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PLANO DE CONTRATAÇÃO 

 

Tabela de Informações Técnicas 

 Requisito Descrição 

1 Identificação do local da obra Aracruz/ES 

2 Endereço completo 
Local: na rua Mário Pinheiro da Silva Filho, s/nº, Bairro Limão, 
Aracruz – ES. 

3 Objeto Reforma da Praça e Quadra do Limão 

4 Prazo máximo de execução 210 dias 

5 Área total de intervenção 

 

Área total do terreno: 1.248,58 m²  

Área da praça: 1.248,58 m² com Quadra Esportiva descoberta 

de 453,40 m².  

6 Valor máximo do orçamento R$ 1.132.985,26  

7 Data base do orçamento Ago/2022 
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Característica Geral do 

Projeto e da Obra        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em atendimento ao Relatório de Demandas do Orçamento 

Cidadão - Biênio 2021/2022, tornou-se necessário, entre 

outras ações de investimentos, a contratação da Obra de 

Reforma e Revitalização da Praça do Limão, Drenagem 

Pluvial e Tratamento de Talude, Município de Aracruz/ES.  

O projeto de reforma foi elaborado em consonância com as 

demandas e anseios da comunidade local, tendo sido 

solicitada a reforma e revitalização total da praça, a fim de 

resultar, além de um espaço seguro, salubre, e de encontro, 

também ter outros usos, dotando-a de equipamentos urbanos 

como bancos, mesa de jogos, área para parquinho e 

academia de ginastica, jardins e novas árvores, e em especial 

ser acessível e adequada à norma de acessibilidade, e a 

quadra poliesportiva descoberta receberá a reforma geral. 
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Característica Geral do 

Projeto e da Obra        

 

A obra de reforma da praça tem o objetivo de dar uma nova 

ressignificação ao uso da praça, com intervenção substancial, 

envolvendo a reexecução de nova urbanização e paisagismo, 

conforme os projetos e, também, todo um tratamento do talude 

existente envolvendo a drenagem deste, execução e um muro 

de contenção no pé do talude e a forração com vegetação tipo 

grama amendoim, cujas obras fazem parte integrante deste 

Caderno de Encargos e Especificações e informações gerais 

descritas a seguir:  

- Serão retirados desta praça os pisos do tipo intertravado 

existentes, os meio-fio, uma árvore, as jardineiras/canteiros 

entre outro, que seguem descritos:  

- A reforma e revitalização da praça será composta de: 

 Parquinho descoberto com 63,23 m², pavimentado com 
piso emborrachado sobre base de concreto armado; 

 Academia descoberta com 67,63 m², pavimentada com 
piso em concreto armado.  

 Passeios/calçada e rampas acessíveis, atendendo 
norma de acessibilidade;  

 Nova pavimentação  dos pisos da praça;  

 Novo sistema de iluminação da praça e quadra; 

 Mobiliários urbanos como bancos, lixeiras, mesa de 
jogos com banco; 

 Paisagismo: canteiros completos de plantio de 
vegetação ornamental e plantio de árvores de raízes 
profundas;   

 Reforma total da Quadra Descoberta com remoção da 
arquibancada existente na área interna da quadra e 
construção de bancos externos.   

 Drenagem pluvial, contenção e tratamento de talude.  
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Justificativa das exigências de 

experiência anterior da 

empresa a ser contratada 

para a execução da obra  

As exigências relativas à capacitação técnica operacional aqui 

requeridas restringem-se às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto, guardando proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado 

(Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7, Acórdão 

00363/2017-1, todos do TCEES), e de acordo com o exposto: 

Considerando que a execução do objeto envolve recursos 

financeiros totalmente oriundos do tesouro, é sempre 

desejável e prudente exigir experiência dos licitantes com o 

objetivo de minimizar os riscos de não cumprimento das 

obrigações no momento da execução do objeto, frustrando 

assim todo o procedimento e afetando negativamente a 

qualidade dos serviços prestados. 

Portanto, a exigência de experiência anterior é plenamente 

razoável e justificável, com fixação quantitativos mínimos de 

alguns serviços que constem do objeto licitado em valor igual 

ou superior a 4% do total a ser contratado.  
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Parcelas de maior relevância 

técnicas e de valor 

significativo da obra, que se 

referem aos itens que 

constem do objeto licitado em 

valor igual ou superior a 4% 

(quatro por cento) do valor 

total estimado para a 

execução da obra, e que 

guardam semelhança técnica 

com o objeto a ser licitado, e 

também guardam proporção 

com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser 

executado. 

 

 

Dados gerais obtidos no Resumo Geral da Planilha 

Orçamentária da Obra referente ao Item, Serviço/Subsistema 

da Edificação e Valor em percentual (%) acima de 4%, 

demonstrando o peso dos subsistemas da edificação 

(somatório dos diversos subitens que compõem cada item da 

planilha/subsistema) de maior relevância técnica.  

Os subsistemas considerados para fim de exigência de 

qualificação da equipe técnica e operacional da empresa, 

representam a de maior relevância técnica são os descritos 

nos itens da tabela a seguir: 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
Estado do Espírito Santo 

 
Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

 

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

 

 

 

 

10 

Nota: Definidos com base nos 

termos do art. 2º da Portaria 

DG 108/2008 e na 

recomendação contida no 

Acordão 00308/2022-7 

TCEES, estando também em 

consonância com o que 

disciplina o artigo 30, § 2º da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

ITEM SERVIÇO

% (PESO DO 
ITEM OU 

SUBSITENS 
SOBRE O 

VALOR TOTAL 

04 ESTRUTURAS 11,03%

04.01.02
FÔRMA DE MADEIRA INCLUINDO CORTE, 
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

235,01     M2

04.01.03
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO FCK = 30 MPA

46,40       M3

04.01.04 À  
04.01.07;

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO 
EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B E CA-50A

45,00       KG

08.03 ALAMBRADOS 

08.03.01 A 
08.01.05

REFORMA OU SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO 
DE QUADRAS ESPORTIVAS COMPLETO  DE 
ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO E 
TELALOSANGULAR DE ARAME FIO  REVESTIDA 
EM PVC, INCLUINDO TRATAMENTO PINTURA 

400,04     M2 94.513,81      8,34%

09 DRENAGEM  E MURO DE GABIÃO 21,23%

09.01 MURO DE GABIÃO

09.01.01
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA 
RACHÃO 

27,88       M3

09.01.02
GABIÕES COM CAIXAS GALVANIZADAS, SEM 
MANTA, EM VIAS URBANAS

134,00     M3

09.01.03
MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT- 16 kn/m, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

128,00     M2

09.02 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

09.02.01
CANALETA DE DRENAGEM EM TALUDE EM 
CONCRETO ARMADOTIPO TRAPEZOIDAL DIM. 
54X107X54  ESP.8CM

46,65       M

09.02.02
CANALETA DE DRENAGEM MEIA CANA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) 

40,00       M

09.02.03
CORPO DE BSTC D=0,80 M PA2 - AREIA, BRITA 
E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

42,50       M

09.02.06 E 
'09.02.07

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, 
PROFUNDIDA DE 1,50 A 3,00 M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR QUE 2,50

103,34     M2

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.248,58  M2 100.112,69    8,84%

ITENS/SUBSISTEMAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA 

105.861,28    9,34%

QUANT. A CONTRATAR

11,50%130.295,07    

73.669,18      6,50%

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade Técnica 

Operacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem 

restrição, serviço de características semelhantes ao objeto 

descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construção para a  

implantação de equipamentos urbanos públicos ou privados 

em áreas livres destinados ao lazer, convivência social, 

práticas esportivas e culturais, sendo enquadrados nessa 

categoria: praças, parques, clubes, centros culturais ao ar 

livre, caminhódromos, entre outros,  considerando as parcelas 

de maior relevância do objeto do contrato para os seguintes 

itens/subsistemas da edificação:  

A comprovação será feita por meio de apresentação de no 
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Capacidade Técnica -  

Operacional 

 

mínimo de 01 (um) Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, 

em uma única obra, devidamente assinado e carimbado pelo 

órgão ou entidade pública ou privada declarante, conforme 

segue:  

1) Execução de Obra de reforma e/ou construção de 

equipamentos urbanos públicos ou privados em áreas livres 

destinados ao lazer, convivência social, práticas esportivas 

e/ou culturais, cujas obras se enquadrados na categoria de 

praças, parques, clubes, centros culturais, caminhódromos, 

entre outros, com área livre urbanizada maior ou igual a 

437,00 m², contendo os seguintes serviços:   

1.1) Estrutura de Concreto Armado composto pelo somatório 

que compõe tal subsistema e respectivos quantitativos:  

a) Concreto estrutural FCK mínimo de 30MPA:  quantidade 

maior ou igual a 16,20m³;  

b) Forma de madeira para estrutura de concreto: quantidade 

maior ou igual a 82,25m2;  

1.2) Alambrado:  reforma ou substituição de alambrado de 

quadras esportivas completo de estrutura em tubo galvanizado 

e tela losangular de arame fio revestida em pvc, incluindo 

tratamento pintura de estrutura metálica: quantidade maior ou 

igual a 400,00m³;  

1.3) Subsistema de contenção e drenagem de talude 

contendo:  

a) Execução de muro de gabião ou equivalente: quantidade 

maior ou igual a 46,90m³;  

b) Manta geotêxtil para sistema de drenagem: quantidade 

maior ou igual a 44,80m³; 

b) Escoramento de vala, tipo blindagem ou similar, profundida 

de 0 a 1,5m e/ou 1,5 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m 

e menor que 2,50m: quantidade maior ou igual a 376,00m³; 

1.4) Instalações elétricas contendo o somatório dos serviços: 

entrada de energia, eletrodutos, cabos/fios elétricos, quadros 

elétricos, disjuntores, tomadas, interruptores, iluminação do 
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tipo publica luminárias ou equivalentes, iluminação e quadras 

com refletores, em área livre urbanizada maior ou igual a 

437,00 m². 
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Capacidade Técnica -  

Profissional 

Comprovação de que o licitante possui em seu quadro 

permanente profissional devidamente reconhecido pelo 

CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido(s), e que 

seja detentor de no mínimo de 01 (uma) Certidão de Acervo 

Técnico, em uma única obra, pela execução de serviços de 

características semelhantes ao objeto da licitação, ou seja, 

obra de reforma e/ou construção para a  implantação de 

equipamentos urbanos públicos ou privados em áreas livres 

destinados ao lazer, convivência social, práticas esportivas e 

culturais, sendo enquadrados nessa categoria: praças, 

parques, clubes, centros culturais ao ar livre, caminhódromos, 

entre outros,  considerando as parcelas de maior relevância do 

objeto do contrato para os seguintes itens:  

1) Arquiteto ou engenheiro civil (profissional pleno residente – 

mínimo de 5 anos de formado), que apresente registro válido 

no CAU ou CREA e Certidão de Acervo Técnico emitida pelo 

CAU ou CREA, que comprove ter executado numa mesma 

obra as seguintes obras/instalações: 

1.1) Execução de Obra de reforma e/ou construção de 

equipamentos urbanos públicos ou privados em áreas livres 

destinados ao lazer, convivência social, práticas esportivas e 

culturais como obras de enquadrados na categoria de praças, 

parques, clubes, centros culturais, caminhódromos, entre 

outros, com área livre urbanizada maior ou igual a 437,00 m², 

contendo os seguintes serviços:   

1.1.1) Estrutura de Concreto Armado composto pelo somatório 

que compõe tal subsistema e respectivos quantitativos:  

a) Concreto estrutural FCK mínimo de 30MPA;  

b) Forma de madeira para estrutura de concreto;  
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1.1.2) Alambrado:  reforma ou substituição de alambrado de 

quadras esportivas completo de estrutura em tubo galvanizado 

e tela losangular de arame fio revestida em pvc, incluindo 

tratamento pintura de estrutura metálica;  

1.1.3) Subsistema de contenção e drenagem de talude 

contendo:  

a) Execução de muro de gabião ou equivalente;  

b) Manta geotêxtil para sistema de drenagem; 

 b) Escoramento de vala, tipo blindagem ou similar, profundida 

de 0 a 1,5m e/ou 1,5 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m 

e menor que 2,50m. 
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Capacidade Técnica - 

Profissional 

2) Engenheiro eletricista ou engenheiro civil (profissional pleno 

– mínimo de 5 anos de formado, e dentro do limite legal de 

competência de atuação), que apresente registro válido no 

CREA e Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA, que 

comprove, ter executado numa mesma obra as seguintes 

instalações: 

a.1).Instalações elétricas contendo o somatório dos serviços: 

entrada de energia, eletrodutos, cabos/fios elétricos, quadros 

elétricos, disjuntores, tomadas, interruptores, iluminação do 

tipo publica luminárias ou equivalentes, iluminação e quadras 

com refletores, em área livre. 
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Condições Gerais  

O responsável técnico indicado pela licitante poderá ocupar a 

posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente do 

licitante na condição de empregado ou de prestador de 

serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o 

licitante, até a data da apresentação dos documentos de 

habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência 

social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de 

registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. 

 O contrato de prestação de serviços que se refira à 

obrigação futura do profissional em responder 

tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua 
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vinculação à execução integral do serviço objeto desta 

licitação. 

 O profissional indicado pelo licitante para fins de 

comprovação da capacidade técnica-profissional deverá 

acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua 

substituição por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do 

profissional substituto deverá atender as mesmas 

exigências deste Edital. 

 
Sandra Regina De Nadai Nunes 

Engenheira Civil 
CREA ES 041139-D 
DAN ENGENHARIA 

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 



VALORES TOTAIS 

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.135,05              3,01%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 96.552,27              8,52%

03 MOVIMENTO DE TERRA 78.176,20              6,90%

04 ESTRUTURAS 125.008,17           11,03%

05 PAREDES E PAINÉIS 1.646,45                0,15%

06 ACABAMENTOS 25.845,80              2,28%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 4.805,86                0,42%

08 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 163.638,01           14,44%

09 DRENAGEM  E MURO DE GABIÃO 240.549,76           21,23%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.222,24                0,11%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100.112,69           8,84%
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 259.584,56           22,91%
13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.708,20                0,15%

TOTAL MENSAL EM R$ 1.132.985,26 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

LS: 157,27%

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

1 de 1
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 2,07 71,21 147,40 LABOR 10209
01.01.02 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 127,15 11,86 1.508,00 LABOR 10208

01.01.03
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E
PORTÕES

M2 3,86 20,92 80,75 LABOR 10224

01.01.04 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 404,06 11,72 4.735,58 COMPOSIÇÃO ARQ-001

01.01.05
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO
ALAMBRADO, COM DIÂMETROS VARIADOS

M 140,41 5,63 790,51 COMPOSIÇÃO ARQ-002

01.01.06 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 2,00 20,92 41,84 COMPOSIÇÃO ARQ-003
01.01.07 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 70,20 7,78 546,16 LABOR 10230

01.01.08
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP
05.001.033)

M3 32,06 392,03 12.568,48 LABOR 10219

01.01.09
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO

M2 370,00 16,61 6.145,70 LABOR 10213

01.01.10 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 127,85 11,86 1.516,30 LABOR 10216

01.01.11
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M,
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 6,00 24,90 149,40 SINAPI 95621

01.01.12
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM
MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO

M2 17,57 12,71 223,31 LABOR 10331

01.01.13 RETIRADA DE BRINQUEDOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA CJ 6,00 105,13 630,78 COMPOSIÇÃO ARQ-042
01.02 LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO

01.02.01
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2 300,00 12,56 3.768,00 COMPOSIÇÃO ARQ-031

01.02.02
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE
ARBUSTOS/ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE
EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M3 300,00 3,38 1.014,00 COMPOSIÇÃO ARQ-032

01.02.03
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO
SUPERIOR A 30 CM

UND 1,00 156,03 156,03 LABOR 10404

01.02.04
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR
QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1,00 112,81 112,81 SINAPI 98526

SUBTOTAL 01 34.135,05
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 363,89 2.911,12 LABOR 20305

02.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 85,00 261,87 22.258,95 LABOR 20350

02.03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO
TORRE (ALUGUEL MENSAL)

M 144,00 17,15 2.469,60 LABOR 20346

02.04
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO
PARA BARRACÃO DE OBRA

UND 4,00 2.463,26 9.853,04 LABOR 20344

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 7,00 1.363,58 9.545,06 LABOR 20352

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC,
2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS,
PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO

MS 7,00 1.342,56 9.397,92 LABOR 20355

02.07

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 7,00 933,49 6.534,43 LABOR 20356

02.08

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2
TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 7,00 1.286,61 9.006,27 LABOR 20353

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

LS: 157,27%

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

1 de 9
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 
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C/ BDI 

PREÇO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

LS: 157,27%

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

02.09

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE
PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 12,00 217,65 2.611,80 LABOR 20808

02.10

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE
PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 12,00 291,79 3.501,48 LABOR 20809

02.11
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 1.786,25 1.786,25 LABOR 20810

02.12

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 20,00 46,16 923,20 LABOR 20812

02.13

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE
PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE
60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS 
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M - (1
UTILIZAÇÃO)

M 15,00 206,89 3.103,35 COMPOSIÇÃO ARQ-014

02.14
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO
DE DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E
QDG, EXCLUÍDO PADRÃO ELETRICO  (2 UTILIZAÇÃO)

M 20,00 366,75 7.335,00 COMPOSIÇÃO ARQ-026

02.15
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO
INCLINADO, COM LARGURA MÍNIMA DE 80CM

M3 30,00 177,16 5.314,80 COMPOSIÇÃO TRP-001

SUBTOTAL 02 96.552,27
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ
1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 176,76 67,97 12.014,38 LABOR 30101

03.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 387,22 13,55 5.246,83 LABOR 30103
03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS
DE 20 CM

M3 166,84 73,21 12.214,36 LABOR 30201

03.02.02
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M3 102,79 36,57 3.759,03 LABOR 30210

03.02.03
ATERRO COMPACTADO, COM COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL (AREIA)

M3 34,69 212,51 7.371,97 COMPOSIÇÃO EST-009

03.03 TRANSPORTE

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 178,78 96,75 17.296,97 LABOR 30304

03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 382,66 4,62 1.767,89
DER-ES-
RODOVIA

40224

03.03.03
TRANSPORTE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHÃO
BASCULANTE)

T 509,01 21,09 10.733,60
DER-ES -
RODOVIA

60020

03.03.04
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ -
RODOVIA EM LEITO NATURAL 

TKM 18,91 1,58 29,88 SICRO 5914359

03.03.05
TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM
DISTÂNCIAS ATÉ 30M

M3 117,00 50,17 5.869,89 COMPOSIÇÃO TRP-002

03.03.06
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
CONCRETO, ATÉ 30 M

M3 18,83 78,42 1.476,65 COMPOSIÇÃO TRP-003

03.03.07
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
VERGALHÕES DE AÇO, ATÉ 30 M

KG 890,04 0,10 89,00 COMPOSIÇÃO TRP-004

03.03.08
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
MADEIRA PARA FORMA, ATÉ 30 M

M3 3,44 88,88 305,75 COMPOSIÇÃO TRP-005

SUBTOTAL 03 78.176,20
04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA E SUPER ESTRUTURA 

04.01.01
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-
SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 235,01 118,79 27.916,84 LABOR 40238
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

04.01.02
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 5,20 869,04 4.519,01 LABOR 40231

04.01.03
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK =
30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO
CUSTO)

M3 46,40 995,49 46.190,74 LABOR 40224

04.01.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 45,00 17,23 775,35 LABOR 40246

04.01.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 1.405,76 15,98 22.464,04 LABOR 40328

04.01.06
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM

KG 265,48 16,35 4.340,60 LABOR 40332

04.01.07
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 105,61 39,52 4.173,71 SINAPI 97088

04.01.08
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 151,65 2,35 356,38 SINAPI 97113

04.01.09

EXECUÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA/DILATAÇÃO DE 2X1CM, COM
TARUCEL DE 20MM E MASTIQUE ELÁSTICO SIKAFLEX 1A CINZA
OU EQUIVALENTE, CONSIDERANDO 2X1CM DE APLICAÇÃO DE
MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

M 52,00 105,98 5.510,96 COMPOSIÇÃO ARQ-041

04.01.10

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE FORMA

M3 0,18 4.712,25 848,21 LABOR 40817

04.01.11 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINGADEIRA M 2,15 70,98 152,61 COMPOSIÇÃO EST-011

04.01.12

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE 1% DE
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM CAPACIDADE
AUTOCICATRIZANTE, TIPO ADMIX C500NF, MARCA DE
REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE, EM RELAÇÃO A MASSA DO
CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00KG/m3)

M³ 14,16 247,03 3.497,94 COMPOSIÇÃO EST-013

04.02 RECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

04.02.01
REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE
ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM)

M2 5,70 176,42 1.005,59 LABOR 40802

04.02.02
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 5,70 31,38 178,87 LABOR 40806

04.02.03
APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

M2 5,70 99,58 567,61 LABOR 40807

04.02.04
RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO
DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE
(CONSIDERANDO ESP. 5CM)

M2 4,44 565,25 2.509,71 LABOR 40809

SUBTOTAL 04 125.008,17
05 PAREDES E PAINÉIS

05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS
JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 3,00 102,97 308,91 LABOR 50602

05.02 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (19X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP.
DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 4,10 312,86 1.282,73 LABOR 50502

05.02.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. TIPO
CANALETA (19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR.
15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4,
ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 0,39 140,55 54,81 COMPOSIÇÃO EST-010

SUBTOTAL 05 1.646,45
06 ACABAMENTOS

06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 154,04 8,97 1.381,74 LABOR 120101
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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C/ BDI 
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DATA BASE: Agosto/2022

LS: 157,27%

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

06.02
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA

06.02.01
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO
TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 154,04 72,12 11.109,36 LABOR 120303

06.02.02

APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

M2 25,38 48,98 1.243,11 COMPOSIÇÃO EST-007

06.03 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

06.03.01
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 157,89 33,78 5.333,52 LABOR 190106

06.03.02
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

M2 14,06 4,49 63,13 LABOR 10246

06.03.03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A
TRÊS DEMÃOS

M2 207,70 32,33 6.714,94 LABOR 190203

SUBTOTAL 06 25.845,80
07 ESQUADRIAS METÁLICAS 

07.01 ESQUADRIAS DE FERRO

07.01.01
PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 1 1/2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" , TRAT. E
PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO

M2 2,30 699,77 1.609,47 COMPOSIÇÃO ARQ-035

07.01.02
PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 1 1/2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E
PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO

M2 3,86 761,42 2.939,08 COMPOSIÇÃO ARQ-036

07.01.03

GRADE DE PROTEÇÃO EM REQUADRO EM BATENTE EM
CANTONEIRA DE AÇO 30 X 3 MM E FECHAMENTO EM TELA DE
AÇO GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, INCLUSIVE PORTA
CADEADO E CADEADO

M2 0,41 627,59 257,31 COMPOSIÇÃO ARQ-047

SUBTOTAL 07 4.805,86
08 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 

08.01
PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS
POLIESPORTIVA

08.01.01
LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA,
TIPO GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA 

M2 450,31 5,87 2.643,32 COMPOSIÇÃO ARQ-020

08.01.02
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU
CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAÇÃO MANUAL. 

M2 450,31 6,08 2.737,88 COMPOSIÇÃO ARQ-004

08.01.03
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019

M2 450,31 2,36 1.062,73 SINAPI 99814

08.01.04
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO ÚMIDO 

M2 450,31 5,77 2.598,29 COMPOSIÇÃO ARQ-011

08.02 PINTURA DE PISO DE QUADRA E EQUIP ESPORTIVOS 

08.02.01
APLICAÇÃO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI
MOSIFICADA, SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO
SEL 997, MARCA DE REFERÊNCIA RENNER OU EQUIVALENTE

M2 450,31 25,61 11.532,44 COMPOSIÇÃO ARQ-021

08.02.02
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO
DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, NOVACOR PISO ULTRA,
MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIANS

M2 450,31 28,49 12.829,33 COMPOSIÇÃO ARQ-013

08.02.03
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,
CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA
DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

M 80,00 43,89 3.511,20 LABOR 200703

08.02.04
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM,
PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M 175,00 70,23 12.290,25 LABOR 190604

08.02.05
REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA
SUPERIOR E INFERIOR

UND 1,00 318,21 318,21 LABOR 200705

08.02.06 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND 2,00 320,89 641,78 LABOR 200713

08.02.07

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE
31/2"E TAMPÃO DE FURO

UND 1,00 1.739,06 1.739,06 LABOR 200708

08.02.08
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES
OFICIAIS 3X2M

UND 2,00 2.390,67 4.781,34 LABOR 200707

08.02.09
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA
PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M2 450,31 26,68 12.014,27 LABOR 200721
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

LS: 157,27%

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

08.02.10

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE FORMA

M3 0,09 4.712,25 424,10 LABOR 40817

08.03 ALAMBRADOS 

08.03.01
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO
GALVANIZADO DIÂM. 2.1/2" PARA RECUPERAÇÃO DO
ALAMBRADO

M 132,00 271,77 35.873,64 COMPOSIÇÃO ARQ-033

08.03.02
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO
GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO

M 13,60 82,17 1.117,51 COMPOSIÇÃO ARQ-034

08.03.03

PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO
ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL 

M2 73,00 113,51 8.286,15 COMPOSIÇÃO ARQ-007

08.03.04
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM
PVC, PARA RECONSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO

M2 400,04 116,07 46.432,64 COMPOSIÇÃO ARQ-008

08.03.05

LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ
COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS
INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, PARA TUBOS
DO ALAMBRADO QUE SERÃO REAPROVEITADOS

M 438,79 6,39 2.803,87 COMPOSIÇÃO ARQ-009

SUBTOTAL 08 163.638,01
09 DRENAGEM  E MURO DE GABIÃO

09.01 MURO DE GABIÃO

09.01.01
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 27,88 184,28 5.137,73 SINAPI 96399

09.01.02
GABIÕES COM CAIXAS GALVANIZADAS, SEM MANTA, EM VIAS
URBANAS

M3 134,00 908,81 121.780,08
DER-ES-
RODOVIA

42996

09.01.03
MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT- 16 kn/m, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 128,00 26,38 3.377,26
DER-ES-
RODOVIA

40714

09.02 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

09.02.01

CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,TRAPEZOIDAL
DIM. 54X107X54 ESP.8CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO,
LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

M 46,65 776,12 36.206,00 COMPOSIÇÃO HID-001

09.02.02
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40
CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 40,00 73,96 2.958,40 SINAPI 102991

09.02.03
CORPO DE BSTC D=0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS

M 42,50 700,71 29.780,18 SICRO 804031

09.02.04
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

UND 1,00 4.529,89 4.529,89 SICRO 2003479

09.02.05
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

UND 2,00 4.106,52 8.213,04 SICRO 2003730

09.02.06
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDA
DE 0 A 1,50 M, DE LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR
QUE 2,50  - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL

M2 103,34 41,42 4.280,34 COMPOSIÇÃO HID-008

09.02.07

ESCORAMENTO TIPO VALA, TIPO BLINDAGEM, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,50 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO,
INCLUI MATERIAL

M2 12,32 36,06 444,26 COMPOSIÇÃO HID-010

09.02.08
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
COMERCIAL

M3 6,77 236,91 1.603,88 SICRO 4011276

09.02.09
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO,
INCLUSIVE PERDAS EM VIAS URBANAS

M2 45,10 109,99 4.960,55
DER-ES-
RODOVIA

42504

09.03 DIVERSOS

09.03.01
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 2,00 42,15 84,30 LABOR 141411

09.03.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 0,50 58,38 29,19 LABOR 141907

09.03.03
DRENO ESFÉRICO Ø30 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E TUBO
DE PVC Ø75CM.

UND 1,00 37,39 37,39 COMPOSIÇÃO HID-005

09.03.04
DRENO CÚBICO 10X30X50 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E
TUBO DE PVC Ø75 CM.

UND 1,00 40,69 40,69 COMPOSIÇÃO HID-006

09.03.05
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 2 1/2"A 4"

M 1,60 64,08 102,53 LABOR 142206

09.03.06
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 75 MM
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

M 1,60 76,96 123,14 LABOR 140906

09.03.07
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

M 2,30 82,79 190,42 LABOR 140903
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

LS: 157,27%

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

09.04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA

09.04.01
FORNECIMENTO E PLANTIO MUDAS DE GRAMA AMENDOIM EM
TALUDE COM ESTACA DE MADEIRA (CONSUMO MÉDIO DE 10
MUDAS /M²)

M2 270,23 48,01 12.973,74 COMPOSIÇÃO HID-003

09.04.02
IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA
SIMPLES EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA 19.456,56 0,19 3.696,75 COMPOSIÇÃO HID-004

SUBTOTAL 09 240.549,76
10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01 ELEMENTOS ESTRUTURAIS

10.01.01
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU
EQUIVALENTE

M2 13,97 87,49 1.222,24 LABOR 40813

SUBTOTAL 10 1.222,24
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01 QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO

11.01.01
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 24 DISJUNTORES DIN,
INCLUSIVE BARRAMENTO BIFÁSICO TIPO PENTE 80A

UND 1,00 540,73 540,73 COMPOSIÇÃO ELE-002

11.01.02
CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTÃO
VERMELHO (1NF) + BOTÃO VERDE (1NA) - 250V/10A (MÍNIMO),
PROTEÇÃO MÍNIMA IP54 - REF.: SIBRATEC

UND 2,00 113,44 226,88 COMPOSIÇÃO ELE-007

11.02 CAIXAS DE PASSAGEM 

11.02.01

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO
E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE
BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND 11,00 469,16 5.160,76 LABOR 150610

11.03 ELETRODUTO

11.03.01
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO
1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO

M 66,00 37,48 2.473,68 LABOR 150806

11.03.02
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 203,00 27,63 5.608,89 LABOR 151138

11.04 CABOS E FIOS

11.04.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
SEÇÃO DE 2.5 MM2

M 246,00 9,40 2.312,40 LABOR 151402

11.04.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2

M 9,00 33,49 301,41 LABOR 151406

11.04.03
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2

M 744,00 11,73 8.727,12 LABOR 151417

11.04.04
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2

M 27,00 34,67 936,09 LABOR 151421

11.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

11.05.01
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC
60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 101,25 101,25 COMPOSIÇÃO ELE-003

11.05.02
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 2,00 73,24 146,48 LABOR 151306

11.05.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 74,70 74,70 LABOR 151323

11.05.04
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 89,32 89,32 LABOR 151324

11.05.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 3,00 172,95 518,85 LABOR 151350

11.05.06
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

UND 3,00 211,69 635,07 COMPOSIÇÃO ELE-001

11.06 LUMINÁRIAS E POSTES

11.06.01

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA LUMINÁRIA
PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO
DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE
100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE
DE FIXAÇÃO

UND 7,00 2.717,53 19.022,71 COMPOSIÇÃO ELE-004

11.06.02

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM DUAS LUMINÁRIAS
PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO
DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE
100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE
DE FIXAÇÃO

UND 4,00 3.105,45 12.421,80 COMPOSIÇÃO ELE-008
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

LS: 157,27%

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

11.06.03

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 12M
COM BASE E CHUMBADORES, INCLUINDO CRUZETA DE AÇO E 4
PROJETORES LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO
DE 18000LM E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W. 

UND 4,00 8.454,97 33.819,88 COMPOSIÇÃO ELE-006

11.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

11.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO,
ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W -
220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA
SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE
MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

UND 1,00 3.450,25 3.450,25 COMPOSIÇÃO ELE-005

11.08 OUTROS

11.08.01
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 59,63 59,63 SINAPI 101632

11.08.02

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8"
REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE
Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA
TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 12,00 65,90 790,80 LABOR 160312

11.08.03 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 4,00 328,38 1.313,52 COMPOSIÇÃO ELE-009

11.08.04

RETIRADA DE POSTE DO PADRÃO ELÉTRICO EM CONCRETO
PRÉMOLDADO, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EXISTENTES (QUADROS E CABOS) PARA POSTERIOR
SUBSTITUIÇÃO 

UND 1,00 335,65 335,65 COMPOSIÇÃO ELE-010

11.08.05
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS,
INTERRUPTORES E TOMADAS)

UND 16,00 12,98 207,68 LABOR 10240

11.08.06 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 4,00 17,63 70,52 LABOR 10271

11.08.07
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 690,00 0,83 572,70 SINAPI 97661

11.08.08 RETIRADA DE DISJUNTOR UND 8,00 24,24 193,92 LABOR 10329
SUBTOTAL 11 100.112,69

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
12.01 PAVIMENTAÇÃO 

12.01.01
BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRÃO
SEDU

M 4,20 347,89 1.461,14 LABOR 200573

12.01.02

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM
APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,50M E
ESPESSURA DE 0,15M, CONFORME DETALHE  PROJETO

M 24,00 397,04 9.528,96 COMPOSIÇÃO ARQ-012

12.01.03

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS,  EM CONCRETO 
ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8
CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM
EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO COM PASTILHAS DE
MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM, APOIADO
EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 82CM (
62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS COM
ASSENTO DE 35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM
X ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO
RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1 DEMÃO,
EXCLUIDO A FUNDAÇÃO EM RADIER. 

CJ 3,00 1.652,59 4.957,77 COMPOSIÇÃO ARQ-046

12.01.04
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 171,00 83,06 14.203,26 LABOR 200202

12.01.05

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A
COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 190,00 106,94 20.318,60 LABOR 200237

12.01.06
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO
NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

M2 184,52 99,27 18.317,30 LABOR 130109

12.01.07
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

M2 184,52 125,67 23.188,63 LABOR 130209

12.01.08
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 170,52 39,52 6.738,95 SINAPI 97088

12.01.09
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 170,52 2,35 400,72 SINAPI 97113

7 de 9
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

LS: 157,27%

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

12.01.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 42,05 112,31 4.722,64 LABOR 200253

12.01.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO
RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 13,50 112,31 1.516,19 LABOR 200254

12.01.12
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2 117,03 38,72 4.531,40 LABOR 200326

12.01.13
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR,
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

M2 230,07 26,88 6.184,28 LABOR 190603

12.01.14
TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UND 1,00 614,50 614,50 COMPOSIÇÃO ARQ-043

12.01.15
TAMPA PARA BOCA DE LOBO, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,8 X 0,8 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

UND 1,00 1.125,45 1.125,45 COMPOSIÇÃO ARQ-044

12.01.16
FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR
CINZA, COM INFORMAÇÃO PARA "LIXEIRA NÃO RECICLÁVEL",
COM SUPORTE MODELO POSTE, CONFORME PROJETO

UND 3,00 382,02 1.146,06 COMPOSIÇÃO ARQ-045

12.02 PARQUINHO E ACADEMIA POPULAR

12.02.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ
1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 31,69 67,97 2.153,97 LABOR 30101

12.02.02
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS
DE 20 CM

M3 30,61 73,21 2.240,96 LABOR 30201

12.02.03
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M3 28,52 36,57 1.042,98 LABOR 30210

12.02.04

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

M2 199,72 101,58 20.287,56 LABOR 40206

12.02.05
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 20,93 883,78 18.497,52 LABOR 40253

12.02.06
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 404,74 39,52 15.995,32 SINAPI 97088

12.02.07
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 136,74 2,35 321,34 SINAPI 97113

12.02.08

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT
PLAY 50, MARCA DE REFERÊNCIA AUBICON OU EQUIVALENTE,
ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

M2 63,23 540,23 34.158,74 COMPOSIÇÃO ARQ-039

12.02.09
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO
EMBORRACHADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:5, ESPESSURA 5CM

M2 63,23 50,03 3.163,40 LABOR 130104

12.02.10
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA
DE CONCRETO LARG= 24 CM

M 10,54 351,56 3.705,44 COMPOSIÇÃO ARQ-048

12.02.11
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA
DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO
SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 300ML) 

M 37,44 27,53 1.030,72 COMPOSIÇÃO ARQ-040

12.02.12
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR,
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

M2 67,63 26,88 1.817,89 LABOR 190603

12.02.13
POLIMENTO MECÂNICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO
DA ACADEMIA)

M2 67,63 21,32 1.441,87 COMPOSIÇÃO ARQ-049

12.03 PAISAGISMO

12.03.01
ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, H=1,50M,
PARA PROTEÇÃO DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO

UN 7,00 1.575,88 11.031,16 COMPOSIÇÃO SCE-001

12.03.02
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PAU FERRO, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO,
CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 2,00 243,45 486,90 COMPOSIÇÃO SCE-002
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

LS: 157,27%

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE 

12.03.03
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA
(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 1,00 154,66 154,66 COMPOSIÇÃO SCE-003

12.03.04
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA
(SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 3,0M, EM CAVAS DE
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 1,00 243,45 243,45 COMPOSIÇÃO SCE-004

12.03.05
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA
(BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 2,00 314,33 628,66 COMPOSIÇÃO SCE-005

12.03.06
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA
(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,0 M E DIÂMETRO
DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 2,00 332,80 665,60 COMPOSIÇÃO SCE-006

12.03.07
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ARECA BAMBU (DYPSIS
LUTESCENS), COM ALTURA DE 1,0 M E DIÂMETRO DE 0,10M,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 2,00 229,82 459,64 COMPOSIÇÃO SCE-007

12.03.08
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE VEDÉLIA
(SPHAGNETICOLA TRILOBATA), COM ALTURA DE 15 CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 287,00 6,27 1.799,49 COMPOSIÇÃO SCE-008

12.03.09
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IXORA (IXORA
COCCINEA), COM ALTURA DE 15 CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 154,00 6,52 1.004,08 COMPOSIÇÃO SCE-009

12.03.10
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE HIBISCO (HIBISCUS
ROSA-SINENSIS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL

UND 69,00 137,00 9.453,00 COMPOSIÇÃO SCE-010

12.03.11
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE LUTIELA
(ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 475,00 5,64 2.679,00 COMPOSIÇÃO SCE-011

12.03.12
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA
ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TERRA VEGETAL

UND 555,00 6,79 3.768,45 COMPOSIÇÃO SCE-012

12.03.13
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E
FERTILIZANTE

UND 25,00 75,55 1.888,75 COMPOSIÇÃO SCE-013

12.03.14
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO,
CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 8,00 63,52 508,16 COMPOSIÇÃO SCE-014

SUBTOTAL 12 259.584,56
13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

13.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 1.170,00 1,46 1.708,20 LABOR 200402

SUBTOTAL 13 1.708,20

TOTAL GERAL COM BDI  1.132.985,26

JAN/2022 
(A)

AGO/2022
(B)

418,937 488,816
NOTA:

OS ITENS "03.03.02" E "03.03.03" FORAM ATUALIZADOS DA DATA BASE DA PLANILHA DO DER-ES JANEIRO/2022 PARA JULHO/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ACIMA.

TAB REF. DER-ES

Descrição dos índices
Índice de Atualização 

REFERENCIA INDICES DO DENIT (I)
 Terraplenagem 1,1668007

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO DER - JANEIRO/2022 PARA DATA BASE JULHO/2022, CONFORME ÍNDICE DE 
REAJUSTE DE OBRAS RODOVIÁRIAS E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº59/2021 DE SETEMBRO DE 2021.
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Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

R$ 34.135,05

R$ 34.135,05 3,01% 100,00%

R$ 96.552,27 8,52%

R$ 7.817,62 R$ 62.540,96 R$ 7.817,62

R$ 78.176,20 6,90% 10,00% 80,00% 10,00%

R$ 31.252,04 R$ 31.252,04 R$ 18.751,23 R$ 43.752,86

R$ 125.008,17 11,03% 25,00% 25,00% 15,00% 35,00%

R$ 823,23 R$ 823,23

R$ 1.646,45 0,15% 50,00% 50,00%

R$ 6.461,45 R$ 3.876,87 R$ 9.046,03 R$ 6.461,45

R$ 25.845,80 2,28% 25,00% 15,00% 35,00% 25,00%

R$ 1.441,76 R$ 1.682,05 R$ 1.682,05

R$ 4.805,86 0,42% 30,00% 35,00% 35,00%

R$ 16.363,80 R$ 24.545,70 R$ 32.727,60 R$ 49.091,40 R$ 40.909,50

R$ 163.638,01 14,44% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 25,00%

R$ 60.137,44 R$ 60.137,44 R$ 60.137,44 R$ 60.137,44

R$ 240.549,76 21,23% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 1.222,24

R$ 1.222,24 0,11% 100,00%

R$ 1.501,69 R$ 30.033,81 R$ 35.039,44 R$ 33.537,75

R$ 100.112,69 8,84% 1,50% 30,00% 35,00% 33,50%

R$ 38.937,68 R$ 38.937,68 R$ 90.854,60 R$ 90.854,60

R$ 259.584,56 22,91% 15,00% 15,00% 35,00% 35,00%

R$ 1.708,20

R$ 1.708,20 0,15% 100,00%

R$ 1.132.985,26 100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ R$ 41.952,67 R$ 139.042,20 R$ 123.752,80 R$ 171.841,13 R$ 203.093,41 R$ 222.506,72 R$ 134.244,05
PORCENTAGEM % 3,70% 12,27% 10,92% 15,17% 17,93% 19,64% 11,85%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ R$ 41.952,67 R$ 180.994,87 R$ 304.747,68 R$ 476.588,81 R$ 679.682,22 R$ 902.188,94 R$ 1.036.432,99

PORCENTAGEM ACUMULADO % 3,70% 15,98% 26,90% 42,06% 59,99% 79,63% 91,48%

TOTAL GERAL

ITEM SERVIÇO

06 ACABAMENTOS

07

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA

ESQUADRIAS METÁLICAS 

08 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

04 ESTRUTURAS

09 DRENAGEM  E MURO DE GABIÃO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

05 PAREDES E PAINÉIS

03 MOVIMENTO DE TERRA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E
TRATAMENTO DE TALUDE 

90 dias

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
EXTERNOS

%

VALORES TOTAIS DO ITEM

 (R$)
30 dias 60 dias

BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO
01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 C(m)
L(m)/ 

Espessura 
H(m) Quant. Volume (m3) 2,07

Para alocação do portão PT100 1,00 0,80 1,00 0,80 0,80
Furos para instalar buzinotes diâmetro de 10cm 0,10 0,20 8,00 0,01 0,01
Para a entrada da viga para vedação entre mureta quadra/ 
vizinho

17,46 0,30 0,10 1,00 0,52 0,52

Demolição de mureta existente (atual padrão elétrico) 0,92 0,40 2,00 1,00 0,74 0,74

01.01.02 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 L (m) C(m)
H(m) ou  

Espessura (m) 
Quant. 127,15

Quadra Poliesportiva- Face interna 17,27 26,65 0,80 70,27
Quadra Poliesportiva- Face externa 17,46 26,82 0,80 56,88

01.01.03
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 
PORTÕES

M2 L(m) C(m) H(m) Quant. 3,86

Portão de Acesso a quadra Poliesportiva 1,68 2,30 1,00 3,86

01.01.04 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 L(m) C(m) H(m) Quant. 404,06

Quadra Poliesportiva 17,27 26,65 4,60 404,06

01.01.05
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO 
ALAMBRADO, COM DIÂMETROS VARIADOS

M Quant. H(m) Lados 140,41

Foi considerado uma porcentagem de 30%, para um eventual 
necessidade de troca.

140,41

Retirada de tubos Verticais de 2. 1/2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro 
que será executado a contenção

7,00 4,60 1,00 32,20

Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua 
Mário Pinheiro da Silva

6,00 4,60 1,00 27,60

Laterais da Quadra Poliesportiva 3,00 4,60 2,00 27,60

Retirada de tubos horizontal de 2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro 
que será executado a contenção

4,00 26,65 1,00 106,60

Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua 
Mário Pinheiro da Silva

3,00 26,65 1,00 79,95

Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua 
Mário Pinheiro da Silva

2,00 13,34 1,00 26,68

Laterais da Quadra Poliesportiva 4,00 17,27 2,00 138,16

Total 438,79

01.01.06 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND Quant. 2,00
Retirada de traves de futebol existentes 2,00 2,00

01.01.07 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 L(m) C(m) H(m)/esp (m) 70,20

Muro divisa com vizinho  2,50 26,00 65,00
Peitoril da muro 0,20 26,00 5,20

01.01.08
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 
05.001.033)

M3 L(m) C(m) H(m) Quant Vol(m³) 32,06

Eventual demolição necessária para remover tubos dos 
alambrados e/ou para chumbar tubos de alambrado novo

0,20 0,20 0,40 36,00 0,58 0,58

Bloco para fixação de traves e poste de volei 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32

Demolição de arquibancada existente :
Arquibancada - Piso 1 0,68 26,47 0,32 1,00 5,76 5,76
Arquibancada - Piso 2 0,52 26,47 0,69 1,00 9,50 9,50

Demolição necessária para recuperação do Piso da Quadra 
Poliesportiva

0,20 16,70 0,10 1,00 0,33 0,33

Àrea sob arquibancada 1,20 26,70 0,10 1,00 3,20 3,20

Base de concreto de poste metálico de luminárias decorativas 
0,40 0,40 0,40 5,00 0,32 0,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Cálculo de Quantidade Tubos Existentes:

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Base de concreto de poste de concreto de padrão de energia 
0,80 0,80 1,00 1,00 0,64 0,64

Base de concreto de poste de concreto de iluminação de 
quadra 

1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00

Tampas /Nivelamento - Boca de Lobo 1,15 1,10 0,10 1,00 0,05 0,05
Caixas de passagem elética e de drenagem 0,80 0,80 0,15 12,00 7,30 7,30

Tampas / Nivelamento - Caixa de Passagem 0,80 0,80 0,10 2,00 0,06 0,06

01.01.09
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 
REAPROVEITAMENTO

M2 C(m) L(m) Área (m2) 370,00

Retirada de toda área com blocos pré-moldados. (Marcado na 
coz azul cyan para visualização)

370,00 370,00

01.01.10 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C (m) 127,85
Meio Fio que delimita a Praça com a Rua Mário Pinheiro da 
Silva Filho 61,85 61,85

Meio Fio onde hoje é Parquinho de Madeira 22,00 22,00

Meio Fio de Canteiro ( divisa onde será executado a contenção) 14,00
14,00

Meio Fio de Canteiro Existente 30,00 30,00

01.01.11

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. 
AF_11/2016

CHI Quant. 6,00

Contando 1 hora para execução de cada furo para instalar 
traves de futebol e poste de volei  

1,00 6,00 6,00

01.01.12
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM 
MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO

M2 C(m) L(m) Espessura (m) Área (m2) 17,57

Retirada de peitoril em granito da Quadra Poliesportiva
26,65 17,27 0,20 17,57 17,57

01.01.13 RETIRADA DE BRINQUEDOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA CJ Quant. 6,00

Gramado ao lado da quadra 6,00 6,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO

01.02.01
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, 
RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2 Area (m²) 300,00

ÁREA INCLINADA 300,00 300,00

Obs: área estimada conforme projeto drenagem geotécnico, 
devendo ser checada na execução da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção 
(feito polyline no Autocad)
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

01.02.02
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE 
ARBUSTOS/ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE 
EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M3 Area (m²) 300,00

ÁREA INCLINADA 300,00 300,00

Obs: área estimada conforme projeto drenagem geotécnico, 
devendo ser checada na execução da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção 
(feito polyline no Autocad)

01.02.03
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO 
SUPERIOR A 30 CM

UND Quant. 1,00

Conforme Projeto 1,00 1,00

01.02.04
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN Quant. 1,00

Conforme Projeto 1,00 1,00

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO 
DER

M2 C (m) H (m) 8,00

PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00

02.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 
8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. 
FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA 
C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M C (m) 85,00

Canteiro de Obras 85,00 85,000

Traçado em cor azul, seria área de intervenção da praça

Retangulos em azul:  proposto instalar 4 conteiners e os galpões de serralheria, carpintaria 
e galpões de corte e armação.

02.03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO 
TORRE (ALUGUEL MENSAL)

M H torre Q torres Meses 144,00

Aluguel de Andaime 6,00 8,00 3,00 144,00

02.04
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 
PARA BARRACÃO DE OBRA

UND Quant. 4,00

Canteiro de Obras 4,00 4,00

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E 
BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 
ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 
ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, 
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Quant. Nº de meses 7,00

Canteiro de Obras 1,00 7,00 7,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, 
BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, 
CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), 
TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 
E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS Quant. Nº de meses 7,00

Canteiro de Obras 1,00 7,00 7,00

02.07

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO 
TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Quant. Nº de meses 7,00

Canteiro de Obras 1,00 7,00 7,00

02.08

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 
TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO 
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Quant. Nº de meses 7,00

Canteiro de Obras 1,00 7,00 7,00

02.09

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 Quant. 12,00

Canteiro de Obras 12,00 12,00

02.10

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 Quant. 12,00

Canteiro de Obras 12,00 12,00

02.11
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE 
EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, 
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND Quant. 1,00

Canteiro de Obras 1,00 1,00

02.12

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, 
CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M Quant. 20,00

Canteiro de Obras 20,00 20,00

02.13

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE 
PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 
60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE 
CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M 
- (1 UTILIZAÇÃO)

M Quant. 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

02.14
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO 
DE DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E 
QDG, EXCLUÍDO PADRÃO ELETRICO  (2 UTILIZAÇÃO)

M C (m) 20,00

Canteiro de Obras 20,00 20,00

02.15
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO 
INCLINADO, COM LARGURA MÍNIMA DE 80CM

M3 C (m) Quant. 30,00

Escadas para acesso a crista do talude 30,00 1,00 30,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 
1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 C(m) L(m)
H(m)

Inclui lastro

Off-set= 
25cm  para 
cada lado 

Quant. 176,76

Para Substituição de eletroduto enterrado. 102,00 0,40 0,60 24,48

Remover capa de areia sob pavimento removido para execução  
patamar e rampa acesso a quadra 

3,00 2,00 0,20 1,20

Remover aterro em argila entre a mureta da quadra e o muro 
da residencia vizinha 

17,50 0,30 0,80 4,20

Para instalação de bancos de concreto 5,50 0,50 0,30 0,50 3,00 5,40

Para instalação de bancos de concreto 3,00 0,50 0,30 0,50 1,00 1,05

Para instalação de bancos de concreto 4,50 0,50 0,30 0,50 1,00 1,50

Para a instalação do bicicletário 0,30 0,30 0,50 8,00 0,36

Para a instalação das lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 0,14

Para Mureta para QDL 
Sapata Corrida 2,05 0,60 0,65 0,50 1,00 1,82

Escada Hidráulica Total (m3)
Degraus 11,00 1,50 0,50 0,50 1,00 11,50 11,50
SC1 1,50 0,60 1,05 0,50 1,00 2,31 2,31
SC2 1,50 0,60 1,32 0,50 1,00 2,90 2,90
SC3 1,50 0,60 1,37 0,50 1,00 3,01 3,01

 Sub total 19,72

Seção do talude:
Nota: a ser conferido com levantamento Topográfico antes e 
depois de executado devendo estornar  o volume de limpeza 
do terreno

Área Secção - 
escavação  

manual (m2)

Área Secção - 
da escavação 
mecanizada  

(m2)

Área Secção - 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m²)

C (m)
Volume da 
escavação 

manual  (m3)

Volume da 
escavação 

mecanizada  
(m3)

Volume da 
aterro/reaterro 

manual  (m3)

Para taudes acima da contenção com gabião 
Seção 6 0,88 0,00 0,00 7,00 3,08 0,00 0,00 3,08
Seção 5 1,77 0,00 0,60 10,00 13,25 0,00 3,00 13,25
Seção 4 2,95 0,00 0,55 10,00 23,60 0,00 5,75 23,60
Seção 3 1,06 0,00 1,24 10,00 20,05 0,00 8,95 20,05
Seção 2 0,86 0,00 0,00 10,00 9,60 0,00 6,20 9,60

 Sub total 69,58 0,00 23,90

Área Secção - 
escavação  

manual (m2)

Área Secção - 
da escavação 
mecanizada  

(m2)

Área Secção - 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m²)

C (m)
Volume da 
escavação 

manual  (m3)

Volume da 
escavação 

mecanizada  
(m3)

Volume da 
aterro/reaterro 

manual  (m3)

Para Gabião por seção do talude 
Seção 6 0,00 11,47 0,00 7,00 0,00 40,15 0,00 0,00
seção 5 0,00 4,20 0,88 10,00 0,00 78,35 4,40 0,00
Seção 4 0,00 5,70 1,24 10,00 0,00 49,50 10,60 0,00
Seção 3 0,00 3,85 1,62 10,00 0,00 47,75 14,30 0,00
Seção 2 0,00 5,00 0,00 10,00 0,00 44,25 8,10 0,00

 Sub total 0,00 260,00 37,40

Drenagem 
Para Sub-base em  rachão 41,00 3,30 0,30 0,50 1,00 47,31
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

03.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 C(m) L(m)
H(m)

Inclui lastro

Off-set= 
25cm  para 
cada lado 

Quant. 387,22

Área Secção - 
escavação  

manual (m2)

Área Secção - 
da escavação 
mecanizada  

(m2)

Área Secção - 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m²)

C (m)
Volume da 
escavação 

manual  (m3)

Volume da 
escavação 

mecanizada  
(m3)

Volume da 
aterro/reaterro 

manual  (m3)

Para Gabião por seção do talude 
Seção 6 0,00 11,47 0,00 7,00 0,00 40,15 0,00 40,15
seção 5 0,00 4,20 0,88 10,00 0,00 78,35 4,40 78,35
Seção 4 0,00 5,70 1,24 10,00 0,00 49,50 10,60 49,50
Seção 3 0,00 3,85 1,62 10,00 0,00 47,75 14,30 47,75
Seção 2 0,00 5,00 0,00 10,00 0,00 44,25 8,10 44,25

 Sub total 0,00 260,00 37,40

DRENAGEM E OAC
Estaca Inical Estaca Final ø (m) Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Total (m3 )

CCS-01 - CCT-01 0 + 0,00 0 + 4,10 0,800 4,00 2,20 1,54 13,55 13,55
CCT-01 - CCT-02 0 + 4,10 1 + 2,40 0,800 18,00 2,20 1,39 55,04 55,04
CCT-02 - CX-EXIST. 1 + 2,40 1 + 2,80 0,800 20,50 2,20 1,30 58,63 58,63

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 
CAMADAS DE 20 CM

M3 V.esc. (m³)
V. concreto  

enterrado (m³)
V. lastro 

concreto (m³)
V. reaterro 

m³
dsconto do 
excedente 

166,84

Para Escada Hidráulica Total (m3)
Degraus 11,50 3,45 0,71 7,34 7,34 7,34
SC1 2,31 0,42 0,05 1,84 1,84 1,84
SC2 2,90 0,50 0,05 2,35 2,35 2,35
SC3 3,01 0,52 0,05 2,44 2,44 2,44

Seção do talude:
Nota: a ser conferido com levantamento Topográfico antes e 
depois de executado devendo estornar  o volume de limpeza 
do terreno

Área Secção - 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m²)

C (m)

Volume da 
aterro/reater

ro manual  
(m3)

Para taludes acima da escavação mecanizada para a 
contenção com gabião 
Seção 6 0,00 7,00 0,00 0,00
Seção 5 0,60 10,00 3,00 3,00
Seção 4 0,55 10,00 5,75 5,75
Seção 3 1,24 10,00 8,95 8,95
Seção 2 0,00 10,00 6,20 6,20

 Sub total 23,90

Área Secção - 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m²)

C (m)

Volume da 
Aterro  

manual c/ 
compactdor 

mecânico  
(m3)

Para Gabião por seção do talude 
Seção 6 0,00 7,00 0,00 0,00
seção 5 0,88 10,00 4,40 4,40
Seção 4 1,24 10,00 10,60 10,60
Seção 3 1,62 10,00 14,30 14,30
Seção 2 0,00 10,00 8,10 8,10

 Sub total 37,40 37,40

Drenagem

Estaca Inical Estaca Final
Desc. Tubo  e 
Berço (m3/3)

C (m) L (m) H (m) Pav (m)

CCS-01 - CCT-01 0 + 0,00 0 + 4,10 -1,093 4,00 2,20 1,54 9,18
CCT-01 - CCT-02 0 + 4,10 1 + 2,40 -1,093 18,00 2,20 1,39 35,37
CCT-02 - CX-EXIST. 1 + 2,40 1 + 2,80 -1,093 20,50 2,20 1,30 0,28 23,59
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

03.02.02
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 
PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL

M3 V.esc. (m³)
V. concreto  

enterrado (m³)
V. lastro 

concreto (m³)
V. reaterro 

m³
dsconto do 
excedente 

102,79

Seção do talude:
Nota: a ser conferido com levantamento Topográfico antes e 
depois de executado devendo estornar  o volume de limpeza 
do terreno

Área Secção - 
escavação  

manual (m2)

Área Secção - 
da escavação 
mecanizada  

(m2)

Área Secção - 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m²)

C (m)
Volume da 
escavação 

manual  (m3)

Volume da 
escavação 

mecanizada  
(m3)

Volume da 
aterro/reaterro 

manual   c/ 
compactdor 

mecânico 
(m²)(m3)

Dique compactado para canaleta trapezoldal 0,25 0,25
Seção 6 0,88 0,00 0,00 7,00 3,08 0,88 0,88 0,88
Seção 5 1,77 0,00 0,60 10,00 13,25 0,00 3,00 3,00
Seção 4 2,95 0,00 0,55 10,00 23,60 0,00 5,75 5,75
Seção 3 1,06 0,00 1,24 10,00 20,05 0,00 8,95 8,95
Seção 2 0,86 0,00 0,00 10,00 9,60 0,00 6,20 6,20
Dique compactado para canaleta trapezoldal 0,21 47,00 9,87 9,87

 Sub total 69,58 0,88 34,65

Area atrás do 2º nível da contenção do  gabião  (1º nível)
Área Secção - 

escavação  
manual (m2)

Área Secção - 
da escavação 
mecanizada  

(m2)

Área Secção - 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m²)

C (m)
Volume da 
escavação 

manual  (m3)

Volume da 
escavação 

mecanizada  
(m3)

Volume da 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m3)

Para Gabião por seção do talude 
Seção 6 0,00 11,47 3,20 7,00 0,00 40,15 11,20
seção 5 0,00 4,20 1,90 10,00 0,00 78,35 25,50
Seção 4 0,00 5,70 2,40 10,00 0,00 49,50 21,50
Seção 3 0,00 3,85 2,20 10,00 0,00 47,75 23,00
Seção 2 0,00 5,00 2,15 10,00 0,00 44,25 21,75

 Sub total 0,00 260,00 102,95

Drenagem

Estaca Inical Estaca Final
Desc. Tubo  e 
Berço (m3/3)

C (m) L (m) H (m) Pav (m)

CCS-01 - CCT-01 0 + 0,00 0 + 4,10 -1,093 4,00 2,20 1,54 9,18
CCT-01 - CCT-02 0 + 4,10 1 + 2,40 -1,093 18,00 2,20 1,39 35,37
CCT-02 - CX-EXIST. 1 + 2,40 1 + 2,80 -1,093 20,50 2,20 1,30 0,28 23,59

03.02.03
ATERRO COMPACTADO, COM COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL (AREIA)

M3 L(m) C(m) H(m) Vol. (m3) 34,69

Enchimento/mureta de vazio entre mureta quadra e limite do 
vizinho

0,40 17,46 0,70 4,89 4,89

Area atrás da base do gabião  (1º nível )

Área Secção - 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m²)

C (m)

Volume da 
Aterro  manual 
c/ compactdor 
mecânico (m3)

Seção 6 0,80 7,00 2,80 2,80
seção 5 0,45 10,00 6,25 6,25
Seção 4 0,75 10,00 6,00 6,00
Seção 3 0,70 10,00 7,25 7,25
Seção 2 0,80 10,00 7,50 7,50

 Sub total 29,80
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

03.03 TRANSPORTE

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE 
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - 
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3
Área (M2) OU 

COMP(M)
Volume (M3) Esp(M) C(M) Qnt Empola-mento 178,78

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 2,07 1,30 2,69
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 127,15 0,03 1,30 4,96
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 
PORTÕES

M2 3,86 0,10 1,30 0,50

RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 404,06 0,06 1,30 31,52

RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO 
ALAMBRADO, COM DIÂMETROS VARIADOS

M 0,00196 140,41 1,00 1,30 0,36

RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 0,0038 8,00 2,00 1,30 0,08
RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 70,20 0,02 1,30 1,83
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 
05.001.033)

M3 32,06 1,30 41,68

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 
REAPROVEITAMENTO

M2 370,00 0,06 1,30 28,86

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. 
AF_11/2016

UND 0,00 0,60 6,00 1,30 0,02

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 0,04 0,15 127,85 1,30 1,00

DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM 
MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO

M2 17,57 0,03 1,30 0,69

RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO DE ILUMINAÇÃO UND 0,32 0,60 11,00 4,00 1,30 34,32
RETIRADA DE POSTES DE PADRÃO ELETRICO UND 0,08 0,60 11,00 1,00 1,30 8,58
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 
INTERRUPTORES E TOMADAS) UND

0,30 0,40 16,00 1,30 2,50

RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 0,40 0,60 4,00 1,30 1,25

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M

0,02 690,00 1,00 1,30 17,94

RETIRADA DE DISJUNTOR
UND

0,10 0,20 8,00 1,30 0,21

03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 Vol. Esc (m3)
Descontar 

Vol. Reaterro 
(m3) 

Volume de 
Carga s/ 

empolamento 

Empolament
o

382,66

Proveniente de Escavação Manual - Fundações = V esc - V 
reaterro
Escavação Manual 563,98 563,98 1,30 733,17
Reaterro Apilado 269,63 -269,63 1,30 -350,51

Total de carga sem empolamento 294,36

03.03.03
TRANSPORTE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM 
(CAMINHÃO BASCULANTE)

T 509,01

Fórmula de Transporte (R$/t)
R$/t

Total com BDI 
R$/t

a b c XP XR
1,147XP + 1,268XR + 2,013 0,710 0,838 1,780 20,00 0,00 15,98 21,09

TABELA DER JUNHO/2021

Volume (m³)- 
sem 

empolamento
Peso específico

CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATERGORIA M3 294,36 1,60 470,97

Drenagem Dist. (km) Vol. (m3) Emp.
Areia - Pavimento Intertravado 0,65 2,26 1,60 2,35
Brita graduada - Base 3,30 6,76 1,60 35,69

Nota: CONSIDERADO DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE 
APROXIMADAMENTE 20 KM 

03.03.04
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 
RODOVIA EM LEITO NATURAL 

TKM Dist. (km) Vol. (m3) Emp. 18,91

Conforme Projero de Drenagem
0,20 59,08 1,60 18,91

Const. das Eq. de Transp.
(sem BDI)

DMT (KM)
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

03.03.05
TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM 
DISTÂNCIAS ATÉ 30M

M3 Área (m²) esp empolamento V (m3) 117,00

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, 
RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

300,00 0,15 1,30 58,50 58,50

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE 
ARBUSTOS/ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE 
EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

300,00 0,15 1,30 58,50 58,50

03.03.06
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE 
CONCRETO, ATÉ 30 M

M3 C (m) m3/m Qnt 18,83

ESCADA HIDRÁULICA 46,60 0,197 1,00 9,18

CANALETA TRAPEZOIDAL 9,00 0,197 1,00 1,77

CANALETA MEIA CANA 40,00 0,197 1,00 7,88

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os 
serviços a serem executados na crista do talude

03.03.07
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE 
VERGALHÕES DE AÇO, ATÉ 30 M

KG C (m) kg/m Qnt 890,04

ESCADA HIDRÁULICA 46,60 9,310 1,00 433,85

CANALETA TRAPEZOIDAL 9,00 9,310 1,00 83,79

CANALETA MEIA CANA 40,00 9,310 1,00 372,40

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os 
serviços a serem executados na crista do talude

03.03.08
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE 
MADEIRA PARA FORMA, ATÉ 30 M

M3 C (m) m2/m Esp (m) Qnt 3,44

ESCADA HIDRÁULICA 46,60 1,440 0,03 1,68

CANALETA TRAPEZOIDAL 9,00 1,440 0,03 0,32

CANALETA MEIA CANA 40,00 1,440 0,03 1,44

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os 
serviços a serem executados na crista do talude

04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA E SUPER ESTRUTURA 

04.01.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, 
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O 
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFÔRMA)

M2 C(m) L(m) H(m) Qnt Forma (m2) 235,01

Conforme projeto estrutural:

Para  bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 4,32 4,32

Para base de fixação do bicicletário 0,30 0,30 0,50 8,00 4,80 4,80

Para base das lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 1,80 1,80

Para Escada Hidráulica 
Comp(m) Base (m) Hsapata (m) Ht(m)

Sapata Corrida (SC01) 1,50 0,60 0,20 1,00 3,00 3,00
Sapata Corrida (SC02) 1,50 0,60 0,20 1,27 3,81 3,81
Sapata Corrida (SC03) 1,50 0,60 0,20 1,32 3,96 3,96

Degraus Comp (m) 
Largura do piso 

(m)

Altura do 
espelhos e 

viga alteral m)
lados Quant 

Paredes fundo/ espelho 1,20 0,45 2,00 16,00 17,28 17,28
Paredes laterias 12,25 1,00 2,00 2,00 49,00 49,00

Para Espelho d'água
Fundo do espelho d'água 41,00 1,40 57,40 57,40
Laterais Externas do espelho d'água 41,00 0,35 2,00 28,70 28,70
Laterais Internas do espelho d'água 41,00 0,20 2,00 16,40 16,40

41,00 0,20 2,00 16,40 16,40
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Vedação de vazio entre mureta quadra e limite com vizinho
Laje em concreto armado / rufo 17,52 0,85 0,10 1,00 3,67
Cinta de concreto armado 17,52 0,15 0,70 1,00 12,26 12,26

1,10 0,15 0,70 2,00 1,96 1,96
Para mureta do QDL
Sapata Corrida 2,05 0,60 0,40 1,00 4,10 4,10

Drenagem

Envelopamento 
Estaca Inical Estaca Final C (m) Cons. (m²/m)

CCT-02- CX-EXIST. 1 + 2,4 1 + 2,8 20,50 0,30 6,15

04.01.02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 
CUSTO)

M3 C(m) L(m) H(m) Qnt Vol. (m3) 5,20

Conforme projeto estrutural:

Bancos de Concreto em torno da quadra
5,50 0,50 0,05 3,00 0,41 0,41
3,00 0,50 0,05 1,00 0,08 0,08

Espelho d'água
41,00 1,40 0,05 1,00 2,87 2,87

Escada Hidráulica 
Sapata Corrida (SC01) 1,50 0,60 0,05 0,05 0,05
Sapata Corrida (SC02) 1,50 0,60 0,05 0,05 0,05
Sapata Corrida (SC03) 1,50 0,60 0,05 0,05 0,05
Degraus:
Pataramares/pisos e viga lateral 9,50 1,50 0,05 1,00 0,71 0,71

Sub total escada hidraulica 0,86

Para mureta do QDL
Sapata Corrida 2,05 0,60 0,05 0,06 0,06

Para fixação do bicicletário 0,30 0,30 0,05 2,00 0,01 0,01

Para fixação das lixeiras 0,30 0,30 0,05 1,00 0,0045 0,0045

Para fixação base de refletores da quadra 0,40 0,40 0,05 11,00 0,09 0,09

Para fixação base de iluminação 0,50 0,50 0,05 4,00 0,05 0,05

Vedação de vazio entre mureta quadra e limite com vizinho
Lastro de concreto para receber o aterro de areia ( 
enchimento) 17,52 0,55 0,08 1,00 0,77

04.01.03
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 
30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 
CUSTO)

M3 C(m) L(m) H(m) Qnt Vol. (m3) 46,40

Conforme projeto estrutural:

Para  bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32

Para base de fixação do bicicletário 0,30 0,30 0,50 8,00 0,36 0,36

Para base das lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 0,14 0,14

Para base das lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 1,80 1,80

Escada Hidráulica Comp(m) Base (m) Hsapata (m) H viga  (m) Esp viga  (m) V conc (m³) 
Sapata Corrida (SC01) 1,50 0,60 0,20 0,80 0,20 0,42 0,42
Sapata Corrida (SC02) 1,50 0,60 0,20 1,07 0,20 0,50 0,50
Sapata Corrida (SC03) 1,50 0,60 0,20 1,12 0,20 0,52 0,52

Escada (laje de piso)
Comprimento 

do piso (m) 
Largura do piso 

(m)

Altura do 
espelhos e 
laterais (m)

Espessura 
(m)

Quant 

Laje de piso dos degraus  1,50 0,50 0,15 15,00 1,69 1,69
Laje de piso dos patameres 1,50 1,02 0,15 2,00 0,46 0,46

Paredes fundo/ espelho 1,20 0,45 0,15 16,00 1,30 1,30
Paredes laterias 12,25 0,85 0,15 2,00 3,12 3,12

Para Espelho d'água 41,00 1,00 0,15 6,15 6,15
41,00 0,20 0,35 5,74 5,74

14,16
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
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Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Vedação de vazio entre mureta quadra e limite com vizinho
Laje em concreto armado / rufo 17,52 0,85 0,10 1,49 1,49
Cinta de concreto armado 17,52 0,15 0,70 1,84 1,84

1,10 0,15 0,70 0,12 0,12

Para mureta do QDL 2,05 0,60 0,40 1,00 0,49 0,49

Drenagem

Envelopamento 
Estaca Inical Estaca Final C (m) Cons. (m³/m)

CCT-02- CX-EXIST. 1 + 2,4 1 + 2,8 20,50 0,282 5,78

04.01.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG C (m) DIAM. Ø KG/M
QNT POR 

PEÇA
QNT 45,00

Conforme projeto estrutural:

Para  bloco poste volei/ trave de futebol
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 6,00 4,66

Para base de fixação do bicicletário
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 8,00 6,21

Para base das lixeiras
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 3,00 2,33

Vedação entre mureta quadra e muro do vizinho
Para Cinta 01 (C01)
N1 1,61 5.00 0,154 87,00 1,00 21,57

Base poste de iluminação
N2 1,51 5.00 0,154 4,00 11,00 10,23

04.01.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG C (m) DIAM. Ø KG/M
QNT POR 

PEÇA
QNT 1.405,76

Conforme projeto estrutural:

Para bloco poste volei/ trave de futebol
N1 2,30 6.30 0,245 4,00 6,00 13,52

Para base de fixação do bicicletário
N1 0,58 6.30 0,245 4,00 8,00 4,55

Para base das lixeiras
N1 0,58 6.30 0,245 4,00 3,00 1,71

Para escada hdráulica
Sapata Corrida (SC01)
N1 1,47 6.30 0,245 16,00 1,00 5,76
N2 2,31 6.30 0,245 9,00 1,00 5,09
N3 1,51 6.30 0,245 9,00 1,00 3,33

Sapata Corrida (SC02)
N1 1,47 6.30 0,245 18,00 1,00 6,48
N2 2,85 6.30 0,245 9,00 1,00 6,28
N3 1,51 6.30 0,245 9,00 1,00 3,33

Sapata Corrida (SC03)
N1 1,47 6.30 0,245 18,00 1,00 6,48
N2 2,85 6.30 0,245 9,00 1,00 6,28
N3 1,51 6.30 0,245 9,00 1,00 3,33

Para a Escada
N1 23,50 8.00 0,395 10,00 1,00 92,83
N2 24,00 8.00 0,395 10,00 1,00 94,80
N3 2,21 6.30 0,245 63,00 1,00 34,11
N4 2,21 6.30 0,245 63,00 1,00 34,11
N5 12,27 6.30 0,245 180,00 1,00 541,11

Para Espelho d'água
N1 40,94 6.30 0,245 14,00 1,00 140,42
N2 1,01 6.30 0,245 412,00 1,00 101,95
N3 1,92 6.30 0,245 206,00 1,00 96,90
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Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Vedação entre mureta quadra e muro vizinho
Para Cinta 01 (C01)
N2 17,08 8.00 0,395 4,00 1,00 26,99
N3 17,08 6.30 0,245 4,00 1,00 16,74
N4 0,90 6.30 0,245 0,20 1,00 0,04
Para laje 01 (L01)
N2 0,67 6.30 0,245 177,00 1,00 29,05
N3 17,46 6.30 0,245 9,00 1,00 38,50

Para mureta do QDL
N1 2,00 8.00 0,395 6,00 1,00 4,74
N2 2,00 6.30 0,245 6,00 1,00 2,94
N3 1,51 6.30 0,245 15,00 1,00 5,55
N4 1,31 6.30 0,245 15,00 1,00 4,81
N5 2,74 8.00 0,395 8,00 1,00 8,66
N6 2,00 6.30 0,245 4,00 1,00 1,96
N7 0,96 8.00 0,395 15,00 1,00 5,69
N8 1,31 8.00 0,395 15,00 1,00 7,76
N9 2,00 6.30 0,245 3,00 1,00 1,47

Base poste de iluminação
N1 0,63 10.0 0,617 4,00 11,00 17,10

Base refletores quadra
N1 1,03 10.0 0,617 4,00 4,00 10,17
N1 1,91 6.30 0,245 7,00 4,00 13,10

Parquinho Area Kg/m²
Carangueijo 67,63 0,120 8,12

04.01.06
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM

KG QNT 265,48

Drenagem

Envelopamento 
Estaca Inical Estaca Final C (m) Cons. (Kg/m)

CCT-02- CX-EXIST. 1 + 2,4 1 + 2,8 20,50 12,95 265,48

04.01.07
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG Área (m2) Kg/M2
Quant. 

(simples ou 
dupla) 

105,61

Na área de lastro e piso da quadra a ser  demolida 
(arquibancada)

31,68 1,48 2,00 93,77

Rampa de Acesso a praça 4,00 1,48 2,00 11,84

04.01.08
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 Comp. (m) Larg. (m) Área (m2) Quant. 151,65

Conforme Projeto Estrutural

Na aréa de recomposição do piso da quadra (trecho que foi 
demolida arquibancada)

26,40 1,20 31,68 31,68

Rampa de Acesso a praça 4,00 4,00

Para canaleta trapeizodal 102,00 102,00

Para Laje em concreto armado/rufo  (vedação entre mureta 
quadra/ vizinho)

17,46 0,80 13,97 13,97

04.01.09

EXECUÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA/DILATAÇÃO DE 2X1CM,  COM 
TARUCEL DE 20MM E MASTIQUE ELÁSTICO SIKAFLEX 1A 
CINZA OU EQUIVALENTE, CONSIDERANDO 2X1CM DE 
APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU 
EQUIVALENTE

M C (m) L (m) A cada 12 m
Qnt. Juntas 
Horizontais

52,00

Espelho d'água 41,00 1,40 5,00 7,00 7,00
Entre espelho dagua e o gabião 41,00 41,00 41,00
Mureta dos quadr Elétricos 4,00 4,00 4,00
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

04.01.10

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), 
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, 
EXCLUSIVE FORMA

M3 Vol. (m3) 0,18

Para mureta do QDL
Para preenchimento de alvenaria estrutural 0,18 0,18

04.01.11 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINGADEIRA M C (m) 2,15

Para mureta do QDL
2,15 2,15

04.01.12

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE 1% DE 
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM CAPACIDADE 
AUTOCICATRIZANTE, TIPO ADMIX C500NF, MARCA DE 
REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE, EM RELAÇÃO A MASSA DO 
CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00KG/m3)

M³
Vconcreto  

(m³)
14,16

Para espelho d'água 14,16 14,16

04.02 RECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

04.02.01
REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS 
DE ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 
5CM)

M2 C(m) L 1(m) L2 (m)
Área total  

(m²) 
% a 

recuperar 
Quant. Peças 5,70

Bancos de concreto a serem recuperados

Assento do Banco 3,35 0,50 1,68 0,50 3,00 2,52
Lateral do apoio 0,40 0,25 0,10 0,25 3,00 0,15
Comprimento do Apoio 0,40 3,45 1,38 0,25 3,00 2,07

Pilar de mureta da quradra 0,80 0,20 0,20 0,64 0,25 3,00 0,96

04.02.02
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM 
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE 
PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 C(m) L 1(m) L2 (m)
Área total  

(m²) 
% a 

recuperar 
Quant. Peças 5,70

Bancos de concreto a serem recuperados

Assento do Banco 3,35 0,50 1,68 0,50 3,00 2,52
Lateral do apoio 0,40 0,25 0,10 0,25 3,00 0,15
Comprimento do Apoio 0,40 3,45 1,38 0,25 3,00 2,07
Pilar de mureta da quradra 0,80 0,20 0,20 0,64 0,25 3,00 0,96

04.02.03
APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, 
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

M2 C(m) L 1(m) L2 (m)
Área total  

(m²) 
% a 

recuperar 
Quant. Peças 5,70

Bancos de concreto a serem recuperados

Assento do Banco 3,35 0,50 1,68 0,50 3,00 2,52
Lateral do apoio 0,40 0,25 0,10 0,25 3,00 0,15
Comprimento do Apoio 0,40 3,45 1,38 0,25 3,00 2,07
Pilar de mureta da quradra 0,80 0,20 0,20 0,64 0,25 3,00 0,96

04.02.04
RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM 
UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE 
(CONSIDERANDO ESP. 5CM)

M2 C(m) L 1(m) L2 (m)
Área total  

(m²) 
% a 

recuperar 
Quant. Peças 4,44

Bancos de concreto a serem recuperados

Assento do Banco 3,35 0,50 1,68 0,25 3,00 1,26
Lateral do apoio 0,40 0,25 0,10 0,25 3,00 0,15
Comprimento do Apoio 0,40 3,45 1,38 0,25 3,00 2,07
Pilar de mureta da quradra 0,80 0,20 0,20 0,64 0,25 3,00 0,96
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05 PAREDES E PAINÉIS
05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ 
RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 L(m) C(m) Perímetro (m) H(m) Desc. Quant. 3,00

Quadra Poliesportiva
Recuperação de alguns pontos nas alvenarias. 3,00 1,00 1,00 3,00

05.02 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. 
(19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, 
ASSENTADOS C/ ARG. CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. 
JUNTAS DE 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 L(m) C(m) Perímetro (m) H(m) Desc. Quant. 4,10

Para mureta do QDL 2,05 2,00 4,10

05.02.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. TIPO 
CANALETA (19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 
15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 
19CM

M2 L(m) C(m) Perímetro (m) H(m) Desc. Quant. 0,39

Para mureta do QDL 2,05 0,19 0,39

06 ACABAMENTOS
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 L(m) C(m) Espessura (m) H(m)
desconto de 

vão (m²) 
Lados 154,04

Quadra Poliesportiva
Face Interna 17,27 26,65 0,80 1,00 70,27
Face Externa 17,27 26,65 0,80 1,00 56,46
Peitoril da Mureta 17,27 26,65 0,20 1,00 17,57

Peitorial 0,78 17,46 0,20 3,65

Nivelamento - Boca de Lobo 1,10 1,15 0,10 0,23
Nivelamento - Caixa de passagem 0,80 0,80 0,10 0,16

Mureta QDL 2,45 0,20 2,00 5,70

06.02
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

06.02.01
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 
TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 L(m) C(m) Espessura (m) H(m)
desconto de 

vão (m²) 
Lados 154,04

Quadra Poliesportiva
Face Interna 17,27 26,65 0,80 1,00 70,27
Face Externa 17,27 26,65 0,80 1,00 56,46
Peitoril da Mureta 17,27 26,65 0,20 1,00 17,57

Peitorial 0,78 17,46 0,20 3,65

Nivelamento - Boca de Lobo 1,10 1,15 0,10 0,23
Nivelamento - Caixa de passagem 0,80 0,80 0,10 0,16

Mureta QDL 2,45 0,20 2,00 5,70
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

06.02.02

APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, 
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE 
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM 
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

M2 L(m) C(m) Desc. Pilares
Quant 
Pilares 

Nº de faces 
lados

Desc. Vãos 25,38

Para piso no interior na quadra poliesportiva:

Aplicação de tela no encontro do piso novo (arquibancada) e 
piso a permanecer.

0,25 26,40 2,000 13,20

Área  de reboco a  ser recuperada 0,25 16,70 4,18

Para um eventual necessidade de recuperação 3,00

Para revestimento de eventuais pontos no perímetro da 
mureta 5,00

06.03 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

06.03.01
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 L(m) C(m) Esp.(m) H(m)
desconto de 

vão (m²) 
Lados 157,89

Quadra Poliesportiva
Face Interna 17,27 26,65 0,80 1,00 70,27
Face Externa 17,27 26,65 0,80 1,00 56,46
Peitoril da Mureta 17,27 26,65 0,20 1,00 17,57

Peitorial 0,78 17,46 0,20 3,65

Nivelamento - Boca de Lobo 1,10 1,15 0,10 0,23
Nivelamento - Caixa de passagem 0,80 0,80 0,10 0,16

Mureta - padrão de entrada água/energia 0,43 0,90 1,60 4,26
Peitoril da mureta 0,43 0,90 0,39

Mureta QDL 2,05 0,20 2,00 4,90

06.03.02
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA 
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. Quant. Peças 14,06

Bancos de concreto a serem recuperados
Assento do Banco 3,45 0,50 1,00 3,00 5,18
Lateral do apoio 0,25 0,40 2,00 3,00 0,60
Comprimento do Apoio 3,45 0,40 2,00 3,00 8,28

06.03.03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A 
TRÊS DEMÃOS

M2 L(m) C(m) H(m) Quant. Área (m2) 207,70

Bancos de concreto a serem recuperados

Assento do Banco 3,45 0,50 1,00 3,00 5,18
Lateral do apoio 0,25 0,40 2,00 3,00 0,60
Comprimento do Apoio 3,45 0,40 2,00 3,00 8,28

Escada Hidráulica 
Espelhos 1,20 0,45 16,00 8,64 8,64
Pisos 0,50 1,20 15,00 9,00 9,00
Patamares 1,02 1,20 2,00 2,45 2,45
Lateral Externa 9,48 1,00 2,00 18,96 18,96
Lateral Interna 9,48 0,85 2,00 16,12 16,12
Peitoril da Escada 9,48 0,15 2,00 2,84 2,84

Espelho d'água
Fundo do espelho d'água 1,40 41,00 1,00 57,40 57,40
Laterais Externas do espelho d'água 41,00 0,35 2,00 28,70 28,70
Laterais Internas do espelho d'água 41,00 0,20 2,00 16,40 16,40
Peitoril 0,20 41,00 2,00 16,40 16,40

Para Chapim - Mureta QDL 0,72 2,05 1,00 1,48 1,48
0,72 2,05 0,080 1,00 0,28 0,28

Fechamento das laterais  da vedação entre mureta quadra/ 
vizinho

0,60 0,70 0,84 0,84
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Sobre a Laje - da vedação entre mureta quadra/ vizinho
17,46 0,80 0,10 14,13 14,13

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 
07.01 ESQUADRIAS DE FERRO

07.01.01
PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE 
FERRO GALV. 1 1/2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" 
, TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO

M2 C(m) H(m) Quant 2,30

Portão de Acesso Lateral da Quadra (PT100) 1,00 2,30 1,00 2,30

07.01.02
PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE 
FERRO GALV. 1 1/2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", 
TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO

M2 C(m) H(m) Quant 3,86

Portão Quadra Poliesportiva (PT168) 1,68 2,30 1,00 3,86

07.01.03

GRADE DE PROTEÇÃO EM REQUADRO EM BATENTE EM 
CANTONEIRA DE AÇO 30 X 3 MM E FECHAMENTO EM TELA DE 
AÇO GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, INCLUSIVE 
PORTA CADEADO E CADEADO

M2 C(m) L(m) Quant 0,41

Quadra - QDL 0,50 0,50 1,00 0,25
Nicho para botoeira 0,40 0,40 1,00 0,16

08 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 

08.01
PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS 
POLIESPORTIVA

08.01.01
LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA 

M2 L(m) C(m) 450,31

Quadra Poliesportiva. 17,07 26,38 450,31

08.01.02
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO 
E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

M2 L(m) C(m) 450,31

Quadra Poliesportiva. 26,38 17,07 450,31

08.01.03
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

M2 L(m) C(m) 450,31

Quadra Poliesportiva. 26,38 17,07 450,31

08.01.04
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO ÚMIDO 

M2 L(m) C(m) 450,31

Quadra Poliesportiva. 26,38 17,07 450,31

08.02 PINTURA DE PISO DE QUADRA E EQUIP ESPORTIVOS 

08.02.01
APLICAÇÃO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI 
MOSIFICADA, SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO 
SEL 997, MARCA DE REFERÊNCIA RENNER OU EQUIVALENTE

M2 C (m) L (m) 450,31

Quadra Poliesportiva 26,38 17,07 450,31
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08.02.02
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE 
PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, NOVACOR PISO 
ULTRA, MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIANS

M2 C (m) L (m) 450,31

Quadra Poliesportiva 26,38 17,07 450,31

08.02.03
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, 
PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

M C(m) Quant. 80,00

Demarcação na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Vôlei 9,00 4,00 36,00
Quadra - Faixa Vôlei 22,00 2,00 44,00

08.02.04
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, 
PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M C(m) Quant. 175,00

Demarcação na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Futebol 175,00 1,00 175,00

08.02.05
REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA 
SUPERIOR E INFERIOR

UND Quant. 1,00

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

08.02.06 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND Quant. 2,00
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00

08.02.07

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE 
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
31/2"E TAMPÃO DE FURO

UND Quant. 1,00

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

08.02.08
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES 
OFICIAIS 3X2M

UND Quant. 2,00

Quadra Poliesportiva 2,00 2,00

08.02.09
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA 
PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M2 C (m) L (m) 450,31

Quadra Poliesportiva 26,38 17,07 450,31

08.02.10

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), 
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, 
EXCLUSIVE FORMA

M3 Vol. (m3) Quant. 0,09

Para vedação de furos existentes nas quadras. 0,02 6,00 0,09

08.03 ALAMBRADOS 

08.03.01
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO 
GALVANIZADO DIÂM. 2.1/2" PARA RECUPERAÇÃO DO 
ALAMBRADO

M Quant. C (m) Lados 132,00

Para reforço do Alambrado - Laterais  (Vertical) 4,00 4,60 2,00 36,80
Para reforço do Alambrado - Laterais  (Transversal) 8,00 2,50 2,00 40,00
Para reforço do Alambrado - Comprimentos (vertical) 6,00 4,60 2,00 55,20

08.03.02
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO 
GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA RECUPERAÇÃO DO 
ALAMBRADO

M Quant. C (m) Lados 13,60

Para reforço - vértice do alambrado 3,40 4,00 13,60
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08.03.03

PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO 
ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL 

M2
Perímetro do 

tubo (m) 
Quant. C (m) Lados Área 73,00

Tubos Verticais de 2. 1/2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro que 
será executado a contenção

0,20 7,00 4,60 1,00 6,57 6,57

Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua 
Mário Pinheiro da Silva

0,20 6,00 4,60 1,00 5,63 5,63

Laterais da Quadra Poliesportiva 0,20 3,00 4,60 2,00 5,63 5,63

Tubos horizontal de 2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro que 
será executado a contenção

0,16 4,00 26,65 1,00 16,74 16,74

Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua 
Mário Pinheiro da Silva

0,16 3,00 26,65 1,00 12,55 12,55

Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua 
Mário Pinheiro da Silva

0,16 2,00 13,34 1,00 4,19 4,19

Laterais da Quadra Poliesportiva 0,16 4,00 17,27 2,00 21,69 21,69

08.03.04
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA 
EM PVC, PARA RECONSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO

M2 C (m) L (m) Perímetro (m) H(m) Desc. 400,04

Quadra Poliesportiva 26,65 17,27 87,84 4,60 4,02 400,04

08.03.05

LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ 
COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS 
INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, PARA 
TUBOS DO ALAMBRADO QUE SERÃO REAPROVEITADOS

M Quant. C (m) Lados Quant. 438,79

Tubos Verticais de 2. 1/2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro que 
será executado a contenção

7,00 4,60 1,00 32,20

Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua 
Mário Pinheiro da Silva

6,00 4,60 1,00 27,60

Laterais da Quadra Poliesportiva 3,00 4,60 2,00 27,60

Tubos horizontal de 2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro que 
será executado a contenção

4,00 26,65 1,00 106,60

Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua 
Mário Pinheiro da Silva

3,00 26,65 1,00 79,95

Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua 
Mário Pinheiro da Silva

2,00 13,34 1,00 26,68

Laterais da Quadra Poliesportiva 4,00 17,27 2,00 138,16

09 DRENAGEM  E MURO DE GABIÃO

09.01 MURO DE GABIÃO

09.01.01

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 Larg (m) C (m) H (m) 27,88

Sob Muro de Gabião e espelho de agua 1,40 41,00 0,20 11,48

2,00 41,00 0,20 16,40

09.01.02
GABIÕES COM CAIXAS GALVANIZADAS, SEM MANTA, EM 
VIAS URBANAS

M3 Largura Altura Comprimento Vol (m3) 134,00

Conforme projeto estrutural 
134,00 134,00

09.01.03
MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT- 16 kn/m, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 Área ( m²) 128,00

Conforme projeto estrutural 
128,00 128,00
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09.02 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

09.02.01

CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 
MPA,TRAPEZOIDAL DIM. 54X107X54  ESP.8CM, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, 
CONFORME DETALHE EM PROJETO

M C (m) Quant. 46,65

Conforme projeto estrutural 
46,65 46,65

09.02.02
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 
CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M C (m) Quant. 40,00

Conforme projeto estrutural 
40,00 40,00

09.02.03
CORPO DE BSTC D=0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

M 42,50

Conforme projeto de Drenagem 

Estaca Inical Estaca Final C (m)

CCS-01 - CCT-01 0 + 0,00 0 + 4,10 4,00 4,00
CCT-01 - CCT-02 0 + 4,10 1 + 2,40 18,00 18,00
CCT-02 - CX-EXIST. 1 + 2,40 1 + 2,80 20,50 20,50

09.02.04
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE 
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

UND 1,00

Conforme projeto de Drenagem 

Estaca Inical Estaca Final

CCS-01 0 + 0,00 1,00

09.02.05
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

UND 2,00

Conforme projeto de Drenagem 

Estaca Inical Estaca Final

CCS-01 0 + 0,00 1,00
CCT-02 0 + 4,10 1,00

09.02.06

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM 
PROFUNDIDA DE 0 A 1,50 M, DE LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,50 M E MENOR QUE 2,50  - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, 
INCLUI MATERIAL

M2 103,34

Conforme projeto de Drenagem 

Estaca Inical Estaca Final Diam. (m) C (m) L (m) H (m) Quant

CCT-01 - CCT-02 0 + 4,10 1 + 2,40 0,80 18,00 2,20 1,39 2,00 50,04
CCT-02 - CX-EXIST. 1 + 2,40 2 + 2,80 0,80 20,50 2,20 1,30 2,00 53,30

09.02.07

ESCORAMENTO TIPO VALA, TIPO BLINDAGEM, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00, LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,50 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL

M2 12,32

Conforme projeto de Drenagem 

Estaca Inical Estaca Final Diam. (m) C (m) L (m) H (m) Quant

CCS-01 - CCT-01 0 + 0,00 0 + 4,10 0,80 4,00 2,20 1,54 2,00 12,32

09.02.08
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA 
COMERCIAL

M3 6,77

Conforme projeto de Drenagem 

Estaca Inical Estaca Final Diam. (m) C (m) L (m) Esp(m)

CCT-02 - CX-EXIST. 1 + 2,40 2 + 2,80 0,80 20,50 2,20 0,15 6,77
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09.02.09
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, 
INCLUSIVE PERDAS EM VIAS URBANAS

M2 45,10

Conforme projeto de Drenagem 

Estaca Inical Estaca Final Diam. (m) C (m) L (m)

CCT-02 - CX-EXIST. 1 + 2,40 2 + 2,80 0,80 20,50 2,20 45,10

09.03 DIVERSOS

09.03.01
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM 
(1"), INCLUSIVE CONEXÕES

M C (m) Quant. 2,00

Para drenagem dos blocos de Poste de Volei 1,00 2,00 2,00

09.03.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 
DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M C (m) Quant. 0,50

Para Laje em concreto armado (vedação entre mureta quadra/ 
vizinho)

0,25 2,00 0,50

09.03.03
DRENO ESFÉRICO Ø30 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E 
TUBO DE PVC Ø75CM.

UND Quant. 1,00

Para Laje em concreto armado (vedação entre mureta quadra/ 
vizinho)

1,00 1,00

09.03.04
DRENO CÚBICO 10X30X50 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM 
E TUBO DE PVC Ø75 CM.

UND Quant. 1,00

Para Laje em concreto armado (vedação entre mureta quadra/ 
vizinho)

1,00 1,00

09.03.05
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA 
PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 2 1/2"A 4"

M C (m) Quant. 1,60

Abertura para instalação de tubos de pvc com Ø 75 mm ( para 
buzinotes)

0,20 8,00 1,60

09.03.06
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 75 MM 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

M C (m) Quant. 1,60

Para execução de Buzinotes 0,20 8,00 1,60

09.03.07
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

M C (m) Quant. 2,30

Para drenagem do Parquinho 2,30 1,00 2,30

09.04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA

09.04.01
FORNECIMENTO E PLANTIO MUDAS DE GRAMA AMENDOIM 
EM TALUDE COM ESTACA DE MADEIRA  (CONSUMO MÉDIO 
DE  10 MUDAS /M²)

M2 Áréa (m2) 270,23

Conforme projeto , área talude gramado
270,23 270,23

09.04.02

IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA 
HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM 
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA 
IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA Áréa (m2)
Dias da 
semana

Qnt de 
semanas

19.456,56

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA)
270,23 3,00 24,00 19.456,56

Obs: irrigação duas vezes na semana durante 60 dias (8 
semanas)

10 IMPERMEABILIZAÇÃO
10.01 ELEMENTOS ESTRUTURAIS

10.01.01
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU 
EQUIVALENTE

M2 C (m) L (m) Áréa (m2) 13,97

Conforme projeto 
17,46 0,80 13,97 13,97
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11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.01 QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO

11.01.01

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 
INCLUSIVE BARRAMENTO BIFÁSICO TIPO PENTE 80A

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

11.01.02

CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM 
BOTÃO VERMELHO (1NF) + BOTÃO VERDE (1NA) - 250V/10A 
(MÍNIMO), PROTEÇÃO MÍNIMA IP54 - REF.: SIBRATEC

UND Quant. 2,00

2,00 2,00

11.02 CAIXAS DE PASSAGEM 

11.02.01

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS 
DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM 
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E 
LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND Quant. 11,00

11,00 11,00

11.03 ELETRODUTO

11.03.01
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 
DIÂMETRO 1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO

M C (m) 66,00

66,00 66,00

11.03.02
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M C (m) 203,00

203,00 203,00

11.04 CABOS E FIOS

11.04.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 
750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2

M C (m) 246,00

246,00 246,00

11.04.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2

M C (m) 9,00

9,00 9,00

11.04.03
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2

M C (m) 744,00

744,00 744,00

11.04.04
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2

M C (m) 27,00

27,00 27,00

11.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

11.05.01
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

11.05.02
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 2,00

2,00 2,00

11.05.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00
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11.05.04
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

11.05.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND Quant. 3,00

3,00 3,00

11.05.06
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU 
SIMILAR

UND Quant. 3,00

3,00 3,00

11.06 LUMINÁRIAS E POSTES

11.06.01

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 
6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA LUMINÁRIA 
PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E EFICIÊNCIA 
MÍNIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, 
INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO

UND Quant. 7,00

7,00 7,00

11.06.02

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 
6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM DUAS 
LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E 
EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 
5000K, INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO

UND Quant. 4,00

4,00 4,00

11.06.03

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 
12M COM BASE E CHUMBADORES, INCLUINDO CRUZETA DE 
AÇO E 4 PROJETORES LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DE 18000LM E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W. 

UND Quant. 4,00

4,00 4,00

11.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

11.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, 
ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 
15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, 
CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE 
ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE 
CONCRETADA.

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

11.08 OUTROS

11.08.01
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN Quant. 1,00

1,00 1,00

11.08.02

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" 
REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / 
ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA 
TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND Quant. 12,00

12,00 12,00

11.08.03 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND Quant. 4,00

Retirada de postes de iluminação da quadra existentes. 4,00 4,00
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11.08.04

RETIRADA DE POSTE DO PADRÃO ELÉTRICO EM CONCRETO 
PRÉMOLDADO, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
EXISTENTES (QUADROS E CABOS) PARA POSTERIOR 
SUBSTITUIÇÃO 

UND Quant. 1,00

Retirada de postes padrão eletrico eistente 1,00 1,00

11.08.05
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 
INTERRUPTORES E TOMADAS)

UND Quant. 16,00

REFLETOES
16,00 16,00

11.08.06 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND Quant. 4,00

4,00 4,00

11.08.07
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M C (m) Quat. fios 690,00

Conf . Projeto existente 
Cicuitos 1 - 6mm²- poste com refletores 51,00 3,00 153,00
Cicuitos 2 - 6mm2- poste com refletores 41,00 3,00 123,00
Cicuitos 3 - 6mm2- poste com refletores 18,00 3,00 54,00
Cicuitos 4- 6mm2- poste com refletores 31,00 3,00 93,00
Cicuitos 5 - 10mm2 - iluminação decorativa 50,00 3,00 150,00
Alimentçao padrão ao quadro (16mm²) 20,00 4,00 80,00
Fio Terra ( quando até as hastes de  aterramento 37,00 1,00 37,00
Estimado a conferir no local

11.08.08 RETIRADA DE DISJUNTOR UND Quant. 8,00

8,00 8,00

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
12.01 PAVIMENTAÇÃO 

12.01.01
BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO 
LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO 
PADRÃO SEDU

M C (m) Quant. 4,20

Conforme projeto 4,20 4,20

12.01.02

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, 
PINTADO COM TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE 
SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA 
DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,15M, CONFORME DETALHE  
PROJETO

M C (m) Quant. 24,00

Bancos a serem instalados ao redor da quadra 5,50 3,00 16,50
Conforme Projeto Arquitetônico 4,50 1,00 4,50

3,00 1,00 3,00

12.01.03

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS,  EM 
CONCRETO ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM 
TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE JOGO 
DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO 
COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO 
DE 5X5X2CM,  APOIADO EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM 
X ALTURA TOTAL = 82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO 
RADIER),  E  BANCOS COM ASSENTO DE 35X35X8 CM  
APOIADO SOBRE  PILAR  DIAM. 15CM X ALTURA TOTAL = 
62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), INCLUINDO A 
PINTURA COM SILICONE A 1 DEMÃO, EXCLUIDO A FUNDAÇÃO 
EM RADIER. 

CJ Quant. 3,00

Conforme Projeto Arquitetônico 3,00 3,00

12.01.04
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES 
DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M  C (m) 171,00

Meio-fio em torno da Praça 70,00 70,00
Em volta do canteiro 04 43,00 43,00
Em volta do parquinho 36,00 36,00
Em volta da acadenia popular 22,00 22,00
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12.01.05

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU 
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A 
COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 Área (m2) 190,00

Conforme projeto. 190,00 190,00
Área marcada na cor azul cyan.

12.01.06
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

M2 Área (m2) 184,52

Para rampa de acesso 4,00 4,00
Calçada Externa 170,52 170,52

Recomposição de piso de quadra danificado /correção de trinca 10,00 10,00

12.01.07
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

M2 Área (m2) 184,52

Para rampa de acesso 4,00 4,00
Calçada Externa 170,52 170,52

Recomposição de piso de quadra danificado /correção de trinca 10,00 10,00

12.01.08
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG Área (m2) 170,52

Calçada Externa 170,52 170,52

12.01.09
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 Área (m2) 170,52

Calçada Externa 170,52 170,52

12.01.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO 
HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 
1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 Área (m2) 42,05

Conforme projeto - Ladrilho vermelho 42,05 42,05

12.01.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO 
HIDRÁULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 
1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 Área (m2) 13,50

Conforme projeto  - Ladrilho azul 13,50 13,50

12.01.12
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2 Área (m2) 117,03

Conforme projeto 
Canteiro 02 36,05 36,05
Canteiro 03 20,19 20,19
Canteiro 04 54,82 54,82
Canteiro 05 5,97 5,97
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12.01.13
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, 
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

M2 Área (m2) 230,07

Conforme projeto 
Para rampa de acesso 4,00 4,00
Para área restante da Praça 170,52 170,52

Sobre ladrilhos hidraulicos
12.01.08 42,05 42,05
12.01.09 13,50 13,50

12.01.14

TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UND Und. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

12.01.15

TAMPA PARA BOCA DE LOBO, EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UND Und. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

12.01.16

FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR 
CINZA, COM INFORMAÇÃO PARA "LIXEIRA NÃO RECICLÁVEL", 
COM SUPORTE MODELO POSTE, CONFORME PROJETO

UND Und. 3,00

Conforme projeto 3,00 3,00

12.02 PARQUINHO E ACADEMIA POPULAR

12.02.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 
1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 C(m) L(m)
H(m)

Inclui lastro

Off-set= 
25cm  para 
cada lado 

Quant. 31,69

Conforme projeto 
Para radier no Parquinho 10,50 6,00 0,22 0,50 1,00 15,73

Área (m2)
H(m)

Inclui lastro
Para radier na Academia de Ginástica 67,63 0,22 1,00 14,88

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,40 1,40 0,10 0,50 3,00 1,08

12.02.02
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 
CAMADAS DE 20 CM

M3 V.escavação 
(m³)

V. concreto   
(m³)

V. reaterro 
m³

30,61

Reaterro- Vescavado-Vconcreto

Reaterro= Volume Escavado para área do Parquinho - Vol. 
Conc. Área do Parquinho

15,73 0,00 15,73

Reaterro= Volume Escavado para área da Academia - Vol. Conc. 
Área da Academia

14,88
0,00

14,88

12.02.03

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 
PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL

M3 Área (m2) H (m) 28,52

Conforme Projeto Estrutural

Para área do Parquinho 63,23 0,15 9,48

Para área da Academia Popular 67,63 0,15 10,14

Espelho d'água 57,40 0,15 8,61

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 0,15 0,29
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

12.02.04

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H(m) Quant. Forma (m2) 199,72

Conforme projeto 
Para radier no Parquinho 10,50 6,00 0,17 5,61 5,61

Perímetro H(m)
Para radier na Academia de Ginástica 21,10 9,12 192,43 192,43

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,40 1,40 0,10 3,00 1,68 1,68

12.02.05

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA 
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 Área (m2) H (m) 20,93

Conforme Projeto Estrutural

Para área do Parquinho
L01 63,23 0,12 7,59
Acréscimo de espessura de concreto para viabilizar a inclinação 
de 3% do piso de concreto acabado 63,23 0,05

3,16

Para área da Academia Popular
L01 67,63 0,12 8,12
Acréscimo de espessura de concreto para viabilizar a inclinação 
de 1% do piso de concreto acabado

67,63 0,02 1,35

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 0,12 3,00 0,71

12.02.06
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG Área (m2) kg/m2 Quant. Quant. 404,74

Conforme Projeto Estrutural

Para área do Parquinho 63,23 1,48 2,00 187,16

Para área da Academia Popular 67,63 1,48 2,00 200,18

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 1,48 2,00 3,00 17,40

12.02.07
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 Área (m2) H (m) Quant. 136,74

Conforme Projeto Estrutural

Para área do Parquinho 63,23 1,00 63,23

Para área da Academia Popular 67,63 1,00 67,63

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 1,00 3,00 5,88

12.02.08

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT 
PLAY 50, MARCA DE REFERÊNCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, 
ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO 
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

M2 Área (m2) 63,23

Conforme Projeto
Parquinho 63,23 63,23

12.02.09

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO 
EMBORRACHADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 5CM

M2 Área (m2) 63,23

Conforme Projeto
Parquinho 63,23 63,23
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12.02.10
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM 
GRELHA DE CONCRETO LARG= 24 CM

M C (m) 10,54

Conforme Projeto
Parquinho 10,54 10,54

12.02.11

JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA 
DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO  
SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 300ML) 

M C (m) Quant. 37,44

Conforme Projeto Estrutural

Para área da Academia Popular
16,04 1,00 16,04
21,40 1,00 21,40

12.02.12
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, 
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

M2 C (m) L (m) H (m) Área (m2) 67,63

Conforme Projeto Estrutural
Para área da Academia Popular 67,63 67,63

12.02.13
POLIMENTO MECÂNICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO 
(PISO DA ACADEMIA)

M2 C (m) L (m) H (m) Área (m2) 67,63

Conforme Projeto Estrutural
Para área da Academia Popular 67,63 67,63

12.03 PAISAGISMO

12.03.01

ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, 
H=1,50M, PARA PROTEÇÃO DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO

UN Quant. 7,00

Conforme projeto de paisagismo
Para plantio de árvoeres em torno da praça. 7,00 7,00

12.03.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PAU FERRO, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO 
ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND Quant. 2,00

Conforme projeto de paisagismo 2,00 2,00

12.03.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA 
(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto de paisagismo 1,00 1,00

12.03.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA 
(SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 3,0M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto de paisagismo 1,00 1,00

12.03.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA 
(BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS 
DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 
VEGETAL

UND Quant. 2,00

Conforme projeto de paisagismo 2,00 2,00

12.03.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA 
(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,0 M E 
DIÂMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 
VEGETAL

UND Quant. 2,00

Conforme projeto de paisagismo 2,00 2,00
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12.03.07

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ARECA BAMBU 
(DYPSIS LUTESCENS), COM ALTURA DE 1,0 M E DIÂMETRO DE 
0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 2,00

Conforme projeto de paisagismo 2,00 2,00

12.03.08

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE VEDÉLIA 
(SPHAGNETICOLA TRILOBATA), COM ALTURA DE 15 CM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 287,00

Conforme projeto de paisagismo 287,00 287,00

12.03.09

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IXORA (IXORA 
COCCINEA), COM ALTURA DE 15 CM, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 154,00

Conforme projeto de paisagismo 154,00 154,00

12.03.10

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE HIBISCO (HIBISCUS 
ROSA-SINENSIS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 
VEGETAL

UND Quant. 69,00

Conforme projeto de paisagismo 69,00 69,00

12.03.11

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE LUTIELA 
(ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 475,00

Conforme projeto de paisagismo 475,00 475,00

12.03.12

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA 
ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TERRA VEGETAL

UND Quant. 555,00

Conforme projeto de paisagismo 555,00 555,00

12.03.13

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 25,00

Conforme projeto de paisagismo 25,00 25,00

12.03.14

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO 
ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND Quant. 8,00

Conforme projeto de paisagismo 8,00 8,00

13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

13.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 C (m) L (m) Área (m2) 1.170,00

Quadra Poliesportiva 26,38 17,07 450,31 450,31
Praça 719,69 719,69
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C-ARQ-001
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO DE CONCRETO, 
NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN-
WILLIANS (18 LITROS)

L 1,00
POLITINTAS.COM 

www.politintas.com.br CNPJ: 
27.171.883/0007

25,92 setembro-22
CONSTRUTINTAS 

www.construtintasonline.com.br   
CNPJ: 97.541.913/0001

23,49 setembro-22 24,71

C-ARQ-002 PARAFUSO FRANCÊS 1/4" E 3" COM PORCA E ARRUELA INOX UND 1,00
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com
.br/MLB-120567773

2,85 setembro-22
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com.br/ML
B-221802789

6,39 outubro-22
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com.b
r/MLB-2720176144

1,20 outubro-22 2,85

C-ARQ-003 REVRAN ECO SEL 997  EPX BR 3,6L RENNER UND 1,00
ELETROTINTAS

CNPJ: 31.779.903/0001-46
199,44 setembro-22

TECTINTAS
www.tectintas.com

252,23 setembro-22 225,84

C-ARQ-004 COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER UND 1,00
ELETROTINTAS

CNPJ: 31.779.903/0001-46
116,11 setembro-22

MAGAZINE LUIZA
www.magazineluiza.com.br

106,80 setembro-22 111,46

C-ARQ-005 ADESIVO POLIURETANO (PU) BI COMPONENTE KG 1,00
LOJAS AMERICANAS

www.americanas.com.br
28,25 junho-22

MAGAZINE LUIZA
www.magazineluiza.com.br

27,98 junho-22
MADEIRA MADEIRA

www.madeiramadeira.com.br
26,65 junho-22 27,98

C-ARQ-006 PISO BORRACHA AUBICON-IMPACT SOFT 50MM COLORIDO M2 1,00
R CERVELLINI REVESTIMENTOS 

LTDA 
CNPJ: 44.865.657/0006-00

350,86 junho-22
DEDO BRINQUEDO

www.dedobrinquedo.com.br
459,65 junho-22

FANTASY PLAY
www.fantasyplay.com.br

273,90 junho-22 350,86

C-ARQ-008 LIXEIRA INDIVIDUAL 50 LITROS, COM POSTE GALVANIZADO UND 1,00
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com
.br/MLB-1137608371

289,50 outubro-22
WEB PLÁSTICO

https://www.webplastico.com.br
229,00 outubro-22

REIS LIXEIRAS
www.loja.reislixeiras.com.br

295,90 outubro-22 289,50

C-ARQ-009 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO (60 X 60 CM) UND 1,00
DIRETO DAS FÁBRICAS

www.diretodasfabricas.com.br
408,00 novembro-22

PANELAS FERREIRAS
https://www.panelasferreira.com.br

359,99 novembro-22
POLLO FUNDIDOS

www.pollofundidos.com.br
399,90 novembro-22 399,90

C-ARQ-010 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO (80 X 80 CM) UND 1,00
PANELAS FERREIRAS

https://www.panelasferreira.co
m.br

709,70 novembro-22
POLLO FUNDIDOS

www.pollofundidos.com.br
699,99 novembro-22 704,85

C-ELE-001
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, 
CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

UND 1,00 SANTIL 121,06 setembro-22 CLAMPER 109,90 setembro-22 PONTO FRIO 137,60 setembro-22 121,06

C-ELE-002
BARRAMENTO TIPO PENTE, BIFÁSICO, PARA 12 POLOS, 
CORRENTE DE 80A 

UND 1,00 SANTIL 36,96 outubro-22 FERREIRA COSTA 41,90 outubro-22 ELETRU 39,50 outubro-22 39,50

C-ELE-003
POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO RETO, 
ALTURA DE 12M, COM BASE.

UND 1,00 FORTLIGHT 2.898,46 setembro-22 AMES 4.917,33 setembro-22 3.907,90

C-ELE-004
POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO RETO, 
ALTURA DE 6M, SEM PINTURA DE ACABAMENTO 

UND 1,00

INDUSPAR
Nota: acescentado o  percentual 
de 10% do valor do produto para 

absorver o frete 

1.282,05 outubro-22

USICROM
CONTATO : SR CASTRO

TEL: 31-3548-2000 
Nota: acescentado o  percentual de 

10% do valor do produto para absorver 
o frete 

1.210,00 outubro-22 1.246,03

C-ELE-005 SUPORTE PARA DUAS LUMINARIAS PÚBLICAS TIPO PETALA UND 1,00 INDUSPAR 162,00 outubro-22 162,00

C-ELE-006

POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AÉREA BIFÁSICA 
E SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, 
CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE 
ENTRADA.

UND 1,00
PREMACIL PREMOLDADOS DE 
CIMENTO LTDA (TELEFONE)

1.730,00 maio-22
BROEDEL MATERIAL ELÉTRICO

(TELEFONE)
1.700,00 maio-22

PRECOSTA PREMOLDADOS
(TELEFONE)

1.500,00 maio-22 1.700,00

C-ELE-007
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, 
BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT

UND 1,00 GH ELÉTRICA 100,00 setembro-22 PONTO FRIO 148,00 setembro-22 ILUMINIM 96,90 setembro-22 100,00

C-ELE-008
CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM 
BOTÃO VERMELHO (1NF) + BOTÃO VERDE (1NA) - 250V/10A 
(MÍNIMO), PROTEÇÃO MÍNIMA IP54 - REF.: SIBRATEC

UND 1,00 PROESI 107,41 setembro-22 AMERICANAS (HASOTEC) 56,90 setembro-22
MERCADO LIVRE 

(LOJASULDOBRASIL)
65,90 setembro-22 65,90

C-ELE-009 CRUZETA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE 4 REFLETORES EM POSTE UND 1,00 INDUSPAR 598,00 outubro-22 598,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

PREÇO MÉDIO 
- 

 VALOR UNIT. 
(R$)

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

MAPA DE COTAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

PREÇO MÉDIO 
- 

 VALOR UNIT. 
(R$)

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

MAPA DE COTAÇÕES

C-EST-002 TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM M 1,00
DESICON

www.desiconferragens.com.br
1,15 agosto-22

HARD
www.hard.com.br

1,94 agosto-22
MAGAZINE LUIZA

www.magazineluiza.com.br
2,80 agosto-22 1,94

C-EST-004 SIKADUR 32, ADESIVO ESTRUTURAL BASE DE EPÓXI KG 1,00 AMAZON 119,76 setembro-22 POLITINTAS 168,40 setembro-22 LEROY MERLIN 134,90 setembro-22 134,90

C-SCE-001 PAU FERRO ( CAESALPINIA LEIOSTACHYA) , 2,00 M UND 1,00
VIVEIRO CULTURA ECOLÓGICA

www.viveiroculturaecologica.co
m.br

190,00 outubro-22
SHOOPPING DAS PLANTAS

(27) 99858-4369
CNPJ: 07.451.957/0001-01

300,00 outubro-22 245,00

C-SCE-002 ABRICÓ DA PRAIA ( LABRAMIA BOJERI), 2,00 M UND 1,00
SÍTIO EXÓTICO

www.sitioexotico.com.br
55,00 junho-22

DAN CRUZ
www.dancruzplantas.com.br

55,00 junho-22
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com.b
r/MLB-1727446915

39,80 junho-22 55,00

C-SCE-003 PATA DE VACA BRANCA ( BAUHINIA VARIEGATA), 2,00M UND 1,00
VIVEIRO CULTURA ECOLÓGICA

www.viveiroculturaecologica.co
m.br

190,00 junho-22
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com.br/ML
B-1832724271

162,00 junho-22 176,00

C-SCE-004
ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), COM 
ALTURA DE 3,0M E DIÂMETRO DE 0,10M

UND 1,00

SEMPRE VERDE 
Oliveira

(27) 3203-8500
CNPJ.: 30.684.658/0001-20

175,00 fevereiro-22
SHOOPPING DAS PLANTAS

(27) 99858-4369
CNPJ: 07.451.957/0001-01

200,00 fevereiro-22
VIVEIRO CULTURA ECOLÓGICA

www.viveiroculturaecologica.com.
br

190,00 junho-22 190,00

C-SCE-005 ARECA BAMBU  (DYPSIS LUTESCENS) , 1,00 M UND 1,00
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com
.br/MLB-2165517607

123,90 outubro-22
SHOOPPING DAS PLANTAS

(27) 99858-4369
CNPJ: 07.451.957/0001-01

120,00 outubro-22 121,95

C-SCE-006 VEDÉLIA  (SPHAGNETICOLA TRILOBATA) UND 1,00
VIVO PLANTAS

vivoplantas.com.br/
2,50 outubro-22

SITIO DA MATA
www.sitiodamata.com.br

2,63 outubro-22
JARDINEIROS

www.jardineiros.net
2,46 outubro-22 2,50

C-SCE-007 IXORA (IXORA COCCINEA) UND 1,00
PLANTA DELIVERY

www.plantadelivery.com.br
3,33 agosto-22

ABC GARDEN
www.abecgarden.com.br

3,00 agosto-22
LOJA GREEN

www.distribuidordeplantas.com.b
r

3,89 outubro-22 3,33

C-SCE-008 HIBISCO (HIBISCUS ROSA- SINENSIS) UND 1,00
VIVEIRO CULTURA ECOLÓGICA

www.viveiroculturaecologica.co
m.br

78,00 outubro-22
JARDIM EXÓTICO

www.jardimexotico.com.br
39,00 outubro-22

MERCADO LIVRE
www.produto.mercadolivre.com.b

r/MLB-2609127450
27,90 outubro-22 39,00

C-SCE-009 LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY") UND 1,00
SITIO DA MATA

www.sitiodamata.com.br
2,63 outubro-22

FLOREAR PAISAGISMO
florearpaisagismo.com.br/

1,40 outubro-22 2,02

C-SCE-010
NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO
CAMPENSIS)

UND 1,00
DAN CRUZ

www.dancruzplantas.com.br
55,00 junho-22

JARDIM EXOTICO
www.jardimexotico.com.br

55,00 junho-22
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com.b
r/MLB-1802385876

35,64 junho-22 55,00

C-SCE-011 DRACENA MARGINATA UND 1,00
BRASIL NATIVAS

www.brasilnativas.com.br
45,00 junho-22

JARDIM EXOTICO
www.jardimexotico.com.br

43,80 junho-22
DANCRUZ

www.dancruz.com.br
48,99 junho-22 45,00

C-HID-001 GRAMA TIPO AMENDOIM UND 1,00
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com
.br/MLB-2119441009

2,64 novembro-22 FLORA MONTE CLARO 1,30 novembro-22
DAN CRUZ

www.dancruzplantas.com.br
1,80 novembro-22 1,80

C-IMPER-001

ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM CAPACIDADE
AUTOCICATRIZANTE, TIPO ADMIX C500NF, MARCA DE
REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE, EM RELAÇÃO A MASSA DO
CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00KG/m3)

KG 1,00 MAGALU 61,33 novembro-22
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.com.br/ML
B-2087279811

1.058,93 novembro-22 ISOCOM 47,50 outubro-22 61,33
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 11,72
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,175000 7,00 1,23
I LABOR 10278 MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST MO H 0,175000 12,66 2,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,43
TOTAL MÃO OBRA 8,88 2,84 11,72
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,88
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 11,72

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 002
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO ALAMBRADO, COM DIÂMETROS 
VARIADOS

M 5,63

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,090000 7,00 0,63
I LABOR 10147 SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,090000 8,30 0,75

I SINAPI 38413
LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 
W, *5.000* RPM, 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MA UN    0,000300 877,37 0,26

I SINAPI 44532 DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA  CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MA UN    0,020000 22,75 0,46

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,38
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,17
TOTAL MÃO OBRA 3,55 1,13 4,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,72 0,23 0,95
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,27
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 5,63

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 003 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 20,92
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000      6,16 6,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,69
TOTAL MÃO OBRA 15,85 5,07 20,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,85
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 20,92

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 004
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. 

M2 6,08

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,006000 6,16 0,04
I SINAPI 44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA L     0,340000 13,27 4,51

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
foram utilizados como referência MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,04
os serviços 99810 - ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,06
do referencial SINAPI. TOTAL MÃO OBRA 0,10 0,03 0,13

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,51 1,44 5,95
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,61
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 6,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Para elaboração desta composição,
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 007 LABOR 210302
PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS 
DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE 
FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL 

M2 113,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,630573 7,00 11,41
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,630573 8,30 13,53
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,061146 17,34 1,06
I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALÃO 3,6 LITROS) MA L 0,326115 36,48 11,90
I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,611465 2,98 1,82
I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,244586 28,81 7,05

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 39,24
TOTAL MÃO OBRA 64,19 20,51 84,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,83 6,98 28,81
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 86,02
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 113,51

Coef em m² = (coef do item 210302) ÷ P)

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 008
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM PVC, PARA
RECONSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO

M2 116,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 3,32
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,400000 6,16 2,46
I LABOR 27020 ARAME GALVANIZADO N.14 AWG MA M 0,620000 0,69 0,43

I LABOR 27546 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC MA M2 1,050000 69,20 72,66

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,09
TOTAL MÃO OBRA 14,87 4,75 19,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 73,09 23,36 96,45
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,96
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 116,07

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 009
LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ COMPLETA REMOÇÃO DE 
PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, 
PARA TUBOS DO ALAMBRADO QUE SERÃO REAPROVEITADOS

M 6,39

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,060000      8,30 0,50
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,120000      6,16 0,74
I LABOR 10147 SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,046800      8,30 0,39
I SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,017700      30,69 0,54
I SINAPI 44532 DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA  CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MA UN    0,000200      22,75 0,00
I SINAPI 44534 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MA UN    0,003800      4,55 0,02

I SINAPI 38413
LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 
W, *5.000* RPM, 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MA UN    0,000100      877,37 0,09

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,56
TOTAL MÃO OBRA 4,19 1,34 5,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,65 0,21 0,86
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,84
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 6,39

Nota: Foi utilizada nesta composição de 
custo os coeficientes  adotados para pintura 
de corrimção constante da composição de 

custo do item 210302 - Fornecimento e 
instalação de corroimão em ferro 
galvanizado diam. 3" (R$/m). Para 

transfomr os coeficientes em unidade de 
area (m²) ² foram divididos os coeficientes 
pertinnetes de pintura pelo perímetro do 

tubo de 3". 

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 011
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO ÚMIDO 

M2 5,77

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,276000 6,16 1,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,70

foram utilizados como referência ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,67
o serviço 99809 - do referencial SINAPI. TOTAL MÃO OBRA 4,37 1,40 5,77

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,37
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 5,77

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 012 LABOR 210304
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM TINTA 
ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, 
LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,15M, CONFORME DETALHE  PROJETO

M 397,04

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,026200      7,00 14,18
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,597600      8,30 4,96
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,066000      8,30 8,85
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,281610      8,30 2,34
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,740000      8,30 6,14
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,161110      6,16 13,31
I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,217000      7,76 63,76
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,149400      21,21 3,17
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090539      132,50 12,00
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,053751      143,10 7,69
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,053751      143,10 7,69
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,352600      54,25 19,13
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 53,645445    0,61 32,72
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,082000      12,35 1,01
I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,444000      0,90 0,40
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,123000      18,51 2,28
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,254600      7,52 9,43
I LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,177600      7,38 1,31
I LABOR 37514 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM (BALDE 18 LITROS) MA L 0,444000      27,52 12,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 49,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 78,29
TOTAL MÃO OBRA 128,07 40,93 169,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 172,81 55,23 228,04
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 300,88
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 397,04

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 013
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO DE CONCRETO A 
DUAS DEMÃOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN-
WILLIANS

M2 28,49

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,4 7,00 2,80
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,5 8,30 4,15

I COTAÇÃO C-ARQ-001
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO DE CONCRETO, NOVACOR PISO 
ULTRA, MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIANS (18 LITROS)

MA L
0,15

24,71 3,71

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,93
TOTAL MÃO OBRA 17,88 5,71 23,59
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,71 1,19 4,90
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,59
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 28,49

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO

CÓDIGO

Para elaboração desta composição,

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 014

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE PÚBLICA, CONTENDO 
DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO 
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M - (1 
UTILIZAÇÃO)

M 206,89

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

S LABOR 140904
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

MA M3 1,000000      107,28 107,28

S LABOR 141103

CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E 
HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. 
INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA 
E PLUG EM PVC 100MM

MA UND 0,080000      618,73 49,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 156,78 50,11 206,89
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,78
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 206,89

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 020
LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA 

M2 5,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,096 25,97 2,49
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,096 19,64 1,89

C SINAPI 95276
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

MA CHP 0,0119 2,72 0,03

C SINAPI 95277
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

MA CHI 0,0841 0,50 0,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
foram utilizados como referência MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
os serviços 102488 do referencial ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
SINAPI. TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,45 1,42 5,87
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,45
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 5,87

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 021
APLICAÇÃO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MOSIFICADA, SOBRE PISO DE 
CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA DE REFERÊNCIA RENNER OU 
EQUIVALENTE

M2 25,61

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000      7,00 1,40
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,250000      8,30 2,08
I COTAÇÃO C-ARQ-003 REVRAN ECO SEL 997  EPX BR 3,6L RENNER MA UND 0,031000      225,84 7,00
I COTAÇÃO C-ARQ-004 COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER MA UND 0,031000      111,46 3,46

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,48
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,47
TOTAL MÃO OBRA 8,95 2,86 11,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,46 3,34 13,80
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,41
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 25,61

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Para elaboração desta composição,

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 026 Labor- DER/ES 20713
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ., 
CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, EXCLUÍDO PADRÃO ELETRICO  (2 
UTILIZAÇÃO)

M 366,75

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,250000      8,30 18,68
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,250000      6,16 13,86
I LABOR 43059 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90º HEPR MA M 0,571200      19,58 11,18
I LABOR 43006 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º MA M 1,637100      4,50 7,37
I LABOR 43149 CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 90º HEPR MA M 1,637100      23,40 38,31
I LABOR 43150 CABO ISOLADO PVC PP 1 KV - 4 X 16.0MM2 MA M 1,086300      85,48 92,86
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,060000      54,25 3,26
I LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,100000      7,41 0,74
I LABOR 45501 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,100000      19,47 1,95
I LABOR 44715 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000      8,78 0,22
I LABOR 44661 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000      8,78 1,98
I LABOR 44951 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000      34,54 1,73
I LABOR 44808 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000      34,54 3,45
I LABOR 44760 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000      26,95 1,35
I LABOR 44672 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,075000      46,20 3,47
I LABOR 44673 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000      46,20 8,09

I LABOR 41530
QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ 
TRINCO

MA UN 0,025000      729,42 18,24

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 32,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 51,18
TOTAL MÃO OBRA 83,72 26,76 110,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 194,20 62,07 256,27
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 277,92
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 366,75

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 031 DER 41086
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL 
DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL 
EXCEDENTE

M2 12,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,600000 6,16 3,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,70
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,82
TOTAL MÃO OBRA 9,52 3,04 12,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,52
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 12,56

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 032 DER 40168
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES COM 
DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M2 3,38

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

MA M2 1,000000      0,40 0,40

C SINAPI 101125
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

MA M3 0,150000      14,43 2,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,56 0,82 3,38
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,56
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 3,38

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 033
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 2.1/2" 
PARA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO

M 271,77

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COMPOSIÇÃO 1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 2.1/2" 
PARA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO

MA M 1,000000      205,95 205,95

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE                    1,00 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") LEVE M 1,00 123,83 123,83

               123,83 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM
3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 51,2%
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

                 82,12 

205,95

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 205,95 65,82 271,77
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 205,95
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 271,77

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 034
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA 
RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO

M 82,17

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COMPOSIÇÃO 001
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA 
RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO

MA M 1,000000      62,27 62,27

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE                    1,00 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 1,00 37,44 37,44

                 37,44 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM
3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 51,2%
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

                 24,83 

62,27

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 62,27 19,90 82,17
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 62,27
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 82,17

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

HISTÓRICO PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 2" PARA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO

MEMÓRIA
MEMÓRIA

=1

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10%  = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)

HISTÓRICO PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO

MEMÓRIA
MEMÓRIA

=1

VALOR TOTAL DO MATERIAL

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL
123,83                             63,40                                           
123,83                             18,72                                           

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO MATERIAL

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL
37,44                               19,17                                           
37,44                               5,66                                              

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10%  = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 035 MERCADO
PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", COM 
TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" , TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO

M2 699,77

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 17,34 0,43

I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALÃO 3,6 LITROS) MA L
0,221560

36,48 8,08

I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 2,98 0,92
I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,135400 28,81 3,90

I COMPOSIÇÃO 001
PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", COM 
TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", COM TELA DE ALAMBRADO

MA M2 1,000000 489,84 489,84

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE                    6,50 

1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE                    3,89 

1.3

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA 
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) 
(INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                             

                   1,00 

1.4 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) (PAR)                    1,50 

1.5 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC                    2,19 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 6,50 64,74 420,81
I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 3,89 37,44 145,64

I SINAPI 3107

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA 
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) 
(INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1,00 7,77 7,77

I LABOR 35211 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) PAR 1,50 22,97 34,46

I LABOR 27546
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC

M2 2,19 62,45 136,45

               745,13 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM
3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 51,2%
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

               494,17 

1239,30

489,84

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,58
TOTAL MÃO OBRA 27,12 8,67 35,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 503,17 160,81 663,98
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 530,29
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 699,77

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 036 MERCADO
PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", COM 
TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO

M2 761,42

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 17,34 0,43
I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALÃO 3,6 LITROS) MA L 0,221560 36,48 8,08
I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 2,98 0,92
I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,135400 28,81 3,90
I COMPOSIÇÃO 001 PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", COM MA M2 1,000000 536,59 536,59

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

HISTÓRICO PARA MONTAGEM DA BARRA DE EXPRESSÃO CORPORAL

MEMÓRIA

MEMÓRIA
=(2X0,95M)+(2X2,30M)

=(1X1,36M)+(1X1,20M)+(1X0,98M)+(1
X0,35M)

=1

=1,5

=(0,95MX2,30mX1)

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO MATERIAL

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL
745,13                             381,51                                         
745,13                             112,66                                         

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10%  = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)

VALOR TOTAL  EM M2 (PORTÃO 1,10X2,30M)
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE                  13,12 

1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE                    7,60 

1.3

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA 
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) 
(INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                             

                   1,00 

1.4 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) (PAR)                    3,00 
1.5 TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM                    1,00 

1.6 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC                    4,51 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 13,12 64,74 849,39
I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 7,60 37,44 284,54

I SINAPI 3107

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA 
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) 
(INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1,00 7,77 7,77

I LABOR 35211 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) PAR 3,00 22,97 68,91
I LABOR 79374 TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM UN 1,00 29,05 29,05

I LABOR 27546
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC

M2 4,51 62,45 281,52

           1.521,18 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM
3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 51,2%
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

           1.008,84 

2530,02

536,59

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,56
TOTAL MÃO OBRA 27,09 8,66 35,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 549,92 175,75 725,67
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 577,01
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 761,42

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 037 LABOR 200253
PISO PODATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20X2 CM, TIPO 
PASTILHADO COR VERMELHO COM REFORÇO DE PINTURA EM TINTA ACRÍLICA 
PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM

M2 251,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10128 LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,30 2,49
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23
I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 4,800000 0,66 3,17
I LABOR 34666 LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO MA M2 1,100000 65,78 72,36

S LABOR 130109
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM

MA M2
1,100000

75,23 82,75

S LABOR 190603 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A MA M2 1,100000 20,37 22,41

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,72
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,85
TOTAL MÃO OBRA 9,57 3,06 12,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 180,69 57,75 238,44
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 190,26
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 251,07

1.521,18                         
MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL
1.521,18                         778,84                                         

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO MATERIAL

230,00                                         
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10%  = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)

VALOR TOTAL  EM M2 (PORTÃO 2,05X2,30M)

HISTÓRICO PARA MONTAGEM DA BARRA DE EXPRESSÃO CORPORAL

MEMÓRIA

MEMÓRIA
=(4X0,98M)+(4X2,30M)

=(1X1,21M)+(3X1,36M)+(1X0,35M)+(2
X0,98M)

=1

=3
=1

=(0,98MX2,30mX2)

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 038 LABOR 200254
PISO PODATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20X2 CM, TIPO 
RANHURADO COR AZUL COM REFORÇO DE PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PISO 
TIPO NOVACOR PREMIUM

M2 251,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10128 LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,30 2,49
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23
I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 4,800000 0,66 3,17
I LABOR 34656 LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO 20X20CM COLORIDO MA M2 1,100000 65,78 72,36

S LABOR 130109
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM

MA M2
1,100000

75,23 82,75

S LABOR 190603
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A 
DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

MA M2
1,100000

20,37 22,41

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,72
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,85
TOTAL MÃO OBRA 9,57 3,06 12,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 180,69 57,75 238,44
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 190,26
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 251,07

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 039 LABOR 190101
PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50, MARCA DE 
REFERÊNCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO 
ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

M2 540,23

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000      8,30 4,15
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,500000      6,16 3,08
I COTAÇÃO C-ARQ-005 ADESIVO POLIURETANO (PU) BI COMPONENTE MA KG 0,800000      27,98 22,39
I COTAÇÃO C-ARQ-006 PISO BORRACHA AUBICON-IMPACT SOFT 50MM COLORIDO MA M2 1,050000      350,86 368,41

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 11,37
TOTAL MÃO OBRA 18,60 5,94 24,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 390,79 124,90 515,69
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 409,39
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 540,23

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 040
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, INCLUINDO
SELANTE A BASE DE POLIRETANO  SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 300ML) 

M 27,53

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MO H     0,160000      8,99 1,44
I SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MO H     0,160000      6,16 0,99
I LABOR 29337 SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE MA UN 0,296666      43,37 12,87
I LABOR 950102 MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000      9,89 1,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,42
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,81
TOTAL MÃO OBRA 6,23 1,99 8,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,63 4,68 19,31
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,86
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 27,53

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 041

EXECUÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA/DILATAÇÃO DE 2X1CM,  COM TARUCEL DE 20MM E 
MASTIQUE ELÁSTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU EQUIVALENTE, CONSIDERANDO 
2X1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU 
EQUIVALENTE

M 105,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000      8,30 1,25
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,150000      7,00 1,05
I LABOR 24038 SIKAFLEX 1A MA ML 207,000000  0,35 72,45
I COTAÇÃO C-EST-002 TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM MA M 1,000000      1,94 1,94

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,62
TOTAL MÃO OBRA 5,92 1,89 7,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,39 23,78 98,17
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 80,31
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 105,98

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 042 RETIRADA DE BRINQUEDOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA CJ 105,13
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,30 16,60
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MA H 6,000000 6,16 36,96

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 26,11
TOTAL MÃO OBRA 42,71 13,65 56,36
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 36,96 11,81 48,77
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 79,67
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 105,13

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 043 SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,60 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UND 614,50

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I COTAÇÃO C-ARQ-009 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO (60 X 60 CM) MA UND 1,000000 399,90 399,90
S SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 1,510000 25,97 39,21
S SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 1,189000 19,64 23,35
S SINAPI 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), MA M3 0,006600 485,89 3,21

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 465,67 148,83 614,50
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 465,67
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 614,50

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 044 SINAPI 101798
TAMPA PARA BOCA DE LOBO, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 
0,8 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UND 1.125,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-ARQ-010
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO (80 X 80 CM)

MA UND
1,000000

704,85 704,85

S SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 3,400000 25,97 88,30
S SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 2,670000 19,64 52,44
S SINAPI 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), MA M3 0,015000 485,89 7,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 852,87 272,58 1.125,45
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 852,87
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 1.125,45

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 045
FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR CINZA, COM 
INFORMAÇÃO PARA "LIXEIRA NÃO RECICLÁVEL", COM SUPORTE MODELO POSTE, 
CONFORME PROJETO

UND 382,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I COTAÇÃO C-ARQ-008 LIXEIRA INDIVIDUAL 50 LITROS, COM POSTE GALVANIZADO MA UND 1,000000 289,50 289,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 289,50 92,52 382,02
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 289,50
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 382,02

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 046 LABOR 210304

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS,  EM CONCRETO ARMADO 
APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE 
TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO COM 
PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM,  APOIADO EM 
PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM 
(PISO AO RADIER),  E  BANCOS COM ASSENTO DE 35X35X8 CM  APOIADO SOBRE  
PILAR  DIAM. 15CM X ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO 
RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1 DEMÃO, EXCLUIDO A 
FUNDAÇÃO EM RADIER. 

CJ 1.652,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 6,085842      6,16 37,49
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,014032      8,30 33,32
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,739932      8,30 6,14
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,041600      8,30 8,65
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,110284      8,30 9,22
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,485714      7,00 10,40
I LABOR 21532 ACO CA-60 DE 5.0MM MA KG 6,699000      8,98 60,16
I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,712000      7,76 67,61
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,280200      21,21 5,94

CONCRETO GROUNT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR  040817 
I LABOR 20584 ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT MA KG 221,979660  2,08 461,72
I LABOR 20522 PEDRISCO MA M3 0,066594      209,87 13,98
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,105662      39,04 4,13

 FÔRMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COM REF. LABOR 
040339  E  040405 (P/ UTILIZAÇÃO 2 VEZES)

I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 4,549236      7,52 34,21
I LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 7,136057      14,33 102,26
I LABOR 21109 ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA DZ 0,303684      124,27 37,74
I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM MA M 1,917815      14,76 28,31
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,276076      54,25 14,98
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,743339      18,51 13,76
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,297336      12,35 3,67
I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,200000      0,90 0,18
I LABOR 38022 SILICONE - HIDROFUGANTE MA L 1,110284      37,78 41,95
I LABOR 28004 TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO 40X40CM MA UN 1,000000      91,10 91,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 105,21
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 165,46
TOTAL MÃO OBRA 270,67 86,51 357,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 981,67 313,74 1.295,41
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.252,34
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 1.652,59

AÇO 5.0 (kg) 8.0 (kg)

1,20400 MESA 70 X 70 X8CM 0,0392 0,71400
2x 8 Ø 5.0 c. 
10 -   75cm

1,8

0,38956 PILAR DA MESA DIMA 20CM X 82CM 0,025761 0,38642

Estribos = 8 Ø 
5.0 c/ 12- 

60cm 
B. Verticais = 

4 Ø 8.0 -  
115cm

0,72 1,84

1,79200 ASSENTOS DE BANCOS (4 UND)  = 35X35X8 CM 0,0392 0,93800
4 und x 2 x 4 
Ø 5.0 c. 10 - 

40cm
1,68

FORMA (m²)

AÇO

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

QUANTIDADES DOS SERVIÇOS PARA 1  CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA  C/ 4 BANCOS 

PINTURA  
HIDROFUGANTE  

(m²)
PEÇAS DO CONJUNTO MESA C/ 4 BANCOS 

CONCRET
O GRAUNT 

C/ 
PEDRISCO 

(m3)
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

1,05558 PILARES DOS BANCOS (4UND) = 35X35X8 CM 0,043825 0,93494

Estribos = 7 Ø 
5.0 c/ 12- 

45cm 
B. Verticais = 

1,89 6,08

4,441136 0,147986 2,97335696 6,09 7,92

CONCRETO GROUNT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR  040817 
QUANT 

/M3
QUANT /CJ

ARGAMASSA GROUT (kg) -  (CONSUMO = 1500kg/m³) 1500,00 221,97966
PREDISCO (m3) - (CONSUMO = 0,45kg/m³) 0,45000 0,06659
BETONEIRA (H) - (CONSUMO = 0,714h/m³) 0,71400 0,10566

PEDREIRO (H) = (CONSUMO = 5H/m³) 5,00000 0,73993
SERVENTE  (H) = (CONSUMO = 14H/m³) 14,00000 2,07181

 FÔRMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COMP REF. 
LABOR 040339  E  040405 (P/ UTILIZAÇÃO 2 VEZES)

QUANT/
M2

QUANT /CJ

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) 1,53 4,54924
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 2,4 7,13606

ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) - DZ 0,102135 0,30368
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) - M 0,645 1,91782

CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)- M² 0,09285 0,27608
PREGO 18X27 (LABOR) - KG 0,25 0,74334

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 0,10 0,29734
CARPINTEIRO (H) = (CONSUMO = 1,35H/m³) 1,35 4,01403

SERVENTE  (H) = (CONSUMO = 1,35H/m³) 1,35 4,01403
 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA  

DIÂMETRO DE 5.0 E 8.0M - COMP REF. LABOR 040333 E 040328 
QUANT/K

G
QUANT /CJ

AÇO 5.0MMM (KG) 1,1 6,699
AJUDANTE (H) 0,08 0,4872
ARMADOR (H) 0,08 0,4872

AÇO 8.0MMM (KG) 1,1 8,712
AJUDANTE (H) 0,07 0,5544
ARMADOR (H) 0,07 0,5544

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 0,02 0,2802
PINTURA À BASE DE SILICONe (HIDROFUGANTE) - COMP REF. LABOR 190202 (1 

DEMÃO)
QUANT/

M2
QUANT /CJ

LIXA DE MADEIRA (UND) 0,20        0,8882272  
SILICONE - HIDROFUGANTE (LABOR) - L 0,25 1,1102840  

PINTOR (H) 0,25 1,1102840  
AJUDANTE (H) 0,1 0,4441136  

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 047 LABOR 71105
GRADE DE PROTEÇÃO EM REQUADRO EM BATENTE EM CANTONEIRA DE AÇO 30 X 3 
MM E FECHAMENTO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, 
INCLUSIVE PORTA CADEADO E CADEADO

M2 627,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,30 16,60
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,000000 6,16 12,32
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,009485 132,50 1,26
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,564200 0,80 0,45
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 2,848400 0,61 1,74

I SINAPI 574
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 
KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MA M     
4,000000

47,78 191,12

I LABOR 27680 TELA ARAME GALV. MALHA # 3/4" QUADRADA - FIO N.12 BWG MA M2 1,000000 117,50 117,50
I LABOR 31571 PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM MA UN 1,000000 10,09 10,09
I LABOR 31519 CADEADO 40MM MA UN 1,000000 35,39 35,39
I LABOR 79375 GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA MA KG 13,640000 3,20 43,65

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,92
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 45,48
TOTAL MÃO OBRA 74,40 23,78 98,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 401,19 128,22 529,41
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 475,59
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 627,59

CALCULO DO CONSUMO DOS INSUMOS DE MO E MA - PARA  1 CONJUNTO DE MESA C/ 4 BANCOS 

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 048
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE CONCRETO 
LARG= 24 CM

M 351,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,257920      7,00 1,81
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,462320      8,30 12,14
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232200      8,30 1,93
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,064799      8,30 0,54
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,348894      6,16 14,47
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,135785      132,50 17,99
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 43,968757    0,61 26,82
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,035327      143,10 5,06
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,090777      143,10 12,99
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,303552      7,52 2,28
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,085312      54,25 4,63
I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 5,885440      7,76 45,67
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,741850      18,51 13,73
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,107010      21,21 2,27
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,055440      12,35 0,68
I SINAPI 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MA M     4,075450      13,32 54,28
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,014387      39,04 0,56

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,56
TOTAL MÃO OBRA 79,44 25,39 104,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 186,97 59,76 246,73
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 266,41
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 351,56

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 049 POLIMENTO MECÂNICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO DA ACADEMIA) M2 21,32

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,00 3,50
I LABOR 950101 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI MA H 0,800000 2,75 2,20
I LABOR 950102 MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,500000 9,89 4,95

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,50
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,50
TOTAL MÃO OBRA 9,00 2,88 11,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,15 2,29 9,44
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,15
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 21,32

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 001 LABOR
151337 

(ADAPTADA)
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

UND 211,69

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00

I COTAÇÃO C-ELE-001
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

MA UND 1,000000 121,06 121,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MÃO OBRA 39,36 12,58 51,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 121,06 38,69 159,75
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 160,42
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 211,69

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 002 LABOR
150307 

(ADAPTADA)

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / 
NEUTRO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTO BIFÁSICO TIPO 
PENTE 80A

UND 540,73

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000        8,30 24,90
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000        7,00 21,00

I SINAPI 39806
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / 
NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA UN    1,000000        252,18 252,18

I COTAÇÃO C-ELE-002 BARRAMENTO TIPO PENTE, BIFÁSICO, PARA 12 POLOS, CORRENTE DE 80A MA UND 1,000000        39,50 39,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 45,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 72,19
TOTAL MÃO OBRA 118,09 37,74 155,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 291,68 93,22 384,90
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 409,77
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 540,73

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 003 LABOR
151306 

(ADAPTADA)
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 
SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 101,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000        8,30 4,98
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000        7,00 4,20
I SINAPI 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA UN    1,000000        53,11 53,11

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MÃO OBRA 23,62 7,55 31,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,11 16,97 70,08
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,73
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 101,25

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 004 LABOR
180405 

(ADAPTADA)

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE E 
CHUMBADORES COM UMA LUMINÁRIA PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E EFICIÊNCIA 
MÍNIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

UND 2.717,53

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000        8,30 23,24
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000        8,30 15,77
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000        6,16 49,65
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000        7,00 7,00
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000        8,30 12,45
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000        132,50 11,13
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 46,200000      0,61 28,18
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000        143,10 26,33
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000        54,25 24,96
I LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000        14,33 2,01
I LABOR 48146 TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000        9,30 9,30
I LABOR 43044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000        63,44 63,44

I COTAÇÃO C-ELE-004
POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M, SEM 
PINTURA DE ACABAMENTO 

MA UND 1,000000        1246,03 1246,03

I LABOR 46689 SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1 MA UN 1,000000        99,70 99,70

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

I SINAPI 42244
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO 
EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MA UN    1,000000        231,67 231,67

I SINAPI 11963
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA UN    4,000000        9,62 38,48

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MÃO OBRA 278,13 88,89 367,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.781,23 569,28 2.350,51
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.059,36
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 2.717,53

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 005 LABOR E SINAPI
151506;

100600 E 98111 
(ADPTADAS)

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, 
CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO 
COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE 
MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE 
DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

UND 3.450,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,454000        8,30 53,57
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,488000        7,00 24,42
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,191300        8,30 18,19
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 5,500000        6,16 33,88
I LABOR 43039 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000        13,17 19,76
I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000        181,29 181,29
I SINAPI 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', MA UN    1,000000        6,39 6,39
I LABOR 48015 CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIÂM.30CM,TAMPA FERRO MA UN 1,000000        105,55 105,55
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 1,580000        132,50 209,35
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,160000        143,10 22,90
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 57,000000      0,61 34,77
I COTAÇÃO C-ELE-006 POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AÉREA BIFÁSICA E SAÍDA MA UND 1,000000        1700,00 1700,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 130,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 204,55
TOTAL MÃO OBRA 334,61 106,94 441,55
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.280,01 728,69 3.008,70
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.614,62
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 3.450,25

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 006 LABOR
180405 

(ADAPTADA)

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 12M COM BASE E 
CHUMBADORES, INCLUINDO CRUZETA DE AÇO E 4 PROJETORES LED SLIM, IP65, 
COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18000LM E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W. 

UND 8.454,97

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000        8,30 23,24
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,000000        8,30 49,80
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 4,000000        7,00 28,00
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,400000        8,30 36,52
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 28,000000      6,16 172,48
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MO M3 0,189000        132,50 25,04
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MO KG 103,950000   0,61 63,41
I LABOR 20518 BRITA 2 MO M3 0,414000        143,10 59,24
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 1,035000        54,25 56,15
I LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,315000        14,33 4,51
I LABOR 48146 TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000        9,30 9,30
I LABOR 43044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 4,000000        63,44 253,76
I COTAÇÃO C-ELE-003 POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 12M, COM MA UND 1,000000        3907,90 3907,90
I COTAÇÃO C-ELE-009 CRUZETA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE 4 REFLETORES EM POSTE MA UND 1,000000        598,00 598,00
I COTAÇÃO C-ELE-007 REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, BRANCO FRIO 6500K, MA UND 4,000000        100,00 400,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 457,73
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 719,87
TOTAL MÃO OBRA 1.177,60 376,36 1.553,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.229,62 1.671,39 6.901,01
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.407,22
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 8.454,97

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 007 LABOR
180209 E 
150629 

(ADAPTADA)

CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTÃO VERMELHO (1NF) 
+ BOTÃO VERDE (1NA) - 250V/10A (MÍNIMO), PROTEÇÃO MÍNIMA IP54 - REF.: 
SIBRATEC

UND 113,44

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,510000        8,30 4,23
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,510000        7,00 3,57
I COTAÇÃO C-ELE-008 CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTÃO VERMELHO (1NF) MA UND 1,000000        65,90 65,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,80
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,27
TOTAL MÃO OBRA 20,07 6,41 26,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,90 21,06 86,96
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 85,97
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 113,44

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 008 LABOR
180405 

(ADAPTADA)

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE E 
CHUMBADORES COM DUAS LUMINÁRIAS PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E EFICIÊNCIA 
MÍNIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

UND 3.105,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000        8,30 23,24
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000        8,30 15,77
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000        6,16 49,65
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000        7,00 7,00
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000        8,30 12,45
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000        132,50 11,13
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 46,200000      0,61 28,18
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000        143,10 26,33
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000        54,25 24,96
I LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000        14,33 2,01
I LABOR 48146 TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000        9,30 9,30
I LABOR 43044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000        63,44 63,44

I COTAÇÃO C-ELE-004
POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M, SEM 
PINTURA DE ACABAMENTO 

MA UND
1,000000        

1246,03 1246,03

I COTAÇÃO C-ELE-005 SUPORTE PARA DUAS LUMINARIAS PÚBLICAS TIPO PETALA MA UND 1,000000        162,00 162,00

I SINAPI 42244
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO 
EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MA UN    
2,000000        

231,67 463,34

I SINAPI 11963
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA UN    
4,000000        

9,62 38,48

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MÃO OBRA 278,13 88,89 367,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.075,20 663,23 2.738,43
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.353,33
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 3.105,45

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 009 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 328,38
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,000000        6,16 24,64
I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000        185,46 185,46

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 38,75
TOTAL MÃO OBRA 63,39 20,26 83,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 185,46 59,27 244,73
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 248,85
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 328,38

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 010
RETIRADA DE POSTE DO PADRÃO ELÉTRICO EM CONCRETO PRÉMOLDADO, 
INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES (QUADROS E CABOS) PARA 
POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO 

UND 335,65

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,000000        6,16 18,48
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000        8,30 8,30
I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000        185,46 185,46

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 26,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 42,12
TOTAL MÃO OBRA 68,90 22,02 90,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 185,46 59,27 244,73
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 254,36
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 335,65

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 003 SINAPI 97087
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO

M2 2,11

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,020000 6,16 0,12
I SINAPI 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MA H 1,100000 1,17 1,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,19
TOTAL MÃO OBRA 0,31 0,10 0,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,29 0,41 1,70
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,60
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 2,11

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 007 CPOS 32.20.06

APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA 
ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM VIGAS 
(HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 
25CM E 50CM

M2 48,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23

I SINAPI 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MA M2    1,000000 33,96 33,96

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,93
TOTAL MÃO OBRA 3,16 1,01 4,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 33,96 10,85 44,81
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,12
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 48,98

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 009 LABOR 30210
ATERRO COMPACTADO, COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA, COM 
FORNECIMENTO DO MATERIAL (AREIA)

M3 212,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,500000 6,16 9,24
I LABOR 20580 AREIA PARA ATERRO MA M3 1,250000 106,67 133,34
I LABOR 86096 COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) MA H 0,200000 19,65 3,93

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,53
TOTAL MÃO OBRA 23,77 7,60 31,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 137,27 43,87 181,14
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,04
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 212,51

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 010 LABOR 50502

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. TIPO CANALETA 
(19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ 
ARG. CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA 
PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 140,55

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,992800 8,30 8,24
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,406800 6,16 20,99
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,236300 132,50 31,31
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40  MA KG 85,720280 0,61 52,29
I LABOR 20517 BRITA 1  MA M3 0,025353 143,10 3,63
I LABOR 20518 BRITA 2  MA M3 0,059286 143,10 8,48

I SINAPI 38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 
6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 MA UN    6,000000 5,51 33,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 29,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 45,97
TOTAL MÃO OBRA 75,20 24,03 99,23
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,31 10,01 41,32
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 106,51
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 140,55

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

CÓDIGO

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 011 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINGADEIRA M 70,98
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

S LABOR 40243 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-
50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA KG 0,800000 12,11 9,69

S LABOR 40337

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA 
ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM 
SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

MA M2 0,350000 108,94 38,13

S LABOR 40330
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - 
CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) 
(6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

MA M3 0,010000 597,10 5,97

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,79 17,19 70,98
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 53,79
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 70,98

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 012 -- --
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA,
INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO SIKAFLEX UNIVERSAL
(CARTUCHO COM 300ML) 

M 27,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MO H     0,160000 8,99 1,44
I SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MO H     0,160000 6,16 0,99

I LABOR 29337 SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE 
(CARTUCHO COM 300ML)

MA UN 0,296666 43,37 12,87

I LABOR 950102 MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000 9,89 1,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,82
TOTAL MÃO OBRA 6,25 2,00 8,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,63 4,68 19,31
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,88
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 27,56

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 013 -- --

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE 1% DE ADITIVO PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM CAPACIDADE AUTOCICATRIZANTE, TIPO ADMIX 
C500NF, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE, EM RELAÇÃO A MASSA 
DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00KG/m3)

M³ 247,03

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25

I COTAÇÃO C-IMPER-001

 ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM CAPACIDADE 
AUTOCICATRIZANTE, TIPO ADMIX C500NF, MARCA DE REFERÊNCIA MC-
BAUCHEMIE, EM RELAÇÃO A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX 
APROXIMADO DE 3,00KG/m3)

MA KG

3

61,33 183,98

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,25
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,97
TOTAL MÃO OBRA 3,22 1,03 4,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 183,98 58,80 242,78
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 187,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 247,03

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 015 LABOR 30210
ATERRO COMPACTADO, COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA,  SEM 
FORNECIMENTODO MATERIAL (ARGILA)

M3 212,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,500000 6,16 9,24
I LABOR 20580 AREIA PARA ATERRO MA M3 1,250000 106,67 133,34
I LABOR 86096 COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) MA H 0,200000 19,65 3,93

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,53
TOTAL MÃO OBRA 23,77 7,60 31,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 137,27 43,87 181,14
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,04
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 212,51

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 001
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,TRAPEZOIDAL DIM. 54X107X54  
ESP.8CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, 
CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 776,12

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
S LABOR 190205 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS MA M2 2,180000 10,53 22,96

S LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 
NO CUSTO)

MA M3 0,107500 658,56 70,80

S LABOR 40253
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS 
JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,160000 669,73 107,16

S LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 0,200000 51,51 10,30

S LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,040000 55,48 2,22

I SINAPI 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA M2    2,150000 36,53 78,54

S LABOR 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 
E DESFÔRMA)

MA M2 3,290000 90,02 296,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 588,15 187,97 776,12
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 588,15
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 776,12

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 003
FORNECIMENTO E PLANTIO MUDAS DE GRAMA AMENDOIM EM TALUDE COM 
ESTACA DE MADEIRA  (CONSUMO MÉDIO DE  10 MUDAS /M²)

M2 48,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,420000 6,16 2,59
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,420000 7,24 3,04
I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MA M3    0,010000 175,71 1,76
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,250000 3,41 0,85
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,250000 0,18 0,05
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,250000 1,40 0,35
I COTAÇÃO C-HID-001 GRAMA TIPO AMENDOIM MA UND 10,500000 1,80 18,89

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,85
TOTAL MÃO OBRA 14,48 4,63 19,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,90 7,00 28,90
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,38
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 48,01

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 004
IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM 
TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA 
IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA 0,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,001000 6,16 0,01
I LABOR 80178 CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 MA H 0,001000 107,88 0,11

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,02
TOTAL MÃO OBRA 0,03 0,01 0,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,11 0,04 0,15
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,14
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 0,19

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 005 DRENO ESFÉRICO Ø30 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E TUBO DE PVC Ø75CM. UND 37,39

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,210500 7,00 1,47
I LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,070200 8,30 0,58

I SINAPI 4011
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MA M2    0,753984 9,48 7,15

I LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 0,0335104 143,10 4,80

I SINAPI 38051
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO 
(NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MA M     0,250000 7,09 1,77

I LABOR 62532
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM - TIGRE, 
AMANCO OU EQUIVALENTE

MA M 0,500000 18,70 9,35

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,05
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,22
TOTAL MÃO OBRA 5,27 1,68 6,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,07 7,37 30,44
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 28,34
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 37,39

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 006
DRENO CÚBICO 10X30X50 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E TUBO DE PVC Ø75 
CM.

UND 40,69

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,210500 7,00 1,47
I LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,070200 8,30 0,58

I SINAPI 4011
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MA M2    1,260000 9,48 11,94

I LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 0,015000 143,10 2,15

I SINAPI 38051
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO 
(NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MA M     0,300000 7,09 2,13

I LABOR 62532
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM - TIGRE, 
AMANCO OU EQUIVALENTE

MA M 0,500000 18,70 9,35

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,05
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,22
TOTAL MÃO OBRA 5,27 1,68 6,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 25,57 8,17 33,74
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,84
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 40,69

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 007
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0M E 
ALTURA DE 1,8M (ESTRONCAS DE 2,0M)

UND 44.228,72

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

S SINAPI 98764
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 
220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP 
DIURNO. AF_06/2018

MA CHP 8,941400 3,65 32,64

S SINAPI 98765
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 
220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI 
DIURNO. AF_06/2018

MA CHI 20,535800 0,12 2,46

S SICRO E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO MA CHP 3,299700 1,04 3,43
S SICRO E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO MA CHI 7,578500 0,58 4,40
S SICRO E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW MA CHP 0,027200 0,94 0,03
S SICRO E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW MA CHI 0,062400 0,60 0,04

S SICRO E9144 PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW MA CHP 0,413200 44,31 18,31

S SICRO E9144 PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW MA CHI 2,370600 37,29 88,40

S SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 12,753500 28,67 365,64

S SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 29,477300 28,33 835,09
I SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MA KG    1362,254400 14,20 19344,01

I SINAPI 20995
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 
KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MA M     8,000000 1.219,33 9754,64

I SINAPI 7672 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MA M     2,400000 607,82 1458,77

I SINAPI 445
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, 
DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MA UN    8,000000 51,46 411,68

I SINAPI 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    39,547800 29,49 1166,26
I COT 1 LÍQUIDO PENETRANTE VP-30 320 G - METAL CHEK MA UND 0,251400 38,63 9,71
I COT 2  LÍQUIDO REVELADOR D 70 METAL CHEK NÃO AQUOSO AEROSOL 325GR MA UND 0,502700 42,27 21,25

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 33.516,76 10.711,96 44.228,72
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33.516,76
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 44.228,72

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 008
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDA DE 0 A 1,50 M, DE 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR QUE 2,50  - EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL

M2 41,42

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

S SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

MA CHP 0,054900 236,34 12,98

S SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

MA CHI 0,054900 91,95 5,05

S SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,432300 19,64 8,49

S COMP. HID-007
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0M E 
ALTURA DE 1,8M (ESTRONCAS DE 2,0M)

MA UND 0,000110 44228,72 4,87

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,39 10,03 41,42
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,39
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 41,42

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 009
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6M E 
ALTURA DE 3,0M (ESTRONCAS DE 2,0M)

UND 76.463,50

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

S SINAPI 98764
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 
220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP 
DIURNO. AF_06/2018

MA CHP 16,347700 3,65 59,67

S SINAPI 98765
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 
220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI 
DIURNO. AF_06/2018

MA CHI 37,545900 0,12 4,51

S SICRO E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO MA CHP 4,599700 1,04 4,78
S SICRO E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO MA CHI 10,564200 0,58 6,13
S SICRO E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW MA CHP 0,034000 0,94 0,03
S SICRO E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW MA CHI 0,078000 0,60 0,05

S SICRO E9144 PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW MA CHP 0,694200 44,31 30,76

S SICRO E9144 PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW MA CHI 3,982600 37,29 148,51

S SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 18,043700 28,67 517,31

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

S SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 53,893600 28,33 1526,81
I SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MA KG    2740,441600 14,20 38914,27

I SINAPI 20995
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 
KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MA M     10,000000 1.219,33 12193,30

I SINAPI 7672 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MA M     3,000000 607,82 1823,46

I SINAPI 445
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, 
DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MA UN    10,000000 51,46 514,60

I SINAPI 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    72,680800 29,49 2143,36
I COT 1 LÍQUIDO PENETRANTE VP-30 320 G - METAL CHEK MA UND 0,462000 38,63 17,85
I COT 2  LÍQUIDO REVELADOR D 70 METAL CHEK NÃO AQUOSO AEROSOL 325GR MA UND 0,923900 42,27 39,05

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 57.944,45 18.519,05 76.463,50
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57.944,45
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 76.463,50

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 010
ESCORAMENTO TIPO VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,50 A 
3,00, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL

M2 36,06

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

S SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

MA CHP 0,045300 236,34 10,71

S SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

MA CHI 0,045300 91,95 4,17

S SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,400000 19,64 7,86

S COMP. HID-009
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6M E 
ALTURA DE 3,0M (ESTRONCAS DE 2,0M)

MA UND 0,000060 76463,50 4,59

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 27,33 8,73 36,06
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,33
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 36,06

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 001 COMP.
ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, H=1,50M, PARA PROTEÇÃO 
DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME 
PROJETO

UN 1.575,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 34,305000 6,16 211,32
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010400 132,50 1,38
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 6,764600 0,61 4,13
I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 185,46 185,46

I SINAPI
12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, 

FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E 
ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MA UN    3,000000 147,85 443,55

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 217,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 342,14
TOTAL MÃO OBRA 559,69 178,88 738,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 634,52 202,79 837,31
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.194,21
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 1.575,88

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 002 COMP.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PAU FERRO, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 
TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 243,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07

I SINAPI
359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 

OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MA UN    1,000000 122,29 122,29

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,49 51,61 213,10
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,49
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 243,45

SCE- 003 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA (LABRAMIA BOJERI), COM 
ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 
VEGETAL

UND 154,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07
I COTAÇÃO C-SCE-002 ABRICÓ DA PRAIA ( LABRAMIA BOJERI), 2,00 M MA UND 1,000000 55,00 55,00
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 94,20 30,11 124,31
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 117,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 154,66

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 004 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA (SHINUS MOLLE), COM 
ALTURA DE 3,0M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 
VEGETAL

UND 243,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07
I SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA MA UN    1,000000 122,29 122,29
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,49 51,61 213,10
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,49
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 243,45

SCE- 005 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA (BAUHIANIA VARIEGATA), 
COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TERRA VEGETAL

UND 314,33

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07
I COTAÇÃO C-SCE-003 PATA DE VACA BRANCA ( BAUHINIA VARIEGATA), 2,00M MA UND 1,000000 176,00 176,00
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 215,20 68,78 283,98
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 238,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 314,33

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 006 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), 
COM ALTURA DE 3,0 M E DIÂMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TERRA VEGETAL

UND 332,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07
I COTAÇÃO C-SCE-004 ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,0M E MA UND 1,000000 190,00 190,00
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 229,20 73,25 302,45
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 252,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 332,80

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 007 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS), COM 
ALTURA DE 1,0 M E DIÂMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 
VEGETAL

UND 229,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,252500 7,24 1,83
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,16 3,28
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,818500 0,18 0,15
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    1,812500 1,40 2,54
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,213000 172,71 36,79
I SINAPI 38641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MA UN    1,000000 120,68 120,68

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,04
TOTAL MÃO OBRA 13,15 4,20 17,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,01 51,46 212,47
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 174,16
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 229,82

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 008 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA), COM 
ALTURA DE 15 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 6,27

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-006 VEDÉLIA  (SPHAGNETICOLA TRILOBATA) MA UND 1,000000 2,50 2,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MÃO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,98 1,27 5,25
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,75
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 6,27

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 009 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IXORA (IXORA COCCINEA), COM ALTURA DE 
15 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 6,52

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,016000 7,24 0,12
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,016000 6,16 0,10
I COTAÇÃO C-SCE-007 IXORA (IXORA COCCINEA) MA UND 1,000000 3,33 3,33
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,005200 172,71 0,90
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,006000 0,18 0,00
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,040000 3,41 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,35
TOTAL MÃO OBRA 0,57 0,18 0,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,37 1,40 5,77
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,94
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 6,52

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 010 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS), 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 137,00

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     1,180000 7,24 8,54
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,230000 6,16 1,42
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07
I COTAÇÃO C-SCE-008 HIBISCO (HIBISCUS ROSA- SINENSIS) MA UND 1,000000 39,00 39,00
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,96
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,66
TOTAL MÃO OBRA 25,62 8,19 33,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 78,20 24,99 103,19
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 103,82
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 137,00

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 011 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA 
"LITTLE RUBY), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 5,64

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-009 LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY") MA UND 1,000000 2,02 2,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MÃO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,50 1,12 4,62
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,27
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 5,64

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 012
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.), "GOLD 
MOUND", INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 6,79

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I SINAPI 38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA UN    1,000000 2,89 2,89

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MÃO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,37 1,40 5,77
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,14
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 6,79

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 013 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 
TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 75,55

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-010 NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS) MA UND 1,000000 55,00 55,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MÃO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 56,48 18,05 74,53
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,25
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 75,55

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 014 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 63,52

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-011 DRACENA MARGINATA MA UND 1,000000 45,00 45,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MÃO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,48 14,86 61,34
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 63,52

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 001 DER 41037
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM LARGURA 
MÍNIMA DE 80CM

M3 177,16

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,200000 6,16 13,55
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,200000 8,30 18,26
I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM MA M 3,300000 14,76 48,71
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,200000 18,51 3,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 31,81
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 50,03
TOTAL MÃO OBRA 81,84 26,16 108,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,41 16,75 69,16
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 134,25
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 177,16

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 002 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTÂNCIAS ATÉ 30M M3 50,17

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,400000 6,16 14,78

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 23,24
TOTAL MÃO OBRA 38,02 12,15 50,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,02
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 50,17

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 003 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATÉ 30 M M3 78,42

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,750000 6,16 23,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 23,10
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 36,33
TOTAL MÃO OBRA 59,43 18,99 78,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 59,43
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 78,42

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 004
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHÕES DE AÇO, ATÉ 
30 M

KG 0,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,005100       6,16 0,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,03
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,05
TOTAL MÃO OBRA 0,08 0,02 0,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,08
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 0,10

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 005
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA FORMA, 
ATÉ 30 M

M3 88,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,250000 6,16 26,18

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 26,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 41,17
TOTAL MÃO OBRA 67,35 21,53 88,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 67,35
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 88,88

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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Para Serviços Para Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%
GRUPO B
Administração Central 3,13% 3,12%
Administração Local 8,00% 3,12%

11,13% 6,24%
GRUPO C
Bonificação 7,80% 3,50%

7,80% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%

1,00% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%
8,65% 3,65%

31,96% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2

(1 – E)

Valor estimadoda obra consta na  2ª faixa para fim de calculo limite do BDI - R$ 330.000,00 a
 R$ 3.300.000,00

BDI Total

BDI = {(1 + A + B+C+ D)}  -1, onde:

Total Grupo E
COFINS

Total Grupo A

Total Grupo D

Total Grupo B

Total Grupo C

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

Conforme Resolução TC Nº 329/2019- Anexo I

Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE
TALUDE 
Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da
RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para
a tipologia de obra/investimento de edificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE
TALUDE 
Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98,
é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

B – Administração Central: 

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da
empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas
administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex.
contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza,
alimentos, etc). 
Administração Local:
São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como: engenheiro responsável e
residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de estradas ou de edificações,
almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza diária do canteiro de
obra e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.),
despesas administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório(computadores, veículos e
correlatos), maquinas e ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material
para o canteiro de obra para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte diário do
pessoal próprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até
o local da efetiva execução do todo ou parte da obra, se aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza
periódica da obra com a remoção de sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com
ART e/ou RRT dos profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória
e definitiva de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos
que se fizerem necessário para obter o Alvará de funcionamento do empreendimento.  
A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento
de edificações.

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I
da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3.,
para a tipologia de obra/investimento de edificações.

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art.
156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.
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A.1 INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00

37,80%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%
12,63%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei
nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016

2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%

157,27%

% 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO LIMÃO E DRENAGEM PLUVIAL 
E TRATAMENTO DE TALUDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Local: RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos
% 

LABOR/DER-ES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % 

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares

1 de 1
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Objeto: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LIMÃO, DRENAGEM PLUVIAL E 
TRATAMENTO DO TALUDE. 

Local: BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ/ES 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Trata-se da obra de Reforma e Revitalização da Praça do Limão, Drenagem Pluvial e 
Tratamento de Talude, localizada na Rua Mário Pinheiro da Silva Filho, s/nº - Bairro do Limão, 
Aracruz – ES. 

A praça existente, possui área total de 1.248,58 m², composta por uma quadra de esportes 
descoberta com 453,40 m² e no restante da área livre, consta área de parte com área 
pavimentada já bem danificada, poucas arvores (três) no passeio/calçadas que prejudica a 
acessibilidade, alguns poucos canteiros de jardins com gramas, três pequenos bancos frontais 
também danificados. O passeio /calçada voltado para a rua Mario Pinheiro, é pavimentado e 
está deteriorado, sendo que na divisa com a rua projetada/servidão (divisa lateral esquerda), a 
área destinada ao passeio/calçada não chegou a ser executada e pavimentada.  Em um dos 
canteiros com grama consta alguns brinquedos de eucalipto de madeira já em estado de 
degradação.  
 
Há uma árvore localizada na área do passeio/calçada, cujo tronco não está no prumo, tendo 
sido desenvolvido de forma a ocupar parte da rua/acostamento, sendo inadequadas para tal 
local, tendo sido solicitado sua retirada e substituição. Por outro lado, estão sendo inseridas, 
aproximadamente, 7 árvores, distribuídas na praça para sombreamento. O parquinho de 
madeira existente na praça também encontra-se totalmente depredado sem condições para 
uso. 
 
O projeto de reforma foi elaborado em consonância com as demandas e anseios da 
comunidade local, tendo sido solicitada a revitalização total da praça, drenagem pluvial e 
tratamento do talude, a fim de resultar, além de um espaço de salubridade e encontro, também 
ter outros usos, dotando-a de equipamentos urbanos como bancos, mesa de jogos, área para 
parquinho e academia de popular, além de jardins e novas árvores, e em especial ser acessível 
e adequada à norma de acessibilidade.   
 
A obra de reforma da praça tem o objetivo de dar uma nova ressignificação ao uso da praça, 
com intervenção substancial, envolvendo a demolição de todas as instalações existentes e 
reexecução de nova urbanização e paisagismo bem como a citada drenagem pluvial e 
tratamento do talude existe visando dar segurança aos munícipes que utilizam do espaço 
público, conforme projetos que fazem parte integrante deste Caderno de Encargos e 
Especificações e informações gerais descritas a seguir:  
 
 Serão retirados desta praça os pisos do tipo intertravado existentes, os meio-fio, as 

árvores e arbustos, as muretas das jardineiras/canteiros altos e a terra vegetal.  

 A reforma e revitalização da praça será composta de: 

   Parquinho descoberto com 63,23 m², pavimentado com piso emborrachado sobre base 
de concreto armado; 
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   Academia descoberta com 67,63 m², pavimentada com piso em concreto armado;  

   Será executada uma reforma geral em toda praça, contendo troca de todo piso 
existente, se adequando a NBR 9050/2020 para acessibilidade, utilizando blocos pré-
moldados tipo pavi-s ou equivalente, com faixas em piso podátil em ladrilho hidráulico 
pastilhado na cor vermelho e ranhurado na cor azul. Com execução da rampa de 
acessibilidade; 

  Serão instalados bancos externos na lateral livre da quadra e bicicletário, para evitar 
que os participantes dos jogos adentrem na área da quadra com bicicletas e fiquem 
sentados internamente nas muretas dos alambrados.   

  Nova pavimentação dos pisos da praça;  

   Novo sistema de iluminação da praça e quadra; 

   Mobiliários urbanos como bancos, lixeiras, mesa de jogos com banco; 

   Paisagismo: canteiros completos de plantio de vegetação ornamental e plantio de 
árvores de raízes profundas; 

Quadra Poliesportiva Descoberta: 

 Arquibancadas: 

- Demolição da arquibancada de dois níveis de assento na área interna da quadra, a qual 
encontra-se com dimensões inadequadas em relação às normas do Corpo de Bombeiros, bem 
como não há proteção por barreira física interna entre a arquibancada e a área de jogo, além 
de não atender as exigências de Norma de Acessibilidade.  

 Fechamentos e Acessos:  

- Manutenção e reparos do alambrado existente, com recuperação, recomposição, tratamento 
e pintura da estrutura metálica, além da substituição de peças danificadas/corroídas, reforço 
em toda a estrutura. 

- Instalação de rede de nylon no teto livre da quadra.  

- O portão de acesso existente será substituído por um novo, com duas folhas, requadro em 
tubo de ferro galvanizado de 1.1/2”, como tubo de ferro galvanizado horizontal de 1”, com 
tratamento e pintura, com tela de alambrado. 

- Acréscimo de mais um acesso à quadra esportiva no lado esquerdo da praça, contendo um 
novo portão que será executado com uma folha, requadro em tubo de ferro galvanizado de 
1.1/2”, como tubo de ferro galvanizado horizontal de 1”, com tratamento e pintura, com tela de 
alambrado. 

 Piso interno da quadra entre outros:  

- Piso da quadra, atualmente em concreto, receberá manutenção e reparos, com limpeza e 
remoção de toda pintura existente para aplicação e nova pintura para piso de quadras com a 
devida demarcação de linhas para futebol, vôlei.  

- Instalação de rede de nylon no teto livre da quadra.  

-  Os equipamentos como mastros de vôlei, e traves de futebol, incluindo seus complementos 
de redes para os jogos serão fornecidos e instalados novos, os quais já se encontram 
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deteriorados ou não mais existentes.   

- Serão instalados buzinotes para drenagem do piso da quadra em diversas posições para 
evitar alagamentos, além de rede de drenagem específica e enterrada lançando para a rede da 
rua, em uma das laterais da quadra, cujo piso/jardim externo tem nível mais elevado que o piso 
da quadra.  

Instalações Elétricas da Quadra e Praça: 

Será efetuada a manutenção corretiva das atuais instalações elétricas de iluminação das 
quadras, com substituição dos refletores e cabos e fios elétricos, do poste de iluminação em 
concreto que está trincado, conforme descrito em projeto específico para quadra e no caderno 
de especificação de projeto que faz parte integrante deste documento. Haverá uma alocação 
do padrão de entrada de energia. 

Drenagem pluvial, contenção e estabilização de talude existente: 
 
Trata-se da execução de obra de Estabilidade, Proteção e Drenagem de Encosta, localizada ao 
norte, compreendida entre o terreno da praça e um terreno particular; 

-Será realizado todo um tratamento do talude existente envolvendo a drenagem deste, 
execução de um muro de contenção no pé do talude e a forração com vegetação tipo grama 
amendoim, onde será necessário realizar um trabalho de irrigação e cuidados preventivos, com 
fornecimento de água potável em caminhão pipa, para irrigação após o plantio durante 06 
(seis) meses. Conforme descrito em projeto específico e Memorial Descritivo para praça dentro 
Volume Único que faz parte integrante deste documento; 

- Será executado no topo do talude (crista) e em todo sua extensão uma canaleta trapezoidal 
em concreto armado para interceptar o fluxo de água superficial, assim como também será 
realizada a construção de uma escada hidráulica para contruibuir no escoamento da água, bem 
como uma canaleta meia cana sera executada para auxiliar no escoamento. Como há uma 
mina abaixo do talude será construido uma espelho d’água para auxiliar a drenagem dessa 
mina; 
 
- Todo o talude será revestido com grama da espécie amendoim, pois as mesmas 
desempenham muito bem o papel de contensão de erosão. 

- Gabiões com caixa galvanizadas em volto por manta geotêxtil serão executados; 

Desta forma, se faz necessário iniciar a obra com os serviços citado acima, para a contenção e 
estabilização do talude existente na Praça do Limão. 

 

COMPOSIÇÃO BDI - LIMITE MÁXIMO:  

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) aplicada sobre o valor unitário e global dos 
custos diretos da obra está fixada 31,96% (trinta e um virgula noventa e seis por cento) para 
materiais e instalações e em 15,57% (quinze virgula cinquenta e sete por cento) para 
fornecimento de equipamentos, conforme composição abaixo. 

Metodologia de Verificação:     

 Resolução TC Nº 329/2019 - Anexo I - Sem desoneração; 

 Tipologia do Empreendimento: Edificações    

 Taxa de BDI, limite máximo conforme tabela do Anexo I (Valor estimado da obra consta 
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na 2ª faixa para fim de cálculo limite do BDI - R$330.000,00 a R$ 3.300.000,00). 

Demonstrativo de cálculo do BDI: 

BDI = (1+A+B+C+D)   - 1  

                   (1 – E) 

A = DESPESAS FINANCEIRAS 

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E LOCAL; 

C = BENEFÍCIO / LUCRO; 

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS; 

E = ISS + PIS + COFINS 
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Índices:  

Descrição BDI - Execução 
de Serviços 

BDI - 
Fornecimento de 
Equipamentos 

GRUPO A   

Despesas Financeiras 0,61% 0,61% 

Total Grupo A 0,61% 0,61% 

GRUPO B   

Administração Central 3,13% 3,12% 

Administração Local 8,00% 3,12% 

Total Grupo B 11,13% 6,24% 

GRUPO C   

Bonificação 7,80% 3,50% 

Total Grupo C 7,80% 3,50% 

GRUPO D   

Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00% 

Total Grupo D 1,00% 1,00% 

GRUPO E   

ISS 5,00% 0,00% 

PIS 0,65% 0,65% 

COFINS 3,00% 3,00% 

Total Grupo E 8,65% 3,65% 

BDI Total 31,96% 15,57% 
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – Despesas Financeiras:  

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas 
antes do efetivo recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição 
constante no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-
TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3 para a tipologia de obra/investimento de edificações. 

B – Administração Central e Local: 

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do 
escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou 
de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar 
condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilância, auxiliar 
de escritório, contínuo, assessorias terceirizadas - ex. contador); despesas com consumo 
(água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc).  

Administração Local: São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais 
como: engenheiro responsável pela obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de 
estradas e/ou de edificações, almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do 
canteiros da obra, limpeza  diária do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os 
funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas administrativas locais 
com móveis e equipamentos de escritório(computadores, veículos e correlatos), maquinas e 
ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material para o 
canteiro de obra para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte 
diário do pessoal próprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o 
canteiro da obra principal até o local da efetiva execução do todo ou parte da obra, se 
aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 
entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos 
profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem 
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para 
ligação provisória e definitiva de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo 
de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário para obter o Alvará de 
funcionamento do empreendimento.   

A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº 329, 
DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3. para a 
tipologia de obra/investimento de edificações. 

C – Benefício / Lucro: 

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e 
os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a 
definição constante no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 
2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3. para a tipologia de obra/investimento 
de edificações. 

D – Riscos, Seguros e Garantias: 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no 
Projeto Básico e orientação. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I 
da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – 
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Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de edificações. 

E – Valores Relativos aos Tributos:  

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 
consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  No caso em tela a taxa do ISS adotado 
pela Prefeitura de Aracruz é de 5%. 

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 
Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta. 

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta. 

 

CONDIÇÕES DE GERAIS DE EXECUÇÃO 
 

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico, 
e topográfico, caderno de encargos e especificações, memoriais descritivos e planilha de 
orçamento.  

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 
previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 
materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Aracruz-ES antes de sua aquisição. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitará a 
aprovação dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catálogos técnicos e 
especificações, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz - ES definição em 05 (cinco) dias 
úteis após a apresentação dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal 
de Aracruz-ES. 

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor 
acabamento possível. 

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 
materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas 
diretas e indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, 
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.  

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais 
respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 
desenhos, prevalecendo prioritariamente às cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado 
conferência de medidas no local para as obras já edificadas. 
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À empresa CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 
decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

Para execução da obra, necessário se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso 
controle do cronograma físico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua 
proposta de execução. O horário de execução da obra será de segunda a sexta feira em 
horário de expediente normal, porém se for necessário, a contratada colocará turnos de 
trabalho para o período extra expediente normal, incluindo sábados, domingos e feriados, para 
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 210 (duzentos e 10) dias corridos, sem 
tal fato vir a gerar ônus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso 
injustificável. 

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à 
higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e 
utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes 
tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material 
necessário. 

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 
previstas na legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 
entulhos, lixo. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 
como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 
serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 
responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 
examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 
suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 
esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 
CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia (02 vias), em 
papel e em mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as 
built”) à CONTRATANTE. 

 
A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 
própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 
período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 
dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 



 

                                                                                                                          Página 10 de 54 

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 
força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 
causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 
ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

Deverá ainda ser considerado no valor  da obra (incluso no BDI do orçamento proposto pela 
Contratada): medicamentos de emergência, consumo de combustíveis, consumo de energia e 
água, locação de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material, 
locação de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, máquina de corte e dobra de ferro, 
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocação de placa da construtora e 
dos responsáveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da 
obra, e demais exigências dos órgãos competentes. 

Deverá ser considerada também no BDI do orçamento: cópias heliográficas e xerográficas, as 
taxas de licença da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução-ART, 
inscrição no INSS com CND - Certidão Negativa de Débito da obra após sua conclusão, 
cadastramento da obra na Prefeitura, licença para execução da obra, baixa na PMA (Prefeitura 
Municipal de Aracruz) e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigência mínima igual 
ao prazo de vigência do contrato. O seguro deverá ser efetuado logo após a assinatura do 
contrato de execução da obra.  

Na obra deverá constar permanentemente o livro “Diário de Obra”, em 03 (três) vias. 

Deverão também ser consideradas as correções e apresentação de projetos atualizados das 
instalações projetadas, conforme o executado “as built”. 

Habite-se, certidão detalhada e certificação de conclusão da obra 

Ao final dos serviços deverá o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais órgãos 
competentes, providenciando a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais documentos 
necessários para a regularização da obra. 

Licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental deverá ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licença 
de instalação da obra (LMI). 

A CONTRATADA deverá apresentar cópias dos contratos das Licenças Ambientais das 
empresas responsáveis pelo acondicionamento temporário, coleta, transporte e disposição final 
dos Resíduos de Construção Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitação materiais com 
características de solo movimentado em operações de escavação, terraplenagem e 
empréstimo. As licenças dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitação). A CONTRATADA 
deverá também solicitar licença junto ao órgão competente para a supressão das árvores 
existentes e pagamento das taxas. 

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboração do Plano de Ação para 
movimentação de trafego e todos os demais documentos necessários. O Plano de Ação para 
movimentação de tráfego viário da obra deve visar controle do fluxo de máquinas, veículos e 
afins durante a implantação do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados, 
principalmente nas fases de fundação e estrutura. Nas fases citadas e também nas de 
execução de alvenaria, reboco e acabamento deverá ser considerada existência de local 
reservado para estacionamento de veículo visando descarga de materiais e insumos, bem 
como, estacionamento de caminhões em concretagens, fora da via pública. Os custos para 
elaboração desses planos estão inclusos nos custos da equipe de administração direta da 
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obra. 

Toda e qualquer alteração metodológica ou de procedimento, que venha a ser necessário 
sofrer, alteração essa por iniciativa do executante das atividades, deverá ser precedida de 
análise da SEMMA, órgão da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordância. 

Alvará de execução de obra 

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberação da execução da obra. 
 

A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e 
administrativa mínima, abaixo discriminada, cujo custo deverá estar incluso no BDI do 
orçamento proposto pela CONTRATADA: 

 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsável pela obra e residente na obra (mínimo de 5 
anos de formado) – período parcial ou total (mínimo de 20 horas semanal); 

 1 (um) Técnico de Segurança – período parcial (mínimo de 15 horas semanal); 

 1 (um) Encarregado de Obras - período integral;  

 1 (um) Almoxarife/Apontador - período integral; 

 1 (um) Ajudante ou Servente - período integral; 

Os profissionais envolvidos na administração local da obra deverão possuir experiência 
comprovada, adquirida no exercício de função idêntica, em obras de características 
semelhantes à contratada. 
 
As obras a serem realizadas compreendem os itens de serviços especificados e listados a 
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orçamentária anexa, 
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificações, cujos documentos 
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam: 
 
1. Serviços Preliminares; 

2. Instalação do Canteiro de Obras; 

3. Movimento de Terra; 

4. Estruturas  

5. Paredes e Painéis; 

6. Acabamentos; 

7. Esquadrias Metálicas  

8. Quadra Poliesportiva 

9. Drenagem e Muro de Gabião; 

10. Impermeabilização;  

11. Instalações Elétricas; 

12. Serviços complementares e externos; 

13. Tratamento, Conservação e Limpeza  
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Demolições e retiradas 
 
Deverão ser executadas demolições e retiradas necessárias na área a fim de serem 
executados todos os serviços necessários para a execução da obra. 

Antes de ser iniciada a demolição, limpeza de terreno ou retirada de qualquer serviço, as linhas 
de abastecimento de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e escoamento de 
água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações 
das empresas concessionárias locais e repartições públicas competentes. 

Os edifícios vizinhos à obra em demolição deverão ser examinados, prévia e periodicamente, 
no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

O material demolido/removido deverá ser transportado para local convenente e posteriormente 
retirado da obra como entulho. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições. 

Locação 
 
A locação da obra consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à 
perfeita implantação. Será feita inicialmente através de equipe topográfica devidamente 
habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos 
pela Contratante, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis a fiel 
execução da obra, de acordo com as exigências contratuais. Também deverá ser efetuado o 
nivelamento de pavimentação, locação de elementos de urbanismo e paisagismo externo. 

Para execução da locação da obra com gabarito em madeira, deverá se construir o gabarito 
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados 
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas 
esticadas, essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes 
no terreno, por meio de fio de prumo. Para fim de medição do serviço, será considerado a área 
da edificação no pavimento térreo. 

Além dos serviços de locação de obra, seguem abaixo os serviços relacionados que deverão 
ser realizados por equipe de topografia: 

 Conferência entre situação "antes e depois" dos serviços de limpeza e raspagem do 
terreno e remoção de árvores e raízes. 

 Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de enchimentos das regiões 
com remoção das raízes e apresentação de seções transversais e cálculo de volumes 
para fim de comprovação das medições dos serviços.  

 Marcação/locação dos níveis para os serviços de terraplenagem a serem executados 
pela PMA na cota de assentamento dos pisos e demais elementos de urbanização, com 
as inclinações devidas da drenagem superficial. Levantamento dos quantitativos de 
cortes aterro e transporte (bota fora do material a não reutilizar) para fim de 
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comprovação de medições. 

 Marcação/locação das áreas de parquinho e academia para os trechos de escavação 
mecanizada e escavação manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e 
transporte (bota fora do material a não reutilizar) para fim de comprovação de medições. 

 Acompanhamento, locação e conferência dos elementos de urbanização como: 
fundações de pergolados, parquinhos e brinquedos, bancos, conjunto de 
mesas/banquinhos, meio-fio, bem como dos níveis finais dos pisos/pavimentos/calçadas 
e jardins/árvores.   

 As-built do projeto de urbanização (como construído) contendo a situação efetivamente 
executada no local 

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer relatório dos 
levantamentos topográficos, composto de uma breve descrição das atividades desenvolvidas e 
de planilhas de cálculo, cadernetas de campo e, se necessário, desenhos. 
 

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado a planilha 
orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o 
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracões para maior, 
sem ônus para o município. 
 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Demais orientações sobre proteções coletivas e individuais encontram-se no Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT. 

Placa de obra 
 
Deverá ser colocada de placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma do 
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos 
competentes, no padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 m. 

Tapumes 
 
É obrigatória a colocação de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de 
construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 

Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m 
(dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado o croqui orientativo 
de canteiro de obras e planilha orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o 
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA 
adequar os barracões para maior, sem ônus para o município. 

No isolamento da obra com implantação de tapumes é considerado também a execução de 
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trecho de muro em etapa inicial da obra. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Container e demais instalações provisórias 
 

As instalações provisórias de canteiro de obra deverão conter: 

 Container para escritório, nas dimensões de 6,00x2,40m, com banheiro (vaso, lavatório, 
chuveiro e báscula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 pontos 
de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefônica. Isolamento térmico (teto e 
paredes), piso em compensado naval, certificação NR18, incluindo laudo de 
descontaminação; 

 Container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de iluminação, 
isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificação NR18, 
incluindo laudo de descontaminação; 

 Container para refeitório, inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 
pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefônica. Isolamento térmico 
(paredes e teto), piso em compensado naval pintado, certificação NR18, incluindo laudo 
de descontaminação; 

 Container sanitário, inclusive porta, báscula, 2 pontos de luz, 1 ponto de aterramento, 3 
vasos, 3 lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torneiras, registros, piso 
compensado naval pintado, certificação NR18 e laudo de descontaminação; 

 Galpão para serraria e carpintaria área 12,00 m², em peças de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive 
ponto e cabo de alimentação da máquina, conforme projeto (2 utilizações); 

 Rede de água com padrão de entrada d'água diâmetro de 3/4", conforme especificação 

 Rede de luz, incl. Padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, 
quadro de distribuição, disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre 
padrão entrada e qdg, conf. Projeto (2 utilizações) 

 Reservatório de poliestileno de 1000 l, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 
elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações); 

 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização); 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA 
 
O terreno deverá sofrer os movimentos de terra necessários de forma a elevar ou reduzir o 
nível deste e atender os níveis finais do Projeto Básico de Arquitetura do pavimento externo em 
geral e da(s) edificação(ões) a construir, bem como para atender a perfeita execução da 
drenagem e esgotamento de água no terreno, pavimentos externos e das edificações. Portanto 
deverá ser executado: 
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a) Raspagem e limpeza do terreno: trata-se do serviço inicial de retirada de camada vegetal, 
com aproximadamente 15cm de espessura: Medição de praxe será a área de intervenção 
(área do terreno). 

Será utilizado o serviço para a limpeza geral do terreno da praça, após a remoção dos 
pavimentos e canteiros, com remoção de solo orgânico se houver e/ou vegetações 
daninhas e rasteiras sob o pavimento caso exista tais elementos.  

b) Escavação manual de material de material de 1ª categoria: trata-se do serviço necessário 
a execução de cavas de fundação ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados 
são de pequena monta só viável de execução de forma manual: Medição de praxe será o 
volume geométrico em m³ da cava de fundação, com apresentação de croquis da cava de 
fundação. 

Será utilizado o serviço para casos de cavas de fundação de menor dimensão tais como: 
sapatas e baldrames de fundações diversas, valas para execução de passagem externa 
de tubulações elétricas/telefônicas/incêndio/hidrossanitário que não contem nas 
composições de custo dos serviços específicos e outros necessários a perfeita execução 
das obras. 

c) Reaterro apiloado de cavas de fundação, compactação manual ou com equipamento 
mecânico tipo sapo CM 15 (argila em camadas de 15cm) ou placa vibratória (areia) a 95% 
do PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o serviço completo (tudo 
incluído), isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e 
compactação: trata-se do serviço necessário recompor as cavas de fundação com o 
reaproveitamento do material escavado: medir o volume geométrico em m³ da área 
reaterrada com croqui = volume escavado reduzido do volume de concreto da fundação 
executada. 

Será utilizado o serviço para casos recomposição de cavas de fundação ou elevação de 
nível pequenas espessuras com reaproveitamento do material proveniente das 
escavações que possua característica adequada para tal fim.    

d) Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e 
fornecimento do material, considerando o serviço completo (tudo incluído), isto é, corte do 
material na jazida, carga e transporte e aquisição de material, espalhamento e 
compactação: trata-se do serviço necessário a elevar o nível do terreno em geral para 
atender as especificações em projeto, além de possíveis substituições de aterro (reaterro) 
e recomposição de vales: medir o volume geométrico em m³ da área aterrada. 

Será utilizado o serviço para a recomposição da limpeza do terreno e nivelamento deste 
para viabilizar a execução na cota final de projeto, os serviços de pavimentação, piso em 
geral.    

e) Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de 
capina e limpeza do terreno/demolições:  trata-se do serviço necessário a retirar da obra 
(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demolições executas na 
obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma distância de 20Km. A 
medição do referido serviço será igual ao volume escavado multiplicado por 1,30 de fator 
de empolamento. 

A escavação manual para a execução da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso, 
cintas/vigas, pilaretes, contenções), aterros com areia e argila e reaterros das fundações, bem 
como compactação de aterro, deverão ser executados de acordo com as Normas Brasileiras. 
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 Material sem detritos vegetais; 

 Aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou 
compactadas com equipamento mecânico; 

 Não será permitida a utilização de aterro com entulho, terra em decomposição ou 
misturada com materiais orgânicos. 

Todo o serviço de aterro e reaterro deverão ser acompanhados por rigoroso controle 
tecnológico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada. 

4 ESTRUTURAS 

A execução das estruturas de concreto armado deverá ser efetuada de acordo com os projetos 
estruturais, memoriais, especificações e planilha orçamentária. Os serviços estruturais serão 
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazê-las 
integralmente. 

Considerações gerais para execução de estruturas de concreto armado: 
 O concreto deverá ser vibrado mecanicamente; 
 Não usar aditivos à base de cloretos; 
 Abatimento (slump) do concreto >= 10mm ± 20mm ou conforme definido no projeto 

estrutural; 
 Toda peça em contato direto com o solo deverá ter base em concreto magro com 

espessura de 5cm, exceto lajes de piso, que será utilizado lona plástica esp 150 
micras; 

 Todo o terreno deverá ser apiloado satisfatoriamente antes da aplicação do concreto 
magro; 

 As formas de madeira deverão ser molhadas até o encharcamento instantes antes da 
concretagem; 

 Deverão ser usados espaçadores plásticos para garantir o cobrimento das armaduras; 
 O concreto deverá ser usinado e na nota fiscal deverá constar os seguintes dados:  

- Módulo de elasticidade; 
- Resistência Característica do concreto (Fck); 
- Consumo de cimento por m3; 
- Especificações do tipo de cimento e fabricante; 
- Abatimento (slump); 
- Marca e dosagem dos aditivos para concretos utilizado; 
- Relação água/cimento; 
- Dimensão máxima característica do agregado graúdo. 

 O concreto deverá ser dosado com aditivo plastificante e retardador de pega de 
fabricante reconhecido, de forma a melhorar as condições de lançamento e 
adensamento, bem como garantir o tempo em aberto da mistura antes e durante a 
concretagem; 

 Recomenda-se a utilização dos cimentos CP III E 40 RS, CP III E 32 RS OU CP II E 
32 RS, devido ao seu baixo calor de hidratação, reduzindo assim as trincas originadas 
pela retração inicial do concreto; 

 Os fios e barras utilizados CA50 e CA60 deverão atender às normas NBR 7480, NBR 
7477, NBR 6152 e NBR 6153; 

 Todas as juntas de movimentação, união e dilatação deverão ser convenientemente 
seladas com mastique; 

 O limite de tolerância para o cobrimento das armaduras é de 5mm, sendo que os 
cobrimentos nominais estão sempre referidos à superfície da armadura externa; 

 No preparo, controle e recebimento do concreto, deverá ser obedecido o disposto na 
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NBR 12655; 
 No controle tecnológico do concreto deverá ser obedecido o disposto na NBR 12654 - 

Controle do tipo rigoroso; 
 As formas deverão ser projetadas e executadas de acordo com a NB-11 e NB-14, de 

forma que não sofram deformações que comprometam a geometria proposta; 
 Deve-se evitar choques e vibrações na retirada das formas a baixa idade; 
 Antes do lançamento do concreto, deverão ser observadas as armaduras e a exatidão 

dimensional das formas em relação ao projeto estrutural; 
 No lançamento do concreto, deve-se tomar as precauções para evitar segregação do 

mesmo. Recomenda-se que a altura de queda não ultrapasse dois metros; 
 Em nenhuma hipótese o concreto deverá ser lançado após o início da pega; 
 Caso seja necessário a realização de junta de concretagem por interrupção de 

lançamento, deve-se proceder com a retirada da nata superficial na interface com o 
auxílio de uma escova com cerdas metálicas, seguida de lavagem; Caso o prazo 
ultrapasse 14 dias, deverá ser aplicado adesivo estrutural em toda a interface; 

O concreto a ser utilizado na obra (fundação e estrutura) deverá ser controlado por ensaios em 
corpos de prova, em laboratório especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, 
testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada no máximo 30 m³ de 
concreto. Havendo concretagens com volume menor deverá ser retirado os corpos de provas 
para os ensaios e testes. 

Deverá ser feito ensaios de determinação da resistência a traço de aço utilizado na estrutura. 

O traço obedecerá a resistência mínima de 25 MPa e conforme indicado em projeto. Para os 
concretos não usinados (preparados na obra com betoneiras) a empresa deverá apresentar o 
traço em volume fornecido por laboratório especializado a fiscalização da obra antes de sua 
execução devendo ser preparado na obra conforme determinado pelo laboratório. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Sempre que houver presença de água nas cavas de fundação, essa deverá ser retirada por 
processo mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas. 

Todas as cavas de fundação deverão ser convenientemente apiloadas para receber lastro de 

concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocação de formas e ferragens. 

O concreto armado deverá ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrições das 
normas e métodos da A.B.N.T e resistência mínima de fck = 25MPa. Para melhor desempenho 
do concreto armado e maior vida útil este deverá ter os seguintes cobrimentos mínimos da 
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4,0 cm, fundações = 5,0 cm ou 
conforme definido em projeto estrutural. 

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade. 

Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de 
contra-flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de escoramentos, 
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lançamento do concreto, 
furos para passagem das tabulações, vedação, limpeza e uso de madeira de boa qualidade. 

Na execução da armadura deve-se levar em conta dobramento, número de barras e suas 
bitolas de acordo com o projeto, posição correta das barras, armação e recobrimento, sendo 
portando utilizado aço CA-50. 
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No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições das 
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, 
verificando-se: 

1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento; 

2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do concreto; 

3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto; 

4. A posição da armadura durante o lançamento e adensamento do concreto; 

5. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT; 

6. O transporte e o lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou 
perdas de seus elementos. 

Estrutura Metálica 

Todos os elementos estruturais e acessórios deverão ser fabricados, soldados e pintados nas 
instalações do executante, em área coberta. 

Preparação 

As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de 
rebarbas, saliências e reentrâncias. 

Chanfros para soldas de penetração deverão obedecer aos critérios da AWS, inclusive no 
tocante a “gap”, ângulo de chanfro e nariz. 

Concentrações de tensões em recortes de encaixe deverão ser evitadas através do 
arredondamento de quinas vivas. Não serão permitidos cantos vivos em qualquer hipótese. 

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixação em lajes ou pilares) deverão estar livres de 
saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a 
permitir um acoplamento satisfatório. No caso de excessiva irregularidade, o executante deverá 
efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato. 

A tolerância no posicionamento de furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos 
devem ser feitos à máquina ou usinados, conforme indicado em projeto, não sendo aceitos 
furos feitos a maçarico. 

Soldagem 

Toda solda deverá ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas 
temporárias. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de outro tipo de eletrodo. 

Todas as soldas de chanfro deverão ter penetração total, exceto quando claramente indicado 
no projeto. 

Soldas intermitentes deverão estar claramente indicadas no projeto, caso contrário serão 
consideradas contínuas. No caso de solda intermitente os trechos não soldados deverão ser 
lixados e vedados com massa epóxi. 

Não poderão ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm. 
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Somente será admitido enchimento de solda em peças estruturais quando a largura a ser 
preenchida não exceder duas vezes a espessura da peça na região do enchimento. Caso 
contrário deverá ser utilizado carretel de, no mínimo, 250 mm de largura. 

Toda solda deverá ser executada por soldador experiente. A documentação dos soldadores 
(CTPS, certificados) deverá ser colocada à disposição da CONTRATANTE para consultas. 

As soldas deverão ter dimensões constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou 
falta de material de adição. A escória deve ser retirada antes da limpeza para pintura. 

Soldas ou pontos temporários deverão ser removidos por abrasão mecânica (lixadeira elétrica 
ou pneumática). 

Identificação 

Todas as peças ou conjuntos soldados devem ser identificados a punção quando houver a 
possibilidade de troca com outras peças de dimensões semelhantes. A marcação a punção 
deve ser tal que permita a identificação após pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois 
lados opostos da peça quando esta pesar mais de 30 Kg. 

Pré-Montagem 

O executante deverá pré-montar a estrutura na fábrica, de modo a garantir a facilidade de 
montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e 
arruelas possíveis. 

Montagem Da Estrutura 

Preparação 

O executante deverá colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tábuas, ferramentas, 
equipamento de pintura e demais acessórios para montagem, inclusive os relacionados à 
segurança (cintos de segurança, máscaras de solda, capacetes, etc.). 

Todo pessoal de montagem deverá estar uniformizado e devidamente identificado. 

Soldagem 

Não há previsão de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve 
planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas 
todas as condições impostas no item 2.2 acima. 

Juntas Aparafusadas 

Todas as ligações aparafusadas deverão dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os 
parafusos deverão ser introduzidos na justaposição dos furos sem dificuldade, sendo aceito 
apenas o auxílio de espinas para a colocação dos mesmos. 

Em hipótese alguma será aceito o uso de maçarico ou furadeira manual para ajuste de furos. 

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compatível com o material dos parafusos. Não 
será permitida a utilização de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente 
indicado em projeto. 

Faces em contato deverão estar livres de saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de 
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adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatório.  

A tolerância de variação da distância entre furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os 
furos devem ser feitos à máquina, não sendo aceitos furos feitos manualmente.  

Revestimentos, tratamento e pintura 

Todos os perfis metálicos deverão receber tratamento anticorrosivo e revestimento com pintura 
conforme especificação e etapas abaixo: 

a. preparação de superfície: jateamento abrasivo ao padrão SA 2.1/2 conforme 
norma SIS 05 5900; 

b. fundo: primer epóxi rico em alumínio, espessura de 75 micra; 

c. camada intermediária: esmalte epóxi, espessura de 125 micra; 

d. acabamento: esmalte poliuretano, espessura de 75 micra; 

Cobertura Metálica Existente: 

Tratamento das patologias de corrosão das estruturas metálicas. 

Deverá ser realizado o seguinte procedimento em todas as peças metálicas que apresentarem 
indícios de corrosão. 

Caso a corrosão tenha reduzido a seção do material acima de 10%, a peça deverá ser 
substituída por uma de equivalência técnica. 

1- Preparo de superfície com limpeza mecânica com escova rotativa até completa 
remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, conf. padrão St3, incl. 
vedação massa plástica nas frestas dos nós; 

2- Pintura de acabamento com aplicação de fundo em primer epóxi, esp. de 75µm, 
camada intermediária de esmalte epóxi esp. 125µm e acabamento em tinta esmalte 
poliuretano, esp. 75µm, totalizando esp. 275µm 

As frestas de todos os nós não soldados devem ser vedadas com massa plástica adequada, 
antes da pintura, para aumentar a vida útil do acabamento 

Recuperação Estrutural das Bases de Concreto para fixação dos Pilares Metálicos: 

Para execução do procedimento de reforço em placas de base, deve-se providenciar os 
seguintes procedimentos nos blocos de apoio de concreto para fixação dos pilares metálicos:  

- Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. 
escarificada de 5cm); 

- Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção 
de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão; 

- Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas; 

- Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou 
equivalente (considerando esp. 5cm).  
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ESQUADRIAS METÁLICAS 

Tratamento das corrosões das esquadrias metálicas. 

Deverá ser realizado os seguintes procedimentos em todas as esquadrias ou tubos ferro que 
apresentarem indícios de corrosão: 

o Manutenção corretiva de portão de abrir, substituição de chapas, barras, tubos, 
eventuais soldas, reforços, reenquadramento, lubrificação dos gonzos e subst. da 
fechadura, tratamento e pintura com tinta esmalte sintético. 

o Escovamento com escova de aço em portão de ferro existente (área do portão); 

o Recuperação de gradil / portão metálico existente, considerando lixamento, tratamento 
anticorrosivo, pintura com esmalte sintético e se necessário fixação de peças soltas 
com solda; 

o Retirada e recolocação de alambrado existente sobre muro lateral a construir, 
considerando reaproveitamento do material (tubos e tela); 

o Retirada de alambrado, adaptação dos tubos, inclusive cortes e complementos, 
recolocação de tubos e telas, sobre muro de fundos a ser complementado, incluindo 
lixamento, tratamento e pintura com tinta esmalte sintético; 

o Recuperação de gradil / portão metálico existente, considerando lixamento, tratamento 
anticorrosivo, pintura com esmalte sintético e se necessário fixação de peças soltas 
com solda 

 

5 PAREDES E PAINÉIS 

As alvenarias em geral serão executadas em tijolos furados de 10(dez) furos, bem molhados 
antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com 
juntas na espessura de 10mm. 

Alvenaria de Blocos de Concreto 

Materiais 

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, 
homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como 
fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas e dimensões 
perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverão apresentar resistência 
mínima a compressão conforme classe abaixo descrito: 

Classe A - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo 
do nível do solo: fck>6,0 MPa; 

Classe B - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do 
solo: fck>4,0 MPa; 

Classe C - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do 
solo (recomendado blocos M10 para edificações com no máximo 1 pavimento, blocos M12,5 
para edificações com no máximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificações com no máximo 
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3 pavimentos): fck>3,0 MPa; 

Classe D - blocos sem função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do 
solo: fck>2,0 MPa; 

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo 

As alvenarias de bloco de concreto serão executadas em obediência às dimensões e 
alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os 
blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.  

O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 
volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a 
preencher todas as superfícies de contato. As juntas serão inicialmente executadas no mesmo 
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarrações das alvenarias e 
o fechamento de grandes vãos deverão ser executados de conformidade com as indicações do 
projeto ou Fiscalização.  

Os blocos de concreto cheio deverão ser preenchidos com concreto c/ resistência mínima a 
compressão de 15mpa. 

Deverá ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6.3mm e 15cm de comprimento 
(mínimo), colado com adesivo estrutural de base epóxi, penetrando cerca de 4cm na estrutura 
para elementos de contenção, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado, 
elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.  

Após o assentamento, os elementos deverão ser limpos, removendo-se os resíduos de 
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serão removidas e refeitas, com 
nova aplicação de argamassa.  

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem 
como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.  

 

6 ACABAMENTOS 

Revestimentos em Argamassa  

Materiais  

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal, 
água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.  

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. 
A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, 
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a 
forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e 
protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas  
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Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo 
armazenamento será feito em local seco e protegido. 

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular 
cuidado, satisfazendo às seguintes indicações: 

 as argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a 
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em 
betoneira, o amassamento poderá ser manual; 

 quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os 
revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, 
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, 
estiverem lançados na betoneira;  

 o amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias 
e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas 
impermeáveis e resistentes;  

 de início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com 
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os 
materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura 
será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária 
no centro da coroa assim formada;  

 o amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água 
ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme 
e consistência plástica adequada;  

 as quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos 
serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de 
seu emprego;  

 as argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro 
contato do cimento com a água;  

 nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será 
realizada no momento do emprego;  

 as argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;  

 toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e 
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;  

 a argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá 
ser novamente empregada;  

 no preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à 
plasticidade adequada;  

 após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de 
plasticidade) na mistura.  

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser 
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alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.  

Processo Executivo  

Chapisco  

Toda a alvenaria nova a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 
chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 
1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as 
superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura 
que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.  

Regularização de Paredes - Reboco (Massa Fina)  

Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura, após retirada de azulejos da parede 
existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, após lixamento. 

A execução do reboco será iniciada após a superfície ser limpa com vassoura e 
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os 
marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a 
ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada 
no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada. A 
espessura do reboco será de 10 mm. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 
ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 
espessura do reboco será de 10 mm.  

Reboco Paulista (Massa Única) 

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em tetos 
internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície 
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, 
dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente 
colocados. A argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar 
argamassa pré-fabricada 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 
ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 
espessura do reboco paulista será de 25 mm. 

Chapisco com adição de aditivo colante  

Em superfícies lisas e superfícies com necessidade de ponte de aderência para melhor 
aderência entre superfície existente e nova camada/ revestimento, deverá ser preparada a 
superfície com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme 
especificação em projeto estrutural. 
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Reboco Armado  

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura máxima de 6cm, deverá ser 
reforçado com tela em aço galvanizado. 

Este tipo de reforço necessita de espessura mínima do emboço de 30 mm, com tela 
centralizada em relação à espessura. Geralmente, é utilizada em regiões onde a argamassa 
tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforço de tela, é necessário executar uma 
camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a 
argamassa. Depois, coloque a tela de aço galvanizado e comprima-a fortemente contra a 
argamassa. Na sequência, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm) 
e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do 
revestimento de argamassa, com utilização de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou 
especificação em projeto estrutural. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e 
as arestas regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o 
assentamento das placas e os arremates. 

Pintura   

Os serviços de pintura sempre que executado, serão por profissionais de comprovada 
competência e todas as superfícies serão preparadas para o tipo de pintura a que forem 
destinadas, observando em tudo as recomendações do fabricante. 

Será feita a correção e eliminação de toda poeira depositada na superfície a pintar, tomando-se 
precauções especiais contra levantamento de pó durante os trabalhados de pintura, até que as 
tintas sequem inteiramente. 

A limpeza será perfeita, procedendo-se a lavagem das superfícies, sempre que necessário, só 
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.  Cada demão de tinta só poderá ser 
aplicada quando a precedente já estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo 
mínimo de 24 horas entre as demãos sucessivas. 

Introdução 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 
gerais: 

 As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;  

 As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;  

 Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;  

 Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 
observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;  

 Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 
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superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

 Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:  

 Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;  

 Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 
outros materiais;  

 Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 
adequado, sempre que necessário.  

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 
dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da 
Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 
composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão 
diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 
camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.  

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão 
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, 
antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 
empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os 
trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de 
excessiva umidade.  

Materiais  

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 
indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos 
intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom 
desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 
armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 
removidos ao término de cada dia de trabalho. 

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são:  

. • corantes, naturais ou superficiais;  

. • dissolventes;  

. • diluentes, para dar fluidez;  

. • aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;  

. • cargas, para dar corpo e aumentar o peso;  

. • plastificante, para dar elasticidade;  

. • secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.  
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Processo Executivo  

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para 
o tipo de pintura a que serão submetidas.  

Superfícies Rebocadas  

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 
imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 
levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies 
deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o 
acabamento.  

Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado)  

Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma 
limpeza com solvente. No caso de solvente, será utilizado ácido acético glacial diluído em 
água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando 
depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de contaminação 
e secas, receberão diretamente uma demão de tinta-base apropriada, marca de referência 
Internacional, Galvite. 

Alvenarias Aparentes  

De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, 
sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com 
enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da 
superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura 
posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, que facilitará a 
aderência das camadas de tintas posteriores.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

Pintura Acrílica 

Materiais  

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfícies Rebocadas (Com Massa Corrida)  

Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas de óleo, 
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em seguida, a 
superfície será levemente lixada e limpa, aplicados e uma demão de impermeabilizante, a rolo 
ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante. Após 24 horas, será aplicada, com uma 
espátula ou desempenadeira de aço, a massa corrida plástica, em camadas finas e em número 
suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo a ser observado entre 
as camadas será de 3 horas.  

Decorridas 24 horas, a superfície será lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demão de 
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impermeabilizante. Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de 
acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante.  

Superfície de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto  

Na pintura de superfícies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta 
látex, serão observadas as recomendações das superfícies rebocadas, exceto na aplicação da 
massa corrida e da segunda demão de impermeabilizante. Nos casos específicos, será 
aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

Pintura com Tinta a óleo ou Esmalte  

Materiais  

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfície de Ferro ou Aço e Ferro e Aço Galvanizado  

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a 
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de 
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do 
fabricante.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

 

7 ESQUADRIAS METÁLICAS 

Todas as esquadrias metálicas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os 
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de alumínio deverão 
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem 
que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodização do 
alumínio. 

Portas, Portões e Grades de Ferro 

Materiais  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e 
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e 
chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, 
defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências 
de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.  
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A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir 
uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, 
a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e 
parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana 
fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos 
deverá torná-los tão invisíveis quanto possível.  

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a 
colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das 
esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com 
porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não 
serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as 
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados 
com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção).  

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de emenda 
serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da 
solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser 
submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.  

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento 
das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou 
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de 
águas pluviais.  

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar 
choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e 
cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas.  

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 
no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 
dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de 
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo 
adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez 
e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos 
chumbadores ou marcos.  

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou 
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, 
deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade 
permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se 
manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.  

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das 
esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados 
igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.  

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a 
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testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de 
conformidade com as especificações de projeto. 

Quadras: Portões de Ferro : Execução 

 Portão de abrir, 1 folhas, requadro em tubo de ferro galv. 2", com tubos de ferro galv. 
Horiz. 1”, trat. E pintura, com tela de alambrado, com reaproveitamento dos tubos de 2" 
e 1" retirados da obra 

 

8 QUADRA POLIESPORTIVA  

Referente a obra em tela, deverão ser executados os serviços relacionados a seguir, 
atendendo as normas técnica vigentes, detalhes e especificações em projeto, e boas práticas 
de engenharia:    

Procedimento de limpeza do piso das Quadras Poliesportiva 

 Lixamento e limpeza de piso de alta resistência, tipo granilite ou cimentado/concreto 
para pintura  

 Limpeza de piso de alta resistência, tipo granilite ou cimentado/concreto, utilizando 
detergente neutro e escovação manual.  

 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019 

 Limpeza de piso de alta resistência, tipo granilite ou cimentado/concreto com pano 
úmido  

Pintura dos pisos das Quadras de Esportes:  

 Aplicação de selador a base de resina epóxi modificada, sobre piso de concreto, ref. 
Revran eco sel 997, marca de referência renner ou equivalente 

 Pintura com tinta à base de resina acrílica sobre piso de concreto a duas demãos, 
novacor piso ultra, marca de referência sherwin-willians 

 Pintura à base de epóxi, marcas de referência suvinil, coral ou novacor, em faixas com 
largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes 

 Pintura à base de epóxi, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, em faixas com 
largura de 8 cm, para demarcação de quadra de esportes 

 

Equipamentos das Quadras de Esportes: 

 Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior 

 Rede para futebol de salão 

 Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", 
inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo 
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 Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, 
dimensões oficiais 3x2m 

 Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes 

Quadra Esportivas – Vedação de furos no piso (mastros e traves de futebol):  

 Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco 
(50% em peso), utilizando sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma.  

Quadra Esportivas – Alambrados: 

 Tubo em ferro galvanizado diâm. 1" para recomposição de estrutura metálica do 
alambrado, excluído o fornecimento do tubo a ser reaproveitar do alambrado retirado. 
Incluído mão de obra, corte e solda (fabricação montagem e instalação)  

 Tubo em ferro galvanizado diâm. 2" para recomposição de estrutura metálica do 
alambrado, excluído o fornecimento do tubo a ser reaproveitar do alambrado retirado. 
Incluída mão de obra, corte e solda (fabricação montagem e instalação)  

 Pintura dos tubos do alambrado com tinta esmalte sintético, marcas de referência 
suvinil, coral ou metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, 
em metal  

 Tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestida em pvc, para reconstituição de 
alambrado 

 Lixamento de superfície com escova rotativa até completa remoção de partículas soltas, 
materiais indesejáveis e corrosão, conf. Padrão st3, para tubos do alambrado que serão 
reaproveitados 

 Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. Em pvc com tubo de ferro 
galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portão, pintados com esmalte 
sobre fundo anticorrosivo 

 

9 DRENAGEM E MURO DE GABIÃO 

 

Muro de Gabião 

 Será executado um tratamento do talude existente envolvendo a drenagem deste, 
execução e um muro de contenção no pé do talude e a forração com vegetação tipo 
grama amendoim. 

 
Projeto de Drenagem 
  

 O projeto de Drenagem foi desenvolvido observando as disposições da IS-210: Projeto 
de Drenagem do DNIT, objetivando proteger o segmento em estudo das águas que, de 
algum modo, possam prejudicá-lo.  Com este intuito foi desenvolvido um plano de 
escoamento de águas visando à captação, condução e deságue em local seguro das 
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águas que se precipitam diretamente sobre a área estudada ou a ele afluam 
provenientes de áreas adjacentes, quer por escoamento difuso ou através de talvegues. 
Os dispositivos utilizados no projeto são aqueles padronizados pelos Órgãos 
Rodoviários como DNIT (antigo DNER) e pelo DER-ES, visando-se tanto o aspecto 
técnico quanto de quantificação dos mesmos. 

 

Todo o estudo elaborado está descrito no Memorial Descritivo no Volume Único que faz 
parte integrante deste documento 

 

10  IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

 
A impermeabilização a ser aplicada na obra em questão (fundações, entre outras), deverá ser 
realizada por firma especializada em serviços de impermeabilização e deverá apresentar 
atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos serviços, após a conclusão e testes dos serviços. 

Preservação da Impermeabilização 
 
Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros, ainda que 
involuntariamente, por ocasião da colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas 
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc. 

Considerar a possibilidade de ocorrência destes fatos e providenciar a compatibilização em 
época oportuna, evitando adotar as soluções paliativas. 

Deve-se também comunicar ao usuário da edificação dos cuidados em preservar a 
impermeabilização, evitando danos provocados por manutenção, desentupimento de ralos, 
reparos hidráulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc. 

Caso haja necessidade de instalações futuras ou modificações nas áreas impermeabilizadas, 
consultar o projetista para as devidas adequações. 

Controle na Execução 
 
O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para seu desempenho, 
devendo o controle de qualidade do serviço ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo 
engenheiro responsável pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora 
designada para a finalidade. 

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilização e estudar os possíveis 
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da estrutura para receber 
a impermeabilização está sendo bem executada, se o material aplicado está dentro das 
especificações no que tange a qualidade, características técnicas, espessura, consumo, tempo 
de secagem, sobreposição, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicação, 
proteções, etc. 

Recomendações de Segurança 
 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos; 

 Produto aplicado sob ação de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados 
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(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e óculos de segurança), 
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto; 

 Em ambiente fechado é obrigatório utilizar ventilação forçada e máscara semifacial com 
filtro adequado para vapores orgânicos; 

 Quando utilizar maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante em local confinado 
(fechado), para maior segurança, o botijão de gás deverá permanecer fora do ambiente. 

Sistema utilizado de impermeabilização nesta obra. 

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos 

Locais de aplicação: vigas/cintas de fundação 

Preparação da Base 

A superfície deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de óleos, 
graxas e poeira, isenta de partículas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e 
umedecida, porém, não saturada. 

Método de Aplicação/ Ferramentas 

Após a preparação da superfície: 

Homogeneizar o produto; 

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourão de pêlo macio; 

O intervalo entre as demãos é o que permite trânsito sobre a demão já aplicada. Normalmente 
o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condições do ambiente; 

Aplique de 3 a 4 demãos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado) 

Em áreas sujeitas à movimentação ou lajes de grandes dimensões (maior que 50m²), colocar 
após a primeira demão uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika 

Tela de forma a estruturar a película de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a 
resistência à tração do filme; 

Este reforço também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje com 
paredes; 

A impermeabilização deverá subir no mínimo 20 cm nas paredes; 

As áreas sujeitas ao tráfego deverão receber proteção mecânica. Após 7 dias da última demão 
de Sika® Igolflex® Preto deverá ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno como camada 
separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no traço 1:4 até 1:6 (cimento: areia) em 
volume, como proteção mecânica, na espessura mínima de 3cm. 
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11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Caixas de passagem 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de caixas de passagem para fios e 
cabos e caixas para instalação tomadas, interruptores e luminárias (pontos de luz). 

Nas composições vinculadas a esta especificação estão consideradas as caixas isoladamente 
(caixas de PVC e caixas de alumínio para piso), com suas tampas (caixas metálicas) ou com 
os adaptadores apropriados (caixa de derivação versátil), devendo ser utilizadas, para 
medição, conforme projeto apresentado. 

No caso das caixas para instalação de interruptores, tomadas e luminárias, consideram-se, 
para efeito desta especificação, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas, 
interruptores, espelhos, luminárias e demais componentes são especificados e medidos 
separadamente. 

Método Executivo 

A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se 
fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 
alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 
rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, 
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão 
ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos 
serviços já concluídos. A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 
(1:5 de cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da 
concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo 
concreto. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor 
idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem 
defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com 
o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as 
Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, 
que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe 
indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja concluída. As caixas embutidas 
deverão estar niveladas, aprumadas e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de 
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maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após 
aceite pela Fiscalização. Estão incluídos nos preços os serviços de abertura dos rasgos e 
chumbação das caixas. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Proteção contra Surtos 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais necessários, a instalação e respectivos testes de 
disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de proteção contra surtos do 
sistema de instalações elétricas. 

Método Executivo 

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de proteção contra surtos deverão ser 
instalados conforme orientações do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serão seguidas as 
seguintes etapas: 

 Fixação dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro; 

 Ligação elétrica dos dispositivos; 

 Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessário); 

 Ajuste da porta do quadro; 

 Teste dos dispositivos. 

Critérios de Controle 

Todos os dispositivos deverão ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico, 
não se admitindo alterações sem o prévio consentimento do autor. 

Antes da energização deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca dos disjuntores 
e, após essa, a correta alimentação dos circuitos. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada e testada. A medição somente será efetuada 
após aceite pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 
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Eletrodutos e Conexões 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões em PVC rígido ou aço 
galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condução de fios ou cabos de energia, 
telefonia ou lógica. 

Também estão contemplados eletrodutos de PEAD para instalação direta em solo nas áreas 
externas. 

Método Executivo 

A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde 
se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento dos eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 
alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 
rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de arame guia em 
seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e 
areia. Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o 
máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já 
concluídos. O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de 
cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às 
formas, antes da concretagem. Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado 
em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas caixas de 
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminárias etc., no mínimo 50cm. Tais 
arames têm função de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos 
eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas tubulações antes da concretagem ou 
de seu chumbamento nas alvenarias. 

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverão ser fixados à laje de teto 
através de tirante, abraçadeira tipo d (no diâmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4", 
parafuso e bucha. 

A instalação dos eletrodutos de PEAD, nas áreas externas, deverá ser executada em valas, 
com os seguintes critérios: 

 A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, e 
em casos onde o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 120 cm; 

 Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, deverá ser aplicada 
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a 
integridade dos dutos a serem instalados; 

 Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma 
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma 
boa compactação; 

 Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto, 
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portanto, a compactação entre as linhas de dutos deverá ser efetuada manualmente 
com areia ou terra na espessura mínima de 3,0 cm. A partir da última camada, aterrar 
de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecânico. 

Critérios de Controle 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha 
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros. 

Tubulações acima de 1” de diâmetro não serão curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas 
fabricadas. 

As ligações dos tubos às caixas serão feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado 
interno. 

Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas. 

Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com 
utilização de calor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame 
passada, já contemplando suas conexões como luvas, curvas, buchas e arruelas. 

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixação dos eletrodutos 
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serão medidos separadamente, conforme 
composições próprias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Quadros de Distribuição de Energia 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação, na edificação, de quadro de distribuição de energia 
elétrica. 

Método Executivo 

Quando instalados embutidos, deverá ser feito um corte na alvenaria para a instalação do 
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. 
Após a colocação do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de 
buchas e arruelas metálicas. Por fim, o quadro será chumbado à alvenaria com argamassa 
traço T4 (1:5 de cimento e areia). 

Quando instalados sobrepostos, deverão ser utilizados parafusos e buchas nas dimensões e 
quantidades apropriadas, conforme especificação do fabricante, nos locais definidos no projeto 
elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. Após a colocação do quadro 
será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de buchas e arruelas metálicas. 
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Critérios de Controle 

A instalação do quadro deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz 
respeito a localização, dimensões, espaço disponível para disjuntores ou fusíveis e eletrodutos 
conectados. 

Deverá ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias 
nos eletrodutos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade assentada e aceita pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrão de mercado” e 
quadros de fabricação especial. Para os quadros de fabricação especial a medição do item 
(und) já engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Já para os quadros do 
tipo “padrão de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverão ser medidos e pagos 
separadamente. 

Os quadros de comando de bombas (incêndio e recalque) também deverão ser fornecidos 
completos e sua medição já contempla todos os seus componentes como contatores, chaves 
seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de proteção e acessórios diversos. 

Tomadas e Interruptores 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de tomadas e interruptores com seus 
respectivos espelhos. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A colocação de tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos 
de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e 
vidros. 

Os espelhos e acabamentos serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final 
dos paramentos em que forem instalados. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor 
idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem 
defeitos de fabricação ou danos de instalação 
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Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com 
o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as 
Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, 
que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe 
indicada. Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo 
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e 
proteções. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após a 
energização e teste da instalação, com posterior aceite pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serão medidos separadamente, conforme 
composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Luminárias 

Definição 

Consiste no fornecimento e instalação de luminária, completas, inclusive reatores e lâmpadas. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A montagem seguirá orientações do fabricante e do projeto e, basicamente, compreenderá: 

 A locação conforme projeto; 

 A fixação da luminária na forma indicada no projeto; 

 A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver; 

 A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver; 

 O teste de funcionamento. 

Quando instaladas em perfilados, as luminárias deverão ser fixas a esses através de ganchos 
curtos. 

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminárias deverão ser fixas através de 
tirantes, porca sextavada e arruela de ¼”, parafuso e bucha. 

Quando instaladas embutidas, as luminárias deverão ser fixas diretamente ao forro ou 
elementos de sustentação. 
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Critérios de Controle 

Controle do Material 

As luminárias obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e 
possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 

Independentemente do aspecto estético desejado serão observadas as recomendações a 
seguir: 

 Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante 
pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes; 

 As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, 
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes 
quando manipuladas; 

 As luminárias destinadas a embutir deverão ser construídas de material incombustível e 
que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá 
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas, 
permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e “starters” na sua face externa; 

 Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construídas de forma 
a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes 
elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos; 

 Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as informações relativas ao nome do 
fabricante, tensão de alimentação e potência máxima dos dispositivos que nela poderão 
ser instalados. 

Controle da Instalação 

A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do 
fabricante. 

Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e 
luminosidade estão de acordo com o especificado, com o auxílio de um luxímetro. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado 
serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 
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Fios e Cabos 

Definição 

Compreende o fornecimento, enfiação nos eletrodutos ou lançamento nas eletrocalhas e 
perfilados, ligações e identificação das extremidades, de fios e cabos. 

Método Executivo 

A enfiação deverá ser feita utilizando arame guia galvanizado. 

Os cortes dos eletrodutos deverão ser executados nas medidas necessárias à enfiação, com 
objetivo de evitar emendas. 

Critérios de Controle 

Após enfiação e lançamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverá 
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e 
terra. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola. 

Terminais ou conectores de pressão para conexão de cabos de bitola superior a 16,0mm² 
serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme 
medição aprovada pela Fiscalização. 

Foram considerados a troca/instalação de novos refletores em todas as quadras, 
devendo ser avaliado no momento da obra o estado de conservação dos refletores 
existentes, podendo ou não serem substituídos. 

 

12  SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 
 

o Bicicletário em tubo de ferro galvanizado de 1” e ferro liso ½”, inclusive pintura; 

o Banco de concreto armado aparente H= 45 cm, pintado com tinta acrílica cor concreto 
sobre selador, com apoios de concreto armado, largura de 0,45m e espessura de 
0,10m, conforme detalhe em projeto; 

o Conjunto completo de 1 mesa e 4 bancos, em concreto armado aparente, composto de: 

- 01 mesa com tampo de 70x70x8 cm, completa de tabuleiro de jogo de dama de 
40x40cm embutido no concreto feito com pastilhas de mármore branco e granito preto 
de 5x5x2cm, apoiado em pilar central de diam. 20cm x altura total = 82cm (62cm (livre)+ 
20cm (piso ao radier), incluindo a pintura com silicone a 1 demão. 

- 04 bancos com assento de 35x35x8 cm apoiado sobre pilar diam. 15cm x altura total = 
62cm (32cm (livre)+ 20cm (piso ao radier), incluindo a pintura com silicone a 1 demão. 
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o Fornecimento de lixeira tipo boca de sapo 50 l na cor cinza, com informação para 
"lixeira não reciclável", com suporte modelo poste, conforme projeto. 

 
 

Pisos Cimentados  

Materiais  

Serão utilizadas cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com 
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de 
pisos pintados será utilizada tinta Novacor.  

Processo Executivo  

Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser 
curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante 
os 7 dias posteriores à execução.  

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 
lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com 
cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o 
acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o 
piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura 
quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das 
superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado 
à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de 
conformidade com as especificações de projeto.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto.  

Ladrilho Hidráulico 

Deverá ser executado com observância a referência de modelos e dimensões conforme projeto 
de Arquitetura e Planilha Orçamentária. 

Materiais  

Os porcelanatos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, 
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos 
calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, 
coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a evitar quebras, 
trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão 
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam.  

Processo executivo  

 Não molhar as peças. 

 Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento. 
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 Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada 
uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar cordões, e sulcos paralelos. 

 Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a 
amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa. 

 Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com espuma de 
borracha, limpa e úmida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso 
de algodão. 

 Rejuntar após 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm. 

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao 
revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços 
de instalações embutidas.  

Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com 
auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida 
será aplicada uma camada de argamassa na peça a ser colada, para então ser iniciado o 
assentamento dos ladrilhos. 

Para as áreas externas e em pisos expostos diretamente à insolação e/ou umidade, as juntas 
são necessárias sempre que a área for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre 
que uma das dimensões for maior que 4 m. 

Deve-se ter o cuidado para a execução de juntas de movimentação nas regiões onde ocorrem 
grandes momentos fletores máximos positivos ou negativos e na mudança de materiais que 
compõem a base. 

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com 
selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte 
adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de 
piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita 
crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em 
seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as 
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de 
aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar acabamento com 
pano umedecido em álcool. 

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, 
sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e 
continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.  

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no mínimo três dias após o seu 
assentamento com material à base de cimento, agregados e látex, que deve ser aplicado em 
excesso com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo 
totalmente as juntas. Após 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento cerâmico com uma 
esponja de borracha macia, limpa e úmida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou 
com estopa. 

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final 
do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido 
muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o 



 

                                                                                                                          Página 44 de 54 

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

rejuntamento.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto.  

Piso em Bloco de Concreto Intertravado 

Materiais  

O fornecedor deve garantir quanto à qualidade e textura dos blocos. O teste de resistência 
após 7 dias de cura não deverá ser inferior a 35MPa. Devem ser homogêneos, compactos e 
não apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o 
desempenho estrutural ou a estética do pavimento.  

Processo Executivo  

A construção de pisos de blocos de concreto segue uma sequência lógica de atividades para 
racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenação das diversas etapas sucessivas 
já permite obter bons resultados. 

Como a camada de pó−de−pedra não pode ser pisada depois de esparramada para o 
assentamento, a logística deve prever que os materiais para base e a camada de pó−de−pedra 
cheguem ao canteiro pelo lado da área para o qual a obra avançar. Já os blocos e a areia de 
rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento. 

Sequência da pavimentação: 

 Recebimento dos materiais para início da construção da base. 

 Construção do confinamento e das estruturas de drenagem. 

 Recebimento de materiais e espalhamento da camada de pó−de−pedra. 

 Compactação do pó−de−pedra. 

 Não transitar sobre a camada de pó−de−pedra espalhada e compactada. 

 Recebimento e transporte dos pavers. 

 Colocação dos pavers. 

 Corte e colocação dos pavers para ajustes. 

 Varrição de rejunte e compactação final. 

A sequência do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato 
da área também influencia: a disposição do trabalho porque há diferenças entre pavimentar 
faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o 
volume de mão−de−obra e os prazos para a execução. 
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As vias são pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensão pré−definidas. 

Estas faixas são marcadas por três réguas paralelas e dentro das quais será rasada a camada 
de pó−de−pedra. 

Essas réguas normalmente têm 3 metros de comprimento: é ao longo dessa distância que se 
tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avançar. 

O trabalho simultâneo na execução de diferentes atividades em trechos curtos é mais 
vantajoso que a dedicação concentrada na conclusão de trechos maiores. 

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, não molhar grandes áreas da 
camada de pó−de−pedra. 

Vias que não possam ser totalmente fechadas ao tráfego para a obra de pavimentação devem 
ser construídas a partir da criação de meias−faixas. Um confinamento longitudinal permite 
realizar o trabalho dentro de uma meia−faixa enquanto se deixa a outra livre para o trânsito. O 
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporário. Como a opção pela 
permanência afeta a estética da via, recomenda−se o confinamento provisório − com o uso de 
caibro de madeira ou perfil de aço − que se retiram à medida que o assentamento avança. 

A etapa da montagem do piso é a atividade mais importante da construção do pavimento pela 
influência que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é 
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento. 
É da montagem que dependem nivelamento, padrão de alinhamento, regularidade superficial, 
largura das juntas, etc. 

Como os blocos são colocados à mão, o colocador usa apenas luvas de proteção. 

O trabalho no nível do chão é cansativo: para evitar o cansaço, o colocador muda 
frequentemente a posição em que aplica os blocos e ainda se faz um rodízio para todas as 
atividades da obra. 

A equipe mínima de trabalho é composta de três operários: colocador, auxiliar para transporte 
e outro para carregar e distribuir as peças. 

Durante a colocação e antes que os blocos sejam compactados, é preciso proteger o piso de 
áreas em obras com tábuas ou chapas grossas de madeira para a circulação dos operários e 
transporte dos materiais. 

A colocação termina com a aplicação de blocos de ajustes 

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas 
um colocador poderá avançar pela diagonal colocando uma única fileira para a frente e la 
seguinte para trás. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocação em 
espinha−de−peixe com o posicionamento em outros ângulos. 

A compactação tem funções importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o 
adensamento da camada de pó−de−pedra para o assentamento dos blocos e induzir o 
pó−de−pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o 
intertravamento dos pavers. 

As atividades de compactação são realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora 
e/ou placas vibratórias. 
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Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos 
muito potentes, que podem provocar a quebra das peças. 

Na primeira etapa de compactação, a vibrocompactadora e/ou placa vibratória passa sobre o 
piso pelo menos duas vezes e em direções opostas: primeiro completa−se o circuito num 
sentido e depois no sentido contrário, com sobreposição dos percursos para evitar a formação 
de degraus. 

A compactação e o rejuntamento com areia fina avançam até um metro antes da extremidade 
livre, não−confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentação. 

Esta faixa não compactada só é compactada junto com o trecho seguinte. 

Caso haja quebra de peças na primeira etapa de compactação, é preciso retirá−las com duas 
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substituí−las: isso fica mais fácil antes das fases de 
rejunte e compactação final. 

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para tráfego pesado e a placa 
serve para casos de tráfego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do 
padrão da obra. 

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o 
funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão−de−obra de 
boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o 
piso perde travamento e se deteriora rapidamente. 

O rejunte exige areia fina – com grãos menores que 2,5 mm – do tipo utilizado para preparar 
cal−fino de paredes. 

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grãos maiores que 2,5 mm, 
contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.  

Na hora da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza 
argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradiço. 

Quando a areia estiver muito molhada, pode−se estendê−la em camadas finas para secar ao 
sol ou em área coberta. 

Deve−se evitar o contato da areia com o solo e remexê−la com frequência.  

Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para 
selar 285 m2 de pavimento. 

A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos. 

O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas. 

Quando se tem maior volume de pessoal, a varrição pode ser alternada com a compactação 
final. 

A compactação final tem a função de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena 
concentrar esforços nessa etapa, ainda que o tráfego após a conclusão do piso continue 
compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos. 

Deve−se evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não grude na superfície dos pavers, nem 
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forme saliências que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou 
placa vibratória. 

É preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratória em 
diversas direções, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. 

Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego. 

Se for possível, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas 
semanas, o que faz com que o tráfego contribua para completar o selado das juntas. 

Só é recomendável deixar o excesso de areia quando não houver chuvas, quando a frenagem 
não for dificultada ou a poeira não incomodar. 

Em caso de chuva é feita a varrição final e a abertura da via para o tráfego. 

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta à obra para refazer a selagem e nova 
varrição. 

Não se joga água sobre o piso antes de completar um mês de assentamento. 

A manutenção de pisos com pavers exige atenção e cuidados específicos. É importante que os 
encarregados dessa atividade saibam como identificar possíveis problemas e danos 
decorrentes de uso para que os reparos necessários sejam feitos a tempo de evitar prejuízos e 
afetem o trânsito. 

Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneça cheia de areia fina. 

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e o 
problema seja corrigido antes de novo preenchimento. 

A grama nas juntas não atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada. 

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulações ou por compactação 
inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para então repavimentar a 
área afetada com o reaproveitamento do material retirado. 

Nesses casos, o nível da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente 
para que, na consolidação, o pavimento recolado fique na altura do piso que não sofreu 
alterações. 

Pisos com pavers são limpos apenas com varrição. Deve−se evitar esguichos com água. 
Nunca utilizar máquinas de alta pressão ou ácidos. 

As vagas externas serão delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de 
referência: Novacor. As vagas de estacionamento têm inclinação de 2% em direção à faixa de 
rolamento conforme indicado em projeto 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto. 
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Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado  

Materiais  

Os Meios-fios de Concreto Pré-Moldado terão as dimensões de 15x12x30x100cm e serão de 
procedência conhecida e idônea, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o 
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas 
vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras, 
trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo  

A primeira operação consistirá na escavação do leito para receber o meio-fio. 

A base será constituída por um lastro de concreto magro. As superfícies desta base serão 
ásperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, deverá ser limpa e lavada 
cuidadosamente. 

O assentamento será realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado 
com as pistas. Em seguida será realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas 
entre peças serão unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento será feito com 
argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 3:1. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicações do projeto. 

Piso emborrachado 

Materiais  

Piso emborrachado para parquinho tipo Impact Soft Play 50, marca de referência Aubicon ou 
equivalente, assentado sobre laje de concreto armado regularizada com cola PU Bicomponente 

Piso Impact Soft 50 é indicado para áreas de playground, brinquedotecas. Desenvolvido para 
amortecer a queda das crianças até 1, 20 m de altura, atende a NBR 16071-3, escolha perfeita 
para quem procura amortecimento de impacto moderado e paginações geométricas. Piso 
antiderrapante, oferecendo segurança e conforto. 

Colado sobre contra piso, nivelado com caimento de 2 a 3%, com ralos para água escoar, 
prever contenção lateral e rebaixo (25mm); 

O sistema de drenagem deve ser testado para certificação que a água está tendo o 
escoamento suficiente para os ralos; 

A instalação dos pisos deve ser na última fase da obra, após a jardinagem e limpeza dos 
demais pisos; 

Se possível, interditar o local para que as pessoas não circulem, atrapalhando os instaladores 
e/ou danificando o produto instalado; 
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Instalação dos brinquedos:  

­ Brinquedos de chão: casinha e gangorra ou outros de plástico, leves e baixos, podem 
ser apoiados sobre o piso de borracha. 

­ Brinquedos maiores em altura ou peso: exemplo casinha do Tarzan e ou 
escorregadores, devem ser fixados no contra piso com parafusos ou chumbados, 
conforme orientação do fabricante, ANTES DA INSTALAÇÃO DOS PISOS. 

Instalação 

­ Colagem com cola de PU – resistente à intempéries 

­ Fazer contenção lateral ou deixar acabamentos ao redor da área em nível 

­ Contrapiso precisa estar regularizado e com caída adequada para que a água escoe 

­ Sistema de drenagem fica aparente 

 

Paisagismo 
A execução de Paisagismo das áreas externas deverá ser efetuada de acordo com o projeto 
específico de Urbanização e Paisagismo, sendo executados os serviços abaixo:  
 

o Fornecimento e plantio de árvore pau ferro (caesalpinia leiostachya), com altura de 
2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore abricó da praia (labramia bojeri), com altura de 2,00m, 
em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore aroeira salsa (shinus molle), com altura de 2,00m, em 
cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore pata de vaca (bauhiania variegata), com altura de 
2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de arvore quaresmeira (tibouchina granulosa), com altura de 
3,00m e diâmetro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de buxinho, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário 
e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de areca bambu, inclusive substrato composto, terra vegetal, 
calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de vedélia, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário 
e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de ixora compacta (ixora coccinea), inclusive substrato 
composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de dipladênia, inclusive substrato composto, terra vegetal, 
calcário e fertilizante 
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o Fornecimento e plantio de lutiela, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário e 
fertilizante 

o Fornecimento e plantio de pingo de ouro (duranta erecta l.), "gold mound", inclusive 
substrato composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de bela emília, inclusive substrato composto, terra vegetal, 
calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de dracena, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo 
orgânico, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de 
terra vegetal 

 

Materiais  

 
Terra de Plantio e Adubos:  
A terra de plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela 
Fiscalização, no local de execução dos serviços e obras. Os adubos orgânicos ou químicos, 
entregues a granel ou ensacados, serão depositados em local próximo à terra de plantio, sendo 
prevista uma área para a mistura desses componentes.  
 
Grama;  
A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou 
comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as 
mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, 
compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de 
utilização, no máximo com um dia de antecedência.  
 
 
Ervas, Arbustos e Árvores  
Deverá ser verificado o estado das mudas, respectivos torrões e embalagens, para maior 
garantia do plantio. Todas as mudas com má formação, as atacadas por pragas e doenças, 
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrões serão rejeitadas. Se o período 
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, será providenciada uma cobertura ripada, ou 
tela (50% de sombra), impedindo a incidência direta do sol nas mudas. 
  
 
Água para Irrigação  
A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à terra e 
às plantas. Deverá ser solicitado com antecedência à fiscalização para agendamento de 
caminhão pipa para a irrigação de área de gramado e jardins contínuos; 
 
 
Processo Executivo  
 
Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza  
 
O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao 
desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não 
biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou 
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cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de 
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o 
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A 
vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio.  
 
Outros Cuidados  
 
As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas 
durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma aragem profunda.  
 
Os taludes resultantes de cortes serão levemente escarificados, de modo a evitar a erosão 
antes da colocação da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros 
receberão, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada 
de 5 cm de espessura de areia grossa.  
 
As covas para árvores e arbustos serão abertas nas dimensões indicadas no projeto. De 
conformidade com a escala dos serviços, a abertura será realizada por meio de operações 
manuais ou através de utilização de trados. No caso de utilização de trados, o espelhamento 
das covas será desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da 
água entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas deverá ser 
realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculação por microorganismos.  
 
 
Preparo da Terra de Plantio  
 
Adubos Orgânicos 
A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das árvores será 
enriquecida com adubos orgânicos na seguinte composição:  
75 % do volume: terra vegetal (de superfície);  
20 % do volume: terra neutra (de subsolo);  
5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto orgânico.  
 
Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos serviços e obras, a terra 
vegetal poderá compor até 95% do volume da terra de plantio.  
 
Adubos Químicos  
O enriquecimento com adubos químicos da terra de plantio de grandes áreas será realizado 
através de análise que determinará o balanceamento da fórmula deste adubo. Não havendo 
possibilidade de se proceder à análise, poderá ser utilizada a seguinte composição:  
 
Canteiros de Ervas e Gramados  
 
Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:  
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;  
Superfosfato simples: 100g;  
Cloreto de potássio: 50g.  
 
Covas para Árvores e Arbustos  
 
Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:  
Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;  
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;  
Superfosfato simples: 200g;  
Cloreto de potássio: 50g.  
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Os adubos químicos deverão ser devidamente misturados à terra de plantio.  
 
Correção de Acidez de Solo  
 
A acidez do solo será corrigida com a aplicação de calcário dolomítico no terreno, segundo as 
seguintes indicações:  
Época: 20 dias antes da aplicação de adubos, a fim de evitar a inibição da ação dos adubos;  
Forma de aplicação: diretamente sobre as superfícies que requeiram este cuidado, inclusive 
taludes;  
Quantidades: 300 g/m2 de área.  
 
Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)  
 
Os canteiros de ervas e jardineiras receberão a terra de plantio na espessura indicada no 
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das 
espécies, a terra será destorroada e a superfície nivelada. O espaçamento e locação das 
espécies obedecerão às especificações do projeto.  
 
Plantio de Gramados  
O plantio de gramado poderá ser realizado por três processos usuais:  
 
Plantio por Placas  
Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura, 
as placas serão assentadas por justaposição. No caso de serem aplicadas em taludes de 
inclinação acentuada, cada placa será piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.  
 
Plantio por Estolões  
O plantio de estolões obedecerá aos espaçamentos indicados nas especificações do projeto. 
No caso de plantio por estolões ou por placas, os gramados receberão após o plantio uma 
camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar 
preencher os interstícios entre as placas ou estolões. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-á à sua compactação. No caso de taludes de grande declive, não será utilizada a camada 
de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicação de adubo à base de NPK líquido.  
 
Plantio por Hidrossemeadura  
Neste caso não será necessária a aplicação da terra de plantio. A composição de adubos e 
mesmo o consorciamento de espécies diversas seguirá as proporções indicadas nas 
especificações do projeto.  
 
Plantio de Árvores e Arbustos  
A época mais apropriada para o plantio é o período das chuvas. O plantio será realizado, de 
preferência, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até às 10 horas 
manhã ou após às 17 horas da tarde.  
 
Na véspera do plantio, as mudas receberão rega abundante. Durante o plantio, as embalagens 
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plásticos, serão cuidadosamente 
removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.  
 
O colo da planta, situado no limite entre as raízes e o tronco, será ajustado de forma a ficar 
localizado ao nível do terreno. O tutor será assentado antes do preenchimento total da cova, de 
modo a evitar danos no torrão durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova, 
a terra será compactada com cuidado, a fim de não afetar o torrão. Após o plantio das mudas, 
deverá ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a água das 
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chuvas ou regas. As covas serão localizadas a uma distância mínima de 2 m entre si.  
 
Cada árvore será fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar 
abalos pelo vento. O amarrilho será efetuado com fios de ráfia ou barbante, jamais de arame), 
interligando a planta e o tutor por uma laçada folgada, em forma de 8.  
 
Todos os fornecimentos estarão sujeitos ao exame da Fiscalização, a fim de verificar se todos 
os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A proteção e 
manutenção das áreas de plantio será de responsabilidade da Contratada, por um período de 
tempo de, no mínimo, de três meses após o recebimento. Após esse período, será verificado o 
estado geral das áreas plantadas quanto à necessidade de substituição de mudas não 
vingadas e de restauração de áreas danificadas, os serviços poderão ser aceitos.  
 
Logo após o plantio, tanto no caso de ervas como no de árvores, as mudas deverão ser 
submetidas à rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serão 
sempre abundantes para assegurar a umidificação das camadas de solo inferiores ao raizame 
e evitar a sua má formação, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega 
das árvores, caso o plantio não tenha sido efetuado em época de chuva, será diária, por um 
período mínimo de dois meses após o plantio.  
 

13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza 
deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e referências de tinta, 
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser limpos 
de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se o uso de produtos químicos e/ou 
abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em 
pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras. 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com 
todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 
adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

A partir de 01 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Resolução TC Nº 329/2019 (Tribunal de 
Contas do Espírito Santo, a qual implementa no BDI percentual referente a Administração 
Local de Obras. 

 

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:  

A execução de serviços de Arquitetura deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares:  

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;  

 Normas da ABNT e do INMETRO: 

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação NBR 6230 - Ensaios Físicos e 
Mecânicos da Madeira - Método de Ensaio  
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o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria 

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Função 
Estrutural. 

o NBR 7190 - Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira 

o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada 

o NBR 11706 - Vidro na Construção Civil 

o EB 1935/88 - Especificação de Chapas de Aço Inoxidável para Aplicações em Pias. 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos;  

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA. 

 
 
 
Em 04 de novembro de 2022, 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Sandra Regina De Nadai Nunes                                      
Engenheira Civil 

CREA ES 041139/D 
DAN ENGENHARIA 

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 
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