PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Estado do Espirito Santo

ENGENHARIA

PLANO DE CONTRATACAO

Tabela de Informagoes Técnicas

Requisito

Descrig¢ao

Identificagao do local da obra

Aracruz/ES

Endereco completo

Local: na rua Mario Pinheiro da Silva Filho, s/n°, Bairro Liméao,
Aracruz — ES.

Objeto

Reforma da Praca e Quadra do Limao

Prazo maximo de execugao

210 dias

Area total de intervengao

Area total do terreno: 1.248,58 m?
Area da praga: 1.248,58 m2 com Quadra Esportiva descoberta
de 453,40 m2.

Valor maximo do orgamento

R$ 1.132.985,26

Data base do orcamento

Ago/2022

Caracteristica Geral do

Projeto e da Obra

Em atendimento ao Relatério de Demandas do Orgamento
Cidadao - Biénio 2021/2022, tornou-se necessario, entre
outras agbes de investimentos, a contratagcao da Obra de
Reforma e Revitalizagdo da Praga do Limao, Drenagem

Pluvial e Tratamento de Talude, Municipio de Aracruz/ES.

O projeto de reforma foi elaborado em consonancia com as

demandas e anseios da comunidade local, tendo sido
solicitada a reforma e revitalizagdo total da praca, a fim de
resultar, além de um espacgo seguro, salubre, e de encontro,
também ter outros usos, dotando-a de equipamentos urbanos
como bancos, mesa de jogos, area para parquinho e
academia de ginastica, jardins e novas arvores, e em especial
ser acessivel e adequada a norma de acessibilidade, e a

quadra poliesportiva descoberta recebera a reforma geral.
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Caracteristica

Projeto e da Obra

Geral

do

A obra de reforma da praga tem o objetivo de dar uma nova
ressignificacdo ao uso da praga, com intervencao substancial,
envolvendo a reexecug¢do de nova urbanizagéo e paisagismo,
conforme os projetos e, também, todo um tratamento do talude
existente envolvendo a drenagem deste, execugdo e um muro
de contencdo no pé do talude e a forragao com vegetacao tipo
grama amendoim, cujas obras fazem parte integrante deste
Caderno de Encargos e Especificacbes e informagdes gerais

descritas a seguir:

- Serao retirados desta praga os pisos do tipo intertravado
existentes, os meio-fio, uma arvore, as jardineiras/canteiros

entre outro, que seguem descritos:

- A reforma e revitalizagdo da praca sera composta de:

e Parquinho descoberto com 63,23 m?, pavimentado com
piso emborrachado sobre base de concreto armado;

e Academia descoberta com 67,63 m?, pavimentada com
piso em concreto armado.

e Passeios/calcada e rampas acessiveis, atendendo
norma de acessibilidade;

e Nova pavimentacdo dos pisos da praca;
¢ Novo sistema de iluminagédo da praga e quadra;

¢ Mobiliarios urbanos como bancos, lixeiras, mesa de
jogos com banco;

e Paisagismo: canteiros completos de plantio de
vegetacdo ornamental e plantio de arvores de raizes
profundas;

¢ Reforma total da Quadra Descoberta com remocdo da
arquibancada existente na area interna da quadra e
construgao de bancos externos.

e Drenagem pluvial, contencao e tratamento de talude.
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Justificativa das exigéncias de
da

contratada

experiéncia anterior
empresa a ser

para a execugao da obra

As exigéncias relativas a capacitagao técnica operacional aqui
requeridas restringem-se as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto, guardando proporgédo com a
dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado
(Acoérddo 01167/2020-4, Acodrddao 00308/2022-7, Acordao
00363/2017-1, todos do TCEES), e de acordo com o exposto:

Considerando que a execugdo do objeto envolve recursos

financeiros totalmente oriundos do tesouro, é sempre
desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das
obrigagbes no momento da execugado do objeto, frustrando
assim todo o procedimento e afetando negativamente a

gualidade dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior é plenamente
razoavel e justificavel, com fixagdo quantitativos minimos de
alguns servigcos que constem do objeto licitado em valor igual

ou superior a 4% do total a ser contratado.
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Parcelas de maior relevancia
de

significativo da obra, que se

técnicas e valor

referem aos itens que
constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor
total estimado para a
execugcao da obra, e que
guardam semelhanga técnica
com o objeto a ser licitado, e
também guardam proporgéo
com a dimensdo e a
complexidade do objeto a ser

executado.

da Planilha

Orcamentaria da Obra referente ao Item, Servigo/Subsistema

Dados gerais obtidos no Resumo Geral

da Edificacdo e Valor em percentual (%) acima de 4%,
demonstrando o peso dos subsistemas da edificacdo
(somatodrio dos diversos subitens que compdem cada item da

planilha/subsistema) de maior relevancia técnica.

Os subsistemas considerados para fim de exigéncia de
qualificacdo da equipe técnica e operacional da empresa,
representam a de maior relevancia técnica sdo os descritos

nos itens da tabela a seguir:
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Nota: Definidos com base nos

o : ITENS/SUBSISTEMAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA
termos do art. 2° da Portaria
% (PESO DO
DG 108/2008 e na ITEM OU
ITEM SERVICO IQUANT. A CONTRATAR SUBSITENS
~ . SOBRE O
recomendacdo contida no VALOR TOTAL
10 | Acordéao 00308/2022-7 04 [ESTRUTURAS 11,03%
y FORMA DE MADEIRA INCLUINDO CORTE,
04.01.02 A 235,01 M2
TCEES’ eStandO tambem em MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
~ . 04.01.03 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE 146,40 M3
consonancia com (0] q ue e CONCRETO FCK = 30 MPA 4 105.861,28 9,34%
. N H . Io) 04.01.04 A |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO
A 45,00 KG
dlSCllena o artlgo 30’ § 2 da 04.01.07; [EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B E CA-50A
Lei Federal n°® 8.666/93. 08.03  |ALAMBRADOS
REFORMA OU SUBSTITUI(;AO DE ALAMBRADO
08.03.01 A DE QUADRAS ESPORTIVAS COMPLETO DE
0'8 0‘1 05 ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO E 400,04 | M2 94.513,81 8,34%
o TELALOSANGULAR DE ARAME FIO REVESTIDA
EM PVC, INCLUINDO TRATAMENTO PINTURA
09 DRENAGEM E MURO DE GABIAO 21,23%
09.01 MURO DE GABIAO
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU
09.01.01 |SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA 27,88 M3
RACHAO
090102 |GABIOES COM CAIXAS GALVANIZADAS, SEM 13400 W3 130.295,07 | 11,50%
MANTA, EM VIAS URBANAS
09.01.03 MANTA GEOTEXTIL NAO TECI~DO RT- 16 kn/m, 128,00 M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO
09.02 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
CANALETA DE DRENAGEM EM TALUDE EM
09.02.01 [(CONCRETO ARMADOTIPO TRAPEZOIDAL DIM. 46,65 M
54X107X54 ESP.8CM
e R N I
09.02.03 CORPO DE BSTC D=0,80 M PA2 - AREIA, BRITA 1250 iy 73.669,18 6,50%
T E PEDRA DE MAO COMERCIAIS !
09.02.06 E ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM,
,0'9 0‘2 07 PROFUNDIDA DE 1,50 A 3,00 M, LARGURA 103,34 M2
o MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR QUE 2,50
1 INSTALAGOES ELETRICAS 1.248,58 M2 100.112,69 8,84%
Comprovacdo de que o licitante executou/prestou, sem
. . restricdo, servico de caracteristicas semelhantes ao objeto
Capacidade Técnica _ _ _
11 descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construgdo para a

Operacional

implantacao de equipamentos urbanos publicos ou privados

em areas livres destinados ao lazer, convivéncia social,
praticas esportivas e culturais, sendo enquadrados nessa
categoria: pracas, parques, clubes, centros culturais ao ar
livre, caminhédromos, entre outros, considerando as parcelas
de maior relevancia do objeto do contrato para os seguintes

itens/subsistemas da edificacao:

A comprovacao sera feita por meio de apresentacao de no
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Capacidade

Operacional

Técnica

minimo de 01 (um) Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico,
em uma unica obra, devidamente assinado e carimbado pelo
o6rgao ou entidade publica ou privada declarante, conforme
segue:

1) Execugdo de Obra de reforma e/ou construgao de
equipamentos urbanos publicos ou privados em areas livres
destinados ao lazer, convivéncia social, praticas esportivas
elou culturais, cujas obras se enquadrados na categoria de
pracas, parques, clubes, centros culturais, caminhédromos,
entre outros, com area livre urbanizada maior ou igual a
437,00 m?, contendo os seguintes servicos:

1.1) Estrutura de Concreto Armado composto pelo somatdrio
gue compde tal subsistema e respectivos quantitativos:

a) Concreto estrutural FCK minimo de 30MPA: quantidade
maior ou igual a 16,20m3;

b) Forma de madeira para estrutura de concreto: quantidade
maior ou igual a 82,25m2;

1.2) Alambrado: reforma ou substituicdo de alambrado de
quadras esportivas completo de estrutura em tubo galvanizado
e tela losangular de arame fio revestida em pvc, incluindo
tratamento pintura de estrutura metalica: quantidade maior ou
igual a 400,00m?3;

1.3) Subsistema de contencdo e drenagem de talude
contendo:

a) Execucao de muro de gabido ou equivalente: quantidade
maior ou igual a 46,90m3,

b) Manta geotéxtil para sistema de drenagem: quantidade
maior ou igual a 44,80m3,

b) Escoramento de vala, tipo blindagem ou similar, profundida
de 0 a 1,5m e/ou 1,5 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m
e menor que 2,50m: quantidade maior ou igual a 376,00m3;
1.4) Instalagdes elétricas contendo o somatdrio dos servicos:
entrada de energia, eletrodutos, cabos/fios elétricos, quadros

elétricos, disjuntores, tomadas, interruptores, iluminacdo do
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tipo publica luminarias ou equivalentes, iluminacdo e quadras
com refletores, em area livre urbanizada maior ou igual a
437,00 m2,
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Capacidade

Profissional

Técnica

Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro
permanente profissional devidamente reconhecido pelo
CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido(s), e que
seja detentor de no minimo de 01 (uma) Certiddo de Acervo
Técnico, em uma Unica obra, pela execucao de servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, ou seja,
obra de reforma e/ou construgdo para a implantacao de
equipamentos urbanos publicos ou privados em areas livres
destinados ao lazer, convivéncia social, praticas esportivas e
culturais, sendo enquadrados nessa categoria: pragas,
parques, clubes, centros culturais ao ar livre, caminhédromos,
entre outros, considerando as parcelas de maior relevancia do

objeto do contrato para os seguintes itens:

1) Arquiteto ou engenheiro civil (profissional pleno residente —
minimo de 5 anos de formado), que apresente registro valido
no CAU ou CREA e Certidao de Acervo Técnico emitida pelo
CAU ou CREA, que comprove ter executado numa mesma
obra as seguintes obras/instalagdes:

1.1) Execucdo de Obra de reforma e/ou construcido de
equipamentos urbanos publicos ou privados em areas livres
destinados ao lazer, convivéncia social, praticas esportivas e
culturais como obras de enquadrados na categoria de pragas,
parques, clubes, centros culturais, caminhédromos, entre
outros, com area livre urbanizada maior ou igual a 437,00 m?,
contendo os seguintes servigcos:

1.1.1) Estrutura de Concreto Armado composto pelo somatério
gue compde tal subsistema e respectivos quantitativos:

a) Concreto estrutural FCK minimo de 30MPA,;

b) Forma de madeira para estrutura de concreto;
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1.1.2) Alambrado: reforma ou substituicdo de alambrado de
quadras esportivas completo de estrutura em tubo galvanizado
e tela losangular de arame fio revestida em pvc, incluindo
tratamento pintura de estrutura metalica;

1.1.3) Subsistema de contencdo e drenagem de talude
contendo:

a) Execugao de muro de gabiao ou equivalente;

b) Manta geotéxtil para sistema de drenagem;

b) Escoramento de vala, tipo blindagem ou similar, profundida
de 0 a 1,5m e/ou 1,5 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m

e menor que 2,50m.

12

Capacidade Técnica

Profissional

2) Engenheiro eletricista ou engenheiro civil (profissional pleno
— minimo de 5 anos de formado, e dentro do limite legal de
competéncia de atuagao), que apresente registro valido no
CREA e Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CREA, que
comprove, ter executado numa mesma obra as seguintes
instalacoes:

a.1).Instalagbes elétricas contendo o somatério dos servicos:
entrada de energia, eletrodutos, cabos/fios elétricos, quadros
elétricos, disjuntores, tomadas, interruptores, iluminagdo do
tipo publica luminarias ou equivalentes, iluminagao e quadras

com refletores, em area livre.

13

Condicbes Gerais

O responsavel técnico indicado pela licitante podera ocupar a
posicao de diretor, s6cio ou integrar o quadro permanente do
licitante na condicdo de empregado ou de prestador de
servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o
licitante, até a data da apresentagcdo dos documentos de
habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia
social (CTPS), contrato de prestacdo de servicos, ficha de

registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

v" O contrato de prestacdo de servicos que se refira a
obrigagdo futura do profissional em responder

tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
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vinculacdo a execugdo integral do servico objeto desta

licitacdo.

O profissional indicado pelo licitante para fins de
comprovagao da capacidade técnica-profissional devera
acompanhar a execug¢ao dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragcéo.
Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas

exigéncias deste Edital.

Nota: A tabela acima trata-se de informagdes técnicas e gerais sobre a obra, no entanto,

cabera a equipe técnica da SEMOB/PMA manter, incluir ou ajustar as exigéncias a serem

inseridas no edital sugeridas neste documento.

Sandra Regina De Nadai Nunes
Engenheira Civil
CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
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Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A v

LS: 157,27%

31,96% - Servigos

(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES TOTAIS
R$ %

01 SERVICOS PRELIMINARES 34.135,05 3,01%
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 96.552,27 8,52%
03 MOVIMENTO DE TERRA 78.176,20 6,90%
04 ESTRUTURAS 125.008,17 11,03%
05 PAREDES E PAINEIS 1.646,45 0,15%
06 ACABAMENTOS 25.845,80 2,28%
07 ESQUADRIAS METALICAS 4.805,86 0,42%
08 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 163.638,01 14,44%
09 DRENAGEM E MURO DE GABIAO 240.549,76 21,23%
10 IMPERMEABILIZAGAO 1.222,24 0,11%
11 INSTALAGOES ELETRICAS 100.112,69 8,84%
12 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 259.584,56 22,91%
13 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 1.708,20 0,15%

TOTAL MENSAL EM R$ 1.132.985,26 100,00%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORQAMENTAR|A
PREGO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
iR TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 _ |DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 |DEMOLICAG DE ALVENARIA M3 2,07 7121| 147,40 LABOR 10209
01.01.02 |RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 127.15 11.86]  1.508,00 LABOR 10208
010103 (SETRADA DE GRADES. GRADIS. ALAMBRADOS. CERCAS E| 3,86 2092 8075 LABOR 10224
01.01.04 |RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 404,06 11,72| 4.735,58 | COMPOSICAO | ARQ-001
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO .
010105 [ BOM DIAMETROS VARIAGOS M 140,41 563| 79051 | COMPOSICAO | ARQ-002
01.01.06 |RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 2,00 2092 41,84 | COMPOSICAO | ARQ-003
01.01.07 _|RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 70.20 7.78| 546,16 LABOR 10230
01.01.08 ggg"ﬁ'-éggo MANUAL ~ DE  CONCRETO ~ARMADO  (EMOP| )3 32,06 392,03| 12.568,48 LABOR 10219
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
01.01.09  |(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA| M2 370,00 16,61 6.145,70 LABOR 10213
REAPROVEITAMENTO
01.01.10 _|RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 127,85 11,86]  1.516,30 LABOR 10216
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
01.01.11  |MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M,|  CHI 6,00 24.90| 149,40 SINAPI 95621
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016
DEMOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM
01.01.12 |}/ ARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO M2 17.57 12m) 2233 LABOR 10331
01.01.13 |RETIRADA DE BRINQUEDOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA cJ 6,00 105,13| 630,78 | COMPOSICAO | ARQ-042
01.02  |LIMPEZA DO TERRENO E LOCAGAO
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
010201 |RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E| M2 300,00 12,56| 3.768,00 | COMPOSICAO | ARQ-031
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE
LIMPEZA, DESMATAMENTO E  DESTOCAMENTO  DE
01.02.02 |ARBUSTOS/ARVORES COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE| M3 300,00 338 1.01400 | COMPOSICAO | ARQ-032
EVENTUAL REMOGAO DE SOLO ORGANICO
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
010203 [SORTE £ DESTO UND 1,00 156,03 156,03 LABOR 10404
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
01.02.04 |ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR|  UN 1,00 12,81 112,81 SINAPI 98526
QUE 0,40 MAF 05/2018
SUBTOTAL 01 34.135,05
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201  |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER | M2 8,00 363,80 291,12 LABOR 20305
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
0202  |C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.| M 85,00 261,87| 22.258,95 LABOR 20350
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO
0203 |1ORE (\LUSURL MENSAL) M 144,00 17,15  2.469,60 LABOR 20346
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO
o204 [MOBLIZECRO F DESMOB UND 4,00 246326| 0.853,04 LABOR 20344
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND, 2 PT
0205 [Nvineoro 2 dom e £ Clomreer| Ms 7,00 1363,58| 9.545,06 LABOR 20352
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC,
2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
0206  |MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.REGISTROS,| MS 7,00 1342,56| 9.307,92 LABOR 20355
PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINACAO
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO
0207 | (TET0), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.| ™S 7,00 933,49 653443 LABOR 20356
LAUDO DESCONTAMINAGAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2
0208  |TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO| MS 7,00 1286,61|  9.006,27 LABOR 20353
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA OR(:AMENTARIA
PREGO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
c/ BDI TOTAL
GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
02.09 COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE[ M2 12,00 217,65 2.611,80 LABOR 20808
PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF.
PROJETO (2 UTILIZACOES)
GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
02.10 COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE[ M2 12,00 291,79 3.501,48 LABOR 20809
PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF.
PROJETO (2 UTILIZACOES)
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
02.11 MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME| UND 1,00 1.786,25 1.786,25 LABOR 20810
PROJETO (2 UTILIZACOES)
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.12 ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. M 20,00 46.16| 923,20 LABOR 20812
O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE
02.13 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS| M 15,00 206,89| 3.103,35 | COMPOSICAO [ ARQ-014
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M - (1
UTILIZAGAO)
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO
02.14 DE DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E[ M 20,00 366,75| 7.33500 | COMPOSICAO [ ARQ-026
QDG, EXCLUIDO PADRAO ELETRICO (2 UTILIZAGAO)
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO -
02.15 INCLINADO, COM LARGURA MINIMA DE 80CM M3 30,00 177,16| 5.314,80 | COMPOSICAO | TRP-001
SUBTOTAL 02 96.552,27
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
03.01.01 |3 F PROFUNDIDADE M3 176,76 67,97| 12.014,38 LABOR 30101
03.01.02 [ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 387,22 13,55 5.246,83 LABOR 30103
03.02 REATERRO E COMPACTACAO _
030201 |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS| |/ 166,84 73.21| 1221436 LABOR 30201
DE 20 CM
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
03.02.02  |\/BRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M3 102,79 36,57)  3.759,03 LABOR 80210
ATERRO COMPACTADO, COM COMPACTADOR DE PLACA R
03.0203  |\IBRATORIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL (AREIA) M3 34,69 212,51| 7.371,97 | COMPOSIGAO | EST-009
03.03 TRANSPORTE
INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
03.03.01 ¢ AssE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, M3 178,78 96.75|  17.296,97 LABOR 30304
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
03.03.02 |CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 382,66 462| 1.767,89 R'?gg(')EVSIA 40224
TRANSPORTE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO DER-ES -
03.03.03  |p)cC UL ANTE) T 509,01 21,09 10.733,60 RODOVIA 60020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M -
03.03.04 |25 SVIA EM LEITO NATURAL TKM 18,91 1,58 29,88 SICRO 5914359
TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM -
03.03.05 |5/ i CIAS ATE 30M M3 117,00 50,17| 5.869,89 | COMPOSIGAO | TRP-002
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE B
03.03.06 | SONCRETO, ATE 30 M M3 18,83 78,42| 1.476,65 | COMPOSIGAO | TRP-003
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE -
03.03.07 |\ ERGALHOES DE ACO, ATE 30 M KG 890,04 0,10 89,00 COMPOSIGAO | TRP-004
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE B
03.03.08  |\ADEIRA PARA FORMA, ATE 30 M M3 3,44 88,88 305,75 COMPOSIGAO | TRP-005
SUBTOTAL 03 78.176,20
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA E SUPER ESTRUTURA
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-
04.01.01 [SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,| M2 235,01 118,79 27.916,84 LABOR 40238
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORQAMENTAR|A
PREGO PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
TOTAL
C/BDI
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
040102 |MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3| M3 5,20 869,04| 451901 LABOR 40231
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK =
04.01.03 |30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO| M3 46,40 995,49| 46.190,74 LABOR 40224
CUSTO)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
04.01.04 | \RMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 45,00 17,23 77535 LABOR 40246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
040105 [ o A 20 MDA, DIAVETRO DE 63 A 10.0 MM KG 1.405,76 15,98| 22.464,04 LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
04.01.06 | \RMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG 265,48 16,35 4.340,60 LABOR 40332
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
04.01.07 1oy L AJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Ke 105,61 3952 47871 SINAPI 97088
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE
040108 | OO0 O O e o o M2 151,65 235 356,38 SINAPI 07113
EXECUCAO DE JUNTA ELASTICA/IDILATAGAO DE 2X1CM, COM
TARUCEL DE 20MM E MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A CINZA .
04.01.09 | EQUIVALENTE, CONSIDERANDO 2X1CM DE APLICACAO DE| M 52,00 10598 5.510,96 | COMPOSIGAO | ARQ-041
MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
040110 |11 )ZANDO ~ SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE,| M3 0.18 471225 848,21 LABOR 40817
EXCLUSIVE FORMA
04.01.11 _|CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINGADEIRA M 2,15 7098 15261 | COMPOSICAO | EST-011
IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO COM ADICAO DE 1% DE
ADITIVO PARA  IMPERMEABILIZACAO COM  CAPACIDADE
040112 |AUTOCICATRIZANTE, TIPO ADMIX CS500NF, MARCA DE| M 14,16 247,03| 349794 | COMPOSICAO | EST-013
REFERENCIA MC-BAUCHEMIE, EM RELACAO A MASSA DO
CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00KG/m3)
0402 |RECUPERAGAO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS
REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
040201 1ESCARIFICAGAO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5cM)| M2 570 176:42|  1.005,59 LABOR 40802
LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
04.02.02 |ESCOVA DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS| M2 5,70 3138 178,87 LABOR 40806
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO
APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS
040208 | Lo O S e i TE M2 5,70 9058| 567,61 LABOR 40807
RECOMPOSIGAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAGAO
040204 |DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE| M2 4,44 565,25 2.500,71 LABOR 40809
(CONSIDERANDO ESP. 5CM)
SUBTOTAL 04 125.008,17
05 PAREDES E PAINEIS
0501 |ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO,
05.01.01 1o\ HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS| M2 3,00 102,97) 308,91 LABOR 50602
JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
0502 |ALVENARIA DE VEDAGAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (19X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.
05.02.01 16 \MENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP.| ™2 410 312,86 1.282,73 LABOR 50502
DA PAREDE S/ REVEST. 19CM
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. TIPO
CANALETA (19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. .
05.02.02 1151pA, ASSENTADOS C/ ARG. CIMENTO E AREIA NO TRACO 14, M2 0.39 14085 5481 | COMPOSIGAO |  EST-010
ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM
SUBTOTAL 05 1.646,45
06 ACABAMENTOS
06.01 _ |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06,0101 [ AOA MO TRACO 15, COPESSURA & WM M2 154,04 8,97| 138174 LABOR 120101
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias

DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO

TOTAL REFERENCIA

06.02

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA

06.02.01

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

154,04 72,12 11.109,36 LABOR 120303

06.02.02

APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

M2

25,38 48,98 1.243,11 COMPOSIGAO EST-007

06.03

PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

06.03.01

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

157,89 33,78| 5.333,52 LABOR 190106

06.03.02

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

M2

14,06 4,49 63,13 LABOR 10246

06.03.03

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A
TRES DEMAOS

M2

207,70 32,33 6.714,94 LABOR 190203

SUBTOTAL 06

25.845,80

07

ESQUADRIAS METALICAS

07.01

ESQUADRIAS DE FERRO

07.01.01

PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 1 1/2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E
PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO

M2

2,30 699,77 1.609,47 COMPOSICAO ARQ-035

07.01.02

PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 1 1/2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E
PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO

M2

3,86 761,42 2.939,08 COMPOSICAO ARQ-036

07.01.03

GRADE DE PROTEGAO EM REQUADRO EM BATENTE EM
CANTONEIRA DE ACO 30 X 3 MM E FECHAMENTO EM TELA DE
ACO GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, INCLUSIVE PORTA
CADEADO E CADEADO

M2

0,41 627,59 257,31 COMPOSICAO ARQ-047

SUBTOTAL 07

4.805,86

08

QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

08.01

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS
POLIESPORTIVA

08.01.01

LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTENCIA,
TIPO GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA

M2

450,31 5,87| 264332 COMPOSICAO ARQ-020

08.01.02

LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVACAO MANUAL.

M2

450,31 6,08 2.737,88 COMPOSICAO ARQ-004

08.01.03

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF 04/2019

M2

450,31 2,36 1.062,73 SINAPI 99814

08.01.04

LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO

M2

450,31 5,77 2.598,29 COMPOSIGAO ARQ-011

08.02

PINTURA DE PISO DE QUADRA E EQUIP ESPORTIVOS

08.02.01

APLICAGAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI
MOSIFICADA, SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO
SEL 997, MARCA DE REFERENCIA RENNER OU EQUIVALENTE

M2

450,31 25,61 11.5632,44 COMPOSIGAO ARQ-021

08.02.02

PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO
DE CONCRETO A DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO ULTRA,
MARCA DE REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS

M2

450,31 28,49 12.829,33 COMPOSIGAO ARQ-013

08.02.03

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA
DEMARCACAO DE QUADRAS DE ESPORTES

80,00 43,89| 3.511,20 LABOR 200703

08.02.04

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM,
PARA DEMARCACAO DE QUADRA DE ESPORTES

175,00 70,23 12.290,25 LABOR 190604

08.02.05

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA
SUPERIOR E INFERIOR

UND

1,00 318,21 318,21 LABOR 200705

08.02.06

REDE PARA FUTEBOL DE SALAO

UND

2,00 320,89 641,78 LABOR 200713

08.02.07

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE
31/2"E TAMPAO DE FURO

UND

1,00 1.739,06 1.739,06 LABOR 200708

08.02.08

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES
OFICIAIS 3X2M

UND

2,00 2.390,67| 4.781,34 LABOR 200707

08.02.09

REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

PROTECAO DE QUADRA DE ESPORTES

M2

450,31 26,68 12.014,27 LABOR 200721
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INCLUINDO ESCAVACAQ E ATERRO COM AREIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA i
Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORQAMENTAR|A
PREGO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
iR TOTAL
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
080210 1yTILiZANDO ~ SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE,| M3 0,09 471225 424,10 LABOR 40817
EXCLUSIVE FORMA
08.03  |ALAMBRADOS
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TUBO EM FERRO
08.03.01 |GALVANIZADO DIAM. 2.1/2' PARA RECUPERACAO DO| M 132,00 271,77| 3587364 | COMPOSICAO | ARQ-033
ALAMBRADO
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TUBO EM FERRO .
08.03.02 | 5ALVANIZADO DIAM. 1" PARA RECUPERAGAO DO ALAMBRADO M 13,60 8217 1.117.51 | COMPOSIGAO | ARQ-034
PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE
SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU .
080303 [SRTETIOD: MARCAS s | oenros. . otusive eunso| M2 73,00 11351 828615 | COMPOSICAO | ARQ-007
ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM .
080304 | L e CONSTITUIGAO DE ALAMBRADO M2 400,04 116,07| 4643264 | COMPOSICAO | ARQ-008
LIXAMENTO DE SUPERFICIE COM ESCOVA ROTATIVA ATE
COMPLETA REMOCAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS .
08.03.05  ||\DESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, PARA TUBOS| M 438,79 6.39| 280387 | COMPOSICAO | ARQ-009
DO ALAMBRADO QUE SERAO REAPROVEITADOS
SUBTOTAL 08 163.638,01
09 DRENAGEM E MURO DE GABIAO
09.01 _ |MURO DE GABIAO
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
09.01.01 |PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E| M3 27,88 184,28| 5.137,73 SINAPI 96399
TRANSPORTE. AF_11/2019
GABIOES COM CAIXAS GALVANIZADAS, SEM MANTA, EM VIAS DER-ES-
000102 |ABIOES M3 134,00 90881 12178008 | DERES 42996
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO RT- 16 kn/im, FORNECIMENTO E DER-ES-
00,0108 [ M2 128,00 26,38| 3.377,26 RSN 40714
09.02  |DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, TRAPEZOIDAL
DIM. 54X107X54 ESP.8CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, .
090201 |0 O ONORETO £ OAIAGAO. CONFORME DErALtE vl M 46,65 776,12| 36.206,00 | COMPOSICAO |  HID-001
PROJETO
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40
09,0202 [ e moTALAGA, AE D800, O 40,00 73.96| 2.958,40 SINAPI 102991
09,0203 |CORPO DE BSTC D=0,80 M PA2 - AREIA, BRITA £ PEDRA DE MAO| 1250 soom1| 2078018 SIcRO 804031
COMERCIAIS
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE
00,0204 |SAA OO R D R oS o2 N UND 1,00 452080  4.529,89 SICRO 2003479
09.02.05 |CAXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA| \p 2,00 4106,52| 8.213,04 SICRO 2003730
COMERCIAIS
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDA
09.02.06 |DE 0 A 1,50 M, DE LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR| M2 103,34 4142 428034 | coMPOSICAO |  HID-008
QUE 2,50 - EXECUCAO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL
ESCORAMENTO TIPO VALA, TIPO BLINDAGEM, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00, LARGURA MAIOR OU IGUAL A .
090207 | R QUL 2.5 1 - EXEOUCAO E FORNECIMENTO M2 12,32 36,06 44426 | COMPOSIGAO | HID-010
INCLUI MATERIAL
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
000208 |BASE W M3 6,77 236,91| 1.603,88 SICRO 4011276
REMOCAO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, DER-ES-
09.02.09 |\\CLUSIVE PERDAS EM VIAS URBANAS M2 4510 109.99)  4.960,55 RODOVIA 42504
09.03  |DIVERSOS
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1),
000301 (180 O P e M 2,00 4215 84,30 LABOR 141411
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
090302 [T o R 0 INCLUSIVE GONEXOES M 0,50 5838 2919 LABOR 141907
DRENO ESFERICO @30 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E TUBO .
00,0303  [DRENO ESEERK UND 1,00 3739| 3738 | cOMPOSICAO |  HID-005
DRENO CUBICO 10X30X50 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E .
00,0304 [DRENG CUBICO 10X UND 1,00 4060| 4069 | COMPOSICAO |  HID-006
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
09.08.05 [ o8 UL ACOSS it 2 1/0A M 1,60 64,08 102,53 LABOR 142206
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 75 MM
09.03.06 ||\ CLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M 160 76.96) 12314 LABOR 140906
090307 |TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM| 230 s270| 19042 LABOR 140903
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORQAMENTARIA
PREGO PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
I RDI TOTAL
09.04 PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA
FORNECIMENTO E PLANTIO MUDAS DE GRAMA AMENDOIM EM
09.04.01 [TALUDE COM ESTACA DE MADEIRA (CONSUMO MEDIO DE 10| M2 270,23 48,01| 12.973,74 | COMPOSIGAO HID-003
MUDAS /M?)
IRRIGAGAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA
09.04.02 [SIMPLES EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA| M2XDIA 19.456,56 0,19 3.696,75 | COMPOSIGCAO HID-004
POTAVEL EM CAMINHAO-PIPA IRRIGAGAO APOS O PLANTIO
SUBTOTAL 09 240.549,76
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 ELEMENTOS ESTRUTURAIS
IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU
10.01.01 |0 VALENTE M2 13,97 87,49 1.222,24 LABOR 40813
SUBTOTAL 10 1.222,24
11 INSTALACOES ELETRICAS
11.01 QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
11.01.01  |BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 24 DISJUNTORES DIN,| UND 1,00 540,73 540,73 COMPOSICAO ELE-002
INCLUSIVE BARRAMENTO BIFASICO TIPO PENTE 80A
CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTAO )
11.01.02  |VERMELHO (1NF) + BOTAO VERDE (1NA) - 250V/10A (MINIMO),| UND 2,00 113,44 226,88 COMPOSICAO ELE-007
PROTECAO MINIMA IP54 - REF.: SIBRATEC
11.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO
11.0201 |C REBOCO, TAMPA DE GONGRETO ESP.5CM E LASTRO pE| UNP 11,00 469,16 5.160,76 LABOR 150610
BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM
11.03 ELETRODUTO
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO
11.03.01 1 INCLUSIVE ABRAGADEIRA DE FIXACAO M 66,00 37,48| 2.473,68 LABOR 150806
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
11.03.02 |, AN EX OU EQUIVALENTE M 203,00 27,63| 5.608,89 LABOR 151138
11.04 CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
110401 | <H020 DE 2.5 MM2 M 246,00 9,40 2.312,40 LABOR 151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
1.0402 |00 750V, SEGAO DE 16.0 MM2 M 9,00 33,49 301,41 LABOR 151406
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
110403 |V, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2.5MM2 M 744,00 11,73 8.727,12 LABOR 151417
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
11.04.04 0.6/1KV, ANTI.CHAMA 90°C HEPR - 16,0 MM2 M 27,00 34,67| 936,09 LABOR 151421
11.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC -
11.05.01 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1.00 101,25 101.25 COMPOSIGAO ELE-003
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
1.05.02 g 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 73.24 146,48 LABOR 151306
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
11.05.03  1£¢ 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UNP 1.00 7470 7470 LABOR 151323
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
1.05.04 g 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 89,82 89,82 LABOR 151324
11.05.05 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 3,00 172,95 518,85 LABOR 151350
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) -
11.05.08  |\IONOPOLAR, CLASSE I/ll, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR| UNP 3,00 211,69 635,07 COMPOSIGAO ELE-001
11.06 LUMINARIAS E POSTES
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 6M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA LUMINARIA
PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO X
11.06.01 | f 6000LM. POTENCIA DE ATE 50W E EFICIENCIA MiNiMA DE| UNP 7,00 2.717,53| 19.022,71 | COMPOSIGAO ELE-004
100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE
DE FIXACAO
POSTE AGO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 6M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM DUAS LUMINARIAS
PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO X
11.06.02 |2 6000LM. POTENCIA DE ATE 50W E EFICIENCIA MiNiMA DE| UNP 4,00 3.105,45| 12.421,80 | COMPOSIGAO ELE-008
100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE
DE FIXACAOQ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias

DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO

TOTAL REFERENCIA

11.06.03

POSTE AGO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 12M
COM BASE E CHUMBADORES, INCLUINDO CRUZETA DE ACO E 4
PROJETORES LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO
DE 18000LM E POTENCIA MAXIMA DE 200W.

UND

4,00 8.454,97| 33.819,88 COMPOSIGAO ELE-006

11.07

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

11.07.01

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE 15000W -
220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAIDA
SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE
MEDICAO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

UND

1,00 3.450,25| 3.450,25 COMPOSICAO ELE-005

11.08

OUTROS

11.08.01

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

UN

1,00 59,63 59,63 SINAPI 101632

11.08.02

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8"
REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE
Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

UND

12,00 65,90 790,80 LABOR 160312

11.08.03

RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO

UND

4,00 328,38 1.313,52 COMPOSICAO ELE-009

11.08.04

RETIRADA DE POSTE DO PADRAO ELETRICO EM CONCRETO
PREMOLDADO, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS
EXISTENTES (QUADROS E CABOS) PARA POSTERIOR
SUBSTITUICAO

UND

1,00 335,65 335,65 COMPOSICAO ELE-010

11.08.05

RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS

INTERRUPTORES E TOMADAS)

(LUMINARIAS,

UND

16,00 12,98 207,68 LABOR 10240

11.08.06

RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS

UND

4,00 17,63 70,52 LABOR 10271

11.08.07

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

690,00 0,83 572,70 SINAPI 97661

11.08.08

RETIRADA DE DISJUNTOR

UND

8,00 24,24 193,92 LABOR 10329

SUBTOTAL 11

100.112,69

12

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

12.01

PAVIMENTACAO

12.01.01

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRAO
SEDU

4,20 347,89 1.461,14 LABOR 200573

12.01.02

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO
COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM
APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,50M E
ESPESSURA DE 0,15M, CONFORME DETALHE PROJETO

24,00 397,04 9.528,96 COMPOSIGAO ARQ-012

12.01.03

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM CONCRETO
ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8
CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM
EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO COM PASTILHAS DE
MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM, APOIADO
EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 82CM (
62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS COM
ASSENTO DE 35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM
X ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO
RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1 DEMAO,
EXCLUIDO A FUNDAGAO EM RADIER.

CJ

3,00 1.652,59| 4.957,77 COMPOSIGAO ARQ-046

12.01.04

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
16X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

171,00 83,06 14.203,26 LABOR 200202

12.01.05

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

190,00 106,94 20.318,60 LABOR 200237

12.01.06

LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

M2

184,52 99,27| 18.317,30 LABOR 130109

12.01.07

PISO DE CIMENTADO CAMURGCADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

184,52 125,67 23.188,63 LABOR 130209

12.01.08

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG

170,52 39,52 6.738,95 SINAPI 97088

12.01.09

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

170,52 2,35 400,72 SINAPI 97113
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORQAMENTAR|A
PREGO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
iR TOTAL
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 15CM,
120110 | \SSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE| M2 42,05 12.31) 472284 LABOR 200253
REGULARIZACAO E LASTRO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 15CM,
120111 | A\SSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE| ™2 13,50 1231 1.516,19 LABOR 200254
REGULARIZAGAO E LASTRO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
120112 |EGMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | M2 17,08 38,72|  4.531,40 LABOR 200326
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
120113 |GORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 230,07 26.88| 6.184,28 LABOR 160603
TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
12,0114 |DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M - FORNECIMENTO E| UND 1,00 614,50| 61450 | COMPOSICAO | ARQ-043
INSTALACAO. AF 12/2020
TAMPA PARA BOCA DE LOBO, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
12.01.15 |INTERNAS: 0,8 X 0,8 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UND 1,00 112545 112545 | COMPOSICAO | ARQ-044
AF 12/2020
FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR
12.01.16  |CINZA, COM INFORMAGCAO PARA "LIXEIRA NAO RECICLAVEL",| UND 3,00 382,02| 114606 | COMPOSICAO | ARQ-045
COM SUPORTE MODELO POSTE, CONFORME PROJETO
12.02 _|PARQUINHO E ACADEMIA POPULAR
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
120201  (SSCAVACRO MARUAL £11 M3 31,69 67,07| 2.153,97 LABOR 30101
120202 | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS| .0 20561 7321 224096 LABOR 20201
DE 20 CM
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
12.02.03  |\/;5RATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M3 28,52 36,57)  1.042,98 LABOR 80210
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 300 CM PARA
FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
120204 | |NCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E| ™2 199.72 101,58|  20.287,56 LABOR 40206
DESFORMA)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
12.02.05 |MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-| M3 20,93 883,78| 18.497,52 LABOR 40253
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
120208 10U LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 Ke 40474 39.52)  15.995,32 SINAPI 97088
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE
120207 A oA D O T s M2 136,74 235 321,34 SINAPI 07113
PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT
PLAY 50, MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, .
120208 [FAY 50, MARCA DF REFERCNCIA AUBICON QU FQUIVALENTS | w2 63,23 540,23| 34.158,74 | COMPOSICAO | ARQ-039
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE
REGULARIZACAO  DE  BASE P/ REVESTIMENTO
12.02.00 |EMBORRACHADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO| M2 63,23 50,03 3.163,40 LABOR 130104
TRACO 1:5, ESPESSURA 5CM
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA .
120210 O T R M 10,54 351,56| 3.70544 | COMPOSICAO | ARQ-048
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA
120211 |DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO| M 37,44 2753| 103072 | composicao | ARQ-040
SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 300ML)
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
120212 |GORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 6763 2688 1.817,89 LABOR 160603
POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO .
120243 oSN N M2 67,63 2132| 144187 | composicho | ARQ-049
1203 |PAISAGISMO
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M,
120301 |PARA PROTECAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE| UN 7,00 157588 11.031,16 | COMPOSICAO | SCE-001
ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PAU FERRO, INCLUSIVE
12.03.02  |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO,| UND 2,00 24345| 486,90 | COMPOSICAO | SCE-002
CALCARIO E FERTILIZANTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORGCAMENTARIA
PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$)- | DREGO REFERENCIA
TOTAL
C/BDI
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA
120303 |(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE| UND 1,00 15466| 15466 | COMPOSICAO | SCE-003
BOXBOXB0CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA
12,0304 |(SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 3,0M, EM CAVAS DE| UND 1,00 24345 24345 | COMPOSICAO | SCE-004
B0XBOX80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA
12.03.05 |(BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE| UND 2,00 314,33 62866 | COMPOSICAO | SCE-005
BOXBOXB0CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA
12.03.06  |(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,0 M E DIAMETRO| UND 2,00 332,80 66560 | COMPOSICAO | SCE-006
DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ARECA BAMBU (DYPSIS
12.03.07 |LUTESCENS), COM ALTURA DE 1,0 M E DIAMETRO DE 0,10M,| UND 2,00 22082| 459,64 | COMPOSICAO | SCE-007
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE VEDELIA
12.03.08  |(SPHAGNETICOLA TRILOBATA), COM ALTURA DE 15 CM,| UND 287,00 627| 179949 | comPOSICAO | SCE-008
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IXORA (IXORA
120308 |COCCINEA), COM ALTURA DE 15 CM, INCLUSIVE| UND 154,00 6,52| 100408 | COMPOSICAO | SCE-008
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE HIBISCO (HIBISCUS
12,0310 |ROSA-SINENSIS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA| UND 69,00 137,00| 9.45300 | composicho | sceoto
VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE LUTIELA
120311 |(ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE| UND 475,00 564| 267900 | COMPOSICAO | SCE-011
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA
12,0312 |ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE FORNECIMENTO DE| UND 565,00 6,79| 376845 | COMPOSICAO | SCE-012
TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE
12,0313 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 25,00 7555| 1.88875 | COMPOSICAO | SCE-013
FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE
12.03.14 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO,| UND 8,00 6352| 50816 | COMPOSICAO | SCE-014
CALCARIO E FERTILIZANTE
SUBTOTAL 12 259.584,56
13 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
13.01  |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 1.170,00 146| 170820 LABOR 200402
SUBTOTAL 13 1.708,20
TOTAL GERAL COM BDI 1.132.985,26

REAJUSTE DE OBRAS RODOVIARIAS E INSTRUGAO NORMATIVA N°59/2021 DE SETEMBRO DE 2021.

DEMONSTRATIVO DO CALCULO PARA ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO DO DER - JANEIRO/2022 PARA DATA BASE JULHO/2022, CONFORME INDICE DE

TAB REF. DER-ES

Descricdo dos indices indice de Atualizagédo JAN/2022 AGO0/2022
< REFERENCIA INDICES DO DENIT (I) (A) (B)
Terraplenagem 1,1668007 418,937 488,816

NOTA:

OS ITENS "03.03.02" E "03.03.03" FORAM ATUALIZADOS DA DATA BASE DA PLANILHA DO DER-ES JANEIRO/2022 PARA JULHO/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ACIMA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A= v
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Agosto/2022
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
VALORES TOTAIS DO ITEM
ITEM SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
(R$) %
R$ 34.135,05
01  [SERVIGOS PRELIMINARES
R$ 34.135,05 3,01% 100,00%
02 [INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
R$ 96.552,27 8,52%
R$7.817,62| R$62.540,96| R$7.817,62
03  [MOVIMENTO DE TERRA
R$ 78.176,20 6,90% 10,00% 80,00% 10,00%
R$31.252,04| R$ 31.252,04 R$ 18.751,23|  R$ 43.752,86
04 |ESTRUTURAS
R$ 125.008,17 11,03% 25,00% 25,00% 15,00% 35,00%
. R$ 823,23 R$ 823,23
05 |PAREDES E PAINEIS
R$ 1.646,45 0,15% 50,00% 50,00%
R$ 6.461,45 R$ 3.876,87 R$ 9.046,03 R$ 6.461,45
06 |ACABAMENTOS
R$ 25.845,80 2,28% 25,00% 15,00% 35,00% 25,00%
] R$ 1.441,76 R$ 1.682,05 R$ 1.682,05
07 |ESQUADRIAS METALICAS
R$ 4.805,86 0,42% 30,00% 35,00% 35,00%
R$ 16.363,80| R$ 24.545,70| R$ 32.727,60 R$ 49.091,40|  R$ 40.909,50
08 |QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
R$ 163.638,01 14,44% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 25,00%
_ R$ 60.137,44| R$60.137,44| R$60.137,44 R$ 60.137,44
09 |DRENAGEM E MURO DE GABIAO
R$ 240.549,76 21,23% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
_ R$ 1.222,24
10 |IMPERMEABILIZAGAO
R$ 1.222,24 0,11% 100,00%
. R$ 1.501,69 R$ 30.033,81 R$ 35.039,44 R$ 33.537,75
11 |INSTALAGOES ELETRICAS
R$ 100.112,69 8,84% 1,50% 30,00% 35,00% 33,50%
12 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 38.937,68 R$ 38.937,68 R$ 90.854,60 R$ 90.854,60
EXTERNOS R$ 259.584,56 22,91% 15,00% 15,00% 35,00% 35,00%
413 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E R$ 1.708,20
LIMPEZA R$ 1.708,20 0,15% 100,00%
TOTAL GERAL R$ 1.132.985,26|  100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES RS RS 41.952,67 | RS 139.042,20 | R$ 123.752,80 | R$ 171.841,13 | R$ 203.093,41 | R$ 222.506,72 | RS 134.244,05
PORCENTAGEM % 3,70% 12,27% 10,92% 15,17% 17,93% 19,64% 11,85%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS RS RS 41.952,67 | R$ 180.994,87 | R$ 304.747,68 | R$ 476.588,81 | R$679.682,22 | R$902.188,94 | R$ 1.036.432,99
PORCENTAGEM ACUMULADO % 3,70% 15,98% 26,90% 42,06% 59,99% 79,63% 91,48%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EAe-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
~ L
01.01.01 |DEMOLICAO DE ALVENARIA m3 c(m) {m)/ H(m) Quant. | Volume (m3) 2,07
Para alocagdo do portdo PT100 1,00 0,80 1,00 0,80 0,80
Furos para instalar buzinotes didmetro de 10cm 0,10 0,20 8,00 0,01 0,01
Para a entrada da viga para vedagdo entre mureta quadra/
< 17,46 0,30 0,10 1,00 0,52 0,52
vizinho
Demoligdo de mureta existente (atual padréo elétrico) 0,92 0,40 2,00 1,00 0,74 0,74
H(m) ou
01.01.02 |RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 L(m) C(m) Quant. 127,15
Espessura (m)
Quadra Poliesportiva- Face interna 17,27 26,65 0,80 70,27
Quadra Poliesportiva- Face externa 17,46 26,82 0,80 56,88
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E
01.01.03 ~ M2 L(m) C(m) H(m) Quant. 3,86
PORTOES
Portdo de Acesso a quadra Poliesportiva 1,68 2,30 1,00 3,86
01.01.04 |RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 L(m) C(m) H(m) Quant. 404,06
Quadra Poliesportiva 17,27 26,65 4,60 404,06
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO
01.01.05 N ™M Quant. H(m) Lados 140,41
ALAMBRADO, COM DIAMETROS VARIADOS
Foi considerado uma porcentagem de 30%, para um eventual
. 140,41
necessidade de troca.
Célculo de Q lade Tubos
Retirada de tubos Verticais de 2. 1/2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro
X - 7,00 4,60 1,00 32,20
que serd executado a contengdo
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua
mprimento da Qu lesportiva que facel u 6,00 4,60 1,00 27,60
Mario Pinheiro da Silva
Laterais da Quadra Poliesportiva 3,00 4,60 2,00 27,60
Retirada de tubos horizontal de 2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro
prim Qu \esportiva que facel 4,00 26,65 1,00 106,60
que serd executado a contengdo
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua
PR, . . 3,00 26,65 1,00 79,95
Mario Pinheiro da Silva
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua
mprimento da Qu lesportiva que facel u 2,00 13,34 1,00 26,68
Mario Pinheiro da Silva
Laterais da Quadra Poliesportiva 4,00 17,27 2,00 138,16
Total 438,79
01.01.06 |RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND Quant. 2,00
Retirada de traves de futebol existentes 2,00 2,00
01.01.07 |RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 L(m) c(m) H(m)/esp (m) 70,20
Muro divisa com vizinho 2,50 26,00 65,00
Peitoril da muro 0,20 26,00 5,20
DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP
01.01.08 C ( M3 L(m) C(m) H(m) Quant Vol(m?) 32,06
05.001.033)
Eventual demoli¢do necesséria para remover tubos dos 0,20 0,20 0,40 36,00 0,58 0,58
alambrados e/ou para chumbar tubos de alambrado novo
Bloco para fixagdo de traves e poste de volei 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32
Demoligdo de arquibancada existente :
Arquibancada - Piso 1 0,68 26,47 0,32 1,00 5,76 5,76
Arquibancada - Piso 2 0,52 26,47 0,69 1,00 9,50 9,50
Dy lica ari do do Piso d d
er.no |r;ao. necessaria para recuperagao do Piso da Quadra 0,20 16,70 0,10 1,00 033 033
Poliesportiva
Area sob arquibancada 1,20 26,70 0,10 1,00 3,20 3,20
P - . 0,40 0,40 0,40 5,00 0,32 0,32
Base de concreto de poste metalico de luminarias decorativas
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
1de28

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EAEY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE A
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
0,80 0,80 1,00 1,00 0,64 0,64
Base de concreto de poste de concreto de padrdo de energia
Base de concreto de poste de concreto de iluminagdo de 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00
quadra
Tampas /Nivelamento - Boca de Lobo 1,15 1,10 0,10 1,00 0,05 0,05
Caixas de passagem elética e de drenagem 0,80 0,80 0,15 12,00 7,30 7,30
Tampas / Nivelamento - Caixa de Passagem 0,80 0,80 0,10 2,00 0,06 0,06
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE
01.01.09 |CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA M2 C(m) L(m) Area (m2) 370,00
REAPROVEITAMENTO
Retirada de toda area com blocos pré-moldados. (Marcado na 370,00 370,00
coz azul cyan para visualizagdo)
01.01.10 |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO [\ C(m) 127,85
Meio Fio que delimita a Praga com a Rua Mario Pinheiro da
) y 61,85 61,85
Silva Filho
Meio Fio onde hoje é Parquinho de Madeira 22,00 22,00
- . . . < 14,00
Meio Fio de Canteiro ( divisa onde serd executado a contengdo) 14,00
Meio Fio de Canteiro Existente 30,00 30,00
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
01.01.11 MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 CHI Quant. 6,00
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO.
AF_11/2016
Contando 1 hora para execugdo de cada furo para instalar 1,00 6,00 6,00
traves de futebol e poste de volei
DEMOLIGAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM <
01.01.12 . < - M2 C(m) L(m) Espessura (m)| Area (m2) 17,57
MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO
26,65 17,27 0,20 17,57 17,57
Retirada de peitoril em granito da Quadra Poliesportiva
01.01.13 |RETIRADA DE BRINQUEDOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA a Quant. 6,00
Gramado ao lado da quadra 6,00 6,00
01.02 LIMPEZA DO TERRENO E LOCAGCAO
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
01.02.01 |RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E M2 Area (m?) 300,00
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE
AREA INCLINADA 300,00 300,00
Obs: drea estimada conforme projeto drenagem geotécnico,
devendo ser checada na execugdo da obra
Area é estimada, sendo obtida através da area de projegdo
(feito polyline no Autocad)

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE

01.02.02 |ARBUSTOS/ARVORES COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE m3 Area (m?) 300,00
EVENTUAL REMOGAO DE SOLO ORGANICO
AREA INCLINADA 300,00 300,00
Obs: drea estimada conforme projeto drenagem geotécnico,
devendo ser checada na execugdo da obra
Area é estimada, sendo obtida através da area de projegio
(feito polyline no Autocad)

01.02.03 CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO UND Quant. 1,00
SUPERIOR A 30 CM
Conforme Projeto 1,00 1,00

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
01.02.04 |ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M E UN Quant. 1,00
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Conforme Projeto 1,00 1,00

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
0201 | o M2 C(m) H(m) 8,00

PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD.
02.02 (8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. L\ C(m) 85,00
FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA
C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Canteiro de Obras 85,00 85,000

Tragado em cor azul, seria drea de intervengdo da praga

Retangulos em azul: proposto instalar 4 conteiners e os galpdes de serralheria, carpintaria
e galpdes de corte e armagéo.

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO
02.03 CA L\ H torre Qtorres Meses 144,00
TORRE (ALUGUEL MENSAL)
Aluguel de Andaime 6,00 8,00 3,00 144,00
02.04 MOBILIZA(,‘AO_E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO UND Quant. 4,00
PARA BARRACAO DE OBRA
Canteiro de Obras 4,00 4,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E
BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
02.05 b . te g / ’ ms Quant. Ne de meses 7,00
ILUMINACAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
Canteiro de Obras 1,00 7,00 7,00

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ¥ ! SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LeEY

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA,
BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS,
02.06 |CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), Ms Quant. Ne de meses 7,00
TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18
E LAUDO DESCONTAMINAGAO

Canteiro de Obras 1,00 7,00 7,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO

02.07 . Ms t. Ned 7,00
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. Quan € meses
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
Canteiro de Obras 1,00 7,00 7,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2
02.08 |TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO Ms Quant. Ne de meses 7,00
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

Canteiro de Obras 1,00 7,00 7,00

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.09 |5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 Quant. 12,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 12,00 12,00

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.10 |5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 Quant. 12,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 12,00 12,00

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE
02.11 |EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, UND Quant. 1,00
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 1,00 1,00

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA

02.12 ~ ~ M Quant. 20,00
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Canteiro de Obras 20,00 20,00

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE
02.13  |60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE ™M Quant. 15,00
CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M
- (1 UTILIZAGAO)

Canteiro de Obras 15,00 15,00

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN Y
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO
02.14 DE DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E M C(m) 20,00
QDG, EXCLUIDO PADRAO ELETRICO (2 UTILIZAGAO)
Canteiro de Obras 20,00 20,00
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO
02.15 . M3 C(m) Quant. 30,00
INCLINADO, COM LARGURA MINIMA DE 80CM
Escadas para acesso a crista do talude 30,00 1,00 30,00
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01  |ESCAVACOES
~ . Off-set=
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
03.01.01 < M3 C(m) L(m) H(m) 25cm para | Quant. 176,76
1.50 M DE PROFUNDIDADE Inclui lastro
cada lado
Para Substituicdo de eletroduto enterrado. 102,00 0,40 0,60 24,48
Remover capa de areia sob pavimento removido para execugéo 3,00 2,00 0,20 1,20
patamar e rampa acesso a quadra
Remoyer at_err? fem argila entre a mureta da quadra e o muro 17,50 0,30 0,80 4,20
da residencia vizinha
Para instalagdo de bancos de concreto 5,50 0,50 0,30 0,50 3,00 5,40
Para instalagdo de bancos de concreto 3,00 0,50 0,30 0,50 1,00 1,05
Para instalagdo de bancos de concreto 4,50 0,50 0,30 0,50 1,00 1,50
Para a instalagdo do bicicletario 0,30 0,30 0,50 8,00 0,36
Para a instalagdo das lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 0,14
Para Mureta para QDL
Sapata Corrida 2,05 0,60 0,65 0,50 1,00 1,82
Escada Hidraulica Total (m3)
Degraus 11,00 1,50 0,50 0,50 1,00 11,50 11,50
sc1 1,50 0,60 1,05 0,50 1,00 2,31 2,31
sC2 1,50 0,60 1,32 0,50 1,00 2,90 2,90
sc3 1,50 0,60 1,37 0,50 1,00 3,01 3,01
Sub total 19,72
Segdo do talude: P .| AreaSecgdo- | Area Secgdo - Volume da
) e Area Secgdo | . Volume da = Volume da
Nota: a ser conferido com levantamento Topogréfico antes e escavacio da escavacdo [Aterro manual cm) escavacio escavacdo aterro/reaterro
) . ) - /
depois de executado devendo estornar o volume de limpeza €5€avacdo . mecanizada | ¢/ compactdor scavacdo. mecanizada
manual (m2) . " manual (m3) manual (m3)
do terreno — (m2) mecanico (m?) (m3) —
Para taudes acima da contengdo com gabido
Secio 6 0,88 0,00 0,00 7,00 3,08 0,00 0,00 3,08
Segdo 5 1,77 0,00 0,60 10,00 13,25 0,00 3,00 13,25
Secio 4 2,95 0,00 0,55 10,00 23,60 0,00 5,75 23,60
Segdo 3 1,06 0,00 1,24 10,00 20,05 0,00 8,95 20,05
Secdio 2 0,86 0,00 0,00 10,00 9,60 0,00 6,20 9,60
Sub total 69,58 0,00 23,90
. .| AreaSecgdo- | Area Secgdo - Volume da_
Area Secgdo | . Volume da = Volume da
" da escavagdo |Aterro manual cm) escavacio escavacdo " "
) - /
€5CaVALd0 mecanizada | ¢/ compactdor €scavacdo. mecanizada SLEITO/TEALET0
manual (m2) . > manual (m3)[ = -~ | manual (m3)
e (m2) mecanico (m?) (m3)
Para Gabido por se¢do do talude
Segdo 6 0,00 11,47 0,00 7,00 0,00 40,15 0,00 0,00
secdo 5 0,00 4,20 0,38 10,00 0,00 78,35 4,40 0,00
Segdo 4 0,00 5,70 1,24 10,00 0,00 49,50 10,60 0,00
Secdio 3 0,00 3,85 1,62 10,00 0,00 47,75 14,30 0,00
Segdo 2 0,00 5,00 0,00 10,00 0,00 44,25 8,10 0,00
Sub total 0,00 260,00 37,40
Drenagem
Para Sub-base em rachdo 41,00 3,30 0,30 0,50 1,00 47,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN Y
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
. N H(m) Off-set=
03.01.02 |ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA m3 C(m) L(m) - 25cm para Quant. 387,22
Inclui lastro
cada lado
Area Secgdo - | Area Secgdo - Volume da
. Volume da " Volume da
da escavagdo |Aterro manual . escavagio
Area Secgdo| mecanizada |c/ compactdor C{m) escavagao mecanizada aterro/reaterro
~ a. manual (m3) manual (m3)
escavagao (m2) mecanico (m?) (m3)
manual (m2)
Para Gabido por se¢do do talude
Segdo 6 0,00 11,47 0,00 7,00 0,00 40,15 0,00 40,15
secio 5 0,00 4,20 0,88 10,00 0,00 78,35 4,40 78,35
Segdo 4 0,00 5,70 1,24 10,00 0,00 49,50 10,60 49,50
Secdo 3 0,00 3,85 1,62 10,00 0,00 47,75 14,30 47,75
Segdo 2 0,00 5,00 0,00 10,00 0,00 44,25 8,10 44,25
Sub total 0,00 260,00 37,40
DRENAGEM E OAC Estaca Inical | Estaca Final ? (m) Extensdo (m) | Largura(m) | Altura (m) Total (m3)
CCs-01 - CCT-01 0+0,00 0+4,10 0,800 4,00 2,20 1,54 13,55 13,55
CCT-01 - CCT-02 0+4,10 1+2,40 0,800 18,00 2,20 1,39 55,04 55,04
CCT-02 - CX-EXIST. 1+2,40 1+2,80 0,800 20,50 2,20 1,30 58,63 58,63
03.02  |REATERRO E COMPACTACAO
03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM M3 V.esc. (m?) V. concreto V. lastro V.reaterro | dsconto do 166,84
CAMADAS DE 20 CM enterrado (m®)| concreto (m?) m? excedente
Para Escada Hidraulica Total (m3)
Degraus 11,50 3,45 0,71 7,34 7,34 7,34
sc1 2,31 0,42 0,05 1,84 1,84 1,84
sC2 2,90 0,50 0,05 2,35 2,35 2,35
sc3 3,01 0,52 0,05 2,44 2,44 2,44
Segdo do talude: Area Secgdo - Volume da
Nota: a ser conferido com levantamento Topogréfico antes e Aterro_manual C(m) aterro/reater
depois de executado devendo estornar o volume de limpeza ¢/ compactdor ro manual
do terreno mecanico (m?) (m3)
Para taludes acima da escavagdo mecanizada para a
contengdo com gabido
Segdo 6 0,00 7,00 0,00 0,00
Secdio 5 0,60 10,00 3,00 3,00
Se¢do 4 0,55 10,00 5,75 5,75
Secdio 3 1,24 10,00 8,95 8,95
Segdo 2 0,00 10,00 6,20 6,20
Sub total 23,90
Volume da
Area Secgdo - Aterro
Aterro _manual c(m) manual ¢/
¢/ compactdor compactdor
mecénico (m?) mecénico
(m3)
Para Gabido por se¢do do talude
Secdio 6 0,00 7,00 0,00 0,00
se¢do 5 0,88 10,00 4,40 4,40
Secio 4 1,24 10,00 10,60 10,60
Segdo 3 1,62 10,00 14,30 14,30
Secdio 2 0,00 10,00 8,10 8,10
Sub total 37,40 37,40
Dr
Estaca Inical | Estaca Final Desc. Tubo e C(m) L(m) H (m) Pav (m)
Bergo (m3/3)
CCS-01 - CCT-01 0+0,00 0+4,10 -1,093 4,00 2,20 1,54 9,18
CCT-01 - CCT-02 0+4,10 1+2,40 -1,093 18,00 2,20 1,39 35,37
CCT-02 - CX-EXIST. 1+2,40 1+2,80 -1,093 20,50 2,20 1,30 0,28 23,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EA-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE
03.02.02 |PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO VE] Veesc. (ms) | V-conereto | V.lastro | V.reaterro | dsconto do 102,79
enterrado (m?)| concreto (m3) m® excedente
MATERIAL
Volume da
Segdo do talude: . .| AreaSeccdo- | Area Secgdo - Volume da_ | aterro/reaterro
Nota: a ser conferido com levantamento Topogréfico antes e Area Secg"ao- da escavacdo [Aterro manual Volume fja escavacdo manual ¢/
depois de executado devendo estornar o volume de limpeza S5Cavacs0 mecanizada | ¢/ compactdor C(m) £scavacdo mecanizada compactdor
manual (m2) .. " manual (m3) ..
do terreno (m2) mecéanico (m?) (m3) mecénico
(m?)(m3)
Dique do para leta trapezoldal 0,25 0,25
Secdio 6 0,88 0,00 0,00 7,00 3,08 0,38 0,88 0,38
Segdo 5 1,77 0,00 0,60 10,00 13,25 0,00 3,00 3,00
Secio 4 2,95 0,00 0,55 10,00 23,60 0,00 5,75 5,75
Segdo 3 1,06 0,00 1,24 10,00 20,05 0,00 8,95 8,95
Secdio 2 0,86 0,00 0,00 10,00 9,60 0,00 6,20 6,20
Dique do para leta trapezoldal 0,21 47,00 9,87 9,87
Sub total 69,58 0,88 34,65
. .| AreaSeccdo- | Area Secgdo - Volume da_ Volume da
Area Secgdo | o Volume da .
Area atras do 22 nivel da contengdo do gabido (12 nivel) escavacdo da esca}/agao Aterro manual| C(m) escavacdo w Aterro manual
manual (m2) mecanizada | ¢/ compactdor | manual (m3) mecanizada | ¢/ compactdor
- (m2) mecanico (m?) - (m3) mecanico (m3)
Para Gabido por se¢do do talude
Secio 6 0,00 11,47 3,20 7,00 0,00 40,15 11,20
se¢do 5 0,00 4,20 1,90 10,00 0,00 78,35 25,50
Secio 4 0,00 5,70 2,40 10,00 0,00 49,50 21,50
Segdo 3 0,00 3,85 2,20 10,00 0,00 47,75 23,00
Secdio 2 0,00 5,00 2,15 10,00 0,00 44,25 21,75
Sub total 0,00 260,00 102,95
Dr
Estaca Inical | Estaca Final Desc. Tubo e C(m) L(m) H (m) Pav (m)
Bergo (m3/3)
CCS-01 - CCT-01 0+0,00 0+4,10 -1,093 4,00 2,20 1,54 9,18
CCT-01- CCT-02 0+4,10 1+2,40 -1,093 18,00 2,20 1,39 35,37
CCT-02 - CX-EXIST. 1+2,40 1+2,80 -1,093 20,50 2,20 1,30 0,28 23,59
03.02.03 ATERRO’COMPACTADO, COM COMPACTADOR DE PLACA M3 L(m) c(m) H(m) Vol. (m3) 34,60
VIBRATORIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL (AREIA)
Enchimento/mureta de vazio entre mureta quadra e limite do
vizinho
0,40 17,46 0,70 4,89 4,89
Area Secgdo - Volume da
Area atras da base do gabido (12 nivel) Aterro manual C(m) Aterro manual
¢/ compactdor ¢/ compactdor
mecanico (m?) mecénico (m3)
Segdo 6 0,80 7,00 2,80 2,80
secdo 5 0,45 10,00 6,25 6,25
Segdo 4 0,75 10,00 6,00 6,00
Secdio 3 0,70 10,00 7,25 7,25
Segdo 2 0,80 10,00 7,50 7,50
Sub total 29,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
03.03 TRANSPORTE
{NDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - Area (M2) OU
03.03.01 M3 Volume (M3 Esp(M Cc(Mm Qnt Empola-mento 178,78
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, COMP(M) ume (M3) p(M) ™) P ’
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 2,07 1,30 2,69
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 127,15 0,03 1,30 4,96
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E M2 3,86 0,10 1,30 0,50
PORTOES
RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 404,06 0,06 1,30 31,52
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO M 0,00196 140,41 1,00 1,30 0,36
ALAMBRADO, COM DIAMETROS VARIADOS
RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 0,0038 8,00 2,00 1,30 0,08
RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 70,20 0,02 1,30 1,83
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP M3 32,06 1,30 41,68
05.001.033)
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA M2 370,00 0,06 1,30 28,86
REAPROVEITAMENTO
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 UND 0,00 0,60 6,00 1,30 0,02
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO.
AF_11/2016
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 0,04 0,15 127,85 1,30 1,00
DEMOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS~EM M2 17,57 0,03 1,30 0,69
MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO
RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO DE ILUMINAGAO UND 0,32 0,60 11,00 4,00 1,30 34,32
RETIRADA DE POSTES DE PADRAO ELETRICO UND 0,08 0,60 11,00 1,00 1,30 8,58
RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS
( . 0,30 0,40 16,00 1,30 2,50
INTERRUPTORES E TOMADAS) UND
RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND 0,40 0,60 4,00 1,30 125
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 0,02 690,00 1,00 1,30 17,94
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M
RETIRADA DE DISJUNTOR UND 0,10 0,20 8,00 1,30 0,21
Descontar Volume de Empolament
03.03.02 |CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 Vol. Esc (m3) | Vol. Reaterro Carga s/ P ° 382,66
(m3) empolamento
Proveni de (] | - Fundagdes = V esc - V
reaterro
Escavagdo Manual 563,98 563,98 1,30 733,17
Reaterro Apilado 269,63 -269,63 1,30 -350,51
Total de carga sem pol 294,36
03.03.03 TRANSPO.I'RTE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM T 509,01
(CAMINHAO BASCULANTE)
Const. das Eq. de T X
) onst. das Eq. de Transp. DMT (KM) RS/t Total com BDI
Férmula de Transporte (R$/t) (sem BDI) RS/t
a b c XP XR
1,147XP + 1,268XR + 2,013 0,710 0,838 1,780 20,00 0,00 15,98 21,09
TABELA DER JUNHO/2021
Volume (m?)-
sem Peso especifico
empolamento
CARGA DE MATERIAL DE 12 CATERGORIA M3 294,36 1,60 470,97
Drenagem Dist. (km) Vol. (m3) Emp.
Areia - Pavimento Intertravado 0,65 2,26 1,60 2,35
Brita graduada - Base 3,30 6,76 1,60 35,69
Nota: CONSIDERADO DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
APROXIMADAMENTE 20 KM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? -
03.03.04 TKM Dist. (km) Vol. (m3) Emp. 18,91
RODOVIA EM LEITO NATURAL
Conforme Projero de Drenagem
0,20 59,08 1,60 18,91

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
8de28 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ELe-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM
03.03.05 ~ . M3 Area (m?) esp empolamento V (m3) 117,00
DISTANCIAS ATE 30M
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E 300,00 0,15 1,30 58,50 58,50
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE
ARBUSTOS/ARVORES COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE 300,00 0,15 1,30 58,50 58,50
EVENTUAL REMOGAO DE SOLO ORGANICO
03.03.06 TRANSPORTE N!ANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE M3 C(m) m3/m ant 18,83
CONCRETO, ATE30 M
ESCADA HIDRAULICA 46,60 0,197 1,00 9,18
CANALETA TRAPEZOIDAL 9,00 0,197 1,00 1,77
CANALETA MEIA CANA 40,00 0,197 1,00 7,88
Obs: coeficientes conforme composigdes de custo, para os
servigos a serem executados na crista do talude
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
03.03.07 ph ) KG C (m) kg/m Qnt 890,04
VERGALHOES DE ACO, ATE30 M
ESCADA HIDRAULICA 46,60 9,310 1,00 433,85
CANALETA TRAPEZOIDAL 9,00 9,310 1,00 83,79
CANALETA MEIA CANA 40,00 9,310 1,00 372,40
Obs: coeficientes conforme composigdes de custo, para os
servigos a serem executados na crista do talude
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
03.03.08 . M3 C (m) m2/m Esp (m) Qnt 3,44
MADEIRA PARA FORMA, ATE30 M
ESCADA HIDRAULICA 46,60 1,440 0,03 1,68
CANALETA TRAPEZOIDAL 9,00 1,440 0,03 0,32
CANALETA MEIA CANA 40,00 1,440 0,03 1,44
Obs: coeficientes conforme composigdes de custo, para os
servigos a serem executados na crista do talude
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA E SUPER ESTRUTURA
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O
04.01.01 ¢ ( M2 C(m) L(m) H(m) Qnt Forma (m2) 235,01
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)
Conforme projeto estrutural:
Para bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 4,32 4,32
Para base de fixagdo do bicicletdrio 0,30 0,30 0,50 8,00 4,80 4,80
Para base das lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 1,80 1,80
Para Escada Hidraulica
Comp(m) Base (m) Hsapata (m) Ht(m)
Sapata Corrida (SC01) 1,50 0,60 0,20 1,00 3,00 3,00
Sapata Corrida (SC02) 1,50 0,60 0,20 1,27 3,81 3,81
Sapata Corrida (SC03) 1,50 0,60 0,20 1,32 3,96 3,96
Largura do piso Altura do
Degraus Comp (m) g (m) P espelhos e lados Quant
viga alteral m)
Paredes fundo/ espelho 1,20 0,45 2,00 16,00 17,28 17,28
Paredes laterias 12,25 1,00 2,00 2,00 49,00 49,00
Para Espelho d'dgua
Fundo do espelho d'dgua 41,00 1,40 57,40 57,40
Laterais Externas do espelho d'dgua 41,00 0,35 2,00 28,70 28,70
Laterais Internas do espelho d'agua 41,00 0,20 2,00 16,40 16,40
41,00 0,20 2,00 16,40 16,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BN Y
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE 2
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Vedagdo de vazio entre mureta quadra e limite com vizinho
Laje em concreto armado / rufo 17,52 0,85 0,10 1,00 3,67
Cinta de concreto armado 17,52 0,15 0,70 1,00 12,26 12,26
1,10 0,15 0,70 2,00 1,96 1,96
Para mureta do QDL
Sapata Corrida 2,05 0,60 0,40 1,00 4,10 4,10
Drenagem
. . 2
Envelopamento Estaca Inical | Estaca Final C(m) Cons. (m?/m)
CCT-02- CX-EXIST. 1+24 1+2,8 20,50 0,30 6,15
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250
04.01.02 m3 C(m L(m H(m nt Vol. (m3 5,20
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO (m) {m) (m) Q (m3)
CUSTO)
Conforme projeto estrutural:
Bancos de Concreto em torno da quadra
5,50 0,50 0,05 3,00 0,41 0,41
3,00 0,50 0,05 1,00 0,08 0,08
Espelho d'agua
41,00 1,40 0,05 1,00 2,87 2,87
Escada Hidraulica
Sapata Corrida (SC01) 1,50 0,60 0,05 0,05 0,05
Sapata Corrida (SC02) 1,50 0,60 0,05 0,05 0,05
Sapata Corrida (SC03) 1,50 0,60 0,05 0,05 0,05
Degraus:
Pataramares/pisos e viga lateral 9,50 1,50 0,05 1,00 0,71 0,71
Sub total escada hidraulica 0,86
Para mureta do QDL
Sapata Corrida 2,05 0,60 0,05 0,06 0,06
Para fixagdo do bicicletario 0,30 0,30 0,05 2,00 0,01 0,01
Para fixagdo das lixeiras 0,30 0,30 0,05 1,00 0,0045 0,0045
Para fixagdo base de refletores da quadra 0,40 0,40 0,05 11,00 0,09 0,09
Para fixagdo base de iluminagdo 0,50 0,50 0,05 4,00 0,05 0,05
Vedagdo de vazio entre mureta quadra e limite com vizinho
Lastro de concreto para receper o aterro de areia (
. \ 17,52 0,55 0,08 1,00 0,77
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK =
04.01.03 |30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO m3 C(m) L(m) H(m) ant Vol. (m3) 46,40
CUSTO)
Conforme projeto estrutural:
Para bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32
Para base de fixagdo do bicicletario 0,30 0,30 0,50 8,00 0,36 0,36
Para base das lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 0,14 0,14
Para base das lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 1,80 1,80
Escada Hidraulica Comp(m) Base (m) Hsapata (m) | Hviga (m) | Espviga (m) V conc (m?)
Sapata Corrida (SC01) 1,50 0,60 0,20 0,80 0,20 0,42 0,42
Sapata Corrida (SC02) 1,50 0,60 0,20 1,07 0,20 0,50 0,50
Sapata Corrida (SC03) 1,50 0,60 0,20 1,12 0,20 0,52 0,52
Altura do €
Comprimento |Largura do piso| espelhos e sp(ess)ura Quant
Escada (laje de piso) do piso (m) (m) laterais (m) m
Laje de piso dos degraus 1,50 0,50 0,15 15,00 1,69 1,69
Laje de piso dos patameres 1,50 1,02 0,15 2,00 0,46 0,46
Paredes fundo/ espelho 1,20 0,45 0,15 16,00 1,30 1,30
Paredes laterias 12,25 0,85 0,15 2,00 3,12 3,12
Para Espelho d'agua 41,00 1,00 0,15 6,15 6,15
41,00 0,20 0,35 5,74 5,74
14,16

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
10de 28 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ELAe-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Vedagdo de vazio entre mureta quadra e limite com vizinho
Laje em concreto armado / rufo 17,52 0,85 0,10 1,49 1,49
Cinta de concreto armado 17,52 0,15 0,70 1,84 1,84
1,10 0,15 0,70 0,12 0,12
Para mureta do QDL 2,05 0,60 0,40 1,00 0,49 0,49
Drenagem
. . 3
Envelopamento Estaca Inical | Estaca Final C(m) Cons. (m*/m)
CCT-02- CX-EXIST. 1+24 1+2,8 20,50 0,282 5,78
04.01.04 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE KG cm) DIAM. & KGIM QNT POR aNT 45,00
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM PECA
Conforme projeto estrutural:
Para bloco poste volei/ trave de futebol
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 6,00 4,66
Para base de fixagdo do bicicletdrio
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 8,00 6,21
Para base das lixeiras
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 3,00 2,33
Vedagdo entre mureta quadra e muro do vizinho
Para Cinta 01 (C01)
N1 1,61 5.00 0,154 87,00 1,00 21,57
Base poste de iluminagdo
N2 1,51 5.00 0,154 4,00 11,00 10,23
04.01.05 FORNECIMENTO, DOBR{\GEM E COLOCACAO EM FORMA, DE KG cm) DIAM. KGIM QNT POR aNT 1.405,76
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM PECA
Conforme projeto estrutural:
Para bloco poste volei/ trave de futebol
N1 2,30 6.30 0,245 4,00 6,00 13,52
Para base de fixagdo do bicicletario
N1 0,58 6.30 0,245 4,00 8,00 4,55
Para base das lixeiras
N1 0,58 6.30 0,245 4,00 3,00 1,71
Para escada hdrdulica
Sapata Corrida (SC01)
N1 1,47 6.30 0,245 16,00 1,00 5,76
N2 2,31 6.30 0,245 9,00 1,00 5,09
N3 1,51 6.30 0,245 9,00 1,00 3,33
Sapata Corrida (SC02)
N1 1,47 6.30 0,245 18,00 1,00 6,48
N2 2,85 6.30 0,245 9,00 1,00 6,28
N3 1,51 6.30 0,245 9,00 1,00 3,33
Sapata Corrida (SC03)
N1 1,47 6.30 0,245 18,00 1,00 6,48
N2 2,85 6.30 0,245 9,00 1,00 6,28
N3 1,51 6.30 0,245 9,00 1,00 3,33
Para a Escada
N1 23,50 8.00 0,395 10,00 1,00 92,83
N2 24,00 8.00 0,395 10,00 1,00 94,80
N3 2,21 6.30 0,245 63,00 1,00 34,11
N4 2,21 6.30 0,245 63,00 1,00 34,11
N5 12,27 6.30 0,245 180,00 1,00 541,11
Para Espelho d'dgua
N1 40,94 6.30 0,245 14,00 1,00 140,42
N2 1,01 6.30 0,245 412,00 1,00 101,95
N3 1,92 6.30 0,245 206,00 1,00 96,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BN Y
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE %
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Vedagdo entre mureta quadra e muro vizinho
Para Cinta 01 (CO1)
N2 17,08 8.00 0,395 4,00 1,00 26,99
N3 17,08 6.30 0,245 4,00 1,00 16,74
N4 0,90 6.30 0,245 0,20 1,00 0,04
Para laje 01 (LO1)
N2 0,67 6.30 0,245 177,00 1,00 29,05
N3 17,46 6.30 0,245 9,00 1,00 38,50
Para mureta do QDL
N1 2,00 8.00 0,395 6,00 1,00 4,74
N2 2,00 6.30 0,245 6,00 1,00 2,94
N3 1,51 6.30 0,245 15,00 1,00 5,55
N4 1,31 6.30 0,245 15,00 1,00 4,81
N5 2,74 8.00 0,395 8,00 1,00 8,66
N6 2,00 6.30 0,245 4,00 1,00 1,96
N7 0,96 8.00 0,395 15,00 1,00 5,69
N8 1,31 8.00 0,395 15,00 1,00 7,76
N9 2,00 6.30 0,245 3,00 1,00 1,47
Base poste de iluminagdo
N1 0,63 10.0 0,617 4,00 11,00 17,10
Base refletores quadra
N1 1,03 10.0 0,617 4,00 4,00 10,17
N1 1,91 6.30 0,245 7,00 4,00 13,10
Parquinho Area Kg/m?
Carangueijo 67,63 0,120 8,12
04.01.06 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E CPLOCA(;AO EM FORMA, DE KG oNT 265,48
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM
Drenagem
Envelopamento Estaca Inical | Estaca Final C(m) Cons. (Kg/m)
CCT-02- CX-EXIST. 1+24 1+2,8 20,50 12,95 265,48
3 3 Quant.
04.01.07 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO KG Area (m2) KgM2 (simples ou 105,61
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 dupla)
Na area de lastro e piso da quadra a ser demolida
) 31,68 1,48 2,00 93,77
(arquibancada)
Rampa de Acesso a praga 4,00 1,48 2,00 11,84
04.01.08 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE M2 Comp. (m) Larg. (m) Area (m2) Quant. 151,65
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Conforme Projeto Estrutural
Na aréa d icdo do piso d dra (trech foi
a are_a e rec?mposwao o piso da quadra (trecho que foi 26,40 1,20 31,68 31,68
demolida arquibancada)
Rampa de Acesso a praga 4,00 4,00
Para canaleta trapeizodal 102,00 102,00
Para Laje em concreto armado/rufo (vedagdo entre mureta
quadra/ vizinho)
17,46 0,80 13,97 13,97
EXECUGAO DE JUNTA ELASTICA/DILATAGAO DE 2X1CM, COM
TARUCEL DE 20MM E MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A Qnt. Junt
04.01.09 |CINZA OU EQUIVALENTE, CONSIDERANDO 2X1CM DE ™M c(m) L(m |Acada12m H:r'izo“n':;: 52,00
APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU
EQUIVALENTE
Espelho d'agua 41,00 1,40 5,00 7,00 7,00
Entre espelho dagua e o gabido 41,00 41,00 41,00
Mureta dos quadr Elétricos 4,00 4,00 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO

04.01.10 CA ( ) M3 Vol. (m3) 0,18
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE FORMA
Para mureta do QDL
Para preenchimento de alvenaria estrutural 0,18 0,18

04.01.11 |CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINGADEIRA M C(m) 2,15
Para mureta do QDL

2,15 2,15

IMPERMEABILIZAGAO DE CONCRETO COM ADIGAO DE 1% DE
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZACAO COM CAPACIDADE v "

04.01.12 |AUTOCICATRIZANTE, TIPO ADMIX C500NF, MARCA DE w3 C‘I":;;e ° 14,16
REFERENCIA MC-BAUCHEMIE, EM RELAGAO A MASSA DO
CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00KG/m3)
Para espelho d'agua 14,16 14,16

04.02 RECUPERACAO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES Area total %a

04.02.01 |DE ESCARIFICAGAO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE M2 c(m) L1(m) 12 (m) (m?) recu" rar | Quant.Pegas 5,70
5CM) p
Bancos de concreto a serem recuperados
Assento do Banco 3,35 0,50 1,68 0,50 3,00 2,52
Lateral do apoio 0,40 0,25 0,10 0,25 3,00 0,15
Comprimento do Apoio 0,40 3,45 1,38 0,25 3,00 2,07
Pilar de mureta da quradra 0,80 0,20 0,20 0,64 0,25 3,00 0,96
LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM Area total %a

04.02.02 |ESCOVA DE AGCO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE M2 C(m) L1(m) L2 (m) (m?) recu" erar Quant. Pegas 5,70
PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO P
Bancos de concreto a serem recuperados
Assento do Banco 3,35 0,50 1,68 0,50 3,00 2,52
Lateral do apoio 0,40 0,25 0,10 0,25 3,00 0,15
Comprimento do Apoio 0,40 3,45 1,38 0,25 3,00 2,07
Pilar de mureta da quradra 0,80 0,20 0,20 0,64 0,25 3,00 0,96
APLICAGAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, Area total %

04.02.03 A Q M2 C(m) L 1(m) L2 (m) rea tota 2 Quant. Pegas 5,70
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS (m?) recuperar
Bancos de concreto a serem recuperados
Assento do Banco 3,35 0,50 1,68 0,50 3,00 2,52
Lateral do apoio 0,40 0,25 0,10 0,25 3,00 0,15
Comprimento do Apoio 0,40 3,45 1,38 0,25 3,00 2,07
Pilar de mureta da quradra 0,80 0,20 0,20 0,64 0,25 3,00 0,96
RECOMPOSICAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM Area total %a

04.02.04 |UTILIZAGAO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE M2 C(m) L 1(m) L2 (m) (m?) recuperar Quant. Pegas 4,44
(CONSIDERANDO ESP. 5CM) P
Bancos de concreto a serem recuperados
Assento do Banco 3,35 0,50 1,68 0,25 3,00 1,26
Lateral do apoio 0,40 0,25 0,10 0,25 3,00 0,15
Comprimento do Apoio 0,40 3,45 1,38 0,25 3,00 2,07
Pilar de mureta da quradra 0,80 0,20 0,20 0,64 0,25 3,00 0,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ¥
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/
RESIST. MiNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE
05.01.01 i . : 3,00
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0.5:8 m2 Lim) Clm) Perimetro (m) H(m) Desc Quant
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
Quadra Poliesportiva
Recuperagdo de alguns pontos nas alvenarias. 3,00 1,00 1,00 3,00
05.02 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.
(19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, .
05.02.01 . : 4,10
ASSENTADOS C/ ARG. CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, ESP. m2 Lim) Clm) Perimetro (m) H(m) Desc Quant
JUNTAS DE 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM
Para mureta do QDL 2,05 2,00 4,10
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. TIPO
CANALETA (19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR.
05.02.02 |15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. CIMENTO E AREIA NO TRAGO M2 L(m) C(m) Perimetro (m) H(m) Desc. Quant. 0,39
1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST.
19CcM
Para mureta do QDL 2,05 0,19 0,39
06 ACABAMENTOS
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU d to d
06.01.01 M2 L(m) C(m) Espessura (m) H(m) eSfon o de Lados 154,04
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM vdo (m?)
Quadra Poliesportiva
Face Interna 17,27 26,65 0,80 1,00 70,27
Face Externa 17,27 26,65 0,80 1,00 56,46
Peitoril da Mureta 17,27 26,65 0,20 1,00 17,57
Peitorial 0,78 17,46 0,20 3,65
Nivelamento - Boca de Lobo 1,10 1,15 0,10 0,23
Nivelamento - Caixa de f n 0,80 0,80 0,10 0,16
Mureta QDL 2,45 0,20 2,00 5,70
06.02 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
) E AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL desconto de
06.02.01 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 L(m) c(m) Espessura (m) H(m) Vo (m?) Lados 154,04
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Quadra Poliesportiva
Face Interna 17,27 26,65 0,80 1,00 70,27
Face Externa 17,27 26,65 0,80 1,00 56,46
Peitoril da Mureta 17,27 26,65 0,20 1,00 17,57
Peitorial 0,78 17,46 0,20 3,65
Nivelamento - Boca de Lobo 1,10 1,15 0,10 0,23
Nivelamento - Caixa de f n 0,80 0,80 0,10 0,16
Mureta QDL 2,45 0,20 2,00 5,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EA-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE Quant N° de faces
06.02.02 ! M2 L(m Ci Desc. Pilares Desc. Vdos 25,38
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM {m) m) ! Pilares lados
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM
Para piso no interior na quadra poliesportiva:
A_pllca(;ao de tela no encontro do piso novo (arquibancada) e 0,25 26,40 2,000 13,20
piso a permanecer.
Area de reboco a ser recuperada 0,25 16,70 4,18
Para um eventual necessidade de recuperagdo 3,00
mureta 5,00
06.03 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA desconto de
06.03.01 (SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 L(m) C(m) Esp.(m) H(m) vio (m?) Lados 157,89
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
Quadra Poliesportiva
Face Interna 17,27 26,65 0,80 1,00 70,27
Face Externa 17,27 26,65 0,80 1,00 56,46
Peitoril da Mureta 17,27 26,65 0,20 1,00 17,57
Peitorial 0,78 17,46 0,20 3,65
Nivelamento - Boca de Lobo 1,10 1,15 0,10 0,23
Nivelamento - Caixa de passagem 0,80 0,80 0,10 0,16
Mureta - padrdo de entrada dgua/energia 0,43 0,90 1,60 4,26
Peitoril da mureta 0,43 0,90 0,39
Mureta QDL 2,05 0,20 2,00 4,90
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
06.03.02 M2 C L H Lad t. t. P 14,06
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA {m) {m) (m) ados Quan Quant. Pegas
Bancos de concreto a serem recuperados
Assento do Banco 3,45 0,50 1,00 3,00 5,18
Lateral do apoio 0,25 0,40 2,00 3,00 0,60
Comprimento do Apoio 3,45 0,40 2,00 3,00 8,28
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
06.03.03 P ’ M2 L Ci Hi t. A 2] 207,70
ACRILICO, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A {m) (m) (m) Quan rea (m2)
TRES DEMAOS
Bancos de concreto a serem recuperados
Assento do Banco 3,45 0,50 1,00 3,00 5,18
Lateral do apoio 0,25 0,40 2,00 3,00 0,60
Comprimento do Apoio 3,45 0,40 2,00 3,00 8,28
Escada Hidraulica
Espelhos 1,20 0,45 16,00 8,64 8,64
Pisos 0,50 1,20 15,00 9,00 9,00
Patamares 1,02 1,20 2,00 2,45 2,45
Lateral Externa 9,48 1,00 2,00 18,96 18,96
Lateral Interna 9,48 0,85 2,00 16,12 16,12
Peitoril da Escada 9,48 0,15 2,00 2,84 2,84
Espelho d'dgua
Fundo do espelho d'agua 1,40 41,00 1,00 57,40 57,40
Laterais Externas do espelho d'dgua 41,00 0,35 2,00 28,70 28,70
Laterais Internas do espelho d'agua 41,00 0,20 2,00 16,40 16,40
Peitoril 0,20 41,00 2,00 16,40 16,40
Para Chapim - Mureta QDL 0,72 2,05 1,00 1,48 1,48
0,72 2,05 0,080 1,00 0,28 0,28
Fechamento das laterais da vedag&o entre mureta quadra/
o 0,60 0,70 0,84 0,84
vizinho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
17,46 0,80 0,10 14,13 14,13
Sobre a Laje - da vedag&o entre mureta quadra/ vizinho
07 ESQUADRIAS METALICAS
07.01 ESQUADRIAS DE FERRO
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE
07.01.01 |FERRO GALV.11/2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" M2 C(m) H(m) Quant 2,30
, TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO
Portdo de Acesso Lateral da Quadra (PT100) 1,00 2,30 1,00 2,30
PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE
07.01.02 |FERRO GALV. 1 1/2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", M2 c(m) H(m) Quant 3,86
TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO
Portdo Quadra Poliesportiva (PT168) 1,68 2,30 1,00 3,86
GRADE DE PROTECAO EM REQUADRO EM BATENTE EM
CANTONEIRA DE ACO 30 X 3 MM E FECHAMENTO EM TELA DE
07.01.03 M2 C L t 0,41
ACO GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, INCLUSIVE {m) {m) Quan '
PORTA CADEADO E CADEADO
Quadra - QDL 0,50 0,50 1,00 0,25
Nicho para botoeira 0,40 0,40 1,00 0,16
08 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
08.01 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS
) POLIESPORTIVA
08.01.01 LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTENCIA, M2 L(m) c(m) 450,31
TIPO GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA
Quadra Poliesportiva. 17,07 26,38 450,31
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
08.01.02 |CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO M2 L(m) C(m) 450,31
E ESCOVAGAO MANUAL.
Quadra Poliesportiva. 26,38 17,07 450,31
08.01.03 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 L(m) c(m) 450,31
AF_04/2019
Quadra Poliesportiva. 26,38 17,07 450,31
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
08.01.04 i M2 L(m) C(m) 450,31
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO
Quadra Poliesportiva. 26,38 17,07 450,31
08.02 PINTURA DE PISO DE QUADRA E EQUIP ESPORTIVOS
APLICAGCAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI
08.02.01 |MOSIFICADA, SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO M2 C(m) L(m) 450,31
SEL 997, MARCA DE REFERENCIA RENNER OU EQUIVALENTE
Quadra Poliesportiva 26,38 17,07 450,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ¥ ! SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LeEY

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE
08.02.02 |PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO M2 C(m) L(m) 450,31
ULTRA, MARCA DE REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS

Quadra Poliesportiva 26,38 17,07 450,31

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
08.02.03 |CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, M C(m) Quant. 80,00
PARA DEMARCACAO DE QUADRAS DE ESPORTES

Demarcagdo na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Volei 9,00 4,00 36,00
Quadra - Faixa Volei 22,00 2,00 44,00

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
08.02.04 |CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, M C(m) Quant. 175,00
PARA DEMARCACAO DE QUADRA DE ESPORTES

Demarcagdo na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Futebol ‘ 175,00 ‘ 1,00 175,00
I

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA

08.02.05 UND Quant. 1,00
SUPERIOR E INFERIOR
Quadra Poliesportiva 1,00 1,00
08.02.06 |REDE PARA FUTEBOL DE SALAO UND Quant. 2,00
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE
08.02.07 / UND Quant. 1,00
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE

31/2"E TAMPAO DE FURO

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO

08.02.08 |GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIVENSOES UND Quant. 2,00
OFICIAIS 3X2M
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00

REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

08.02.09 ~ M2 C(m L(m 450,31
PROTECAO DE QUADRA DE ESPORTES (m) (m)
Quadra Poliesportiva 26,38 17,07 450,31
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),

08.02.10 M3 Vol. (m3 ant. 0,09
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, (m3) Qu
EXCLUSIVE FORMA
Para vedagdo de furos existentes nas quadras. 0,02 6,00 0,09

08.03 ALAMBRADOS

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TUBO EM FERRO

08.03.01 |GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" PARA RECUPERACAO DO M Quant. c(m) Lados 132,00
ALAMBRADO
Para reforgo do Alambrado - Laterais (Vertical) 4,00 4,60 2,00 36,80
Para reforgo do Alambrado - Laterais (Transversal) 8,00 2,50 2,00 40,00
Para reforgo do Alambrado - Comprimentos (vertical) 6,00 4,60 2,00 55,20
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE TUBO EM FERRO

08.03.02 |GALVANIZADO DIAM. 1" PARA RECUPERACAO DO M Quant. C(m) Lados 13,60
ALAMBRADO
Para reforgo - vértice do alambrado 3,40 4,00 13,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LeEY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE
SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU Perimetro do <
08.03.03 o M2 t. C Lad A 73,00
METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO tubo (m) Quan (m) ados rea
ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
Tubos Verticais de 2. 1/2"
C imento d. dra Poli rti facei
on'1pr|men o da Quadra ~o iesportiva que faceia o morro que 0,20 7,00 4,60 1,00 657 657
sera executado a contengdo
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua
P . 0,20 6,00 4,60 1,00 5,63 5,63
Mario Pinheiro da Silva
Laterais da Quadra Poliesportiva 0,20 3,00 4,60 2,00 5,63 5,63
Tubos horizontal de 2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro que
. - 0,16 4,00 26,65 1,00 16,74 16,74
sera executado a contengédo
C imento d. dra Poli rti facei Ri
olm_pnr_nen .o a QL.Ja ra Poliesportiva que faceia com a Rua 0,16 3,00 26,65 1,00 12,55 1255
Mario Pinheiro da Silva
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua
P . 0,16 2,00 13,34 1,00 4,19 4,19
Mario Pinheiro da Silva
Laterais da Quadra Poliesportiva 0,16 4,00 17,27 2,00 21,69 21,69
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA
08.03.04 " ’ M2 C(m) L(m) Perimetro (m) H(m) Desc. 400,04
EM PVC, PARA RECONSTITUICAO DE ALAMBRADO
Quadra Poliesportiva 26,65 17,27 87,84 4,60 4,02 400,04
LIXAMENTO DE SUPERFICIE COM ESCOVA ROTATIVA ATE
COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS
08.03.05 § - ~ L\ t. C Lad t. 438,79
INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, PARA Quan (m) ados Quan
TUBOS DO ALAMBRADO QUE SERAO REAPROVEITADOS
Tubos Verticais de 2. 1/2"
C imento d. dra Poli rti facei
on'1pr|men o da Quadra ~o iesportiva que faceia o morro que 7,00 4,60 1,00 32,20
sera executado a contengdo
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua
P . 6,00 4,60 1,00 27,60
Mario Pinheiro da Silva
Laterais da Quadra Poliesportiva 3,00 4,60 2,00 27,60
Tubos horizontal de 2"
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia o morro que
c ~ 4,00 26,65 1,00 106,60
sera executado a contengédo
C imento d. dra Poli rti facei Ri
olm_pnr_nen .o a QL.Ja ra Poliesportiva que faceia com a Rua 3,00 26,65 1,00 79,95
Mario Pinheiro da Silva
Comprimento da Quadra Poliesportiva que faceia com a Rua
P . 2,00 13,34 1,00 26,68
Mario Pinheiro da Silva
Laterais da Quadra Poliesportiva 4,00 17,27 2,00 138,16
09 DRENAGEM E MURO DE GABIAO
09.01  [MURO DE GABIAO
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
09.01.01 [PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E M3 Larg (m) C(m) H (m) 27,88
TRANSPORTE. AF_11/2019
Sob Muro de Gabido e espelho de agua 1,40 41,00 0,20 11,48
2,00 41,00 0,20 16,40
GABIOES COM CAIXAS GALVANIZADAS, SEM MANTA, EM
09.01.02 M3 Largura Altura Comprimento Vol (m3) 134,00
VIAS URBANAS
Conforme projeto estrutural
134,00 134,00
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO RT- 16 k <
09.01.03 . n/m, M2 Area (m?) 128,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conforme projeto estrutural
128,00 128,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EA-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
09.02 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30
09.02.01 MPA,TRAE’EZOIDAL DIM. 54X107X54 ESP.8CM, INCLUSIV__E M C(m) Quant. 46,65
ESCAVACAO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIACAO,
CONFORME DETALHE EM PROJETO
Conforme projeto estrutural
46,65 46,65
09.02.02 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDA_DA DE CONCRETO (D =40 M C(m) Quant. 40,00
CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Conforme projeto estrutural
40,00 40,00
09.02.03 CO__RPO DE BSTC D=0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE M 42,50
MAO COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem
Estaca Inical | Estaca Final C(m)
CCS-01 - CCT-01 0+0,00 0+4,10 4,00 4,00
CCT-01- CCT-02 0+4,10 1+2,40 18,00 18,00
CCT-02 - CX-EXIST. 1+2,40 1+2,80 20,50 20,50
09.02.04 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE UND 1,00
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem
Estaca Inical | Estaca Final
€Cs-01 0+0,00 1,00
09.02.05 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA UND 2,00
COMERCIAIS
Conforme projeto de Drenagem
Estaca Inical | Estaca Final
CCs-01 0+0,00 1,00
CCT-02 0+4,10 1,00
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM
09.02.06 PROFUNDIDA DE 0 A 1,50 M, DE I.ARGU_RA MAIOR OU IGUAL M2 103,34
A 1,50 M E MENOR QUE 2,50 - EXECUCAO E FORNECIMENTO,
INCLUI MATERIAL
Conforme projeto de Drenagem
Estaca Inical | Estaca Final Diam. (m) C(m) L(m) H (m) Quant
CCT-01- CCT-02 0+4,10 1+2,40 0,80 18,00 2,20 1,39 2,00 50,04
CCT-02 - CX-EXIST. 1+2,40 2+2,80 0,80 20,50 2,20 1,30 2,00 53,30
ESCORAMENTO TIPO VALA, TIPO BLINDAGEM, COM
09.02.07 PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00, LARGUFEA MAIOR OU IGUAL M2 12,32
A 1,50 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUCAO E
FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL
Conforme projeto de Drenagem
Estaca Inical | Estaca Final Diam. (m) C(m) L(m) H (m) Quant
€CS-01 - CCT-01 0+0,00 0+4,10 0,80 4,00 2,20 1,54 2,00 12,32
09.02.08 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA M3 6,77
COMERCIAL
Conforme projeto de Drenagem
Estaca Inical | Estaca Final Diam. (m) C(m) L(m) Esp(m)
CCT-02 - CX-EXIST. 1+2,40 2+2,80 0,80 20,50 2,20 0,15 6,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ¥ ! SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LeEY

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
09.02.09 REMOCAO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, M2 45,10
INCLUSIVE PERDAS EM VIAS URBANAS
Conforme projeto de Drenagem
Estaca Inical | Estaca Final Diam. (m) C(m) L(m)
CCT-02 - CX-EXIST. 1+2,40 2+2,80 0,80 20,50 2,20 45,10
09.03 DIVERSOS
09.03.01 Tl:'IBO DE PVCRIGIDO S?LDAVEI. MARROM, DIAM. 32MM M c(m) Quant. 2,00
(1"), INCLUSIVE CONEXOES
Para drenagem dos blocos de Poste de Volei 1,00 2,00 2,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
09.03.02 | ! ’ ] C(m ant. 0,50
DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES (m) Qu
Para Laje em concreto armado (vedagdo entre mureta quadra/
0,25 2,00 0,50

vizinho)

DRENO ESFERICO $30 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E
09.03.03 9 ! UND Quant. 1,00
TUBO DE PVC @#75CM.

Para Laje em concreto armado (vedagdo entre mureta quadra/

1,00 1,00
vizinho)
09.03.04 DRENO CUBICO 10X30X50 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM UND Quant. 1,00
E TUBO DE PVC @75 CM.
Para Laje em concreto armado (vedagdo entre mureta quadra/
. 1,00 1,00
vizinho)
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
09.03.05 ~ o A M C(m) Quant. 1,60
PASSAGEM DE TUBULAGOES, DIAM. 2 1/2"A &'
Aberti instalagdo de tubos d 75
g ura para instalagdo de tubos de pvc com @ 75 mm ( para 0,20 8,00 1,60
buzinotes)
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 75 MM
09.03.06 ~ M C(m) Quant. 1,60
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
Para execugdo de Buzinotes 0,20 8,00 1,60
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
09.03.07 ~ M C(m) Quant. 2,30
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
Para drenagem do Parquinho 2,30 1,00 2,30

09.04 PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA
FORNECIMENTO E PLANTIO MUDAS DE GRAMA AMENDOIM
09.04.01 |EM TALUDE COM ESTACA DE MADEIRA (CONSUMO MEDIO M2 Aréa (m2) 270,23
DE 10 MUDAS /M?)

Conforme projeto , rea talude gramado

270,23 270,23
IRRIGACAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA
09.04.02 HIDROSSEMEADURA’SIMPLES E!VI TALUDES, COM~ M2XDIA Aréa (m2) Dias da Qntde 19.456,56
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO-PIPA semana semanas
IRRIGACAO APGS O PLANTIO
AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA) 270,23 3,00 24,00 19.456,56
Obs: irrigagdo duas vezes na semana durante 60 dias (8
semanas)
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 ELEMENTOS ESTRUTURAIS
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU M
10.01.01 A M2 C(m) L(m) Aréa (m2) 13,97
EQUIVALENTE
Conforme projeto
17,46 0,80 13,97 13,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ¥ ‘! SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-EY

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

CcODIGO DESCRIGAO SERVICO ‘ UNIDADE | ‘ | ‘ QUANT. DO

SERVICO

11 INSTALACOES ELETRICAS
11.01 __|QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
11.01.01 |BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, UND Quant. 1,00
INCLUSIVE BARRAMENTO BIFASICO TIPO PENTE 80A

1,00 1,00

CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM
11.01.02 |BOTAO VERMELHO (1NF) + BOTAO VERDE (1NA) - 250V/10A UND Quant. 2,00
(MINIMO), PROTECAO MiNIMA P54 - REF.: SIBRATEC

2,00 2,00

11.02 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM

11.02.01 UND Quant. 11,00
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E

LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

11,00 11,00

11.03 ELETRODUTO

11.03.01 EI.ETRODUTO APARENTE DE PVCRIGIDO ROSCAVEI_. M C(m) 66,00
DIAMETRO 1", INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO

66,00 66,00

11.03.02 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. M C(m) 203,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

203,00 203,00
1104 [CABOS E FIOS
11,0401 |FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA ™ cm) 246,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2
246,00 246,00
11.04.02 |FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M cm) 0,00
PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2
9,00 9,00

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
11.04.03 (Pve) ™M c(m) 744,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2,5MM2

744,00 744,00

11.04.04 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 27,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 16,0 MM2

27,00 27,00

11.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR
11.05.01 |IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE

1,00 1,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.05.02 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 2,00
EQUIVALENTE

2,00 2,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.05.03 [(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE

1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ¥ ! SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LeEY

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.05.04 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE

1,00 1,00
11.05.05 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND Quant. 3,00
3,00 3,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
11.05.06 |MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU UND Quant. 3,00
SIMILAR
3,00 3,00
11.06  |LUMINARIAS E POSTES
POSTE AGO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE
6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA LUMINARIA
11.06.01 |PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO UND Quant. 7,00
MIiNIMO DE 6000LM, POTENCIA DE ATE 50W E EFICIENCIA
MIiNIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K,
INCLUINDO SUPORTE DE FIXACAO
7,00 7,00
POSTE AGO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE
6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM DUAS
LUMINARIAS PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO
11.06.02 f ! - ” UND Quant. 4,00
LUMINOSO MINIMO DE 6000LM, POTENCIA DE ATE 50W E
EFICIENCIA MiNIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR
5000K, INCLUINDO SUPORTE DE FIXAGAO
4,00 4,00

POSTE AGO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE

12M COM BASE E CHUMBADORES, INCLUINDO CRUZETA DE

11.06.03 ! UND Quant. 4,00
ACO E 4 PROJETORES LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO

MINIMO DE 18000LM E POTENCIA MAXIMA DE 200W.

4,00 4,00

11.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE
15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM
11.07.01 |SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, UND Quant. 1,00
CAIXA DE MEDIGAO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE
ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE

CONCRETADA.
1,00 1,00
11.08 OUTROS
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO
11.08.01 |EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN Quant. 1,00
AF_08/2020
1,00 1,00
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8"
11.08.02 REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 9091}5/ UND Quant. 12,00
ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
12,00 12,00
11.08.03 |RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND Quant. 4,00
Retirada de postes de iluminagdo da quadra existentes. 4,00 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
* SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EA-E Y
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
RETIRADA DE POSTE DO PADRAO ELETRICO EM CONCRETO
11.08.04 PREMOLDADO, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS UND Quant. 1,00
EXISTENTES (QUADROS E CABOS) PARA POSTERIOR
SUBSTITUICAO
Retirada de postes padrdo eletrico eistente 1,00 1,00
11.08.05 RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, UND Quant. 16,00
INTERRUPTORES E TOMADAS)
REFLETOES
16,00 16,00
11.08.06 |RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND Quant. 4,00
4,00 4,00
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
11.08.07 ¢ M C(m) Quat. fios 690,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Conf . Projeto existente
Cicuitos 1 - 6mm?- poste com refletores 51,00 3,00 153,00
Cicuitos 2 - 6mm2- poste com refletores 41,00 3,00 123,00
Cicuitos 3 - 6mm2- poste com refletores 18,00 3,00 54,00
Cicuitos 4- 6mm2- poste com refletores 31,00 3,00 93,00
Cicuitos 5 - 10mm2 - iluminagdo decorativa 50,00 3,00 150,00
Alimentgao padrdo ao quadro (16mm?) 20,00 4,00 80,00
Fio Terra ( quando até as hastes de aterramento 37,00 1,00 37,00
Estimado a conferir no local
11.08.08 |RETIRADA DE DISJUNTOR UND Quant. 8,00
8,00 8,00
12 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
12.01 PAVIMENTACAO
BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
12.01.01 |LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO M C(m) Quant. 4,20
PADRAO SEDU
Conforme projeto 4,20 4,20
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM,
PINTADO COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE
12.01.02 [SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA M C(m) Quant. 24,00
DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,15M, CONFORME DETALHE
PROJETO
Bancos a serem instalados ao redor da quadra 5,50 3,00 16,50
Conforme Projeto Arquitetdnico 4,50 1,00 4,50
3,00 1,00 3,00
CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM
CONCRETO ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM
TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE JOGO
DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO
COM PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO
12.01.03 DE 5X5X2CM, APOIADO EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM o Quant. 3,00
X ALTURA TOTAL = 82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO
RADIER), E BANCOS COM ASSENTO DE 35X35X8 CM
APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM X ALTURA TOTAL =
62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), INCLUINDO A
PINTURA COM SILICONE A 1 DEMAO, EXCLUIDO A FUNDAGAO
EM RADIER.
Conforme Projeto Arquitetdnico 3,00 3,00
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
12.01.04 [DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE ™M C(m) 171,00
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
Meio-fio em torno da Praga 70,00 70,00
Em volta do canteiro 04 43,00 43,00
Em volta do parquinho 36,00 36,00
Em volta da acadenia popular 22,00 22,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
12.01.05 EQUIVAI.EN;I'E, ES’PESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A M2 frea (m2) 190,00
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
Conforme projeto. 190,00 190,00
Area marcada na cor azul cyan.
12.01.06 LASTRO REGU}ARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE M2 frea (m2) 184,52
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
Para rampa de acesso 4,00 4,00
Calgada Externa 170,52 170,52
Recomposigdo de piso de quadra danificado /corregéo de trinca 10,00 10,00
12.01.07 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM M2 Area (m2) 184,52
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM
Para rampa de acesso 4,00 4,00
Calgada Externa 170,52 170,52
Recomposi¢do de piso de quadra danificado /corregdo de trinca 10,00 10,00
12.01.08 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO KG frea (m2) 170,52
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
Calgada Externa 170,52 170,52
12.01.09 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE M2 Area (m2) 170,52
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Calgada Externa 170,52 170,52
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. <
12.01.10 ’ ’ ! M2 Area (m2) 42,05
1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO
Conforme projeto - Ladrilho vermelho 42,05 42,05
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
12.01.11 HIDRAULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. M2 Area (m2) 13,50
1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E LASTRO
Conforme projeto - Ladrilho azul 13,50 13,50
12.01.12 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO M2 frea (m2) 117,03
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto
Canteiro 02 36,05 36,05
Canteiro 03 20,19 20,19
Canteiro 04 54,82 54,82
Canteiro 05 5,97 5,97
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
24de28 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ELe-EY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, <
12.01.13 ! - ’ M2 Area (m2) 230,07
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM
Conforme projeto
Para rampa de acesso 4,00 4,00
Para area restante da Praga 170,52 170,52
Sobre ladrilhos hidraulicos
12.01.08 42,05 42,05
12.01.09 13,50 13,50
TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
12.01.14 |DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M - FORNECIMENTO E UND Und. 1,00
INSTALAGAO. AF_12/2020
Conforme projeto 1,00 1,00
TAMPA PARA BOCA DE LOBO, EM FERRO FUNDIDO,
12.01.15 |DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 0,8 M - FORNECIMENTO E UND Und. 1,00
INSTALAGAO. AF_12/2020
Conforme projeto 1,00 1,00
FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR
12.01.16 |CINZA, COM INFORMAGAO PARA "LIXEIRA NAO RECICLAVEL", UND Und. 3,00
COM SUPORTE MODELO POSTE, CONFORME PROJETO
Conforme projeto 3,00 3,00
12.02 PARQUINHO E ACADEMIA POPULAR
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE H(m) Off-set=
12.02.01 0 o ) ! m3 C(m) L(m) Inclui lastro 25cm para Quant. 31,69
1.50 M DE PROFUNDIDADE cada lado
Conforme projeto
Para radier no Parquinho 10,50 6,00 0,22 0,50 1,00 15,73
Area (m2) H_(m)
Inclui lastro
Para radier na Academia de Gindstica 67,63 0,22 1,00 14,88
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,40 1,40 0,10 0,50 3,00 1,08
12.02.02 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM M3 V.esca\:agao V. con::reto V. reagerro 30,61
CAMADAS DE 20 CM (m?) (m?) m
Reaterro- Vescavado-Vconcreto
Reaterro= Volume Escavado para area do Parquinho - Vol.
. > 15,73 0,00 15,73
Conc. Area do Parquinho
Reaterro= Volume Escavado para area da Academia - Vol. Conc.
5 . 14,88 14,88
Area da Academia 0,00
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE
12.02.03 |PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO m3 Area (m2) H (m) 28,52
MATERIAL
Conforme Projeto Estrutural
Para area do Parquinho 63,23 0,15 9,48
Para area da Academia Popular 67,63 0,15 10,14
Espelho d'agua 57,40 0,15 8,61
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 0,15 0,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LeEY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
12.02.04 M2 C(m L(m H(m ant. Forma (m2 199,72
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, (m) (m) (m) Qu (m2)
ESCORAMENTO E DESFORMA)
Conforme projeto
Para radier no Parquinho 10,50 6,00 0,17 5,61 5,61
Perimetro H(m)
Para radier na Academia de Gindstica 21,10 9,12 192,43 192,43
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,40 1,40 0,10 3,00 1,68 1,68

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
12.02.05 [FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA M3 Area (m2) H(m) 20,93
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Conforme Projeto Estrutural

Para area do Parquinho

L01 63,23 0,12 7,59
Acréscimo de espessura de concreto para viabilizar a inclinagdo 316
de 3% do piso de concreto acabado 63,23 0,05 ’

Para area da Academia Popular
L01 67,63 0,12 8,12
Acréscimo de espessura de concreto para viabilizar a inclinagdo

67,63 0,02 1,35

de 1% do piso de concreto acabado ! ! !
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 0,12 3,00 0,71
ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

12.02.06 ¢ < y KG Area (m2) kg/m2 Quant. Quant. 404,74
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
Conforme Projeto Estrutural
Para area do Parquinho 63,23 1,48 2,00 187,16
Para area da Academia Popular 67,63 1,48 2,00 200,18
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 1,48 2,00 3,00 17,40
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE .

12.02.07 A < M2 Area (m2) H (m) Quant. 136,74
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Conforme Projeto Estrutural
Para area do Parquinho 63,23 1,00 63,23
Para area da Academia Popular 67,63 1,00 67,63
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 1,00 3,00 5,88
PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT
PLAY 50, MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE

12.02.08 ’ Q ! M2 Area (m2) 63,23
ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE
Conforme Projeto
Parquinho 63,23 63,23

REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO
12.02.09 |EMBORRACHADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 Area (m2) 63,23
NO TRACO 1:5, ESPESSURA 5CM

Conforme Projeto
Parquinho 63,23 63,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ¥ ! SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LeEY

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

12.02.10 CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM M ¢ (m) 10,54
GRELHA DE CONCRETO LARG= 24 CM

Conforme Projeto
Parquinho 10,54 10,54

JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA
12.02.11 [DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO L\ C (m) Quant. 37,44
SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 300ML)

Conforme Projeto Estrutural

Para drea da Academia Popular

16,04 1,00 16,04
21,40 1,00 21,40

12.02.12 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS IBE REFERENCIA NOVACOR, M2 C(m) L(m) H (m) Area (m2) 67,63
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM

Conforme Projeto Estrutural
Para drea da Academia Popular 67,63 67,63

12.02.13 POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO M2 C(m) L (m) H (m) Area (m2) 67,63
(PISO DA ACADEMIA)

Conforme Projeto Estrutural
Para drea da Academia Popular 67,63 67,63

12.03 PAISAGISMO

ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM,
12.03.01 |H=1,50M, PARA PROTECAO DAS RAIZES DAS ARVORES, UN Quant. 7,00
INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME PROJETO

Conforme projeto de paisagismo
Para plantio de drvoeres em torno da praga. 7,00 7,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PAU FERRO, INCLUSIVE
12.03.02 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO UND Quant. 2,00
ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto de paisagismo 2,00 2,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA
12.03.03 [(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE UND Quant. 1,00
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Conforme projeto de paisagismo 1,00 1,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA
12.03.04 [(SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 3,0M, EM CAVAS DE UND Quant. 1,00
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Conforme projeto de paisagismo 1,00 1,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA
(BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS

12.03.05 UND Quant. 2,00
DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL
Conforme projeto de paisagismo 2,00 2,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA

12.03.06 (TIPOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURADE 3,0 ME UND Quant. 2,00
DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL
Conforme projeto de paisagismo 2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
* SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BN Y
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ARECA BAMBU

12.03.07 |(DYPSIS LUTESCENS), COM ALTURA DE 1,0 M E DIAMETRO DE UND Quant. 2,00
0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto de paisagismo 2,00 2,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE VEDELIA

12.03.08 |(SPHAGNETICOLA TRILOBATA), COM ALTURA DE 15 CM, UND Quant. 287,00
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto de paisagismo 287,00 287,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IXORA (IXORA

12.03.09 |COCCINEA), COM ALTURA DE 15 CM, INCLUSIVE UND Quant. 154,00
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto de paisagismo 154,00 154,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE HIBISCO (HIBISCUS

12.03.10 |ROSA-SINENSIS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA UND Quant. 69,00
VEGETAL
Conforme projeto de paisagismo 69,00 69,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE LUTIELA

12.03.11 |(ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE UND Quant. 475,00
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto de paisagismo 475,00 475,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA

12.03.12 |ERECTAL.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE FORNECIMENTO DE UND Quant. 555,00
TERRA VEGETAL
Conforme projeto de paisagismo 555,00 555,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE

12.03.13 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 25,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto de paisagismo 25,00 25,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE

12.03.14 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO UND Quant. 8,00
ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto de paisagismo 8,00 8,00

13 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
13.01  |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 c(m) L(m) Area (m2) 1.170,00
Quadra Poliesportiva 26,38 17,07 450,31 450,31
Praga 719,69 719,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

MAPA DE COTAGOES

COTACOES EFETUADAS .
PRECO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. VALOI; UNIT
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 ®9) °
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE CONCRETO, POLITINTAS.COM CONSTRUTINTAS
C-ARQ-001 NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERENCIA SHERWIN- L 1,00 www.politintas.com.br CNPJ: 25,92 setembro-22 www.construtintasonline.com.br 23,49 setembro-22 24,71
WILLIANS (18 LITROS) 27.171.883/0007 CNPJ: 97.541.913/0001
MERCADO LIVRE MERCADO LIVRE MERCADO LIVRE
C-ARQ-002 PARAFUSO FRANCES 1/4" E 3" COM PORCA E ARRUELA INOX UND 1,00 www.produto.mercadolivre.com 2,85 setembro-22 www.produto.mercadolivre.com.br/ML 6,39 outubro-22 www.produto.mercadolivre.com.b 1,20 outubro-22 2,85
.br/MLB-120567773 B-221802789 r/MLB-2720176144
ELETROTINTAS TECTINTAS
C-ARQ-003 REVRAN ECO SEL 997 EPXBR 3,6L RENNER UND 1,00 199,44 tembro-22 . 252,23 tembro-22 225,84
@ CNPJ: 31.779.903/0001-46 setembro www.tectintas.com setembro ’
C-ARQ-004 COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER UND 1,00 ELETROTINTAS 116,11 setembro-22 MAGAZ,INE L,UIZA 106,80 setembro-22 111,46
CNPJ: 31.779.903/0001-46 www.magazineluiza.com.br
LOJAS AMERICANAS MAGAZINE LUIZA MADEIRA MADEIRA
C-ARQ-005 ADESIVO POLIURETANO (PU) BI COMPONENTE KG 1,00 N 28,25 junho-22 . ) 27,98 junho-22 . 5 26,65 junho-22 27,98
www.americanas.com.br www.magazineluiza.com.br www.madeiramadeira.com.br
R CERVELLINI REVESTIMENTOS
DEDO BRINQUEDO FANTASY PLAY
C-ARQ-006 PISO BORRACHA AUBICON-IMPACT SOFT 50MM COLORIDO M2 1,00 LTDA 350,86 junho-22 www.dedobrin l(Jledo com.br 459,65 junho-22 www.fantasyplay.com.br 273,90 junho-22 350,86
CNPJ: 44.865.657/0006-00 : queco.com- antasyplay.com.
MERCADO LIVRE <
WEB PLASTICO REIS LIXEIRAS
C-ARQ-008 LIXEIRA INDIVIDUAL 50 LITROS, COM POSTE GALVANIZADO UND 1,00 www.produto.mercadolivre.com 289,50 outubro-22 ) 229,00 outubro-22 N o 295,90 outubro-22 289,50
https://www.webplastico.com.br www.loja.reislixeiras.com.br
.br/MLB-1137608371
= DIRETO DAS FABRICAS PANELAS FERREIRAS POLLO FUNDIDOS
C-ARQ-009 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO (60 X 60 CM) UND 1,00 . N 408,00 novembro-22 . 359,99 novembro-22 ) 399,90 novembro-22 399,90
www.diretodasfabricas.com.br https://www.panelasferreira.com.br www.pollofundidos.com.br
PANELAS FERREIRAS POLLO FUNDIDOS
C-ARQ-010 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO (80 X 80 CM) UND 1,00 https://www.panelasferreira.co 709,70 novembro-22 ) 699,99 novembro-22 704,85
m.br www.pollofundidos.com.br
C-ELE-001 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, UND 1,00 SANTIL 121,06 setembro-22 CLAMPER 109,90 setembro-22 PONTO FRIO 137,60 setembro-22 121,06
CLASSE 1/11, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
BARRAMENTO TIPO PENTE, BIFASICO, PARA 12 POLOS,
C-ELE-002 UND 1,00 SANTIL 36,96 outubro-22 FERREIRA COSTA 41,90 outubro-22 ELETRU 39,50 outubro-22 39,50
CORRENTE DE 80A
C-ELE-003 POSTE EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO RETO, UND 1,00 FORTLIGHT 2.898,46 setembro-22 AMES 4.917,33 setembro-22 3.907,90
ALTURA DE 12M, COM BASE.
USICROM
INDUSPAR CONTATO : SR CASTRO
C-ELE-004 POSTE EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO RETO, UND 1,00 Nota: acescentado o percentual 1.282,05 outubro-22 TEL: 31-3548-2000 1.210,00 outubro-22 1.246,03
ALTURA DE 6M, SEM PINTURA DE ACABAMENTO de 10% do valor do produto para Nota: acescentado o percentual de
absorver o frete 10% do valor do produto para absorver
o frete
C-ELE-005 SUPORTE PARA DUAS LUMINARIAS PUBLICAS TIPO PETALA UND 1,00 INDUSPAR 162,00 outubro-22 162,00
POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AEREA BIFASICA
E SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR PREMACIL PREMOLDADOS DE BROEDEL MATERIAL ELETRICO PRECOSTA PREMOLDADOS
C-ELE-006 = g - ! UND 1,00 1.730,00 io-22 1.700,00 i0-22 1.500,00 io-22 1.700,00
CAIXA DE MEDICAO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE CIMENTO LTDA (TELEFONE) maio (TELEFONE) maio (TELEFONE) maio '
ENTRADA. .
C-ELE-007 REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 18.000 LUMENS, UND 1,00 GH ELETRICA 100,00 setembro-22 PONTO FRIO 148,00 setembro-22 ILUMINIM 96,90 setembro-22 100,00
BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT
CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM MERCADO LIVRE
C-ELE-008 BOTAO VERMELHO (1NF) + BOTAO VERDE (1NA) - 250V/10A UND 1,00 PROESI 107,41 setembro-22 AMERICANAS (HASOTEC) 56,90 setembro-22 (LOIASULDOBRASIL) 65,90 setembro-22 65,90
(MINIMO), PROTECAO MINIMA IP54 - REF.: SIBRATEC
C-ELE-009 CRUZETA DE AGO PARA FIXACAO DE 4 REFLETORES EM POSTE UND 1,00 INDUSPAR 598,00 outubro-22 598,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

MAPA DE COTAGOES

REFERENCIA MC-BAUCHEMIE, EM RELAGAO A MASSA DO
CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00KG/m3)

B-2087279811

COTACOES EFETUADAS .
PRECO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. VALOI; UNIT
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 ®9) °
C-EST-002 TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM M 1,00 . DESICON 1,15 agosto-22 HARD 1,94 agosto-22 MAGAZ,INE L,UIZA 2,80 agosto-22 1,94
www.desiconferragens.com.br www.hard.com.br www.magazineluiza.com.br
C-EST-004 SIKADUR 32, ADESIVO ESTRUTURAL BASE DE EPOXI KG 1,00 AMAZON 119,76 setembro-22 POLITINTAS 168,40 setembro-22 LEROY MERLIN 134,90 setembro-22 134,90
VIVEIRO CULTURA ECOLOGICA SHOOPPING DAS PLANTAS
C-SCE-001 PAU FERRO ( CAESALPINIA LEIOSTACHYA), 2,00 M UND 1,00 www.viveiroculturaecologica.co 190,00 outubro-22 (27) 99858-4369 300,00 outubro-22 245,00
m.br CNPJ: 07.451.957/0001-01
P X MERCADO LIVRE
C-SCE-002 ABRICO DA PRAIA ( LABRAMIA BOJERI), 2,00 M UND 1,00 SI,T!O EXqTICO 55,00 junho-22 DAN CRUZ 55,00 junho-22 www.produto.mercadolivre.com.b 39,80 junho-22 55,00
www.sitioexotico.com.br www.dancruzplantas.com.br
r/MLB-1727446915
VIVEIRO CULTURA ECOLOGICA MERCADO LIVRE
C-SCE-003 PATA DE VACA BRANCA ( BAUHINIA VARIEGATA), 2,00M UND 1,00 www.viveiroculturaecologica.co 190,00 junho-22 www.produto.mercadolivre.com.br/ML 162,00 junho-22 176,00
m.br B-1832724271
ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), COM SEM(::?\/Ee\iIrzRDE SHOOPPING DAS PLANTAS VIVEIRG CULTURA ECOLGGICA
C-SCE-004 ALTURA DE 3,0M E DIAMETRO DE 0,10M ' UND 1,00 (27) 3203-8500 175,00 fevereiro-22 (27) 99858-4369 200,00 fevereiro-22 www.viveiroculturaecologica.com. 190,00 junho-22 190,00
! ' CNPJ: 07.451.957/0001-01 br
CNPJ.: 30.684.658/0001-20
MERCADO LIVRE SHOOPPING DAS PLANTAS
C-SCE-005 ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS) , 1,00 M UND 1,00 www.produto.mercadolivre.com 123,90 outubro-22 (27) 99858-4369 120,00 outubro-22 121,95
.br/MLB-2165517607 CNPJ: 07.451.957/0001-01
C-SCE-006 VEDELIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA) UND 1,00 . VIVO PLANTAS 2,50 outubro-22 SITl,O DA MATA 2,63 outubro-22 JA,RDINEIBOS 2,46 outubro-22 2,50
vivoplantas.com.br/ www.sitiodamata.com.br www.jardineiros.net
LOJA GREEN
C-SCE-007 IXORA (IXORA COCCINEA) UND 1,00 PLANTA DFUVERV 3,33 agosto-22 ABC GARDEN 3,00 agosto-22 www.distribuidordeplantas.com.b 3,89 outubro-22 3,33
www.plantadelivery.com.br www.abecgarden.com.br .
VIVEIRO CULTURA ECOLOGICA JARDIM EXGTICO MERCADO LIVRE
C-SCE-008 HIBISCO (HIBISCUS ROSA- SINENSIS) UND 1,00 www.viveiroculturaecologica.co 78,00 outubro-22 . . 39,00 outubro-22 www.produto.mercadolivre.com.b 27,90 outubro-22 39,00
www.jardimexotico.com.br
m.br r/MLB-2609127450
SITIO DA MATA FLOREAR PAISAGISMO
C-SCE-009 LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY") UND 1,00 . 2,63 outubro-22 . 1,40 outubro-22 2,02
www.sitiodamata.com.br florearpaisagismo.com.br/
MERCADO LIVRE
NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO DAN CRUZ JARDIM EXOTICO
C-SCE-010 CAMPENSIS) ( UND 1,00 www.dancruzplantas.com.br 55,00 junho-22 www jardimexotico.com.br 55,00 junho-22 www.produto.mercadolivre.com.b 35,64 junho-22 55,00
: plantas.com- ) com- r/MLB-1802385876
C-SCE-011 DRACENA MARGINATA UND 1,00 BRAS!L NA,TNAS 45,00 junho-22 J_ARD,lM EXO‘T|CO 43,80 junho-22 DANCRUZ 48,99 junho-22 45,00
www.brasilnativas.com.br www.jardimexotico.com.br www.dancruz.com.br
MERCADO LIVRE DAN CRUZ
C-HID-001 GRAMA TIPO AMENDOIM UND 1,00 www.produto.mercadolivre.com 2,64 novembro-22 FLORA MONTE CLARO 1,30 novembro-22 www.dancruzplantas.com.br 1,80 novembro-22 1,80
.br/MLB-2119441009 : P : :
e e W o cnco
C-IMPER-001 . ! KG 1,00 MAGALU 61,33 novembro-22 www.produto.mercadolivre.com.br/ML|  1.058,93 novembro-22 IsocomMm 47,50 outubro-22 61,33
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 001 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 11,72
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,175000 7,00 1,23
I LABOR 10278 | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST MO H 0,175000 12,66 2,22
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 543
TOTAL MAO OBRA 8,88 2,84 11,72
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,88
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 11,72
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 002 RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO ALAMBRADO, COM DIAMETROS | - 5,63
VARIADOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,090000 7,00 0,63
I LABOR 10147 |SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,090000 8,30 0,75
\ SINAPI 3813 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIADE 2.200 | N 0000300 877,37 026
W, ¥5.000* RPM, 220 V.
I SINAPI 44532 [DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL MA UN 0,020000 22,75 0,46
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,38
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,17
TOTAL MAO OBRA 3,55 1,13 4,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,72 0,23 0,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,27
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 5,63
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 003 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 20,92
[mro FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. |  V.UNIT. V.TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 1,000000 | 6,16 6,16
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,69
TOTAL MAO OBRA 15,85 5,07 20,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,85
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 20,92
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
[IMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
ARQ- 004 CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO M2 6,08
MANUAL, _
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,006000 6,16 0,04
I SINAPI 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO MA L 0,340000 13,27 4,51
Para elaboragdo desta composicdo, RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
foram utilizados como referéncia MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,04
os servicos 99810 - ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,06
do referencial SINAPI. TOTAL MAO OBRA 0,10 0,03 0,13
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,51 1,44 5,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,61
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAe-uY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS
ARQ- 007 LABOR 210302 DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE M2 113,51
FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,630573 7,00 11,41
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,630573 8,30 13,53
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,061146 17,34 1,06
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALAO 3,6 LITROS) MA L 0,326115 36,48 11,90
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,611465 2,98 1,82
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,244586 28,81 7,05
Nota: Foi utilizada nesta composigédo de
custo os coeficientes adotados para pintura| RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
de corrimg¢do constante da composigdo de [MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,95
custo do item 210302 - Fornecimentoe  |ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 39,24
instalagdo de corroimdo em ferro TOTAL MAO OBRA 64,19 20,51 84,70
galvanizado diam. 3" (R$/m). Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
transfomr os coeficientes em unidade de |TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,83 6,98 28,81
area (m?) 2 foram divididos os coeficientes |[TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 86,02
pertinnetes de pintura pelo perimetro do |BDI 31,96%
tubo de 3". TOTAL DO SERVICO 113,51
Coef em m? = (coef do item 210302) + P)
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 008 TELA LOSANGL:ILAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM PVC, PARA M2 116,07
RECONSTITUICAO DE ALAMBRADO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 3,32
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,400000 6,16 2,46
| LABOR 27020 ARAME GALVANIZADO N.14 AWG MA M 0,620000 0,69 0,43
| LABOR 27546 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC MA M2 1,050000 69,20 72,66
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,09
TOTAL MAO OBRA 14,87 4,75 19,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 73,09 23,36 96,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,96
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 116,07
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LIXAMENTO DE SUPERFICIE COM ESCOVA ROTATIVA ATE COMPLETA REMOGAO DE
ARQ- 009 PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, M 6,39
PARA TUBOS DO ALAMBRADO QUE SERAO REAPROVEITADOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,060000 8,30 0,50
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,120000 6,16 0,74
| LABOR 10147 SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,046800 8,30 0,39
| SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MA KG 0,017700 30,69 0,54
| SINAPI 44532 DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL MA UN 0,000200 22,75 0,00
| SINAPI 44534 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 MA UN 0,003800 4,55 0,02
| SINAPI 38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 MA UN 0,000100 877,37 0,00
W, ¥5.000* RPM, 220 V
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,56
TOTAL MAO OBRA 4,19 1,34 5,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,65 0,21 0,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,84
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,39
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] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA =
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
ARQ- 011 CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO m2 77
[nipo FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE | COEF. |  V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 0,276000] 6,16 1,70
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL 'S/ BDI| BDI TOTAL
Para elaboragdo desta composigdo, MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,70
foram utilizados como referéncia ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,67
o servigo 99809 - do referencial SINAPI. TOTAL MAO OBRA 4,37 1,40 5,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 437
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 5,77
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM TINTA
ARQ- 012 LABOR 210304  [ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, M 397,04
LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,15M, CONFORME DETALHE PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
] LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,026200 7,00 14,18
| LABOR 10121 [ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,597600 8,30 4,96
] LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,066000 8,30 8,85
| LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,281610 8,30 2,34
] LABOR 10140 [PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,740000 8,30 6,14
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,161110 6,16 13,31
] LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,217000 7,76 63,76
| LABOR 27010 [ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,149400 21,21 3,17
] LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090539 132,50 12,00
I LABOR 20517 [BRITA 1 MA M3 0,053751 143,10 7,69
] LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,053751 143,10 7,69
| LABOR 21032 [CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,352600 54,25 19,13
] LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 53,645445 0,61 32,72
| LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,082000 12,35 1,01
] LABOR 38013 [LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,444000 0,90 0,40
| LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,123000 18,51 2,28
] LABOR 20985 [SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,254600 7,52 9,43
| LABOR 37519 [SELADOR ACRILICO MA L 0,177600 7,38 1,31
] LABOR 37514 [TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM (BALDE 18 LITROS) MA L 0,444000 27,52 12,22
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 49,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 78,29
TOTAL MAO OBRA 128,07 40,93 169,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 172,81 55,23 228,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 300,88
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 397,04
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE CONCRETO A
ARQ- 013 DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERENCIA SHERWIN- M2 28,49
WILLIANS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,4 7,00 2,80
] LABOR 10140 [PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,5 8,30 4,15
N TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE CONCRETO, NOVACOR PISO 0,15
: COTACAO C-ARQO0L |\ rpa, MARCA DE REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS (18 LITROS) MA - un 37
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL'S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 6,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,93
TOTAL MAO OBRA 17,88 5,71 23,59
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,71 1,19 4,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,59
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 28,49
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
ARG- 014 DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO M 206,89
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M - (1 '
UTILIZAGAO)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
s LABOR 140904 | TUBO PVCRIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO MA M3 1,000000 107,28 107,28
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E
s LABOR 1a1103  |MAX=IM, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. MA UND 0,080000 618,73 49,50
INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA
E PLUG EM PVC 100MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 156,78 50,11 206,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,78
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 206,89
cODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
ARQ- 020 CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA M2 587
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,096 25,97 2,49
c SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,096 19,64 1,89
c SINAPI 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR MA chp 0,0119 272 0,03
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
c SINAPI 95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR MA cHI 0,0841 0,50 0,08
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
Para elaboragdo desta composigdo, RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
foram utilizados como referéncia MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
os servigos 102488 do referencial ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
SINAPI. TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,45 1,42 5,87
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,45
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 5,87
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
APLICAGAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MOSIFICADA, SOBRE PISO DE
ARQ- 021 CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA DE REFERENCIA RENNER OU M2 25,61
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,00 1,40
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,250000 8,30 2,08
| COTAGCAO C-ARQ-003 |REVRAN ECO SEL 997 EPX BR 3,6L RENNER MA UND 0,031000 225,84 7,00
| COTAGCAO C-ARQ-004 [COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER MA UND 0,031000 111,46 3,46
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,48
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,47
TOTAL MAO OBRA 8,95 2,86 11,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,46 3,34 13,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,41
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 25,61

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% | 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DIS).,
ARQ- 026 | Labor-DER/ES| ~ 20713 |CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, EXCLUIDO PADRAO ELETRICO (2 M 366,75
UTILIZACAO)
PO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,250000 8,30 18,68
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,250000 6,16 13,86
i LABOR 43059 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 902 HEPR MA M 0,571200 19,58 11,18
I LABOR 43006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° MA M 1,637100 4,50 7,37
i LABOR 43149 |CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 902 HEPR MA M 1,637100 23,40 38,31
I LABOR 43150 |CABO ISOLADO PVC PP 1KV - 4 X 16.0MM2 MA M 1,086300 85,48 92,86
i LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,060000 54,25 3,26
I LABOR 45525 |ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,100000 7,41 0,74
i LABOR 45501 |INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,100000 19,47 1,95
I LABOR 44715 |MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000 8,78 022
i LABOR 44661 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000 8,78 1,98
I LABOR 44951 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 34,54 173
i LABOR 44808 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000 34,54 3,45
I LABOR 44760 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 26,95 1,35
i LABOR 44672 |MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,075000 46,20 347
I LABOR 44673 |MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000 46,20 8,09
| LABOR 41530 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100 C/ VA N 0,025000 12942 1824
TRINCO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ DI BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 32,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 51,18
TOTAL MAO OBRA 83,72 26,76 110,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 194,20 62,07 256,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 277,92
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 366,75
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL
ARQ- 031 DER 41086 |DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL M2 12,56
EXCEDENTE
[P | FonTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE | COEF. |  V.UNI. V. TOTAL
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 0,600000] 6,16 3,70
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,70
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,82
TOTAL MAO OBRA 9,52 3,04 12,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,52
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 12,56
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 032 DER 40168 |IMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES COM 2 3,38
DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOGAO DE SOLO ORGANICO
PO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
c SINAPI 98525  |(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE MA M2 1,000000 0,40 0,40
ESTEIRAS.AF_05/2018
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
¢ SINAPI 101125 | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 MA M3 0150000 14,43 216
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,56 0,82 3,38
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,56
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 3,38

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% | 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 033 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2 " 27177

PARA RECUPERACAO DO ALAMBRADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"
PARA RECUPERACAO DO ALAMBRADO

COMPOSIGAO 1 MA M 1,000000 205,95 205,95

HISTORICO PARA FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" PARA RECUPERACAO DO ALAMBRADO

MEMORIA [ 1.0 [QUANTIDADE DO MATERIAL [ MEMORIA [a.TOTAL [
[ 11 [TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE [ =1 [ 1,00 |
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO[  FONTE | REF. DESCRIGAO DO ITEM [UNIDADE[ QNT [ V.UNIT. [V.TOTAL
I | LABOR [ 60507  [TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") LEVE [ ™M [ 100 [ 12383 123,83
VALOR TOTAL DO MATERIAL 123,83
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 123,83 63,40
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 123,83 18,72
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL [ 82,12
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) | 205,95|
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 205,95 65,82 271,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 205,95
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 271,77
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 1" PARA
ARQ- 034 b ¢ M 82,17
RECUPERAGAO DO ALAMBRADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
~ FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 1" PARA
I | composIgAo 001 RECUPERACAO DO ALAMBRADO MA M 1,000000 62,27 62,27

HISTORICO PARA FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 1" PARA RECUPERACAO DO ALAMBRADO

MEMGRIA | 1.0 [QUANTIDADE DO MATERIAL [ MEMORIA [a. TOTAL [
[ 1.1 [TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE [ =1 [ 1,00 |
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO|  FONTE | REF. DESCRICAO DO ITEM [UNIDADE[  QNT | V.UNIT. [V.TOTAL
I | 1aBOR [ 60503  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE [ m [ 100 | 3744 37,44
VALOR TOTAL DO MATERIAL 37,44
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
A = 0,
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 37,44 19,17
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 37,44 5,66
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL [ 24,83
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) | 62,27|
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 62,27 19,90 82,17
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 62,27
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 82,17
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA =
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 035 | MERCADO PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, RE?UADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", COM "2 699,77
TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 17,34 0,43
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALAO 3,6 LITROS) MA L 0221560 36,48 8,08
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 2,98 0,92
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,135400 28,81 3,90
1 | composicio 001 PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, RE?UADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", COM MA M2 1,000000 489,84 489,84
TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", COM TELA DE ALAMBRADO
HISTORICO PARA MONTAGEM DA BARRA DE EXPRESSAO CORPORAL
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE =(2X0,95M)+(2X2,30M) 6,50
. =(1X1,36M)+(1X1,20M)+(1X0,98M)+(1
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE X0,35M) 3,89
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
MEMORIA 13 ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA i 100
’ MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) !
(INCLUI PARAFUSOS)
1.4 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) (PAR) =15 1,50
15 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC =(0,95MX2,30mX1) 2,19
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO) FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE|  QNT V.UNIT. |V.TOTAL
| LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 6,50 64,74 420,81
| LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 3,89 37,44 145,64
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA
| SINAPI 3107 i ’ ! UN 1,00 7,77 7,77
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE)
(INCLUI PARAFUSOS)
| LABOR 35211 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) PAR 1,50 22,97 34,46
| LABOR 27546 M2 2,19 62,45 136,45
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC
VALOR TOTAL DO MATERIAL 745,13
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 745,13 381,51
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 745,13 112,66
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 494,17
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) 1239,30
VALOR TOTAL EM M2 (PORTAO 1,10X2,30M) 489,84
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,58
TOTAL MAO OBRA 27,12 8,67 35,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 503,17 160,81 663,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 530,29
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 699,77
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 036 | MERCADO PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, RE?UADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", COM "2 761,42
TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 17,34 0,43
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALAO 3,6 LITROS) MA L 0,221560 36,48 8,08
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 2,98 0,92
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,135400 28,81 3,90
|| COMPOSICAO 001 PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", COM MA M2 1,000000 536,59 536,59
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] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E-m
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
HISTORICO PARA MONTAGEM DA BARRA DE EXPRESSAO CORPORAL
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
11 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE =(4X0,98M)+(4X2,30M) 13,12
] =(1X1,21M)+(3X1,36M)+(1X0,35M)+(2
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE X0.98M) 7,60
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
MEMORIA 3 ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA o 100
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) ’
(INCLUI PARAFUSOS)
14 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) (PAR) =3 3,00
15 TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM =1 1,00
16 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC =(0,98MX2,30mX2) 451
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO| __ FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE[ _QNT V.UNIT. |[V.TOTAL
I LABOR 60505 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 13,12 64,74 849,39
I LABOR 60503 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 7,60 37,44 284,54
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
\ SINAPI 4107 |AINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA| 100 27 7
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE)
(INCLUI PARAFUSOS)
I LABOR 35211 |GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) PAR 3,00 22,97 68,91
I LABOR 79374 | TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM UN 1,00 29,05 29,05
I LABOR 27546 M2 4,51 62,45 281,52
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC
VALOR TOTAL DO MATERIAL 1.521,18
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRIGAO DO TEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 1.521,18 778,84
32 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 1.521,18 230,00
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 1.008,84
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) 2530,02
VALOR TOTAL EM M2 (PORTAO 2,05X2,30M) 536,59
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,56
TOTAL MAO OBRA 27,09 8,66 35,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 549,92 175,75 725,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 577,01
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 761,42
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PISO PODATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20X2 CM, TIPO
ARQ- 037 LABOR 200253 |PASTILHADO COR VERMELHO COM REFORCO DE PINTURA EM TINTA ACRILICA M2 251,07
PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM
PO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10128 |LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,30 2,49
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23
| LABOR 20510 | CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,800000 0,66 317
| LABOR 34666 LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO MA M2 1,100000 65,78 72,36
s LABOR 130109 | FASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, VA V2 7523 8275
ESPESSURA DE 8 CM 1,100000
3 LABOR 190603 | PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORALOU SUVINILA | MA M2 1,100000 20,37 22,41
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,72
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,85
TOTAL MAO OBRA 9,57 3,06 12,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 180,69 57,75 238,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 190,26
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 251,07

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% | 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PISO PODATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20X2 CM, TIPO
ARQ- 038 |  LABOR 200254 |RANHURADO COR AZUL COM REFORGO DE PINTURA EM TINTA ACRILICA PARA PISO| M2 251,07
TIPO NOVACOR PREMIUM
PO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10128 |LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,30 2,49
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23
i LABOR 20510 |CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,800000 0,66 317
I LABOR 34656 |LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO 20X20CM COLORIDO MA M2 1,100000 65,78 72,36
s LABOR 130109 | ASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, VA 2 7523 5275
ESPESSURA DE 8 CM 1,100000
s LABOR 190603 | PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORALOUSUVINIL A | V2 2037 2241
DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM 1,100000
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,72
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,85
TOTAL MAO OBRA 9,57 3,06 12,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 180,69 57,75 238,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 190,26
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 251,07
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50, MARCA DE
ARQ- 039 LABOR 190101 REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO M2 540,23
ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,30 4,15
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,500000 6,16 3,08
| COTAGAO C-ARQ-005 |ADESIVO POLIURETANO (PU) BI COMPONENTE MA KG 0,800000 27,98 22,39
] COTAGAO C-ARQ-006 | PISO BORRACHA AUBICON-IMPACT SOFT 50MM COLORIDO MA M2 1,050000 350,86 368,41
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 11,37
TOTAL MAO OBRA 18,60 5,94 24,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 390,79 124,90 515,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 409,39
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 540,23
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVIGO (R$)
ARQ- 040 JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, INCLUINDO| - 2753
SELANTE A BASE DE POLIRETANO SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 300ML)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) MO H 0,160000 8,99 1,44
| SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS MO H 0,160000 6,16 0,99
| LABOR 29337 SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE MA UN 0,296666 43,37 12,87
| LABOR 950102 |MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000 9,89 1,76
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,42
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,81
TOTAL MAO OBRA 6,23 1,99 8,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,63 4,68 19,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,86
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 27,53

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAe-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% | 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUGAO DE JUNTA ELASTICA/DILATACAO DE 2X1CM, COM TARUCEL DE 20MM E
ARQ- 041 MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU EQUIVALENTE, CONSIDERANDO N 105,98
2X1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25
i LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,150000 7,00 1,05
I LABOR 24038 |SIKAFLEX 1A MA ML 207,000000 035 72,45
| | coTAcAo | C-EST-002 [TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM MA M 1,000000 1,94 1,94
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ DI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,62
TOTAL MAO OBRA 5,92 1,89 7,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,39 23,78 98,17
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 80,31
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 105,98
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 042 RETIRADA DE BRINQUEDOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA [ 105,13
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,30 16,60
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MA H 6,000000 6,16 36,96
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 26,11
TOTAL MAO OBRA 42,71 13,65 56,36
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 36,96 11,81 48,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 79,67
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 105,13
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 043 APl Lor7es |TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: nD 61450
0,60 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| | coTacko | C-ARQ-009 [TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO (60 X 60 CM) MA UND 1,000000 399,90 399,90
s SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 1,510000 25,97 39,21
s SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 1,189000 19,64 23,35
s SINAPI 88628 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), MA M3 0,006600 485,89 3,21
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ DI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 465,67 148,83 614,50
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 465,67
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 614,50
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TAMPA PARA BOCA DE LOBO, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X
ARQ- 0441 SINAP 101798 0,8 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 uNe 1125,45
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I | cotacko | c-ARQ-010 . MA UND 704,85 704,85
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO (80 X 80 CM) 1,000000
s SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 3,400000 25,97 88,30
s SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 2,670000 19,64 52,44
s SINAPI 88628 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), MA M3 0,015000 485,89 7,29
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 852,87 272,58 1.12545
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 852,87
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 1.12545

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lr=m
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR CINZA, COM
ARQ- 045 INFORMAGAO PARA "LIXEIRA NAO RECICLAVEL", COM SUPORTE MODELO POSTE, UND 382,02
CONFORME PROJETO
[ripo FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE | COEF. [  V.UNIT. V. TOTAL
[ COTAGAO C-ARQ-008 |LIXEIRA INDIVIDUAL 50 LITROS, COM POSTE GALVANIZADO MA UND | 1,000000] 289,50 289,50
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 289,50 92,52 382,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 289,50
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 382,02
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM CONCRETO ARMADO
APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE
TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO COM
PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM, APOIADO EM
ARQ- 046 LABOR 210304  [PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM o 1.652,59
(PISO AO RADIER), E BANCOS COM ASSENTO DE 35X35X8 CM APOIADO SOBRE
PILAR DIAM. 15CM X ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO
RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1 DEMAO, EXCLUIDO A
FUNDAGAO EM RADIER.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 6,085842 6,16 37,49
| LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,014032 8,30 33,32
| LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,739932 8,30 6,14
| LABOR 10121 [ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,041600 8,30 8,65
| LABOR 10140 [PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,110284 8,30 9,22
| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,485714 7,00 10,40
| LABOR 21532 |ACO CA-60 DE 5.0MM MA KG 6,699000 8,98 60,16
| LABOR 21517 | ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,712000 7,76 67,61
| LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,280200 21,21 5,94
CONCRETO GROUNT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR 040817
| LABOR 20584 |ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT MA KG 221,979660 2,08 461,72
| LABOR 20522 |PEDRISCO MA M3 0,066594 209,87 13,98
| LABOR 80125  |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,105662 39,04 4,13
FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COM REF. LABOR
040339 E 040405 (P/ UTILIZACAO 2 VEZES)
| LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 4,549236 7,52 34,21
| LABOR 20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 7,136057 14,33 102,26
| LABOR 21109 |ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA DZ 0,303684 124,27 37,74
| LABOR 21009 |PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 1,917815 14,76 28,31
| LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,276076 54,25 14,98
| LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,743339 18,51 13,76
| LABOR 28008 |DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,297336 12,35 3,67
| LABOR 38013 [LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,200000 0,90 0,18
| LABOR 38022 [SILICONE - HIDROFUGANTE MA L 1,110284 37,78 41,95
| LABOR 28004 |TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO 40X40CM MA UN 1,000000 91,10 91,10
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 105,21
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 165,46
TOTAL MAO OBRA 270,67 86,51 357,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 981,67 313,74 1.295,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.252,34
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 1.652,59
QUANTIDADES DOS SERVICOS PARA 1 CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA C/ 4 BANCOS
CONCRET AGO
PINTURA 0 GRAUNT
HIDROFUGANTE PECAS DO CONJUNTO MESA C/ 4 BANCOS c/ FORMA (m?)
) PEDRISCO AGO 5.0 (kg) 8.0 (kg)
(m3)
1,20400 MESA70X70%8CM | 00352 | 071400 | 2XE250¢ 18
10- 75cm
Estribos =8 @
5.0¢/ 12-
0,38956 PILAR DA MESA DIMA 20CM X 82CM | 0,025761| 0,38642 60cm. 0,72 1,84
B. Verticais =
408.0-
115cm
4undx2x4
1,79200 ASSENTOS DE BANCOS (4 UND) = 35X35X8 CM 0,0392 | 093800 | @5.0c. 10- 1,68
40cm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ 5 o Al
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
Estribos =7 @
5.0c¢/12-
1,05558 PILARES DOS BANCOS (4UND) = 35X35X8 CM 0,043825| 0,93494 45cm 1,89 6,08
B. Verticais =
4,441136 0,147986 | 2,97335696 6,09 7,92

CALCULO DO CONSUMO DOS INSUMOS DE MO E MA - PARA 1 CONJUNTO DE MESA C/ 4 BANCOS
CONCRETO GROUNT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR 040817 Q;J’GT QUANT /CJ
ARGAMASSA GROUT (kg) - (CONSUMO = 1500kg/m?)| 1500,00 | 221,97966

PREDISCO (m3) - (CONSUMO = 0,45kg/m?)| 0,45000 | 0,06659

BETONEIRA (H) - (CONSUMO = 0,714h/m?)| 0,71400 | 0,10566

PEDREIRO (H) = (CONSUMO = 5H/m?) | 5,00000 | 0,73993

SERVENTE (H) = (CONSUMO = 14H/m?) | 14,00000 2,07181
FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COMP REF. | QUANT/

LABOR 040339 E 040405 (P/ UTILIZAGAO 2 VEZES) Mz | QUANT/D
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)[ 1,53 4,54924
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)[ 2,4 7,13606

ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) - DZ[ 0,102135| 0,30368

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR)-M| 0,645 | 1,91782

CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)- M| 0,09285 | 0,27608

PREGO 18X27 (LABOR) - KG| 0,25 0,74334

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)| 0,10 0,29734

CARPINTEIRO (H) = (CONSUMO = 1,35H/m*) | 1,35 4,01403

SERVENTE (H) = (CONSUMO = 1,35H/m?) | 1,35 4,01403

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA | QUANT/K

DIAMETRO DE 5.0 E 8.0M - COMP REF. LABOR 040333 E 040328 G QUANT /c)
ACO 5.0MMM (KG) 1,1] 6,699
AJUDANTE (H) 0,08] 04872
ARMADOR (H) 0,08] 04872
ACO 8.0MMM (KG) 11| 8712
AJUDANTE (H) 0,07] 0,5544
ARMADOR (H) 0,07| 05544

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 0,02| 0,2802
PINTURA A BASE DE SILICONe (HIDROFUGANTE) - COMP REF. LABOR 190202 (1 | QUANT/

DEMAO) M2 | QUANT/CI
LIXA DE MADEIRA (UND) 0,20 | 0,8882272
SILICONE - HIDROFUGANTE (LABOR) - L 0,25| 1,1102840
PINTOR (H) 0,25| 1,1102840
AJUDANTE (H) 0,1] 0,4441136
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVIGO (R$)
GRADE DE PROTEGAO EM REQUADRO EM BATENTE EM CANTONEIRA DE AGO 30 X 3
ARQ- 047 LABOR 71105 MM E FECHAMENTO EM TELA DE AGO GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, M2 627,59
INCLUSIVE PORTA CADEADO E CADEADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,30 16,60
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,000000 6,16 12,32
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,009485 132,50 1,26
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 0,564200 0,80 0,45
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 2,848400 0,61 1,74
\ SINAPI 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 MA ¥ 4778 101,12
KG/M 4,000000
| LABOR 27680 |TELA ARAME GALV. MALHA # 3/4" QUADRADA - FIO N.12 BWG MA M2 1,000000 117,50 117,50
| LABOR 31571 PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM MA UN 1,000000 10,09 10,09
| LABOR 31519 CADEADO 40MM MA UN 1,000000 35,39 35,39
| LABOR 79375 GALVANIZAGCAO ELETROLITICA MA KG 13,640000 3,20 43,65
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,92
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 45,48
TOTAL MAO OBRA 74,40 23,78 98,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 401,19 128,22 529,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 475,59
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 627,59

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% | 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 048 CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE CONCRETO N 351,56
LARG= 24 CM
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,257920 7,00 1,81
i LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,462320 8,30 12,14
I LABOR 10121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232200 8,30 1,93
i LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,064799 8,30 0,54
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,348894 6,16 14,47
i LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,135785 132,50 17,99
I LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 MA KG 43,968757 0,61 26,82
i LABOR 20517 [BRITA1 MA M3 0,035327 143,10 5,06
I LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,090777 143,10 12,99
I LABOR 20985 [SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,303552 7,52 2,28
I LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,085312 54,25 4,63
i LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 5,885440 7,76 45,67
I LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,741850 18,51 13,73
i LABOR 27010 __|ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,107010 21,21 2,27
I LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,055440 12,35 0,68
i SINAPI 6212 |TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MA M 4,075450 13,32 54,28
I LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,014387 39,04 0,56
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,56
TOTAL MAO OBRA 79,44 25,39 104,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 186,97 59,76 246,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 266,41
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 351,56
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 049 POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO DA ACADEMIA) M2 21,32
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,00 3,50
i LABOR 950101 |MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI MA H 0,800000 2,75 2,20
I LABOR 950102 |MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,500000 9,89 4,95
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,50
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,50
TOTAL MAO OBRA 9,00 2,88 11,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,15 2,29 9,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,15
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 21,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% | 31,96% ago/22
- P . - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO [RS)
151337 | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE /1],
ELE- 001 LABOR (ADAPTADA) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR uNe 211,69
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
| LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00
| COTACAO | cCLe.gon | PISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/, 175V, |\ UND 1,000000 121,06 121,06
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MAO OBRA 39,36 12,58 51,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 121,06 38,69 159,75
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 160,42
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 211,69
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA /
ELE- 002 LABOR (A;igif\gm NEUTRO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTO BIFASICO TIPO UND 540,73
PENTE 80A
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000 8,30 24,90
I LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000 7,00 21,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA /
' SINAPI 39806 | NEUTRO, PARA 18 DISIUNTORES NEMA OU 24 DISIUNTORES DIN MA un 1,000000 »218 218
I COTAGRO | C-ELE-002 |BARRAMENTO TIPO PENTE, BIFASICO, PARA 12 POLOS, CORRENTE DE 80A MA UND 1,000000 39,50 39,50
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 45,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 72,19
TOTAL MAO OBRA 118,09 37,74 155,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 291,68 93,22 384,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 409,77
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 540,73
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
151306 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
ELE- 003 LABOR (ADAPTADA) |SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE uNe 101,25
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
| LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
I SINAPI 34616 | DISIUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A MA UN 1,000000 53,11 53,11
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MAO OBRA 23,62 7,55 31,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,11 16,97 70,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,73
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 101,25
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE E
150405 | CHUMBADORES COM UMA LUMINARIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO,
ELE- 004 LABOR (ADAPTADA) | FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6000LM, POTENCIA DE ATE 50W E EFICIENCIA UND 2.717,53
MINIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE
FIXACAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000 8,30 23,24
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000 8,30 15,77
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000 6,16 49,65
| LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000 8,30 12,45
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 132,50 11,13
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 46,200000 0,61 28,18
| LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,184000 143,10 26,33
I LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000 54,25 24,96
| LABOR 20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000 14,33 2,01
I LABOR 48146 | TERMINAL COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000 9,30 9,30
| LABOR 43044 |CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000 63,44 63,44
| COTACAO | cLe00a |POSTE EMACO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 6M, SEM VA UND 1,000000 1246,03 1246,03
PINTURA DE ACABAMENTO
| LABOR 46689 | SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1 MA UN 1,000000 99,70 99,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAe-uv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% | 31,96% ago/22
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO
I SINAPI 42208 | IO OU ACO INOX MA UN 1,000000 231,67 231,67
| SINAP! 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", VA N 4,000000 o2 3848
COMPRIMENTO 75 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI__ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MAO OBRA 278,13 88,89 367,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.781,23 569,28 2.350,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.059,36
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 2.717,53
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA AEREA, A 3 FIOS,
151506; | CARGA INSTALADA DE ATE 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO
ELE- 005 | LABOR E SINAPI | 100600 E 98111 |COM SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE UND 3.450,25
(ADPTADAS)  |MEDICAO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE
DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,454000 8,30 53,57
i LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,488000 7,00 24,42
i LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,191300 8,30 18,19
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 5,500000 6,16 33,88
i LABOR 43039 | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MIM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000 13,17 19,76
i LABOR 48035 |HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000 181,29 181,29
i SINAPI 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", MA UN 1,000000 6,39 6,39
i LABOR 48015 | CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIAM.30CM,TAMPA FERRO MA UN 1,000000 105,55 105,55
i LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 1,580000 132,50 209,35
i LABOR 20517 [BRITAL MA M3 0,160000 143,10 22,90
i LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP i - 40 MA KG 57,000000 0,61 34,77
i COTAGRO | C-ELE-006 |POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AEREA BIFASICA E SAIDA MA UND 1,000000 1700,00 1700,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI__ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 130,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 204,55
TOTAL MAO OBRA 334,61 106,94 441,55
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.280,01 728,69 3.008,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.614,62
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 3.450,25
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 12M COM BASE E
ELE- 006 LABOR (A;iSLT‘/CIISDA) CHUMBADORES, INCLUINDO CRUZETA DE AGO E 4 PROJETORES LED SLIM, IPES, UND 8.454,97
COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18000LM E POTENCIA MAXIMA DE 200W.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000 8,30 23,24
i LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,000000 8,30 49,30
i LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 4,000000 7,00 28,00
i LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,400000 8,30 36,52
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 28,000000 6,16 172,48
i LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MO M3 0,189000 132,50 25,04
i LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP IIi - 40 MO KG 103,950000 0,61 63,41
i LABOR 20518 [BRITA2 MO M3 0,414000 143,10 59,24
i LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 1,035000 54,25 56,15
i LABOR 20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30X 2.5 CM MA M 0,315000 14,33 4,51
i LABOR 48146 |TERMINAL COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000 9,30 9,30
i LABOR 43044 |CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 4,000000 63,44 253,76
i COTAGRO | C-ELE-003 |POSTE EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 12M, COM | MA UND 1,000000 | 3907,90 3907,90
i COTAGRO | C-ELE-009 |CRUZETA DE ACO PARA FIXACAO DE 4 REFLETORES EM POSTE MA UND 1,000000 598,00 598,00
i COTAGRO | C-ELE-007 |REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 18.000 LUMENS, BRANCO FRIO 6500, | _MA UND 4,000000 100,00 400,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI__ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 457,73
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 719,87
TOTAL MAO OBRA 1.177,60 376,36 1.553,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 522962]  1.671,39 6.001,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.407,22
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 8.454,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA = o A
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% | 31,96% ago/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
180209E | CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTAO VERMELHO (1NF)
ELE- 007 LABOR 150628 |+ BOTAO VERDE (LNA) - 250V/10A (MINIMO), PROTECAO MINIMA IP54 - REF.: UND 113,44
(ADAPTADA) |SIBRATEC
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,510000 8,30 4,23
i LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,510000 7,00 3,57
i COTAGAO | CELE-008 |CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTAO VERMELHO (INF) | MA UND 1,000000 65,90 65,90
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI__ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,80
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,27
TOTAL MAO OBRA 20,07 6,41 26,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,90 21,06 86,96
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 85,97
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 113,44
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE E
CHUMBADORES COM DUAS LUMINARIAS PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO,
ELE- 008 LABOR (A;ig:ils)A) FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6000LM, POTENCIA DE ATE 50W E EFICIENCIA UND 3.105,45
MINIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE
FIXAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000 8,30 23,24
i LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000 8,30 15,77
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000 6,16 49,65
i LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000 8,30 12,45
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 132,50 11,13
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 46,200000 0,61 28,18
| LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,184000 143,10 26,33
| LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000 54,25 24,96
| LABOR 20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000 14,33 2,01
| LABOR 48146 | TERMINAL COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000 9,30 9,30
| LABOR 43044 |CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000 63,44 63,44
| COTACKD | Crit.oos |POSTE EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 6M, SEM VA UND 1246,03 1246,03
PINTURA DE ACABAMENTO 1,000000
i COTAGAO | CELE-005 |SUPORTE PARA DUAS LUMINARIAS PUBLICAS TIPO PETALA MA UND 1,000000 162,00 162,00
| SINAP! az2aa |FUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO VA N 23167 46334
EM ALUMINIO OU ACO INOX 2,000000
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",
I SINAPI 11963 | ENTO 75 MM MA UN 4,000000 9,62 38,48
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI__ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MAO OBRA 278,13 88,89 367,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.075,20 663,23 2.738,43
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.353,33
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 3.105,45
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ELE- 009 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 328,38
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,000000 6,16 24,64
i LABOR 80170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 185,46 185,46
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI__ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 38,75
TOTAL MAO OBRA 63,39 20,26 83,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 185,46 59,27 244,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 248,85
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 328,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-arv
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVIGO (R$)
RETIRADA DE POSTE DO PADRAO ELETRICO EM CONCRETO PREMOLDADO,
ELE- 010 INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTES (QUADROS E CABOS) PARA UND 335,65
POSTERIOR SUBSTITUIGAO
TIPO FONTE REF. DESCRI(;RO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,000000 6,16 18,48

| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30

| LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 185,46 185,46
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 26,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 42,12
TOTAL MAO OBRA 68,90 22,02 90,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 185,46 59,27 244,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 254,36
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 335,65
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
M SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
cODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
£ST- 003 SINAPI 97087 |APLICACAO DE LONA PLASTICA DE 150 MICRAS, PARA EXECUGAO DE[ . 211
PAVIMENTOS DE CONCRETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146  |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,020000 6,16 0,12
| SINAPI 3777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA MA H 1,100000 1,17 1,29
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,19
TOTAL MAO OBRA 0,31 0,10 0,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,29 0,41 1,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,60
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 2,11
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA
£ST- 007 POS 322006 |ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM VIGAS M2 48,98
(HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE
25CM E 50CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23
| SINAPI 37411 IELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = MA M2 1,000000 33,96 33,96
1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,93
TOTAL MAO OBRA 3,16 1,01 4,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 33,96 10,85 44,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,12
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 48,98
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EST- 009 LABOR 30210 ATERRO COMPACTADO, COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA, COM M3 212,51
FORNECIMENTO DO MATERIAL (AREIA)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,500000 6,16 9,24
| LABOR 20580 | AREIA PARA ATERRO MA M3 1,250000 106,67 133,34
| LABOR 86096 | COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) MA H 0,200000 19,65 3,93
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,53
TOTAL MAO OBRA 23,77 7,60 31,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 137,27 43,87 181,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,04
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 212,51
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. TIPO CANALETA
£ST- 010 LABOR 50502 (19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ M2 140,55
ARG. CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA
PAREDE S/ REVEST. 19CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |[PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,992800 8,30 8,24
| LABOR 10146  |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,406800 6,16 20,99
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,236300 132,50 31,31
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 85,720280 0,61 52,29
| LABOR 20517 [BRITA 1 MA M3 0,025353 143,10 3,63
| LABOR 20518 |BRITA 2 MA M3 0,059286 143,10 8,48
| SINAPI 38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR MA UN 6,000000 551 33,06
6136)
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 29,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 45,97
TOTAL MAO OBRA 75,20 24,03 99,23
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,31 10,01 41,32
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 106,51
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 140,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

M SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA b
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% ago/22
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EST- 011 CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINGADEIRA M 70,98
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
s LABOR 40243 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGRO EM FORMA, DE ARMADURA CA| e 0,500000 1211 9,69
50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA
S LABOR 20337 ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM MA M2 0,350000 108,94 38,13

SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA -

S LABOR 40330 |CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) MA M3 0,010000 597,10 5,97
(6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI_[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAQO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,79 17,19 70,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 53,79
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 70,98
c6DIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA,
EST- 012 - - INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO SIKAFLEX UNIVERSAL| M 27,56
(CARTUCHO COM 300ML)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) MO H 0,160000 8,99 1,44
| SINAPI 6111  [SERVENTE DE OBRAS MO H 0,160000 6,16 0,99
| LABOR 29337 SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE MA UN 0,296666 4337 12,87
(CARTUCHO COM 300ML)
| LABOR 950102 [MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000 9,89 1,76
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,82
TOTAL MAQO OBRA 6,25 2,00 8,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,63 4,68 19,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,88
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 27,56
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
IMPERMEABILIZAGAO DE CONCRETO COM ADIGAO DE 1% DE ADITIVO PARA
EST- 013 B ~ IMPERMEABILIZAGAO CON[ CAPACIDADE AUTOCICATRIZANTEJ TIPO ADMIX VB 247,03
C500NF, MARCA DE REFERENCIA MC-BAUCHEMIE, EM RELAGAO A MASSA
DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00KG/m3)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO COM CAPACIDADE 3
| COTACAO  [C-IMPER-00] AUTOCICATRIZANTE, TIP~0 ADMIX C500NF, MARCA DE REFERENCIA MC- MA G 61,33 183,98
BAUCHEMIE, EM RELACAO A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX
APROXIMADO DE 3,00KG/m3)
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,25
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,97
TOTAL MAQO OBRA 3,22 1,03 4,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 183,98 58,80 242,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 187,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 247,03
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
£ST- 015 LABOR 30210 |ATERRO COMPACTADO, COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA, SEM M3 21251
FORNECIMENTODO MATERIAL (ARGILA)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146  |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,500000 6,16 9,24
| LABOR 20580 | AREIA PARA ATERRO MA M3 1,250000 106,67 133,34
| LABOR 86096 |COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) MA H 0,200000 19,65 3,93
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,53
TOTAL MAQ OBRA 23,77 7,60 31,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 137,27 43,87 181,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,04
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 212,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e b
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES [157,27%| 31,96% | ago/22 |
CODIGO |  COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, TRAPEZOIDAL DIM. 54X107X54
HID- 001 ESP.8CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAGAO, M 776,12
CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE|  COEF. V.UNIT. V.TOTAL
s LABOR 190205 | CAIAGAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS MA M2 2,180000] 10,53 22,96
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
s LABOR 40231 | MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/MS3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,107500| 658,56 70,80
NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
s LABOR 40253 |CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS |  MA M3 0,160000| 669,73 107,16
JA INCLUIDO NO CUSTO)
R LABOR 30101 |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE VA va 0200000 5151 1030
PROFUNDIDADE
s LABOR 30201  |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,040000| 55,48 2,22
\ SINAPI 155 |TELADE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO va | w2 2150000 36,53 7854
FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
s LABOR 40238 |UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO | MA M2 3,290000| 90,02 296,17
E DESFORMA)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 588,15 187,97 776,12
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 588,15
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 776,12
CODIGO |  COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 003 FORNECIMENTO E PLANTIO MUDAS DE GRAMA AMENDOIM EM TALUDE COM v 501
ESTACA DE MADEIRA (CONSUMO MEDIO DE 10 MUDAS /M?2) ’
TIPO FONTE REF. DESCRK;AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,420000 _ 6,16 2,59
I SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO | H 0,420000] 7,24 3,04
i SINAPI 7253 |TERRA VEGETAL (GRANEL) MA | ™3 0,010000] 175,71 1,76
I SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA | KG 0,250000] 3,41 0,85
i SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA | KG 0,250000 0,18 0,05
I SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA | kG 0,250000] 1,40 0,35
i COTACAO C-HID-001_|GRAMA TIPO AMENDOIM MA | UND 10,500000] 1,80 18,89
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,85
TOTAL MAO OBRA 14,48 4,63 19,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,90 7,00 28,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,38
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 48,01
c6DIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
IRRIGACAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM
HID- 004 TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO-PIPA M2XDIA 0,19
IRRIGACAO APOS O PLANTIO
TIPO FONTE REF. DESCRK;AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,001000 6,16 0,01
I LABOR 80178 | CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 MA H 0,001000 107,88 0,11
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,02
TOTAL MAO OBRA 0,03 0,01 0,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,11 0,04 0,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,14
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 0,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE [tss_ [eDE: [DATA-BASE |
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES [157,27%| _ 31,96% ago/22
CODIGO |  COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 005 DRENO ESFERICO @30 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E TUBO DE PVC @75CM. UND 37,39
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,210500 7,00 1,47
! LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,070200 8,30 0,58
"
| SINAPY 4011 | GEOTEXTILNAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,[ .~ | 0753984 048 215
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M
I LABOR 20519 |BRITA3 MA M3 0,0335104 143,10 4,80
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO
| SINAPI 38051 | DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO MA | M 0,250000 7,09 1,77
(NORMA DNIT 093/2006 - EM)
| LABOR eos3p | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3')- 75SMM - TIGRE, | " 0,500000 18,70 035
AMANCO OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 2,05
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,22
TOTAL MAO OBRA 5,27 1,68 6,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,07 7,37 30,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 28,34
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 37,39
c6DIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 006 (E:)’I\R/IENO CUBICO 10X30X50 CM, CAMADA DRENANTE E BIDIM E TUBO DE PVC @75 D 10,69
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE| __ COEF. V. UNIT. V.TOTAL
! LABOR 10101 ___|AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,210500 7,00 147
I LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,070200 8,30 0,58
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
I SINAPI 4011 | o TENCIA A TRACAO = 10 KN/M MA | M2 1,260000 9,48 11,94
I LABOR 20519 [BRITA3 MA M3 0,015000 143,10 2,15
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO
I SINAPI 38051 | DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO MA | M 0,300000 7,09 2,13
(NORMA DNIT 093/2006 - EM)
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM - TIGRE,
I LABOR 62532 |, N OU EQUIVALENTE MA Y 0,500000 18,70 935
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,05
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,22
TOTAL MAO OBRA 5,27 1,68 6,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 25,57 8,17 33,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,84
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 40,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES [157,27%]  31,96% | ago/22 |
CODIGO |  COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 007 FABRICAGCAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0M E UND 1422872
ALTURA DE 1,8M (ESTRONCAS DE 2,0M)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE
s SINAPI 98764 220V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP MA CHP 8,941400 3,65 32,64
DIURNO. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE
s SINAPI 98765 220V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI MA CHI 20,535800 0,12 2,46
DIURNO. AF_06/2018
s SICRO E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO MA CHP 3,299700 1,04 3,43
s SICRO E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO MA CHI 7,578500 0,58 4,40
s SICRO E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW MA CHP 0,027200 0,94 0,03
s SICRO E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW MA CHI 0,062400 0,60 0,04
s SICRO E9144 PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW MA CHP 0,413200 44,31 18,31
s SICRO E9144 PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW MA CHI 2,370600 37,29 88,40
s SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 12,753500 28,67 365,64
s SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 29,477300 28,33 835,09
| SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 MA KG 1362,254400 14,20 19344,01
Eo* *
\ SINAPI 20095 l:?’a ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 MA M 8000000  1.21933 754,64
I SINAPI 7672 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M MA M 2,400000 607,82 1458,77
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV,
| SINAPI 445 DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM MA UN 8,000000 51,46 411,68
| SINAPI 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MA KG 39,547800 29,49 1166,26
| cot 1 LIQUIDO PENETRANTE VP-30 320 G - METAL CHEK MA UND 0,251400 38,63 9,71
| cot 2 LiQUIDO REVELADOR D 70 METAL CHEK NAO AQUOSO AEROSOL 325GR MA UND 0,502700 42,27 21,25
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 33.516,76| 10.711,96 44.228,72
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33.516,76
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 44.228,72
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDA DE 0 A 1,50 M, DE
HID- 008 LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR QUE 2,50 - EXECUGAO E M2 41,42
FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
s SINAPI 631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO MA chp 0,054300 23634 1298
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
s SINAPI 5632 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MA cHi 0,054500 9195 505
s SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,432300 19,64 8,49
s CoMP. HID-007 | ABRICACAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0M E MA UND 0000110 4422872 4587
ALTURA DE 1,8M (ESTRONCAS DE 2,0M)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,39 10,03 41,42
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,39
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 41,42
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6M E
- UND .463,
HID- 009 ALTURA DE 3,0M (ESTRONCAS DE 2,0M) 76.463,50
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE
s SINAPI 98764 220V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP MA CHP 16,347700 3,65 59,67
DIURNO. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE
s SINAPI 98765 220V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI MA CHI 37,545900 0,12 4,51
DIURNO. AF_06/2018
s SICRO E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO MA CHP 4,599700 1,04 4,78
s SICRO E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO MA CHI 10,564200 0,58 6,13
s SICRO E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW MA CHP 0,034000 0,94 0,03
s SICRO E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW MA CHI 0,078000 0,60 0,05
s SICRO E9144 PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW MA CHP 0,694200 44,31 30,76
s SICRO E9144 PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW MA CHI 3,982600 37,29 148,51
s SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 18,043700 28,67 517,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ N
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA P
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES [157,27%|  31,96% | ago/22 |
s SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 53,893600 28,33 1526,81
| SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 MA KG 2740,441600 14,20 38914,27
Eo* *
\ SINAPI 20095 l:?’a ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 MA M 10000000| 121933 1219330
I SINAPI 7672 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M MA M 3,000000 607,82 1823,46
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV,
| SINAPI 445 DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM MA UN 10,000000 51,46 514,60
| SINAPI 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MA KG 72,680800 29,49 2143,36
| cot 1 LIQUIDO PENETRANTE VP-30 320 G - METAL CHEK MA UND 0,462000 38,63 17,85
| cot 2 LiQUIDO REVELADOR D 70 METAL CHEK NAO AQUOSO AEROSOL 325GR MA UND 0,923900 42,27 39,05
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 57.944,45| 18.519,05 76.463,50
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57.944,45
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 76.463,50
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ESCORAMENTO TIPO VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,50 A
HID- 010 3,00, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUGCAO E M2 36,06
FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRI(}EO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
s SINAPI 631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO MA chp 0,045300 23634 1071
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
s SINAPI 5632 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MA cHi 0,045300 9195 417
s SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,400000 19,64 7,86
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6M E
s COMP. HID-009 | o oE 3,0M (ESTRONCAS DE 2,0M) MA UND 0,000060(  76463,50 4,59
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 27,33 8,73 36,06
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,33
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 36,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE [1s: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS$)
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA PROTEGAO
SCE- 001 comP. DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME UN 1.575,88
PROJETO
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 34,305000 6,16 211,32
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010400 132,50 1,38
| LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 6,764600 0,61 413
| LABOR 80170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 185,46 185,46
12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
I SINAPI FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E MA UN 3,000000 147,85 443,55
ALTURA DE 0,50 M
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 217,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 342,14
TOTAL MAO OBRA 559,69 178,88 738,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 634,52 202,79 837,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.194,21
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 1.575,88
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS$)
SCE- 002 comp. FORNECIMENTO E PLANTIO DE PAU FERRO, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, UND 24345
TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 167
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07
| SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1,000000 122,29 122,29
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, H= *2* M
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 3,41 2,73
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,49 51,61 213,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,49
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 243,45
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA (LABRAMIA BOJERI), COM
SCE- 003 SINAPI 73967/2  |ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA |  UND 154,66
VEGETAL
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I SINAPI 44503 |1ARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 1,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07
| | cotacRo | C-SCE-002 [ABRICO DA PRAIA ( LABRAMIA BOJERI), 2,00 M MA UND 1,000000 55,00 55,00
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511  |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 3,41 2,73
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 94,20 30,11 124,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 117,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 154,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7B
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA (SHINUS MOLLE), COM
SCE- 004 SINAPI 73967/2  |ALTURA DE 3,0M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA | UND 243,45
VEGETAL
PO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V.TOTAL
I SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 167
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07
| SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA MA UN 1,000000 122,29 122,29
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 3,41 2,73
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,49 51,61 213,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,49
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 243,45
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA (BAUHIANIA VARIEGATA),
SCE- 005 SINAPI 73967/2  |COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE | UND 314,33
TERRA VEGETAL
PO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V.TOTAL
I SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 167
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07
I | cotacko C-SCE-003 | PATA DE VACA BRANCA ( BAUHINIA VARIEGATA), 2,00M MA UND 1,000000 176,00 176,00
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 3,41 2,73
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 215,20 68,78 283,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 238,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 314,33
coépIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA),
SCE- 006 SINAPI 73967/2  |COM ALTURA DE 3,0 M E DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE UND 332,80
TERRA VEGETAL
PO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V.TOTAL
I SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 1,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
| SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07
I | cotacko C-SCE-004 | ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,0M E MA UND 1,000000 190,00 190,00
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 3,41 2,73
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAQO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 229,20 73,25 302,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 252,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 332,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA i
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE [1s: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS), COM
SCE- 007 |  SINAPI 73967/2  |ALTURA DE 1,0 M E DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA UND 229,82
VEGETAL
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I SINAPI 44503 |1ARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,252500 7,24 183
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,16 3,28
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,818500 0,18 0,15
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 1,812500 1,40 2,54
| LABOR 38511  |TERRA VEGETAL MA M3 0,213000 172,71 36,79
| SINAPI 38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M MA UN 1,000000 120,68 120,68
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 5,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,04
TOTAL MAO OBRA 13,15 4,20 17,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,01 51,46 212,47
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 174,16
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 229,82
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
sce- 008 | sian 7396772 |FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE VEDELIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA), COM | 627
ALTURA DE 15 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
| SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I | COTACAO | C-SCE-006 |VEDELIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA) MA UND 1,000000 2,50 2,50
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,98 1,27 5,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,75
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,27
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 005 | sian 73967/2 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IXORA (IXORA COCCINEA), COM ALTURADE |\ 652
15 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I SINAPI 44503 |1ARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,016000 7,24 0,12
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,016000 6,16 0,10
| | cotacRo | CSCE-007 [IXORA (IXORA COCCINEA) MA UND 1,000000 333 333
| LABOR 38511  |TERRA VEGETAL MA M3 0,005200 172,71 0,90
| SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,006000 0,18 0,00
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,040000 3,41 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 0,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 035
TOTAL MAO OBRA 0,57 0,18 0,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 437 1,40 5,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,94
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 010 SnAd! 7396772 |FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS), UND 137,00
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 1,180000 7,24 8,54
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,230000 6,16 1,42
| SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07
I | coTACAO | C-SCE-008 [HIBISCO (HIBISCUS ROSA- SINENSIS) MA UND 1,000000 39,00 39,00
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 3,41 2,73
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,96
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,66
TOTAL MAO OBRA 25,62 8,19 33,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 78,20 24,99 103,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 103,82
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 137,00
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
Sk o1 SnAd! 7396772 |FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA UND 564
"LITTLE RUBY), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
PO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I | coTACAO | C-SCE-009 [LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY") MA UND 1,000000 2,02 2,02
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,50 1,12 4,62
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,27
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 5,64
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE. o1 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.), "GOLD ND 679
MOUND", INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
PO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
| SINAPI 38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM MA UN 1,000000 2,89 2,89
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,37 1,40 5,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,14
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA oy
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 013 | coMPOSICAO FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, ND 75,55
TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
PO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
| SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I | coracko C-SCE-010 | NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS) MA UND 1,000000 55,00 55,00
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 56,48 18,05 74,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,25
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 75,55
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
_ FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
SCE- 014 | COMPOSICAO - - UND 63,52
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE
PO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 138
I | coTAGAO | C-SCE-011 |DRACENA MARGINATA MA UND 1,000000 45,00 45,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,48 14,86 61,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 63,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE

[DATA-BASE |

LS: BDI:
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES I 157,27% I 31,96% | ago/22_|
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TRP- 001 oeR 41037 | ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM LARGURA V3 17716
MINIMA DE 80CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,200000 6,16 13,55
| LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,200000 8,30 18,26
I LABOR 21009 |PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 3,300000 14,76 48,71
| LABOR 26569 | PREGO 18X27 MA KG 0,200000 18,51 3,70
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 31,81
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 50,03
TOTAL MAO OBRA 81,84 26,16 108,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,41 16,75 69,16
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 134,25
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 177,16
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TRP- 002 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTANCIAS ATE 30M M3 50,17
[rro FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 2400000] 6,16 14,78
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL 'S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 14,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 23,24
TOTAL MAO OBRA 38,02 12,15 50,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,02
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 50,17
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
TRP- 003 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATE 30 M M3 78,42
[mpo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,750000] 6,16 23,10
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,10
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 36,33
TOTAL MAO OBRA 59,43 18,99 78,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 59,43
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 78,42
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
i SERVICO (R$)
TRP- 004 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHOES DE AGO, ATE " 0,10
30M
[rro FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 0005100] 616 0,03
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL 'S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,03
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,05
TOTAL MAO OBRA 0,08 0,02 0,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,08
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 0,10
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
TRP- 005 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA FORMA, V3 88,38
ATE30M
[mpo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,250000] 6,16 26,18
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 26,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 41,17
TOTAL MAO OBRA 67,35 21,53 88,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 67,35
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 88,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE
TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

)BS:

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucio TC N° 329/2019- Anexo I
Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracio
Tipologia do Empreendimento: Edificacao
Valor estimadoda obra consta na 2* faixa para fim de calculo limite do BDI - R$ 330.000,00 a . .
RS 3.300.000,00 Para Servicos [Para Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administragao Central 3,13% 3,12%
Administrag¢do Local 8,00% 3,12%
Total Grupo B 11,13% 6,24%

GRUPO C
Bonificag¢ao 7,80% 3,50%
Total Grupo C 7,80% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%

GRUPOE
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 31,96% 15,57%

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1+ A + B+C+ D)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagdo do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I da
RESOLUCAO TC N© 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edic8o n® 1459, p. 3., para
a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
lde2 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE
TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

B - Administracao Central:
Administracdo Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalacdes do imével/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex.
contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza,
alimentos, etc).
Administragao Local:
Sdo as despesas relativas aos custos da administragdo local da obra tais como: engenheiro responsavel e
residente para a execugdo da obra, técnico de seguranga do trabalho, técnico de estradas ou de edificagGes,
almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza didria do canteiro de
obra e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestidrios, banheiros, refeitério, escritério, etc.),
despesas administrativas locais com mdveis e equipamentos de escritdrio(computadores, veiculos e
correlatos), maquinas e ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material
para o canteiro de obra para e escritorio local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte didrio do
pessoal préprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até
o local da efetiva execucdo do todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza
periddica da obra com a remocdo de sobras, entulhos, lixo. Esta considerado ainda nesse item, os custos com
ART e/ou RRT dos profissionais responsaveis técnicos pela execucdo da obra, cépia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para ligacdo provisoéria
e definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais érgdos
que se fizerem necessario para obter o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I da RESOLUCAO TC N°© 329, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigao n° 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento
de edificacdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Sequros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I
da RESOLUGAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n® 1459, p. 3.,
para a tipologia de obra/investimento de edificacGes.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servicos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art.
156, inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

- Contribuigdo para o Programa de Integragdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n°
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuigdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98,
é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
2de?2 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ & = A
Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E REVITALIZAQAO DA PRACA DO BAIRRO LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL
E TRATAMENTO DE TALUDE
Local: RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
ol %
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 139 Salario (Lei n? 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 11,29
Cc4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1l Refeigdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
: n26.514/77 e Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 R0
E.4 Plano de Saude (Convengédo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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Objeto: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRAGA DO LIMAO, DRENAGEM PLUVIAL E
TRATAMENTO DO TALUDE.

Local: BAIRRO LIMAO, ARACRUZ/ES

APRESENTACAO

Trata-se da obra de Reforma e Revitalizagdo da Praga do Limao, Drenagem Pluvial e
Tratamento de Talude, localizada na Rua Mario Pinheiro da Silva Filho, s/n° - Bairro do Limao,
Aracruz — ES.

A praca existente, possui area total de 1.248,58 m?, composta por uma quadra de esportes
descoberta com 453,40 m? e no restante da area livre, consta area de parte com area
pavimentada ja bem danificada, poucas arvores (trés) no passeio/calgadas que prejudica a
acessibilidade, alguns poucos canteiros de jardins com gramas, trés pequenos bancos frontais
também danificados. O passeio /calgada voltado para a rua Mario Pinheiro, é pavimentado e
esta deteriorado, sendo que na divisa com a rua projetada/servidao (divisa lateral esquerda), a
area destinada ao passeio/calgcada ndo chegou a ser executada e pavimentada. Em um dos
canteiros com grama consta alguns brinquedos de eucalipto de madeira j4 em estado de
degradacéo.

Ha uma arvore localizada na area do passeio/calgada, cujo tronco nao esta no prumo, tendo
sido desenvolvido de forma a ocupar parte da rua/acostamento, sendo inadequadas para tal
local, tendo sido solicitado sua retirada e substituicdo. Por outro lado, estdo sendo inseridas,
aproximadamente, 7 arvores, distribuidas na praca para sombreamento. O parquinho de
madeira existente na praca também encontra-se totalmente depredado sem condi¢cdes para
uso.

O projeto de reforma foi elaborado em consonédncia com as demandas e anseios da
comunidade local, tendo sido solicitada a revitalizagdo total da praga, drenagem pluvial e
tratamento do talude, a fim de resultar, além de um espaco de salubridade e encontro, também
ter outros usos, dotando-a de equipamentos urbanos como bancos, mesa de jogos, area para
parquinho e academia de popular, além de jardins e novas arvores, e em especial ser acessivel
e adequada a norma de acessibilidade.

A obra de reforma da praga tem o objetivo de dar uma nova ressignificagdo ao uso da praga,
com intervencdo substancial, envolvendo a demolicdo de todas as instalagcbes existentes e
reexecucdo de nova urbanizagdo e paisagismo bem como a citada drenagem pluvial e
tratamento do talude existe visando dar seguranga aos municipes que utilizam do espaco
publico, conforme projetos que fazem parte integrante deste Caderno de Encargos e
Especificagbes e informacdes gerais descritas a seguir:

- Serao retirados desta praca os pisos do tipo intertravado existentes, os meio-fio, as
arvores e arbustos, as muretas das jardineiras/canteiros altos e a terra vegetal.

- A reforma e revitalizagcao da praca sera composta de:

¢ Parquinho descoberto com 63,23 m?, pavimentado com piso emborrachado sobre base
de concreto armado;
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e Academia descoberta com 67,63 m?, pavimentada com piso em concreto armado;

e Sera executada uma reforma geral em toda praga, contendo troca de todo piso
existente, se adequando a NBR 9050/2020 para acessibilidade, utilizando blocos pré-
moldados tipo pavi-s ou equivalente, com faixas em piso podatil em ladrilho hidraulico
pastilhado na cor vermelho e ranhurado na cor azul. Com execugcdo da rampa de
acessibilidade;

Serao instalados bancos externos na lateral livre da quadra e bicicletario, para evitar
que os participantes dos jogos adentrem na area da quadra com bicicletas e fiquem
sentados internamente nas muretas dos alambrados.

Nova pavimentacao dos pisos da praca;
¢ Novo sistema de iluminagéo da praga e quadra;
¢ Mobiliarios urbanos como bancos, lixeiras, mesa de jogos com banco;

e Paisagismo: canteiros completos de plantio de vegetagdo ornamental e plantio de
arvores de raizes profundas;

Quadra Poliesportiva Descoberta:

e Arquibancadas:

- Demolicdo da arquibancada de dois niveis de assento na area interna da quadra, a qual
encontra-se com dimensodes inadequadas em relagdo as normas do Corpo de Bombeiros, bem
como nao ha protecao por barreira fisica interna entre a arquibancada e a area de jogo, além
de ndo atender as exigéncias de Norma de Acessibilidade.

e Fechamentos e Acessos:

- Manutencéo e reparos do alambrado existente, com recuperagéo, recomposicéo, tratamento
e pintura da estrutura metalica, além da substituicdo de pecas danificadas/corroidas, reforco
em toda a estrutura.

- Instalagdo de rede de nylon no teto livre da quadra.

- O portdo de acesso existente sera substituido por um novo, com duas folhas, requadro em
tubo de ferro galvanizado de 1.1/2”, como tubo de ferro galvanizado horizontal de 17, com
tratamento e pintura, com tela de alambrado.

- Acréscimo de mais um acesso a quadra esportiva no lado esquerdo da praga, contendo um
novo portdo que sera executado com uma folha, requadro em tubo de ferro galvanizado de
1.1/2”, como tubo de ferro galvanizado horizontal de 1”7, com tratamento e pintura, com tela de
alambrado.

e Piso interno da quadra entre outros:

- Piso da quadra, atualmente em concreto, recebera manutencao e reparos, com limpeza e
remocao de toda pintura existente para aplicacdo e nova pintura para piso de quadras com a
devida demarcacéao de linhas para futebol, vblei.

- Instalacdo de rede de nylon no teto livre da quadra.

- Os equipamentos como mastros de volei, e traves de futebol, incluindo seus complementos
de redes para os jogos serdo fornecidos e instalados novos, os quais ja se encontram
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deteriorados ou ndo mais existentes.

- Serao instalados buzinotes para drenagem do piso da quadra em diversas posi¢cdes para
evitar alagamentos, além de rede de drenagem especifica e enterrada langando para a rede da
rua, em uma das laterais da quadra, cujo piso/jardim externo tem nivel mais elevado que o piso
da quadra.

Instalacoes Elétricas da Quadra e Praca:

Sera efetuada a manutencao corretiva das atuais instalacdes elétricas de iluminacdo das
quadras, com substituicdo dos refletores e cabos e fios elétricos, do poste de iluminagdo em
concreto que esta trincado, conforme descrito em projeto especifico para quadra e no caderno
de especificacao de projeto que faz parte integrante deste documento. Havera uma alocagao
do padrao de entrada de energia.

Drenagem pluvial, contencao e estabilizacdo de talude existente:

Trata-se da execucgio de obra de Estabilidade, Protegdo e Drenagem de Encosta, localizada ao
norte, compreendida entre o terreno da praca e um terreno particular;

-Sera realizado todo um tratamento do talude existente envolvendo a drenagem deste,
execucao de um muro de contengcao no pé do talude e a forragdo com vegetacao tipo grama
amendoim, onde sera necessario realizar um trabalho de irrigagédo e cuidados preventivos, com
fornecimento de agua potavel em caminhdo pipa, para irrigagédo apos o plantio durante 06
(seis) meses. Conforme descrito em projeto especifico e Memorial Descritivo para pragca dentro
Volume Unico que faz parte integrante deste documento;

- Sera executado no topo do talude (crista) e em todo sua extensdo uma canaleta trapezoidal
em concreto armado para interceptar o fluxo de agua superficial, assim como também sera
realizada a construgdo de uma escada hidraulica para contruibuir no escoamento da agua, bem
como uma canaleta meia cana sera executada para auxiliar no escoamento. Como ha uma
mina abaixo do talude sera construido uma espelho d’agua para auxiliar a drenagem dessa
mina;

- Todo o talude sera revestido com grama da espécie amendoim, pois as mesmas
desempenham muito bem o papel de contensio de eroséo.

- Gabides com caixa galvanizadas em volto por manta geotéxtil serdo executados;

Desta forma, se faz necessario iniciar a obra com os servigos citado acima, para a contengao e
estabilizagdo do talude existente na Praca do Lim&o.

COMPOSICAO BDI - LIMITE MAXIMO:
A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) aplicada sobre o valor unitario e global dos
custos diretos da obra esta fixada 31,96% (trinta e um virgula noventa e seis por cento) para
materiais e instalagcbes e em 15,57% (quinze virgula cinquenta e sete por cento) para
fornecimento de equipamentos, conforme composi¢ao abaixo.
Metodologia de Verificagao:

— Resolugéo TC N° 329/2019 - Anexo | - Sem desoneragao;

— Tipologia do Empreendimento: Edificagbes

— Taxa de BDI, limite maximo conforme tabela do Anexo | (Valor estimado da obra consta
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na 22 faixa para fim de célculo limite do BDI - R$330.000,00 a R$ 3.300.000,00).
Demonstrativo de calculo do BDI:
BDI = (1+A+B+C+D) -1

(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRACAO CENTRAL E LOCAL;
C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E =1SS + PIS + COFINS
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Indices:
Descricao BDI - Execucao | BDI -
de Servigos Fornecimento de
Equipamentos
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%
GRUPO B
Administragdo Central 3,13% 3,12%
Administragéo Local 8,00% 3,12%
Total Grupo B 11,13% 6,24%
GRUPO C
Bonificagéo 7,80% 3,50%
Total Grupo C 7,80% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 31,96% 15,57%
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DISCRIMINACAQO DO BDI:

A — Despesas Financeiras:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas
antes do efetivo recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definigao
constante no ANEXO | da RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-
TCE-ES 27.9.2019 — Edigao n°® 1459, p. 3 para a tipologia de obra/investimento de edificacoes.

B — Administragao Central e Local:

Administracdo Central: Sdo as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do
escritério central da empresa, tais como: instalagdes do imodvel/sede (custo de propriedade ou
de locacgao de imdveis); aquisicao e manutengao dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilancia, auxiliar
de escritorio, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contador); despesas com consumo
(dgua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).

Administracdo Local: Sd0 as despesas relativas aos custos da administragao local da obra tais
como: engenheiro responsavel pela obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de
estradas e/ou de edificagbes, almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do
canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os
funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitorio, escritério, etc.), despesas administrativas locais
com moveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execucgao a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o
canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte
diario do pessoal proprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o
canteiro da obra principal até o local da efetiva execucdo do todo ou parte da obra, se
aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periddica da obra com a remocéo de sobras,
entulhos, lixo. Esta considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos
profissionais responsaveis técnicos pela execugao da obra, copia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para
ligagao provisoria e definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo
de Bombeiros e demais o¢rgaos que se fizerem necessario para obter o Alvara de
funcionamento do empreendimento.

A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO | da RESOLUCAO TC N° 329,
DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edigéo n°® 1459, p. 3. para a
tipologia de obra/investimento de edificagbes.

C — Beneficio / Lucro:

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e
0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a
definicdo constante no ANEXO | da RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE
2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edigao n°® 1459, p. 3. para a tipologia de obra/investimento
de edificagdes.

D — Riscos, Seguros e Garantias:
Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no

Projeto Basico e orientacdo. A taxa adotada tem como base a defini¢éo constante no ANEXO |
da RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 —
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Edicado n°® 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de edificagbes.
E — Valores Relativos aos Tributos:

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso lll, da Constituicao Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado
pela Prefeitura de Aracruz é de 5%.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n® 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuigdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

CONDIGOES DE GERAIS DE EXECUGAO

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico,
e topografico, caderno de encargos e especificagdes, memoriais descritivos e planilha de
orgamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagcdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacado da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisicdo. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitara a
aprovacdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e
especificagdes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz - ES definicdo em 05 (cinco) dias
Uteis apds a apresentagao dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucado da obra compreenderao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstru¢do do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacao dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado
conferéncia de medidas no local para as obras ja edificadas.
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A empresa CONTRATADA caberéa a responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagées em questéo.

Para execugao da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugao. O horario de execu¢ao da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 210 (duzentos e 10) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execucao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, saude e segurancga do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protegdo com fornecimento do material
necessario.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes
previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remog¢ao de sobras,
entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execugao dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacado dos mesmos.

Os desenhos, as especificagbes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apods o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer cépia (02 vias), em
papel e em midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locagado de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locagéo de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocagéo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos 6rgaos competentes.

Devera ser considerada também no BDI do orgamento: copias heliograficas e xerograficas, as
taxas de licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execug¢ao-ART,
inscricdo no INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua concluséo,
cadastramento da obra na Prefeitura, licenga para execugao da obra, baixa na PMA (Prefeitura
Municipal de Aracruz) e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual
ao prazo de vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do
contrato de execucdo da obra.

Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 03 (trés) vias.

Deverao também ser consideradas as corregcées e apresentacao de projetos atualizados das
instalagdes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusido da obra

Ao final dos servigos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais 6rgaos
competentes, providenciando a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais documentos
necessarios para a regularizagao da obra.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenca
de instalagdo da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licencas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposic¢ao final
dos Residuos de Construgdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitagdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagdes de escavacdo, terraplenagem e
empréstimo. As licencas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A CONTRATADA
devera também solicitar licenga junto ao 6rgdo competente para a supressdo das arvores
existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboracdo do Plano de Agao para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de A¢ao para
movimentacao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantacdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundacdo e estrutura. Nas fases citadas e também nas de
execucao de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de local
reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem
como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboragcdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo direta da
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obra.

Toda e qualquer alteragdo metodoldgica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer, alteracdo essa por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de
analise da SEMMA, 6rgao da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordancia.

Alvara de execucéao de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberagcao da execugao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orcamento proposto pela CONTRATADA:

¢ 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5
anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

¢ 1 (um) Técnico de Seguranga — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);

¢ 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;

¢ 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;

e 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;

Os profissionais envolvidos na administragdo local da obra deverao possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgamentaria anexa,
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificagbes, cujos documentos
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:

1. Servigos Preliminares;

2. Instalagédo do Canteiro de Obras;

3. Movimento de Terra;

4. Estruturas

5. Paredes e Painéis;

6. Acabamentos;

7. Esquadrias Metalicas

8. Quadra Poliesportiva

9. Drenagem e Muro de Gabiao;

10. Impermeabilizagao;

11. Instalagbes Elétricas;

12. Servigos complementares e externos;
13. Tratamento, Conservacao e Limpeza
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdao ser executadas demolicdes e retiradas necessarias na area a fim de serem
executados todos os servigos necessarios para a execucao da obra.

Antes de ser iniciada a demolic&o, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servigo, as linhas
de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, e as canaliza¢des de esgoto e escoamento de
agua deveréo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes
das empresas concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demoligdo deverdo ser examinados, prévia e periodicamente,
no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e posteriormente
retirado da obra como entulho.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbdes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratagao, execucao e supervisao de demoligoes.

Locacao

A locagao da obra consiste na execucido da locagdo de todos os elementos necessarios a
perfeita implantagdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela Contratante, langcando, sobre gabaritos de madeira, os eixos € niveis imprescindiveis a fiel
execugao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais. Também devera ser efetuado o
nivelamento de pavimentacéo, locagédo de elementos de urbanismo e paisagismo externo.

Para execucao da locagao da obra com gabarito em madeira, devera se construir o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos sdo marcados com linhas
esticadas, essas linhas marcaréo os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes
no terreno, por meio de fio de prumo. Para fim de medig¢do do servico, sera considerado a area
da edificagdo no pavimento térreo.

Além dos servicos de locacao de obra, seguem abaixo os servigos relacionados que deverao
ser realizados por equipe de topografia:

— Conferéncia entre situagéo "antes e depois" dos servigos de limpeza e raspagem do
terreno e remocao de arvores e raizes.

— Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de enchimentos das regides
com remocao das raizes e apresentacdo de secdes transversais e calculo de volumes
para fim de comprovagao das medi¢des dos servigos.

— Marcagao/locacao dos niveis para os servigos de terraplenagem a serem executados
pela PMA na cota de assentamento dos pisos e demais elementos de urbanizagédo, com
as inclinagdes devidas da drenagem superficial. Levantamento dos quantitativos de
cortes aterro e transporte (bota fora do material a n&o reutilizar) para fim de
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comprovacao de medicoes.

— Marcacgao/locagao das areas de parquinho e academia para os trechos de escavagao
mecanizada e escavacdo manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e
transporte (bota fora do material a nao reutilizar) para fim de comprovagéao de medigoes.

— Acompanhamento, locagdo e conferéncia dos elementos de urbanizagdo como:
fundagbes de pergolados, parquinhos e brinquedos, bancos, conjunto de
mesas/banquinhos, meio-fio, bem como dos niveis finais dos pisos/pavimentos/calgadas
e jardins/arvores.

— As-built do projeto de urbanizagao (como construido) contendo a situagao efetivamente
executada no local

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério dos
levantamentos topograficos, composto de uma breve descrigao das atividades desenvolvidas e
de planilhas de calculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

2. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracbées para maior,
sem 6nus para 0 municipio.

Deverao ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientagdes sobre protegcdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de
Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao — PCMAT.

Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos o6rgaos
competentes, no padrdao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de
construcao, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao servigo.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relagéo ao nivel do terreno.

Para execucao das instalagcées do canteiro de obras devera ser observado o croqui orientativo
de canteiro de obras e planilha orgamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA
adequar os barracdes para maior, sem Onus para o municipio.

No isolamento da obra com implantagdo de tapumes é considerado também a execugao de
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trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbdes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Container e demais instalagées provisoérias

As instalagdes provisorias de canteiro de obra deverao conter:

Container para escritorio, nas dimensdes de 6,00x2,40m, com banheiro (vaso, lavatorio,
chuveiro e bascula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 pontos
de iluminagao, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefbnica. Isolamento térmico (teto e
paredes), piso em compensado naval, certificagdo NR18, incluindo laudo de
descontaminacéo;

Container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de iluminagao,
isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificacgdo NR18,
incluindo laudo de descontaminacao;

Container para refeitério, inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2
pontos de iluminagio, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefbnica. Isolamento térmico
(paredes e teto), piso em compensado naval pintado, certificagcdo NR18, incluindo laudo
de descontaminacéo;

Container sanitario, inclusive porta, bascula, 2 pontos de luz, 1 ponto de aterramento, 3
vasos, 3 lavatdrios, calha mictério, 6 chuveiros (1 elétrico), torneiras, registros, piso
compensado naval pintado, certificagdo NR18 e laudo de descontaminacao;

Galpao para serraria e carpintaria area 12,00 m?, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive
ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conforme projeto (2 utilizagbes);

Rede de agua com padrao de entrada d'agua diametro de 3/4", conforme especificagéo
Rede de luz, incl. Padrao entrada de energia trifas., cabo de ligagao até barracoes,
quadro de distribuigédo, disj. E chave de for¢a (quando necessario), cons. 20m entre

padrao entrada e qdg, conf. Projeto (2 utilizagdes)

Reservatorio de poliestileno de 1000 I, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,
elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagées);

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligacdo entre
caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagao);

3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a elevar ou reduzir o
nivel deste e atender os niveis finais do Projeto Basico de Arquitetura do pavimento externo em
geral e da(s) edificagdo(des) a construir, bem como para atender a perfeita execugdo da
drenagem e esgotamento de agua no terreno, pavimentos externos e das edificagbes. Portanto
deverd ser executado:
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a) Raspagem e limpeza do terreno: trata-se do servigo inicial de retirada de camada vegetal,
com aproximadamente 15cm de espessura: Medicdo de praxe sera a area de intervencao
(area do terreno).

Sera utilizado o servigo para a limpeza geral do terreno da praga, apds a remocao dos
pavimentos e canteiros, com remogao de solo organico se houver e/ou vegetagbes
daninhas e rasteiras sob o pavimento caso exista tais elementos.

b) Escavacao manual de material de material de 1?2 categoria: trata-se do servigo necessario
a execugao de cavas de fundagao ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados
sdo de pequena monta s6 viavel de execucdo de forma manual: Medicdo de praxe sera o
volume geométrico em m? da cava de fundagdo, com apresentagao de croquis da cava de
fundagao.

Sera utilizado o servigo para casos de cavas de fundacao de menor dimensao tais como:
sapatas e baldrames de fundagdes diversas, valas para execucdo de passagem externa
de tubulagbes elétricas/telefbnicas/incéndio/hidrossanitario que nao contem nas
composicdes de custo dos servigcos especificos e outros necessarios a perfeita execugao
das obras.

c) Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, compactacdo manual ou com equipamento
mecanico tipo sapo CM 15 (argila em camadas de 15cm) ou placa vibratéria (areia) a 95%
do PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servigo completo (tudo
incluido), isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e
compactacao: trata-se do servico necessario recompor as cavas de fundagdo com o
reaproveitamento do material escavado: medir o volume geométrico em m?® da area
reaterrada com croqui = volume escavado reduzido do volume de concreto da fundagao
executada.

Sera utilizado o servico para casos recomposi¢cao de cavas de fundagao ou elevagao de
nivel pequenas espessuras com reaproveitamento do material proveniente das
escavacgdes que possua caracteristica adequada para tal fim.

d) Aterro manual para regularizagédo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e
fornecimento do material, considerando o servigo completo (tudo incluido), isto &, corte do
material na jazida, carga e transporte e aquisicdo de material, espalhamento e
compactacao: trata-se do servigo necessario a elevar o nivel do terreno em geral para
atender as especificagdes em projeto, além de possiveis substituicbes de aterro (reaterro)
e recomposicao de vales: medir o volume geométrico em m?* da area aterrada.

Sera utilizado o servigo para a recomposi¢ao da limpeza do terreno e nivelamento deste
para viabilizar a execugao na cota final de projeto, os servigos de pavimentagéo, piso em
geral.

e) Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demoligdes: trata-se do servico necessario a retirar da obra
(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demoligdes executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma distdncia de 20Km. A
medig¢do do referido servigo sera igual ao volume escavado multiplicado por 1,30 de fator
de empolamento.

A escavagcao manual para a execucao da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencbdes), aterros com areia e argila e reaterros das fundagdes, bem
como compactacio de aterro, deverdo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.
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— Material sem detritos vegetais;

— Aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

— N&o sera permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢do ou
misturada com materiais orgéanicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnolégico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada.

4 ESTRUTURAS

A execugao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacoes e planilha orcamentaria. Os servigos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las
integralmente.

Consideragbes gerais para execugao de estruturas de concreto armado:
= O concreto devera ser vibrado mecanicamente;
= N&o usar aditivos a base de cloretos;
= Abatimento (slump) do concreto >= 10mm = 20mm ou conforme definido no projeto
estrutural;
= Toda pega em contato direto com o solo devera ter base em concreto magro com
espessura de 5cm, exceto lajes de piso, que sera utilizado lona plastica esp 150

micras;

= Todo o terreno devera ser apiloado satisfatoriamente antes da aplicagao do concreto
magro;

= As formas de madeira deverdo ser molhadas até o encharcamento instantes antes da
concretagem;

= Deveréo ser usados espacgadores plasticos para garantir o cobrimento das armaduras;

= O concreto devera ser usinado e na nota fiscal devera constar os seguintes dados:
- Médulo de elasticidade;
- Resisténcia Caracteristica do concreto (Fck);
- Consumo de cimento por m3;
- Especificagbes do tipo de cimento e fabricante;
- Abatimento (slump);
- Marca e dosagem dos aditivos para concretos utilizado;
- Relagao agua/cimento;
- Dimensao maxima caracteristica do agregado graudo.

= O concreto devera ser dosado com aditivo plastificante e retardador de pega de
fabricante reconhecido, de forma a melhorar as condigdes de langamento e
adensamento, bem como garantir o tempo em aberto da mistura antes e durante a
concretagem;

= Recomenda-se a utilizagdo dos cimentos CP IIIE 40 RS, CPIIIE32 RS OUCP Il E
32 RS, devido ao seu baixo calor de hidratacao, reduzindo assim as trincas originadas
pela retracao inicial do concreto;

= Os fios e barras utilizados CA50 e CA60 deverao atender as normas NBR 7480, NBR
7477, NBR 6152 e NBR 6153;

= Todas as juntas de movimentagdo, unido e dilatagdo deverdo ser convenientemente
seladas com mastique;

= O limite de tolerancia para o cobrimento das armaduras é de 5mm, sendo que os
cobrimentos nominais estdo sempre referidos a superficie da armadura externa;

= No preparo, controle e recebimento do concreto, devera ser obedecido o disposto na
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NBR 12655;

=  No controle tecnolégico do concreto devera ser obedecido o disposto ha NBR 12654 -
Controle do tipo rigoroso;

= As formas deverao ser projetadas e executadas de acordo com a NB-11 e NB-14, de
forma que nao sofram deformagdes que comprometam a geometria proposta;

= Deve-se evitar choques e vibragdes na retirada das formas a baixa idade;

= Antes do langamento do concreto, deveréo ser observadas as armaduras e a exatidao
dimensional das formas em relagéo ao projeto estrutural;

= No langamento do concreto, deve-se tomar as precaugdes para evitar segregagao do
mesmo. Recomenda-se que a altura de queda néo ultrapasse dois metros;

= Em nenhuma hipétese o concreto devera ser langado apés o inicio da pega;

= Caso seja necessario a realizagdo de junta de concretagem por interrupgao de
lancamento, deve-se proceder com a retirada da nata superficial na interface com o
auxilio de uma escova com cerdas metalicas, seguida de lavagem; Caso o prazo
ultrapasse 14 dias, devera ser aplicado adesivo estrutural em toda a interface;

O concreto a ser utilizado na obra (fundagéo e estrutura) devera ser controlado por ensaios em
corpos de prova, em laboratério especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos,
testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada no maximo 30 m*® de
concreto. Havendo concretagens com volume menor devera ser retirado os corpos de provas
para os ensaios e testes.

Devera ser feito ensaios de determinacao da resisténcia a traco de aco utilizado na estrutura.

O trago obedecera a resisténcia minima de 25 MPa e conforme indicado em projeto. Para os
concretos nao usinados (preparados na obra com betoneiras) a empresa devera apresentar o
traco em volume fornecido por laboratério especializado a fiscalizagdo da obra antes de sua
execucao devendo ser preparado na obra conforme determinado pelo laboratdrio.

OBSERVACOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundagao, essa devera ser retirada por
processo mecanico, nao devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagao deverao ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocagao de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrigdes das
normas € métodos da A.B.N.T e resisténcia minima de fck = 25MPa. Para melhor desempenho
do concreto armado e maior vida util este devera ter os seguintes cobrimentos minimos da
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4,0 cm, fundagdes = 5,0 cm ou
conforme definido em projeto estrutural.

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverao ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adocgédo de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langamento do concreto,
furos para passagem das tabulagdes, vedagao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, niumero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posi¢cado correta das barras, armacéo e recobrimento, sendo
portando utilizado ago CA-50.
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No amassamento, langamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢gdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o langamento do concreto;

3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langcamento do concreto;

4. A posigao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregagao das misturas ou
perdas de seus elementos.

Estrutura Metalica

Todos os elementos estruturais e acessorios deverao ser fabricados, soldados e pintados nas
instalacbes do executante, em area coberta.

Preparagao

As pecas cortadas com macarico s6 serdo aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de
rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Chanfros para soldas de penetragcao deverdo obedecer aos critérios da AWS, inclusive no
tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.

Concentragbes de tensGes em recortes de encaixe deverdo ser evitadas através do
arredondamento de quinas vivas. Nao serdo permitidos cantos vivos em qualquer hipotese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixagdo em lajes ou pilares) deverao estar livres de
saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a
permitir um acoplamento satisfatério. No caso de excessiva irregularidade, o executante devera
efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos
devem ser feitos a maquina ou usinados, conforme indicado em projeto, ndo sendo aceitos
furos feitos a macarico.

Soldagem

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas
temporarias. Em nenhuma hipotese sera permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverao ter penetracao total, exceto quando claramente indicado
no projeto.

Soldas intermitentes deverao estar claramente indicadas no projeto, caso contrario serao
consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos nao soldados deverao ser
lixados e vedados com massa epoxi.

Nao poderao ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm.
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Somente sera admitido enchimento de solda em pegas estruturais quando a largura a ser
preenchida ndo exceder duas vezes a espessura da pega na regiao do enchimento. Caso
contrario devera ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentacdo dos soldadores
(CTPS, certificados) devera ser colocada a disposigdo da CONTRATANTE para consultas.

As soldas deverao ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou
falta de material de adi¢cdo. A escodria deve ser retirada antes da limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporarios deverao ser removidos por abrasdo mecanica (lixadeira elétrica
ou pneumatica).

Identificagcédo

Todas as pegas ou conjuntos soldados devem ser identificados a pungdo quando houver a
possibilidade de troca com outras pecas de dimensdes semelhantes. A marcagao a puncao
deve ser tal que permita a identificacdo apds pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois
lados opostos da peca quando esta pesar mais de 30 Kg.

Pré-Montagem

O executante devera pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a facilidade de
montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e
arruelas possiveis.

Montagem Da Estrutura

Preparagao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessérios para montagem, inclusive os relacionados a
segurancga (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc.).

Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente identificado.

Soldagem

N&o ha previsdo de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve
planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas
todas as condi¢des impostas no item 2.2 acima.

Juntas Aparafusadas

Todas as ligacdes aparafusadas deverdao dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverao ser introduzidos na justaposicdo dos furos sem dificuldade, sendo aceito
apenas o auxilio de espinas para a colocacdo dos mesmos.

Em hipétese alguma sera aceito o uso de magarico ou furadeira manual para ajuste de furos.
Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos. Nao
sera permitida a utilizagdo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente

indicado em projeto.

Faces em contato deverao estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de
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adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatorio.

A tolerancia de variagao da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os
furos devem ser feitos a maquina, nao sendo aceitos furos feitos manualmente.

Revestimentos, tratamento e pintura

Todos os perfis metalicos deverao receber tratamento anticorrosivo e revestimento com pintura
conforme especificacido e etapas abaixo:

a. preparacao de superficie: jateamento abrasivo ao padrdo SA 2.1/2 conforme
norma SIS 05 5900;

b. fundo: primer epoxi rico em aluminio, espessura de 75 micra;
c. camada intermediaria: esmalte epdxi, espessura de 125 micra;
d. acabamento: esmalte poliuretano, espessura de 75 micra;
Cobertura Metalica Existente:
Tratamento das patologias de corrosao das estruturas metalicas.

Devera ser realizado o seguinte procedimento em todas as pecas metélicas que apresentarem
indicios de corroséo.

Caso a corrosdo tenha reduzido a segao do material acima de 10%, a peca devera ser
substituida por uma de equivaléncia técnica.

1- Preparo de superficie com limpeza mecénica com escova rotativa até completa
remogéao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao, conf. padrao St3, incl.
vedacao massa plastica nas frestas dos nos;

2- Pintura de acabamento com aplicacdo de fundo em primer epdxi, esp. de 75um,
camada intermediaria de esmalte epdxi esp. 125um e acabamento em tinta esmalte
poliuretano, esp. 75um, totalizando esp. 275um

As frestas de todos os nés néo soldados devem ser vedadas com massa plastica adequada,
antes da pintura, para aumentar a vida util do acabamento

Recuperacao Estrutural das Bases de Concreto para fixagao dos Pilares Metalicos:

Para execugdao do procedimento de reforco em placas de base, deve-se providenciar os
seguintes procedimentos nos blocos de apoio de concreto para fixagao dos pilares metalicos:

- Remocgao cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagdo (considerando esp.
escarificada de 5cm);

- Limpeza de ago com lixamento e escovamento com escova de acgo, até a completa remocgao
de particulas soltas, materiais indesejaveis e corroso;

- Aplicacao de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas;

- Recomposicdo de concreto danificado, com utilizacdo de argamassa Sika Grout ou
equivalente (considerando esp. 5cm).
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ESQUADRIAS METALICAS
Tratamento das corrosoes das esquadrias metalicas.

Devera ser realizado os seguintes procedimentos em todas as esquadrias ou tubos ferro que
apresentarem indicios de corrosao:

o Manutencédo corretiva de portdo de abrir, substituicdo de chapas, barras, tubos,
eventuais soldas, reforgcos, reenquadramento, lubrificagdo dos gonzos e subst. da
fechadura, tratamento e pintura com tinta esmalte sintético.

o Escovamento com escova de ago em portao de ferro existente (area do portéo);

o Recuperagao de gradil / portdo metalico existente, considerando lixamento, tratamento
anticorrosivo, pintura com esmalte sintético e se necessario fixacdo de pegas soltas
com solda;

o Retirada e recolocacdo de alambrado existente sobre muro lateral a construir,
considerando reaproveitamento do material (tubos e tela);

o Retirada de alambrado, adaptagcdo dos tubos, inclusive cortes e complementos,
recolocagao de tubos e telas, sobre muro de fundos a ser complementado, incluindo
lixamento, tratamento e pintura com tinta esmalte sintético;

o Recuperacao de gradil / portao metalico existente, considerando lixamento, tratamento

anticorrosivo, pintura com esmalte sintético e se necessario fixacdo de pecgas soltas
com solda

5 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10(dez) furos, bem molhados
antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com
juntas na espessura de 10mm.

Alvenaria de Blocos de Concreto

Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como
fendas, ondulacbes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes
perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverao apresentar resisténcia
minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

Classe A - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo
do nivel do solo: fck>6,0 MPa;

Classe B - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo: fck>4,0 MPa;

Classe C - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo (recomendado blocos M10 para edificagbes com no maximo 1 pavimento, blocos M12,5
para edificagbes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificagdes com no maximo
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3 pavimentos): fck>3,0 MPa;

Classe D - blocos sem fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo: fck>2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os
blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagédo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serao inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicagdes do
projeto ou Fiscalizacéo.

Os blocos de concreto cheio deverao ser preenchidos com concreto c/ resisténcia minima a
compressao de 15mpa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6.3mm e 15cm de comprimento
(minimo), colado com adesivo estrutural de base epdxi, penetrando cerca de 4cm na estrutura
para elementos de contencgéo, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado,
elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Apdés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serao removidas e refeitas, com
nova aplicagdo de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo

a verificar a locacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem
como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

6 ACABAMENTOS

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,
agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serao armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e
protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas
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Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo
armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular
cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, o amassamento podera ser manual;

e quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para o0s
revestimentos, o0 amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,
estiverem langados na betoneira;

e 0 amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas
impermeaveis e resistentes;

e de inicio, serao misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os
materiais a pa, até que a mescla adquira coloragéo uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria
no centro da coroa assim formada;

e 0 amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme
e consisténcia plastica adequada;

e as quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de
seu emprego;

e as argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro
contato do cimento com a agua;

e nas argamassas de cal, contendo pequena proporgdo de cimento, a adicdo deste sera
realizada no momento do emprego;

e as argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o0 seu preparo;

e toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e aargamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugao nao podera
ser novamente empregada;

e no preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a
plasticidade adequada;

e apds o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser



ENGENHARIA Péglna 24 de 54

alterados mediante indicagéo do projeto ou exigéncia da Fiscalizagéo.
Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumeétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura
que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Regularizagao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura, apds retirada de azulejos da parede
existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apds lixamento.

A execugdo do reboco sera iniciada apds a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a
ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao Unica do emboco e o reboco. Sera executado em tetos
internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucgao do reboco sera iniciada apds 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A
espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

Chapisco com adigao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, devera ser preparada a
superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme
especificagdo em projeto estrutural.
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Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6¢cm, devera ser
reforcado com tela em ago galvanizado.

Este tipo de reforco necessita de espessura minima do embog¢o de 30 mm, com tela
centralizada em relagéo a espessura. Geralmente, € utilizada em regiées onde a argamassa
tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforgo de tela, € necessario executar uma
camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a
argamassa. Depois, coloque a tela de ago galvanizado e comprima-a fortemente contra a
argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm)
e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do
revestimento de argamassa, com utilizagdo de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou
especificagdo em projeto estrutural.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e
as arestas regulares, de conformidade com as indicagdes de projeto. Serdo verificados o
assentamento das placas e os arremates.

Pintura

Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem
destinadas, observando em tudo as recomendacgtes do fabricante.

Sera feita a correcao e eliminacao de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaugdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.

A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, s
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demao de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as dem&os sucessivas.

Introducgao

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

o As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

o As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

o Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

o Igual cuidado devera ser tomado entre demé&os de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa;

o Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
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superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protegéo de superficies e pegas:
o Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
o Separacao com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

o Remocgéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovagédo da
Fiscalizagao. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serao
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As
camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacao das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentagéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagao forgada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de
excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacbes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragao da féormula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que serao
removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigos de pintura sao:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.
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Processo Executivo

De acordo com a classificagao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que serédo submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma
limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido em
agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e lavando
depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de contaminagao
e secas, receberdo diretamente uma deméao de tinta-base apropriada, marca de referéncia
Internacional, Galvite.

Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeigbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 6leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagédo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deveréao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao desta Pratica.
Processo Executivo

Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Ap6s todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de dleo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (ambnia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma deméao de impermeabilizante, a rolo
ou pincel, diluido conforme indicagdo do fabricante. Apés 24 horas, sera aplicada, com uma
espatula ou desempenadeira de aco, a massa corrida plastica, em camadas finas e em numero
suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre
as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao de
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impermeabilizante. Apdés 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de
acabamento, a rolo, na diluigao indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta
latex, serdo observadas as recomendacgdes das superficies rebocadas, exceto na aplicagao da
massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera
aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Ferro ou Ac¢o e Ferro e A¢o Galvanizado

Apoés a devida preparacgao, as superficies serao lixadas a seco, removendo-se o0 pd, de modo a
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de tinta de
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendagdes do
fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

7 ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias metalicas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverao
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem
que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodizagdo do
aluminio.

Portas, Portdes e Grades de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicagdes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminagao e defeitos de fabricacao. Os perfis, barras e
chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias
de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.
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A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagéo, devera garantir
uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre que possivel,
a jungao dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites e
parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana
fina. Se a sua utilizagdo for estritamente necessaria, a disposicdo dos rebites ou parafusos
devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As secoOes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apés a
colocagao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagbes e ajustes das
esquadrias serao realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com
porcas deverdo liberar folgas suficientes para o ajuste das pecas de juncio, a fim de nao
serem introduzidos esforgos nao previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servigo, serdo realizados
com brocas ou furadeiras mecénicas, vedado a utilizagdo de furador manual (puncéao).

Os perfilados deveréao ser perfeitamente esquadriados. Todos os &ngulos ou linhas de emenda
serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da
solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverao ser
submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes moéveis das esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de
aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco e
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.

Processo Executivo

A instalagao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, nao serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao instaladas através de
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso patrticular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez
e estabilidade do conjunto. As armagdes nao deverdo ser torcidas quando aparafusadas aos
chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vdo ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composigédo adequada, que Ihe assegure plasticidade
permanente. Apds a execugdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedagao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados
igualmente o funcionamento das partes mdveis e a colocagao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo submetidas a
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testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob presséao, de
conformidade com as especificagdes de projeto.

Quadras: Portdes de Ferro : Execucéo

- Portdo de abrir, 1 folhas, requadro em tubo de ferro galv. 2", com tubos de ferro galv.
Horiz. 17, trat. E pintura, com tela de alambrado, com reaproveitamento dos tubos de 2"
e 1" retirados da obra

8 QUADRA POLIESPORTIVA
Referente a obra em tela, deverdao ser executados os servicos relacionados a seguir,
atendendo as normas técnica vigentes, detalhes e especificagbes em projeto, e boas praticas
de engenharia:

Procedimento de limpeza do piso das Quadras Poliesportiva

- Lixamento e limpeza de piso de alta resisténcia, tipo granilite ou cimentado/concreto
para pintura

- Limpeza de piso de alta resisténcia, tipo granilite ou cimentado/concreto, utilizando
detergente neutro e escovagao manual.

- Limpeza de superficie com jato de alta pressao. Af_04/2019

- Limpeza de piso de alta resisténcia, tipo granilite ou cimentado/concreto com pano
umido

Pintura dos pisos das Quadras de Esportes:

- Aplicacdo de selador a base de resina epdxi modificada, sobre piso de concreto, ref.
Revran eco sel 997, marca de referéncia renner ou equivalente

- Pintura com tinta a base de resina acrilica sobre piso de concreto a duas deméaos,
novacor piso ultra, marca de referéncia sherwin-willians

- Pintura a base de epdxi, marcas de referéncia suvinil, coral ou novacor, em faixas com
largura de 5cm, para demarcacao de quadras de esportes

- Pintura a base de epodxi, marcas de referéncia suvinil, coral ou metalatex, em faixas com
largura de 8 cm, para demarcacao de quadra de esportes

Equipamentos das Quadras de Esportes:

- Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior
- Rede para futebol de salao

- Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte movel de 2 1/2",
inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampéao de furo
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- Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel,
dimensdes oficiais 3x2m

- Rede de protegdo em nylon malha 10x10 cm para prote¢cao de quadra de esportes

Quadra Esportivas — Vedacio de furos no piso (mastros e traves de futebol):

- Fornecimento e langcamento de concreto para grouteamento com adi¢do de pedrisco
(50% em peso), utilizando sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma.

Quadra Esportivas — Alambrados:

- Tubo em ferro galvanizado didm. 1" para recomposi¢cao de estrutura metalica do
alambrado, excluido o fornecimento do tubo a ser reaproveitar do alambrado retirado.
Incluido méo de obra, corte e solda (fabricagdo montagem e instalagao)

- Tubo em ferro galvanizado didm. 2" para recomposi¢cao de estrutura metdlica do
alambrado, excluido o fornecimento do tubo a ser reaproveitar do alambrado retirado.
Incluida mao de obra, corte e solda (fabricagdo montagem e instalagao)

- Pintura dos tubos do alambrado com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia
suvinil, coral ou metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma deméo,
em metal

- Tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestida em pvc, para reconstituicdo de
alambrado

- Lixamento de superficie com escova rotativa até completa remocgao de particulas soltas,
materiais indesejaveis e corrosao, conf. Padrao st3, para tubos do alambrado que seréo
reaproveitados

- Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. Em pvc com tubo de ferro
galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portao, pintados com esmalte
sobre fundo anticorrosivo

9 DRENAGEM E MURO DE GABIAO

Muro de Gabiao

- Sera executado um tratamento do talude existente envolvendo a drenagem deste,
execugado e um muro de contencédo no pé do talude e a forracdo com vegetagao tipo
grama amendoim.

Projeto de Drenagem

- O projeto de Drenagem foi desenvolvido observando as disposi¢des da 1S-210: Projeto
de Drenagem do DNIT, objetivando proteger o segmento em estudo das aguas que, de
algum modo, possam prejudica-lo. Com este intuito foi desenvolvido um plano de
escoamento de aguas visando a captagdo, condugdo e desague em local seguro das



ENGENHARIA Péglna 32 de 54

aguas que se precipitam diretamente sobre a area estudada ou a ele afluam
provenientes de areas adjacentes, quer por escoamento difuso ou através de talvegues.
Os dispositivos utilizados no projeto sdo aqueles padronizados pelos Orgéos
Rodoviarios como DNIT (antigo DNER) e pelo DER-ES, visando-se tanto o aspecto
técnico quanto de quantificacdo dos mesmos.

Todo o estudo elaborado esta descrito no Memorial Descritivo no Volume Unico que faz
parte integrante deste documento

10 IMPERMEABILIZAGAO

A impermeabilizagéo a ser aplicada na obra em questao (fundagdes, entre outras), devera ser
realizada por firma especializada em servicos de impermeabilizacdo e devera apresentar
atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos servicos, apds a conclusao e testes dos servigos.

Preservagao da Impermeabilizagao

Deve-se impedir que a impermeabilizacdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocacdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagcdo em
época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificacdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizagédo, evitando danos provocados por manutencdo, desentupimento de ralos,
reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalagdes futuras ou modificagdes nas areas impermeabilizadas,
consultar o projetista para as devidas adequacgoes.

Controle na Execugao

O rigoroso controle da execugédo da impermeabilizagao € fundamental para seu desempenho,
devendo o controle de qualidade do servigo ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo
engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora
designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizacdo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparagao da estrutura para receber
a impermeabilizacdo estd sendo bem executada, se o material aplicado esta dentro das
especificagbes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo
de secagem, sobreposicdo, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicagao,
protecdes, etc.

Recomendacgées de Seguranga
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob acdo de temperatura - utilizar vestimentas e EPIls adequados
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(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranga),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

¢ Em ambiente fechado é obrigatério utilizar ventilagdo forgcada e mascara semifacial com
filtro adequado para vapores organicos;

¢ Quando utilizar macgarico na aplicagao do sistema impermeabilizante em local confinado
(fechado), para maior seguranga, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.

Sistema utilizado de impermeabilizagao nesta obra.

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos

Locais de aplicagao: vigas/cintas de fundagao

Preparagéo da Base

A superficie deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de dleos,
graxas e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e
umedecida, porém, ndo saturada.

Método de Aplicacao/ Ferramentas

Apos a preparacao da superficie:

Homogeneizar o produto;

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourao de pélo macio;

O intervalo entre as demaos é o que permite transito sobre a deméao ja aplicada. Normalmente
o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condicdes do ambiente;

Aplique de 3 a 4 deméaos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado)

Em areas sujeitas a movimentacao ou lajes de grandes dimensdes (maior que 50m?), colocar
apos a primeira demao uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika

Tela de forma a estruturar a pelicula de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a
resisténcia a tragao do filme;

Este reforgo também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje com
paredes;

A impermeabilizagdo devera subir no minimo 20 cm nas paredes;

As areas sujeitas ao trafego deverao receber protegdo mecéanica. Apds 7 dias da ultima deméo
de Sika® Igolflex® Preto devera ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno como camada
separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no trago 1:4 até 1:6 (cimento: areia) em
volume, como protegdo mecanica, na espessura minima de 3cm.
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11- INSTALAGOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definigao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de caixas de passagem para fios e
cabos e caixas para instalagao tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composicgdes vinculadas a esta especificagao estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metalicas) ou com
os adaptadores apropriados (caixa de derivagdo versatil), devendo ser utilizadas, para
medicao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalacdo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sao especificados e medidos
separadamente.

Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se
fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgo, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na sua chumbacgéao no rasgo,
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servicos ja concluidos. A chumbacéao devera ser feita empregando-se uma argamassa trago T4
(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas, antes da
concretagem. Serao ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrugao pelo
concreto.

Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverao ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricacdo ou danos de instalagao

Controle da Execucgao

Todos os servigos necessarios a instalacio dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagbes técnicas e normas da concessionaria de energia € com as
Normas da ABNT. A execugdo das instalagcdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tao logo seja concluida. As caixas embutidas
deverdo estar niveladas, aprumadas e deverao facear os revestimentos dos paramentos, de
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maneira que nao fiqguem muito profundas apds a execucdo do acabamento final.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds
aceite pela Fiscalizagcdo. Estdo incluidos nos pregos os servicos de abertura dos rasgos e

chumbacao das caixas.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizagao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecdo contra Surtos

Definigao

Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacdo e respectivos testes de
disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protegao contra surtos do
sistema de instalagdes elétricas.

Método Executivo
Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de prote¢ao contra surtos deverao ser

instalados conforme orientagdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serao seguidas as
seguintes etapas:

Fixacao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
— Ligacéo elétrica dos dispositivos;
— Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
— Ajuste da porta do quadro;
— Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico,
nao se admitindo alteragdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizacio devera ser verificada a livre movimentacado da alavanca dos disjuntores
e, apos essa, a correta alimentagao dos circuitos.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serao medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera efetuada
apos aceite pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigédo aprovada pela
Fiscalizacao.
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Eletrodutos e Conexdes

Definigao

Compreende o fornecimento e a instalagdo de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou acgo
galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducao de fios ou cabos de energia,
telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagao direta em solo nas areas
externas.

Método Executivo

A principio, as instalagdes serao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde
se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de arame guia em
seu interior, para enfiagdo, € na sua chumbagdo nos rasgos, com argamassa de cimento e
areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deveréo ser efetuados com o
maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servigcos ja
concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa trago T4 (1:5 de
cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulacdes deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
em cada eletroduto. Suas extremidades deverdo ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém funcao de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalagao elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverao ser colocados nas tubulagdes antes da concretagem ou
de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de teto
através de tirante, abragadeira tipo d (no diametro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",
parafuso e bucha.

A instalagdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em valas,
com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e
em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a
integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma
boa compactagao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
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portanto, a compactacio entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente
com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima camada, aterrar
de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.

Critérios de Controle

A execugao das instalagbes sO podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

Nao se admitirao curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus didmetros.

Tubulagdes acima de 17 de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas
fabricadas.

As ligagcbes dos tubos as caixas serao feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado
interno.

Os tubos serao cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocéao de rebarbas.

Nao serao admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgcado, a frio ou com
utilizag&o de calor.

Critério de Medicao e Pagamento

A medigao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame
passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixagdo dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdao medidos separadamente, conforme
composi¢des proprias.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigédo aprovada pela
Fiscalizagao.

Quadros de Distribuicdo de Enerqia

Definigao

Compreende o fornecimento e a instalagao, na edificagdo, de quadro de distribuigdo de energia
elétrica.

Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalacdo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagdo, nivel, prumo e alinhamento.
Apobs a colocacgao do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagéo de
buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria com argamassa
traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverdo ser utilizados parafusos e buchas nas dimensdes e
quantidades apropriadas, conforme especificagdo do fabricante, nos locais definidos no projeto
elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocagao do quadro
sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagdo de buchas e arruelas metalicas.
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Critérios de Controle

A instalagédo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz
respeito a localizagado, dimensdes, espaco disponivel para disjuntores ou fusiveis e eletrodutos
conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias
nos eletrodutos.

Critério de Medicao e Pagamento
A medicdo sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigédo aprovada pela
Fiscalizagéo.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricacdo especial. Para os quadros de fabricacdo especial a medi¢cao do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os quadros do
tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverdo ser medidos e pagos
separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverdo ser fornecidos
completos e sua medigao ja contempla todos os seus componentes como contatores, chaves
seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecéo e acessérios diversos.

Tomadas e Interruptores

Definigao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de tomadas e interruptores com seus
respectivos espelhos.

Nas composi¢cdes vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.

Método Executivo
A colocacgao de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocagdo de portas, janelas e

vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apds a pintura ou o acabamento final
dos paramentos em que forem instalados.

Critérios de Controle
Controle do Material
Todos os dispositivos a serem instalados deverao ser novos e ter procedéncia de fornecedor

idoneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricacdo ou danos de instalagao



ENGENHARIA Péglna39d654

Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalacio dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execugdo das instalagcdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos € o funcionamento dos interruptores e
protecgdes.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serao medidos por unidade instalada. A medigcdo somente sera efetuada apos a
energizacao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdao medidos separadamente, conforme
composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada pela
Fiscalizagao.

Luminarias
Definigao
Consiste no fornecimento e instalagao de luminaria, completas, inclusive reatores e lampadas.

Nas composigdes vinculadas a esta especificagdo nao estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.

Método Executivo
A montagem seguira orientagdes do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
— Alocacgao conforme projeto;
— Afixagao da luminaria na forma indicada no projeto;
— Aligacao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Ainstalacado das lampadas e reposicao de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deveréo ser fixas a esses através de ganchos
curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as lumindarias deverao ser fixas através de
tirantes, porca sextavada e arruela de 4", parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou
elementos de sustentacéo.
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Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e
possuindo espaco suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendagbes a
sequir:

— Todas as pecas de acgo das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante
pintura, esmaltacdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pegas de vidro das luminarias deverédo ser montadas de forma a oferecer seguranca,
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes
quando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material incombustivel e
que nao seja danificado sob condi¢gdes normais de servigo. Seu involucro devera
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lampadas,
permitindo-se, porém, a fixacao de lampadas e “starters” na sua face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverao ser construidas de forma
a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes
elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as informagdes relativas ao nome do
fabricante, tensdo de alimentagao e poténcia maxima dos dispositivos que nela poderao
ser instalados.

Controle da Instalagao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificagdes do
fabricante.

Antes da energizacdo devera ser verificada a situacao das ligagbes e, apods, se foco e
luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.

Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado
serao medidos separadamente, conforme composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizacao.
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Fios e Cabos

Definigao

Compreende o fornecimento, enfiagdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligacdes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfiagao devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverao ser executados nas medidas necessarias a enfiagao, com
objetivo de evitar emendas.

Critérios de Controle

Apods enfiagdo e langamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e
terra.

Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressao para conexao de cabos de bitola superior a 16,0mm?2
serao medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apdés a conclusdo, e conforme
medicao aprovada pela Fiscalizagdo.

Foram considerados a trocalinstalagcdo de novos refletores em todas as quadras,
devendo ser avaliado no momento da obra o estado de conservagdao dos refletores
existentes, podendo ou ndo serem substituidos.

12 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

o Bicicletario em tubo de ferro galvanizado de 1” e ferro liso }%”, inclusive pintura;

o Banco de concreto armado aparente H= 45 cm, pintado com tinta acrilica cor concreto
sobre selador, com apoios de concreto armado, largura de 0,45m e espessura de
0,10m, conforme detalhe em projeto;

o Conjunto completo de 1 mesa e 4 bancos, em concreto armado aparente, composto de:

- 01 mesa com tampo de 70x70x8 cm, completa de tabuleiro de jogo de dama de
40x40cm embutido no concreto feito com pastilhas de marmore branco e granito preto
de 5x5x2cm, apoiado em pilar central de diam. 20cm x altura total = 82cm (62cm (livre)+
20cm (piso ao radier), incluindo a pintura com silicone a 1 demé&o.

- 04 bancos com assento de 35x35x8 cm apoiado sobre pilar diam. 15cm x altura total =
62cm (32cm (livre)+ 20cm (piso ao radier), incluindo a pintura com silicone a 1 demao.
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o Fornecimento de lixeira tipo boca de sapo 50 | na cor cinza, com informagao para
"lixeira nao reciclavel", com suporte modelo poste, conforme projeto.

Pisos Cimentados

Materiais

Seréo utilizadas cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de
pisos pintados sera utilizada tinta Novacor.

Processo Executivo

Os caimentos deverao respeitar as indicagbes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante
0s 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apoés o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o
acabamento antiderrapante, apdés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagcdo um corante adequado, como oOxido de ferro e outros, de
conformidade com as especificacdes de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicagdes do projeto.

Ladrilho Hidraulico

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensdes conforme projeto
de Arquitetura e Planilha Orgamentaria.

Materiais

Os porcelanatos serao de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas,
coloragao uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢gdes prejudiciais. As caixas serao
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacado da area a que se destinam.

Processo executivo

e N&o molhar as pecas.

o Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento.
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e Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada
uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar corddes, e sulcos paralelos.

e Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a
amassar os corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

e Limpar no maximo até 1 hora apds o assentamento das placas, com espuma de
borracha, limpa e umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e umida ou pano grosso
de algodao.

e Rejuntar apos 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm.

A primeira operagao consistira na preparagao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacido devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos
de instalagdes embutidas.

Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na pec¢a a ser colada, para entao ser iniciado o
assentamento dos ladrilhos.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolagédo e/ou umidade, as juntas
s80 necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre
que uma das dimensodes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execugdo de juntas de movimentacdo nas regides onde ocorrem
grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos € na mudanga de materiais que
compdem a base.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatacdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicacdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com fita
crepe. Pressione o material de modo a nado deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicagdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme,
sem desniveis entre os ladriihos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e
continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no minimo trés dias apds o seu
assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado em
excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
totalmente as juntas. Apds 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento ceramico com uma
esponja de borracha macia, limpa e umida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou
com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solugido de acido
muriatico, diluido em agua na propor¢ao de 1:10, de modo a n&o prejudicar ou remover o
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rejuntamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicag¢des do projeto.

Piso em Bloco de Concreto Intertravado

Materiais

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia
apo6s 7 dias de cura nao devera ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos, compactos e
nao apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o
desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

Processo Executivo

A construcao de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia légica de atividades para
racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacdo das diversas etapas sucessivas
ja permite obter bons resultados.

Como a camada de pdé—-de-pedra ndo pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de pé—de-pedra
cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancar. Ja os blocos e a areia de
rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

Sequéncia da pavimentacéo:

o Recebimento dos materiais para inicio da construgao da base.

o Construcao do confinamento e das estruturas de drenagem.

o Recebimento de materiais e espalhamento da camada de p6—de—pedra.
o Compactacgao do p6—de-pedra.

o Nao transitar sobre a camada de p6—de—pedra espalhada e compactada.
o Recebimento e transporte dos pavers.

o Colocacao dos pavers.

o Corte e colocagao dos pavers para ajustes.

o Varrigdo de rejunte e compactacgao final.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato
da area também influencia: a disposicdo do trabalho porque ha diferengas entre pavimentar
faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o
volume de mao—de—obra e os prazos para a execugao.
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As vias sao pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensao pré—definidas.

Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera rasada a camada
de p6—de-pedra.

Essas réguas normalmente tém 3 metros de comprimento: € ao longo dessa distancia que se
tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avancar.

O trabalho simultdneo na execucao de diferentes atividades em trechos curtos € mais
vantajoso que a dedicagdo concentrada na concluséo de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas da
camada de po—de—pedra.

Vias que nao possam ser totalmente fechadas ao trafego para a obra de pavimentagdo devem
ser construidas a partir da criagdo de meias—faixas. Um confinamento longitudinal permite
realizar o trabalho dentro de uma meia—faixa enquanto se deixa a outra livre para o transito. O
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporario. Como a opc¢ao pela
permanéncia afeta a estética da via, recomenda-se o confinamento provisério — com o uso de
caibro de madeira ou perfil de ago — que se retiram a medida que o assentamento avanca.

A etapa da montagem do piso € a atividade mais importante da construcao do pavimento pela
influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento.
E da montagem que dependem nivelamento, padréo de alinhamento, regularidade superficial,
largura das juntas, etc.

Como os blocos sao colocados a mao, o colocador usa apenas luvas de protegao.

O trabalho no nivel do chdao é cansativo: para evitar o cansago, o colocador muda
frequentemente a posicado em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as
atividades da obra.

A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar para transporte
e outro para carregar e distribuir as pecas.

Durante a colocacgéo e antes que os blocos sejam compactados, é preciso proteger o piso de
areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulagdo dos operarios e
transporte dos materiais.

A colocacéo termina com a aplicagédo de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas
um colocador podera avangar pela diagonal colocando uma unica fileira para a frente e la
seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocagdao em
espinha-de—peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactagdo tem fungdes importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de pé-de—pedra para o assentamento dos blocos e induzir o
po6—de—pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o
intertravamento dos pavers.

As atividades de compactacio sao realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora
e/ou placas vibratorias.
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Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos
muito potentes, que podem provocar a quebra das pecas.

Na primeira etapa de compactacao, a vibrocompactadora e/ou placa vibratéria passa sobre o
piso pelo menos duas vezes e em diregdes opostas: primeiro completa—se o circuito num
sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢cao dos percursos para evitar a formacgao
de degraus.

A compactacgdo e o rejuntamento com areia fina avangcam até um metro antes da extremidade
livre, nao—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagao.

Esta faixa ndo compactada s6 é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pegas na primeira etapa de compactacao, é preciso retira—las com duas
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil antes das fases de
rejunte e compactacgao final.

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para trafego pesado e a placa
serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do
padrao da obra.

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecéanico do pavimento. Por isso € preciso utilizar materiais € mado—de-obra de
boa qualidade na selagem e compactagao final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o
piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O rejunte exige areia fina — com graos menores que 2,5 mm — do tipo utilizado para preparar
cal-fino de paredes.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grédos maiores que 2,5 mm,
contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais faciimente.

Na hora da colocagdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza
argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao
sol ou em area coberta.

Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexé—la com frequéncia.

Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para
selar 285 m2 de pavimento.

A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.
O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a compactacéo
final.

A compactagao final tem a fungdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena
concentrar esforgos nessa etapa, ainda que o trafego apdés a conclusédo do piso continue
compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos pavers, nem
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forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou
placa vibratéria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria em
diversas dire¢des, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.

Encerrada esta operagéo o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas
semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

So é recomendavel deixar o excesso de areia quando nao houver chuvas, quando a frenagem
nao for dificultada ou a poeira ndo incomodar.

Em caso de chuva é feita a varricao final e a abertura da via para o trafego.

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e nova
varrigao.

Nao se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.

A manutencdo de pisos com pavers exige atencdo e cuidados especificos. E importante que os
encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis problemas e danos
decorrentes de uso para que 0s reparos necessarios sejam feitos a tempo de evitar prejuizos e
afetem o transito.

Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permanega cheia de areia fina.

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e o
problema seja corrigido antes de novo preenchimento.

A grama nas juntas nao atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulagbes ou por compactacéo
inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para entao repavimentar a
area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, 0 nivel da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente
para que, na consolidagdo, o pavimento recolado fique na altura do piso que nao sofreu
alteracdes.

Pisos com pavers sdo limpos apenas com varrigdo. Deve—se evitar esguichos com agua.
Nunca utilizar maquinas de alta pressao ou acidos.

As vagas externas serao delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de
referéncia: Novacor. As vagas de estacionamento tém inclinacao de 2% em direcédo a faixa de
rolamento conforme indicado em projeto

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicag¢des do projeto.
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Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meios-fios de Concreto Pré-Moldado terdo as dimensdes de 15x12x30x100cm e serdo de
procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverdao apresentar arestas
vivas, faces planas, coloragao uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

Processo Executivo

A primeira operagao consistira na escavacgao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base seréo
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada
cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas
entre pecas serdo unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito com
argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 3:1.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagdes do projeto.

Piso emborrachado

Materiais

Piso emborrachado para parquinho tipo Impact Soft Play 50, marca de referéncia Aubicon ou
equivalente, assentado sobre laje de concreto armado regularizada com cola PU Bicomponente

Piso Impact Soft 50 & indicado para areas de playground, brinquedotecas. Desenvolvido para
amortecer a queda das criangas até 1, 20 m de altura, atende a NBR 16071-3, escolha perfeita
para quem procura amortecimento de impacto moderado e paginagdes geométricas. Piso
antiderrapante, oferecendo segurancga e conforto.

Colado sobre contra piso, nivelado com caimento de 2 a 3%, com ralos para agua escoar,
prever contencéo lateral e rebaixo (25mm);

O sistema de drenagem deve ser testado para certificagdo que a agua esta tendo o
escoamento suficiente para os ralos;

A instalacdo dos pisos deve ser na ultima fase da obra, apds a jardinagem e limpeza dos
demais pisos;

Se possivel, interditar o local para que as pessoas ndo circulem, atrapalhando os instaladores
e/ou danificando o produto instalado;
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Instalagao dos brinquedos:

- Brinquedos de chao: casinha e gangorra ou outros de plastico, leves e baixos, podem
ser apoiados sobre o piso de borracha.

- Brinquedos maiores em altura ou peso: exemplo casinha do Tarzan e ou
escorregadores, devem ser fixados no contra piso com parafusos ou chumbados,
conforme orientagao do fabricante, ANTES DA INSTALACAO DOS PISOS.

Instalagao
- Colagem com cola de PU — resistente a intempéries
- Fazer contengao lateral ou deixar acabamentos ao redor da area em nivel

- Contrapiso precisa estar regularizado e com caida adequada para que a agua escoe

- Sistema de drenagem fica aparente

Paisagismo
A execucgao de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o projeto
especifico de Urbanizagao e Paisagismo, sendo executados os servigos abaixo:

o Fornecimento e plantio de arvore pau ferro (caesalpinia leiostachya), com altura de
2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore abricé da praia (labramia bojeri), com altura de 2,00m,
em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore aroeira salsa (shinus molle), com altura de 2,00m, em
cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore pata de vaca (bauhiania variegata), com altura de
2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore quaresmeira (tibouchina granulosa), com altura de
3,00m e didametro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de buxinho, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario
e fertilizante

o Fornecimento e plantio de areca bambu, inclusive substrato composto, terra vegetal,
calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de vedélia, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario
e fertilizante

o Fornecimento e plantio de ixora compacta (ixora coccinea), inclusive substrato
composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de dipladénia, inclusive substrato composto, terra vegetal,
calcario e fertilizante
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o Fornecimento e plantio de lutiela, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario e
fertilizante

o Fornecimento e plantio de pingo de ouro (duranta erecta |.), "gold mound", inclusive
substrato composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de bela emilia, inclusive substrato composto, terra vegetal,
calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de dracena, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo
organico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de
terra vegetal

Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela
Fiscalizagao, no local de execugao dos servigos e obras. Os adubos orgénicos ou quimicos,
entregues a granel ou ensacados, serdo depositados em local préximo a terra de plantio, sendo
prevista uma area para a mistura desses componentes.

Grama;

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar a obra podadas, retificadas,
compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local préximo a area de
utilizacdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrbes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formagao, as atacadas por pragas e doengas,
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrdes serao rejeitadas. Se o periodo
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera providenciada uma cobertura ripada, ou
tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.

Aqua para Irrigagido

A agua utilizada na irrigagcao sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a terra e
as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizagdo para agendamento de
caminhdo pipa para a irrigagédo de area de gramado e jardins continuos;

Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutengdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdao removidos ou
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cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A
vegetacao daninha sera totalmente erradicada das areas de plantio.

Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas
durante a execugao dos servigos e obras deverao ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosio
antes da colocagdo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada
de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servigcos, a abertura sera realizada por meio de operagoes
manuais ou através de utilizacao de trados. No caso de utilizagdo de trados, o espelhamento
das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da
agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser
realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagao por microorganismos.

Preparo da Terra de Plantio

Adubos Organicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera
enriquecida com adubos organicos na seguinte composi¢ao:

75 % do volume: terra vegetal (de superficie);

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigcos e obras, a terra
vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.

Adubos Quimicos

O enriquecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera realizado
através de analise que determinara o balanceamento da férmula deste adubo. Nao havendo
possibilidade de se proceder a analise, podera ser utilizada a seguinte composi¢ao:

Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potassio: 50g.

Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:
Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potassio: 50g.
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Os adubos quimicos deverao ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcao de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicagdo de calcario dolomitico no terreno, segundo as
seguintes indicagdes:

Epoca: 20 dias antes da aplicacdo de adubos, a fim de evitar a inibicdo da acdo dos adubos;
Forma de aplicagao: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado, inclusive
taludes;

Quantidades: 300 g/m2 de area.

Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberao a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espagcamento e locacao das
espécies obedecerao as especificagdes do projeto.

Plantio de Gramados
O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

Plantio por Placas

Apobs a colocacao da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura,
as placas serdo assentadas por justaposicdo. No caso de serem aplicadas em taludes de
inclinacdo acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

Plantio por Estoldes

O plantio de estoldes obedecera aos espagamentos indicados nas especificagbes do projeto.
No caso de plantio por estolées ou por placas, os gramados receberdo apos o plantio uma
camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar
preencher os intersticios entre as placas ou estoldes. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-a a sua compactacado. No caso de taludes de grande declive, ndo sera utilizada a camada
de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicagao de adubo a base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo sera necessaria a aplicagdo da terra de plantio. A composicao de adubos e
mesmo o consorciamento de espécies diversas seguira as propor¢des indicadas nas
especificagdes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio é o periodo das chuvas. O plantio sera realizado, de
preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10 horas
manha ou apds as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberdo rega abundante. Durante o plantio, as embalagens
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdo cuidadosamente
removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da cova, de
modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova,
a terra sera compactada com cuidado, a fim de nao afetar o torrdo. Apds o plantio das mudas,
devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a agua das
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chuvas ou regas. As covas seréo localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar
abalos pelo vento. O amarrilho sera efetuado com fios de rafia ou barbante, jamais de arame),
interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estarao sujeitos ao exame da Fiscalizacao, a fim de verificar se todos
os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protegéo e
manutencio das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um periodo de
tempo de, no minimo, de trés meses apds o recebimento. Apds esse periodo, sera verificado o
estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicdo de mudas nao
vingadas e de restauragao de areas danificadas, os servigos poderao ser aceitos.

Logo apds o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverao ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, seréo
sempre abundantes para assegurar a umidificacdo das camadas de solo inferiores ao raizame
e evitar a sua ma formacgao, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega
das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva, sera diaria, por um
periodo minimo de dois meses apds o plantio.

13 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalagdes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacio dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em
pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execugdo da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servigos.

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

A partir de 01 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Resolugdo TC N° 329/2019 (Tribunal de
Contas do Espirito Santo, a qual implementa no BDI percentual referente a Administragao
Local de Obras.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

A execucgao de servicos de Arquitetura devera atender também as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

o Praticas de Projeto, Construgéo e Manutengéao de Edificios Publicos Federais;

o Normas da ABNT e do INMETRO:

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificacdo NBR 6230 - Ensaios Fisicos e
Mecénicos da Madeira - Método de Ensaio
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o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Funcgao
Estrutural.

o NBR 7190 - Calculo e Execucgéo de Estruturas de Madeira

o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada

o NBR 11706 - Vidro na Construgao Civil

o EB 1935/88 - Especificacdo de Chapas de Ago Inoxidavel para Aplicagcdes em Pias.

. Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos;

o Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.

Em 04 de novembro de 2022,

Atenciosamente,
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