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#REF!
#REF!

#REF!

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 40,00% 35,00% 10,00% 10,00% 5,00%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

03 MOVIMENTO DE TERRA
Erro:504 Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 35,00% 40,00% 25,00%

04 ESTRUTURAS
Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 10,00% 15,00% 30,00% 30,00% 15,00%

05 PAREDES E PAINÉIS
Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 80,00% 20,00%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA Erro:504
Erro:504 Erro:504 100,00%

07 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO Erro:504
Erro:504 Erro:504 100,00%

08 VIDROS E ESPELHOS Erro:504
Erro:504 Erro:504 100,00%

09 COBERTURA
Erro:504 Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 40,00% 50,00% 10,00%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO
Erro:504 Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 40,00% 30,00% 30,00%

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE
Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 60,00% 40,00%

12 PISOS INTERNOS
Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 60,00% 40,00%

13 QUADRA POLIESPORTIVA Erro:504 Erro:504 Erro:504
Erro:504 Erro:504 40,00% 50,00% 10,00%

14 DRENAGEM Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504
Erro:504 Erro:504 10,00% 25,00% 40,00% 25,00%

15 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 70,00% 30,00%

16 PINTURAS
Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 60,00% 40,00%

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
Erro:504 Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 30,00% 40,00% 30,00%

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Erro:504 Erro:504 Erro:504

Erro:504 Erro:504 20,00% 40,00% 40,00%

19 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Erro:504

Erro:504 Erro:504 100,00%

TOTAL GERAL Erro:504 Erro:504

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504

PORCENTAGEM  % Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  R$ Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504

PORCENTAGEM ACUMULADO % Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504 Erro:504

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

LS: 157,27%
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Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS DA PRAÇA PADRE BAUER

Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 0,34
01.01.02 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 43,87

01.01.03 M2 429,25

01.01.04 M2 1,87

01.01.05 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 2,00
01.01.06 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 5,00
01.01.07 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 2,00
01.01.08 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 332,50

01.01.09 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 4,14

01.01.10 M2 175,20

01.01.11 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 68,50

01.01.12 CHI 6,00

01.01.13 M2 713,76

01.01.14 M2 713,76

01.01.15 UND 3,00

01.01.16 M 11,07

01.01.17 M 2,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO 
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 304,70

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01 MÊS 0,36

SUBTOTAL 01
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00

02.02 M 84,00

02.03 M 144,00

02.04 UND 4,00

02.05 MS 6,00

02.06 MS 6,00

02.07 MS 6,00

02.08 MS 6,00

02.09 M2 12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL

RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 
PORTÕES

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 
BATENTES

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 
REAPROVEITAMENTO

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, 
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE 
ESTRUTURA

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE 
SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO 
DE CONCRETO EXISTENTE, COM RETIRADA DE TAMPA, 
INCLUSIVE REATERRO, CONSIDERANDO ABERTURA DE TRECHO 
PARA ENCONTRO DA TUBULAÇÃO EXISTENTE

REMOÇÃO ASSENTO EM MADEIRA DE BANCOS COM APOIOS DE 
CONCRETO 

REMOÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA DE MADEIRA ,  
4 BANCOS EM MADEIRA E COBERTURA DE TELHA CERÂMICA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO 
E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", 
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM 
(REAPROVEITAMENTO 2X)

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE 
(ALUGUEL MENSAL)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 
PARA BARRACÃO DE OBRA

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), 
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 
2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E 
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA 
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO 
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS 
ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E 
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO 
E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)
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Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS DA PRAÇA PADRE BAUER

Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL

02.10 M2 12,00

02.11 UND 1,00

02.12 M 25,00

02.13 M 15,00

02.14 M 20,00

02.15 M 128,00

SUBTOTAL 02
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 M3 49,50

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01 M3 37,40

03.02.02 M3 29,05

03.03 TRANSPORTE

03.03.01 M3 210,40

SUBTOTAL 03
04 ESTRUTURAS

04.01 ESTRUTURA METÁLICA

04.01.01 KG 17.168,67

04.02 INFRA-ESTRUTURA

04.02.01 M2 81,18

04.02.02 M3 0,85

04.02.03 M3 11,61

04.02.04 KG 34,42

04.02.05 KG 501,20

04.02.06 M2 38,18

04.02.07 M2 38,18

04.02.08 UND 44,00

04.02.09 M2 9,25

SUBTOTAL 04

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO 
E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM 
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME 
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", 
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. 
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE 
PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 
60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS 
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1 
UTILIZAÇÃO)

REDE DE LUZ, CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE 
DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), 
CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÃO)

EXECUÇÃO DE CERCAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃODA PRAÇA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA 
(ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO 
ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 
1.50 M DE PROFUNDIDADE

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS 
DE 20 CM

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM 
AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE 
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - 
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

ESTRUT. METÁLICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA 
CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO 
ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS 
PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM 
NOTAS DA PLANILHA

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE 
EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, 
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 
MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 
MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX 
OU EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 
50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, 
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE 
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM 
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM
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Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS DA PRAÇA PADRE BAUER

Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL

05 PAREDES E PAINÉIS
05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01.01 M2 2,64

05.02 VERGAS/CONTRAVERGA

05.02.01 M3 0,24

05.03

05.03.01 M2 10,44

05.03.02 M2 6,25

05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.04.01 M2 3,50

SUBTOTAL 05
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01 MARCOS E ALISARES

06.01.01 UND 2,00

06.02 PORTAS EM MADEIRA

06.02.01 UND 2,00

06.03 DIVERSOS

06.03.01 M2 0,72

06.03.02 UND 2,00

SUBTOTAL 06
07 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

07.01 ESQUADRIAS DE FERRO

07.01.01 M2 4,60

07.02 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

07.02.01 M2 0,48

SUBTOTAL 07
08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS
08.01.01 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 0,48

08.02 ESPELHOS

08.02.01 M2 0,96

SUBTOTAL 08

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E 
AREIA NO TRAÇO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E 
ESPESSURA DE PAREDE 10CM

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE 
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, 
PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA 
COMPENSADA, AÇO CA-50 ATÉ 3/8" IGUAL A 60KG).

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. 
MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, 
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS 
JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. 
MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, 
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS 
JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) 
CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. 
DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. 
DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM 
PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS 
DIMENSÕES DE 0.90 X 2.10 M

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV, 
ESP 35MM, MACIÇA, TIPO MEXICANA P/PINTURA, INCLUSIVE 
ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO 
CROMADO LAFONTE/EQUIV, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM: 
0.90X2.10M

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, Nº 9, ESP. 4MM, PARA PROTEÇÃO 
DAS PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM

PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO 
GALV. 2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" , TRAT. E 
PINTURA E FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
FIO 12, MALHA DE 2", REVESTIDA EM PVC

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, 
LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO 
COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO 
CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM 
PROJETO
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Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS DA PRAÇA PADRE BAUER

Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL

09 COBERTURA
09.01 TELHADO

09.01.01 M2 713,76

09.02 CALHAS E RUFOS

09.02.01 M 33,26

SUBTOTAL 09
10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01

10.01.01 M2 54,02

SUBTOTAL 10
11 REVESTIMENTOS DE PAREDE

11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

11.01.01 M2 73,72

11.02

11.02.01 M2 73,72

11.03 ACABAMENTOS

11.03.01 M2 7,21

11.04 REVISÕES E REPAROS

11.04.01 M2 24,02

11.04.02 M2 24,02

SUBTOTAL 11
12 PISOS INTERNOS

12.01 ACABAMENTOS

12.01.01 M2 2,11

12.02 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
12.02.01 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 1,80
12.02.02 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 1,20

12.03 REVISÕES E REPAROS

12.03.01 M2 7,04

12.03.02 M2 7,04

SUBTOTAL 12
13 QUADRA POLIESPORTIVA

13.01

13.01.01 M2 568,83

13.01.02 M2 568,83

13.01.03 M2 568,83

13.01.04 M2 568,83

13.02 PINTURAS

13.02.01 M2 568,83

13.02.02 M2 568,83

13.02.03 M 219,74

13.02.04 M 144,19

TELHA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, 
PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 
ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO REF. SANTO ANDRÉ, ETERNIT, 
METFORM OU EQUIVALENTE, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-
CORROSIVA

CALHA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 20 (ESP. 0,95MM), 
DESENVOLVIMENTO DE 93,5 CM, FIXADO COM REBITES DE 
ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO E SUPORTE

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE 
A 3 DEMÃOS

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE 
REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_04/2019

REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, 
ESP. 5MM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, USANDO CIMENTO 
BRANCO, PARA JUNTAS DE NO MÁXIMO 3MM DE ESPESSURA

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS 
POLIESPORTIVA

LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA 

LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. 

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO ÚMIDO 

APLICAÇÃO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI 
MODIFICADA, SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO 
SEL 997, MARCA DE REFERÊNCIA RENNER OU EQUIVALENTE

PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO 
DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA 
DE REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIANS

PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA 
DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, 
PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
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Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS DA PRAÇA PADRE BAUER

Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL

13.03 EQUIPAMENTOS

13.03.01 UND 1,00

13.03.02 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND 2,00

13.03.03 UND 1,00

13.03.04 PAR 2,00

13.03.05 UND 2,00

13.03.06 M2 132,71

13.03.07 M3 0,09

13.04

13.04.01 M2 14,28

13.04.02 M2 14,28

13.04.03 M2 14,28

13.04.04 M2 14,28

13.04.05 M2 13,67

13.04.06 M2 13,67

13.04.07 UND 2,00

13.05 ALAMBRADOS

13.05.01 M2 424,25

SUBTOTAL 13
14 DRENAGEM

14.01 M 0,80

14.02 M 0,80

14.03 M 11,68

14.04 M 38,82

14.05 M 32,40

14.06 UND 5,00

14.07 UND 1,00

14.08 UND 1,00

14.09 UND 4,00

14.10 M 3,82

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA 
SUPERIOR E INFERIOR

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE 
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
31/2"E TAMPÃO DE FURO

FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO 
INCOLOR, NAS DIMENSÕES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO 
RETRÁTIL, NÍVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUÁ

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES 
OFICIAIS 3X2M

REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA 
PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), 
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, 
EXCLUSIVE FORMA

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA TABELAS  DE 
BASQUETE E OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE 
ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM)

LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM 
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS 
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS 
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO 
DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE 
(CONSIDERANDO ESP. 5CM)

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA 
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A 
TRÊS DEMÃOS

APOIO/ REFORÇO DE FIXAÇÃO DE TABELA BASQUETE COM 
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 
1.1/4", PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE FUNDO 
ANTICORROSIVO.

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" 
REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, 
PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA 
PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 2 1/2"A 4"

TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 75 MM 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 
DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM 
CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, 
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO 
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, 
DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, 
LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E 
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
ENCHIMENTO

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO 
FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM, 
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERM., INCL. 
ESC E REAT.

RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO 
DIÂMETRO 4" (100MM)

CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE 
CONCRETO LARG= 24 CM
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Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS DA PRAÇA PADRE BAUER

Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL

14.11 M 2,50

14.12 M 58,62

SUBTOTAL 14
15 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

15.01 LOUÇAS E METAIS

15.01.01 UND 2,00

15.01.02 UND 2,00

15.02 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

15.02.01 UND 2,00

15.03 OUTROS APARELHOS

15.03.01 UND 2,00

15.03.02 UND 4,00

15.03.03 UND 4,00

15.03.04 UND 2,00

15.03.05 UN 2,00

15.03.06 UND 2,00

SUBTOTAL 15
16 PINTURAS

16.01 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

16.01.01 M2 7,04

16.01.02 M2 18,48

16.01.03 M2 7,04

16.01.04 M2 362,35

16.02 PINTURA SOBRE MADEIRA

16.02.01 M2 11,34

16.02.02 M2 11,34

16.03 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES

16.03.01 M2 7,92

SUBTOTAL 16
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

17.01 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

17.01.01 M 78,15

17.01.02 M2 21,41

17.01.03 M2 122,24

CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSÕES 
INTERNAS DE 20 X 10 CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A 
CADA 3 CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA 
SOBRE REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3 CM FIXADOS EM 
CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA SOBRE REQUADRO EM 
CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL 
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE 
PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P510, INCL. 
ASSENTO POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU 
EQUIVALENTE, SEM ABERTURA FRONTAL

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA 
VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL 
STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E ENGATES, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 
LAVATÓRIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE 
REFERÊNCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM

BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM TUBO DE AÇO INOX  1 ∅
1/2", ESP.: 1,2MM, FORMATO EM "U" -COMP.25CM,  FIXADA COM 
FLANGE

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, 
ROLÃO PARA 300m, CÓDIGO 70190, TAMANHO 125X330X330MM, 
MODELO ELITE MARCA DE REFERÊNCIA MELHORAMENTOS

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

ALARME DE BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO, INCLUSIVE 
ACIONADOR, CONFORME NBR 9050

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS 
DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS 
DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 
OU METALATEX

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM 
PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS 
DEMÃOS DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE 
FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO, EM COBOGÓS DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, 
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO E LASTRO

LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM
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Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS DA PRAÇA PADRE BAUER

Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL

17.01.04 M2 145,58

17.01.05 KG 180,92

17.01.06 M2 122,24

17.01.07 M2 21,41

17.01.08 M2 15,00

17.02 PAISAGISMO

17.02.01 M2 25,87

17.02.02 UND 5,00

17.02.03 UND 65,00

17.02.04 UND 2,00

17.02.05 UND 25,00

17.03 DIVERSOS EXTERNOS

17.03.01 M 18,00

17.03.02 M 14,95

17.03.03 M 16,55

17.03.04 M 5,95

17.03.05 UND 9,00

17.03.06 M2 0,41

SUBTOTAL 17
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.01 QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO

18.01.01 UND 1,00

18.01.02 UND 2,00

18.02 CAIXAS DE PASSAGEM

18.02.01 UND 4,00

18.02.02 UN 8,00

18.02.03 UN 11,00

18.02.04 UN 15,00

PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, 
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM 
REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO REMOVIDO, ASSENTADOS 
SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA 
COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, 
CALCÁRIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBU DE JARDIM, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO 
COM TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM 
APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,50M E 
ESPESSURA DE 0,15M, CONFORME DETALHE  PROJETO

CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 1 
1/2", INCLUSIVE COM PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE, CONFORME 
PROJETO

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" E 1", 
CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM 
FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2X1CM COM TARUCEL 
DE 20MM E MASTIQUE ELÁSTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU 
EQUIVALENTE

BATE RODA, C=2,00M, H=12CM,  EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
DIAM. 2", FIXADO NO PISO, TRATADO COM FUNDO 
ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA 
SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO, CONFORME PROJETO, EXCLUSIVE BASE DE 
FIXAÇÃO

GRADE DE PROTEÇÃO EM REQUADRO EM BATENTE EM 
CANTONEIRA DE AÇO 30 X 3 MM E FECHAMENTO EM TELA DE 
AÇO GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, INCLUSIVE PORTA 
CADEADO E CADEADO

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 
INCLUSIVE BARRAMENTO BIFÁSICO TIPO PENTE 80A

CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTÃO 
VERMELHO (1NF) + BOTÃO VERDE (1NA) - 250V/10A (MÍNIMO), 
PROTEÇÃO MÍNIMA IP54 - REF.: SIBRATEC

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO 
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO 
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
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Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITÁRIOS DA PRAÇA PADRE BAUER

Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL

18.02.05 UN 9,00

18.02.06 UND 9,00

18.03 ELETRODUTO

18.03.01 M 155,00

18.03.02 M 12,00

18.03.03 M 44,00

18.04 CABOS E FIOS

18.04.01 M 152,00

18.04.02 M 35,00

18.04.03 M 495,00

18.04.04 M 105,00

18.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

18.05.01 UND 4,00

18.05.02 UND 2,00

18.05.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 1,00

18.05.04 UND 3,00

18.06 LUMINÁRIAS

18.06.01 UND 8,00

18.06.02 UND 7,00

18.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

18.07.01 UND 1,00

18.08 OUTROS

18.08.01 UN 1,00

18.08.02 UND 1,00

18.08.03 RETIRADA DE DISJUNTOR UND 4,00

18.08.04 UND 3,00

18.08.05 UND 1,00

18.08.06 UND 13,00

18.08.07 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 4,00

18.08.08 M 550,00

SUBTOTAL 18
19 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

19.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M2 7,04
19.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 563,22

SUBTOTAL 19

TOTAL GERAL COM BDI  

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, 
DIAMETRO 1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           
                                                                                           ELETRODUTO TIPO SEALTUBO COM DIAMETRO DE 1" -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           
                                                                                           
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, 
SEÇÃO DE 2.5 MM2

FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 
18000LM E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W. 

REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 
3750LM E POTÊNCIA MÁXIMA DE 50W. 

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, 
ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 
220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE 
MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E 
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: 
TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 
REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU 
EQUIVALENTE

RETIRADA DE POSTE METÁLICO DE ILUMINAÇÃO, CONFORME 
INDICADO EM ARQUITETURA 

RETIRADA DE POSTE DO PADRÃO ELÉTRICO EM CONCRETO 
PRÉMOLDADO, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
EXISTENTES (QUADROS E CABOS) PARA POSTERIOR 
SUBSTITUIÇÃO 

RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 
INTERRUPTORES E TOMADAS)

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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