PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ m"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA oo o0
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRACA PADRE
BAUER LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO VALORES
RS %
01 SERVICOS PRELIMINARES 45.739,28 3,03%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 101.817,36 6,75%
03 MOVIMENTO DE TERRA 33.288,13 2,21%
04 ESTRUTURAS 767.650,19 50,86%
05 PAREDES E PAINEIS 3.411,01 0,23%
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.859,52 0,19%
07 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 4.697,65 0,31%
08 VIDROS E ESPELHOS 1.122,77 0,07%
09 COBERTURA 94.612,70 6,27%
10 IMPERMEABILIZACAO 3.198,52 0,21%
11 REVESTIMENTOS DE PAREDE 7.458,55 0,49%
12 PISOS INTERNOS 588,11 0,04%
13 QUADRA POLIESPORTIVA 265.315,54 17,58%
14 DRENAGEM 37.013,37 2,45%
15 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 15.134,86 1,00%
16 PINTURAS 14.023,47 0,93%
17 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 76.773,22 5,09%
18 INSTALACOES ELETRICAS 33.647,27 2,23%
19 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 925,44 0,06%
TOTAL MENSAL EM R$ 1.509.276,96 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

LS: 157,27% ‘

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO

TOTAL REFERENCIA

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01

DEMOLICAO DE ALVENARIA

M3

0,34 71,21 24,21 LABOR 10209

01.01.02

RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO

M2

43,87 11,86 520,30 LABOR 10208

01.01.03

RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E
PORTOES

M2

429,25 20,92 8.979,91 LABOR 10224

01.01.04

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE
BATENTES

M2

1,87 18,99 35,51 LABOR 10214

01.01.05

RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL

UND

2,00 20,92 41,84 COMPOSICAO ARQ-003

01.01.06

RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

UND

5,00 24,54 122,70 LABOR 10223

01.01.07

RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS

UND

2,00 12,98 25,96 LABOR 10323

01.01.08

RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA

M2

332,50 7,63 2.536,98 LABOR 10230

01.01.09

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)

M3

4,14 392,03 1.623,00 LABOR 10219

01.01.10

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO

M2

175,20 16,61 2.910,07 LABOR 10213

01.01.11

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO

68,50 11,86 812,41 LABOR 10216

01.01.12

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M,
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI

6,00 23,19 139,14 SINAPI 95621

01.01.13

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE
ESTRUTURA

M2

713,76 10,31 7.358,87 LABOR 10280

01.01.14

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE
SOLDA E CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA

M2

713,76 14,29] 10.199,63 COMPOSICAO ARQ-031

01.01.15

DEMOLIGAO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO
DE CONCRETO EXISTENTE, COM RETIRADA DE TAMPA, INCLUSIVE
REATERRO, CONSIDERANDO ABERTURA DE TRECHO PARA
ENCONTRO DA TUBULACAO EXISTENTE

UND

3,00 65,67 197,01 COMPOSICAO ARQ-036

01.01.16

REMOGAO ASSENTO EM MADEIRA DE BANCOS COM APOIOS DE
CONCRETO

11,07 6,28 69,52 COMPOSICAO ARQ-037

01.01.17

REMOGAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA DE MADEIRA , 4
BANCOS EM MADEIRA E COBERTURA DE TELHA CERAMICA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.

2,00 125,48 250,96 COMPOSICAO ARQ-071

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)

M2

304,70 5,23 1.593,58 LABOR 10402

01.03

LOCACAO

01.03.01

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

MES

0,36 23.049,10 8.297,68 LABOR 10512

SUBTOTAL 01

45.739,28

02

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

8,00 363,89 291112 LABOR 20305

02.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

84,00 261,87 21.997,08 LABOR 20350

02.03

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL)

144,00 17,15 2.469,60 LABOR 20346

02.04

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACAO DE OBRA

UND

4,00 2.463,26 9.853,04 LABOR 20344

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2
TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES),
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.

MS

6,00 1.363,58 8.181,48 LABOR 20352

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM, 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINACAO

MS

6,00 1.342,56 8.055,36 LABOR 20355

02.07

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.

MS

6,00 933,49 5.600,94 LABOR 20356

02.08

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS
ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.

MS

6,00 1.286,61 7.719,66 LABOR 20353

02.09

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

M2

12,00 217,65 2.611,80 LABOR 20808
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL

REFERENCIA

02.10

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

M2

12,00

291,79

3.501,48

LABOR

20809

02.11

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME
PROJETO (2 UTILIZACOES)

UND

1,00

1.786,25

1.786,25

LABOR

20810

02.12

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

25,00

46,16

1.154,00

LABOR

20812

02.13

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM,
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)

15,00

206,89

3.103,35

COMPOSICAO

ARQ-014

02.14

REDE DE LUZ, CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO),
CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2
UTILIZACAO)

20,00

422,01

8.440,20

COMPOSICAO

ARQ-026

02.15

EXECUGCAO DE CERCAMENTO E PROTEGAO DA AREA DE
INTERVENGAODA PRAGA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA
(ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO
ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)

128,00

112,75

14.432,00

COMPOSICAO

ARQ-030

SUBTOTAL 02

101.817,36

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVACOES

03.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

49,50

67,97

3.364,52

LABOR

30101

03.02

REATERRO E COMPACTACAO

03.02.01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS
DE 20 CM

M3

37,40

73,21

2.738,05

LABOR

30201

03.02.02

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)

M3

29,05

235,09

6.829,36

LABOR

30206

03.03

TRANSPORTE

03.03.01

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGCAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

210,40

96,75

20.356,20

LABOR

30304

SUBTOTAL 03

33.288,13

04

ESTRUTURAS

04.01

ESTRUTURA METALICA

04.01.01

ESTRUT. METALICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUIDA
POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570
G33 (TERCAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT.
E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA

KG

17.168,67

42,81

734.990,76

LABOR

200738

04.02

INFRA-ESTRUTURA

04.02.01

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE
EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE,
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

81,18

118,79

9.643,37

LABOR

40238

04.02.02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

0,85

869,04

738,68

LABOR

40231

04.02.03

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25
MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

11,61

859,81

9.982,39

LABOR

40240

04.02.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

34,42

17,23

593,06

LABOR

40246

04.02.05

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

501,20

15,98

8.009,18

LABOR

40328

04.02.06

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2
MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2

38,18

75,62

2.887,17

COMPOSICAO

EST-001

04.02.07

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022

M2

38,18

2,71

103,47

SINAPI

97113

04.02.08

APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 50CM DE
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND

44,00

5,66

249,04

COMPOSIGAO

EST-006

04.02.09

APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

M2

9,25

48,98

453,07

COMPOSIGAO

EST-007

SUBTOTAL 04

767.650,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L&Y
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER LS: 157,27% ‘
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGO PREGO .
ITEM DESCRl(}AO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
TOTAL
C/BDI
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDACAO
COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E
05.01.01 AREIA NO TRACO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E M2 264 241,67 638,01 LABOR 50122
ESPESSURA DE PAREDE 10CM
05.02 VERGAS/CONTRAVERGA
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, ~
05.02.01 PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA M3 024 2.92549 702,12 COMPOSICAO EST-002
COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A B60KG).
05.03 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
) CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
05.03.01 HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS M2 1044 84,23 879,36 LABOR 50601
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
05.03.02 HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS M2 625 102,97 643,56 LABOR 50602
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE
05.04.01 CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA M2 350 156,56 547,96 LABOR 50501
PAREDE S/ REVEST. 14CM
SUBTOTAL 05 3.411,01
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 MARCOS E ALISARES
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
06.01.01 OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES UND 2,00 508,92 1.017,84 LABOR 60108
DE 0.90 X2.10 M
06.02 PORTAS EM MADEIRA
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV, ESP
35MM, MACICA, TIPO MEXICANA P/PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, =
06.02.01 DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO UND 2,00 257,59 515,18 COMPOSICAO ARQ-001
LAFONTE/EQUIV, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM: 0.90X2.10M
06.03 DIVERSOS
CHAPA DE ACO INOXIDAVEL, N° 9, ESP. 4MM, PARA PROTEQAO x
06.03.01 DAS PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO M2 072 1.289,05 928,12 COMPOSICAO ARQ-038
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE
06.03.02 NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM UND 2,00 199,19 398,38 LABOR 170601
SUBTOTAL 06 2.859,52
07 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
07.01 ESQUADRIAS DE FERRO
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" , TRAT. E =
07.01.01 PINTURA E FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO M2 4,60 938,16 431554 COMPOSICAO ARQ-025
12, MALHA DE 2", REVESTIDA EM PVC
07.02 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
07.02.01 LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 0,48 796,06 382,11 LABOR 71702
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
SUBTOTAL 07 4.697,65
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 VIDROS
08.01.01 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 0,48 449,88 215,94 LABOR 80103
08.02 ESPELHOS
ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO
COLADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO
08.02.01 CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM M2 0.96 944,61 906,83 LABOR 80203
PROJETO
SUBTOTAL 08 1.122,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BAFW W
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER LS: 157,27% ‘
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
TOTAL
C/BDI
09 COBERTURA
09.01 TELHADO
TELHA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, PINTURA
COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO DE ~
09.01.01 FIXACAO REF. SANTO ANDRE. ETERNIT, METFORM OU M2 713,76 119,06 84.980,27 COMPOSICAO ARQ-046
EQUIVALENTE, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA
09.02 CALHAS E RUFOS
CALHA EM CHAPA ACO GALVANIZADA N° 20 (ESP. 0,95MM),
09.02.01 DESENVOLVIMENTO DE 93,5 CM, FIXADO COM REBITES DE M 33,26 289,61 9.632,43 COMPOSICAO ARQ-070
ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO E SUPORTE
SUBTOTAL 09 94.612,70
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
i BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
10.01.01 PlNTUBA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A M2 54,02 59,21 3.198 52 LABOR 100203
3 DEMAOS
SUBTOTAL 10 3.198,52
11 REVESTIMENTOS DE PAREDE
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
11.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 372 8,97 661,27 LABOR 120101
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
11.02 AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.02.01 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 73,72 72,12 5.316,69 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
11.03 ACABAMENTOS
AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
11.03.01 REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE M2 7.21 138,39 997,79 LABOR 120201
REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO
11.04 REVISOES E REPAROS
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO
11.04.01 DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 M2 24,02 1,98 47.56 SINAPI 99807
11.04.02 EE;UQIJQMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, M2 24,02 18,12 435,24 LABOR 130226
SUBTOTAL 11 7.458,55
12 PISOS INTERNOS
12.01 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
12.01.01 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM M2 21 89,01 187,81 SINAPI 87246
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014
12.02 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
12.02.01 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 1,80 77,49 139,48 LABOR 130308
12.02.02 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 1,20 102,60 123,12 LABOR 130317
12.03 REVISOES E REPAROS
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
12.03.01 DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019 M2 7,04 6.52 45,90 SINAPI 99804
REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO, USANDO CIMENTO BRANCO,
12.03.02 PARA JUNTAS DE NO MAXIMO 3MM DE ESPESSURA M2 .04 13,04 91,80 LABOR 130225
SUBTOTAL 12 588,11
13 QUADRA POLIESPORTIVA
13.01 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS
i POLIESPORTIVA
LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO ~
13.01.01 GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA M2 568,83 587 3.339,03 COMPOSICAO ARQ-020
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
13.01.02 CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E M2 568,83 6,08 3.458,49 COMPOSICAO ARQ-004
ESCOVACAO MANUAL. . _
13.01.03 ,llilyT)E/ZZ%19DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 568,83 2,36 1.342,44 SINAPI 99814
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU %
13.01.04 CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO M2 568,83 5,77 3.282,15 COMPOSICAO ARQ-011
13.02 PINTURAS
APLICAGAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MODIFICADA,
13.02.01 SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA M2 568,83 25,61 14.567,74 COMPOSICAO ARQ-021
DE REFERENCIA RENNER OU EQUIVALENTE
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE
13.02.02 CONCRETO A DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE M2 568,83 28,63 16.285,60 COMPOSICAO ARQ-013
REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
13.02.03 CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA M 219,74 43,89 9.644,39 LABOR 200703
DEMARCACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
13.02.04 CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA M 144,19 70,23 10.126,46 LABOR 190604
DEMARCACAO DE QUADRA DE ESPORTES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL

REFERENCIA

13.03

EQUIPAMENTOS

13.03.01

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA
SUPERIOR E INFERIOR

UND

1,00

318,21

318,21

LABOR

200705

13.03.02

REDE PARA FUTEBOL DE SALAO

UND

2,00

320,89

641,78

LABOR

200713

13.03.03

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E  PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE
31/2"E TAMPAO DE FURO

UND

1,00

1.739,06

1.739,06

LABOR

200708

13.03.04

FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO
INCOLOR, NAS DIMENSOES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO
RETRATIL, NIVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUA

PAR

2,00

7.785,64

15.571,28

COMPOSIGAO

EQP-001

13.03.05

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES OFICIAIS
3X2M

UND

2,00

2.390,67

4.781,34

LABOR

200707

13.03.06

REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA
PROTECAO DE QUADRA DE ESPORTES

M2

132,71

26,68

3.540,70

LABOR

200721

13.03.07

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA

M3

0,09

4.712,25

424,10

LABOR

40817

13.04

RECUPERAGAO DE ESTRUTURAS PARA TABELAS DE BASQUETE
E OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

13.04.01

REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
ESCARIFICAGAO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM)

M2

14,28

176,42

2.519,28

LABOR

40802

13.04.02

LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
ESCOVA DE AGO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO

M2

14,28

31,38

448,11

LABOR

40806

13.04.03

APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

M2

14,28

99,58

1.422,00

LABOR

40807

13.04.04

RECOMPOSIGAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAGAO
DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE (CONSIDERANDO
ESP. 5CM)

M2

14,28

565,25

8.071,77

LABOR

40809

13.04.05

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

M2

13,67

4,49

61,38

LABOR

10246

13.04.06

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, SOBRE
CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A TRES DEMAOS

M2

13,67

32,33

441,95

LABOR

190203

13.04.07

APOIO/ REFORGO DE FIXACAO DE TABELA BASQUETE COM
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X
1.1/4", PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO.

UND

2,00

599,66

1.199,32

COMPOSICAO

ARQ-016

13.05

ALAMBRADOS

13.05.01

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"
REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL
DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTAO, PINTADOS COM
ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2

424,25

382,06

162.088,96

LABOR

200101

SUBTOTAL 13

265.315,54

14

DRENAGEM

14.01

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 2 1/2"A 4"

0,80

64,08

51,26

LABOR

142206

14.02

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 75 MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

0,80

76,96

61,57

LABOR

140906

14.03

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

11,68

141,57

1.653,54

LABOR

140904

14.04

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

38,82

199,70

7.752,35

LABOR

140905

14.05

TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

32,40

99,04

3.208,90

LABOR

141909

14.06

CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO
ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO

UND

5,00

708,66

3.543,30

LABOR

141102

14.07

CAIXAS DE INSPECAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM,
DIM, 60X60CM E HMAX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM,
LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO

UND

1,00

719,46

719,46

LABOR

141101

14.08

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM,
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERM., INCL. ESC
E REAT.

UND

1,00

1.066,41

1.066,41

COMPOSICAO

ARQ-034

14.09

RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO
DIAMETRO 4" (100MM)

UND

4,00

62,25

249,00

COMPOSIGAO

ARQ-033

14.10

CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE
CONCRETO LARG= 24 CM

3,82

351,58

1.343,04

COMPOSICAO

ARQ-032
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

LS: 157,27% ‘

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO

TOTAL REFERENCIA

14.11

CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSOES
INTERNAS DE 20 X 10 CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA
3 CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA SOBRE
REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

2,50 374,28 935,70 LABOR 200243

14.12

GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3 CM FIXADOS EM
CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA SOBRE REQUADRO EM
CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

58,62 280,26 16.428,84 COMPOSICAO ARQ-035

SUBTOTAL 14

37.013,37

15

APARELHOS HIDROSSANITARIOS

15.01

LOUCAS E METAIS

15.01.01

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS
CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P510, INCL. ASSENTO
POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE,
SEM ABERTURA FRONTAL

UND

2,00 3.457,88 6.915,76 LABOR 170126

15.01.02

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL
STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES, EXCLUSIVE
TORNEIRA

UND

2,00 1.498,14 2.996,28 LABOR 170128

15.02

TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS

15.02.01

TORNEIRADE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA
LAVATORIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE
REFERENCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

UND

2,00 700,22 1.400,44 COMPOSICAO HID-001

15.03

OUTROS APARELHOS

15.03.01

BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM

UND

2,00 247,28 494,56 LABOR 170615

15.03.02

BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM

UND

4,00 262,38 1.049,52 LABOR 170603

15.03.03

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, EM TUBO DE AGO INOX @ 1
1/2", ESP.: 1,2MM, FORMATO EM "U" -COMP.25CM, FIXADA COM
FLANGE

UND

4,00 122,47 489,88 COMPOSICAO HID-003

15.03.04

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
ROLAO PARA 300m, CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330MM,
MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

UND

2,00 96,59 193,18 COMPOSICAO HID-002

15.03.05

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
AF 01/2020

UN

2,00 105,29 210,58 SINAPI 95547

15.03.06

ALARME DE BANHEIRO PARA DEFICIENTE FiSICO, INCLUSIVE
ACIONADOR, CONFORME NBR 9050

UND

2,00 692,33 1.384,66 COMPOSICAO HID-005

SUBTOTAL 15

15.134,86

16

PINTURAS

16.01

PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

16.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX

M2

7,04 17,54 123,48 LABOR 190101

16.01.02

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX

M2

18,48 23,38 432,06 LABOR 190103

16.01.03

PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

7,04 31,87 224,36 LABOR 190104

16.01.04

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

362,35 33,78| 12.240,18 LABOR 190106

16.02

PINTURA SOBRE MADEIRA

16.02.01

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2

11,34 26,66 302,32 LABOR 190301

16.02.02

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO
BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS

M2

11,34 33,74 382,61 LABOR 190302

16.03

SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES

16.03.01

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM
COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS

M2

7,92 40,21 318,46 LABOR 190204

SUBTOTAL 16

14.023,47

17

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

17.01

PAVIMENTACAO EXTERNA

17.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRACO 1:3

78,15 83,06 6.491,14 LABOR 200202

17.01.02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO E LASTRO

M2

21,41 112,31 2.404,56 LABOR 200253

17.01.03

LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 8 CM

M2

122,24 85,66| 10.471,08 LABOR 130110
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL

REFERENCIA

17.01.04

PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

145,58

125,67

18.295,04

LABOR

130209

17.01.05

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG

180,92

39,54

7.153,58

SINAPI

97088

17.01.06

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022

M2

122,24

2,71

331,27

SINAPI

97113

17.01.07

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM

M2

21,41

26,88

575,50

LABOR

190603

17.01.08

ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM
REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO REMOVIDO, ASSENTADOS
SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

15,00

29,66

444,90

COMPOSIGAO

ARQ-029

17.02

PAISAGISMO

17.02.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2

25,87

38,72

1.001,69

LABOR

200326

17.02.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E
FERTILIZANTE

UND

5,00

76,71

383,55

COMPOSICAO

SCE-002

17.02.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA
COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

65,00

6,52

423,80

COMPOSIGAO

SCE-003

17.02.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E
FERTILIZANTE

UND

2,00

63,52

127,04

COMPOSICAO

SCE-001

17.02.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBU DE JARDIM, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E
FERTILIZANTE

UND

25,00

63,05

1.576,25

COMPOSIGAO

SCE-004

17.03

DIVERSOS EXTERNOS

17.03.01

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO
COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM
APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,50M E
ESPESSURA DE 0,15M, CONFORME DETALHE PROJETO

18,00

397,04

7.146,72

COMPOSICAO

ARQ-012

17.03.02

CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 1
1/2", INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, CONFORME
PROJETO

14,95

410,41

6.135,63

COMPOSIGAO

ARQ-024

17.03.03

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 2" E 1",
CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM
FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO

16,55

507,05

8.391,68

COMPOSICAO

ARQ-023

17.03.04

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO 2X1CM COM TARUCEL DE
20MM E MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU
EQUIVALENTE

5,95

114,88

683,54

COMPOSIGAO

ARQ-022

17.03.05

BATE RODA, C=2,00M, H=12CM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
DIAM. 2", FIXADO NO PISO, TRATADO COM FUNDO
ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE
GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO,
CONFORME PROJETO, EXCLUSIVE BASE DE FIXAGAO

UND

9,00

497,66

4.478,94

COMPOSIGAO

ARQ-045

17.03.06

GRADE DE PROTEGAO EM REQUADRO EM BATENTE EM
CANTONEIRA DE ACO 30 X 3 MM E FECHAMENTO EM TELA DE ACO
GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, INCLUSIVE PORTA
CADEADO E CADEADO

M2

0,41

627,59

257,31

COMPOSIGAO

ARQ-069

SUBTOTAL 17

76.773,22

18

INSTALAGCOES ELETRICAS

18.01

QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO

18.01.01

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 24 DISJUNTORES DIN,
INCLUSIVE BARRAMENTO BIFASICO TIPO PENTE 80A

UND

1,00

540,73

540,73

COMPOSIGAO

ELE-002

18.01.02

CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTAO
VERMELHO (1NF) + BOTAO VERDE (1NA) - 250V/10A (MiNIMO),
PROTECAO MINIMA IP54 - REF.: SIBRATEC

UND

2,00

113,44

226,88

COMPOSICAO

ELE-007

18.02

CAIXAS DE PASSAGEM

18.02.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND

4,00

184,16

736,64

LABOR

150614

18.02.02

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

UN

8,00

62,81

502,48

SINAPI

95796

18.02.03

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

UN

11,00

53,35

586,85

SINAPI

95789

18.02.04

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

UN

15,00

49,23

738,45

SINAPI

95781

18.02.05

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGCO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_11/2016 P

UN

9,00

51,31

461,79

SINAPI

95782

7de8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Ed7W W
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER LS: 157,27% \
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agost0/2022
PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (RS)- REFERENCIA
C/BDI TOTAL
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO "
18.0206 |\ ANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO £ INSTALACAO UND 9,00 51,47| 46323 | COMPOSIGAO |  ELE-008
18.03 ELETRODUTO
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE,
18.0301  |DIAMETRO 1", INCLUSIVE ABRAGADEIRA DE FIXAGAO -| M 155,00 4360| 675800 | COMPOSICAO |  ELE-003
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRODUTO TIPO SEALTUBO COM DIAMETRO DE 1" - .
18.08.02 |0 O E INSTALAGAD M 12,00 31,80| 381,60 | COMPOSIGAO |  ELE-004
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
180308 [N ati ey OU EQUIVALENTE M 44,00 27,63 121572 LABOR 151138
18.04 CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
180401 |CECAC DE 2.5 MM2 M 152,00 940| 142880 LABOR 151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
18.04.02 | A0 DE 16.0 M2 M 35,00 3349 1.172,15 LABOR 151406
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
18.04.03  [in ANTLOHAMA 90°C HEPR - 2.5MM2 M 495,00 11,73|  5.806,35 LABOR 151417
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
18.04.04 | NTLOHAMA 90°C HEPR . 16,0 MM2 M 105,00 34,67| 3.640,35 LABOR 151421
18.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA G - 5KA 220/127VCA (NBR
18.05.01 " 11£¢ 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 4,00 73,24 29296 LABOR 151306
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
180502 lieC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 200 89.32) 17864 LABOR 151324
18.0503  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 1,00 172,95 172,95 LABOR 151350
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, . g
18.05.04 | ds Il 12.5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 3,00 21169 63507 | COMPOSIGAO |  ELE-00f
18.06 LUMINARIAS
REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE .
18.06.01 [ e POTENGIA MAXIMA DE 200W. UND 8,00 163,13| 1.30504 | COMPOSICAO |  ELE-006
REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE .
18.06.02 [ e CIA MAXIMA DE SOW UND 7,00 116,17| 81319 | COMPOSIGAO |  ELE-009
18.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE 15000W -
220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAIDA .
18.07.01 |5 BTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE| NP 1.00 345025 345025 | COMPOSICAO | ELE-005
MEDIGAO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.
18.08 OUTROS
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
18.08.01 11000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1.00 5385)  53.85 SINAPI 101632
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8" REF:
TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201
180802 |REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA ou| NP 1.00 65.90] 6590 LABOR 160312
EQUIVALENTE
18.08.03  |RETIRADA DE DISJUNTOR UND 4,00 2424|969 LABOR 10329
RETIRADA DE POSTE METALICO DE ILUMINAGAO, CONFORME .
18.08.04 | X0 EM ARGUITETURA, UND 3,00 297,01 891,03 | COMPOSIGAO |  ELE-010
RETIRADA DE POSTE DO PADRAO ELETRICO EM CONCRETO
18.08.05  |PREMOLDADO, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS EXISTENTES| ~ UND 1,00 33565 33565 | COMPOSICAO |  ELE-011
(QUADROS E CABOS) PARA POSTERIOR SUBSTITUICAO
RETIRADA DE  PONTOS  ELETRICOS  (LUMINARIAS,
18.08.06 |\ \o oo TORES E TOMADAS) UND 13,00 12,98 168,74 LABOR 10240
18.08.07 |RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND 4,00 1763 7052 LABOR 10271
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
18.08.08 | ADROVEITAMENTO, AF 122017 M 550,00 083 456,50 SINAPI 97661
SUBTOTAL 18 33.647,27
19 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
19.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) M2 7,04 14,65 103,14 LABOR 200401
19.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 563,22 1,46 822,30 LABOR 200402
SUBTOTAL 19 925,44
TOTAL GERAL COM BDI 1.509.276,96
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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?' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
' SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L&WE
LS: 157,27% ) ;
BDI: 15,57% - Equipamentos
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRACA PADRE BAUER 31,96% - Servigos
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES (materiais e instalagoes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
VALORES DO ITEM
ITEM SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
R$ %
18.295,71 16.008,75 7.573.93 7573.93 2.286,96
01 |SERVIGOS PRELIMINARES . ’ . ' .
¢ 45.739,28 3,03%| _ 40,00% 35,00% 10,00% 10,00% 5.00%
- 50.908,68 10.181,74 10.181,74 10.181,74 10.181,74 10.181,74
02  |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS . ’ . ’ . ’
¢ 101.817,36 6.75%| _ 50,00% 10,00% 70,00% 10,00% 70,00% 10,00%
11.650,85 13.315,25 8.322,03
03 |MOVIMENTO DE TERRA 33.288,13 221% 35,00% 20,00% 25,00%
76.765,02 11514753 | 230.295,06 | 230.29506 | 115.147,53
04 |ESTRUTURAS ’ . ’ . ’
767.650,19 50,86% 10,00% 15,00% 30,00% 30,00% 15,00%
. 2.728,81 682,20
05 |PAREDES E PAINEIS ' :
3.411,01 0.23% 80,00% 20,00%
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.859,52
2.859,52 0,19% 100,00%
07 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO 4.697,65
4.697,65 031% 700,00%
08 |VIDROS E ESPELHOS 112277
1.122,77 0,07% 100,00%
37.845,08 47.306,35 9.461,27
09 |COBERTURA ' . '
94.612,70 6.27% 20,00% 50,00% 10,00%
10 |IMPERMEABILIZAGAO 1.279,41 959,56 959,56
3.198,52 021% 20,00% 30,00% 30,00%
4.47513 2.983,42
11 |REVESTIMENTOS DE PAREDE ' :
7.458,55 0,49% 50,00% 20,00%
12 |PISOS INTERNOS 352,87 235,24
588,11 0,04% 50,00% 20,00%
13 |QUADRA POLIESPORTIVA 106.12622 | 132.657,77 26.531,55
265.315,54 17,58% 20,00% 50,00% 10,00%
12 |DRENAGEM 3.701,34 9.253,34 14.805,35 9.253,34
37.013,37 2,45% 70,00% 25,00% 20,00% 25,00%
. 10.594,40 4.540,46
15 |APARELHOS HIDROSSANITARIOS . '
15.134,86 1,00% 70,00% 30,00%
16 |PNTURAS 8.414,08 5.609,39
14.023,47 0,93% 60,00% 0,00%
23.031,97 30.709,29 23.031,97
17 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ' . '
¢ 76.773,22 5,09% 30,00% 20,00% 30,00%
18 |INSTALAGOES ELETRICAS 6.729,45 13.458,91 13.458,91
33.647,27 2.23% 20,00% 20,00% 40,00%
< 925,44
19 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA .
¢ 925,44 0,06% 100,00%
TOTAL GERAL 1.509.276,96 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| __R$ 69.204,39 | 114.606,35 | _ 148.199,19 | _ 444.87517 |  513.127,50 | _ 219.264,36
PORCENTAGEM % 4,59% 7,59% 9,82% 29,48% 34,00% 14,53%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 69.204,39 183.810,74 | 332.009,93 | 776.88510 | 1.290.012,60 | 1.509.276,96
PORCENTAGEM ACUMULADO % 459% 12,18% 22,00% 51,47% 85,47% 100,00%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B -2 W
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER LLLLELIE
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
~ L Vol
01.01.01 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 c(m) {m)/ H(m) Quant. olume 0,34
Espessura (m3)
Quadra
Abertura dos portdes PT100 1,00 0,20 0,85 2,00 0,34 0,34
% d
01.01.02 [RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 C(m) H(m) retira:a 43,87
Quadra
Lateral esquerda (proximo a entrada com escada) interno 18,43 0,83 0,25 3,82
externo 18,43 - (mesmo nivel externo) 0,25 -
Lateral direita (proximo a entrada com rampa) interno 18,43 0,83 0,25 3,82
externo 18,43 0,83 0,25 3,82
Fachada frontal interno 30,56 1,33 0,25 10,16
externo 30,56 0,83 0,25 6,34
Fachada fundos interno 30,56 0,83 0,25 6,34
externo 30,56 1,25 0,25 9,55
01.01.03 |RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 L(m) C(m) H(m) Quant. 429,25
Quadra
Alambrado 18,43 30,56 4,33 1,00 424,25
Portdes existentes PT100 1,00 2,50 2,00 5,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE
01.01.04 M2 L(m) H(m) 1,87
BATENTES
Banheiros existente
Basculas 0,57 0,34 0,19
Portas 0,80 2,10 1,68
01.01.05 [RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND Quant. 2,00
Retirada de traves de futebol existentes 2,00 2,00
01.01.06 |RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND Quant. 5,00
Banheiros existente
Vasos 2,00 2,00
Lavatdrios 2,00 2,00
Mictério 1,00 1,00
01.01.07 [RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND Quant. 2,00
Banheiros existente
Lavatdrios 2,00 2,00
01.01.08 [RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 C(m) H(m) A(m2) 332,50
Quadra
Lateral esquerda (proximo a entrada com escada) interno 18,43 0,83 15,30
externo 18,43 - (mesmo nivel externo) -
Lateral direita (proximo a entrada com rampa) interno 18,43 0,83 15,30
externo 18,43 0,83 15,30
Fachada frontal interno 30,56 1,33 40,64
externo 30,56 0,83 25,36
Fachada fundos interno 30,56 0,83 25,36
externo 30,56 1,25 38,20
hei '0S i e!
Banheiro Masculino tetos 3,52 3,52
Banheiro Feminino tetos 3,52 3,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AW
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Banheiro Masculino 7,70 1,20 paredes internas 9,24
Banheiro Feminino 7,70 1,20 paredes internas 9,24
Fachadas externas 3,51 3,50 Altura estimada 12,29
2,62 3,50 Altura estimada 9,17
3,51 3,50 Altura estimada 12,29
2,62 3,50 Altura estimada 9,17
Muro lateral vizinho 22,00 2,50 Altura estimada 55,00
Muro fundos ‘
Parede externa dos banheiros 3,60 5,00 1,00 Altura estimada 18,00
Muro fundos 2,60 3,00 2,00 Altura estimada 15,60
01.01.09 |DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) m3 c(m) L(m) H (m) ant 4,14
Contengdo existente - rampa de entrada existente 2,90 0,20 0,50 0,29
(Qnt estimada) 2,90 0,20 0,50 0,29
Bases dos bancos em concreto 0,60 0,45 0,45 14,00 1,70
(Qnt estimada)
2,80 3,00 0,10 1,00 0,84
Laje de piso da rampa (atual acesso)
Bass de concreto de conjunto de mesa e banco com telhado 1,60 1,60 0,20 2,00 1,02
(Qnt estimada)
01.01.10 RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO M2 Am2) 175,20
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO
Retirada de Pavi-s existente para novo layout
(conforme croqui) 157,00 157,00
18,20 18,20
01.01.11 [RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) 68,50
Conforme projeto 68,50 68,50

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE,

01.01.12 |18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO CHI Hora Quant. 6,00
PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016
Contando 1 hora para e_xecugao de cada furo para instalar traves de 1,00 6,00 6,00
futebol e poste de volei
REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE

01.01.13 < ’ M2 c(m) L(m) 713,76
ESTRUTURA
Cobertura 33,26 21,46 713,76
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE

01.01.14 | M2 | c(m) | L(m) | | | | | 713,76

SOLDA E CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 'L
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER - T
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
cépIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Cobertura 33,26 21,46 713,76
DEMOLIGAO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE
01.01.15 CONCRETO EXISTENTE, COM RETIRADA DE TAMPA, INCLUSIVE UND Quant. 3,00
REATERRO, CONSIDERANDO ABERTURA DE TRECHO PARA
ENCONTRO DA TUBULAGAO EXISTENTE
Caixa existente
Conforme projeto 1,00 1,00
caixas eletricas 2,00 2,00
01.01.16 REMOCAO ASSENTO EM MADEIRA DE BANCOS COM APOIOS DE M C(m) 11,07
CONCRETO
Bancos existentes
Conforme projeto 1,36 1,36
1,38 1,38
1,35 1,35
1,41 1,41
1,37 1,37
1,40 1,40
1,43 1,43
1,37 1,37

REMOGAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA DE MADEIRA , 4
01.01.17 |BANCOS EM MADEIRA E COBERTURA DE TELHA CERAMICA E a QUANT 2,00
ESTRUTURA DE MADEIRA.

Conforme projeto 2,00 2,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 c(m) L(m) H(m) Quant. | Area (m?) 304,70

Area atras/fundos da quadra 37,00 3,50 129,50 129,50
(area estimada)

Limpeza da area onde sera retirado o pavis 01.01.10 175,20 175,20

01.03 [LOCAGAO

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
01.03.01 [NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES Qnt dias
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

Equivalent

a 0,36
e no més

Conferéncia entre situagdo "antes e depois" dos servigos de limpeza e

« . . 1,00 0,05 0,05
raspagem do terreno e remogao de drvores e raizes.

Marcagdo/locagdo dos niveis para os servigos de terraplenagem a
serem executados pela PMA na cota de assentamento dos pisos e
demais elementos de urbanizagdo, com as inclinagdes devidadas da
denagem superficial. Levantamento dos quantitativos de cortes atero
e transporte (bota fora do material a ndo reutilizar) para fim de
comprovagdo de medigdes.

2,00 0,09 0,09

Marcagdo/locagdo das dreas para os trechos de escavagdo manual. 100 0,05 0,05
o ) , )

Levantamento dos quantitativos de reaterro e transporte (bota fora

do material a ndo reutilizar) para fim de comrovagdo de medigdes.

Acompanhamento, locagdo e conferéncia dos elementos de
urbanizagdo como: fundagdes, bancos, meio-fio, bem como dos niveis
finais dos pisos/pavimentos/calg¢adas e jardins/arvores.

Asbuilt do projeto de urbanizagdo (como construido) contendo a
situagdo efetivamente executada no local

2,00 0,09 0,09

2,00 0,09 0,09

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 C(m) H (m) 8,00
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B -5 W
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cépIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
02.02 C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. M C(m) 84,00
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)
Canteiro de Obras - conforme croqui - trecho verde em torno do 84.000
canteiro 84,00 !
Offset de 1,00 m do perimetro do terreno
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.03 M Ht t M 144,00
(ALUGUEL MENSAL) orre Qtorres eses g
Aluguel de Andaime 6,00 8,00 3,00 144,00
02.04 MOBILIZ_ACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA UND 4,00
BARRACAO DE OBRA Quant.
Canteiro de Obras 4,00 4,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M,
C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 Ne de
02.05 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 Ms Quant. m;ses 6,00
TOM.TELEF. ISOLAM.TéRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP.
NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGCAO.
Canteiro de Obras 1,00 6,00 6,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA N2 de
02.06 N Ms Quant. 6,00
MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO meses
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAGAO
Canteiro de Obras 1,00 6,00 6,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA,
~ . o
02.07 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO Ms Quant. N2 de 6,00
EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO meses
DESCONTAMINAGAO.
Canteiro de Obras 1,00 6,00 6,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELET. Ne de
02.08 E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO Ms Quant. meses 6,00
EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.
Canteiro de Obras 1,00 6,00 6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BN
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER ARLA
QUADRAS DA PRAGA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECAS
DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
02.09 |COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E M2 Quant. 12,00
CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)
Canteiro de Obras 12,00 12,00
GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE PECAS
DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
02.10 |COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E M2 Quant. 12,00
CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)
Canteiro de Obras 12,00 12,00
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
02.11 |MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME UND Quant. 1,00
PROJETO (2 UTILIZACOES)
Canteiro de Obras 1,00 1,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
02.12 |CONF- ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA " Quant. 25,00
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Canteiro de Obras 25,00 25,00
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA,
CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E
02.13 ~ ~ ™M Quant. 15,00
CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)
Canteiro de Obras 15,00 15,00
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
02.14 |P!STRIB., DIS). E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. . Quant. 20,00
20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGAO)
Canteiro de Obras 20,00 20,00
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ol
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
EXECUGAO DE CERCAMENTO E PROTECAO DA AREA DE
02.15 INTERVENCAODA PRACA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA (ESCORAS) M C(m) 128,00
A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO ALAMBRADO
H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)
128,000
Canteiro de Obras - conforme croqui - trecho azul em torno da obra 128,00
Offset de 1,00 m do perimetro do terreno

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 |ESCAVACOES

% ¢ Off-set=
03.01.01 ;SEC:':I:FCUA'\?DIIV[I’I:I\[I)LEJAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M M3 c(m) L(m) |nc|:i(:2)str° 25cm para Quant. 49,50
cada lado

Rampa de acesso a quadra

Sapata corrida

SCo1 2,72 0,60 1,25 0,50 1,00 3,74
3,73 0,60 1,25 0,50 1,00 5,13

SC02 1,02 0,60 0,95 0,50 1,00 1,07
1,79 0,60 0,95 0,50 1,00 1,87
0,85 0,60 0,95 0,50 1,00 0,89

SC03 0,38 0,50 0,85 0,50 1,00 0,32
1,80 0,50 0,85 0,50 1,00 1,53
0,37 0,50 0,85 0,50 1,00 0,31
2,56 0,50 0,85 0,50 1,00 2,18
2,70 0,50 0,85 0,50 1,00 2,30

Escavagdo para rebaixamento e execugdo de estaca - cota 30,90 para trecho laje 2,72

30,10 3,40 0,80
3,50 0,40 trecho escada 1,40

Escada de acesso a quadra / acesso banheiros

Sapata corrida

SCo1 4,16 0,60 1,30 0,50 1,00 5,95

SC02 1,65 0,50 0,55 0,50 1,00 0,91

SC03 1,65 0,50 0,55 0,50 1,00 0,91

5C04 3,30 0,60 0,65 0,50 1,00 2,36
1,50 0,60 0,65 0,50 1,00 1,07

Base do bate-roda 0,50 0,50 0,55 0,50 27,00 14,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Pl )
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER —_— i
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
cépIGO DESCRIGAO SERVIGO |UNIDADE| | | | QUANT. DO
SERVICO
03.02 REATERRO E COMPACTAGAO
= V. V. lastro dsconto
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE V.escavagdo | concreto V. reaterro
03.02.01 M3 concreto do 37,40
20CM (md) enterrado 5 m?
m?) (md) excedente
Rampa de acesso a quadra
Sapata corrida
SCo1 3,74 0,68 0,08 2,98 2,98
5,13 0,93 0,11 4,08 4,08
SC02 1,07 0,21 0,03 0,83 0,83
1,87 0,36 0,05 1,45 1,45
0,89 0,17 0,03 0,69 0,69
SC03 0,32 0,07 0,01 0,25 0,25
1,53 0,31 0,05 1,17 1,17
0,31 0,06 0,01 0,24 0,24
2,18 0,44 0,06 1,67 1,67
2,30 0,47 0,07 1,76 1,76
Escada de acesso a quadra / acesso banheiros
Sapata corrida
SCo1 5,95 1,37 0,12 4,45 4,45
SC02 0,91 0,21 0,04 0,66 0,66
SC03 0,91 0,21 0,04 0,66 0,66
5C04 2,36 0,66 0,10 1,60 1,60
1,07 0,30 0,05 0,73 0,73
Base do bate-roda 14,85 0,34 0,34 14,18 14,18
\
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
03.02.02 |INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO m3 Area (M2) Esp(M) 29,05
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
Ajuste terreno apds raspagem - area de pavi-s 175,20 0,15 26,280
Aterro na drea onde sera retirada a rampa de entrada 7,35 0,23 1,690
Caixa removida 0,60 0,60 3,00 1,080

03.03  |TRANSPORTE

iNDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA

EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II- Area (M2) OU | Volume Empola-

03.03.01 M3 Esp(M cm t 210,40
B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E COMP(M) (M3) sp(M) ) Qn mento g
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 0,34 1,30 0,44
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 43,87 0,03 1,30 1,71
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 429,25 0,10 1,30 55,80
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES | M2 1,87 0,06 1,30 0,15
RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 0,00385 8,00 2,00 1,30 0,08
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 0,36 5,00 1,30 2,34
RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 0,01 2,00 1,30 0,03
RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 332,50 0,01 1,30 4,32
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 4,14 1,50 6,21
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 2 175,20 006 130 1567
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 0,05 68,50 1,30 4,01

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE,
18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO CHI 0,003847 0,60 6,00 1,30 0,02
PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE
ESTRUTURA

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA
E CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA

M2 713,76 0,03 1,30 27,84

M2 713,76 0,08 1,30 74,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA vLo-mv
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER ST
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
DEMOLIGAO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO EXISTENTE, COM RETIRADA DE TAMPA, INCLUSIVE UND 036 300 130 140
REATERRO, CONSIDERANDO ABERTURA DE TRECHO PARA ENCONTRO
DA TUBULAGAO EXISTENTE
REMOGAO ASSENTO EM MADEIRA DE BANCOS COM APOIOS DE M 003 11,07 130 043
CONCRETO
REMOGAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA DE MADEIRA , 4
BANCOS EM MADEIRA E COBERTURA DE TELHA CERAMICA E @] 2,56 0,30 2,00 1,30 2,00
ESTRUTURA DE MADEIRA.
Bota fora do material escavado 49,50 -37,40 12,10 1,30 15,73
04 ESTRUTURAS
04.01 _ [ESTRUTURA METALICA

ESTRUT. METALICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUIDA

040101 |POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 K6 ant 17.168,67
(TERGAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E
PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA
Conforme projeto 17168,67 17168,67

04.02 INFRA-ESTRUTURA

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE
04.02.01 |EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, M2 C(m) m2/m 81,18
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

Rampa de acesso a quadra
Sapata corrida

SCo1 2,72 2,40 6,53
3,73 2,40 8,95
SC02 1,02 1,80 1,84
1,79 1,80 3,22
0,85 1,80 1,53
SC03 0,38 1,60 altura média 0,61
1,80 1,60 altura média 2,88
0,37 1,60 altura média 0,59
2,56 1,60 altura média 4,10
2,70 1,60 altura média 4,32

Escada de acesso a quadra / acesso banheiros
Sapata corrida

SCo1 4,16 2,50 10,40

SC02 1,65 1,00 1,65

SCo3 1,65 1,00 1,65

SCo4 3,30 1,20 3,96
1,50 1,20 1,80

Pilares C(m) L (m) H(m) Qnt

PLO1 a PLO5S 0,15 0,25 1,80 5,00 7,20

Cinta superior

co1 0,94 0,30 0,15 0,71
1,01 0,30 0,15 0,76
1,65 0,30 0,15 1,24
Escada
Espelhos 1,65 0,16 4,00 1,06
(as laterais estdo contempladas no confinamento das sapatas corridas)
Qnt/und Qnt
Base do bate-roda 1,80 9,00 16,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cépIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
04.02.02 |COM CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E2)-| M3 C(m) L(m) H(m) 0,85
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Rampa de acesso a quadra
Sapata corrida
SCo1 2,72 0,60 0,05 0,08
3,73 0,60 0,05 0,11
SC02 1,02 0,60 0,05 0,03
1,79 0,60 0,05 0,05
0,85 0,60 0,05 0,03
SC03 0,38 0,50 0,05 0,01
1,80 0,50 0,05 0,05
0,37 0,50 0,05 0,01
2,56 0,50 0,05 0,06
2,70 0,50 0,05 0,07
Escada de acesso a quadra / acesso banheiros
Sapata corrida
sCo1 4,16 0,60 0,05 0,12
SC02 1,65 0,50 0,05 0,04
SCo3 1,65 0,50 0,05 0,04
SCo4 3,30 0,60 0,05 0,10
1,50 0,60 0,05 0,05
Qnt/und Qnt
Base do bate-roda 0,04 9,00 0,34
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA
04.02.03 (- CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA M3 C (m) m3/m 11,61
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Rampa de acesso a quadra
Conforme projeto
SCo1 2,72 0,25 0,68
3,73 0,25 0,93
SC02 1,02 0,20 0,21
1,79 0,20 0,36
0,85 0,20 0,17
SC03 0,38 0,17 altura média 0,07
1,80 0,17 altura média 0,31
0,37 0,17 altura média 0,06
2,56 0,17 altura média 0,44
2,70 0,17 altura média 0,47
Rampa de acesso a quadra A(m2) H(m)
Laje LA 28,35 0,08 2,27
Escada de acesso a quadra / acesso banheiros
Sapata corrida
SCo1 4,16 0,33 1,37
5C02 1,65 0,13 0,21
SC03 1,65 0,13 0,21
5C04 3,30 0,20 0,66
1,50 0,20 0,30
Pilares C(m) L(m) H(m) Qnt
PLO1 a PLOS 0,15 0,25 1,80 5,00 0,34
Cinta superior
Co1 0,94 0,30 0,15 0,04
1,01 0,30 0,15 0,05
1,65 0,30 0,15 0,07
Escada
LE 1,65 1,71 0,12 0,34
Laje LA 3,15 1,50 0,080 0,38
Laje LA 1,30 1,20 0,080 0,12
Laje LA 2,15 1,65 0,080 0,28
Qnt/und Qnt
Base do bate-roda 0,14 9,00 1,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PELA-wY
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cépIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.02.04 g A ¢ g KG ¢ (m) DIAM. & KG/M QNT POR aNT 34,42
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM PECA
Escada de acesso a quadra / acesso banheiros
Cinta Muro N1 0,81 5.0 0,154 19,00 2,37
N2 4,02 5.0 0,154 2,00 1,24
N3 3,54 5.0 0,154 2,00 1,09
Pilar Muro N1 0,71 5.0 0,154 5,00 16,00 8,75
Qnt/und Qnt
Base do bate-roda 2,33 9,00 20,97
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.02.05 ) , ¢ ¢ g KG C (m) DIAM. @ KGIM QNT POR anT 501,20
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM PECA
Rampa de acesso a quadra
Sapata corrida
Conforme projeto 6.3 150,72 150,72
Escada de acesso a quadra / acesso banheiros Qnt total
Conforme projeto 178,30 178,30
( desconto excedente 5.0, considerado no item 04.02.04) -13,45 -13,45
Qnt/und Qnt
Base do bate-roda 1,71 9,00 15,39
Quadra
Contengdo no trecho do Fechamento portdo PT 250 29,00 8.0 0,40 14,00 162,40
1,40 8.0 0,40 14,00 7,84
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ACO SOLDADA
04.02.06 |NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 M2 A(m2) 38,18
MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
Rampa de acesso a quadra
Laje LA 28,35 28,35
Escada de acesso a quadra / acesso banheiros
Laje LA 3,15 1,50 4,73
Laje LA 1,30 1,20 1,56
Laje LA 2,15 1,65 3,55
APLICAGCAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTOS
04.02.07 ¢ < M2 A(m2) 38,18
DE CONCRETO. AF_04/2022
Rampa de acesso a quadra
Laje LA 28,35 28,35
Escada de acesso a quadra / acesso banheiros
Laje LA 3,15 1,50 4,73
Laje LA 1,30 1,20 1,56
Laje LA 2,15 1,65 3,55
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
04.02.08 [EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 50CM DE UND H pilar Qnt de face | Qnt por face 44,00
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA
Acesso banheiros
PLO1 1,80 1,00 5,000 5,00
PLO2 1,80 1,00 5,000 5,00
PLO3 1,80 1,00 5,000 5,00
PLO4 1,80 2,00 5,000 10,00
PLO5 1,80 1,00 5,000 5,00
Quadra
Fechamento portdo PT 250 2,50 2,00 7,000 14,00
(considerada uma tela a cada 2 fiadas)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ol
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER - e
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA
ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS Desc. N° de faces
04.02.09 M2 C L t Desc. Va 9,25
COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (m) {m) Pilares Quan lados esc. Vaos
(VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM
Quadra
Fechamento portdo PT 250
Elevagdo de mureta ( entre alvenaria nova x alvenaria existente) 2,50 0,50 2,00 2,00 5,00
2,50 0,25 1,00 2,00 1,25
1,50 0,50 2,00 2,00 3,00

05 PAREDES E PAINEIS

05.01  [ALVENARIA DE VEDAGAO

COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E

05.01.01 M2 c(m) H(m) 2,64
AREIA NO TRACO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E

ESPESSURA DE PAREDE 10CM

Cobogos, proximo aos sanitarios 0,40 1,20 0,48
0,60 1,20 0,72
1,20 1,20 1,44

05.02  [VERGAS/CONTRAVERGA

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE verga (1)/
05.02.01 CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, M3 cm) Lm) H(m) Offset (m) |ver ga+cont Quant 024
o PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA ravirga @ ’ ’

COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).

Cobogos, proximo aos sanitarios 0,40 0,15 0,20 0,30 2,00 1,00 0,06
0,60 0,15 0,20 0,30 2,00 1,00 0,07
1,20 0,15 0,20 0,30 2,00 1,00 0,11

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL E AREIA

05.03

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST.

MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL

05.03.01 M2 C H Desc. t. 10,44
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM {m) (m) esc Quan ’

E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

Acesso banheiros 0,43 1,80 0,77
0,65 1,80 1,17
1,25 1,80 2,25

Quadra

Fechamento portdo PT 250 2,50 2,50 6,25

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.

MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL

05.03.02 . . 6,25
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM| 12 C(m) H(m) Desc Quant ’

E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

Quadra
Fechamento portdo PT 250 2,50 2,50 6,25

05.04  |ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE

05.04.01 M2 C(m) H(m) Desc. Quant. 3,50
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA
PAREDE S/ REVEST. 14CM
Quadra
Contengdo no trecho do Fechamento portdo PT 250 2,50 1,40 3,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo-mv
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRAGA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01  [MARCOS E ALISARES
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
06.01.01 |OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE| UND c(m) L(m) Qnt 2,00
0.90X2.10M
PM 90 0,90 2,10 2,00 2,00
06.02_[PORTAS EM MADEIRA
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV, ESP
35MM, MACICA, TIPO MEXICANA P/PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES,
06.02.01 < / - UND C(m) L(m) ant 2,00
DOBRADIGAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO
LAFONTE/EQUIV, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM: 0.90X2.10M
PM 90 0,90 2,10 2,00 2,00
06.03  |DIVERSOS
CHAPA DE ACO INOXIDAVEL, N2 9, ESP. 4MM, PARA PROTECAO DAS
06.03.01 ¢ ¢ M2 C(m) L(m) ant 0,72
PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
PM 90 0,90 0,40 2,00 0,72
06.03.02 |BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE UND ant 2,00
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM
PM 90 2,00 2,00
07 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
07.01 _ [ESQUADRIAS DE FERRO
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA
07.01.01 4,60
E FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, M2 C(m) H(m) Quant X
MALHA DE 2", REVESTIDA EM PVC
PT100 1,00 2,30 2,00 4,60
07.02  [ESQUADRIAS DE ALUMINIO
BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
07.02.01 |LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 c(m) H(m) Quant 0,48
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
BA 60 0,60 0,40 2,00 0,48
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01  |VIDROS
08.01.01 |VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 C(m) H(m) Quant 0,48
BA 60 0,60 0,40 2,00 0,48
08.02 |ESPELHOS
ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO
COLADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO
08.02.01 M2 [¢ H t 0,96
CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM {m) (m) Quan ’
PROJETO
Banheiros - El 1 0,60 0,80 2,00 0,96
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
12de 28 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B A= W
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER - T
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
cépIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
09 COBERTURA
09.01 TELHADO

TELHA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, PINTURA

09.01.01 COR BRANCA NAS PUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO DE FIXACAO M2 ¢ (m) Lm) 713,76
REF. SANTO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE, ASSENT.
C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA
Cobertura 33,26 21,46 713,76

09.02 CALHAS E RUFOS

CALHA EM CHAPA ACO GALVANIZADA N2 20 (ESP. 0,95MM),
09.02.01 |DESENVOLVIMENTO DE 93,5 CM, FIXADO COM REBITES DE M C(m) Quant. 33,26
ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO E SUPORTE

Cobertura 33,26 1,00 33,26

10 IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAIES DESCOBERTAS, BALDRAMES,
PAREDES E JARDINEIRAS

10.01

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3
10.01.01 DEMAOS Q M2 C(m) m2/m 54,02

Rampa de acesso a quadra
Sapata corrida

SCo1 2,72 2,40 6,53
3,73 2,40 8,95
SC02 1,02 1,80 1,84
1,79 1,80 3,22
0,85 1,80 1,53
SC03 0,38 1,60 altura média 0,61
1,80 1,60 altura média 2,88
0,37 1,60 altura média 0,59
2,56 1,60 altura média 4,10
2,70 1,60 altura média 4,32

Escada de acesso a quadra / acesso banheiros
Sapata corrida

SCo1 4,16 2,50 10,40
5C02 1,65 1,00 1,65
SCo3 1,65 1,00 1,65
SCo4 3,30 1,20 3,96

1,50 1,20 1,80

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE

11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
11.01.01 M2 c(m) H (m) 73,72
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

Acesso banheiros - muro novo 0,94 1,80 face interna 1,69
1,01 1,80 face interna 1,82
1,50 1,80 face interna 2,70
0,94 1,80 face externa 1,69
0,15 1,80 face pilar 0,27
1,15 1,80 face externa 2,07
0,15 1,80 face pilar 0,27
1,65 1,80 face externa 2,97
3,60 0,15 topo muro 0,54
Trecho sapata corrida - descida da escada 4,16 0,80 3,33
Quadra
Fechamento portdo PT 250 2,50 2,50 face interna 6,25
2,50 2,50 face externa 6,25
Para eventuais recuperagdes da quadra % retirado
Quadra
Lateral esquerda (proximo a entrada com escada) interno 18,43 0,83 0,25 3,82
externo 18,43 - (mesmo nivel externo) 0,25 -
Lateral direita (proximo a entrada com rampa) interno 18,43 0,83 ‘ ‘ 0,25 3,82
externo 18,43 083 | | 0,25 3,82
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3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AW
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cépIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Fachada frontal interno 30,56 1,33 0,25 10,16
externo 30,56 0,83 0,25 6,34
Fachada fundos interno 30,56 0,83 0,25 6,34
externo 30,56 1,25 0,25 9,55
11.02 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
i AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.02.01 [HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO M2 C(m) H(m) 73,72
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Acesso banheiros - muro novo 0,94 1,80 face interna 1,69
1,01 1,80 face interna 1,82
1,50 1,80 face interna 2,70
0,94 1,80 face externa 1,69
0,15 1,80 face pilar 0,27
1,15 1,80 face externa 2,07
0,15 1,80 face pilar 0,27
1,65 1,80 face externa 2,97
3,60 0,15 topo muro 0,54
Trecho sapata corrida - descida da escada 4,16 0,80 3,33
Quadra
Fechamento portdo PT 250 2,50 2,50 face interna 6,25
2,50 2,50 face externa 6,25
Para eventuais recuperagdes da quadra % retirado
Quadra
Lateral esquerda (proximo a entrada com escada) interno 18,43 0,83 0,25 3,82
externo 18,43 - (mesmo nivel externo) 0,25 -
Lateral direita (proximo a entrada com rampa) interno 18,43 0,83 0,25 3,82
externo 18,43 0,83 0,25 3,82
Fachada frontal interno 30,56 1,33 0,25 10,16
externo 30,56 0,83 0,25 6,34
Fachada fundos interno 30,56 0,83 0,25 6,34
externo 30,56 1,25 0,25 9,55
11.03 ACABAMENTOS
AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO %
11.03.01 ’ M2 P(m) H(m) t 7,21
COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA recuperagdo
OU PORTOBELLO
Banheiro Masculino 7,70 1,56 0,30 3,60
Banheiro Feminino 7,70 1,56 0,30 3,60
11.04 REVISOES E REPAROS
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO
11.04.01 ~ M2 P(m) H(m) 24,02
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019
Banheiro Masculino 7,70 1,56 12,01
Banheiro Feminino 7,70 1,56 12,01
REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP.
11.04.02 ’ M2 P(m) H(m) 24,02
5MM
Banheiro Masculino 7,70 1,56 12,01
Banheiro Feminino 7,70 1,56 12,01
12 PISOS INTERNOS
12.01 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO %
12.01.01 [ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM M2 A(m2) c(m) L(m) recu ;a o 2,11
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 perag
Banheiro Masculino 3,52 0,30 1,06
Banheiro Feminino 3,52 0,30 1,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PEA-mv
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER 1 A
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
12.02 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
12.02.01 [SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M C(m) Qnt 1,80
PM 90 0,90 2,00 1,80
12.02.02 |PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M C(m) Qnt 1,20
BA 60 0,60 2,00 1,20
12.03 REVISOES E REPAROS
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
12.03.01 . M2 A(m2) 7,04
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019
Banheiro Masculino 3,52 3,52
Banheiro Feminino 3,52 3,52
REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO, USANDO CIMENTO BRANCO,
12.03.02 o ! ' M2 A (m2) 7,04
PARA JUNTAS DE NO MAXIMO 3MM DE ESPESSURA
Banheiro Masculino 3,52 3,52
Banheiro Feminino 3,52 3,52
13 QUADRA POLIESPORTIVA
13.01 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA
13.01.01 LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO M2 C(m) L(m) 568,33
GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA
Quadra 30,50 18,65 568,83
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
13.01.02 |CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E M2 C(m) L(m) 568,83
ESCOVAGCAO MANUAL.
Quadra 30,50 18,65 568,83
13.01.03 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 c(m) L(m) 568,83
Quadra 30,50 18,65 568,83
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
13.01.04 g M2 c(m) L(m) 568,83
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO
Quadra 30,50 18,65 568,83
13.02 PINTURAS
APLICAGCAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MODIFICADA,
13.02.01 |SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA DE M2 C(m) L(m) 568,83
REFERENCIA RENNER OU EQUIVALENTE
Quadra 30,50 18,65 568,83
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE
13.02.02 [CONCRETO A DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE M2 C(m) L(m) 568,83
REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS
Quadra 30,50 18,65 568,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PLo-mv
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
13.02.03 [CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA M C(m) Qnt 219,74
DEMARCACAO DE QUADRAS DE ESPORTES

Quadra

Linhas de basquete, volei e handball

Basquete 24,27 2,00 48,54
16,40 2,00 32,80
5,63 2,00 11,26
1,00 2,00 2,00
4,70 2,00 9,40
11,46 1,00 11,46

Volei 54,00 1,00 54,00
9,00 2,00 18,00

Handball 6,57 4,00 26,28
3,00 2,00 6,00

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
13.02.04 [CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA M C(m) Qnt 144,19
DEMARCAGAO DE QUADRA DE ESPORTES

Quadra

Futebol 82,07 1,00 82,07
15,00 1,00 15,00
6,28 4,00 25,12
3,00 2,00 6,00
16,00 1,00 16,00

13.03 EQUIPAMENTOS

13.03.01 REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA UND ant 1,00
SUPERIOR E INFERIOR

Quadra 1,00 1,00
13.03.02 [REDE PARA FUTEBOL DE SALAO UND Qnt 2,00
Quadra 2,00 2,00

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETILHA,

13.03.03 ~ UND t 1,00
FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 31/2"E TAMPAO DE Qn !
FURO
Quadra 1,00 1,00

FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO INCOLOR,
13.03.04 [NAS DIMENSOES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO RETRATIL, PAR ant 2,00
NiVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUA

Quadra 2,00 2,00

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO

13.03.05 ) ~ UND t 2,00
3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES OFICIAIS 3X2M Qn !
Quadra 2,00 2,00
REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA PROTECAO
13.03.06 ¢ ¢ M2 c(m) L(m) H(m) 132,71
DE QUADRA DE ESPORTES
Quadra 30,50 18,65 1,35 132,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A W
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER TS
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
13.03.07 < ( ) m3 V(m3) Qnt 0,09
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA
Quadra
Para vedagdo de furos existentes nas quadras. 0,02 6,00 0,09
13.04 RECUPERAGAO DE ESTRUTURAS PARA TABELAS DE BASQUETE E
i OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
13.04.01 ~ M2 Ci L H Lad t. 14,28
ESCARIFICACAO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM) {m) {m) (m) ados Quan ’
Estrutura de concreto armado (pilar, brago e placa) para o suporte da 4,60 0,15 2,00 2,00 2,76
tabela de basquete
Quadra
Trechos onde est&o fixados os tubos do alambrado existentes 0,40 0,40 2,00 7,00 2,24
0,40 0,40 2,00 11,00 3,52
0,40 0,40 2,00 7,00 2,24
0,40 0,40 2,00 11,00 3,52

LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA
13.04.02 |DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, M2 c(m) L(m) H(m) Lados Quant. 14,28
MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAQ

Estrutura de concreto armado (pilar, brago e placa) para o suporte da

4,60 0,15 2,00 2,00 2,76

tabela de basquete

Quadra

Trechos onde est&o fixados os tubos do alambrado existentes 0,40 0,40 2,00 7,00 2,24
0,40 0,40 2,00 11,00 3,52
0,40 0,40 2,00 7,00 2,24
0,40 0,40 2,00 11,00 3,52

APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS

13.04.03 . 14,28

FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS m2 Clm) Hm) H(m) Lados Quant .

Estrutura de concreto armado (pilar, brago e placa) para o suporte da 4,60 015 2,00 2,00 276

tabela de basquete

Quadra

Trechos onde estéo fixados os tubos do alambrado existentes 0,40 0,40 2,00 7,00 2,24
0,40 0,40 2,00 11,00 3,52
0,40 0,40 2,00 7,00 2,24
0,40 0,40 2,00 11,00 3,52

RECOMPOSIGAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAGAO DE

13.04.04 |ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE (CONSIDERANDO ESP. M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 14,28

5CM)

Estrutura de concreto armado (pilar, brago e placa) para o suporte da 4,60 015 2,00 2,00 276

tabela de basquete

Quadra

Trechos onde estdo fixados os tubos do alambrado existentes 0,40 0,40 2,00 7,00 2,24
0,40 0,40 2,00 11,00 3,52
0,40 0,40 2,00 7,00 2,24
0,40 0,40 2,00 11,00 3,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AW
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
13.04.05 M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 13,67
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

) ) 3,05 0,40 1,00 2,00 7,93
Pilar concreto armado - trecho Vertical - Suporte Tabela de Basquete 0,25
Pilar concreto armado - trecho horizontal - Suporte Tabela de 155 0,25 1,00 2,00 2,79
Basquete 0,20
Suporte em concreto da Tabela Basquete - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,00 2,00 2,08
0,15 0,65 2,00 2,00 0,39
Lagura da placa concreto armado do Suporte Tabela - Esp. 15 cm
0,15 0,80 2,00 2,00 0,48

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
13.04.06 (CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, SOBRE M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 13,67
CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A TRES DEMAOS

. . 3,05 0,40 1,00 2,00 7,93
Pilar concreto armado - trecho Vertical - Suporte Tabela de Basquete 0,25
Pilar concreto armado - trecho horizontal - Suporte Tabela de 155 0,25 1,00 2,00 2,79
Basquete 0,20
Suporte em concreto da Tabela Basquete - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,00 2,00 2,08
0,15 2,00 2,00 0,39
Lagura da placa concreto armado do Suporte Tabela - Esp. 15 cm 0,65
0,15 0,80 2,00 2,00 0,48
APOIO/ REFORGO DE FIXAGAO DE TABELA BASQUETE COM
13.04.07 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X UND Quant. 2,00
1.1/4", PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO.
2,00 2,00

Para reforgo para a fixagdo de tabela de basquete em acrilico .

13.05  |ALAMBRADOS

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"

REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE

13.05.01 " M2 L c H . 424,25
21/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTAO, PINTADOS COM {m) (m) (m) Quan ’

ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

Quadra
Alambrado 18,43 30,56 4,33 1,00 424,25

14 DRENAGEM

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA

14.01 ~ ~ M Ci t. 0,80
PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 2 1/2"A 4" {m) Quan "
Abe-rtura para instalagdo de tubos de pvc com @ 75 mm ( para 0,20 4,00 0,80
buzinotes)
TUBO PVC RIiGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 75 MM

14.02 p M c(m) Quant. 0,80
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
Abertura para instalagdo de tubos de pvc com @ 75 mm ( para 0,20 4,00 0,80

buzinotes)

14.03 TUBO PVCRIGIDO PABA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM M c(m) 11,68
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

Tubulagdo 11,68 11,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 'L
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER - - -
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM
14.04 ~ M C(m) 38,82
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

Tubulagdo 11,71 11,71
2,84 2,84
22,27 22,27
2,00 2,00

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

1405 ' " ™ C t. 32,40
DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES {m) Quan ”
APOL a APO4 8,10 4,00 32,40
CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO

14.06  |ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ UND Quant. 5,00
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E
REATERRO
CAO1 a CAOS 5,00 5,00

CAIXAS DE INSPECAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM,
60X60CM E HMAX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO

14.07 UND Quant. 1,00
DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO

CE remanejada 1,00 1,00

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO

14.08  |[FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM, UND Quant. 1,00
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERM., INCL. ESC E
REAT.
CB 1,00 1,00

RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO

14.09 " UND t. 400
DIAMETRO 4" (100MM) Quan
APO1 a APO4 200 400
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE

14.10 ' .
CONCRETO LARG= 24 CM M C(m) Quant '
Entrada quadra 1,70 1,00 1,70

2,12 1,00 2,12

CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSOES

INTERNAS DE 20 X 10 CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3
14.11 " " / M C(m) Quant. 2,50
CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA SOBRE

REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

Quadra - trecho novo 2,50 1,00 2,50

GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3 CM FIXADOS EM
14.12 |CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA SOBRE REQUADRO EM M C(m) Quant. 58,62
CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

Quadra 30,56 2,00 61,12
(desconto trecho novo) -2,50 1,00 -2,50
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B -5 W
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cépIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
15 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
15.01 LOUCAS E METAIS
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS
15.01.01 |CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P510, INCL. ASSENTO UND Qnt 2,00
POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, SEM
ABERTURA FRONTAL
Banheiro Masculino 1,00 1,00
Banheiro Feminino 1,00 1,00
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
15.01.02 |ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL UND Qnt 2,00
STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES, EXCLUSIVE
TORNEIRA
Banheiro Masculino 1,00 1,00
Banheiro Feminino 1,00 1,00
15.02 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA
15.02.01 |LAVATORIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE UND Qnt 2,00
REFERENCIA DOCOL OU EQUIVALENTE
Banheiro Masculino 1,00 1,00
Banheiro Feminino 1,00 1,00
15.03 OUTROS APARELHOS
15.03.01 BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE UND ant 2,00
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM
Banheiro Masculino 1,00 1,00
Banheiro Feminino 1,00 1,00
15.03.02 BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE UND ant 4,00
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM
Banheiro Masculino 2,00 2,00
Banheiro Feminino 2,00 2,00
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, EM TUBO DE AGO INOX @ 1
15.03.03 |[1/2", ESP.: 1,2MM, FORMATO EM "U" -COMP.25CM, FIXADA COM UND Qnt 4,00
FLANGE
Banheiro Masculino 2,00 2,00
Banheiro Feminino 2,00 2,00
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO
15.03.04 [PARA 300m, CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330MM, MODELO UND Qnt 2,00
ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS
Banheiro Masculino 1,00 1,00
Banheiro Feminino 1,00 1,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
15.03.05 |COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. UN Qnt 2,00
AF_01/2020
Banheiro Masculino 1,00 1,00
Banheiro Feminino 1,00 1,00
15.03.06 ALARME DE BANHEIRO PARA DEFICIENTE FISICO, INCLUSIVE UND ant 2,00
ACIONADOR, CONFORME NBR 9050
Banheiro Masculino 1,00 1,00
Banheiro Feminino 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AT W
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER —_—ii
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

16 PINTURAS

16.01 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
16.01.01 [MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL M2 A(m2) 7,04
OU METALATEX

Banheiro Masculino tetos 3,52 3,52
Banheiro Feminino tetos 3,52 3,52

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE

16.01.02 [MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 P(m) H(m) 18,48
METALATEX
Banheiro Masculino 7,70 1,20 paredes internas 9,24
Banheiro Feminino 7,70 1,20 paredes internas 9,24

PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
16.01.03 [CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E M2 A(m2) 7,04
FORROS, A TRES DEMAOS

Banheiro Masculino tetos 3,52 3,52
Banheiro Feminino tetos 3,52 3,52

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
16.01.04 [CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES| M2 P(m) H(m) 362,35
E FORROS, A TRES DEMAOS

Quadra
Lateral esquerda (proximo a entrada com escada) interno 18,43 0,83 15,30
externo 18,43 - (mesmo nivel externo) -
Lateral direita (proximo a entrada com rampa) interno 18,43 0,83 15,30
externo 18,43 0,83 15,30
Fachada frontal interno 30,56 1,33 40,64
externo 30,56 0,83 25,36
Fachada fundos interno 30,56 0,83 25,36
externo 30,56 1,25 38,20
hei '0S i e!
Banheiro Masculino tetos 3,52 3,52
Banheiro Feminino tetos 3,52 3,52
Banheiro Masculino 7,70 1,20 paredes internas 9,24
Banheiro Feminino 7,70 1,20 paredes internas 9,24
Fachadas externas 3,51 3,50 Altura estimada 12,29
2,62 3,50 Altura estimada 9,17
3,51 3,50 Altura estimada 12,29
2,62 3,50 Altura estimada 9,17
Muro lateral vizinho 22,00 2,50 Altura estimada 55,00
Acesso banheiros - muro novo 0,94 1,80 face interna 1,69
1,01 1,80 face interna 1,82
1,50 1,80 face interna 2,70
0,94 1,80 face externa 1,69
0,15 1,80 face pilar 0,27
1,15 1,80 face externa 2,07
0,15 1,80 face pilar 0,27
1,65 1,80 face externa 2,97
3,60 0,15 topo muro 0,54
Trecho sapata corrida - descida da escada 4,16 0,80 3,33
Quadra
Fechamento portdo PT 250 2,50 2,50 face interna 6,25
2,50 2,50 face externa 6,25
Muro fundos
Parede externa dos banheiros 3,60 5,00 1,00 Altura estimada 18,00
Muro fundos 2,60 3,00 2,00 Altura estimada 15,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ol
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

16.02 PINTURA SOBRE MADEIRA

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS
16.02.01 [DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 C(m) L(m) Qnt Coef 11,34
CORAL OU METALATEX

PM 90 0,90 2,10 2,00 3,00 11,34

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA
16.02.02 |SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO M2 c(m) L (m) ant Coef 11,34
NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS

PM 90 0,90 2,10 2,00 3,00 11,34

16.03  |SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
16.03.01 |CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM M2 c(m) H(m) Coef 7,92
COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS

Cobogos, proximo aos sanitarios 0,40 1,20 3,00 1,44
0,60 1,20 3,00 2,16
1,20 1,20 3,00 4,32

17 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

17.01 PAVIMENTACAO EXTERNA

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
17.01.01 |15X12X30X100 CM, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M C(m) 78,15
AREIA NO TRACO 1:3

Conforme croqui 78,15 78,15

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO

PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO

17.01.02 4 ¢ ' ’ - M2 A(m2) 21,41

COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E

LASTRO

Conforme projeto 0,24 ja contempla lastro armado 0,24
0,24 ja contempla lastro armado 0,24
0,34 ja contempla lastro armado 0,34
15,75 [ [ 15,75
4,24 \ \ 4,24
0,30 ja contempla lastro armado 0,30
0,30 ja contempla lastro armado 0,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
cépIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
17.01.03 4 M2 A(m2) 122,24
ESPESSURA DE 8 CM
Sobre piso cimentado
Calgcada 87,85 87,85
11,05 11,05
3,35 3,35
Sob ladrilho hidraulico
15,75 15,75
4,24 4,24

17.01.04 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA M2 Am2) 145,58
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM

Conforme projeto/croqui

Acesso banheiros 6,45 ja contempla lastro armado 6,45
(desconto - ladrilho) -0,24 ‘ -0,24

Escada acesso quadra 6,64 ja contempla lastro armado 6,64
Espelho escada 1,65 0,16 6,00 1,58
(desconto - ladrilho) -0,34 -0,34

Calgada 87,85 87,85
11,05 11,05

3,35 3,35

Escada/rampa acesso quadra 28,97 ja contempla lastro armado 28,97
Espelho escada 1,80 0,16 3,00 0,86
(desconto - ladrilho) -0,30 -0,30

(desconto - ladrilho) -0,30 -0,30

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
17.01.05 KG A(m2 kg/m2 180,92
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 (m2) g/m ’

Sobre piso cimentado

Calgada 87,85 1,48 130,02
11,05 1,48 16,35
3,35 1,48 4,96

Sob ladrilho hidraulico

15,75 1,48 23,31
4,24 1,48 6,28
APLICAGCAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS
17.01.06 ¢ < M2 A(m2) 122,24
DE CONCRETO. AF_04/2022
Sobre piso cimentado
Calgcada 87,85 87,85
11,05 11,05
3,35 3,35
Sob ladrilho hidraulico
15,75 15,75
4,24 4,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA vLo-mv
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL
17.01.07 » ’ M2 A(m2) 21,41
OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM
Sobre ladrilho hidraulico 0,24 0,24
0,24 0,24
0,34 0,34
15,75 15,75
4,24 4,24
0,30 0,30
0,30 0,30
ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO
PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM REAPROVEITAMENTO
17.01.08 Q ’ ! ~ . M2 A(m2) 15,00
DO PAVIMENTO REMOVIDO, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO
DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
Recomposigdo de trechos que possam ser danificados com a execugdo 15,00 15,00
das obras
Quantidade estimada

17.02 PAISAGISMO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
17.02.01 M2 A(m2) 25,87
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Conforme projeto

Canteiro 01 3,62 3,62
Canteiro 02 13,75 13,75
Canteiro 04 1,00 1,00
Canteiro 05 5,90 5,90
Canteiro 06 1,60 1,60

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE SUBSTRATO

17.02.02 <
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND Qnt 5,00

Conforme projeto 5,00 5,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA
17.02.03 |COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND Qnt 65,00
CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 65,00 65,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO
17.02.04 [COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND Qnt 2,00
FERTILIZANTE

Conforme projeto 2,00 2,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBU DE JARDIM, INCLUSIVE
17.02.05 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Qnt 25,00
FERTILIZANTE

Conforme projeto 25,00 25,00

17.03 DIVERSOS EXTERNOS

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM

TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE

17.03.01 . M c(m) Qant 18,00
CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,15M,

CONFORME DETALHE PROJETO

Conforme projeto 3,00 6,00 18,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B W
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER LI
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 1
17.03.02 [1/2", INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, CONFORME M c(m) Qnt 14,95
PROJETO
Acesso a quadra/proximo aaos banheiros 1,85 2,00 3,70
Acesso a quadra 3,30 1,00 3,30
3,95 1,00 3,95
4,00 1,00 4,00

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 2" E1",
17.03.03 |CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM FUNDO M c(m) Qnt 16,55
ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO

Acesso a quadra/proximo aaos banheiros 3,55 1,00 3,55
Acesso a quadra 2,45 1,00 2,45
3,05 1,00 3,05
7,50 1,00 7,50

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO 2X1CM COM TARUCEL DE

17.03.04 ; ™M c(m) 5,95
20MM E MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU EQUIVALENTE
Jungdo entre acessos novos (rampas e escadas) com a estrutura 425
existente da quadra 4,25 !
1,70 1,70

BATE RODA, C=2,00M, H=12CM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
DIAM. 2", FIXADO NO PISO, TRATADO COM FUNDO

17.03.05 [ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE UND Quant. 9,00
GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO,
CONFORME PROJETO, EXCLUSIVE BASE DE FIXAGAO

Estacionamento 9,00 9,00

GRADE DE PROTECAO EM REQUADRO EM BATENTE EM
CANTONEIRA DE AGCO 30 X 3 MM E FECHAMENTO EM TELA DE ACO

17.03.06 M2 c(m) L(m) Quant 0,41
GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, INCLUSIVE PORTA
CADEADO E CADEADO
Quadra - QDL 0,50 0,50 1,00 0,25
Nicho para botoeira 0,40 0,40 1,00 0,16
18 INSTALACOES ELETRICAS

18.01 QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
18.01.01 [BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, UND Quant. 1,00
INCLUSIVE BARRAMENTO BIFASICO TIPO PENTE 80A

1,00 1,00

CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTAO
18.01.02 |VERMELHO (1NF) + BOTAO VERDE (1NA) - 250V/10A (MIiNIMO), UND Quant. 2,00
PROTEGAQ MINIMA IP54 - REF.: SIBRATEC

2,00 2,00
18.02  [CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
18.02.01 |9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO UND Quant. 4,00
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM
E LASTRO DE BRITA 5 CM
4,00 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRAGA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
18.02.02 |GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN Quant. 8,00
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
8,00 8,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
18.02.03 |GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN Quant. 11,00
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
11,00 11,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
18.02.04 |GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN Quant. 15,00
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
15,00 15,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO
18.02.05 |GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN Quant. 9,00
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
9,00 9,00
18.02.06 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO UND Quant. 9,00
GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
9,00 9,00
18.03  |ELETRODUTO
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE,
18.03.01 |DIAMETRO 1", INCLUSIVE ABRAGADEIRA DE FIXAGAO - M C(m) 155,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
155,00 155,00
ELETRODUTO TIPO SEALTUBO COM DIAMETRO DE 1" -
18.03.02 - M C(m) 12,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12,00 12,00
18.03.03 |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4”, MARCA REF. ™ c(m) 44,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
44,00 44,00
18.04  |CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
18.04.01 - ' ’ M C(m) 152,00
SECAO DE 2.5 MM2
152,00 152,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
18.04.02 - ’ M C(m) 35,00
750V, SECAO DE 16.0 MM2
35,00 35,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
18.04.03 (PVC) B/1KV, M C(m) 495,00
ANTI-CHAMA 902C HEPR - 2,5MM2
495,00 495,00
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AW
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER 1IETTLiE
QUADRAS DA PRAGA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cOpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
18.04.04 (PvC) B/1KV, M C(m) 105,00
ANTI-CHAMA 902C HEPR - 16,0 MM2
105,00 105,00
18.05  |DISJUNTORES, DRS E DPS
18.05.01 |MINI-DISIUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR UND Quant. 4,00
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
4,00 4,00
18.05.02 |MINI-DISIUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR UND Quant. 2,00
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
2,00 2,00
18.05.03 |[INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND Quant. 1,00
1,00 1,00
18.05.04 |P'SPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, UND Quant. 3,00
CLASSE /11, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
3,00 3,00
18.06  |LUMINARIAS
18.06.01 |REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE UND ant 8,00
18000LM E POTENCIA MAXIMA DE 200W.
8,00 8,00
18.06.02 |REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE UND ant 7,00
3750LM E POTENCIA MAXIMA DE 50W.
7,00 7,00
18.07 _|PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA
AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE 15000W - 220/127V EM
18.07.01 |POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO| |\ ant 1,00
EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIGAO, CABOS E
ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO
POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.
1,00 1,00
18.08 |OUTROS
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA
18.08.01 - < UN ant 1,00
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
1,00 1,00
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8" REF:
18,0802 |TELO0S611 / CARTUCHO N 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: UND ant 1,00
TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE
1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PEA-mv
H Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER
QUADRAS DA PRACA VILA NOVA
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
18.08.03 |RETIRADA DE DISJUNTOR UND Qnt 4,00
4,00 4,00
18.08.04 RETIRADA DE POSTE METALICO DE ILUMINAGAO, CONFORME UND ant 3,00
INDICADO EM ARQUITETURA
3,00 3,00
RETIRADA DE POSTE DO PADRAO ELETRICO EM CONCRETO
18.08.05 |PREMOLDADO, INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTES UND Qnt 1,00
(QUADROS E CABOS) PARA POSTERIOR SUBSTITUICAO
1,00 1,00
18.08.06 RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E UND ant 13,00
TOMADAS)
13,00 13,00
18.08.07 |RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND Qnt 4,00
4,00 4,00
18.08.08 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M ant 550,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
550,00 550,00
19 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
19.01 |LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) M2 A(m2) 7,04
Banheiros 3,52 3,52
3,52 3,52
19.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 C(m) L (m) 563,22
Quadra Poliesportiva 30,56 18,43 563,22
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ERSs PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
T SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGCA PADRE BAUER

COTACOES
COTAGOES EFETUADAS
PRECO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. -
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PREGO 02 DATA PREGO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PREGO 03 VALOR UNIT.
(R$)

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE POLITINTAS.COM CONSTRUTINTAS SHOPTIME
C-ARQ-001  |CONCRETO, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE L 1,00 www.politintas.com.br CNPJ: 25,89 setembro-22 www.construtintasonline.com.br CNPJ:[ 25,33 setembro-22 www.shoptime.com.br CNPJ: 25,49 setembro-22 25,49

REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS (18 LITROS) 27.171.883/0007 97.541.913/0001 00.776.574/0007-41

ELETROTINTAS TECTINTAS
C-ARQ-003  |REVRAN ECO SEL 997 EPX BR 3,6L RENNER UND 1,00 199,44 tembro-22 252,23 tembro-22 225,84
a g ’ CNPJ: 31.779.903/0001-46 ' setembro www.tectintas.com ’ setembro
ELETROTINTAS MAGAZINE LUIZA
C-ARQ-004  |COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER UND 1,00 116,11 tembro-22 106,80 tembro-22 111,46
Q g ! CNPJ: 31.779.903/0001-46 g setembro www.magazineluiza.com.br g setembro
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, N
. PADOVANI C&C CASA E CONSTRUGAO EMIDIO PAIS
C-HID-001  |REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE UND 1,00 X 483,23 maio-22 A 558,91 maio-22 o 504,99 maio-22 504,99
- www.padovani.com.br www.cec.com.br www.emidiopais.com.br

REFERENCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, EM TUBO DE AGO
C-HID-002  |INOX @ 11/2", ESP.: 1,2mm, FORMATO EM "U" - UND 1,00 MADEIRA MADEIRA 81,00 agosto-22 MAGAZINE LUIZA 102,50 agosto-22 CASAMETAIS 59,00 agosto-22 81,00

www.madeiramadeira.com.br www.magazineluiza.com.br www.casametais.com.br

COMP.25CM. FIXADA COM FLANGE

ALARME DE BANHEIRO PARA DEFICIENTE FiSICO,
-HID-( ' - il-: 517,96
C-HID-003 INCLUSIVE ACIONADOR, CONFORME NBR 9050 UND 1,00 ORSE - 12838 517,96 abril-22 i

C-SCE-001 DRACENA MARGINATA UND 1,00 BRAS_IL NATIVAS 45,00 junho-22 JARD}M EquICO 43,80 junho-22 DANCRUZ 48,99 junho-22 45,00
www.brasilnativas.com.br www.jardimexotico.com.br www.dancruz.com.br
MERCADO LIVRE
NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - DAN CRUZ JARDIM EXOTICO
C-SCE-002 ( UND 1,00 55,00 junho-22 L N 55,00 junho-22 www.produto.mercadolivre.co 35,64 junho-22 55,00
PLUMBAGO CAMPENSIS) www.dancruzplantas.com.br www.jardimexotico.com.br
m.br/MLB-1802385876
LOJA GREEN
C-SCE-003 MUDA DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) UND 1,00 PLANTA DFLWERV 3,33 agosto-22 ABC GARDEN 3,00 agosto-22 www.distribuidordeplantas.co 3,89 outubro-22 3,33
www.plantadelivery.com.br www.abecgarden.com.br mbr
BAMBU DE JARDIM (BAMBUSA TEXTILIS GRACILIS) PORTE TIROL PLANTAS SITIO DA MATA
C-SCE-004 ( ) UND 1,00 N 41,00 novembro-22 . 48,00 novembro-22 44,50
MIN. 1,20M tirolplantas.com www.sitiodamata.com.br
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001 MONOPOLAR, CLASSE /11, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER UND 1,00 SANTIL 121,06 setembro-22 CLAMPER 109,90 setembro-22 PONTO FRIO 137,60 setembro-22 121,06
OU SIMILAR
BARRAMENTO TIPO PENTE, BIFASICO, PARA 12 POLOS,
C-ELE-002 CORRENTE DE 80A ! ’ ' UND 1,00 SANTIL 36,96 outubro-22 FERREIRA COSTA 41,90 outubro-22 ELETRU 39,50 outubro-22 39,50
CElE0p3  |REFLETOR DE LED SOW, FLUXO MINIMO DE 3.750 LUMENS, | 1,00 OBRAMAX 69,90 outubro-22 TROPICAL CENTER 64,41 outubro-22 ALUMINOSA 59,90 outubro-22 64,41

BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT

C-ELE-005 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE UND 1,00 TOCA OBRA 26,52 outubro-22 LOJA DO MECANICO 26,90 outubro-22 PIJNEBLINA 26,90 outubro-22 26,90
ACO GALVANIZADO DE 1"

POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AEREA
BIFASICA E SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO PREMACIL PREMOLDADOS DE BROEDEL MATERIAL ELETRICO PRECOSTA PREMOLDADOS

-ELE- . jo- . io- . io- 1.700,00
CELEODS 1 /)UNTOR, CAIXA DE MEDIGEO, CABOS E ACESSORIOS DO | " 00 CIMENTO LTDA (TELEFONE) | 72000 maic-22 (TELEFONE) 1.700,00 maic-22 (TELEFONE) 1.500,00 maic-22
RAMAL DE ENTRADA. [
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 18.000 -
_ELE-( ’ - - - 100,00
C-ELE-007 LUMENS, BRANCO FRIO 6500K, IP65. SLIM, BIVOLT UND 1,00 GH ELETRICA 100,00 setembro-22 PONTO FRIO 148,00 setembro-22 ILUMINIM 96,90 setembro-22
CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM
BOTAO VERMELHO (1NF) + BOTAO VERDE (1NA) - MERCADO LIVRE
C-ELE-008 250V/10A (MINIMO), PROTECAO MINIMA IP54 - REF.: UND 1,00 PROESI 107,41 setembro-22 AMERICANAS (HASOTEC) 56,90 setembro-22 (LOJASULDOBRASIL) 65,90 setembro-22 65,90

SIBRATEC

TABELA DE BASQUETE 1,80 M X 1,05 M EM ACRILICO
C-EQP-001 INCOLOR 10 Mla . ! PAR 1,00 WK SPORTS 6.200,00 setembro-22 JV ESPORTES 5.900,00 setembro-22 VALE ACESSORIOS ESPORTIVOS | 5.600,00 setembro-22 5.900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% |  31,96% | ago/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV, ESP 35MM, MACIGA,
ARQ- 001 TIPO MEXICANA P/PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA UND 257,50
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE/EQUIV, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM:
0.90X2.10M
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,750000 7,00 26,25
I LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,750000 8,30 31,13
I LABOR 26560 |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 19,40 3,88
I LABOR 30496 |ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 19,75 217,25
I LABOR 31508 |FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 253,03 253,03
\ SINAPI 2998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU VA V2 1,890000 667,05 1260,72
EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM
\ SINAPI 432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO VA N 3,000000 15,86 47,58
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 57,38
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 90,24
TOTAL MAO OBRA 147,62 47,18 194,80
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 47,58 15,21 62,79
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 195,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 257,59
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 003 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 20,92
[mpo FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE|  COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 1,000000 | 6,16 6,16
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,69
TOTAL MAO OBRA 15,85 5,07 20,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,85
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 20,92
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU
ARQ- 004 CIMENTADO/CONCRETO, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO M2 6,08
MANUAL.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
] LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,006000 6,16 0,04
I SINAPI 44329 |DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO MA L 0,340000 13,27 4,51
Para elaboragdo desta composigao, RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
foram utilizados como referéncia MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,04
os servigos 99810 - ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,06
do referencial SINAPI. TOTAL MAO OBRA 0,10 0,03 0,13
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,51 1,44 5,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,61
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,08
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG 011 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU M2 5,77
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO
[mpo FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TPO [ UNIDADE | COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 0,276000] 6,16 1,70
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
Para elaboragéo desta composigdo, MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,70
foram utilizados como referéncia ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,67
o servigo 99809 - do referencial SINAPI. TOTAL MAO OBRA 4,37 1,40 5,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,37
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 5,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA = h
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% |  31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM TINTA
ARQ- 012 |  LABOR 210304  |ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, M 397,04
LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,15M, CONFORME DETALHE PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRchO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,026200 7,00 14,18
i LABOR 10121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,597600 8,30 4,96
i LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,066000 8,30 8,85
i LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,281610 8,30 2,34
i LABOR 10140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,740000 8,30 6,14
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,161110 6,16 13,31
i LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,217000 7,76 63,76
i LABOR 27010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,149400 21,21 3,17
i LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090539 132,50 12,00
i LABOR 20517 [BRITA 1 MA M3 0,053751 143,10 7,69
i LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,053751 143,10 7,69
i LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,352600 54,25 19,13
i LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Ili - 40 MA KG 53,645445 0,61 32,72
i LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA . 0,082000 12,35 1,01
i LABOR 38013 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,444000 0,90 0,40
i LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,123000 18,51 2,28
i LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,254600 7,52 9,43
i LABOR 37519 |SELADOR ACRILICO MA . 0,177600 7,38 131
i LABOR 37514 | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM (BALDE 18 LITROS) MA L 0,444000 27,52 12,22
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MO DE OBRA - (TOTAL MO) 49,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 78,29
TOTAL MAO OBRA 128,07 40,93 169,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 172,81 55,23 228,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 300,88
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 397,04
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE CONCRETO A

ARQ- 013 DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS | M2 28,63
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 04 7,00 2,80
| LABOR 10140 [PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,5 8,30 4,15
' | cotacio | carquoos |T'NTAABASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE CONCRETO, NOVACOR PIsO VA . 0,15 25,49 38
ULTRA, MARCA DE REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS (18 LITROS)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,93
TOTAL MAO OBRA 17,88 5,71 23,59
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,82 1,22 5,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,70
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 28,63
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
ARQ- 014 DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO M 206,89
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
S LABOR 140904 TUBO PV(E RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO MA M3 1,000000 107,28 107,28
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E
HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST.
S LABOR 141103 MA UND 0,080000 618,73 49,50
INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA

E PLUG EM PVC 100MM

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 156,78 50,11 206,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,78

BDI 31,96%

TOTAL DO SERVICO 206,89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e 7
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
APLICACAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MODIFICADA, SOBRE PISO DE
ARQ- 021 CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA DE REFERENCIA RENNER OU M2 25,61
EQUIVALENTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,00 1,40
! LABOR 10140 |PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,250000 8,30 2,08
| | _COTAGAO | C-ARQ-003 |REVRAN ECO SEL 997 EPX BR 3,6L RENNER MA UND 0,031000 225,84 7,00
| | COTAGARO | C-ARQ-004 |COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER MA UND 0,031000 111,46 3,46
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,48
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,47
TOTAL MAO OBRA 8,95 2,86 11,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,46 3,34 13,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,41
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 25,61
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ: 022 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO 2X1CM COM TARUCEL DE 20MM E N 11488
MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU EQUIVALENTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,30 2,49
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,300000 6,16 1,85
I LABOR 24038 [SIKAFLEX 1A MA ML 207,000000 035 72,45
| INAPY 3008 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO VA v 0,200000 7,50 150
TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM
| | cotAcRo | C-EST-002 |TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM MA M 1,000000 1,94 1,94
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,83
TOTAL MAO OBRA 11,17 3,57 14,74
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 75,89 24,25 100,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,06
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 114,83
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 2" E 1", CHUMBADO EM
ARQ- 023 | MERCADO ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA M 507,05
ESMALTE SINTETICO
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
I LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
! LABOR 10140 __|PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
I LABOR 38001 |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 17,34 0,43
| LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALAO 3,6 LITROS) MA L 0,221560 36,48 8,08
I LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 2,98 0,92
I LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,135400 28,81 3,90
|| composicao 001 GUARDA CORPO MA UND 1,000000 343,79 343,79
HISTORICO PARA MONTAGEM DE GUARDA CORPO COM CORRIMAO DUPLO
10 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMOGRIA Q. TOTAL
MEMORIA 1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE =(1X8,50)+(1*1,55) 10,05
12 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE =(8X1,10M)+(1X8,50)+(1X1,55) 18,85
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO] __ FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE[ _QNT V._UNIT. _|V.TOTAL
! LABOR 60503 |TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 10,05 41,61 418,18
| LABOR 60506 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 18,85 88,02 1659,18
VALOR TOTAL DO MATERIAL 2.077,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% |  31,96% | ago/22 |
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 2.077,36 1.063,61
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 2.077,36 314,10
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 1.377,71
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) 3455,07
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO POR METRO DE GUARDA CORPO, CONSIDERADO 10,05M 343,79
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,58
TOTAL MAO OBRA 27,12 8,67 35,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 357,12 114,14 471,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 384,24
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 507,05
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 1 1/2", INCLUSIVE
ARQ- 024 LABOR 210301 . ’ 12", M 410,41
COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,160000 7,00 1,12
I LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 8,30 1,33
I LABOR 10140 [PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,384000 8,30 3,19
I SINAPI 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO MA L 0,076800 44,96 3,45
I LABOR 38001 |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,014400 17,34 0,25
I SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MA UN 0,144000 5,47 0,79
I LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,057600 28,81 1,66
c | composigio 001 CORRIMAO EM TUBO AGO GALVANIZADO DIAM=1 1/2" MA M 1,000000 290,35 290,35
HISTORICO PARA MONTAGEM DO CORRIMAO
MEMGRIA [ 1.0 [QUANTIDADE DO MATERIAL | MEMORIA [a. TOTAL ]
| 1.1 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"™" (40MM) | =(2X4,80) + (2X0,22M) | 10,04
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO[  FONTE | REF. DESCRICAO DO ITEM [UNIDADE] oNT [ V.UNIT. _ |v.TOTAL
I [ 1mBOR | 60505  [TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE [ M [ 1004 [ 6810 683,72
VALOR TOTAL DO MATERIAL 683,72
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 683,72 350,06
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 683,72 103,38
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL [ 45344
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/(4,80M) ‘ 235,91‘
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,87
TOTAL MAO OBRA 14,51 4,64 19,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 296,50 94,76 391,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 311,01
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 410,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% |  31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 2", COM
ARQ- 025 | MERCADO TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA E FECHAMENTO COM TELADE | M2 938,16
ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA DE 2", REVESTIDA EM PVC
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
I LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
I LABOR 10140 [PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
I LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
I LABOR 38001 [AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 17,34 0,43
I LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO MA L 0,221560 36,48 8,08
I LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 2,98 0,92
I LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,135400 28,81 3,90
| composicao o1 PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", COM VA V2 1,000000 670,52 670,52
TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", COM TELA DE ALAMBRADO
HISTORICO PARA MONTAGEM DO PORTAO
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE =(2X0,95M)+(2X2,30M) 6,50
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE =(1X1,36M)+(1X1,20M)+(1X0,98M)+(1 3,89
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
MEMGRIA 13 ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA a 1,00
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE)
(INCLUI PARAFUSOS)
1.4 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) (PAR) =15 1,50
15 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC =(0,95MX2,30mX1) 2,19
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO|  FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE| _ QNT V.UNIT. _|V.TOTAL
I LABOR 60506 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 6,50 88,02 572,13
I LABOR 60503 |TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 3,89 41,61 161,86
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
\ SINAPI 3107  |ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA | 1,00 7,60 7,60
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE)
(INCLUI PARAFUSOS)
I LABOR 35211 |GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) PAR 1,50 22,97 34,46
I LABOR 27546 M2 2,19 69,20 151,20
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC
VALOR TOTAL DO MATERIAL 927,25
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 927,25 474,75
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 927,25 140,20
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 614,95
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) 1542,20
VALOR TOTAL EM M2 (PORTAO 1,00X2,30M) 670,52
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,56
TOTAL MAO OBRA 27,09 8,66 35,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 683,85 218,56 902,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 710,94
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 938,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Epny
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DIS). E
ARQ- 026 CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E M 422,01
QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGAO)
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,903100 8,30 24,10
I LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,010500 8,30 0,09
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,251100 6,16 20,03
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003528 132,50 0,47
I LABOR 20517 [BRITA 1 MA M3 0,002000 143,10 0,29
I LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,002000 143,10 0,29
! LABOR 43059 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 902 HEPR MA M 0,571200 19,58 11,18
I LABOR 43015 |CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 702 MA M 0,543150 18,71 10,16
I LABOR 43006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 702 MA M 1,637100 4,50 7,37
! LABOR 43149 |CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 902 HEPR MA M 1,637100 23,40 38,31
I LABOR 43150 |CABO ISOLADO PVC PP 1 KV - 4 X 16.0MM2 MA M 1,086300 85,48 92,86
I LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,060000 54,25 3,26
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Ili - 40 MA KG 0,918750 0,61 0,56
I LABOR 45525 |ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,100000 7,41 0,74
I LABOR 45501 |INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,100000 19,47 1,95
! LABOR 44715 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000 8,78 0,22
! LABOR 44661 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000 8,78 1,98
! LABOR 44951 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 34,54 1,73
! LABOR 44808 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000 34,54 3,45
! LABOR 44760 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 26,95 1,35
! LABOR 44672___| MINI DISIUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,075000 46,20 3,47
! LABOR 44673 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000 46,20 8,09
' LABOR #1530 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A ¢/ TRINCO| ™™ un 0,023000 72942 18,24
I LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,001875 39,04 0,07
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 69,54
TOTAL MAO OBRA 113,76 36,36 150,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 206,04 65,85 271,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 319,80
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 422,01
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
ARQ- 029 | LaBOR 200237 | EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO 2 29,66
REMOVIDO, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PG DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10
™
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10108 | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000 8,30 1,91
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,460000 6,16 2,83
| LABOR 20524 |PO DE PEDRA MA M3 0,100000 102,83 10,28
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MAO OBRA 12,19 3,90 16,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,28 3,29 13,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,47
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 29,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e 7
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22_|
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUGAO DE CERCAMENTO E PROTECAO DA AREA DE INTERVENGAODA PRACA,
ARQ- 030 COM ESTRUTURA DE MADEIRA (ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS| M 112,75
DO ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,080000 7,00 0,56
| LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,760000 8,30 14,61
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,776050 6,16 10,94
| LABOR 21109 |ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA bz 0,100000 124,27 12,43
| LABOR 26581 | GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO 1" X 9" MA KG 0,060000 21,73 1,30
| LABOR 26573 |PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,150000 30,24 4,54
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 26,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 41,06
TOTAL MAO OBRA 67,17 21,47 88,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,27 5,84 24,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 85,44
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 112,75
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE
ARQ- 031 ORSE 8344 M2 14,29
PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 6160 |SOLDADOR (HORISTA) MO H 0,200000 9,77 1,95
! LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,00 1,40
| APl 38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 VA N 0,002000 67737 175
W, *5.000% RPM, 220 V
! SINAPI 44532 |DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL MA UN 0,020000 22,75 0,46
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,27
TOTAL MAO OBRA 8,62 2,75 11,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,21 0,71 2,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,83
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 14,29
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG 032 CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE CONCRETO LARG=| |, 351,58
24¢cM
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,257920 7,00 1,81
| LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,462320 8,30 12,14
| LABOR 10121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232200 8,30 1,93
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,064799 8,30 0,54
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,348894 6,16 14,47
| LABOR 20503 [AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,135785 132,50 17,99
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP il - 40 MA KG 43,968757 0,61 26,82
| LABOR 20517 [BRITA1 MA M3 0,035327 143,10 5,06
| LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,090777 143,10 12,99
| LABOR 20985 [SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,303552 7,52 2,28
| LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,085312 54,25 4,63
| LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 5,885440 7,76 45,67
| LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,741850 18,51 13,73
| LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,107010 21,21 2,27
| LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,055440 12,35 0,68
| SINAPI 6212 [TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MA M 4,075450 13,32 54,28
| LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA 0,014387 39,04 0,56
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,58
TOTAL MAO OBRA 79,47 25,40 104,87
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 186,96 59,75 246,71
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 266,43
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 351,58

7 de 21

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



&2}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ: 033 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO 4" ND 62,25
(100MM)
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,00 3,50
! LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,30 4,15
! SINAPI 11708 |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS MA UN 1,000000 27,49 27,49
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAQ DE OBRA - (TOTAL MO) 7,65
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,03
TOTAL MAO OBRA 19,68 6,29 25,97
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 27,49 8,79 36,28
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4717
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 62,25
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
ARG 034 | composICAO ) 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA | 1.066,41
COM BRITA 2 H=60CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERM., INCL.
ESC E REAT.
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,189600 7,00 1,33
! LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,078000 8,30 0,65
! LABOR 10121 __|ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,111600 8,30 0,93
! LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 5,219200 8,30 43,32
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 14,091200 6,16 86,80
! LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,169663 132,50 22,48
! LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 5,134400 0,80 4,11
! LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP il - 40 MA KG 44,461100 0,61 27,12
| LABOR 20517 [BRITA1 MA M3 0,016253 143,10 2,33
| LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,258301 143,10 36,96
! LABOR 20985 [SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,030000 7,52 0,23
! LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,620250 7,76 12,57
! LABOR 22502 |BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 36,764000 2,75 101,10
| LABOR 24015 |ADITIVOSIKA 1 MA KG 1,200000 6,45 7,74
! LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,009000 18,51 0,17
! LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,027900 21,21 0,59
! LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,024000 12,35 0,30
! LABOR 71894 |TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 246,04 246,04
| SINAPI 3997 |TABUAAPARELHADA *2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU VA " 0,060000 38,58 251
EQUIVALENTE DA REGIAO
! LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,046838 39,04 1,83
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 133,03
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 209,22
TOTAL MAO OBRA 342,25 109,38 451,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 465,88 148,90 614,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 808,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 1.066,41
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG 035 | COMPOSICRO | 200243 | GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3 CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X N 280,26
1/8" APOIADA SOBRE REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,079800 6,16 0,49
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,079800 8,30 0,66
| LABOR 26508 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 3/4" X 3/4" MA M 3,628800 8,32 30,19
| LABOR 49606 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" MA M 3,628800 14,72 53,42
| LABOR 79375 | GALVANIZAGRO ELETROLITICA MA KG 9,434880 3,20 30,19
| LABOR 100194 |VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO (DESCONTADO) MA M 10,281600 9,30 95,62
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,15
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,81
TOTAL MAO OBRA 2,96 0,95 3,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 209,42 66,93 276,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 212,38
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 280,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |

CUSTO UNIT. DO

cODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE
SERVICO (R$)

DEMOLIGAO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ARQ- 036 | COMPOSICAO EXISTENTE, COM RETIRADA DE TAMPA, INCLUSIVE REATERRO, CONSIDERANDO UND 65,67
ABERTURA DE TRECHO PARA ENCONTRO DA TUBULAGAO EXISTENTE

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COFEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,108000 6,16 0,67
I LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,452000 8,30 3,75
I LABOR 20580 | AREIA PARA ATERRO MA M3 0,360000 106,67 38,40
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,42
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,95
TOTAL MAO OBRA 11,37 3,63 15,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,40 12,27 50,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 49,77
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 65,67
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 037 ORSE 9478 REMOGAO ASSENTO EM MADEIRA DE BANCOS COM APOIOS DE CONCRETO M 6,28
[mro FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 0,300000] 6,16 1,85
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,85
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,91
TOTAL MAO OBRA 4,76 1,52 6,28
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,76
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,28
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 038 | MERCADO CHAPA DE AGO INOXIDAVEL, Ne 9, ESP. 4MM, PARA PROTEGAO DAS PORTAS DE V2 1.289,05
MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,00 3,50
I LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,30 4,15
\ SINAPI 12759  |CHAPAACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 MA V2 1,000000 057,17 057,17
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,65
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,03
TOTAL MAO OBRA 19,68 6,29 25,97
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 957,17 305,91 1.263,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 976,85
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 1.289,05
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT- DO
SERVICO (R$)
BATE RODA, C=2,00M, H=12CM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2",
ARG 045 | CoMPOSICAO FIXADO NO PISO, TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA | |\ 497,66
PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO,
CONFORME PROJETO, EXCLUSIVE BASE DE FIXAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
I LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
I LABOR 10140 |PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
I LABOR 38001 |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 17,34 0,43
I LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALAO 3,6 LITROS) MA L 0,221560 36,48 8,08
I LABOR 38012 [LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 2,98 0,92
I LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,135400 28,81 3,90
|| composicao 001 BARRA DE EXPRESSAO CORPORAL, C=2,20M MA UND 1,000000 336,71 336,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA =
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |

HISTORICO PARA MONTAGEM DA BARRA DE EXPRESSAO CORPORAL

MEMORIA [ 1.0 [QUANTIDADE DO MATERIAL [ MEMORIA [a.ToTAL ]|
[ 1.2 [TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE [ =1X2,00M+3X0,1M [ 2,30
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO|  FONTE | REF. DESCRICAO DO ITEM [UNIDADE] QNT |  V.UNIT. _|V.TOTAL
I | 1ABOR | 60506  [TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE [ m | 230 [ 8802 202,45
VALOR TOTAL DO MATERIAL 202,45
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 202,45 103,65
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 202,45 30,61
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL [ 134,26
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) ‘ 336,71‘
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,56
TOTAL MAO OBRA 27,09 8,66 35,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 350,04 111,87 461,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 377,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 497,66
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TELHA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, PINTURA COR BRANCA
ARQ- 046 LABOR 90228 NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO DE FIXACAO REF. SANTO ANDRE, ETERNIT, M2 119,06
METFORM OU EQUIVALENTE, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,232000 7,00 1,62
I LABOR 10150 |TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232000 8,30 1,93
\ LABOR TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE- VA ™2 7384 77,53
25843 |PINTADA NAS DUAS FACES 1,050000
I LABOR 26610 |CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 3,000000 0,48 1,44
I LABOR 26040 |FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS MA M 0,300000 7,06 2,12
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,58
TOTAL MAO OBRA 9,13 2,92 12,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 81,09 25,92 107,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 90,22
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 119,06
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GRADE DE PROTEGAO EM REQUADRO EM BATENTE EM CANTONEIRA DE AGO 30 X 3
ARQ- 069 LABOR 71105 MM E FECHAMENTO EM TELA DE AGO GALVANIZADO, MALHA 3/4" FIO 12 BWG, M2 627,59
INCLUSIVE PORTA CADEADO E CADEADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,30 16,60
I LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,000000 6,16 12,32
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,009485 132,50 1,26
I LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,564200 0,80 0,45
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 2,848400 0,61 1,74
\ SINAPI 74 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 VA y 7,78 191,12
KG/M 4,000000
I LABOR 27680 |TELA ARAME GALV. MALHA # 3/4" QUADRADA - FIO N.12 BWG MA M2 1,000000 117,50 117,50
I LABOR 31571 |PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM MA UN 1,000000 10,09 10,09
I LABOR 31519 |CADEADO 40MM MA UN 1,000000 35,39 35,39
I LABOR 79375 |GALVANIZAGAO ELETROLITICA MA KG 13,640000 3,20 43,65
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,92
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 45,48
TOTAL MAO OBRA 74,40 23,78 98,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 401,19 128,22 529,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 475,59
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 627,59

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
o
ARG 070 | siapi oazps | CALHA EM CHAPA ACO GALVANIZADA N2 20 (ESP. 0,95MM), DESENVOLVIMENTO DE| 289,61
93,5 CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO E SUPORTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10101 __|AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,625000 7,00 4,38
! LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,935000 8,30 7,76
! SINAPI 43668 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) MA KG 7,816600 17,36 135,70
I SINAPI 5104 MA KG 0,005000 67,02 034
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)
! SINAPI 38123 |SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,500000 75,10 37,55
! LABOR 68017 | SUPORTE PARA CALHA MA UN 1,000000 14,66 14,66
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,14
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 19,09
TOTAL MAO OBRA 31,23 9,98 41,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 188,24 60,16 248,40
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 219,47
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 289,61
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG 071 ORSE a7 |REMOGAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA DE MADEIRA, 4 BANCOS EM M 12548
MADEIRA E COBERTURA DE TELHA CERAMICA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
TPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mo H 6,000000 6,16 36,96
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 36,96
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 58,13
TOTAL MAO OBRA 95,09 30,39 125,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 95,09
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 125,48

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
4 x 2 ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ELE- 001 LABOR 151337 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/, UND 211,69
(ADAPTADA) [12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00
\ COTACKO CELEQOL |PISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/l 175V, MA UND 1,000000 121,06 121,06
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINAC/&O TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MAO OBRA 39,36 12,58 51,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 121,06 38,69 159,75
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 160,42
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 211,69
4 x 2 ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
150307 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMEI\!TO TERRA /
ELE- 002 LABOR (ADAPTADA) |NEUTRO, PARA 24 DISIUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTO BIFASICO TIPO UND 540,73
PENTE 80A
TIPO FONTE REF. DESCRIC[\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115  [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,30 24,90
3,000000
| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000 7,00 21,00
\ SINAPI 30806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / MA N 1,000000 252,18 252,18
NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
I COTAGAO C-ELE-002__|BARRAMENTO TIPO PENTE, BIFASICO, PARA 12 POLOS, CORRENTE DE 80A MA UND 1,000000 39,50 39,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 45,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 72,19
TOTAL MAO OBRA 118,09 37,74 155,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 291,68 93,22 384,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 409,77
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 540,73
4 x 2 ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ELE- 003 LABOR 150806 [ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", INCLUSIVE v 43,60
(ADAPTADA) |ABRACADEIRA DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,200000 8,30 1,66
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,00 1,40
I LABOR 48556 |ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA MA UN 2,000000 3,75 7,50
I LABOR 26548 [BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM MA UN 4,000000 0,38 1,52
\ SINAPI 91136 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE MA M 1,100000 14,68 16,15
DE 0,90 MM
RESUMO - DISCRIMINAC/&O TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,81
TOTAL MAO OBRA 7,87 2,52 10,39
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 25,17 8,04 33,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,04
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 43,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
5 X e 5 CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ELE- 004 LABOR 151133 |ELETRODUTO TIPO SEALTUBO COM DIAMETRO DE 1" - FORNECIMENTO E M 31,80
(ADAPTADA) |INSTALAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,150000 7,00 1,05
| SINAPI 2501 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM MA M 16,53 1818
PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO
1,100000
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,62
TOTAL MAO OBRA 5,92 1,89 7,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,18 5,81 23,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,10
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 31,80
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA AEREA, A 3 FIOS,
151506;  |CARGA INSTALADA DE ATE 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO
ELE- 005 | LABOR E SINAPI | 100600 E 98111 [COM SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIGAO, [  UND 3.450,25
(ADPTADAS)  |CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE
TOTALMENTE CONCRETADA.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,454000 8,30 53,57
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,488000 7,00 24,42
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,191300 8,30 18,19
I LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 5,500000 6,16 33,88
I LABOR 43039 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000 13,17 19,76
I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000 181,29 181,29
| SINAPI 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", MA UN 1,000000 639 639
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
I LABOR 48015 CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIAM.30CM, TAMPA FERRO MA UN 1,000000 105,55 105,55
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 1,580000 132,50 209,35
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,160000 143,10 22,90
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 57,000000 0,61 34,77
POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AEREA BIFASICA E SAIDA
| COTAGAO C-ELE-006 |SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIGAO, CABOS E MA UND 1,000000 1700,00 1700,00
ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA.
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 130,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 204,55
TOTAL MAO OBRA 334,61 106,94 441,55
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.280,01 728,69 3.008,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.614,62
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 3.450,25
5 X e 5 CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ELE- 006 SINAPI 101666  |REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18000LM E UND 163,13
(ADAPTADA) [POTENCIA MAXIMA DE 200W.
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
| COTACKO CELE-007 | REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 18.000 LUMENS, BRANCO FRIO 6500K, MA UND 1,000000 100,00 100,00
1P65, SLIM, BIVOLT
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MAO OBRA 23,62 7,55 31,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 100,00 31,96 131,96
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 123,62
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 163,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - -
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
5 X c " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SRVICO (RS)
180209€ | CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTAO VERMELHO (INF) +
ELE- 007 LABOR 150629  [BOTAO VERDE (INA) - 250V/10A (MINIMO), PROTECAO MINIMA IP54 - REF.: UND 113,44
(ADAPTADA) |SIBRATEC
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,510000 8,30 4,23
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,510000 7,00 3,57
CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI-EMBUTIDA, COM BOTAO VERMELHO (1NF) +
COTAGAO C-ELE-008  |BOTAO VERDE (1NA) - 250V/10A (MINIMO), PROTEGAO MINIMA IP54 - REF.: MA UND 1,000000 65,90 65,90
SIBRATEC
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,80
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,27
TOTAL MAO OBRA 20,07 6,41 26,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,90 21,06 86,96
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 85,97
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 113,44
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ELE- 008 LABOR 150804 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DE ND 51,47
1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,263000 8,30 2,18
| LABOR 48517 |ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" - WETZEL OU EQUIVALENTE MA UN 2,000000 1,38 2,76
I LABOR 48503  [BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE MA UN 2,000000 1,87 3,74
COTACRO CeLEops | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DE VA UND 26,90 26,90
1 1,000000
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI _ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,43
TOTAL MAO OBRA 5,61 1,79 7,40
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 33,40 10,67 44,07
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,01
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 51,47
5 X c " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 009 APl 101666 |REFLETOR LED SLIM, P65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 3750LM E POTENCIA | 11617
(ADAPTADA) |MAXIMA DE 50W.
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
| coracao CELE.003 |REFLETOR DE LED 50W, FLUXO MINIMO DE 3.750 LUMENS, BRANCO FRIO 6500K, VA UND 1000000 641 ca1
IP65, SLIM, BIVOLT
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI _ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MAO OBRA 23,62 7,55 31,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 64,41 20,59 85,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 88,03
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 116,17
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ELE- 010 RETIRADA DE POSTE METALICO DE ILUMINAGAO, CONFORME INDICADO EM ND 287,01
ARQUITETURA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__ | UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,500000 6,16 15,40
I LABOR 80170 _ |CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 185,46 185,46
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI _ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,40
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,22
TOTAL MAO OBRA 39,62 12,66 52,28
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 185,46 59,27 244,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 225,08
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 297,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER |LS: |BDI: |DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
RETIRADA DE POSTE DO PADRAO ELETRICO EM CONCRETO PREMOLDADO,
ELE- 011 INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTES (QUADROS E CABOS) PARA UND 335,65
POSTERIOR SUBSTITUICAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,000000 6,16 18,48

| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30

| LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 185,46 185,46
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 26,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 42,12
TOTAL MAO OBRA 68,90 22,02 90,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 185,46 59,27 244,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 254,36
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 335,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [157,27% | 31,96% | ago/22 |
< X 2 - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO INCOLOR, NAS DIMENSOES
EQP- 001 DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO RETRATIL, NiVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO PAR 7.785,64
CHUA
|TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE | COEF. | V. UNIT. V. TOTAL
[ COTACAO C-EQP-001 | TABELA DE BASQUETE 1,80 M X 1,05 M EM ACRILICO INCOLOR 10 MM MA PAR | 1,000000]  5900,00 5900,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.900,00]  1.885,64 7.785,64
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.900,00
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 7.785,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER [1s: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [15727% | 31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSIAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-
EST- 001 138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO| M2 75,62
DA MALHA = 10 X 10 CM
mpo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23
| SINAP! J155  |TELADEACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRODOFIO| 2 1130000 3653 4128
= 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,80
TOTAL MAO OBRA 16,03 512 21,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,28 13,19 54,47
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,31
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 75,62
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM
EST- 002 |  LABOR 90301  |CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3:| M3 2.925,49
FORMA DE CHAPA COMPENSADA, AGO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA
c LABOR 40337 |ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORGADA COM SARRAFOS DE VA 2 7200000 108,94 78437
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO
E DESFORMA)
c LABOR 4032 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A VA ‘G 60,000000 11 726,60
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
c LABOR 40235 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA1E2)- | 3 1,000000 705,98 705,98
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2216,95 708,54 2.92549
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.216,95
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 2.925,49
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
APLICACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE,
EST- 006 | SINAPIJJAN.14| 72177  |MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILARE |  UND 5,66
ALVENARIA
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,030000 8,30 0,25
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,040000 6,16 0,25
FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE
I SINAPI 14146 MA | CENTO 0,010000 68,30 0,68
ACAO DIRETA), COR AMARELA
| SINAP! 30557 | TELADE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A VA v 0,500000 460 232
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | 8D TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,50
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,79
TOTAL MAO OBRA 1,29 0,41 1,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,00 0,96 3,96
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,29
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 5,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L A
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRACA PADRE BAUER |LS: |BDI: |DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [15727% | 31,96% | ago/22 |

CUSTO UNIT. DO

CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO (R$)

APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
EST- 007 CPOS 32.20.06 ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E M2 48,98
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23
| SINAPI 37411 | TELA DEACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 VA M2 1,000000 33,96 33,96
MM, MALHA 25 X 25 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI [ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,93
TOTAL MAO OBRA 3,16 1,01 417
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 33,96 10,85 44,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,12
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 48,98
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g t“’ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA b
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER LS: |BDI: |DATA-BASE
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES 157,27% |  31,96% | ago/22
BDI: 15,57% - Equipamentos
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 001 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA LAVATORIO, REF. ALFA| | 70022
PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE REFERENCIA DOCOL OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] _ COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) ) H 0,650000 7,00 4,55
| LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,650000 8,30 5,40
i LABOR 69512 |FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,13 0,04
\ coTACkO CHID.001 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, REF. ALFA PRESSMATIC, wa | uno 1,000000 504,99 504,99
COD. 446106, MARCA DE REFERENCIA DOCOL OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,65
TOTAL MAO OBRA 25,60 8,18 33,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 505,03 161,41 666,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 530,63
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 700,22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO PARA 300m,
HID- 002 LABOR CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330MM, MODELO ELITE MARCA DE UND 96,59
REFERENCIA MELHORAMENTOS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] _ COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) ) H 0,400000 8,30 3,32
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,400000 6,16 2,46
I SINAPI 37400 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MA_ | UND 1,000000 73,20 73,20
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 73,20 23,39 96,59
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 73,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 96,59
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 003 ORsE 8192 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, EM TUBO DE ACO INOX 0111/2", ESP. 12MM, | 122,47
FORMATO EM "U" -COMP.25CM, FIXADA COM FLANGE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] _ COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,30 2,49
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,00 2,10
| coTACkO CHID-002 | PARRA DE APOIO PARA LAVATGRIO, EM TUBO DE ACO INOX 8 11/2", EsP.i 1.2mm, [ [ o 1000000 81,00 81,00
FORMATO EM "U" -COMP.25CM, FIXADA COM FLANGE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,59
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,22
TOTAL MAO OBRA 11,81 3,77 15,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 81,00 25,89 106,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 92,81
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 122,47
coépIGo COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 005 ORSE 11961 | ALARME DE BANHEIRO PARA DEFICIENTE FISICO, INCLUSIVE ACIONADOR, ND 602,33
CONFORME NBR 9050
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ _ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,170000 7,00 1,19
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,170000 8,30 1,41
| coTACKO CHID-003 | ALARME DE BANHEIRO PARA DEFICIENTE FISICO, INCLUSIVE ACIONADOR, wa | uno 1,000000 517,96 51796
CONFORME NBR 9050
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 2,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,09
TOTAL MAO OBRA 6,69 2,14 8,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 517,96 165,54 683,50
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 524,65
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 692,33

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
19de 21 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA b
Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER |LS: |BDI: |DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [15727% | 31,96% | ago/22 |
cépIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
SCE- 001 COMP. - ) UND 63,52
TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 |IARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
! SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
! SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 138
I | coTacRo | C-SCE-001 |DRACENA MARGINATA MA UND 1,000000 45,00 45,00
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 46,48 14,86 61,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 63,52
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
SCE- 002 | CoMPOSICAO FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, ND 7671
TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
! SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
! SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 138
I | COTACAO | C-SCE-002 |NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS) MA UND 1,000000 55,00 55,00
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 56,48 18,05 74,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 58,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 76,71
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
sck- 003 | scoro | proat0.00s3 |FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA), INCLUSIVE UND 652
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,016000 7,24 0,12
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,016000 6,16 0,10
| | COTAGAO | C-SCE-0038|MUDA DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) MA UND 1,000000 3,33 3,33
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,005200 172,71 0,90
! SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,006000 0,18 0,00
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,040000 3,41 0,14
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 0,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,35
TOTAL MAO OBRA 0,57 0,18 0,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 4,37 1,40 5,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,94
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,52

20de 21

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER |LS: |BDI: |DATA-BASE |
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES [15727% | 31,96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
SCE. 00 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBU DE JARDIM, INCLUSIVE SUBSTRATO ND 63,05
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
| | _cOTAGRO | C-SCE-004 |BAMBU DE JARDIM (BAMBUSA TEXTILIS GRACILIS) PORTE MIN. 1,20M MA UND 1,000000 44,50 44,50
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,074000 3,41 0,25
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,13 14,74 60,87
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,78
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 63,05
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Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Educacao BAV-u

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

COMPOSICAO DO BDI

Conforme Resolucao TC N° 329/2019- Anexo I
Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracio
Tipologia do Empreendimento: Edificacdo
Valor estimadoda obra consta na 2* faixa para fim de calculo limite do BDI - R$3.300.000,00 a Para Servicos Para
R$ 3.300.000,00 Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administra¢do Central 3,13% 3,12%
Administragdo Local 8,00% 3,12%
Total Grupo B 11,13% 6,24%

GRUPO C
Bonificagdo 7,80% 3,50%
Total Grupo C 7,80% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%

GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 31,96% | 1557%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1 + A + B+C+ D)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I da
RESOLUGAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n° 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificagoes.

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
lde2 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Educacao e

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRAGA PADRE BAUER
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucao TC N° 329/2019- Anexo I

Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracio

B - Administracdo Central:
Administragdo Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagbes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritdrio, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administragao Local:
Sdo as despesas relativas aos custos da administracdo local da obra tais como: engenheiro responsavel e
residente para a execugdo da obra, técnico de seguranga do trabalho, técnico de estradas ou de edificagGes,
almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra
e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestidrios, banheiros, refeitorio, escritério, etc.), despesas
administrativas locais com mdveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o canteiro de obra para
e escritorio local (material de limpeza e de escritdrio, etc.), transporte diario do pessoal proprio ou contratado
para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva execugdo do
todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periddica da obra com a remogdo de
sobras, entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais
responsaveis técnicos pela execugdo da obra, cdpia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos
para licenca de obra e com as concessionarias para ligagdo provisoria e definitiva de energia, esgoto e agua, e
taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos que se fizerem necessario para obter o Alvara
de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I da RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n° 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de
edificages.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I da
RESOLUGAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n° 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificagoes.

E - Valores Relativos aos Tributos:

- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso I1I, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a média de
aplicacdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mao de
obra/servicoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO I da RESOLUCAO TC No
329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n© 1459, p. 3., para a tipologia de
obra/investimento de edificagGes.

- Contribuicdo para o Programa de Integragdo Social - PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n® 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E-N Y
Obra; REFORMA DA QUADRA COBERTA E SANITARIOS DA PRACA PADRE BAUER
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
SN %
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 139 Saldrio (Lei n? 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
Cc.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeigdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
) n26.514/77 e Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 R
E.4 Plano de Saude (Convengdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

REFORMA DA QUADRA E BANHEIROS DA PRACA PADRE BAUER

RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

NOVEMBRO/2022
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Objeto: REFORMA DA QUADRA E BANHEIROS DA PRACA PADRE BAUER
Local: RUA LAGOA TAPERA - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
APRESENTAGAO

Trata-se da Obra de Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta e Sanitarios instalados na
Praca Padre Bauer, localizada na Rua Lagoa Tapera, Bairro Coqueiral, Aracruz/ES, sendo
composta da area total construida 598,00m?, representando a soma da quadra coberta com
588,75m? e dos sanitarios com 9,21m?2.

As obras pretendidas envolvem a reforma das atuais instalacdes fisicas da quadra existente na
praga em questao, cujas intervengdes projetadas, constam abaixo relatadas de forma sucinta:

A) Quadra Poliesportiva Descoberta

e Cobertura:

- Retirada total das pecas metalicas (trelicas em arco, tercas, pilares), as quais se encontram
deterioradas e execugao de nova estrutura metalica em duas aguas, conforme projeto.

- Retirada total da cobertura existente (telhas), para instalagao de novas telhas metalicas, com
a utilizacao de fita anticorrosiva, incluindo drenagem pluvial com calha em chapa de acgo
galvanizado.

e Fechamentos e Acessos:

- Retirada total do alambrado existente (tela e tubos) e reinstalacdo de novo alambrado;
- Instalagao de rede de nylon para fechamentos de vao entre alambrado e telhados;

- Retirada do portdo de acesso existente para posterior fechamento em alvenaria do vao;

- Acréscimo de dois novos acessos a quadra esportiva (um em cada lateral), contendo novos
portdes, com execugdo de escadas e rampas, atendendo Norma Técnica de Acessibilidade as
pessoas com deficiéncia, composto de piso antiderrapante em cimentado camurcado pintado
com tinta acrilica, corrimao duplo em ferro galvanizado e piso tatil no acesso a rampa;

- Recuperacdo das muretas existentes, em bloco de concreto, e remogédo da pintura e
reexecugao de revestimento das muretas com aplicacdo de chapisco e reboco que se
encontram danificados e posterior pintura geral interna e externa das muretas

e Piso interno da quadra entre outros:

- Piso da quadra, atualmente em granilite, recebera manutengédo e reparos, com limpeza e
remocao de toda pintura existente para aplicagdo de nova pintura para piso de quadras com a
devida demarcacéao de linhas para futebol, basquete e volei;

- A estrutura de concreto armado de fixagcao da tabela de basquete recebera recuperagao
estrutural (ferragens expostas em processo de corrosao) e revestimentos de chapisco, reboco
e pintura acrilica;

- Os equipamentos como tabela de basquete em acrilico, mastros de vélei, e traves de futebol,
incluindo seus complementos de redes para os jogos serao fornecidos e instalados novos, os
quais ja se encontram deteriorados ou ndo mais existentes;

- Complemento de canaleta de drenagem nas laterais do piso e instalagédo de grelha largura
média de 20cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm.
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e Instalagdes Elétricas das Quadras:

Sera efetuada reforma das instalagcbes elétricas existentes de iluminacdo da quadra, com
substituicdo dos refletores e cabos e fios elétricos, conforme descrito em projeto e no caderno
de especificagao de projeto que faz parte integrante deste documento.

B) Banheiros existentes

- Criacdo de novo acesso, com a execugdo de rampa, atendendo Norma Técnica de
Acessibilidade as pessoas com deficiéncia, composto de piso antiderrapante em cimentado
camurgado e piso tatil no acesso a rampa

- Substituicdo de portas e janelas de madeira existente por portas em madeira macica
(adaptadas para pessoas com deficiéncia) e janelas em esquadrias metalicas de aluminio e
vidro;

- Substituicdo de loucas e metais (adaptadas para pessoas com deficiéncia), incluindo barras
de inox, dispenseres, entre outros;

- Limpeza e rejuntamento dos revestimentos de piso e parede existente, com eventuais
substituicbes em caso de necessidade;

- Lixamento e repintura total de tetos e paredes internas e externas.
C) Area externa
- Reexecucao de trecho de calgada/ circulagédo para atender norma de acessibilidade;

- Demolicao e reexecugao de bancos existente, com largura elevada, os quais ja se encontram
com o assento deteriorado deteriorados. Execug¢ao de novos bancos em concreto armado com
menor largura de assento para viabilizar a execugao da cal¢ada cidada acessivel,;

- Elevacao/ acerto entre nivel de rua/estacionamento e calgada para garantia de desnivel
minimo de 15cm de altura;

- Execugéo de novos trechos de paisagismo;
- Colocacgao de guarda rodas (estacionamento frontal) em tubo de ago galvanizado;

- Execucéo de caixas de areia para recebimento de agua pluvial da cobertura.
COMPOSICAO BDI - LIMITE MAXIMO:

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) aplicada sobre o valor unitario e global dos
custos diretos da obra esta fixada 31,96% (trinta e um virgula noventa e seis por cento) para
materiais e instalagbes e em 15,57% (quinze virgula cinquenta e sete por cento) para
fornecimento de equipamentos, conforme composi¢ao abaixo.

Metodologia de Verificagao:
— Resolugao TC N° 329/2019 - Anexo | - Sem desoneragao;
— Tipologia do Empreendimento: Edificagbes

— Taxa de BDI, limite maximo conforme tabela do Anexo | (Valor estimado da obra consta
na 22 faixa para fim de célculo limite do BDI - R$330.000,00 a R$ 3.300.000,00).

Demonstrativo de calculo do BDI:

BDI = (1+A+B+C+D) -1
(1-E)



A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E =1SS + PIS + COFINS
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Indices:
Descrigdo BDI - _Execugéo BDI - Fprnecimento
de Servicos de Equipamentos

GRUPO A

Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%
GRUPO B

Administracao Central 3,13% 3,12%
Administragado Local 8,00% 3,12%
Total Grupo B 11,13% 6,24%
GRUPO C

Bonificagao 7,80% 3,50%
Total Grupo C 7,80% 3,50%
GRUPO D

Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%
GRUPO E

ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 31,96% 15,57%
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DISCRIMINACAO DO BDI:

A — Despesas Financeiras:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas
antes do efetivo recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definigdo
constante no ANEXO | da RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-
TCE-ES 27.9.2019 — Edigéo n°® 1459, p. 3 para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

B — Administragdo Central e Local:

Administracdo Central: Sdo as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do
escritorio central da empresa, tais como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou
de locagao de imodveis); aquisicdo e manutengao dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilancia, auxiliar
de escritorio, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contador); despesas com consumo
(adgua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).

Administracdo Local: Sdo as despesas relativas aos custos da administragao local da obra tais
como: engenheiro responsavel pela obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de
estradas e/ou de edificagdes, almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do
canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os
funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitorio, escritério, etc.), despesas administrativas locais
com moéveis e equipamentos de escritdrio(computadores, veiculos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execugao a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o
canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritdrio, etc.), transporte
diario do pessoal proprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o
canteiro da obra principal até o local da efetiva execugcdo do todo ou parte da obra, se
aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periddica da obra com a remogao de sobras,
entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos
profissionais responsaveis técnicos pela execugdo da obra, cépia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para
ligacao proviséria e definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo
de Bombeiros e demais 6rgdos que se fizerem necessario para obter o Alvara de
funcionamento do empreendimento.

A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO | da RESOLUCAO TC N° 329,
DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edigdo n° 1459, p. 3. para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

C — Beneficio / Lucro:

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e
0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a
definicdo constante no ANEXO | da RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE
2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edi¢ao n°® 1459, p. 3. para a tipologia de obra/investimento
de edificagdes.

D — Riscos, Seguros e Garantias:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Basico e orientagdo. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO |
da RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 —
Edicédo n°® 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de edificagbes.
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E — Valores Relativos aos Tributos:

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso lll, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado
pela Prefeitura de Aracruz é de 5%.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuigdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

CONDIGOES DE GERAIS DE EXECUGAO

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural,
drenagem e projetos executivos complementares, caderno de encargos e especificagdes e
planilha de orgcamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizagcdo da SEMOB antes de sua
aquisicdo. Para tanto, a firma contratada solicitara a aprovagdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificagdes, cabendo a SEMOB definigao
em 05 (cinco) dias uUteis apds a apresentacédo dos referidos materiais através do protocolo da
SEMOB.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execugao da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mé&o-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,
deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

Para execugdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
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controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugao. O horario de execugado da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execugao de todas as etapas das obras devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, saude e segurancga do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protegdo com fornecimento do material
necessario.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes
previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remog¢ao de sobras,
entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva, necessarios a execugao dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apods o término dos servigos em questdo, a CONTRATADA devera fornecer copia, em papel e
em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequagbes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serdo recebidos, apds devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
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causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locagéo de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocagéo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos 6rgdos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: cépias heliograficas e xerograficas, as taxas de
licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execugdo-ART, inscricao no
INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua concluséo, cadastramento da
obra na Prefeitura, licenga para execugédo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual ao prazo de
vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de
execucao da obra.

Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 03 (trés) vias.

Deverao também ser consideradas as corregdes e apresentacao de projetos atualizados das
instalagcdes projetadas, conforme o executado ‘AS BUILT'.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusdo da obra

Ao final dos servigcos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais 6rgaos
competentes, providenciando a CND — Certidao Negativa de Débitos, e os demais documentos
necessarios para a regularizagao da obra.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenca
de instalacao da obra (LMI), se pertinente ao referido tipo de obra.

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licencas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposic¢ao final
dos Residuos de Construcdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitagdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagbes de escavacgdo, terraplenagem e
empréstimo. As licencas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A CONTRATADA
devera também solicitar licenca junto ao 6rgao competente para a supressdo das arvores
existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboracdo do Plano de Agao para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Acao para
movimentacao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantacdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundagdo e estrutura. Nas fases citadas e também nas de
execucao de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de local
reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem
como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboragcdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo direta da
obra.
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Toda e qualquer alteracdo metodoldgica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteracao por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de analise da
SEMMA, 6rgao da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordancia.

Alvara de execucdo de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberagcado da execugao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orcamento proposto pela Contratada:

¢ 1 (um) engenheiro civil pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5
anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

e 1 (um) Técnico de Seguranga — periodo parcial,
e 1 (um) Técnico de Edificagdes ou de Estradas - periodo integral;
¢ 1 (um) Encarregado de obras - periodo integral;
¢ 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
¢ 1 (um) ajudante ou servente - periodo integral;
Os profissionais envolvidos na administragéo local da obra deverdo possuir experiéncia

comprovada, adquirida no exercicio de fungao idéntica, em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgamentaria anexa,
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificagbes, cujos documentos
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:
Servicos Preliminares;

Instalagao do Canteiro de Obras;

Movimento de Terra;

Estruturas

Paredes e Painéis;

Esquadrias de Madeira

Esquadrias Metalicas

©® N o ok~ wDdh =

Vidros e Espelhos
Cobertura

. Impermeabilizagao

= A O
— o .

. Revestimentos de Parede
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N
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. Drenagem;
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. Aparelhos Hidrossanitarios
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16. Pinturas
17. Servicos Complementares Externos
18. Instalagbes Elétricas;

19. Tratamento, Conservagao e Limpeza

1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverao ser executadas demoli¢gdes e retiradas necessarias na Quadra da Praca, a fim de
serem executados todos os servigos necessarios para a obra de reforma, manutencao corretiva
e recuperacao das quadras esportivas.

Antes de ser iniciada a demolicdo ou retirada de qualquer servico, as linhas de abastecimento
de energia elétrica, agua, gas, e as canalizagbes de esgoto e escoamento de agua deverao ser
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determina¢des das empresas
concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

As edificagdes vizinhas a obra em demolicdo deverdo ser examinadas, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

Os materiais provenientes das demolicbes e limpeza do terreno deverdo ser removidos para
local licenciado o os materiais passiveis de reaproveitamento para local a ser definido pela
PMA, com DMT até 15Km.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratagao, execugao e supervisdo de demolicoes.

2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS.

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado e planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a Contratada adequar os barracées para maior se
entender necessario, sem 6nus para o municipio. A manutencao do canteiro de obra incluindo
a desmobilizacao deste sera de inteira reponsabilidade da Contratada.

E obrigatéria a colocagdo de tapumes sempre que executarem atividades de construcdo, de
forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

As instalagdes de agua, energia, comunicagao (telefonia) e esgoto provisérias deverdo ser
efetuadas por redes especificas, com respectivas entradas, as quais serdo de inteira
responsabilidade da contratada junto as concessionarias, tanto para a ligacao quanto para a
desmobilizacdo do canteiro quando da entrega da obra e ligacido das redes definitivas.
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Andaimes

Os andaimes apoiados, para a execucao de servicos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverdo ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de
servigo (gesso, pintura) e esta nao oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a outro.

Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverao ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao devera haver
espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.

Placa de obra

Devera ser colocada a placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos orgaos
competentes sem énus a PMA, bem como a placa padrao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00
m. Serao instaladas placas de obra em cada canteiro individual para as Obras 01 e 02.

Tapumes / Cercamento

E obrigatéria a colocacdo de tapumes / cercamento sempre que executarem atividades de
construcao, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao servigo.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relagéo ao nivel do terreno.

No contrato em questdo consta previsto que o cercamento principal dos canteiros das obras
serao executados com a tela dos alambrado a ser removida da quadra, conforme definido na
planilha orgamentaria, o que evitara o acesso de outras pessoas na area de intervencao de
obra e das instalagdes provisérias. Consta ainda previsto, complementarmente, o tapume com
telhas metalicas para areas restritas, que necessitam obrigatoriamente serem vedadas,
limitada as quantidades previstas na planilha orcamentaria.

Container e demais instalagées provisoérias
As instalagdes provisorias de canteiro de obra deveréo conter:

e Container para escritério, nas dimensées de 6,00x2,40m, com banheiro (vaso, lavatério,
chuveiro e bascula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 pontos
de iluminagéo, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefénica. Isolamento térmico (teto e
paredes), piso em compensado naval, certificagdo NR18, incluindo laudo de
descontaminacéo;

e Container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de iluminagao,
isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificagdo NR18,
incluindo laudo de descontaminacgao;

e Container para refeitorio, inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2
pontos de iluminagio, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefonica. Isolamento térmico
(paredes e teto), piso em compensado naval pintado, certificagdo NR18, incluindo laudo
de descontaminagio;

¢ Container sanitario, inclusive porta, bascula, 2 pontos de luz, 1 ponto de aterramento, 3



Pagina 12 de 65

vasos, 3 lavatorios, calha mictério, 6 chuveiros (1 elétrico), torneiras, registros, piso
compensado naval pintado, certificagdo NR18 e laudo de descontaminacao;

e Galpao para serraria e carpintaria area 12,00 m?, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive
ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conforme projeto (2 utilizagbes);

¢ Rede de agua com padrao de entrada d'agua didmetro de 3/4", conforme especificagéo

e Redede luz

e Reservatoério de poliestileno de 5000 I, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,
elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacdes);

e Rede de esgoto.

3 MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a elevar ou reduzir o
nivel deste e atender os niveis finais do Projeto Basico de Arquitetura do pavimento externo em
geral e da(s) edificagdo(des) a construir, bem como para atender a perfeita execugdo da
drenagem e esgotamento de agua no terreno, pavimentos externos e das edificagbes. Portanto
devera ser executado:

a) Raspagem e limpeza do terreno: trata-se do servico inicial de retirada de camada vegetal,

com aproximadamente 15cm de espessura: Medicao de praxe sera a area de intervengao
(area do terreno).

Sera utilizado o servigo para limpeza da area livre do terreno do terreno nos fundos da
quadra e nas areas que sera removido o pavimento para execucdo de fundacgbes de
escadas e rampas, valas para execugdo de passagem externa de tubulagdes
elétricas/telefénicas, pluvial e outros necessarios a perfeita execucao das obras.

b) Escavagdo manual de material de 12 categoria: trata-se do servigo necessario a execugao

de cavas de fundagédo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sédo de
pequena monta sé viavel de execucado de forma manual: Medicao de praxe sera o volume
geométrico em m?® da cava de fundagao, com apresentagao de croquis da cava de fundagao.

Sera utilizado o servigo para casos de cavas de fundagdo de menor dimensao tais como:
sapatas/e baldrames de fundagbes diversas para escadas e rampas, valas para execugao
de passagem externa de tubulacbes elétricas/pluvial e outros necessarios a perfeita
execucao das obras.

Aterro manual para regularizacédo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e
fornecimento do material, considerando o servico completo (tudo incluido), isto é, corte do
material na jazida, carga e transporte e aquisicdo de material, espalhamento e
compactacgdo: trata-se do servigo necessario a elevar o nivel do terreno em geral para
atender as especificagcbes em projeto, além de possiveis substituicdes de aterro (reaterro) e
recomposicao de vales: medir o volume geométrico em m3 da area aterrada

Sera utilizado o servigo para casos de aterro/nivelamento do terreno em geral em nivel tal a
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dar condicdo de execucao das obras previstas e na area que sera removido o pavimento
para nivelamento do piso ente outas intervengoes.

d) Reaterro apiloado de cavas de fundagédo, compactagdo manual ou com equipamento
mecanico tipo sapo CM 20 (argila em camadas 20cm) ou placa vibratéria (areia) a 95% do
PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servico completo (tudo incluido),
isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e compactagao: trata-
se do servico necessario recompor as cavas de fundagdo com o reaproveitamento do
material escavado: medir o volume geométrico em m?® da area reaterrada com croqui =
volume escavado reduzido do volume de concreto da fundagéo executada.

Sera utilizado o servico para casos recomposicdo de cavas de fundacdo ou elevacgao de
nivel pequena espessura.

e) Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demolicdes: trata-se do servico necessario a retirar da obra
(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demoligbes executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes o local licenciado para receber tal
material. A medicao do referido servigo sera igual ao volume do material removido
multiplicado por 1,30 de fator de empolamento.

A escavacdo manual para a execucao da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e argila e reaterros das fundagdes, bem
como compactacio de aterro, deverao ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

- ndo sera permitida a utilizagdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢do ou misturada
com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada.

4 ESTRUTURAS

A execugao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacdes e planilha orcamentaria. Os servigos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las
integralmente.

Consideragbes gerais para execugao de estruturas de concreto armado:

= O concreto devera ser vibrado mecanicamente;

= N&o usar aditivos a base de cloretos;

=  Abatimento (slump) do concreto >= 10mm = 20mm ou conforme definido no projeto
estrutural;

= Toda pega em contato direto com o solo devera ter base em concreto magro com
espessura de 5cm, exceto lajes de piso, que sera utilizado lona plastica esp 150
micras;

= Todo o terreno devera ser apiloado satisfatoriamente antes da aplicagao do concreto
magro;

= As formas de madeira deverado ser molhadas até o encharcamento instantes antes da
concretagem;
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= Deverao ser usados espacadores plasticos para garantir o cobrimento das armaduras;

= O concreto devera ser usinado e na nota fiscal devera constar os seguintes dados:
- Médulo de elasticidade;
- Resisténcia Caracteristica do concreto (Fck);
- Consumo de cimento por m3;
- Especificagbes do tipo de cimento e fabricante;
- Abatimento (slump);
- Marca e dosagem dos aditivos para concretos utilizado;
- Relagao agua/cimento;
- Dimensdo maxima caracteristica do agregado graudo.

= O concreto devera ser dosado com aditivo plastificante e retardador de pega de
fabricante reconhecido, de forma a melhorar as condigdes de langamento e
adensamento, bem como garantir o tempo em aberto da mistura antes e durante a
concretagem;

= Recomenda-se a utilizacdo dos cimentos CP IIIE 40 RS, CP Il E32 RS OU CP Il E
32 RS, devido ao seu baixo calor de hidratagao, reduzindo assim as trincas originadas
pela retracao inicial do concreto;

= Qs fios e barras utilizados CA50 e CA60 deverido atender as normas NBR 7480, NBR
7477, NBR 6152 e NBR 6153;

= Todas as juntas de movimentagéo, unido e dilatacdo deverdo ser convenientemente
seladas com mastique;

= O limite de tolerancia para o cobrimento das armaduras é de 5mm, sendo que os
cobrimentos nominais estdo sempre referidos a superficie da armadura externa;

= No preparo, controle e recebimento do concreto, devera ser obedecido o disposto na
NBR 12655;

= No controle tecnolégico do concreto devera ser obedecido o disposto na NBR 12654 -
Controle do tipo rigoroso;

= As formas deverao ser projetadas e executadas de acordo com a NB-11 e NB-14, de
forma que nao sofram deformagdes que comprometam a geometria proposta;

= Deve-se evitar choques e vibragbes na retirada das formas a baixa idade;

= Antes do langamento do concreto, deverdo ser observadas as armaduras e a exatidao
dimensional das formas em relagéo ao projeto estrutural;

= No langamento do concreto, deve-se tomar as precaugdes para evitar segregagao do
mesmo. Recomenda-se que a altura de queda nao ultrapasse dois metros;

= Em nenhuma hipétese o concreto devera ser langado apés o inicio da pega;

= Caso seja necessario a realizagdo de junta de concretagem por interrup¢cdo de
lancamento, deve-se proceder com a retirada da nata superficial na interface com o
auxilio de uma escova com cerdas metalicas, seguida de lavagem; Caso o prazo
ultrapasse 14 dias, devera ser aplicado adesivo estrutural em toda a interface;

O concreto a ser utilizado na obra (fundagéo e estrutura) devera ser controlado por ensaios em
corpos de prova, em laboratério especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos,
testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada no maximo 30 m? de
concreto. Havendo concretagens com volume menor devera ser retirado os corpos de provas
para os ensaios e testes.

Devera ser feito ensaios de determinacgao da resisténcia a traco de aco utilizado na estrutura.

O trago obedecera a resisténcia minima de 25 MPa e conforme indicado em projeto. Para os
concretos ndo usinados (preparados na obra com betoneiras) a empresa devera apresentar o
traco em volume fornecido por laboratério especializado a fiscalizagdo da obra antes de sua
execucao devendo ser preparado na obra conforme determinado pelo laboratério.
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OBSERVAGOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundagao, essa devera ser retirada por
processo mecanico, nao devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagao deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocagao de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescri¢gdes das
normas € métodos da A.B.N.T e resisténcia minima de fck = 25MPa. Para melhor desempenho
do concreto armado e maior vida util este devera ter os seguintes cobrimentos minimos da
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4,0 cm, fundagdes = 5,0 cm ou
conforme definido em projeto estrutural.

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deveréo ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adogado de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langamento do concreto,
furos para passagem das tabulag¢des, vedagao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

Na execucao da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posi¢cédo correta das barras, armacéo e recobrimento, sendo
portando utilizado ago CA-50.

No amassamento, langamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢gdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o langamento do concreto;

3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;

4. A posicao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

Estrutura Metalica

Todos os elementos estruturais e acessorios deverao ser fabricados, soldados e pintados nas
instalacdes do executante, em area coberta.

Preparagao

As pecgas cortadas com macgarico sé serdo aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de
rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Chanfros para soldas de penetracao deverdo obedecer aos critérios da AWS, inclusive no
tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.
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Concentracbes de tensdes em recortes de encaixe deverdao ser evitadas através do
arredondamento de quinas vivas. Nao serdo permitidos cantos vivos em qualquer hipotese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixagdo em lajes ou pilares) deverao estar livres de
saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a
permitir um acoplamento satisfatério. No caso de excessiva irregularidade, o executante devera
efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos
devem ser feitos a maquina ou usinados, conforme indicado em projeto, ndo sendo aceitos
furos feitos a macarico.

Soldagem

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas
temporarias. Em nenhuma hipotese sera permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverao ter penetragdo total, exceto quando claramente indicado
no projeto.

Soldas intermitentes deverdo estar claramente indicadas no projeto, caso contrario serao
consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos néo soldados deverdo ser
lixados e vedados com massa epoxi.

Nao poderéo ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm.

Somente sera admitido enchimento de solda em pecgas estruturais quando a largura a ser
preenchida ndo exceder duas vezes a espessura da pega na regidao do enchimento. Caso
contrario devera ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentacdo dos soldadores
(CTPS, certificados) devera ser colocada a disposicdo da CONTRATANTE para consultas.

As soldas deverao ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou
falta de material de adi¢cdo. A escodria deve ser retirada antes da limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporarios deverao ser removidos por abrasao mecanica (lixadeira elétrica
ou pneumatica).

Identificagao

Todas as pegas ou conjuntos soldados devem ser identificados a pun¢cao quando houver a
possibilidade de troca com outras pecas de dimensdes semelhantes. A marcagao a puncao
deve ser tal que permita a identificagcdo apds pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois
lados opostos da peca quando esta pesar mais de 30 Kg.

Pré-Montagem
O executante devera pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a facilidade de

montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e
arruelas possiveis.



Pagina 17 de 65

Montagem Da Estrutura

Preparacao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessoérios para montagem, inclusive os relacionados a
seguranga (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc.).

Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente identificado.

Soldagem

Nao ha previsao de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve
planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas
todas as condi¢des impostas no item 2.2 acima.

Juntas Aparafusadas

Todas as ligagcdes aparafusadas deverdao dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverao ser introduzidos na justaposigdo dos furos sem dificuldade, sendo aceito
apenas o auxilio de espinas para a colocacdo dos mesmos.

Em hipétese alguma sera aceito o uso de magarico ou furadeira manual para ajuste de furos.
Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos. Nao
sera permitida a utilizagdo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente

indicado em projeto.

Faces em contato deverao estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de
adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatorio.

A tolerancia de variacao da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os
furos devem ser feitos a maquina, nao sendo aceitos furos feitos manualmente.

Revestimentos, tratamento e pintura

Todos os perfis metalicos deverao receber tratamento anticorrosivo e revestimento com pintura
conforme especificagdo e etapas abaixo:

a. preparacao de superficie: jateamento abrasivo ao padrdo SA 2.1/2 conforme
norma SIS 05 5900;

b. fundo: primer epdxi rico em aluminio, espessura de 75 micra;
c. camada intermediaria: esmalte epdxi, espessura de 125 micra;
d. acabamento: esmalte poliuretano, espessura de 75 micra;
Recuperacao Estrutural das Bases de Concreto para fixagcdo dos Pilares Metalicos:

Para execucdao do procedimento de reforco em placas de base, deve-se providenciar os
seguintes procedimentos nos blocos de apoio de concreto para fixagao dos pilares metalicos:

- Remogado cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagdo (considerando esp.
escarificada de 5cm);
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- Limpeza de ago com lixamento e escovamento com escova de acgo, até a completa remogao
de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao;

- Aplicagao de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas;

- Recomposigdo de concreto danificado, com utilizagdo de argamassa Sika Grout ou
equivalente (considerando esp. 5cm).

5 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10(dez) furos, bem molhados
antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com
juntas na espessura de 10mm.

Alvenaria de Blocos de Concreto

Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como
fendas, ondulacbes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes
perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverdo apresentar resisténcia
minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

Classe A - blocos com fungéo estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo
do nivel do solo: fck>6,0 MPa;

Classe B - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo: fck>4,0 MPa;

Classe C - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo (recomendado blocos M10 para edificagdbes com no maximo 1 pavimento, blocos M12,5
para edificagdes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificagdes com no maximo
3 pavimentos): fck>3,0 MPa;

Classe D - blocos sem fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo: fck>2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serao realizados de modo a evitar
quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os
blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando n&o especificado pelo projeto ou Fiscalizagédo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serado inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicagbes do
projeto ou Fiscalizagéo.
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Os blocos de concreto cheio deverao ser preenchidos com concreto c/ resisténcia minima a
compressao de 15mpa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6.3mm e 15cm de comprimento
(minimo), colado com adesivo estrutural de base epoxi, penetrando cerca de 4cm na estrutura
para elementos de contencgéo, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado,
elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Apés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com
nova aplicagdo de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacgao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem
como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Alvenaria De Elementos Vazados De Concreto

Materiais
Cobogos cruzetas / venezianos

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem,
como fendas, ondulagdes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e
dimensbes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras internas
deverao ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serao realizados de modo a evitar
quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de
argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagédo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serado inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes véos deverao ser executados de conformidade com as indica¢des do
projeto ou Fiscalizagéo.

Apdés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com
nova aplicagdo de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem
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como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Todas as esquadrias de madeira (portas) deverdo ser executadas rigorosamente de acordo
com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates da
esquadria.

Esquadrias e Portas de Madeira

Materiais

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade,
resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos,
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicbes ou confeccionadas com
madeiras de tipos diferentes.

Os adesivos a serem utilizados nas jungbes das pecas de madeira deverao ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e
isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.

Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, nao serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensées diferentes das indicadas no projeto. As juntas serao justas e dispostas de modo a
impedir as aberturas resultantes da retragdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros
elementos para a fixagcao das pecas de madeira serdo aprofundados em relagao as faces das
pecas, a fim de receberem encabegcamento com tampdes confeccionados com a mesma
madeira. Se forem utilizados, os pregos deverado ser repuxados e as cavidades preenchidas
com massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou orientacdo do fabricante da
esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradicas deverao ser instaladas em
rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de modo a se obter uma
superficie acabada uniforme.

Apds a execugdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e
quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedagao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados
igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocagao das ferragens.
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Ferragens

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdao obedecer as indicagdes e
especificagdes do projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As ferragens serao fornecidas
juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de fixagao nas esquadrias.

Todas as ferragens serao embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante,
tipo, quantidade e discriminagcdo da esquadria a que se destinam. Em cada pacote seréo
incluidos os desenhos do modelo, chaves, instru¢des e parafusos necessarios a instalagao nas
esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a
evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

A instalagao das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformagao das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira
ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugao de esforgos nas
ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de
modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais € acabamentos com as especificacbes de
projeto, bem como o ajuste, fixacdo e funcionamento das ferragens.

Diversos

o Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR
9050), largura 40 cm

o Chapa de ago inox, para protegao das portas

7 ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias metalicas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverado
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem
que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodizagado do
aluminio.

Portas, Portdes e Grades de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicagdes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminagao e defeitos de fabricagao. Os perfis, barras e
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chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias
de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagéo, devera garantir
uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre que possivel,
a juncdo dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites e
parafusos. Todas as juntas aparentes serao esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana
fina. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, a disposicdo dos rebites ou parafusos
devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As segdes dos perfilados das esquadrias seréo projetadas e executadas de forma que, apds a
colocagao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagdes e ajustes das
esquadrias serao realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com
porcas deverédo liberar folgas suficientes para o ajuste das pecgas de jungdo, a fim de nao
serem introduzidos esforgos nao previstos no projeto. Estes furos serao escariados e as
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servigo, serao realizados
com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizagdo de furador manual (puncéo).

Os perfilados deveréao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de emenda
serao esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da
solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverao ser
submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de
aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o0 aco, zinco e
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.

Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, nao serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensoes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao instaladas através de
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez
e estabilidade do conjunto. As armagbes nao deverao ser torcidas quando aparafusadas aos
chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composi¢cao adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente. Apds a execugdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
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Esquadrias de Aluminio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deveréo respeitar as indicacbes e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio
utilizados na fabricacado das esquadrias serao isentos de empenamentos, defeitos de superficie
e diferencas de espessura. As dimensdes deverdao atender as exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas com
predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastdbmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como
metalizag&o a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes moéveis das esquadrias. Todas as partes méveis serao providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de
aguas pluviais.

Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local
de assentamento serdo realizadas por soldagem autdgena, encaixe ou auto rebitagem. Na
zona de solda nao sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteragéo
das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecéanica das pecas. A costura de solda nao
devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da
superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacgio.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagdes de pegas de
aluminio. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, os parafusos serdao da mesma liga
metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagdes de pegas de aluminio e ago serao de ago cadmiado
cromado. Antes da ligacao, as pecas de ago serdo pintadas com tinta a base de cromato de
zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente
ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com
material plastico antivibratério e contra penetragdo de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberao tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento
mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco ou
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricagéo e até o momento de montagem,
as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas
superficies das pecgas, especialmente na fase de montagem.

Processo Executivo
A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados

no projeto. Na colocagao, ndo serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao instaladas através de
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contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto
com as pecas de aluminio por metalizagao ou pintura, conforme especificacdo para cada caso
particular. As armagdes nao deverao ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores
OuU marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vdo nao seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composi¢cao adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente.

Apés a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicagdo de
vaselina industrial ou dleo, que sera removido ao final da execug¢ao dos servicos e obras, por
ocasiao da limpeza final e recebimento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedagao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados
igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocagao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragcados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao, de
conformidade com as especificagdes de projeto.

8 VIDROS E ESPELHOS

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de aluminio deverdo ser fixados com borracha
vedante (para barrar a entrada de agua e poeira e impedir a trepidagao dos vidros causada
pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na NBR 13756 —
Esquadrias de aluminio — Guarnigao elastomérica em EPDM para vedagcido — Especificacao,
onde normatiza que “toda borracha vedante deve ser de EPDM”.

Vidros
Materiais

Os vidros serao de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a que
se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os
vidros deverao obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os
componentes da vidracaria e materiais de vedagcdo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com as
etiquetas de fabrica, até a instalacao e inspecao da Fiscalizacao.

Os vidros serao entregues nas dimensbes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocag¢do. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com
contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter
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defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos
cortes deverao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Processo Executivo

Antes da colocacgdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies
figuem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

Colocacao em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a disténcia de 4
do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocagao, os cantos
das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou
pistola apropriada. Um corddao de mastique sera aplicado sobre todo o montante fixo do
caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob presséo,
contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com
espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera recortado o
excedente do material de vedagao, com posterior complementacdo com espatula nos locais de
falha.

Para a fixacao das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de
neoprene pré-moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Apds a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre o encosto da gaxeta, sera aplicada
mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a
gaxeta de neoprene, com leve pressdo, juntamente com a montagem do baguete.

9 COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme
prescricao do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixacdo e vedacao. Devera
ser executado por firma especializada, sob a “fiscalizagdo de um engenheiro credenciado pelo
fabricante”.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessorios a perfeita instalagéao
das coberturas com telhas de fibrocimento e para fixagao dos rufos metalicos.

Estruturas Do Telhado

Estrutura Metalica

Deverdo seguir os procedimentos de Estruturas metalicas do item 4 — Estruturas deste
Caderno de Encargos



Pagina 26 de 65

Telhado
Materiais

— Telha em ago galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces,
inclusive acessorio de fixagdo ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente, assent.
¢/ utiliz. de fitas anti-corrosiva

Aplicagao: Quadra coberta

As telhas serdo de procedéncia conhecida e idonea, com superficie polida, cantos retilineos,
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerdo as
especificagdes de projeto.

O armazenamento sera realizado em locais livres de umidade e poeira, com espago suficiente
para a ventilacdo entre as pecas, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As
pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente
com as telhas. Os conjuntos de fixagdo serao acondicionados em caixas, etiquetadas com a
indicacdo do tipo e quantidade e protegidas contra danos.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentagdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. As telhas serao fixadas as estruturas de sustentagcao por meio de parafusos ou
ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagao. Serao
obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fung¢do da inclinagdo do
telhado.

O ftransito sobre o telhado somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais,

bem como a fixagdo e vedacao da cobertura.

Rufos e Calhas

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria e telhas de
fechamento laterais, devem receber rufos de concreto e metalicos, para evitar infiltragbes de
agua.

e Calha em chapa de ago galvanizado, n° 20, desenvolvimento de 93,5 cm, fixado com
rebites de aluminio, inclusive vedacao e suporte

Aplicagao: Quadra coberta
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10 IMPERMEABILIZAGAO

A impermeabilizagdo a ser aplicada em areas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos, entre
outras, devera ser realizada por firma especializada em servicos de impermeabilizagdo e
devera apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos servigos, apds a conclusao e
testes dos servigos.

Preservagao da Impermeabilizagao

Deve-se impedir que a impermeabilizacdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocagcao de pregos, luminarias, para-raios, antenas
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em
época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizacido, evitando danos provocados por manutencdo, desentupimento de ralos,
reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalagdes futuras ou modificagdes nas areas impermeabilizadas,
consultar o projetista para as devidas adequacgoes.

Controle na Execugao

O rigoroso controle da execugado da impermeabilizagéo € fundamental para seu desempenho,
devendo o controle de qualidade do servigo ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo
engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora
designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizagdo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacao da estrutura para receber
a impermeabilizagdo esta sendo bem executada, se o material aplicado esta dentro das
especificagdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo
de secagem, sobreposicdo, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicacao,
protecdes, etc.

Recomendacodes de Seguranga
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;
e Produto aplicado sob ac&o de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranga),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

¢ Em ambiente fechado é obrigatério utilizar ventilagdo forgada e mascara semifacial com
filtro adequado para vapores orgéanicos;

¢ Quando utilizar macgarico na aplicagao do sistema impermeabilizante em local confinado
(fechado), para maior seguranca, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.
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SISTEMA UTILIZADO DE IMPERMEABILIZAGAO

01 — Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos

Locais de aplicagao: vigas/cintas de fundagao

Preparacao da Base

A superficie deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de 6leos,
graxas e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e
umedecida, porém, ndo saturada.

Método de Aplicacao/ Ferramentas

Apbs a preparagao da superficie:

Homogeneizar o produto;

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourao de pélo macio;

O intervalo entre as demaos é o que permite transito sobre a deméao ja aplicada. Normalmente
o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condicdes do ambiente;

Aplique de 3 a 4 deméaos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado)

Em areas sujeitas a movimentacao ou lajes de grandes dimensdes (maior que 50m?), colocar
apos a primeira demao uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika

Tela de forma a estruturar a pelicula de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a
resisténcia a tragao do filme;

Este reforco também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje com
paredes;

A impermeabilizagdo devera subir no minimo 20 cm nas paredes;
As areas sujeitas ao trafego deverao receber prote¢gdo mecanica. Apds 7 dias da ultima deméao
de Sika® Igolflex® Preto devera ser colocado papel Kraft ou filme de polietiieno como camada

separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no trago 1:4 até 1:6 (cimento: areia) em
volume, como prote¢do mecanica, na espessura minima de 3cm.

11REVESTIMENTOS DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,
agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicgos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que n&o ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a



Pagina 29 de 65

forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e
protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo
armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular
cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, o amassamento podera ser manual;

e quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para o0s
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,
estiverem langados na betoneira;

e 0 amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas
impermeaveis e resistentes;

e de inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os
materiais a pa, até que a mescla adquira coloragcdo uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria
no centro da coroa assim formada;

e 0 amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme
e consisténcia plastica adequada;

e as quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servigcos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de
seu emprego;

e as argamassas contendo cimento serdo, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro
contato do cimento com a agua;

e nas argamassas de cal, contendo pequena proporgdo de cimento, a adicdo deste sera
realizada no momento do emprego;

e as argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o0 seu preparo;

e toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e aargamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugéo nédo podera
ser novamente empregada;

e no preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a
plasticidade adequada;

e apos o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de
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plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdao ser
alterados mediante indicagéo do projeto ou exigéncia da Fiscalizagéo.

Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico
1:3 e deverao ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura
que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Regularizagao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura, apods retirada de azulejos da parede
existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apds lixamento

A execugdo do reboco sera iniciada apds a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a
ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
no projeto ou recomendada pela Fiscalizagao, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao Unica do emboco e o reboco. Sera executado em tetos
internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucgao do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do embocgo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A
espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

Chapisco com adigao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, devera ser preparada a
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superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme
especificagdo em projeto estrutural.

Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6¢cm, devera ser
reforcado com tela em ago galvanizado

Este tipo de reforgco necessita de espessura minima do embogo de 30 mm, com tela
centralizada em relagéo a espessura. Geralmente, € utilizada em regiées onde a argamassa
tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforgo de tela, € necessario executar uma
camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a
argamassa. Depois, coloque a tela de ago galvanizado e comprima-a fortemente contra a
argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm)
e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do
revestimento de argamassa, com utilizagéo de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou
especificagdo em projeto estrutural.

Revestimentos Ceramicos em Paredes

Materiais

Os materiais serao de procedéncia conhecida e idonea e deverdo obedecer as especificacoes
de projeto. As cerdmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pegas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de bitolas
ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens
originais de fabrica

Processo Executivo

Serao testadas e verificadas as tubulagdes das instalagbes hidraulicas e elétricas quanto as
suas posigdes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros
elementos das instalacdes, os materiais ceramicos nao deverao conter rachaduras, de modo a
se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos
ou elétricos, terdo dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado
pelos acessorios de colocacio dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de
cortes, de modo a se obter pecgas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicagdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com fita
crepe. Pressione o material de modo a nao deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicagdo. Para melhorar o acabamento, apés a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em alcool.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e
as arestas regulares, de conformidade com as indicagbes de projeto. Serdo verificados o
assentamento das placas e os arremates.

Acabamentos:

o Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane,
Cecrisa ou Portobello

Aplicacao: Para eventuais necessidades de substituicdes/recomposicao;

Revisoes e reparos

o Limpeza de revestimento ceramico em parede utilizando detergente neutro e escovagao
manual.

o Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm

12 PISOS INTERNOS

Pisos Cimentados

Materiais

Seréo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de
pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.

Processo Executivo

Sobre a laje seréao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de
regularizagao de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo
projeto ou Fiscalizagao. A profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso.
Os caimentos deverao respeitar as indicagbes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante
os 7 dias posteriores a execuc¢ao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdao polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. Para o
acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como oxido de ferro e outros, de
conformidade com as especificagdes de projeto.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicag¢des do projeto.

Pisos Ceramicos

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensdes conforme projeto
de Arquitetura e Planilha Orgamentaria.

Materiais

Os ladrilhos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas,
faces planas, coloragao uniforme, sem rachaduras e dimenses perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢gdes prejudiciais. As caixas serao
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminagdo da area a que se destinam. Os rodapés e
demais pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados,
juntamente com os ladrilhos.

Processo executivo

A primeira operagao consistira na preparagao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacao devera ser executada somente apds a conclusao dos servigos
de instalagdes embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera constituido por uma argamassa de
regularizagao, no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.
As superficies dos contrapisos serao asperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos
ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apds a conclusdo das paredes e do forro ou teto da
area de aplicagcdo. Antes do assentamento, os contrapisos deverdo ser limpos e lavados
cuidadosamente.

A segunda operagao consistira na marcacao dos niveis de acabamento, mediante a fixacao,
com argamassa, de cacos de cerdmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de
aplicagdo, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de assentamento devera ser
industrializada, com a sua especificacao definida de acordo com o tipo da ceramica a ser
aplicada.

Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na pec¢a a ser colada, para entao ser iniciado o
assentamento dos ladrilhos.

A disposicao dos ladrilhos devera ser planejada em fungcdo das caracteristicas da area de
aplicagao, a fim de diminuir o recorte das pegas e acompanhar, tanto quanto possivel, as
eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados especiais no
caso de juntas de dilatagao, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as
pecas recortadas serao assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de
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juntas, soleiras e outros arremates.

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentacdo e de
dessolidarizacdo sao necessarias para areas maiores que 32 metros quadrados ou sempre que
uma das dimensdes for maior que 8 m.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolagdo e/ou umidade, as juntas
s80 necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre
que uma das dimensodes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execugao de juntas de movimentagido nas regides onde ocorrem
grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos € na mudanca de materiais que
compdem a base.

Todas as juntas de movimentagédo e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicagdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com fita
crepe. Pressione o material de modo a nao deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicagao. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme,
sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e
continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas cerédmicas deve ser iniciado no minimo trés dias apds o seu
assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado em
excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
totalmente as juntas. Apos 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento cerdmico com uma
esponja de borracha macia, limpa e umida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou
com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solugdo de acido
muriatico, diluido em agua na propor¢cao de 1:10, de modo a n&o prejudicar ou remover o
rejuntamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicag¢des do projeto.

Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris

Materiais

e Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
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¢ Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
Recebimento

O controle a ser adotado, sera o da inspecao visual e consistira basicamente da observancia
aos seguintes itens:

e Os rodapés executados com argamassa deverao manter uniformidade na altura e na
espessura deverao apresentar aresta viva e superficie bem desempolada. Quando a
argamassa for de alta resisténcia devera ser a regularidade do lixamento.

e Quando executados com marmore ou granito as soleiras e os rodapés nao deverao
apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas.

Revisoes e reparos

o Limpeza de piso ceramico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovagao
manual.

o Rejuntamento de piso ceramico, usando cimento branco, para juntas de no maximo
3mm de espessura

13 QUADRA POLIESPORTIVA
Referente a obra em tela, deverdo ser executados os servicos relacionados a seguir,
atendendo as normas técnica vigentes, detalhes e especificagbes em projeto, e boas praticas
de engenharia:

Procedimento de limpeza do piso das Quadras Poliesportiva

- Lixamento e limpeza de piso de alta resisténcia, tipo granilite ou cimentado/concreto
para pintura

- Limpeza de piso de alta resisténcia, tipo granilite ou cimentado/concreto, utilizando
detergente neutro e escovagao manual.

- Limpeza de superficie com jato de alta pressado. Af_04/2019

- Limpeza de piso de alta resisténcia, tipo granilite ou cimentado/concreto com pano
umido

Pintura dos pisos das Quadras de Esportes:

- Aplicagéo de selador a base de resina epdxi modificada, sobre piso de concreto, ref.
Revran eco sel 997, marca de referéncia renner ou equivalente

- Pintura com tinta a base de resina acrilica sobre piso de concreto a duas deméaos,
novacor piso ultra, marca de referéncia sherwin-willians

- Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia suvinil, coral ou novacor, em faixas com
largura de 5cm, para demarcacao de quadras de esportes
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Pintura a base de epodxi, marcas de referéncia suvinil, coral ou metalatex, em faixas com
largura de 8 cm, para demarcacao de quadra de esportes

Equipamentos das Quadras de Esportes:

Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior
Rede para futebol de saléo

Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte movel de 21/2",
inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampéao de furo

Fornecimento de tabela de basquete em acrilico incolor, nas dimensdes de 1,80m x
1,05m x 0,10 com aro retratil, nivel profissional e rede tipo chua

Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel,
dimensodes oficiais 3x2m

Rede de protegdo em nylon malha 10x10 cm para protecdo de quadra de esportes

Quadra Esportivas — Vedacdo de furos no piso (mastros e traves de futebol):

Fornecimento e langamento de concreto para grouteamento com adigdo de pedrisco
(50% em peso), utilizando sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma.

Quadra Esportivas — Estrutura de Suporte de Tabelas de Basquetes (concreto armado):

Recuperagao de estruturas para tabelas de basquete e outros elementos estruturais

Remocgao cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagao (considerando esp.
Escarificada de 5cm)

Limpeza de agco com lixamento e escovamento com escova de ago, até a completa
remogao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao

Aplicacao de sika top 108 armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas

Recomposicdo de concreto danificado, com utilizacdo de argamassa sika grout ou
equivalente (considerando esp. 5cm)

Lixamento de parede com pintura antiga pva para recebimento de nova camada de tinta

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia suvinil, coral ou metalatex, inclusive
selador acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a trés deméaos

Apoio/ reforgco de fixacao de tabela basquete com cantoneira abas iguais de ferro astm
a-36 - 1/4" x 1.1/4" x 1.1/4", pintura esmalte cor grafite sobre fundo anticorrosivo.

Quadra Esportivas — Alambrados:

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. Em pvc com tubo de ferro
galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portdo, pintados com esmalte
sobre fundo anticorrosivo
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14 DRENAGEM

Os dimensionamentos deste projeto foram elaborados de forma estimadas, porém, baseados
NBR 5626/98 (Agua Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario) e NBR 10844/89 (Agua Pluvial).

7

Agua potavel

Devera ser instalado ponto hidraulico para atender tanque no Patio Coberto da UMEF Ofélia
Escobar, considerando prolongamento de tubo PVC rigido soldavel marrom com conexdes.

Esgoto sanitario

Devera ser instalado ponto sanitario para atender tanque no Patio Coberto da UMEF Ofélia
Escobar, considerando tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme
estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizagdo e NBR 5688 — Especificacdo, destinado a
execucao de instalagdes prediais das aguas do esgoto sanitario com funcionamento pela agao
da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores sdo do tipo junta elastica com
ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizagcdo no esgoto
primario/secundario de fabricacéo sera da “TIGRE” ou similar.

Inclinagdes: As tubulagbes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento
dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes minimas,
de acordo com a NBR 8160/99:

= 2% para tubulagdes com didmetro menor ou igual a 75 mm,

Nota: A tubulagdo de esgoto secundario devera ser ligada a caixa coletora passagem sifonada
existente.

Agua Pluvial

Sera captada das calhas através de ralos hemisféricos e conduzidas através de tubos de
queda pluvial, sejam para caixas de areia existentes na proximidade da quadra ou sejam para
langamento livre no terreno, e ligadas na rede coletora publica da rua;

As tubulagcdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades
constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;

Deverao ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de agua pluvial;

As tubulagdes horizontais destinadas a coletar agua pluvial deverao ser em PVC rigido branco
para esgoto e todos deverao apresentar declividades constantes de no minimo 0,5%
respeitando sempre as cotas indicadas das caixas.

MATERAIS

Tubos e conexdes de PVC rigido para instalacdes prediais de esgoto sanitario e agua pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexdes e acessodrios de PVC
rigido, destinados as instalagcbes prediais de esgoto sanitario. Os tubos podem ser de ponta e
bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel.

Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
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Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexées com Ponta e Bolsa para Soldar:
a) A ponta e a bolsa dos tubos serao limpos com pano ou estopa.
b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverao ser lixados até que seja retirado todo o brilho.

c) Ponta e bolsa deverédo ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de sujeira ou
gordura

d) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

e) Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e,
depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

f) A ponta do tubo sera introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a
profundidade da bolsa.

Observacao:

Os tubos com ponta e bolsa para soldar sdo fornecidos com pontas chanfradas. Sendo
necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima, para
facilitar o encaixe na bolsa.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexb6es com Ponta e Bolsa com anel de
borracha:

a) A ponta e a bolsa dos tubos serdo limpos, com pano ou estopa, tomando-se especial
cuidado na virola, onde sera alojado o anel.

b) O anel sera colocado na virola da bolsa
c) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

d) Devera ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao sera admitido o
uso de 6leo ou graxa, que poderao atacar o anel de borracha.

e) A ponta do tubo sera encaixada no fundo da bolsa e recuada 5mm, se a tubulacao for
exposta, e 2mm, se a tubulagdo for embutida, tendo como referéncia a marca feita
anteriormente. Esta folga é necessaria para a dilatagdo da junta.

f) Quando forem utilizadas conexdes, a ponta da conexdo devera ser introduzida até o
fundo da bolsa do tubo. Em instalagbes expostas, as conexdes deverao ser fixadas com
abracadeiras, 0 que evitara deslizamentos.

Observacdo: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operagdo devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo. Apds o corte, as rebarbas deverdo ser removidas com uma
rasqueta e a ponta do tubo sera chanfrada.

Controle da Montagem:

A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tragado e o didmetro das tubulagbes sigam
rigorosamente o previsto no projeto executivo.



Pagina 39 de 65

Declividade

As declividades constantes no projeto deverao ser consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagédo dos
coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.

Juntas

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem deslocamento do anel, de
maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltragdo de agua e a penetragéo de raizes.

Proteg¢éo da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverao ser protegidas e vedadas até a montagem
dos aparelhos sanitarios.

Tubulagbes embutidas

A construcao das canalizagdes devera permitir facil acesso para eventual execugao de reparos
e nao devera interferir nas condicdes de estabilidade do edificio.

A canalizagao no interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em torno
da canalizagéo, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver folga para que
um eventual recalque do edificio nao venha prejudica-la.

As aberturas nas paredes deverao ser feitas de forma a permitir a colocacao de tubos livres de
tensdes.

Tubulagbes enterradas

As canalizagdes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser de 30
cm.

Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizagao estiver sujeita
a carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area edificada, devera existir uma
protecao adequada, com uso de lajes ou canaletas que impegcam a acao desses esforgos sobre
a canalizacéo.

Tubulagbes aparentes
Nas instalagbes expostas, a fixacdo dos tubos sera feita com abragadeiras com superficies
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificacdao das

tubulacdes.

O distanciamento das abragadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o diametro
da canalizacdo; para os tubos de queda esta distancia sera fixada em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por permitirem uma melhor
movimentagdo da tubulacao, causada pelo efeito da dilatagido térmica.

Verificagao e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalizagdo, todas as tubulagbes da instalacdo de esgoto
sanitario primario serdo testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressdo minima de 3,0 m
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de coluna d’agua, antes da instalagdo dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaca,
sobre pressao minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois da colocacao dos aparelhos. Em
ambas as provas, as canalizagbes deverdo permanecer sob a pressao de prova durante 15
minutos. Os ensaios serdo executados de acordo com o prescrito na NB-19/50.

Para coleta de aguas pluviais, nunca se devera conectar a saida da caixa seca a rede de
esgotos e sim as tubulag¢des proprias para recolherem as aguas de chuvas.

Abaixo listagem dos servigos a serem executados na referida obra:

— Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagées, diam. 2
1/2"a 4"

— Tubo pvc rigido para esgoto no didmetro de 75 mm incluindo escavacgéo e aterro com
areia

— Tubo pvc rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavagao e aterro com
areia

— Tubo pvc rigido para esgoto no didametro de 200mm incluindo escavagao e aterro com
areia

— Tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive
conexodes

— Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
hmax=1m, ¢/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern.
C/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. Escavacgao e reaterro

— Caixas de inspecao de alv. Blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e hmax = 1m,
com tampa de conc. Esp. 5cm, lastro de conc. Esp. 10cm, revest intern. C/ chapisco e
reboco impermeabilizado, incl. Escavacgéao, reaterro e enchimento

— Caixa de brita em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
hmax=1m, ¢/ tampa em ferro fundido, sem fundo, preenchida com brita 2 h=60cm,
revestida intern. C/ chapisco e reboco imperm., incl. Esc e reat.

— Ralo hemisférico (formato abacaxi) em ferro fundido didmetro 4" (100mm)
— Canaleta de concreto (dim.:32x100x38 cm) com grelha de concreto larg= 24 cm

— Canaleta no piso em concreto simples com dimensdes internas de 20 x 10 cm e grelha
em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre
requadro em cantoneira de 1" x 3/16"

— Grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada
sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16"

15 APARELHOS HIDROSSANITARIOS/ LOUGAS E METAIS

Os aparelhos e acessorios nao poderao apresentar quaisquer defeitos de moldagem, usinagem
ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal serdo isentas de
esfoliagdes, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressdes, abaulamentos ou granulos.

Os esmaltes serao perfeitos, sem escorrimentos, falhas, granulos ou ondulagdes e a coloragao
sera absolutamente uniforme. Nas pecgas coloridas havera particular cuidado na uniformidade
de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.
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A louga para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios sera de grés porcelanico,
atendendo rigorosamente a EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitarios e demais utilizagbes serao de perfeita
fabricagéo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pegas ndo poderdo apresentar
quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem; as pegas moveis serdo perfeitamente adaptaveis
as suas sedes, nao sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento,
acabamento ou marca de ferramentas.

Materiais
Lougas e metais

Antes de iniciar os servicos de instalacdo das lougcas, a contratada devera submeter a
aprovagao da fiscalizacdo os materiais a serem utilizados. O encanador devera proceder a
locacao das lougas de acordo com pontos de tomada de agua e esgoto. Nessa atividade,
devera ser garantido que nenhuma tubulagao se conecte a pega de maneira forgada, visando
impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Apos a locagao, devera ser executada a fixagdo da peca. Todas as lougas deverao ser fixadas,
seja através de chumbagdo com argamassa, seja com utilizagdo de parafusos com buchas.

A seguir, devera ser efetuado o rejuntamento entre a pega e a superficie a qual foi lixada com a
utilizacdo de argamassa de cimento branco, com ou sem a adigdo de corantes.

Todos os aparelhos serao instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou substitui¢ao.
Os metais e acessorios deverao, para sua colocagao, obedecer as especificagdes do projeto.

O encanador devera proceder a remogao de todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulagdes as
quais serao conectados os metais sanitarios. Devera, também, proceder uma verificagdo visual
quanto a possiveis obstrugdes nas tubulacdes e remové-las quando for o caso.

Nas conexdes de agua devera ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicacido devera ser
efetuada com um minimo de 02 voltas na conexdo que possuir a rosca externa, sempre no
mesmo sentido de giro para acoplamento.

Nas conexdes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da
pega, visando a estanqueidade da ligacao.

o Bacia sifonada de louca branca sem abertura frontal para portadores de necessidades
especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester,
ref.AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal

o Lavatério de louga branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para
portadores de necessidades especiais, marca de referéncia DECA, Celite ou Ideal
Standart, inclusive valvula, sifdo e engates, exclusive torneira

Torneiras, Registros e Valvulas

o Torneira pressdo cromada para lavatério, linha Alfa Pressmatic, cod. 446106, marcas de
referéncia Docol ou equivalente
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Outros aparelhos
o Dispenser para papel higiénico em plastico ABS, tipo roldo para 300 metros, cor branco
o Saboneteira, tipo dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS, cor branca

o Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR
9050), largura 80 cm

o Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR
9050), largura 70 cm

o Barra de apoio para lavatério, em tubo de aco inox @ 1 1/2", esp.: 1,2mm, formato em
"U" -comp.25cm, fixada com flange

Diversos
o Alarme de banheiro para deficiente fisico, inclusive acionador, conforme NBR 9050
Critérios de controle

Antes de iniciar os servigos de instalacdo de loucas e metais, a contratada devera submeter a
aprovacao da fiscalizacdo os materiais a serem utilizados.

O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes da sua colocacéo,
devendo ser ele novo e nado se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricacao,
transporte ou manuseio inadequado.

Todos os acessorios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios, serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua
ligagao, terdo o acabamento especificado no memorial descritivo dos servigos.

Nenhuma pega devera estar conectada a tubulagdo de maneira forgada.

Nao sera aceita a utilizacdo de aderentes tipo epdxi ou silicone nas chumbacgdes e conexdes.

16 PINTURA

Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem
destinadas, observando em tudo as recomendacgbes do fabricante.

Sera feita a correcao e eliminagao de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaugdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.

A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, so
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada deméao de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.
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Introducgao

Para a execugéo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

o As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

o As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

o Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

o Igual cuidado devera ser tomado entre demé&os de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa;

o Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protegéao de superficies e pegas:
o Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
o Separagcao com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

o Remocgéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovacédo da
Fiscalizagao. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas seréo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. As
camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacao das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas seréo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de
excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacbes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragdo da féormula e com seus rotulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosbes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo
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removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigcos de pintura sao:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que seréo submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos. Todas as imperfeigcbes serao corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida, lixar
com lixa n.° 80 ou n.° 100 antes da aplicagdo da pintura de base. Apos esta etapa, sera
aplicada uma deméao de “primer” selante, a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor
aderéncia das tintas de acabamento.

Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma
limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido em
agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e lavando
depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de contaminagao
e secas, receberdo diretamente uma deméao de tinta-base apropriada, marca de referéncia
Internacional, Galvite.

Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeigbes com
enchimento. Em seguida, serdao removidas todas as manchas de 06leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
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aderéncia das camadas de tintas posteriores.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacido, de
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao desta Pratica.
Processo Executivo

Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Ap6s todo o preparo prévio da superficie, deverdao ser removidas todas as manchas de dleo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amébnia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante, a rolo
ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma
espatula ou desempenadeira de ago, a massa corrida plastica, em camadas finas e em numero
suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre
as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao de
impermeabilizante. Apdés 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de
acabamento, a rolo, na diluicao indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta
latex, serdo observadas as recomendacgdes das superficies rebocadas, exceto na aplicacdo da
massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera
aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacido, de
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducéo, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Madeira

Apoés a devida preparacao das superficies de madeira, serdao aplicadas uma deméao de tinta de
fundo para impermeabilizagao e uma demao de massa corrida a base de 6leo. Em seguida, as

superficies serao lixadas a seco e limpas do p6. Posteriormente, serdao aplicadas duas ou mais
deméaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessarios, antes da segunda
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demé&o, sempre observando-se as recomendacdes do fabricante.

Superficie de Ferro ou Ago e Ferro e Ago Galvanizado

Apods a devida preparacgao, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o pd, de modo a
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais deméaos de tinta de
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendagdes do
fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacido, de
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

17 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
17.1 PAVIMENTAGAO EXTERNA

Piso em Bloco de Concreto Intertravado

Materiais

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia
apoés 7 dias de cura ndo devera ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos, compactos e
nao apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o
desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

Processo Executivo

A construgao de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia légica de atividades para
racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacéo das diversas etapas sucessivas
ja permite obter bons resultados.

Como a camada de pdé—-de-pedra ndo pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de pé—de-pedra
cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancar. Ja os blocos e a areia de
rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

Sequéncia da pavimentacéo:

o Recebimento dos materiais para inicio da construcao da base.

o Construgao do confinamento e das estruturas de drenagem.

o Recebimento de materiais e espalhamento da camada de p6—de—pedra.
o Compactacao do p6é—de—-pedra.

o N&o transitar sobre a camada de p6—-de—pedra espalhada e compactada.

o Recebimento e transporte dos pavers.
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o Colocacgao dos pavers.
o Corte e colocagao dos pavers para ajustes.
o Varrigcdo de rejunte e compactacgao final.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato
da area também influencia: a disposi¢cao do trabalho porque ha diferengas entre pavimentar
faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o
volume de mao—de—obra e os prazos para a execugao.

As vias sao pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensao pré-definidas.

Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera rasada a camada
de p6—-de-pedra.

Essas réguas normalmente tém 3 metros de comprimento: € ao longo dessa distancia que se
tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avancar.

O trabalho simultdneo na execucao de diferentes atividades em trechos curtos € mais
vantajoso que a dedicagao concentrada na conclusao de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas da
camada de p6—de-pedra.

Vias que nédo possam ser totalmente fechadas ao trafego para a obra de pavimentagéo devem
ser construidas a partir da criagdo de meias—faixas. Um confinamento longitudinal permite
realizar o trabalho dentro de uma meia—faixa enquanto se deixa a outra livre para o transito. O
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporario. Como a opc¢ao pela
permanéncia afeta a estética da via, recomenda-se o confinamento provisério — com o uso de
caibro de madeira ou perfil de ago — que se retiram a medida que o assentamento avanca.

A etapa da montagem do piso € a atividade mais importante da construcao do pavimento pela
influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento.
E da montagem que dependem nivelamento, padréo de alinhamento, regularidade superficial,
largura das juntas, etc.

Como os blocos sao colocados a mao, o colocador usa apenas luvas de protecao.
O trabalho no nivel do chao é cansativo: para evitar o cansago, o colocador muda
frequentemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as

atividades da obra.

A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar para transporte
e outro para carregar e distribuir as pecgas.

Durante a colocagdo e antes que os blocos sejam compactados, é preciso proteger o piso de
areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulagdo dos operarios e
transporte dos materiais.

A colocacéo termina com a aplicagédo de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas
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um colocador podera avangar pela diagonal colocando uma unica fileira para a frente e la
seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocagao em
espinha-de—peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactagdo tem fungdes importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de pé-de—pedra para o assentamento dos blocos e induzir o
p6—de—pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o
intertravamento dos pavers.

As atividades de compactacédo s&o realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora
e/ou placas vibratdrias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura € importante evitar o uso de equipamentos
muito potentes, que podem provocar a quebra das pegas.

Na primeira etapa de compactacao, a vibrocompactadora e/ou placa vibratéria passa sobre o
piso pelo menos duas vezes e em direcdes opostas: primeiro completa—se o circuito num
sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢cao dos percursos para evitar a formacao
de degraus.

A compactagéao e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade
livre, ndo—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagao.

Esta faixa ndo compactada sé é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pecgas na primeira etapa de compactacgao, é preciso retira—las com duas
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil antes das fases de
rejunte e compactacao final.

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para trafego pesado e a placa
serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do
padrao da obra.

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecanico do pavimento. Por isso € preciso utilizar materiais € mao—de-obra de
boa qualidade na selagem e compactagéo final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o
piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O rejunte exige areia fina — com graos menores que 2,5 mm — do tipo utilizado para preparar
cal-fino de paredes.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grédos maiores que 2,5 mm,
contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.

Na hora da colocagao, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza
argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé—la em camadas finas para secar ao
sol ou em area coberta.

Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexé-la com frequéncia.

Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para
selar 285 m2 de pavimento.
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A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.
O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a compactagao
final.

A compactacao final tem a funcdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena
concentrar esforgos nessa etapa, ainda que o trafego apdés a conclusédo do piso continue
compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos pavers, nem
forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou
placa vibratéria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria em
diversas direcdes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.

Encerrada esta operagéo o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas
semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

So6 é recomendavel deixar o excesso de areia quando nao houver chuvas, quando a frenagem
nao for dificultada ou a poeira ndo incomodar.

Em caso de chuva é feita a varricao final e a abertura da via para o trafego.

Uma ou duas semanas depois 0 empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e nova
varri¢ao.

Nao se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.

A manutencdo de pisos com pavers exige atencdo e cuidados especificos. E importante que os
encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis problemas e danos
decorrentes de uso para que os reparos necessarios sejam feitos a tempo de evitar prejuizos e
afetem o transito.

Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permanecga cheia de areia fina.

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e o
problema seja corrigido antes de novo preenchimento.

A grama nas juntas nao atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulagbes ou por compactacio
inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para entao repavimentar a
area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, o0 nivel da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente
para que, na consolidagdo, o pavimento recolado fique na altura do piso que nao sofreu
alteracdes.

Pisos com pavers sao limpos apenas com varricdo. Deve—-se evitar esguichos com agua.
Nunca utilizar maquinas de alta pressao ou acidos.
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As vagas externas serao delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de
referéncia: Novacor. As vagas de estacionamento tém inclinacado de 2% em diregédo a faixa de
rolamento conforme indicado em projeto

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicag¢des do projeto.

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado terdo as dimensdes de 15x12x30x100cm e serdo de
procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas
vivas, faces planas, coloragao uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

Processo Executivo

A primeira operagao consistira na escavacgao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base serao
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada
cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas
entre pegas serdo unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito com
argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 3:1.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagdes do projeto.

Meio-Fio de Concreto Moldado in loco

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Moldados in loco terdo as dimensées de 10x30x100cm, executado
com forma de chapa compensada resinada 6mm. Deverdo apresentar arestas vivas, faces
planas, coloragao uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

Processo Executivo

Devera seguir as informacgbes contidas no Item 4 — Estruturas deste Caderno de
Especificagbes
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagdes do projeto.

Reqularizacdo de base para revestimentos - Contrapiso

Contrapiso de regularizagéo: € a camada que ira receber o revestimento final do piso tem o
objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

Para a execugao do contra piso é necessario se preparar mestras (guias de nivelamento) antes
da distribuicdo da argamassa.

A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagées para ralos sdo executados nesta
etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacao do nivel final do contrapiso.

A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade comprovada
e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media para grossa.

A argamassa nha maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm.

Devera ser prevista nesta etapa as juntas de dessolidarizagdo e juntas de movimentagdo do
piso.

A argamassa ¢é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta de
regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do embocgo de
paredes.

Apos a distribuicao dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é feito com
régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento final
sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou cavidades,
ja com os desniveis necessarios.

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso:

. Desniveis entre ambientes;

. Planicidade de areas secas;

o Acabamentos de arestas;

o Aderéncia de contra-piso;

o Resisténcia superficial ao impacto;
o Compacidade.

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
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as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de
pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.

Processo Executivo

Sobre a laje seréao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de
regularizagao de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo
projeto ou Fiscalizagao. A profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso.
Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante
os 7 dias posteriores a execucao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdao ser desempenadas apds o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdao polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o
acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizacdo um corante adequado, como oOxido de ferro e outros, de
conformidade com as especificagdes de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicagdes do projeto.

Piso tatil — direcional e alerta

Materiais

e Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e
lastro

e Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e
lastro

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicagdes do projeto.

17.2 PAISAGISMO

A execugao de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o projeto
especifico de Urbanizagao e Paisagismo, sendo executados os servigos abaixo:

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de
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terra vegetal

o Fornecimento e plantio de bela emilia, inclusive substrato composto, terra vegetal,
calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de ixora compacta (ixora coccinea), inclusive substrato
composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de dracena, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo
organico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de bambu de jardim, inclusive substrato composto, terra vegetal,
calcario e fertilizante

Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela
Fiscalizagao, no local de execugao dos servigos e obras. Os adubos organicos ou quimicos,
entregues a granel ou ensacados, serdo depositados em local préximo a terra de plantio, sendo
prevista uma area para a mistura desses componentes.

Grama;

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverao chegar a obra podadas, retificadas,
compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local préximo a area de
utilizacdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrbes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formagéo, as atacadas por pragas e doengas,
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrées serao rejeitadas. Se o periodo
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera providenciada uma cobertura ripada, ou
tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.

re

Agua para Irrigacao

A agua utilizada na irrigacdo sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a terra e
as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizagdao para agendamento de
caminhao pipa pra irrigacdo de area de gramado e jardins continuos;

Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutengdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A
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vegetacao daninha sera totalmente erradicada das areas de plantio.
Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas
durante a execugao dos servigos e obras deverao ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosao
antes da colocagdo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada
de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servigcos, a abertura sera realizada por meio de operagodes
manuais ou através de utilizacdo de trados. No caso de utilizagdo de trados, o espelhamento
das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da
agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser
realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagao por microorganismos.
Preparo da Terra de Plantio

Adubos Organicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera
enriquecida com adubos organicos na seguinte composicao:

75 % do volume: terra vegetal (de superficie);
20 % do volume: terra neutra (de subsolo);
5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigos e obras, a terra
vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.

Adubos Quimicos

O enriquecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera realizado
através de andlise que determinara o balanceamento da férmula deste adubo. Nao havendo
possibilidade de se proceder a analise, podera ser utilizada a seguinte composi¢ao:

Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;
Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potassio: 50g.
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Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potassio: 50g.

Os adubos quimicos deverao ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcao de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicagao de calcario dolomitico no terreno, segundo as
seguintes indicagdes:

Epoca: 20 dias antes da aplicacdo de adubos, a fim de evitar a inibicdo da ac&o dos adubos;

Forma de aplicagao: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado, inclusive
taludes;

Quantidades: 300 g/m2 de area.

Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberdao a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espagamento e locacdo das
espécies obedecerao as especificagdes do projeto.

Plantio de Gramados

O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

Plantio por Placas

Apébs a colocagéo da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura,
as placas serdo assentadas por justaposicdo. No caso de serem aplicadas em taludes de
inclinacdo acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

Plantio por Estoldes

O plantio de estoldes obedecera aos espagamentos indicados nas especificagbes do projeto.
No caso de plantio por estolées ou por placas, os gramados receberdo apds o plantio uma
camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar
preencher os intersticios entre as placas ou estoldes. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-a a sua compactacado. No caso de taludes de grande declive, ndo sera utilizada a camada
de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicagao de adubo a base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo sera necessaria a aplicacao da terra de plantio. A composicdo de adubos e
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mesmo o consorciamento de espécies diversas seguira as propor¢des indicadas nas
especificagdes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio é o periodo das chuvas. O plantio sera realizado, de
preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10 horas
manha ou apds as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberdo rega abundante. Durante o plantio, as embalagens
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdao cuidadosamente
removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da cova, de
modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova,
a terra sera compactada com cuidado, a fim de nao afetar o torrdo. Apds o plantio das mudas,
devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a agua das
chuvas ou regas. As covas serao localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar
abalos pelo vento. O amarrilho sera efetuado com fios de rafia ou barbante, jamais de arame),
interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estarao sujeitos ao exame da Fiscalizacdo, a fim de verificar se todos
os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protegcéo e
manutencao das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um periodo de
tempo de, no minimo, de trés meses apds o recebimento. Apds esse periodo, sera verificado o
estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicio de mudas nao
vingadas e de restauragao de areas danificadas, os servigos poderao ser aceitos.

Logo apds o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverao ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serao
sempre abundantes para assegurar a umidificagdo das camadas de solo inferiores ao raizame
e evitar a sua ma formacgao, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega
das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva, sera diaria, por um
periodo minimo de dois meses apds o plantio.

17.3 DIVERSOS EXTERNOS

Constam neste item os servigos a seguir discriminados, os quais deverdao ser executados
conforme normas técnicas vigentes, boas praticas de engenharia, por pessoal habilitado e
conforme detalhes construtivos em projetos:

- Banco de concreto armado aparente h=45cm, pintado com tinta acrilica cor concreto
sobre selador, com apoios de concreto armado, largura de 0,50m e espessura de
0,15m, conforme detalhe projeto

- Corrimao duplo de tubo de ferro galvanizado, diam. 1 1/2", inclusive com pintura a 6leo
ou esmalte, conforme projeto

- Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado @ 2" e 1", chumbado em estrutura a cada
1,50m, tratado com fundo anti corrosivo e pintura esmalte sintético

- Tratamento de junta de dilatagdo 2x1cm com tarucel de 20mm e mastique elastico
sikaflex 1a cinza ou equivalente
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- Bate roda, c=2,00m, h=12cm, em tubo de ago galvanizado diam. 2", fixado no piso,
tratado com fundo anticorrosivo e ponte de aderéncia para pintura sobre galvanizado e
pintado com tinta esmalte sintético, conforme projeto, exclusive base de fixagdo

- Grade de protecdo em requadro em batente em cantoneira de aco 30 x 3 mm e
fechamento em tela de ago galvanizado, malha 3/4" fio 12 bwg, inclusive porta cadeado
e cadeado

18- INSTALAGOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definigao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de caixas de passagem para fios e
cabos e caixas para instalagdo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composicdes vinculadas a esta especificagdo estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metalicas) ou com
os adaptadores apropriados (caixa de derivacdo versatil), devendo ser utilizadas, para
medi¢ao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalagao de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sao especificados e medidos
separadamente.

Método Executivo

A principio, as caixas serdao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se
fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigco consistira na abertura de
rasgo, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na sua chumbacgao no rasgo,
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servigos ja concluidos. A chumbagéao devera ser feita empregando-se uma argamassa trago T4
(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas, antes da
concretagem. Seréo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrugédo pelo
concreto.

Critérios de Controle

Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor

idoneo e reconhecido no mercado. Deverdao ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricagao ou danos de instalagao
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Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalagdo dos pontos deverao ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagbes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucédo das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tado logo seja concluida. As caixas embutidas
deverdo estar niveladas, aprumadas e deverao facear os revestimentos dos paramentos, de
maneira que nao fiquem muito profundas apds a execucado do acabamento final.

Critério de Medicao e Pagamento
Os servicos serdao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds
aceite pela Fiscalizacdo. Estdo incluidos nos precos os servicos de abertura dos rasgos e

chumbacéo das caixas.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigéo aprovada pela
Fiscalizacao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecdo contra Surtos

Definigao

Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacdo e respectivos testes de
disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecdo contra surtos do
sistema de instalagdes elétricas.

Método Executivo
Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecao contra surtos deverdo ser

instalados conforme orientagdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serdo seguidas as
seguintes etapas:

Fixacao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
— Ligacéo elétrica dos dispositivos;
— Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
— Ajuste da porta do quadro;
— Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverao ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico,
nao se admitindo alteragdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizagao devera ser verificada a livre movimentagao da alavanca dos disjuntores
e, apols essa, a correta alimentagao dos circuitos.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdo medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera efetuada
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apos aceite pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizacao.

Eletrodutos e Conexdes

Definigao

Compreende o fornecimento e a instalagéo de eletrodutos e conexées em PVC rigido ou ago
galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condugao de fios ou cabos de energia,
telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagcao direta em solo nas areas
externas.

Método Executivo

A principio, as instalagbes serao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde
se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalagcbes embutidas em alvenaria, o servigco consistira na abertura de
rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de arame guia em
seu interior, para enfiacdo, e na sua chumbagao nos rasgos, com argamassa de cimento e
areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deveréo ser efetuados com o
maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servigos ja
concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa tragco T4 (1:5 de
cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulacdes deverdo ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
em cada eletroduto. Suas extremidades deverao ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém fungdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalagéo elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverao ser colocados nas tubulagdes antes da concretagem ou
de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverédo ser fixados a laje de teto
através de tirante, abragadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",
parafuso e bucha.

A instalacdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em valas,
com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e
em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a
integridade dos dutos a serem instalados;
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— Caso haja presenga de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma
boa compactacgao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactagao entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente
com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima camada, aterrar
de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.

Critérios de Controle

A execugdo das instalagcdes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

N3o se admitirao curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diametros.

Tubulagbes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas
fabricadas.

As ligacdes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado
interno.

Os tubos serao cortados com serra e terao os bordos limpos para remocéao de rebarbas.

Nao serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgcado, a frio ou com
utilizacédo de calor.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame
passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixacdo dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos separadamente, conforme
composigdes proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizacao.

Quadros de Distribuicdo de Enerqgia

Definigao
Compreende o fornecimento e a instalagao, na edificagao, de quadro de distribuicdo de energia
elétrica.

Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalagédo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagdo, nivel, prumo e alinhamento.
Apos a colocacdo do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagdo de
buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria com argamassa
traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverdo ser utilizados parafusos e buchas nas dimensdes e
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quantidades apropriadas, conforme especificagdo do fabricante, nos locais definidos no projeto
elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocagao do quadro
sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacao de buchas e arruelas metalicas.

Critérios de Controle

A instalacao do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz
respeito a localizagédo, dimensdes, espago disponivel para disjuntores ou fusiveis e eletrodutos
conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias
nos eletrodutos.

Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizacao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricacdo especial. Para os quadros de fabricagdo especial a medicao do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os quadros do
tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverao ser medidos e pagos
separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverao ser fornecidos
completos e sua medigdo ja contempla todos os seus componentes como contatores, chaves
seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecao e acessérios diversos.

Tomadas e Interruptores

Definigao

Compreende o fornecimento de materiais € a instalacdo de tomadas e interruptores com seus
respectivos espelhos.

Nas composi¢cdes vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.

Método Executivo
A colocagao de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas, janelas e

vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apds a pintura ou o acabamento final
dos paramentos em que forem instalados.

Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverado ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
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defeitos de fabricagao ou danos de instalagao

Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalacdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagbes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execugdo das instalacbes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e
protegdes.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serao medidos por unidade instalada. A medigdo somente sera efetuada apds a
energizacao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagéo.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdao medidos separadamente, conforme
composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizacao.

Luminarias
Definigao
Consiste no fornecimento e instalagao de luminaria, completas, inclusive reatores e lampadas.

Nas composigdes vinculadas a esta especificagdo nao estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.

Método Executivo
A montagem seguira orientagdes do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
— Alocacgao conforme projeto;
— Afixagao da luminaria na forma indicada no projeto;
— Aligagao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Ainstalagado das lampadas e reposicao de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deveréo ser fixas a esses através de ganchos
curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverao ser fixas através de
tirantes, porca sextavada e arruela de 4", parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou
elementos de sustentagio.
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Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdao as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e
possuindo espago suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendagbes a
seguir:

— Todas as pegas de ago das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante
pintura, esmaltacéo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pecas de vidro das luminarias deverao ser montadas de forma a oferecer seguranca,
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes
quando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material incombustivel e
que nao seja danificado sob condigcbes normais de servico. Seu invélucro devera
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lampadas,
permitindo-se, porém, a fixagcao de lampadas e “starters” na sua face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deveréo ser construidas de forma
a impedir a penetracao de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes
elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as informacgdes relativas ao nome do
fabricante, tensado de alimentagao e poténcia maxima dos dispositivos que nela poderao
ser instalados.

Controle da Instalagao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificacbes do
fabricante.

Antes da energizagdo devera ser verificada a situagdo das ligagdes e, apos, se foco e
luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.

Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado
serao medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigéo aprovada pela
Fiscalizacao.

Fios e Cabos
Definigao

Compreende o fornecimento, enfiagdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligacdes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.
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Método Executivo
A enfiagao devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverao ser executados nas medidas necessarias a enfiagao, com
objetivo de evitar emendas.

Critérios de Controle

Ap6s enfiagdo e langamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e
terra.

Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressao para conexado de cabos de bitola superior a 16,0mm?
serao medidos separadamente, conforme composi¢des pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual, apés a conclusao, e conforme
medicao aprovada pela Fiscalizagao.

19TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalagdes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacéo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em
pinturas, ou mesmo demé&o adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execugdo da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicgos.

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

A partir de 01 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Resolugdo TC N° 329/2019 (Tribunal de
Contas do Espirito Santo, a qual implementa no BDI percentual referente a Administracao
Local de Obras.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

A execucgao de servicos de Arquitetura devera atender também as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

o Praticas de Projeto, Construgéo e Manutengéao de Edificios Publicos Federais;

. Normas da ABNT e do INMETRO:

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificacdo NBR 6230 - Ensaios Fisicos e
Mecénicos da Madeira - Método de Ensaio
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o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Funcgao
Estrutural.

o NBR 7190 - Calculo e Execucgéao de Estruturas de Madeira

o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada

o NBR 11706 - Vidro na Construgéo Civil

o EB 1935/88 - Especificacdo de Chapas de Ago Inoxidavel para Aplicacdes em Pias.

. Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos;

o Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.

Atenciosamente,

Sandra Regina De Nadai Nunes
Engenheira Civil
CREA ES 041139/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
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