
R$ %
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.356,66             6,76%
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 85.035,58             21,83%
03 MOVIMENTO DE TERRA 39.924,72             10,25%
04 ESTRUTURAS 57.911,78             14,86%
05 IMPERMEABILIZAÇÃO 489,67                   0,13%
06 PAVIMENTAÇÃO 111.957,89           28,74%
07 PAISAGISMO 25.968,44             6,67%
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.623,07             5,81%
09 PINTURA 1.870,85                0,48%
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 16.861,96             4,33%
11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 618,97                   0,16%

TOTAL MENSAL EM   R$ 389.619,59 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO
VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA LS: 157,27%
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022
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Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 88,00 11,86 1.043,68 LABOR 10216

01.01.02
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO

M2 314,43 16,61 5.222,68 LABOR 10213

01.01.03 CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE
ATÉ 15 CM UND 20,00 62,75 1.255,00 LABOR 10403

01.01.04 CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO
SUPERIOR A 30 CM UND 6,00 156,03 936,18 LABOR 10404

01.01.05
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR
QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 6,00 237,78 1.426,68 SINAPI 98527

01.01.06 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 8,54 71,21 608,13 LABOR 10209
01.01.07 RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M UND 8,00 47,47 379,76 LABOR 10229

01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 423,95 5,23 2.217,26 LABOR 10402

01.03 LOCAÇÃO
01.03.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 121,87 14,30 1.742,74 LABOR 10501

01.03.02
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO
E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,50 23.049,10 11.524,55 LABOR 10512

SUBTOTAL 01 26.356,66
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 363,89 2.911,12 LABOR 20305

02.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 94,40 261,87 24.720,53 LABOR 20350

02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 6,00 1.363,58 8.181,48 LABOR 20352

02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 6,00 933,49 5.600,94 LABOR 20356

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2
TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 6,00 1.286,61 7.719,66 LABOR 20353

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC,
2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS,
PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO

MS 6,00 1.342,56 8.055,36 LABOR 20355

02.07 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO
PARA BARRACÃO DE OBRA UND 4,00 2.463,26 9.853,04 LABOR 20344

02.08

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE
PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 6,00 217,65 1.305,90 LABOR 20808

02.09

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 15,00 46,16 692,40 LABOR 20812

02.10

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB.,
DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M
ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2
UTILIZAÇÕES)

M 15,00 415,07 6.226,05 COMPOSIÇÃO ELE-006

02.11
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE
EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M,
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 1.786,25 1.786,25 LABOR 20810

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços (materiais e 
instalações)
PRAZO DA OBRA:  180 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA
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Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços (materiais e 
instalações)
PRAZO DA OBRA:  180 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

02.12

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAÇÃO)

M 15,00 532,19 7.982,85 LABOR 20714

SUBTOTAL 02 85.035,58
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÃO

03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ
1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 54,01 67,97 3.671,06 LABOR 30101

03.02 REATERRO

03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS
DE 20 CM M3 14,47 73,21 1.059,35 LABOR 30201

03.02.02
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM
AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 63,59 235,09 14.949,37 LABOR 30206

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 209,25 96,75 20.244,94 LABOR 30304

SUBTOTAL 03 39.924,72
04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

M2 24,41 101,58 2.479,57 LABOR 40206

04.01.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 10,49 17,23 180,74 LABOR 40246

04.01.03 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 36,35 15,98 580,87 LABOR 40243

04.01.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2
A 1")

KG 41,48 16,35 678,20 LABOR 40245

04.01.05
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK =
30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO
CUSTO)

M3 20,44 995,49 20.347,82 LABOR 40224

04.01.06
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,13 869,04 112,98 LABOR 40231

04.01.07 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 341,76 39,54 13.513,19 SINAPI 97088

04.01.08 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 113,50 2,71 307,59 SINAPI 97113

04.01.09
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA
DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO
SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 300ML) 

M 23,61 27,56 650,69 COMPOSIÇÃO ARQ-007

04.01.10 POLIMENTO MECÂNICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO
DA ACADEMIA) M2 39,18 21,32 835,32 COMPOSIÇÃO ARQ-014

04.02 ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO

04.02.01 PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU
EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES M 9,00 514,99 4.634,91 COMPOSIÇÃO ARQ-002

04.02.02 PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU
EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS M 11,28 187,02 2.109,59 COMPOSIÇÃO ARQ-003

04.02.03 PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU
EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA VIGAS M 51,00 151,89 7.746,39 COMPOSIÇÃO ARQ-004

04.02.04
PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA PREMIUM,
EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 89,57 32,61 2.920,88 LABOR 190306

04.02.05

FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E
PILARES), FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO
BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E
ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS

UND 8,00 39,30 314,40 COMPOSIÇÃO ARQ-005

04.02.06 INSERT PARA FIXAÇÃO DOS PILARES DE MADEIRA DOS
PERGOLADOS UND 4,00 124,66 498,64 COMPOSIÇÃO ARQ-006
SUBTOTAL 04 57.911,78

05 IMPERMEABILIZAÇÃO

05.01 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

05.01.01 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU
EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS M2 8,27 59,21 489,67 LABOR 100203

SUBTOTAL 05 489,67
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Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços (materiais e 
instalações)
PRAZO DA OBRA:  180 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

06 PAVIMENTAÇÃO
06.01 PISOS EXTERNOS

06.01.01
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 226,50 83,06 18.813,09 LABOR 200202

06.01.02

PISO DRENANTE, VIBROPENSADO INTERTRAVADO, TIPO BRICK,
DIM. 20X10X8CM, COR GRAFITE, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO
MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE
PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM, REF. SEGATO OU
EQUIVALENTE

M2 55,32 180,30 9.974,20 COMPOSIÇÃO ARQ-001

06.01.03

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT
PLAY 50, MARCA DE REFERÊNCIA AUBICON OU EQUIVALENTE,
ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

M2 72,36 540,24 39.091,77 COMPOSIÇÃO ARQ-008

06.01.04 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 8 CM M2 181,50 85,66 15.547,29 LABOR 130110

06.01.05
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 181,50 57,20 10.381,80 SINAPI 98680

06.01.06 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 268,62 39,54 10.621,23 SINAPI 97088

06.01.07 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 181,50 2,71 491,87 SINAPI 97113

06.01.08

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 18,52 112,31 2.079,98 LABOR 200253

06.01.09

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO
RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 11,90 112,31 1.336,49 LABOR 200254

06.01.10
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO
EMBORRACHADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:5, ESPESSURA 5CM

M2 72,36 50,03 3.620,17 LABOR 130104

SUBTOTAL 06 111.957,89
07 PAISAGISMO 

07.01 FORNECIMENTO E PLANTIO 

07.01.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PAU FERRO
(CAESALPINIA LEIOSTACHYA), COM ALTURA DE 2,00M, EM
CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL

UND 1,00 243,45 243,45 COMPOSIÇÃO SCE-002

07.01.02
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA
(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 2,00 154,66 309,32 COMPOSIÇÃO SCE-003

07.01.03
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA
(SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 1,00 243,45 243,45 COMPOSIÇÃO SCE-004

07.01.04
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA
(BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 1,00 314,33 314,33 COMPOSIÇÃO SCE-005

07.01.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA
(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,00M E
DIÂMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL

UND 1,00 332,80 332,80 COMPOSIÇÃO SCE-006

07.01.06
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E
FERTILIZANTE

UND 6,00 258,95 1.553,70 COMPOSIÇÃO SCE-007

07.01.07
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E
FERTILIZANTE

UND 3,00 229,82 689,46 COMPOSIÇÃO SCE-013

07.01.08
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDÉLIA, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E
FERTILIZANTE

UND 393,00 6,27 2.464,11 COMPOSIÇÃO SCE-014

07.01.09
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA
COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 131,00 6,52 854,12 COMPOSIÇÃO SCE-008

07.01.10
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADÊNIA, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E
FERTILIZANTE

UND 13,00 54,28 705,64 COMPOSIÇÃO SCE-009

07.01.11
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E
FERTILIZANTE

UND 235,00 5,64 1.325,40 COMPOSIÇÃO SCE-015
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Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços (materiais e 
instalações)
PRAZO DA OBRA:  180 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

07.01.12
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA
ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 252,00 6,79 1.711,08 COMPOSIÇÃO SCE-010

07.01.13
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E
FERTILIZANTE

UND 32,00 75,55 2.417,60 COMPOSIÇÃO SCE-011

07.01.14
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO,
CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 10,00 63,52 635,20 COMPOSIÇÃO SCE-012

07.01.15 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 70,08 38,72 2.713,50 LABOR 200326

07.01.16
ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, H=1,50M,
PARA PROTEÇÃO DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO

UND 6,00 1.575,88 9.455,28 COMPOSIÇÃO SCE-001

SUBTOTAL 07 25.968,44
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08.01 QUADRO DE COMANDO

08.01.01

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR,
NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE
TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA PARA
FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ FOTOELÉTRICO

UND 1,00 586,44 586,44 COMPOSIÇÃO ELE-002

08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

08.02.01

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO
E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE
BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND 4,00 469,16 1.876,64 LABOR 150610

08.03 ELETRODUTO

08.03.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM),
INCLUSIVE CONEXÕES M 4,00 42,23 168,92 LABOR 151128

08.03.02 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 70,00 27,63 1.934,10 LABOR 151138

08.04 CABOS E FIOS

08.04.01 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA
750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 M 64,00 9,40 601,60 LABOR 151402

08.04.02 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 M 4,00 33,49 133,96 LABOR 151406

08.04.03 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2 M 129,00 11,73 1.513,17 LABOR 151417

08.04.04 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2 M 12,00 34,67 416,04 LABOR 151421

08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

08.05.01
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU
EQUIVALENTE

UND 1,00 101,25 101,25 COMPOSIÇÃO ELE-003

08.05.02
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU
EQUIVALENTE

UND 1,00 73,24 73,24 LABOR 151322

08.05.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU
EQUIVALENTE

UND 1,00 89,32 89,32 LABOR 151324

08.05.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 1,00 172,95 172,95 LABOR 151350

08.05.05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU
SIMILAR

UND 3,00 211,69 635,07 COMPOSIÇÃO ELE-001

08.06 LUMINÁRIAS E POSTES

08.06.01

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA LUMINÁRIA
PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO
DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE
100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE
DE FIXAÇÃO

UND 4,00 2.717,53 10.870,12 COMPOSIÇÃO ELE-004

08.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

08.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO,
ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W -
220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA
SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE
MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

UND 1,00 3.450,25 3.450,25 COMPOSIÇÃO ELE-005

SUBTOTAL 08 22.623,07
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Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços (materiais e 
instalações)
PRAZO DA OBRA:  180 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

09 PINTURA
09.01 SOBRE PISO

09.01.01 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR,
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2 69,60 26,88 1.870,85 LABOR 190603

SUBTOTAL 09 1.870,85
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

10.01 DIVERSOS EXTERNOS

10.01.01

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM
CONCRETO ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO
DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE JOGO DE DAMA
DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO COM PASTILHAS
DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM,
APOIADO EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL
= 82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS
COM ASSENTO DE 35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM.
15CM X ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO
RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1 DEMÃO,
EXCLUIDO A FUNDAÇÃO EM RADIER. 

CJ 2,00 1.652,59 3.305,18 COMPOSIÇÃO ARQ-013

10.01.02

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM
APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,45M E
ESPESSURA DE 0,10M, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 10,00 397,05 3.970,50 COMPOSIÇÃO ARQ-009

10.01.03

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA 3 LUGARES,
COMPRIMENTO DE 150CM LINHA URBAN, MARCA DE
REFERÊNCIA IN BRASIL,  SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, 
CONFORME PROJETO

UND 1,00 1.651,87 1.651,87 COMPOSIÇÃO ARQ-010

10.01.04
FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR
CINZA, COM INFORMAÇÃO PARA "LIXEIRA NÃO RECICLÁVEL",
COM SUPORTE MODELO POSTE, CONFORME PROJETO

UND 1,00 382,02 382,02 COMPOSIÇÃO ARQ-011

10.01.05 CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA
DE CONCRETO LARG= 24 CM M 19,21 351,56 6.753,47 COMPOSIÇÃO ARQ-012

10.01.06 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA M 9,65 82,79 798,92 LABOR 140903

SUBTOTAL 10 16.861,96
11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

11.01 LIMPEZA DE OBRA
11.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 423,95 1,46 618,97 LABOR 200402

SUBTOTAL 11 618,97

TOTAL GERAL COM BDI  389.619,59
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Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

R$ %
10.542,66 9.224,83 2.635,67 2.635,67 1.317,83

                 26.356,66 6,76% 40,00% 35,00% 10,00% 10,00% 5,00%
42.517,79 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56

                 85.035,58 21,83% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.969,89 19.962,36 3.992,47

                 39.924,72 10,25% 40,00% 50,00% 10,00%
23.164,71 17.373,53 17.373,53

                 57.911,78 14,86% 40,00% 30,00% 30,00%
489,67

                     489,67 0,13% 100,00%
11.195,79 33.587,37 44.783,16 22.391,58

               111.957,89 28,74% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
5.193,69 12.984,22 7.790,53

                 25.968,44 6,67% 20,00% 50,00% 30,00%
2.262,31 5.655,77 6.786,92 7.918,07

                 22.623,07 5,81% 10,00% 25,00% 30,00% 35,00%
1.870,85

                   1.870,85 0,48% 100,00%
3.372,39 13.489,57

                 16.861,96 4,33% 20,00% 80,00%
618,97

                     618,97 0,16% 100,00%

389.619,59              100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$         53.060,45         56.862,99         62.422,88         76.942,05         77.748,08         62.583,13 

PORCENTAGEM % 13,62% 14,59% 16,02% 19,75% 19,95% 16,06%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 53.060,45 109.923,44 172.346,33 249.288,38 327.036,46 389.619,59

PORCENTAGEM ACUMULADO % 13,62% 28,21% 44,23% 63,98% 83,94% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,96% - Serviços(materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM

30 dias 60 dias 150 dias 180 dias90 dias 120 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 ESTRUTURAS

05 IMPERMEABILIZAÇÃO

06 PAVIMENTAÇÃO

07 PAISAGISMO 

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09 PINTURA

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

TOTAL GERAL
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO
01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) L(m) H(m) Quant. 88,00

Meio fio (contorno da praça) 88,00 88,00
Conforme Croqui

01.01.02
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 
REAPROVEITAMENTO

M2 A(m2) 314,43

Pavimentação existente 314,43 314,43
Conforme Croqui

01.01.03
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO 
DE ATÉ 15 CM

UND Quant. 20,00

Árvores/ arbustos  a serem retiradas, conforme projeto 20,00 20,00

01.01.04
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO 
SUPERIOR A 30 CM

UND Quant. 6,00

Árvores a serem retiradas, conforme projeto 6,00 6,00

01.01.05
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN Quant. 6,00

Árvores a serem retiradas, conforme projeto 6,00 6,00

01.01.06 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 C(m) L(m) H(m) 8,54

Canteiros existentes
Canteiro 01 13,75 0,15 0,30 0,62
Canteiro 02 14,20 0,15 0,30 0,64
Canteiro 03 6,51 0,15 0,30 0,29

12,15 0,15 0,50 0,91
6,42 0,15 0,30 0,29

Canteiro 04 6,46 0,15 0,30 0,29
12,53 0,15 0,50 0,94

6,18 0,15 0,30 0,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Canteiro 05 6,41 0,15 0,30 0,29
12,28 0,15 0,50 0,92

6,48 0,15 0,30 0,29
Canteiro 06 6,57 0,15 0,30 0,30

12,25 0,15 0,50 0,92
6,40 0,15 0,30 0,29

Canteiro 07 14,05 0,15 0,30 0,63
Canteiro 08 14,35 0,15 0,30 0,65

Obs: alturas estimadas conforme topografia

01.01.07 RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M UND Quant. 8,00

Postes serem retirados, conforme projeto 8,00 8,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 A(m2) 423,95

Área do terreno (conforme projeto) 423,95 423,95

01.03 LOCAÇÃO
01.03.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 A(m2) 121,87

Academia popular 39,18 39,18
Pergolado 10,33 10,33
Parquinho 72,36 72,36

01.03.02
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE 
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, 
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS Qnt dias
Equivalent
e no mês

0,50

Conferência entre situação "antes e depois" dos serviços de
limpeza e raspagem do terreno e remoção de árvores e
raizes.

1,00 0,05 0,05

Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de
enchimentos das regiões com remoção das raizes e
apresentação de seções transversais e cálculo de volumes
para fim de comprovação das medições dos serviços. 

2,00 0,09 0,09

Marcação/locação dos níveis para os serviços de
terraplenagem a serem executados pela PMA na cota de
assentamento dos pisos e demais elementos de
urbanização, com as inclinações devidadas da denagem
superficial. Levantamento dos quantitativos de cortes atero
e transporte (bota fora do material a não reutilizar) para
fim de comprovação de medições.

2,00 0,09 0,09

Marcação/locação das áreas de parquinho e campo de
areia para os trechos de escavação mecanizada e escavação
manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e
transporte (bota fora do material a não reutilizar) para fim
de comrovação de medições.

1,00 0,05 0,05

Acompanhamento, locação e conferência dos elementos de
urbanização como: fundações de pergolados, parquinhos e
brinquedos, bancos, conjunto de mesas/banquinhos, meio-
fio, bem como dos niveis finais dos
pisos/pavimentos/calçadas e jardins/árvores.  

2,00 0,09 0,09

Asbuilt do projeto de urbanização (como construído)
contendo a situação efetivamente executada no local

3,00 0,14 0,14
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO 
DER

M2 C(m) H(m) 8,00

Placa de Obra 4,00 2,00 8,00

02.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO 
GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. 
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 
60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. 
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM 
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M C(m) 94,40

Contorno da obra, com offset de 1,00m 94,40 94,40

02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E 
BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 
ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 
ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. 
NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS QUANT. 6,00

Canteiro de Obras 6,00 6,00

02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, 
INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO 
TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS QUANT. 6,00

Canteiro de Obras 6,00 6,00

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 
ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. 
ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO.

MS QUANT. 6,00

Canteiro de Obras 6,00 6,00

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, 
BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 
3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 
ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL 
PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS Quant. 6,00

Canteiro de Obras 6,00 6,00

02.07
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER 
LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA

UND Quant. 4,00

Container 4,00 4,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.08

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, 
EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO 
DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA 
MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 C (m) L (m) 6,00

Canteiro de Obras 3,00 2,00 6,00

02.09

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA 
DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E 
CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, 
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. 
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M C(m) 15,00

DISTÂNCIA MÁXIMA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 15,00 15,00

02.10

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA 
TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE 
DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO 
NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E 
QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M C(m) 15,00

DISTÂNCIA MÁXIMA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 15,00 15,00

02.11
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE 
EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, 
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND Quant. 1,00

Reservatório do canteiro 1,00 1,00

02.12

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, 
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME 
PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M C(m) 15,00

DISTÂNCIA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÃO

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, 
ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 Área (m2) H (m) 54,01

Retirada de terra/material dos canteiros existentes
Canteiro 01 5,09 0,30 1,53
Canteiro 02 5,34 0,30 1,60
Canteiro 03 4,63 0,30 1,39

9,93 0,50 4,97
4,52 0,30 1,36

Canteiro 04 4,70 0,30 1,41
10,60 0,50 5,30

4,38 0,30 1,31
Canteiro 05 4,60 0,30 1,38

10,30 0,50 5,15
4,62 0,30 1,39

Canteiro 06 4,75 0,30 1,43
10,18 0,50 5,09

4,62 0,30 1,39
Canteiro 07 5,15 0,30 1,55
Canteiro 08 5,25 0,30 1,58
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C (m) L (m) H (m)
OF SET 

(0,25M*2)
QUANT

Pergolado
Sapatas 1,80 1,80 1,18 4,00 15,29

Instalação de lixeiras 0,30 0,30 0,50 1,00 0,05

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos  RADIER) 1,40 1,40 0,12 0,50 2,00 0,87

03.02 REATERRO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 
CAMADAS DE 20 CM

M3
Vol esc 

(m3)
Vol conc 

(m3)

Vol conc 
magro 
(m3)

Vol conc 
pilaretes 

(m3)
14,47

Pergolado
Sapatas 15,29 0,64 0,13 0,46 14,07

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos  RADIER) 0,87 0,47 0,00 0,00 0,40

03.02.02
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 
EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 Volume Área C(m)
H(m)/esp(

m)
Quant

Empolam
ento

63,59

Recomposição de material retirado da limpeza do terreno 01.02.01 423,95 0,15 63,59

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO 
DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A 
CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO 
ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 Volume Área C(m)
H(m)/esp(

m)
Quant

Empolam
ento

209,25

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 01.01.01 0,04 88,00 1,30 4,12
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 
REAPROVEITAMENTO

01.01.02
314,43

0,08 1,30 32,70

CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 
ATÉ 15 CM 01.01.03 0,07 2,00 20,00 1,30 3,68

CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO 
SUPERIOR A 30 CM 01.01.04 0,38 5,00 6,00 1,30 15,01

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

01.01.05 1,00 6,00 1,30 7,80

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 01.01.06 8,54 1,30 11,10
RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M 01.01.07 0,03 6,00 8,00 1,30 1,96

Retirada do material/terra dos canteiros existentes 03.01.01 37,80 1,30 49,14

Limpeza do terreno 01.02.01 423,95 0,15 1,30 82,67

Bota-fora do material escavado 15,29 14,47 0,82 1,30 1,07

04 ESTRUTURAS

04.01.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H (m) Quant. 24,41

Pergolado
Sapatas 0,80 0,80 0,25 4,00 3,20
Pilaretes 0,36 0,36 0,88 4,00 5,07
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Parquinho ( fechamento lateral incluindo a espessura 
adicional para inclinaçção do piso) 33,60 0,24 8,06

Academia Popular (fechamento lateral incluindo a 
espessura adicional para inclinaçção do piso) 24,20 0,19 4,60

Instalação de lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 1,80
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,40 1,40 0,10 3,00 1,68 1,68

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, 
DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG Quant. 10,49

Pergolado
Conforme projeto 5.0 10,49 10,49

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, 
DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 
MM

KG H (m) L (m) Quant. Faces 36,35

Parquinho
Carangueijos 6.3 8,51 8,51

Academia Popular
Carangueijos 6.3 7,95 7,95

Pergolado
Conforme projeto 6.3 18,18 18,18

Instalação de Lixeiras
Conforme projeto 6.3 1,71 1,71

04.01.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, 
DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 
25.0 MM (1/2 A 1")

KG H (m) L (m) Quant. Faces 41,48

Pergolado
Conforme projeto 12.5 41,48 41,48

04.01.05
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ 
INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 A(m2) H (m) L (m) Quant. Faces 20,44

Parquinho
L01 72,36 0,12 8,68
Acrescimo de espessura de concreto para viabilizar a 
inclinação de 3% do piso de concreto acabado 72,36 0,06 3,98

Academia Popular
L02 39,18 0,12 4,70
Acrescimo de espessura de concreto para viabilizar a 
inclinação de 1% do piso de concreto acabado 39,18 0,04 1,37

Pergolado C(m) L (m) H (m) Quant.
Sapatas 0,80 0,80 0,25 4,00 0,64
Pilarete 0,36 0,36 0,88 4,00 0,46

Instalação de lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 0,14

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 0,12 2,00 0,47
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04.01.06

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 
CUSTO)

M3 C(m) L (m) H (m) Quant. 0,13

Pergolado
Sapatas 0,80 0,80 0,05 4,00 0,13

04.01.07
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. 
AF_09/2021

KG A(m2) kg/m2 Quant. 341,76

Parquinho
L01 72,36 1,48 2,00 214,19

Academia Popular
L02 39,18 1,48 2,00 115,97

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 1,48 2,00 2,00 11,60

04.01.08
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 A(m2) 113,50

Parquinho
L01 72,36 72,36

Academia Popular
L02 39,18 39,18

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 1,96

04.01.09

JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA 
DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE 
POLIRETANO  SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 
300ML) 

M C(m) Quant. 23,61

Academia Popular
L02 6,16 1,00 6,16

4,81 1,00 4,81
5,94 1,00 5,94
6,70 1,00 6,70

04.01.10
POLIMENTO MECÂNICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO 
(PISO DA ACADEMIA) 

M2 C(m) Quant. ÁREA 39,18

Academia Popular 39,18 39,18

04.02 ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO

04.02.01
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU 
OU EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES

M C(m) Qnt 9,00

Pergolado - Pilares 2,25 4,00 9,00

04.02.02
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU 
OU EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS

M C(m) L(m) 11,28

Pergolado - Vigas 2,82 4,00 11,28
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04.02.03
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU 
OU EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA VIGAS

M C(m) L(m) 51,00

Pergolado - Travessas 3,00 17,00 51,00

04.02.04
PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA 
PREMIUM, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 Ctotal(m) L(m) H(m) 89,57

Pergolado - Pilares 9,00 0,20 0,20 7,20
Pergolado - Vigas 11,28 0,20 0,06 5,87
Pergolado - Travessas 51,00 0,15 0,60 76,50

04.02.05

FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E 
PILARES), FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO 
BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E 
ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS

UND Qnt/pilar Qnt pilares 8,00

Fixação viga x pilar 2,00 4,00 8,00

04.02.06
INSERT PARA FIXAÇÃO DOS PILARES DE MADEIRA DOS 
PERGOLADOS

UND Qnt 4,00

Pergolado - Pilares 4,00 4,00

05 IMPERMEABILIZAÇÃO

05.01
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

05.01.01
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU 
EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS

M2 C(m) L(m) H(m) Qnt 8,27

Pergolado
Sapatas 0,80 0,80 0,25 4,00 3,20
Pilaretes 0,36 0,36 0,88 4,00 5,07

06 PAVIMENTAÇÃO
06.01 PISOS EXTERNOS

06.01.01
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES 
DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M P(m) H(m) 226,50

Meio-fio (conforme croqui) 226,50 226,50
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06.01.02

PISO DRENANTE, VIBROPENSADO INTERTRAVADO, TIPO 
BRICK, DIM. 20X10X8CM, COR GRAFITE, RESISTÊNCIA A 
COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM, REF. 
SEGATO OU EQUIVALENTE

M2 A(m2) 55,32

Vivência 55,32 55,32

06.01.03

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT 
SOFT PLAY 50, MARCA DE REFERÊNCIA AUBICON OU 
EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO 
ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

M2 A(m2) 72,36

Parquinho 72,36 72,36

06.01.04
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM

M2 A(m2) 181,50

Calçada externa 181,50 181,50

06.01.05
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 A(m2) 181,50

=Área de lastro 06.01.04 181,50 181,50
Desconto
Ladrilho hidraulico

06.01.06
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. 
AF_09/2021

KG A(m2) kg/m2 268,62

Calçada externa - no lastro de concreto 181,50 1,48 268,62

06.01.07
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 A(m2) 181,50

Calçada externa - sob lastro de concreto 181,50 181,50

06.01.08

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO 
HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, 
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO 
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 A(m2) 18,52

Ladrilho vermelho 6,77 6,77
0,60 0,60
3,98 3,98
0,60 0,60
5,97 5,97
0,60 0,60

Nota: Não será descontado o ladrilho hidráulico, pois será
necessário efetuar a regularização de base 
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06.01.09

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO 
HIDRÁULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, 
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO 
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 A(m2) 11,90

Ladrilho azul 4,52 4,52
5,40 5,40
1,98 1,98

06.01.10
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO 
EMBORRACHADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 5CM

M2 A(m2) 72,36

PARQUINHO 72,36 72,36

07 PAISAGISMO 
07.01 FORNECIMENTO E PLANTIO 

07.01.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PAU FERRO 
(CAESALPINIA LEIOSTACHYA), COM ALTURA DE 2,00M, EM 
CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

07.01.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA 
(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS 
DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 
VEGETAL

UND Quant. 2,00

Conforme projeto 2,00 2,00

07.01.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA 
(SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 
VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

07.01.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA 
(BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,00M, EM 
CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

07.01.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA 
(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,00M E 
DIÂMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

07.01.06
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 6,00

Conforme projeto 6,00 6,00
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07.01.07
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 3,00

Conforme projeto 3,00 3,00

07.01.08
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDÉLIA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 393,00

Conforme projeto 393,00 393,00

07.01.09
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA 
COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND Quant. 131,00

Conforme projeto 131,00 131,00

07.01.10
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADÊNIA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 13,00

Conforme projeto 13,00 13,00

07.01.11
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 235,00

Conforme projeto 235,00 235,00

07.01.12

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO 
(DURANTA ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 252,00

Conforme projeto 252,00 252,00

07.01.13
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 32,00

Conforme projeto 32,00 32,00

07.01.14
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO 
ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND Quant. 10,00

Conforme projeto 10,00 10,00
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07.01.15
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 
VEGETAL

M2 A(m2) 70,08

Conforme projeto
Jardim 01 22,30 22,30
Jardim 02 17,99 17,99
Jardim 03 6,70 6,70
Jardim 04 7,84 7,84
Jardim 05 7,84 7,84
Jardim 06 7,41 7,41

07.01.16

ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, 
H=1,50M, PARA PROTEÇÃO DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME 
PROJETO

UND Quant. 6,00

Conforme projeto 6,00 6,00

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01 QUADRO DE COMANDO

08.01.01

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE 
AÇO TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE 
INFERIOR, NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO 
IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE 
DISJUNTORES, CINTA PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 
CONCRETO E RELÉ FOTOELÉTRICO

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

08.02.01

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS 
DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM 
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E 
LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND Quant. 4,00

4,00 4,00

08.03 ELETRODUTO

08.03.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" 
(40MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M C(m) 4,00

4,00 4,00

08.03.02
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA 
REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M C(m) 70,00

70,00 70,00

08.04 CABOS E FIOS

08.04.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 
750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2

M C(m) 64,00

64,00 64,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.04.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2

M C(m) 4,00

4,00 4,00

08.04.03
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL 
ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2

M C(m) 129,00

129,00 129,00

08.04.04
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL 
ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2

M C(m) 12,00

12,00 12,00

08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

08.05.01
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.02
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU 
SIMILAR

UND Quant. 3,00

3,00 3,00

08.06 LUMINÁRIAS E POSTES

08.06.01

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 
6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA 
LUMINÁRIA PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E 
EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 
5000K, INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO

UND Qnt 4,00

4,00 4,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

08.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, 
ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 
15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO 
COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO 
DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS 
DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO 
POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

09 PINTURA
09.01 SOBRE PISO

09.01.01
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA 
NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA 
PREMIUM

M2 C(m) L(m) Área(m2) 69,60

Sobre ladrilhos hidraulicos 06.01.08 18,52 18,52
06.01.09 11,90 11,90

PISO ACADEMIA 39,18 39,18

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
10.01 DIVERSOS EXTERNOS

10.01.01

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS,  EM 
CONCRETO ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM 
TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE 
JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO 
FEITO COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO 
PRETO DE 5X5X2CM,  APOIADO EM PILAR CENTRAL DE 
DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 82CM ( 62CM (LIVRE)+ 
20CM (PISO AO RADIER),  E  BANCOS COM ASSENTO DE 
35X35X8 CM  APOIADO SOBRE  PILAR  DIAM. 15CM X 
ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO 
RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1 
DEMÃO, EXCLUIDO A FUNDAÇÃO EM RADIER. 

CJ Quant. 2,00

Conjunto de mesa / bancos para jogos 2,00 2,00

10.01.02

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, 
PINTADO COM TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE 
SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, 
LARGURA DE 0,45M E ESPESSURA DE 0,10M, CONFORME 
DETALHE EM PROJETO

M C(m) Qnt 10,00

Banco reto 2,50 4,00 10,00

10.01.03

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA 3 
LUGARES, COMPRIMENTO DE 150CM LINHA URBAN, 
MARCA DE REFERÊNCIA IN BRASIL,  SOBRE BASE DE 
CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO

UND Qnt 1,00

Banco 1,00 1,00

10.01.04

FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA 
COR CINZA, COM INFORMAÇÃO PARA "LIXEIRA NÃO 
RECICLÁVEL", COM SUPORTE MODELO POSTE, CONFORME 
PROJETO

UND Qnt 1,00

Lixeira 1,00 1,00
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Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.01.05
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM 
GRELHA DE CONCRETO LARG= 24 CM

M C(m) 19,21

Parquinho 10,96 10,96
8,25 8,25

10.01.06
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 
100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

M C(m) 9,65

Parquinho 3,65 3,65
6,00 6,00

11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

11.01.01
LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E 
JARDINS)

M2 C(m) L(m) Lados Área(m2) 423,95

Área do terreno 423,95 423,95
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-ARQ-001
BLOCO DRENANTE RETANGULAR 20X10X8CM
INTERTRAVADO RESIST MINIMA 20MPA COR CINZA
PARA PAVIMENTAÇÃO

M2 1,00

BRASTON
braston@braston.com.br
CNPJ: 02.436.275/0001-06

(19) 3289-5427
Vendedor: Ronaldo Gomes

168,87 agosto-22

BELA VISTA PRE-MOLDADOS
(27) 99608 0809

contato@belavistapremoldad
os.com.br

CNPJ: 04.635.570/0001-09
Vendedor: Alessandra

108,72 agosto-22

SALVADOR PRE-MOLDADOS
(27) 3298-8000

apoio.vendas@salvadorpremo
ldados.com.br

CNPJ: 05644910000120
Vendedor: Ronaldo

95,80 agosto-22 108,72

C-ARQ-002
PISO BORRACHA AUBICON-IMPACT SOFT 50MM
COLORIDO

M2 1,00
R CERVELLINI REVESTIMENTOS 

LTDA 
CNPJ: 44.865.657/0006-00

350,86 junho-22
DEDO BRINQUEDO

www.dedobrinquedo.com.br
459,65 junho-22

FANTASY PLAY
www.fantasyplay.com.br

273,90 junho-22 350,86

C-ARQ-003 ADESIVO POLIURETANO (PU) BI COMPONENTE KG 1,00
LOJAS AMERICANAS

www.americanas.com.br
28,25 junho-22

MAGAZINE LUIZA
www.magazineluiza.com.br

27,98 junho-22
MADEIRA MADEIRA

www.madeiramadeira.com.br
26,65 junho-22 27,98

C-ARQ-004
BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA 3
LUGARES, COMPRIMENTO DE 150CM LINHA URBAN,
MARCA DE REFERÊNCIA IN BRASIL

UND 1,00
MADEIRA MADEIRA

www.madeiramadeira.com.br
907,36 outubro-22

ECOSAR
www.ecosar.com.br

937,11 outubro-22 922,24

C-ARQ-005
LIXEIRA INDIVIDUAL 50 LITROS, COM POSTE
GALVANIZADO

UND 1,00
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.co
m.br/MLB-1137608371

289,50 outubro-22
WEB PLÁSTICO

https://www.webplastico.com
.br

229,00 outubro-22
REIS LIXEIRAS

www.loja.reislixeiras.com.br
295,90 outubro-22 289,50

C-SCE-001 ABRICÓ DA PRAIA ( LABRAMIA BOJERI), 2,00n UND 1,00
SÍTIO EXÓTICO

www.sitioexotico.com.br
55,00 junho-22

DAN CRUZ
www.dancruzplantas.com.br

55,00 junho-22
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.co
m.br/MLB-1727446915

39,80 junho-22 55,00

C-SCE-002 PATA DE VACA BRANCA ( BAUHINIA VARIEGATA), 2,00M UND 1,00
VIVEIRO CULTURA ECOLÓGICA
www.viveiroculturaecologica.c

om.br
190,00 junho-22

MERCADO LIVRE
www.produto.mercadolivre.co

m.br/MLB-1832724271
162,00 junho-22 176,00

C-SCE-003
ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA),
COM ALTURA DE 3,0M E DIÂMETRO DE 0,10M

UND 1,00

SEMPRE VERDE 
Oliveira

(27) 3203-8500
CNPJ.: 30.684.658/0001-20

175,00 fevereiro-22
SHOOPPING DAS PLANTAS

(27) 99858-4369
CNPJ: 07.451.957/0001-01

200,00 fevereiro-22
VIVEIRO CULTURA ECOLÓGICA
www.viveiroculturaecologica.c

om.br
190,00 junho-22 190,00

C-SCE-004 MUDA DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) UND 1,00
PLANTA DELIVERY

www.plantadelivery.com.br
3,33 agosto-22

ABC GARDEN
www.abecgarden.com.br

3,00 agosto-22
LOJA GREEN

www.distribuidordeplantas.co
m.br

3,89 outubro-22 3,33

C-SCE-005 DIPLADÊNIA (MANDEVILLA SPLENDENS) UND 1,00
BELA FLORA

www.belaflora.eco.br
38,00 junho-22

GREEN COMERCE
www.gplantas.com.br

29,90 junho-22
PLANTA DELIVERY

www.plantadelivery.com.br
59,90 junho-22 38,00

C-SCE-006
NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA -
PLUMBAGO CAMPENSIS)

UND 1,00
DAN CRUZ

www.dancruzplantas.com.br
55,00 junho-22

JARDIM EXOTICO
www.jardimexotico.com.br

55,00 junho-22
MERCADO LIVRE

www.produto.mercadolivre.co
m.br/MLB-1802385876

35,64 junho-22 55,00

C-SCE-007 DRACENA MARGINATA UND 1,00
BRASIL NATIVAS

www.brasilnativas.com.br
45,00 junho-22

JARDIM EXOTICO
www.jardimexotico.com.br

43,80 junho-22
DANCRUZ

www.dancruz.com.br
48,99 junho-22 45,00

C-SCE-008 VEDÉLIA PORTE 15 CM UND 1,00
VIVO PLANTAS

vivoplantas.com.br/
2,50 outubro-22

SITIO DA MATA
www.sitiodamata.com.br

2,63 outubro-22
JARDINEIROS

www.jardineiros.net
2,46 outubro-22 2,50

C-SCE-009 LUTIELA PORTE 15 CM UND 1,00
SITIO DA MATA

www.sitiodamata.com.br
2,63 outubro-22

FLOREAR PAISAGISMO
florearpaisagismo.com.br/

1,40 outubro-22 2,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA

COTAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

PREÇO MÉDIO 
- 

 VALOR UNIT. 
(R$)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA

COTAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

PREÇO MÉDIO 
- 

 VALOR UNIT. 
(R$)

C-ELE-001
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. 
CLAMPER OU SIMILAR

UND 1,00 SANTIL 121,06 setembro-22 CLAMPER 109,90 setembro-22 PONTO FRIO 137,60 setembro-22 121,06

C-ELE-002

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS 
DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54, FECHO 
FENDA METÁLICO, PLACA DE MONTAGEM, PORTA 
REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E 
BORRACHA DE VEDAÇÃO. REF.: CEMAR

UND 1,00 SANTIL 213,12 maio-22 ELETROCON SHOP 220,50 maio-22 PORTAL ELÉTRICO 254,58 maio-22 220,50

C-ELE-003 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO UND 1,00 EMBRAR 17,60 maio-22 HOME CENTER SANTRI 14,50 maio-22 ELÉTRICA SUZUKI 14,90 maio-22 14,90

C-ELE-004
POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO 
RETO, ALTURA DE 6M, SEM PINTURA DE ACABAMENTO 

UND 1,00

INDUSPAR
Nota: acescentado o  

percentual de 10% do valor do 
produto para absorver o frete 

1.282,05 outubro-22

USICROM
CONTATO : SR CASTRO

TEL: 31-3548-2000 
Nota: acescentado o  

percentual de 10% do valor do 
produto para absorver o frete 

1.210,00 outubro-22 1.246,03

C-ELE-005

POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AÉREA 
BIFÁSICA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO 
DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS 
DO RAMAL DE ENTRADA.

UND 1,00
PREMACIL PREMOLDADOS DE 

CIMENTO LTDA (TELEFONE)
1.730,00 maio-22

BROEDEL MATERIAL ELÉTRICO
(TELEFONE)

1.700,00 maio-22
PRECOSTA PREMOLDADOS

(TELEFONE)
1.500,00 maio-22 1.700,00
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 001

PISO DRENANTE, VIBROPENSADO INTERTRAVADO, TIPO BRICK, DIM. 
20X10X8CM, COR GRAFITE, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 
35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 
10 CM, REF. SEGATO OU EQUIVALENTE

M2 180,30

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000 8,30 1,91
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,460000 6,16 2,83

I COTAÇÃO C-ARQ-001
BLOCO DRENANTE RETANGULAR 20X10X8CM INTERTRAVADO RESIST 
MINIMA 20MPA COR CINZA PARA PAVIMENTAÇÃO

MA M2 1,050000 108,72 114,16

I LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000 102,83 10,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MÃO OBRA 12,19 3,90 16,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 124,44 39,77 164,21
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 136,63
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 180,30

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 002 -- --
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, 
DIM. 20X20CM, PARA PILARES

M 514,99

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,807440          8,30 6,70
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260          6,16 3,76
I LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,044000          8066,67 354,93
I SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MA KG    0,300000          28,06 8,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 10,46
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,45
TOTAL MÃO OBRA 26,91 8,60 35,51
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 363,35 116,13 479,48
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 390,26
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 514,99

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 003 -- --
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, 
DIM. 20X6CM, PARA VIGAS

M 187,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280          8,30 6,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260          6,16 3,76
I LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,013200          8066,67 106,48
I SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MA KG    0,300000          28,06 8,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 10,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,40
TOTAL MÃO OBRA 26,83 8,57 35,40
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 114,90 36,72 151,62
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 141,73
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 187,02

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 004 -- --
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, 
DIM. 14X6CM, PARA VIGAS

M 151,89

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280          8,30 6,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260          6,16 3,76
I LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,009900          8066,67 79,86
I SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MA KG    0,300000          28,06 8,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 10,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,40
TOTAL MÃO OBRA 26,83 8,57 35,40
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 88,28 28,21 116,49
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 115,11
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 151,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 005 -- --

FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E PILARES), FIXADA 
COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", 
INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E 
FUROS

UND 39,30

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
I LABOR 26879 ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 MA UN 4,000000 0,65 2,60
I SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA M     0,600000 3,87 2,32
I SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MA UN    4,000000 0,31 1,24

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MÃO OBRA 23,62 7,55 31,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,16 1,97 8,13
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,78
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 39,30

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)
ARQ- 006 -- -- INSERT PARA FIXAÇÃO DOS PILARES DE MADEIRA DOS PERGOLADOS UND 124,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
I SINAPI 6110 SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MO H     0,600000 10,58 6,35
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
I LABOR 26879 ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 MA UN 1,000000 0,65 0,65
I LABOR 49537 PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M16 X 150MM MA UN 1,000000 15,30 15,30
I LABOR 100194 BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" MA M 1,200000 9,30 11,16
I SINAPI 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MA KG    1,860000 14,57 27,10
I SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MA UN    1,000000 0,31 0,31

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,42
TOTAL MÃO OBRA 39,95 12,77 52,72
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 54,52 17,42 71,94
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 94,47
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 124,66

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 007 -- --
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA,
INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO SIKAFLEX UNIVERSAL
(CARTUCHO COM 300ML) 

M 27,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MO H     0,160000 8,99 1,44
I SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MO H     0,160000 6,16 0,99

I LABOR 29337
SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE 
(CARTUCHO COM 300ML)

MA UN 0,296666 43,37 12,87

I LABOR 950102 MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000 9,89 1,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,82
TOTAL MÃO OBRA 6,25 2,00 8,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,63 4,68 19,31
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,88
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 27,56

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

ARQ- 008

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50, 
MARCA DE REFERÊNCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE 
LAJE DE CONCRETO ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU 
BICOMPONENTE

M2 540,24

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000          8,30 4,15
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,500000          6,16 3,08
I COTAÇÃO C-ARQ-002 PISO BORRACHA AUBICON-IMPACT SOFT 50MM COLORIDO MA M2 1,050000          350,86 368,41
I COTAÇÃO C-ARQ-003 ADESIVO POLIURETANO (PU) BI COMPONENTE MA KG 0,800000          27,98 22,39

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 11,37
TOTAL MÃO OBRA 18,60 5,94 24,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 390,80 124,90 515,70
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 409,40
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 540,24

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 009 LABOR 210304

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM TINTA 
ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO 
ARMADO, LARGURA DE 0,45M E ESPESSURA DE 0,10M, CONFORME 
DETALHE EM PROJETO

M 397,05

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,026200          7,00 14,18
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,597600          8,30 4,96
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,066000          8,30 8,85
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,281610          8,30 2,34
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,740000          8,30 6,14
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,161110          6,16 13,31
I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,217000          7,76 63,76
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,149400          21,21 3,17
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090539          132,50 12,00
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,053751          143,10 7,69
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,053751          143,10 7,69
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,352600          54,25 19,13
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 53,645445        0,61 32,72
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,082000          12,35 1,01
I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,444000          0,90 0,40
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,123000          18,51 2,28
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,254600          7,52 9,43
I LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,177600          7,38 1,31
I LABOR 37514 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM (BALDE 18 LITROS) MA L 0,444000          27,52 12,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 49,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 78,29
TOTAL MÃO OBRA 128,07 40,93 169,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 172,82 55,23 228,05
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 300,89
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 397,05

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 010
BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA 3 LUGARES, COMPRIMENTO 
DE 150CM LINHA URBAN, MARCA DE REFERÊNCIA IN BRASIL,  SOBRE BASE 
DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO

UND 1.651,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,800000          8,30 6,64
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,800000          6,16 4,93
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,092700          7,00 0,65
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,092700          8,30 0,77

I COTAÇÃO C-ARQ-004 BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA 3 LUGARES, COMPRIMENTO 
DE 150CM LINHA URBAN, MARCA DE REFERÊNCIA IN BRASIL

MA UND 1,000000          922,24 922,24

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 0,225000          51,51 11,59

C LABOR 40237
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 
1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,140000          731,55 102,42

I SINAPI 43127
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MA M2    0,927000          75,01 69,53

C LABOR 40206
FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, 
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, 
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

MA M2 0,960000          76,98 73,90

C LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM 
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,045000          658,56 29,64

I SINAPI 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MA M2    0,900000          1,17 1,05
I LABOR 48917 VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA MA M 1,200000          6,68 8,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,99
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,43
TOTAL MÃO OBRA 33,42 10,68 44,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.218,38 389,39 1.607,77
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.251,80
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 1.651,87

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 011
FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR CINZA, COM 
INFORMAÇÃO PARA "LIXEIRA NÃO RECICLÁVEL", COM SUPORTE MODELO 
POSTE, CONFORME PROJETO

UND 382,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I COTAÇÃO C-ARQ-005 LIXEIRA INDIVIDUAL 50 LITROS, COM POSTE GALVANIZADO MA UND 1,000000          289,50 289,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 289,50 92,52 382,02
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 289,50
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 382,02

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 012
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE 
CONCRETO LARG= 24 CM

M 351,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,257920          7,00 1,81
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,462320          8,30 12,14
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232200          8,30 1,93
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,064799          8,30 0,54
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,348894          6,16 14,47
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,135785          132,50 17,99
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 43,968757        0,61 26,82
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,035327          143,10 5,06
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,090777          143,10 12,99
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,303552          7,52 2,28
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,085312          54,25 4,63
I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 5,885440          7,76 45,67
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,741850          18,51 13,73
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,107010          21,21 2,27
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,055440          12,35 0,68

I SINAPI 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MA M     4,075450          13,32 54,28

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,014387          39,04 0,56

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,56
TOTAL MÃO OBRA 79,44 25,39 104,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 186,97 59,76 246,73
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 266,41
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 351,56

ARQ- 013 LABOR 210304

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS,  EM CONCRETO ARMADO 
APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE 
TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO 
FEITO COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 
5X5X2CM,  APOIADO EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 
82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER),  E  BANCOS COM ASSENTO 
DE 35X35X8 CM  APOIADO SOBRE  PILAR  DIAM. 15CM X ALTURA TOTAL = 
62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), INCLUINDO A PINTURA 
COM SILICONE A 1 DEMÃO, EXCLUIDO A FUNDAÇÃO EM RADIER. 

CJ 1.652,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 6,085842          6,16 37,49
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,014032          8,30 33,32
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,739932          8,30 6,14
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,041600          8,30 8,65
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,110284          8,30 9,22
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,485714          7,00 10,40
I LABOR 21532 ACO CA-60 DE 5.0MM MA KG 6,699000          8,98 60,16
I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,712000          7,76 67,61
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,280200          21,21 5,94

CONCRETO GROUNT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR  040817 
I LABOR 20584 ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT MA KG 221,979660      2,08 461,72
I LABOR 20522 PEDRISCO MA M3 0,066594          209,87 13,98
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,105662          39,04 4,13

 FÔRMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COM REF. 
LABOR 040339  E  040405 (P/ UTILIZAÇÃO 2 VEZES)

I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 4,549236          7,52 34,21
I LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 7,136057          14,33 102,26
I LABOR 21109 ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA DZ 0,303684          124,27 37,74
I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM MA M 1,917815          14,76 28,31
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,276076          54,25 14,98
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,743339          18,51 13,76
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) MA L 0,297336          12,35 3,67
I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,200000          0,90 0,18
I LABOR 38022 SILICONE - HIDROFUGANTE MA L 1,110284          37,78 41,95
I LABOR 28004 TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO 40X40CM MA UN 1,000000          91,10 91,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 105,21
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 165,46
TOTAL MÃO OBRA 270,67 86,51 357,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 981,67 313,74 1.295,41
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.252,34
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 1.652,59

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

AÇO 5.0 (kg) 8.0 (kg)

1,20400 MESA 70 X 70 X8CM 0,0392 0,71400
2x 8 Ø 5.0 c. 10 -   

75cm
1,8

0,38956 PILAR DA MESA DIMA 20CM X 82CM 0,02576112 0,38642

Estribos = 8 Ø 
5.0 c/ 12- 60cm 
B. Verticais = 4 
Ø 8.0 -  115cm

0,72 1,84

1,79200 ASSENTOS DE BANCOS (4 UND)  = 35X35X8 CM 0,0392 0,93800
4 und x 2 x 4 Ø 
5.0 c. 10 - 40cm

1,68

1,05558 PILARES DOS BANCOS (4UND) = 35X35X8 CM 0,04382532 0,93494

Estribos = 7 Ø 
5.0 c/ 12- 45cm 
B. Verticais = 4 
Ø 8.0 -  95cm 

1,89 6,08

4,441136 0,14798644 2,97335696 6,09 7,92

CONCRETO GROUNT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR  040817 QUANT /M3 QUANT /CJ
ARGAMASSA GROUT (kg) -  (CONSUMO = 1500kg/m³) 1500,00 221,97966

PREDISCO (m3) - (CONSUMO = 0,45kg/m³) 0,45000 0,06659
BETONEIRA (H) - (CONSUMO = 0,714h/m³) 0,71400 0,10566

PEDREIRO (H) = (CONSUMO = 5H/m³) 5,00000 0,73993
SERVENTE  (H) = (CONSUMO = 14H/m³) 14,00000 2,07181

 FÔRMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COMP 
REF. LABOR 040339  E  040405 (P/ UTILIZAÇÃO 2 VEZES)

QUANT/M2 QUANT /CJ

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) 1,53 4,54923615
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 2,4 7,1360567

ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) - DZ 0,102135 0,30368381
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) - M 0,645 1,91781524

CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)- M² 0,09285 0,27607619
PREGO 18X27 (LABOR) - KG 0,25 0,74333924

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 0,10 0,2973357
CARPINTEIRO (H) = (CONSUMO = 1,35H/m³) 1,35 4,0140319

SERVENTE  (H) = (CONSUMO = 1,35H/m³) 1,35 4,0140319

 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA  
DIÂMETRO DE 5.0 E 8.0M - COMP REF. LABOR 040333 E 040328 

QUANT/KG QUANT /CJ

AÇO 5.0MMM (KG) 1,1 6,699
AJUDANTE (H) 0,08 0,4872
ARMADOR (H) 0,08 0,4872

AÇO 8.0MMM (KG) 1,1 8,712
AJUDANTE (H) 0,07 0,5544

ARMADOR (H) 0,07 0,5544

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 0,02 0,2802
PINTURA À BASE DE SILICONe (HIDROFUGANTE) - COMP REF. LABOR 

190202 (1 DEMÃO)
QUANT/M2 QUANT /CJ

LIXA DE MADEIRA (UND) 0,20              0,8882272
SILICONE - HIDROFUGANTE (LABOR) - L 0,25 1,110284

PINTOR (H) 0,25 1,110284

AJUDANTE (H) 0,1 0,4441136

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 014
POLIMENTO MECÂNICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO DA 
ACADEMIA) 

M2 21,32

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000          7,00 3,50
I LABOR 950101 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI MA H 0,800000          2,75 2,20
I LABOR 950102 MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,500000          9,89 4,95

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,50
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,50
TOTAL MÃO OBRA 9,00 2,88 11,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,15 2,29 9,44
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,15
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 21,32

PEÇAS DO CONJUNTO MESA C/ 4 BANCOS 

QUANTIDADES DOS SERVIÇOS PARA 1  CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA  C/ 4 BANCOS 
CONCRETO 
GRAUNT C/ 
PEDRISCO 

(m3)

FORMA (m²)

AÇO

CALCULO DO CONSUMO DOS INSUMOS DE MO E MA - PARA  1 CONJUNTO DE MESA C/ 4 BANCOS 

PINTURA  
HIDROFUGANT

E  (m²)

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ELE- 001 LABOR
151337 

(ADAPTADA)
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

UND 211,69

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00

I COTAÇÃO C-ELE-001
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

MA UND 1,000000 121,06 121,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MÃO OBRA 39,36 12,58 51,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 121,06 38,69 159,75
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 160,42
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 211,69

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ELE- 002 LABOR
150307 

(ADAPTADA)

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DE 
SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, 
PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA 
PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ FOTOELÉTRICO

UND 586,44

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000      8,30 24,90
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000      7,00 21,00
I LABOR 46027 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V MA UN 1,000000      24,27 24,27
I SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MA UN    1,000000      22,78 22,78

I SINAPI 420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MA UN    1,000000      42,62 42,62

I LABOR 26664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 5,000000      0,25 1,25

I COTAÇÃO C-ELE-002
QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DE SOBREPOR, COM 
FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54, 

MA UND 1,000000      220,50 220,50

I COTAÇÃO C-ELE-003 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO MA UND 1,000000      14,90 14,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 45,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 72,19
TOTAL MÃO OBRA 118,09 37,74 155,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 326,32 104,29 430,61
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 444,41
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 586,44

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ELE- 003 LABOR
151306 

(ADAPTADA)
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 
SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 101,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000      8,30 4,98

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000      7,00 4,20

I SINAPI 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA UN    1,000000      53,11 53,11

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MÃO OBRA 23,62 7,55 31,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,11 16,97 70,08
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,73
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 101,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ELE- 004 LABOR
180405 

(ADAPTADA)

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE E 
CHUMBADORES COM UMA LUMINÁRIA PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E EFICIÊNCIA 
MÍNIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

UND 2.717,53

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000      8,30 23,24
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000      8,30 15,77
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000      6,16 49,65
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000      7,00 7,00
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000      8,30 12,45
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000      132,50 11,13
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 46,200000    0,61 28,18
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000      143,10 26,33
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000      54,25 24,96
I LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000      14,33 2,01
I LABOR 48146 TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000      9,30 9,30
I LABOR 43044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000      63,44 63,44

I COTAÇÃO C-ELE-004
POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M, SEM 
PINTURA DE ACABAMENTO 

MA UND 1,000000      1246,03 1246,03

I LABOR 46689 SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1 MA UN 1,000000      99,70 99,70

I SINAPI 42244
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO 
EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MA UN    1,000000      231,67 231,67

I SINAPI 11963
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA UN    4,000000      9,62 38,48

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MÃO OBRA 278,13 88,89 367,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.781,23 569,28 2.350,51
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.059,36
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 2.717,53

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ELE- 005 LABOR E SINAPI
151506;

100600 E 98111 
(ADPTADAS)

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 
FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T 
PREMOLDADO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, 
CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E 
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

UND 3.450,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,454000      8,30 53,57
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,488000      7,00 24,42
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,191300      8,30 18,19
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 5,500000      6,16 33,88
I LABOR 43039 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000      13,17 19,76
I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000      181,29 181,29

I SINAPI 425
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', 
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MA UN    1,000000      6,39 6,39

I LABOR 48015 CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIÂM.30CM,TAMPA FERRO MA UN 1,000000      105,55 105,55
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 1,580000      132,50 209,35
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,160000      143,10 22,90
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 57,000000    0,61 34,77

I COTAÇÃO C-ELE-005
POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AÉREA BIFÁSICA E SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E 
ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA.

MA UND 1,000000      1700,00 1700,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 130,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 204,55
TOTAL MÃO OBRA 334,61 106,94 441,55
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.280,01 728,69 3.008,70
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.614,62
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 3.450,25

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ELE- 006 LABOR 20713

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO 
ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO 
NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

M 415,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,903100      8,30 24,10
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,010500      8,30 0,09
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,251100      6,16 20,03
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003528      132,50 0,47
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,002000      143,10 0,29
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,002000      143,10 0,29
I LABOR 43059 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90º HEPR MA M 0,571200      19,58 11,18
I LABOR 43015 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º MA M 0,543150      18,71 10,16
I LABOR 43006 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º MA M 1,637100      4,50 7,37
I LABOR 43149 CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 90º HEPR MA M 1,637100      23,40 38,31
I LABOR 43150 CABO ISOLADO PVC PP 1 KV - 4 X 16.0MM2 MA M 0,543150      85,48 46,43
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,030000      54,25 1,63
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,837500      0,61 1,12
I LABOR 41569 CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 MA UN 0,025000      190,03 4,75
I LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,200000      7,41 1,48
I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 0,025000      181,29 4,53
I LABOR 45501 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,200000      19,47 3,89
I LABOR 44715 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000      8,78 0,22
I LABOR 44661 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000      8,78 1,98
I LABOR 44951 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000      34,54 1,73
I LABOR 44808 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000      34,54 3,45
I LABOR 44760 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000      26,95 1,35
I LABOR 44672 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,075000      46,20 3,47
I LABOR 44673 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000      46,20 8,09
I LABOR 40264 POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN MA UN 0,025000      837,07 20,93

I LABOR 41530
QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ 
TRINCO

MA UN 0,025000      729,42 18,24

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,003749      39,04 0,15
I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,050000      185,46 9,27

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 69,54
TOTAL MÃO OBRA 113,76 36,36 150,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 200,78 64,17 264,95
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 314,54
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 415,07

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 001 COMP.
ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, H=1,50M, PARA PROTEÇÃO 
DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME 
PROJETO

UND 1.575,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 34,305000 6,16 211,32
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010400 132,50 1,38
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 6,764600 0,61 4,13
I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 185,46 185,46

I SINAPI
12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE 

INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO 
DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MA UN    3,000000 147,85 443,55

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 217,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 342,14
TOTAL MÃO OBRA 559,69 178,88 738,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 634,52 202,79 837,31
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.194,21
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 1.575,88

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 002 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PAU FERRO (CAESALPINIA LEIOSTACHYA), 
COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO 
DE TERRA VEGETAL

UND 243,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07

I SINAPI 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 
OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MA UN    1,000000 122,29 122,29

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,49 51,61 213,10
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,49
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 243,45

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 003 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA (LABRAMIA BOJERI), 
COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO 
DE TERRA VEGETAL

UND 154,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07
I COTAÇÃO C-SCE-001 ABRICÓ DA PRAIA ( LABRAMIA BOJERI), 2,00n MA UND 1,000000 55,00 55,00
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 94,20 30,11 124,31
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 117,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 154,66

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 004 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA (SHINUS MOLLE), COM 
ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TERRA VEGETAL

UND 243,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07

I SINAPI 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 
OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MA UN    1,000000 122,29 122,29

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,49 51,61 213,10
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,49
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 243,45

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 005 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA (BAUHIANIA VARIEGATA), 
COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO 
DE TERRA VEGETAL

UND 314,33

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07
I COTAÇÃO C-SCE-002 PATA DE VACA BRANCA ( BAUHINIA VARIEGATA), 2,00M MA UND 1,000000 176,00 176,00
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 215,20 68,78 283,98
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 238,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 314,33

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 006 SINAPI 73967/2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA 
GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,00M E DIÂMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 332,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,230000 7,24 1,67
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,050000 1,40 0,07

I COTAÇÃO C-SCE-003
ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,0M E 
DIÂMETRO DE 0,10M

MA UND 1,000000 190,00 190,00

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,800000 3,41 2,73
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,800000 0,18 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MÃO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 229,20 73,25 302,45
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 252,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 332,80

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 007 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 
TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 258,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I SINAPI 38639 MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MA UN    1,000000 193,10 193,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MÃO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 194,58 62,19 256,77
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 196,23
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 258,95

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 008 SCO RIO PJ 04.10.0053
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA), INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 6,52

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,016000 7,24 0,12
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,016000 6,16 0,10
I COTAÇÃO C-SCE-004 MUDA DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) MA UND 1,000000 3,33 3,33
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,005200 172,71 0,90
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,006000 0,18 0,00
I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,040000 3,41 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,35
TOTAL MÃO OBRA 0,57 0,18 0,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,37 1,40 5,77
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,94
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 6,52

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 009 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADÊNIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 
TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 54,28

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-005 DIPLADÊNIA (MANDEVILLA SPLENDENS) MA UND 1,000000 38,00 38,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MÃO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,48 12,62 52,10
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 41,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 54,28

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 010 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.), "GOLD 
MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND 6,79

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I SINAPI 38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA UN    1,000000 2,89 2,89

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MÃO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,37 1,40 5,77
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,14
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 6,79

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 011 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 
TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 75,55

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-006 NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS) MA UND 1,000000 55,00 55,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MÃO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 56,48 18,05 74,53
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,25
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 75,55

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 012 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 
TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 63,52

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-007 DRACENA MARGINATA MA UND 1,000000 45,00 45,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MÃO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,48 14,86 61,34
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 63,52

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 013 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE SUBSTRATO 
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 229,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,252500 7,24 1,83
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,16 3,28
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,818500 0,18 0,15
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    1,812500 1,40 2,54
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,213000 172,71 36,79
I SINAPI 38641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MA UN    1,000000 120,68 120,68

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,04
TOTAL MÃO OBRA 13,15 4,20 17,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,01 51,46 212,47
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 174,16
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 229,82

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 014 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDÉLIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 
TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 6,27

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38

I COTAÇÃO C-SCE-008 VEDÉLIA PORTE 15 CM MA UND 1,000000 2,50 2,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MÃO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,98 1,27 5,25
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,75
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 6,27

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% ago/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 015 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 
TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 5,64

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-009 LUTIELA PORTE 15 CM MA UND 1,000000 2,02 2,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MÃO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,50 1,12 4,62
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,27
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 5,64

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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Para Serviços Para 
Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%
GRUPO B
Administração Central 3,13% 3,12%
Administração Local 8,00% 3,12%

11,13% 6,24%
GRUPO C
Bonificação 7,80% 3,50%

7,80% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%

1,00% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%
8,65% 3,65%

31,96% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Educação

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI
Conforme Resolução TC Nº 329/2019- Anexo I
Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Edificação
Valor estimado da obra sem BDI consta na 1ª faixa para fim de calculo limite do BDI - até R$ 

330.000,00

Total Grupo A

Total Grupo B

Total Grupo C

Total Grupo D

COFINS
Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A + B+C+ D)}  -1, onde:
(1 – E)

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da
RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3.,
para a tipologia de obra/investimento de edificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Educação

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI
Conforme Resolução TC Nº 329/2019- Anexo I
Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

B – Administração Central: 
Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da
empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas
administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex.
contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza,
alimentos, etc). 
Administração Local:
São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como: engenheiro responsável e
residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de estradas ou de edificações,
almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza diária do canteiro de
obra e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.),
despesas administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório(computadores, veículos e
correlatos), maquinas e ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material
para o canteiro de obra para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte diário do
pessoal próprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o
local da efetiva execução do todo ou parte da obra, se aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza periódica
da obra com a remoção de sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou
RRT dos profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem mantidos na
obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória e definitiva
de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se
fizerem necessário para obter o Alvará de funcionamento do empreendimento.  
A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento
de edificações.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I
da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3.,
para a tipologia de obra/investimento de edificações.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art.

156, inciso III, da Constituição Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a
média de aplicação sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mão
de obra/serviçoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC
Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de
obra/investimento de edificações.
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº

2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98,

é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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A.1 INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00

37,80%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%
12,63%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei
nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016

2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%

157,27%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REFORMA DA PRAÇA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos % 

LABOR/DER-ES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % 

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares % 
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       Objeto: OBRA DE REFORMA DA PRAÇA VILA RICA  

       Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N, VILA RICA  

 

APRESENTAÇÃO 

 
Trata-se da obra de Reforma da Praça Vila Rica, localizada na rua Silvino Nunes Loureiro, s/nº, 
Vila Rica, Aracruz – ES. 

A praça existente, possui área total de 423,95m², e consta de área pavimentada danificada, 
algumas árvores antigas, canteiros elevados com plantas tipo arbustos. As arvores existentes 
estão localizadas na área do passeio/calçada, já inadequadas para tal local, tendo sido 
solicitado pela comunidade sua retirada e substituição, pois suas raízes afloram à superfície, 
danificando todo o pavimento a sua volta, comprometendo a circulação e a segurança dos 
pedestres.  
 

 
Imagem 1- Atual Praça Vila Rica   

 
O projeto de reforma foi elaborado em consonância com as demandas e anseios da 
comunidade local, tendo sido solicitada a revitalização total da praça, a fim de resultar, além de 
um espaço de salubridade e encontro, também ter outros usos, dotando-a de equipamentos 
urbanos como bancos, mesa de jogos, área para parquinho e academia de ginastica, além de 
jardins e novas árvores, e em especial ser acessível e adequada à norma de acessibilidade.   
 
 
A obra de reforma da praça tem o objetivo de dar uma nova ressignificação ao uso da praça, 
com intervenção substancial, envolvendo a demolição de todas as instalações existentes e 
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reexecução de nova urbanização e paisagismo, conforme projetos que fazem parte integrante 
deste Caderno de Encargos e Especificações e informações gerais descritas a seguir:  
 
 Serão retirados desta praça os pisos do tipo intertravado existentes, os meio-fio, as 

árvores e arbustos, as muretas das jardineiras/canteiros altos e a terra vegetal.  

 A nova urbanização da praça será composta de: 

   Parquinho descoberto com 72,36m², pavimentado com piso emborrachado sobre base 
de concreto armado; 

   Academia descoberta com 39,18 m², pavimentada com piso em concreto armado.  

   Pergolado em madeira de lei, com área de 10,33m². 

   Passeios e rampas acessíveis, atendendo norma de acessibilidade;  

   Novo sistema de iluminação da praça; 

   Mobiliários urbanos como bancos, lixeiras, mesa de jogos com banco; 

   Paisagismo: canteiros completos de plantio de vegetação ornamental e plantio de 
árvores de raízes profundas; 

 
As imagens a seguir são ilustrativas: 
 

 
 

Imagem 2 – Vista geral após reforma da praça 

http://www.danengenharia.com.br


                                                                                                                         

 

 Página 4 de 38 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

  

 
Imagem 3 – Vista aproximada da área de academia descoberta, áreas de 

encontros com mesas de jogos, bancos, pergolado, após reforma da praça 
 

 
 

Imagem 4 – Vista aproximada da área de parquinho descoberto após 
reforma da praça 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

Composição BDI - Limite Máximo:  
 
A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) aplicada sobre o valor unitário e global dos 
custos diretos da obra está fixada em 31,96% (trinta e um virgula noventa e seis por cento) 
para materiais e instalações e em 15,57% (quinze virgula cinquenta e sete por cento) para 
fornecimento de equipamentos, conforme composição abaixo. 
 
Metodologia de Verificação:     
 Resolução TC Nº 329/2019 - Anexo I - Sem desoneração; 
 Tipologia do Empreendimento: Edificações   
 Taxa de BDI: 1ª faixa tabela do Anexo I (até R$ 330.000,00). 
 
Índices: 
 

Descrição BDI - Execução 
de Serviços 

BDI - Fornecimento 
de Equipamentos 

GRUPO A   
Despesas Financeiras 0,61% 0,61% 

Total Grupo A 0,61% 0,61% 
GRUPO B   
Administração Central 3,13% 3,12% 
Administração Local 8,00% 3,12% 

Total Grupo B 12,25% 6,24% 
GRUPO C   
Bonificação 7,80% 3,50% 

Total Grupo C 7,80% 3,50% 
GRUPO D   
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00% 

Total Grupo D 1,00% 1,00% 
GRUPO E   
ISS 5,00% 0,00% 
PIS 0,65% 0,65% 
COFINS 3,00% 3,00% 

Total Grupo E 8,65% 3,65% 

   
BDI Total 31,96% 15,57% 

 
 
Demonstrativo de cálculo do BDI: 
 
BDI = (1+A+B+C+D)  - 1  
                (1 – E) 
 
A = Despesas Financeiras; 
B = Administração Central e Local; 
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C = Benefício / Lucro; 
D = Riscos, Seguros e Garantias; 
E = ISS + PIS + COFINS 
 
DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – Despesas Financeiras:  

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas 
antes do efetivo recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição 
constante no anexo I da Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 
27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3 para a tipologia de obra/investimento de edificações. 

B – Administração Central e Local: 

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do 
escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou 
de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar 
condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilância, auxiliar 
de escritório, contínuo, assessorias terceirizadas - ex. contador); despesas com consumo 
(água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc).  

Administração Local: São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais 
como: engenheiro responsável pela obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de 
estradas e/ou de edificações, almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do 
canteiros da obra, limpeza  diária do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os 
funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas administrativas locais 
com móveis e equipamentos de escritório (computadores, veículos e correlatos), máquinas e 
ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material para o 
canteiro de obra para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte 
diário do pessoal próprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o 
canteiro da obra principal até o local da efetiva execução do todo ou parte da obra, se 
aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 
entulhos e lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos 
profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem 
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para 
ligação provisória e definitiva de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo 
de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário para obter o alvará de 
funcionamento do empreendimento.   

A taxa adotada tem como base a definição constante no anexo I da Resolução TC Nº 329, de 
24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3. para a tipologia de 
obra/investimento de edificações. 

C – Benefício / Lucro: 

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e 
os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a 
definição constante no anexo I da Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-
TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3. para a tipologia de obra/investimento de edificações. 

D – Riscos, Seguros e Garantias: 
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Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no 
Projeto Básico e orientação. A taxa adotada tem como base a definição constante no anexo I 
da Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 
1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de edificações. 

E – Valores Relativos aos Tributos:  

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 
consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  No caso em tela a taxa do ISS adotado 
é de 5%. 

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 
Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta. 

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta. 

 

Condições de Gerais de Execução: 

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico, 
e topográfico, caderno de encargos e especificações, memoriais descritivos e planilha de 
orçamento.  

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 
previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 
materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Aracruz-ES antes de sua aquisição. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitará a 
aprovação dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catálogos técnicos e 
especificações, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz - ES definição em 05 (cinco) dias 
úteis após a apresentação dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal 
de Aracruz-ES. 

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor 
acabamento possível. 

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 
materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas 
diretas e indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, 
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.  

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais 
respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 
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Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 
desenhos, prevalecendo prioritariamente às cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado 
conferência de medidas no local para as obras já edificadas. 

À empresa CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 
decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

Para execução da obra, necessário se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso 
controle do cronograma físico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua 
proposta de execução. O horário de execução da obra será de segunda a sexta feira em 
horário de expediente normal, porém se for necessário, a contratada colocará turnos de 
trabalho para o período extra expediente normal, incluindo sábados, domingos e feriados, para 
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sem 
tal fato vir a gerar ônus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso 
injustificável. 

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à 
higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e 
utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes 
tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material 
necessário. 

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 
previstas na legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 
entulhos, lixo. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 
como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 
serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 
responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 
examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 
suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 
esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 
CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia (02 vias), em 
papel e em mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as 
built”) à CONTRATANTE. 

 
A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 
própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 
período de garantia. 
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Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 
dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 
força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 
causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 
ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

Deverá ainda ser considerado no valor  da obra (incluso no BDI do orçamento proposto pela 
Contratada): medicamentos de emergência, consumo de combustíveis, consumo de energia e 
água, locação de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material, 
locação de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, máquina de corte e dobra de ferro, 
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocação de placa da construtora e 
dos responsáveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da 
obra, e demais exigências dos órgãos competentes. 

Deverá ser considerada também no BDI do orçamento: cópias heliográficas e xerográficas, as 
taxas de licença da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução-ART, 
inscrição no INSS com CND - Certidão Negativa de Débito da obra após sua conclusão, 
cadastramento da obra na Prefeitura, licença para execução da obra, baixa na PMA (Prefeitura 
Municipal de Aracruz) e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigência mínima igual 
ao prazo de vigência do contrato. O seguro deverá ser efetuado logo após a assinatura do 
contrato de execução da obra.  

Na obra deverá constar permanentemente o livro “Diário de Obra”, em 03 (três) vias. 

Deverão também ser consideradas as correções e apresentação de projetos atualizados das 
instalações projetadas, conforme o executado “as built”. 

Habite-se, certidão detalhada e certificação de conclusão da obra 

Ao final dos serviços deverá o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais órgãos 
competentes, providenciando a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais documentos 
necessários para a regularização da obra. 

Licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental deverá ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licença 
de instalação da obra (LMI). 

A CONTRATADA deverá apresentar cópias dos contratos das Licenças Ambientais das 
empresas responsáveis pelo acondicionamento temporário, coleta, transporte e disposição final 
dos Resíduos de Construção Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitação materiais com 
características de solo movimentado em operações de escavação, terraplenagem e 
empréstimo. As licenças dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitação). A CONTRATADA 
deverá também solicitar licença junto ao órgão competente para a supressão das árvores 
existentes e pagamento das taxas. 

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboração do Plano de Ação para 
movimentação de trafego e todos os demais documentos necessários. O Plano de Ação para 
movimentação de tráfego viário da obra deve visar controle do fluxo de máquinas, veículos e 
afins durante a implantação do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados, 
principalmente nas fases de fundação e estrutura. Nas fases citadas e também nas de 
execução de alvenaria, reboco e acabamento deverá ser considerada existência de local 
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reservado para estacionamento de veículo visando descarga de materiais e insumos, bem 
como, estacionamento de caminhões em concretagens, fora da via pública. Os custos para 
elaboração desses planos estão inclusos nos custos da equipe de administração direta da 
obra. 

Toda e qualquer alteração metodológica ou de procedimento, que venha a ser necessário 
sofrer, alteração essa por iniciativa do executante das atividades, deverá ser precedida de 
análise da SEMMA, órgão da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordância. 

Alvará de execução de obra 

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberação da execução da obra. 
 

A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e 
administrativa mínima, abaixo discriminada, cujo custo deverá estar incluso no BDI do 
orçamento proposto pela CONTRATADA: 

 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsável pela obra e residente na obra (mínimo de 5 
anos de formado) – período parcial ou total (mínimo de 20 horas semanal); 

 1 (um) Técnico de Segurança – período parcial (mínimo de 15 horas semanal); 

 1 (um) Encarregado de Obras - período integral;  

 1 (um) Almoxarife/Apontador - período integral; 

 1 (um) Ajudante ou Servente - período integral; 

Os profissionais envolvidos na administração local da obra deverão possuir experiência 
comprovada, adquirida no exercício de função idêntica, em obras de características 
semelhantes à contratada. 
 
As obras a serem realizadas compreendem os itens de serviços especificados e listados a 
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orçamentária anexa, 
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificações, cujos documentos 
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam: 
 
1. Serviços Preliminares; 

2. Instalação do Canteiro de Obras; 

3. Movimento de Terra; 

4. Estruturas; 

5. Impermeabilização; 

6. Pavimentação 

7. Paisagismo 

8. Instalações Elétricas; 

9. Pintura; 

10. Serviços Complementares Externos; 

11. Tratamento, Conservação e Limpeza; 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Demolições e retiradas 
 
Deverão ser executadas demolições e retiradas necessárias na área a fim de serem 
executados todos os serviços necessários para a execução da obra. 

Antes de ser iniciada a demolição, limpeza de terreno ou retirada de qualquer serviço, as linhas 
de abastecimento de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e escoamento de 
água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações 
das empresas concessionárias locais e repartições públicas competentes. 

Os edifícios vizinhos à obra em demolição deverão ser examinados, prévia e periodicamente, 
no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

O material demolido/removido deverá ser transportado para local convenente e posteriormente 
retirado da obra como entulho. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições. 

Locação 
 
A locação da obra consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à 
perfeita implantação. Será feita inicialmente através de equipe topográfica devidamente 
habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos 
pela Contratante, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis a fiel 
execução da obra, de acordo com as exigências contratuais. Também deverá ser efetuado o 
nivelamento de pavimentação, locação de elementos de urbanismo e paisagismo externo. 

Para execução da locação da obra com gabarito em madeira, deverá se construir o gabarito 
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados 
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas 
esticadas, essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes 
no terreno, por meio de fio de prumo. Para fim de medição do serviço, será considerado a área 
da edificação no pavimento térreo. 

Além dos serviços de locação de obra, seguem abaixo os serviços relacionados que deverão 
ser realizados por equipe de topografia: 

 Conferência entre situação "antes e depois" dos serviços de limpeza e raspagem do 
terreno e remoção de árvores e raízes. 

 Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de enchimentos das regiões 
com remoção das raízes e apresentação de seções transversais e cálculo de volumes 
para fim de comprovação das medições dos serviços.  

 Marcação/locação dos níveis para os serviços de terraplenagem a serem executados 
pela PMA na cota de assentamento dos pisos e demais elementos de urbanização, com 
as inclinações devidas da drenagem superficial. Levantamento dos quantitativos de 
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cortes aterro e transporte (bota fora do material a não reutilizar) para fim de 
comprovação de medições. 

 Marcação/locação das áreas de parquinho e academia para os trechos de escavação 
mecanizada e escavação manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e 
transporte (bota fora do material a não reutilizar) para fim de comprovação de medições. 

 Acompanhamento, locação e conferência dos elementos de urbanização como: 
fundações de pergolados, parquinhos e brinquedos, bancos, conjunto de 
mesas/banquinhos, meio-fio, bem como dos níveis finais dos pisos/pavimentos/calçadas 
e jardins/árvores.   

 As-built do projeto de urbanização (como construído) contendo a situação efetivamente 
executada no local 

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer relatório dos 
levantamentos topográficos, composto de uma breve descrição das atividades desenvolvidas e 
de planilhas de cálculo, cadernetas de campo e, se necessário, desenhos. 
 

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado a planilha 
orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o 
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracões para maior, 
sem ônus para o município. 
 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Demais orientações sobre proteções coletivas e individuais encontram-se no Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT. 

Placa de obra 
 
Deverá ser colocada de placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma do 
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos 
competentes, no padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 m. 

Tapumes 
 
É obrigatória a colocação de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de 
construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 

Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m 
(dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado o croqui orientativo 
de canteiro de obras e planilha orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o 
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA 
adequar os barracões para maior, sem ônus para o município. 
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No isolamento da obra com implantação de tapumes é considerado também a execução de 
trecho de muro em etapa inicial da obra. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Container e demais instalações provisórias 
 

As instalações provisórias de canteiro de obra deverão conter: 

 Container para escritório, nas dimensões de 6,00x2,40m, com banheiro (vaso, lavatório, 
chuveiro e báscula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 pontos 
de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefônica. Isolamento térmico (teto e 
paredes), piso em compensado naval, certificação NR18, incluindo laudo de 
descontaminação; 

 Container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de iluminação, 
isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificação NR18, 
incluindo laudo de descontaminação; 

 Container para refeitório, inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 
pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefônica. Isolamento térmico 
(paredes e teto), piso em compensado naval pintado, certificação NR18, incluindo laudo 
de descontaminação; 

 Container sanitário, inclusive porta, báscula, 2 pontos de luz, 1 ponto de aterramento, 3 
vasos, 3 lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torneiras, registros, piso 
compensado naval pintado, certificação NR18 e laudo de descontaminação; 

 Galpão para serraria e carpintaria área 12,00 m², em peças de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive 
ponto e cabo de alimentação da máquina, conforme projeto (2 utilizações); 

 Rede de água com padrão de entrada d'água diâmetro de 3/4", conforme especificação 

 Rede de luz, incl. Padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, 
quadro de distribuição, disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre 
padrão entrada e qdg, conf. Projeto (2 utilizações) 

 Reservatório de poliestileno de 1000 l, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 
elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações); 

 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização); 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA 
 
O terreno deverá sofrer os movimentos de terra necessários de forma a elevar ou reduzir o 
nível deste e atender os níveis finais do Projeto Básico de Arquitetura do pavimento externo em 
geral e da(s) edificação(ões) a construir, bem como para atender a perfeita execução da 
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drenagem e esgotamento de água no terreno, pavimentos externos e das edificações. Portanto 
deverá ser executado: 

a) Raspagem e limpeza do terreno: trata-se do serviço inicial de retirada de camada vegetal, 
com aproximadamente 15cm de espessura: Medição de praxe será a área de intervenção 
(área do terreno). 

Será utilizado o serviço para a limpeza geral do terreno da praça, após a remoção dos 
pavimentos e canteiros, com remoção de solo orgânico se houver e/ou vegetações 
daninhas e rasteiras sob o pavimento caso exista tais elementos.  

b) Escavação manual de material de material de 1ª categoria: trata-se do serviço necessário 
a execução de cavas de fundação ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados 
são de pequena monta só viável de execução de forma manual: Medição de praxe será o 
volume geométrico em m³ da cava de fundação, com apresentação de croquis da cava de 
fundação. 

Será utilizado o serviço para casos de cavas de fundação de menor dimensão tais como: 
sapatas e baldrames de fundações diversas, valas para execução de passagem externa 
de tubulações elétricas/telefônicas/incêndio/hidrossanitário que não contem nas 
composições de custo dos serviços específicos e outros necessários a perfeita execução 
das obras. 

c) Reaterro apiloado de cavas de fundação, compactação manual ou com equipamento 
mecânico tipo sapo CM 15 (argila em camadas de 15cm) ou placa vibratória (areia) a 95% 
do PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o serviço completo (tudo 
incluído), isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e 
compactação: trata-se do serviço necessário recompor as cavas de fundação com o 
reaproveitamento do material escavado: medir o volume geométrico em m³ da área 
reaterrada com croqui = volume escavado reduzido do volume de concreto da fundação 
executada. 

Será utilizado o serviço para casos recomposição de cavas de fundação ou elevação de 
nível pequenas espessuras com reaproveitamento do material proveniente das 
escavações que possua característica adequada para tal fim.    

d) Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e 
fornecimento do material, considerando o serviço completo (tudo incluído), isto é, corte do 
material na jazida, carga e transporte e aquisição de material, espalhamento e 
compactação: trata-se do serviço necessário a elevar o nível do terreno em geral para 
atender as especificações em projeto, além de possíveis substituições de aterro (reaterro) 
e recomposição de vales: medir o volume geométrico em m³ da área aterrada. 

Será utilizado o serviço para a recomposição da limpeza do terreno e nivelamento deste 
para viabilizar a execução na cota final de projeto, os serviços de pavimentação, piso em 
geral.    

e) Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de 
capina e limpeza do terreno/demolições:  trata-se do serviço necessário a retirar da obra 
(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demolições executas na 
obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma distância de 20Km. A 
medição do referido serviço será igual ao volume escavado multiplicado por 1,30 de fator 
de empolamento. 
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A escavação manual para a execução da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso, 
cintas/vigas, pilaretes, contenções), aterros com areia e argila e reaterros das fundações, bem 
como compactação de aterro, deverão ser executados de acordo com as Normas Brasileiras. 

 Material sem detritos vegetais; 

 Aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou 
compactadas com equipamento mecânico; 

 Não será permitida a utilização de aterro com entulho, terra em decomposição ou 
misturada com materiais orgânicos. 

Todo o serviço de aterro e reaterro deverão ser acompanhados por rigoroso controle 
tecnológico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada. 
 
 
4. ESTRUTURAS 

 
A execução das estruturas de concreto armado deverá ser efetuada de acordo com os projetos 
estruturais, memoriais, especificações e planilha orçamentária. Os serviços estruturais serão 
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazê-las 
integralmente. 

O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório 
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02 
(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto. 

Deverão ser feitos ensaios de determinação da resistência a tração de aço utilizado na 
estrutura. 

Todos os pisos deverão ser nivelados, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso 
controle de espessura e planicidade. 

Observações Gerais: 
 
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade. 

Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de 
contra-flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de escoramentos, 
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lançamento do concreto, 
furos para passagem das tubulações, vedação, limpeza e uso de madeira de boa qualidade. 

No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições das 
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, 
verificando-se: 

1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento; 

2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do concreto; 

3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto; 

4. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT;56. O transporte e o lançamento 
do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou perdas de seus elementos. 
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Para elementos pré-moldados os elementos devem ser inspecionados, individualmente ou por 
lotes, através de inspetores do próprio construtor, da fiscalização do proprietário ou de 
organizações especializadas. 

Garantias 
 
A contratada deve seguir as orientações das normas vigentes, utilizando materiais e serviços 
adquiridos de fornecedores devidamente qualificados. 

A partir da entrega da primeira etapa da obra, com a construção das estruturas de concreto 
pré-fabricadas, a contratada deverá fornecer a garantia contra os defeitos de materiais e mão 
de obra durante o período de garantia especificado. 

Durante a execução da segunda etapa da obra (alvenarias, revestimentos, instalações, etc.), a 
contratada deverá realizar visitas periódicas a obra, principalmente nas etapas de serviços que 
interferem na estrutura pré-fabricada, com a emissão de relatórios técnicos e termo de garantia 
compartilhada entre a contratada da primeira e segunda etapa. 

As estruturas pré-fabricadas de concreto, se pertinente a este projeto, serão fornecidas pela 
empresa contratada, atendendo aos detalhes do projeto estrutural e as Normas Brasileiras 
vigentes. 
 
As estruturas de madeira, prevista em projeto para o pergolado, deverão ser executadas em 
conformidade com boa técnica construtiva, atendendo aos detalhes do projeto estrutural e as 
Normas Brasileiras vigentes. O pergolado previsto no projeto será composto das seguintes 
peças e acessórios:   
 

 Peça de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x20cm, para 
pilares 

 Peça de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x6cm, para 
vigas 

 Peça de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 14x6cm, para 
vigas 

 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha premium, em madeira, a três demãos, marcas 
de referência suvinil, coral ou metalatex 

 Fixação de peças de madeira (ligação entre vigas e pilares), fixada com dois parafusos 
passantes tipo barra rosqueada galv. 1/4", inclusive porcas e arruelas, incluindo cortes 
para encaixes e furos 

 Insert para fixação dos pilares de madeira dos pergolados 

 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
A impermeabilização a ser aplicada na obra em questão (fundações, entre outras), deverá ser 
realizada por firma especializada em serviços de impermeabilização e deverá apresentar 
atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos serviços, após a conclusão e testes dos serviços. 
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Preservação da Impermeabilização 
 
Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros, ainda que 
involuntariamente, por ocasião da colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas 
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc. 

Considerar a possibilidade de ocorrência destes fatos e providenciar a compatibilização em 
época oportuna, evitando adotar as soluções paliativas. 

Deve-se também comunicar ao usuário da edificação dos cuidados em preservar a 
impermeabilização, evitando danos provocados por manutenção, desentupimento de ralos, 
reparos hidráulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc. 

Caso haja necessidade de instalações futuras ou modificações nas áreas impermeabilizadas, 
consultar o projetista para as devidas adequações. 

Controle na Execução 
 
O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para seu desempenho, 
devendo o controle de qualidade do serviço ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo 
engenheiro responsável pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora 
designada para a finalidade. 

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilização e estudar os possíveis 
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da estrutura para receber 
a impermeabilização está sendo bem executada, se o material aplicado está dentro das 
especificações no que tange a qualidade, características técnicas, espessura, consumo, tempo 
de secagem, sobreposição, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicação, 
proteções, etc. 

Recomendações de Segurança 
 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos; 

 Produto aplicado sob ação de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados 
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e óculos de segurança), 
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto; 

 Em ambiente fechado é obrigatório utilizar ventilação forçada e máscara semifacial com 
filtro adequado para vapores orgânicos; 

 Quando utilizar maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante em local confinado 
(fechado), para maior segurança, o botijão de gás deverá permanecer fora do ambiente. 

Sistema utilizado de impermeabilização nesta obra. 

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos 

Locais de aplicação: vigas/cintas de fundação 

Preparação da Base 

http://www.danengenharia.com.br


                                                                                                                         

 

 Página 18 de 38 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

  

A superfície deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de óleos, 
graxas e poeira, isenta de partículas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e 
umedecida, porém, não saturada. 

Método de Aplicação/ Ferramentas 

Após a preparação da superfície: 

Homogeneizar o produto; 

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourão de pêlo macio; 

O intervalo entre as demãos é o que permite trânsito sobre a demão já aplicada. Normalmente 
o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condições do ambiente; 

Aplique de 3 a 4 demãos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado) 

Em áreas sujeitas à movimentação ou lajes de grandes dimensões (maior que 50m²), colocar 
após a primeira demão uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika 

Tela de forma a estruturar a película de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a 
resistência à tração do filme; 

Este reforço também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje com 
paredes; 

A impermeabilização deverá subir no mínimo 20 cm nas paredes; 

As áreas sujeitas ao tráfego deverão receber proteção mecânica. Após 7 dias da última demão 
de Sika® Igolflex® Preto deverá ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno como camada 
separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no traço 1:4 até 1:6 (cimento: areia) em 
volume, como proteção mecânica, na espessura mínima de 3cm. 
 
6. PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

Pisos Cimentados  

Materiais  
Serão utilizadas cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com 
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de 
pisos pintados será utilizada tinta Novacor.  

Processo Executivo  
Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser 
curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante 
os 7 dias posteriores à execução.  

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 
lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com 
cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o 
acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o 
piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura 
quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das 
superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado 
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à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de 
conformidade com as especificações de projeto.  

Recebimento  
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto.  

Ladrilho Hidráulico 

Deverá ser executado com observância a referência de modelos e dimensões conforme projeto 
de Arquitetura e Planilha Orçamentária. 

Materiais  

Os porcelanatos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, 
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos 
calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, 
coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a evitar quebras, 
trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão 
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam.  

Processo executivo  

 Não molhar as peças. 

 Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento. 

 Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada 
uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar cordões, e sulcos paralelos. 

 Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a 
amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa. 

 Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com espuma de 
borracha, limpa e úmida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso 
de algodão. 

 Rejuntar após 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm. 

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao 
revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços 
de instalações embutidas.  

Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com 
auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida 
será aplicada uma camada de argamassa na peça a ser colada, para então ser iniciado o 
assentamento dos ladrilhos. 

Para as áreas externas e em pisos expostos diretamente à insolação e/ou umidade, as juntas 
são necessárias sempre que a área for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre 
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que uma das dimensões for maior que 4 m. 

Deve-se ter o cuidado para a execução de juntas de movimentação nas regiões onde ocorrem 
grandes momentos fletores máximos positivos ou negativos e na mudança de materiais que 
compõem a base. 

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com 
selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte 
adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de 
piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita 
crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em 
seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as 
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de 
aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar acabamento com 
pano umedecido em álcool. 

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, 
sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e 
continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.  

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no mínimo três dias após o seu 
assentamento com material à base de cimento, agregados e látex, que deve ser aplicado em 
excesso com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo 
totalmente as juntas. Após 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento cerâmico com uma 
esponja de borracha macia, limpa e úmida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou 
com estopa. 

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final 
do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido 
muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o 
rejuntamento.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto.  

Piso em Bloco de Concreto Intertravado 

Materiais  

O fornecedor deve garantir quanto à qualidade e textura dos blocos. O teste de resistência 
após 7 dias de cura não deverá ser inferior a 35MPa. Devem ser homogêneos, compactos e 
não apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o 
desempenho estrutural ou a estética do pavimento.  

Processo Executivo  

A construção de pisos de blocos de concreto segue uma sequência lógica de atividades para 
racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenação das diversas etapas sucessivas 
já permite obter bons resultados. 
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Como a camada de pó−de−pedra não pode ser pisada depois de esparramada para o 
assentamento, a logística deve prever que os materiais para base e a camada de pó−de−pedra 
cheguem ao canteiro pelo lado da área para o qual a obra avançar. Já os blocos e a areia de 
rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento. 

Sequência da pavimentação: 

 Recebimento dos materiais para início da construção da base. 

 Construção do confinamento e das estruturas de drenagem. 

 Recebimento de materiais e espalhamento da camada de pó−de−pedra. 

 Compactação do pó−de−pedra. 

 Não transitar sobre a camada de pó−de−pedra espalhada e compactada. 

 Recebimento e transporte dos pavers. 

 Colocação dos pavers. 

 Corte e colocação dos pavers para ajustes. 

 Varrição de rejunte e compactação final. 

A sequência do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato 
da área também influencia: a disposição do trabalho porque há diferenças entre pavimentar 
faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o 
volume de mão−de−obra e os prazos para a execução. 

As vias são pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensão pré−definidas. 

Estas faixas são marcadas por três réguas paralelas e dentro das quais será rasada a camada 
de pó−de−pedra. 

Essas réguas normalmente têm 3 metros de comprimento: é ao longo dessa distância que se 
tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avançar. 

O trabalho simultâneo na execução de diferentes atividades em trechos curtos é mais 
vantajoso que a dedicação concentrada na conclusão de trechos maiores. 

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, não molhar grandes áreas da 
camada de pó−de−pedra. 

Vias que não possam ser totalmente fechadas ao tráfego para a obra de pavimentação devem 
ser construídas a partir da criação de meias−faixas. Um confinamento longitudinal permite 
realizar o trabalho dentro de uma meia−faixa enquanto se deixa a outra livre para o trânsito. O 
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporário. Como a opção pela 
permanência afeta a estética da via, recomenda−se o confinamento provisório − com o uso de 
caibro de madeira ou perfil de aço − que se retiram à medida que o assentamento avança. 

A etapa da montagem do piso é a atividade mais importante da construção do pavimento pela 
influência que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é 
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento. 
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É da montagem que dependem nivelamento, padrão de alinhamento, regularidade superficial, 
largura das juntas, etc. 

Como os blocos são colocados à mão, o colocador usa apenas luvas de proteção. 

O trabalho no nível do chão é cansativo: para evitar o cansaço, o colocador muda 
frequentemente a posição em que aplica os blocos e ainda se faz um rodízio para todas as 
atividades da obra. 

A equipe mínima de trabalho é composta de três operários: colocador, auxiliar para transporte 
e outro para carregar e distribuir as peças. 

Durante a colocação e antes que os blocos sejam compactados, é preciso proteger o piso de 
áreas em obras com tábuas ou chapas grossas de madeira para a circulação dos operários e 
transporte dos materiais. 

A colocação termina com a aplicação de blocos de ajustes 

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas 
um colocador poderá avançar pela diagonal colocando uma única fileira para a frente e la 
seguinte para trás. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocação em 
espinha−de−peixe com o posicionamento em outros ângulos. 

A compactação tem funções importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o 
adensamento da camada de pó−de−pedra para o assentamento dos blocos e induzir o 
pó−de−pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o 
intertravamento dos pavers. 

As atividades de compactação são realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora 
e/ou placas vibratórias. 

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos 
muito potentes, que podem provocar a quebra das peças. 

Na primeira etapa de compactação, a vibrocompactadora e/ou placa vibratória passa sobre o 
piso pelo menos duas vezes e em direções opostas: primeiro completa−se o circuito num 
sentido e depois no sentido contrário, com sobreposição dos percursos para evitar a formação 
de degraus. 

A compactação e o rejuntamento com areia fina avançam até um metro antes da extremidade 
livre, não−confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentação. 

Esta faixa não compactada só é compactada junto com o trecho seguinte. 

Caso haja quebra de peças na primeira etapa de compactação, é preciso retirá−las com duas 
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substituí−las: isso fica mais fácil antes das fases de 
rejunte e compactação final. 

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para tráfego pesado e a placa 
serve para casos de tráfego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do 
padrão da obra. 

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o 
funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão−de−obra de 
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boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o 
piso perde travamento e se deteriora rapidamente. 

O rejunte exige areia fina – com grãos menores que 2,5 mm – do tipo utilizado para preparar 
cal−fino de paredes. 

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grãos maiores que 2,5 mm, 
contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.  

Na hora da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza 
argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradiço. 

Quando a areia estiver muito molhada, pode−se estendê−la em camadas finas para secar ao 
sol ou em área coberta. 

Deve−se evitar o contato da areia com o solo e remexê−la com frequência.  

Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para 
selar 285 m2 de pavimento. 

A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos. 

O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas. 

Quando se tem maior volume de pessoal, a varrição pode ser alternada com a compactação 
final. 

A compactação final tem a função de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena 
concentrar esforços nessa etapa, ainda que o tráfego após a conclusão do piso continue 
compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos. 

Deve−se evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não grude na superfície dos pavers, nem 
forme saliências que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou 
placa vibratória. 

É preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratória em 
diversas direções, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. 

Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego. 

Se for possível, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas 
semanas, o que faz com que o tráfego contribua para completar o selado das juntas. 

Só é recomendável deixar o excesso de areia quando não houver chuvas, quando a frenagem 
não for dificultada ou a poeira não incomodar. 

Em caso de chuva é feita a varrição final e a abertura da via para o tráfego. 

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta à obra para refazer a selagem e nova 
varrição. 

Não se joga água sobre o piso antes de completar um mês de assentamento. 

A manutenção de pisos com pavers exige atenção e cuidados específicos. É importante que os 
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encarregados dessa atividade saibam como identificar possíveis problemas e danos 
decorrentes de uso para que os reparos necessários sejam feitos a tempo de evitar prejuízos e 
afetem o trânsito. 

Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneça cheia de areia fina. 

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e o 
problema seja corrigido antes de novo preenchimento. 

A grama nas juntas não atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada. 

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulações ou por compactação 
inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para então repavimentar a 
área afetada com o reaproveitamento do material retirado. 

Nesses casos, o nível da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente 
para que, na consolidação, o pavimento recolado fique na altura do piso que não sofreu 
alterações. 

Pisos com pavers são limpos apenas com varrição. Deve−se evitar esguichos com água. 
Nunca utilizar máquinas de alta pressão ou ácidos. 

As vagas externas serão delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de 
referência: Novacor. As vagas de estacionamento têm inclinação de 2% em direção à faixa de 
rolamento conforme indicado em projeto 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto. 

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado  

Materiais  

Os Meios-fios de Concreto Pré-Moldado terão as dimensões de 15x12x30x100cm e serão de 
procedência conhecida e idônea, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o 
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas 
vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras, 
trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo  

A primeira operação consistirá na escavação do leito para receber o meio-fio. 

A base será constituída por um lastro de concreto magro. As superfícies desta base serão 
ásperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, deverá ser limpa e lavada 
cuidadosamente. 

O assentamento será realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado 
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com as pistas. Em seguida será realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas 
entre peças serão unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento será feito com 
argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 3:1. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicações do projeto. 

Piso emborrachado 

Materiais  

Piso emborrachado para parquinho tipo Impact Soft Play 50, marca de referência Aubicon ou 
equivalente, assentado sobre laje de concreto armado regularizada com cola PU Bicomponente 

Piso Impact Soft 50 é indicado para áreas de playground, brinquedotecas. Desenvolvido para 
amortecer a queda das crianças até 1, 20 m de altura, atende a NBR 16071-3, escolha perfeita 
para quem procura amortecimento de impacto moderado e paginações geométricas. Piso 
antiderrapante, oferecendo segurança e conforto. 

Colado sobre contra piso, nivelado com caimento de 2 a 3%, com ralos para água escoar, 
prever contenção lateral e rebaixo (25mm); 

O sistema de drenagem deve ser testado para certificação que a água está tendo o 
escoamento suficiente para os ralos; 

A instalação dos pisos deve ser na última fase da obra, após a jardinagem e limpeza dos 
demais pisos; 

Se possível, interditar o local para que as pessoas não circulem, atrapalhando os instaladores 
e/ou danificando o produto instalado; 

Instalação dos brinquedos:  

­ Brinquedos de chão: casinha e gangorra ou outros de plástico, leves e baixos, podem 
ser apoiados sobre o piso de borracha. 

­ Brinquedos maiores em altura ou peso: exemplo casinha do Tarzan e ou 
escorregadores, devem ser fixados no contra piso com parafusos ou chumbados, 
conforme orientação do fabricante, ANTES DA INSTALAÇÃO DOS PISOS. 

Instalação 

­ Colagem com cola de PU – resistente à intempéries 

­ Fazer contenção lateral ou deixar acabamentos ao redor da área em nível 

­ Contrapiso precisa estar regularizado e com caída adequada para que a água escoe 

­ Sistema de drenagem fica aparente 

Recebimento  
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Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto. 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Referências Normativas 

O presente projeto foi elaborado conforme prescrições, principalmente, das normas técnicas 
das seguintes instituições: 

� ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

� ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

� Normas da EDP. 

A fim de complementar as normas das instituições acima relacionadas, deverão ser utilizadas 
as seguintes publicações. 

� ANSI - American National Standard Institute 

� ASTM - American Society For Testing and Material 

� DIN - Deutsche Industrie Normen 

� IEC - International Electrotechnical Commission 

� IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

� NEMA - National Electrical Manufacture's Association 

� NEC – National Electrical Code 

� ICEA – Insulated Cable Engineers Association 

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboração do projeto quanto para a execução das 
instalações, destacamos: 

� NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento 

� NBR ISO/CIE 8995-1 – Iluminação de Ambientes de Trabalho 

� ABNT – NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

Os casos não abordados em nenhuma norma serão definidos pela fiscalização, de maneira a 
manter o padrão de qualidade previsto para a obra. 
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Características do Sistema Elétrico 

Suprimento de Energia 

Em função das características da instalação, a praça é classificada como categoria D de 
atendimento, sendo alimentada por ramal de entrada aéreo. A entrada de energia é efetuada a 
partir da rede elétrica de baixa tensão (127/220V, 2 fases + neutro, 60Hz) da concessionária a 
qual é conectada a cabos de cobre com seção de 16mm², classe 2, isolamento de 750V. 

A energia elétrica consumida será medida na tensão de fornecimento (baixa tensão), estando o 
medidor de energia instalado em poste duplo T pré-moldado, conforme indicação do projeto 
elétrico. 

Distribuição Secundária 

A partir do disjuntor bipolar de 63A, instalado no medidor, partem cabos de cobre com isolação 
de HEPR 90º/1 kV, classe 5, seção de 16mm² para cada fase e para o neutro, juntamente com 
cabo de cobre, com isolação de PVC 70º/750V, classe 5, seção de 16mm² para o terra, em 
eletroduto de PVC rígido de 1.1/4” fixado aparente no poste duplo T até o disjuntor geral de 32 
A do QD1 (Quadro de Comando de Iluminação). O quadro de comando se encontra instalado 
no poste duplo T (conforme projeto). 

Do QD1 partem, saindo do disjuntor de proteção bipolar, passando pelo dispositivo IDR 
(Interruptor Diferencial Residual), as fases para o circuito de iluminação dos postes 
ornamentais da praça. Os cabos de cobre das fases deverão possuir isolação de HEPR 
90º/1kV, classe 5. Do barramento terra seguirá cabo de cobre, com isolação de PVC 70º/750V 
para aterramento dos equipamentos e partes metálicas. 

Desta forma, o sistema de distribuição secundária é em baixa tensão – 127/220V, bifásico, 
60Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentação do circuito de iluminação. 

O sistema de distribuição elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do 
bom funcionamento e confiabilidade, a preservação da segurança das pessoas e 
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuários. 

Aterramento 

Os sistemas de baixa tensão em 127/220 V são solidamente aterrados. 

Deverá ser realizado aterramento no padrão de entrada de energia através de cabo de cobre 
nu de 10mm² conectado a haste de aterramento de comprimento mínimo de 2 metros e 
diâmetro de 16mm, inserida em caixa para inspeção de aterramento com tampa de ferro, 
conforme detalhes em projeto. 

Todos os invólucros metálicos dos postes e luminárias e quaisquer equipamentos que possam 
acumular cargas de eletricidade estática deverão ser efetivamente aterrados. 

Os postes metálicos deverão conter haste de aterramento de cobre tipo Copperweld 5/8” x 2,40 
metros que deverão ser conectadas a base ou estrutura dos postes metálicos através de cabo 
de cobre nú de 50mm² com conectores apropriados. 

A seção do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em 
função da seção dos condutores fases e em função do nível de curto-circuito. 
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Quando uma tubulação metálica subterrânea passar nas imediações da malha de terra, deverá 
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m. 

Especificação dos Materiais 

Quadros de Comandos de Iluminação 

- Quadro de comando, em PVC dim 300x300x20mm (AxLxP), com excelente grau de proteção 
e alta resistência mecânica IP54, IK 10. O quadro deverá ser fornecido com placa de 
montagem e trilho DIN. 

Disjuntores Termomagnéticos 

Para proteção e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com 
proteção termomagnética independentes; interrupção do circuito independente da alavanca de 
acionamento; construção interna das partes integrantes totalmente metálicas (para garantir 
uma vida útil maior e evitar deformações internas); fixação em trilho DIN, possuindo as 
seguintes características principais: 

 Classe de Isolação:...................................................................230/400 V; 

 Tensão nominal de operação:...................................................conforme diagramas 

 Tensão máxima de operação:...................................................250 V; 

 Frequência nominal: .................................................................50/60 Hz 

 Número de pólos: .....................................................................conforme diagramas 

 Capacidade de interrupção simétrica (Icu):...............................conforme quadros 

 Corrente nominal de operação (In): ..........................................conforme diagramas 

 Curvas de atuação:...................................................................C 

Fabricantes de Referência.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivalência 
técnica  

Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) 

Para proteção contra surtos de tensão causados por descargas atmosféricas, manobras, etc, 
foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando da iluminação. 

Os dispositivos de proteção contra surtos serão ligados entre as fases – terra e neutro – terra, 
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas 
pela incidência de raios. 

Os protetores contra surto de tensão deverão ser dispositivos de proteção contra sobretensões 
transitórias (DPST) monopolares, os quais, deverão ser compostos por varistores de óxido de 
zinco associado a um dispositivo térmico de segurança, que atua tanto por sobrecorrente como 
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalização visual bicolor, “verde” quando em 
serviço e “vermelha” quando fora de serviço. Possuindo as seguintes características principais 
mínimas: 
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� Tensão Nominal........................................................................175 V (fases) e Neutro 

� Grau de proteção...................................................................... IP 20 

� Máxima corrente de impulso Iimp (10/350 µs) ........................... 12,5 kA 

� Máxima corrente de descarga Imax(8/20 µs) ............................. 60 kA 

� Corrente nominal de descarga In (8/20 µs) .............................. 30 kA 

� Classe ...................................................................................... I/II 

Interruptor Diferencial Residual (IDR)       

Conforme preconiza a NBR-5410, para proteção contra choques elétricos de contatos indiretos, 
foi previsto interruptor do tipo DR (diferencial residual), para o circuito de iluminação dos postes 
metálicos. O IDR será de alta sensibilidade, 30 mA com interrupção do circuito independente 
da alavanca de acionamento, construção interna das partes integrantes totalmente metálica 
(para garantir uma vida útil maior e evitar deformações internas), possuindo as seguintes 
características principais: 

� Tensão nominal de operação:................................................... 220 / 127 V 

� Frequência nominal: .................................................................50/60 Hz 

� Número de pólos: .....................................................................2 

� Tipo: .........................................................................................AC 

� Corrente nominal de operação (In): .........................................conforme diagramas 

� Corrente residual de proteção (Ir):.............................................30mA 

� Tempo de atuação:....................................................................15 a 30ms 

Marcas de referência: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivalência técnica. 

Eletrodutos 

Todos os condutores deverão ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem 
requeridos, tais como para aterramento. 

Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos 
multipolares, não se admitindo a instalação de condutor nu. 

Será obrigatório o uso de eletrodutos em toda instalação, não se permitindo colocação de fios 
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalações especiais. 

As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem permitir 
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados. 

Em todos os lances de tubulação deverão ser introduzidos arames F.G nº 14 AWG, que 
permanecerão dentro dos mesmos até sua utilização, presos nas buchas de vedação. 
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Para interligação entre as caixas de passagem/aterramento subterrâneas e alimentação de 
todos os postes metálicos, foi previsto a utilização de dutos de PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, com excelente raio de 
curvatura, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia. Foi 
especificado o diâmetro de 1.1/4", marca de referência Kanaflex ou similar com equivalência 
técnica.  

Caixas de passagem 

Foram previstas caixas de passagem/aterramento de concreto simples, com revestimento 
interno em chapisco e reboco, fundo com brita, nas dimensões de 30x30x25cm com haste de 
aterramento para passagem de eletrodutos, cabos de alimentação e aterramento dos postes. 

Condutores 

Adotou-se o uso de cabos flexíveis para alimentação dos circuitos de iluminação. 

Os cabos de fase utilizados para distribuição geral de iluminação (220V), deverão ser 
constituídos de condutor formado de fios de cobre, têmpera mole e classe de encordoamento 
nº 5. O isolamento em HEPR (0,6/1kV-90ºC), anti-chama, com cobertura em PVC. Já o cabo 
do terra deverá possuir isolação PVC 750V-70ºC. 

Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas de derivação; as emendas e 
derivações devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolação 
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser 
introduzidos em eletrodutos. 

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a 
rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A 
introdução só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa. Atenção especial 
deve ser tomada na introdução dos condutores de pequenas bitolas a fim de que não sejam 
expostos a trações excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudanças 
bruscas de direção das caixas. 

A menor bitola de condutores apresentada para o circuito do Quadro de Comando 220V é de 
2,5mm², não se admitindo, em hipótese alguma a sua substituição por múltiplos de bitola 
inferior ou mesmo utilização de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados. 

Não serão aceitas emendas na fiação ou avarias do material isolante. Todos os condutores 
isolados ou não, deverão ser identificados por cores, conforme descrito a seguir: 

Condutor Neutro: cor azul claro; 

Condutor Fase: preto; 

Condutor Proteção (“terra”): verde; 

Condutor retorno: vermelho. 

O alimentador geral, o alimentador do quadro de comando e dos circuitos que passam pelo 
piso ou solo terão tensão de isolamento 0,6/1 Kv (HEPR) com cobertura em PVC. Exceção se 
fará para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde. 
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Marca de referência para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas 
serem substituídas por similar de equivalência técnica. 

Luminárias 

A luminária abaixo, cujos locais de instalação estão apresentados no projeto executivo, foi 
adotada e deverá ter classe II de proteção contra choque elétrico: 

 Luminária pública de elevada eficiência, com tecnologia LED. Corpo e base 
confeccionados em alumínio injetado, grau de proteção IP66, resistência ao choque 
IK08, fluxo nominal mínimo de 6.000 lm, eficiência mínima de 100lm/W, potência máxima 
de 50W, temperatura de cor de 5.000K, distribuição/ótica de iluminação pública (TIPO II), 
montagem vertical em tubo diâmetro 33,0 até 60,3 mm, fornecida com dispositivo de 
proteção anti-surto 10kV/10kA, instaladas em postes de 6m de altura. Ref.: ARES Mini 
50 – Marca: ILUMATIC. 

Relés Fotoelétricos 

Deverá ser instalado relé fotoelétrico na lateral do quadro de comando da iluminação QD1, o 
qual comandará o acionamento dos postes ornamentais contidos na praça. 

O relé fotoelétrico deverá ser instalado no quadro de comando de forma que não ocorra 
incidência direta de focos de luz (luminárias públicas ou similares) que possam atrapalhar seu 
funcionamento. 

Postes 

 Poste telefônico reto, fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, flangeado (com base 
de 258x258mm para fixação através de 4 chumbadores tipo parabolt de 5/8"x300mm), 
galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente, na mesma cor da luminária, com altura 
útil de 6 metros, diâmetro no topo de 60,3mm e na base de 88,9mm, ou conforme 
luminária adquirida. Ref.: FLPR06F Fortlight ou equivalente. 

 Suporte de aço para 1 luminária pública, com encaixe para topo de poste de 60,3mm e 
encaixe de luminária de 60,3mm. 

Notas e Recomendações 

Antes de iniciar a execução é importante verificar o prazo de validade do projeto aprovado e, se 
necessário, consultar as normas vigentes da concessionária. 

Inspeção e Documentação 

A conclusão das instalações dar-se-á através da entrega dos seguintes documentos: 

 As Built das instalações; 

 Certificado de Garantia; 

 Descrição e Especificação Técnica de todos os materiais empregados na instalação; 

 ART do engenheiro responsável pela execução da obra. 
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8. PINTURA 
 
Introdução 
 
Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 
gerais: 

 As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;  

 As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;  

 Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;  

 Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 
observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;  

 Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 
superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

 Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:  

 Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;  

 Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 
outros materiais;  

 Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 
adequado, sempre que necessário.  

 
Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 
dimensões mínimas de (0,50x1,00)m no próprio local a que se destina, para aprovação da 
Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 
composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão 
diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 
camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.  
Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão 
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, 
antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  
Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 
empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os 
trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de 
excessiva umidade.  

Materiais  
Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 
indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos 
intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom 
desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 
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armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 
removidos ao término de cada dia de trabalho.  
 
Processo Executivo  
De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para 
o tipo de pintura a que serão submetidas.  

Superfícies Rebocadas  
Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 
imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 
levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies 
deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o  

Alvenarias Aparentes  
De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, 
sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com 
enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da 
superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura 
posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, que facilitará a 
aderência das camadas de tintas posteriores.  

Recebimento  
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

Pintura sobre piso 

Tinta Novacor  

 
Materiais  
Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfície em Piso Cimentado 
Após a devida preparação, removendo-se o pó, de modo a deixa-las totalmente limpas. Em 
seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas 
pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.  

Recebimento  
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

 

9. PAISAGISMO 
A execução de Paisagismo das áreas externas deverá ser efetuada de acordo com o projeto 
específico de Urbanização e Paisagismo, sendo executados os serviços abaixo:  
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o Fornecimento e plantio de árvore pau ferro (caesalpinia leiostachya), com altura de 
2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore abricó da praia (labramia bojeri), com altura de 2,00m, 
em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore aroeira salsa (shinus molle), com altura de 2,00m, em 
cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore pata de vaca (bauhiania variegata), com altura de 
2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de arvore quaresmeira (tibouchina granulosa), com altura de 
3,00m e diâmetro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de buxinho, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário 
e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de areca bambu, inclusive substrato composto, terra vegetal, 
calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de vedélia, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário 
e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de ixora compacta (ixora coccinea), inclusive substrato 
composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de dipladênia, inclusive substrato composto, terra vegetal, 
calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de lutiela, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário e 
fertilizante 

o Fornecimento e plantio de pingo de ouro (duranta erecta l.), "gold mound", inclusive 
substrato composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de bela emília, inclusive substrato composto, terra vegetal, 
calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de dracena, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo 
orgânico, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de 
terra vegetal 

 
Materiais  

 
Terra de Plantio e Adubos:  
A terra de plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela 
Fiscalização, no local de execução dos serviços e obras. Os adubos orgânicos ou químicos, 
entregues a granel ou ensacados, serão depositados em local próximo à terra de plantio, sendo 
prevista uma área para a mistura desses componentes.  
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Grama;  
A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou 
comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as 
mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, 
compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de 
utilização, no máximo com um dia de antecedência.  
 
 
Ervas, Arbustos e Árvores  
Deverá ser verificado o estado das mudas, respectivos torrões e embalagens, para maior 
garantia do plantio. Todas as mudas com má formação, as atacadas por pragas e doenças, 
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrões serão rejeitadas. Se o período 
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, será providenciada uma cobertura ripada, ou 
tela (50% de sombra), impedindo a incidência direta do sol nas mudas. 
  
 
Água para Irrigação  
A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à terra e 
às plantas. Deverá ser solicitado com antecedência à fiscalização para agendamento de 
caminhão pipa para a irrigação de área de gramado e jardins contínuos; 
 
 
Processo Executivo  
 
Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza  
 
O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao 
desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não 
biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou 
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de 
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o 
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A 
vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio.  
 
Outros Cuidados  
 
As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas 
durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma aragem profunda.  
 
Os taludes resultantes de cortes serão levemente escarificados, de modo a evitar a erosão 
antes da colocação da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros 
receberão, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada 
de 5 cm de espessura de areia grossa.  
 
As covas para árvores e arbustos serão abertas nas dimensões indicadas no projeto. De 
conformidade com a escala dos serviços, a abertura será realizada por meio de operações 
manuais ou através de utilização de trados. No caso de utilização de trados, o espelhamento 
das covas será desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da 
água entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas deverá ser 
realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculação por microorganismos.  
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Preparo da Terra de Plantio  
 
Adubos Orgânicos 
A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das árvores será 
enriquecida com adubos orgânicos na seguinte composição:  
75 % do volume: terra vegetal (de superfície);  
20 % do volume: terra neutra (de subsolo);  
5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto orgânico.  
 
Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos serviços e obras, a terra 
vegetal poderá compor até 95% do volume da terra de plantio.  
 
Adubos Químicos  
O enriquecimento com adubos químicos da terra de plantio de grandes áreas será realizado 
através de análise que determinará o balanceamento da fórmula deste adubo. Não havendo 
possibilidade de se proceder à análise, poderá ser utilizada a seguinte composição:  
 
Canteiros de Ervas e Gramados  
 
Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:  
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;  
Superfosfato simples: 100g;  
Cloreto de potássio: 50g.  
 
Covas para Árvores e Arbustos  
 
Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:  
Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;  
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;  
Superfosfato simples: 200g;  
Cloreto de potássio: 50g.  
 
Os adubos químicos deverão ser devidamente misturados à terra de plantio.  
 
Correção de Acidez de Solo  
 
A acidez do solo será corrigida com a aplicação de calcário dolomítico no terreno, segundo as 
seguintes indicações:  
Época: 20 dias antes da aplicação de adubos, a fim de evitar a inibição da ação dos adubos;  
Forma de aplicação: diretamente sobre as superfícies que requeiram este cuidado, inclusive 
taludes;  
Quantidades: 300 g/m2 de área.  
 
Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)  
 
Os canteiros de ervas e jardineiras receberão a terra de plantio na espessura indicada no 
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das 
espécies, a terra será destorroada e a superfície nivelada. O espaçamento e locação das 
espécies obedecerão às especificações do projeto.  
 
Plantio de Gramados  
O plantio de gramado poderá ser realizado por três processos usuais:  
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Plantio por Placas  
Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura, 
as placas serão assentadas por justaposição. No caso de serem aplicadas em taludes de 
inclinação acentuada, cada placa será piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.  
 
Plantio por Estolões  
O plantio de estolões obedecerá aos espaçamentos indicados nas especificações do projeto. 
No caso de plantio por estolões ou por placas, os gramados receberão após o plantio uma 
camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar 
preencher os interstícios entre as placas ou estolões. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-á à sua compactação. No caso de taludes de grande declive, não será utilizada a camada 
de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicação de adubo à base de NPK líquido.  
 
Plantio por Hidrossemeadura  
Neste caso não será necessária a aplicação da terra de plantio. A composição de adubos e 
mesmo o consorciamento de espécies diversas seguirá as proporções indicadas nas 
especificações do projeto.  
 
Plantio de Árvores e Arbustos  
A época mais apropriada para o plantio é o período das chuvas. O plantio será realizado, de 
preferência, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até às 10 horas 
manhã ou após às 17 horas da tarde.  
 
Na véspera do plantio, as mudas receberão rega abundante. Durante o plantio, as embalagens 
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plásticos, serão cuidadosamente 
removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.  
 
O colo da planta, situado no limite entre as raízes e o tronco, será ajustado de forma a ficar 
localizado ao nível do terreno. O tutor será assentado antes do preenchimento total da cova, de 
modo a evitar danos no torrão durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova, 
a terra será compactada com cuidado, a fim de não afetar o torrão. Após o plantio das mudas, 
deverá ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a água das 
chuvas ou regas. As covas serão localizadas a uma distância mínima de 2 m entre si.  
 
Cada árvore será fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar 
abalos pelo vento. O amarrilho será efetuado com fios de ráfia ou barbante, jamais de arame), 
interligando a planta e o tutor por uma laçada folgada, em forma de 8.  
 
Todos os fornecimentos estarão sujeitos ao exame da Fiscalização, a fim de verificar se todos 
os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A proteção e 
manutenção das áreas de plantio será de responsabilidade da Contratada, por um período de 
tempo de, no mínimo, de três meses após o recebimento. Após esse período, será verificado o 
estado geral das áreas plantadas quanto à necessidade de substituição de mudas não 
vingadas e de restauração de áreas danificadas, os serviços poderão ser aceitos.  
 
Logo após o plantio, tanto no caso de ervas como no de árvores, as mudas deverão ser 
submetidas à rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serão 
sempre abundantes para assegurar a umidificação das camadas de solo inferiores ao raizame 
e evitar a sua má formação, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega 
das árvores, caso o plantio não tenha sido efetuado em época de chuva, será diária, por um 
período mínimo de dois meses após o plantio.  
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10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

o Conjunto completo de 1 mesa e 4 bancos, em concreto armado aparente, composto de: 

- 01 mesa com tampo de 70x70x8 cm, completa de tabuleiro de jogo de dama de 
40x40cm embutido no concreto feito com pastilhas de mármore branco e granito preto 
de 5x5x2cm, apoiado em pilar central de diam. 20cm x altura total = 82cm (62cm (livre)+ 
20cm (piso ao radier), incluindo a pintura com silicone a 1 demão. 

- 04 bancos com assento de 35x35x8 cm apoiado sobre pilar diam. 15cm x altura total = 
62cm (32cm (livre)+ 20cm (piso ao radier), incluindo a pintura com silicone a 1 demão. 

o  Acrílica cor concreto sobre selador, com apoios de concreto armado, largura de 0,45m 
e espessura de 0,10m, conforme detalhe em projeto 

o Banco com encosto em madeira plástica 3 lugares, comprimento de 150cm linha urban, 
marca de referência In Brasil, sobre base de concreto armado, conforme projeto 

o Fornecimento de lixeira tipo boca de sapo 50 l na cor cinza, com informação para 
"lixeira não reciclável", com suporte modelo poste, conforme projeto. 

 

11. TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA; 

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza 
deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e referências de tinta, 
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser limpos 
de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se o uso de produtos químicos e/ou 
abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em 
pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras. 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com 
todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 
adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 
 
Não serão admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega 
final da obra. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Sandra Regina De Nadai Nunes                          
Engenheiro Civil 
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