
PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas

1. DO OBJETO

Contratação de empresa para realização de levantamentos topográficos, para atender ao

Município de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada será a Tomada de Preços;

Tipo de licitação a de menor preço (art. 45, §1º, I da Lei 8.666/93);

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execução de empreitada por preço  unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII,

alínea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Aracruz,  possui  área de  1.426,83 Km²,  sendo constituído por 05 (cinco)

distritos: Sede, Jacupemba, Guaraná, Riacho e Santa Cruz.

E,  considerando a grande demanda por  levantamentos topográficos,  para  conhecimento

planimétrico,  altimétrico,  planialtimétrico  e  cadastral  de  nossa  região,  para  posterior

desenvolvimento  dos  projetos  necessários  e  contemplados  pelo  governo  e  orçamento

cidadão, inclusive serviços de medição, verificação de marcos, demarcação com abertura de

picadas,  elaboração  de  desenho  topográfico,  memoriais  descritivos,  planilha  de  dados

georreferenciados,  além  de  outros  itens  que  compõem  o  rol  de  peças  técnicas,  para

subsidiar  trabalhos  de  elaboração  de  projetos  de  engenharia  e  arquitetura,  bem  como

alinhamento e demarcação de lotes para identificação de áreas, estes serviços configuram-
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se como indispensáveis  para  coleta  de  informações  referentes  a  localização  e  situação

topográfica de terrenos. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A presente  contratação  se  refere  a  atividades  profissionais  referentes  aos  serviços  de

levantamentos topográficos destinados ao conhecimento geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento, como também informações

sobre  o  terreno  destinadas  a  estudos  preliminares  de  projetos,  ante  projetos,  projetos

básicos e projetos executivos, de acordo com a NBR 13133/94 e demais documentações

complementares indicadas na norma, recomendação da Orientação Técnica do IBRAOP

001/2016 e especificações da Planilha Orçamentária.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá dispor  de equipe de trabalho e equipamentos para realização dos

serviços, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas.

A Contratada obriga-se a manter a disposição da Contratante, profissional habilitado para

execução  e  acompanhamento  dos serviços  ora  solicitados,  o  qual  deverá  emitir  TRT –

Termo de Responsabilidade Técnica, pelos levantamentos e desenhos topográficos finais.

É critério exclusivo da Contratante,  a aceitação ou rejeição dos serviços, cabendo a

Contratada refazer, sem ônus para a Contratante, qualquer trabalho não aceito pela

fiscalização, que esteja em desacordo com as especificações técnicas ou as normas da

ABNT.

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de ferramental, como também  a

contratação de mão de obra inerente aos serviços a executar.

Todos os serviços realizados pela Contratada deverão ser listados formalmente em um

Boletim de Ocorrência ou Diário de Serviços, onde constem, no mínimo, as seguintes

informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

 Local do Levantamento Topográfico; 
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 Horas Utilizadas;

  Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos

serviços e, em concordância, pela fiscalização.

O  Boletim de Ocorrência ou Diário de Serviços,  deverá conter espaço,  para

comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização.

É  de  responsabilidade  da  Contratada,  arcar  com  todos  os  custos  provenientes  do

deslocamento de pessoal e alimentação, assim como todos os transportes necessários, bem

como, caso seja necessário, por algum motivo, a utilização de cavaletes de sinalização para

execução do serviço e/ou desvio de tráfego.

Os serviços deverão ser realizados por profissionais tecnicamente capazes e conhecedores

de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível.

Os  serviços  executados  pela  Equipe  Topográfica,  deverão  ser  prestados  de  forma

ininterrupta nos dias úteis, até a sua total conclusão, devendo se necessário, e autorizado

previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEMOB, ser estendido

em feriados e finais de semana.

A Contratada deverá executar os serviços de acordo com as normas gerais pertinentes à

espécie (NBR), e ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e normas técnicas da Associação

Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT, ficando responsável por quaisquer prejuízos

causados quando da execução dos serviços de sua responsabilidade.

A  Contratada  deverá  fornecer  aos  seus  empregados  e  subcontratados  (se  houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários

à  execução  dos  serviços,  de  acordo  com  as  leis,  normas  e  portarias  que  regulam  a

segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

As solicitações de serviço deverão ser examinadas com o máximo cuidado pela Contratada,

e em todos os casos omissos ou suscetíveis a dúvidas, deverá a Contratada recorrer à

Fiscalização  para  melhores  esclarecimentos  ou  orientação,  sendo  as  decisões  finais

comunicadas sempre por escrito.

Os desenhos topográficos finais deverão ser entregues a SEMOB, a qual irá aceitar ou não

os serviços, conforme abaixo: 
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 02 (duas) vias impressas em papel sulfite, devidamente assinadas pelo responsável

técnico pela execução do levantamento topográfico;

 TRT – Termo de Responsabilidade Técnica ou ART -  Anotação de Responsabilidade

Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica do profissional responsável

técnico pelos serviços executados;

 Mídia Digital AutoCad (CD – compact disc) com todos os arquivos entregues impressos.

Todos  os  serviços  contratados  só  serão  recebidos,  após  devidamente  atestados  pela

Fiscalização da Contratante.

A Contratada  deverá  garantir  que  serão  prontamente  retificados  e/ou  alterados,  à  sua

expensa, serviços realizados em desconformidade com a legislação vigente.

A Contratada deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força

maior,  por  todo e qualquer  prejuízo que,  em decorrência  da execução deste objeto,  for

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da Contratante, ficando

certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à Contratante. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor  máximo  estimado  da  referida  contratação  é  de  R$ 978.925,54  (novecentos  e

setenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Nenhum  preço  proposto  poderá  ultrapassar  o  valor  do  preço  unitário  da  planilha

orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTE

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo

de 01 (um) ano da data base do referencial do orçamento, de acordo com as Leis Fede-

rais n.º. 8.666/1993 e 10.192/2001,  através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo – IPCA – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, desde que comprova-

do o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços referenciais, por meio da

fórmula seguinte:

R = V x (I – Io)

                 Io
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Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io =  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, relativo ao mês anterior a

data base do referencial do orçamento;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao

mês anterior à data base do referencial do orçamento. 

Competem à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso

de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação

dos serviços o memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos,  a Leis  Complementares,

Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função

das medidas econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  por  conta  da  dotação

orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercício financeiro

de 2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construção e Ampliação de Infraestrutura Urbana  

Código Reduzido: 712

Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Vínculo: 1.530.0000.0000 – Royalties do Petróleo

 9. PRAZOS

O prazo de vigência do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da data da

sua publicação nos meios oficiais.

O prazo de execução dos serviços fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da

data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA .

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão
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contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alterações. 

O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificados os motivos e

aceitos pela Administração, nos termos do art. 57, § 1º e seus incisos da Lei nº 8.666/1993,

devendo  a  CONTRATADA  protocolar  o  seu  pedido  devidamente  justificado  antes do

vencimento do prazo inicialmente estabelecido. 

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução do serviço,

provocados por fatos alheios à vontade da contratada,  sem, contudo alterar  o prazo de

vigência do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim. 

O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir

da  data  de  recebimento  da  Ordem  de  Serviço  pela  CONTRATADA,  expedida  pelo

CONTRATANTE.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis

ao início da prestação dos serviços.

A  CONTRATADA,  julgando  insuficientes  os  elementos  fornecidos,  deverá  solicitar  por

escrito,  explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria

Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura  do  Município  de  Aracruz.  Nesse  caso,  o  prazo  de

execução será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se

os mesmos impedirem o início dos serviços.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a

CONTRATADA  deverá  proceder  ao  reforço  da  garantia  inicial  no  mesmo  percentual

estabelecido.

A garantia  prestada pela  CONTRATADA será  liberada ou restituída  após a  emissão do

termo de recebimento definitivo.

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  ao

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras
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e Infraestrutura,  com antecedência mínima de 15 (quinze)  dias,  inclusive  justificando os

motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  admitem

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, parágrafo 1º da Lei Nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações.

10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita  técnica  ao local  do serviço  para  se inteirarem de todos os  aspectos referentes  à

execução.

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do

Edital  e  a  apresentação  da  proposta,  e  ser  agendada  previamente  junto  a  Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá,

Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981. 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes,

de  forma  individual,  não  se  permitindo  em  nenhuma  hipótese,  visitas  conjuntas  ou

concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do

processo licitatório.

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme

modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de

alteração dos termos contratuais  que venham a ser  esclarecidos,  a  não ser  emergente

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.
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As dificuldades a  serem dimensionadas pela  contratada devem estar  alinhadas  com os

preços propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs

295/2008 e 3.459/2012).

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  atestado  de  visita,  que  deverá  ser  assinado  por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Projeto Básico.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)  Ato constitutivo,  estatuto  ou contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado,  em se

tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o

Contrato  Social  consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as  sociedades  por

ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercício;

d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
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f) Comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, será por

meio de declaração da Junta Comercial, ou declaração de faturamento ou declaração de

beneficiaria do tratamento jurídico diferenciado de Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte, nos termos do art. 3º da lei complementar 123/2006 – Estatuto da Microempresa. 

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ati-

va), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

patível com o objeto do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d)  Certidões  de  Regularidade  de  situação  quanto  aos  encargos  tributários  federais

(certidões  emitidas  pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  e  pela  Secretaria  da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da

Fazenda  Nacional  poderá  também  ser  comprovada  por  Certidão  Conjunta,  conforme

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial  no Estado do Espírito Santo, quando houver,  com validade na data da entrega dos

envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a  Fazenda Pública do Município sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  -  CNDT,  fornecida  no  site  eletrônico  do

Tribunal  Superior  do Trabalho -  TST, em atendimento a Lei  12.440/2011 e a Resolução

Administrativa do TST nº 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restrição, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis prorrogáveis

por  igual  período,  para  regularização  dos  itens  exigidos,  no  caso  de  ser  declarada

vencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar nº 123/2006.
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11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente -

Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no

Conselho Regional Competente – CRT/CREA/CAU.

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, pre-

vista no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de tra-

balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em

que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de

contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaração de anuência do profissional.

Atestado(s)  emitido(s)  por pessoa jurídica de direito  público ou privado acompanhado(s)

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66 e/ou Resolução nº 89 de 06 de

dezembro de 2019, responsável técnico da empresa que comprove que foi responsável tec-

nicamente pela execução de serviços compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas

as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou

técnico devidamente reconhecido pela entidade competente, bem como estarem re-

gistrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para

a  entrega  das  propostas,  de  acordo  com o  inciso  I,  §  1º,  do  artigo  30  da  Lei  nº

8.666/93.

      a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração  do(s)  Responsável(is)  Técnico(s)  aceitando  a  sua  indicação  realizada  pela

licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam par-

te das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.
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       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as es-

pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

Item Descrição dos Serviços

1 Levantamento topográfico

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profis-

sional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro-

fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as

mesmas exigências deste Projeto Básico.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária,  não poderá responsabili-

zar-se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das

propostas.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá

apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de  recuperação  foi  acolhido

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da Lei,  vedada a sua substituição por balancetes ou

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de

balancetes ou balanços provisórios;

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá

ser  apresentada  a  cópia  da  publicação,  na  imprensa  oficial,  do  Balanço  e  das

Demonstrações  Contábeis,  além da ata  de  aprovação  devidamente  registrada  na  Junta
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Comercial.

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos

de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão

competente. 

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital –

SPED,  deverá  ser  apresentado  além  do  Balanço  e  das  Demonstrações  Contábeis,

registrado no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o

Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4)  Consideram-se “já  exigíveis”  as  Demonstrações Contábeis  e  o  Balanço Patrimonial

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,

do  Código  Civil),  mesmo  no  caso  de  licitantes  obrigados  ao  SPED,  devendo  ser

desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido

por  atos  normativos  que  disciplinam  o  citado  SPED  (conforme  entendimento  do  TCU,

Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

b.5)  Empresa  que,  de  acordo  com a  legislação,  não  tenha  apurado  as  demonstrações

contábeis  referentes  ao  seu  primeiro  exercício  social,  deverá  apresentar  balanço  de

abertura,  levantado  na  data  de  sua  constituição,  conforme  os  requisitos  de  legislação

societária e comercial.

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante
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LC = -------------------------

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo

licitante à documentação relativa à qualificação econômica-financeira.

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado do

serviço ou ainda a comprovação prevista no art. 31, §3º da Lei 8.666/93 (patrimônio líquido),

com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas as propostas de preços deverão ser  analisadas por  setor  técnico  competente  da

SEMOB,  antes  que  seja  procedido  o  julgamento  pela  Comissão  de  Licitação,  caso  se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes,  visando identificar

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços conforme disposto no artigo 48, da Lei nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a

Administração  dar  à  licitante  a  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  da  sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor global

da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas

"a"  e  "b"  anteriores,  será  exigida,  para  assinatura  do  contrato,  prestação  de  garantia

adicional,  dentre  as  modalidades  previstas  no  §1º  do  art.  56,  da  mesma  Lei,  igual  à

diferença  entre  o  valor  resultante  das  alíneas  já  citadas  e  o  valor  da  correspondente

proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério

de  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  Anexo  VII-A  -  Diretrizes  Gerais  para

Elaboração do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois)

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados  erros  passíveis  de  correção,  que  não  tenham  cunho  substancial,  será

concedido à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a

adequação  não  poderá  resultar  em aumento  do valor  global  da proposta,  sob  pena  de

desclassificação da proposta.

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  poderão  ser

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto  será  recebido  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu  acompanhamento  e

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.
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A  aceitação  definitiva  dos  serviços  contratados  se  efetuará,  mediante  Termo  de

Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a

emissão do Termo de Recebimento Provisório.

A  eventual  aceitação  dos  serviços  pelo  Contratante  não  eximirá  a  Contratada  de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a

se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação

correrão por conta exclusiva da contratada.

A Contratada após entrega do serviço dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica

gratuita para os serviços objetos deste contrato.

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1º da Lei nº

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor  contratual por acréscimo de serviços,  a Contratada deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante

autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e  pagamentos  de

qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia  da boa e fiel  execução do Contrato,  e o pagamento de

eventuais multas.

A caução de garantia  de execução será liberada quando da assinatura  do TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  à  execução  dos  serviços,

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste

documento. 
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Disponibilizar livre acesso aos locais que serão objeto dos serviços.

Solicitará  o  Contratante  aos  técnicos  da  Contratada  a  exibição  de  documentação  de

identificação  pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços

abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Projeto Básico sempre em

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A  Contratada  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.

A  inadimplência  da  Contratada  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter TRT – Termo de Responsabilidade Técnica ou

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro  de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execução do contrato.

A(s) TRT/ART/RRT(s) deve(m) abranger a elaboração de todas as peças técnicas entregues

e demais documentos técnicos necessários.

A documentação  técnica  necessária  deverá  ser  entregue  na  forma  digital  e  impressa,

acompanhadas de TRT/ART/RRT do responsável técnico pela elaboração.

A Contratada  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato,  não excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

Apresentar,  juntamente  da  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

16/24
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A Contratada deverá manter mão de obra especializada, supervisão técnica e administrativa,

veículos,  equipamentos  e  ferramentas  (se  necessários),  bem  como  de  todo  material

imprescindível à execução dos serviços demandados, de modo a viabilizar o cumprimento

dos prazos de execução, com a qualidade determinada pela Contratante.

A CONTRATA não se prevalecerá de qualquer erro involuntário ou omissão existente para

eximir-se de suas responsabilidades.

Deverá  a  CONTRATADA  instruir  seus  empregados  a  manter  sigilo  a  respeito  das

informações  e  outros  assuntos  ligados  a  documentos  do  Município  de  Aracruz,  que

porventura cheguem ao seu conhecimento durante a execução dos serviços. 

Os  levantamentos  topográficos  e  demais  documentos  não  poderão  ser  utilizados  pela

Contratada para quaisquer  outros fins,  tampouco fornecer  a terceiros,  salvo autorização

expressa pela Administração.

Os serviços serão considerados concluídos somente após sua integral aprovação por parte

da CONTRATANTE. 

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução

do contrato.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

É  VEDADA  a  subcontratação,  cessão  ou  transferência  parcial  ou  total  do  objeto  para

realização de levantamentos topográficos. 

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão

da  nota  fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de  processo  eletrônico  (link:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx)  ou  solicitado  presencialmente

junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710,

Aracruz/ES, Centro, encaminhando Planilha Orçamentária de medição, constando o período

de  execução  dos  serviços,  memória  de  cálculo  e  relatório  fotográfico  dos  serviços
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executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do

responsável  pela  fiscalização dos serviços,  a Contratante  autorizará a emissão da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada. 

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da

Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e

será exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade

da Contratada,  inclusive perante terceiros,  por qualquer irregularidade,  de acordo com o

artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização se efetivará no local  dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal  de

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverá promover  o registro das ocorrências verificadas,

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinente  aos

trabalhos,  incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações
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técnicas,  cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências,

relatórios, catálogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de obra ou de serviço,

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos, se for o caso;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços a serem

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas

nos  desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos,  bem  como  fornecer

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e/ou

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada

com  as  atividades  de  empresas  ou  profissionais  eventualmente  contratados  pelo

Contratante.

f) Promover a presença dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do serviço,

sempre que for necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais

de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g)  Inspecionar  sistematicamente o objeto do contrato,  com a finalidade de examinar  ou

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e/ou obras;

j)  Exercer  rigoroso  controle  sobre  o  cronograma  de  execução  dos  serviços  e  obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k)  Registrar  no  Livro  de  Ocorrências,  fatos  e  comunicações  que  tenham  implicação

contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas de

realização, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição

de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos serviços e/ou

obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização;
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l)  Elaborar  mensalmente,  relatórios  constando  informações  gerenciais  dos  serviços,  e

encaminhá-los às instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de cálculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar  formalmente a Contratada,  nos eventuais aditivos e paralisações,  justificativa

técnica  e  com  base  nesta,  formar  juízo  de  valor  desses  eventos  e  encaminhar  a

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o serviço objeto do Edital.

O  acompanhamento,  o  controle,  a  fiscalização  e  avaliação  de  que  trata  este  item  não

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade

solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução

dos serviços contratados.

A Contratante  se  reserva  no  direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da  Contratante

encarregado  da  fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela

Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das

medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
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caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à

multa  de  mora,  fixada  no  Edital  e  no  Contrato.  A multa  poderá  ser  descontada  dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso. 

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  o  Contratante  poderá  aplicar  as  seguintes

sanções, garantida prévia defesa.

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor

do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na

data  prevista  ou  concluídos  nas  diversas  fases  fixadas,  sem justificativa  aprovada  pelo

Contratante;

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d)  Suspensão temporária de participar em licitação,  ou impedimento de contratar  com a

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As sanções previstas  neste item poderão cumular-se  e não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias

úteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sanções previstas nas letras “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível

federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia

mista: 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em

virtude de outros atos ilícitos praticados.

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim.

As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão
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exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob

pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme

art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019.

Em relação ao parágrafo anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja

julgado  necessária  a  apresentação  das  composições  analíticas  de  custos

componentes  da  planilha  de  preços,  antes  da  assinatura  de  contrato  será

obrigatória/exigida  a  apresentação  das  composições  analíticas  de  custos

componentes da planilha de preços da licitante vencedora do certame concernente a

este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável,

com todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 11 de outubro de 2022.

Rafael Borgo

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Decreto nº 39.010/2021

ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA
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_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para  representar  esta  empresa  na  realização  da  Visita

Técnica  do  Edital  de  Tomada  de  Preços  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:   UNIDADE:  
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A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

           
           
           
           

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           
           

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais    
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
   BDI     
     Preço Unitário :  

Observações:

1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. 
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