PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
34,53% - Servigos
(materiais e instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Agosto/2022

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

01 SERVICOS PRELIMINARES 10.184,00 2,85%
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 73.070,02 20,48%
03 MOVIMENTO DE TERRA 6.005,64 1,68%
04 ESTRUTURAS 76.628,57 21,48%
05 IMPERMEABILIZAGAO 1.406,58 0,39%
06 REVESTIMENTO DE PAREDES 22.498,97 6,31%
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 22.826,36 6,40%
08 INSTALAGOES ELETRICAS 49.056,51 13,75%
09 PINTURA 13.166,50 3,69%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 81.204,52 22,76%
11 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 710,34 0,20%

TOTAL MENSAL EM R$ 356.758,01 100,00%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

Ls: 157,27% | |
BDI: 15,57% - Equipamentos
34,53% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

REFERENCIA
TOTAL (R$)

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)

M3

1,50

341,17 511,76 LABOR 10210

01.01.02

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)

M3

6,93

399,66 2.769,64 LABOR 10219

01.01.03

DEMOLICAO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE.

M3

7,75

128,64 996,96 COMPOSIGAO EST-001

01.01.04

DEMOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM
MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO

M2

10,02

12,96 129,86 LABOR 10331

01.01.05

RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO

M2

15,00

12,09 181,35 LABOR 10208

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_04/2019

M2

393,15

2,41 947,49 SINAPI 99814

01.02.02

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

M2

338,46

4,01 1.357,22 SINAPI 98524

01.03

LOCACAO

01.03.01

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

MES

0,14

23.497,99 3.289,72 LABOR 10512

SUBTOTAL 01

10.184,00

02

INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

8,00

370,98 2.967,84 LABOR 20305

02.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

81,00

266,97 21.624,57 LABOR 20350

02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO,
2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.

MS

4,00

1.390,14 5.560,56 LABOR 20352

02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.

MS

4,00

951,67 3.806,68 LABOR 20356

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA,
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS
ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.

MS

4,00

1.311,67 5.246,68 LABOR 20353

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINACAO

MS

4,00

1.368,71 5.474,84 LABOR 20355

02.07

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA|
BARRACAO DE OBRA

UND

4,00

2.511,23 10.044,92 LABOR 20344

02.08

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

M2

6,00

221,89 1.331,34 LABOR 20808

02.09

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTACAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

15,00

47,06 705,90 LABOR 20812

02.10

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

UND

15,00

423,15 6.347,25( COMPOSICAO ELE-006

02.11

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME
PROJETO (2 UTILIZACOES)

UND

1,00

1.821,04 1.821,04 LABOR 20810

02.12

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZACAOQ)

15,00

542,56 8.138,40 LABOR 20714

SUBTOTAL 02

73.070,02

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVACAO

03.01.01

RETIRADA DE CAMADA DRENANTE E TERRA DOS JARDINS
EXISTENTES

M2

18,52

59,70 1.105,64| COMPOSICAO ARQ-001

03.03

TRANSPORTES

03.03.01

INDICE DE PREGCO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

35,22

98,64 3.474,10 LABOR 30304

03.03.02

CARGA DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA

M3

24,08

6,81 163,98 DER-ES 40224

03.03.03

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM
(CAMINHAO BASCULANTE)

38,52

32,76 1.261,92 DER-ES 60019

SUBTOTAL 03

6.005,64

lde3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LY
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA LS: 157,27% ‘ ‘
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
34,53% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
04 ESTRUTURAS
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
04.01 (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E M2 44,95 103,56 4.655,02 LABOR 40206
DESFORMA)
FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
04.02 UTILIZANDO  SIKAGROUT OU PRODUTO  EQUIVALENTE, M3 14,86 4.804,03 71.387,89 LABOR 40817
EXCLUSIVE FORMA
04.04 REFORCO E RECUPERACAO DE ESTRUTURA
REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
04.04.01 ESCARIFICAGAO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM) M2 1,30 179,85 233,81 LABOR 40802
LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
04.04.02 ESCOVA DE AGO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS M2 1,30 31,99 41,59 LABOR 40806
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO
APLICAGAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS
04.04.03 FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS M2 1,30 101,52 131,98 LABOR 40807
REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO
04.04.04 SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM M2 1,30 187,14 178,28 LABOR 40818
SUBTOTAL 04 76.628,57
05 IMPERMEABILIZACAO
05.01 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
i BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
05.01.01 POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018 M2 4185 33,81 1:406,58 SINAPI 98555
SUBTOTAL 05 1.406,58
06 REVESTIMENTO DE PAREDES
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3. ESPESSURA 5 MM M2 43,09 9,15 394,27 LABOR 120101
EMBOGCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
06.01.02 AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.586, M2 43,09 43,36 1.868,38 LABOR 120301
ESPESSURA 20 MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.01.03 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO M2 43,04 73,52 3.164,30 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
06.02 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO TIJOLINHO CERAMICO, MARCA DE REFERENCI
06.02.01 GAIL METROPOLE AREIA FLASH, DIM. 240MM X 54MM, M2 43,09 212,70 9.165,24| COMPOSIGCAO ARQ-003
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E REJUNTE
CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, X
06.02.02 LARG. 0.25M, ESP. 2CM M 50,10 157,82 7.906,78| COMPOSICAO ARQ-002
SUBTOTAL 06 22.498,97
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
07.01 ACABAMENTO
PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
07.01.01 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM M2 138,28 128,11 17.715,05 LABOR 130209
LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA
REFERENCIA LADRILAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA X
07.01.02 COLANTE ACIHI £ APLICACAO DE RESINA PARA. PC 47,00 32,25 1.515,75 COMPOSICAO ARQ-004
IMPERMEABILIZACAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E
CATAVENTO), MARCA REFERENCIA LADRILAR ASSENTAMENTO X
07.01.03 COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E APLICAGCAO DE RESINA PARA PC 166,00 2166 3.595,56| COMPOSICAO ARQ-005
IMPERMEABILIZAGAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
SUBTOTAL 07 22.826,36
08 INSTALACOES ELETRICAS
08.01 QUADRO DE COMANDO
QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE AGO
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR,
08.01.01 NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM, PROTEGAO IP54 - INCLUSIVE UND 1,00 597,87 597,87| COMPOSICAO ELE-002
TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA PARA
FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO E RELE FOTOELETRICO
08.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E
08.02.01 REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA UND 8,00 478,29 3.826,32 LABOR 150610
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO
08.02.02 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO UND 1,00 187,75 187,75 LABOR 150614
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
08.03 ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM),
08.03.01 INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 43,05 258,30 LABOR 151128
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
08.03.02 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 170,00 28,17 4.788,90 LABOR 151138
08.04 CABOS E FIOS s
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
08.04.01 SECAO DE 2.5 MM2 M 149,00 9,58 1.427,42 LABOR 151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.04.02 PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM?2 M 6,00 34,14 204,84 LABOR 151406
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LN

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA LS: 157,27% \ \
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
34,53% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
08.04.03 |\ ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2.5MM2 M 363,00 11,96 4.341,48 LABOR 151417
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
080404 | ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 16.0 MM2 M 14,00 35,34 494,76 LABOR 151421
08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC <
08.05.01 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 103,23 103,23 COMPOSICAO ELE-003
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
080502 ||Ec 60047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 74,66 74,86 LABOR 151322
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
080503 ||EC 60047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 91,06 91,06 LABOR 151324
08.05.04  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A. 30MA. 2 MODULOS UND 1,00 176,32 176,32 LABOR 151350
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, 5 y
080505 |0 iSaE 11l 12.5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 3,00 215,81 647,43| COMPOSIGAO ELE-001
08.06 LUMINARIAS E POSTES
LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES, CORPO EM
ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5000LM, POTENCIA DE
08.06.01 50W ATE 54W E EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM|  UND 8,00 3.539,84 28.318,72| COMPOSIGAO ELE-004
POSTE AGO GALYV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 4M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES
08.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE 15000W -
220127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAIDA <
08.07.01 SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, GAIXA DE| UND 1,00 3.517,45 3.517,45| COMPOSIGAO ELE-005
MEDIGAO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.
SUBTOTAL 08 49.056,51
09 PINTURA
09.01 SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
09.01.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE| M2 14,80 38,49 569,65 LABOR 190105
SELADOR ACRILICO, EM PAREDES A TRES DEMAOS
09.02 SOBRE PISO
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
09.02.01 CORAL OU SUVINIL. A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 406,76 27,40 11.145,22 LABOR 190603
PINTURA COM TINTA REFLETIVA, MARCA REFERENCIA CONDUZ,
NAS CORES AZUL SEGURANGA, AMARELA, BRANCA, VERDE E .
090202 || ARANJA, PARA SINALIZAGAO EM FAIXAS DE 5CM NOS DEGRAUS| ™2 34,35 42,26 1:451,63| COMPOSICAO ARQ-006
DA ESCADARIA, CONFORME PESPECTIVA EM PROJETO.
SUBTOTAL 09 13.166,50
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.01 DIVERSOS
GUARDA CORPO COM TUBOS INOX DE @ 2" NA VERTICAL A CADA
10.01.01 1,50M E CORRIMAO DUPLO EM TUBO INOX, @ 11/2", ESP. 12MM,| M 92,42 766,51 70.840,85| COMPOSIGAO ARQ-007
COM SUPORTE EM TUBO INOX @ 5/8", ESP. 1,2MM.
10.01.02 _ |BUZINOTE DRENAGEM, DIAM. 50MM, PARA JARDINS UND 8,00 20,59 164,72 COMPOSICAO HID-002
10.02 PAISAGISMO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA (ALPINIA PURPURATA),
10.02.01 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO| UND 48,00 70,13 3.366,24| COMPOSIGAO SCE-001
ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM )
10.02.02  |COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA| UND 180,00 6,40 1.152,00| COMPOSIGAO SCE-002
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
10.02.03  |LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 9,26 284,33 2.632,90 LABOR _ 30203
10.02.04  |FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 28,16 15,88 447,18| COMPOSICAO HID-001
10.02.05  |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 8,33 312,20 2.600,63 LABOR 200307
SUBTOTAL 10 81.204,52
1 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
11.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 476,74 1,49 710,34 LABOR 200402
SUBTOTAL 11 710,34
TOTAL GERAL COM BDI 356.758,01

DEMONSTRATIVO DO CALCULO PARA ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO DO DER - JANEIRO/2022 PARA DATA BASE JULHO/2022, CONFORME INDICE DE
REAJUSTE DE OBRAS RODOVIARIAS E INSTRUGAO NORMATIVA N°59/2021 DE SETEMBRO DE 2021.

TAB REF. DER-ES

Indice de Atualizacao
Descrigdo dos indices REFERENCIA INDICES DO DENIT (I) JAN/2022 JULHO/2022
1=B/A ) (B)
Terraplenagem 1,1730069 418,937 491,416

NOTA:
OS ITENS "03.03.02" E "03.03.03" FORAM ATUALIZADOS DA DATA BASE DA PLANILHA DO DER-ES JANEIRO/2022 PARA JULHO/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ACIMA.

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [ & . A

LS: 157,27%
B BDI: 15,57% - Equipamentos
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA 34,53% - Servigos(materiais e instalagdes)
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM
ITEM SERVIGO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
R$ %
70.184,00
01  |SERVICOS PRELIMINARES :
¢ 10.184,00 2,85%|  100,00%
- 47.970,47 5.019,91 5.019,91 15.059,73
02 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 73.070,02 20,48%|  65.65% 6.87% 6.87% 20.61%
6.005,64
03 |MOVIMENTO DE TERRA ’
6.005,64 1,68% 700,00%
61.302,86 15.325.71
04 |ESTRUTURAS 76.628,57 21,48% 80.00% 20.00%
_ 1.406,58
05 |IMPERMEABILIZACAO ’
¢ 1.406,58 0,39% 700,00%
06 |REVESTIMENTO DE PAREDES 4.499.79 13.499,38 4.499.79
22.498.97 6.31% 20.00% 60.00% 20.00%
07 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 15.978.45 6.847.91
22.826.36 6,40% 70.00% 30,00%
08  |INSTALACOES ELETRICAS 24 528,26 24 528,26
49.056,51 13,75% 50.00% 50.00%
13.166,50
09  |PINTURA :
13.166,50 3.69% 700,00%
16.240,90 64.963,62
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES ’ ’
¢ 81.204,52 22.76% 20.00% 80.00%
- 710,34
11 |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA '
: ¢ 710,34 0,20% 700.00%
TOTAL GERAL
356.758,01 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| _ R$ 58.154,47 76.828,20 91.999,20 129.776,14
PORCENTAGEM % 16,30% 21,54% 25.79% 36,38%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 58.154,47 134.982,67 | 22698187 | 356.758,01
PORCENTAGEM ACUMULADO % 16,30% 37.84% 63.62% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA e
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coéDIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 (I?SEIXI;-L:J%I-:\I)O MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP M3 cm) Lm) H(m) Quant. 1,50
Demoligdo de estruturas, sem condigdes de dimensionamento 1,50
prévio (a serem analisadas durante execugdo da obra)
01.01.02 (I?SEIXI;-L:)(,;I-;)O MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP M3 cm) Lm) H(m) Quant. 6,93
Corrimdo existente em concreto Corrimao 3,00 0,25 0,20 7,00 1,05
Pilares 0,20 0,25 0,80 21,00 0,84
Sapatas 0,50 0,50 0,50 21,00 2,63
Corrimdo 1,50 0,25 0,20 1,00 0,08
Pilares 0,20 0,25 0,80 2,00 0,08
Sapatas 0,50 0,50 0,50 2,00 0,25
Demoligdo de estruturas enterradas, sem condigoes de
dimensionamento prévio (a serem analisadas durante 2,00
execugdo da obra)
01.01.03 DEMOLICAO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM M3 cm) Lm) H(m) Ar~ea de Quant. 7,75
MARTELETE. Segdo (m2)
Patamar Inicio Piso 1,70 0,1600 0,2720
Piso 1,70 0,1550 0,2635
Degraus 01 Piso 1,70 0,0200 0,0340
Espelho 1,70 0,0240 0,0408
Degraus 02 Piso 1,70 0,0100 0,0170
Espelho 1,70 0,0190 0,0323
Degraus 03 Piso 1,70 0,0160 0,0272
Espelho 1,70 0,0190 0,0323
Degraus 04 Espelho 1,70 0,0120 0,0204
Degraus 05 Espelho 1,70 0,0070 0,0119
Degraus 06 Espelho 1,70 0,0120 0,0204
Degraus 07 Espelho 1,70 0,0130 0,0221
Degraus 08 Espelho 1,70 0,0003 0,0005
Patamar entre degraus 28 e 29 Piso 1,70 0,0730 0,1241
Patamar acima do degrau 57 Piso 1,70 0,0140 0,0238
Degraus 58 Espelho 1,70 0,0030 0,0051
Patamar entre degraus 85 e 86 Piso 1,70 0,2099 0,3568
Degraus 86 Piso 1,70 0,0120 0,0204
Patamar Final Piso 1,70 0,0695 0,1182
Escarificagdo para receber enchimento em concreto e piso de
cimento camurgado
Patamar Inicio Piso 4,21 1,70 0,03 0,2147
Patamar ao degrau 9 Piso/Esp. 10,76 1,70 0,03 0,5488
Patamar apos degrau 9 ao degrau 57 Piso/Esp. 31,35 1,70 0,03 1,5989
Patamar apds degrau 57 ao patamar ap6s o degrau 85 Piso/Esp. 26,46 1,70 0,03 1,3495
Degrau 86 ao patamar final Piso/Esp. 6,56 1,70 0,03 0,3346
Demoligdo de mureta existente para adequagdo da escada as
normas
Referéncia:
Patamar Inicio 0,15 0,1380 2,00 0,0414
Patamar até o degrau 4 0,15 0,2440 2,00 0,0732
Degrau 10 a 12 0,15 0,0561 2,00 0,0168
Degrau 28 a 29 0,15 0,0527 2,00 0,0158
Degrau 49 a 50 0,15 0,0160 2,00 0,0048
Degrau 58 a 60 0,15 0,0187 2,00 0,0056
Degrau 77 a 79 0,15 0,0364 2,00 0,0109
Patamar até o degrau 87 0,15 0,2245 2,00 0,0674
Patamar Final 0,15 0,0916 2,00 0,0275
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA m‘
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coéDIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

Demoligdo de estruturas enterradas, sem condigdes de
dimensionamento prévio (a serem analisadas durante 2,00
execugdo da obra)

01.01.04 DE!VIOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS~EM M2 cim) Lm) 10,02
MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO
Jardim 1 25,32 0,20 5,06
Jardim 2 24,78 0,20 4,96

01.01.05 |RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 15,00
Reboco de muretas, sem condigdes de dimensionamento 15,00
prévio (a serem analisadas durante execugdo da obra)

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 22;3:03; SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 C(m) L(m) H(m) Lados Area (m2) 393,15
Patamar Inicio Piso 4,21 1,70 7,16
Patamar ao degrau 9 Piso/Esp. 10,76 1,70 18,29
Patamar apds degrau 9 ao degrau 57 Piso/Esp. 31,35 1,70 53,30
Patamar apods degrau 57 ao patamar apds o degrau 85 Piso/Esp. 26,46 1,70 44,98
Degrau 86 ao patamar final Piso/Esp. 6,56 1,70 11,15
Patamar com jardim 23,51 23,51
Meio-fio da lateral da escadaria
Patamar inicial 6,00 0,15 0,15 2,00 3,60
Degraus 01 a 09 3,65 0,15 0,15 2,00 2,19
Patamar entre degraus 09 e 10 1,10 0,15 0,15 2,00 0,66
Degraus 10 a 19 3,85 0,15 0,15 2,00 2,31
Patamar entre degraus 19 e 20 1,45 0,15 0,15 2,00 0,87
Degraus 20 a 28 3,45 0,15 0,15 2,00 2,07
Patamar entre degraus 28 e 29 1,60 0,15 0,15 2,00 0,96
Degraus 29 a 38 3,75 0,15 0,15 2,00 2,25
Patamar entre degraus 38 e 39 1,42 0,15 0,15 2,00 0,85
Degraus 39 a 48 3,70 0,15 0,15 2,00 2,22
Patamar entre degraus 48 e 49 1,24 0,15 0,15 2,00 0,74
Degraus 49 a 57 3,47 0,15 0,15 2,00 2,08
Degraus 58 a 67 3,27 0,15 0,15 2,00 1,96
Patamar entre degraus 67 e 68 1,35 0,15 0,15 2,00 0,81
Degraus 68 a 76 3,67 0,15 0,15 2,00 2,20
Patamar entre degraus 76 e 77 1,39 0,15 0,15 2,00 0,83
Degraus 77 a 85 3,76 0,15 0,15 2,00 2,26
Patamar entre degraus 85 e 86 1,71 0,15 0,15 2,00 1,03
Degraus 86 a 88 1,45 0,15 0,15 2,00 0,87
Patamar Final 5,13 0,15 0,15 2,00 3,08
Canaleta de Drenagem
Relagdo: C(m) L(m)
Esquerda
Patamar entre degraus 09 e 10 1,64 1,50 2,46
Degraus 10 a 19 3,57 1,50 5,36
Patamar entre degraus 19 e 20 1,63 1,50 2,45
Degraus 20 a 28 3,23 1,50 4,85
Patamar entre degraus 28 e 29 1,63 1,50 2,45
Degraus 29 a 38 3,59 1,50 5,39
Patamar entre degraus 38 e 39 1,64 1,50 2,46
Degraus 39 a 48 3,55 1,50 5,33
Patamar entre degraus 48 e 49 1,63 1,50 2,45
Degraus 49 a 57 3,75 1,50 5,63
Desvios a Esquerda 25,75 1,50 38,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA .!-,,‘
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

copIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

Direita

Canaleta na base da Escadaria (diagonal) 18,60 2,28 42,41
Patamar inicial 6,00 1,50 9,00
Degraus 01 a 09 3,22 1,50 4,83
Patamar entre degraus 09 e 10 1,64 1,50 2,46
Degraus 10a 19 3,57 1,50 5,36
Patamar entre degraus 19 e 20 1,63 1,50 2,45
Degraus 20 a 28 3,23 1,50 4,85
Patamar entre degraus 28 e 29 1,63 1,50 2,45
Degraus 29 a 38 3,59 1,50 5,39
Patamar entre degraus 38 e 39 1,64 1,50 2,46
Degraus 39 a 48 3,55 1,50 5,33
Patamar entre degraus 48 e 49 1,63 1,50 2,45
Degraus 49 a 57 3,75 1,50 5,63
Esquerda

Degraus 58 a 67 3,27 1,30 4,25
Patamar entre degraus 67 e 68 1,60 1,30 2,08
Degraus 68 a 76 3,20 1,30 4,16
Patamar entre degraus 76 e 77 1,83 1,30 2,38
Degraus 77 a 85 3,21 1,30 4,17
Patamar entre degraus 85 e 86 2,19 1,30 2,85
Degraus 86 a 88 1,08 1,30 1,40
Patamar Final 5,46 1,30 7,10

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
01.02.02 338,46
ENXADA.AF_05/2018 M2 C(m) Lm) Lados

Laterais da escadaria (inclusive canaleta) 56,41 3,00 2,00 338,46

01.03 |LOCACAO

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE

~ a Equivalent
01.03.01 |LOCAGAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, MES Qnt dias z:::‘)lmés 0,14
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
Conferéncia da topografia primitiva e Levantamento dos
niveis d? ten"eno apods a I|mPeza do terreno e remogdo de 1,00 0,05 0,05
vegetagdo existente e remogdo de toda a capa vegetal para
aferi¢do da cota de projeto.
Nivelamento para execugdo de ajustes nas escadaria terreno 1,00 0,05 0,05

objetivando atingir cotas finais de projeto do pavimento

Execugdo de checagem final de locagdo externa e demais
elementos construtivos e asbuilt de projeto final de 1,00 0,05 0,05
arquitetura (urbanizagdo e paisagismo) e drenagem co
apresentagdo de asbuilt da urbanizagdo e localizagdo da obra

02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
0201 | M2 c(m) H(m) 8,00

Placa de Obra 4,00 2,00 8,00

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
3del7 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PO
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA o
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
~ UANT. DO
coéDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD.
02.02 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. M C(m) 81,00
FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA
C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Cantelrc? de obras na parte superior e fechamento de acesso a 60,00 60,00
escadaria
Fechamento de acesso a escadaria na parte inferior 21,00 21,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E
02.03 BASC), INCI:. PORTA, 2 JA[\IELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT MS QUANT. 4,00
ILUMINACAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
Canteiro de Obras 4,00 4,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGCAO, ISOLAMENTO
02.04 . Ms UANT. 4,00
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. a !
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGCAO.
Canteiro de Obras 4,00 4,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2
02.05 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO Ms QUANT. 4,00
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
Canteiro de Obras 4,00 4,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA,
BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS,
02.06 CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), Ms Quant. 4,00
TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18
E LAUDO DESCONTAMINAGAO
Canteiro de Obras 4,00 4,00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO
02.07 ¢ ~ ¢ UND Quant. 4,00
PARA BARRACAO DE OBRA
Container 4,00 4,00
GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.08 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 C(m) L (m) 6,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Canteiro de Obras 3,00 2,00 6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
! * i Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA -

Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

- UANT. DO
copIGO DESCRIGAO SERVIGCO UNIDADE Q
SERVICO
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
02.09 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA " c(m) 15,00
ALIMENTAGAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
02.10 |DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. UND C(m) 15,00
20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE
02.11 |EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, UND Quant. 1,00
CONFORME PROJETO (2 UTILIZACOES)

Reservatorio do canteiro 1,00 1,00

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,

02.12 - ] C 15,00
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (m) !
(1 UTILIZAGAO)
DISTANCIA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 |ESCAVAGAO
RETIRADA DE CAMADA DRENANTE E TERRA DOS JARDINS .
03.01.01 18,52
EXISTENTES M2 Area (m2) H (m) .
Jardim 01 11,68 0,80 9,34
Jardim 01 11,47 0,80 9,18
03.03  |TRANSPORTES
INDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - H(m)/esp Empolame
03.03.01 |NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 Volume Area C(m) m) P Quant ':]to 35,22
CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 01.01.01 1,50 1,30 1,95
DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 01.01.02 6,93 1,30 9,01
DEMOLICAO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 01.01.03 275 130 10,08
MARTELETE.
DEMOLIGAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM
& 01.01.04 10,02 0,03 1,30 0,39

MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO 01.01.05 15,00 0,03 1,30 0,59
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM

ENXADAAF 05/2018 01.02.02 338,46 0,03 1,30 13,20
03.03.02 |CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA mz | Volume Empola 24,08
(m3) mento
03.01.01 18,52 1,30 24,08

Retirada de camada drenante e terra dos jardins existentes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA m‘
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coéDIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
03.03.03 TRANSPOBTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM T 38,52
(CAMINHAO BASCULANTE)
Férmula de Transporte (R$/t) Const. d(e;iriqégtla)Transp. DMT (KM) RS/t T;I;TlRCSO/T
a b c XP XR
0,363XP +0,384XR + 13,901 0,363 0,384 13,901 20,000 0,00 21,16 27,92
TABELA DER JANEIRO/2022
Volume Peso
(m3) especifico
CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA 24,08 1,60 38,52
CONSIDERADO DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
APROXIMADAMENTE 20 KM
04 ESTRUTURAS
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDACGES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACIT\O 5 VEZES
0401 | \NCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, M2 H (m) L{m) | Quant. | Faces 44,95
ESCORAMENTO E DESFORMA)
Degraus
06 0,10 1,70 1,00 0,17
07 0,10 1,70 1,00 0,17
08 0,12 1,70 1,00 0,20
09 0,17 1,70 1,00 0,29
10a19 0,17 1,70 10,00 2,89
20a28 0,17 1,70 9,00 2,60
29 0,15 1,70 1,00 0,26
30 0,13 1,70 1,00 0,22
31a38 0,17 1,70 8,00 2,31
39a48 0,17 1,70 10,00 2,89
49a57 0,17 1,70 9,00 2,60
59 a 67 0,17 1,70 9,00 2,60
68 0,10 1,70 1,00 0,17
69a76 0,17 1,70 8,00 2,31
77 a 85 0,17 1,70 9,00 2,60
87 a 88 0,17 1,70 2,00 0,58
Mureta Lateral da Escadaria
Complementagdo de mureta existente para adequagdo da
escada as normas
Referéncia:
Patamar inicial 0,15 2,20 4,00 1,32
Degraus de 05 a 09 0,15 1,90 4,00 1,14
Degraus de 14 a 19 0,15 2,10 4,00 1,26
Patamar entre 19 e 20 0,10 1,50 4,00 0,60
Degraus de 20 a 28 0,10 3,37 4,00 1,35
Degraus de 29 a 38 0,15 3,73 4,00 2,24
Degraus de 39 a 48 0,15 3,77 4,00 2,26
Degraus de 50 a 57 0,15 3,08 4,00 1,85
Degraus de 61 a 67 0,15 2,25 4,00 1,35
Patamar 0,15 1,60 4,00 0,96
Degraus de 68 a 76 0,15 3,50 4,00 2,10
Patamar 0,10 1,45 4,00 0,58
Degraus de 80 a 85 0,10 2,00 4,00 0,80
Degraus de 87 a 88 0,10 0,70 4,00 0,28
Formas necessarias para possiveis recuperagdes de estrutura,
sem condigGes de dimensionamento prévio (a serem 4,00
analisadas durante execugdo da obra)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA m,!
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM Area de
04021 be<0), UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO M3 H(m) H(m) €M secso(ma)| QUant 14,86
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA
Enchimento de Degraus e Patamares para atender a norma
Patamar inicial 1,70 0,15 1,00 0,26
Degrau 04 Piso 0,2600 0,0200 1,70 1,00 0,0088
Degrau 05 Piso 0,2800 0,0400 1,70 1,00 0,0190
Degrau 06 Piso 0,3000 0,0600 1,70 1,00 0,0306
Degrau 07 Piso 0,3143 0,0880 1,70 1,00 0,0470
Degrau 08 Piso 0,3330 0,1120 1,70 1,00 0,0634
Degrau 09 Piso 0,3500 0,4000 1,70 1,00 0,2380
Degrau 10 Espelho 0,3340 0,1600 1,70 1,00 0,0908
Degrau 11 Espelho 0,0644 0,1600 1,70 1,00 0,0175
Degrau 12 Espelho 0,0953 0,1630 1,70 1,00 0,0264
Piso 0,2247 0,0046 1,70 1,00 0,0018
Degrau 13 Espelho 0,1300 0,1700 1,70 1,00 0,0376
Piso 0,1940 0,0076 1,70 1,00 0,0025
Degrau 14 Espelho 0,1572 0,1700 1,70 1,00 0,0454
Piso 0,1628 0,0114 1,70 1,00 0,0032
Degrau 15 Espelho 0,1882 0,1706 1,70 1,00 0,0546
Piso 0,1327 0,0132 1,70 1,00 0,0030
Degrau 16 Espelho 0,2192 0,1736 1,70 1,00 0,0647
Piso 0,1008 0,0149 1,70 1,00 0,0026
Degrau 17 Espelho 0,2502 0,1766 1,70 1,00 0,0751
Piso 0,0698 0,0189 1,70 1,00 0,0022
Degrau 18 Espelho 0,2811 0,1796 1,70 1,00 0,0858
Piso 0,0389 0,0226 1,70 1,00 0,0015
Degrau 19 Espelho 0,3100 0,1826 1,70 1,00 0,0962
Patamar entre degraus 19 e 20 1,6406 0,0253 1,70 1,00 0,0706
Degrau 20 Espelho 0,0909 0,1856 1,70 1,00 0,0287
Piso 0,2291 0,0346 1,70 1,00 0,0135
Degrau 21 Espelho 0,0773 0,1961 1,70 1,00 0,0258
Piso 0,2392 0,0436 1,70 1,00 0,0177
Degrau 22 Espelho 0,0707 0,2036 1,70 1,00 0,0245
Piso 0,2493 0,0526 1,70 1,00 0,0223
Degrau 23 Espelho 0,0606 0,2126 1,70 1,00 0,0219
Piso 0,2594 0,0585 1,70 1,00 0,0258
Degrau 24 Espelho 0,0505 0,2216 1,70 1,00 0,0190
Piso 0,2695 0,0726 1,70 1,00 0,0333
Degrau 25 Espelho 0,0404 0,2306 1,70 1,00 0,0158
Piso 0,2796 0,0796 1,70 1,00 0,0378
Degrau 26 Espelho 0,0303 0,2396 1,70 1,00 0,0123
Piso 0,2897 0,0886 1,70 1,00 0,0436
Degrau 27 Espelho 0,0202 0,2496 1,70 1,00 0,0086
Piso 0,2998 0,0976 1,70 1,00 0,0497
Degrau 28 Espelho 0,0101 0,2576 1,70 1,00 0,0044
Piso 0,3099 0,1066 1,70 1,00 0,0562
Degrau 29 Piso 0,3136 0,1156 1,70 1,00 0,0616
Degrau 30 Piso 0,3200 0,1196 1,70 1,00 0,0651
Degrau 31 Espelho 0,0129 0,2810 1,70 1,00 0,0062
Piso 0,3071 0,1250 1,70 1,00 0,0653
Degrau 32 Espelho 0,0321 0,2836 1,70 1,00 0,0155
Piso 0,2879 0,1276 1,70 1,00 0,0625
Degrau 33 Espelho 0,0521 0,2864 1,70 1,00 0,0254
Piso 0,2685 0,1316 1,70 1,00 0,0601
Degrau 34 Espelho 0,0707 0,2916 1,70 1,00 0,0350
Piso 0,2493 0,1356 1,70 1,00 0,0575
Degrau 35 Espelho 0,0900 0,2956 1,70 1,00 0,0452
Piso 0,2300 0,1396 1,70 1,00 0,0546
Degrau 36 Espelho 0,1093 0,2996 1,70 1,00 0,0557
Piso 0,2107 0,1436 1,70 1,00 0,0514
Degrau 37 Espelho 0,1286 0,3036 1,70 1,00 0,0664
Piso 0,1914 0,1476 1,70 1,00 0,0480
Degrau 38 Espelho 0,1479 0,3076 1,70 1,00 0,0773
Piso 0,3321 0,1516 1,70 1,00 0,0856
Degrau 39 Piso 0,2791 0,1486 1,70 1,00 0,0705
Degrau 40 Piso 0,2920 0,1534 1,70 1,00 0,0761
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA m‘
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Degrau 41 Piso 0,3048 0,1506 1,70 1,00 0,0780
Degrau 42 Piso 0,3177 0,1515 1,70 1,00 0,0818
Degrau 43 Piso 0,3305 0,1508 1,70 1,00 0,0847
Degrau 44 Piso 0,3434 0,1500 1,70 1,00 0,0876
Degrau 45 Piso 0,3600 0,1600 1,70 1,00 0,0979
Degrau 46 Piso 0,3691 0,1600 1,70 1,00 0,1004
Degrau 47 Piso 0,3819 0,1563 1,70 1,00 0,1015
Degrau 48 Piso 0,4112 0,1572 1,70 1,00 0,1099
Degrau 49 Espelho 0,0491 0,1614 1,70 1,00 0,0135
Piso 0,2709 0,0126 1,70 1,00 0,0058
Degrau 50 Espelho 0,0824 0,1726 1,70 1,00 0,0242
Piso 0,2376 0,2330 1,70 1,00 0,0941
Degrau 51 Espelho 0,1158 0,1843 1,70 1,00 0,0363
Piso 0,2042 0,0387 1,70 1,00 0,0134
Degrau 52 Espelho 0,1491 0,1987 1,70 1,00 0,0504
Piso 0,1709 0,0517 1,70 1,00 0,0150
Degrau 53 Espelho 0,1825 0,2117 1,70 1,00 0,0657
Piso 0,1375 0,0648 1,70 1,00 0,0151
Degrau 54 Espelho 0,2159 0,2248 1,70 1,00 0,0825
Piso 0,1041 0,0778 1,70 1,00 0,0138
Degrau 55 Espelho 0,2492 0,2378 1,70 1,00 0,1007
Piso 0,0708 0,0909 1,70 1,00 0,0109
Degrau 56 Espelho 0,2882 0,2509 1,70 1,00 0,1229
Piso 0,0318 0,1039 1,70 1,00 0,0056
Degrau 57 Espelho 0,3159 0,2639 1,70 1,00 0,1417
Piso 0,3341 0,1170 1,70 1,00 0,0665
Degrau 58 Piso 0,3200 0,0090 1,70 1,00 0,0049
Degrau 59 Espelho 0,0078 0,1690 1,70 1,00 0,0022
Piso 0,3122 0,0178 1,70 1,00 0,0094
Degrau 60 Espelho 0,0559 0,1792 1,70 1,00 0,0170
Piso 0,2641 0,0270 1,70 1,00 0,0121
Degrau 61 Espelho 0,0620 0,1870 1,70 1,00 0,0197
Piso 0,2580 0,0338 1,70 1,00 0,0148
Degrau 62 Espelho 0,0890 0,1960 1,70 1,00 0,0297
Piso 0,2310 0,0450 1,70 1,00 0,0177
Degrau 63 Espelho 0,1161 0,2050 1,70 1,00 0,0405
Piso 0,2039 0,0540 1,70 1,00 0,0187
Degrau 64 Espelho 0,1431 0,2140 1,70 1,00 0,0521
Piso 0,1769 0,0630 1,70 1,00 0,0189
Degrau 65 Espelho 0,1702 0,2230 1,70 1,00 0,0645
Piso 0,1482 0,0720 1,70 1,00 0,0181
Degrau 66 Espelho 0,1972 0,2320 1,70 1,00 0,0778
Piso 0,1228 0,0810 1,70 1,00 0,0169
Degrau 67 Espelho 0,2243 0,2403 1,70 1,00 0,0916
Patamar entre degraus 67 e 68 Piso 1,6723 0,0900 1,70 1,00 0,2559
Degrau 68 Piso 0,3200 0,0845 1,70 1,00 0,0460
Degrau 69 Espelho 0,0135 0,2445 1,70 1,00 0,0056
Piso 0,3065 0,9350 1,70 1,00 0,4872
Degrau 70 Espelho 0,0269 0,2550 1,70 1,00 0,0117
Piso 0,2931 0,1039 1,70 1,00 0,0518
Degrau 71 Espelho 0,0556 0,2625 1,70 1,00 0,0248
Piso 0,2796 0,1115 1,70 1,00 0,0530
Degrau 72 Espelho 0,0539 0,2715 1,70 1,00 0,0249
Piso 0,2661 0,1205 1,70 1,00 0,0545
Degrau 73 Espelho 0,0674 0,2805 1,70 1,00 0,0321
Piso 0,2526 0,1295 1,70 1,00 0,0556
Degrau 74 Espelho 0,0808 0,2895 1,70 1,00 0,0398
Piso 0,2392 0,1385 1,70 1,00 0,0563
Degrau 75 Espelho 0,0943 0,2985 1,70 1,00 0,0479
Piso 0,2257 0,1475 1,70 1,00 0,0566
Degrau 76 Espelho 0,1078 0,3073 1,70 1,00 0,0563
Piso 0,3540 0,1553 1,70 1,00 0,0935
Patamar entre degraus 76 e 77 Piso 1,6875 0,0043 1,70 1,00 0,0123
Degrau 77 Espelho 0,0200 0,1655 1,70 1,00 0,0056
Piso 0,3000 0,0099 1,70 1,00 0,0050
Degrau 78 Espelho 0,0272 0,1713 1,70 1,00 0,0079
Piso 0,2928 0,0150 1,70 1,00 0,0075
Degrau 79 Espelho 0,0519 0,1750 1,70 1,00 0,0154
Piso 0,2681 0,0200 1,70 1,00 0,0091
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA e
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coéDIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Degrau 80 Espelho 0,0765 0,1800 1,70 1,00 0,0234
Piso 0,2435 0,0251 1,70 1,00 0,0104
Degrau 81 Espelho 0,1012 0,1851 1,70 1,00 0,0318
Piso 0,2188 0,0318 1,70 1,00 0,0118
Degrau 82 Espelho 0,1259 0,1902 1,70 1,00 0,0407
Piso 0,1941 0,0352 1,70 1,00 0,0116
Degrau 83 Espelho 0,1505 0,1952 1,70 1,00 0,0499
Piso 0,1695 0,0385 1,70 1,00 0,0111
Degrau 84 Espelho 0,1752 0,2003 1,70 1,00 0,0597
Piso 0,1448 0,0443 1,70 1,00 0,0109
Degrau 85 Espelho 0,1998 0,2049 1,70 1,00 0,0696
Piso 0,0504 0,0505 1,70 1,00 0,0043
Degrau 87 Espelho 0,1137 0,1110 1,70 1,00 0,0215
Piso 0,2063 0,0102 1,70 1,00 0,0036
Degrau 88 Espelho 0,1474 0,1700 1,70 1,00 0,0426
Piso 0,3406 0,0708 1,70 1,00 0,0410
Mureta Lateral da Escadaria
Complementagdo de mureta existente para adequagdo da
escada as normas
Referéncia:
Patamar inicial 1,70 0,15 2,00 0,51
Degraus de 05 a 09 1,70 0,14 2,00 0,48
Degraus de 14 a 19 1,70 0,10 2,00 0,34
Patamar entre 19 e 20 1,70 0,05 2,00 0,17
Degraus de 20 a 28 1,70 0,08 2,00 0,27
Degraus de 29 a 38 1,70 0,34 2,00 1,16
Degraus de 39 a 48 1,70 0,32 2,00 1,09
Degraus de 50 a 57 1,70 0,30 2,00 1,02
Degraus de 61 a 67 1,70 0,15 2,00 0,51
Patamar 1,70 0,15 2,00 0,51
Degraus de 68 a 76 1,70 0,25 2,00 0,85
Patamar 1,70 0,03 2,00 0,10
Degraus de 80 a 85 1,70 0,07 2,00 0,25
Degraus de 87 a 88 1,70 0,03 2,00 0,10
Concreto para grauteamento necessarios para possiveis
recuperagdes de estrutura, sem condigdes de 0.50
dimensionamento prévio (a serem analisadas durante !
execugdo da obra)
04.04 REFORCO E RECUPERACAO DE ESTRUTURA
REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES
04.04.01 |DE ESCARIFICAGAO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE M2 C(m) L(m) 1,30
5CM)
Banco de concreto do patamar intermediario (Trecho 02) Jardim 1 8,12 0,08 0,65
Jardim 2 8,08 0,08 0,65
LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
04.04.02 |ESCOVA DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE M2 C(m) L(m) 1,30
PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO
Banco de concreto do patamar intermediario (Trecho 02) Jardim 1 8,12 0,08 0,65
Jardim 2 8,08 0,08 0,65
04.04.03 APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, M2 cm) Lm) 1,30
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
Banco de concreto do patamar intermediario (Trecho 02) Jardim 1 8,12 0,08 0,65
Jardim 2 8,08 0,08 0,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA e /-
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA
04.04.04 M2 C L 1,30
TIPO SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5SMM (m) {m) ’

Banco de concreto do patamar intermediario (Trecho 02) Jardim 1 8,12 0,08 0,65
Jardim 2 8,08 0,08 0,65

05 IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

0501 15\ DRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
05.01.01 |POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 P(m) H(m) 41,85
AF_06/2018
Jardim 1 24,62 0,86 21,17
Jardim 2 24,05 0,86 20,68

06 REVESTIMENTO DE PAREDES

06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06.01.01 M2 P H 43,09
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM (m) (m) ’

Paredes Externas
Jardim 1 25,32 0,86 21,78
Jardim 2 24,78 0,86 21,31

EMBOGCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
06.01.02 |CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, M2 P(m) H(m) 43,09
ESPESSURA 20 MM

Paredes Externas
Jardim 1 25,32 0,86 21,78
Jardim 2 24,78 0,86 21,31

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.01.03 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L(m) H(m) Quant. 43,04
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

Muretas laterais da escadaria
Complementagdo de mureta existente para adequagdo da
escada as normas

Referéncia:

Patamar inicial 2,20 0,15 0,15 2,00 1,98
Degraus de 05 a 09 1,90 0,15 0,15 2,00 1,71
Degraus de 14 a 19 2,10 0,15 0,15 2,00 1,89
Patamar entre 19 e 20 1,50 0,15 0,10 2,00 1,05
Degraus de 20 a 28 3,37 0,15 0,10 2,00 2,36
Degraus de 29 a 38 3,73 0,15 0,15 2,00 3,36
Degraus de 39 a 48 3,77 0,15 0,15 2,00 3,39
Degraus de 50 a 57 3,08 0,15 0,15 2,00 2,77
Degraus de 61 a 67 2,25 0,15 0,15 2,00 2,03
Patamar 1,60 0,15 0,15 2,00 1,44
Degraus de 68 a 76 3,50 0,15 0,15 2,00 3,15
Patamar 1,45 0,15 0,10 2,00 1,02
Degraus de 80 a 85 2,00 0,15 0,10 2,00 1,40
Degraus de 87 a 88 0,70 0,15 0,10 2,00 0,49

Reboco para recuperagdo de muretas, sem condigdes de
dimensionamento prévio (a serem analisadas durante 15,00
execugdo da obra)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Pl
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA _ EMGEWHAS ,‘I
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
~ UANT. DO
coéDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
06.02 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO TIJOLINHO CERAMICO, MARCA DE
REFERENCI GAIL METROPOLE AREIA FLASH, DIM. 240MM X
06.02.01 M2 P(m) H(m) 43,09
54MM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E
REJUNTE
Paredes Externas
Jardim 1 25,32 0,86 21,78
Jardim 2 24,78 0,86 21,31
CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM
06.02.02 ! M P 50,10
PINGADEIRA, LARG. 0,25M, ESP. 2CM (m) !
Paredes Externas
Jardim 1 25,32 25,32
Jardim 2 24,78 24,78
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
07.01 ACABAMENTO
PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
07.01.01 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. M2 C(m) L(m) Area(m2) 138,28
3.0CM
Piso da Escadaria
Patamar Inicial 2,91 1,70 4,95
3,30 1,70 5,61
Degraus de 01 a 09 e patamar 5,95 1,70 10,12
Degraus de 10 a 19 e patamar 6,44 1,70 10,95
Degraus de 20 a 28 e patamar 5,95 1,70 10,12
Degraus de 29 a 38 e patamar 6,43 1,70 10,93
Degraus de 39 a 48 e patamar 6,43 1,70 10,93
Degraus de 49 a 57 e patamar 4,32 1,70 7,34
Patamar dos Jardins 23,51 23,51
Degraus de 58 a 67 e patamar 6,41 1,70 10,90
Degraus de 68 a 76 e patamar 6,15 1,70 10,46
Degraus de 77 a 85 e patamar 6,51 1,70 11,07
Degraus de 86 a 88 e patamar 6,70 1,70 11,39
LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA
REFERENCIA LADRILAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA t. d P
07.01.02 - PC Quant. de | Para 47,00
COLANTE ACIII E APLICACAO DE RESINA PARA Ladrilhos manut.
IMPERMEABILIZACAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Ladrilho Hidraulico Prisma 43,00 4,00 47,00
B [=———
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

copIGO

DESCRICAO SERVIGO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

07.01.03

LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E
CATAVENTO), MARCA REFERENCIA LADRILAR
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E
APLICACAO DE RESINA PARA IMPERMEABILIZAGAO,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

PC

Quant. de
Ladrilhos

manut.

Para 166,00

Ladrilho Hidraulico Bola

35,00

4,00 39,00

Ladrilho Hidraulico Escudo

35,00

4,00 39,00

Ladrilho Hidraulico Sol

27,00

3,00 30,00

Ladrilho Hidraulico Catavento

53,00

5,00 58,00

i >
B %

e

- *

- ' >

a [——=]

08

INSTALACOES ELETRICAS

08.01

QUADRO DE COMANDO

08.01.01

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE AGO
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR,
NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM, PROTECAO IP54 -
INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES,
CINTA PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO E RELE
FOTOELETRICO

UND

Quant.

1,00

1,00

1,00

08.02

CAIXAS DE PASSAGEM

08.02.01

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E
LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND

Quant.

8,00

8,00

8,00

08.02.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND

Quant.

1,00

1,00

1,00

08.03

ELETRODUTO

08.03.01

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4"
(40MM), INCLUSIVE CONEXOES

C(m)

6,00

6,00

6,00
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AN
f Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA T eNoewkARia
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- UANT. DO
CODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE Q
SERVICO
08.03.02 |E-ETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. M cm) 170,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
170,00 170,00
08.04 |CABOS E FIOS
08.04.01 |F'O DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA M cm) 149,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2
149,00 149,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
08.04.02 - ’ M C 6,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 (m) !
6,00 6,00
08.04.03 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M cm) 363,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2,5MM2
363,00 363,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
08.04.04 M C 14,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 16,0 MM2 (m) !
14,00 14,00
08.05 |DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR
08.05.01 |IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE
1,00 1,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
08.05.02 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE
1,00 1,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
08.05.03 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE
1,00 1,00
08.05.04 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND Quant. 1,00
1,00 1,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
08.05.05 |MONOPOLAR, CLASSE 1/11, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU UND Quant. 3,00
SIMILAR
3,00 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA m‘
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coéDIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
08.06 LUMINARIAS E POSTES
LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES, CORPO EM
ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MiNIMO DE 5000LM,
08.06.01 POTENCIA DE 50W ATE 54W E EFICIENCIA MINIMA DE UND Quant. 8,00
100LM/W, INSTALADA EM POSTE ACO GALV. FLANGEADO,
CONICO RETO, ALTURA DE 4M, INCLUSO BASE E
CHUMBADORES
8,00 8,00
08.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE
15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM
08.07.01 |SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, UND Quant. 1,00
CAIXA DE MEDI(;AO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE
ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE
CONCRETADA.
1,00 1,00
09 PINTURA
09.01 SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
09.01.01 |REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE M2 C(m) H(m) Area(m2) 14,80
SELADOR ACRILICO, EM PAREDES A TRES DEMAOS
Bancos de concreto - Jardim 01 8,12 0,10 3,43 7,67
Bancos de concreto - Jardim 02 8,08 0,10 3,16 7,13
09.02 SOBRE PISO
09.02.01 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS IBE REFERENCIA NOVACOR, M2 cm) Lm) Area(m2) 406,76
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAQOS, LINHA PREMIUM
Piso da Escadaria
Patamar Inicial 2,91 1,70 4,95
3,30 1,70 5,61
Degraus de 01 a 09 e patamar 5,95 1,70 10,12
Degraus de 10 a 19 e patamar 6,44 1,70 10,95
Degraus de 20 a 28 e patamar 5,95 1,70 10,12
Degraus de 29 a 38 e patamar 6,43 1,70 10,93
Degraus de 39 a 48 e patamar 6,43 1,70 10,93
Degraus de 49 a 57 e patamar 4,32 1,70 7,34
Patamar dos Jardins 23,51 23,51
Degraus de 58 a 67 e patamar 6,41 1,70 10,90
Degraus de 68 a 76 e patamar 6,15 1,70 10,46
Degraus de 77 a 85 e patamar 6,51 1,70 11,07
Degraus de 86 a 88 e patamar 6,70 1,70 11,39
Canaleta de Drenagem
Relagdo: C(m) L(m)
Esquerda
Patamar entre degraus 09 e 10 1,64 2,24 3,67
Degraus 10 a 19 3,57 2,24 8,00
Patamar entre degraus 19 e 20 1,63 2,24 3,65
Degraus 20 a 28 3,23 2,24 7,24
Patamar entre degraus 28 e 29 1,63 2,24 3,65
Degraus 29 a 38 3,59 2,24 8,04
Patamar entre degraus 38 e 39 1,64 2,24 3,67
Degraus 39 a 48 3,55 2,24 7,95
Patamar entre degraus 48 e 49 1,63 2,24 3,65
Degraus 49 a 57 3,75 2,24 8,40
Desvios a Esquerda 25,75 2,24 57,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Pl
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA o
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
~ UANT. DO
coéDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
Direita
Canaleta na base da Escadaria (diagonal) 18,60 2,28 42,41
Patamar inicial 6,00 2,34 14,04
Degraus 01 a 09 3,22 2,34 7,53
Patamar entre degraus 09 e 10 1,64 2,34 3,84
Degraus 10 a 19 3,57 2,34 8,35
Patamar entre degraus 19 e 20 1,63 2,34 3,81
Degraus 20 a 28 3,23 2,34 7,56
Patamar entre degraus 28 e 29 1,63 2,34 3,81
Degraus 29 a 38 3,59 2,34 8,40
Patamar entre degraus 38 e 39 1,64 2,34 3,84
Degraus 39 a 48 3,55 2,34 8,31
Patamar entre degraus 48 e 49 1,63 2,34 3,81
Degraus 49 a 57 3,75 2,34 8,78
Esquerda
Degraus 58 a 67 3,27 1,30 4,25
Patamar entre degraus 67 e 68 1,60 1,30 2,08
Degraus 68 a 76 3,20 1,30 4,16
Patamar entre degraus 76 e 77 1,83 1,30 2,38
Degraus 77 a 85 3,21 1,30 4,17
Patamar entre degraus 85 e 86 2,19 1,30 2,85
Degraus 86 a 88 1,08 1,30 1,40
Patamar Final 5,46 1,30 7,10
PINTURA COM TINTA REFLETIVA, MARCA REFERENCIA
CONDUZ, NAS CORES AZUL SEGURANCA, AMARELA,
09.02.02 |BRANCA, VERDE E LARANJA, PARA SINALIZACAO EM FAIXAS M2 C(m) L(m) Quant. 34,35

DE 5CM NOS DEGRAUS DA ESCADARIA, CONFORME
PESPECTIVA EM PROJETO.
Faixas em todos os degraus, conforme detalhe 0,20 18,00 3,60

0,30 17,00 5,10

0,35 9,00 3,15

0,45 26,00 11,70

0,60 18,00 10,80
B = L —
- [\ *
- . PN
. &
B *
- . ¥
:
| i : .
- » &
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA /o
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

copIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.01 DIVERSOS

GUARDA CORPO COM TUBOS INOX DE @ 2" NA VERTICAL A
CADA 1,50M E CORRIMAO DUPLO EM TUBO INOX, @ 11/2", .

10.01.01 | cp. 1,2MM, COM SUPORTE EM TUBO INOX @ 5/8", ESP. M Cm) | Laterais 9242
1,2MM.
Patamar Inicial 0,30 2,00 0,60
Degraus de 01 a 09 3,24 2,00 6,48
Patamar entre 09 e 10 1,64 2,00 3,28
Degraus de 10 a 19 3,57 2,00 7,14
Patamar entre 19 e 20 1,63 2,00 3,26
Degraus de 20 a 28 3,22 2,00 6,44
Patamar entre 28 e 29 1,63 2,00 3,26
Degraus de 29 a 38 3,58 2,00 7,16
Patamar entre 38 e 39 1,64 2,00 3,28
Degraus de 39 a 48 3,56 2,00 7,12
Patamar entre 48 e 49 1,63 2,00 3,26
Degraus de 49 a 57 3,22 2,00 6,44
Patamar dos Jardins 0,30 2,00 0,60
Degraus de 58 a 67 3,58 2,00 7,16
Patamar entre 67 e 68 1,61 2,00 3,22
Degraus de 68 a 76 3,19 2,00 6,38
Patamar entre 76 e 77 1,83 2,00 3,66
Degraus de 77 a 85 3,22 2,00 6,44
Patamar entre 85 e 86 2,19 2,00 4,38
Degraus de 86 a 88 1,10 2,00 2,20
Patamar final 0,33 2,00 0,66

10.01.02 |BUZINOTE DRENAGEM, DIAM. 50MM, PARA JARDINS UND Quant. 8,00
Jardim 01 4,00 4,00
Jardim 02 4,00 4,00

10.02 PAISAGISMO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA (ALPINIA
10.02.01 |PURPURATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 48,00
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

Jardim 01 24,00 24,00
Jardim 02 24,00 24,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM
10.02.02 |COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 180,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

Jardim 01 90,00 90,00
Jardim 02 90,00 90,00
10.02.03 |LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 |[Area(m2)| H(m) 9,26
Jardim 01 11,68 0,40 4,67
Jardim 01 11,47 0,40 4,59
10.02.04 |[FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 P(m) | Area(m2) [ H(m) 28,16
Jardim 1 25,32 11,68 0,10 14,21
Jardim 2 24,78 11,47 0,10 13,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E =
* Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA  EMGEMMA ,‘I
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
~ UANT. DO
coéDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
10.02.05 |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 Area (m2) H (m) 8,33
Jardim 01 11,68 0,36 4,20
Jardim 01 11,47 0,36 4,13
11 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
11.01 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 C(m) L(m) lados | Area(m2) 476,74
Escadaria 138,28 138,28
Laterais da escadaria (inclusive canaleta) 56,41 3,00 2,00 338,46
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LEEE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
[ 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DE ESCADARIA
COTAGCOES
COTAGOES EFETUADAS
PREGO MEDIO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. -
FORNECEDOR 01 PREGO 01 DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PREGCO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PREGCO 03 | VALOR UNIT.
(R$)
C-ARQ-001 TIJOLINHO CERAMICO GAIL METROPOLIS AREIA FLASH 24, M2 1,00 DESIGNER E REPRESENTAGOES 112,97 outubro-22 GAIL (FABRICA) 112,97 setembro-22 112,07
X5,4CM LTDA
LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA
- - - ! - - 17,81
C-ARQ-002 REFERENCIA LADRILAR PG 1,00 LADRILAR 17,52 setembro-22 ARTMENTO 18,10 setembro-22 g
C-ARQ-003 LADRILHO HIDRAULICO HEXAGAONAL (BOLA, ESCUDO, SOL PC 1,00 LADRILAR 12,52 setembro-22 ARTMENTO 9,63 setembro-22 11,08
E CATAVENTO), MARCA REFERENCIA LADRILAR
C-ARQ-004 RESINA PARA IMPERMEABILIZAGAO L 1,00 LADRILAR 109,00 setembro-22 ARTMENTO 158,25 setembro-22 133,63
C-ARQ-005 KIT TINTA REFLETIVA SINALIZAGAO - CONDUZ TINTAS - L 1,00 MAGAZ,INE L,UIZA 99,44 setembro-22 LMC TINTAS LTDA (CONDUZ) 100,74 setembro-22 100,09
3,6L www.magazineluiza.com.br
FABRICAGAO E INSTALACAO DE CORRIMAO PARA ESCADA!
EM ACO INOX AISI LIGA 304, CONFORME PROJETO
C-ARQ-006 ENVIADO, CONFECCIONADO EM TUBO 1 M 1,00 MS INOX EQUIPAMENTOS 665,00 setembro-22 METALONE 474,54 setembro-22 569,77
1/2", ESP. 1.2MM PARA CORRIMAOS E TUBO 2", ESP.
1.2MM PARA PONTALETES
LOJA AMK JARDINAGEM E
BRASIL NATIVAS MAGAZINE LUIZA
C-SCE-001 ALPINIA (ALPINIA PURPURATA) UND 1,00 N . 54,80 setembro-22 PAISAGISMO 41,50 setembro-22 . . 49,00 outubro-22 49,00
www.brasilnativas.com.br N www.magazineluiza.com.br
www.loiaamk.com.br
C-SCE-002 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM) UND 1,00 BRAS_IL NA_TIVAS 1,63 setembro-22 ABEC GARDEN 1,60 setembro-22 PLANTA_ DELI_VERY 2,66 outubro-22 1,63
www.brasilnativas.com.br www.abcgarden.com.br www.magazineluiza.com.br
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001 MONOPOLAR, CLASSE I/1l, 175V, 12,5/60KA, REF. UND 1,00 SANTIL 121,06 setembro-22 CLAMPER 109,90 setembro-22 PONTO FRIO 137,60 setembro-22 121,06
CLAMPER OU SIMILAR
QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AGCO TRATADA, DE
SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS
C-ELE-002 DIMENSOES ,DE 30X30X20CM, PROTECAO PS4, FECHO UND 1,00 SANTIL 213,12 maio-22 ELETROCON SHOP 220,50 maio-22 PORTAL ELETRICO 254,58 maio-22 220,50
FENDA METALICO, PLACA DE MONTAGEM, PORTA
REMOVIVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA
DE VEDACAO. REF.: CEMAR
C-ELE-003 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO UND 1,00 EMBRAR 17,60 maio-22 HOME CENTER SANTRI 14,50 maio-22 ELETRICA SUZUKI 14,90 maio-22 14,90
C-ELE-004 POSTE EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO UND 1,00 INDUSPAR 1.153,00 maio-22 AMES 926,45 setembro-22 FORTLIGHT 505,72 setembro-22 926,45
RETO, ALTURA DE 4M, COM BASE.
LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES, CORPO
EM ALUMINIO COM LED INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO
C-ELE-005 MINIMO DE 5000LM, EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, UND 1,00 TECNOWATT 1.509,00 abril-22 AMES 1.217,16 setembro-22 FORTLIGHT 682,31 setembro-22 1.217,16
TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, GRAU DE
PROTEGAO IP65, POTENCIA DE 50 A 54W. REF.: MERAK-
SYF - TECNOWATT. ,
POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AEREA
C-ELE-006 BIFASICA E SAIDA SUBTERRAI\iEA, PADRAO EDP. INCLUSO UND 1,00 PREMACIL PREMOLDADOS DE 1.730,00 maio-22 BROEDEL MATERIAL ELETRICO 1.700,00 maio-22 PRECOSTA PREMOLDADOS 1.500,00 maio-22 1.700,00
DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIGAO, CABOS E ACESSORIOS CIMENTO LTDA (TELEFONE) (TELEFONE) (TELEFONE)
DO RAMAL DE ENTRADA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 7 B
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES [ 157,27% | 3453% | ago/22_|
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 001 |  LABOR 50112 |RETIRADA DE CAMADA DRENANTE E TERRA DOS JARDINS EXISTENTES M2 59,70
[mPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. | V.UNIT. V.TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 2,800000] 6,16 17,25
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 17,25
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,13
TOTAL MAO OBRA 44,38 15,32 59,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 44,38
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 59,70
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG- 002 | LABOR 130317 EE’CIMM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, LARG. 0,25M, ESP. " 157,82
TP0 | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,950000 8,30 7,89
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,050000 6,16 6,47
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,014350 132,50 1,90
! LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl MA KG 2,123333 0,80 1,70
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 4,270000 0,61 2,60
I LABOR 32505 | GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,250000 296,67 74,17
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 14,36
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 22,58
TOTAL MAO OBRA 36,94 12,76 49,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 80,37 27,75 108,12
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 117,31
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 157,82
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
REVESTIMENTO TUOLINHO CERAMICO, MARCA DE REFERENCI GAIL METROPOLE
ARQ- 003 |  LABOR 120236 |AREIA FLASH, DIM. 240MM X 54MM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE M2 212,70
ACIII E REJUNTE
TPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT, V.TOTAL
I LABOR 10106 |AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 332
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,340000 6,16 2,09
| | cotAcRo | C-ARQ-001 |THOLINHO CERAMICO GAIL METROPOLIS AREIA FLASH 24 X 5,4CM MA M2 1,050000 112,97 118,62
I SINAPI 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC lll MA KG 5,500000 2,36 12,98
I LABOR 20463 |REJUNTE JUNTAPLUS FINA COR CINZA MA KG 1,900000 6,62 12,58
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 5,41
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,51
TOTAL MAO OBRA 13,92 4,81 18,73
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 144,18 49,79 193,97
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,10
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 212,70
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA REFERENCIA LADRILAR
ARQ- 004 |  LABOR 200253 |ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E APLICAGAO DE RESINA PARA| PG 32,25
IMPERMEABILIZAGAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT, V.TOTAL
! LABOR 10128 |LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25
I LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,080000 6,16 0,49
! SINAPI 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC MA KG 0,200000 2,36 047
I | COTAGRO | C-ARQ-002 [LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA REFERENCIA LADRILAR MA PC 1,000000 17,81 17,81
| | cotacRo | C-ARQ-004 |RESINA PARA IMPERMEABILIZACAQ MA L 0,009091 133,63 1,21
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,74
TOTAL MAO OBRA 4,48 1,55 6,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,49 6,73 26,22
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,97
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 32,25
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K PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS T
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES [ 157,27% | 3453% | ago/22_|
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E CATAVENTO), MARCA
ARG 005 | MERCADO REFERENCIA LADRILAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII E| . 2166
APLICACAO DE RESINA PARA IMPERMEABILIZAGRO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO
TP0 | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10128 [LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25
! LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,008000 6,16 0,05
I SINAPI 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il MA KG 0,200000 2,36 047
' | comaco | cArq.ons |FADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E CATAVENTO), MARCA VA bc 1000000 1108 1108
REFERENCIA LADRILAR
I | COTACRO | C-ARQ-004 |RESINA PARA IMPERMEABILIZACAO MA L 0,009091 133,63 1,21
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 1,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,04
TOTAL MAO OBRA 334 1,15 4,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,76 4,41 1717
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,10
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 21,66
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

PINTURA COM TINTA REFLETIVA, MARCA REFERENCIA CONDUZ, NAS CORES AZUL
ARQ- 006 SEGURANCA, AMARELA, BRANCA, VERDE E LARANJA, PARA SINALIZAGAO EM FAIXAS M 42,26
DE 5CM NOS DEGRAUS DA ESCADARIA, CONFORME PESPECTIVA EM PROJETO.

TP0 | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10140 |PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,950000 8,30 7,89
! LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,450000 7,00 3,15
I | COTAGRO | C-ARQ-005 |KIT TINTA REFLETIVA SINALIZACAO - CONDUZ TINTAS - 3,6L MA L 0,030030 100,09 3,01
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 11,04
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 17,36
TOTAL MAO OBRA 28,40 9,81 38,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,01 1,04 4,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,41
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 42,26
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GUARDA CORPO COM TUBOS INOX DE @ 2" NA VERTICAL A CADA 1,50M E
ARQ- 007 |  LABOR 190101  |CORRIMAO DUPLO EM TUBO INOX, @ 11/2", ESP. 1,2MM, COM SUPORTE EM TUBO M 766,51
INOX @ 5/8", ESP. 1,2MM.
TP0 | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL

FABRICACAO E INSTALAGAO DE CORRIMAO PARA ESCADA EM ACO INOX AISI LIGA
| COTAGAO C-ARQ-006 |304, CONFORME PROJETO ENVIADO, CONFECCIONADO EM TUBO 1 MA M 1,000000 569,77 569,77
1/2", ESP. 1.2MM PARA CORRIMAOS E TUBO 2", ESP. 1.2MM PARA PONTALETES

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI [ BDI TOTAL

MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 569,77 196,74 766,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 569,77

BDI 34,53%

TOTAL DO SERVICO 766,51

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
2de8 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lo-w
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES [15727% | 3453% | ago/22_|
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ElE 001 Laom 151337 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/1l, ND 215,81
(ADAPTADA) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
! LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00
' | comacio | ceieoor |PSPOSITIVO DE PROTECAO CONTRASURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE /I, 175V, VA UND 1,000000 121,06 121,06
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI _ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MAO OBRA 39,36 13,59 52,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 121,06 41,80 162,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 160,42
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 215,81
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE AGO TRATADA, DE

200722 SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM,
ELE- 002 LABOR ~ UND 597,87
(ADAPTADA) | PROTECAO IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA

PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO E RELE FOTOELETRICO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000 8,30 24,90
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000 7,00 21,00
| LABOR 46027 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V MA UN 1,000000 24,27 24,27
| SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO MA UN 1,000000 22,78 22,78
| SINAPI 420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO MA UN 1,000000 12,62 12,62
DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
| LABOR 26664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 5,000000 0,25 1,25

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE ACO TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE
NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM, PROTEGAO IP54, FECHO

| COTAGAO C-ELE-002 . . MA UND 1,000000 220,50 220,50
FENDA METALICO, PLACA DE MONTAGEM, PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE
130 GRAUS E BORRACHA DE VEDAGAO. REF.: CEMAR
| COTAGAO C-ELE-003  |TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO MA UND 1,000000 14,90 14,90
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 45,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 72,19
TOTAL MAO OBRA 118,09 40,78 158,87
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 326,32 112,68 439,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 444,41
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 597,87
< " e - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 003 LABOR 151306 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. UND 103,23
(ADAPTADA) |SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
| SINAPI 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A MA UN 1,000000 53,11 53,11
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MAO OBRA 23,62 8,16 31,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,11 18,34 71,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,73
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 103,23

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
3de8 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -~
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES [15727% | 3453% | ago/22_|
cOpIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO
ELE- 004 LABOR 180405 LUMINOSO MINIMO DE 5000LM, POTENCIA DE S0W ATE 54W E EFICIENCIAMINIMA | | 3.539,84
(ADAPTADA) | DE 100LM/W, INSTALADA EM POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA
DE 4M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,300000 8,30 23,24
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000 8,30 15,77
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000 6,16 49,65
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000 8,30 12,45
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 132,50 11,13
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 46,200000 0,61 28,18
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000 143,10 26,33
| LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000 54,25 24,96
| LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000 14,33 2,01
| CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MA UN 1,000000 14,99 14,99
SINAPI 11862 MM2
| LABOR 43044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000 63,44 63,44
| COTACKO C-ELE-004 :22;5 EM AGO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 4M, COM MA UND 1,000000 92645 92645
LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES, CORPO EM ALUMINIO COM LED
\ COTACAO CELE-005 |'NTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5000LM, EFICIENCIA MINIMA DE MA UND 1,000000 121716 121716
100LM/W, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, GRAU DE PROTEGAO IP65,
POTENCIA DE 50 A 54W. REF.: MERAK-SYF - TECNOWATT.
\ SINAPI 11963 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO MA N 4,000000 062 3848
75 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MAO OBRA 278,13 96,04 374,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.353,13 812,54 3.165,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.631,26
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 3.539,84
A ~ 2 = CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA AEREA, A 3 FIOS,
151506;  |CARGA INSTALADA DE ATE 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO
ELE- 005 | LABOR E SINAPI | 100600 E 98111 |COM SA/DA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIGAO, | UND 3.517,45
(ADPTADAS) | CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE
TOTALMENTE CONCRETADA.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,454000 8,30 53,57
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,488000 7,00 24,42
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,191300 8,30 18,19
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 5,500000 6,16 33,88
| LABOR 43039 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000 13,17 19,76
| LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000 181,29 181,29
\ SINAPI 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", MA N 1,000000 639 639
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
| LABOR 48015 CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIAM.30CM,TAMPA FERRO MA UN 1,000000 105,55 105,55
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 1,580000 132,50 209,35
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,160000 143,10 22,90
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ili - 40 MA KG 57,000000 0,61 34,77
POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AEREA BIFASICA E SAIDA
| COTAGAO C-ELE-006 |SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIGAO, CABOS E MA UND 1,000000 1700,00 1700,00
ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA.
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 130,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 204,55
TOTAL MAO OBRA 334,61 115,54 450,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.280,01 787,29 3.067,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.614,62
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 3.517,45

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
4des DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES [15727% | 3453% | ago/22_|
CODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE
ELE- 006 LABOR 20713 BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO),|  UND 423,15
CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL

I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,903100 8,30 24,10
I LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,010500 8,30 0,09
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,251100 6,16 20,03
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003528 132,50 0,47
I LABOR 20517 [BRITA1 MA M3 0,002000 143,10 0,29
I LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,002000 143,10 0,29
I LABOR 43059 |CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 902 HEPR MA M 0,571200 19,58 11,18
I LABOR 43015 [CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° MA M 0,543150 18,71 10,16
I LABOR 43006 |CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 702 MA M 1,637100 4,50 7,37
I LABOR 43149 [CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 902 HEPR MA M 1,637100 23,40 38,31
I LABOR 43150 [CABO ISOLADO PVC PP 1KV - 4 X 16.0MM2 MA M 0,543150 85,48 46,43
I LABOR 21032 [CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,030000 54,25 1,63
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 1,837500 0,61 1,12
I LABOR 41569 | CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 MA UN 0,025000 190,03 4,75
I LABOR 45525 |ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,200000 7,41 1,48
I LABOR 48035 |HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 0,025000 181,29 4,53
I LABOR 45501 [INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,200000 19,47 3,89
I LABOR 44715 [MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000 8,78 0,22
I LABOR 44661 |MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000 8,78 1,98
I LABOR 44951 [MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 34,54 1,73
I LABOR 44808 [MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000 34,54 3,45
I LABOR 44760 [MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 26,95 1,35
I LABOR 44672 [MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,075000 46,20 3,47
I LABOR 44673 [MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000 46,20 8,09
I LABOR 40264 |POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN MA UN 0,025000 837,07 20,93
I LABOR 41530  |QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO | MA UN 0,025000 729,42 18,24
I LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,003749 39,04 0,15
I LABOR 80170 |CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,050000 185,46 9,27

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI _ |TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,22

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 69,54

TOTAL MAO OBRA 113,76 39,28 153,04

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 200,78 69,33 270,11

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 314,54

BDI 34,53%

TOTAL DO SERVICO 423,15

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
5de8 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA Ls: [BDI: [DATA-BASE
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES 157,27% | 3453% | ago/22
BDI: 15,57% - Equipamentos
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 001 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 15,88
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE| _ COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,004900 8,30 0,04
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,014800 6,16 0,09
\ SINAPI 4011 |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, |\ | 1 1210500 948 1148
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI_| BD! TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 0,13
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,20
TOTAL MAO OBRA 033 0,11 0,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,48 3,96 15,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,81
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 15,88
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 002 BUZINOTE DRENAGEM, DIAM. 50MM, PARA JARDINS UND 20,59
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE]  COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,280000 7,00 1,96
I LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,280000 8,30 2,32
| LABOR ¢2531 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2') - 50MM - TIGRE, VA N 0,400000 1071 428
AMANCO OU EQUIVALENTE
| SINAPI 4011 |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, | N 0,002000 948 002
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,28
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,73
TOTAL MAO OBRA 11,01 3,80 14,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,30 1,48 5,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1531
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 20,59

6de8

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

B
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES [15727% | 3453% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EST- 001 SINAPI 97629 | DEMOLICAO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. M3 128,64
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL

I LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,308000 8,30 2,56

I LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,165000 6,16 19,50
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR -

c SINAPI S795 | C1p DIURNO. AF_07/2016 MA CHP 1,570000 19,26 30,24

c SINAPI 952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MA cHI 0482000 17,50 863
CHI DIURNO. AF_07/2016
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI___| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 34,69
TOTAL MAO OBRA 56,75 19,60 76,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,87 13,42 52,29
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 95,62
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 128,64

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
7de8 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



J PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ N
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES [157,27% | 3453% | ago/22_|
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA (ALPINIA PURPURATA), INCLUSIVE
SCE- 001 COMP. SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND 70,13
FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
I SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
I SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
1 | cotacko C-SCE-001 _|ALPINIA (ALPINIA PURPURATA) MA UND 1,000000 49,00 49,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL'S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,57 2,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,48 17,43 67,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 52,13
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 70,13
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 002 | comPosICio FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), UND 6,40
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
I SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
I SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I | cotacko C-SCE-002__| CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM) MA UND 1,000000 1,63 1,63
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL'S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,57 2,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,11 1,07 4,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,76
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVICO 6,40

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Educagao B4 v

Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DE ESCADARIA
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

Conforme Resolucao TC N° 329/2019- Anexo I
Metodologia de Verificacido: Sem desoneracio
Tipologia do Empreendimento: Edificacdo
Valor estimado da obra sem BDI consta na 1* faixa para fim de calculo limite do BDI - até¢ R$ Para Servicos Para
330.000,00 Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administra¢do Central 5,59% 3,12%
Administragdo Local 8,53% 3,12%
Total Grupo B 14,12% 6,24%

GRUPO C
Bonificagdo 7,66% 3,50%
Total Grupo C 7,66% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 0,50% 1,00%
Total Grupo D 0,50% 1,00%

GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 3453% | 1557%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1 + A + B+C+ D)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I da
RESOLUGAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n° 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificagoes.

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Educagao |- = A |

Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DE ESCADARIA
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucao TC N° 329/2019- Anexo I

Metodologia de Verificacido: Sem desoneracio

B - Administracdo Central:
Administragcdo Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imoveis); aquisigdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administragao Local:
Sdo as despesas relativas aos custos da administragdo local da obra tais como: engenheiro responsavel e
residente para a execucdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de estradas ou de edificagGes,
almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra
e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestidrios, banheiros, refeitério, escritério, etc.), despesas
administrativas locais com moveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o canteiro de obra para
e escritério local (material de limpeza e de escritdrio, etc.), transporte didrio do pessoal préprio ou contratado
para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva execugdo do
todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periddica da obra com a remogdo de
sobras, entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais
responsaveis técnicos pela execugdo da obra, copia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos
para licenca de obra e com as concessionarias para ligagdo proviséria e definitiva de energia, esgoto e agua, e
taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos que se fizerem necessario para obter o Alvara
de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicio constante no ANEXO I da RESOLUCAO TC N© 329, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n° 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de
edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I da
RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edic8o n© 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a média de
aplicacdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mao de
obra/servicoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO I da RESOLUCAO TC N°
329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edicdo n° 1459, p. 3., para a tipologia de
obra/investimento de edificagoes.

- Contribuicdo para o Programa de Integragdo Social - PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n® 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO EN T
Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DE ESCADARIA
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
%
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos ’
LABOR/DER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 139 Saldrio (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A %
Cc.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
c.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeicdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n26.514/77 2 67%
) e Convencdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 iR
E.4 Plano de Saude (Convencdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGCOES

OBRA DE REFORMA E REVITALIZACAO DE ESCADARIA

LOCAL: RUA JEQUITIBA, S/N, COQUEIRAL

ARACRUZ-ES

OUTUBRO/2022
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Objeto: OBRA DE REFORMA E REVITALIZAGAO DE ESCADARIA

Local: RUA JEQUITIBA, S/N, COQUEIRAL

APRESENTACAO

Trata-se da obra de Reforma e Revitalizacdo de Escadaria, localizada na rua Jequitiba, s/n°,
Coqueiral, Aracruz — ES.

Principais servicos:

Demoligdo dos trechos de guarda corpo existentes em concreto;
Retirada da vegetacdo da jardineira;

Limpeza e remocao da sujidade dos tijolinhos aparentes da jardineira com jato de agua e
assentamento de revestimento Tijolinho Ceramico Gail Metropole Sand ou equivalente,
conforme indicado em projeto;

Recuperacdo do piso da escadaria de concreto com nivelamento do piso e espelho
conforme indicado no projeto e norma vigente (lei de Blondel) e posterior pintura com tinta
acrilica, Novacor piso fosco Premium, marca referéncia Sherwin Williams, cor cinza, cédigo
41 ou equivalente;

Recuperacdo do banco de concreto com posterior pintura em tinta esmalte sintético
Premium, seca rapido, marca ref. Suvinil, cor oceano pacifico ou equivalente;

Remocao da sujidade das calhas de drenagem e caixas de passagem de aguas pluviais,
com recuperagdo do concreto caso necessario e posterior pintura com tinta acrilica,
Novacor piso fosco Premium, marca referéncia Sherwin Williams, cor cinza, codigo 41, ou
equivalente;

Instalagdo de corrimao duplo inox com alturas de 70cm e 92cm conforme indicado em
projeto;

Recuperacao de reboco da mureta lateral da escadaria com posterior pintura com tinta
acrilica, Novacor piso fosco Premium, marca referéncia Sherwin Williams, cor cinza cédigo
41, ou equivalente, (h=14cm);

Plantio de vegetagdo ornametal no jardim conforme projeto;

Pintura em tinta refletiva marca ref. Conduz, cores e dimensdes indicadas na perspectiva
dos degraus, (devera ser pintado em todos os lances).

Assentamento de ladrilho hidraulico nos espelhos da escada (em todos os lances).
Conforme indicado na vista frontal dos degraus, marca de ref. Ladrilar ou equivalente, cores
e codigos indicados abaixo



CONSIDERAGOES GERAIS

Composicdo BDI - Limite Maximo:
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A taxa de bonificagao de despesas indiretas (BDI) aplicada sobre o valor unitario e global dos
custos diretos da obra esta fixada em 34,53% (trinta e quatro, virgula cinquenta e trés por
cento) para materiais e instalagées e em 15,57% (quinze virgula cinquenta e sete por cento)
para fornecimento de equipamentos, conforme composicao abaixo.

Metodologia de Verificagao:

- Resolugdo TC N° 329/2019 - Anexo | - Sem desoneracao;
- Tipologia do Empreendimento: Edificacbes
- Taxa de BDI: 12 faixa tabela do Anexo | (até R$ 330.000,00).

indices:
Descrigdo BDI - Exegugéo BDI - Fo_rnecimento
de Servigos de Equipamentos
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%
GRUPO B
Administragao Central 5,59% 3,12%
Administracao Local 8,53% 3,12%
Total Grupo B 14,12% 6,24%
GRUPO C
Bonificagéo 7,66% 3,50%
Total Grupo C 7,66% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 0,50% 1,00%
Total Grupo D 0,50% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 34,53% 15,57%
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Demonstrativo de calculo do BDI:

BDI = (1+A+B+C+D) - 1
(1-E)

A = Despesas Financeiras;

B = Administracdo Central e Local;
C = Beneficio / Lucro;

D = Riscos, Seguros e Garantias;
E = 1SS + PIS + COFINS

DISCRIMINACAQO DO BDI:

A — Despesas Financeiras:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas
antes do efetivo recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definigdo
constante no anexo | da Resolugao TC N° 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES
27.9.2019 — Edicao n° 1459, p. 3 para a tipologia de obra/investimento de edificacdes.

B — Administragdo Central e Local:

Administracdo Central: Sdo as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do
escritorio central da empresa, tais como: instalagbes do imovel/sede (custo de propriedade ou
de locagao de imodveis); aquisicdo e manutengao dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilancia, auxiliar
de escritorio, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contador); despesas com consumo
(dgua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).

Administracdo Local: Sdo as despesas relativas aos custos da administragao local da obra tais
como: engenheiro responsavel pela obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de
estradas e/ou de edificagbes, almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do
canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os
funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitorio, escritério, etc.), despesas administrativas locais
com moveis e equipamentos de escritorio (computadores, veiculos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execucgdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o
canteiro de obra para e escritorio local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte
diario do pessoal proprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o
canteiro da obra principal até o local da efetiva execucdo do todo ou parte da obra, se
aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periddica da obra com a remogao de sobras,
entulhos e lixo. Esta considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos
profissionais responsaveis técnicos pela execugdo da obra, cépia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para
ligagao provisoria e definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo
de Bombeiros e demais o6rgdos que se fizerem necessario para obter o alvara de
funcionamento do empreendimento.

A taxa adotada tem como base a definicdo constante no anexo | da Resolugdo TC N° 329, de
24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edicao n° 1459, p. 3. para a tipologia de
obra/investimento de edificacdes.
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C — Beneficio / Lucro:

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e
0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a
definicdo constante no anexo | da Resolugdo TC N° 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-
TCE-ES 27.9.2019 — Edigao n°® 1459, p. 3. para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

D — Riscos, Seguros e Garantias:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Basico e orientagdo. A taxa adotada tem como base a definicao constante no anexo |
da Resolugao TC N° 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edigédo n°
1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de edificacoes.

E — Valores Relativos aos Tributos:

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso lll, da Constituicao Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado
é de 5%.

— Contribuigdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n® 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Condi¢oes de Gerais de Execugao:

A obra serad executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, elétrico, e
topografico, caderno de encargos e especificagbes, memoriais descritivos e planilha de
orgamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagcdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizagcdo da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisicdo. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitara a
aprovacao dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e
especificagdes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz - ES definigdo em 05 (cinco) dias
Uteis apds a apresentacgao dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.



E- =W W Pagina 6 de 32

A presente especificagao de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstru¢do do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado
conferéncia de medidas no local para as obras ja edificadas.

A empresa CONTRATADA caberéa a responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagbes em questao.

Para execugado da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugao. O horario de execu¢cao da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 120 (cento e vinte) dias corridos, sem tal
fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execuc¢do de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, saude e segurancga do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protegdo com fornecimento do material
necessario.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgoes
previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remogdo de sobras,
entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagbes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituigbes dos materiais especificados, poderéao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacgdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apods o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer cépia (02 vias), em
papel e em midia eletronica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) 8 CONTRATANTE. Este projeto devera
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A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locagéao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocagcédo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos 6rgdos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: copias heliograficas e xerogréficas, as taxas de
licenga da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucido-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certidao Negativa de Débito da obra apds sua conclusao, cadastramento da
obra na Prefeitura, licenga para execucido da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual ao prazo de
vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apdés a assinatura do contrato de
execugao da obra.

Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdo também ser consideradas as corregdes e apresentacdo de projetos atualizados das
instalagbes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusdo da obra

Ao final dos servigos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais 6rgaos
competentes, providenciando a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais documentos
necessarios para a regularizacao da obra.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenca
de instalagdo da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licencas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao final
dos Residuos de Construcdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitacgdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operacbes de escavacdo, terraplenagem e
empréstimo. As licengas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A CONTRATADA
devera também solicitar licenga junto ao 6rgdo competente para a supressdo das arvores
existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboracdo do Plano de Acdo para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de A¢ao para
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movimentacao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantacdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundagdo e estrutura. Nas fases citadas e também nas de
execucao de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de local
reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem
como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboragcdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo direta da
obra.

Toda e qualquer alteragdo metodoldgica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteracao por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de analise da
SEMMA, érgéo da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordancia.

Alvara de execucéao de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberagcado da execug¢ao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orcamento proposto pela CONTRATADA:

e 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5
anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);
¢ 1 (um) Técnico de Seguranga — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);
¢ 1 (um) Técnico de Edificagcdes ou de Estradas - periodo integral;
e 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;
e 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
e 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;
Os profissionais envolvidos na administracdo local da obra deverdo possuir experiéncia

comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgamentaria anexa,
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificagbes, cujos documentos
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:
Servigos Preliminares;

Instalagao do Canteiro de Obras;

Movimento de Terra;

Estruturas;

Impermeabilizagio;

Revestimento de Parede;

Pisos Internos e Externos;

®© N o o bk w0 Db =

Instalagdes Elétricas;
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9. Pintura;
10. Servigos Complementares;
11. Tratamento, Conservagao e Limpeza;

1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdo ser executadas demolicdes e retiradas necessarias na area a fim de serem
executados todos os servicos necessarios para a execug¢ao da obra.

Antes de ser iniciada a demolic&o, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servigo, as linhas
de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, e as canaliza¢des de esgoto e escoamento de
agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes
das empresas concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverao ser examinados, prévia e periodicamente,
no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e posteriormente
retirado da obra como entulho.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratagao, execucgao e supervisao de demoligoes.

Locacao

Servigos relacionados que deverédo ser realizados por equipe de topografia:

- Conferéncia da topografia primitiva e Levantamento dos niveis do terreno apés a
limpeza do terreno e remogéo de vegetagao existente e remogao de toda a capa vegetal
para afericao da cota de projeto;

- Nivelamento para execugdo de ajustes nas escadaria terreno objetivando atingir cotas
finais de projeto do pavimento;

- Execucao de checagem final de locacdo externa e demais elementos construtivos e
asbuilt de projeto final de arquitetura (urbanizagdo e paisagismo) e drenagem com
apresentacgao de asbuilt da urbanizagao e localizagao da obra;

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério dos
levantamentos topograficos, composto de uma breve descrigao das atividades desenvolvidas e
de planilhas de calculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

2. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
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fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracées para maior,
sem 6nus para 0 municipio.

Deverao ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientagdes sobre protegcdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de
Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT.

Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos oérgaos
competentes, no padrdao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de
construcao, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relagéo ao nivel do terreno.

Para execucao das instalagcées do canteiro de obras devera ser observado o croqui orientativo
de canteiro de obras e planilha orgamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA
adequar os barracdes para maior, sem Onus para o municipio.

No isolamento da obra com implantagdo de tapumes é considerado também a execugao de
trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbdes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Container e demais instalagées provisoérias
As instalagdes provisorias de canteiro de obra deverao conter:

e Container para escritério, nas dimensoées de 6,00x2,40m, com banheiro (vaso, lavatorio,
chuveiro e bascula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 pontos
de iluminagao, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefbnica. Isolamento térmico (teto e
paredes), piso em compensado naval, certificagdo NR18, incluindo laudo de
descontaminacéo;

e Container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de iluminagao,
isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificagdo NR18,
incluindo laudo de descontaminacgao;

e Container para refeitorio, inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2
pontos de iluminagio, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefonica. Isolamento térmico
(paredes e teto), piso em compensado naval pintado, certificagcdo NR18, incluindo laudo
de descontaminacéo;
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¢ Container sanitario, inclusive porta, bascula, 2 pontos de luz, 1 ponto de aterramento, 3
vasos, 3 lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 elétrico), torneiras, registros, piso
compensado naval pintado, certificagcdo NR18 e laudo de descontaminacao;

e Galpao para serraria e carpintaria area 12,00 m?, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive
ponto e cabo de alimentagao da maquina, conforme projeto (2 utilizagdes);

¢ Rede de agua com padrao de entrada d'agua diametro de 3/4", conforme especificagéo

e Rede de luz, incl. Padrdao entrada de energia trifas., cabo de ligagcao até barracdes,
quadro de distribuigédo, disj. E chave de for¢a (quando necessario), cons. 20m entre
padrao entrada e qdg, conf. Projeto (2 utilizagao)

e Reservatério de poliestileno de 1000 I, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,
elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacées);

¢ Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagao entre
caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagéo);

3. MOVIMENTO DE TERRA

- Retirada de camada drenante e terra dos jardins: trata-se do servigo necessario revitalizagao
dos jardins, os volumes escavados sdo de pequena monta s6 viavel de execucao de forma
manual. Medicao de praxe sera o volume geométrico em m3, com apresentagcao de croquis.

- Remocgao do material decorrente das escavagdes: trata-se do servico necessario a retirar da
obra (bota fora) o material proveniente das escavagbes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior a 10 km, a medi¢do do referido
servigco sera:

e De material de 12 e 22 categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo
cascalho) = sera o volume escavado.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina
e limpeza do terreno/demoligbes: trata-se do servigo necessario a retirar da obra (bota fora) o
material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolicdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 15 km. A medi¢ao do referido
servigo sera igual ao volume escavado.

4. ESTRUTURAS

A execucao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacdes e planilha orcamentaria. Os servigos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las
integralmente.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02
(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.



m‘ Pagina 12 de 32

Deverao ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na
estrutura.

Todos os pisos deverdo ser nivelados, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso
controle de espessura e planicidade.

Observagoes Gerais:
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverao ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adocgido de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langamento do concreto,
furos para passagem das tubulag¢des, vedagao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

No amassamento, langamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢gdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;
2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o0 amassamento e o langamento do concreto;
3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;

4. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;56. O transporte e o langamento
do concreto, a fim de evitar a segregagao das misturas ou perdas de seus elementos.

Para elementos pré-moldados os elementos devem ser inspecionados, individualmente ou por
lotes, através de inspetores do préprio construtor, da fiscalizagdo do proprietario ou de
organizagdes especializadas.

Garantias

A contratada deve seguir as orientagdes das normas vigentes, utilizando materiais e servigos
adquiridos de fornecedores devidamente qualificados.

A partir da entrega da primeira etapa da obra, com a constru¢do das estruturas de concreto
pré-fabricadas, a contratada devera fornecer a garantia contra os defeitos de materiais € mao
de obra durante o periodo de garantia especificado.

Durante a execugao da segunda etapa da obra (alvenarias, revestimentos, instalacoes, etc.), a
contratada devera realizar visitas periddicas a obra, principalmente nas etapas de servigos que
interferem na estrutura pré-fabricada, com a emissao de relatérios técnicos e termo de garantia
compartilhada entre a contratada da primeira e segunda etapa.

As estruturas pré-fabricadas de concreto serao fornecidas pela empresa contratada, atendendo
aos detalhes do projeto estrutural e as Normas Brasileiras vigentes.
5. IMPERMEABILIZAGAO

A impermeabilizagéo a ser aplicada em areas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos, entre
outras, devera ser realizada por firma especializada em servicos de impermeabilizagdao e
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devera apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos servigos, apds a conclusao e
testes dos servicos.

Preservagao da Impermeabilizagao

Deve-se impedir que a impermeabilizagédo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocacdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em
época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificacdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizagcdo, evitando danos provocados por manutencdo, desentupimento de ralos,
reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalagdes futuras ou modificagdes nas areas impermeabilizadas,
consultar o projetista para as devidas adequacgdes.

Controle na Execugao

O rigoroso controle da execucado da impermeabilizagao é fundamental para seu desempenho,
devendo o controle de qualidade do servigo ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo
engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora
designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizacdo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparagao da estrutura para receber
a impermeabilizacdo esta sendo bem executada, se o material aplicado esta dentro das
especificagdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo
de secagem, sobreposigdo, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicagao,
protecdes, etc.

Recomendacodes de Seguranga
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;
e Produto aplicado sob ac&o de temperatura - utilizar vestimentas e EPIls adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

¢ Em ambiente fechado é obrigatdrio utilizar ventilagao forgada e mascara semifacial com
filtro adequado para vapores organicos;

¢ Quando utilizar macarico na aplicagao do sistema impermeabilizante em local confinado
(fechado), para maior seguranga, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.
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SISTEMA UTILIZADO DE IMPERMEABILIZAGAO

01 — Impermeabilizagao de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3
demaos.

Locais de aplicagdao: Calhas, lajes descobertas (reservatorio), baldrames, paredes e
jardineiras.

Preparacao do substrato:
- Aderéncia

Os substratos que irdo receber a impermeabilizagdo deverdo ser adequadamente preparados
para proporcionar sua correta aplicacdo. A falta de aderéncia da regularizagdo no substrato
pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilizagdo, perdendo a
sua eficiéncia.

Antes da execucgéao da regularizacéo, deve ser feita uma limpeza na area removendo pontas de
ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, particulas
soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustagbes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverdo ser
removidos com lavadora de alta presséo.

Os ninhos e falhas de concretagem sao pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragdo do concreto e expansao das
armaduras podem danificar a impermeabilizagéo.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de
aderéncia, aplicadas apds previa hidratacdo do substrato.

- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagado, sua funcéo é
suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagédo, dar o adequado acabamento
a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm ou conforme
indicado nos desenhos.

E fundamental que essa camada tenha um caimento minimo de 0,5%, sendo desejavel que
seja 1,0% em direcao aos coletores de aguas pluviais ou aguas servidas conforme o caso.

Essa camada devera ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizacdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica para execucao
de um mordente usado antes do langamento da argamassa de regularizagdo. A espessura
minima nao deve ser inferior a 2 cm. Grandes distancias entre os ralos implicam em
regularizagbes muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga adicional e fissura
de retragdo das argamassas, além de influir nos niveis de cotas finais. Assim sendo,
recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.
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A regularizagao podera ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no momento
da concretagem, no que se refere a inclinagao e rugosidade da superficie, diminuindo o custo e
uma etapa de servigo.

Impermeabilizagao:
- Preparagao da superficie

A superficie devera estar limpa, isenta de particula solta. Saturar a superficie com agua limpa,
utilizando uma trincha.

- Preparacao da mistura

O material devera ser misturado na proporgao em massa de 1 parte do componente A (liquido),
para 1 parte do componente B (pd). Adicionar o componente B aos poucos ao componente A,
misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min., obtendo uma pasta
homogenia e sem grumos. O tempo de utilizacdo da mistura ndo deve ultrapassar o periodo de
1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicacao.

- Impermeabilizacao

Estando a superficie na condigdo de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demao,
aguardando a secagem pelo periodo minimo de 4 horas. Aplicar a 2° e 3° demao em sentido
cruzado, em camadas uniformes.

Nota 01: O revestimento cerdmico devera ser assentado direto sobre o impermeabilizante,
bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicagdo da argamassa de
assentamento.

6. REVESTIMENTO DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,
agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que n&o ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e
protegido, de modo a preserva-la das varia¢des climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo
armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular
cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, o amassamento podera ser manual;
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e Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,
estiverem langados na betoneira;

e O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas
impermeaveis e resistentes;

¢ De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os
materiais a pa, até que a mescla adquira coloragéo uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria
no centro da coroa assim formada;

e O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme
e consisténcia plastica adequada;

e As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de
seu emprego;

e As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro
contato do cimento com a agua;

e Nas argamassas de cal, contendo pequena proporgédo de cimento, a adigdo deste sera
realizada no momento do emprego;

o As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o seu preparo;

e Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execug¢do nao
podera ser novamente empregada;

e No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a
plasticidade adequada;

e Apods o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicag&o do projeto ou exigéncia da Fiscalizagéo.

Processo Executivo
Chapisco
Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os

chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as



m‘ Pagina 17 de 32

superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura
que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Emboc¢o (Massa Grossa)
Devera ser aplicado em paredes que receberao revestimentos ceramico

O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizag¢des projetadas, concluidas as coberturas e apés a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serao constituidas por
sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por
meio de botbes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa,
serdo retirados os sarrafos e embogados os espagos. A argamassa a ser utilizada sera de
cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no trago

1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se regularizados e asperos,
para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embocos sera de 20 mm.

Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura, apos retirada de azulejos da parede
existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apds lixamento.

A execugdo do reboco sera iniciada apds a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a
ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdao ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugdo Unica do emboco e o reboco. Sera executado em tetos
internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucgao do reboco sera iniciada apds 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
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ondulagédo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A
espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

Revestimento ceramico de parede 24mm X 54mm, assentamento com argamassa colante
ACIIL, rejunte.

Os materiais serdao de procedéncia conhecida e idénea e deverao obedecer as especificagbes
de projeto. As cerdmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de bitolas
ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens
originais de fabrica.

Processo Executivo
Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos
ou elétricos, terdo dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado
pelos acessorios de colocacao dos respectivos aparelhos.
Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de
cortes, de modo a se obter pecgas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptiveis.
Chapim

o Chapim em granito cinza andorinha, com pingadeira, larg. 0,25m, esp. 2cm
Aplicagao: Para acabamento das muretas dos jardins existentes no treco 02 da escadaria,
conforme detalhamento do projeto de arquitetura.

7. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de
pisos pintados sera utilizada tinta Novacor.

Processo Executivo

Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente umidas durante
os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. Para o
acabamento antiderrapante, apdés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como o6xido de ferro e outros, de
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conformidade com as especifica¢cdes de projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicag¢des do projeto.

Ladrilho Hidraulico

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensdes conforme projeto
de Arquitetura e Planilha Orgamentaria.

Materiais

Os porcelanatos serao de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas,
coloragao uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢gdes prejudiciais. As caixas serao
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacédo da area a que se destinam.

Processo executivo
e N&o molhar as pegas.
o Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento.

o Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada
uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar corddes, e sulcos paralelos.

e Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a
amassar os corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

e Limpar no maximo até 1 hora apds o assentamento das placas, com espuma de
borracha, limpa e umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e umida ou pano grosso
de algodao.

e Rejuntar apo6s 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm.

A primeira operagao consistira na preparagao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacido devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos
de instalagdes embutidas.

Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na pega a ser colada, para entdo ser iniciado o
assentamento dos ladrilhos.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolagédo e/ou umidade, as juntas
s80 necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre
que uma das dimensodes for maior que 4 m.
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Deve-se ter o cuidado para a execugdo de juntas de movimentacdo nas regides onde ocorrem
grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos € na mudanga de materiais que
compdem a base.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatacdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicacdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com fita
crepe. Pressione o material de modo a nado deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicagdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme,
sem desniveis entre os ladriihos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e
continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no minimo trés dias apds o seu
assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado em
excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
totalmente as juntas. Apds 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento ceramico com uma
esponja de borracha macia, limpa e umida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou
com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solugido de acido
muriatico, diluido em agua na propor¢ao de 1:10, de modo a n&o prejudicar ou remover o
rejuntamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os

arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicag¢des do projeto.

8. INSTALAGOES ELETRICAS

Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescrigbes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes institui¢cdes:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— Normas da EDP.

A fim de complementar as normas das instituicbes acima relacionadas, deverao ser utilizadas
as seguintes publicagdes.



m‘ Pagina 21 de 32

— ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |EEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC - National Electrical Code

— ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboracdo do projeto quanto para a execugédo das
instalacdes, destacamos:

— NBR 5410 - Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao — Procedimento
— NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminagdo de Ambientes de Trabalho
— ABNT — NR-10 - Seguranca em Instalagbes e Servigos em Eletricidade

Os casos nao abordados em nenhuma norma serao definidos pela fiscalizagdo, de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para a obra.

Caracteristicas do Sistema Elétrico
Suprimento de Energia

Em funcao das caracteristicas da instalagdo, a Escadaria é classificada como categoria D de
atendimento, sendo alimentada por ramal de entrada aéreo. A entrada de energia é efetuada a
partir da rede elétrica de baixa tensao (127/220V, 2 fases + neutro, 60Hz) da concessionaria a
qual é conectada a cabos de cobre com secdo de 16mm?, classe 2, isolamento de 750V.

A energia elétrica consumida sera medida na tensao de fornecimento (baixa tensao), estando o
medidor de energia instalado em poste duplo T pré-moldado, conforme indicagdo do projeto
elétrico.

Distribuicdo Secundaria

A partir do disjuntor bipolar de 63A, instalado no medidor, partem cabos de cobre com isolagao
de PVC 70°1 kV, classe 5, segdo de 16mm? para cada fase e para o neutro, juntamente com
cabo de cobre, com isolacdao de PVC 70°750V, classe 5, secdo de 16mm? para o terra, em
eletroduto de PVC rigido de 1.1/4” fixado aparente no poste duplo T até o disjuntor geral de 32
A do QD1 (Quadro de Comando de lluminagéao). O quadro de comando se encontra instalado
em poste (conforme projeto).

Do QD1 partem, saindo do disjuntor de protecéo bipolar de 10 A, as fases para alimentagédo de
relé fotoelétrico instalado na lateral do quadro, do qual segue a fiagdo de retorno para
alimentagdo e comando da iluminagcdo dos postes ornamentais da escadaria. Os cabos de
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cobre das fases deverdo possuir isolagdo de HEPR 90°1kV, classe 5. Do barramento terra
seguira cabo de cobre, com isolagédo de PVC 70°/750V para aterramento dos equipamentos e
partes metalicas.

Desta forma, o sistema de distribuicdo secundaria é em baixa tensdo — 127/220V, bifasico,
60Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentacao dos circuitos de iluminacgao.

O sistema de distribuicao elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do
bom funcionamento e confiabilidade, a preservacdo da seguranca das pessoas e
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

Aterramento

Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V sao solidamente aterrados.

Devera ser realizado aterramento no padrdo de entrada de energia através de cabo de cobre
nu de 10mm? conectado a haste de aterramento de comprimento minimo de 2 metros e
didmetro de 16mm, inserida em caixa para inspecdo de aterramento com tampa de ferro,
conforme detalhes em projeto.

Todos os invélucros metalicos dos postes e luminarias e quaisquer equipamentos que possam
acumular cargas de eletricidade estatica deverao ser efetivamente aterrados.

Os postes metalicos deverao conter haste de aterramento de cobre tipo Copperweld 5/8” x 2,40
metros que deverao ser conectadas a base ou estrutura dos postes metalicos através de cabo
de cobre nu de 50mm? com conectores apropriados.

A secao do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
funcao da segao dos condutores fases e em fungéo do nivel de curto-circuito.

Quando uma tubulagcado metdlica subterrénea passar nas imediagdes da malha de terra, devera
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

Especificagao dos Materiais
Quadros de Comandos de lluminagao
Quadro de comando, em PVC dim 300x300x20mm (AxLxP), com excelente grau de protegao e
alta resisténcia mecanica IP54, IK 10. O quadro devera ser fornecido com placa de montagem
e trilho DIN.
Disjuntores Termomagnéticos
Para protecdo e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com
protecao termomagnética independentes; interrup¢ao do circuito independente da alavanca de
acionamento; construgdo interna das partes integrantes totalmente metalicas (para garantir
uma vida util maior e evitar deformagdes internas); fixagdo em trilho DIN, possuindo as
seguintes caracteristicas principais:

— Classe de ISolagao0:........cccceevvvviiiiiiiee 230/400 V;

— Tensdo nominal de Operagan:........cccooeieeeeieeeiee s conforme diagramas

—  Tensdo maxima de OpPeragan:........ccoocceeeeeeeaeeaee e 250 V;
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— FreqUéncia nominal: ........coooiiiiiii e 50/60 Hz

—  NUMEro de PoloS: .........ueiiiiiiiiiiiiie e conforme diagramas
— Capacidade de interrupgao simétrica (Icu):.......ccccceeeveeeeerennnnee. conforme quadros

— Corrente nominal de operacao (In): .......cccoeeeeeieii . conforme diagramas
—  Curvas de atUaGa0:.........uuuuuuieriiiite e C

Fabricantes de Referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia
técnica

Dispositivos de Protegao contra Surtos (DPS)

Para protegédo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras, etc,
foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando da iluminagao.

Os dispositivos de protecao contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro — terra,
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas
pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tenséo deverao ser dispositivos de protegao contra sobretensdes
transitorias (DPST) monopolares, os quais, deverao ser compostos por varistores de éxido de
zinco associado a um dispositivo térmico de seguranga, que atua tanto por sobrecorrente como
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizagdo visual bicolor, “verde” quando em
servico e “vermelha” quando fora de servigo. Possuindo as seguintes caracteristicas principais
minimas:

—  Tens&0 NOMINGAL........ccooiiiiiiiiie e 175V (fases) e Neutro
— Graude proteCan.........ccceeeeeiiiee IP 20

— Maxima corrente de impulso limp (10/350 US) wcovvvvveviveeriereeneeee. 12,5 kA

— Maxima corrente de descarga Imax(8/20 PS) ......cocvevvvveerieeennnnn. 60 kA

— Corrente nominal de descarga In (8/20 US) ...ccovveeeiiiiieeeininen. 30 kA

= ClASSE ..t I/

Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Conforme preconiza a NBR-5410, para protecdo contra choques elétricos de contatos indiretos,
foram previstos interruptores do tipo DR (diferencial residual), para o circuito de iluminagao dos
postes metalicos. Os DRs serdo de alta sensibilidade, 30 mA com interrupgdo do circuito
independente da alavanca de acionamento, construgdo interna das partes integrantes
totalmente metdlica (para garantir uma vida utii maior e evitar deformacgdes internas),
possuindo as seguintes caracteristicas principais:

— Tensdo nominal de Operagan:........cccoooieeeeieeeiee s 220/127V

— Frequéncia nominal: ........ccooiiiiiii e 50/60 Hz
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— NUmero de polos: .......oooeeiiiiii 2

= TP e AC

— Corrente nominal de operacao (IN): ........cccceeeviiiieeiiiiieeen e, conforme diagramas
— Corrente residual de proteGao (Ir):.........evvvvvevvvvveurineiiriininiiininnnns 30mA

— Tempode atuagao:............cceeeeiiiei i, 15 a 30ms

Marcas de referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia técnica.
Eletrodutos

Todos os condutores deverao ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem
requeridos, tais como para aterramento.

Nos eletrodutos sé devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, ndo se admitindo a instalagdo de condutor nu.

Sera obrigatério o uso de eletrodutos em toda instalagéo, ndo se permitindo colocagéo de fios
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalagdes especiais.

As dimensodes internas dos eletrodutos e respectivos acessorios de ligacdo devem permitir
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames F.G n° 14 AWG, que
permanecerao dentro dos mesmos até sua utilizagado, presos nas buchas de vedacao.

Para interligacao entre as caixas de passagem subterraneas e alimentacao de todos os postes,
foi previsto a utilizagdo de dutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de
secdo circular, com corrugacdo helicoidal, com excelente raio de curvatura, impermeavel,
destinado a proteg¢ao de cabos subterraneos de energia. Foi especificado o diametro de 1.1/4",
marca de referéncia Kanaflex ou similar com equivaléncia técnica.

Caixas de passagem

Foi especificada uma caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm com
revestimento interno em chapisco e reboco, fundo com brita e tampa de concreto com
espessura de 5cm nas dimensdes de 30x30x50cm, para passagem de eletrodutos e fiagéo e
para a interligagao dos pontos de iluminagao com o QD1.

Também foram previstas caixas de passagem/aterramento de concreto simples, com
revestimento interno em chapisco e reboco, fundo com brita, nas dimensdes de 30x30x25cm
com haste de aterramento para passagem de eletroduto e cabos e aterramento dos postes.

Condutores

Adotou-se o uso de cabos flexiveis para alimentagao dos circuitos de iluminagao.

Os cabos de fase utilizados para distribuicdo geral de iluminagao (220V), deverdo ser
constituidos de condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de encordoamento

n°® 5. O isolamento em HEPR (0,6/1kV-90°C), anti-chama, com cobertura em PVC. Ja o cabo
do terra devera possuir isolagao PVC 750V-70°C.
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Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivagao; as emendas e
derivagdes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolagéo
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construgdo que os possam danificar. A
introducado sé deve ser iniciada apos a tubulagédo ser perfeitamente limpa. Atencao especial
deve ser tomada na introdugao dos condutores de pequenas bitolas a fim de que ndo sejam
expostos a tragdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudancas
bruscas de diregcdo das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuito do Quadro de Comando 220V é de
2,5mm?, nado se admitindo, em hipotese alguma a sua substituigdo por multiplos de bitola
inferior ou mesmo utilizagao de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

Nao serdo aceitas emendas na fiacdo ou avarias do material isolante. Todos os condutores
isolados ou nao, deverao ser identificados por cores, conforme descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;

Condutor Fase: preto;

Condutor Protegao (“terra”): verde;

Condutor retorno: vermelho.

O alimentador geral, o alimentador do quadro de comando e dos circuitos que passam pelo
piso ou solo teréo tensao de isolamento 0,6/1 Kv (HEPR) com cobertura em PVC. Excegao se

fara para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde.

Marca de referéncia para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas
serem substituidas por similar de equivaléncia técnica.

Luminarias

As luminarias abaixo listadas, cujo locais de instalacdo estdo apresentados no projeto
executivo, foram adotadas e deverao ter classe Il de protecao contra choque elétrico:

— Luminaria decorativa urbana de elevada eficiéncia, com tecnologia LED. Corpo e base
confeccionados em aluminio injetado e capot em aluminio estampado, grau de protegéo
IP67, resisténcia ao choque IK08, fluxo nominal minimo de 5.000 Im, eficiéncia minima
de 100Im/W, poténcia maxima de 54W, temperatura de cor de 5.000K, distribuicdo/ética
simétrica, montagem vertical em tubo didametro 60 ou 76 mm, instaladas em postes de
4m de altura. Ref.: MERAK — SYF — Marca: TECNOWATT.

Relés Fotoelétricos

Devera ser instalado relé fotoelétrico na lateral do quadro de comando da iluminagao QD1, o
qual comandara o acionamento dos postes ornamentais contidos na praca.

O relé fotoelétrico devera ser instalado no quadro de comando de forma que ndo ocorra
incidéncia direta de focos de luz (luminarias publicas ou similares) que possam atrapalhar seu
funcionamento.
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Postes

Poste teleconico reto, fabricado em tubo de aco SAE 1010/1020, flangeado (com base
de 200x200mm para fixagdo através de 4 chumbadores tipo parabolt de 1/2"x75mm),
galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente, na mesma cor da luminaria, com altura
util de 4 metros, didmetro no topo de 60,3mm e na base de 88,9mm, ou conforme
luminaria adquirida. Ref.: FLPRO4F Fortlight ou equivalente.

Notas e Recomendagodes

Antes de iniciar a execugao é importante verificar o prazo de validade do projeto aprovado e, se
necessario, consultar as normas vigentes da concessionaria.

Inspecao e Documentagao

A concluséo das instalagoes dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:

As Built das instalagoes;
Certificado de Garantia;
Descrigao e Especificagao Técnica de todos os materiais empregados na instalagao;

ART do engenheiro responsavel pela execugao da obra.

9. PINTURA

Introducao

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes

gerais:

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

Cada deméao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

Igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demé&o de massa;

Deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:
Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
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outros materiais;

¢ Remogéao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensbes minimas de (0,50x1,00)m no proéprio local a que se destina, para aprovagéo da
Fiscalizagcao. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serao
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As
camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacgdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forcada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de
excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacbes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragao da féormula e com seus rotulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho.

Processo Executivo

De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdao ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢gdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o

Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de aco 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de Oleo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagcdo, de
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
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Pintura com Esmalte

Materiais
Deveréao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.

Processo Executivo

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Apos a devida preparacao, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o pd, de modo a
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de tinta de
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendagdes do
fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura sobre piso

Tinta Novacor e Tinta Refletiva

Materiais
Deveréao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.

Processo Executivo

Superficie em Piso Cimentado

Apos a devida preparagdo, removendo-se o po, de modo a deixa-las totalmente limpas. Em
seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento nas cores definidas
pelo projeto e observando sempre as recomendacdes do fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

10. SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

DIVERSOS INTERNOS

Guarda corpo com tubos inox de @ 2" na vertical a cada 1,50m e corrimao duplo em tubo inox,
@ 11/2", esp. 1,2mm, com suporte em tubo inox @ 5/8", esp. 1,2mm.

Buzinote de drenagem, didm. 50mm, a ser instalado nos jardins do trecho 2.
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11. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

PAISAGISMO

A execucgao de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o projeto
especifico de Urbanizagao e Paisagismo, sendo executados os servigos abaixo:

o Fornecimento e plantio de Alpinia (Alpinia Purpurata inclusive substrato composto, terra
vegetal, adubo organico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de Clorofito (Chlorophytum Comosum), inclusive substrato
composto, terra vegetal, adubo organico, calcario e fertilizante

Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela
Fiscalizagao, no local de execugédo dos servigos e obras. Os adubos organicos ou quimicos,
entregues a granel ou ensacados, serdo depositados em local préximo a terra de plantio, sendo
prevista uma area para a mistura desses componentes.

Grama;

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar a obra podadas, retificadas,
compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local préximo a area de
utilizagao, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrbes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formagéo, as atacadas por pragas e doengas,
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrdes serao rejeitadas. Se o periodo
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera providenciada uma cobertura ripada, ou
tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.

Aqua para Irrigagido

A agua utilizada na irrigagcdo sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a terra e
as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizacdo para agendamento de
caminhao pipa pra irrigacdo de area de gramado e jardins continuos;

Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutengdo da vegetagcdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou
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cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A
vegetacao daninha sera totalmente erradicada das areas de plantio.

Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas
durante a execugao dos servigos e obras deverao ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosio
antes da colocagdo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada
de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servicos, a abertura sera realizada por meio de operagobes
manuais ou através de utilizacado de trados. No caso de utilizagdo de trados, o espelhamento
das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da
agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser
realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagao por microorganismos.

Preparo da Terra de Plantio

Adubos Organicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera
enriquecida com adubos organicos na seguinte composi¢ao:

75 % do volume: terra vegetal (de superficie);

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigos e obras, a terra
vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.

Adubos Quimicos

O enriquecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera realizado
através de analise que determinara o balanceamento da férmula deste adubo. Nao havendo
possibilidade de se proceder a analise, podera ser utilizada a seguinte composi¢ao:

Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potassio: 50g.

Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:
Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;
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Cloreto de potassio: 50g.
Os adubos quimicos deverao ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcao de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicagdo de calcario dolomitico no terreno, segundo as
seguintes indicagdes:

Epoca: 20 dias antes da aplicacdo de adubos, a fim de evitar a inibicdo da acdo dos adubos;
Forma de aplicagdo: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado, inclusive
taludes;

Quantidades: 300 g/m2 de area.

Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberdo a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espacamento e locagao das
espécies obedecerao as especificagdes do projeto.

Plantio de Gramados
O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

Plantio por Placas

Apébs a colocacédo da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura,
as placas serdo assentadas por justaposicdo. No caso de serem aplicadas em taludes de
inclinagdo acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

Plantio por Estolbes

O plantio de estoldées obedecera aos espagcamentos indicados nas especificagdes do projeto.
No caso de plantio por estolées ou por placas, os gramados receberdo apos o plantio uma
camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar
preencher os intersticios entre as placas ou estoldes. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-a a sua compactacao. No caso de taludes de grande declive, ndo sera utilizada a camada
de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicacao de adubo a base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso nao sera necessaria a aplicagao da terra de plantio. A composicdo de adubos e
mesmo o consorciamento de espécies diversas seguira as propor¢des indicadas nas
especificagdes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio é o periodo das chuvas. O plantio sera realizado, de
preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10 horas
manha ou ap6és as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberao rega abundante. Durante o plantio, as embalagens
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdo cuidadosamente
removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da cova, de
modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova,
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a terra sera compactada com cuidado, a fim de nao afetar o torrdo. Apds o plantio das mudas,
devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a agua das
chuvas ou regas. As covas serdo localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar
abalos pelo vento. O amarrilho sera efetuado com fios de rafia ou barbante, jamais de arame),
interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estarédo sujeitos ao exame da Fiscalizagao, a fim de verificar se todos
0os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protecdo e
manutencio das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um periodo de
tempo de, no minimo, de trés meses apos o recebimento. Apds esse periodo, sera verificado o
estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicio de mudas nao
vingadas e de restauracao de areas danificadas, os servigos poderao ser aceitos.

Logo apds o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverao ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serao
sempre abundantes para assegurar a umidificagdo das camadas de solo inferiores ao raizame
e evitar a sua ma formagéao, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega
das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva, sera diaria, por um
periodo minimo de dois meses apds o plantio.

12. TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalagbes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas néo se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacio dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em
pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servigos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.
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1 s COMPRAR

Calcular frete

¢
/

O f|w|P]in|+ &

[*] Envie-nos uma mensagem Jvechat



®) Muda de Alpinia Altura 040 cm = X Mudas de Alpinia purpurata- 81 X S w - la ]

c 8 brasilnativas.com.br/loja/plantas-ornamentais/arbustos/alpinia-purpurata/?utm_source=Goaogle%20Shopping&utm_campaign=Shopping%20Google&utm_medium=cpcfiutm_term=156368gclid =CiwKCAjw1ICZBhAZEIWAFfFhITZGHaZGDIbY3zhZsruHE., @ &2 & O Q

COMPRE PELO TELEVENDAS: [£2) 2020,264% [Hondrio de Atendimento de Segunda a Soxta de Bh as 18h

car Produto. L& '91" O @

= Brasil Nativas Arbustos

TODAS CATEGORIAS HOME  AROMATICAS FRUTIFERAS  MENCINAIE ORNAMENTAIS VASOS — MOWEIS PARA JARDIM FERTILIZANTES SEMENTES

! Musdas De Alpinia Purpurata

Mudas De Alpinia Purpurata

RS54,80
Em até 5x de R$10,96

Consulte o prazo estimado e valor da entrega

Insira o seu CEP m Nao sei mau CEP

De porte médio, a alpinia é uma planta que combina muito bem com paisagens tropicais. Produz

inflorescéncias belissimas, com fores peqguenas de coloracho branca & bricte rmeihas ou rdseas,

em hastes eretas. As folhas sdo ornamentais também

1 Comgprar

7 Adcionar A Lista De Desejos

as: Arbustos. Ornamentais

brasil nativas. muda de alpinia purpurata. mudas de plantas omamentals. mudas ornamentals

plantas omamentais. vendas de plantas crnamentais

sas



m Muda de Alpinia Altura 040 cm - X A

[ & & magazineluiza.com.br/muda-de-alpinia-altura-040-cm-a-080-cm-amk-jardinagem-e-paisagismo/p/gj#5aj7b34/c)/muda/?&iseller_id=amk-jardinagemepaisagismo

® & QUERGANHAR UM PIX DA LU= R$2007 &

MNossas lojes  Tenha sus loja  Regulsmentos  Acessibilidade  Guia de seguranca Atendimento  Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos
s—

Magalu [EEEES el L 4
9 : ;

= Todos osdepartamenios v OferiasdoDia  Celulares Maveis  Elerodomésticos  TVeVideo  informatica Baixe o SuperApp mmm CandoMagalu  Smartphoniza

MOgaLu Muda de Alpinia Altura 0,40 cm a 0,80 cm - AMK - Jardinagemn e Pais

Muda de Alpinia Altura 0,40 cm a 0,80 cm - AMK - Jardinagem e Paisagismo

+ -
| Avaliar produto “u

Vendido por AMK - Jardinagem

f, ‘/ AMK - Jardina
y— Entregue por Magauuy
| 'w 4 0 Magalu garante a sua compra, do pedido 3 entrega. Saiba mais

RS 49,00

Mok
e
"'_ Cartdo de crédito RS 49,00
u sem juras 145 49,00

ADICIONAR A SACOLA

@ ARACRUZ ES-29199-165 alierar

Receba em até % dias uteis
L. RS 4256
Ap&s o pagamento confimade

tha de

esmo produto

7 4

Quem viu este produto, viu estes também




Exibir todos

x

% Clorofito - Caixa com 15 unidad: X +

c

#i abegarden.com.br/produto/clorofito-caixa-com-15-unidades-|eia-a-descrican-201 1067utm_source=8utm_medium =&utm_campaign=

o Lojas fisicas com 15mi m?

GARDEN
|

Insumos

Home > Jardinagam > Forracdo / Hortaligas

W
-

Decoragao

B Compre no sile e refire na ja U Hé mais de 20 anos no mercado Siga-nos 4] [ -}
— — —
Q I/!. \ Central de 2 @ | Bam-vindo i % Minha Cesta
./ Atendimento \ ==/ Entrar \__/ Oitens

v W

Permanenies \ 5 Presenles Suculenlas

Clorofito - Caixa com 15 unidades (LEIA
A DESCRICAOQ)

oEe

Regular Mo
Pleno Tamica

R$ 24,00

Quantidade - 1 +

@y COMPRAR
Consulte frete e prazo de entrega 00000-000 “

INFORMAGOES IMPORTANTES

DESCRICAO

PRODUTOS RELACIONADOS




# Mudas de Clorofitos (Caixa com X -+

c

& brasilnativas.com.br/loja/plantas-

ormamentais/forracao-de-sol/mudas-de-clorofitos/?utm_source=Google%205hoppingfutm_campaign=Shopping%20Google&utm_medium=cpcBiutm_term=156988&gclid=CjwKCAjw1 ICZBhAZEwAFFvFhNDuwSZTrRATL..,

COMPRE PELD TELEVENDAS: [62] 20202569 |Hordrio de Atendimenta de Segunda a Sexta de Bh as 18h.

Buscar Produto.. 'L_,. g\ Q? @

= Brasil Nativas Fom

— TODAS CATEGORIAS HOME  AROMATICAS FRUTIFERAS MEDICINAIS  ORNAMENTAIS VASOS  MOVEIS PARAJARDIM  FERTILIZANTES  SEMENTES

Ornamentals |/ Forragédo DeSal / Mudas De Clorofitos (Cabta Com 60 Mudas)

Mudas De Clorofitos (Caixa Com
60 Mudas)

R$98,00
Ematé9xde RS$10,89

Consulte o prazo estimado e valor da entrega

Insira o seu CEP m Nao sei mou CEP

Indicado para: Ambienta intemo e externo:
Homa Cientifico: Chiorophytum comosum;
Nomes Populares: Clorofito, Gravatinha
Aplanta em caixs com 15 unidades

1

2 Adclonar A Lista De Desejos

oria- Forragdo de Sol
a5 brasil nativas. muda de clorofites. mudas de plantas ornamentais. mudas ornamentais, plantas

omamentais, vendas da plantas ornamentais




% Clorcfito - Caixa com 15

c

8 plantadelivery.com.br

rofito-caixa-com

15-unidades?utm_source=Sitefiutm_medium =GoogleMerchantfiutm_campaign=GoogleMerchant

F’JS{.‘}Q‘EL =y

= Todas as categorias -

Compartilhe:

NOME CIENTIFICO
NOMES POPULARES
FAMILIA
CLIMA

ORIGEM

Imagem Hustrativa: A planta sesue com v

Instrucos Basicas

~ Central de Bem-v
BRI M B Keiaanto Entrar p=1
Hanger de Macramé Horta Pedras e Seixos + Plantas ~ lardinagem ~ Vasos e Cachepot's ~ Kokedamas

Promocoes Sementes Artigos de Decoracao

Clorofito - Caixa com 15 unidades

R$ 39,90

B2 mais formas de

Adicionar aos desejos

Descricao

Chiorophytum comes o,

Agavaceac

rranes, Subtiopical, Tropical

0 Simples ou torraa

o do tamanho do torrdo da planta para gue haja espaco




= -"."-\"-"-.-:-
]
i

CEQUIPAMENTOS

Orgamento n®: 1212 Emitido em: 04/10/2022 Vdlido até 19/10/2022
INFORMACGES DO CLIENTE
Nome Sandra Nunes
Telefone 27 99943-9474 E-mail
CPF/CNPJ RG/IE
Enderego
Cidade |Estado |ES | Cep |
ORCAMENTO
Item Produto/Servigo Metro Valor Metro Valor total

Fabricagdo e instalagdo de corrimao para escada em Ago Inox AlSI
1 Liga 304, conforme projeto enviado, confeccionado em tubo 1 30,9 RS 665,00 R$ 20.548,50
1/2" 1.2mm para corrim3os e tubo 2" 1.2mm para pontaletes.

m RS 20.548,50 Desconto Acréscimo RS -| RS 20.548,50

*ORCAMENTO VALIDO POR 15 DIAS SE NAO HOUVER ALTERACOES DE VALORES




¢)metalone

metalurgia

Serra 22 de setembro de 2022.
A.DAN ENGENHARIA.

A/c. Sandra.
Assunto: Orcamento, referente a obra.

Face solicitagdo, apresentamos nosso orgcamento para o fornecimento do
material relacionado abaixo:

iten Produto Preco

01 Fabricacao e instalagcdo 92,3ml de corrimao duplo para escada,
sendo colunas em tubo de 2” a cada 1,5 m e corrimdes em tubo
de1.1/2” com curvas, flanges e canoplas de acabamento,

conforme projeto. R$43.800,00

« Valor Total R$ 43.800,00 Cond. de pagamento. 50% de entrada restante
30 dias.

* Validade da proposta: 05 dias

* Prazo de entrega: 30 dias.

Dados da empresa: Metal Ago Industrial LTDA.
CNPJ 22.424.185/0001-02

Agradecendo pela consulta, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para os Esclarecimentos
que se fizerem necessario.

Atenciosamente,
ROBERT R. SILVA

Av. Desembargador Mario da Silva Nunes, 806 — Sala 301 - Jardim Limoeiro
Serra — ES — CEP 29163-170 — Tel.: (27) 3228-0950 — Fax: (27) 3228-0484
www.metalone.ind.br cel: 99620-4266



http://www.metalone.ind.br/
http://www.metalone.ind.br/
http://www.metalone.ind.br/
http://www.metalone.ind.br/

¢)meialone

metalurgia

Av. Desembargador Mario da Silva Nunes, 806 — Sala 301 - Jardim Limoeiro
Serra — ES — CEP 29163-170 — Tel.: (27) 3228-0950 — Fax: (27) 3228-0484
www.metalone.ind.br cel: 99620-4266



http://www.metalone.ind.br/
http://www.metalone.ind.br/
http://www.metalone.ind.br/
http://www.metalone.ind.br/

Mariana Ferrari

De: sandranunes@danengenharia.com.br
Enviado em: terca-feira, 4 de outubro de 2022 15:14
Para: Mariana Ferrari

Assunto: Fwd: Orcamento Gail

Sandra Regina De Nadai Nunes
Eng. Civil - CREA ES 041139/D
+55 27 999439474
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

Assunto:Orcamento Gail
Data:2022-09-30 16:52
Remetente: Vendas <vendas@gail.com.br>
Para:"sandranunes(@danengenharia.com.br" <sandranunes@danengenharia.com.br>

Sandra, Boa tarde!

SEGUE PROPOSTA GAIL - DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - VALOR DE
R$ 8.552,75 - 28 DDL

Valor incluindo o IPI de 0,65%.

OBS: Temos a ceramica a pronta entrega.

Observacoes Importantes:

* Complemento de obra sempre havera divergéncia de tonalidade e tamanho.

* Pedido sujeito a alteracao de valores quanto a Substituicdo Tributaria (ST), conforme legislagao
vigente na data do embarque.


mailto:sandranunes@danengenharia.com.br
mailto:vendas@gail.com.br
mailto:sandranunes@danengenharia.com.br

* A liberagao do pedido esta condicionada a analise de crédito.

* Condicdo de pagamento: 28 DDL (Boleto Bancario).

* Frete FOB retirada em Guarulhos.

ALTERACAO NA LEGISLACAO: De acordo com o decreto 10.771 de 2021 em vigor a partir do dia
01/12/2021, todos produtos ceramicos (NCM com inicio 6802 e NCM com inicio 6907) sofreram
alteracao no valor do IPI de 0,75% para 0,65%. Sendo assim, todas as notas emitidas pela GAIL
Ceramica a partir desta data seguirdo com a cobranca adicional de 0,65%.

GA

N° Orgamento:
Representante:

Cliente:

Contato:

-
. L SOLICITAGAO DE ORGAMENTO

90066605 Data Cadastro: ~ 30/09/2022
TALITA RIBEIRO DE OLIVEIRA Data Prevista: 31/10/2022
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

DAN ENGENHARIA PROJETOS E

Condi¢6es Comerciais

Condigao de
Pagamento:

Contribuinte do
ICMS:

Condig6es Gerais

Prazo de Entrega: 15 dias Uteis

Observagao:

CONSULTORIA LTDA Telefone: 27 99943-9474
28 DDL Valor Frete: 0,00
Sim Suframa: Nao
\Fffgs(?:tz:da 0 dias uteis

Substitui¢ao Tributaria



E Revendedor: Ndo Valor: 787,540
Itens do Orgamento
Dimenséo Qtde Preco | Total R$ | Total m2 (¥) Preco /
Dimensaéo | Cor | Qualidade * |Liquido | (sem IPI) (Kg) m2
IARGAMASSA
17 77,00 1.309,00| 340,00
00602010025 - GAIL ARGAMASSA FACHADAS - 20 KG
| | Extra
LIMPEZA
1 71,00 71,00 5,00
00602050010 - GAIL CLEAN POS OBRABBDES5LT
Extra
LOFT
3250 1,738 5.648,50| 812,50 50,00 112,97
21196200009 - METROPOLIS AREIA FLASH 24 X 5.4 A
240X54X9MM AREIA - BRANCO SFUMATADO | Extra
REJUNTE
5 140,00 700,00 125,00
00602030012 -
GAIL REJUNTE FLEX CINZA CLARO - SACO 25KG
| | Extra

*A metragem indicada corresponde ao Rendimento/Area de Cobertura, considerando o assentamento com junta de 8mm para
ceramicas, exceto para os formatos 1039/1034/1037/2039/2034/6039/6034/7039/7012/7015 considerando junta de 5mm..

Total de Pegas : 3273

Peso Total: 1282,50

(+) Subtotal:

(+) Frete

(+) ICMS/ST

(=) Preco Total (com

PI):

7.728,50
0,000
787,540

8552,7553

Representante

Cliente




Talita Ribeiro

G Ai L Vendas

Cel: 11 2423.2666 (9
:_’ I».a r‘\l\u:\....f-:f

2022 3 in f ©@ @GailCeramica goil.com.br

“ Ajude-nos a melhorar nossos servicos. Clique abaixo e responda nossa Pesquisa de
Satisfacao: ”

https://gailceramica.online/PesquisaGail



https://gailceramica.online/PesquisaGail

04/10/2022 14:53

GAIL

GAIL

SOLICITAGAO DE ORGAMENTO

N° Orgamento: ~  ==============mmmmmssmmmmmssoooomooooooo- Data Cadastro: 04/10/2022
Representante: DESIGNER E REPRESENTACOES Data Prevista: 04/10/2022

LTDA e P
Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIALTDA .
Contato: THAGO Telefone: 27-3239-2477
Condig6es Comerciais
Condigao de .
Pagamento: _2_8___D_I?_IT __________________________________ Valor Frete: _0_’_0_9 __________________________________________
Contribuinte do ICMS:N§0 Suframa: NO
Condigoes Gerais

: e (tal Validade da o
Prazo de Entrega: 0 dias uteis Proposta: 0 dias uteis
[ 01T =T Lo et
Substituigao Tributaria
E Revendedor: Ndo Valor: 0,000
Itens do Orgamento
Dimensao Pregco [ Total R$ * Preco /
Dimensao | Cor | Qualidade Qtde. Liquido | (sem IPI) Total (Kg) m2 (%) m2
LOFT

21196200009 - METROPOLIS AREIAFLASH 24 X 54 A 3250 1738 | 5.648,50 812,50 50,00 112,97
240X54X9MM AREIA - BRANCO SFUMATADO | Extra

*A metragem indicada corresponde ao Rendimento/Area de Cobertura, considerando o assentamento com junta de 8mm para
ceramicas, exceto para os formatos 1039/1034/1037/2039/2034/6039/6034/7039/7012/7015 considerando junta de 5mm..

Total de Pegas : 3250 (+) Subtotal: 5.648,50
Peso Total: 812,50 (+) Frete 0,000
(+) ICMS/ST 0,000
(=) Preco Total (com IPI): 5685,2153
Representante Cliente
179.191.67.6:8080/imp_orcamento.aspx?id=165670 11



ARTMENTO
AVENIDA DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 53
7 '(_"‘\. VITORIA-ES CEP: 29.056-055
4 )H:[\J T i P CNPJ: 23.999.215/0001-63 |IE: 083150242
FONE: (27) 3094-2174 E-mail: vendas@artmento.com.br
DATA: 05/10/2022 N°? DO ORCAMENTO: 3543

CLIENTE: SANDRA NUNES

ENDERECO: ,,

CIDADE: ARACRUZ - ES TELEFONE:

VENDEDOR: EVANDRO E-MAIL: vendas@artmento.com.br

ITEM PROD  DESCRICAO QTDE UN VALOR DESC V.TOTAL
1 20574 DECORADOS ASSINADOS - CATE POLI, 15X17 0,96 M2 755,04 0,00 724,84
3 20637 DECORADO HEXAGONAL 15X17 - ESCUDO 0,96 M2 346,89 0,00 333,01
4 20632 DECORADO HEXAGONAL 15X17 - SOL 0,96 M2 346,89 0,00 333,01
5 20646 DECORADO HEXAGONAL 15X17 - CATAVENTO 0,96 M2 366,97 0,00 352,29
6 20652 RESINA 611 P/ IMPERMEABILIZACAO - 4M2 1,00 UN 158,25 0,00 158,25
7 20651 REJUNTE - 5M2 1,00 KG 15,27 0,00 15,27
TOTAL DE PRODUTOS 1.916,67

FRETE ORCAMENTO 206,29

TOTAL DO ORCAMENTO 2.122,96

PRAZOS DE ENTREGA: 120 DIAS

FRETES: R$ 206,29 (ATL - 2155088) - PAGAMENTO PARA TRANSPORTADORA
FORMAS DE PAGAMENTO: A VISTA: 3% DE DESCONTO

ATE R$2.000,00: A VISTA (BOLETO)

ACIMA DE R$2.000,00: ENTRADA + 30 DIAS (BOLETO)

VALIDADE DA PROPOSTA: 01/10/2022

DATA DE APROVACAO: / /

SANDRA NUNES ARTMENTO
23.999.215/0001-63



LLadrilar - Desde 1922

DATA: 28/09/2022 orgamento
00000003135

cliente:
email: sandranunes@danengenharia.com.br> fone/com:
contato: Sandra Nunes cel: 27 99943-9474
Entrega: Retirada por conta do cliente. Podemos cotar e solicitar frete até o destino  *prazo de entrega : 70 dias
ITEM quant espec valor total
1 15x17 Hexagonal Exclusivo Prisma 44 pcs 699,60
2 15x17 Hexagonal Bola 44 pcs 479,60
3 15x17 Hexagonal Escudo 44 pcs 479,60
4 15x17 Hexagonal Sol 44 pcs 479,60
5 15x17 Hexagonal Catavento 44 pcs 479,60
Resina
6 Resina para impermeabilizagéao 2 litros 218,00
Rejunte
7 Rejunte cor na do ladrilho 1 kg 8,90
Argamassa
8 Argamassa ACIIlI Branca Super Flexivel 2 sacos 117,80
PAGTO: trés parcelas por boleto TOTAL: 2962,70

A vista 2800,00

1 - Fabricamos ladrilhos artesanais, portanto diferengas de tonalidade e espessura sao comuns

2 - Orgamento valido por 07 dias

3 - O prazo de entrega é aproximado, a cura das pegas varia de acordo com o clima e temperatura.
www.ladrilar.com.br atendimento@ladrilar.com.br



mailto:sandranunes@danengenharia.com.br
http://www.ladrilar.com.br/
mailto:atendimento@ladrilar.com.br

04/10/2022 14:42 DreamHost Webmail :: Ladrilar

Ladrilar

Remetente Lais Venturin <atendimento@ladrilar.com.br>
Para <sandranunes@danengenharia.com.br>
Data 2022-09-30 16:15

webmail.danengenharia.com.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=1466& mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 12



04/10/2022 14:42 DreamHost Webmail :: Ladrilar

Boa tarde Sandra, tudo bem?

Segue a cotacdo de frete para o seu pedido:

Transportadora Trans Império

Cotagao 89938

Valor do frete RS 462,00

Prazo de entrega: de 4 a 7 dias uteis apds a coleta.

*** Valor do frete pago pelo cliente. O Pagamento do frete sera feito diretamente para a transportadora apds a cc

em contato para faturar o frete diretamente com o destinatario.

Qualquer duvida estou a disposicao.

Atenciosamente,

Lais Venturin

LADRILAR - Ladrilhos Artesanais
Desde 1922

(11) 3228 6409/2855 1010

Rua Porto Calvo, 69

Sdo Paulo - SP - 01109-070

webmail.danengenharia.com.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=1466&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 2/2



o __ Orcamento de Vendas
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
[ NUm. do Orgamento: 000001507  Emissédo: 30/09/2022 Val. proposta: 01/10/2022 Solicitante: Sra Sandra Situacéo: Digitado ]
Dados do Emitente Dados do Destinatario
Empresa: LMC TINTAS LTDA Cliente/Empresa: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA
CNPJ: 06.148.424/0001-84 IE: 336727631110 CPF/CNPJ 04.431.942/0001-85 IE:
Rua Bicas, 85 - Cidade Industrial Satélite de - Guarulhos - Endereco: Av. Henrique Moscoso, 1023 - Centro de Vila Velha - Vila
SP - 07223-040 Velha - ES - 29100-021
Telefone: 112413-2133 Telefone: E-mail:

Informagdes Gerais

Vendedor: CRISTIANE Tipo de entrega: Transportadora Entrega programada: Condicéao de pagamento: ANTECIPAD
Itens
Céd. do Prod. Descrigao do Item Unid. Quantidade Valor Unitario  Valor Total Bruto Desconto Valor Total Liquido

TINTA PARA SINALIZACAO
VIARIA EMULSIONADA EM
9907A-GL AGUA COR AZUL GL 1,0000 90,0000 90,00 0,00 90,00
SEGURANCA NBR 13731
GALAO 3,6 L

TINTA PARA SINALIZACAO
VIARIA EMULSIONADA EM
AGUA COR AMARELA NBR
13699 GALAO DE 3,6 LTS.

TINTA PARA SINALIZACAO
VIARIA EMULSIONADA EM

1010A-GL GL 1,0000 90,0000 90,00 0,00 90,00

1100A-GL AGUA COR BRANCA NBR GL 1,0000 90,0000 90,00 0,00 90,00
13699 GALAO DE 3,6 LTS
TINTA PARA SINALIZACAO
VIARIA EMULSIONADA EM
1900A-GL AGUA COR VERDE NBR GL 1,0000 90,0000 90,00 0,00 90,00
13699 GALAO DE 3,6
LITROS.
MICROESFERA DE VIDRO
600-KG DROP ON QUILOS. KG 12,0000 46,0000 552,00 0,00 552,00
MICRO ESFERA DE VIDRO
601-KG TIPO PREMIX, QUILOS KG 4,0000 46,0000 184,00 0,00 184,00
Totais: 20,0000 1.096,00 0,00 1.096,00
Tributos e Despesas
Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Despesas Acessorias: 0,00 Desconto ZFM: 0,00 IPI: 95,68 ICMS-ST: 0,00
[ Valor total do orgamento: 1.191 ,68]

Observacoes

COND PAGAMENTO: ANTECIPADO PIX 06148424000184

FRETE: FOB - POR CONTA E RISCO DO CLIENTE.

PRAZO DE LIBERACAO: 02 DIAS

MATERIAL ENTREGUE COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE QUALIDADE EMITIDO POR NOSSO DEPARTAMENTO TECNICO. MATERIAL
ANALISADO POR INSTITUTO DE QUALIDADE, O PRECO SERA ALTERADO DEVIDO AO CUSTO DA ANALISE. MATERIAL FEITO SOB
ENCOMENDA, NAO EXISTE POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO / TROCA.

MARCA: CONDUZ - RENDIMENTO DA TINTA 7 M2 POR GALAO DE 3,6 LTS




LMC TINTAS LTDA

PABX: 11-2413-2133
Rua Bicas, N2 186
Cumbica — CEP 07223-040

www.conduztintas.com.br

www.comercialconduz.com.br

Guarulhos, 3 de outubro de 2.022

A

DAN ENGENHARIA E PROJETOS

Coloco-me a disposicdo para qualquer outro esclarecimento.

LEVANTAMENTO DE VALORES DE FRETE FEITO A PEDIDO DE DAN ENGENHARIA E PROJETOS

FOB — PAGO PELO DESTINATARIO

DESTINO: VILA VELHA / ES PESO: 35 QUILOS

VOoLs: 1 VALOR DA NOTA: RS 1.191,68

TRANSPORTADORA CONTATO VALOR R$ PRAZO DE PAGAMENTO PRAZO DE ENTREGA
RISPA 11-2085-4545 FRAN 122,00 ANTECIPADO VIA DEPOSITO APOS COLETA
5A 7 DIAS UTEIS
TEIMALOG 11-2924-2512 JOEL 165,00 APOS ANALISE DE APOS COLETA
CADASTRO, BOLETO P/ 7 4 DIAS UTEIS

DIAS APOS O EMBARQUE

TRANS IMPERIO 11-2411-1255 JUSSARA 259,00 ANTECIPADO VIA DEPOSITO APOS COLETA
4 A7 DIAS UTEIS

ALFA 11-2595-0880 LETICIA 330,40 ANTECIPADO VIA DEPOSITO APOS COLETA
7 A9 DIAS UTEIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

O levantamento do precgo de frete é para que o cliente faca a avaliagdo do custo total de sua
aquisicdo. Nao existe nenhuma determinagdo da LMC Tintas para que qualquer um desses
fornecedores de transporte citados seja escolhido.

A escolha do fornecedor de transporte é um estudo do cliente. E a escolha terd sempre a sua
decisdo final. Salvo incapacidade técnica do transportador escolhido. Onde o cliente ainda
poderd optar por um termo de responsabilidade

GRATA



Simone Martina



m Kit Tinta Refletiva Sinalizagdo - ¢ X +

5] @ magazineluiza.com.br/kit-tinta-refletiva-sinalizacao-conduz-tintas-branca-361-resina-acrilica-emulsionada-em-agua/p/fkebga7b67/cj/ttpm/? &seller_id=conduztintas

® £ QUERGANHAR UM PiX DA LU o< R$2007"

-

ssas lojas  Tenhasualoja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurang

Magalu

= Todos os departamentos  OfertasdoDia  Celulares Mdveis  Eletrodomésticos

Magawu Kit Tinta Refletiva Sinalizagao - Conduz Tintas - BRANCA -3,6L -Resina ac

<D <

o] EBem-vindo )

—
Ofertas para '
Entre ou cadastre-se Aracruz - 29193-165 1

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

Salddo  Baixe o SuperApp @ms Cartdo Magalu  Smartphoniza

slonada em dgua

Kit Tinta Refletiva Sinaliza¢ao - Conduz Tintas - BRANCA -3,6L.-Resina acrilica emulsionada em agua

Codig: 67

e sinalizacao e pintura, tudo que

g ; VOCé precisa encontra na

s

5 i

Avaliar produto <

Vendido por Conduz Tintas
Entregue por Magawu
0 Magalu garante a sua compra, do pedido a entrega. Saiba mais

ou 7x de RS 51,14 sem juros

Cartéo de crédito RS 358,00
Sem juros TaRS$ 51,14
E -] COMPRAR AGORA

Q ARACRUZ ES-20199-165 alterar

Receba em até 3 dias iteis
Apds 0 pagamento confirmado

RS 139,90

O T a contar a partir
variar para mais de uma unidade d




AMS ILUMINAGAO

Rua Sambura, 22 - Vila Arapué - Sao Paulo - SP - CEP: 04258-040

11 2835-7421 | 11 3422-8882 | 11 3539-3440
ILUMINACAO CNPJ: 20.453.572/0001-33 | I.E: 131.799.535.111

ORGCAMENTO DATA EMISSAO VALIDADE VENDEDOR REPRESENTANTE
48864 30/09/2022 05/10/2022 Montes (vendas3@amesiluminacao.com.br)
Cliente: ORCAMENTO Contato:
E-mail:
Razdo Social: ORCAMENTO E-mail Resp: erik.donatti@voga.eng.br
Endereco: E-mail Com:
Fone:
CNPJICPF: IE: Celular:
PRODUTOS
FOTO CODIGO DESCRIGAO QTD. RS UN. R$ UN. TOTAL TOTAL
SISL-50 SISL-50 - LUMINARIA 50W 6.500lm LED

DECORATIVA PARA POSTE C/ ENC. DE 60,3 /
63mm FABRICADO EM ALUMINIO - PRETO /
BRANCO 9,0 R$1.217,16 = R$1.217,16 R$ 10.954,44

NCM: 94051990

: E120/4-F E120/4-F - POSTE TELECONICO RETO EM ACO
| GALVANIZADO COM FLANGE ALTURA: 4

| METROS | *ACOMPANHA CHUMBADOR CHO01
‘ NCM: 73068090 9,0 R$ 926,45 RS 926,45 R$ 8.338,05

: E120/12-F E120/12-F - POSTE TELECONICO RETO EM
| ACO GALVANIZADO COM FLANGE ALTURA: 12
‘ METROS | *ACOMPANHA CHUMBADOR CHO03

e 75050000 40 R$491733 R$4.917,33  R$19.669,32

PJM100 PJM100 - PROJETOR MODULAR LED 100W
10.000Im IP65, IRC 70, ANGULO 90°, BIVOLT (2
MODULOS) 1AG - 6500K / 5700K / 4000K /
3000K 8,0 R$ 397,40 R$ 397,40 R$ 3.179,20

NCM: 94054200

PJIM150 PJM150 - PROJETOR MODULAR LED 150W
15.000lm IP65, IRC 70, ANGULO 90°, BIVOLT (3
MODULOS) 1AG - 6500k / 5700K / 4000K / 3000K

veu omoeioo 8.0 R$58803  R$ 588,03 R$ 4.704,24
INFORMACOES ADICIONAIS DO ORGAMENTO: TOTAL: RS$ 46.845,25
DESC./ABATIMENTO: R$ 0,00 - 0,0%
Forma de Pagto: Sinal de 50% - Saldo 28 ddI *FATURAMENTO ATE R$ 500,00
Transportadora: SOMENTE AVISTA
*FATURAMENTO MINIMO R$ 200,00
Observacoes:

Prazo *médio de fabricagdo: 15/20 dias Uteis.

*Frete FOB (por conta do cliente)
*Frete CIF (por nossa conta) somente para a cidade de S&o Paulo (nas compras acima de R$ 800,00)

*APROVAGCAO DO PAGAMENTO SOMENTE MEDIANTE CADASTRO E ANALISE FINANCEIRA*

CONTA PARA DEPOSITO:

*ITAU* (341)

AG: 0249

C/C: 99811-3

CHAVE PIX CNPJ: 20.453.572/0001-33

Instalagéo n&o inclusa. Precos validos para o pacote total. Foto ilustrativa. *Prazo de fabricagéo considerar como tempo médio. N&o aceitamos devolugdes. Multa de 10% para cancelamento do pedido.
*Confirmagéo de pedido somente via e-mail. 30/09/2022 | TABELA: PRINCIPAL



C @ santil.com.br/produto/quadro-de-comando-sobrepor-com-flange-30-x-30-x-20cm-bege-g2r-metais/ 1705667 = % » 0O B H

i Apps ™ Gmail B YouTube @ WhattoDoWhen.. [ Free3DModelsan.. [ (17)PorqueoContr. @ Pergunie ao CREF @ Varidvel Aleatoria @ Microsoft Word - A..  (3) CAPITULO! @ Microsoft Word - .. & 5 »

TELEVENDAS: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 39983-000 | NOSSAS LOJAS E
@OSFHANTIL Q| mwacom W)

TUDO I™M MATERIAL ELETRICO

QUADRO DE COMANDO SOBREPOR COM FLANGE 30 X 30
X 20CM BEGE - G2R METAIS

G2r Metais

CAM-102 0 avaliagbes

CALCULAR FRETE:

R$ 213,12
00000-000 n
2X de R$ 106,56 (Sem Juros)

QUANTIDADE:
ADICIONAR AO CARRINHO

-
Q Adicionar a Lista de Desejo

OPGOES DE PAGAMENTO:

@ v visav O.v T v tmady Celov




@ eletroconshop.com.br/produto/caixa-metalica-quadro-painel-de-comando-300x300x200-ch:

hapa-18/ L * 0O ﬂ i

B YouTube @ Whatto Do When Free 3D Models an.. [ (17) Porqueo Contr.. @ Pergunte ao CREF @ Varidvel Aleatoria @ Microsoft Word - A (@ CAPITULO! @ Microsoft Word - C... & 5 »

Home Loja Cursos Blog Minha conta Contato

e (R #5000 ©

Caixas Disjuntores « Contatores « Botoes E Sinaleiros Bornes Fios Terminais Chaves E Fuziveis Controladores

Soft Starter Barramentos Isolador lluminacio « Acessorios Ferramentas

Home - Caixas - Caixa Metalica Quadro Painel De Comando 300x300x200 (#Chapa 18)

Caixa Metalica Quadro Painel De
Comando 300x300x200 (#Chapa 18)

R$220,50

1

w &

Privacy & Cookies Policy

Pred. nublade ~ @@ G & ™ & 9




2w » 00 :

C @ portaleletrico.com.br/quadro-de-comando-qcs-300x200x200mm-cemar-4758/p
@ Microsoft Word - C.. & 5 »

e Pergunte ao CREF 6 Varidvel Aleatoria e Microsoft Word - A, @ CAPITULD

Q @

51 Apps M Gmail @B YouTube e What to Do When... E Free 3D Models an. ﬁ {17) Porque o Contr..

m pn RTAL O que vocé esta procurando?

ELETRICO.COM

T

lluminagao Ferramentas Qutlet

— Todos os departamentos Material Elétrico

Quadro de Distribuicao (QDC)

Quadro De Comando Qcs-300X200X200Mm Cemar

{ avalie agoral )

>)

Infraestrutura > Quadros e Caixas Elétricas

-
e/

Caodigo: 902303

VENDIDO E ENTREGUE POR:

Escolha um vendedor abaixo e o Porlal Elétrico garante do pedido & entrega

o xR$ 254,58

ou em até 3x de RS 84,86

- 1 + COMPRAR

(Apenas 2 unidade(s) em estoque!)

Simule o valor do frete e prazo:

- CALCULE

Nanariaaa

H R Digite aqui para pesquisar




& & santil.com.br/produto/protetor-de-surto-unipolar-classe-iii-175v-12560ka-clamper/393675 =2 % %» 0O E H

M Gmail B YouTube @ What to Do When... Free 30 Models an.. [ (17)Porque o Contr... @ Pergunte a0 CREF @ Variével Aleatéria @ Microsoft Word - A.. (3 CAPITULO | @ MicrosoftWord -C.. % 5 @ https//tigresites3.a.. »

TELEVENDAS: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 39983-000 | NOSSAS LOJAS i
(’)SHnTIL ‘ 4 Q MINHA CONTA 1™ (0)

TUDO I M MATERIAL TLETRICO

HOME INFRAESTRUTURA » DISJUNTORES : PROTETORES DE SURTO

PROTETOR DE SURTO UNIPOLAR CLASSE I/11 175V
12,5/60KA - CLAMPER

Clamper
005138 FL 0 avaliacdes

CALCULAR FRETE:

R$ 121,06

1X de R$ 121,06 (Sem Juros)
QUANTIDADE:

= ’ n

Q Adicionar a Lista de Desejo

Gostaria de receber notificagdo quando este produto estiver disponivel?

Avise-me quando chegar! 9

P X o w = lublado ~ @& O =




« C @ lojaclamper.com.br/clamper-front-125-60ka/p = v » 0O e H

M Gmail B YouTube @ WhattoDoWhen.. [ Free3DModelsan.. [ (17) PorqueoContr.. @ Pergunte ao CREF @ Varidvel Aleatoria @ Microsoft Word - A.. (@) CAPITULO| @ Microsoft Word - C... & 5 @ httpsy/tigresites3.a.. »

Qajuda (3 4 s

€< CLAMPER Qw e

CLAMPER [ Quadros Elétricos

CLAMPER Front 12,5/60 kA

REF. 016695

Protetor contra raios e contra Surtos elétricos, classe I/1l, para
aplicacao em quadros de distribuicao de energia.

Vier mais

Maxima tensao de operacao continua

Selecione v

Por: R$ 109,90

ou 3x de R$ 36,63

= ||




c @ pontofrio.com.br/dispositivo-protecao-surto-125-60ka-classe-| ips1-1521336477/p/15213 36477 7utm_medium=cpcdiutm_source

M Gmail EB YouTube @ Whatto Do When Free 30 Models an. @ (17 Porque o Contr @ Pergunte ao CREF @ Varidvel Aleatoria @ Microsoft Word - A

Chame o vendedor =] Atendimento Encontre uma loja 5 Lista de Presentes

o~ . \ Ak P - s Entre ou cadastre-se
ponro L Informe seu CEP | Encontre aqui as melhores ofertas - : para ver seus pedidos

= Compre por toda loja Cupom Cartao Ponto Marketplace Anunciadas na TV Chame o Vendedor

sa » Adaptador de Tomada

7 17 17 17 17 (0 avaliagdes)
Vendido e entreque por Olist Store

= . Disposi_tivo _I?rotegéo Surto 12,5/60kA Classe /1l DPS1

| Outros produtos Marca pendente

N R$ 137,60

— ou até 2x de R$68,80 sem juros ver parcelamento

= R$ 13?.6??..

3 Vista ne

Calcule o frete e prazo de entrega -

50 Ponto ou 2x de RS 68 80 sem juros. Pega Ja o seu cartdo Ponto

Produtos patrocinados

n L Digite aqui para pesquisar { ' v Nublado



PRECISA DE AJLDA? [55) COMPRE MO SITE E RECERA EM CasA WHATSAPP: 16) F9715-3081

NouspAR R

lluminagao Puablica - Lumindrias - Refletores Luzes de Natal Decoragbes de Natal -

Poste Telecnico Reto com Base [ Flange - PTC-
RT/BAS

3 G prEmnG & openar

T imousran m r$1.153,00

anci

Hll © Digite aqui para pesquisar



TECNOWATT ILUMINACAO
CNPJ:17.295.205/0001-44

Proposta Comercial:

Data proposta

2004-22-1
19/04/2022

simon

LIGHT UP EMOTIONS

FABRICA: AV. Trajano de AraUjo Viana, 1.228 - Contagem/MG - CEP: 32.010.090 - Fone:(31) 3359-8200

iDados do Cliente:

ESCRITORIO S3o Paulo - Rua Paes Leme, 215 — 8°andar - Salas 817/818 - Pinheiros - CEP 05424-150 - Ed. Thera Faria Lima - Tel.: (11) 3437-8100

IEmpresa: VOGA ENGENHARIA Cidade: Vitdria ES
|A/C: Erik Donatti Telefone: 0
|Depto: Engenharia email: erik.donatti@voga.eng.br
|Descriminag§o da Proposta
Item: ::::’"J:‘o: Codigo Especificagio do Produto: Qide: i':::'lf % ICMS VT;°M' : (':;)f/ %Pl Valor Unit. ¢/ IPI: 9;;:{ Pre:: /‘::I:‘;LP' € Total ¢/ IPI e ST/DIFAL ';:“:r:::
1 MERAK TW4002493 MERSYFGTFRSA__DL_54W105IABRSIN__C1GYDECO 5 9405.42.00 7,0% RS 1.356,40 | 11,25% : RS 1.509,00 0,00% RS 1.509,00 : RS 7.545,00
2 NATH S TW4002781 NAPSXTGTFRRS__DL205W145IDBRSIN__C1IMUNG6.5 30 9405.42.00 7,0% RS 962,66 | 11,25% : RS 1.070,96 0,00% RS 1.070,96 : RS 32.128,72
3 ESAT TW4002892MS  {ESRSATGTFRRS__DL152W105IDBRSIN__C1IMUNG.5 14 9405.42.00 7,0% RS 623,76 | 11,25% : RS 693,93 0,00% RS 693,93 | RS 9.714,99
4 ESAT TW4002880MS  ESRSATGTFRRS__DL117W_81IDBRSIN__C1MUNG6.5 10 9405.42.00 7,0% RS 623,83 | 11,25% : RS 694,02 0,00% RS 694,02 i RS 6.940,16
5 ESAT TW4002863MS  :ESRSATGTFRRS__DL_80W_73IDBRSIN__C1MUNG6.5 10 9405.42.00 7,0% RS 588,01 i 11,25% : RS 654,17 0,00% RS 654,17 | RS 6.541,66
6 - - - 1 RS - RS - RS - RS -
7 - - - 4 RS - RS = RS - RS -
8 - - - 1 RS - RS - RS - RS -
9 - - - 1 RS - RS = RS - RS -
10 - - - 1 RS - RS - RS - RS -
Valor Total com IPI e ST/Difal: RS 62.870,52
Condigc6es Gerais de Fornecimento:
1) ICMS: Incluso no Valor Unitério/Total 6) Validade da Proposta: 10 Dias.
2) IPI: Incluso no Valor Unitério/Total 7) Garantia do Produto: 5anos
3) Frete: CIF 8) Embalagem: Inclusa. (Ndo Paletizado)
4) Prazo Pagamento: 30 DDL 9) Tipo Cliente: END USER com DIFAL
5) Entrega: A combinar 10) Observagdo: DIFAL INCLUSA NA PROPOSTA
Nota:

As CondigBes Gerais de Vendas Tecnowatt 2020 sdo parte integrante desta proposta. Venda minima 3.000,00 com aprovagdo de cadastro.

Departamento de Vendas Tecnowatt:

DATA: /

Remetente: ROCHA REPRESENTAGOES Repres.TW: Rafael Sim&es
Area: Representante Contato: (27) 99788-6748
Telefone: (27) 2142-0595 0
Email: rafael.simoes@rocharepresentacoes.com.br
APROVACAO DO ORCAMENTO
NOME: CARIMBO:
ASSINATURA:
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FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS, 240,

FORTLIGHT

PORTO DA IGREJA - GUARULHOS - BRASIL 0055 - CEP:07034-050

Telefone: (11)2087-6000 Fax:
CNPJ/CPF (MF): 74 642 513/0001-32

(11)2087-6000

00000-VOGA ENGENHARIA LTFA

RUA JOAQUIM LEOPOLDINO LOPES, 370,
CONSOLACAO - VITORIA - ES - CEP: 29045-580
13 612 282/0001-20

Cliente ....:

Enderego ...:

CNPJ/CPF (MF) : Inscrigdo Estadual ..:

Inscr Estadual: 336381266112

Orcamento de Venda
61 _125

30/09/2022
17:00
Pag.:1
Rev.: 00
Ticket:

Tipo Frete: DESTINATARIO

Contato ....: (27)9-8821-2521 - ERICK E-Mail ......: erik.donatti@voga.eng.br

Condigdes ..: 30 / 45 / 60 / Data Validade : 01/10/2022 Tipo Empresa : PJ NAO CONTRIBUINTE Finalidade Emp: Consumidor Final

It CODIGO Descrigdo dos Produtos NCM UND Quantidade Unitéario Total % IPI Vr IPI Total c¢/IPI %$ICMS % ST Valor ST Total Item
Informag¢gdes Adicionais Origem Data Entrege

1 03.50.015 LUMINARIA DECORATIVA FLED 690-50W-220V-5000K 94054200 PC 9,000 621,6977 5.595,27 9,75 545,53 6.140,81 7,00 0,00 0,00 6.140,81

MP%#//03 0

15-Dias Uteis

Luminaria decorativa urbana fabricada com Led's de alto desempenho e durabilidade, grau de protegéo IP65, base para topo de poste 60,3mm. Vida util 78.000 horas.
Temperatura de cor em 5.000k, o indice de reprodugéo de cores (IRC) é superior a 70%. - Potencia : 50w - Eficiencia 120 Im/w - fluxo 6.000 lumens

2 10.02.004 POSTE TELECONICO RETO FLPR04 F C/JANELA 73062900 PC
MP%#//03 0

9,000

505,7197 4.551,47 0,00 0,00 4.551,47 7,00 0,00 0,00 4.551,47

15-Dias Uteis

POSTE TELECONICO RETO FLPR04 F COM JANELA: Fabricados em tubo de ago SAE 1010/1020, com segdes cilindricas de diametros variados. Sistemas de fixagdo: Flangeado:
com base para fixagao através de chumbadores. Acabamento galvanizados a fogo. Altura 4 metros livres. Com janela de inspegao.

3 10.02.112 POSTE TELECONICO RETO FLPR12 F MEDIO C/JANELA 73062900 PC
MP%#//03 0

4,000

2.898,4612

11.593,84 0,00 0,00 11.593,84 7,00 0,00 0,00 11.593,84

15-Dias Uteis

POSTE TELECONICO RETO FLPR12 F MEDIO COM JANELA: Fabricados em tubo de ago SAE 1010/1020, com segdes cilindricas de diametros variados. Sistemas de fixagao:
Flangeado: com base para fixagdo através de chumbadores. Acabamento galvanizados a fogo. Altura 12 metros livres. Com janela de inspegéo. . Incluso 4 chumbadores de 3/4

* 500 mm por poste.

4 03.60.205 PROJETOR LED IP67 - FLEDRR25 - 100W V.2 94054200 PC
MP%#//03 1

8,000

615,1984 4.921,58 9,75 479,85 5.401,44 4,00 0,00 0,00 5.401, 44

15-Dias Uteic




FORTLIGHT

Cliente 00000-VOGA

Enderecgo

CNPJ/CPF (MF) :

FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

RUA LUIZ
PORTO DA

Telefone:

CNPJ/CPF

RODRIGUES FREITAS, 240,
IGREJA - GUARULHOS - BRASIL 0055 - CEP:07034-050

(11)2087-6000 (11)2087-6000
(MF) : 74 642 513/0001-32 Inscr Estadual: 336381266112

Fax:

ENGENHARIA LTFA

RUA JOAQUIM LEOPOLDINO LOPES,
CONSOLACAO - VITORIA - ES - CEP:
13 612 282/0001-20

370,
29045-580

Inscrigédo Estadual

Orcamento de Venda
61 _125

30/09/2022
17:00
Pag.:2
Rev.: 00
Ticket:

Tipo Frete: DESTINATARIO

Contato ....: (27)9-8821-2521 - ERICK E-Mail ......: erik.donatti@voga.eng.br

Condigdes 30 / 45 / 60 / Data Validade 01/10/2022 Tipo Empresa PJ NAO CONTRIBUINTE Finalidade Emp: Consumidor Final

It CODIGO Descrigdo dos Produtos NCM UND Quantidade Unitéario Total % IPI Vr IPI Total c¢/IPI %$ICMS % ST Valor ST Total Item

Informag¢gdes Adicionais Origem Data Entrege

5  03.60.206 PROJETOR LED IP67 — FLEDRR25 - 150W V.2 94054200 PC 8,000 792,4614 6.339,69 9,75 618,11 6.957,81 4,00 0,00 0,00 6.957,81
MP%#//03 1 15-Dias Uteis

ICMS Préprio : 2.054,40 Totais Apurados . Valor Produtos: 33.001, 87 Valor IPI : 1.643,51

DIFAL Destino: 3.835,32 Valor Frete : 0,00 Total Bruto : 34.645, 39

DIFAL Origem : 0,00 Valor Seguro : 0,00 Valor ICMS ST : 0,00

Valor FCP : 0,00 Valor Embalag : 0,00 Total Geral : 34.645, 39

Informagdes Extras:

Vendedor
Representante

Observacgdes: 189158

025 - CLELIO - vendas@fortlight.com.br - 11 - 2087-6002

Considerado redugdo de IPI decreto 11055/22 por tempo indeterminado.
001 - CLELIO - vendas@fortlight.com.br - 11 - 2087-6002

FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

VOGA

ENGENHARIA LTFA




Premacil Premoldados de Cimento Ltda.
- Padrdo de energia bifasico em poste duplo T:
-RS$ 1730 a vista;

- RS 1840 a prazo.
vivivo F 13:04 @@ 75% .-

< Recentes

99995-9802

desconhecido

o . @

sagem ligar

Hoje
13:02 Efetuada

Broedel material elétrico:
- Padrdo de energia bifasico em poste duplo T:
-R$ 1700 a vista;

- RS 1800 a prazo (3x).
WIVIVO = 1318 1@ @7

< Recentes

99502-2060

desconhecido

mensagem ideo

ligar video
Hoje
13112 Efetuada
13:11 Efetuada

13110 Efetuada



PRECOSTA PREMOLDADOS:
- Padrdo de energia bifasico em poste duplo T:
- RS 1500 a vista;

- R$ 1650 a prazo (3x).
W1 VIVO = . 14:57 @ @ 63%m

< Recentes

(027) 99984-1129

Brasil

® . LY

mensagem ligar video

Hoje

14:55 Efetuada
6 segundo

14:53 Recebida

Compartilhar Contato
Criar Novo Contato

Adicionar a Contato

RO

Recentes



C @ embrarcombr/trilho-din/p?idsku=14283 =2 % » 0O G :

21 Apps M Gmail @B YouTube @ Whatto Do When. Free 3D Models an... (17) Porque o Contr... @ Pergunte a0 CREF @ Varidvel Aleatdria @ Microsoft Word - A.. @ CAPITULD | @ Microsoft Word - C.. % S »

‘= Meus Pedidos

= TODOS DEPARTAMENTOS b e " SUPER DESCO","_TC'S
~ SISTEMAS DE CLIMATIZACAG PECAS E COMPONENTES HIDRAULICA FERRAMENTAS SOLAR E FOTOVOLTAICO Clique & confira

M > Pecas e Componentes » Dispositives Elétricos

Tritho Din Perfurado Aco Galvanizado 35mm x 7.5mm - 1 Metro

Ref: 107.215.400.1
Disponibilidade: Em estoque

e [

Calcular Frete
JE Digite o Seu CEP
it 4 [ P

E P Digite aqui para pesquisar



c & ecommerce.santriweb.com.br/17626-trilho-din-perfurado-35x7-5mm-1m-zb 2 % #* 0O e

Apps M Gmail @8 YouTube @ Whatto Do When... Free 3D Models an.. [ (17)Porquec Contr.. @ Pergunte ao CREF @ Varidvel Aleatoria @ Microsoft Word - A..  (B) CAPITULD! @ Microsoft Word - C... & 5 »

ig_mﬁ FRETE acima de

HOME CENTER

A son

vocé busca Q) 8 Eatea (7 Minha Lista E\ :..I.J..!-‘,;-,

= Todos os departamentos Hidraulica Estrutural Iluminagdo Decorativa

TRILHO DIN PERFURADO 35X7,5MM 1M
ZB

Seja o primeiro a avaliar! Marca: Disponibilidade:
valiar Produ AIEDEM PERFIS Em estoque

por

Selecione a Quantidade:

R S 1 4'5 0 - 1 +*
a vista i .
Ultimas unidades: 2 restantes!
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CONCORDAR E CONTINUAR!
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Entre ou se Central de Carrinho
Cadastre Suporte R$ 0,00

TRILHO DIN PERFURADO
35x7,5x1000MM FERRO ZINCADO
SIBRATEC 10126

" 199G =
Codigo: 1329 Marca: Sibratec

R$ 14,90
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