
PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas

1. DO OBJETO

Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Revitalização da Escadaria

localizada na Rua Jequitibá - Bairro Coqueiral, neste Município de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execução de empreitada por preço unitário,  nos termos do art.  6º, inciso VIII,

alínea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da execução da Obra de Reforma e Revitalização da Escadaria localizada na Rua

Jequitibá - Bairro Coqueiral do Bairro Coqueiral, neste Município de Aracruz/ES. 

A Reforma  Revitalização  da  Escadaria  é  prioritária  na  lista  de  investimentos  por  estar

contemplada  no  Orçamento  Cidadão  do  Município  de  Aracruz/ES,  e  fora  indicação  da

comunidade local.

Mediante visita técnica, constatou que a escadaria foi executada em concreto, com guarda

corpo também em concreto nas duas laterais, sem corrimão, patamar intermediário alargado

contendo  jardineiras  e  bancos.  Nas  duas  laterais  externas  à  escada  há  canaletas  de

concreto e caixas de passagem para drenagem pluvial dos taludes e da escada, bem como

área de jardim.
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A escadaria existente com a ação do tempo, do uso e do método executivo apresentam

vários de seus componentes comprometidos, como:  

 Degraus  necessitam  serem  reexecutados  pois  não  possuem  dimensões  de  piso  e

espelhos proporcionais;

 Guarda  corpo  estão  danificados  com  a  estrutura  de  concreto  armado  deteriorados

apresentando  armaduras  expostas  e  oxidada  em  avançado  estado  de  processo  de

corrosão;

 Ausência  de corrimão em todo o percurso da escada conforme exigências  e normas

técnicas;

 calhas e caixas de passagem estão obstruídas por vegetação e sujidade;

 Os jardins estão depredados e tomados de vegetações diversas ao paisagismo original;

 O paisagismo dos canteiros entre as laterais da escada e as canaletas de drenagem não

existe mais;

 Os  revestimentos  das  muretas  dos  canteiros  estão  com  umidade  no  revestimento,

mostrando  que  a  impermeabilização  interna dos  canteiros  não  mais  funciona,  sendo

necessário a execução de nova impermeabilização e recuperação dos revestimentos e

pintura.  

Por  todo  exposto,  as  intervenções  propostas  são  necessárias  e  resultaram  em  uma

escadaria  preservada,  com guarda corpo e  corrimão,  oferecendo segurança ao transitar,

sendo essa escadaria a principal via de acesso de muitas pessoas que residem no entorno.

O  presente  Projeto  Básico  tem  como  objetivo  estabelecer  os  requisitos,  condições  e

diretrizes técnicas e administrativas para contratação do objeto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A  CONTRATADA  se  obrigará  a  executar  a  Reforma  e  Revitalização  da  Escadaria,

empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente

aos Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, bem

como  às  Normas  e  Especificações  Técnicas  Vigentes  (tais  quais  normas  da  ABNT  –

Associação Brasileira de Normas Técnicas, e orientações técnicas do IBRAOP – Instituto

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas).
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Os  procedimentos  executivos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos

e  custos  unitários,  e  demais  especificações  técnicas,  encontram-se  nos  Cadernos  de

Encargos e Especificações, Orçamentos e Projetos. 

O material técnico e relatórios de vistoria disponibilizados foram desenvolvidos de forma a

fornecer visão global da obra/serviços, identificando todos seus elementos constitutivos com

clareza, apresentando soluções técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de

reformulação  ou de  variantes  durante  sua  execução,  contudo  todo  projeto  é  passivo  de

interferências,  não  se  descartando  a  necessidade  de  compatibilizações  dos  mesmos  no

momento das realizações dos serviços. 

Deverão  ser  analisados  para  composição  dos  respectivos  custos  (produtividade  x

operacionalidade  x  equipamentos  de  produção),  considerando  as  técnicas  executivas

propostas e a equipe para execução dos serviços.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado  para

execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados,  o  qual  deverá  emitir  ART –

Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execução dos serviços.

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela Contratada deverão ser listados formalmente em um

Boletim de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes

informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

  Pendências;

 Justificativa das Pendências.
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Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos

serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

O  Diário  de  Obra  ou  Boletim  de  Ocorrência  deverá conter espaço,  para

comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

Durante  a  execução da  obra,  a  CONTRATADA deverá  sempre preservar  a  limpeza  e  a

organização sobre todos os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes à execução dos serviços

deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade

com o disposto no art. 10 da Resolução CONAMA 307/2002.

Os  materiais  empregados  na  obra,  a  serem  fornecidos  pela  CONTRATADA,  serão

previamente  submetidos  à  fiscalização  para  exame  e  aprovação  e  deverão  ser

comprovadamente de boa qualidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível.

Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra,  material,

equipamentos, maquinário, ou quaisquer outros necessários às Obras.

Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  forma  ininterrupta  nos  dias  úteis,  devendo  se

necessário, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horário noturno ou em feriados e finais de semana.

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados.

Os serviços para execução da obra,  poderão a critério da SEMOB, ser deslocados para

outros horários, (noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao

normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, composições de custos,

memória  de  cálculo e  planilha  orçamentária,  deverão  também  ser  atendidas  as

recomendações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à

qualidade dos materiais e mão-de-obra empregados na execução dos serviços.
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Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ão  da  presente  responsabilidade,  defeitos,  estragos,  quebras  ou  falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações

previstas na legislação vigente.

A CONTRATADA deverá  fornecer  aos  seus  empregados  e  subcontratados  (se  houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à

execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança

do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

No ato da emissão da Ordem de Serviço,  a SEMOB, a empresa prestadora de serviços

técnicos  profissionais  especializados  –  assessoria  técnica  e  a  empresa  vencedora  do

Certame analisarão em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o

Cronograma Físico Financeiro para obra, objetivando a aplicação das melhores práticas no

âmbito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa

CONTRATADA suscite  e  justifique  a  alteração/  adequação  do  Plano  de  Ataque  e  do

Cronograma, as partes envolvidas deverão tratar o caso no intuito de dar a solução mais

vantajosa e eficiente  para a Administração,  sem alterar  o prazo de execução e  vigência

contratual.

Os projetos,  as  especificações,  as composições,  os cálculos,  dentre outros,  deverão ser

examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou

suscetíveis  à  dúvida,  deverá  a  CONTRATADA recorrer  à  FISCALIZAÇÃO para melhores

esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela

CONTRATADA e sua  aprovação  dependerá  de  análise  por  parte  da  FISCALIZAÇÃO da

CONTRATANTE.

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá garantir  que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

período de garantia.

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura     5/31



Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for

causado aos imóveis,  mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando  certo  que  os  prejuízos  eventualmente  causados  serão  ressarcidos  à

CONTRATANTE. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O  valor  máximo  estimado  da  referida  contratação  é  de  R$  356.758,01  (trezentos  e

cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

Nenhum  preço  proposto  poderá  ultrapassar  o  valor  do  preço  unitário  da  planilha

orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela CONTRATADA poderão ser reajustados, após o transcurso de

prazo de 01 (um) ano da  data base do referencial  do orçamento,  de  acordo com os

preceitos da Lei 8.880/1994, através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC -

Fundação Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro,

com base nos preços referenciais.

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io = Índice Nacional de Custos da Construção – INCC – Fundação Getúlio Vargas, relativo ao

mês anterior à data base do referencial do orçamento;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao

mês anterior à data base do referencial do orçamento.
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Compete à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso

de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação

dos serviços o memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos  de preços  propostos  estarão ainda  sujeitos,  a  Leis  Complementares,

Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função

das medidas econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  desta  Licitação  correrão  por  conta de  dotação  orçamentária

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Orçamento Cidadão

Classificação Funcional: 15.451.0037.1.0127 

Código Reduzido: 723

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Vínculo: 1.530.0000.0000 – Royalties do Petróleo

9. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA e de acordo com

o cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 210 (duzentos e dez) dias,

contados  da  publicação  do  mesmo,  excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra,

provocados por fatos alheios à vontade da CONTRATADA sem contudo alterar o prazo de
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vigência do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim.

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis

ao início da execução da obra.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de

Obras e  Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será

contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o início dos serviços.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão

contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alterações. 

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  ao

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras

e Infraestrutura,  com antecedência  mínima de 15 (quinze)  dias,  inclusive  justificando  os

motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  admitem

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,

§1º da Lei nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações.

10. VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à

execução.
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A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do

Edital  e  a  apresentação  da  proposta,  e  ser  agendada  previamente  junto  a  Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá,

Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes,

de  forma  individual,  não  se  permitindo  em  nenhuma  hipótese,  visitas  conjuntas  ou

concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do

processo licitatório.

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme

modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita,  necessariamente,  será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento  dos dados necessários  à  apresentação da proposta.  A não verificação

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar  dos trabalhos como fonte de

alteração  dos  termos  contratuais  que  venham a  ser  esclarecidos,  a  não  ser  emergente

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela CONTRATADA devem estar alinhadas com os

preços propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da CONTRATANTE,

de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs

295/2008 e 3.459/2012).

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  atestado  de  visita,  que  deverá  ser  assinado  por
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profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência.

Não será aceita proposta apresentada por consórcio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependência entre firmas licitantes,  já  que não se trata de obra com

complexidade técnica,  o  que  acaba por  permitir  a  participação  de um maior  número de

interessados.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado,  em se

tratando de sociedades comerciais.  No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o

Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por ações,

deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de

sociedades civis, da diretoria em exercício;

c)  Inscrição do ato constitutivo,  no caso de sociedades civis,  acompanhada de prova de

diretoria em exercício;

d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação

ativa), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objeto do certame;
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c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço  -  FGTS,  expedida  pela  Caixa  Econômica  Federal,  com validade  na data  da

entrega dos envelopes;

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1)  A regularidade perante a Secretaria  da Receita Federal  e da Procuradoria Geral  da

Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria

Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial  no Estado do Espírito  Santo,  quando houver,  com validade na data da entrega dos

envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a  Fazenda Pública do Município sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa

do TST nº 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restrição, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis prorrogáveis por

igual período, para regularização dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora,

nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar nº 123/2006.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente -

Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no

Conselho Regional Competente – CREA/CAU.

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, previs-

ta no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho
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(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que

conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contra-

tação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de

declaração de anuência do profissional .

Atestado(s)  emitido(s)  por  pessoa jurídica  de direito  público  ou privado  acompanhado(s)

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empre-

sa  que  comprove  que  foi  responsável  tecnicamente  pela  execução  de  serviços

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica

e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro de-

vidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como

tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propos-

tas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração  do(s)  Responsável(is)  Técnico(s)  aceitando  a  sua  indicação  realizada  pela

licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte

das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2)  Para  fins  desta  licitação  considerar-se-ão  como  parcelas  de  maior  relevância  as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Os

itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em

valor  igual  ou  superior  a  4% (quatro  por  cento),  nos  termos  do  art.  2º  da  Portaria  DG

108/2008, e que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

%  Rele-

vância téc-

nica

ESTRUTURAS

Compatível e similar ao serviço descrito no item da planilha orçamentária  
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04.02 -  FORNECIMENTO  E  LANÇAMENTO  DE  CONCRETO  PARA

GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTI-

LIZANDO  SIKAGROUT  OU  PRODUTO  EQUIVALENTE,  EXCLUSIVE

FORMA.

19,97%

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ACABAMENTO

Compatível e similar ao serviço descrito no item da planilha orçamentária

07.01.01 - PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM AR-

GAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM.

4,95%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LUMINÁRIAS E POSTES

Compatível e similar ao serviço descrito no item da planilha orçamentária

08.06.01 -  LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO

EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM, POTÊNCIA DE

50W ATÉ 54W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, IN-

CLUSO BASE E CHUMBADORES.

7,93%

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profis-

sional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro-

fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as

mesmas exigências deste Projeto Básico.
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O responsável  técnico  pela  elaboração  da  planilha  orçamentária  de  uma  empresa,  não

poderá  responsabilizar-se  pela  de  outra  empresa  participante  do  certame,  primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificação     Técnica   –   Operacional:   

b.1) A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando a execução de obras ou serviços simila-

res de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licita-

ção;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverá comprovar a execução dos servi-

ços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
%  Relevância 

técnica

Quantitativo

Mínimo

ESTRUTURAS

Compatível e similar ao serviço descrito no item da pla-

nilha orçamentária  

                                     

04.02 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CON-

CRETO  PARA  GROUTEAMENTO  COM  ADIÇÃO  DE

PEDRISCO  (50%  EM  PESO),  UTILIZANDO  SIKA-

GROUT OU PRODUTO  EQUIVALENTE,  EXCLUSIVE

FORMA.

19,97% 5,20m³

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ACABAMENTO

Compatível e similar ao serviço descrito no item da pla-
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nilha orçamentária                                       

07.01.01 - PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXE-

CUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM.

4,95% 48,40m²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LUMINÁRIAS E POSTES

Compatível e similar ao serviço descrito no item da pla-

nilha orçamentária                                       

08.06.01 -  LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU

CHINÊS, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO

MÍNIMO DE 5000LM, POTÊNCIA DE 50W ATÉ 54W E

EFICIÊNCIA  MÍNIMA  DE  100LM/W,  INSTALADA  EM

POSTE  AÇO  GALV.  FLANGEADO,  CÔNICO  RETO,

ALTURA DE 4M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES.

7,93%    3,00und

As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de

maior relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a

complexidade do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4,  Acórdão 00308/2022-7,

Acórdão 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execução do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do

tesouro público, é sempre desejável e prudente exigir experiência dos licitantes com o objeti-

vo de minimizar os riscos de não cumprimento das obrigações no momento da execução do

objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos ser-

viços prestados.
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Portanto, a exigência de experiência anterior é plenamente razoável e justificável, mesmo

não sendo fixados quantitativos mínimos de alguns serviços que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante  ou Certidão de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACÓRDÃO TC

001/2013, desde que atenda as condições abaixo:

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá

apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de  recuperação  foi  acolhido

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já

exigíveis  e apresentados na forma da Lei,  vedada a sua substituição por  balancetes ou

balanços provisórios,  podendo ser atualizados por  índices oficiais  quando encerrados há

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de

balancetes ou balanços provisórios;

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá

ser  apresentada  a  cópia  da  publicação,  na  imprensa  oficial,  do  Balanço  e  das

Demonstrações  Contábeis,  além  da  ata  de  aprovação  devidamente  registrada  na  Junta

Comercial.

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos

de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão

competente. 

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital –

SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado

no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de

Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4)  Consideram-se  “já  exigíveis”  as  Demonstrações  Contábeis  e  o  Balanço  Patrimonial
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referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,

do  Código  Civil),  mesmo  no  caso  de  licitantes  obrigados  ao  SPED,  devendo  ser

desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido

por  atos  normativos  que  disciplinam  o  citado  SPED  (conforme  entendimento  do  TCU,

Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

b.5)  Empresa  que,  de  acordo  com  a  legislação,  não  tenha  apurado  as  demonstrações

contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura,

levantado na data de sua constituição,  conforme os requisitos de legislação societária  e

comercial.

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

           Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

            Ativo Circulante

LC=   -------------------------

           Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo

licitante à documentação relativa à qualificação econômica-financeira.

d) Comprovação capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra

ou ainda a comprovação prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimônio líquido), com a

atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.
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11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas  as  propostas  de  preços  deverão  ser  analisadas  por  setor  técnico  competente  da

SEMOB,  antes  que  seja  procedido  o  julgamento  pela  Comissão  de  Licitação,  caso  se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais  e  unitários de todas as licitantes,  visando identificar

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços,  conforme disposto no artigo 48 da Lei  nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a
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Administração  dar  à  licitante  a  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  da  sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1º, do art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor global

da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas

"a"  e  "b"  anteriores,  será  exigida,  para  assinatura  do  contrato,  prestação  de  garantia

adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56, da mesma Lei, igual à diferença

entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração

do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois)

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados  erros  passíveis  de  correção,  que  não  tenham  cunho  substancial,  será

concedido à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a

adequação  não  poderá  resultar  em aumento  do  valor  global  da  proposta,  sob  pena  de

desclassificação da proposta.

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  poderão  ser

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A  obra  e  os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado. 

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do

Termo de Recebimento Provisório.

A  eventual  aceitação  da  obra  pelo  Contratante  não  eximirá  a  CONTRATADA  de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se
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verificar  posteriormente,  circunstância  em que  as  despesas  de  conserto  ou  modificação

correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA após  entrega  da  obra  dará  05  (cinco)  anos  de  garantia  e  assistência

técnica gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de

fabricação, instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da

Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar

por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a CONTRATADA deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A  garantia  responderá  pelo  cumprimento  das  obrigações  do  Contrato,  ficando  a

CONTRATANTE  autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e

pagamentos de qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia  da boa e  fiel  execução do Contrato,  e o  pagamento de

eventuais multas.

A caução  de  garantia  de  execução  será  liberada  quando  da  assinatura  do  TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  à  execução  dos  serviços,

pagando à CONTRATADA conforme as condições estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste

documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições

necessárias para a sua execução.
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Solicitará o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibição de documentação de

identificação  pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços

abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-á  a desenvolver  os  serviços  objeto  do Termo de Referência

sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes

para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.  

A  CONTRATADA obrigar-se-á  a  dispor  dos  equipamentos  necessários  a  execução  do

contrato de forma satisfatória à Administração Pública.  

A  CONTRATADA  obrigar-se-á  a  substituir  os  empregados,  quando  solicitado  pela

CONTRATANTE,  no  interesse  do  cumprimento  do  Contrato,  cabendo  o  ônus  à

CONTRATADA.

A CONTRATADA é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.  

A  inadimplência  da  CONTRATADA com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato.

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a

terceiros,  decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato,  não excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se  a  CONTRATADA  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,
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devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A  CONTRATADA  deverá  manter  mão  de  obra  especializada,  supervisão  técnica  e

administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessário

à  execução  dos  serviços  demandados,  atendendo  a  prioridade  definida  no  caderno  de

especificações,  de  modo  a  viabilizar  o  cumprimento  dos  prazos  de  execução,  com  a

qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Cabe  ainda  à  CONTRATADA  atender  aos  procedimentos  para  Controle  Ambiental  da

Construção.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada  não  poderá  ceder  ou  subcontratar  os  serviços  objeto  deste  Edital,  por  se

verificar a não existência de serviços adversos as empresas licitantes, que necessitem de

mão  de  obra  especializada  em  complementação  aos  serviços  da Obra  de  Reforma  e

Revitalização da Escadaria.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão

da  nota  fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de  processo  eletrônico  (link:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx)  ou  solicitado  presencialmente

junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710,

Aracruz/ES,  Centro,  Aracruz/ES,  encaminhando  Planilha  Orçamentária  de  medição,

constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico

dos serviços executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do

responsável pela fiscalização dos serviços, a CONTRATANTE autorizará a emissão da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à CONTRATADA. 

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à
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Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo CONTRATANTE.

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos serviços;

b)  Prova de inscrição no Cadastro  de Pessoas Físicas  (CPF)  ou no Cadastro Geral  de

Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do CONTRATADO;

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura;

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

l) Termo de recebimento provisório, última fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

por representante da CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73

da Lei nº 8.666/93.
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A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e

será  exercida  por  representante  da  CONTRATANTE,  e  não  exclui  nem  reduz  a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de

acordo com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização se efetivará no local  dos serviços  por  técnicos da Prefeitura  Municipal  de

Aracruz/ES, previamente designados,  que poderão ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinentes  aos

trabalhos,  incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações

técnicas,  cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências,

relatórios, catalogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, apresentados

pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a

serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos

desenhos, memoriais,  especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada

com  as  atividades  de  empresas  ou  profissionais  eventualmente  contratados  pelo

CONTRATANTE.    

f)  Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e

os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g)  Inspecionar  sistematicamente  o  objeto  do  contrato,  com a  finalidade  de  examinar  ou
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verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h)  Paralisar e/ou solicitar  o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j)  Exercer  rigoroso  controle  sobre  o  cronograma  de  execução  dos  serviços  e  obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k)  Registrar  no  Livro  de  Ocorrências,  fatos  e  comunicações  que  tenham  implicação

contratual,  como:  modificações  de  projeto,  conclusão  e  aprovação  de  serviços  e  etapas

construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição

de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos serviços e

obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização;  

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerencias da obra e encaminhá-

los às instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de cálculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n)  Solicitar  formalmente  a  Contratada,  nos eventuais  aditivos  e  paralisações,  justificativa

técnica  e  com  base  nesta,  formar  juízo  de  valor  desses  eventos  e  encaminhar  a

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital.
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O  acompanhamento,  o  controle,  a  fiscalização  e  avaliação  de  que  trata  este  item  não

excluem  a  responsabilidade  da  Contratada  e  nem  confere  à  CONTRATANTE  a

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos

na execução dos serviços contratados.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da  CONTRATANTE

encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais

cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,

caracteriza  o  descumprimento  total  das  obrigações  assumidas,  sujeitando-se,

cumulativamente ou não, às penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infração contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execução

contratual, sem prejuízo de demais atos contrários a boa execução do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à

multa  de  mora,  fixada  no  Edital  e  no  Contrato.  A  multa  poderá  ser  descontada  dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato o  CONTRATANTE  poderá  aplicar  as

seguintes sanções, garantida prévia defesa:

19.1.1 Advertência por escrito: quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações

contratuais  consideradas  faltas  leves,  assim  compreendidas  aquelas  que  não  trazem

prejuízo de monta à Administração. 

19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme

especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor  total  do Contrato,  depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.
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19.1.3 Suspensão temporária  de participar  em licitação,  ou  impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

19.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que será concedida sempre que

a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

Para efeito de aplicação de multas, são atribuídos graus às infrações, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1:

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execução do objeto 01

2
Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  oficialmente  pela

fiscalização, por serviço e por dia;
02

3

Retirar  funcionários  ou  encarregados  do  serviço  durante  o

expediente,  sem  a  anuência  prévia  do  CONTRATANTE,  por

empregado e por dia;

03

4
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços

contratados, por empregado e por dia;
03

5
Suspender ou interromper, sem prévia autorização, os serviços

contratuais por dia;
04
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6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;
05

7
Indisponibilidade  de  ferramentas,  máquinas  ou  equipamentos

funcionamento, relacionados à prestação dos serviços; 
05

Para os itens a seguir, deixar de:

8
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade

de seu pessoal, por funcionário e por dia;
01

9
Apresentar  documentos  solicitados  oficialmente  pela

Contratante nos prazos determinados;
01

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos

previstos no Edital/Contrato;
01

11

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por

dia;

01

12
Providenciar  treinamento  para  seus  funcionários  conforme

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA.
01

13
Cumprir  determinação  formal  ou  instrução  complementar  do

órgão fiscalizador, por ocorrência;
02

14
Deixar  de  executar  total  ou  parcialmente  qualquer  das

obrigações assumidas em decorrência da contratação;
02

15

Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  Edital  e  seus  Anexos  não

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

A multa por dia de atraso na execução do objeto do contrato será limitada a 30 dias de

incidência. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com

atraso,  poderá  ocorrer  a  recusa  na  aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da  rescisão unilateral da

avença;

Independente da aplicação das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica

responsável em refazer, dentro das especificações técnicas, os serviços não aceitos pela

fiscalização.
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As sanções previstas no subitem 19.1 poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma. 

Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razão do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar,  por meios dolosos,  fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilícitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

A aplicação de quaisquer  penalidades previstas realizar-se-á  em processo administrativo

próprio  e  específico  que  assegurará  o  contraditório  e  ampla  defesa  à  CONTRATADA,

observando-se  o  procedimento  previsto  na  Lei  8.666/93,  e  subsidiariamente  na  Lei  n°

9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30

(trinta)  dias,  a  contar  da  data  de  recebimento  da  comunicação  enviada  pela  autoridade

competente. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da

conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob

pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme

art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019.
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Em relação ao parágrafo anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha

de  preços,  antes  da  assinatura  de  contrato  será  obrigatória/exigida  a  apresentação  das

composições analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora

do certame concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, com

todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 01 de novembro de 2022

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Decreto nº 39.010/2021

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matrícula 34.605, Gerente de Planejamento e Contratos. 

ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................
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documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para  representar  esta  empresa  na  realização  da  Visita
Técnica  do  Edital  de  Tomada  de  Preços  nº.  ......................,  tendo  como  objeto
a  ......................................................................................................,  na  data
de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:   UNIDADE:  

A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

           
           
           
           

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           
           

 C - Custo Total de Materiais:  
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 D – Outros 
 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

           
           
           

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais    
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
   BDI     
     Preço Unitário:  

Observações:

1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura     32/31


	15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

