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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢oes do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragao da documentacao
de contratagdo dos servigos de Manutengdo de vias no municipio de Aracruz.

O presente Volume Unico apresenta os custos e metodologia adotadas para o levantamento de
quantidades e atividades referentes ao servico de manutencao de vias no municipio de Aracruz.

Estdo apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os servigos, um
resumo das Especifica¢des Técnicas relativas a execugdo de cada servigo.

As Especificagdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus nimeros, uma vez que
sdo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orgamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados e com
o valor do prego de cada servico nas planilhas de orcamento.

A seguir apresentamos os colaboradores da Equipe Técnica para elaboragdo dos estudos:

e Homero Jubilado Correia — Eng® Civil — CREA N ° RJ — 035305 D
e Nilton Valério Rosa Valadao — Eng® Civil - CREA N.° ES — 043292 D
e Frederico Deambrozi Magris — Eng® Civil - CREA N.° ES — 046362 D
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4.0 - METODOLOGIA

A partir dos levantamentos efetuados no municipio, bem como as inspecdes in loco dos locais com
problemas identificados pela SEMOB, foi elaborada a planilha or¢amentaria com os quantitativos
e custos dos servigos. A discriminacdo ¢ forma de remuneragdo dos servigos executados sao
aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviarias e estdo em conformidade com os critérios
utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz.

De acordo com a Resolugdao TC n°329, de 24 de Setembro 2019 — Tribunal de Contas do Espirito
Santo, resolveu que os pregos unitarios utilizados para elaboracdo da planilha or¢gamentaria serao
obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram
obtidos nas seguintes publicagdes:

- SICRO ES, DER-ES Edifica¢des, SCO-RIO — Julho/2022 — Sem desoneragao;

- DER-ES Rodovias — Janeiro/2022 — Sem desoneragdo, com correcao para Julho/2022
através dos Indices de Reajustamento do DNIT/SICRO.

Para fins de uniformizagao da data-base das planilhas, foram aplicados os indices de reajustamento
rodoviarios fornecidos pelo SICRO nos itens cujo referencial ¢ do DER-ES Rodovias, a fim de
transpor a data-base de Janeiro/22 para Julho/22. Os indices sao apresentados no rodapé da planilha
or¢amentaria.

Além disso, foram elaboradas composicoes de custos desenvolvidas pela Consultora na execucao
de servicos que nao constavam nas publica¢des anteriormente mencionadas.

Para utilizagdo correta da tabela do SICRO, os manuais e instrugdes de utilizagdo indicam a
remunera¢do do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais sdo
considerados os consumos nas composi¢des fornecidas e a distancias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que serd apresentada a seguir, demonstrando
todos os célculos dos momentos de transporte dos servigos aos quais necessitam. A excecao fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que ¢ remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, os insumos betuminosos sdo remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrugdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serao apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisi¢ao dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O orgamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Canteiro de Obras, Terraplanagem e Servigos Preliminares, Pavimentagdo, Drenagem e Obras de
Arte Corrente, Sinalizagdo, Obras Complementares ¢ Administragao Local.
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A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:

e Quadro Resumo do Orcamento;

Planilha Or¢amentaria;

Cronograma Fisico Financeiro;

Curva ABC;

Composicoes de Custos;

Metodologia dos Custos ¢ Quantidades de Transportes;
Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
Quadro de Densidades;

Composigao de BDI;

Memoria de Calculo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

(|
7

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manuteng&o de vias no municipio de Aracruz

BDI: 23,32%

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22)

reajustadas p/ jul-22

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 399.312,31 3,04%

2.0 DRENAGEME O.A.C. 3.222.908,89 24,56%

3.0 PAVIMENTACAO 5.293.933,63 40,34%

4.0 SINALIZACAO 404.128,77 3,08%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 2.523.216,98 19,23%

7.0 TRANSPORTES 354.691,69 2,70%

8.0 ADMINISTRACAO LOCAL 757.428,14 577%
TOTAL GERAL 13.123.780,77 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

=
7 SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutengao de vias no municipio de Aracruz

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ jul-22

PRAZO OBRA PREV.: 12 meses REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
PRECO PRECO PREGO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
SEM BDI SEM BDI COM BDI (R$)
JAN/22 JUL/22
1.0 |TERRAPLENAGEM E SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES E DEMOLIGOES R$ 147.813,56
4915776 SICRO 1.1.1 |Rogada com rogadeira costal ha 7,00 735,47 906,98 6.348,86
5501700 SICRO 112 aths(;nf;a;]nento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de didametro m? 8.000,00 0,55 0,68 5.440,00
5501701 SICRO 1.1.3 |Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m un 50,00 40,67 50,15 2.507,50
5501702 SICRO 1.1.4 |Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m un 50,00 101,67 125,38 6.269,00
1600989 SICRO 1.1.5 |Demoligdo de concreto simples com martelete m?3 140,00 355,06 437,86 61.300,40
1619003 SICRO 116 Demol|gap mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo hidraulico - sem me 300,00 70,72 87,21 26.163,00
reaproveitamento
30304 DER-ES 117 Indice de prego pgra remogao de entulho decorrente da execugao de obras (C’)Iassg A CQNAMA -NBR 10.004 - m3 440,00 73,32 90,42 39.784,80
EDIF. Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
1.2 |TERRAPLENAGEM R$ 205.237,50
5501706 SICRO 1.2.1 |Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 1.000,00 6,97 8,60 8.600,00
= p a . N - -
5502135 SICRO 122 Escavggao, carga ’e.transporte de mat.erlal de 1 . caﬂtegorla DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em me 1.000,00 5.44 6,71 6.710,00
revestimento primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m?
= - a . N : :
5502378 SICRO 123 Escavggao, carga 'e_transporte de mate_rlal de 2 _caEegorla DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em m 1.000,00 15.48 19,09 19.090,00
revestimento primario - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?
5502978 SICRO 1.2.4 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 2.000,00 4,69 5,78 11.560,00
5503041 SICRO 1.2.5 |Compactacao de aterros a 100% do Proctor intermediario m?3 2.000,00 7,69 9,48 18.960,00
5914389 SICRO 1.2.6 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 112.500,00 0,81 1,00 112.500,00
5914374 SICRO 1.2.7 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario - Bota-Fora tkm 11.250,00 1,00 1,23 13.837,50
4413984 SICRO 1.2.8 |Regularizacéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m?3 3.000,00 3,78 4,66 13.980,00
1.3 |AQUISIGAO DE SOLOS R$ 46.261,25
4016096 SICRO 1.3.1 |Escavacgao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? m?3 500,00 1,60 1,97 985,00
42045 DER-ES| 1.3.2 |Aquisicdo de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI diferenciado (15,28%) sobre aquisi¢do de materiais M3 500,00 33,94 39,81 45,89 22.945,00
5914344 SICRO 1.3.3 |Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada - Aquisigéo de solo tkm 18.750,00 0,86 1,06 19.875,00
5914329 SICRO 1.3.4 |Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario - Aquisi¢cao de solo tkm 1.875,00 1,06 1,31 2.456,25
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 399.312,31
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutengao de vias no municipio de Aracruz

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ jul-22

PRAZO OBRAPREV.: 12 meses REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
PBECO PBEQO PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UN;I’Q\I:I;)D(IRQ UN;I’QI:I;)D(IRQ UN:;I'éI\I:IgéIRﬂ PREC(OR;;OTAL
JAN/22 JUL/22
2.0 [(DRENAGEME O.A.C.
21 REPAROS, REMOGOES, SUBSTITUICOES E REMANEJAMENTOS R$  936.045,66
43068 DER-ES| 2.1.1 |Remanejamento de ligagéo e religagédo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 200,00 86,99 95,00 117,15 23.430,00
43064 DER-ES| 2.1.2 |Religagéo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 22,91 25,02 30,85 6.170,00
41226 DER-ES| 2.1.3 |Religagédo de rede de 4gua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 200,00 30,12 32,89 40,56 8.112,00
43067 DER-ES| 2.1.4 |Religagédo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 150,00 100,96 110,24 135,95 20.392,50
43060 DER-ES| 2.1.5 |Recuperagéo de pogo de visita inclusive fornecimento tampao F.F.A.P., em Vias Urbanas ud 183,00 908,95 1.120,92 205.128,36
21002 COMP. 2.1.6 |Servigos de Limpeza com Caminhdo SEWER JET (desobstrugao de redes) h 1.760,00 309,99 382,28 672.812,80
2.2 |ESCAVAGOES E MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA IMPLANTAGAO DE BUEIROS DE DRENAGEM R$  317.160,20
4805757 SICRO 2.2.1 |Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria m?3 2.295,00 6,97 8,60 19.737,00
4805749 SICRO 2.2.2 |Escavagao manual de vala em material de 12 categoria m? 257,20 62,81 77,46 19.922,71
2100202 | SICRO | 223 | eicade de o6 4 m - madaia com uilizagao de 3 eses - confecsdo, muaiagho o rerada | ™ | 77200 135,84 167,52 12932544
22001 COMP. 2.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 700,09 75,63 93,27 65.297,39
4815671 SICRO 2.2.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 1.240,55 15,58 19,21 23.830,97
4413984 SICRO 2.2.6 |Regularizacédo de bota-fora com espalhamento e compactagao m? 1.054,45 3,78 4,66 4.913,74
5915399 SICRO 207 ((j):zg?,znrﬁngz;aszacizzﬁ?vrrgea de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m? - carga com carregadeira t 1.977.10 2.89 3,56 7.038.48
5914344 SICRO 2.2.8 |Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 39.541,95 0,86 1,06 41.914,47
5914329 SICRO 2.2.9 |Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario - Bota-Fora tkm 3.954,20 1,06 1,31 5.180,00
2.3 |DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 1.571.588,91
43018 pER-ES| 231 zllr?i)/i];c; (Ejerbc;:ac;eto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagao e transporte do meio fio M 2.810.20 63,54 69,39 85,57 240.468,81
40893 DER-ES| 2.3.2 |Remocéo de meio fio M 1.405,00 24,15 26,37 32,52 45.690,60
40895 DER-ES| 2.3.3 |Meio fio (remogao e reassentamento), inclusive caiagao M 1.405,00 54,73 59,76 73,70 103.548,50
40142 DER-ES| 2.3.4 |Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiagéo, tudo incluido M 281,00 99,00 108,11 133,32 37.462,92
23001 COMP. 2.3.5 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 100,00 1.112,49 1.371,92 137.192,00
23002 COMP. 2.3.6 |Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 6,00 2.072,00 2.555,19 15.331,14
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OBRA: Manutengao de vias no municipio de Aracruz
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|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ jul-22

PRAZO OBRAPREV.: 12 meses REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
PBEQO PBEQO PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UN'STQ“':'SD(IR” UN'STQ“':'SD(IR” UN:;I’éI\I:Ig E§|R$) PREC(°R$T)°TA"
JAN/22 JUL/22
2003680 SICRO 2.3.7 |Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 60,00 1.972,35 2.432,30 145.938,00
2003682 SICRO 2.3.8 |Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 40,00 2.255,17 2.781,08 111.243,20
2003684 SICRO 2.3.9 |Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 20,00 2.709,89 3.341,84 66.836,80
2003714 SICRO | 2.3.10 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 50,00 1.418,08 1.748,78 87.439,00
2003716 SICRO | 2.3.11 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 40,00 1.643,07 2.026,23 81.049,20
2003718 SICRO | 2.3.12 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 20,00 1.862,17 2.296,43 45.928,60
804015 SICRO | 2.3.13 [Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00 225,71 278,35 83.505,00
804023 SICRO | 2.3.14 [Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00 340,15 419,47 125.841,00
804031 SICRO | 2.3.15 [Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 160,00 520,17 641,47 102.635,20
804039 SICRO | 2.3.16 [Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 50,00 745,83 919,76 45.988,00
804047 SICRO | 2.3.17 [Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 20,00 1.052,81 1.298,33 25.966,60
804055 SICRO | 2.3.18 [Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 20,00 1.396,77 1.722,50 34.450,00
804081 SICRO | 2.3.19 |Bocade BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 662,67 817,20 5.720,40
804101 SICRO | 2.3.20 [Bocade BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.123,59 1.385,61 6.928,05
804121 SICRO | 2.3.21 |Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.683,07 2.075,56 10.377,80
2003411 SICRO | 2.3.22 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 10,00 598,76 738,39 7.383,90
2003453 SICRO | 2.3.23 |Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 3,00 1.260,73 1.554,73 4.664,19
2.4 |DISPOSITIVOS DIVERSOS - CONFECGAO (ITENS PARA MEDIR DISPOSITIVOS NAO PREVISTOS ACIMA) R$  398.114,12

4805755 SICRO | 2.4.1 [Apiloamento manual m?3 500,00 27,61 34,05 17.025,00
1109669 SICRO 2.4.2 |Argamassa de cimento e areia 1:3 - confec¢gdo em betoneira e langamento manual - areia comercial m3 100,00 481,38 593,64 59.364,00
4805750 SICRO 2.4.3 |Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 1.000,00 37,68 46,47 46.470,00
4805751 SICRO 2.4.4 |Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m?3 1.000,00 47,11 58,10 58.100,00
3103302 SICRO 245 rFe(;:’:gjz de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e m? 800,00 66,59 82,12 65.696,00

43071 DER-ES| 246 s;z;rzzbca/:;gamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisigcao e transporte dos materiais, em M3 108,00 316,13 356,91 440,14 4753512
4413996 SICRO | 2.4.7 |Enleivamento m? 1.000,00 8,65 10,67 10.670,00
2009619 SICRO 2.4.8 |Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m? 500,00 107,57 132,66 66.330,00
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|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ jul-22

PRAZO OBRAPREV.: 12 meses REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
UNI'l:ARIEI%O(R$) UNI'l:ARIEI%O(R$) PREGO PREGO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UN:;I'éI\I:I(B)é:%) (R$)
JAN/22 JUL/22
4816016 SICRO 2.4.9 |Rachéao ou pedra de mao produzida m?3 50,00 37,69 46,48 2.324,00
2003866 SICRO | 2.4.10 |Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m m? 2.500,00 7,98 9,84 24.600,00
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.| 3.222.908,89
3.0 |PAVIMENTAGAO
3.1 |SERVICOS R$ 4.209.161,16
4915668 SICRO 3.1.1 |Remoc&o manual de revestimento asfaltico m3 510,00 265,70 327,66 167.106,60
42504 DER-ES| 3.1.2 |Remocéao e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas M2 11.550,00 59,55 67,23 82,91 957.610,50
42505 DER-ES| 3.1.3 |Remogao de pavimentagéo poliédrica em Vias Urbanas M2 4.950,00 21,21 23,95 29,53 146.173,50
4011480 SICRO 3.1.4 |Fresagem descontinua de revestimento asfaltico m? 50,00 73,07 90,11 4.505,50
oa0s gt [ e e e e oo e % ma | sance
31001 COMP. | 3.1.6 |Varri¢do e Limpeza de Superficie m? 26.700,00 1,30 1,60 42.720,00
4011209 SICRO | 3.1.7 |Regularizagéo do subleito m? 26.700,00 1,09 1,34 35.778,00
4011276 SICRO 3.1.8 [Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 3.240,00 177,48 218,87 709.138,80
4011278 SICRO 3.1.9 |Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m3 2.250,00 212,09 261,55 588.487,50
4011352 SICRO | 3.1.10 [Imprimagédo com emulsao asfaltica m? 4.950,00 0,42 0,52 2.574,00
4011353 SICRO | 3.1.11 |Pintura de ligagédo m? 10.200,00 0,29 0,36 3.672,00
40884  |DER-ES| 3.1.12 Ei}’;’;igt;ﬁén‘;;‘:n”;nbt'g‘ftfadni;g:tzrzgos(;ixzae)é b 08 cm, colchdo areia esp.= Sem, M2 | 4.950,00 99,90 112,79 139,09 688.495,50
43341  |DER-ES| 3.1.13 ﬁgiﬁaﬁ?af:;‘oﬂ;:dfggaa%; :’;cr'ilt’:)ive fornecimento do CAP e transporte de todos os t 240,00 142,27 160,63 198,08 47.539,20
4011463 SICRO | 3.1.14 [Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 195,18 240,70 88.385,04
4011424 SICRO | 3.1.15 [Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m? 357,00 303,40 374,15 133.571,55
31002 COMP. | 3.1.16 |Ondulagao transversal em CBUQ m 350,00 301,81 372,19 130.266,50
31003 COMP. | 3.1.17 |Travessao de Travamento do Pavimento m 250,00 74,84 92,29 23.072,50
4915678 SICRO | 3.1.18 |Tapa buraco com pintura de ligagéo - demoligdo manual m? 510,00 328,52 405,13 206.616,30
6416078 SICRO | 3.1.19 |Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 174,58 215,29 79.054,49
6416224 SICRO | 3.1.20 |Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m? 357,00 235,68 290,64 103.758,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

(—
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SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutengao de vias no municipio de Aracruz

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ jul-22

PRAZO OBRAPREV.: 12 meses REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
UNI$ARIEE)()(R$) UNI'l:ARIEI%O(R$) PREGO PRECO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UNEFC?I\I:I;);:%) (R$)
JAN/22 JUL/22
3.2 |TRAVESSIAS ELEVADAS x 10 UNIDADES R$ 20.426,50
4011276 SICRO 3.2.1 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 49,84 177,48 218,87 10.908,48
4011352 SICRO 3.2.2 |Imprimagdo com emulséo asfaltica m? 280,00 0,42 0,52 145,60
4011463 SICRO 3.2.3 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 26,88 195,18 240,70 6.470,02
2003934 SICRO 3.2.4 |Tubo de PVC para dreno tipo barbaca - D = 75 mm - fornecimento e instalagao m 160,00 14,71 18,14 2.902,40
3.3 |MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 1.064.345,97
MB0001 SICRO | 3.3.1 [Aquisicdo de CAP-50/70 t 64,23 - - 5.162,32 331.575,81
MB0002 SICRO | 3.3.2 |[Aquisigdo de E.A.l. (Imprimag&o) t 6,80 - - 3.923,88 26.682,38
MB0003 SICRO | 3.3.3 |[Aquisigdo de RR-1C t 9,18 - - 3.704,18 34.004,37
MB0004 SICRO | 3.3.4 |[Aquisicdo de RM-1C t 131,64 - - 4.217,51 555.193,02
MB0005 SICRO | 3.3.5 [Transporte de CAP-50/70 t 64,23 - - 513,31 32.969,90
MBO0006 SICRO | 3.3.6 [Transporte de E.A.l. (Imprimag&o) t 6,80 - - 568,49 3.865,73
MB0007 SICRO | 3.3.7 [Transporte de RR-1C t 9,18 - - 568,49 5.218,74
MB0008 SICRO | 3.3.8 |[Transporte de RM-1C t 131,64 - - 568,49 74.836,02
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO| 5.293.933,63
4.0 |SINALIZAGAO
41 |SINALIZAGAO DE OBRAS R$ 112.673,76
42046 DER-ES| 4.1.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagao ud 240,00 123,64 129,70 159,94 38.385,60
41359 DER-ES| 4.1.2 [Tela de protecéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras M 960,00 16,02 16,81 20,73 19.900,80
40937 DER-ES| 4.1.3 |[Sinalizagdo vertical com chapa em esmalte sintético M2 72,00 583,93 612,54 755,38 54.387,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

=
7 SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutengao de vias no municipio de Aracruz

BDI: 23,32% |LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ jul-22

PRAZO OBRAPREV.: 12 meses REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
UNI'l:ARIEI%O(Rﬂ UNI'l:ARIEI%O(R$) PREGO PREGO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UN:;I’éI\I:IgéIRﬂ (R$)
JAN/22 JUL/22
4.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$  291.455,01
5213571 SICRO 4.2.1 |Placa em ago - pelicula | + lll - fornecimento e implantagéao m? 88,00 493,99 609,19 53.608,72
5216111 SICRO 4.2.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéao un 138,00 112,88 139,20 19.209,60
5213401 SICRO 4.2.3 [|Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.250,00 37,41 46,13 57.662,50
5213405 SICRO 4.2.4 [|Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.120,00 50,29 62,02 69.462,40
5213359 SICRO 4.2.5 [Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagéo un 659,00 22,55 27,81 18.326,79
5213360 SICRO 4.2.6 [Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagéo un 500,00 25,00 30,83 15.415,00
5213362 SICRO 4.2.7 [Tachéao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagao un 500,00 93,69 115,54 57.770,00
SUB - TOTAL SINALIZAGAO 404.128,77
5.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
3713608 SICRO 5.1 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 1.000,00 19,09 23,54 23.540,00
41109 DER-ES 5.2 Demoligéo de cerca de madeira com 4 fios M 1.000,00 2,79 3,12 3,84 3.840,00
4413200 SICRO 5.3 |Plantio de grama comercial em placas m? 2.400,00 12,32 15,19 36.456,00
4413905 SICRO 5.4 |Hidrossemeadura m? 1.000,00 6,17 7,61 7.610,00
40915 DERES| 55 S:'Zaedjo‘;ir‘é‘t’;ciféf ;Cr::o'vc'j:;;)guggsgzsc’;_aggir:t'adme“to e areia 1:4, lastro de brita e 8 M2 527,00 98,47 109,99 135,64 71.482,28
40912 DER-ES 5.6 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 158,10 96,41 107,69 132,80 20.995,68
41246 DER-ES 5.7 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 50,00 61,90 69,15 85,27 4.263,50
1107896 SICRO 5.8 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 225,00 429,24 529,34 119.101,50
407819 SICRO 5.9 |Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 6.000,00 14,78 18,23 109.380,00
51001 COMP. 5.10 |[Servigos com Caminhdo Basculante h 2.112,00 148,23 182,80 386.073,60
51002 COMP. 5.11 |Servigos com Caminhdo Carroceria com cabine extendida para transporte de funcionarios h 2.112,00 125,91 155,27 327.930,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ P |
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB —J SERPENGE
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL .
OBRA: Manutengao de vias no municipio de Aracruz BDI: 23,32% |LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ jul-22
PRAZO OBRAPREV.: 12 meses REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
UNI'l:ARIEI%O(Rﬂ UNI'l:ARIEI%O(R$) PREGO PREGO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UN:;I’éI\I:IgéIRﬂ (R$)
JAN/22 JUL/22
51003 COMP. 5.12 |Servigos com Retroescavadeira h 1.320,00 180,72 222,86 294.175,20
51004 COMP. 5.13 |Servigos com Guindauto h 792,00 339,26 418,38 331.356,96
51005 COMP. 5.14 |Servigos com caminh&o tanque de 6.000 | h 200,00 235,78 290,76 58.152,00
1207715 SICRO 5.15 |Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais m?3 490,00 1.045,88 1.289,78 631.992,20
4413018 SICRO 5.16 |Fixacao de tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa ou concreto projetado kg 1.078,00 17,18 21,19 22.842,82
2003614 SICRO 5.17 |Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria m 500,00 120,05 148,05 74.025,00

SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES| 2.523.216,98

6.0 [INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA

42511 DER-ES 6.1 Aluguel de .contalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 12,00 978,32 1.092,79 1.347,63 16.171,56
janela de vidro, tomadas computador e telefone

41579 DER-ES 6.2 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 710,00 793,07 978,01 11.736,12

41678 DER-ES 6.3 Aluguel de c_ontamer tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminérias e 2 Mes 12,00 1.000,00 1.117,00 1.377.48 16.529,76
janelas de vidro
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictério, 5 chuveiros, 2

41580 DER-ES 6.4 . } . Mes 12,00 1.033,33 1.154,23 1.423,39 17.080,68
venezianas e piso especial

41501 DER-ES 65 Rgde de agua ¢/ padrao de eptrada d'agua dlanj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 47,58 53,15 65,55 1.638,75
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m

41499 DER-ES 6.6 Rede_ de esgotq, antfando fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, M 25,00 348,61 389,40 480,21 12.005,25
considerando distancia de 25m

41503 DER-ES 6.7 Rede de luz, incl. padrao entr. energ|a~tr|fas. cabo ligagéo até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 650,76 726,90 896,41 17.928,20
chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG

100882 DER-ES 6.8 Tapume Telha Metalica O‘nd’uI‘ada O,5_0mm Branca h=2,.20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 207,86 232,18 286,32 40.084,80
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

41546 DER-ES 6.9 |Mobilizagao e desmobilizagdo de caminh&o basculante (maximo) h 20,00 299,24 334,25 412,20 8.244,00

41545 DER-ES| 6.10 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (maximo) h 12,00 251,76 281,22 346,79 4.161,48

41547 DER-ES| 6.11 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 244,09 272,65 336,23 4.034,76

41544 DER-ES| 6.12 |Mobilizagéo e desmobilizagado de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 486,26 543,16 669,82 13.396,40

41495 DER-ES| 6.13 |Mobilizagado e desmobilizagdo de container até 50 km ud 4,00 934,42 1.043,75 1.287,15 5.148,60

SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA 168.160,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
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SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutengao de vias no municipio de Aracruz

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ jul-22

PRAZO OBRAPREV.: 12 meses REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
UNI'l:ARIEIGOO(R$) UNI'l:ARIEI%O(R$) PREGO PREGO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UN:;I'éI\I:Igé:%) (R$)
JAN/22 JUL/22
7.0 |TRANSPORTES
5914389 SICRO 71 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 81.465,19 0,81 1,00 81.465,19
5914374 SICRO 7.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 27.080,03 1,00 1,23 33.308,44
5914479 SICRO 7.3 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm | 179.043,33 0,77 0,95 170.091,16
5914464 SICRO 7.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 59.681,11 0,95 1,17 69.826,90
SUB - TOTAL TRANSPORTES 354.691,69
8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
81001 COMP. 8.1 Administragao Local | un 1,00 757.428,14 757.428,14
SUB - TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL 757.428,14
TOTAL GERAL| 13.123.780,77
Reajustamento Planilha Orgamentaria com referéncia do DER-ES (Fonte DNIT") jan-22 jul-22 . Reajl.ISte
(jan22/jul22)

SERVICOS PRELIMINARES 145,521 162,59 1,117

TERRAPLENAGEM 418,937 491,416 1,173

DRENAGEM E O.A.C. 402,109 439,139 1,092

PAVIMENTACAO 464,475 524,435 1,129

SINALIZACAO 250,845 263,211 1,049

OBRAS COMPLEMENTARES 145,521 162,59 1,117

INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, PLACAS DE OBRAS 145,521 162,59 1,117

ADMINISTRACAO LOCAL 128,672 137,926 1,072
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB —J SERPENGE
CRONOGRAMA FIslco-FINANcEIRo SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
PROJETO: Manuteng&o de vias no municipio de Aracruz BDI: 23,32%
LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Jul-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ jul-22
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS REPASSE VAC';:RRA[;AS 30 DIAS (%) | 60DIAS (%) | 90 DIAS (%) | 120 DIAS (%) | 150 DIAS (%) | 180 DIAS (%) | 210 DIAS (%) | 240 DIAS (%) | 270 DIAS (%) | 300 DIAS (%) | 330 DIAS (%) | 360 DIAS (%)
R$ 399.312,31 19.965,62 19.965,62 39.931,23 39.931,23 39.931,23 39.931,23 39.931,23 39.931,23 39.931,23 39.931,23 19.965,62 19.965,62
1 TERRAPLENAGEM E SERVIGCOS PRELIMINARES
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
R$ 3.222.908,89 161.145,44 161.145,44 322.290,89 322.290,89 322.290,89 322.290,89 322.290,89 322.290,89 322.290,89 322.290,89 161.145,44 161.145,44
2 DRENAGEM E O.A.C.
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
- R$ 5.293.933,63 264.696,68 264.696,68 529.393,36 529.393,36 529.393,36 529.393,36 529.393,36 529.393,36 529.393,36 529.393,36 264.696,68 264.696,68
3 PAVIMENTACAO
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
- R$ 404.128,77 20.206,44 20.206,44 40.412,88 40.412,88 40.412,88 40.412,88 40.412,88 40.412,88 40.412,88 40.412,88 20.206,44 20.206,44
4 SINALIZACAO
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
R$ 2.523.216,98 126.160,85 126.160,85 252.321,70 252.321,70 252.321,70 252.321,70 252.321,70 252.321,70 252.321,70 252.321,70 126.160,85 126.160,85
5 OBRAS COMPLEMENTARES
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
|NSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOB|L|ZAQAO R$ 168.160,36 8.408,02 8.408,02 16.816,04 16.816,04 16.816,04 16.816,04 16.816,04 16.816,04 16.816,04 16.816,04 8.408,02 8.408,02
6 ~ : ’
DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA % 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
R$ 354.691,69 17.734,58 17.734,58 35.469,17 35.469,17 35.469,17 35.469,17 35.469,17 35.469,17 35.469,17 35.469,17 17.734,58 17.734,58
7 TRANSPORTES
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
- R$ 757.428,14 37.871,41 37.871,41 75.742,81 75.742,81 75.742,81 75.742,81 75.742,81 75.742,81 75.742,81 75.742,81 37.871,41 37.871,41
8 ADMINISTRAGAO LOCAL
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 656.189,04 656.189,04 1.312.378,08 1.312.378,08 1.312.378,08 1.312.378,08 1.312.378,08 1.312.378,08 1.312.378,08 1.312.378,08 656.189,04 656.189,04
DESEMBOLSO ACUMULADO 656.189,04 1.312.378,08 2.624.756,15 3.937.134,23 5.249.512,31 6.561.890,39 7.874.268,46 9.186.646,54 | 10.499.024,62 | 11.811.402,69 | 12.467.591,73 | 13.123.780,77
% PARCIAL 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
% ACUMULADA 5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
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CURVA ABC - sERVlcos SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R$)
COM BDI
3.1.2 Remogao e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas M2 11.550,00 82,91 957.610,50 7,2968% 7,2968% A
8.1 Administracéo Local un 1,00 757.428,14 757.428,14 5,7714% 13,0682% A
3.1.8 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 3.240,00 218,87 709.138,80 5,4035% 18,4716% A
3112 Pavimentagéo (?om blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colch&o areia esp.= 5cm, M2 4.950,00 139,09 688.495.50 5,2462% 23,7178% A
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
2.1.6 Servigos de Limpeza com Caminhdo SEWER JET (desobstrugéo de redes) h 1.760,00 382,28 672.812,80 5,1267% 28,8445% A
5.15 Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais m? 490,00 1.289,78 631.992,20 4,8156% 33,6601% A
3.1.9 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m? 2.250,00 261,55 588.487,50 4,4841% 38,1442% A
3.3.4 |Aquisicdo de RM-1C t 131,64 4.217,51 555.193,02 4,2304% 42,3747% A
5.10 Servigos com Caminhao Basculante h 2.112,00 182,80 386.073,60 2,9418% 45,3165% A
3.31 Aquisicdo de CAP-50/70 t 64,23 5.162,32 331.575,81 2,5265% 47,8430% A
5.13 Servigos com Guindauto h 792,00 418,38 331.356,96 2,5249% 50,3678% A
5.11 Servigos com Caminhdo Carroceria com cabine extendida para transporte de funcionarios h 2.112,00 155,27 327.930,24 2,4987% 52,8666% A
5.12 Servigos com Retroescavadeira h 1.320,00 222,86 294.175,20 2,2415% 55,1081% A
231 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e transporte do meio fio M 2.810.20 85,57 240.468,81 1,8323% 56,9404% o
em Vias Urbanas
3.1.18 |Tapa buraco com pintura de ligagédo - demoligdo manual m? 510,00 405,13 206.616,30 1,5744% 58,5148% A
2.1.5 Recuperagao de pogo de visita inclusive fornecimento tampéo F.F.A.P., em Vias Urbanas ud 183,00 1.120,92 205.128,36 1,5630% 60,0778% A
7.3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 179.043,33 0,95 170.091,16 1,2961% 61,3739% A
3.1.1 Remogao manual de revestimento asfaltico m? 510,00 327,66 167.106,60 1,2733% 62,6472% A
3.1.3 Remogao de pavimentagao poliédrica em Vias Urbanas M2 4.950,00 29,53 146.173,50 1,1138% 63,7610% A
2.3.7 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 60,00 2.432,30 145.938,00 1,1120% 64,8730% A
2.3.5 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 100,00 1.371,92 137.192,00 1,0454% 65,9184% A
3.1.15 |Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m? 357,00 374,15 133.571,55 1,0178% 66,9362% A
3.1.16 |Ondulagao transversal em CBUQ m 350,00 372,19 130.266,50 0,9926% 67,9288% A
293 Esco'ramento conti.nuo de vala's com tébua§ de 2,5 x?O cme longarinas de 6 x 16~crq - estrorjcas a qada metro ndo m2 772,00 167,52 129.325,44 0,9854% 68,9142% A
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
2.3.14 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00 419,47 125.841,00 0,9589% 69,8731% A
5.8 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 225,00 529,34 119.101,50 0,9075% 70,7806% A
1.2.6 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 112.500,00 1,00 112.500,00 0,8572% 71,6378% A
2.3.8 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 40,00 2.781,08 111.243,20 0,8476% 72,4855% A
5.9 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 6.000,00 18,23 109.380,00 0,8334% 73,3189% A
3.1.20 |Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m? 357,00 290,64 103.758,48 0,7906% 74,1095% A
2.3.3 |Meio fio (remogéo e reassentamento), inclusive caiagao M 1.405,00 73,70 103.548,50 0,7890% 74,8985% A
2.3.15 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 160,00 641,47 102.635,20 0,7821% 75,6806% A
3.1.14 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 240,70 88.385,04 0,6735% 76,3541% A
2.3.10 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 50,00 1.748,78 87.439,00 0,6663% 77,0203% A
2.3.13 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00 278,35 83.505,00 0,6363% 77,6566% A
71 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 81.465,19 1,00 81.465,19 0,6207% 78,2774% A
2.3.11 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 40,00 2.026,23 81.049,20 0,6176% 78,8949% A
3.1.19 |Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 215,29 79.054,49 0,6024% 79,4973% A
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3.3.8 |Transporte de RM-1C t 131,64 568,49 74.836,02 0,5702% 80,0676% B
517 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria m 500,00 148,05 74.025,00 0,5641% 80,6316% B
55 Calgada de concreto fck=15 MP, cgmurgado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de britae 8 M2 527,00 135,64 71.482,28 0,5447% 81,1763% B
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
7.4 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 59.681,11 1,17 69.826,90 0,5321% 81,7083% B
424 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.120,00 62,02 69.462,40 0,5293% 82,2376% B
2.3.9 Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 20,00 3.341,84 66.836,80 0,5093% 82,7469% B
2.4.8 |Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m? 500,00 132,66 66.330,00 0,5054% 83,2523% B
2.4.5 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada m? 800,00 82,12 65.696,00 0,5006% 83,7529% B
224 Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 700,09 93,27 65.297,39 0,4976% 84,2505% B
1.1.5 Demoligéo de concreto simples com martelete m? 140,00 437,86 61.300,40 0,4671% 84,7176% B
2.4.2 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial m? 100,00 593,64 59.364,00 0,4523% 85,1699% B
5.14 Servigos com caminhao tanque de 6.000 | h 200,00 290,76 58.152,00 0,4431% 85,6130% B
24.4 Escavagédo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m? 1.000,00 58,10 58.100,00 0,4427% 86,0557% B
4.2.7 |Tachéo refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagao un 500,00 115,54 57.770,00 0,4402% 86,4959% B
423 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.250,00 46,13 57.662,50 0,4394% 86,9353% B
41.3 Sinalizacéo vertical com chapa em esmalte sintético M2 72,00 755,38 54.387,36 0,4144% 87,3497% B
4.2.1 Placa em acgo - pelicula | + Il - fornecimento e implantagéo m? 88,00 609,19 53.608,72 0,4085% 87,7582% B
315 indiF:e dg prego para remogao de entulho decorrente da execugéo dg obrgs (Cl.asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 560,00 90,42 50.635,20 0,3858% 88,1440% =
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
3113 CBUQ (massa fina-fa~ixa"D'T), excl.usive fornecimento do CAP e transporte de todos os ¢ 240,00 198,08 47.539.20 0,3622% 88,5063% =
materiais (trago padrao areia e brita)
246 R.ip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisi¢éo e transporte dos materiais, em M3 108,00 44014 47.535,12 0,3622% 88,8685% B
Vias Urbanas
243 Escavagédo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1.000,00 46,47 46.470,00 0,3541% 89,2225% B
2.3.16 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 50,00 919,76 45.988,00 0,3504% 89,5730% B
2.3.12 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 20,00 2.296,43 45.928,60 0,3500% 89,9229% B
2.3.2 |Remogao de meio fio M 1.405,00 32,52 45.690,60 0,3482% 90,2711% B
3.1.6  |Varricdo e Limpeza de Superficie m? 26.700,00 1,60 42.720,00 0,3255% 90,5966% B
2.2.8 [Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 39.541,95 1,06 41.914,47 0,3194% 90,9160% B
6.8 Tapume Telha Metalica O.ndEJI.ada 0,50mm Branca h=2,.20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 286,32 40.084,80 0,3054% 91,2214% B
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
117 indiF:e dg prego para remogao de entulho decorrente da execugéo dg obrgs (Cl.asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 440,00 90,42 39.784,80 0,3032% 91,5246% =
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
411 Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagéo ud 240,00 159,94 38.385,60 0,2925% 91,8171% B
2.3.4 Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiacéo, tudo incluido M 281,00 133,32 37.462,92 0,2855% 92,1025% B
5.3 Plantio de grama comercial em placas m? 2.400,00 15,19 36.456,00 0,2778% 92,3803% B
3.1.7 |Regularizagdo do subleito m? 26.700,00 1,34 35.778,00 0,2726% 92,6529% B
2.3.18 |Corpode BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 20,00 1.722,50 34.450,00 0,2625% 92,9154% B
3.3.3 |Aquisi¢do de RR-1C t 9,18 3.704,18 34.004,37 0,2591% 93,1745% B
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7.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 27.080,03 1,23 33.308,44 0,2538% 93,4283% B
3.3.5 |Transporte de CAP-50/70 t 64,23 513,31 32.969,90 0,2512% 93,6795% B
3.3.2 |Aquisi¢do de E.A.l. (Imprimag&o) t 6,80 3.923,88 26.682,38 0,2033% 93,8829% B
1.1.6 Demoligdo mecéanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo hidraulico - sem reaproveitamento m? 300,00 87,21 26.163,00 0,1994% 94,0822% B
2.3.17 |Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 20,00 1.298,33 25.966,60 0,1979% 94,2801% B
2.4.10 |Aplicacao de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m m? 2.500,00 9,84 24.600,00 0,1874% 94,4675% B
2.2.5 Reaterro e compactagéo com soquete vibratorio m? 1.240,55 19,21 23.830,97 0,1816% 94,6491% B
5.1 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 1.000,00 23,54 23.540,00 0,1794% 94,8285% B
211 Remanejamento de ligagao e religacdo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 200,00 117,15 23.430,00 0,1785% 95,0070% c
3.1.17 [Travessao de Travamento do Pavimento m 250,00 92,29 23.072,50 0,1758% 95,1828% c
1.3.2 |Aquisicéo de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI diferenciado (15,28%) sobre aquisi¢édo de materiais M3 500,00 45,89 22.945,00 0,1748% 95,3576% c
5.16 Fixagéo de tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa ou concreto projetado kg 1.078,00 21,19 22.842,82 0,1741% 95,5317% c
5.6 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 158,10 132,80 20.995,68 0,1600% 95,6917% c
21.4 Religacéo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 150,00 135,95 20.392,50 0,1554% 95,8471% c
222 Escavagédo manual de vala em material de 12 categoria m? 257,20 77,46 19.922,71 0,1518% 95,9989% c
4.1.2 |Tela de protecéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras M 960,00 20,73 19.900,80 0,1516% 96,1505% c
1.3.3 [Transporte com caminhado basculante de 6 m® - rodovia pavimentada - Aquisi¢cdo de solo tkm 18.750,00 1,06 19.875,00 0,1514% 96,3020% c
2.21 Escavagédo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 2.295,00 8,60 19.737,00 0,1504% 96,4524% c
422 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéo un 138,00 139,20 19.209,60 0,1464% 96,5987% c
123 E@a}lggéo, carga e trans.porte de .maEeriaI de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento m? 1.000,00 19,09 19.090,00 0,1455% 96,7442% c
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?
1.2.5 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 2.000,00 9,48 18.960,00 0,1445% 96,8887% c
4.2.5 |Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagao un 659,00 27,81 18.326,79 0,1396% 97,0283% c
6.7 Rede de luz, incl. padréo entr. energia~trifés. cabo ligacdo até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 896,41 17.928.20 0.1366% 97,1649% c
chave de forga, cons. 20m entre padrao entr.e QDG
6.4 Alugugl de cont.ainer tipo. sanitario com 3 vasos sanitéarios, lavatorio, mictorio, 5 chuveiros, 2 Mes 12,00 1.423.39 17.080,68 0.1302% 97,2951% c
venezianas e piso especial
241 Apiloamento manual m? 500,00 34,05 17.025,00 0,1297% 97,4248% C
6.3 Aluguel de gontainer tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 12,00 1.377.48 16.529.76 0.1260% 97.5507% c
janelas de vidro
Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias,
6.1 . ) Mes 12,00 1.347,63 16.171,56 0,1232% 97,6740% ¢
janela de vidro, tomadas computador e telefone
4.2.6 |Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocacao un 500,00 30,83 15.415,00 0,1175% 97,7914% c
2.3.6 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 6,00 2.555,19 15.331,14 0,1168% 97,9082% c
1.2.8 Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m? 3.000,00 4,66 13.980,00 0,1065% 98,0148% c
1.2.7 [Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario - Bota-Fora tkm 11.250,00 1,23 13.837,50 0,1054% 98,1202% c
6.12 Mobilizagdo e desmobilizagao de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 669,82 13.396,40 0,1021% 98,2223% c
6.6 Redg de esgotq, <:Aont.endo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, M 25,00 480,21 12.005.25 0,0915% 98,3138% c
considerando distancia de 25m
6.2 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 978,01 11.736,12 0,0894% 98,4032% c
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1.2.4 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 2.000,00 5,78 11.560,00 0,0881% 98,4913% c
3.2.1 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 49,84 218,87 10.908,48 0,0831% 98,5744% c
2.4.7 |Enleivamento m? 1.000,00 10,67 10.670,00 0,0813% 98,6557% C
2.3.21 |Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 2.075,56 10.377,80 0,0791% 98,7348% c
1.2.1 Escavagédo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 1.000,00 8,60 8.600,00 0,0655% 98,8003% c
6.9 Mobilizagdo e desmobilizagado de caminhdo basculante (maximo) h 20,00 412,20 8.244,00 0,0628% 98,8631% c
21.3 Religacéo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 200,00 40,56 8.112,00 0,0618% 98,9249% c
5.4 Hidrossemeadura m? 1.000,00 7,61 7.610,00 0,0580% 98,9829% C
2.3.22 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 10,00 738,39 7.383,90 0,0563% 99,0392% c
297 Carga, mangbra e descarga de agregados ou solos em caminh&do basculante de 6 m? - carga com carregadeira de 1,72 m® t 1.977.10 3,56 7.038,48 0,0536% 99,0928% C
e descarga livre
2.3.20 |[Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.385,61 6.928,05 0,0528% 99,1456% c
122 E@a}lggéo, carga e trangporte de.ma~terial de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigco em revestimento m? 1.000,00 6,71 6.710,00 0,0511% 99,1967% c
primario - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m?
3.2.3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 26,88 240,70 6.470,02 0,0493% 99,2460% c
1.1.1 Rogada com rogadeira costal ha 7,00 906,98 6.348,86 0,0484% 99,2944% C
1.1.4 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m un 50,00 125,38 6.269,00 0,0478% 99,3422% c
21.2 Religacéo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 30,85 6.170,00 0,0470% 99,3892% c
2.3.19 |[Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 817,20 5.720,40 0,0436% 99,4328% c
1.1.2 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m m? 8.000,00 0,68 5.440,00 0,0415% 99,4742% C
3.3.7 |Transporte de RR-1C t 9,18 568,49 5.218,74 0,0398% 99,5140% C
2.2.9 |Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em revestimento primario - Bota-Fora tkm 3.954,20 1,31 5.180,00 0,0395% 99,5535% c
6.13 Mobilizagao e desmobilizagdo de container até 50 km ud 4,00 1.287,15 5.148,60 0,0392% 99,5927% C
2.2.6 Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m? 1.054,45 4,66 4.913,74 0,0374% 99,6301% c
2.3.23 |Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 3,00 1.554,73 4.664,19 0,0355% 99,6657% c
3.1.4 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico m? 50,00 90,11 4.505,50 0,0343% 99,7000% c
5.7 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 50,00 85,27 4.263,50 0,0325% 99,7325% c
6.10 Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhao carroceria (maximo) h 12,00 346,79 4.161,48 0,0317% 99,7642% c
6.11 Mobilizagdo e desmobilizagado de caminhdo tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 336,23 4.034,76 0,0307% 99,7949% c
3.3.6 |Transporte de E.A.l. (Imprimagao) t 6,80 568,49 3.865,73 0,0295% 99,8244% C
5.2 Demoligéo de cerca de madeira com 4 fios M 1.000,00 3,84 3.840,00 0,0293% 99,8537% C
3.1.11 |Pintura de ligagédo m? 10.200,00 0,36 3.672,00 0,0280% 99,8816% C
3.24 |Tubo de PVC para dreno tipo barbacé - D = 75 mm - fornecimento e instalagéo m 160,00 18,14 2.902,40 0,0221% 99,9038% c
3.1.10 |Imprimacdo com emulsao asfaltica m? 4.950,00 0,52 2.574,00 0,0196% 99,9234% c
1.1.3 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 50,00 50,15 2.507,50 0,0191% 99,9425% c
1.3.4 [Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em revestimento primario - Aquisi¢éo de solo tkm 1.875,00 1,31 2.456,25 0,0187% 99,9612% c
2.4.9 Rach&o ou pedra de méao produzida m? 50,00 46,48 2.324,00 0,0177% 99,9789% C
6.5 Rgde de égua_ ¢/ padréo de eptrada d'agua diénj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 65,55 1.638,75 0,0125% 99,9914% c
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB [ SERPENGE
CURVA ABC - sERVIcos w SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R$)
COM BDI
1.3.1 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 500,00 1,97 985,00 0,0075% 99,9989% C
3.2.2 Imprimagéo com emulséo asfaltica m? 280,00 0,52 145,60 0,0011% 100,0000% ©
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cOD:

21002 |SERVI(}O: Servigos de Limpeza com Caminhdo SEWER JET (desobstrucao de redes)

. SICRO - JUL-22 XA . . )
DATA-BASE: DER-ES - JAN-22 reajustado p/ JUL-22 ESPECIFICACAO: UNIDADE: h REFERENCIA:
. . . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcoD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
DER-ES 30109 EquamePto Vacuq SEWER JET e combinado de jato d'agua a 1,00 0,80 0,20 288,47 106,16 252,01
alta presséo ou equivalente
(A) TOTAL 252,01
. A ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
SICRO P9824 |Servente h 3,00 5,71 222,53% 18,41 55,22
(B) TOTAL 55,22
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 2,76
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A+B+C)/D=(E) 309,99
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. n
ORG. cop. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 309,99
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 72,29
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 382,28
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cOD: 22001 |SERVI(}O: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas
DATA-BASE: gllgigs :Jljsz_zzz reajustado p/ JUL-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m? REFERENCIA: -
ORG. oD, EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTOo
SICRO E9526 |Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m® - 58 kW 1,00 0,20 0,80 158,75 73,32 90,41
SICRO E9571 |Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 0,20 0,80 359,39 76,21 132,84
(A) TOTAL 223,25
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SISQI\IC Sg(':‘lch.IS C/sIIE\Il‘]C Hg:i-ll;loo
DER-ES 20067 |Encarregado de terraplenagem h 0,20 14,16 157,27% 36,44 7,29
SICRO P9824 |Servente h 2,20 5,71 222,53% 18,41 40,50
(B) TOTAL 47,79
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,39
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 21,03
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10111 |Areia suja jazida com carregamento mecéanico m3 1,0000 54,60 54,60
(F) TOTAL 54,60
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TRANSPORTE oMT. CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTOo
XP XR
5914449
SICRO | 5914464 |Transporte da areia suja - Caminhao basculante 10 m? 1,5000000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 75,63
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 17,64
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 93,27
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COD: 23001 |SERVI(}O: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: SICRO - JUL-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: un REFERENCIA: -
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
(A) TOTAL 0
- SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
SICRO P9821 |Pedreiro h 0,20 8,13 189,64% 23,55 4,71
SICRO P9824 |Servente h 0,40 5,71 222,53% 18,41 7,36
(B) TOTAL 12,07
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 12,07
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica para boca de lobo com capacidade de até 300
SICRO M2623 KN-C=090meL=030m un 1,0000 474,52 474,52
(F) TOTAL 474,52
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
sicro | 2009619 Alvenaria de b!ocos de goncreto 19 x 19 x 39 cm com espessura m2 3,8100 107,57 400,84
de 20 cm - areia comercial
SICRO 1109669 Argamassa de cimento e.arela 1:3 - confecgdo em betoneira e m3 0,0600 48138 28,88
lancamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck‘= 20 MPa - confgggao em betoneira e langamento m3 0.2500 413,08 103,27
manual - areia e brita comerciais
SICRO 3103302 F(.)ltmas~de tabuas de pinho par~a d!SpOSItIVﬁ)S de d!'enagem - m? 1,2400 66,59 82,57
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
(G)TOTAL 624,56
ORG. coOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,0430 31,2500 ,
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t t 1,34
(H) TOTAL 1,34
. " D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 . .
SIcRO | 5914464 Grelhg metalica simples paral boE:a de lobo Qe 300 x 900 mm e 0,0430000 0,000 0,00
capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 1.112,49
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 259,43
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.371,92
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CcOD: 23002 |SERVI(}O: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo)
DATA-BASE: SICRO - JUL-22 ESPECIFICAGAO: | UNIDADE: un REFERENCIA: -
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
(A) TOTAL 0,00
- SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
SICRO P9821 |Pedreiro h 0,30 8,13 189,64% 23,55 7,07
SICRO P9824 |Servente h 0,50 5,71 222,53% 18,41 9,20
(B) TOTAL 16,27
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 16,27
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica para boca de lobo com capacidade de até 300
SICRO M2623 KN-C=090meL=030m un 2,0000 474,52 949,05
(F) TOTAL 949,05
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
sicro | 2009619 Alvenaria de b!ocos de goncreto 19 x 19 x 39 cm com espessura m2 6.3700 107,57 685,22
de 20 cm - areia comercial
SICRO 1109669 Argamassa de cimento e.arela 1:3 - confecgdo em betoneira e m3 0.1100 48138 52,95
langcamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck‘= 20 MPa - confgggao em betoneira e langamento m3 04600 413,08 190,02
manual - areia e brita comerciais
SICRO 3103302 F(.)ltmas~de tabuas de pinho par~a d!SpOSItIVﬁ)S de d!'enagem - m? 26400 66,59 175.80
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
(G)TOTAL 1103,99
ORG. coOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,0860 31,2500 ,
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t t 2,69
(H) TOTAL 2,69
. " D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 2.072,00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 483,19
CUSTO UNITARIO TOTAL R$2.555,19
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cOD: 31001 |SERVIC}O: Varrigado e Limpeza de Superficie
DATA-BASE: SICRO - JUL-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m? REFERENCIA: -
6RG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9544 |Vassoura mecéanica rebocavel com largura de 2,44 m 1,00 0,41 0,59 11,64 7,50 9,20
SICRO E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 0,41 0,59 135,46 35,11 76,25
SICRO E9513 |Compressor de ar portatil de 160,46 I/s (340 PCM) - 81 kW 1,00 0,41 0,59 128,42 21,18 65,15
(A) TOTAL 150,60
A " < . . SAL.
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SISEArI\l-C. Sg(':‘llc/ils C/ ENC. ngiL?O
SICRO P9893 |Encarregado de pavimentagao més 0,0045 3.847,16 106,75% 7.954,13 35,79
SICRO P9824 |Servente h 1,00 5,71 222,53% 18,41 18,41
(B) TOTAL 54,20
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 2,71
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 160,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 1,30
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(H) TOTAL 0,00
ORG. cob. TRANSPORTE DMT CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUsTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 1,30
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 0,30
CUSTO UNITARIO TOTAL R$1,60
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cOD: 31002 |SERVIC}O: Ondulagao transversal em CBUQ
. SICRO - JUL-22 XA, . REFERENCIA: DER-
DATA-BASE: DER-ES - JAN-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m ES 43162
. . i UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
DER-ES 30004 |Caminh&o carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) 1,00 0,30 0,70 246,43 65,89 120,05
DER-ES 30035 |Rolo AP liso de ago TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente 1,00 0,30 0,70 193,86 99,44 127,77
(A) TOTAL 247,82
. . . SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES 20063 |Encarregado de pista h 1,00 14,08 157,27% 36,22 36,22
DER-ES 20002 |Servente h 10,00 6,23 157,27% 16,03 160,33
(B) TOTAL 196,55
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 9,83
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 2,50
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 181,68
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 4011463 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 0,6100 195,18 119,06
SICRO | 4011353 |Pintura de ligagao m? 3,7000 0,29 1,07
(G)TOTAL 120,13
ORG. cobD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. .
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 301,81
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 70,38
CUSTO UNITARIO TOTAL R$372,19
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cOD: 31003 |SERVI(}O: Travessao de Travamento do Pavimento

. SICRO - JUL-22 XA, . i )
DATA-BASE: DER-ES - JAN-22 reajustado p/ JUL-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m REFERENCIA:
; , . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CJENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 1107892 Concreto fck.= 20 MPa - confgcpao em betoneira e langamento m? 0,0075 413,08 3.10
manual - areia e brita comerciais
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive
DER-ES 43018 |[caiagdo e transporte do meio fio M 1,0000 71,74 71,74
em Vias Urbanas
(G) TOTAL 74,84
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. ;
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 74,84
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 17,45
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 92,29
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CcOD: 51001 |SERVIC}O: Servigos com Caminhdo Basculante
DATA-BASE: SCO-RIO - JUL-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
(A) TOTAL 0,00
- SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. coOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista,
EQ material de operagédo, material de manutencéo e licenciamento,
SCO-RIO |04.05.008 ade§|vos na cgrrocerla, sinalizador glrato.rlo 'sc?bre a cabine, h 0,8000 177,61 142,09
0() cabine extendida para transporte de funcionarios e com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 208 CV.
Custo horario produtivo.(desonerado)
Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista,
EQ material de operagédo, material de manutencéo e licenciamento,
SCO-RIO |04.05.008 ade§|vos na cgrrocerla, sinalizador glrato.rlo 'sc?bre a cabine, h 0,2000 30,71 6.14
3() cabine extendida para transporte de funcionarios e com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 208 CV.
Custo horario improdutivo.(desonerado)
(G) TOTAL 148,23
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSsTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUsTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 148,23
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 34,57
CUSTO UNITARIO TOTAL R$182,80
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CcOD: 51002 |SERVI(}O: Servigos com Caminhdo Carroceria com cabine extendida para transporte de funcionarios
DATA-BASE: SCO-RIO - JUL-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
(A) TOTAL 0,00
- SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. coOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Caminhao com carroceria fixa, capacidade de 3,5 t, com
EQ motorista, material de operagédo, material de manutengéo e
SCO-RIO |04.05.036 Ilcenglamentq, adeswos.na carroceria, sinalizador glra'to.rlo sobre h 0,8000 150,38 120,30
0() a cabine, cabine extendida para transporte de funcionarios e
com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162
CV. Custo horario produtivo.(desonerado)
Caminhao com carroceria fixa, capacidade de 3,5 t, com
EQ motorista, material de operagéo, material de manutengéo e
SCO-RIO |04.05.036 Ilcenglamentq, adeswos.na carroceria, sinalizador glra'to.rlo sobre h 0,2000 28,03 5,61
3() a cabine, cabine extendida para transporte de funcionarios e
com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162
CV. Custo horario improdutivo.(desonerado)
(G) TOTAL 125,91
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSsTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 125,91
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 29,36
CUSTO UNITARIO TOTAL R$155,27
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cOD: 51003 |SERVIC}O: Servigos com Retroescavadeira

DATA-BASE: SICRO - JUL-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
SICRO E9526 |Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m® - 58 kW 1,00 0,80 0,20 179,23 82,78 159,94
(A) TOTAL 159,94
. SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
SICRO P9824 |Servente h 1,00 6,44 222,53% 20,78 20,78
(B) TOTAL 20,78
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 180,72
ORG. coOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. coOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
, ; D.M.T. ;
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 180,72
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 42,14
CUSTO UNITARIO TOTAL R$222,86
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cOD: 51004 |SERVI(}O: Servigos com Guindauto
DATA-BASE: SICRO - JUL-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
SICRO £9686 103??:\]/330 carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 1,00 0,80 0,20 368,22 119,51 318,48
(A) TOTAL 318,48
. SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
SICRO P9824 |Servente h 1,00 6,44 222,53% 20,78 20,78
(B) TOTAL 20,78
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 339,26
ORG. coOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. coOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
] ) D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(l) R$ 339,26
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 79,12
CUSTO UNITARIO TOTAL R$418,38
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cOD:

51005 |SERVI(}O: Servigos com caminhao tanque de 6.000 |

DATA-BASE: SICRO - JUL-22

ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
. ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9605 |Caminhao tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,00 0,60 0,40 309,03 73,96 215,00
(A) TOTAL 215,00
_ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/enc. | sociais I ENC. HORARIO
SICRO | P9824 [Servente h 1,00 6,44 222,53% 20,78 20,78
(B) TOTAL 20,78
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 235,78
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
] ] D.M.T. ]
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 235,78
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% RS 54,98
CUSTO UNITARIO TOTAL R$290,76
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cOD: 81001 |SERVIC}O: Administragido Local
. SICRO - JUL-22 AO- . a . -
DATA-BASE: DER-ES - JAN-22 reajustado p/ JUL-22 ESPECIFICACAO: UNIDADE: més REFERENCIA:
. A . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUsTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CJENC. HORARIO
SICRO P9803 |Almoxarife més 1,00 2.756,60 118,65% 6.027,36 6.027,36
SICRO P9812 |Engenheiro més 0,50 12.529,02 85,47% 23.237,34 11.618,67
SICRO P9903 |Auxiliar técnico més 1,00 1.825,23 138,32% 4.349,93 4.349,93
SICRO P9858 |Laboratorista més 1,00 2.454,34 123,31% 5.480,81 5.480,81
SICRO P9833 |Auxiliar de laboratério més 0,50 2.303,40 126,19% 5.210,13 2.605,07
SICRO P9949 |Topdgrafo més 1,00 2.777,33 118,71% 6.074,34 6.074,34
SICRO P9950 |Auxiliar de topografia més 1,00 2.547,60 122,40% 5.665,97 5.665,97
(B) TOTAL 41.822,15
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 41.822,15
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
DER-ES 10587 [Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estagéo Total ) Mes 1,0000 3.130,56 3.130,56
DER-ES 10588 [Aluguel mensal de laboratério de solos Mes 0,5000 4.537,89 2.268,95
DER-ES 10585 Aluguel r’nensal de veiculos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e Mes 1,0000 3.288.83 3.288,83
combustivel
DER-ES 10859 [Gasolina L 92,0000 7,31 672,62
(F) TOTAL 9.360,96
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. n
ORG. cop. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUsTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 51.183,11
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 11.935,90
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 63.119,01
CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUGAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 12,00 MESES) R$ 757.428,14
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4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
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4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A seguir ¢ apresentada a tabela com o célculo dos momentos de transporte or¢ados na planilha
para cada servigo e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia ¢ aquela utilizada
no SICRO em que ¢ feito o célculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servigo e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cOD QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
—— | AUX | AUX2 SERVICO SERVIGCO AUX SERVIGCO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 | - TRANSP TRANSP. (P) (RP)
1 - TRANSPORTES SERVICOS PRELIMINARES
5501700 Desmatamento, destocamento, impeza de area e estocagem 8.000,00 Limpeza para BF Caminhéo basculante 10 m* | 0,065000 | 300 | 1,00 | 52000000 1560,00000 520,00000
do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
5501701 Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m 50,00 Arvores para BF Caminhéo carroceria 15 t 3,479068 3,00 1,00 173,95342 521,86026 173,95342
5501702 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m 50,00 Arvores para BF Caminhéo carroceria 15 t 107,992247 3,00 1,00 5399,61237 16198,83712 5399,61237
Caminhao Carroceria 15 t 16720,69738 5573,56579
TOTAIS
Caminhao basculante 10 m® 1560,00000 520,00000
2 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00388 3,00 1,00 2,99536 8,98608 2,99536
2106292 de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro ndo incluidas - 772,00 Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,00009 300 | 1,00 0,06948 0,20844 0,06948
profundidade de até 4 m - madeira com utilizagéo de 3 vezes -
confecgéao, instalagao e retirada Tabua de 2,5 x 30 cm Caminhao carroceria 15 t 0,01137 3,00 1,00 8,77764 26,33292 8,77764
22001 Reaterro com areia e advzzﬁiggonzgra“"co’ tudo incluido em 700,09 Transp. de Areia suja jazida ¢/ carreg. Mecanico Caminhéo basculante 10 m? 1,50000 300 | 1,00 | 1050,13950 3150,41850 1050,13950
Transp. de Meio fio 12X 30 X15cm X 1 m Caminhao carroceria 15 t 0,09700 3,00 1,00 272,58929 817,76787 272,58929
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) ¢m, inclusive _ , , 2.810,20 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,01177 300 | 1,00 33,07112 99,21337 33,07112
40348 caiagéo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,00239 3,00 1,00 6,71286 20,13859 6,71286
40893 Remogéao de meio fio 1.405,00 Meio fio retirado para BF Caminhao Basculante 10 m? 0,108000 3,00 1,00 151,74000 455,22000 151,74000
o . . . . . ) . Transp de Areia Caminhao basculante 10 m® 0,00767 3,00 1,00 10,78092 32,34275 10,78092
40895 40348 Meio fio (remogéo e reassentamento), inclusive caiagdo Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 1.405,00 0,00650
Transp de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00239 3,00 1,00 3,35619 10,06858 3,35619
Grelha metlica simples para boca de lobo de 300 x 900 | v 56 carroceria 15 t 0,043000 300 | 1,00 4,30000 12,90000 4,30000
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,802386 3,00 1,00 80,23860 240,71580 80,23860
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.81000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® |  0,089102 3,00 | 1,00 8,91020 26,73060 8,91020
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ’ 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,001791 3,00 1,00 0,17911 0,53732 0,17911
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,010029 3,00 1,00 1,00293 3,00878 1,00293
) ) ) ) Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,090392 3,00 1,00 9,03918 27,11754 9,03918
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,027481 3,00 1,00 2,74806 8,24418 2,74806
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em ™ e - :
23001 FFA (Conf. Proj Tipo) 100,00 Aditivo plastificante e r:i:irlgfdm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,000213 300 | 1,00 0,02125 0,06375 0,02125
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,237503 3,00 1,00 23,75025 71,25075 23,75025
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento 025000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,137828 3,00 1,00 13,78275 41,34825 13,78275
Brita 2 Caminhao basculante 10 m?® 0,137828 3,00 1,00 13,78275 41,34825 13,78275
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,070538 3,00 1,00 7,05375 21,16125 7,05375
Prego de ferro Caminhéao carroceria 15 t 0,000037 3,00 1,00 0,00372 0,01116 0,00372
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,24000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0,003770 300 | 1,00 0,37696 1,13088 0,37696
utilizagado de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,012536 3,00 1,00 1,25364 3,76092 1,25364
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300x 800 | - iihaq carroceria 15 t 0,086000 300 | 1,00 0,51600 1,54800 0,51600
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,341522 3,00 1,00 8,04913 24,14740 8,04913
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 6.37000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,148971 3,00 1,00 0,89383 2,68148 0,89383
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ’ 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,002995 3,00 1,00 0,01797 0,05390 0,01797
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,016768 3,00 1,00 0,10061 0,30183 0,10061
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,165718 3,00 1,00 0,99431 2,98293 0,99431
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,050381 3,00 1,00 0,30229 0,90686 0,30229
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em " = - -
23002 FFA (Conf. Proj Tipo) 6,00 Aditivo plastiicante e retardador tipo Flastiment ou Caminhéo carroceria 15t | 0,000391 | 300 | 1,00 | 0,00235 0,00704 0,00235
_ x . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,437005 3,00 1,00 2,62203 7,86608 2,62203
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 046000
manual - areia e brita comerciais ) Brita 1 Caminhao basculante 10 m?® 0,253603 3,00 1,00 1,52162 4,56485 1,52162
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,253603 3,00 1,00 1,52162 4,56485 1,52162
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,129789 3,00 1,00 0,77873 2,33620 0,77873
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000079 3,00 1,00 0,00048 0,00143 0,00048
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,64000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,008026 300 | 1,00 0,04815 0,14446 0,04815
utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026690 3,00 1,00 0,16014 0,48043 0,16014
- Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,018700 3,00 1,00 1,12200 3,36600 1,12200
407820 Armagéo em ago CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000340 3,00 1,00 0,02040 0,06120 0,02040
Aditivo plastificante & rseit:]'irlgfdor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15t | 0,001420 | 300 | 100 | 008517 0,25551 0,08517
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 1,586517 3,00 1,00 95,19100 285,57301 95,19100
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgado em betoneira e langamento 167000
2003680 Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 60,00 ! Brita 1 Caminhao basculante 10 m?® 0,920688 3,00 1,00 55,24126 165,72379 55,24126
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,920688 3,00 1,00 55,24126 165,72379 55,24126
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,471191 3,00 1,00 28,27143 84,81429 28,27143
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000452 3,00 1,00 0,02709 0,08127 0,02709
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0,045752 300 | 1,00 2,74512 8,23536 2,74512
utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,152156 3,00 1,00 9,12933 27,38799 9,12933
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coD ~ DIST (km
SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX QTDE DESCRIGCAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
PRIN. AUX AUX2 AUX2 UTILIZ. P RP TRANSP TRANSP. (P) (RP)
~ Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,019250 3,00 1,00 0,77000 2,31000 0,77000
407820 Armacao em ago CA-60 17,50000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000350 3,00 1,00 0,01400 0,04200 0,01400
Aditivo plastificante & :::‘irl‘;fdm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,001768 300 | 1,00 0,07072 0,21216 0,07072
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 1,976021 3,00 1,00 79,04083 237,12250 79,04083
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 2 08000
2003682 PO(;O de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 40,00 ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m3® 1,146725 3,00 1,00 45,86899 137,60698 45,86899
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 1,146725 3,00 1,00 45,86899 137,60698 45,86899
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,586872 3,00 1,00 23,47488 70,42464 23,47488
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000499 3,00 1,00 0,01996 0,05987 0,01996
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 16,63000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,050555 300 | 1,00 2,02221 6,06662 2,02221
utilizagdo de 3 vezes - confecgéao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,168129 3,00 1,00 6,72517 20,17552 6,72517
_ . _ Aco CA 60 - Caminhao carroceria 15 t 0,025190 3,00 1,00 0,50380 1,51140 0,50380
407820 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao 22,90000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15t 0,000458 3,00 1,00 0,00916 0,02748 0,00916
Aditivo plastificante & :tr:irlgfdor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,002108 300 | 1,00 0,04216 0,12648 0,04216
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 2,356025 3,00 1,00 47,12050 141,36149 47,12050
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 2 48000
2003684 POQO de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 20,00 ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m?® 1,367249 3,00 1,00 27,34498 82,03493 27,34498
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 1,367249 3,00 1,00 27,34498 82,03493 27,34498
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,699732 3,00 1,00 13,99464 41,98392 13,99464
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000589 3,00 1,00 0,01178 0,03535 0,01178
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 19,64000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,059706 300 | 1,00 1,19411 3,58234 1,19411
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminhao carroceria 15t 0,198560 3,00 1,00 3,97121 11,91362 3,97121
Tampao de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminhao carroceria 15 t 0,104000 3,00 1,00 5,20000 15,60000 5,20000
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 0,827658 3,00 1,00 41,38290 124,14870 41,38290
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.83000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,091908 3,00 1,00 4,59542 13,78625 4,59542
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,001847 3,00 1,00 0,09237 0,27712 0,09237
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,010345 3,00 1,00 0,51726 1,55177 0,51726
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m® 0,090392 3,00 1,00 4,51959 13,55877 4,51959
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,027481 3,00 1,00 1,37403 4,12209 1,37403
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,033885 3,00 1,00 1,69425 5,08276 1,69425
- . . . . Acgo CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 3,00 1,00 0,29700 0,89100 0,29700
2003714 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita Armagc&o em ago CA-50 50 00 5,40000
comerciais ’ Arame recozido 18 B35,6G Caminhao carroceria 15 t 0,000108 3,00 1,00 0,00540 0,01620 0,00540
Aditivo plastificante & r:i:irlifdm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,000162 300 | 1,00 0,00808 0,02423 0,00808
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,180502 3,00 1,00 9,02510 27,07529 9,02510
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento 019000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m® 0,104749 3,00 1,00 5,23745 15,71234 5,23745
Brita 2 Caminhao basculante 10 m?® 0,104749 3,00 1,00 5,23745 15,71234 5,23745
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 3,00 1,00 2,68043 8,04128 2,68043
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 3,00 1,00 0,00389 0,01166 0,00389
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0,007874 3,00 | 1,00 0,39368 1,18104 0,39368
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 3,00 1,00 1,30925 3,92774 1,30925
Tampao de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 - Caminhao carroceria 15 t 0,104000 3,00 1,00 4,16000 12,48000 4,16000
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhao carroceria 15 t 1,173042 3,00 1,00 46,92168 140,76504 46,92168
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com ) ) ) ) 5.57000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m® 0,130262 3,00 1,00 5,21048 15,63144 5,21048
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, C;lr:gjr:;?da e areia 1:0,5:8 - areia ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,002618 3,00 1,00 0,10474 0,31421 0,10474
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15t 0,014662 3,00 1,00 0,58649 1,75946 0,58649
) ) ) ) Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,135588 3,00 1,00 5,42351 16,27052 5,42351
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,041221 3,00 1,00 1,64884 4,94651 1,64884
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,059952 3,00 1,00 2,39808 7,19425 2,39808
iné isita - - arei i Aco CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 3,00 1,00 0,23760 0,71280 0,23760
2003716 407819 Chaminé dos pogos de wsﬂg .CPV 02 - areia e brita Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 40,00 5,40000 ¢
comerciais Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 3,00 1,00 0,00432 0,01296 0,00432
Aditivo plastificante e '::irlgfd” tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,000162 300 | 1,00 0,00646 0,01938 0,00646
_ ~ ) Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,180502 3,00 1,00 7,22008 21,66023 7,22008
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 0.19000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m® 0,104749 3,00 1,00 4,18996 12,56987 4,18996
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 3,00 1,00 4,18996 12,56987 4,18996
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 3,00 1,00 2,14434 6,43302 2,14434
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 3,00 1,00 0,00311 0,00932 0,00311
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,007874 300 | 1,00 0,31494 0,94483 0,31494
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15t 0,026185 3,00 1,00 1,04740 3,14219 1,04740
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cob

~ DIST (km
SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX QTDE DESCRIGCAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
PRIN. AUX AUX2 AUX2 UTILIZ. P RP TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Tampao de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 Caminhéo carroceria 15 t 0,104000 3,00 1,00 2,08000 6,24000 2,08000
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhéo carroceria 15 t 1,516320 3,00 1,00 30,32640 90,97920 30,32640
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 7 20000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,168382 3,00 1,00 3,36763 10,10290 3,36763
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhio carroceria 15 t 0,003385 3,00 1,00 0,06769 0,20308 0,06769
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15t 0,018953 3,00 1,00 0,37906 1,13718 0,37906
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m® 0,165718 3,00 1,00 3,31437 9,94310 3,31437
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,050381 3,00 1,00 1,00762 3,02287 1,00762
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,086019 3,00 1,00 1,72038 5,16115 1,72038
iné isita - - arei i Ago CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 3,00 1,00 0,11880 0,35640 0,11880
2003718 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita Armaggo em aco CA-50 20,00 5,40000 ¢
comerciais Arame recozido 18 B35,6G Caminhao carroceria 15 t 0,000108 3,00 1,00 0,00216 0,00648 0,00216
Aditivo plastificante e ":i:irlgfdm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,000162 300 | 1,00 0,00323 0,00969 0,00323
~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,180502 3,00 1,00 3,61004 10,83011 3,61004
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 019000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m?® 0,104749 3,00 1,00 2,09498 6,28493 2,09498
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 3,00 1,00 2,09498 6,28493 2,09498
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 3,00 1,00 1,07217 3,21651 1,07217
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 3,00 1,00 0,00155 0,00466 0,00155
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,007874 300 | 1,00 0,15747 0,47242 0,15747
utilizagdo de 3 vezes - confecgéao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 3,00 1,00 0,52370 1,57109 0,52370
Tubo de concreto armado PA2-D =0,40m Guindauto 20 t.m 0,172680 3,00 1,00 51,80400 155,41200 51,80400
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,002727 3,00 1,00 0,81797 2,45390 0,81797
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,000598 3,00 1,00 0,17935 0,53805 0,17935
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m® 0,119139 3,00 1,00 35,74170 107,22510 35,74170
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | o, unna0 carroceria 15 t 0,000090 300 | 1,00 0,02695 0,08086 0,02695
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m?® 0,100416 3,00 1,00 30,12482 90,37445 30,12482
804015 1 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais | Concreto fek = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento| 300,00 0.15100 0,7000 . .
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,058273 3,00 1,00 17,48204 52,44612 17,48204
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,058273 3,00 1,00 17,48204 52,44612 17,48204
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,029823 3,00 1,00 8,94698 26,84093 8,94698
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000015 3,00 1,00 0,00450 0,01350 0,00450
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,50000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,001520 300 | 1,00 0,45600 1,36800 0,45600
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,005055 3,00 1,00 1,51650 4,54950 1,51650
Tubo de concreto armado PA2-D =0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 3,00 1,00 106,20000 318,60000 106,20000
. ) . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m® 0,007106 3,00 1,00 2,13167 6,39502 2,13167
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,001558 3,00 1,00 0,46739 1,40218 0,46739
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m® 0,177525 3,00 1,00 53,25750 159,77250 53,25750
Adiivo plastificante e retardador de pega para concreto | - ¢ minhag carroceria 15t | 0,000134 | 3,00 | 100 | 004016 0,12049 0,04016
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e ; adi inh3 3
804023 1106165 107892 p B p langamento mznual " areia, brita & pedra ?je e eomanciis. | Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 300,00 0,22500 07000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m 0,149627 3,00 1,00 44,88797 134,66392 4488797
’ manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m?® 0,086831 3,00 1,00 26,04940 78,14819 26,04940
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,086831 3,00 1,00 26,04940 78,14819 26,04940
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,044439 3,00 1,00 13,33159 39,99476 13,33159
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000018 3,00 1,00 0,00540 0,01620 0,00540
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,60000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0,001824 3,00 | 1,00 0,54720 1,64160 0,54720
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,006066 3,00 1,00 1,81980 5,45940 1,81980
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cob

~ DIST (km
SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX QTDE DESCRIGCAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
PRIN. AUX AUX2 AUX2 UTILIZ. P RP TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Tubo de concreto armado PA2-D =0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 3,00 1,00 87,13920 261,41760 87,13920
) ) ) ) Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,008014 3,00 1,00 1,28231 3,84693 1,28231
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001757 3,00 1,00 0,28116 0,84348 0,28116
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m® 0,243012 3,00 1,00 38,88192 116,64576 38,88192
Aditivo plastificante eere;fg::;i"s;‘;e Pega para Concreto | o, inhdo carroceria 15t | 0,000183 | 3,00 | 1,00 0,02932 0,08796 0,02032
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e ; adi inh3 3
804031 1106165 07892 p i p laneamento mznual ” areia, brita & podra Ze e oomoriie | Concreto fck = 20 MPa - confecgéio em betoneira e langamento 160,00 0,30800 07000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m 0,204822 3,00 1,00 32,77154 98,31463 32,77154
' manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,118862 3,00 1,00 19,01799 57,05397 19,01799
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,118862 3,00 1,00 19,01799 57,05397 19,01799
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,060832 3,00 1,00 9,73305 29,19914 9,73305
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000021 3,00 1,00 0,00336 0,01008 0,00336
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,70000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,002128 300 | 1,00 0,34048 1,02144 0,34048
utilizagado de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,007077 3,00 1,00 1,13232 3,39696 1,13232
Tubo de concreto armado PA2-D =1,00 m Guindauto 20 t.m 0,786670 3,00 1,00 39,33350 118,00050 39,33350
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,009799 3,00 1,00 0,48995 1,46986 0,48995
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00593
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,002149 3,00 1,00 0,10743 0,32228 0,10743
Pedra de méao Caminhao basculante 10 m® 0,317178 3,00 1,00 15,85890 47,57670 15,85890
Aditivo plastificante e:;tfg:;‘;‘:sie pega para concreto | . inhao carroceria 15 t 0,000239 | 300 | 1,00 0,01196 0,03588 0,01196
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e ; adi inha 3
804039 1106165 107892 p - p lencamento mgnual ” arcis, brita & podra %e o comociais Concreto fok = 20 MPa - confecgéio em betoneira e lancamento 50,00 0,40200 07000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m 0,267333 3,00 1,00 13,36664 40,09992 13,36664
' manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m® 0,155139 3,00 1,00 7,75693 23,27080 7,75693
Brita 2 Caminhao basculante 10 m* 0,155139 3,00 1,00 7,75693 23,27080 7,75693
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15t 0,079397 3,00 1,00 3,96985 11,90955 3,96985
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000024 3,00 1,00 0,00120 0,00360 0,00120
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,80000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,002432 | 300 | 1,00 0,12160 0,36480 0,12160
utilizagdo de 3 vezes - confecgéao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5cm Caminhao carroceria 15t 0,008088 3,00 1,00 0,40440 1,21320 0,40440
Tubo de concreto armado PA2-D =1,20m Guindauto 20 t.m 1,180000 3,00 1,00 23,60000 70,80000 23,60000
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m® 0,016558 3,00 1,00 0,33115 0,99346 0,33115
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01002
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,003630 3,00 1,00 0,07261 0,21783 0,07261
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m? 0,393711 3,00 1,00 7,87422 23,62266 7,87422
Aditivo plastificante e::tfég:]‘i"srs‘;e pega para concreto | ¢ inhao carroceria 15 t 0,000297 300 | 1,00 0,00594 0,01781 0,00594
Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mao | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e ; sdi iha 3
804047 | 1106165 1107892 P comerciais P langamento m:nual - areia, brita e pedra %e méo comerciais | Concreto fck =20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento 20,00 049900 0,7000 Aretameda lavada Camihao baseuante 19 nesTese >0 "o oesserT 1591031 ooserT
' manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,192573 3,00 1,00 3,85145 11,55435 3,85145
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,192573 3,00 1,00 3,85145 11,55435 3,85145
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,098555 3,00 1,00 1,97110 5,91330 1,97110
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000027 3,00 1,00 0,00054 0,00162 0,00054
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,90000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,002736 300 | 1,00 0,05472 0,16416 0,05472
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,009099 3,00 1,00 0,18198 0,54594 0,18198
Tubo de concreto armado PA2-D =1,50 m Guindauto 20 t.m 1,770000 3,00 1,00 35,40000 106,20000 35,40000
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,024803 3,00 1,00 0,49607 1,48821 0,49607
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01501
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,005438 3,00 1,00 0,10877 0,32631 0,10877
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m? 0,508116 3,00 1,00 10,16232 30,48696 10,16232
Aditivo plastificante ege;z:;i‘;‘;e pega para concreto | ¢ inhao carroceria 15 t 0,000383 300 | 1,00 0,00766 0,02299 0,00766
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e ; adi iha 3
804055 1106165 1107890 p comerciais p lancamento mgnual  areia, brita ¢ pedra ge 50 comerciais | CoNGreto fok = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 20,00 0,64400 0.7000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m 0,428265 3,00 1,00 8,56529 25,69587 8,56529
’ manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m?® 0,248531 3,00 1,00 4,97061 14,91183 4,97061
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,248531 3,00 1,00 4,97061 14,91183 4,97061
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,127193 3,00 1,00 2,54386 7,63159 2,54386
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000030 3,00 1,00 0,00060 0,00180 0,00060
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,00000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0,003040 3,00 | 1,00 0,06080 0,18240 0,06080
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,010110 3,00 1,00 0,20220 0,60660 0,20220
Tampao de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminhao carroceria 15 t 0,10000 3,00 1,00 18,30000 54,90000 18,30000
Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m? 0,15474 3,00 1,00 28,31669 84,95006 28,31669
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 0,16000 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15t 0,05712 3,00 1,00 10,45296 31,35888 10,45296
43060 Recuperagdo de pogo de visita inclusive fomecimento tamp&o 183,00 Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhdo basculante 10 m® | 0,18648 300 | 100 | 3412584 102,37752 34,12584
F.F.A.P., em Vias Urbanas
Formas planas de madeira com 02 (dois) Transp. de Caibros 8 X 8 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00156 3,00 1,00 0,28548 0,85644 0,28548
40312 reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 0,60000 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00102 3,00 1,00 0,18666 0,55998 0,18666
transporte das madeiras Transp. de Tabuas de 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,00600 3,00 1,00 1,09800 3,29400 1,09800
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coD ~ DIST (km
SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX QTDE DESCRIGCAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
PRIN. AUX AUX2 AUX2 UTILIZ. P RP TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Aditivo plastificante e r:itn"’:irl‘:dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,000792 300 | 1,00 0,00555 0,01664 0,00555
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,885409 3,00 1,00 6,19787 18,59360 6,19787
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 093200
manual - areia e brita comerciais ) Brita 1 Caminhao basculante 10 m*® 0,513821 3,00 1,00 3,59675 10,79024 3,59675
804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 700 Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,513821 3,00 1,00 3,59675 10,79024 3,59675
iais - al ¢ ,
comerciais - alas retas Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0262964 | 300 | 1,00 1,84075 5,52224 1,84075
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000125 3,00 1,00 0,00088 0,00263 0,00088
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 4,17000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,012677 | 300 | 1,00 0,08874 0,26621 0,08874
utilizagdo de 3 vezes - confecgéao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira- E =2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,042159 3,00 1,00 0,29511 0,88533 0,29511
Aditivo plastificante e rseitr:'irlgfdor tipo Plastiment ou Caminhdo carroceria 15t | 0,001376 | 3,00 | 1,00 0,00688 0,02064 0,00688
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 1,538066 3,00 1,00 7,69033 23,07099 7,69033
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 161900
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m?® 0,892571 3,00 1,00 4,46285 13,38856 4,46285
804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 500 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m® 0,892571 3,00 1,00 4,46285 13,38856 4,46285
iais - al t ’
comerciais - alas retas Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,456801 3,00 | 1,00 2,28400 6,85201 2,28400
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000205 3,00 1,00 0,00102 0,00307 0,00102
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 6,83000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,020763 300 | 1,00 0,10382 0,31145 0,10382
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,069051 3,00 1,00 0,34526 1,03577 0,34526
Aditivo plastificante & ﬁtr:irl‘;fdor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,002137 300 | 1,00 0,01068 0,03205 0,01068
_ ~ ) Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 2,388325 3,00 1,00 11,94163 35,82488 11,94163
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 251400
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m3® 1,385993 3,00 1,00 6,92997 20,78990 6,92997
804121 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 500 Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 1,385993 3,00 1,00 6,92997 20,78990 6,92997
iais - al ,
comercials - alas esconsas Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,709325 | 300 | 1,00 3,54663 10,63988 3,54663
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000290 3,00 1,00 0,00145 0,00436 0,00145
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 9,68000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,029427 300 | 1,00 0,14714 0,44141 0,14714
utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,097865 3,00 1,00 0,48932 1,46797 0,48932
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | . uona0 carroceria 15 t 0,000502 300 | 1,00 0,00502 0,01505 0,00502
e argamassa
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,560506 3,00 1,00 5,60506 16,81518 5,60506
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 059000
manual - areia e brita comerciais ) Brita 1 Caminhao basculante 10 m?® 0,325273 3,00 1,00 3,25273 9,75819 3,25273
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,325273 3,00 1,00 3,25273 9,75819 3,25273
Jo0341 1 Descida d'4gua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita 1000 Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,166469 3,00 1,00 1,66469 4,99406 1,66469
comerciais ~ ) ~ ’ Aco CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,013156 3,00 1,00 0,13156 0,39468 0,13156
407820 Armacao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao 11,96000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000179 3,00 1,00 0,00179 0,00538 0,00179
Ench tod tad T fanica d - — -
2003842 reTIMENTo €6 JAa e conere > com argamassa asiatica ¢e 1,87049 Argamassa asfaltica Caminhao carroceria 15t | 0,001870 | 3,00 | 1,00 [ 001870 0,05611 0,01870
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000016 3,00 1,00 0,00016 0,00048 0,00016
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,53000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,001611 300 | 1,00 0,01611 0,04834 0,01611
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,005358 3,00 1,00 0,05358 0,16075 0,05358
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | . uona0 carroceria 15 t 0,001020 300 | 1,00 0,00306 0,00918 0,00306
e argamassa
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 1,140012 3,00 1,00 3,42004 10,26011 3,42004
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 1.20000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m*® 0,661572 3,00 1,00 1,98472 5,95415 1,98472
H 1 A 3
7003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de méo 200 Brita 2 Caminhao basculante 10 m 0,661572 3,00 1,00 1,98472 5,95415 1,98472
comerciais ’ Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15t 0,338580 3,00 1,00 1,01574 3,04722 1,01574
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m? 1,305000 3,00 1,00 3,91500 11,74500 3,91500
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000230 3,00 1,00 0,00069 0,00207 0,00069
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 7,67000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,023317 300 | 1,00 0,06995 0,20985 0,06995
utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagao e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,077544 3,00 1,00 0,23263 0,69789 0,23263
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | . inha carroceria 15 t 0,000950 300 | 1,00 0,21375 0,64125 0,21375
e argamassa
. . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,921890 3,00 1,00 207,42525 622,27575 207,42525
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 22500
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m® 0,551310 3,00 1,00 124,04475 372,13425 124,04475
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,551310 3,00 1,00 124,04475 372,13425 124,04475
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,315310 3,00 1,00 70,94475 212,83425 70,94475
Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 1,506530 3,00 1,00 150,65300 451,95900 150,65300
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 100,00
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,458010 3,00 1,00 45,80100 137,40300 45,80100
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000030 3,00 1,00 0,02400 0,07200 0,02400
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 800,00 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0,003040 300 | 1,00 2,43200 7,29600 2,43200
utilizagéo de 3 vezes - confecgédo, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,010110 3,00 1,00 8,08800 24,26400 8,08800
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

SRIN. CiEX AUXZ SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX g{ll):)(g DESCRIGAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE 'L:lﬁ-lrl_oIZR :IST (kn:P :IE:I?S?’ Thlgimgg-r(le) MOM'(LR;)ANSP'
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. Mecénico Caminhao basculante 10 m* 1,37100 3,00 1,00 148,06800 444,20400 148,06800
43071 Rip-rap C/t;rrﬁ’:gf;sjo‘;i?‘e;;oﬂzir:iz;:?/’ig‘sctji‘;i::”iswéo e 108,00 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,22900 300 | 1,00 24,73200 74,19600 24,73200
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP) Caminhéo carroceria 15 t 0,01600 3,00 1,00 1,72800 5,18400 1,72800
Adubo NPK Caminh&o carroceria 15 t 0,000060 3,00 1,00 0,06000 0,18000 0,06000
Adubo Orgéanico Composto Caminh&o carroceria 15 t 0,000200 3,00 1,00 0,20000 0,60000 0,20000
4413996 Enleivamento 1.000,00 Sarrafo em madeira de terceira-E=2,5cmelL=5cm Caminh&o carroceria 15 t 0,000750 3,00 1,00 0,75000 2,25000 0,75000
P6 calcario Caminhao carroceria 15t 0,000180 3,00 1,00 0,18000 0,54000 0,18000
Obtencéo de grama para replantio Caminhéo carroceria 15 t 0,023000 3,00 1,00 23,00000 69,00000 23,00000
407819 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo 6.000,00 Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,001100 3,00 1,00 6,60000 19,80000 6,60000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000020 3,00 1,00 0,12000 0,36000 0,12000
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhéao carroceria 15 t 105,300000 3,00 1,00 52650,00000 157950,00000 52650,00000
2009519 Alvenaria de blocos de concreto go x 20 X 4.0 cm com 500,00 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m® 0,023386 3,00 1,00 11,69318 35,07953 11,69318
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,000470 3,00 1,00 0,23505 0,70515 0,23505
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,002632 3,00 1,00 1,31618 3,94853 1,31618
4816016 Rachéo ou pedra de mao produzida 50,00 Rachéo ou pedra de méo Caminhao basculante 10 m® 1,500000 3,00 1,00 75,00000 225,00000 75,00000
2003866 Aplicagéo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 14 2.500,00 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 Caminhao carroceria 15 t 0,000260 3,00 1,00 0,65000 1,95000 0,65000
T Caminhao basculante 10 m? 9944,02433 3314,67478
Caminhao Carroceria 15 t 160729,02975 53576,34325
3 - TRANSPORTES PAVIMENTAGAO
42504 Remoc3o e reassentamento de blocos de concreto, inclusive 11.550.00 Transp de Areia Caminhao basculante 10 m® 0,07500 3,00 1,00 866,25000 2598,75000 866,25000
perdas em Vias Urbanas ' Transp de Bloco Caminhao carroceria 15 t 0,02400 300 | 1,00 | 27720000 831,60000 277,20000
42505 Remocéao de pavimentagéo poliédrica em Vias Urbanas 4.950,00 Material retirada para reutilizacao da PMA Caminhao Basculante 10 m? 0,875000 3,00 1,00 4331,25000 12993,75000 4331,25000
Pavimentac&o com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,07500 3,00 | 1,00 371,25000 1113,75000 371,25000
40884 colchao areia esp.= 5¢cm, inclusive fornecimento e transporte 4.950,00
dos blocos e areia Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 8 cm Caminhao Basculante 10 m? 0,19200 3,00 1,00 950,40000 2851,20000 950,40000
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 3.289,84 Usinagem de Brita Caminhao basculante 10 m? 2,200000 3,00 1,00 7237,64800 21712,94400 7237,64800
4011278 Base ou sub-base de brgztgrsg;z‘:;;atada com cimento com 2.250,00 Usinagem de Brita Tratada com Cimento Caminhéo basculante 10 m® |  2,200000 300 | 1,00 | 4950,00000 14850,00000 4950,00000
Transp. Da Usinagem Caminhao basculante 10 m? 1,00000 3,00 1,00 240,00000 720,00000 240,00000
Transp de Areia Caminhao basculante 10 m® 0,08925 3,00 1,00 21,42000 64,26000 21,42000
43541 CBUQ (massatfgr?;?;)r(fe"g;)i jé‘g'sus's"fn ;‘:;?zfgf(‘e”to do CAP e 24000 Transp de Brita 0 Caminhao basculante 10 m? 0,35685 3,00 | 1,00 85,64400 256,93200 85,64400
trago padréo areia e brita) Transp de Filler Caminhao carroceria 15 t 0,04300 3,00 1,00 10,32000 30,96000 10,32000
Trans de P¢6 de Pedra Caminh&o basculante 10 m? 0,44595 3,00 1,00 107,02800 321,08400 107,02800
40840 Usinagem de concreto betuminoso 1,00000 Transp de Oleo Combustivel Caminhao Basculante 10 m? 0,007000 3,00 1,00 1,68000 5,04000 1,68000
Usinagem de Concreto para Pista Caminh&o basculante 10 m® 1,02000 3,00 1,00 401,96160 1205,88480 401,96160
Areia Média Caminh&o basculante 10 m? 0,49687 3,00 1,00 195,80755 587,42266 195,80755
4011463 Concreto asféltico - faixa G - areia e brita comerciais Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia @ brita 304,08 Brita 0 Caminhé&o basculante 10 m® 0,09555 3,00 1,00 37,65576 112,96729 37,65576
6416078 comerciais 1,02 Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,09555 3,00 1,00 37,65576 112,96729 37,65576
Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,05732 3,00 1,00 22,59024 67,77073 22,59024
Pedrisco Caminh&o basculante 10 m? 0,21021 3,00 1,00 82,84027 248,52080 82,84027
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D Caminhao basculante 10 m® 1,02000 3,00 1,00 364,14000 1092,42000 364,14000
Areia Média Caminhao basculante 10 m* 0,69263 3,00 1,00 247,26927 741,80780 247,26927
4011424 6416224 Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais Usinagem de pré-misturado a ,fri,o - faixa D - areia e brita 357,00 1.02 Brita 0 Caminh&o basculante 10 m® 0,83785 3,00 1,00 299,11188 897,33564 299,11188
comerciais Cal hidratada Caminhéo carroceria 15 t 0,08938 3,00 1,00 31,90959 95,72876 31,90959
Pedrisco Caminhao basculante 10 m? 0,61445 3,00 1,00 219,35794 658,07381 219,35794
Usinagem de Concreto para Pista Caminhao basculante 10 m? 1,020000 3,00 1,00 0,62220 1,8666 0,62220
Areia Média Caminh&o basculante 10 m? 0,303092 3,00 1,00 106,08230 318,2469 106,08230
31002 4011463 Ondulagéo transversal em CBUQ Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita 350,00 0,61 Brita 0 Caminhéo basculante 10m® 0058288 3,00 1,00 20,40069 61,2021 20,40069
6416078 comerciais 1,02000 Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,058288 3,00 1,00 20,40069 61,2021 20,40069
Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,034968 3,00 1,00 12,23867 36,7160 12,23867
Pedrisco Caminhao basculante 10 m® 0,128229 3,00 1,00 44,88022 134,6407 44,88022
Usinagem de Concreto para Pista Caminhao basculante 10 m® 1,02000 3,00 1,00 374,54400 1123,63200 374,54400
Areia Média Caminh&o basculante 10 m* 0,49687 3,00 1,00 182,45162 547,35486 182,45162
6416078 Usinagem de concreto asfé|ti(.;0. - faixa C - areia e brita Usinagem de concreto asfltico - faixa C - areia o brita 367,20 Brita 0 Caminhao basculante 10 m® 0,09555 3,00 1,00 35,08728 105,26185 35,08728
6416078 comerciais comerciais 1,02 Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,09555 3,00 1,00 35,08728 105,26185 35,08728
Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,05732 3,00 1,00 21,04937 63,14812 21,04937
Pedrisco Caminhao basculante 10 m® 0,21021 3,00 1,00 77,18977 231,56932 77,18977
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D Caminhao basculante 10 m® 1,02000 3,00 1,00 364,14000 1092,42000 364,14000
Areia Média Caminhao basculante 10 m? 0,69263 3,00 1,00 247,26927 741,80780 247,26927
oat224 | Usinagem de pré'miswgifn‘:‘dfgi‘; - faixa D - areia e brita Usinagem de pré-misturado a frio - aixa D - areia e brita 357,00 02 Brita 0 Caminh&o basculante 10 m? 0,83785 300 | 100 | 29911188 897,33564 299,11188
comerciais Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,08938 3,00 1,00 31,90959 95,72876 31,90959
Pedrisco Caminhao basculante 10 m? 0,61445 3,00 1,00 219,35794 658,07381 219,35794
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coD _ DIST (km
SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX QTDE DESCRIGCAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
PRIN. AUX AUX2 AUX2 UTILIZ. P RP TRANSP TRANSP. (P) (RP)
o _ _ Transp. de Meio fio 12X 30 X15cm X1 m Caminhéo carroceria 15 t 0,097000 3,00 1,00 24,25000 72,75000 24,25000
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive _ _ _ 1,00000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhéo basculante 10m* |  0,01177 300 | 1,00 2,94206 8,82619 2,94206
caiagéo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,00239 3,00 1,00 0,59719 1,79156 0,59719
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,00001 300 | 1,00 0,00159 0,00478 0,00159
31003 Travessao de Travamento do Pavimento 250,00 similar
= . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,00713 3,00 1,00 1,78127 5,34381 1,78127
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 000750
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,00413 3,00 1,00 1,03371 3,10112 1,03371
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,00413 3,00 1,00 1,03371 3,10112 1,03371
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,00212 3,00 1,00 0,52903 1,58709 0,52903
2003934 Tubo de PVC D =75 TTTa‘\’/‘::;Zd;:V”;;Spos'“"o de drenagem 160,00 Tubo de PVC esgoto - D = 75 mm Caminhio carroceria 15 t 0,002890 | 3,00 | 1,00 0,46240 1,38720 0,46240
S Caminhao Basculante 10 m? 69245,35775 23081,78592
Caminhao Carroceria 15 t 1299,17303 433,05768
4 - TRANSPORTES SINALIZAGAO
Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,00319 3,00 1,00 3,06377 9,19132 3,06377
41359 | 40358 Tela de protegdo d‘; §fag§if§?zi§§opdveco§?£s'a"’"”a com suporte Concreto estrutural fok = 15,0 MPa, tudo incluido 960,00 | 0,00330 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00118 300 | 1,00 113098 3,39203 113098
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,00385 3,00 1,00 3,69230 11,07691 3,69230
Chapa de ago galvanizado Caminhéao carroceria 15 t 0,01178 3,00 1,00 1,03664 3,10992 1,03664
5 o i i Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminhao carroceria 15 t 0,00044 3,00 1,00 0,03872 0,11616 0,03872
5213571 | 5213417 Placa em ago - pelicula | + IIl - fornecimento e implantagao | C°MTec¢a0 de placa em aco n® 16 galvanizado, com pelicula 88,00 1,00000 P
tipo I +11l Pelicula retrorrefletiva tipo Il Caminhao carroceria 15 t 0,00019 3,00 1,00 0,01672 0,05016 0,01672
5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em p6 Caminhao carroceria 15 t 0,00011 3,00 1,00 0,00968 0,02904 0,00968
Pedra de Méo Caminhao basculante 10 m? 0,00296 3,00 1,00 0,40831 1,22492 0,40831
Aditivo plastificante & r;:irlgfdm tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,00000 300 | 1,00 0,00031 0,00092 0,00031
1106165 Concreto CIC|0pICO fck = 20 MPa 0700375 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,00249 3,00 1,00 0,34414 1,03242 0,34414
1107892 Concreto fok = 20 Mpa 0,70000 Brita 1 Caminho basculante 10 m* |  0,00145 300 | 1,00 0,19971 0,59914 0,19971
5216111 Suporte para placa de sinalizagio em madeira de lei tratada 8 x 138.00 Brita 2 Caminhéo basculante 10m* | 0,00145 300 | 1,00 0,19971 0,59914 0,19971
- fi i to e implantacga )
8 om - fornecimento & implantagéo Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,00074 3,00 | 1,00 0,10221 0,30663 0,10221
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado Caminhao carroceria 15 t 0,00070 3,00 1,00 0,09660 0,28980 0,09660
Suporte em madeira de egcc"’::pt" tratado - segdo de 8X | . inhao carroceria 15 t 0,01920 300 | 1,00 2,64960 7,94880 2,64960
Tinta esmalte sintético acetinado Caminhéo carroceria 15 t 0,00035 3,00 1,00 0,04830 0,14490 0,04830
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhao Carroceria 15 t 0,00012 3,00 1,00 0,15000 0,45000 0,15000
Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhao Carroceria 15 t 0,00035 3,00 1,00 0,43750 1,31250 0,43750
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm 1.250,00 Solvente para tinta & base de resina acrilica Caminhéo Carroceria 15 t 0,00003 300 | 1,00 0,03750 0,11250 0,03750
Tinta & base ddeeﬁ:”;g;’;"\'/Cizr;St're”ada para Caminhao Carroceria 15 t 0,00083 300 | 1,00 1,03750 3,11250 1,03750
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhao Carroceria 15 t 0,00012 3,00 1,00 0,13440 0,40320 0,13440
5013405 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura de 1.120.00 Microesferas de vidro refletiva tlpo II-A Caminhao Carroceria 15 t 0,00035 3,00 1,00 0,39200 1,17600 0,39200
0,6 mm ' ’ Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminhao Carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03360 0,10080 0,03360
Tinta refletiva acrilica Caminhao Carroceria 15 t 0,00083 3,00 1,00 0,92960 2,78880 0,92960
Tacha refletiva em plastico injetado monodirecional com - .
5013359 Tacha refletiva em p|a’stico injetado - monodirecional t|p0 | - 659.00 pum pinoj- tlpO | Caminhao carroceria 15t 0,00016 3,00 1,00 0,10544 0,31632 0,10544
com um pino - fornecimento e colocagao ! » L .
Cola poliéster Caminh&o carroceria 15 t 0,00010 3,00 1,00 0,06590 0,19770 0,06590
Tacha refletiva em plastico injetado bidirecional com um N .
5213360 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Il - com 500.00 P pino - ﬁjpo I Caminh&o carroceria 15 t 0,00016 3,00 1,00 0,08000 0,24000 0,08000
um pino - fornecimento e colocagao ’ ., L .
Cola poliéster Caminhao carroceria 15t 0,00022 3,00 1,00 0,11000 0,33000 0,11000
5213362 Tach&o refletivo em plastico injetado - bidirecional - 500.00 Tachao refletivo em plastico injetado bidirecional Caminh&o carroceria 15 t 0,00110 3,00 1,00 0,55000 1,65000 0,55000
fornecimento e colocagéo ' Cola poliéster Caminhao carroceria 15 t 0,00022 3,00 1,00 0,11000 0,33000 0,11000
G Caminhao Basculante 10 m* 23,72385 0,00000
Caminhao Carroceria 15 t 27,90958 9,30319
5 - TRANSPORTES OC
Adubo NPK Caminhao carroceria 15 t 0,00006 3,00 1,00 0,14400 0,43200 0,14400
Adubo organico composto Caminhao carroceria 15 t 0,00020 3,00 1,00 0,48000 1,44000 0,48000
4413200 Plantio de grama comercial em placas 2.400,00
P calcario dolomitico Caminhao carroceria 15 t 0,00018 3,00 1,00 0,43200 1,29600 0,43200
Grama tipo batatais Caminhao carroceria 15t 0,02300 3,00 1,00 55,20000 165,60000 55,20000
Aditivo natural tipo goma xantana Caminhao carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03000 0,09000 0,03000
Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) Caminhao carroceria 15 t 0,00006 3,00 1,00 0,06000 0,18000 0,06000
Adubo organico composto Caminhao carroceria 15 t 0,00020 3,00 1,00 0,20000 0,60000 0,20000
4413905 Hid d 1.000,00
idrossemeadura .000, .
Material f°"“i?;;‘izecni?:;uar;mtet‘”a para Caminhao carroceria 15 t 0,00050 300 | 1,00 0,50000 1,50000 0,50000
P6 calcario dolomitico Caminhao carroceria 15 t 0,00018 3,00 1,00 0,18000 0,54000 0,18000
Sementes para hidrossemeadura Caminhéo carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03000 0,09000 0,03000
Transp. de Brita graduada Caminhao basculante 10 m? 0,06000 3,00 1,00 31,62000 94,86000 31,62000
. . . . Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m® 0,03621 3,00 1,00 19,08267 57,24801 19,08267
40348 Calcada d to fck=15 MP do ¢/ . t Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,02000
alcada de concreto fek= » camurgado ¢/ argam. cimento Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00735 3,00 1,00 3,87345 11,62035 3,87345
40915 e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da 527,00 - — -
caixa e transp. da brita Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m® 0,07737 3,00 1,00 40,77294 122,31881 40,77294
40358 Conreto estrutural i?;;nlgg Q/«Z?é 'S;l:;':e transportes areia, 0,08000 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,02856 300 | 1,00 15,05112 45,15336 15,05112
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,09324 3,00 1,00 49,13748 147,41244 49,13748
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coD _ DIST (km
SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX QTDE DESCRIGCAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
PRIN. AUX AUX2 AUX2 UTILIZ. P RP TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Ladrilho hidraulico 2 cores p/ calgada Caminhao basculante 10 m? 0,06200 3,00 1,00 9,80220 29,40660 9,80220
40912 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), 158,10 Transp. de Areia grossa jazida Caminhéo basculante 10 m? 0,02354 3,00 | 1,00 3,72112 11,16336 3,72112
40348 fornecimento e assentamento Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,01300
Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,00478 3,00 1,00 0,75532 2,26597 0,75532
Pedra de Mao Caminhao basculante 10 m? 0,004500 3,00 1,00 0,22500 0,67500 0,22500
40350 Concreto ciclépico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de 0.01000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,00725 3,00 1,00 0,36225 1,08675 0,36225
42475 pedra de mao, tudo incluido Concreto fck = 10 Mpa ' 0,70000 Transp. de Cimento Caminh3o carroceria 15 t 0,00183 3,00 1,00 0,09170 0,27510 0,09170
41246 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil 50,00 Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhéao basculante 10 m? 0,00827 3,00 1,00 0,41370 1,24110 0,41370
Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m® 0,00967 3,00 1,00 0,48355 1,45065 0,48355
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 0,01000 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00357 3,00 1,00 0,17850 0,53550 0,17850
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m® 0,01166 3,00 1,00 0,58275 1,74825 0,58275
Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm Caminhao carroceria 15 t 0,00020 3,00 1,00 0,20000 0,60000 0,20000
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a Grampo em ago galvanizado para cerca - C =254 mme| o uobs0 carroceria 15 t 0,00001 300 | 1,00 0,01000 0,03000 0,01000
3713608 cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 1.000,00 £ =376 mm
’ Mouréo de madeira-H=2,10meD =0,10m Caminhéo carroceria 15 t 0,00693 3,00 1,00 6,93000 20,79000 6,93000
Mourédo de madeira-H=2,20meD =0,15m Caminh&o carroceria 15 t 0,00078 3,00 1,00 0,78000 2,34000 0,78000
Bico para bomba de projecéo Caminhéo carroceria 15 t 0,00002 3,00 1,00 0,00980 0,02940 0,00980
Disco de ago para bomba de projegéo via seca Caminhéo carroceria 15 t 0,00037 3,00 1,00 0,18130 0,54390 0,18130
Disco de borracha para bomba de projegao via seca Caminhao carroceria 15t 0,00027 3,00 1,00 0,13230 0,39690 0,13230
Mangote para bomba de projecédo Caminhao carroceria 15 t 0,00043 3,00 1,00 0,21070 0,63210 0,21070
1207715 Concreto prOJetadro.wa.sec.:a fck =25 M.Palapllcado em 490,00 Aditivo acelerador de pegg para concreto e argamassa Caminh3o carroceria 15 t 0,00012 3,00 1,00 0,05972 017916 0,05972
superficies inclinadas e verticais projetados
L ~ Aditivo superplastificante para concreto e argamassa Caminhao basculante 10 m? 0,00001 3,00 1,00 0,00599 0,01797 0,00599
1207701 Concreto fck = 25 MPa para projegéo via seca - confec¢do em 000750
betoneira - areia e brita comerciais ’ Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,00853 36,90 | 1,00 4,17726 154,14098 4,17726
Brita O Caminhao basculante 10 m? 0,00649 21,80 1,00 3,17939 69,31069 3,17939
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,00244 3,00 1,00 1,19445 3,58335 1,19445
Grampo de ancoragem em ago CA 50 - D = 6,3 mm Caminhéo carroceria 15 t 0,00006 3,00 1,00 0,06468 0,19404 0,06468
Fixagéo de tela eletrossoldada em talude para langamento de : . —
4413018 1.078,00 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 s )
t ietad ’ Caminhao carroceria 15 t 0,00001 3,00 1,00 0,01078 0,03234 0,01078
408067 argamassa ou concreto projetado Tela de acgo eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocagao 1,00000 BWG)
Tela em ago CA 60 soldada nervurada Caminhéo carroceria 15 t 0,00105 3,00 1,00 1,13190 3,39570 1,13190
Geotexti nag-tecido aguiado em polisster -TesISIENci2 | Caminnéo carroceria 15 00005 | 300 | 100 | 002500 0,07500 0,02500
2003614 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria 500,00 ¢ 9
Tubo de PVC soldavel para agua fria - D = 50 mm (2”) Caminhéo carroceria 15 t 0,00139 3,00 1,00 0,69500 2,08500 0,69500
Caminhéo basculante 10 m* 692,08061 163,56630
TOTAIS
Caminhao Carroceria 15 t 266,52516 88,84172
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instru¢des detalhadas para obten¢do dos custos dos insumos
betuminosos estao apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obtengdo dos precos dos materiais asfalticos pela
ANP (Agéncia Nacional do Petroleo) de 3 localidades mais proximas a obra. Com utilizacdo de
um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolu¢ao n° 329 do TCE, obtém-se o preco
final da aquisicdo de cada localidade. Em funcdo das distancias médias de transporte em relagao
as refinarias, ¢ calculado através das formulas fornecidas (as quais necessitam correcdo pelos
indices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do bindmio
“aquisi¢do do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se
obviamente pelo de menor valor.

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Novembro de 2022, sendo esta a ultima
disponivel na ANP. A foérmula para calculo dos transportes, incluindo as corre¢des que o Manual
do SICRO indica sdo as seguintes:

ATUALIZAGAO DA FORMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO EQUAGAO TARIFARIA
COM REVESTIMENTO ASFALTICO 26,939 + 0,253 x Dist
EM REVESTIMENTO PRIMARIO 26,939 + 0,299 x Dist
indice de Pavimentacdo - JULHO/2014 270,237
indice de Pavimentagdo - OUTUBRO/2022 540,015
indice de Reajustamento de Pavimentagdo 1,9983
Rod. Pav. Rod. Ndo Pav. Férmula Atualizada (Pav.)=
TRANSPORTE TERRESTRE (A ENTE): 2 2
PO STRE (A QUENTE) 503;36 503:937 Y = 53,832 + 0,506 x D

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto sdo as seguintes:

CAP 50/70
cODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET.UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011463 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 394,08 0,0645 25,416
6416078 |Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 0,0632 23,218
43341 CBUQ (massa fina-faixa"D"), (?x.clusive fornefimen.to do (.ZAP e ¢ 240,00 0,0650 15,600
transporte de todos os materiais (trago padrdo areia e brita)

TOTAL 64,234

E.A.l

cODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011352 |Imprimagdo com emulsdo asféltica m? 5.230,00 0,0013 6,799
TOTAL| 6,799
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cODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET.UNITARIO (t)|BET. TOTAL (t)
4011353 [Pintura de Ligacdo m? | 10.200,00 0,00045 4,590
4915678 |Tapa buraco com Pintura de Ligacdo m? 510,00 0,009 4,590
TOTAL 9,180
RM-1C
cODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011424 |Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m3 357,00 0,1862 66,474
6416224 |Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais | m? 357,00 0,1826 65,170
TOTAL| 131,644
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4.8 - QUADRO DE DENSIDADES
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QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
MATERIAL UNID Es:EEsci: 5
BRITAO SOLTA t/m? 1,50
BRITA1 SOLTA t/m? 1,50
PO DE PEDRASOLTO t/m? 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m? 1,50
BICA CORRIDA SOLTA t/m? 1,50
ARGILASOLTA t/m? 1,50
AREIASOLTA t/m? 1,50
REG. SUB COMADICOES DE CIMENTO E BICA CORRIDA t/m?3 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA t/m? 2,20
RECOMPOSIGCAO CBUQFX'C' t/m?3 2,40
COLCHAO DE PO DE PEDRA t/m? 1,70
BLOCOS DE CONCRETO t/m? 2,50
E.AL t/m?3 1,00
TAXAS DE APLICACAO
IMPRIMACAQ (E.ALL) | I/m2 1,30

58



r-
=J
SERPENGE

sssssssssssssssssssss

4.9 - COMPOSICAO DO BDI
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4.9 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificagdo de despesas indiretas (BDI) esté fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composi¢ao abaixo.

INDICES:

Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

| — Incidéncias sobre o custo

Administragao Central 4,03%‘
Despesas Financeiras 1,00%‘
Riscos 0,50%‘
Seguros e Garantia contratual 0,40%
Lucro 6,30%

Total 12,23%

Il — Incidéncias sobre o prego de venda

A

ISSQN 5,00%
COFINS 3,00%"
PIS 0,65%
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

Il — Demonstrativo de calculo do BDI

BD| = (((1+AC+R+SG)x(1+DF)x(1+L)) ) 1) x100%= 2332 %
- (1-L1-L2 —L3 —L4) 0= % ?

Onde:

AC = Administracao Central; L1 =ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 =PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB
L = Lucro
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DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média
proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imoveis); aquisi¢do e
manuten¢do dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFiICIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneragio do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de inumeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D — RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros ¢ garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientagdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constitui¢ao Federal.

— Contribui¢do para o Programa de Integragdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 ¢ 2.449/88, ¢ de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, ¢ de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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4.10 - MEMORIA DE CALCULO
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4.10 - MEMORIA DE CALCULO

A seguir serdo apresentadas as memorias de calculo dos quantitativos presentes no orgamento. E
importante salientar que a metodologia de quantificacdo dos servigos ¢ baseada nas memorias
apresentadas, nas vistorias e pareceres dos engenheiros em visitas técnicas ao local de execugao
dos servigos e, dependendo do servigo a ser quantificado, estimativas baseadas em experiéncias
anteriores na execuc¢ao de atividades similares e contratos anteriores.

Na sequéncia, sdo apresentados os quadros que auxiliaram a elabora¢do dos memoriais de célculo:

Memoria de escavagdes para drenagem:

LEGENDA:

L (vala) LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, E CONSIDERADO A LARGURA DO BERGO ACRESCIDO DE 20CM DE CADA LADO

H (médio) ALTURA DA VALA A SER ESCAVADA (ENCONTRADO NAS NOTAS DE SERVIGO DE DRENAGEM)

Comprim. (m) COMPRIMENTO DO BUEIRO ENTRE OS POGOS DE VISITA (PV)

VOL ESCAVADO. VOLUME DE SOLO ESCAVADO DA VALA = L x H x Comprim.

ESC. MANUAL ESCAVACAO MANUAL DOS ULTIMOS 10CM = L(vala) x Comp. x 0,2

ESCORAMENTO SEH(médio)> 1,5 (m)HA NECESSIDADE DE ESCORAMENTO DAS VALAS DE = H (médio) x Comp. x 2 (LADOS DO ESCORAMENTO)

VOL. OCUP. DISP. VOLUME OCUPADO PELO DISPOSITIVO E BERCO DE CONCRETO (CALCULADO PELO AUTOCAD)

VOL. REAT. AREIA CONFORME ESQUEMA APRESENTADO, CONSIDERANDO O REATERRO DA VALA DO FUNDO DA VALA ATE O MAX. DE 0,20m ACIMA DA GERATRIZ SUP.DO TUBO
VOL. REAT. SOLO CONSIDERADO O RESTANTE DE REATERRO DA COTA DO REATERRO COM AREIA ATE A COTA DA TERRAPLANAGEM

VOL. BOTA FORA DIFERENCA ENTRE O VOL. ESCAVADO E O VOL. REAT. SOLO

MEMORIA DE ESCAVACOES
H 3 VOL. ESC. Vel Vel VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. BOTA
[} L (vala) . .. . |Comprim. ESCOR. OCUP. OCUP.
TRECHO (mm) TIPO (m) (médio) (m) ESCAVADO| MANUAL (m?) DISP DISP AREIA AREIA soLo FORA
(m) (m?) (m?) il o (m*/m) (m?) (m?) (m?)
(m?/m) (m?)
COLETORES 400 BSTC 1,50 1,50 300,00 675,00 90,00 0,00 0,3638 109,14 0,6106 183,18 472,68 202,32
600 | BSTC | 1,80 1,50 300,00 810,00 90,00 0,00 0,6783 203,49 0,8313 249,39 447,12 362,88
800 BSTC 2,00 1,60 160,00 512,00 51,20 512,00 1,0936 174,98 1,0664 170,62 217,60 294,40
1000 | BSTC 2,20 1,80 50,00 198,00 18,00 180,00 1,6097 80,49 1,3159 65,80 69,72 128,28
1200 BSTC 2,50 2,00 20,00 100,00 8,00 80,00 2,1734 43,47 1,5552 31,10 33,43 66,57
TOTAL| 2295,00 257,20 772,00 o 611,56 s 700,09 | 124055 | 1054,45
COTADE
PAVIMENTAGAO |
¥ d
e £ <7
2= =
N E %
- COTADE E //
S TERRAPLANAGEM \ a _

REATERRO
COM SOLO
ESCAVADO

VALA
ESCAVADA

REATERRO COM AREIA E
ADENSAMENTO HIDRAULICO
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1.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES E DEMOLICOES
1.1.1 |R i | h 7
ogada com rogadeira costa a 00 Estimativa de Limpeza de areas para intervegdes, com base
112 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza m2 8.000.00 nos contratos anteriores
o com arvores de didmetro até 0,15 m T
1.1.3 |Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m un 50,00 Estimativa de remocao de arvores, com base nos contratos
1.1.4 |Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m un 50,00 anteriores
0cAa H 3
1.1.5 |Demoligao de concreto simples com martelete m 140,00 Estimativa de demoliges para execucso de cbras, com base
Demoligdo mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo nos contratos anteriores
1.1.6 - . m? 300,00
hidraulico - sem reaproveitamento
indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A Remocio. transporte e correta destinacso dos entulhos
1.1.7 |CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, m3 440,00 &0, P . ?
X . ; decorrentes das demoli¢cdes
transporte e descarga em area licenciada
1.2 |TERRAPLENAGEM
1.2.1 |Escavagéo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 1.000,00
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
1.2.2 |caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminh&o m?3 1.000,00 Estimativa de escavagao de solos, com base nos contratos
basculante de 14 m? anteriores
Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m -
1.2.3 |caminho de servigo em revestimento primario - com carregadeira e caminh&o m? 1.000,00
basculante de 14 m?®
1.24 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m* 2.000,00  [Estimativa de Compactagao de aterros, com base nos contratos
1.2.5 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 2.000,00 anteriores
1.2.6 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 112.500,00
127 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario - tkm 11.250,00 Transporte e bota-fora de solos
Bota-Fora
1.2.8 |Regularizacéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m?3 3.000,00
1.3 |AQUISIGAO DE SOLOS
1.3.1 |Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? m? 500,00
Aquisicéo de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI diferenciado (15,28%) sobre
1.3.2 L gy M3 500,00 L ~ s
aquisicao de materiais Estimativa de escavagéo, aquisi¢ao, e transporte de solo para
inha 3. i i - isica aterros, com base nos contratos anteriores
133 ;’cr)?:spone com caminhao basculante de 6 m? - rodovia pavimentada - Aquisi¢édo de tkm 18.750,00
— . : - P
134 Trar?s'pcirte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1.875,00
Aquisigao de solo
2.0 |DRENAGEME O.A.C.
21 REPAROS, REMOGCOES, SUBSTITUIGOES E REMANEJAMENTOS
2.1.1 |Remanejamento de ligacao e religagéo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 200,00
2.1.2 |Religacado de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 L L .
Estimativas de religagbes para eventuais reparos, com base
2.1.3 |Religagdo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 200,00 nos contratos anteriores
2.1.4 [Religagéo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 150,00
215 Recuperagéo de pogo de visita inclusive fornecimento tampéao F.F.A.P., em Vias Ud 183.00 Estimativas de recuperagéo de PVs, com base nos contratos
o Urbanas ’ anteriores
2.1.6 [Servigos de Limpeza com Caminhdo SEWER JET (desobstrucédo de redes) h 1.760,00 22 dias, 8h/dia, 10 meses
2.2 |ESCAVAGOES E MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA IMPLANTAGAO DE BUEIROS DE DRENAGEM
2.2.1 |Escavagao mecénica de vala em material de 12 categoria m? 2.295,00
2.2.2 |Escavagao manual de vala em material de 12 categoria m?3 257,20
Escoramento continuo de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm -
2.2.3 |estroncas a cada metro ndo incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com m? 772,00
utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagdo e retirada De acordo com a memoria de escavacoes
2.2.4 [Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 700,09
2.2.5 [Reaterro e compactagdo com soquete vibratoério m?3 1.240,55
2.2.6 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactacéo m? 1.054,45
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m? -
227 . ; t 1.977,10
carga com carregadeira de 1,72 m? e descarga livre Carga e transporte do solo para BF
. ) ) Peso Especifico de 1,875 t/m?
~ - ) i
2.2.8 [Transporte com caminh&o basculante de 6 m® - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 39.541,95 DMT - PAV - 20km
inha 3. i i imario - DMT - RP - 2km
229 Transporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario tkm 3.954.20

Bota-Fora
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2.3 |DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e transporte do
2.3.1  |meio fio M 2.810,20 0,8% da extensao total de drenagem superficial (351.274,86 m)
em Vias Urbanas
232 Remogéo de meio fio M 1_405’00 0,4% de 351 .274,86m (174.591,54, 60% das ruas pavimentadas
em CBUQ + 176.683,32, 60% das ruas pavimentadas em
2.3.3 |Meio fio (remogao e reassentamento), inclusive caiagéo 1.405,00 blocos)
2.3.4 |Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiagdo, tudo incluido 281,00 20% da extensao de remogao de meio fio
2.3.5 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 100,00
2.3.6 |Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 6,00
2.3.7 |Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 60,00
2.3.8 [Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 40,00
2.3.9 [Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 20,00
2.3.10 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 50,00
2.3.11 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 40,00
2.3.12 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 20,00
2.3.13 |[Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00
2.3.14 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00 L )
Estimativa com base nos contratos anteriores
2.3.15 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 160,00
2.3.16 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 50,00
2.3.17 |Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 20,00
2.3.18 |Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 20,00
2.3.19 |Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00
2.3.20 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00
2.3.21 |Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00
2.3.22 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 10,00
2.3.23 |Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de méo comerciais un 3,00
2.4 |DISPOSITIVOS DIVERSOS - CONFECGAO (ITENS PARA MEDIR DISPOSITIVOS NAO PREVISTOS ACIMA)
2.4.1 |Apiloamento manual m? 500,00
242 Arg.amassa d.e cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - m3 100,00
areia comercial
2.4.3 |Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 1.000,00
2.4.4 |Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m? 1.000,00
245 Formas _de 'Fabuas dﬂe plnhg para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - m2 800,00
confecgéo, instalagéo e retirada
Rip-rap ¢/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisi¢éo e transporte dos Estimativa com base nos contratos anteriores
2.4.6 [materiais, em M3 108,00
Vias Urbanas
2.4.7 |Enleivamento m? 1.000,00
248 Alvenar.la de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia m2 500,00
comercial
2.4.9 [Rachéao ou pedra de méao produzida m?3 50,00
2410 Aplicagéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragao longitudinal de 14 m2 2.500,00

kN/m
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3.0 |PAVIMENTAGAO
31 SERVIGOS
3.1.1  |Remog¢éo manual de revestimento asfaltico m? 510,00 10.200,00 m? de area (PMF + CBUQ) com 0,05m de espessura
> A
3.1.2 |Remocéo e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas| M2 11.550,00 16500 m? (area das ruas em blocc;s com base em
levantamento) x 70%
> =
3.1.3 |Remogéo de pavimentagao poliédrica em Vias Urbanas M2 4.950,00 16500 m? (area das ruas em blocos com base em
levantamento) x 30%
3.1.4 |Fresagem descontinua de revestimento asfaltico m? 50,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A Remocso. transporte e correta destinacso dos entulhos
315 |CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, m3 560,00 g0, fransp | cestinagao dos
. . ; decorrentes das demoligdes e remogdes
transporte e descarga em area licenciada
3.1.6 |Varrigéo e Limpeza de Superficie m? 26.700,00 i
Area de pavimento de bloco e pavimento asfaltico
3.1.7 |Regularizagdo do subleito m? 26.700,00
Area de 50% das obturagdes - 765m?
3.1.8 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 3.240,00 Reassentamento de blocos x 0,15 = 1732,50m?
Pavimentagédo com blocos x 0,15 = 742,5m?
o - 5
3.1.9 |Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m? 2.250,00 Area aproximada de 15.00(()),1050mm ; COM uma espessura de
> A
3.1.10 |Imprimag&o com emulsao asfaltica m? 4.950,00 16500 m* (drea das ruas em blocos com base em
levantamento) x 30%
3.1.11 |Pintura de ligagéo m? 10.200,00 Demoli¢éo e remogéo de pavimento asfaltico (m?)
Pavimentagao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colch&o areia esp.=
3.1.12 |5cm, M2 4.950,00 16500 m? de area pav. x 30%
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
3113 CBUQ (.massa f|na-faJxa D.), exc!uswe fornecimento do CAP e transporte de todos os ¢ 240,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
materiais (trago padrao areia e brita)
> A - P
3.1.14 |Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 10.200 m? (drea das ruas em revest|ment~o asfaltico com base
em levantamento) x 30% obturagdo em CBUQ
> ; "
3.1.15 |Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m?3 357,00 10-200 m* (area das ruas em revestlmentci asfaltico com base
em levantamento) x 70% obturagdo em PMF
Com base nos contratos anteriores de manutengéo de vias do
3.1.16 |Ondulagéo transversal em CBUQ m 350,00 municipio, considerou-se uma estimativa de 50 unidades de
ondulagdes, com extenséo de 7,00m
3.1.17 |Travesséo de Travamento do Pavimento m 250,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
3.1.18 |Tapa buraco com pintura de ligacdo - demolicdo manual m? 510,00 Obturagbes em CBUQ + PMF
3.1.19 |Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 10.200 x 30% obturagédo em CBUQ
3.1.20 |Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m?3 357,00 10.200 x 70% obturagao em PMF
3.2 |TRAVESSIAS ELEVADAS x 10 UNIDADES
3.2.1 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m?3 49,84
3.2.2 |Imprimag¢ao com emulsao asfaltica m? 280,00
Quantitativo para 10 travessias elevadas
3.2.3 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 26,88
3.2.4 |Tubo de PVC para dreno tipo barbaca - D = 75 mm - fornecimento e instalagao m 160,00
3.3 |MATERIAIS BETUMINOSOS
3.3.1 |Aquisicdo de CAP-50/70 t 64,23
3.3.2 |Aquisicdo de E.A.l. (Imprimag&o) t 6,80
3.3.3 |Aquisicdo de RR-1C t 9,18
3.3.4  ]Aquisigéo de RM-1C t 131,64 Todos os quantitativos foram calculados o quadro resumo dos
3.3.5 |Transporte de CAP-50/70 t 64,23 quantitativos betuminosos.
3.3.6 |Transporte de E.A.l. (Imprimacéo) t 6,80
3.3.7 |Transporte de RR-1C t 9,18
3.3.8 |Transporte de RM-1C t 131,64
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4.0 |SINALIZAGAO
4.1 SINALIZAGAO DE OBRAS
4.1.1 |Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagéo ud 240,00
412 I::zsde protecéo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizagéo de M 960,00 Estimativa prevista para execugdo das obras
4.1.3 |Sinalizagao vertical com chapa em esmalte sintético M2 72,00
4.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
. . . ~ 0,30 m?2 por km pavimentado (CBUQ + Blocos)
- - 2
4.2.1 |Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagédo m 88,00 292,73 x 0,30
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 1 suporte por 0,64 m? de placa vertical (média)
422 | ~ un 138,00
implantagao 88/0,64
4.2.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.250,00 Estimado para 5.000,00m com largura total de 0,25m
4.2.4 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.120,00 Estimado 70 faixas com aprox. 16,00m?
Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino -
4.2.5 fornecimento e colocag&o un 659,00 Considerou-se que 1km de extens&o possui um total de 15m de
Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e tach&o, sendo cada um com dimens&o de 0,20m. Isto resulta
4.2.6 colocagao un 500,00 em 75 unidades/km. Para calculo do quantitativo total, foi
- - . . - - considerado tachdo em 3% da extens&o total (blocos + CBUQ)
4.2.7 |Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagéo un 500,00
5.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
51 Cerca com 4 fios de arame farpado e mour&do de madeira a cada 2,5 m e esticador a m 1.000,00
cada 50 m
5.2 Demoligédo de cerca de madeira com 4 fios M 1.000,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
5.3 Plantio de grama comercial em placas m? 2.400,00
5.4 Hidrossemeadura m? 1.000,00
Calgada de concreto fck=15 MP, camurgado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de Considerou-se a extensdo total (CBUQ + Blocos) levantada x
. 3,00m de largura (1,5m pra cada lado) x 0,06% — Percentual
5.5 brita e 8 M2 527,00 ) .
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita estimado de reparos de passeios
» INCL. prep P- 292.729,05 x 3,00 x 0,06%
5.6 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 158,10 30% da area de passeio
5.7 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 50,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita Com. t')a'se nos .contratos anterlore.s de. manutengao de vias do
5.8 . m? 225,00 municipio, considerou-se uma estimativa de concreto para uso
comerciais
geral
5.9 |Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 6.000,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
5.10 |Servigos com Caminhao Basculante h 2.112,00
Servigos com Caminh&o Carroceria com cabine extendida para transporte de 22 dias, 8h/dia, 12 meses
5.11 T h 2.112,00
funcionarios
5.12 |Servigos com Retroescavadeira h 1.320,00 Considerado uma média 22 dias, 6h/dia, 10 meses
513 |Servigos com Guindauto h 792,00 Considerou-se a utlllzqgao 4 horas por 22 dias em 12 meses,
acrescido de 25% de margem
5.14 |Servigos com caminhao tanque de 6.000 | h 200,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
515 S;)rrt]itégaitso projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e m3 490,00 Estimado uma area de 7000m?, com espessura de 0,07m
Fixagao de tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa ou concreto ) .
5.16 projetado kg 1.078,00 Considerada uma taxa de 2,2 kg/m?* de concreto projetado
5.17 |Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria m 500,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
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6.0 |INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO, DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA
Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2
6.1 luminarias, Mes 12,00
janela de vidro, tomadas computador e telefone
6.2  |Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00
Aluguel de container tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 Meses previstos para execucgdo das Obras.
6.3 luminarias e 2 Mes 12,00
janelas de vidro
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictério, 5
6.4 |chuveiros, 2 Mes 12,00
venezianas e piso especial
Rede de agua c/ padrao de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e
6.5 |conexdes p/ M 25,00
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre
6.6 caixas, M 25,00
considerando distancia de 25m Quantitativos previstos de acordo com o layout do Canteiro
Rede de luz, incl. padréo entr. energia trifas. cabo ligagéo até barracées, quadro apresentado.
6.7 |distrib., disj. e M 20,00
chave de forga, cons. 20m entre padrao entr.e QDG
Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.
6.8 |mad. 8"x8", M 140,00
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
6.9 Mobilizagao e desmobilizagdo de caminhdo basculante (maximo) h 20,00
6.10 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (maximo) h 12,00 Mobilizagdes e desmobilizagdes previstas para equipamentos
de execucgao das obras. Considerou-se equipamentos de Vitéria
6.11 |Mobilizagcdo e desmobilizagcdo de caminhao tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 e Serra.
6.12 |Mobilizagao e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00
6.13 |Mobilizagcdo e desmobilizagdo de container até 50 km ud 4,00 Quantidade de Containers previstos para o canteiro de obras
7.0 |TRANSPORTES
71 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 81.465,19
7.2 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 27.080,03 , .
Todos os transportes foram calculados através da planilha dos
7.3 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 179.043,33 transportes a seguir.
7.4 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 59.681,11
8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
8.1 Administragao Local | un 1,00 Pessoal responsavel pela execugéo das obras.
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informagdes e parametros apresentados, servirao de subsidio para o plano de execucao da obra
e como referencial para elaboragdo do plano de ataque aos servigos.

Basicamente os servicos a executar sao:

Canteiro de Obras;

Servicos Preliminares e Terraplenagem,;
Pavimentagao;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Sinalizacao;

Obras Complementares;

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuagdo da equipe de fiscalizagdao e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora deverd dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servigos.

A liberagdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificacdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢des das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratorio para a realizacao dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagdes de Servigo ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizagao diurna e noturna durante a execu¢do das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizagdo das mesmas,
quando necessario.

Os servigos deverao ser realizados no periodo entre o més de margo e novembro, evitando assim
o periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrologicos.

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retdngulo regular com
extensao de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma érea de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposi¢des relativas a prote¢do ambiental, esta instalacdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

Os deposito e almoxarifado servirdo para armazenamento dos materiais a serem empregados na
obra. Sendo os materiais organizados em:

e Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e p6 de pedra): Serdo
estocados proximos ao trecho em execucdo, conforme sua granulometria, ¢ em
locais limpos e drenados de modo a ndo serem danificados com as chuvas. A
quantidade a ser estocada no deposito, devera ser suficiente para garantir a
continuidade programada nos servicos.

e Cimento: Serd armazenado apods seu recebimento no canteiro de obras, em
depositos isentos de umidade, a prova d'agua adequadamente ventilado e providos
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de assoalho isolado do solo. As prescricdes das normas da ABNT sobre o tema
deverdo ser atendidas.

e Acos: Serdo depositados em patios cobertos com pedriscos, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

e Madeira: Serdo armazenadas em locais cobertos, com suficiente espacamento entre
as pilhas. O material proveniente da desforma, quando nao reaproveitado, devera
ser descartado para bota-fora.

e Outros materiais (meio — fio, tubos de concreto, tampdes): deverdo ser armazenados
de forma a serem asseguradas as caracteristicas e prescricdes para seu emprego.

Rede de abastecimento de agua incluirda o fornecimento de agua para abastecimento de todo o
canteiro e de 4gua potavel para os operarios.

Rede de fornecimento de energia elétrica manterd a rede provisoria de luz e forga para
abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condi¢gdes de operacao e
manuteng¢ado, deverao obedecer as normas da ABNT e as exigéncias da concessionaria local.

Escritorio devera ser suficiente para atender a Fiscalizagdo e o quadro de funcionérios descrito na
Administragao Local, assim como as demais eventualidades.

O refeitorio deve atender a todos os trabalhadores nos horarios das refeigdes, contendo assentos
em numero suficiente para atender aos usudrios. A ventilagdo e iluminagdo podem ser naturais
e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatério no interior do refeitorio ou em suas imediagdes, sendo
obrigatorio o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos
coletivos. O refeitdrio ndo pode ter comunicagdo direta com instalagdes sanitarias.

A instalagdo sanitdria ¢ o local destinado ao atendimento das necessidades fisioldgicas de
excrecao, e deve ter perfeitas condi¢des de higiene e limpeza contendo lavatorio, mictorio € vaso
sanitario. Ainda devem conter portas de acesso que impegam o devassamento e ser construidas de
modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser
de madeira; ter pisos impermedveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante; ser independente
para homens e mulheres, quando necessario; ter ventilagao e iluminagao adequadas; ter instalagdes
elétricas adequadamente protegidas.

Ap0s a conclusdo dos servigos, a empresa responsavel pela execugao da obra devera remover todas
as instalagdes e construcdes do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstitui¢ao do terreno
na sua configuragdo original.

A implantagdo geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes
suficientes, devera ser submetido a apreciagdo prévia da Fiscalizacao.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

Escritorio para Fiscalizagao;

Sanitario e vestiario;

Refeitorio;

Escritorio para Administragdo local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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CANTEIRO DE OBRAS
LAYOUT
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execu¢do de todos os
servigos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicagdes pelo referido Orgao e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servigos previstos deverdo ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposicdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagdes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacio das Especificacdes Adotadas

a) Servicos Preliminares
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacao
DNIT 137/2010 — Regularizag@o do subleito;
DNIT 139/2010 — Sub-base estabilizada granulometricamente;
DNIT 141/2010 — Base estabilizada granulometricamente;
DNIT 144/2014 — Imprimacao com ligante asfaltico;
DNER-ES 327/97 — Pavimento com pegas pré-moldadas de concreto;

DNIT 059/2004 — Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo;

¢) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 021/2004 - Entradas e descidas d’agua;

DNIT 022/2006 - Dissipadores de energia;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 027/2004 — Demoligao de dispositivos de concreto;

DNIT 028/2004 — Limpeza e desobstruc¢do de dispositivos de drenagem:;
DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana;

DNIT 086/2006 — Recuperagdo do sistema de drenagem;
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d) Sinaliza¢io e Obras complementares
DNIT 100/2009 — Sinalizagao Horizontal;

DNIT 101/2009 — Sinalizagao Vertical,
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