
PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão

1. DO OBJETO

Contratação de Empresa para execução de obra de estabilidade, proteção e drenagem de

encosta, localizada no Distrito de Santa Cruz, neste Município de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII,

alínea "b";

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da execução de obra de Estabilidade, Proteção e Drenagem de Encosta, localizada

no distrito de Santa Cruz, município de Aracruz-ES, no compreendida entre a rodovia ES-

010 e a Rua Tabelião Francisco Devens.

Por meio de análise geotécnica do solo e de estabilidade dos taludes, a equipe técnica

observou que nas cristas dos taludes, há tendência à abertura de trincas de tração. Nestas

trincas, com a penetração de água pluvial, pode se dar início a um processo de carreamento

das  partículas  promovedoras  de  coesão  dos  estratos,  diminuindo  o  fator  de  segurança

global. 

Assim, foi recomendável que seja executado, de maneira geral, uma drenagem no sistema,

especialmente abrangendo a crista, em conjunto com uma proteção superficial antierosiva.

 A drenagem tem por função diminuir a velocidade da água sobre o paramento, bem como

desviar  a  água  de  penetração  das  cristas  para  uma  rede  de  coleta.  Os  estratos

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura   1/29



apresentados  na  classificação  geral  possuem  tendência  desagregadora  superficial  ao

contato com a água, sendo prudente a aplicação de produto de proteção superficial com o

objetivo de minimizar a formação do processo erosivo.

A execução desta obra é de grande importância para a população nesta área de risco, uma

vez que contribuirá para garantir maior estabilidade e segurança àquelas que se encontram

nas proximidades local, principalmente nos períodos chuvosos.

O  presente  Projeto  Básico  tem  como  objetivo  estabelecer  os  requisitos,  condições  e

diretrizes técnicas e administrativas para contratação do objeto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A CONTRATADA se obrigará a executar a obra empregando exclusivamente materiais de

primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos:  estrutural  de contenção e

drenagem, e as Normas e Especificações Técnicas.

Os  procedimentos  executivos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem

executados  e  os  materiais  e  equipamentos  a  incorporar  à  obra,  bem  como  seus

quantitativos e custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no Volume

Único – Projeto de Engenharia para obras de contenção,  não podendo deixar de serem

analisados  para  composição  dos  respectivos  custos  (produtividade  x

operacionalidade),  considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para

execução dos serviços.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada obriga-se a  manter  à disposição da CONTRATANTE,  profissional

habilitado  para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá

emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execução da obra.

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um

Boletim  de  Ocorrência  ou  Diário  de  Obra,  onde  constem,  no  mínimo,  as  seguintes
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informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

 Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução da obra e,

em concordância, pela fiscalização.

O  Diário  de  Obra  ou  Boletim  de  Ocorrência  deverá  conter  espaço,  para

comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização.

A CONTRATADA será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições, cabendo à CONTRATADA a retirada de

qualquer material proveniente da execução.

Caberá  a  CONTRATADA  dar  tratamento  e  destinação  correta  aos  resíduos  sólidos

provenientes da execução da obra.

Durante a execução da obra,  a CONTRATADA deverá sempre preservar  a limpeza e a

organização sobre todos os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execução dos serviços

deverão  ser  totalmente  removidos  no  término  dos  mesmos,  e  descartados  em  local

licenciado perante órgão competente, com apresentação de documentação regularizada, em

nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar

contrato  de  prestação  de  serviços  com  o  mesmo  objetivo  devidamente  registrado  em

cartório.

Os  materiais  empregados  na  obra,  a  serem  fornecidos  pela  CONTRATADA,  serão

previamente  submetidos  à  fiscalização  para  exame  e  aprovação  e  deverão  ser

comprovadamente de boa qualidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível.
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Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra, material,

equipamentos,  maquinário,  ou quaisquer  outros necessários às Obras de Construção do

Muro de Contenção

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados e o pessoal (mão-de-

obra), uniformizados.

Os serviços para execução da obra, poderão a critério da SEMOB, ser deslocados para

outros horários, (noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao

normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos e planilha orçamentária,

deverão também ser  atendidas as recomendações técnicas da Associação Brasileira de

Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e mão-de-obra empregados na

execução dos serviços.

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ão  da  presente  responsabilidade,  defeitos,  estragos,  quebras  ou  falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações

previstas na legislação vigente.

A CONTRATADA deverá  fornecer  aos  seus  empregados  e  subcontratados  (se  houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários

à  execução  dos  serviços,  de  acordo  com  as  leis,  normas  e  portarias  que  regulam  a

segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

Os projetos, as especificações e os memoriais,  deverão ser examinados com o máximo

cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá

a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação,

sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela

CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise  por  parte da FISCALIZAÇÃO da

CONTRATANTE.
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Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

período de garantia.

Os  serviços,  materiais  e  transportes  necessários  à  correção  de  anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando  certo  que  os  prejuízos  eventualmente  causados  serão  ressarcidos  à

CONTRATANTE. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 629.645,56 (seiscentos e vinte

nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Nenhum  preço  proposto  poderá  ultrapassar  o  valor  do  preço  unitário  da  planilha

orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo

de 01 (um) ano da data base do referencial do orçamento, de acordo com as Leis Fede-

rais n.º. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviá-

rias - DNIT - Fundação Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econô-

mico-financeiro, com base nos preços referenciais, por meio da fórmula seguinte:

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;
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Io = Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT – Fundação Getúlio Vargas, relativo ao

mês anterior à data base do referencial do orçamento;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês

anterior à data base do referencial do orçamento. 

Competem à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso

de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação

dos serviços o memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos,  a Leis  Complementares,

Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função

das medidas econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  por  conta  da  dotação

orçamentária vigente e subsequente, da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e

Gestão.

 

9. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de acordo com o

cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 210 (duzentos e dez) dias,

contados  da  sua  publicação  nos  meios  oficiais,  podendo  tal  prazo  ser  prorrogado  nas

hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra,

provocados por  fatos  alheios  à vontade da contratada,  sem contudo alterar  o  prazo de

vigência do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.
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O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim.

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis

ao início da execução da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será

contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o início dos serviços.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão

contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alterações. 

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  ao

CONTRATANTE,  através  de  carta/memorando  endereçado  à  Secretaria  Municipal  de

Habitação  e  Defesa  Civil  e  à  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  com

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisação,

que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  admitem

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, parágrafo 1º da Lei Nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações.

10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à

execução.

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do

Edital  e  a  apresentação  da  proposta,  e  ser  agendada  previamente  junto  a  Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá,
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Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981. 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes,

de  forma  individual,  não  se  permitindo  em  nenhuma  hipótese,  visitas  conjuntas  ou

concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do

processo licitatório.

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme

modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta.  A não verificação

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de

alteração dos termos contratuais  que venham a ser  esclarecidos,  a  não ser  emergente

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades  a  serem dimensionadas  pela  contratada  devem estar  alinhadas com os

preços propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 

295/2008 e 3.459/2012).

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  atestado  de  visita,  que  deverá  ser  assinado  por

profissional lotado na SEMOB.
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11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Projeto Básico.

Não será aceita proposta apresentada por consórcio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependência  entre  firmas licitantes,  já  que  não  se trata  de obra  de

grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participação de um maior número de interessados.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado,  em se

tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o

Contrato  Social  consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as  sociedades  por

ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,  acompanhada de prova de

diretoria em exercício;

d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ati-

va), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

patível com o objeto do certame;
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c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d)  Certidões  de  Regularidade  de  Situação  quanto  aos  encargos  tributários  federais

(certidões  emitidas  pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  e  pela  Secretaria  da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da

Fazenda  Nacional  poderá  também  ser  comprovada  por  Certidão  Conjunta,  conforme

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial no Estado do Espírito Santo, quando houver,  com validade na data da entrega dos

envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a  Fazenda Pública do Município sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  -  CNDT,  fornecida  no  site  eletrônico  do

Tribunal  Superior  do Trabalho -  TST,  em atendimento a Lei  12.440/2011 e a Resolução

Administrativa do TST nº 1470/2011.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente -

Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no

Conselho Regional Competente – CREA/CAU.

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, pre-

vista no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de tra-

balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em

que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura   10/29



contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaração de anuência do profissional .

Atestado(s)  emitido(s)  por  pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s)

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empre-

sa  que  comprove  que  foi  responsável  tecnicamente  pela  execução  de  serviços

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técni-

ca e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro

devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,  estarem  devidamente  registrado(s)

como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

      a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração  do(s)  Responsável(is)  Técnico(s)  aceitando  a  sua  indicação  realizada  pela

licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam par-

te das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as es-

pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.Os itens

de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor

igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2º da Portaria DG 108/2008, e

que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrição dos Serviços

1 Fornecimento e aplicação de geomanta antierosiva polimérica

2 Canaleta de concreto armado

3 Escada de dissipação em concreto armado
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O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profis-

sional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro-

fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as

mesmas exigências deste Projeto Básico.

O responsável  técnico  pela  elaboração  da  planilha  orçamentária  de  uma empresa,  não

poderá  responsabilizar-se  pela  de  outra  empresa  participante  do  certame,  primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificação     Técnica   –   Operacional:   

b.1) A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando a execução de obras ou serviços simi-

lares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta lici-

tação;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverá comprovar a execução dos servi-

ços:

Item Descrição dos Serviços Quantidade

1 Fornecimento e aplicação de geomanta antierosiva polimérica 791,00m²

2 Canaleta de concreto armado 40,43m

3 Escada de dissipação em concreto armado 26,70m

As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de

maior relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a

complexidade do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7,

Acórdão 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execução do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos

do tesouro público, é sempre desejável e prudente exigir experiência dos licitantes com o

objetivo de minimizar os riscos de não cumprimento das obrigações no momento da execu-
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ção do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos serviços prestados.

Portanto, a exigência de experiência anterior é plenamente razoável e justificável, mesmo

não sendo fixados quantitativos mínimos de alguns serviços que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá

apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de  recuperação  foi  acolhido

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já

exigíveis  e apresentados na forma da Lei,  vedada a sua substituição por balancetes ou

balanços provisórios,  podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de

balancetes ou balanços provisórios;

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá

ser  apresentada  a  cópia  da  publicação,  na  imprensa  oficial,  do  Balanço  e  das

Demonstrações  Contábeis,  além da  ata  de aprovação  devidamente  registrada  na  Junta

Comercial.

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos

de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão

competente. 

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital –

SPED,  deverá  ser  apresentado  além  do  Balanço  e  das  Demonstrações  Contábeis,

registrado no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o

Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.
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b.4)  Consideram-se “já  exigíveis”  as  Demonstrações Contábeis  e  o Balanço Patrimonial

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,

do  Código  Civil),  mesmo  no  caso  de  licitantes  obrigados  ao  SPED,  devendo  ser

desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido

por  atos  normativos  que  disciplinam  o  citado  SPED  (conforme  entendimento  do  TCU,

Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

b.5)  Empresa  que,  de  acordo  com a  legislação,  não  tenha  apurado  as  demonstrações

contábeis  referentes  ao  seu  primeiro  exercício  social,  deverá  apresentar  balanço  de

abertura,  levantado  na  data  de  sua  constituição,  conforme  os  requisitos  de  legislação

societária e comercial.

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

           

           Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

            Ativo Circulante

LC=   -------------------------

           Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo 

licitante à documentação relativa à qualificação econômica-financeira.

d) Comprovação capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra 

ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3° da lei 8.666/93 (patrimônio 

líquido), com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.
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11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas as  propostas  de preços deverão ser  analisadas por  setor  técnico competente da

SEMOB,  antes  que  seja  procedido  o  julgamento  pela  Comissão  de  Licitação,  caso  se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços, conforme disposto no artigo 48 da Lei nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a

Administração  dar  à  licitante  a  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  da  sua
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proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93,

cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se

referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação

de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da

mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da

correspondente proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério

de  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  Anexo  VII-A  -  Diretrizes  Gerais  para

Elaboração do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois)

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados  erros  passíveis  de  correção,  que  não  tenham  cunho  substancial,  será

concedido à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a

adequação não poderá resultar  em aumento  do  valor  global  da  proposta,  sob pena de

desclassificação da proposta.

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  poderão  ser

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento

e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.

A  aceitação  definitiva  dos  serviços  contratados  se  efetuará,  mediante  Termo  de

Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a

emissão do Termo de Recebimento Provisório.

A  eventual  aceitação  dos  serviços  pelo  Contratante  não  eximirá  a  Contratada  de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a
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se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação

correrão por conta exclusiva da contratada.

A contratada após entrega dos serviços  dará 05 (cinco)  anos de garantia  e assistência

técnica gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de

fabricação, instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da Lei nº

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor  contratual  por acréscimo de serviços,  a Contratada deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante

autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e  pagamentos  de

qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A garantia  destina-se a  boa e  fiel  execução  do Contrato,  e  o  pagamento  de eventuais

multas.

A garantia de execução será liberada quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO dos serviços.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  à  execução  dos  serviços,

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste

documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições

necessárias para a sua execução.

Solicitará  o  Contratante  aos  técnicos  da  Contratada  a  exibição  de  documentação  de
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identificação  pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços

abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Projeto Básico sempre em

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.  

A  Contratada  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.  

A  inadimplência  da  Contratada  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

A  empresa  CONTRATADA obriga-se  a  manter  ART  –  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do

contrato.

A Contratada  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a

terceiros,  decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A Contratada deverá manter mão de obra especializada, supervisão técnica e administrativa,

veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessário à execução

dos serviços demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificações,

de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execução, com a qualidade determinada

pela Contratante.
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Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução

do contrato.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço listado no quadro abaixo, se

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO,  e que não constituem o escopo principal do

objeto, restrita, contudo, ao percentual de 2,72% (dois vírgula setenta e dois porcento) do

orçamento,  devendo  a  empresa  indicada  pela  licitante  contratada,  antes  do  início  da

realização do serviço, apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica,

regularidade fiscal e qualificação técnica necessária.

HIDROSSEMEADURA

Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  responsabilidade  integral  da

Contratada  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  supervisão  e

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante

pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes ao  objeto  da

subcontratação.

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Projeto Básico,

sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se

que quando concedida a subcontratação, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo

Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob

sua  inteira  responsabilidade,  reservando  ainda  ao  Contratante  o  direito  de,  a  qualquer

tempo,  dar  por  terminado  o  subcontrato,  sem  que  caiba  à  subcontratada  o  direito  de

reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

Vale  ressaltar,  que  as  subcontratadas  deverão  comprovar  regularidade  fiscal  e

previdenciária e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão

da  nota  fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de  processo  eletrônico  (link:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx)  ou  solicitado  presencialmente
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junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710,

Aracruz/ES, Centro, encaminhando Planilha Orçamentária de medição, constando o período

de  execução  dos  serviços,  memória  de  cálculo  e  relatório  fotográfico  dos  serviços

executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do

responsável  pela fiscalização dos serviços,  a Contratante autorizará a  emissão da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada. 

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos serviços;

b)  Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral  de

Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do CONTRATADO;

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura;

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

l) Termo de recebimento provisório, última fatura.
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18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da

Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e

será exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade

da Contratada,  inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,  de acordo com o

artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinentes  aos

trabalhos,  incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações

técnicas,  cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências,

relatórios, catálogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de obra ou de serviço,

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços a serem

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas

nos  desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada

com  as  atividades  de  empresas  ou  profissionais  eventualmente  contratados  pelo

Contratante.    

f) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for

necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais de execução e

os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g)  Inspecionar  sistematicamente o  objeto do contrato,  com a finalidade de examinar  ou

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j)  Exercer  rigoroso  controle  sobre  o  cronograma  de  execução  dos  serviços  e  obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k)  Registrar  no  Livro  de  Ocorrências,  fatos  e  comunicações  que  tenham  implicação

contratual,  como:  modificações de projeto,  conclusão e aprovação de serviços e etapas

construtivas,  autorizações  para  execução  de  trabalho  adicional,  autorização  para

substituição de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos

serviços  e  obras,  irregularidades  e  providências  a  serem  tomadas  pela  Contratada  e

Fiscalização;  

l)  Elaborar  mensalmente,  relatórios  constando  informações  gerenciais  dos  serviços,  e

encaminhá-los às instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de cálculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar  formalmente a Contratada,  nos eventuais  aditivos e paralisações,  justificativa

técnica  e  com  base  nesta,  formar  juízo  de  valor  desses  eventos  e  encaminhar  a
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documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o serviço objeto do Edital.

O  acompanhamento,  o  controle,  a  fiscalização  e  avaliação  de  que  trata  este  item não

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade

solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução

dos serviços contratados.

A Contratante  se  reserva  no  direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da  Contratante

encarregado  da  fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela

Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das

medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,

caracteriza  o  descumprimento  total  das  obrigações  assumidas,  sujeitando-se,

cumulativamente ou não, às penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infração contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execução

contratual, sem prejuízo de demais atos contrários a boa execução do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à

multa  de  mora,  fixada  no  Edital  e  no  Contrato.  A  multa  poderá  ser  descontada  dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes
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sanções, garantida prévia defesa:

19.1.1 Advertência  por  escrito:  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das

obrigações contratuais  consideradas faltas leves,  assim compreendidas aquelas que

não trazem prejuízo de monta à Administração. 

19.1.2 Multa:

a) Salvo  justificativa  apresentada  pela  Contratada  e  acolhida  pelo  Contratante,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

19.1.3 Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação,  ou  impedimento  de

contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

19.1.4  Declaração  de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida  a  reabilitação  perante  a  Secretaria  de  Obras  e  Infraestrutura,  que  será

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir  a CONTRATANTE pelos prejuízos

causados;

Para efeito de aplicação de multas, são atribuídos graus às infrações, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execução do objeto 01

2
Recusar-se a executar  serviço determinado oficialmente
pela fiscalização, por serviço e por dia;

02

3
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o
expediente,  sem a anuência prévia do CONTRATANTE,
por empregado e por dia;

03

4
Manter  funcionário  sem  qualificação  para  executar  os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

5 Suspender  ou  interromper,  sem  prévia  autorização,  os 04
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serviços contratuais por dia;

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico,  lesão  corporal  ou  consequências  letais,  por
ocorrência;

05

7
Indisponibilidade  de  ferramentas,  máquinas  ou
equipamentos  funcionamento,  relacionados  à  prestação
dos serviços; 

05

Para os itens a seguir, deixar de:

8
Registrar  e  controlar,  diariamente,  a  assiduidade  e
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;

01

9
Apresentar  documentos  solicitados  oficialmente  pela
Contratante nos prazos determinados;

01

10
Indicar  e  manter  durante  a  execução  do  contrato  os
prepostos previstos no Edital/Contrato;

01

11
Substituir  empregado  que  se  conduza  de  modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço,
por funcionário e por dia;

01

12
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme
previsto na relação de obrigações da CONTRATADA.

01

13
Cumprir determinação formal ou instrução complementar
do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

14
Deixar  de  executar  total  ou  parcialmente  qualquer  das
obrigações assumidas em decorrência da contratação;

02

15

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos  nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

03

A multa por dia de atraso na execução do objeto do contrato será limitada a 30 dias de

incidência. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com

atraso,  poderá  ocorrer  a  recusa  na  aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da  rescisão unilateral da

avença;

Independente da aplicação das penalidades previstas no item anterior,  a Contratada fica

responsável em refazer, dentro das especificações técnicas, os serviços não aceitos pela

fiscalização.

As sanções previstas no subitem 19.1 poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma. 

Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razão do contrato:
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a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b)  Tenham  praticados  atos  ilícitos  devidamente  comprovados  visando  a  frustrar  os

objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude

de atos ilícitos praticados.

A aplicação de quaisquer penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

próprio  e  específico  que  assegurará  o  contraditório  e  ampla  defesa  à  CONTRATADA,

observando-se  o  procedimento  previsto  na  Lei  8.666/93,  e  subsidiariamente  na  Lei  n°

9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30

(trinta)  dias,  a  contar  da data  de recebimento  da comunicação enviada pela  autoridade

competente. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da

conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob

pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme

art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019.

Em relação ao parágrafo anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja

julgado  necessária  a  apresentação  das  composições  analíticas  de  custos

componentes  da  planilha  de  preços,  antes  da  assinatura  de  contrato  será

obrigatória/exigida  a  apresentação  das  composições  analíticas  de  custos

componentes da planilha de preços da licitante vencedora do certame concernente a

este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo edital.
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Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável,

com todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 06 de dezembro de 2022.

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestru-

tura

Giuseppe Coutinho Silveira
Secretário de Planejamento Orçamento e

Gestão

ANEXO I
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA
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_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para  representar  esta  empresa  na  realização  da  Visita

Técnica  do  Edital  de  Tomada  de  Preços  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
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SERVIÇO:   UNIDADE:  
A - Mão de Obra

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo
           
           
           
           

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           
           

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais    
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
   BDI     
     Preço Unitário :  

Observações:
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. 
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