
VALORES
R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 45.336,40             7,20%
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 86.495,71             13,74%
03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 175.486,12           27,87%
04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA 199.329,35           31,66%
05 DRENAGEM 118.475,98           18,82%
06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 4.522,00               0,72%

TOTAL GERAL EM R$ 629.645,56 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTALS: 157,27%
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI:  31,96% - Serviços 

        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Abril/2022
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI

PREÇO 
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 5,50 10,62 58,41 LABOR-010216
01.01.02 RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO

(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO

M2 11,00 14,86 163,46 LABOR-010213

01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,

RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2 2.260,00 11,24 25.402,40 ARQ-001

01.02.02 LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE
ARBUSTOS/ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE
EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M2 2.260,00 2,69 6.079,40 ARQ-002

01.03 LOCAÇÃO
01.03.01 EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E

NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,55 24.786,79 13.632,73 LABOR-010512

SUBTOTAL 01 45.336,40
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, PLACAS DE OBRA
02.01.01 TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME

0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 60,00 275,72 16.543,20 LABOR-020350

02.01.02 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM
E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M2 105,60 27,49 2.902,94 ARQ-004

02.01.03 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 361,32 2.890,56 LABOR-020305

02.01.04 ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO,
COM LARGURA MÍNIMA DE 80CM M3 60,00 165,81 9.948,60 TRP-003

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAÇÃO DE
CONTAINER

02.02.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA 
BARRACÃO DE OBRA UND 5,00 2.463,26 12.316,30 LABOR-020344

02.02.02 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO,
2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 1.363,58 5.454,32 LABOR-020352

02.02.03 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA,
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS
ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 1.286,61 5.146,44 LABOR-020353

02.02.04 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA,
VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO
TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18,
INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 948,79 3.795,16 LABOR-020354

02.02.05 ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO

MS 4,00 1.342,56 5.370,24 LABOR-020355

02.02.06 RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M,
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 2.048,05 2.048,05 LABOR-020811

02.02.07 REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 25,00 43,68 1.092,00 LABOR-020812

02.02.08 REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE
PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 15,00 758,36 11.375,40 LABOR-020713

02.02.09 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAÇÃO)

M 15,00 507,50 7.612,50 LABOR-020714

SUBTOTAL 02 86.495,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:  31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Abril/2022

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI

PREÇO 
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:  31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Abril/2022

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50
M DE PROFUNDIDADE M3 301,00 60,82 18.306,82 LABOR-030101

03.02 TRANSPORTE
03.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10

KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3. TXKM 37.836,80 2,45 92.700,16 TRP- 001

03.02.02 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM
DISTÂNCIAS ATÉ 30M M3 1.182,40 44,88 53.066,11 TRP- 002

03.02.03 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
CONCRETO, ATÉ 30 M M3 39,32 70,14 2.757,90 ARQ-011

03.02.04 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
VERGALHÕES DE AÇO, ATÉ 30 M KG 7.165,31 0,11 788,18 ARQ-010

03.02.05 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA
PARA FORMA, ATÉ 30 M M3 7,04 79,51 559,75 ARQ-009

03.02.06 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS
DE CONCRETO OU CERÂMICOS FURADOS, ATÉ 30 M UND 160,00 0,67 107,20 ARQ-008

03.02.07 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA
GEOMANTA, ATÉ 30 M ROLO 24,00 78,56 1.885,44 ARQ-012

03.02.08 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 64,00 83,04 5.314,56 LABOR-030304

SUBTOTAL 03 175.486,12
04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA

04.01 APLICAÇÃO DE GEOMANTA
04.01.01 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA

POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, SOBRE
PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES

M2 2.260,00 29,70 67.122,00 ARQ-005

04.01.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE GRAMPOS DE
FIXAÇÃO DA GEOMANTA, EM AÇO CA-50A, DIAM. 12,5MM,
CONFORME DETALHE DE PROJETO

KG 5.359,25 20,87 111.847,55 ARQ-006

04.01.03 REFORÇO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA
REFORÇADA, DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS
TRONCOS DE ÁRVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

UND 100,00 32,29 3.229,00 ARQ-007

04.02 HIDROSSEMEADURA
04.02.01 HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO

DE SEMENTES E FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO M2 2.260,00 3,58 8.090,80 ARQ-003

04.02.02 IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA
SIMPLES EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
EM CAMINHÃO-PIPA IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA 36.160,00 0,25 9.040,00 ARQ-013

SUBTOTAL 04 199.329,35
05 DRENAGEM

05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
05.01.01 CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS M 38,00 346,18 13.154,84 HID-001

05.01.02 BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M EM VIAS
URBANAS M 38,00 45,50 1.729,00 HID-002

05.01.03 CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR
DIM. 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO,
LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

M 115,50 482,83 55.766,87 HID-003

05.01.04 ESCADA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM DEGRAUS, SEÇÃO COM DIMENSÕES DE 74X42CM
ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE
CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 76,30 506,29 38.629,93 HID-004

05.02 CAIXAS DE PASSAGEM
05.02.01 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=80CM, COM TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND 2,00 986,23 1.972,46 HID-005
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI

PREÇO 
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:  31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Abril/2022

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

05.02.02 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=1,60 M, COM
TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND 4,00 1.432,28 5.729,12 HID-006

05.03 DIVERSOS
05.03.01 LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE

CONCRETO DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 2,00 746,88 1.493,76 HID-007

SUBTOTAL 05 118.475,98
06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

06.01 PAVIMENTAÇÃO
06.01.01 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE

15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 5,50 68,59 377,25 LABOR-200202

06.01.02 BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A
COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 11,00 107,65 1.184,15 LABOR-200206

06.02 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
06.02.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 2.260,00 1,31 2.960,60 LABOR-200402

SUBTOTAL 06 4.522,00

TOTAL GERAL 629.645,56
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VALORES DO ITEM
R$ %

9.067,28 18.134,56 11.334,10 6.800,46
                  45.336,40 7,20% 20,00% 40,00% 25,00% 15,00%

62.276,91 4.757,26 4.757,26 14.704,27
                  86.495,71 13,74% 72,00% 5,50% 5,50% 17,00%

21.058,33 136.879,17 17.548,61
                175.486,12 27,87% 12,00% 78,00% 10,00%

99.664,68 69.765,27 29.899,40
                199.329,35 31,66% 50,00% 35,00% 15,00%

88.856,99 23.695,20 5.923,80
                118.475,98 18,82% 75,00% 20,00% 5,00%

4.522,00
                    4.522,00 0,72% 100,00%

TOTAL GERAL 629.645,56               100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 71.344,19 232.471,82 246.431,01 79.398,54

PORCENTAGEM % 11,33% 36,92% 39,14% 12,61%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 71.344,19 303.816,01 550.247,02 629.645,56

PORCENTAGEM ACUMULADO % 11,33% 48,25% 87,39% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE 
ENCOSTA

05 DRENAGEM

LS: 157,27%
BDI: 31,96% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Abril/2022

SERVIÇO 30 dias

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

120 diasITEM 90 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

60 dias
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C (m) H (m) 5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 
BUEIROS EXISTENTES

5,50 5,50

01.01.02
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO M2 C (m) L (m) 11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 
BUEIROS EXISTENTES

5,50 2,00 11,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, 
RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2 A (m2) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: área estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na 
execução da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 
Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 
perdas e transpasses

01.02.02
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE 
ARBUSTOS/ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE 
EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M2 C (m) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: área estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na 
execução da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 
Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 
perdas e transpasses

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E 
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS Dias Qnt/mês 0,55

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 5,00 0,23 0,23
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM 2,00 0,09 0,09
AUXILIO NOS SERVIÇOS DE MEDIÇÕES E ASBUILT 5,00 0,23 0,23

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, PLACAS DE OBRA

02.01.01

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM 
BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO 
"DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. 
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M C (m) L (m) 60,00

EM TORNO DO BARRACÃO DE OBRA, CONFORME CROQUI ORIENTATIVO 20,00 10,00 60,00

Obs: Comprimento total = perímetro = 2x (C+L)

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a 
execução da obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

1 de 7

Marlos Ferreira Reis – Eng. Civil/Arquiteto - CREA-RJ 181528/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

02.01.02 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 L (m) H (m) 105,60

EM TORNO DA OBRA, PERIMETRO COM A RUA, CONFORME CROQUI 
ORIENTATIVO

88,00 1,20 105,60

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a 
execução da obra

02.01.03 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 L (m) H (m) 8,00

PLACA PADRÃO 4,00 2,00 8,00

02.01.04 ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM 
LARGURA MÍNIMA DE 80CM

M3 C (m) Qnt 60,00

ESCADAS PARA ACESSO A CRISTA DO TALUDE 30,00 2,00 60,00

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAÇÃO DE CONTAINER

02.02.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA 
BARRACÃO DE OBRA

UND Qnt 5,00

CONTAINERES 5,00 5,00

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ 
BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 
TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. 
NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Qnt Meses 4,00

CONTAINER 1,00 4,00 4,00

02.02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 
1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO.

MS Qnt Meses 4,00

CONTAINER 1,00 4,00 4,00

02.02.04
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA, 
VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO 
TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Qnt Meses 4,00

0,00
CONTAINER 1,00 4,00 4,00

02.02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS 
LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 
CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL 
PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS Qnt Meses 4,00

CONTAINER 1,00 4,00 4,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

02.02.06
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM 
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO 
(2 UTILIZAÇÕES)

UND Qnt 1,00

RESERVATÓRIO 1,00 1,00

02.02.07
REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. 
ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M C (m) 25,00

PADRÃO DE ÁGUA 25,00 25,00

02.02.08
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE 
LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE 
FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA 
E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M C (m) 15,00

PADRÃO DE LUZ 15,00 15,00

02.02.09
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E 
CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA 
DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M C (m) 15,00

REDE DE ESGOTO 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

M3 V (m3) 301,00

CONFORME PROJETO - SEÇÃO 9 301,00 301,00

03.02 TRANSPORTE

03.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, 
COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.

TXKM Área (m²) esp empolame
nto V (m3) T/M3 KM 37.836,80

CONFORME PROJETO - SEÇÃO 9 301,00 1,60 20,00 9.632,00

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 
EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 
DO MATERIAL EXCEDENTE

2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES 
COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO 
ORGÂNICO

2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40

03.02.02 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTÂNCIAS ATÉ 
30M

M3 Área (m²) esp empolame
nto V (m3) 1.182,40

CONFORME PROJETO - SEÇÃO 9 301,00 301,00

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 
EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 
DO MATERIAL EXCEDENTE

2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES 
COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO 
ORGÂNICO

2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70

03.02.03 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, 
ATÉ 30 M

M3 C (m) m3/m Qnt 39,32

CANALETA 115,50 0,1970 22,75
ESCADA 76,30 0,1970 15,03
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,2562 2,00 0,51
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,2562 4,00 1,02

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os serviços a serem 
executados na crista do talude

03.02.04 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHÕES 
DE AÇO, ATÉ 30 M

KG C (m) kg/m Qnt 7.165,31

CANALETA 115,50 9,3100 1.075,31
ESCADA 76,30 9,3100 710,35
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 3,4000 2,00 6,80
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 3,4000 4,00 13,60
GRAMPOS 5.359,25 5.359,25

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os serviços a serem 
executados na crista do talude
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

03.02.05 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA 
PARA FORMA, ATÉ 30 M

M3 C (m) m2/m Esp (m) Qnt 7,04

CANALETA 115,50 1,4400 0,03 4,16
ESCADA 76,30 1,4400 0,03 2,75
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,9024 0,03 2,00 0,05
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,9024 0,03 4,00 0,09

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os serviços a serem 
executados na crista do talude

03.02.06 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE 
CONCRETO OU CERÂMICOS FURADOS, ATÉ 30 M

UND Qnt 160,00

CONFORME PROJETO 160,00 160,00

03.02.07 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA 
GEOMANTA, ATÉ 30 M

ROLO Área (m²) Qnt 24,00

GEOMANTA - ROLO DE 100M2 2.260,00 23,00 23,00
100,00 1,00 1,00

03.02.08
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 
EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), 
INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 Volume 
(m3) Qnt semans Qnt mês 64,00

PARA LIMPEZA GERAL DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 4,00 4,00 4,00 64,00
UMA CAÇAMBA DE 4M3 POR SEMANA 

04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA
04.01 APLICAÇÃO DE GEOMANTA

04.01.01
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA 
POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA 
MACCFERRI OU EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, 
INCLUSIVE TRANSPASSES

M2 Área (m²) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a 
execução da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 
Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 
perdas e transpasses

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE GRAMPOS DE FIXAÇÃO 
DA GEOMANTA, EM AÇO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE 
DE PROJETO

KG Qnt 
grampos Qnt arvores kg/und KG 5.359,25

GRAMPOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO 7.345,00 0,6500 4.774,25 4.774,25

GRAMPOS DE FIXAÇÃO, PARA REFORÇO NOS TRECHOS DAS ÁRVORES 9,00 100,00 0,6500 585,00 585,00

04.01.03

REFORÇO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, 
DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA 
MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE 
DE CORTE DE AJUSTES NOS TRONCOS DE ÁRVORES A SEREM 
MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND Qnt 100,00

QUANTIDADE DE ÁRVORES A PERMANECER - QUANT. ESTIMADA 100,00 100,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

04.02 HIDROSSEMEADURA

04.02.01 HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO DE 
SEMENTES E FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO

M2 Área (m²) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a 
execução da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 
Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 
perdas e transpasses

04.02.02
IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES 
EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-
PIPA IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA Área (m²) Dias da 
semana

Qnt de 
semanas 36.160,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2,00 8,00 36.160,00
Obs: irrigação duas vezes na semana durante 60 dias (8 semanas)

05 DRENAGEM
05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

05.01.01 CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS

M C (m) H (m) Qnt 38,00

CP01 a CP02 12,00 12,00
CP01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50
CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50

05.01.02 BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M EM VIAS URBANAS M C (m) H (m) Qnt 38,00

CP01 a CP02 12,00 12,00
CP01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50
CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50

05.01.03
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM. 
74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE 
CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M C (m) H (m) Qnt 115,50

CANALETA:
TRECHO 01 20,00 20,00
TRECHO 02 14,00 14,00
TRECHO 03 10,00 10,00
TRECHO 04 21,50 21,50

CANALETA ATRÁS DA CASA, PROXIMO A SEÇÃO 09, JUNTO A COTA -10M 50,00 50,00
Obs: Este quantitativo não consta no projeto de drenagem e deverá ser 
avaliado no momento de execução da obra
Conforme croqui orientativo abaixo:
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Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

05.01.04
ESCADA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM 
DEGRAUS, SEÇÃO COM DIMENSÕES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, 
CONFORME DETALHE EM PROJETO

M C (m) 76,30

ESCADA DE DISSIPAÇÃO:
ESCADA 01 E 02 (MEDIDAS INCLINADAS)
Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a 
execução da obra
Escada 01 (proximo a seção 04) 33,70 33,70

Escada 02 (entre seções 07-08) 42,60 42,60

05.02 CAIXAS DE PASSAGEM

05.02.01

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=80CM, COM TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 
12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E 
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND L (m) H (m) Qnt 2,00

CP03 1,00 1,00
CP05 1,00 1,00

05.02.02

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=1,60 M, COM TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 
12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E 
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND L (m) H (m) Qnt 4,00

CP01 1,00 1,00
CP02 1,00 1,00
CP04 1,00 1,00

CP06 - CAIXA DE PASSAGEM - ATRÁS DA CASA, PROXIMO A SEÇÃO 09, 
JUNTO A COTA -10M

1,00 1,00

Obs: Este quantitativo não consta no projeto de drenagem e deverá ser 
avaliado no momento de execução da obra

05.03 DIVERSOS

05.03.01
LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  NOVA, EM TUBO DE CONCRETO 
DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND L (m) H (m) Qnt 2,00

LIGAÇÃO REDE NOVA EM BUEIROS EXISTENTES 2,00 2,00

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
06.01 PAVIMENTAÇÃO

06.01.01
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:3

M C (m) H (m) Qnt 5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 
BUEIROS EXISTENTES

5,50 5,50

6 de 7

Marlos Ferreira Reis – Eng. Civil/Arquiteto - CREA-RJ 181528/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO
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Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

06.01.02
BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU 
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 
MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 
NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 C (m) L (m) Qnt 11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 
BUEIROS EXISTENTES

5,50 2,00 11,00

06.02 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
06.02.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 A(m2) 2.260,00

ÁREA DE INTERFERENCIA 2.260,00 2.260,00

07 #N/D
07.01 #N/D #N/D Qnt 1,00

Equipe de obra 1,00 1,00
A composição da adminitração local de obra contempla a equipe técnica 
mínima necessária para a execução da obra em questão:
1) Engenheiro civil pleno, com dedicação de 10 horas semanais para 
acompanhamento técnico e administrativo da obra;
2) Técnico de segurança do trabalho, com dedicação parcial, necessário para o 
acompanhamento dos serviços,que precisam de acompanhamento e cuidados 
especificos, devido as especificidades da obra;
3) Encarregado de turma, com dedicação full time, para acompanhamento 
técnico e adminsitrativo da obra.

Apesar do percentual desse item no valor total da obra, visto o baixo valor total 
da obra, está acima do recomendado pelo TCU para obras de artes especiais, 
esta é a equipe mínima necessária para a execução desta obra.
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-ARQ-001
GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO
MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU
EQUIVALENTE

M2 1,00

MACCAFERRI
43.876.960/0001-22

(21) 3514-9855
(21) 98178-0059

20,63 julho-22 20,63

C-ARQ-002 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 1,00
AMERICANAS

www.americanas.com.br 40,00 julho-22
SUBMARINO

www.submarino.com.br 74,99 julho-22
MAGAZINE LUIZA

www.magazineluiza.com
.br

40,00 julho-22 40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

PREÇO MÉDIO - 
 VALOR UNIT. (R$) OBSERVAÇÕES

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
COTAÇÕES EFETUADAS

COTAÇÕES

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 DER 41086
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 
EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 
MATERIAL EXCEDENTE

M2 11,24

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,600000 5,51 3,31

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,31
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,21
TOTAL MÃO OBRA 8,52 2,72 11,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,52
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 11,24

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 DER 40168 LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES COM 
DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M2 2,69

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

MA M2 1,000000        0,38 0,38

C SINAPI 101125 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

MA M3 0,150000        13,58 2,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,04 0,65 2,69
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,04
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 2,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 003 HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO DE SEMENTES E 
FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO

M2 3,58

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,021700        5,51 0,12

C SINAPI 67826
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

MA CHP 0,006000        170,34 1,02

I SINAPI 3123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 MA KG    0,020000        3,58 0,07
I COTAÇÃO C-ARQ-002 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA MA KG 0,020000        40,00 0,80
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG    0,200000        0,16 0,03
I LABOR 80178 CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 MA H 0,003000        159,08 0,48

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,19
TOTAL MÃO OBRA 0,31 0,10 0,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,40 0,77 3,17
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,71
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 3,58

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 004 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA 
DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 27,49

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,440000        7,43 3,27
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,530000        6,27 3,32
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,060000        7,52 0,45
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,010000        18,51 0,19

I SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

MA M     0,060000        7,74 0,46

I SINAPI 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

MA M     1,100000        2,53 2,78

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,59
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,36
TOTAL MÃO OBRA 16,95 5,42 22,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,88 1,24 5,12
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,83
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 27,49

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 005
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA 
REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU 
EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES

M2 29,70

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,024096        6,27 0,15
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,024096        7,43 0,18

I COTAÇÃO C-ARQ-001 GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA 
DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE

MA M2 1,050000        20,63 21,66

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,33
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,52
TOTAL MÃO OBRA 0,85 0,27 1,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,66 6,92 28,58
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,51
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 29,70

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 006 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE GRAMPOS DE FIXAÇÃO DA 
GEOMANTA, EM AÇO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO

KG 20,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,100000        6,27 0,63
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000        7,43 0,74

I SINAPI 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 
CORTADO

MA KG    1,100000        11,18 12,30

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,37
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,15
TOTAL MÃO OBRA 3,52 1,12 4,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,30 3,93 16,23
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,82
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 20,87

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 007

REFORÇO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, DIM. 1,00 X 
1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS 
TRONCOS DE ÁRVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 32,29

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,050000        6,27 0,31
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000        7,43 0,37

I COTAÇÃO C-ARQ-001 GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA 
DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE

MA M2 1,100000        20,63 22,69

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,69
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,09
TOTAL MÃO OBRA 1,78 0,57 2,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,69 7,25 29,94
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,47
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 32,29

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 008 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE CONCRETO 
OU CERÂMICOS FURADOS, ATÉ 30 M

UND 0,67

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,036200        5,51 0,20

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,20
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,31
TOTAL MÃO OBRA 0,51 0,16 0,67
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,51
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 0,67

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 009 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA FORMA, 
ATÉ 30 M

M3 79,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,250000 5,51 23,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 23,42
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 36,83
TOTAL MÃO OBRA 60,25 19,26 79,51
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 60,25
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 79,51

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 010 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHÕES DE AÇO, 
ATÉ 30 M

KG 0,11

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,005100        5,51 0,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,03
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,05
TOTAL MÃO OBRA 0,08 0,03 0,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,08
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 0,11

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 011 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATÉ 30 M M3 70,14

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,750000        5,51 20,66

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 20,66
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 32,49
TOTAL MÃO OBRA 53,15 16,99 70,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 53,15
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 70,14

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 012 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA GEOMANTA, ATÉ 
30 M

ROLO 78,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,200000        5,51 23,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 23,14
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 36,39
TOTAL MÃO OBRA 59,53 19,03 78,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 59,53
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 78,56

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 013
IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM 
TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA 
IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA 0,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,001000        5,51 0,00551
I LABOR 80178 CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 MA H 0,001000        159,08 0,15908

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,02
TOTAL MÃO OBRA 0,03 0,01 0,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,16 0,05 0,21
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,19
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 0,25

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 001 DER-ES 42754 CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS

M 346,18

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,200000 7,43 8,92
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,000000 5,51 11,02

I SINAPI 37453 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE 
MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

MA M     1,000000 84,52 84,52

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,150000 5,51 0,83
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,018240 112,86 2,06
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 5,475000 0,49 2,68

C LABOR 30101 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 0,120000 46,09 5,53

C LABOR 30103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA MA M3 2,000000 12,40 24,80
C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 1,800000 49,63 89,33

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 20,76
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 32,65
TOTAL MÃO OBRA 53,41 17,07 70,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 208,93 66,77 275,70
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 262,34
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 346,18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 002 DER 41175 BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M EM VIAS URBANAS M 45,50
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,43 1,49
C LABOR 30203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE MA M3 0,160000 191,59 30,65

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,49
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,34
TOTAL MÃO OBRA 3,83 1,22 5,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 30,65 9,80 40,45
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,48
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 45,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 003
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM. 74X42CM 
ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E 
CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 482,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C LABOR 190205 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS MA M2 2,180000 9,64 21,02

C LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 
NO CUSTO)

MA M3 0,037000 574,77 21,27

C LABOR 40253
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,160000 545,77 87,32

C LABOR 30101 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 0,125000 46,09 5,76

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,036200 49,63 1,80

C LABOR 40328 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA KG 9,310000 11,47 106,79

C LABOR 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

MA M2 1,440000 84,68 121,94

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 365,89 116,94 482,83
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 365,89
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 482,83

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 004

ESCADA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM DEGRAUS, 
SEÇÃO COM DIMENSÕES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM 
PROJETO

M 506,29

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C LABOR 190205 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS MA M2 2,180000 9,64 21,02

C LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 
NO CUSTO)

MA M3 0,037000 574,77 21,27

C LABOR 40253
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,160000 545,77 87,32

C LABOR 30101 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 0,310800 46,09 14,32

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,222000 49,63 11,02

C LABOR 40328 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA KG 9,310000 11,47 106,79

C LABOR 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

MA M2 1,440000 84,68 121,94

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 383,67 122,62 506,29
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 383,67
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 506,29

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

10 de 15
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 005

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, 
DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=80CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, 
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 986,23

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 
NO CUSTO)

MA M3 0,044180 574,77 25,39

C LABOR 40253
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,212064 545,77 115,74

C LABOR 30101 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 1,795600 46,09 82,76

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,912000 49,63 45,26

C LABOR 40328 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA KG 3,395700 11,47 38,95

C LABOR 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

MA M2 0,902400 84,68 76,42

C LABOR 120101 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

MA M2 2,400000 5,92 14,21

C LABOR 120304
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA 
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA M2 2,400000 53,44 128,26

C LABOR 50602
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A 
COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 
NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

MA M2 3,200000 68,87 220,38

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 747,37 238,86 986,23
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 747,37
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 986,23

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

11 de 15
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 006

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, 
DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=1,60 M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, 
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 1.432,28

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 
NO CUSTO)

MA M3 0,044180 574,77 25,39

C LABOR 40253
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,212064 545,77 115,74

C LABOR 30101 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 3,052520 46,09 140,69

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 2,168920 49,63 107,64

C LABOR 40328 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA KG 3,395700 11,47 38,95

C LABOR 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

MA M2 0,902400 84,68 76,42

C LABOR 120101 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

MA M2 3,840000 5,92 22,73

C LABOR 120304
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA 
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA M2 3,840000 53,44 205,21

C LABOR 50602
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A 
COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 
NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

MA M2 5,120000 68,87 352,61

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.085,39 346,89 1.432,28
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.085,39
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 1.432,28

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

12 de 15
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 007 LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  NOVA, EM TUBO DE CONCRETO DIAM. 0,60M, 
EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 746,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 16,000000      5,51 88,16000
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,000000        7,43 59,44
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,018240 112,86 2,06
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 5,475000 0,49 2,68

C LABOR 30101 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 2,000000 46,09 92,18

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 1,800000 49,63 89,33

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 147,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 232,13
TOTAL MÃO OBRA 379,73 121,36 501,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 186,26 59,53 245,79
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 565,99
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 746,88

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 001 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM 
CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.

TXKM 2,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,006360 6,27 0,04
I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H     0,006360 9,17 0,06

I SINAPI 37754
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 
INCLUI CARROCERIA)

MA UN    0,0000002029 418.718,92 0,08

I SINAPI 37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

MA UN    0,0000002029 53.881,11 0,01

I SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MA L     0,154638 6,37 0,99

I SINAPI 37754
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 
INCLUI CARROCERIA)

MA UN    0,00000064 418.718,92 0,27

I SINAPI 37754
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 
INCLUI CARROCERIA)

MA UN    0,00000061 418.718,92 0,25

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,10
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,16
TOTAL MÃO OBRA 0,26 0,08 0,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,60 0,51 2,11
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,86
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 2,45

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 002 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTÂNCIAS ATÉ 30M M3 44,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,400000 5,51 13,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 13,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,79
TOTAL MÃO OBRA 34,01 10,87 44,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,01
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 44,88

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% abr/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 003 DER 41037
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM LARGURA 
MÍNIMA DE 80CM M3 165,81

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,200000 5,51 12,12
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,200000 7,43 16,35
I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM MA M 3,300000 14,76 48,71
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,200000 18,51 3,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 28,47
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 44,77
TOTAL MÃO OBRA 73,24 23,41 96,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,41 16,75 69,16
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 125,65
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIÇO 165,81

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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Para Serviços Para 
Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%
GRUPO B
Administração Central 4,06% 3,12%
Administração Local 8,19% 3,12%

12,25% 6,24%
GRUPO C
Bonificação 6,68% 3,50%

6,68% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%

1,00% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%
8,65% 3,65%

31,96% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

Conforme Resolução TC Nº 329/2019- Anexo I
Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Drenagem de Encosta

Total Grupo B

Total Grupo C

Total Grupo D

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A + B+C+ D)}  -1, onde:

Valor estimadoda obra consta na  2ª faixa para fim de calculo limite do BDI - 
R$ 330.000,00 a R$ 3.300.000,00

Total Grupo A

COFINS

(1 – E)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI
2

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 4,5%,

sobre a receita operacional bruta.

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445
e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da
RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificações.

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da
empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas
administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 
Administração Local:
São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como: engenheiro responsável e
residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de estradas ou de edificações,
almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza diária do canteiro de obra
e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas
administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório(computadores, veículos e correlatos), maquinas
e ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material para o canteiro de obra
para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte diário do pessoal próprio ou
contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva
execução do todo ou parte da obra, se aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza periódica da obra com a
remoção de sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos
profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e
emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória e definitiva de energia,
esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário
para obter o Alvará de funcionamento do empreendimento.  
A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de
edificações.

B – Administração Central: 

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da
RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificações.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156,

inciso III, da Constituição Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a média de
aplicação sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mão de
obra/serviçoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº
329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de
obra/investimento de edificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A.1 INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00

37,80%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%
12,63%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3 Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei
nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016 2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%

157,27%

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

TOTAL GRUPO D

TOTAL GRUPO A

GRUPO E - Encargos complementares % 

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos % 

LABOR/DER-ES

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % 
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DECLARAÇÃO DE ORIGEM DOS PREÇOS 
 
 
 

REFERÊNCIA: Obra de Estabilidade, Proteção e Drenagem de Encosta, localizado 
na Rua Tabelião Francisco Devens, Santa Cruz, Aracruz-ES 

 
 
 

Declaramos, para os devidos fins, que os índices referentes às Leis Sociais e ao BDI utilizados 

na Planilha Orçamentária da obra Estabilidade, Proteção e Drenagem de Encosta, localizado 

na Rua Tabelião Francisco Devens em Santa Cruz atendem ao estipulado, sendo a incidência 

de Encargos Sociais de 157,27% para horistas. A taxa de bonificação de Despesas Indiretas 

(BDI) está fixada em 31,96% para Obras de Drenagem e 15,57% para aquisição de 

Equipamentos. 

 

Evidenciamos que todos os preços utilizados nos serviços previstos para a execução em 

referência, atendem à Resolução TC Nº 329 de 24 de Setembro de 2019. Os preços dos 

insumos e serviços utilizados nas Planilhas do Orçamento foram obtidos no Laboratório de 

Orçamento da Universidade Federal do Espírito Santo, com data base de Abril/2022, definidos 

com base nas composições de custos elaboradas pela equipe técnica deste Município. 

 
 

 
Vila Velha, 18 de julho de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 

Marlos Ferreira Reis 
Eng. Civil/Arquiteto 
CREA 181528/D ES 
DAN ENGENHARIA 

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

Estado do Espírito Santo 

                                              Secretaria Municipal de Obras 
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CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES  

 

EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, 
PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA 

 

 

MUNÍCIPIO DE ARACRUZ - ES 

 

LOCAL: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS, SANTA CRUZ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
JULHO/2022   
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       Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE 
ENCOSTA 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS, SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES. 
 

APRESENTAÇÃO 
 
Trata-se da execução de obra de Estabilidade, Proteção e Drenagem de Encosta, localizada no 
distrito de Santa Cruz, município de Aracruz-ES, no compreendida entre a rodovia ES-010 e a 
Rua Tabelião Francisco Devens, com coordenadas de localização 379500.00 m E / 
7793070.00 m S, demonstrada na figura abaixo: 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto geotécnico, estrutural e 
drenagem, caderno de encargos e especificações, memoriais descritivos e planilha de 
orçamento. 

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 
previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 
materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Aracruz-ES antes de sua aquisição. Para tanto, a firma contratada solicitará a aprovação dos 
mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catálogos técnicos e especificações, 
cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES definição em 05 (cinco) dias úteis após a 
apresentação dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz-
ES. 
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A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor 
acabamento possível. 

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 
materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas 
diretas e indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, 
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais. 

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, 
deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 
desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto. 

À empresa CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 
decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

Para execução da obra de estabilidade, proteção e drenagem de encosta, necessário se faz 
que a firma contratada mantenha um rigoroso controle do cronograma físico financeiro da obra, 
a ser apresentado juntamente com sua proposta de execução. O horário de execução da obra 
será de segunda a sexta feira em horário de expediente normal, porém se for necessário, a 
contratada colocará turnos de trabalho para o período extra expediente normal incluindo 
sábados, domingos e feriados, para cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 120 
(cento e vinte) dias corridos, sem tal fato vir a gerar ônus a Prefeitura Municipal de Aracruz-
ES, por motivo de atraso injustificável.  

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à 
higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e 
utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes 
tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material 
necessário. 

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 
previstas na legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 
entulhos, lixo. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 
como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 
serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 
responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 
examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 
suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 
esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 
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As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 
CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia, em papel e em 
mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as built”) à 
CONTRATANTE. Este projeto deverá ser executado em software CAD, nos mesmos formatos 
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequações deverão ser 
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalações sofrerem mudanças, sempre 
autorizadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente testados por técnicos 
e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 
própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o 
período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 
pelos materiais e instalações fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrão por conta da 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 
força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 
causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 
ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento 
de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e escoamento de água deverão ser 
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações das empresas 
concessionárias locais e repartições públicas competentes. 

Os edifícios vizinhos à obra deverão ser examinados, prévia e periodicamente, no sentido de 
ser preservada a sua estabilidade. 

Procedimentos para execução demolição e/ou retirada: 

 As estruturas e pisos de concreto simples ou armado deverá ser demolido 
cuidadosamente com a utilização de ponteiros. 

 O corte e destocamento de árvores deverá ser executada por profissional habilitado, 
utilizando equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de segurança 
recomendados. A CONTRATADA deverá também solicitar licença junto ao órgão 
competente para a supressão das arvores existentes e efetuar o pagamento das taxas; 

O material demolido deverá ser transportado para local convenente e posteriormente retirado 
da obra como entulho. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
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Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições 

Locação 

A locação da obra consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à 
perfeita implantação. Será feita inicialmente através de equipe topográfica devidamente 
habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos 
pela Contratante. 

Além dos serviços de locação de obra, seguem abaixo os serviços relacionados que deverão 
ser realizados por equipe de topografia: 

- locação de escavação, corte e aterro de movimento de terra; 

- locação de elementos estruturais, incluindo fundações; 

- locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas; 

- implantação de marcos topográficos;  

- transporte de cotas por nivelamento geométrico; 

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas; 

- verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível; 

- levantamento de distâncias, cotas de nível, áreas e volumes, inclusive de aterro e 
escavação. 

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer relatório dos 
levantamentos topográficos, composto de uma breve descrição das atividades desenvolvidas e 
de planilhas de cálculo, cadernetas de campo e, se necessário, desenhos. 

Tapumes, placa de obras 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Demais orientações sobre proteções coletivas e individuais encontram-se no Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT. 

Redes e telas de proteção 

As redes ou telas deverão ser fixadas em todo o perímetro da obra. Não deverá haver espaço 
livre entre as telas, que deverão ficar unidas em todo perímetro. 

Todos os acessos e pontos onde houver risco de queda de pessoas deverão ser protegidas 
com guarda-corpos de madeira e tela plástica cor laranja, até altura de 1,20m. 

Placa de obra 

Deverá ser colocada de placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma do 
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos 
competentes, no padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 m. 

Tapumes 
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É obrigatória a colocação de tapumes sempre que executarem atividades de construção, de 
forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 

Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m 
(dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

 

2 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado a planilha 
orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o 
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracões para maior, 
sem ônus para o município. 

As instalações provisórias de canteiro de obra deverão conter: 

 Aluguel de container para escritório e almoxarifado com sanitário, refeitório, sanitários e 
vestiários, inclusive mobilização e desmobilização; 

 Rede de luz e força, inclusive padrão de entrada de energia elétrica trifásica, cabo de 
ligação até os barracões, chaves de força e iluminação externa, e ligação provisória de 
telefonia; 

 Rede de água, inclusive o padrão de água com cavalete conforme especificação da 
CESAN, abrigo e alimentação para caixa d’água; 

 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre 
caixas; 

 Reservatórios de poliestileno de 500 l, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 
5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)  

 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

O terreno deverá sofrer os movimentos de terra necessários de forma a atender os níveis finais 
do Projeto Geotécnico, bem como movimentos de terra necessários à perfeita drenagem e 
esgotamento de água no terreno e das obras a serem executadas. 

Terraplenagem 

 
O terreno deverá sofrer os movimentos de terra necessários de forma a atender os níveis finais 
do Projeto Geotécnico e de Drenagem. De modo geral, os movimentos de terra deverão ser 
realizados na execução da infraestrutura e para atender os níveis finais do projeto. 
 
Os serviços de terraplenagem deverão ser executados de acordo com o projeto específico de 
terraplenagem, sendo obedecida as seguintes etapas: 
 
 Limpeza, desmatamento e destocamento de arbustos e árvores com altura menor que 
3,00m, inclusive eventual remoção de solo orgânico, a serem realizados somente no trecho 
demarcado para receber a geomanta, de acordo com as coordenadas apresentadas no projeto. 
As arvores que permanecerão serão as de maior porte, acima de 3,00 m, que não sejam 
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exóticas, cuja remoção deverá ser precedida de autorização da SEMAM/PMA na fase de 
execução da obra. 
 
 Preparo manual de talude, compreendo acerto, raspagem eventual, com espessura 
média de 30cm, de maneira a uniformizar o terreno; 
 
 Todo o terreno em talude, deverá ter tratamento superficial com plantio de grama após 
regularização e raspagem da camada superficial (ver projeto geotécnico), bem como as 
canalizações de água previstas no projeto de drenagem; 
 
Escavação Manual 
 
O trecho próximo a seção 09, na parte dos fundos da edificação assobradada verde e branca à 
esquerda de quem segue na Rua Tabelião Francisco Devens esquina com Rua 16 de 
Dezembro, possui um arrimo não conforme com massa de solo provavelmente desagregada 
das partes mais altas do talude. Muito provavelmente essa massa de terra tem baixo ângulo de 
atrito e alto índice de vazios oriundo da má compactação do terreno. Esta porção tem 
aproximadamente 20 metros de desenvolvimento, paralelo à rua. Serão realizadas obras de 
terraplanagem, com escavação manual, no sentido de suavizar a inclinação do talude existente 
conforme desenho de projeto apresentado. 
 
- Escavação manual de material de material de 1a categoria: trata-se do serviço necessário a 
execução de cavas de fundação ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados são 
de pequena monta só viável de execução de forma manual: Medição de praxe será o volume 
geométrico em m3 da cava de fundação, com apresentação de croquis da cava de fundação. 
 
- Remoção do material decorrente das escavações: trata-se do serviço necessário a retirar da 
obra (bota fora) o material proveniente das escavações executas na obra (manual ou 
mecanizada), transportando estes a uma distância superior a 10Km, a medição do referido 
serviço será: 
 

 De material de 1a categoria e 2a (argila, areia, terra em geral, material contendo 
cascalho) = será o volume escavado.  

 
- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina 
e limpeza do terreno/demolições: trata-se do serviço necessário a retirar da obra (bota fora) o 
material proveniente capina e limpeza do terreno/demolições executas na obra (manual ou 
mecanizada), transportando estes a uma distância superior de 10Km. A medição do referido 
serviço será igual ao volume escavado. 

A escavação manual para a execução da infraestrutura, reaterros das fundações e aterro com 
solo brita, bem como compactação de aterro, deverão ser executados de acordo com as 
Normas Brasileiras.  

- material sem detritos vegetais; 

- não será permitida a utilização de aterro com entulho, terra em decomposição ou misturada 
com materiais orgânicos. 

- Bota-fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive matéria orgânica: trata-se 
do serviço necessário a retirar da obra (bota fora) o material proveniente capina e limpeza do 
terreno, escavações executadas na obra (manual ou mecanizada), transportando estes a uma 
distância maior que 20Km, em local adequado, inclusive licenciamento ambiental. A medição 
do referido serviço será igual ao volume escavado (m³), aplicado o peso especifico do material 
(t/m³), multiplicado pela distância em quilometro (km) – unidade de medida t x km. 



                                                                                                                         

 

 Página 8 de 17 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

  

Todos os serviços de aterro deverão ser acompanhados por rigoroso controle tecnológico 
(ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada. 

 

4 ESTRUTURAS 

A execução das estruturas de concreto armado deverá ser efetuada de acordo com os projetos 
estruturais, memoriais, especificações e planilha orçamentária. Os serviços estruturais serão 
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazê-las 
integralmente. 
 
Os serviços estruturais serão executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT 
devendo satisfazê-las integralmente. 

Infraestrutura 
 
As fundações deverão ser executadas de forma a não abalar as construções existentes e 
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da Contratada, quer sob o 
ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, deverá ser verificado e 
registrado com fotografias, a existência de trincas e danos nas referidas edificações, tomando-
se assim todas as precauções necessárias antes do início do estaqueamento, quando for o 
caso. 
 
O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório 
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto. 
 
O concreto utilizado para os blocos de fundação, vigas baldrames, lajes de piso e peças pré-
fabricadas deverá obedecer o traço indicado no projeto. A impermeabilização das lajes de piso 
e vigas de fundação devem ser executadas conforme projeto de impermeabilização e 
estrutural, assim como as etapas de concretagem. 

Deverão ser feitos ensaios de determinação da resistência a tração de aço utilizado na 
estrutura. 

O traço obedecerá a resistência mínima de 30 MPa ou mais conforme indicado no projeto. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Sempre que houver presença de água nas cavas de fundação, essa deverá ser retirada por 
processo mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas. 

Todas as cavas de fundação deverão ser convenientemente apiloadas para receber lastro de 
concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocação de formas e ferragens. 

O concreto armado deverá ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrições das 
normas e métodos da A.B.N.T e resistência mínima de fck = 30MPa. Para melhor desempenho 
do concreto armado e maior vida útil este deverá ter os seguintes cobrimento mínimos da 
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4 cm, fundações = 5 cm 

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade. 

Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de 
contra-flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de escoramentos, 
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contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lançamento do concreto, 
furos para passagem das tabulações, vedação, limpeza e uso de madeira de boa qualidade. 

Na execução da armadura deve-se levar em conta dobramento, número de barras e suas 
bitolas de acordo com o projeto, posição correta das barras, armação e recobrimento, sendo 
portando utilizado aço CA-50. 

No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições das 
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, 
verificando-se: 

1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento; 

2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do concreto; 

3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto; 

4. A posição da armadura durante o lançamento e adensamento do concreto; 

5. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT; 

6. O transporte e o lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou 
perdas de seus elementos. 

 

5 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA  

Geomanta 

As geomantas utilizadas são geossintéticos de matriz tridimensional, compostas por fibras 
poliméricas utilizadas para proteger superfícies susceptíveis à processos erosivos, ao mesmo 
tempo em que reforçam a vegetação já desenvolvida.  

Suas principais funções são: proteger a superfície contra a erosão causada pela chuva e vento, 
assim como os danos causados pelo efeito “splash” (ação mecânica do impacto das gotas de 
chuva no solo); reduzir a velocidade da água sobre a superfície do terreno, aumentando sua 
rugosidade; evitar o carreamento de partículas de solo da superfície protegida; prevenir a 
formação de ravinas nos taludes; permitir a passagem da vegetação por entre seus filamentos; 
“Atuar” como reforço para as raízes da vegetação; Criar um ambiente propício ao crescimento 
da vegetação, diminuindo a radiação solar. 

        

Processo Executivo  

A aplicação da geomanta serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos 
indicados no projeto.  
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No topo do talude, a geomanta deverá ser ancorada sob a canaleta de drenagem retangular. 
Será desenrolada sobre o talude no sentido do seu comprimento, respeitando o transpasse 
lateral de 30cm. 

Nos locais onde houver árvores que não serão retiradas, deverá ser feita uma emenda 
longitudinal e um recorte de encaixe para a geomanta, conforme detalhe executivo. 

A fixação da geomanta no solo se dará através de grampos de aço CA-50ª, diâmetro de 10mm, 
conforme detalhe de projeto. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar a locação, o alinhamento e o nivelamento, bem como os arremates e a regularidade 
das juntas, de conformidade com o projeto. 

Hidrossemeadura 

Definição 

Consiste na aplicação hidromecânica de uma massa pastosa composta por fertilizantes, 
sementes, camada protetora, adesivos e matéria orgânica viva, cujo traço característico é 
determinado pelas necessidades de correção do solo e de nutrição da vegetação a ser 
introduzida. 

A vegetação resultante deve se caracterizar por um consórcio de plantas (gramíneas e 
leguminosas) de porte herbáceo e arbustivo dotado de alta rusticidade e fertilidade e com 
diversificado tempo de germinação e características vegetativas que permitam, inicialmente, a 
cobertura do solo e, em seguida, favoreçam a sua estabilização por um sistema radicular 
profundo e consistente. 

Lançada por um jato de alta pressão, essa massa adere e cola na superfície do terreno, 
formando uma camada protetora consistente que, além de fixar as sementes, e demais 
componentes funciona como um escudo provisório contra a ação das intempéries (sol, chuva, 
ventos, etc.) até a efetiva fixação da vegetação indicada. Além destas funções a camada 
protetora contribui para: 

• conservar a umidade do solo; 

• controlar a temperatura; 

• prevenir a compactação do solo; 

• reduzir impacto da chuva sobre a superfície semeada; 

• impedir a erosão do solo; 

• melhorar a estrutura do terreno; 

• diminuir a evaporação; 

• evitar a emigração das sementes hidrossemeadas; e 

• proporcionar sobre a superfície jateada a formação de um micro- clima favorável a 
melhor e mais rápida germinação das sementes. 

Processo Executivo  
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A execução obedecerá as seguintes etapas: 

• análise química e física do solo a ser aplicado; 

• escarificação (picoteamento) do solo para remover a camada oxidada; 

• aplicação da massa com equipamentos especiais; 

• fertilizações de cobertura e replantes até a total formação da camada vegetal que 
caracteriza a garantia dos serviços. 

Depois de vistorias todas as áreas sujeita a hidrossemeadura de acordo com as indicações do 
projeto ambiental e das necessidades apontadas pelo comando das obras. Deve ser procedida 
a análise de solos, onde for detectada a necessidade para tal, e posteriormente, de posse dos 
resultados das análises de solo, a empresa deve proceder da seguinte sequência de 
atividades: 

• nivelamento ou regularização da área a ser aplicada a Hidrossemeadura; 

• serviços de picoteamento com furos desencontrados; 

• fertilização e correção do solo nos locais de aplicação; 

• aplicação da Hidrossemeadura com camada protetora. 

Aplicação da Hidrossemeadura 

A aplicação deve ser feita com tanques especiais para este tipo de trabalho, sendo que a 
capacidade do tanque deverá em média 6.000 litros, equipado com bomba apropriada para 
lançamento de massa consistente. Esta massa é formada pela mistura aquosa cuja 
composição de fibras, adesivo, e sementes formará fases bem distintas como reservatório em 
repouso e formará sob agitação a consistência que justifica o uso de equipamento adequado. 

Para dar início à hidrossemeadura, primeiro enche-se o tanque do caminhão até a sua 
capacidade normal; em seguida, o misturador deve ser ligado, mantendo-se funcionando o 
tempo todo. Este é fator importante, caso haja uma parada no funcionamento do misturador 
ocorre a sedimentação dos elementos da hidrossemeadura, havendo riscos de entupimento do 
sistema. Depois de ligado o misturados, adiciona-se as fibras; em seguida, o adubo e por, 
último, a semente. 

Portanto, antes de iniciar a aplicação é necessário verificar as mangueiras, os encaixes e 
posicionar-se para o início da operação; ligar o misturador; ligar a motobomba; e por fim, com o 
operador devidamente posicionado, abrir o registro do tanque. Dada as suas características 
esta operação normalmente é feita por duas pessoas: o operador que dirigir o jato da 
hidrossemeadura vai lançar a semente e o motorista que ligará a bomba e abrirá o registro. 

O enchimento do tanque, tendo como exemplo um volume de 7.500 litros, no processo de 
“mistura aquosa”, segue rigorosamente a seguinte sequência: 

• introduzir 3.000 litros de água; 

• acionar o aparelho agitador; 

• adicionar o fertilizante organo mineral ou matéria orgânica no caso de uso de NPK 
simples; 

• adicionar o adesivo fixador vagarosamente para evitar a formação de caroços; 

• adicionar camada protetora constituído por fardos de fibra de celulose a razão de 3.000 
Kg por hectare; 
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• acrescentar as sementes selecionadas, com o tanque sempre em agitação; e 

• após a colocação de todos os insumos agrícolas no tanque, completar o volume do 
tanque com água. 

A aplicação propriamente dita (lançamento da mistura) deve ser feita pulverizando-se 
uniformemente a mistura aquosa sobre a superfície preparada. Durante todo o processo de 
aplicação o misturador deverá estar em constante movimento a fim de garantir a suspensão do 
material e a homogeneização da mistura do tanque. Durante o processo do jateamento os 
cuidados com a aplicação são os seguintes: 

• dirigir o jato para a superfície a ser revestida de modo a recobrir toda a área, 
procurando desenvolver a operação o mais uniforme possível; e 

• a aplicação deverá ser feita das partes mais altas para as partes mais baixas, evitando-
se o empoçamento ou o escorregamento da mistura. 

O rendimento da mistura é muito relativo, depende da situação topográfica local, das 
facilidades de acesso e deslocamento, tanto dos veículos como dos operadores. Porém, como 
o rendimento médio em situação de fácil deslocamento é de 1.500 a 2.000 m2 por carga de 
4.5000 litros. Para eficiência do recobrimento vegetal são necessárias que, no mínimo, 1.500 
sementes do consórcio germinem por metro quadrado. 

Manutenção de garantia 

Após 45 dias da aplicação da Hidrossemeadura deverá ser feita a primeira aplicação de 
fertilizantes, visando corrigir as deficiências nutricionais das plantas. Daí para frente deverão 
ser feitas tantas fertilizações quantas forem necessárias para a perfeita formação da cobertura 
vegetal, sendo pelo menos uma no rebaixamento do período chuvoso. 

Especificação dos Materiais a serem Utilizados 

Camada Protetora 

É um material obtido da trituração de várias fibras vegetais e acetato de celulose, que após a 
trituração assume a forma assemelhada a do algodão, e tem por objetivo fixar a semente e 
demais materiais, dando uma proteção imediata ao solo no combate à erosão. 

A quantidade mínima a ser utilizada é de 3.000 Kg de camada protetora por hectare, sendo que 
essa quantidade é capazes de garantir os objetivos de proteção imediata do terreno na sua 
aplicação. 

Fertilizantes 

O produto mais recomendado é o vegetal decomposto em razão do mesmo conter todos os 
elementos que a planta precisa, ou seja, N P K mais micro elementos e mais a matéria 
orgânica necessária, haja visto que tal produto é obtido através de processo de decomposição 
de vegetais. 

Outros fertilizantes indicados são: o organo mineral 3-6-3 com 50% químico e 50% orgânico à 
razão de 1.500 Kg por hectare na aplicação, ou seja 150 Kg por 1.000 m2 de área e mais 
2.000Kg por hectare em adubação N-P-K no plantio e cobertura; ou a turfa calcitada a razão de 
1.500 Kg por hectare. Pode circunstancialmente apresentar vantagens a utilização de produtos 
alternativos como: lixo industrializado; tortas oleaginosas; esterco de curral; excremento de 
galinha; húmus de minhoca; e vegetal decomposto. 
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Sementes 

A qualidade das sementes é fator decisivo para qualquer plantio, principalmente na 
hidrossemeadura. A aplicação da semente será baseada nos seguintes requisitos: 

• rusticidade – as espécies utilizadas devem ser resistentes aos rigores das deficiências 
hídricas, elevadas variações de temperatura e devem ter a capacidade de desenvolver-se em 
solos muito pobres ou inexistentes; 

• plantio - a época favorável deve coincidir com períodos de chuva e calor, no caso de 
espécies transitórias de inverno pode-se plantar no frio; 

• consorciação com leguminosas – o uso de leguminosas associadas a gramíneas, 
aumenta a produção de massa verde, principalmente em períodos desfavoráveis como o de 
seca no inverno; 

• dormência – havendo alguma adversidade que venha eliminar as plantas que germine 
primeiro, as outras ainda terão chance de sobreviver; 

• inoculação – consiste em introduzir culturas de certas bactérias que tem a capacidade 
de se associar às raízes das espécies e fixar o nitrogênio, o que garante uma maior 
sobrevivência às plantas; 

• espécies transitórias – as técnicas de semeaduras procuram aproximar-se do processo 
natural da pedogenese, utilizando elementos vegetais que tem como função produzir solo, que 
permita a auto-sustentabilidade da vegetação definitiva, esta vegetação tem como função 
básica fixar os nutrientes introduzidos através da aspersão hidráulica e melhorar as condições 
de fixação do solo; e 

• espécies permanentes – são aquelas espécies que inicialmente tem um 
desenvolvimento mais lento, germinam entre 30 a 40 dias após o plantio, porém depois, 
invadem os espaços ocupados pelas espécies transitórias e dão ao plantio o aspecto de auto-
sustentável. 

As sementes podem ser de procedência nacional ou importadas, desde que, sejam de boa 
qualidade. E sua seleção deve ainda considerar as dificuldades de aquisição de determinadas 
espécies, cujo fornecimento está sujeito a diferentes condições de plantio e oferta pelos 
produtores, a maior ou menor demanda do setor agropecuário consumidor, e, a oferta do 
mercado fornecedor. 

Considerando- se ainda as condições locais em que está sendo localizada a obra, as principais 
espécies de gramíneas que poderão ser usadas são as seguintes: 

• Aragrostis Curvula; 

• Brachiária decubens stopt; 

• Brachiária rudiziagalis; 

• Lolium; 

• Melinis Minutif lora; 

• Paspalum notatum; 

• BermudaGrass; 

• Calopogonium; entre outros. 
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Na dificuldade de obtenção de qualquer uma das espécies de gramíneas, acima apontadas, a 
mesma poderá ser substituída por outra equivalentes, desde que a espécie escolhida atenda 
às necessidades técnicas de cobertura e contenção exigidas para o local. 

Portanto, as sementes devem ser de primeira qualidade, obtidas de campos de produção com 
comprovado requinte e geneticidade, proveniente de plantas resistentes a PH baixos, pouca 
fertilidade e umidade. 

No campo se constata esses requisitos através da rápida germinação que deve varia de 24 
(vinte e quatro) horas para algumas espécies a 15 (quinze) dias para outras, ressalvadas 
condições fortuitas decorrentes de secas prolongadas ou temperaturas não condizentes com a 
vegetação implantada. 

Procedimentos de Fiscalização e Acompanhamento de Revestimento Vegetal por 
Semeadura 

Deve ser feita uma avaliação de germinação até 60 dias após o plantio. Este procedimento 
consiste de uma inspeção visual com registro fotográfico de uma moldura quadrada de 1 metro 
de lado que permita a comparação entre setores de uma mesma área de plantio. Outro método 
que pode eventualmente ser utilizado, em caso de necessidade de prova técnica, é o método 
de quadrantes (Point Centered, Quarter Method) feita por Goetzke, 1998, usados em 
levantamentos fitossociológicos. 

Consiste em estabelecer linhas de amoostragem paralelamente à pendente no terreno. Nestas 
linhas são estabelecidos pontos com estacas numeradas. Em cada estaca estabelece-se uma 
amostra GOETZKE, 1998. 

Esta amostra é a contagem das plantas germinadas em uma linha de 0,10 m; para facilitar o 
trabalho pode-se usar uma régua com estas dimensões. Na padronização da avaliação 
estabeleceu-se uma distância de 10 m. Estabeleceu-se, também, que a contagem das plantas 
deve ser no sentido de pendente e de cima para baixo, que a numeração das estacas ficará de 
frente para a rodovia. 

Este tipo de avaliação dá uma ideia do que está germinando, devendo-se levar em 
consideração a dormência especifica de cada espécie. A maioria delas, em época favorável, 
germinará m até 60 dias após a semeadura, porém alguns levarão mais tempo. 

O importante é que na área hidrossemeada haja uma densidade mínima de 1.500 sementes 
germinadas por metro quadrado. 

Garantia dos Serviços 

Os serviços executados deverão ter uma garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da 
conclusão dos serviços, para que se tenha a certeza de estar o revestimento vegetal 
consolidado. 

 

6 DRENAGEM 

Para a execução das canaletas, escadas de dissipação e caixas de drenagem, deverão seguir 
os procedimentos de Movimento de terra e Estruturas dos itens 3 e 4 – deste Caderno de 
Encargos. 
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MATERAIS 

Tubos de concreto para redes de esgotos sanitários e água pluvial 

Consiste no assentamento de tubos de concreto armado com junta elástica específicos para 
redes urbanas de esgotos sanitários, obedecendo rigorosamente às coordenadas de projeto e 
às especificações, padrões de execução normatizados ou recomendados pelo fabricante, para 
garantir a declividade e a estanqueidade do sistema necessárias ao fluxo dos líquidos de 
acordo com os requisitos estabelecidos. 

Condições gerais: 

As obras de execução de rede coletora de esgotos devem obedecer rigorosamente às plantas, 
desenhos e detalhes de Projeto elaborado segundo a NB 567, às recomendações específicas 
dos fabricantes dos materiais a serem empregados e aos demais elementos que a Fiscalização 
venha a fornecer. 

Eventuais modificações no projeto devem ser efetuadas ou aprovadas pelo projetista. 

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras complementares 
não considerados no projeto serão, em ocasião oportuna, especificados e detalhados pela 
Fiscalização. 

Execução: 

A construção deve ser acompanhada por uma equipe de Fiscalização designada pela 
Administração Contratante e chefiada por profissional legalmente habilitado. 

O construtor deve manter à frente dos trabalhos um profissional legalmente habilitado que será 
seu preposto na execução do contrato firmado com a Administração Contratante. 

Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer às normas da ABNT. 

A demarcação e o acompanhamento dos serviços a executar devem ser efetuados por equipe 
de topografia. 

O construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja projetado, especificado, 
orçado e autorizado pela Fiscalização, salvo os eventuais de emergência, necessários à 
estabilidade e segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma. 

O construtor deverá manter no escritório da obra as plantas, perfis e especificações de projeto 
para consulta de seu preposto e da Fiscalização. 

As frentes de trabalho devem ser programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe 
a autorização para a abertura de valas e remanejamento de tráfego. 

Condições da vala para assentamento dos tubos: 

A largura da vala para assentamento dos tubos de concreto para redes de esgotos urbanos, 
objeto desta especificação, deve obedecer às larguras máximas estabelecidas nas tabelas 
apresentadas nas respectivas especificações, de acordo com a profundidade da vala, o 
escoramento utilizado e o diâmetro da tubulação. 

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo à declividade prevista no projeto, 
isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com 
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material adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições 
de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, lodo ou 
qualquer outro tipo de solo sem condições mecânicas mínimas para suportar o assentamento 
dos tubos, deve ser executada uma fundação com substituição do solo por material importado 
e/ou execução de lastros conforme especificação “Lastros, Lajes e Berços”. 

 

Escoramento e rebaixamento do lençol freático: 

A necessidade de escoramento e rebaixamento de lençol freático para assentamento da 
tubulação deverá ser criteriosamente avaliada de comum acordo com a Fiscalização, 
observando-se as normas de segurança no trabalho existentes, para que o processo de 
assentamento se efetue sem a interferência de elementos ou fatores nocivos à boa execução 
dos serviços, como desmoronamento de solos ou alagamento de valas. 

Assentamento da tubulação: 

As dimensões da vala deverão favorecer a facilidade de acesso de pessoal e equipamentos 
usados na compactação do fundo e no assentamento dos tubos. A vala deverá ser estável e o 
leito de apoio dos tubos deverá ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, 
deverão ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas. 

O assentamento da tubulação e conexões deverá seguir paralelamente à abertura da vala, de 
jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso 
das coordenadas de implantação com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe 
reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento constante da 
Fiscalização. 

A descida dos tubos e conexões na vala deverá ser feita cuidadosamente, manualmente ou 
com o auxílio de equipamentos mecânicos, a depender do diâmetro dos mesmos. Não deve 
ser permitido o arrasto dos tubos e conexões pelo chão, para que não ocorram danos às 
extremidades dos mesmos que inviabilizem a sua utilização. Os tubos e conexões deverão 
estar limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos. Cuidados especiais também deverão 
ser tomados com as extremidades das conexões (ponta, bolsa etc.) contra possíveis danos na 
utilização de cabos quando do seu manuseio. 

Disposições gerais: 

Sempre que houver necessidade da interrupção dos trabalhos de assentamento, para evitar o 
acesso de elementos estranhos ao sistema, deverá ser feito o tamponamento provisório dos 
tubos e/ou conexões, além do fechamento da vala através de reaterro provisório ou de 
travessias e passadiços devidamente sinalizados. 

Procedimentos básicos para o assentamento: 

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverão ser limpas utilizando-se escovas e 
ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram algum dano que 
possa afetar a estanqueidade da rede. 

No assentamento dos tubos serão utilizados dois tipos de equipamentos, sendo um de 
içamento e outro de tração, do tipo tirfor ou talha manual. O equipamento de içamento 
deslocará o tubo até sua posição e auxiliará no acoplamento. 
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Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para 
o interior da mesma. 

O equipamento de içamento deverá manter a ponta do tubo a ser acoplado suspensa na altura 
exata do encaixe. 

O alinhamento lateral deverá ser efetuado através de alavancas. 

Para o acoplamento, os tubos deverão ser suspensos em através de cabos de aço ou cintas 
apropriadas para içamento de cargas, cuidando-se do seu alinhamento e do contato entre os 
extremos a acoplar. Durante esta operação, o tubo a ser acoplado não deve estar apoiado no 
fundo da vala, e sim suspenso. 

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia 

As medidas das caixas serão sempre referidas as dimensões internas, de acordo com os 
respectivos projetos. 

Quando se tratar da execução de caixas em passeios, deverão ser providenciados todos os 
arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltrações e desmoronamentos dos pavimentos 
existentes. 

 

7 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza 
deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e referências de tinta, 
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser limpos 
de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se o uso de produtos químicos e/ou 
abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em 
pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras. 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com 
todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 
adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

Marlos Ferreira Reis 
Eng. Civil/Arquiteto 
CREA-RJ 181528/D 
DAN ENGENHARIA 

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 
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DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA

A/C Sandra Sandra Regina De Nadai Nunes
Tel.: 55 27 999439474
E-Mail: sandranunes@danengenharia.com.br

Ref.: C3A2-05024-2022 v 0
Obra.: BR - RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS, SANTA CRUZ,ARACRUZ ,ES
Data.: 6/30/2022

Prezado/a Sandra Sandra Regina De Nadai Nunes

A Maccaferri, empresa com mais de 140 anos de tradição, 45 anos de presença no Brasil e líder mundial no setor de
soluções para a engenharia de infraestrutura e ambiental, agradece a consulta de V. Sas., a qual atendemos com
esta proposta.

Caso surjam dúvidas em relação a qualquer item da proposta, não hesitem em nos contatar. Teremos prazer em
atendê-los!

Queremos enfatizar que, com a aquisição dos produtos Maccaferri, V.Sas. recebem um conjunto de benefícios, tais
como:

 Assessoria técnica nas etapas de elaboração e definição do projeto da estrutura a ser realizada com nossos
produtos;

 Visitas de nossos engenheiros ao local da obra, sempre que solicitado e combinado previamente com V.Sas.,
com o objetivo de auxiliar na correta instalação de nossos produtos e otimizar a produtividade durante a
etapa de execução;

 Assessoria técnica pós-obra, sempre que necessário e solicitado por V.Sas;

 Disponibilidade de atendimento técnico e comercial através de nossos 12 escritórios e mais de 50
engenheiros especializados distribuídos em todo o Brasil, proporcionando assim atendimento rápido, eficaz e
personalizado aos nossos clientes;

 Todos os processos de Gerenciamento da produção e comercialização adotados pela Maccaferri obedecem
à norma ISO 9001: 2008, assegurando a qualidade e o cumprimento das normas aplicadas. Todas as
nossas unidades fabris possuem laboratórios de padrão internacional, o que permite à Maccaferri
disponibilizar produtos que atendem às mais rigorosas normas e critérios internacionais para garantia da
qualidade.

Atenciosamente,

Eng. Monique Lacerda de V. Sobral
Gerente de Desenvolvimento de Mercado
Departamento de Soluções Ambientais
Matriz Jundiaí
Maccaferri do Brasil
Tel.: +55 213514-9855 – Ramal.: 205
Cel.: +55 21 98108 9806
www.maccaferri.com/br
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DESCRIÇÃO DE PRODUTOS

MacMat® R3 004 – Geomanta antierosiva reforçada

MacMat® R3 004 é uma geomanta antierosiva reforçada, fabricada a partir de filamentos poliméricos fundidos em
todos os pontos de contato. Apresenta elevada flexibilidade, é tridimensional, apresentando mais de 90% de
vazios. Foi especialmente desenvolvida para o controle da erosão superficial em taludes e cursos d’água.

Polímero predominante: Polietileno.

Gramatura da geomanta reforçada (ASTM D5261): >= 400 g/m2

Resistência longitudinal à tração da geomanta (ASTM D4595): >= 4 kN/m

Resistência transversal à tração da geomanta (ASTM D4595): >= 3 kN/m

Embalagem: Bobinas

Dimensões: 2 x 50 m
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DESCRIÇÃO DE PREÇOS

Quantidade Unid. Descrição dos Materiais
Preço Uni.
sem IPI

% IPI.
Preço Total com

IPI

2,300.00
Metro

quadrado
GEOMANTA MACMAT R3 004

2X50
R$ 20.63 0.00 R$ 47,449.00

Valor total: R$ 47,449.00

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Pagamento: 28 D.D.L - Pagto 28dias s/desc

Frete: CIF

Impostos: Inclusos.

Entrega: Em até 10 dias após confirmação do pedido.

Validade: 30dias contados a partir da emissão da proposta.

Transporte:

OBSERVAÇÕES

- Comercializamos apenas bobinas padrões com nossas medidas, de acordo com nossas fichas técnicas;
- Na utilização de colchões Reno® nas quantidades descritas acima, os mesmos serão divididos em 2 (duas) partes,
sendo: base e tampa – o valor total da peça será desmembrado em 60% base e 40% tampa;
- Na utilização de gabiões Caixa 5x1,50x0,50 e 5x1,50x1,00 nas quantidades descritas acima, os mesmos serão
divididos em 2 (duas) partes, sendo: base e tampa – o valor total da peça será desmembrado em 78% base e 22%
tampa;
- Não estão inclusos nessa proposta os valores e quantidades de pedra rachão, mão de obra para execução, locação
de equipamentos para suporte mecânico e serviços de terraplanagem (corte e aterro);
- Descarregamento dos materiais por conta do cliente;
- Caso o endereço de entrega informado pelo cliente não esteja de acordo com o local de entrega da obra, será
cobrado ao cliente um adicional de frete conforme distância percorrida
Dados de faturamento das geogrelhas:
BMD Têxteis Ltda
(empresa do grupo Maccaferri do Brasil Ltda.).
CNPJ: 03.156.784/0001-30 // I.E.: 51678391-NO
Rua dos Plásticos, 871 – Área Industrial Leste
Complexo Petroquímico de Camaçari.
Camaçari-BA / CEP: 42.810-240.

Dados de faturamento dos geotêxteis:
Maccaferri Skaps Ind e Com de Artefatos Plásticos
CNPJ 12.770.206/0001-80 // I.E.: 407251011117
AV. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial Fazgran
Jundiaí-SP / CEP: 13.213-085



C3A2-05024-2022 v 0 p. 4/5

Maccaferri do Brasil Fazgran
Avenida José Benassi, 2601
Bairro: Distrito Industrial FAZGRAN
CEP: 13213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com

TERMO DE APROVAÇÃO

Para eventual aprovação da presente proposta, solicitamos a devolução de uma cópia da mesma com os vistos nas
respectivas páginas e assinatura do representante legal, bem como o preenchimento dos dados abaixo:

De Acordo (Carimbo e Assinatura do Responsável):

_____________________________________________

Razão Social:

C.N.P.J.:*

I.E.:*

Data de Nascimento:

Contribuinte de ICMS?:* SIM ( ) NÃO ( )

Material destinado à: ( ) Consumo ( ) Comercialização ( ) Industrialização

N° da C.E.I. / C.N.O:

E-mail para recebimento da NF-e:*

E-mail para recebimento do Boleto Bancário:*

Endereço de Faturamento:*

CEP:*

Endereço de Cobrança:*

CEP:*

Endereço de Entrega:*

CEP:*

Ponto de referência:*

Observações

O preenchimento das informações acima se faz necessário na ausência de documento de ordem de compra em que
conste esses dados. Na ausência de documento contratual específico, a aprovação desta proposta terá valor para
todos os fins e direitos.

“Desde 1974 acreditando, investindo e participando do desenvolvimento do Brasil!”
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