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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste VVolume os elementos utilizados na elaboracdo da documentacéo
de contratagdo dos servigos de Manutencdo de vias no municipio de Aracruz.

O presente Volume Unico apresenta os custos e metodologia adotadas para o levantamento de
quantidades e atividades referentes ao servi¢co de manutencgéo de vias no municipio de Aracruz.

Estdo apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para 0s servigos, um
resumo das Especificagdes Técnicas relativas a execugdo de cada servico.

As Especificacdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus niUmeros, uma vez que
séo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orgamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados e com
o valor do preco de cada servico nas planilhas de or¢camento.

A seguir apresentamos 0s colaboradores da Equipe Técnica para elaboracdo dos estudos:

e Homero Jubilado Correia — Eng® Civil - CREA N ° RJ - 035305 D
e Nilton Valério Rosa Valaddo — Eng® Civil - CREA N.° ES — 043292 D
e Frederico Deambrozi Magris — Eng°® Civil - CREA N.° ES — 046362 D
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

4.0 - METODOLOGIA

A partir dos levantamentos efetuados no municipio, bem como as inspec@es in loco dos locais com
problemas identificados pela SEMOB, foi elaborada a planilha orgamentéria com os quantitativos
e custos dos servicos. A discriminacdo e forma de remuneracdo dos servigos executados sao
aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviarias e estdo em conformidade com os critérios
utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz.

De acordo com a Resolugdo TC n°366, de 22 de novembro de 2022 — Tribunal de Contas do
Espirito Santo, resolveu que os precos unitarios utilizados para elaboracdo da planilha
orcamentaria serdo obtidos atraves das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma,
o0s custos foram obtidos nas seguintes publicaces:

- SICRO ES, DER-ES Edificagdes, SCO-RIO — Outubro/2022 — Sem desoneracéo;

- DER-ES Rodovias — Julho/2022 — Sem desoneragao, com corre¢ao para Outubro/2022
através dos Indices de Reajustamento do DNIT/SICRO.

Para fins de uniformizacdo da data-base das planilhas, foram aplicados os indices de reajustamento
rodoviérios fornecidos pelo SICRO nos itens cujo referencial € do DER-ES Rodovias, a fim de
transpor a data-base de Julho/22 para Outubro/22. Os indices sdo apresentados no rodapé da
planilha orcamentéria.

Além disso, foram elaboradas composi¢des de custos desenvolvidas pela Consultora na execugédo
de servigos que ndo constavam nas publicacdes anteriormente mencionadas.

Para utilizacdo correta da tabela do SICRO, os manuais e instru¢fes de utilizacdo indicam a
remuneracdo do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais sdo
considerados 0s consumos nas composic¢des fornecidas e a distancias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que sera apresentada a seguir, demonstrando
todos os calculos dos momentos de transporte dos servigos aos quais necessitam. A excecdo fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, 0s insumos betuminosos sdo remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrucdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serdo apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisicdo dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O orgamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servicos de infraestrutura:
Canteiro de Obras, Terraplanagem e Servicos Preliminares, Pavimentacdo, Drenagem e Obras de
Arte Corrente, Sinalizagcdo, Obras Complementares e Administracao Local.
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A seguir sdo apresentados 0s seguintes quadros:
e Quadro Resumo do Orgamento;
Planilha Orgamentaria;
Cronograma Fisico Financeiro;
Curva ABC;
Composigdes de Custos;
Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
e Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
e Quadro de Densidades;
e Composicéo de BDI;
e Memodria de Calculo.
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Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORGAMENTO
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutencéo de vias no municipio de Aracruz

BDI: 23,32%

LOCAL: Aracruz - ES

DATA DE ELABORAGAO: Margo de 2023

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22)

reajustadas p/ OUT-22

VALOR PARCIAL R$

% sobre o Total

ITEM DISCRIMINAQAO
1.0 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 406.041,31 3,10%
2.0 DRENAGEM E O.A.C. 3.321.654,27 25,37%
3.0 PAVIMENTAQAO 5.244.024,37 40,05%
4.0 SINALIZAQAO 415.891,44 3,18%
5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 2.456.221,31 18,76%
7.0 TRANSPORTES 350.351,39 2,68%
8.0 ADMINISTRA(}AO LOCAL 749.763,16 5,73%
TOTAL GERAL 13.094.217,08 100,00%
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PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutencéo de vias no municipio de Aracruz

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

PRAZO OBRA PREV.: 360 dias DATA DE ELABORAGAO: Margo de 2023
PREGCO PRECO PREGO
coOD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
SEM BDI SEM BDI COM BDI (R$)
JUL/22 OouUT/22
1.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES E DEMOLIGOES R$ 152.866,31
4915776 SICRO 1.1.1 |Rogada com rogadeira costal ha 7,00 669,58 825,73 5.780,11
5501700 SICRO 112 athsg\f;anr:ento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro m2 8.000,00 0,54 0,67 5.360,00
5501701 SICRO 1.1.3 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 50,00 40,24 49,62 2.481,00
5501702 SICRO 1.1.4 |Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m un 50,00 100,60 124,06 6.203,00
1600989 SICRO 1.1.5 [Demoli¢do de concreto simples com martelete m? 140,00 371,16 457,71 64.079,40
1619003 sicro | 116 Demollgap mecénica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo hidraulico - sem m3 300,00 78,87 97.26 29.178.00
reaproveitamento
30304 DER-ES 117 Indice de Prego para remog&o de entulho decorrente da execugdo de obras (C’:Iassg A CQNAMA - NBR 10.004 - m3 440,00 73,32 90,42 39.784,80
EDIF. Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
1.2 |TERRAPLENAGEM R$ 203.767,50
5501706 SICRO 1.2.1 |Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m3 1.000,00 6,92 8,53 8.530,00
= : a . . p ;
5502135 SICRO 122 Escav?gao, carga ’eltransporte de matgrlal de 1. ca~tegor|a DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em m3 1.000,00 536 6,61 6.610,00
revestimento primario - com escavadeira e caminh&do basculante de 14 m?
= : a . : - -
5502378 SICRO 123 Escav?gao, carga ’eltransporte de matgnal de 2 .categona DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em ms 1.000,00 15.39 18,98 18.980,00
revestimento primario - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?
5502978 SICRO 1.2.4 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m?3 2.000,00 4,69 5,78 11.560,00
5503041 SICRO 1.2.5 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 2.000,00 7,78 9,59 19.180,00
5914389 SICRO 1.2.6 [Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 112.500,00 0,80 0,99 111.375,00
5914374 SICRO 1.2.7 [Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario - Bota-Fora tkm 11.250,00 0,98 1,21 13.612,50
4413984 SICRO 1.2.8 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactacéo m? 3.000,00 3,76 4,64 13.920,00
1.3 |AQUISIGAO DE SOLOS R$ 49.407,50
4016096 SICRO 1.3.1 |Escavacgéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? m? 500,00 1,59 1,96 980,00
42045 DER-ES| 1.3.2 [Aquisi¢do de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI diferenciado (15,28%) sobre aquisicdo de materiais M3 500,00 46,11 45,70 52,68 26.340,00
5914344 SICRO 1.3.3 [Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada - Aquisigao de solo tkm 18.750,00 0,85 1,05 19.687,50
5914329 SICRO 1.3.4 [Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em revestimento primario - Aquisigdo de solo tkm 1.875,00 1,04 1,28 2.400,00
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 406.041,31
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PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutencéo de vias no municipio de Aracruz

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

PRAZO OBRA PREV.: 360 dias DATA DE ELABORAGAO: Margo de 2023
UNI:ARIEE)()(R$) UNI:ﬁR‘:I%O(Rﬂ PRECO PRECO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UN(I;I'é\':Igé:%) (R$)
JUL/22 0uUT/22
2.0 |DRENAGEME O.A.C.
21 REPAROS, REMOGOES, SUBSTITUIGOES E REMANEJAMENTOS R$  989.285,30
43068 DER-ES| 2.1.1 [Remanejamento de ligacéo e religacédo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 200,00 87,07 88,11 108,66 21.732,00
43064 DER-ES| 2.1.2 |[Religacéo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 23,95 24,24 29,89 5.978,00
41226 DER-ES| 2.1.3 [Religacéo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 200,00 33,55 33,96 41,88 8.376,00
43067 DER-ES| 2.1.4 |[Religagéo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 150,00 84,76 85,77 105,77 15.865,50
43060 DER-ES| 2.1.5 |Recuperagdo de pogo de visita inclusive fornecimento tampéao F.F.A.P., em Vias Urbanas Ud 183,00 998,22 1.231,00 225.273,00
21002 COMP. 2.1.6 |[Servigos de Limpeza com Caminhdo SEWER JET (desobstrugdo de redes) h 1.760,00 328,07 404,58 712.060,80
2.2 |ESCAVAGOES E MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA IMPLANTAGAO DE BUEIROS DE DRENAGEM R$  319.078,27
4805757 SICRO 2.2.1 |Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria m? 2.295,00 6,92 8,53 19.576,35
4805749 SICRO 2.2.2 |Escavagao manual de vala em material de 12 categoria m3 257,20 63,91 78,81 20.269,93
2106202 | SICRO | 223 | 0 idade g té 4 m - madeira com uiaga0 6 3 veres - confecac, insmtagao e retrada | ™ | 77290 138.03 17022 131.409.84
22001 COMP. 2.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 700,09 77,43 95,49 66.851,59
4815671 SICRO 2.2.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 1.240,55 14,69 18,12 22.478,77
4413984 SICRO 2.2.6 |Regularizacédo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 1.054,45 3,76 4,64 4.892,65
5915399 SICRO 227 g::%?éﬁfgf;;:;ﬁi,ﬁa de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m® - carga com carregadeira ¢ 1.977.10 2.88 3,55 7.018.71
5914344 SICRO 2.2.8 |Transporte com caminh&o basculante de 6 m® - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 39.541,95 0,85 1,05 41.519,05
5914329 SICRO 2.2.9 |[Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario - Bota-Fora tkm 3.954,20 1,04 1,28 5.061,38
2.3 |DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 1.606.751,24
43018 DER-ES| 2.3.1 Zlnii%g(; cliﬁg::::;eto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e transporte do meio fio M 2.810,20 73,60 74,48 91,85 258.116,87
40893 DER-ES| 2.3.2 |Remogéo de meio fio M 1.405,00 24,15 24,44 30,14 42.346,70
40895 DER-ES| 2.3.3 [Meio fio (remog&o e reassentamento), inclusive caiagéo M 1.405,00 54,92 55,58 68,54 96.298,70
40142 DER-ES| 2.3.4 |[Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiagéo, tudo incluido M 281,00 101,68 102,90 126,89 35.656,09
23001 COMP. 2.3.5 |[Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 100,00 1.148,33 1.416,12 141.612,00
23002 COMP. 2.3.6 [Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 6,00 2.140,43 2.639,58 15.837,48
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
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PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

OBRA: Manutencéo de vias no municipio de Aracruz

BDI: 23,32% |LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

PRAZO OBRA PREV.: 360 dias DATA DE ELABORAGAO: Margo de 2023
PRECO PRECO PREGO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UN;I'I;\“I:IBOD(IRQ UNgQNTISD(IRﬂ UN(I;I'(:;\':IgéFﬂ PRE(}((;;’)OTAL
JUL/22 ouT/22
2003680 SICRO 2.3.7 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 60,00 1.994,37 2.459,46 147.567,60
2003682 SICRO 2.3.8 |Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 40,00 2.281,66 2.813,74 112.549,60
2003684 SICRO 2.3.9 [Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 20,00 2.739,89 3.378,83 67.576,60
2003714 SICRO | 2.3.10 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 50,00 1.452,96 1.791,79 89.589,50
2003716 SICRO | 2.3.11 [Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 40,00 1.683,47 2.076,06 83.042,40
2003718 SICRO | 2.3.12 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 20,00 1.908,01 2.352,96 47.059,20
804015 SICRO | 2.3.13 [Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00 242,86 299,49 89.847,00
804023 SICRO | 2.3.14 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00 349,74 431,30 129.390,00
804031 SICRO | 2.3.15 [Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 160,00 525,56 648,12 103.699,20
804039 SICRO | 2.3.16 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 50,00 736,39 908,12 45.406,00
804047 SICRO | 2.3.17 |[Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 20,00 1.113,30 1.372,92 27.458,40
804055 SICRO | 2.3.18 |Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 20,00 1.544,39 1.904,54 38.090,80
804081 SICRO | 2.3.19 [Boca de BSTC D =0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 674,42 831,69 5.821,83
804101 SICRO | 2.3.20 [Boca de BSTC D =0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.143,37 1.410,00 7.050,00
804121 SICRO | 2.3.21 |Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.712,36 2.111,68 10.558,40
2003411 SICRO | 2.3.22 [Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 10,00 601,26 741,47 7.414,70
2003453 SICRO | 2.3.23 [Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 3,00 1.287,21 1.587,39 4.762,17
2.4 |DISPOSITIVOS DIVERSOS - CONFECGAO (ITENS PARA MEDIR DISPOSITIVOS NAO PREVISTOS ACIMA) R$  406.539,46

4805755 SICRO | 2.4.1 |Apiloamento manual m? 500,00 28,10 34,65 17.325,00
1109669 SICRO 2.4.2 |Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial m? 100,00 487,53 601,22 60.122,00
4805750 SICRO 2.4.3 |Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 1.000,00 38,35 47,29 47.290,00
4805751 SICRO 2.4.4 |Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de 1a2 m m? 1.000,00 47,93 59,11 59.110,00
3103302 SICRO 245 Z“)ﬁrgg: de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e m2 800,00 68,13 84,02 67.216,00

43071 DER-ES| 2456 \Ij:g;rietf;:ggamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisi¢do e transporte dos materiais, em M3 108,00 366,02 375,54 463,12 50.016,96
4413996 SICRO | 2.4.7 |[Enleivamento m? 1.000,00 8,68 10,70 10.700,00
2009619 SICRO 2.4.8 |Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m?2 500,00 110,00 135,65 67.825,00
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OBRA: Manutencéo de vias no municipio de Aracruz
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|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

PRAZO OBRA PREV.: 360 dias DATA DE ELABORAGAO: Margo de 2023
UNI:ARIEE)()(R$) UNI:ARIEE)O(RQ PRECO PREGCO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UN:;I'é\;Igé:%) (RS)
JUL/22 ouT/22
4816016 SICRO 2.4.9 |[Rachéao ou pedra de mao produzida m? 50,00 37,86 46,69 2.334,50
2003866 SICRO | 2.4.10 |Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m m? 2.500,00 7,98 9,84 24.600,00
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.| 3.321.654,27
3.0 |[PAVIMENTAGAO
3.1 |SERVICOS R$ 4.216.853,04
4915668 SICRO 3.1.1 |Remogdo manual de revestimento asfaltico m3 510,00 268,45 331,05 168.835,50
42504 DER-ES| 3.1.2 |Remogéao e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas M2 11.550,00 62,02 63,63 78,47 906.328,50
42505 DER-ES| 3.1.3 |Remogéao de pavimentagdo poliédrica em Vias Urbanas M2 4.950,00 21,21 21,76 26,84 132.858,00
4011480 SICRO 3.1.4 |Fresagem descontinua de revestimento asfaltico m? 50,00 72,80 89,78 4.489,00
sns O a1 e e e o oo % 0004 ma | ss000
31001 COMP. 3.1.6 |Varrigédo e Limpeza de Superficie m? 26.700,00 1,31 1,62 43.254,00
4011209 SICRO | 3.1.7 |Regularizagéo do subleito m? 26.700,00 1,09 1,34 35.778,00
4011276 SICRO 3.1.8 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m?3 3.240,00 183,55 226,35 733.374,00
4011278 SICRO 3.1.9 |Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m?3 2.250,00 218,99 270,06 607.635,00
4011352 SICRO | 3.1.10 |Imprimacédo com emulsao asfaltica m?2 4.950,00 0,41 0,51 2.524,50
4011353 SICRO | 3.1.11 [Pintura de ligagéo m? 10.200,00 0,28 0,35 3.570,00
40884 |DER-ES| 3.1.12 ::12,[:232t?oiiz;?nn;:tlszot?adnes;g:tgz:?s(SZCI\ZI):?a ?:ip: 08 cm, colchdo areia esp.= Scm, M2 | 4.950,00 114,56 117,53 144,94 717.453,00
43341  |DERES| 3.1.13 zgzgaﬁZijgg';:dfgzaailé :X;r'it‘;)i"e fornecimento do GAP e transporte de todos os t 240,00 160,70 164,87 203,32 48.796,80
4011463 SICRO | 3.1.14 [Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 192,63 237,55 87.228,36
4011424 SICRO | 3.1.15 [Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m?3 357,00 306,16 377,56 134.788,92
31002 COMP. | 3.1.16 |Ondulagao transversal em CBUQ m 350,00 288,90 356,27 124.694,50
31003 COMP. | 3.1.17 |Travessédo de Travamento do Pavimento m 250,00 78,65 96,99 24.247,50
4915678 SICRO | 3.1.18 [Tapa buraco com pintura de ligagao - demoligdo manual m? 510,00 330,96 408,14 208.151,40
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PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
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~ SERPENGE

OBRA: Manutencéo de vias no municipio de Aracruz

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

PRAZO OBRA PREV.: 360 dias DATA DE ELABORAGAO: Margo de 2023
UNI:ARIEE)()(R$) UNI:ﬁR‘:I%O(Rﬂ PRECO PRECO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UN(I;I'é\':Igé:%) (R$)
JUL/22 ouT/22
6416078 SICRO | 3.1.19 [Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 171,84 211,91 77.813,35
6416224 SICRO | 3.1.20 |Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m3 357,00 237,13 292,43 104.397,51
3.2 |TRAVESSIAS ELEVADAS x 10 UNIDADES R$ 20.636,62
4011276 SICRO 3.2.1 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m?3 49,84 183,55 226,35 11.281,28
4011352 SICRO 3.2.2 |Imprimagdo com emulsao asfaltica m? 280,00 0,41 0,51 142,80
4011463 SICRO 3.2.3 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 26,88 192,63 237,55 6.385,34
2003934 SICRO 3.2.4 |Tubo de PVC para dreno tipo barbaca - D = 75 mm - fornecimento e instalagao m 160,00 14,33 17,67 2.827,20
3.3 |MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 1.006.534,71
MBO0001 SICRO | 3.3.1 [Aquisigdo de CAP-50/70 t 64,23 - - 4.709,88 302.515,59
MB0002 SICRO | 3.3.2 |[Aquisicdo de E.A.l. (Imprimag&o) t 6,80 - - 4.546,63 30.917,08
MBO0003 SICRO | 3.3.3 [Aquisi¢do de RR-1C t 9,18 - - 3.570,58 32.777,92
MBO0004 SICRO | 3.34 |[Aquisigdo de RM-1C t 131,64 - - 3.972,59 522.951,75
MBO0005 SICRO | 3.3.5 [Transporte de CAP-50/70 t 64,23 - - 515,39 33.103,50
MB0006 SICRO 3.3.6 [Transporte de E.A.l. (Imprimag&o) t 6,80 - - 570,85 3.881,78
MBO0007 SICRO | 3.3.7 [Transporte de RR-1C t 9,18 - - 570,85 5.240,40
MBO0008 SICRO | 3.3.8 |[Transporte de RM-1C t 131,64 - - 570,85 75.146,69
SUB - TOTAL PAVIMENTACAO|  5.244.024,37
4.0 |SINALIZAGAO
4.1 [SINALIZAGAO DE OBRAS R$ 115.373,28
42046 DER-ES| 4.1.1 |[Cones para sinalizagdo, fornecimento e colocagédo Ud 240,00 138,04 136,93 168,87 40.528,80
41359 DER-ES| 4.1.2 |[Tela de protegédo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizagédo de obras M 960,00 18,04 17,90 22,07 21.187,20
40937 DER-ES| 4.1.3 [Sinalizagao vertical com chapa em esmalte sintético M2 72,00 609,19 604,31 745,24 53.657,28
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutencéo de vias no municipio de Aracruz

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

PRAZO OBRA PREV.: 360 dias DATA DE ELABORAGAO: Margo de 2023
UNI:ARIEE)O(RQ UNI:ARIEE)O(RQ PRECO PRECO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UN:;I'é\':Igé:%) (RS)
JUL/22 0uUT/22
4.2 [SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$  300.518,16
5213571 SICRO 421 |Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagédo m? 88,00 504,02 621,56 54.697,28
5216111 SICRO 4.2.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagao un 138,00 114,60 141,32 19.502,16
5213401 SICRO 4.2.3 [|Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.250,00 39,50 48,71 60.887,50
5213405 SICRO 4.2.4 [|Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m?2 1.120,00 52,25 64,43 72.161,60
5213359 SICRO 4.2.5 [Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagao un 659,00 23,66 29,18 19.229,62
5213360 SICRO 4.2.6 [Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagéo un 500,00 26,39 32,54 16.270,00
5213362 SICRO 4.2.7 [Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagao un 500,00 93,69 115,54 57.770,00
SUB - TOTAL SINALIZAGAO 415.891,44
5.0 |(OBRAS COMPLEMENTARES
3713608 SICRO 5.1 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 1.000,00 18,89 23,30 23.300,00
41109 DER-ES 52 Demolicéo de cerca de madeira com 4 fios M 1.000,00 2,79 2,77 3,42 3.420,00
4413200 SICRO 53 Plantio de grama comercial em placas m?2 2.400,00 12,53 15,45 37.080,00
4413905 SICRO 54 Hidrossemeadura m?2 1.000,00 6,25 7,71 7.710,00
40015 |DERES| 55 Sni'zzd:oiecr‘;?;ciféﬁ ;i';;;fo'\g:ccs)r?a”f;g2S‘z.aégiﬂt'a°ime"t° e areia 1:4, lastro de brita e 8 M2 527,00 103,24 102,51 126,42 66.623,34
40912 DER-ES 5.6 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 158,10 101,99 101,27 124,89 19.745,11
41246 DER-ES 5.7 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 50,00 65,50 65,04 80,20 4.010,00
1107896 SICRO 5.8 Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 225,00 435,29 536,80 120.780,00
407819 SICRO 5.9 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 6.000,00 14,36 17,71 106.260,00
51001 COMP. 5.10 |Servigos com Caminhdo Basculante h 2.112,00 148,23 182,80 386.073,60
51002 COMP. 5.11 |Servigos com Caminhdo Carroceria com cabine extendida para transporte de funcionarios h 2.112,00 125,91 155,27 327.930,24
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Manutencéo de vias no municipio de Aracruz

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

PRAZO OBRA PREV.: 360 dias DATA DE ELABORAGAO: Margo de 2023
PREGCO PRECO PREGO
coOD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
SEM BDI SEM BDI COM BDI (R$)
JUL/22 OouUT/22
51003 COMP. 5.12 |Servigos com Retroescavadeira h 1.320,00 163,25 201,32 265.742,40
51004 COMP. 5.13 |Servigos com Guindauto h 792,00 303,73 374,56 296.651,52
51005 COMP. 5.14 |Servigos com caminhado tanque de 6.000 | h 200,00 210,75 259,90 51.980,00
1207715 SICRO 5.15 |Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais m3 490,00 1.061,07 1.308,51 641.169,90
4413018 SICRO 5.16 |Fixagéo de tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa ou concreto projetado kg 1.078,00 16,95 20,90 22.530,20
2003614 SICRO 5.17 |Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria m 500,00 121,98 150,43 75.215,00
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 2.456.221,31
6.0 |[INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA
42511 DER-ES 6.1 Aluguel de lcontalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 12,00 963,74 957,00 118017 14.162,04
janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DER-ES 6.2 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 707,40 702,44 866,25 10.395,00
41678 DER-ES 6.3 Aluguel de gontalner tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 12,00 975,00 968,18 1.193,95 14.327 40
janelas de vidro
41580 DER-ES 6.4 Alugugl de cont‘alner tlpo_samtano com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 12,00 1.017,39 1.010,27 1.245,87 14.950,44
venezianas e piso especial
41501 DER-ES 6.5 Rgde de agug ¢/ padrao de e.ntrada d'agua dlarP. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 51,51 51,15 63,08 1.577.00
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
41499 DER-ES 6.6 Rede_ de esgotq, antgndo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, M 25,00 404,38 401,55 495,19 12.379.75
considerando distancia de 25m
41503 DER-ES 6.7 Rede de luz, incl. padréo entr. energla~tr|fas. cabo ligacdo até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 499,68 496,18 611,89 12.237,80
chave de forga, cons. 20m entre padrdo entr.e QDG
100882 DER-ES 6.8 Tapume Telha Metalica O‘nd}JIlada 0,50mm Branca h=2120m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 198,44 197,05 243,01 34.021,40
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
41546 DER-ES 6.9 Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhao basculante (maximo) h 20,00 339,98 337,60 416,33 8.326,60
41545 DER-ES 6.10 |Mobilizagado e desmobilizagdo de caminhdo carroceria (maximo) h 12,00 286,55 284,54 350,90 4.210,80
41547 DER-ES| 6.11 [Mobilizagédo e desmobilizagdo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 270,97 269,07 331,82 3.981,84
41544 DER-ES| 6.12 [Mobilizacédo e desmobilizagédo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 555,17 551,29 679,85 13.597,00
41495 DER-ES| 6.13 |Mobilizagédo e desmobilizacdo de container até 50 km ud 4,00 1.245,90 1.237,18 1.525,69 6.102,76
SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA 150.269,83
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|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

PRAZO OBRA PREV.: 360 dias DATA DE ELABORAGAO: Margo de 2023
UNI:ARIEE)()(R$) UNI:ARIEIGOO(R$) PRECO PREGCO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UN:;I'é\':Igé:%) (RS)
JUL/22 0uUT/22
7.0 |TRANSPORTES
5914389 SICRO 71 Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 81.465,19 0,80 0,99 80.650,54
5914374 SICRO 7.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 27.080,03 0,98 1,21 32.766,84
5914479 SICRO 7.3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 179.043,33 0,76 0,94 168.300,73
5914464 SICRO 7.4 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 59.681,11 0,93 1,15 68.633,28
SUB - TOTAL TRANSPORTES 350.351,39
8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
81001 COMP. 8.1 |Administragéo Local un | 1,00 749.763,16 749.763,16
SUB - TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL 749.763,16
TOTAL GERAL| 13.094.217,08
Reajustamento Planilha Orcamentaria com referéncia do DER-ES (Fonte DNIT") jul-22 out-22 . Reajuste
(jul22/out22)
SERVICOS PRELIMINARES 162,59 161,486 0,993
TERRAPLENAGEM 491,416 486,977 0,991
DRENAGEM E O.A.C. 439,139 444,628 1,012
PAVIMENTACAO 524,435 537,964 1,026
SINALIZACAO 263,211 261,029 0,992
OBRAS COMPLEMENTARES 162,59 161,486 0,993
INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZACAO, PLACAS DE OBRAS 162,59 161,486 0,993
ADMINISTRACAO LOCAL 137,926 138,236 1,002
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO

ra
=

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Manutencgdo de vias no municipio de Aracruz BDI: 23,32%
LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS REPASSE VAong A[?SAS 30 DIAS (%) | 60DIAS (%) | 90 DIAS (%) | 120 DIAS (%) | 150 DIAS (%) | 180 DIAS (%) | 210 DIAS (%) | 240 DIAS (%) | 270 DIAS (%) | 300 DIAS (%) | 330 DIAS (%) | 360 DIAS (%)
RS 406.041,31 20.302,07 20.302,07 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 20.302,07 20.302,07
1 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
RS 332165427 | 16608271 | 166.082,71 | 332.16543 | 33216543 | 332.16543 | 33216543 | 33216543 | 33216543 | 332.16543 | 33216543 | 166.082,71 | 166.082.71
2 |DRENAGEMEOALC.
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
} RS 524402437 | 26220122 | 26220122 | 52440244 | 52440244 | 52440244 | 524.402,44 | 52440244 | 524.402,44 | 52440244 | 524.402,44 | 26220122 | 262.201.22
3 |PAVIMENTACAO
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
i RS 415.891,44 20.794,57 20.794,57 41589,14 41.589,14 41.589,14 41.589,14 41.589,14 4158914 | 4158014 | 4158914 20.794,57 20.794,57
4 |SINALIZAGAO
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
RS 245622131 | 12281107 | 122811,07 | 24562213 | 24562213 | 24562213 | 245622,13 | 24562213 | 245622,13 | 24562213 | 24562213 | 12281107 | 122.811,07
5 |OBRAS COMPLEMENTARES
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO RS 150.269,83 7.513,49 7.513,49 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 7.513,49 751349
6 ANUT. :
DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA % 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
RS 350.351,39 17.517,57 17.517,57 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 17.517,57 17.517,57
7 |TRANSPORTES
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
] RS 749.763.16 37.488,16 37.488,16 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 37.488,16 37.488,16
8 |ADMINISTRAGAO LOCAL
% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 654.710,85 | 65471085 | 1.300.42171 | 1.309.421,71 | 1.309.421,71 | 1.309.421,71 | 1.309.421,71 | 1.309.421,71 | 1.309.421,71 | 1.300.421,71 | 65471085 | 654.710,85
DESEMBOLSO ACUMULADO 654.710,85 | 1.309.421,71 | 2.618.843,42 | 3.928.26512 | 5.237.686,83 | 6.547.108,54 | 7.856.530,25 | 9.165.951,96 | 10.475.373,66 | 11.784.795,37 | 12.430.506,23 | 13.094.217,08
9% PARCIAL 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
% ACUMULADA 5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%
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CURVA ABC - sERVIcos p SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
PRECO
ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R$)
COM BDI
3.1.2 Remog&o e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas M2 11.550,00 78,47 906.328,50 6,9216% 6,9216% A
8.1 Administracéo Local un 1,00 749.763,16 749.763,16 5,7259% 12,6475% A
3.1.8 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 3.240,00 226,35 733.374,00 5,6007% 18,2483% A
31.12 Eavir’qentagéo c'om blocos de concreto (35 MPa), esp.z 08 cm, colchao areia esp.= 5cm, M2 4.950,00 144,94 717.453,00 5.4792% 23.7274% A
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
2.1.6 Servigos de Limpeza com Caminhdo SEWER JET (desobstrugdo de redes) h 1.760,00 404,58 712.060,80 5,4380% 29,1654% A
5.15 Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais m? 490,00 1.308,51 641.169,90 4,8966% 34,0620% A
3.1.9 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m3 2.250,00 270,06 607.635,00 4,6405% 38,7025% A
3.3.4 Aquisicéo de RM-1C t 131,64 3.972,59 522.951,75 3,9938% 42,6962% A
5.10 Servigos com Caminhdo Basculante h 2.112,00 182,80 386.073,60 2,9484% 45,6447% A
5.11 Servigos com Caminh&o Carroceria com cabine extendida para transporte de funcionarios h 2.112,00 155,27 327.930,24 2,5044% 48,1490% A
3.3.1 |Aquisicdo de CAP-50/70 t 64,23 4.709,88 302.515,59 2,3103% 50,4593% A
5.13 Servigos com Guindauto h 792,00 374,56 296.651,52 2,2655% 52,7249% A
5.12 Servigos com Retroescavadeira h 1.320,00 201,32 265.742,40 2,0295% 54,7543% A
231 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagao e transporte do meio fio M 2.810,20 91,85 258.116,87 1,9712% 56,7255% A
em Vias Urbanas
2.1.5 Recuperagao de pogo de visita inclusive fornecimento tampé&o F.F.A.P., em Vias Urbanas ud 183,00 1.231,00 225.273,00 1,7204% 58,4459% A
3.1.18 [Tapa buraco com pintura de ligacéo - demolicdo manual m3 510,00 408,14 208.151,40 1,5896% 60,0356% A
3.1.1 Remog¢do manual de revestimento asfaltico m3 510,00 331,05 168.835,50 1,2894% 61,3250% A
7.3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 179.043,33 0,94 168.300,73 1,2853% 62,6103% A
2.3.7 Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 60,00 2.459,46 147.567,60 1,1270% 63,7373% A
2.3.5 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 100,00 1.416,12 141.612,00 1,0815% 64,8187% A
3.1.15 |Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m3 357,00 377,56 134.788,92 1,0294% 65,8481% A
3.1.3 |Remocéo de pavimentagdo poliédrica em Vias Urbanas M2 4.950,00 26,84 132.858,00 1,0146% 66,8627% A
223 _Esco'ramento conti‘nuo de valals com tébua§ de 2,5 x_3p crI1 e longarinas de 6 x 16~cm - estrorlcas a gada metro ndo m2 772,00 170,22 131.409.84 1,0036% 67,8663% A
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagdo e retirada
2.3.14 ([Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de médo comerciais m 300,00 431,30 129.390,00 0,9881% 68,8545% A
3.1.16 |Ondulagao transversal em CBUQ m 350,00 356,27 124.694,50 0,9523% 69,8068% A
5.8 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 225,00 536,80 120.780,00 0,9224% 70,7291% A
2.3.8 Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 40,00 2.813,74 112.549,60 0,8595% 71,5887% A
1.2.6  [Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 112.500,00 0,99 111.375,00 0,8506% 72,4392% A
5.9 Armacédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 6.000,00 17,71 106.260,00 0,8115% 73,2508% A
3.1.20 [Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m? 357,00 292,43 104.397,51 0,7973% 74,0480% A
2.3.15 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 160,00 648,12 103.699,20 0,7919% 74,8400% A
2.3.3  |Meio fio (remogé&o e reassentamento), inclusive caiagio M 1.405,00 68,54 96.298,70 0,7354% 75,5754% A
2.3.13 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00 299,49 89.847,00 0,6862% 76,2616% A
2.3.10 [Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 50,00 1.791,79 89.589,50 0,6842% 76,9458% A
3.1.14 |Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 237,55 87.228,36 0,6662% 77,6119% A
2.3.11 [Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 40,00 2.076,06 83.042,40 0,6342% 78,2461% A
7.1 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 81.465,19 0,99 80.650,54 0,6159% 78,8620% A
3.1.19 [Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 211,91 77.813,35 0,5943% 79,4563% A
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5.17 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria m 500,00 150,43 75.215,00 0,5744% 80,0307% B
3.3.8 |Transporte de RM-1C t 131,64 570,85 75.146,69 0,5739% 80,6046% B
4.2.4 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm mz2 1.120,00 64,43 72.161,60 0,5511% 81,1557% B
7.4 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 59.681,11 1,15 68.633,28 0,5241% 81,6798% B
2.4.8 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m2 500,00 135,65 67.825,00 0,5180% 82,1978% B
2.3.9 |Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 20,00 3.378,83 67.576,60 0,5161% 82,7139% B
2.4.5 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgédo, instalagéo e retirada m?2 800,00 84,02 67.216,00 0,5133% 83,2272% B
2.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 700,09 95,49 66.851,59 0,5105% 83,7378% B
55 Calcada de conclreto fck=15 MP, cgmurgado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 M2 527.00 126,42 66.623,34 0,5088% 84,2466% B
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
1.1.5 Demoli¢céo de concreto simples com martelete m3 140,00 457,71 64.079,40 0,4894% 84,7359% B
4.2.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.250,00 48,71 60.887,50 0,4650% 85,2009% B
2.4.2 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial m3 100,00 601,22 60.122,00 0,4591% 85,6601% B
2.4.4 |Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m3 1.000,00 59,11 59.110,00 0,4514% 86,1115% B
4.2.7 Tach&o refletivo em pléstico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagao un 500,00 115,54 57.770,00 0,4412% 86,5527% B
4.2.1 Placa em aco - pelicula | + Ill - fornecimento e implantagéo m? 88,00 621,56 54.697,28 0,4177% 86,9704% B
4.1.3 Sinalizag&o vertical com chapa em esmalte sintético M2 72,00 745,24 53.657,28 0,4098% 87,3802% B
5.14 Servigos com caminh&o tanque de 6.000 | h 200,00 259,90 51.980,00 0,3970% 87,7772% B
315 I'ndi_ce d_e preco para remocao de entulho decorrente da execugéo d? obrr?ls (Cl_asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 560,00 90,42 50.635,20 0,3867% 88,1639% 2
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
246 R_ip—rap ¢/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisi¢do e transporte dos materiais, em M3 108,00 463,12 50.016,96 0,3820% 88,5458% 2
Vias Urbanas
31.13 CBUQ (_massa fina—falixa"D':), excllusive fornecimento do CAP e transporte de todos os t 240,00 203,32 48.796,80 0.3727% 88,9185% 2
materiais (trago padréo areia e brita)
2.4.3 Escavacgdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 1.000,00 47,29 47.290,00 0,3612% 89,2796% B
2.3.12 [Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 20,00 2.352,96 47.059,20 0,3594% 89,6390% B
2.3.16 |Corpode BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 50,00 908,12 45.406,00 0,3468% 89,9858% B
3.1.6  |Varricdo e Limpeza de Superficie m? 26.700,00 1,62 43.254,00 0,3303% 90,3161% B
2.3.2 |Remogéo de meio fio M 1.405,00 30,14 42.346,70 0,3234% 90,6395% B
2.2.8 |Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 39.541,95 1,05 41.519,05 0,3171% 90,9566% B
411 Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagéo ud 240,00 168,87 40.528,80 0,3095% 91,2661% B
11.7 indipe dg preco para remocao de entulho decorrente da execugé@o dg obra}s (Cl'asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 440,00 90,42 39.784.80 0,3038% 91,5700% o
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
2.3.18 [Corpode BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 20,00 1.904,54 38.090,80 0,2909% 91,8609% B
5.3 Plantio de grama comercial em placas m?2 2.400,00 15,45 37.080,00 0,2832% 92,1440% B
3.1.7 |Regularizagéo do subleito m? 26.700,00 1,34 35.778,00 0,2732% 92,4173% B
234 Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiagao, tudo incluido M 281,00 126,89 35.656,09 0,2723% 92,6896% B
6.8 Tapumg Telha Metalica O_ndyllada O,S_Omm Branca h:2,.20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 243,01 34.021,40 0,2598% 92,9494% o
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
3.3.5 |Transporte de CAP-50/70 t 64,23 515,39 33.103,50 0,2528% 93,2022% B
3.3.3  |Aquisicéo de RR-1C t 9,18 3.570,58 32.777,92 0,2503% 93,4525% B
7.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 27.080,03 1,21 32.766,84 0,2502% 93,7028% B
3.3.2  |Aquisicéo de E.A.l. (Imprimag&o) t 6,80 4.546,63 30.917,08 0,2361% 93,9389% B
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1.1.6 Demolicdo mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo hidraulico - sem reaproveitamento m? 300,00 97,26 29.178,00 0,2228% 94,1617% B
2.3.17 |Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 20,00 1.372,92 27.458,40 0,2097% 94,3714% B
1.3.2 [Aquisicdo de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI diferenciado (15,28%) sobre aquisicdo de materiais M3 500,00 52,68 26.340,00 0,2012% 94,5726% B
2.4.10 |Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo longitudinal de 14 kN/m m? 2.500,00 9,84 24.600,00 0,1879% 94,7604% B
3.1.17 |Travessdo de Travamento do Pavimento m 250,00 96,99 24.247,50 0,1852% 94,9456% B
5.1 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 1.000,00 23,30 23.300,00 0,1779% 95,1236% C
5.16 Fixacdo de tela eletrossoldada em talude para langcamento de argamassa ou concreto projetado kg 1.078,00 20,90 22.530,20 0,1721% 95,2956% C
2.2.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 1.240,55 18,12 22.478,77 0,1717% 95,4673% C
2.1.1 Remanejamento de ligacéo e religacédo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 200,00 108,66 21.732,00 0,1660% 95,6333% C
4.1.2 |Tela de protegdo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras M 960,00 22,07 21.187,20 0,1618% 95,7951% C
2.2.2 Escavacgdo manual de vala em material de 12 categoria m3 257,20 78,81 20.269,93 0,1548% 95,9499% C
5.6 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 158,10 124,89 19.745,11 0,1508% 96,1007% C
1.3.3 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada - Aquisi¢&o de solo tkm 18.750,00 1,05 19.687,50 0,1504% 96,2510% C
2.2.1 |Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 2.295,00 8,53 19.576,35 0,1495% 96,4005% C
4.2.2 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo un 138,00 141,32 19.502,16 0,1489% 96,5494% C
4.25 |Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocacéo un 659,00 29,18 19.229,62 0,1469% 96,6963% C
1.2.5 Compactacgao de aterros a 100% do Proctor intermediério m3 2.000,00 9,59 19.180,00 0,1465% 96,8428% C
123 Es.ca,v'a(;éo, carga e tran§porte de 'mat~erial de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento m2 1.000,00 18,98 18.980,00 0,1449% 96,9877% c
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?3
2.4.1 |Apiloamento manual m3 500,00 34,65 17.325,00 0,1323% 97,1200% ©
4.2.6 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagéo un 500,00 32,54 16.270,00 0,1243% 97,2443% C
2.1.4 |Religacdo de rede de 4gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 150,00 105,77 15.865,50 0,1212% 97,3655% ¢
2.3.6 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 6,00 2.639,58 15.837,48 0,1210% 97,4864% C
6.4 Alugugl de cont.ainer tipo.sanitério com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 12,00 1.245,87 14.950,44 0,1142% 97,6006% c
venezianas e piso especial
6.3 Aluguel de cpntainer tipo refeitdrio simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminérias e 2 Mes 12,00 1.193,95 14.327,40 0,1094% 97,7100% c
janelas de vidro
6.1 Aluguel de.container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 12,00 1.180,17 14.162,04 0,1082% 97.8182% c
janela de vidro, tomadas computador e telefone
1.2.8 [Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagdo m3 3.000,00 4,64 13.920,00 0,1063% 97,9245% C
1.2.7 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario - Bota-Fora tkm 11.250,00 1,21 13.612,50 0,1040% 98,0284% C
6.12 Mobilizag&o e desmobilizacédo de equipamentos com carreta prancha (méximo) h 20,00 679,85 13.597,00 0,1038% 98,1323% C
6.6 Rede_ de esgotq, cﬁont_e-ndo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, M 25,00 495,19 12.379,75 0,0945% 98,2268% e
considerando distancia de 25m
6.7 Rede de luz, incl. padréo entr. energiafrifés. cabo ligacao até barracGes, quadro distrib., disj. e M 20,00 611,89 12.237.80 0,0935% 98,3203% e
chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
1.2.4 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m3 2.000,00 5,78 11.560,00 0,0883% 98,4085% C
3.2.1 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 49,84 226,35 11.281,28 0,0862% 98,4947% C
2.4.7 Enleivamento m? 1.000,00 10,70 10.700,00 0,0817% 98,5764% C
2.3.21 |Bocade BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 2.111,68 10.558,40 0,0806% 98,6570% C
6.2 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 866,25 10.395,00 0,0794% 98,7364% C
1.2.1 |Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 1.000,00 8,53 8.530,00 0,0651% 98,8016% C
2.1.3 Religagdo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 200,00 41,88 8.376,00 0,0640% 98,8655% C
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6.9 Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o basculante (méximo) h 20,00 416,33 8.326,60 0,0636% 98,9291% C
5.4 Hidrossemeadura m?2 1.000,00 7,71 7.710,00 0,0589% 98,9880% C
2.3.22 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 10,00 741,47 7.414,70 0,0566% 99,0446% C
2.3.20 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.410,00 7.050,00 0,0538% 99,0985% C
— 3. i 3
227 Carga, mangbra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m? - carga com carregadeira de 1,72 m t 1.977,10 3,55 7.018.71 0.0536% 99,1521% c
e descarga livre
= - 2 - - - - -
122 Es‘ca’vggao, carga e tran§porte delma~ter|al de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento m 1.000,00 6.61 6.610,00 0,0505% 99,2026% c
primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?3
3.2.3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 26,88 237,55 6.385,34 0,0488% 99,2513% C
1.1.4 [Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m un 50,00 124,06 6.203,00 0,0474% 99,2987% C
6.13 Mobilizagao e desmobilizagao de container até 50 km ud 4,00 1.525,69 6.102,76 0,0466% 99,3453% C
2.1.2 |Religacdo de rede de &gua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 29,89 5.978,00 0,0457% 99,3910% C
2.3.19 |Bocade BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 831,69 5.821,83 0,0445% 99,4354% C
1.1.1 [Rogada com rogadeira costal ha 7,00 825,73 5.780,11 0,0441% 99,4796% C
1.1.2 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m m? 8.000,00 0,67 5.360,00 0,0409% 99,5205% C
3.3.7 |Transporte de RR-1C t 9,18 570,85 5.240,40 0,0400% 99,5605% C
2.2.9 |Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério - Bota-Fora tkm 3.954,20 1,28 5.061,38 0,0387% 99,5992% C
2.2.6 Regularizagao de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 1.054,45 4,64 4.892,65 0,0374% 99,6365% C
2.3.23 [Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 3,00 1.587,39 4.762,17 0,0364% 99,6729% C
3.1.4 Fresagem descontinua de revestimento asféaltico m3 50,00 89,78 4.489,00 0,0343% 99,7072% C
6.10 Mobilizag&o e desmobilizacédo de caminh&o carroceria (méximo) h 12,00 350,90 4.210,80 0,0322% 99,7393% ¢
5.7 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotéatil M 50,00 80,20 4.010,00 0,0306% 99,7700% C
6.11 Mobilizag&o e desmobilizacdo de caminhdo tanque (6.000 L) (mé&ximo) h 12,00 331,82 3.981,84 0,0304% 99,8004% C
3.3.6 Transporte de E.A.l. (Imprimag&o) t 6,80 570,85 3.881,78 0,0296% 99,8300% C
3.1.11 [Pintura de ligagéo m?2 10.200,00 0,35 3.570,00 0,0273% 99,8573% C
5.2 Demoli¢éo de cerca de madeira com 4 fios M 1.000,00 3,42 3.420,00 0,0261% 99,8834% C
3.24 |Tubo de PVC para dreno tipo barbaca - D = 75 mm - fornecimento e instalagéo m 160,00 17,67 2.827,20 0,0216% 99,9050% ¢
3.1.10 [Imprimag&o com emulsdo asfaltica m2 4.950,00 0,51 2.524,50 0,0193% 99,9243% C
1.1.3 [Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 50,00 49,62 2.481,00 0,0189% 99,9432% C
1.3.4 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario - Aquisi¢éo de solo tkm 1.875,00 1,28 2.400,00 0,0183% 99,9616% C
2.49 Rachao ou pedra de mao produzida m3 50,00 46,69 2.334,50 0,0178% 99,9794% C
6.5 Rt_ade de agua_l ¢/ padréo de eptrada d'agua dlanj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 63,08 1.577.00 0,0120% 99,9914% .
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
1.3.1 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 m3 500,00 1,96 980,00 0,0075% 99,9989% C
3.2.2 Imprimagao com emulsao asfaltica m2 280,00 0,51 142,80 0,0011% 100,0000% C
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4.5 - COMPOSIGOES DE CUSTOS
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CcOD: 21002 |SERVI(;O: Servigos de Limpeza com Caminh&o SEWER JET (desobstrucédo de redes)

SICRO - OUT-22 X
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : REFERENCIA: -
DER-ES - JUL-22 reajustado p/ OUT-22 ¢ UNIDADE: h
. ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
DER-ES 30109 EqU|pame~nto Vacuo_ SEWER JET e combinado de jato d'agua a 1,00 0,80 0.20 310,66 102,72 260,07
alta pressdo ou equivalente
(A) TOTAL 269,07
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9824 |Servente h 3,00 5,80 222,73% 18,73 56,19
(B)TOTAL 56,19
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,81
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 328,07
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. 3
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 328,07
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 76,51
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 404,58
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cOD: 22001 |SERVI(;O: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas
SICRO - OUT-22 X
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : 3 REFERENCIA: -
DER-ES - JUL-22 reajustado p/ OUT-22 ¢ UNIDADE: m
) . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9526 |Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,00 0,20 0,80 157,05 73,68 90,35
SICRO E9571 |Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 0,20 0,80 350,12 76,66 131,35
(A) TOTAL 221,70
) . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
DER-ES 20067 |Encarregado de terraplenagem h 0,20 13,13 157,27% 33,77 6,75
SICRO P9824 |Servente h 2,20 5,80 222,73% 18,73 41,21
(B) TOTAL 47,96
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,40
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 20,93
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10111 |Areia suja jazida com carregamento mecanico m3 1,0000 56,50 56,50
(F) TOTAL 56,50
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) 3 D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449
SICRO | 5914464 [Transporte da areia suja - Caminh&o basculante 10 m3 1,5000000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 77,43
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 18,06
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 95,49
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CcOD: 23001 |SERVI(;O: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: SICRO - OUT-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: un REFERENCIA: -
) . UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9821 |Pedreiro h 0,20 8,31 189,33% 24,04 4,81
SICRO P9824 |Servente h 0,40 5,80 222,73% 18,73 7,49
(B) TOTAL 12,30
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 12,30
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica para boca de lobo com capacidade de até 300
1,0000 497,16
SICRO M2623 KN-C=0080me L =030m un 497,16
(F)TOTAL 497,16
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de b!ocos de goncreto 19 x 19 x 39 cm com espessura m2 3,8100 110,00 419,10
de 20 cm - areia comercial
SICRO 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgédo em betoneira e me 0,0600 487,53 20.25
langcamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck.= 20 MPa - confgg(;ao em betoneira e langamento m 0.2500 418,80 104,70
manual - areia e brita comerciais
SICRO 3103302 F(.)r.mas~de tébuas de pinho par~a d{sp05|t|v?s de drenagem - m2 1,2400 68,13 84,48
utilizacdo de 3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
(G) TOTAL 637,53
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,0430 31,2500
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminhé&o carroceria 15 t ¢ 134
(H) TOTAL 134
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 A ;
SICRO 5014464 Grelha} metalica simples para. bosa de lobo QE 300 x 900 mm e 0,0430000 0,000 0,00
capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 1.148,33
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 267,79
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.416,12
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CcOD: 23002 |SERVI(;O: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo)
DATA-BASE: SICRO - OUT-22 ESPECIFICAGAO: | UNIDADE: un REFERENCIA: -
) . UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9821 |Pedreiro h 0,30 8,31 189,33% 24,04 7,21
SICRO P9824 |Servente h 0,50 5,80 222,73% 18,73 9,37
(B) TOTAL 16,58
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 16,58
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica para boca de lobo com capacidade de até 300
2,0000 497,16
SICRO M2623 KN-C=0080me L =030m un 994,32
(F)TOTAL 994,32
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de b!ocos de goncreto 19 x 19 x 39 cm com espessura m2 6,3700 110,00 700,70
de 20 cm - areia comercial
SICRO 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgédo em betoneira e me 0.1100 487,53 53,63
langcamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck.= 20 MPa - confgg(;ao em betoneira e langamento m 0,4600 418,80 192,65
manual - areia e brita comerciais
SICRO 3103302 F(.)r.mas~de tébuas de pinho par~a d{sp05|t|v?s de drenagem - m2 2,6400 68,13 179,86
utilizacdo de 3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
(G) TOTAL 1126,84
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,0860 31,2500
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminhé&o carroceria 15 t ¢ 2,69
(H) TOTAL 2,69
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 2.140,43
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 499,15
CUSTO UNITARIO TOTAL R$2.639,58
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CcOD: 31001 |SERVICO: Varricéo e Limpeza de Superficie

DATA-BASE: SICRO - OUT-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m? REFERENCIA: -
6RG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
SICRO E9544 |Vassoura mecanica rebocavel com largura de 2,44 m 1,00 0,41 0,59 11,45 7,37 9,05
SICRO E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 0,41 0,59 131,90 35,34 74,93
SICRO E9513 |Compressor de ar portatil de 160,46 /s (340 PCM) - 81 kW 1,00 0,41 0,59 130,70 24,55 68,07
(A) TOTAL 152,05
. . - SAL.
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/Sg\“c sggch]s CIENC. Hg:iTRCI)O
SICRO P9893 |Encarregado de pavimentacdo més 0,0045 3.820,12 107,17% 7.913,99 35,61
SICRO P9824 |Servente h 1,00 5,80 222,73% 18,73 18,73
(B) TOTAL 54,34
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 2,72
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 160,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 1,31
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TRANSPORTE DMT. CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 1,31
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 0,31
CUSTO UNITARIO TOTAL R$1,62
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CcOD: 31002 |SERVI(;O: Ondulagéo transversal em CBUQ
SICRO - OUT-22 X REFERENCIA: DER-
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: :
DER-ES - JUL-22 ¢ UNIDADE: ES 43162
) . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
DER-ES 30004 |Caminh&o carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) 1,00 0,30 0,70 261,52 62,14 121,96
DER-ES 30035 |Rolo AP liso de ago TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente 1,00 0,30 0,70 183,41 87,65 116,38
(A) TOTAL 238,34
) . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
DER-ES 20063 |Encarregado de pista h 1,00 12,79 157,27% 32,92 32,92
DER-ES 20002 |[Servente h 10,00 5,66 157,27% 14,57 145,71
(B)TOTAL 178,63
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 8,93
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 2,50
CUSTO UNITARIO DA EXECU(;AO (A+B+C)/D=(E) 170,36
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO | 4011463 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 0,6100 192,63 117,50
SICRO 4011353 |Pintura de ligagdo m2 3,7000 0,28 1,04
(G) TOTAL 118,54
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 288,90
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 67,37
CUSTO UNITARIO TOTAL R$356,27
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CcOD: 31003 |SERVI(;O: Travesséo de Travamento do Pavimento
SICRO - OUT-22 X
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : REFERENCIA: -
DER-ES - JUL-22 reajustado p/ OUT-22 ¢ UNIDADE: m
) . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
) . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,00
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 0,00
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 1107892 Concreto fckl: 20 MPa - confgcgao em betoneira e langamento m 0,0075 418,80 3,14
manual - areia e brita comerciais
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive
DER-ES 43018 |caiagao e transporte do meio fio M 1,0000 75,51 75,51
em Vias Urbanas
(G) TOTAL 78,65
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 78,65
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 18,34
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 96,99
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CcOD: 51001 |SERVICO: Servigos com Caminh&o Basculante
DATA-BASE: SCO-RIO - OUT-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
) . UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
(B)TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista,
EQ material de operagéo, material de manutencgéo e licenciamento,
sco-rRIO |04.05.008 ade§|vos na carroceria, sinalizador g|rator|o :sqbre a cabine, h 0,8000 177,61 142,09
00) cabine extendida para transporte de funcionarios e com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 208 CV.
Custo horario produtivo.(desonerado)
Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista,
EQ material de operagéo, material de manutengao e licenciamento,
sco-RIO |04.05.008 adeglvos na cgrrocena, sinalizador g|rator|0 §qbre a cabine, h 0,2000 30,71 6.14
30) cabine extendida para transporte de funcionarios e com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 208 CV.
Custo horério improdutivo.(desonerado)
(G) TOTAL 148,23
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 148,23
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 34,57
CUSTO UNITARIO TOTAL R$182,80

37




cOD:

51002 |SERVI(;O: Servigos com Caminhéo Carroceria com cabine extendida para transporte de funcionérios

DATA-BASE: SCO-RIO - OUT-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
) . UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
(B)TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Caminhao com carroceria fixa, capacidade de 3,5 t, com
EQ motorista, material de operagdo, material de manutengéo e
sco-RIO |04.05.036 ||ceng|amentq, adesnvos.na carroceria, sinalizador g|ra}qr|o sobre h 0,8000 150,38 120,30
00) a cabine, cabine extendida para transporte de funcionéarios e com
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162 CV.
Custo horario produtivo.(desonerado)
Caminh&o com carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com
EQ motorista, material de operagéo, material de manutencéo e
sco-RIO |04.05.036 Ilcenglamentq, adeswos.na carroceria, sinalizador g|ra}quo sobre h 0,2000 28,03 561
30) a cabine, cabine extendida para transporte de funcionéarios e com
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162 CV.
Custo horério improdutivo.(desonerado)
(G) TOTAL 125,91
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 125,91
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 29,36
CUSTO UNITARIO TOTAL R$155,27
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CcOD: 51003 |SERVI(;O: Servigos com Retroescavadeira

DATA-BASE: SICRO - OUT-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
. ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
SICRO E9526 |Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,00 0,80 0,20 161,14 75,59 144,03
(A) TOTAL 144,03
. . - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS CIENC. HORARIO
SICRO P9824 |Servente h 1,00 5,95 222,73% 19,22 19,22
(B)TOTAL 19,22
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 163,25
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. .
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSsTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 163,25
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 38,07
CUSTO UNITARIO TOTAL R$201,32
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COD: 51004 |SERVI(;O: Servicos com Guindauto

DATA-BASE: SICRO - OUT-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9686 fgénll(r\}vhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 1,00 0.80 0.20 328,27 109,46 284,51
(A) TOTAL 284,51
. . - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CIENC. HORARIO
SICRO P9824 |Servente h 1,00 5,95 222,73% 19,22 19,22
(B)TOTAL 19,22
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 303,73
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. :
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSsTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 303,73
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 70,83
CUSTO UNITARIO TOTAL R$374,56
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CcOD: 51005 |SERVI(;O: Servigos com caminh&o tanque de 6.000 |

DATA-BASE: SICRO - OUT-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
] j UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
SICRO E9605 |Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,00 0,60 0,40 274,10 67,68 191,53
(A) TOTAL 191,53
) - . SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE o ENG. SOCIALS I ENC. HORARIO
SICRO | P9824 |Servente h 1,00 5,95 222,73% 19,22 19,22
(B) TOTAL 19,22
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 210,75
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(H) TOTAL 0,00
j j D.M.T. ]
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(1) R$ 210,75
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 49,15
CUSTO UNITARIO TOTAL R$259,90
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CcOD: 81001 |SERVI(;O: Administragdo Local
DATA-BASE: E'ECF'ig < F’JL:JTL?ZZZ seajusaclo bl OUT-22 ESPECIFICACAO: UNIDADE:  més REFERENCIA: }
SRG. . EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
" . ~ SAL.
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/SIQII\_IC SggICAlIS C/ENC. Hggi-::ljo
SICRO P9803 |Almoxarife més 1,00 2.756,60 119,18% 6.041,94 6.041,94
SICRO P9812 |Engenheiro més 0,50 12.543,41 85,48% 23.265,86 11.632,93
SICRO P9903 |Auxiliar técnico més 1,00 1.838,54 138,82% 4.390,76 4.390,76
SICRO P9858 |Laboratorista més 1,00 2.482,94 123,07% 5.538,73 5.538,73
SICRO P9833 |Auxiliar de laboratério més 0,50 2.303,40 126,54% 5.218,18 2.609,09
SICRO P9949 |Topdgrafo més 1,00 2.811,92 118,71% 6.149,83 6.149,83
SICRO P9950 |Auxiliar de topografia més 1,00 2.547,60 122,99% 5.680,99 5.680,99
(B) TOTAL 42.044,27
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 42.044,27
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10587 |Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estacéo Total ) Mes 1,0000 2.970,66 2.970,66
DER-ES 10588 |Aluguel mensal de laboratério de solos Mes 0,5000 4.505,33 2.252,67
DER-ES 10585 Aluguel mensal de veiculos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e Mes 1,0000 2.841,68 2.841,68
combustivel
DER-ES 10859 |Gasolina L 92,0000 6,04 555,87
(F) TOTAL 8.620,88
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
ORG. coD. TRANSPORTE DMT. CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 50.665,15
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$11.815,11
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 62.480,26
CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUQAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 12,00 MESES) R$ 749.763,16
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4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
DE TRANSPORTES
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A seguir é apresentada a tabela com o calculo dos momentos de transporte or¢ados na planilha
para cada servico e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada
no SICRO em que é feito o calculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servico e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE < FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP
SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE ’ .
PRIN. | AUX | AUX2 AUX2 UTILIZ. p RP TRANSP TRANSP. (P) (RP)
1 - TRANSPORTES SERVICOS PRELIMINARES
5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de area & estocagem 8.000,00 Limpeza para BF Caminhéo basculante 10 m* | 0,065000 | 3,00 | 1,00 | 52000000 1560,00000 520,00000
do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m 50,00 Arvores para BF Caminhéo carroceria 15 t 3,479068 3,00 1,00 173,95342 521,86026 173,95342
5501702 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m 50,00 Arvores para BF Caminhdo carroceria 15 t 107,992247 3,00 1,00 5399,61237 16198,83712 5399,61237
Caminhéo Carroceria 15 t 16720,69738 5573,56579
TOTAIS -
Caminhé&o basculante 10 m3 1560,00000 520,00000
2 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.
Escoramento de valas com tabuas de 2,5x30cm e Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00388 3,00 1,00 2,99536 8,98608 2,99536
2106292 _ longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro ndo 772,00 Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,00009 300 | 1,00 0,06948 0,20844 0,06948
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagéo
de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada Tabua de 2,5x 30 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,01137 3,00 1,00 8,77764 26,33292 8,77764
22001 Reaterro com areia e:n‘:e\'/‘i;"’s“ﬁgg’ngfrau"co’ tudo incluido 700,09 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecanico Caminhao basculante 10m* | 1,50000 300 | 1,00 | 1050,13950 3150,41850 1050,13950
Transp. de Meio fio 12 X30 X15cm X1 m Caminhdo carroceria 15 t 0,09700 3,00 1,00 272,58929 817,76787 272,58929
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive ] ] o 2.810,20 Transp. de Areia grossa jazida Caminho basculante 10 m® |  0,01177 300 [ 1,00 33,07112 99,21337 33,07112
40348 caiacdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,00239 3,00 1,00 6,71286 20,13859 6,71286
40893 Remocéao de meio fio 1.405,00 Meio fio retirado para BF Caminhé&o Basculante 10 m3 0,108000 3,00 1,00 151,74000 455,22000 151,74000
o N . . L . . . . Transp de Areia Caminh&o basculante 10 m3 0,00767 3,00 1,00 10,78092 32,34275 10,78092
40895 40348 Meio fio (remogéo e reassentamento), inclusive caiagéo Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 1.405,00 0,00650
Transp de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,00239 3,00 1,00 3,35619 10,06858 3,35619
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900| ¢, inno carroceria 15 t 0043000 | 300 | 1,00 4,30000 12,90000 4,30000
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,802386 3,00 1,00 80,23860 240,71580 80,23860
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.81000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,089102 3,00 1,00 8,91020 26,73060 8,91020
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001791 300 | 1,00 0,17911 0,53732 0,17911
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,010029 3,00 1,00 1,00293 3,00878 1,00293
. X . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3? 0,090392 3,00 1,00 9,03918 27,11754 9,03918
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,027481 3,00 1,00 2,74806 8,24418 2,74806
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em = = - -
23001 FFA (Conf. Proj Tipo) 100,00 Aditivo plastificante e 'Seit::irl‘;?dm tipo Plastiment ou Caminhdo carroceria 15 t 0000213 | 300 | 1,00 0,02125 0,06375 0,02125
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,237503 3,00 1,00 23,75025 71,25075 23,75025
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e 0.25000
langamento manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,137828 3,00 1,00 13,78275 41,34825 13,78275
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,137828 3,00 1,00 13,78275 41,34825 13,78275
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,070538 3,00 1,00 7,05375 21,16125 7,05375
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000037 3,00 1,00 0,00372 0,01116 0,00372
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - . - .
3103302 utilizagio de 3 vezes - confeccio, instalagio e retirada 1,24000 Téabua de 2,5x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,003770 3,00 1,00 0,37696 1,13088 0,37696
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,012536 3,00 1,00 1,25364 3,76092 1,25364
Grelha metdica simples para boca de lobo de 300X 900) - ¢aminngo carroceria 15t | 0,086000 | 300 | 100 | 051600 1,54800 0,51600
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,341522 3,00 1,00 8,04913 24,14740 8,04913
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 6.37000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,148971 3,00 1,00 0,89383 2,68148 0,89383
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,002995 3,00 1,00 0,01797 0,05390 0,01797
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,016768 3,00 1,00 0,10061 0,30183 0,10061
) ) . X Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,165718 3,00 1,00 0,99431 2,98293 0,99431
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,050381 3,00 1,00 0,30229 0,90686 0,30229
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em mm = - r
23002 FEA (Conf. Proj Tino 6,00 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,000391 300 | 1,00 0,00235 0,00704 0,00235
( i Tipo) similar
. . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,437005 3,00 1,00 2,62203 7,86608 2,62203
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0.46000
langamento manual - areia e brita comerciais ; Brita 1 Caminho basculante 10 m? 0,253603 3,00 1,00 1,52162 456485 1,52162
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,253603 3,00 1,00 1,52162 4,56485 1,52162
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,129789 3,00 1,00 0,77873 2,33620 0,77873
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000079 3,00 1,00 0,00048 0,00143 0,00048
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - - o R
3103302 utilizagio de 3 vezes - confecgo, instalagio e retirada 2,64000 Tabua de 2,5x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,008026 3,00 1,00 0,04815 0,14446 0,04815
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026690 3,00 1,00 0,16014 0,48043 0,16014
N Ago CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,018700 3,00 1,00 1,12200 3,36600 1,12200
407820 Armacéo em aco CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000340 3,00 1,00 0,02040 0,06120 0,02040
Aditivo plastificante e 'Sei?irgfdor tipo Plasiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001420 | 300 | 1,00 0,08517 0,25551 0,08517
. . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,586517 3,00 1,00 95,19100 285,57301 95,19100
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 167000
2003680 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais 60,00 , Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,920688 3,00 1,00 55,24126 165,72379 55,24126
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,920688 3,00 1,00 55,24126 165,72379 55,24126
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,471191 3,00 1,00 28,27143 84,81429 28,27143
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000452 3,00 1,00 0,02709 0,08127 0,02709
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - , — .
3103302 utiizagio de 3 vezes - confecgo, instalagao e retirada 15,05000 Tabua de 2,5x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,045752 3,00 1,00 2,74512 8,23536 2,74512
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,152156 3,00 1,00 9,12933 27,38799 9,12933
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coD

QTDE < FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
— AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = v TRANSP TRANSP. (P) (RP)
N Acgo CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,019250 3,00 1,00 0,77000 2,31000 0,77000
407820 Armacé&o em aco CA-60 17,50000
Arame recozido 18 BWG Caminhéo carroceria 15 t 0,000350 3,00 1,00 0,01400 0,04200 0,01400
Aditivo plastificante & 'gtr‘r":i'g?dm tipo Plastiment ou Caminhéio carroceria 15t | 0001768 | 300 | 1,00 0,07072 021216 0,07072
c to fok = 20 MP. fecca bet . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 1,976021 3,00 1,00 79,04083 237,12250 79,04083
1107862 *ancamento - areia o brta comereiais. 2,08000 Brita 1 Caminhao basculante 10m? | 1,146725 | 300 | 1,00 | 4586899 137,60698 45,86899
2003682 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais 40,00 g ’ ’ ' ' "
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 1,146725 3,00 1,00 45,86899 137,60698 45,86899
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,586872 3,00 1,00 23,47488 70,42464 23,47488
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000499 3,00 1,00 0,01996 0,05987 0,01996
3103302 F°L’Rﬁ‘;ﬁ‘éggzbe“gsviie”s'rih;nggjpﬁzgzzéfed:g;%zm ’ 16,63000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0050555 | 3,00 | 1,00 2,02221 6,06662 2,02221
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,168129 3,00 1,00 6,72517 20,17552 6,72517
N . . Acgo CA 60 - Caminhao carroceria 15 t 0,025190 3,00 1,00 0,50380 1,51140 0,50380
407820 Armacédo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo 22,90000
Arame recozido 18 BWG Caminhéo carroceria 15 t 0,000458 3,00 1,00 0,00916 0,02748 0,00916
Aditivo plastificante & 'gtr‘r":i'g?dm tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15t | 0002108 | 300 | 1,00 0,04216 0,12648 0,04216
c to fok = 20 MP. fecca bet . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 2,356025 3,00 1,00 47,12050 141,36149 47,12050
1107862 *ancamento - areia o brta comereiais. 2,48000 Brita 1 Caminhao basculante 10m? | 1,367249 | 300 | 1,00 27,34498 82,03493 27,34498
2003684 Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais 20,00 ' ’ ’ ' ' '
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 1,367249 3,00 1,00 27,34498 82,03493 27,34498
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,699732 3,00 1,00 13,99464 41,98392 13,99464
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000589 3,00 1,00 0,01178 0,03535 0,01178
3103302 F”L’Rﬁ‘;ﬁg;szbeugsvgiepﬁh;ggfg‘;'spﬁssgzzsfed::;‘;%eam ) 19,64000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0059706 | 3,00 | 1,00 1,19411 358234 1,19411
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,198560 3,00 1,00 3,97121 11,91362 3,97121
Tampao de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminhéo carroceria 15 t 0,104000 3,00 1,00 5,20000 15,60000 5,20000
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,827658 3,00 1,00 41,38290 124,14870 41,38290
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.93000 Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,091908 3,00 1,00 4,59542 13,78625 4,59542
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001847 3,00 1,00 0,09237 0,27712 0,09237
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,010345 3,00 1,00 0,51726 1,55177 0,51726
. X . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3? 0,090392 3,00 1,00 4,51959 13,55877 4,51959
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,027481 3,00 1,00 1,37403 4,12209 1,37403
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhéo carroceria 15 t 0,033885 3,00 1,00 1,69425 5,08276 1,69425
haminé d de visi ia e bri N Acgo CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 3,00 1,00 0,29700 0,89100 0,29700
2003714 407819 Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita Armagao em ago CA-50 50.00 5,40000 ) ) )
comerciais ! Arame recozido 18 B35,6G Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 3,00 1,00 0,00540 0,01620 0,00540
Aditivo plastificante & 'Seiﬁifd"' tipo Plastiment ou Caminhéio carroceria 15t | 0000162 | 300 | 1,00 0,00808 0,02423 0,00808
c to fck = 20 MP. fecca betonei Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m? 0,180502 3,00 1,00 9,02510 27,07529 9,02510
1107892 oncreto fck = a - confecgdo em betoneira e 019000 ] . R
langamento manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminh&o basculante 10 m 0,104749 3,00 1,00 5,23745 15,71234 5,23745
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,104749 3,00 1,00 5,23745 15,71234 5,23745
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 3,00 1,00 2,68043 8,04128 2,68043
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 3,00 1,00 0,00389 0,01166 0,00389
F de tabuas de pinh di itivos de d - - .
3103302 OL?ﬁ‘:aqgozeugsveze’? ;ggcagé'jpﬁzt;gzéoee i 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0007874 | 300 | 1,00 0,39368 1,18104 0,39368
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,026185 3,00 1,00 1,30925 3,92774 1,30925
Tampéo de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 - Caminhéo carroceria 15 t 0,104000 3,00 1,00 4,16000 12,48000 4,16000
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhéo carroceria 15 t 1,173042 3,00 1,00 46,92168 140,76504 46,92168
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com A deci | hidratad 1058 ) 557000 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,130262 3,00 1,00 5,21048 15,63144 5,21048
i i to, t :0,5:8 - v . - .
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial rgamassa de cimento C:C‘)m'er?;l‘ aeareia arela 0,01500 Cal hidratada Caminh#o carroceria 15 t 0,002618 300 | 1,00 0,10474 0,31421 0,10474
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,014662 3,00 1,00 0,58649 1,75946 0,58649
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3? 0,135588 3,00 1,00 5,42351 16,27052 5,42351
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,041221 3,00 1,00 1,64884 4,94651 1,64884
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,059952 3,00 1,00 2,39808 7,19425 2,39808
L - . . Acgo CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 3,00 1,00 0,23760 0,71280 0,23760
2003716 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 40.00 5,40000 ¢ i ) )
comerciais ! Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 3,00 1,00 0,00432 0,01296 0,00432
Aditivo plastificante e ';ﬁirl‘;fd‘” tipo Plastimentou | o inhdo carroceria 15t | 0,000162 | 3,00 | 100 | 000646 0,01938 0,00646
Concreto fek = 20 MPa - confecca betonei Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 3,00 1,00 7,22008 21,66023 7,22008
1107892 - - contecgao em betoneira & 0,19000 : -
langamento manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 0,104749 3,00 1,00 4,18996 12,56987 4,18996
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,104749 3,00 1,00 4,18996 12,56987 4,18996
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 3,00 1,00 2,14434 6,43302 2,14434
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 3,00 1,00 0,00311 0,00932 0,00311
F de tabuas de pinh di itivos de d - i -
3103302 OL?;‘;aggozeugsveze‘zn_ ;ggﬁgé'spﬁss't;gzéoee ::{:;gdzm 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0,007874 300 | 1,00 0,31494 0,94483 0,31494
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,026185 3,00 1,00 1,04740 3,14219 1,04740
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— AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = v TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Tampao de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 Caminhao carroceria 15 t 0,104000 3,00 1,00 2,08000 6,24000 2,08000
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhéo carroceria 15 t 1,516320 3,00 1,00 30,32640 90,97920 30,32640
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 720000 Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,168382 3,00 1,00 3,36763 10,10290 3,36763
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,003385 3,00 1,00 0,06769 0,20308 0,06769
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,018953 3,00 1,00 0,37906 1,13718 0,37906
. X . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,165718 3,00 1,00 3,31437 9,94310 3,31437
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,050381 3,00 1,00 1,00762 3,02287 1,00762
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,086019 3,00 1,00 1,72038 5,16115 1,72038
haminé d de visi ia e bri N Acgo CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 3,00 1,00 0,11880 0,35640 0,11880
2003718 407819 Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita Armagao em ago CA-50 20.00 5,40000 ) ) )
comerciais ! Arame recozido 18 B35,6G Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 3,00 1,00 0,00216 0,00648 0,00216
Aditivo plastificante & 'gtr‘r":i'g?dm tipo Plastiment ou Caminhéio carroceria 15t | 0,000162 | 300 | 1,00 0,00323 0,00969 0,00323
Concreto fek = 20 MPa - confecgdo em betoneira e Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,180502 3,00 1,00 3,61004 10,83011 3,61004
1107892 langamento manual - areia e brita comerciais 0,19000 Brita 1 Caminhio basculante 10 m* |  0,104749 300 | 1,00 2,00498 6,28493 2,00498
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,104749 3,00 1,00 2,09498 6,28493 2,09498
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,053609 3,00 1,00 1,07217 3,21651 1,07217
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000078 3,00 1,00 0,00155 0,00466 0,00155
3103302 F”L’Rﬁ‘;ﬁg;szbeugsvgiepﬁh;ggfg‘;'spﬁssgzzsfed::;‘;%eam ) 2,59000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0007874 | 300 | 1,00 0,15747 047242 0,15747
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,026185 3,00 1,00 0,52370 1,57109 0,52370
Tubo de concreto armado PA2-D=0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 3,00 1,00 51,80400 155,41200 51,80400
. X . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3? 0,002727 3,00 1,00 0,81797 2,45390 0,81797
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,000598 3,00 1,00 0,17935 0,53805 0,17935
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3? 0,119139 3,00 1,00 35,74170 107,22510 35,74170
Aditivo plastificante  retardador de pega para concreto | o i carroceria 15t | 0,000000 | 3,00 | 1,00 0,02695 0,08086 0,02695
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de méo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e N . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,100416 3,00 1,00 30,12482 90,37445 30,12482
804015 | 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de m&o comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e 300,00 0,15100 0.7000 ) )
langamento manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3? 0,058273 3,00 1,00 17,48204 52,44612 17,48204
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,058273 3,00 1,00 17,48204 52,44612 17,48204
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,029823 3,00 1,00 8,94698 26,84093 8,94698
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000015 3,00 1,00 0,00450 0,01350 0,00450
3103302 F”L’Rﬁ‘;ﬁg;szbeugsvgiepﬁh;ggfg‘;'spﬁssgzzsfed::;‘;%eam ) 0,50000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0001520 | 3,00 | 1,00 0,45600 1,36800 0,45600
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,005055 3,00 1,00 1,51650 4,54950 1,51650
Tubo de concreto armado PA2-D =0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 3,00 1,00 106,20000 318,60000 106,20000
. X . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3? 0,007106 3,00 1,00 2,13167 6,39502 2,13167
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001558 3,00 1,00 0,46739 1,40218 0,46739
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3 0,177525 3,00 1,00 53,25750 159,77250 53,25750
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - ., yinha carroceria 15 t 0000134 | 300 | 1,00 0,04016 0,12049 0,04016
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,149627 3,00 1,00 44,88797 134,66392 44,88797
804023 | 1106165 1107892 ¥ comerciais ° langamento manual - areia, brita e pedra de m&o comerciais Concreto fck = 20 MPa - confeccao em betoneira e 800,00 022500 0,7000 I - I :
' langamento manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,086831 3,00 1,00 26,04940 78,14819 26,04940
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,086831 3,00 1,00 26,04940 78,14819 26,04940
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,044439 3,00 1,00 13,33159 39,99476 13,33159
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000018 3,00 1,00 0,00540 0,01620 0,00540
F de tabuas de pinh di itivos de d - - .
3103302 OL?ﬁ‘:aqgozeugsveze’? ;ggcagé'jpﬁzt;gzéoee :22? 0,60000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0,001824 300 | 1,00 0,54720 1,64160 0,54720
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,006066 3,00 1,00 1,81980 5,45940 1,81980
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— AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = v TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Tubo de concreto armado PA2-D=0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 3,00 1,00 87,13920 261,41760 87,13920
. X . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,008014 3,00 1,00 1,28231 3,84693 1,28231
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,001757 3,00 1,00 0,28116 0,84348 0,28116
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3? 0,243012 3,00 1,00 38,88192 116,64576 38,88192
Aditivo plastificante eereat?c:g;d:srsie Pegapara concrelo| o inhao carroceria 15t | 0,000183 | 3,00 | 1,00 0,02932 0,08796 0,02932
804031 1106165 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - fireia, brita e pedra de mao | Concreto ciclépico fck = 2_0 MEa - confecgao el~n betoneir_a_e _ i ~ . 160,00 030800 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,204822 3,00 1,00 32,77154 98,31463 32,77154
1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de m&o comerciais Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e 0.7000
langamento manual - areia e brita comerciais : Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,118862 3,00 1,00 19,01799 57,05397 19,01799
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,118862 3,00 1,00 19,01799 57,05397 19,01799
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,060832 3,00 1,00 9,73305 29,19914 9,73305
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000021 3,00 1,00 0,00336 0,01008 0,00336
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,70000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0002128 | 300 | 1,00 0,34048 1,02144 0,34048
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,007077 3,00 1,00 1,13232 3,39696 1,13232
Tubo de concreto armado PA2-D=1,00m Guindauto 20 t.m 0,786670 3,00 1,00 39,33350 118,00050 39,33350
. X . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,009799 3,00 1,00 0,48995 1,46986 0,48995
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00593
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,002149 3,00 1,00 0,10743 0,32228 0,10743
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3? 0,317178 3,00 1,00 15,85890 47,57670 15,85890
Aditivo plastificante egea‘fgg;d:srsie Pegapara concrelo| - o inhao carroceria 15t | 0,000239 | 3,00 | 1,00 0,01196 0,03588 0,01196
804039 1106165 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - _areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 2_0 MI_Da - confecgao er~n betoneir_a‘e _ i N . 50,00 040200 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,267333 3,00 1,00 13,36664 40,09992 13,36664
1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de m&o comerciais Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e 0.7000
langamento manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3? 0,155139 3,00 1,00 7,75693 23,27080 7,75693
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,155139 3,00 1,00 7,75693 23,27080 7,75693
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,079397 3,00 1,00 3,96985 11,90955 3,96985
Prego de ferro Caminhdao carroceria 15 t 0,000024 3,00 1,00 0,00120 0,00360 0,00120
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,80000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0002432 | 300 | 1,00 0,12160 0,36480 0,12160
utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,008088 3,00 1,00 0,40440 1,21320 0,40440
Tubo de concreto armado PA2-D=1,20m Guindauto 20 t.m 1,180000 3,00 1,00 23,60000 70,80000 23,60000
. X . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3? 0,016558 3,00 1,00 0,33115 0,99346 0,33115
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01002
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,003630 3,00 1,00 0,07261 0,21783 0,07261
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3? 0,393711 3,00 1,00 7,87422 23,62266 7,87422
Aditivo plastificante egea‘fgg;d:srsie Pegapara concrelo| o inhao carroceria 15t | 0,000207 | 3,00 | 1,00 0,00594 0,01781 0,00594
804047 1106165 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - _areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 2_0 MI_Da - confecgao er~n betoneir_a‘e _ i N . 20,00 0,49900 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,331838 3,00 1,00 6,63677 19,91031 6,63677
1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de m&o comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e 0.7000
langamento manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,192573 3,00 1,00 3,85145 11,55435 3,85145
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,192573 3,00 1,00 3,85145 11,55435 3,85145
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,098555 3,00 1,00 1,97110 5,91330 1,97110
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000027 3,00 1,00 0,00054 0,00162 0,00054
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - . - .
3103302 utilizacdo de 3 vezes - confecgio, instalagio e retirada 0,90000 Téabua de 2,5 x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,002736 3,00 1,00 0,05472 0,16416 0,05472
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,009099 3,00 1,00 0,18198 0,54594 0,18198
Tubo de concreto armado PA2-D=1,50m Guindauto 20 t.m 1,770000 3,00 1,00 35,40000 106,20000 35,40000
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,024803 3,00 1,00 0,49607 1,48821 0,49607
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01501
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,005438 3,00 1,00 0,10877 0,32631 0,10877
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3? 0,508116 3,00 1,00 10,16232 30,48696 10,16232
Aditivo plastificante ege;:gamd:s's‘;e Pega para concrelo | ., ninhao carroceria 15 t 0000383 | 300 | 1,00 0,00766 0,02299 0,00766
804055 | 1106165 Corpo de BSTC D = 1,502;;320 - areia, brita e pedra de mao Eﬂg;rrﬁéongc;iszaflck;;g f\g:tz . cs:;‘f;%aeog;ﬂob;t;r;erlcr;; Concreto fek = 20 MPa - confeccao em betoneira 20,00 0,64400 Areia média lavada Caminh&o basculante 10m? | 0428265 | 3,00 | 1,00 8,56529 25,69587 8,56529
1107892 ' langamento manual - areia e brita comerciais 0,7000 Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,248531 3,00 1,00 4,97061 14,91183 4,97061
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,248531 3,00 1,00 4,97061 14,91183 4,97061
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,127193 3,00 1,00 2,54386 7,63159 2,54386
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000030 3,00 1,00 0,00060 0,00180 0,00060
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - . - .
3103302 utilizagio de 3 vezes - confeccio, instalagio e retirada 1,00000 Téabua de 2,5 x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,003040 3,00 1,00 0,06080 0,18240 0,06080
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,010110 3,00 1,00 0,20220 0,60660 0,20220
Tampao de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminhéo carroceria 15 t 0,10000 3,00 1,00 18,30000 54,90000 18,30000
Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,15474 3,00 1,00 28,31669 84,95006 28,31669
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 0,16000 Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,05712 3,00 1,00 10,45296 31,35888 10,45296
Recuperacéo de poco de visita inclusive fornecimento tamp&o . -
43060 F.FAP. em Vias Urbanas 183,00 Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminh&o basculante 10 m3 0,18648 3,00 1,00 34,12584 102,37752 34,12584
Formas planas de madeira com 02 (dois) Transp. de Caibros 8 X 8 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,00156 3,00 1,00 0,28548 0,85644 0,28548
40312 reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 0,60000 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00102 3,00 1,00 0,18666 0,55998 0,18666
transporte das madeiras Transp. de Tabuas de 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00600 300 | 1,00 1,09800 3,29400 1,09800
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Aditivo plastificante & 'gﬁirlifdm tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15t | 0,000792 | 300 | 1,00 0,00555 0,01664 0,00555
_ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,885409 3,00 1,00 6,19787 18,59360 6,19787
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e 0.93200
langamento manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,513821 3,00 1,00 3,59675 10,79024 3,569675
804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 700 Brita 2 Caminh&o basculante 10m? | 0513821 | 3,00 | 1,00 3,50675 10,79024 3,59675
comercials - alas retas Cimento Portland CP Ii - 32 Caminhgo carroceria 15 t 0262064 | 300 | 1,00 1,84075 552224 1,84075
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000125 3,00 1,00 0,00088 0,00263 0,00088
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 4,17000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0012677 | 300 | 1,00 0,08874 0,26621 0,08874
utilizacao de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,042159 3,00 1,00 0,29511 0,88533 0,29511
Aditivo plastificante & 'gﬁirlifdm tipo Plastiment ou Caminhéio carroceria 15t | 0001376 | 300 | 1,00 0,00688 0,02064 0,00688
_ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 1,538066 3,00 1,00 7,69033 23,07099 7,69033
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e 161900
langamento manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,892571 3,00 1,00 4,46285 13,38856 4,46285
804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 500 Brita 2 Caminhao basculante 10ms | 0892571 | 3,00 | 1,00 4,46285 13,38856 4,46285
comerciais - alas retas Cimento Portland CP Ii - 32 Caminhgo carroceria 15 t 0456801 | 300 | 1,00 2,28400 6,85201 2,28400
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000205 3,00 1,00 0,00102 0,00307 0,00102
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 6,83000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0020763 | 300 | 1,00 0,10382 0,31145 0,10382
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,069051 3,00 1,00 0,34526 1,03577 0,34526
Aditivo plastificante & ';;‘irl‘;?d"' tipo Plastiment ou Caminhéio carroceria 15t | 0002137 | 300 | 1,00 0,01068 0,03205 0,01068
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 2,388325 3,00 1,00 11,94163 35,82488 11,94163
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e 251400
langamento manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,385993 3,00 1,00 6,92997 20,78990 6,92997
804121 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 500 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m* | 1,385993 | 3,00 | 1,00 6,92997 20,78990 6,92997
comerciais - alas esconsas Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0709325 | 300 | 1,00 3,54663 10,63988 3,54663
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000290 3,00 1,00 0,00145 0,00436 0,00145
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 9,68000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0020427 | 300 | 1,00 0,14714 0,44141 014714
utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,097865 3,00 1,00 0,48932 1,46797 0,48932
Aditivo plastificante  retardador de pega para concreto | o i carroceria 15t | 0,000502 | 3,00 | 1,00 0,00502 0,01505 0,00502
e argamassa
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,560506 3,00 1,00 5,60506 16,81518 5,60506
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e 0.59000
langamento manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,325273 3,00 1,00 3,25273 9,75819 3,25273
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,325273 3,00 1,00 3,25273 9,75819 3,25273
. - . . Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,166469 3,00 1,00 1,66469 4,99406 1,66469
2003 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita 10.00
411 comerciais = . . ! Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,013156 3,00 1,00 0,13156 0,39468 0,13156
407820 Armacéao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagio 11,96000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000179 3,00 1,00 0,00179 0,00538 0,00179
Ench o d fad i Tamica d - — -
2003842 FIENIMENTO AE JUNTa e CONCTELS Com argamassa astatica de 1,87049 Argamassa asfaltica Caminhao carroceria 15 t 0,001870 300 | 1,00 0,01870 0,05611 0,01870
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000016 3,00 1,00 0,00016 0,00048 0,00016
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - - —_ R
3103302 utilizagiio de 3 vezes - confecedo, instalagio & retirada 0,53000 Tabua de 2,5x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,001611 3,00 1,00 0,01611 0,04834 0,01611
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,005358 3,00 1,00 0,05358 0,16075 0,05358
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | -, i carroceria 15 t 0001020 | 300 | 1,00 0,00306 0,00918 0,00306
e argamassa
. . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m? 1,140012 3,00 1,00 3,42004 10,26011 3,42004
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 120000
langamento manual - areia e brita comerciais , Brita 1 Caminho basculante 10 m? 0,661572 3,00 1,00 1,98472 5,05415 1,98472
. . . . Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,661572 3,00 1,00 1,98472 5,95415 1,98472
2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de méo 3.00
comerciais ’ Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,338580 3,00 1,00 1,01574 3,04722 1,01574
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3? 1,305000 3,00 1,00 3,91500 11,74500 3,91500
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000230 3,00 1,00 0,00069 0,00207 0,00069
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - - —_ R
3103302 utilizagiio de 3 vezes - confecedo, instalagio & retirada 7,67000 Tabua de 2,5x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,023317 3,00 1,00 0,06995 0,20985 0,06995
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,077544 3,00 1,00 0,23263 0,69789 0,23263
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | -, i carroceria 15 t 0000050 | 300 | 1,00 0,21375 0,64125 0,21375
e argamassa
N . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,921890 3,00 1,00 207,42525 622,27575 207,42525
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e 22500
langamento manual - areia e brita comerciais » Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,551310 3,00 1,00 124,04475 372,13425 124,04475
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,551310 3,00 1,00 124,04475 372,13425 124,04475
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,315310 3,00 1,00 70,94475 212,83425 70,94475
X . . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m? 1,506530 3,00 1,00 150,65300 451,95900 150,65300
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 100,00
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,458010 3,00 1,00 45,80100 137,40300 45,80100
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000030 3,00 1,00 0,02400 0,07200 0,02400
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - - — .
3103302 utilizagio de 3 vezes - confeccdo, instalagio e retirada 800,00 Tabua de 2,5x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,003040 3,00 1,00 2,43200 7,29600 2,43200
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,010110 3,00 1,00 8,08800 24,26400 8,08800
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coD B DIST (km)
— AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX SLI;E DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE E?’TL?ZR = v 'I")IEASNOS?’ T’\;IQ(;Z’\I\/IIEET(I?’) MOM'(;E)ANSP‘
) . _ ) _ o Transp. de Areia média jazida c/ carreg. Mecanico Caminhé&o basculante 10 m3 1,37100 3,00 1,00 148,06800 444,20400 148,06800
43071 Rip-rap cirirr?:;;f;sg;s'Tnear:;ori:i';'z ;:?/’i'azct'ﬂ‘;i:g“'s'wo € 108,00 Transp. de Cimento Caminhdo carroceria 15 t 0,22900 300 | 1,00 24,73200 74,19600 24,73200
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP) Caminhdo carroceria 15 t 0,01600 3,00 1,00 1,72800 5,18400 1,72800
Adubo NPK Caminhdo carroceria 15 t 0,000060 3,00 1,00 0,06000 0,18000 0,06000
Adubo Organico Composto Caminhdo carroceria 15 t 0,000200 3,00 1,00 0,20000 0,60000 0,20000
4413996 Enleivamento 1.000,00 Sarrafo em madeira de terceira-E=25cmelL=5cm Caminhéo carroceria 15 t 0,000750 3,00 1,00 0,75000 2,25000 0,75000
P6 calcario Caminh&o carroceria 15 t 0,000180 3,00 1,00 0,18000 0,54000 0,18000
Obtencéo de grama para replantio Caminhdo carroceria 15 t 0,023000 3,00 1,00 23,00000 69,00000 23,00000
407819 Armacsio em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio 6.000,00 Ago CA 50 Caminhdo carroceria 15 t 0,001100 3,00 1,00 6,60000 19,80000 6,60000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000020 3,00 1,00 0,12000 0,36000 0,12000
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhéo carroceria 15 t 105,300000 3,00 1,00 52650,00000 157950,00000 52650,00000
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 29 X 20 X 49 cm com 500.00 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m?® 0,023386 3,00 1,00 11,69318 35,07953 11,69318
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,000470 3,00 1,00 0,23505 0,70515 0,23505
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,002632 3,00 1,00 1,31618 3,94853 1,31618
4816016 Raché&o ou pedra de méo produzida 50,00 Raché&o ou pedra de méao Caminhéo basculante 10 m3 1,500000 3,00 1,00 75,00000 225,00000 75,00000
2003866 Aplicagéo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 14 2.500,00 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 Caminhdo carroceria 15 t 0,000260 3,00 1,00 0,65000 1,95000 0,65000
ETAR Caminh&o basculante 10 m3 9944,02433 3314,67478
Caminhao Carroceria 15 t 160729,02975 53576,34325
3 - TRANSPORTES PAVIMENTAQAO
42504 Remogao e reassentamento d? blocos de concreto, inclusive 11.550.00 Transp de Areia Caminh&o basculante 10 m3 0,07500 3,00 1,00 866,25000 2598,75000 866,25000
perdas em Vias Urbanas ' Transp de Bloco Caminhao carroceria 15 t 0,02400 3,00 1,00 277,20000 831,60000 277,20000
42505 Remocao de pavimentag&o poliédrica em Vias Urbanas 4.950,00 Material retirada para reutilizagdo da PMA Caminh&o Basculante 10 m3 0,875000 3,00 1,00 4331,25000 12993,75000 4331,25000
20884 Pag’r'nmig}gﬁgg ;‘::;22:025 gfnfﬂggjsvf;’; misi)r;;iiz:eos £.950,00 Transp. de Areia grossa jazida Caminhéo basculante 10 m3 0,07500 300 | 1,00 | 37125000 1113,75000 371,25000
transporte dos blocos e areia Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 8 cm Caminh&o Basculante 10 m3 0,19200 3,00 1,00 950,40000 2851,20000 950,40000
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 3.289,84 Usinagem de Brita Caminhéo basculante 10 m3 2,200000 3,00 1,00 7237,64800 21712,94400 7237,64800
4011278 Base ou sub-base de D'Eﬁtgrig;&::;;atada com cimento com 2.250,00 Usinagem de Brita Tratada com Cimento Caminhio basculante 10 m* |  2,200000 300 | 1,00 | 4950,00000 14850,00000 4950,00000
— — Transp. Da Usinagem Caminhéo basculante 10 m3 1,00000 3,00 1,00 240,00000 720,00000 240,00000
Transp de Areia Caminhéo basculante 10 m3 0,08925 3,00 1,00 21,42000 64,26000 21,42000
sas1 CBUQ (massatf;‘::;‘gg 'z;)vt sggg’zz’;;gle;ge”‘o do CAP e 24000 Transp de Brita 0 Caminhio basculante 10m® |  0,35685 300 | 1,00 85,64400 256,93200 85,64400
trago padréo areia e brita) Transp de Filler Caminh&o carroceria 15 t 0,04300 3,00 1,00 10,32000 30,96000 10,32000
Trans de P6 de Pedra Caminhéo basculante 10 m3 0,44595 3,00 1,00 107,02800 321,08400 107,02800
40840 Usinagem de concreto betuminoso 1,00000 Transp de Oleo Combustivel Caminh&o Basculante 10 m3 0,007000 3,00 1,00 1,68000 5,04000 1,68000
Usinagem de Concreto para Pista Caminh&o basculante 10 m3 1,02000 3,00 1,00 401,96160 1205,88480 401,96160
Areia Média Caminhao basculante 10 m3 0,49687 3,00 1,00 195,80755 587,42266 195,80755
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Usinagem de conereto asfétioo - faixa C - areia e brita 304,08 Brf’la 0 Cam?nhéo basculante 10 m3 0,09555 3,00 1,00 37,65576 112,96729 37,65576
6416078 comerciais 1,02 Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,09555 3,00 1,00 37,65576 112,96729 37,65576
Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,05732 3,00 1,00 22,59024 67,77073 22,59024
Pedrisco Caminhéo basculante 10 m3 0,21021 3,00 1,00 82,84027 248,52080 82,84027
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D Caminhéo basculante 10 m3 1,02000 3,00 1,00 364,14000 1092,42000 364,14000
Areia Média Caminh&o basculante 10 m?® 0,69263 3,00 1,00 247,26927 741,80780 247,26927
4011424 6416224 Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais Usinagem de pré-misturado a_fri}o - faixa D - areia e brita 357,00 102 Brita 0 Caminh&o basculante 10 m?® 0,83785 3,00 1,00 299,11188 897,33564 299,11188
comercials Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,08938 3,00 1,00 31,90959 95,72876 31,90959
Pedrisco Caminh&o basculante 10 m3 0,61445 3,00 1,00 219,35794 658,07381 219,35794
Usinagem de Concreto para Pista Caminh&o basculante 10 m3 1,020000 3,00 1,00 0,62220 1,8666 0,62220
Areia Média Caminh&o basculante 10 m3 0,303092 3,00 1,00 106,08230 318,2469 106,08230
31002 | 4011463 Ondulaggo transversal em CBUQ Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita 350,00 0,61 Brita 0 Caminhdo basculante 10m? | - 0,058288 300 100 2040069 61,2021 2040069
6416078 comerciais 1,02000 Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,058288 3,00 1,00 20,40069 61,2021 20,40069
Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,034968 3,00 1,00 12,23867 36,7160 12,23867
Pedrisco Caminhéo basculante 10 m3 0,128229 3,00 1,00 44,88022 134,6407 44,88022
Usinagem de Concreto para Pista Caminhao basculante 10 m3 1,02000 3,00 1,00 374,54400 1123,63200 374,54400
Areia Média Caminhao basculante 10 m?® 0,49687 3,00 1,00 182,45162 547,35486 182,45162
6416078 Usinagem de concreto asféh@ - faixa C - areia e brita Usinagem de concreto asfalico - faixa C - areia e brita 367,20 Brita O Caminhao basculante 10 m?® 0,09555 3,00 1,00 35,08728 105,26185 35,08728
6416078 comerciais comerciais 1,02 Brita 1 Caminhao basculante 10 m?® 0,09555 3,00 1,00 35,08728 105,26185 35,08728
Cal hidratada Caminhéo carroceria 15 t 0,05732 3,00 1,00 21,04937 63,14812 21,04937
Pedrisco Caminh&o basculante 10 m3 0,21021 3,00 1,00 77,18977 231,56932 77,18977
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D Caminhao basculante 10 m? 1,02000 3,00 1,00 364,14000 1092,42000 364,14000
) o . ) . ) Areia Média Caminh&o basculante 10 m3 0,69263 3,00 1,00 247,26927 741,80780 247,26927
6416224 | Usinagem de pre'm'smcrgsiig'ig -faxa D - areia e brita Usinagem de pré-misturado a fro - faixa D - areia e brta 357,00 - Brita 0 Caminhio basculante 10m® |  0,83785 300 | 1,00 | 29911188 897,33564 299,11188
comerciais Cal hidratada Caminhéo carroceria 15 t 0,08938 3,00 1,00 31,90959 95,72876 31,90959
Pedrisco Caminhao basculante 10 m3 0,61445 3,00 1,00 219,35794 658,07381 219,35794
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE < FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
— AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = v TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Transp. de Meio fio 12 X30 X 15cm X1 m Caminhéo carroceria 15 t 0,097000 3,00 1,00 24,25000 72,75000 24,25000
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive - - —
43018 o N N 1,00000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhé&o basculante 10 m3? 0,01177 3,00 1,00 2,94206 8,82619 2,94206
caiacdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650 P 9 !
Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,00239 3,00 1,00 0,59719 1,79156 0,59719
) ) Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou Caminhdo carroceria 15 t 0,00001 300 | 1,00 0,00159 0,00478 0,00159
31003 Travessdo de Travamento do Pavimento 250,00 similar
N ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,00713 3,00 1,00 1,78127 5,34381 1,78127
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e 0.00750
langamento manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,00413 3,00 1,00 1,03371 3,10112 1,03371
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,00413 3,00 1,00 1,03371 3,10112 1,03371
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,00212 3,00 1,00 0,52903 1,58709 0,52903
2003934 Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de 160,00 Tubo de PVC esgoto - D = 75 mm Caminhdo carroceria 15 t 0,002890 | 300 | 1,00 0,46240 1,38720 0,46240
drenagem (Travessia elevada)
Caminhdo Basculante 10 m3 69245,35775 23081,78592
TOTAIS - -
Caminhé&o Carroceria 15 t 1299,17303 433,05768
4 - TRANSPORTES SINALIZACAO
Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,00319 3,00 1,00 3,06377 9,19132 3,06377
41359 | 40358 Tela de protegdo de seguranca de PVC cor laranja com Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 960,00 0,00330 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00118 300 | 1,00 1,13098 3,39293 1,13098
suporte para sinalizagéo de obras
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhéo basculante 10 m3 0,00385 3,00 1,00 3,69230 11,07691 3,69230
Chapa de ago galvanizado Caminhéo carroceria 15 t 0,01178 3,00 1,00 1,03664 3,10992 1,03664
3 o i It Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminhéo carroceria 15 t 0,00044 3,00 1,00 0,03872 0,11616 0,03872
5213571 | 5213417 Placa em aco - pelicula | + Ill - fornecimento e implantagédo Confecgdo de placa em agon* 16 galvanizado, com pelicula 88,00 1,00000 o P . .
tipo I+ Pelicula retrorrefletiva tipo Iif Caminhéo carroceria 15 t 0,00019 3,00 1,00 0,01672 0,05016 0,01672
5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pé Caminhdo carroceria 15 t 0,00011 3,00 1,00 0,00968 0,02904 0,00968
Pedra de Mao Caminh&o basculante 10 m3 0,00296 3,00 1,00 0,40831 1,22492 0,40831
Aditivo plastificante e ';t;]lirl‘;fdm tipo Plasiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,00000 300 | 1,00 0,00031 0,00092 0,00031
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa 0,00375 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,00249 3,00 1,00 0,34414 1,03242 0,34414
1107892 Concreto fck = 20 Mpa 0,70000 Brita 1 Caminhéo basculante 10 m* | 0,00145 300 | 1,00 0,19971 0,59914 0,19971
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 N -
5216111 X 8 cm - fornecimento e implantacio 138,00 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,00145 3,00 1,00 0,19971 0,59914 0,19971
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,00074 3,00 1,00 0,10221 0,30663 0,10221
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado Caminhéo carroceria 15 t 0,00070 3,00 1,00 0,09660 0,28980 0,09660
Suporte em madeira de egcggpm tratado - se¢ao de BX| -, inngo carroceria 15 t 0,01920 300 | 1,00 2,64960 7,04880 2,64960
Tinta esmalte sintético acetinado Caminhéo carroceria 15 t 0,00035 3,00 1,00 0,04830 0,14490 0,04830
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhéao Carroceria 15 t 0,00012 3,00 1,00 0,15000 0,45000 0,15000
Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhéao Carroceria 15 t 0,00035 3,00 1,00 0,43750 1,31250 0,43750
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrflica - espessura de 0,6 mm 1.250,00 Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminhéao Carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03750 0,11250 0,03750
Tinta & base de resina acrilica estirenada para Caminhao Carroceria 15 t 0,00083 300 | 1,00 1,03750 3,11250 1,03750
demarcacéo viaria
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminh&o Carroceria 15 t 0,00012 3,00 1,00 0,13440 0,40320 0,13440
5213405 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura 1.120.00 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminh&o Carroceria 15 t 0,00035 3,00 1,00 0,39200 1,17600 0,39200
de 0,6 mm - Solvente para tinta & base de resina acrilica Caminh&o Carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03360 0,10080 0,03360
Tinta refletiva acrilica Caminhao Carroceria 15 t 0,00083 3,00 1,00 0,92960 2,78880 0,92960
Tacha refletiva em plastico injetado monodirecional com i .
i 4stico inj - ireci i - X X Caminh&o carroceria 15 t 0,00016 3,00 1,00 0,10544 0,31632 0,10544
om pio- o
p G Cola poliéster Caminh&o carroceria 15 t 0,00010 3,00 1,00 0,06590 0,19770 0,06590
Tacha refletiva em plastico injetado bidirecional com um i .
i 4stico inj - bidireci i - . . Caminh&o carroceria 15 t 0,00016 3,00 1,00 0,08000 0,24000 0,08000
5213360 Tacha refletl\ﬁ]er?nzla_lsfg:r?égij;ent:gg eb(l:c(i)lllr:;ogil tipo Il - com 500,00 pino - tipo Il
p G Cola poliéster Caminhéo carroceria 15 t 0,00022 3,00 1,00 0,11000 0,33000 0,11000
5213362 Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - 500.00 Tachéo refletivo em plastico injetado bidirecional Caminhao carroceria 15 t 0,00110 3,00 1,00 0,55000 1,65000 0,55000
fornecimento e colocagao ' Cola poliéster Caminh&o carroceria 15 t 0,00022 300 | 1,00 0,11000 0,33000 0,11000
Caminh&o Basculante 10 m? 23,72385 0,00000
TOTAIS - -
Caminhao Carroceria 15 t 27,90958 9,30319
5 - TRANSPORTES OC
Adubo NPK Caminh&o carroceria 15 t 0,00006 3,00 1,00 0,14400 0,43200 0,14400
. ) Adubo orgénico composto Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 3,00 1,00 0,48000 1,44000 0,48000
4413200 Plantio de grama comercial em placas 2.400,00
PG calcério dolomitico Caminh&o carroceria 15 t 0,00018 3,00 1,00 0,43200 1,29600 0,43200
Grama tipo batatais Caminh&o carroceria 15 t 0,02300 3,00 1,00 55,20000 165,60000 55,20000
Aditivo natural tipo goma xantana Caminhéo carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03000 0,09000 0,03000
Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) Caminhéo carroceria 15 t 0,00006 3,00 1,00 0,06000 0,18000 0,06000
Adubo organico composto Caminhao carroceria 15 t 0,00020 3,00 1,00 0,20000 0,60000 0,20000
4413905 Hidrossemeadura 1.000,00 i
Material formador de camada protetora para Caminhéo carroceria 15 t 0,00050 300 | 1,00 0,50000 1,50000 0,50000
hidrossemeadura
PG calcério dolomitico Caminh&o carroceria 15 t 0,00018 3,00 1,00 0,18000 0,54000 0,18000
Sementes para hidrossemeadura Caminh&o carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03000 0,09000 0,03000
Transp. de Brita graduada Caminhao basculante 10 m3 0,06000 3,00 1,00 31,62000 94,86000 31,62000
40348 A X " at 1:4. tudo incluid 002000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m3 0,03621 3,00 1,00 19,08267 57,24801 19,08267
_ rgamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido !
Calgada de concreto fck=15 MP, camurcado c/ argam. Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00735 300 | 1,00 3,87345 11,62035 3,87345
40915 cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. 527,00
preparo da caixa e transp. da brita c 0 estrutural fok = 15.0 MPa. inclusive t ) Transp. de Areia grossa jazida Caminhé&o basculante 10 m3 0,07737 3,00 1,00 40,77294 122,31881 40,77294
oncreto estrutural fck = 15, a, inclusive transportes ’ — )
40358 areia, cimento & pedra britada 0,08000 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,02856 3,00 1,00 15,05112 45,15336 15,05112
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m3 0,09324 3,00 1,00 49,13748 147,41244 49,13748
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

cop QTDE < FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
— AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 QTDE SERV| QTDE AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = v TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Ladrilho hidradlico 2 cores p/ calgada Caminh&o basculante 10 m3? 0,06200 3,00 1,00 9,80220 29,40660 9,80220
Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), N - A
40912 X 158,10 Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m? 0,02354 3,00 1,00 3,72112 11,16336 3,72112
40348 fornecimento e assentamento Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,01300 P 9 !
Transp. de Cimento Caminhdo carroceria 15 t 0,00478 3,00 1,00 0,75532 2,26597 0,75532
Pedra de Méao Caminh&o basculante 10 m3 0,004500 3,00 1,00 0,22500 0,67500 0,22500
40350 Concreto ciclépico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de 0.01000 Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m?3 0,00725 3,00 1,00 0,36225 1,08675 0,36225
42475 pedra de méo, tudo incluido Concreto fck = 10 Mpa ' 0,70000 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00183 3,00 1,00 0,09170 0,27510 0,09170
41246 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil 50,00 Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminh&o basculante 10 m?® 0,00827 3,00 1,00 0,41370 1,24110 0,41370
Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,00967 3,00 1,00 0,48355 1,45065 0,48355
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 0,01000 Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00357 3,00 1,00 0,17850 0,53550 0,17850
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminh&o basculante 10 m? 0,01166 3,00 1,00 0,58275 1,74825 0,58275
Arame farpado em aco galvanizado - D = 1,60 mm Caminhéo carroceria 15 t 0,00020 3,00 1,00 0,20000 0,60000 0,20000
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mouréo de madeira a 1.000.00 Grampo em ago gal\;aglz_ag(;g?;?ncerca SC=24MM| - Caminhao carroceria 15 t 0,00001 3,00 1,00 0,01000 0,03000 0,01000
cada 2,5 m e esticador a cada 50 m Mourdo de madeira- H=2,10me D =0,10m Caminhgo carroceria 15 t 000693 300 | 1,00 6,93000 20,79000 693000
Mouréo de madeira-H=2,20me D=0,15m Caminhéo carroceria 15 t 0,00078 3,00 1,00 0,78000 2,34000 0,78000
Bico para bomba de projecéo Caminhao carroceria 15 t 0,00002 3,00 1,00 0,00980 0,02940 0,00980
Disco de ago para bomba de projecéo via seca Caminhéo carroceria 15 t 0,00037 3,00 1,00 0,18130 0,54390 0,18130
Disco de borracha para bomba de projegéo via seca Caminhéo carroceria 15 t 0,00027 3,00 1,00 0,13230 0,39690 0,13230
Mangote para bomba de projecéo Caminhéo carroceria 15 t 0,00043 3,00 1,00 0,21070 0,63210 0,21070
1207715 Concreto proletadlo.wa.seya fck =25 M.Pa-apllcado em 490,00 Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa Caminhao carroceria 15 t 0,00012 3,00 1,00 0,05972 017916 0,05972
superficies inclinadas e verticais projetados
L _ Aditivo superplastificante para concreto e argamassa Caminh&o basculante 10 m3 0,00001 3,00 1,00 0,00599 0,01797 0,00599
1207701 Concreto fck = 25 MPa para projec¢ao via seca - confecgdo em 0.00750
betoneira - areia e brita comerciais ' Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,00853 36,90 1,00 4,17726 154,14098 4,17726
Brita 0 Caminh&o basculante 10 m3 0,00649 21,80 1,00 3,17939 69,31069 3,17939
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,00244 3,00 1,00 1,19445 3,58335 1,19445
Grampo de ancoragem em ago CA 50 - D = 6,3 mm Caminhéo carroceria 15 t 0,00006 3,00 1,00 0,06468 0,19404 0,06468
4413018 Fixac&o de tela eletrossoldada em talude para langamento de ) 1.078,00 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 Caminhao carroceria 15 t 0,00001 3,00 1,00 0,01078 0,03234 0,01078
408067 argamassa ou concreto projetado Tela de ago eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocagédo 1,00000 BWG)
Tela em ago CA 60 soldada nervurada Caminhéo carroceria 15 t 0,00105 3,00 1,00 1,13190 3,39570 1,13190
_ _ _ Geotéxtil ndo-tecido agulhado em poliester - resisténcia | -, o6 carroceria 15 t 0,00005 300 | 1,00 0,02500 0,07500 0,02500
2003614 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria 500,00 a tracdo longitudinal de 14 kN/m
Tubo de PVC soldavel para agua fria - D = 50 mm (2") Caminhéo carroceria 15 t 0,00139 3,00 1,00 0,69500 2,08500 0,69500
Caminhé&o basculante 10 m3 692,08061 163,56630
TOTAIS — -
Caminh&o Carroceria 15 t 266,52516 88,84172
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instrucdes detalhadas para obtencdo dos custos dos insumos
betuminosos estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obtencdo dos precos dos materiais asfalticos pela
ANP (Agéncia Nacional do Petrdleo) de 3 localidades mais proximas a obra. Com utilizagdo de
um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolugcdo TC n°366, de 22 de novembro de
2022 — Tribunal de Contas do Espirito Santo, obtém-se o preco final da aquisicdo de cada
localidade. Em funcédo das distancias médias de transporte em relacdo as refinarias, é calculado
através das formulas fornecidas (as quais necessitam correcdo pelos indices do SICRO) pelo
manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do bindmio “aquisi¢do do insumo
betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se obviamente pelo de menor
valor.

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Janeiro de 2023, sendo esta a Ultima
disponivel na ANP. A formula para calculo dos transportes, incluindo as corre¢des que o Manual
do SICRO indica s&o as seguintes:

ATUALIZAGAO DA FORMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO EQUAGAO TARIFARIA
COM REVESTIMENTO ASFALTICO 26,939 + 0,253 x Dist
EM REVESTIMENTO PRIMARIO 26,939 + 0,299 x Dist
indice de Pavimentagdo - JULHO/2014 270,237
indice de Pavimentagdo - JANEIRO/2023 542,515
indice de Reajustamento de Pavimentag&o 2,0076
Rod. Pav. Rod. N3o Pav. Férmula Atualizada (Pav.)=
TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE): 54,083 54,083
0.508 0.600 Y = 54,083 + 0,508 x D

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto sdo as seguintes:

CAP 50/70
CcODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET. UNITARIO (t)|BET. TOTAL (t)
4011463 |Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 394,08 0,0645 25,416
6416078 |Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 0,0632 23,218
43341 CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e ¢ 240,00 0,0650 15,600

transporte de todos os materiais (trago padrdo areia e brita)

TOTAL 64,234

E.A.l.
cODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET. UNITARIO (t)|BET. TOTAL (t)
4011352 [Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 5.230,00 0,0013 6,799
TOTAL 6,799
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RR-1C
cODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET. UNITARIO (t)|BET. TOTAL (t)
4011353 |Pintura de Ligagdo m? 10.200,00 0,00045 4,590
4915678 |Tapa buraco com Pintura de Ligagdo m? 510,00 0,009 4,590
TOTAL 9,180
RM-1C
cODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET. UNITARIO (t)|BET. TOTAL(t)
4011424 |Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m?3 357,00 0,1862 66,474
6416224 |Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais | m3 357,00 0,1826 65,170
TOTAL 131,644
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QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
MATERIAL UNID ES;:;S &0
BRITAOQ SOLTA t/m3 1,50
BRITA1 SOLTA t/m3 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m3 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m3 1,50
BICACORRIDASOLTA t/ms3 1,50
ARGILASOLTA t/m3 1,50
AREIA SOLTA t/m3 1,50
REG. SUB COMADICOES DE CIMENTO E BICACORRIDA t/m3 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA t/m3 2,20
RECOMPOSICAO CBUQ FX'C' t/m3 2,40
COLCHAO DE PO DE PEDRA t/m3 1,70
BLOCOS DE CONCRETO t/m3 2,50
E.AL t/m3 1,00
TAXAS DE APLICAGCAO
IMPRIMACAO (E.ALL) [/m?2 1,30
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4.9 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composicao abaixo.

INDICES:

Célculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

I - Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central 4,03%‘
Despesas Financeiras 1,00%‘
Riscos 0,50%
Seguros e Garantia contratual 0,40%‘l
Lucro 6,30%‘

Total 12,23%

Il - Incidéncias sobre o prego de venda

ISSQN 5,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

lll — Demonstrativo de calculo do BDI

_ [ (((1+AC+R+SG) x (1+DF) x (1+L))
Bbr= <( (1-L1-L2—-L3 —L4)

) _ 1) x100%= 2332 %

Onde:

AC = Administracdo Central; L1 = ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 =PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro
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DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média
proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imoveis); aquisicéo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (&gua, luz, telefone, material para escritério,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFICIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apos desconto de todos os encargos decorrentes de inlimeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientagdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso 111, da Constitui¢cdo Federal.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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4.10 - MEMORIA DE CALCULO

A seguir serdo apresentadas as memorias de calculo dos quantitativos presentes no orgamento. E
importante salientar que a metodologia de quantificacdo dos servigos é baseada nas memaorias
apresentadas, nas vistorias e pareceres dos engenheiros em visitas técnicas ao local de execucao
dos servicos e, dependendo do servigo a ser quantificado, estimativas baseadas em experiéncias
anteriores na execucdo de atividades similares e contratos anteriores.

Na sequéncia, sdo apresentados os quadros que auxiliaram a elabora¢do dos memoriais de calculo:
Memoria de escavacdes para drenagem:

LEGENDA:

L(vala) LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, E CONSIDERADO A LARGURA DO BERCO ACRESCIDO DE 20CM DE CADA LADO

H (médio) ALTURA DA VALA A SER ESCAVADA (ENCONTRADO NAS NOTAS DE SERVICO DE DRENAGEM)

Comprim. (m) COMPRIMENTO DO BUEIRO ENTRE OS POCOS DE VISITA (PV)

VOLESCAVADO. VOLUME DE SOLO ESCAVADO DA VALA =Lx Hx Comprim.

ESC. MANUAL ESCAVAGCAO MANUAL DOS ULTIMOS 10CM = L(vala) x Comp. x 0,2

ESCORAMENTO SE H (médio) > 1,5 (m) HA NECESSIDADE DE ESCORAMENTO DAS VALAS DE = H (médio) x Comp. x 2 (LADOS DO ESCORAMENTO)

VOL. OCUP. DISP. VOLUME OCUPADO PELO DISPOSITIVO E BERGO DE CONCRETO (CALCULADO PELO AUTOCAD)

VOL. REAT. AREIA CONFORME ESQUEMA APRESENTADO, CONSIDERANDO O REATERRO DA VALA DO FUNDO DA VALA ATE O MAX. DE 0,20m ACIMA DA GERATRIZ SUP.DO TUBO
VOL. REAT. SOLO CONSIDERADO O RESTANTE DE REATERRO DA COTA DO REATERRO COM AREIA ATE A COTA DA TERRAPLANAGEM

VOL. BOTA FORA DIFERENCA ENTRE O VOL. ESCAVADO E O VOL. REAT. SOLO

MEMORIA DE ESCAVACOES
VOL. VOL.
H VOL. ESC. VOL. REAT. | VOL. REAT. VOL. REAT. | VOL. BOTA
(7] L (vala) . .. . |Comprim. ESCOR. OCUP. OCUP.
TRECHO TIPO (médio) ESCAVADO| MANUAL AREIA AREIA SoLo FORA
(mm) (m) (m) (m) (m?) e (m?) DISP. DISP. (m*/m) (m?) (m?) (m?)
(m3/m) (m?)

COLETORES 400 | BSTC | 1,50 1,50 300,00 | 675,00 90,00 0,00 0,3638 109,14 0,6106 183,18 472,68 202,32
600 BSTC 1,80 1,50 300,00 810,00 90,00 0,00 0,6783 203,49 0,8313 249,39 447,12 362,88
800 BSTC 2,00 1,60 160,00 512,00 51,20 512,00 1,0936 174,98 1,0664 170,62 217,60 294,40
1000 | BSTC | 2,20 1,80 50,00 198,00 18,00 180,00 1,6097 80,49 1,3159 65,80 69,72 128,28
1200 | BSTC 2,50 2,00 20,00 100,00 8,00 80,00 2,1734 43,47 1,5552 31,10 33,43 66,57

TOTAL| 2295,00 257,20 772,00 - 611,56 - 700,09 1240,55 1054,45
COTADE
PAVIMENTAGAQ
¥ d
e £ <7
2= =
N E %
— COTADE E J -
S TERRAPLANAGEM \ a _

REATERRO
COM SOLO
ESCAVADO

VALA
ESCAVADA

REATERRO COM AREIA E
ADENSAMENTO HIDRAULICO
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MEMORIA DE CALCULO
ITEM DISCRIMINA(;AO DO SERVICO UNID QTDE MEMORIA
1.0 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
11 SERVIGCOS PRELIMINARES E DEMOLIGOES
111 |Rogada com rogadeira costal ha 7.00 Estimativa de Limpeza de &reas para interve¢des, com base
Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza nos contratos anteriores
1.1.2 . a . m?2 8.000,00
com arvores de diametro até 0,15 m
1.1.3 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 50,00 Estimativa de remoc&o de &rvores, com base nos contratos
1.1.4 |Destocamento de arvores com didametro maior que 0,30 m un 50,00 anteriores
1.1.5 |Demoligao de concreto simples com martelete m3 140,00 Estimativa de demolices para execugao de obras, com base
Demolicdo mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo nos contratos anteriores
1.1.6 - . m3 300,00
hidraulico - sem reaproveitamento
indice de preco para remogao de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A Remocao. transporte e correta destinacio dos entulhos
1.1.7 |CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, m3 440,00 Ga0, de’;orrentes das demoli ges
transporte e descarga em area licenciada N
12 TERRAPLENAGEM
1.2.1 |Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m3 1.000,00
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
1.2.2 |caminho de servigo em revestimento priméario - com escavadeira e caminh&o m3 1.000,00 Estimativa de escavacéo de solos, com base nos contratos
basculante de 14 m3 anteriores
Escavagcéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m -
1.2.3 |caminho de servico em revestimento primério - com carregadeira e caminh&o m3 1.000,00
basculante de 14 m3
1.2.4 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m3 2.000,00 Estimativa de Compactacéo de aterros, com base nos contratos
1.25 |Compactacédo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 2.000,00 anteriores
1.2.6 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 112.500,00
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario -
127 Bota-Fora tkm 11.250,00 Transporte e bota-fora de solos
1.2.8 |Regularizagao de bota-fora com espalhamento e compactacéo m3 3.000,00
1.3 |AQUISICAO DE SOLOS
1.3.1 |Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 m3 500,00
— —— " e - - o
132 :qll:;:ilggg ((jjg ;(zfeﬁziiamda comercial (saibreira) - BDI diferenciado (15,28%) sobre M3 500,00
Tq < rt inhdo b fante de 6 m? - rodovi - ada - Aquisicao d Estimativa de escavacéo, aquisicéo, e transporte de solo para
133 S(;'Tl:spo e com caminh&o basculante de 6 m3 - rodovia pavimentada - Aquisicao de m 18.750,00 aterros, com base nos contratos anteriores
—— —— - - ———
134 Traqspc:ne com caminhé&o basculante de 6 m3 - rodovia em revestimento priméario tm 1.875,00
Aguisicéo de solo
2.0 DRENAGEM E O.A.C.
2.1 REPAROS, REMO(;C)ES, SUBSTITUI(;OES E REMANEJAMENTOS
2.1.1 |Remanejamento de ligacéo e religacdo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 200,00
2.1.2 |Religacéo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 Estimativas de religagdes para eventuais reparos, com base
2.1.3 |Religagdo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 200,00 nos contratos anteriores
2.1.4 |Religacéo de rede de 4gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 150,00
215 Recuperag&o de pogo de visita inclusive fornecimento tampé&o F.F.A.P., em Vias ud 183.00 Estimativas de recuperacédo de PVs, com base nos contratos
- Urbanas ! anteriores
2.1.6 |Servigos de Limpeza com Caminhdo SEWER JET (desobstrucéo de redes) h 1.760,00 22 dias, 8h/dia, 10 meses
2.2 |ESCAVAGOES E MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA IMPLANTAGAO DE BUEIROS DE DRENAGEM
2.2.1 |Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 2.295,00
2.2.2 |Escavacdo manual de vala em material de 12 categoria m3 257,20
Escoramento continuo de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm -
2.2.3 |estroncas a cada metro néo incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com m2 772,00
utilizacdo de 3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada De acordo com a memo6ria de escavacdes
2.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 700,09
2.2.5 |Reaterro e compactagéo com soquete vibratério m3 1.240,55
2.2.6 |Regularizagao de bota-fora com espalhamento e compactacédo m3 1.054,45
1 3 3 -
227 Carga, manobra e de§carga de agregados ou sqlos em caminhdo basculante de 6 m t 1.977,10 Carga e transporte do solo para BF
carga com carregadeira de 1,72 m? e descarga livre Peso Especifico de 1,875 tm?
2.2.8 |Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 39.541,95 DMT - PAV - 20’km
—— —— . - e
229 Transporte com caminh&o basculante de 6 m3 - rodovia em revestimento primario tm 3.954,20 DMT - RP - 2km

Bota-Fora
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23 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do
2.3.1 |meio fio M 2.810,20 0,8% da extensao total de drenagem superficial (351.274,86 m)
em Vias Urbanas
2.32 |Remogdo de meio fio 1.405,00 0,4% de 351.274,86m (174.591,54, 60% das ruas
pavimentadas em CBUQ + 176.683,32, 60% das ruas
2.3.3 |Meio fio (remog&o e reassentamento), inclusive caiacéo 1.405,00 pavimentadas em blocos)
2.3.4 |Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiagéo, tudo incluido 281,00 20% da extensé&o de remogéao de meio fio
2.3.5 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 100,00
2.3.6 |Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 6,00
2.3.7 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 60,00
2.3.8 |Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 40,00
2.3.9 |Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 20,00
2.3.10 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 50,00
2.3.11 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 40,00
2.3.12 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 20,00
2.3.13 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00 Estimativa com base nos contratos anteriores
2.3.14 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 300,00
2.3.15 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 160,00
2.3.16 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 50,00
2.3.17 |Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 20,00
2.3.18 |Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 20,00
2.3.19 |Bocade BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00
2.3.20 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00
2.3.21 |Bocade BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00
2.3.22 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 10,00
2.3.23 |Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 3,00
2.4 DISPOSITIVOS DIVERSOS - CONFEC(;AO (ITENS PARA MEDIR DISPOSITIVOS NAO PREVISTOS ACIMA)
2.4.1 |Apiloamento manual m3 500,00
242 Arglamassa d.e cimento e areia 1:3 - confecgédo em betoneira e langcamento manual - m 100,00
areia comercial
2.4.3 |Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 1.000,00
2.4.4 |Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1a2 m m3 1.000,00
245 Formanie Fabuas d~e plnhq para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - m2 800,00
confeccdo, instalacéo e retirada
Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisi¢éo e transporte dos materiais, Estimativa com base nos contratos anteriores
246 |em M3 108,00
Vias Urbanas
2.4.7 |Enleivamento m? 1.000,00
24 |Alvenariade blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia m2 500,00
comercial
2.4.9 |Rach&o ou pedra de méo produzida m3 50,00
2410 Aplicacéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo longitudinal de 14 m2 2.500,00

kN/m
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3.0 PAVIMENTA(;AO
3.1 |[SERVICOS
3.1.1 |Remocgédo manual de revestimento asfaltico m3 510,00 10.200,00 m? de area (PMF + CBUQ) com 0,05m de espessura
%
3.1.2 |Remocéo e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas M2 11.550,00 16500 m? (4rea das ruas em blocos com base em
levantamento) x 70%
=z
3.1.3 |Remocéo de pavimentacéo poliédrica em Vias Urbanas M2 4.950,00 16500 m? (4rea das ruas em blocos com base em
levantamento) x 30%
3.1.4 |Fresagem descontinua de revestimento asfaltico m3 50,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
indice de preco para remogao de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A Remocao. transporte e correta destinacio dos entulhos
3.1.5 |CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, m3 560,00 520, P - < ~
. " : decorrentes das demolicdes e remocdes
transporte e descarga em area licenciada
3.1.6 |Varricdo e Limpeza de Superficie m? 26.700,00 .
Area de pavimento de bloco e pavimento asfaltico
3.1.7 |Regularizagao do subleito m? 26.700,00
Area de 50% das obturagdes - 765m3
3.1.8 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 3.240,00 Reassentamento de blocos x 0,15 = 1732,50m3
Pavimentacé@o com blocos x 0,15 = 742,5m3
_ o >
3.1.9 |Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m3 2.250,00 Area aproximada de 15.00§f§mm » com uma espessura de
Tz
3.1.10 |Imprimag&o com emuls&o asfaltica m? 4.950,00 16500 m (area das ruas em blocos com base em
levantamento) x 30%
3.1.11 |Pintura de ligacdo m? 10.200,00 Demoligdo e remocéao de pavimento asfaltico (m?)
Pavimentacé@o com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colch&o areia esp.=
3.1.12 |5cm, M2 4.950,00 16500 m2 de area pav. x 30%
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
3113 CBUQ (massa flna-fallxa D.)’ exc!uswe fornecimento do CAP e transporte de todos os t 240,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
materiais (trago padréo areia e brita)
v - =
3.1.14 |Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 10200 m* (drea das ruas em revest|ment~o asfaltico com base
em levantamento) x 30% obturacdo em CBUQ
> 2 - "
3.1.15 |Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m3 357,00 10200 mz (area das ruas em revesnmenttz asfaltico com base
em levantamento) x 70% obturagdo em PMF
Com base nos contratos anteriores de manutencao de vias do
3.1.16 |Ondulagéo transversal em CBUQ m 350,00 municipio, considerou-se uma estimativa de 50 unidades de
ondulagdes, com extenséo de 7,00m
3.1.17 |Travessé&o de Travamento do Pavimento m 250,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
3.1.18 |Tapa buraco com pintura de ligacéo - demolicdo manual m3 510,00 Obturacdes em CBUQ + PMF
3.1.19 |Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 10.200 x 30% obturagdo em CBUQ
3.1.20 |Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m3 357,00 10.200 x 70% obturagdo em PMF
&2 TRAVESSIAS ELEVADAS x 10 UNIDADES
3.2.1 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 49,84
3.2.2  |Imprimag&o com emuls&o asfaltica m?2 280,00 o .
Quantitativo para 10 travessias elevadas
3.2.3 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 26,88
3.2.4 |Tubo de PVC para dreno tipo barbaca - D = 75 mm - fornecimento e instalagdo m 160,00
33 MATERIAIS BETUMINOSOS
3.3.1 |Aquisicdo de CAP-50/70 t 64,23
3.3.2 |Aquisicéo de E.A.l. (Imprimacao) t 6,80
3.3.3 |Aquisicédo de RR-1C t 9,18
3.34  [Aquisicdo de RM-1C t 131,64 Todos os quantitativos foram calculados o quadro resumo dos
335 |Transporte de CAP-50/70 t 64,23 quantitativos betuminosos.
3.3.6 |Transporte de E.A.l. (Imprimagé&o) t 6,80
3.3.7 |Transporte de RR-1C t 9,18
3.3.8 |Transporte de RM-1C t 131,64
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4.0 |SINALIZAGAO
4.1 SINALIZAGAO DE OBRAS
4.1.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagéo ud 240,00
412 '(I)'E:aasde protecdo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacéo de M 960,00 Estimativa prevista para execuco das obras
4.1.3 |[Sinalizacéo vertical com chapa em esmalte sintético M2 72,00
4.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
" . . « 0,30 m2 por km pavimentado (CBUQ + Blocos)
- - 2
4.2.1 |Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagdo m 88,00 292,73 X 0,30
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 1 suporte por 0,64 m? de placa vertical (média)
422 | = un 138,00
implantagédo 88/0,64
4.2.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 1.250,00 Estimado para 5.000,00m com largura total de 0,25m
4.2.4 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1.120,00 Estimado 70 faixas com aprox. 16,00m?
Tacha refletiva em pléastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino -
425 fornecimento e colocag&io un 659,00 Considerou-se que 1km de extens&o possui um total de 15m de
Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e tachdo, sendo cada um com dimens&o de 0,20m. Isto resulta
4.2.6 = un 500,00 i 4 itati i
colocagéo em 75 unidades/km. Para calculo do quantitativo total, foi
considerado tachdo em 3% da extenséo total (blocos + CBU
4.2.7 |Tachéo refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagéo un 500,00 ° ( Q
5.0 OBRAS COMPLEMENTARES
51 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a m 1.000,00
cada 50 m
5.2 Demoligdo de cerca de madeira com 4 fios M 1.000,00 L .
Estimativas com base nos contratos anteriores
5.3 Plantio de grama comercial em placas m? 2.400,00
54 Hidrossemeadura m? 1.000,00
Calgada de concreto fck=15 MP, camurgado ¢/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de Considerou-se a extensdo total (CBUQ + Blocos) levantada x
. 3,00m de largura (1,5m pra cada lado) x 0,06% — Percentual
55 britae 8 M2 527,00 - .
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita estimado de reparos de passeios
» Incl. prep P 292.729,05 x 3,00 X 0,06%
5.6 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 158,10 30% da area de passeio
5.7 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotétil M 50,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
_ = : : ] Com base nos contratos anteriores de manutencéo de vias do
Concreto fck = 25 MPa - confec¢@o em betoneira e langamento manual - areia e brita . . A
5.8 . m3 225,00 municipio, considerou-se uma estimativa de concreto para uso
comerciais
geral
59 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacéo kg 6.000,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
5.10 |Servigos com Caminhdo Basculante h 2.112,00
Servigos com Caminh&o Carroceria com cabine extendida para transporte de 22 dias, 8h/dia, 12 meses
511 . h 2.112,00
funcionarios
5.12 |Servicos com Retroescavadeira h 1.320,00 Considerado uma média 22 dias, 6h/dia, 10 meses
513 |Servicos com Guindauto h 792,00 Considerou-se a utlllzac;ao 4 horas por 22 dias em 12 meses,
acrescido de 25% de margem
5.14 |Servigos com caminh&o tanque de 6.000 | h 200,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
515 \(/3;2(;:20 projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e me 490,00 Estimado uma &rea de 7000m?, com espessura de 0,07m
516 Z:Z?:;tzc;:e tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa ou concreto kg 1.078,00 Considerada uma taxa de 2,2 kg/m? de concreto projetado
5.17 |Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria m 500,00 Estimativas com base nos contratos anteriores
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6.0 INSTALAQAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAQAO, DESMOBILIZAQAO, PLACA DE OBRA
Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2
6.1 [luminérias, Mes 12,00
janela de vidro, tomadas computador e telefone
6.2 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00
Aluguel de container tipo refeitdrio simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 Meses previstos para execugdo das Obras.
6.3  [luminérias e 2 Mes 12,00
janelas de vidro
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5
6.4 chuveiros, 2 Mes 12,00
venezianas e piso especial
Rede de agua c/ padréo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e
6.5 conexdes p/ M 25,00
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligacéo entre
6.6 caixas, M 25,00
considerando distancia de 25m Quantitativos previstos de acordo com o layout do Canteiro
Rede de luz, incl. padréo entr. energia trifas. cabo ligagdo até barracdes, quadro apresentado.
6.7 distrib., disj. e M 20,00
chave de forca, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
Tapume Telha Metélica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.
6.8 mad. 8"x8", M 140,00
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
6.9 Mobilizacdo e desmobilizagdo de caminhdo basculante (méximo) h 20,00
6.10 |Mobilizag&o e desmobilizagdo de caminho carroceria (maximo) h 12,00 Mobilizagbes e desmobilizagdes previstas para equipamentos
de execucéo das obras. Considerou-se equipamentos de Vitéria
6.11 |Mobilizacéo e desmobilizagcdo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 e Serra.
6.12 |Mobilizacao e desmobilizacédo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00
6.13 |Mobilizacdo e desmobilizacédo de container até 50 km ud 4,00 Quantidade de Containers previstos para o canteiro de obras
7.0 TRANSPORTES
7.1 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 81.465,19
7.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 27.080,03 Todos os transportes foram calculados através da planilha dos
7.3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 179.043,33 transportes a seguir.
7.4 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 59.681,11
8.0 ADMINISTRA(;AO LOCAL
8.1 Administragdo Local un 1,00 Pessoal responséavel pela execucéo das obras.
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informac0es e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execu¢do da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servigos.

Basicamente 0s servicos a executar sao:

Canteiro de Obras;

Servigos Preliminares e Terraplenagem;
Pavimentacao;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Sinalizag&o;

Obras Complementares;

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuacdo da equipe de fiscalizacdo e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora devera dispor na obra de méo-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servicos.

A liberacdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificacdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposicfes das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratorio para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagcdes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizacdo diurna e noturna durante a execucdo das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
guando necessario.

Os servicos deverdo ser realizados no periodo entre 0 més de margo e novembro, evitando assim
0 periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrolégicos.

5.1-PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retangulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m2, atendendo
as disposicdes relativas a protecdo ambiental, esta instalacdo devera ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto domeéstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

Os deposito e almoxarifado servirdo para armazenamento dos materiais a serem empregados na
obra. Sendo os materiais organizados em:

e Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pd de pedra): Serdo
estocados proximos ao trecho em execucdo, conforme sua granulometria, e em
locais limpos e drenados de modo a ndo serem danificados com as chuvas. A
quantidade a ser estocada no deposito, deverd ser suficiente para garantir a
continuidade programada nos servicos.

e Cimento: Sera armazenado apds seu recebimento no canteiro de obras, em
depdsitos isentos de umidade, a prova d'agua adequadamente ventilado e providos
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de assoalho isolado do solo. As prescrigdes das normas da ABNT sobre o tema
deverdo ser atendidas.

e Agos: Serdo depositados em patios cobertos com pedriscos, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

e Madeira: Serdo armazenadas em locais cobertos, com suficiente espacamento entre
as pilhas. O material proveniente da desforma, quando ndo reaproveitado, devera
ser descartado para bota-fora.

e Outros materiais (meio —fio, tubos de concreto, tamp®es): deverdo ser armazenados
de forma a serem asseguradas as caracteristicas e prescrigdes para seu emprego.

Rede de abastecimento de agua incluira o fornecimento de agua para abastecimento de todo o
canteiro e de &gua potavel para 0s operarios.

Rede de fornecimento de energia elétrica mantera a rede proviséria de luz e forca para
abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condi¢fes de operacdo e
manutencdo, deverdo obedecer as normas da ABNT e as exigéncias da concessionaria local.

Escritdrio deveré ser suficiente para atender a Fiscalizacao e o quadro de funcionarios descrito na
Administracdo Local, assim como as demais eventualidades.

O refeitorio deve atender a todos os trabalhadores nos horéarios das refei¢des, contendo assentos
em numero suficiente para atender aos usuarios. A ventilacdo e iluminacdo podem ser naturais
e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatorio no interior do refeitorio ou em suas imediaces, sendo
obrigatorio o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos
coletivos. O refeitdrio ndo pode ter comunicacao direta com instalacfes sanitarias.

A instalacdo sanitaria € o local destinado ao atendimento das necessidades fisioldgicas de
excrecdo, e deve ter perfeitas condi¢Bes de higiene e limpeza contendo lavatorio, mictorio e vaso
sanitario. Ainda devem conter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de
modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser
de madeira; ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante; ser independente
para homens e mulheres, quando necessario; ter ventilacao e iluminacdo adequadas; ter instalacdes
elétricas adequadamente protegidas.

Ap0s a concluséo dos servicos, aempresa responsavel pela execucao da obra devera remover todas
as instalacdes e construcdes do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituicao do terreno
na sua configuragéo original.

A implantacdo geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes
suficientes, devera ser submetido a apreciacdo previa da Fiscalizagéo.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagbes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

Escritorio para Fiscalizag&o;

Sanitario e vestiario;

Refeitdrio;

Escritorio para Administracdo local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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CANTEIRO DE OBRAS
LAYOUT

30,00

ESCRITORIC DA CONSTRUTORA
SISTEMA FOSSA,
FILTRO E SUMIDOURO
REFEITBRIO
VESTIARIO
o
AREA &
(@]
¥
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t %) 0 BRITA O
TANQUE PARA
MATERIAIS
BETUMINOSOS
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'

GUARITA

m INSTALACOES
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6.0 - ESPECIFICAGCOES DOS SERVIGCOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execucao de todos os
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicac@es pelo referido Orgéo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucdo dos servigos previstos deverdo ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposicdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagbes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacéo das Especificacdes Adotadas

a) Servicos Preliminares
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacao
DNIT 137/2010 — Regularizacdo do subleito;
DNIT 139/2010 — Sub-base estabilizada granulometricamente;
DNIT 141/2010 — Base estabilizada granulometricamente;
DNIT 144/2014 — Imprimag&o com ligante asfltico;
DNER-ES 327/97 — Pavimento com pecas pré-moldadas de concreto;
DNIT 059/2004 — Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo;

c) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 021/2004 - Entradas e descidas d’agua;

DNIT 022/2006 - Dissipadores de energia;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 027/2004 — Demolicdo de dispositivos de concreto;

DNIT 028/2004 — Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de drenagem;
DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana;

DNIT 086/2006 — Recuperacgéo do sistema de drenagem;
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d) Sinalizacdo e Obras complementares

DNIT 100/2009 — Sinalizacdo Horizontal,
DNIT 101/2009 — Sinalizagéo Vertical;
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