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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 

Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 

nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração da documentação 

de contratação dos serviços de Manutenção de vias no município de Aracruz. 

O presente Volume Único apresenta os custos e metodologia adotadas para o levantamento de 

quantidades e atividades referentes ao serviço de manutenção de vias no município de Aracruz. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 

resumo das Especificações Técnicas relativas à execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 

são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 

rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados e com 

o valor do preço de cada serviço nas planilhas de orçamento. 

A seguir apresentamos os colaboradores da Equipe Técnica para elaboração dos estudos: 

• Homero Jubilado Correia – Eng° Civil – CREA N ° RJ – 035305 D 

• Nilton Valério Rosa Valadão – Eng° Civil – CREA N.° ES – 043292 D 

• Frederico Deambrozi Magris – Eng° Civil – CREA N.° ES – 046362 D 
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4.0 – METODOLOGIA 

A partir dos levantamentos efetuados no município, bem como as inspeções in loco dos locais com 

problemas identificados pela SEMOB, foi elaborada a planilha orçamentária com os quantitativos 

e custos dos serviços. A discriminação e forma de remuneração dos serviços executados são 

aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviárias e estão em conformidade com os critérios 

utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz. 

De acordo com a Resolução TC n°366, de 22 de novembro de 2022 – Tribunal de Contas do 

Espírito Santo, resolveu que os preços unitários utilizados para elaboração da planilha 

orçamentária serão obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, 

os custos foram obtidos nas seguintes publicações: 

 - SICRO ES, DER-ES Edificações, SCO-RIO – Outubro/2022 – Sem desoneração; 

- DER-ES Rodovias – Julho/2022 – Sem desoneração, com correção para Outubro/2022 

através dos Índices de Reajustamento do DNIT/SICRO. 

Para fins de uniformização da data-base das planilhas, foram aplicados os índices de reajustamento 

rodoviários fornecidos pelo SICRO nos itens cujo referencial é do DER-ES Rodovias, a fim de 

transpor a data-base de Julho/22 para Outubro/22. Os índices são apresentados no rodapé da 

planilha orçamentária. 

Além disso, foram elaboradas composições de custos desenvolvidas pela Consultora na execução 

de serviços que não constavam nas publicações anteriormente mencionadas.  

Para utilização correta da tabela do SICRO, os manuais e instruções de utilização indicam a 

remuneração do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais são 

considerados os consumos nas composições fornecidas e a distâncias de transporte consideradas 

no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que será apresentada a seguir, demonstrando 

todos os cálculos dos momentos de transporte dos serviços aos quais necessitam. A exceção fica 

pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia. 

Assim como os transportes, os insumos betuminosos são remunerados de forma diferenciada 

também. Todas as instruções estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e 

Conceitos, PG 187. A seguir serão apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para 

aquisição dos materiais betuminosos, bem como seus transportes. 

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 

Canteiro de Obras, Terraplanagem e Serviços Preliminares, Pavimentação, Drenagem e Obras de 

Arte Corrente, Sinalização, Obras Complementares e Administração Local.  
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A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

• Quadro Resumo do Orçamento; 

• Planilha Orçamentária; 

• Cronograma Físico Financeiro; 

• Curva ABC; 

• Composições de Custos; 

• Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes; 

• Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos; 

• Quadro de Densidades; 

• Composição de BDI; 

• Memória de Cálculo.
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4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO 



ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 406.041,31 3,10%

2.0 DRENAGEM E O.A.C. 3.321.654,27 25,37%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 5.244.024,37 40,05%

4.0 SINALIZAÇÃO 415.891,44 3,18%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 2.456.221,31 18,76%

6.0
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA
150.269,83 1,15%

7.0 TRANSPORTES 350.351,39 2,68%

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 749.763,16 5,73%

13.094.217,08 100,00%TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras

 e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

BDI: 23,32%OBRA: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES

DATA DE ELABORAÇÃO: Março de 2023

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) 

reajustadas p/ OUT-22
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4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 



BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
JUL/22

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI
OUT/22 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES  R$       152.866,31 

4915776 SICRO 1.1.1 Roçada com roçadeira costal ha 7,00 669,58 825,73 5.780,11

5501700 SICRO 1.1.2 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro 
até 0,15 m m² 8.000,00 0,54 0,67 5.360,00

5501701 SICRO 1.1.3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 50,00 40,24 49,62 2.481,00

5501702 SICRO 1.1.4 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 50,00 100,60 124,06 6.203,00

1600989 SICRO 1.1.5 Demolição de concreto simples com martelete m³ 140,00 371,16 457,71 64.079,40

1619003 SICRO 1.1.6 Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem 
reaproveitamento m³ 300,00 78,87 97,26 29.178,00

30304 DER-ES 
EDIF. 1.1.7 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada m3 440,00 73,32 90,42 39.784,80

1.2 TERRAPLENAGEM  R$       203.767,50 
5501706 SICRO 1.2.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 1.000,00 6,92 8,53 8.530,00

5502135 SICRO 1.2.2 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1.000,00 5,36 6,61 6.610,00

5502378 SICRO 1.2.3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1.000,00 15,39 18,98 18.980,00

5502978 SICRO 1.2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2.000,00 4,69 5,78 11.560,00

5503041 SICRO 1.2.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 2.000,00 7,78 9,59 19.180,00

5914389 SICRO 1.2.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 112.500,00 0,80 0,99 111.375,00

5914374 SICRO 1.2.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  - Bota-Fora tkm 11.250,00 0,98 1,21 13.612,50

4413984 SICRO 1.2.8 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 3.000,00 3,76 4,64 13.920,00

1.3 AQUISIÇÃO DE SOLOS  R$         49.407,50 
4016096 SICRO 1.3.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 500,00 1,59 1,96 980,00

42045 DER-ES 1.3.2 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI diferenciado (15,28%) sobre aquisição de materiais M3 500,00 46,11 45,70 52,68 26.340,00

5914344 SICRO 1.3.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - Aquisição de solo tkm 18.750,00 0,85 1,05 19.687,50

5914329 SICRO 1.3.4 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário - Aquisição de solo tkm 1.875,00 1,04 1,28 2.400,00

406.041,31

DATA DE ELABORAÇÃO: Março de 2023360 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES

SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
JUL/22

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI
OUT/22 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

DATA DE ELABORAÇÃO: Março de 2023360 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

2.0 DRENAGEM E O.A.C.

2.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS  R$       989.285,30 

43068 DER-ES 2.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 200,00 87,07 88,11 108,66 21.732,00

43064 DER-ES 2.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 200,00 23,95 24,24 29,89 5.978,00

41226 DER-ES 2.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 200,00 33,55 33,96 41,88 8.376,00

43067 DER-ES 2.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 150,00 84,76 85,77 105,77 15.865,50

43060 DER-ES 2.1.5 Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas Ud 183,00 998,22 1.231,00 225.273,00

21002 COMP. 2.1.6 Serviços de Limpeza com Caminhão SEWER JET (desobstrução de redes) h 1.760,00 328,07 404,58 712.060,80

2.2 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS DE DRENAGEM  R$       319.078,27 

4805757 SICRO 2.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.295,00 6,92 8,53 19.576,35

4805749 SICRO 2.2.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 257,20 63,91 78,81 20.269,93

2106292 SICRO 2.2.3 Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro 
não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 772,00 138,03 170,22 131.409,84

22001 COMP. 2.2.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 700,09 77,43 95,49 66.851,59

4815671 SICRO 2.2.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.240,55 14,69 18,12 22.478,77

4413984 SICRO 2.2.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.054,45 3,76 4,64 4.892,65

5915399 SICRO 2.2.7 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira 
de 1,72 m³ e descarga livre t 1.977,10 2,88 3,55 7.018,71

5914344 SICRO 2.2.8 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 39.541,95 0,85 1,05 41.519,05

5914329 SICRO 2.2.9 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário  - Bota-Fora tkm 3.954,20 1,04 1,28 5.061,38

2.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM  R$    1.606.751,24 

43018 DER-ES 2.3.1 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
em Vias Urbanas M 2.810,20 73,60 74,48 91,85 258.116,87

40893 DER-ES 2.3.2 Remoção de meio fio M 1.405,00 24,15 24,44 30,14 42.346,70

40895 DER-ES 2.3.3 Meio fio (remoção e reassentamento),  inclusive caiação M 1.405,00 54,92 55,58 68,54 96.298,70

40142 DER-ES 2.3.4 Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído M 281,00 101,68 102,90 126,89 35.656,09

23001 COMP. 2.3.5 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 100,00 1.148,33 1.416,12 141.612,00

23002 COMP. 2.3.6 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 6,00 2.140,43 2.639,58 15.837,48
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
JUL/22

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI
OUT/22 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

DATA DE ELABORAÇÃO: Março de 2023360 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

2003680 SICRO 2.3.7 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 60,00 1.994,37 2.459,46 147.567,60

2003682 SICRO 2.3.8 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 40,00 2.281,66 2.813,74 112.549,60

2003684 SICRO 2.3.9 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 20,00 2.739,89 3.378,83 67.576,60

2003714 SICRO 2.3.10 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 50,00 1.452,96 1.791,79 89.589,50

2003716 SICRO 2.3.11 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 40,00 1.683,47 2.076,06 83.042,40

2003718 SICRO 2.3.12 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 20,00 1.908,01 2.352,96 47.059,20

804015 SICRO 2.3.13 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 300,00 242,86 299,49 89.847,00

804023 SICRO 2.3.14 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 300,00 349,74 431,30 129.390,00

804031 SICRO 2.3.15 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 160,00 525,56 648,12 103.699,20

804039 SICRO 2.3.16 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 50,00 736,39 908,12 45.406,00

804047 SICRO 2.3.17 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 20,00 1.113,30 1.372,92 27.458,40

804055 SICRO 2.3.18 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 20,00 1.544,39 1.904,54 38.090,80

804081 SICRO 2.3.19 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 674,42 831,69 5.821,83

804101 SICRO 2.3.20 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.143,37 1.410,00 7.050,00

804121 SICRO 2.3.21 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.712,36 2.111,68 10.558,40

2003411 SICRO 2.3.22 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 10,00 601,26 741,47 7.414,70

2003453 SICRO 2.3.23 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00 1.287,21 1.587,39 4.762,17

2.4 DISPOSITIVOS DIVERSOS - CONFECÇÃO (ITENS PARA MEDIR DISPOSITIVOS NÃO PREVISTOS ACIMA)  R$       406.539,46 

4805755 SICRO 2.4.1 Apiloamento manual m³ 500,00 28,10 34,65 17.325,00

1109669 SICRO 2.4.2 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m³ 100,00 487,53 601,22 60.122,00

4805750 SICRO 2.4.3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1.000,00 38,35 47,29 47.290,00

4805751 SICRO 2.4.4 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 1.000,00 47,93 59,11 59.110,00

3103302 SICRO 2.4.5 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m² 800,00 68,13 84,02 67.216,00

43071 DER-ES 2.4.6 Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais, em
Vias Urbanas M3 108,00 366,02 375,54 463,12 50.016,96

4413996 SICRO 2.4.7 Enleivamento m² 1.000,00 8,68 10,70 10.700,00

2009619 SICRO 2.4.8 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 500,00 110,00 135,65 67.825,00
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
JUL/22

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI
OUT/22 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

DATA DE ELABORAÇÃO: Março de 2023360 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

4816016 SICRO 2.4.9 Rachão ou pedra de mão produzida m³ 50,00 37,86 46,69 2.334,50

2003866 SICRO 2.4.10 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m² 2.500,00 7,98 9,84 24.600,00

3.321.654,27

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 SERVIÇOS  R$    4.216.853,04 
4915668 SICRO 3.1.1 Remoção manual de revestimento asfáltico m³ 510,00 268,45 331,05 168.835,50

42504 DER-ES 3.1.2 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas M2 11.550,00 62,02 63,63 78,47 906.328,50

42505 DER-ES 3.1.3 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas M2 4.950,00 21,21 21,76 26,84 132.858,00

4011480 SICRO 3.1.4 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico m³ 50,00 72,80 89,78 4.489,00

30304 DER-ES 
EDIF. 3.1.5 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada m3 560,00 73,32 90,42 50.635,20

31001 COMP. 3.1.6 Varrição e Limpeza de Superfície m² 26.700,00 1,31 1,62 43.254,00

4011209 SICRO 3.1.7 Regularização do subleito m² 26.700,00 1,09 1,34 35.778,00

4011276 SICRO 3.1.8 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 3.240,00 183,55 226,35 733.374,00

4011278 SICRO 3.1.9 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m³ 2.250,00 218,99 270,06 607.635,00

4011352 SICRO 3.1.10 Imprimação com emulsão asfáltica m² 4.950,00 0,41 0,51 2.524,50

4011353 SICRO 3.1.11 Pintura de ligação m² 10.200,00 0,28 0,35 3.570,00

40884 DER-ES 3.1.12 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia M2 4.950,00 114,56 117,53 144,94 717.453,00

43341 DER-ES 3.1.13 CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os
materiais (traço padrão areia e brita) t 240,00 160,70 164,87 203,32 48.796,80

4011463 SICRO 3.1.14 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 192,63 237,55 87.228,36

4011424 SICRO 3.1.15 Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m³ 357,00 306,16 377,56 134.788,92

31002 COMP. 3.1.16 Ondulação transversal em CBUQ m 350,00 288,90 356,27 124.694,50

31003 COMP. 3.1.17 Travessão de Travamento do Pavimento m 250,00 78,65 96,99 24.247,50

4915678 SICRO 3.1.18 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual m³ 510,00 330,96 408,14 208.151,40

SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
JUL/22

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI
OUT/22 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

DATA DE ELABORAÇÃO: Março de 2023360 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

6416078 SICRO 3.1.19 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 171,84 211,91 77.813,35

6416224 SICRO 3.1.20 Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m³ 357,00 237,13 292,43 104.397,51

3.2 TRAVESSIAS ELEVADAS x 10 UNIDADES  R$         20.636,62 
4011276 SICRO 3.2.1 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 49,84 183,55 226,35 11.281,28

4011352 SICRO 3.2.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 280,00 0,41 0,51 142,80

4011463 SICRO 3.2.3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 26,88 192,63 237,55 6.385,34

2003934 SICRO 3.2.4 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação m 160,00 14,33 17,67 2.827,20

3.3 MATERIAIS BETUMINOSOS  R$    1.006.534,71 

MB0001 SICRO 3.3.1 Aquisição de CAP-50/70 t 64,23 - - 4.709,88 302.515,59

MB0002 SICRO 3.3.2 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 6,80 - - 4.546,63 30.917,08

MB0003 SICRO 3.3.3 Aquisição de RR-1C t 9,18 - - 3.570,58 32.777,92

MB0004 SICRO 3.3.4 Aquisição de RM-1C t 131,64 - - 3.972,59 522.951,75

MB0005 SICRO 3.3.5 Transporte de CAP-50/70 t 64,23 - - 515,39 33.103,50

MB0006 SICRO 3.3.6 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 6,80 - - 570,85 3.881,78

MB0007 SICRO 3.3.7 Transporte de RR-1C t 9,18 - - 570,85 5.240,40

MB0008 SICRO 3.3.8 Transporte de RM-1C t 131,64 - - 570,85 75.146,69

5.244.024,37

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 SINALIZAÇÃO DE OBRAS  R$       115.373,28 

42046 DER-ES 4.1.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 240,00 138,04 136,93 168,87 40.528,80

41359 DER-ES 4.1.2 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 960,00 18,04 17,90 22,07 21.187,20

40937 DER-ES 4.1.3 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 72,00 609,19 604,31 745,24 53.657,28

SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
JUL/22

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI
OUT/22 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

DATA DE ELABORAÇÃO: Março de 2023360 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

4.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$       300.518,16 

5213571 SICRO 4.2.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 88,00 504,02 621,56 54.697,28

5216111 SICRO 4.2.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 138,00 114,60 141,32 19.502,16

5213401 SICRO 4.2.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1.250,00 39,50 48,71 60.887,50

5213405 SICRO 4.2.4 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1.120,00 52,25 64,43 72.161,60

5213359 SICRO 4.2.5 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 659,00 23,66 29,18 19.229,62

5213360 SICRO 4.2.6 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 500,00 26,39 32,54 16.270,00

5213362 SICRO 4.2.7 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 500,00 93,69 115,54 57.770,00

415.891,44

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES
3713608 SICRO 5.1 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 1.000,00 18,89 23,30 23.300,00

41109 DER-ES 5.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 1.000,00 2,79 2,77 3,42 3.420,00

4413200 SICRO 5.3 Plantio de grama comercial em placas m² 2.400,00 12,53 15,45 37.080,00

4413905 SICRO 5.4 Hidrossemeadura m² 1.000,00 6,25 7,71 7.710,00

40915 DER-ES 5.5 Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita M2 527,00 103,24 102,51 126,42 66.623,34

40912 DER-ES 5.6 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 158,10 101,99 101,27 124,89 19.745,11

41246 DER-ES 5.7 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil M 50,00 65,50 65,04 80,20 4.010,00

1107896 SICRO 5.8 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 225,00 435,29 536,80 120.780,00

407819 SICRO 5.9 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.000,00 14,36 17,71 106.260,00

51001 COMP. 5.10 Serviços com Caminhão Basculante h 2.112,00 148,23 182,80 386.073,60

51002 COMP. 5.11 Serviços com Caminhão Carroceria com cabine extendida para transporte de funcionários h 2.112,00 125,91 155,27 327.930,24

SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
JUL/22

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI
OUT/22 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

DATA DE ELABORAÇÃO: Março de 2023360 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

51003 COMP. 5.12 Serviços com Retroescavadeira h 1.320,00 163,25 201,32 265.742,40

51004 COMP. 5.13 Serviços com Guindauto h 792,00 303,73 374,56 296.651,52

51005 COMP. 5.14 Serviços com caminhão tanque de 6.000 l h 200,00 210,75 259,90 51.980,00

1207715 SICRO 5.15 Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais m³ 490,00 1.061,07 1.308,51 641.169,90

4413018 SICRO 5.16 Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa ou concreto projetado kg 1.078,00 16,95 20,90 22.530,20

2003614 SICRO 5.17 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria m 500,00 121,98 150,43 75.215,00

2.456.221,31

6.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

42511 DER-ES 6.1 Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,
janela de vidro, tomadas computador e telefone Mes 12,00 963,74 957,00 1.180,17 14.162,04

41579 DER-ES 6.2 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 707,40 702,44 866,25 10.395,00

41678 DER-ES 6.3 Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro Mes 12,00 975,00 968,18 1.193,95 14.327,40

41580 DER-ES 6.4 Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial Mes 12,00 1.017,39 1.010,27 1.245,87 14.950,44

41501 DER-ES 6.5 Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m M 25,00 51,51 51,15 63,08 1.577,00

41499 DER-ES 6.6 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m M 25,00 404,38 401,55 495,19 12.379,75

41503 DER-ES 6.7 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG M 20,00 499,68 496,18 611,89 12.237,80

100882 DER-ES 6.8 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) M 140,00 198,44 197,05 243,01 34.021,40

41546 DER-ES 6.9 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 339,98 337,60 416,33 8.326,60

41545 DER-ES 6.10 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 286,55 284,54 350,90 4.210,80

41547 DER-ES 6.11 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 270,97 269,07 331,82 3.981,84

41544 DER-ES 6.12 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 555,17 551,29 679,85 13.597,00

41495 DER-ES 6.13 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.245,90 1.237,18 1.525,69 6.102,76

150.269,83SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
JUL/22

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI
OUT/22 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

DATA DE ELABORAÇÃO: Março de 2023360 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

7.0 TRANSPORTES
5914389 SICRO 7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 81.465,19 0,80 0,99 80.650,54

5914374 SICRO 7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 27.080,03 0,98 1,21 32.766,84

5914479 SICRO 7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 179.043,33 0,76 0,94 168.300,73

5914464 SICRO 7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 59.681,11 0,93 1,15 68.633,28

350.351,39

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

81001 COMP. 8.1 Administração Local un 1,00 749.763,16 749.763,16

749.763,16

13.094.217,08

jul-22 out-22 Reajuste 
(jul22/out22)

162,59 161,486 0,993
491,416 486,977 0,991
439,139 444,628 1,012
524,435 537,964 1,026
263,211 261,029 0,992
162,59 161,486 0,993
162,59 161,486 0,993
137,926 138,236 1,002

SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUB - TOTAL TRANSPORTES

TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Reajustamento Planilha Orçamentária com referência do DER-ES (Fonte  DNIT¹)

SERVIÇOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM
DRENAGEM E O.A.C.
PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO 
OBRAS COMPLEMENTARES
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS
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4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%) 120 DIAS (%) 150 DIAS (%) 180 DIAS (%) 210 DIAS (%) 240 DIAS (%) 270 DIAS (%) 300 DIAS (%) 330 DIAS (%) 360 DIAS (%)

R$ 406.041,31 20.302,07 20.302,07 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 40.604,13 20.302,07 20.302,07

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 3.321.654,27 166.082,71 166.082,71 332.165,43 332.165,43 332.165,43 332.165,43 332.165,43 332.165,43 332.165,43 332.165,43 166.082,71 166.082,71

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 5.244.024,37 262.201,22 262.201,22 524.402,44 524.402,44 524.402,44 524.402,44 524.402,44 524.402,44 524.402,44 524.402,44 262.201,22 262.201,22

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 415.891,44 20.794,57 20.794,57 41.589,14 41.589,14 41.589,14 41.589,14 41.589,14 41.589,14 41.589,14 41.589,14 20.794,57 20.794,57

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 2.456.221,31 122.811,07 122.811,07 245.622,13 245.622,13 245.622,13 245.622,13 245.622,13 245.622,13 245.622,13 245.622,13 122.811,07 122.811,07

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 150.269,83 7.513,49 7.513,49 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 15.026,98 7.513,49 7.513,49

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 350.351,39 17.517,57 17.517,57 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 35.035,14 17.517,57 17.517,57

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 749.763,16 37.488,16 37.488,16 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 74.976,32 37.488,16 37.488,16

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

654.710,85 654.710,85 1.309.421,71 1.309.421,71 1.309.421,71 1.309.421,71 1.309.421,71 1.309.421,71 1.309.421,71 1.309.421,71 654.710,85 654.710,85

654.710,85 1.309.421,71 2.618.843,42 3.928.265,12 5.237.686,83 6.547.108,54 7.856.530,25 9.165.951,96 10.475.373,66 11.784.795,37 12.439.506,23 13.094.217,08

5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%

DRENAGEM E O.A.C.

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

DESEMBOLSO ACUMULADO

BDI: 23,32%

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF., SCO-RIO (Out-22), DER-ES (Jul-22) reajustadas p/ OUT-22

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

5

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

6

% ACUMULADA

% PARCIAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRAS COMPLEMENTARES

7

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4

2

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO

TRANSPORTES

1

3

PROJETO: Manutenção de vias no município de Aracruz

LOCAL: Aracruz - ES

22
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4.4 – CURVA ABC 



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)
% % ACUM. CLASS.

3.1.2 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas M2 11.550,00 78,47 906.328,50 6,9216% 6,9216% A

8.1 Administração Local un 1,00 749.763,16 749.763,16 5,7259% 12,6475% A

3.1.8 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 3.240,00 226,35 733.374,00 5,6007% 18,2483% A

3.1.12
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
M2 4.950,00 144,94 717.453,00 5,4792% 23,7274% A

2.1.6 Serviços de Limpeza com Caminhão SEWER JET (desobstrução de redes) h 1.760,00 404,58 712.060,80 5,4380% 29,1654% A

5.15 Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais m³ 490,00 1.308,51 641.169,90 4,8966% 34,0620% A

3.1.9 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m³ 2.250,00 270,06 607.635,00 4,6405% 38,7025% A

3.3.4 Aquisição de RM-1C t 131,64 3.972,59 522.951,75 3,9938% 42,6962% A

5.10 Serviços com Caminhão Basculante h 2.112,00 182,80 386.073,60 2,9484% 45,6447% A

5.11 Serviços com Caminhão Carroceria com cabine extendida para transporte de funcionários h 2.112,00 155,27 327.930,24 2,5044% 48,1490% A

3.3.1 Aquisição de CAP-50/70 t 64,23 4.709,88 302.515,59 2,3103% 50,4593% A

5.13 Serviços com Guindauto h 792,00 374,56 296.651,52 2,2655% 52,7249% A

5.12 Serviços com Retroescavadeira h 1.320,00 201,32 265.742,40 2,0295% 54,7543% A

2.3.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas
M 2.810,20 91,85 258.116,87 1,9712% 56,7255% A

2.1.5 Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas Ud 183,00 1.231,00 225.273,00 1,7204% 58,4459% A

3.1.18 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual m³ 510,00 408,14 208.151,40 1,5896% 60,0356% A

3.1.1 Remoção manual de revestimento asfáltico m³ 510,00 331,05 168.835,50 1,2894% 61,3250% A

7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 179.043,33 0,94 168.300,73 1,2853% 62,6103% A

2.3.7 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 60,00 2.459,46 147.567,60 1,1270% 63,7373% A

2.3.5 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 100,00 1.416,12 141.612,00 1,0815% 64,8187% A

3.1.15 Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m³ 357,00 377,56 134.788,92 1,0294% 65,8481% A

3.1.3 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas M2 4.950,00 26,84 132.858,00 1,0146% 66,8627% A

2.2.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 

incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 772,00 170,22 131.409,84 1,0036% 67,8663% A

2.3.14 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 300,00 431,30 129.390,00 0,9881% 68,8545% A

3.1.16 Ondulação transversal em CBUQ m 350,00 356,27 124.694,50 0,9523% 69,8068% A

5.8 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 225,00 536,80 120.780,00 0,9224% 70,7291% A

2.3.8 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 40,00 2.813,74 112.549,60 0,8595% 71,5887% A

1.2.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 112.500,00 0,99 111.375,00 0,8506% 72,4392% A

5.9 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.000,00 17,71 106.260,00 0,8115% 73,2508% A

3.1.20 Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m³ 357,00 292,43 104.397,51 0,7973% 74,0480% A

2.3.15 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 160,00 648,12 103.699,20 0,7919% 74,8400% A

2.3.3 Meio fio (remoção e reassentamento),  inclusive caiação M 1.405,00 68,54 96.298,70 0,7354% 75,5754% A

2.3.13 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 300,00 299,49 89.847,00 0,6862% 76,2616% A

2.3.10 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 50,00 1.791,79 89.589,50 0,6842% 76,9458% A

3.1.14 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 237,55 87.228,36 0,6662% 77,6119% A

2.3.11 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 40,00 2.076,06 83.042,40 0,6342% 78,2461% A

7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 81.465,19 0,99 80.650,54 0,6159% 78,8620% A

3.1.19 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 211,91 77.813,35 0,5943% 79,4563% A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS
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5.17 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria m 500,00 150,43 75.215,00 0,5744% 80,0307% B

3.3.8 Transporte de RM-1C t 131,64 570,85 75.146,69 0,5739% 80,6046% B

4.2.4 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1.120,00 64,43 72.161,60 0,5511% 81,1557% B

7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 59.681,11 1,15 68.633,28 0,5241% 81,6798% B

2.4.8 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 500,00 135,65 67.825,00 0,5180% 82,1978% B

2.3.9 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 20,00 3.378,83 67.576,60 0,5161% 82,7139% B

2.4.5 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 800,00 84,02 67.216,00 0,5133% 83,2272% B

2.2.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 700,09 95,49 66.851,59 0,5105% 83,7378% B

5.5
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8

cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
M2 527,00 126,42 66.623,34 0,5088% 84,2466% B

1.1.5 Demolição de concreto simples com martelete m³ 140,00 457,71 64.079,40 0,4894% 84,7359% B

4.2.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1.250,00 48,71 60.887,50 0,4650% 85,2009% B

2.4.2 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m³ 100,00 601,22 60.122,00 0,4591% 85,6601% B

2.4.4 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 1.000,00 59,11 59.110,00 0,4514% 86,1115% B

4.2.7 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 500,00 115,54 57.770,00 0,4412% 86,5527% B

4.2.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 88,00 621,56 54.697,28 0,4177% 86,9704% B

4.1.3 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 72,00 745,24 53.657,28 0,4098% 87,3802% B

5.14 Serviços com caminhão tanque de 6.000 l h 200,00 259,90 51.980,00 0,3970% 87,7772% B

3.1.5
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 560,00 90,42 50.635,20 0,3867% 88,1639% B

2.4.6
Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais, em

Vias Urbanas
M3 108,00 463,12 50.016,96 0,3820% 88,5458% B

3.1.13
CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os

materiais (traço padrão areia e brita)
t 240,00 203,32 48.796,80 0,3727% 88,9185% B

2.4.3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1.000,00 47,29 47.290,00 0,3612% 89,2796% B

2.3.12 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 20,00 2.352,96 47.059,20 0,3594% 89,6390% B

2.3.16 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 50,00 908,12 45.406,00 0,3468% 89,9858% B

3.1.6 Varrição e Limpeza de Superfície m² 26.700,00 1,62 43.254,00 0,3303% 90,3161% B

2.3.2 Remoção de meio fio M 1.405,00 30,14 42.346,70 0,3234% 90,6395% B

2.2.8 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 39.541,95 1,05 41.519,05 0,3171% 90,9566% B

4.1.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 240,00 168,87 40.528,80 0,3095% 91,2661% B

1.1.7
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 440,00 90,42 39.784,80 0,3038% 91,5700% B

2.3.18 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 20,00 1.904,54 38.090,80 0,2909% 91,8609% B

5.3 Plantio de grama comercial em placas m² 2.400,00 15,45 37.080,00 0,2832% 92,1440% B

3.1.7 Regularização do subleito m² 26.700,00 1,34 35.778,00 0,2732% 92,4173% B

2.3.4 Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído M 281,00 126,89 35.656,09 0,2723% 92,6896% B

6.8
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
M 140,00 243,01 34.021,40 0,2598% 92,9494% B

3.3.5 Transporte de CAP-50/70 t 64,23 515,39 33.103,50 0,2528% 93,2022% B

3.3.3 Aquisição de RR-1C t 9,18 3.570,58 32.777,92 0,2503% 93,4525% B

7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 27.080,03 1,21 32.766,84 0,2502% 93,7028% B

3.3.2 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 6,80 4.546,63 30.917,08 0,2361% 93,9389% B
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1.1.6 Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento m³ 300,00 97,26 29.178,00 0,2228% 94,1617% B

2.3.17 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 20,00 1.372,92 27.458,40 0,2097% 94,3714% B

1.3.2 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI diferenciado (15,28%) sobre aquisição de materiais M3 500,00 52,68 26.340,00 0,2012% 94,5726% B

2.4.10 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m² 2.500,00 9,84 24.600,00 0,1879% 94,7604% B

3.1.17 Travessão de Travamento do Pavimento m 250,00 96,99 24.247,50 0,1852% 94,9456% B

5.1 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 1.000,00 23,30 23.300,00 0,1779% 95,1236% C

5.16 Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa ou concreto projetado kg 1.078,00 20,90 22.530,20 0,1721% 95,2956% C

2.2.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.240,55 18,12 22.478,77 0,1717% 95,4673% C

2.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 200,00 108,66 21.732,00 0,1660% 95,6333% C

4.1.2 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 960,00 22,07 21.187,20 0,1618% 95,7951% C

2.2.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 257,20 78,81 20.269,93 0,1548% 95,9499% C

5.6 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 158,10 124,89 19.745,11 0,1508% 96,1007% C

1.3.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - Aquisição de solo tkm 18.750,00 1,05 19.687,50 0,1504% 96,2510% C

2.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.295,00 8,53 19.576,35 0,1495% 96,4005% C

4.2.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 138,00 141,32 19.502,16 0,1489% 96,5494% C

4.2.5 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 659,00 29,18 19.229,62 0,1469% 96,6963% C

1.2.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 2.000,00 9,59 19.180,00 0,1465% 96,8428% C

1.2.3
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 1.000,00 18,98 18.980,00 0,1449% 96,9877% C

2.4.1 Apiloamento manual m³ 500,00 34,65 17.325,00 0,1323% 97,1200% C

4.2.6 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 500,00 32,54 16.270,00 0,1243% 97,2443% C

2.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 150,00 105,77 15.865,50 0,1212% 97,3655% C

2.3.6 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 6,00 2.639,58 15.837,48 0,1210% 97,4864% C

6.4
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
Mes 12,00 1.245,87 14.950,44 0,1142% 97,6006% C

6.3
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
Mes 12,00 1.193,95 14.327,40 0,1094% 97,7100% C

6.1
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone
Mes 12,00 1.180,17 14.162,04 0,1082% 97,8182% C

1.2.8 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 3.000,00 4,64 13.920,00 0,1063% 97,9245% C

1.2.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  - Bota-Fora tkm 11.250,00 1,21 13.612,50 0,1040% 98,0284% C

6.12 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 679,85 13.597,00 0,1038% 98,1323% C

6.6
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
M 25,00 495,19 12.379,75 0,0945% 98,2268% C

6.7
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
M 20,00 611,89 12.237,80 0,0935% 98,3203% C

1.2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2.000,00 5,78 11.560,00 0,0883% 98,4085% C

3.2.1 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 49,84 226,35 11.281,28 0,0862% 98,4947% C

2.4.7 Enleivamento m² 1.000,00 10,70 10.700,00 0,0817% 98,5764% C

2.3.21 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 2.111,68 10.558,40 0,0806% 98,6570% C

6.2 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 866,25 10.395,00 0,0794% 98,7364% C

1.2.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 1.000,00 8,53 8.530,00 0,0651% 98,8016% C

2.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 200,00 41,88 8.376,00 0,0640% 98,8655% C
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6.9 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 416,33 8.326,60 0,0636% 98,9291% C

5.4 Hidrossemeadura m² 1.000,00 7,71 7.710,00 0,0589% 98,9880% C

2.3.22 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 10,00 741,47 7.414,70 0,0566% 99,0446% C

2.3.20 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.410,00 7.050,00 0,0538% 99,0985% C

2.2.7
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ 

e descarga livre
t 1.977,10 3,55 7.018,71 0,0536% 99,1521% C

1.2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 1.000,00 6,61 6.610,00 0,0505% 99,2026% C

3.2.3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 26,88 237,55 6.385,34 0,0488% 99,2513% C

1.1.4 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 50,00 124,06 6.203,00 0,0474% 99,2987% C

6.13 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.525,69 6.102,76 0,0466% 99,3453% C

2.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 200,00 29,89 5.978,00 0,0457% 99,3910% C

2.3.19 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 831,69 5.821,83 0,0445% 99,4354% C

1.1.1 Roçada com roçadeira costal ha 7,00 825,73 5.780,11 0,0441% 99,4796% C

1.1.2 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 8.000,00 0,67 5.360,00 0,0409% 99,5205% C

3.3.7 Transporte de RR-1C t 9,18 570,85 5.240,40 0,0400% 99,5605% C

2.2.9 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário  - Bota-Fora tkm 3.954,20 1,28 5.061,38 0,0387% 99,5992% C

2.2.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.054,45 4,64 4.892,65 0,0374% 99,6365% C

2.3.23 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00 1.587,39 4.762,17 0,0364% 99,6729% C

3.1.4 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico m³ 50,00 89,78 4.489,00 0,0343% 99,7072% C

6.10 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 350,90 4.210,80 0,0322% 99,7393% C

5.7 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil M 50,00 80,20 4.010,00 0,0306% 99,7700% C

6.11 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 331,82 3.981,84 0,0304% 99,8004% C

3.3.6 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 6,80 570,85 3.881,78 0,0296% 99,8300% C

3.1.11 Pintura de ligação m² 10.200,00 0,35 3.570,00 0,0273% 99,8573% C

5.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 1.000,00 3,42 3.420,00 0,0261% 99,8834% C

3.2.4 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação m 160,00 17,67 2.827,20 0,0216% 99,9050% C

3.1.10 Imprimação com emulsão asfáltica m² 4.950,00 0,51 2.524,50 0,0193% 99,9243% C

1.1.3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 50,00 49,62 2.481,00 0,0189% 99,9432% C

1.3.4 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário - Aquisição de solo tkm 1.875,00 1,28 2.400,00 0,0183% 99,9616% C

2.4.9 Rachão ou pedra de mão produzida m³ 50,00 46,69 2.334,50 0,0178% 99,9794% C

6.5
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
M 25,00 63,08 1.577,00 0,0120% 99,9914% C

1.3.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 500,00 1,96 980,00 0,0075% 99,9989% C

3.2.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 280,00 0,51 142,80 0,0011% 100,0000% C
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4.5 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 



CÓD: 21002

SICRO - OUT-22

DER-ES - JUL-22 reajustado p/ OUT-22 
UNIDADE: h

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

DER-ES 30109
Equipamento Vácuo SEWER JET e  combinado de jato d'água à 

alta pressão ou equivalente
1,00 0,80 0,20 310,66 102,72 269,07

269,07

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9824 Servente h 3,00 5,80 222,73% 56,19

56,19

5,00% 2,81

1,00

328,07

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 328,07

R$ 76,51

R$ 404,58CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

18,73

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Serviços de Limpeza com Caminhão SEWER JET (desobstrução de redes)

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 22001

SICRO - OUT-22

DER-ES - JUL-22 reajustado p/ OUT-22 
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,00 0,20 0,80 157,05 73,68 90,35

SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00 0,20 0,80 350,12 76,66 131,35

221,70

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 13,13 157,27% 6,75

SICRO P9824 Servente h 2,20 5,80 222,73% 41,21

47,96

5,00% 2,40

13,00

20,93

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10111 Areia suja jazida com carregamento mecânico m3 56,50

56,50

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Transporte da areia suja - Caminhão basculante 10 m³ 0,00

0,00

R$ 77,43

R$ 18,06

R$ 95,49

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,5000000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,50

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

33,77

18,73

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO
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CÓD: 23001

SICRO - OUT-22 UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 8,31 189,33% 4,81

SICRO P9824 Servente h 0,40 5,80 222,73% 7,49

12,30

0,00% 0,00

1,00

12,30

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 

kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m
un 497,16

497,16

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm - areia comercial
m² 419,10

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
m³ 29,25

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 104,70

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 84,48

637,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
t 1,34

1,34

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
0,00

0,00

R$ 1.148,33

R$ 267,79

R$ 1.416,12

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

24,04

18,73

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 497,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

D.M.T.

3,8100 110,00

0,0600 487,53

CUSTO UNITÁRIO

0,2500 418,80

1,2400 68,13

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

23,32%

0,0430 31,2500

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONSUMO (tkm)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,0430000 0,000

( I ) TOTAL
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CÓD: 23002

SICRO - OUT-22 UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,30 8,31 189,33% 7,21

SICRO P9824 Servente h 0,50 5,80 222,73% 9,37

16,58

0,00% 0,00

1,00

16,58

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 

kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m
un 994,32

994,32

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm - areia comercial
m² 700,70

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
m³ 53,63

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 192,65

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 179,86

1126,84

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
t 2,69

2,69

XP XR

0,00

R$ 2.140,43

R$ 499,15

R$2.639,58

SERVIÇO: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo)

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

24,04

18,73

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 497,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,3700 110,00

0,1100 487,53

0,4600 418,80

2,6400 68,13

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0860 31,2500

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%
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CÓD: 31001

SICRO - OUT-22 UNIDADE: m²

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9544 Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m 1,00 0,41 0,59 11,45 7,37 9,05

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00 0,41 0,59 131,90 35,34 74,93

SICRO E9513 Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW 1,00 0,41 0,59 130,70 24,55 68,07

152,05

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9893 Encarregado de pavimentação mês 0,0045 3.820,12 107,17% 35,61

SICRO P9824 Servente h 1,00 5,80 222,73% 18,73

54,34

5,00% 2,72

160,00

1,31

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1,31

R$ 0,31

R$1,62

SERVIÇO: Varrição e Limpeza de Superfície

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

7.913,99

18,73

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )
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CÓD: 31002

SICRO - OUT-22

DER-ES - JUL-22
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

DER-ES 30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) 1,00 0,30 0,70 261,52 62,14 121,96

DER-ES 30035 Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente 1,00 0,30 0,70 183,41 87,65 116,38

238,34

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20063 Encarregado de pista h 1,00 12,79 157,27% 32,92

DER-ES 20002 Servente h 10,00 5,66 157,27% 145,71

178,63

5,00% 8,93

2,50

170,36

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 117,50

SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 1,04

118,54

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 288,90

R$ 67,37

R$356,27CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Ondulação transversal em CBUQ

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: 
REFERENCIA:              DER-

ES 43162

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

32,92

14,57

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,6100 192,63

3,7000 0,28

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
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CÓD: 31003

SICRO - OUT-22 

DER-ES - JUL-22 reajustado p/ OUT-22 
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 3,14

DER-ES 43018

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas

M 75,51

78,65

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 78,65

R$ 18,34

R$ 96,99CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0075 418,80

1,0000 75,51

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -
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CÓD: 51001

SCO-RIO - OUT-22 UNIDADE: h

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO

EQ 

04.05.008

0 (/)

Caminhão basculante, capacidade de 5m3, com motorista, 

material de operação, material de manutenção e licenciamento, 

adesivos na carroceria, sinalizador giratório sobre a cabine, 

cabine extendida para transporte de funcionários e com as 

seguintes especificações mínimas: motor diesel de 208 CV.  

Custo horário produtivo.(desonerado)

h 142,09

SCO-RIO

EQ 

04.05.008

3 (/)

Caminhão basculante, capacidade de 5m3, com motorista, 

material de operação, material de manutenção e licenciamento, 

adesivos na carroceria, sinalizador giratório sobre a cabine, 

cabine extendida para transporte de funcionários e com as 

seguintes especificações mínimas: motor diesel de 208 CV.  

Custo horário improdutivo.(desonerado)

h 6,14

148,23

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 148,23

R$ 34,57

R$182,80CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,8000 177,61

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Serviços com Caminhão Basculante

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: 

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

0,2000 30,71
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CÓD: 51002

SCO-RIO - OUT-22 UNIDADE: h

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO

EQ 

04.05.036

0 (/)

Caminhão com carroceria fixa, capacidade de 3,5 t, com 

motorista, material de operação, material de manutenção e 

licenciamento, adesivos na carroceria, sinalizador giratório sobre 

a cabine, cabine extendida para transporte de funcionários e com 

as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162 CV.  

Custo horário produtivo.(desonerado)

h 120,30

SCO-RIO

EQ 

04.05.036

3 (/)

Caminhão com carroceria fixa, capacidade de 3,5 t, com 

motorista, material de operação, material de manutenção e 

licenciamento, adesivos na carroceria, sinalizador giratório sobre 

a cabine, cabine extendida para transporte de funcionários e com 

as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162 CV.  

Custo horário improdutivo.(desonerado)

h 5,61

125,91

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 125,91

R$ 29,36

R$155,27

SERVIÇO: Serviços com Caminhão Carroceria com cabine extendida para transporte de funcionários

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: 

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,8000 150,38

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,2000 28,03

CUSTO

( I ) TOTAL
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CÓD: 51003

SICRO - OUT-22 UNIDADE: h

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,00 0,80 0,20 161,14 75,59 144,03

144,03

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9824 Servente h 1,00 5,95 222,73% 19,22

19,22

0,00% 0,00

1,00

163,25

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 163,25

R$ 38,07

R$201,32CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SAL.

C/ ENC.

19,22

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: Serviços com Retroescavadeira

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: 

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

39



CÓD: 51004

SICRO - OUT-22 UNIDADE: h

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 

136 kW
1,00 0,80 0,20 328,27 109,46 284,51

284,51

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9824 Servente h 1,00 5,95 222,73% 19,22

19,22

0,00% 0,00

1,00

303,73

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 303,73

R$ 70,83

R$374,56

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,22

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: Serviços com Guindauto

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: 

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO
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CÓD: 51005

SICRO - OUT-22 UNIDADE: h

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,00 0,60 0,40 274,10 67,68 191,53

191,53

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9824 Servente h 1,00 5,95 222,73% 19,22

19,22

0,00% 0,00

1,00

210,75

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 210,75

R$ 49,15

R$259,90

SERVIÇO: Serviços com caminhão tanque de 6.000 l

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: 

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,22

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%
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CÓD: 81001

SICRO - OUT-22

DER-ES - JUL-22 reajustado p/ OUT-22
UNIDADE: mês

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9803 Almoxarife mês 1,00 2.756,60 119,18% 6.041,94

SICRO P9812 Engenheiro mês 0,50 12.543,41 85,48% 11.632,93

SICRO P9903 Auxiliar técnico mês 1,00 1.838,54 138,82% 4.390,76

SICRO P9858 Laboratorista mês 1,00 2.482,94 123,07% 5.538,73

SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 0,50 2.303,40 126,54% 2.609,09

SICRO P9949 Topógrafo mês 1,00 2.811,92 118,71% 6.149,83

SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 1,00 2.547,60 122,99% 5.680,99

42.044,27

0,00% 0,00

1,00

42.044,27

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10587 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) Mes 2.970,66

DER-ES 10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 2.252,67

DER-ES 10585
Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, exclusive motorista e 

combustível
Mes 2.841,68

DER-ES 10859 Gasolina L 555,87

8.620,88

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 50.665,15

R$ 11.815,11

R$ 62.480,26

12,00 MESES) R$ 749.763,16

SERVIÇO: Administração Local

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

6.041,94

23.265,86

4.390,76

5.538,73

4.505,33

5.218,18

6.149,83

5.680,99

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

6,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 2.970,66

0,5000

23,32%

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA =

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

D.M.T.
CONSUMO (tkm)

( G ) TOTAL

1,0000 2.841,68

92,0000
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4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE 

TRANSPORTES 

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha 

para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada 

no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um 

determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de 

veículo a realizar o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIN. AUX AUX2 P RP

1 - TRANSPORTES SERVIÇOS PRELIMINARES

5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem 

do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
8.000,00 Limpeza para BF Caminhão basculante 10 m³ 0,065000 3,00 1,00 520,00000 1560,00000 520,00000

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 50,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 3,479068 3,00 1,00 173,95342 521,86026 173,95342

5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m 50,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 107,992247 3,00 1,00 5399,61237 16198,83712 5399,61237

16720,69738 5573,56579

1560,00000 520,00000

2 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.

Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00388 3,00 1,00 2,99536 8,98608 2,99536

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,00009 3,00 1,00 0,06948 0,20844 0,06948

Tábua de 2,5 x 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,01137 3,00 1,00 8,77764 26,33292 8,77764

22001
Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído 

em Vias Urbanas
700,09 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,50000 3,00 1,00 1050,13950 3150,41850 1050,13950

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,09700 3,00 1,00 272,58929 817,76787 272,58929

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 3,00 1,00 33,07112 99,21337 33,07112

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 3,00 1,00 6,71286 20,13859 6,71286

40893 Remoção de meio fio 1.405,00 Meio fio retirado para BF Caminhão Basculante 10 m³ 0,108000 3,00 1,00 151,74000 455,22000 151,74000

Transp de Areia Caminhão basculante 10 m³ 0,00767 3,00 1,00 10,78092 32,34275 10,78092

Transp de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 3,00 1,00 3,35619 10,06858 3,35619

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,043000 3,00 1,00 4,30000 12,90000 4,30000

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,802386 3,00 1,00 80,23860 240,71580 80,23860

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089102 3,00 1,00 8,91020 26,73060 8,91020

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001791 3,00 1,00 0,17911 0,53732 0,17911

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010029 3,00 1,00 1,00293 3,00878 1,00293

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 3,00 1,00 9,03918 27,11754 9,03918

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 3,00 1,00 2,74806 8,24418 2,74806

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000213 3,00 1,00 0,02125 0,06375 0,02125

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,237503 3,00 1,00 23,75025 71,25075 23,75025

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 3,00 1,00 13,78275 41,34825 13,78275

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 3,00 1,00 13,78275 41,34825 13,78275

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,070538 3,00 1,00 7,05375 21,16125 7,05375

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000037 3,00 1,00 0,00372 0,01116 0,00372

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003770 3,00 1,00 0,37696 1,13088 0,37696

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012536 3,00 1,00 1,25364 3,76092 1,25364

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,086000 3,00 1,00 0,51600 1,54800 0,51600

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,341522 3,00 1,00 8,04913 24,14740 8,04913

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,148971 3,00 1,00 0,89383 2,68148 0,89383

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002995 3,00 1,00 0,01797 0,05390 0,01797

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,016768 3,00 1,00 0,10061 0,30183 0,10061

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 3,00 1,00 0,99431 2,98293 0,99431

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 3,00 1,00 0,30229 0,90686 0,30229

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000391 3,00 1,00 0,00235 0,00704 0,00235

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,437005 3,00 1,00 2,62203 7,86608 2,62203

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 3,00 1,00 1,52162 4,56485 1,52162

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 3,00 1,00 1,52162 4,56485 1,52162

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,129789 3,00 1,00 0,77873 2,33620 0,77873

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000079 3,00 1,00 0,00048 0,00143 0,00048

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008026 3,00 1,00 0,04815 0,14446 0,04815

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026690 3,00 1,00 0,16014 0,48043 0,16014

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 3,00 1,00 1,12200 3,36600 1,12200

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 3,00 1,00 0,02040 0,06120 0,02040

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001420 3,00 1,00 0,08517 0,25551 0,08517

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,586517 3,00 1,00 95,19100 285,57301 95,19100

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 3,00 1,00 55,24126 165,72379 55,24126

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 3,00 1,00 55,24126 165,72379 55,24126

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,471191 3,00 1,00 28,27143 84,81429 28,27143

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 3,00 1,00 0,02709 0,08127 0,02709

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 3,00 1,00 2,74512 8,23536 2,74512

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 3,00 1,00 9,12933 27,38799 9,12933

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

SERVIÇO AUX QTDE SERV DESCRIÇÃO TRANSPORTE
QTDE 

AUX2

1,24000

0,01500Argamassa de cimento

SERVIÇO AUX 2 QTDE AUX

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e 

longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 

incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP
TIPO TRANSPORTESERVIÇO

23001
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
100,00

FATOR 

UTILIZ.

Caminhão Carroceria 15 t
TOTAIS

Caminhão basculante 10 m³

772,00

CÓD

43018

2106292

2.810,20

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,81000

0,0065040348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

1109697

40348

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,25000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

60,00

17,00000

15,05000

1,67000

6,37000
1109697 Argamassa de cimento

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,64000

23002

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial 0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,46000

Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
6,00

2009619

2003680

407820

Meio fio (remoção e reassentamento),  inclusive caiação Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído40895 1.405,00 0,00650
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PRIN. AUX AUX2 P RP

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

SERVIÇO AUX QTDE SERV DESCRIÇÃO TRANSPORTE
QTDE 

AUX2
SERVIÇO AUX 2 QTDE AUX

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP
TIPO TRANSPORTESERVIÇO

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 3,00 1,00 0,77000 2,31000 0,77000

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 3,00 1,00 0,01400 0,04200 0,01400

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001768 3,00 1,00 0,07072 0,21216 0,07072

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,976021 3,00 1,00 79,04083 237,12250 79,04083

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 3,00 1,00 45,86899 137,60698 45,86899

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 3,00 1,00 45,86899 137,60698 45,86899

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,586872 3,00 1,00 23,47488 70,42464 23,47488

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000499 3,00 1,00 0,01996 0,05987 0,01996

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,050555 3,00 1,00 2,02221 6,06662 2,02221

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,168129 3,00 1,00 6,72517 20,17552 6,72517

Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 0,025190 3,00 1,00 0,50380 1,51140 0,50380

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000458 3,00 1,00 0,00916 0,02748 0,00916

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002108 3,00 1,00 0,04216 0,12648 0,04216

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,356025 3,00 1,00 47,12050 141,36149 47,12050

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,367249 3,00 1,00 27,34498 82,03493 27,34498

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,367249 3,00 1,00 27,34498 82,03493 27,34498

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,699732 3,00 1,00 13,99464 41,98392 13,99464

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000589 3,00 1,00 0,01178 0,03535 0,01178

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,059706 3,00 1,00 1,19411 3,58234 1,19411

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,198560 3,00 1,00 3,97121 11,91362 3,97121

Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 3,00 1,00 5,20000 15,60000 5,20000

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,827658 3,00 1,00 41,38290 124,14870 41,38290

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,091908 3,00 1,00 4,59542 13,78625 4,59542

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001847 3,00 1,00 0,09237 0,27712 0,09237

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010345 3,00 1,00 0,51726 1,55177 0,51726

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 3,00 1,00 4,51959 13,55877 4,51959

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 3,00 1,00 1,37403 4,12209 1,37403

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,033885 3,00 1,00 1,69425 5,08276 1,69425

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 3,00 1,00 0,29700 0,89100 0,29700

Arame recozido 18 B35,6G Caminhão carroceria 15 t 0,000108 3,00 1,00 0,00540 0,01620 0,00540

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 3,00 1,00 0,00808 0,02423 0,00808

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 3,00 1,00 9,02510 27,07529 9,02510

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,00 1,00 5,23745 15,71234 5,23745

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,00 1,00 5,23745 15,71234 5,23745

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 3,00 1,00 2,68043 8,04128 2,68043

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 3,00 1,00 0,00389 0,01166 0,00389

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 3,00 1,00 0,39368 1,18104 0,39368

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 3,00 1,00 1,30925 3,92774 1,30925

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 3,00 1,00 4,16000 12,48000 4,16000

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,173042 3,00 1,00 46,92168 140,76504 46,92168

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130262 3,00 1,00 5,21048 15,63144 5,21048

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002618 3,00 1,00 0,10474 0,31421 0,10474

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014662 3,00 1,00 0,58649 1,75946 0,58649

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,135588 3,00 1,00 5,42351 16,27052 5,42351

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041221 3,00 1,00 1,64884 4,94651 1,64884

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,059952 3,00 1,00 2,39808 7,19425 2,39808

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 3,00 1,00 0,23760 0,71280 0,23760

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 3,00 1,00 0,00432 0,01296 0,00432

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 3,00 1,00 0,00646 0,01938 0,00646

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 3,00 1,00 7,22008 21,66023 7,22008

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,00 1,00 4,18996 12,56987 4,18996

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,00 1,00 4,18996 12,56987 4,18996

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 3,00 1,00 2,14434 6,43302 2,14434

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 3,00 1,00 0,00311 0,00932 0,00311

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 3,00 1,00 0,31494 0,94483 0,31494

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 3,00 1,00 1,04740 3,14219 1,04740

3,93000

0,01500

1109697

1109697
5,57000

0,09000

5,40000

0,19000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita 

comerciais

0,19000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

50,00

2009619

2003714

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial 0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

407819 Armação em aço CA-50 5,40000

Argamassa de cimento

2,59000

2003716 40,00

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial

407819

1107892

2003682

17,50000

Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita 

comerciais
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

2,08000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
16,63000

1107892
Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60407820

40,00

2,48000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
19,64000

2003684

407820

Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

20,00

22,90000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

3103302
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PRIN. AUX AUX2 P RP

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

SERVIÇO AUX QTDE SERV DESCRIÇÃO TRANSPORTE
QTDE 

AUX2
SERVIÇO AUX 2 QTDE AUX

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP
TIPO TRANSPORTESERVIÇO

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 3,00 1,00 2,08000 6,24000 2,08000

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,516320 3,00 1,00 30,32640 90,97920 30,32640

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,168382 3,00 1,00 3,36763 10,10290 3,36763

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,003385 3,00 1,00 0,06769 0,20308 0,06769

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,018953 3,00 1,00 0,37906 1,13718 0,37906

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 3,00 1,00 3,31437 9,94310 3,31437

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 3,00 1,00 1,00762 3,02287 1,00762

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,086019 3,00 1,00 1,72038 5,16115 1,72038

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 3,00 1,00 0,11880 0,35640 0,11880

Arame recozido 18 B35,6G Caminhão carroceria 15 t 0,000108 3,00 1,00 0,00216 0,00648 0,00216

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 3,00 1,00 0,00323 0,00969 0,00323

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 3,00 1,00 3,61004 10,83011 3,61004

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,00 1,00 2,09498 6,28493 2,09498

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,00 1,00 2,09498 6,28493 2,09498

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 3,00 1,00 1,07217 3,21651 1,07217

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 3,00 1,00 0,00155 0,00466 0,00155

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 3,00 1,00 0,15747 0,47242 0,15747

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 3,00 1,00 0,52370 1,57109 0,52370

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 3,00 1,00 51,80400 155,41200 51,80400

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,002727 3,00 1,00 0,81797 2,45390 0,81797

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,000598 3,00 1,00 0,17935 0,53805 0,17935

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,119139 3,00 1,00 35,74170 107,22510 35,74170

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000090 3,00 1,00 0,02695 0,08086 0,02695

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,100416 3,00 1,00 30,12482 90,37445 30,12482

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 3,00 1,00 17,48204 52,44612 17,48204

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 3,00 1,00 17,48204 52,44612 17,48204

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029823 3,00 1,00 8,94698 26,84093 8,94698

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000015 3,00 1,00 0,00450 0,01350 0,00450

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001520 3,00 1,00 0,45600 1,36800 0,45600

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005055 3,00 1,00 1,51650 4,54950 1,51650

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 3,00 1,00 106,20000 318,60000 106,20000

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007106 3,00 1,00 2,13167 6,39502 2,13167

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001558 3,00 1,00 0,46739 1,40218 0,46739

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,177525 3,00 1,00 53,25750 159,77250 53,25750

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000134 3,00 1,00 0,04016 0,12049 0,04016

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,149627 3,00 1,00 44,88797 134,66392 44,88797

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 3,00 1,00 26,04940 78,14819 26,04940

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 3,00 1,00 26,04940 78,14819 26,04940

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,044439 3,00 1,00 13,33159 39,99476 13,33159

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000018 3,00 1,00 0,00540 0,01620 0,00540

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001824 3,00 1,00 0,54720 1,64160 0,54720

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,006066 3,00 1,00 1,81980 5,45940 1,81980

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
7,20000

20,00

0,19000

2009619

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

1109697 Argamassa de cimento 0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

407819

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

Armação em aço CA-50 5,400002003718
Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita 

comerciais

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

804015
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

804023
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
1106165

300,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165

1106165 0,15100
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,50000

300,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430

0,22500
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,60000
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PRIN. AUX AUX2 P RP

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

SERVIÇO AUX QTDE SERV DESCRIÇÃO TRANSPORTE
QTDE 

AUX2
SERVIÇO AUX 2 QTDE AUX

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP
TIPO TRANSPORTESERVIÇO

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 3,00 1,00 87,13920 261,41760 87,13920

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,008014 3,00 1,00 1,28231 3,84693 1,28231

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001757 3,00 1,00 0,28116 0,84348 0,28116

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,243012 3,00 1,00 38,88192 116,64576 38,88192

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000183 3,00 1,00 0,02932 0,08796 0,02932

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,204822 3,00 1,00 32,77154 98,31463 32,77154

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 3,00 1,00 19,01799 57,05397 19,01799

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 3,00 1,00 19,01799 57,05397 19,01799

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,060832 3,00 1,00 9,73305 29,19914 9,73305

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000021 3,00 1,00 0,00336 0,01008 0,00336

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002128 3,00 1,00 0,34048 1,02144 0,34048

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007077 3,00 1,00 1,13232 3,39696 1,13232

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,00 m Guindauto 20 t.m 0,786670 3,00 1,00 39,33350 118,00050 39,33350

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,009799 3,00 1,00 0,48995 1,46986 0,48995

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,002149 3,00 1,00 0,10743 0,32228 0,10743

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,317178 3,00 1,00 15,85890 47,57670 15,85890

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000239 3,00 1,00 0,01196 0,03588 0,01196

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,267333 3,00 1,00 13,36664 40,09992 13,36664

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,155139 3,00 1,00 7,75693 23,27080 7,75693

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,155139 3,00 1,00 7,75693 23,27080 7,75693

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,079397 3,00 1,00 3,96985 11,90955 3,96985

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000024 3,00 1,00 0,00120 0,00360 0,00120

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002432 3,00 1,00 0,12160 0,36480 0,12160

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008088 3,00 1,00 0,40440 1,21320 0,40440

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,20 m Guindauto 20 t.m 1,180000 3,00 1,00 23,60000 70,80000 23,60000

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,016558 3,00 1,00 0,33115 0,99346 0,33115

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,003630 3,00 1,00 0,07261 0,21783 0,07261

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,393711 3,00 1,00 7,87422 23,62266 7,87422

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000297 3,00 1,00 0,00594 0,01781 0,00594

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,331838 3,00 1,00 6,63677 19,91031 6,63677

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,192573 3,00 1,00 3,85145 11,55435 3,85145

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,192573 3,00 1,00 3,85145 11,55435 3,85145

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,098555 3,00 1,00 1,97110 5,91330 1,97110

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000027 3,00 1,00 0,00054 0,00162 0,00054

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002736 3,00 1,00 0,05472 0,16416 0,05472

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,009099 3,00 1,00 0,18198 0,54594 0,18198

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,50 m Guindauto 20 t.m 1,770000 3,00 1,00 35,40000 106,20000 35,40000

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,024803 3,00 1,00 0,49607 1,48821 0,49607

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,005438 3,00 1,00 0,10877 0,32631 0,10877

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,508116 3,00 1,00 10,16232 30,48696 10,16232

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000383 3,00 1,00 0,00766 0,02299 0,00766

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,428265 3,00 1,00 8,56529 25,69587 8,56529

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,248531 3,00 1,00 4,97061 14,91183 4,97061

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,248531 3,00 1,00 4,97061 14,91183 4,97061

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,127193 3,00 1,00 2,54386 7,63159 2,54386

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000030 3,00 1,00 0,00060 0,00180 0,00060

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003040 3,00 1,00 0,06080 0,18240 0,06080

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,010110 3,00 1,00 0,20220 0,60660 0,20220

Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,10000 3,00 1,00 18,30000 54,90000 18,30000

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,15474 3,00 1,00 28,31669 84,95006 28,31669

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,05712 3,00 1,00 10,45296 31,35888 10,45296

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,18648 3,00 1,00 34,12584 102,37752 34,12584

Transp. de Caibros 8 X 8 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00156 3,00 1,00 0,28548 0,85644 0,28548

Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00102 3,00 1,00 0,18666 0,55998 0,18666

Transp. de Tábuas de 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00600 3,00 1,00 1,09800 3,29400 1,09800

0,60000

Formas planas de madeira com 02 (dois)

reaproveitamentos, inclusive fornecimento e

transporte das madeiras

1106165

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

804039

43060
Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão 

F.F.A.P., em Vias Urbanas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

804031
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
160,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485

0,30800
1107892 0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,70000

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
50,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00593

0,40200
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,80000

183,00

0,01501

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 0,16000

40312

804047
Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
20,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,01002

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,49900

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

0,7000

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,90000

804055
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
20,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

1,00000

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,64400

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
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PRIN. AUX AUX2 P RP

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

SERVIÇO AUX QTDE SERV DESCRIÇÃO TRANSPORTE
QTDE 

AUX2
SERVIÇO AUX 2 QTDE AUX

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP
TIPO TRANSPORTESERVIÇO

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000792 3,00 1,00 0,00555 0,01664 0,00555

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,885409 3,00 1,00 6,19787 18,59360 6,19787

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 3,00 1,00 3,59675 10,79024 3,59675

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 3,00 1,00 3,59675 10,79024 3,59675

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,262964 3,00 1,00 1,84075 5,52224 1,84075

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000125 3,00 1,00 0,00088 0,00263 0,00088

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012677 3,00 1,00 0,08874 0,26621 0,08874

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,042159 3,00 1,00 0,29511 0,88533 0,29511

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001376 3,00 1,00 0,00688 0,02064 0,00688

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,538066 3,00 1,00 7,69033 23,07099 7,69033

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,892571 3,00 1,00 4,46285 13,38856 4,46285

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,892571 3,00 1,00 4,46285 13,38856 4,46285

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,456801 3,00 1,00 2,28400 6,85201 2,28400

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000205 3,00 1,00 0,00102 0,00307 0,00102

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,020763 3,00 1,00 0,10382 0,31145 0,10382

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,069051 3,00 1,00 0,34526 1,03577 0,34526

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002137 3,00 1,00 0,01068 0,03205 0,01068

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,388325 3,00 1,00 11,94163 35,82488 11,94163

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,385993 3,00 1,00 6,92997 20,78990 6,92997

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,385993 3,00 1,00 6,92997 20,78990 6,92997

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,709325 3,00 1,00 3,54663 10,63988 3,54663

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000290 3,00 1,00 0,00145 0,00436 0,00145

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,029427 3,00 1,00 0,14714 0,44141 0,14714

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,097865 3,00 1,00 0,48932 1,46797 0,48932

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000502 3,00 1,00 0,00502 0,01505 0,00502

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,560506 3,00 1,00 5,60506 16,81518 5,60506

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,325273 3,00 1,00 3,25273 9,75819 3,25273

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,325273 3,00 1,00 3,25273 9,75819 3,25273

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,166469 3,00 1,00 1,66469 4,99406 1,66469

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,013156 3,00 1,00 0,13156 0,39468 0,13156

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000179 3,00 1,00 0,00179 0,00538 0,00179

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
1,87049 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,001870 3,00 1,00 0,01870 0,05611 0,01870

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000016 3,00 1,00 0,00016 0,00048 0,00016

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001611 3,00 1,00 0,01611 0,04834 0,01611

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005358 3,00 1,00 0,05358 0,16075 0,05358

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,001020 3,00 1,00 0,00306 0,00918 0,00306

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,140012 3,00 1,00 3,42004 10,26011 3,42004

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,661572 3,00 1,00 1,98472 5,95415 1,98472

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,661572 3,00 1,00 1,98472 5,95415 1,98472

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,338580 3,00 1,00 1,01574 3,04722 1,01574

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 1,305000 3,00 1,00 3,91500 11,74500 3,91500

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000230 3,00 1,00 0,00069 0,00207 0,00069

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,023317 3,00 1,00 0,06995 0,20985 0,06995

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,077544 3,00 1,00 0,23263 0,69789 0,23263

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000950 3,00 1,00 0,21375 0,64125 0,21375

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,921890 3,00 1,00 207,42525 622,27575 207,42525

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 3,00 1,00 124,04475 372,13425 124,04475

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 3,00 1,00 124,04475 372,13425 124,04475

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,315310 3,00 1,00 70,94475 212,83425 70,94475

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,506530 3,00 1,00 150,65300 451,95900 150,65300

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,458010 3,00 1,00 45,80100 137,40300 45,80100

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000030 3,00 1,00 0,02400 0,07200 0,02400

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003040 3,00 1,00 2,43200 7,29600 2,43200

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,010110 3,00 1,00 8,08800 24,26400 8,08800

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
800,00

3103302

0,93200

4,17000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas esconsas

2,51400

9,68000

7,00

5,00

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1,61900

1,20000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
7,67000

804081

1107892

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas

407820

2003411

1107892

804121

1107892

3103302

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita 

comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

10,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1107892

Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão 

comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

3,00

1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
225,00

Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 100,001109669

804101

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
6,83000

5,00

0,59000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

11,96000

0,53000

1107892

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas

2003453

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
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PRIN. AUX AUX2 P RP

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

SERVIÇO AUX QTDE SERV DESCRIÇÃO TRANSPORTE
QTDE 

AUX2
SERVIÇO AUX 2 QTDE AUX

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP
TIPO TRANSPORTESERVIÇO

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

Transp. de Areia média jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,37100 3,00 1,00 148,06800 444,20400 148,06800

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,22900 3,00 1,00 24,73200 74,19600 24,73200

Transp. de Saco de propileno (RIP RAP) Caminhão carroceria 15 t 0,01600 3,00 1,00 1,72800 5,18400 1,72800

Adubo NPK Caminhão carroceria 15 t 0,000060 3,00 1,00 0,06000 0,18000 0,06000

Adubo Orgânico Composto Caminhão carroceria 15 t 0,000200 3,00 1,00 0,20000 0,60000 0,20000

Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,000750 3,00 1,00 0,75000 2,25000 0,75000

Pó calcário Caminhão carroceria 15 t 0,000180 3,00 1,00 0,18000 0,54000 0,18000

Obtenção de grama para replantio Caminhão carroceria 15 t 0,023000 3,00 1,00 23,00000 69,00000 23,00000

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,001100 3,00 1,00 6,60000 19,80000 6,60000

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000020 3,00 1,00 0,12000 0,36000 0,12000

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 105,300000 3,00 1,00 52650,00000 157950,00000 52650,00000

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,023386 3,00 1,00 11,69318 35,07953 11,69318

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,000470 3,00 1,00 0,23505 0,70515 0,23505

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,002632 3,00 1,00 1,31618 3,94853 1,31618

4816016 Rachão ou pedra de mão produzida 50,00 Rachão ou pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 3,00 1,00 75,00000 225,00000 75,00000

2003866 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 14 2.500,00 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 Caminhão carroceria 15 t 0,000260 3,00 1,00 0,65000 1,95000 0,65000

9944,02433 3314,67478

160729,02975 53576,34325

3 - TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO

Transp de Areia Caminhão basculante 10 m³ 0,07500 3,00 1,00 866,25000 2598,75000 866,25000

Transp de Bloco Caminhão carroceria 15 t 0,02400 3,00 1,00 277,20000 831,60000 277,20000

42505 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas 4.950,00 Material retirada para reutilização da PMA Caminhão Basculante 10 m³ 0,875000 3,00 1,00 4331,25000 12993,75000 4331,25000

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,07500 3,00 1,00 371,25000 1113,75000 371,25000

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm Caminhão Basculante 10 m³ 0,19200 3,00 1,00 950,40000 2851,20000 950,40000

4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 3.289,84 Usinagem de Brita Caminhão basculante 10 m³ 2,200000 3,00 1,00 7237,64800 21712,94400 7237,64800

4011278
Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com 

brita comercial
2.250,00 Usinagem de Brita Tratada com Cimento Caminhão basculante 10 m³ 2,200000 3,00 1,00 4950,00000 14850,00000 4950,00000

Transp. Da Usinagem Caminhão basculante 10 m³ 1,00000 3,00 1,00 240,00000 720,00000 240,00000

Transp de Areia Caminhão basculante 10 m³ 0,08925 3,00 1,00 21,42000 64,26000 21,42000

  Transp de Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,35685 3,00 1,00 85,64400 256,93200 85,64400

Transp de Filler Caminhão carroceria 15 t 0,04300 3,00 1,00 10,32000 30,96000 10,32000

Trans de Pó de Pedra Caminhão basculante 10 m³ 0,44595 3,00 1,00 107,02800 321,08400 107,02800

40840 Usinagem de concreto betuminoso 1,00000 Transp de Óleo Combustível Caminhão Basculante 10 m³ 0,007000 3,00 1,00 1,68000 5,04000 1,68000

Usinagem de Concreto para Pista Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 3,00 1,00 401,96160 1205,88480 401,96160

Areia Média Caminhão basculante 10 m³ 0,49687 3,00 1,00 195,80755 587,42266 195,80755

Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 3,00 1,00 37,65576 112,96729 37,65576

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 3,00 1,00 37,65576 112,96729 37,65576

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,05732 3,00 1,00 22,59024 67,77073 22,59024

Pedrisco Caminhão basculante 10 m³ 0,21021 3,00 1,00 82,84027 248,52080 82,84027

Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 3,00 1,00 364,14000 1092,42000 364,14000

Areia Média Caminhão basculante 10 m³ 0,69263 3,00 1,00 247,26927 741,80780 247,26927

Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,83785 3,00 1,00 299,11188 897,33564 299,11188

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,08938 3,00 1,00 31,90959 95,72876 31,90959

Pedrisco Caminhão basculante 10 m³ 0,61445 3,00 1,00 219,35794 658,07381 219,35794

Usinagem de Concreto para Pista Caminhão basculante 10 m³ 1,020000 3,00 1,00 0,62220 1,8666 0,62220

Areia Média Caminhão basculante 10 m³ 0,303092 3,00 1,00 106,08230 318,2469 106,08230

Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,058288 3,00 1,00 20,40069 61,2021 20,40069

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,058288 3,00 1,00 20,40069 61,2021 20,40069

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,034968 3,00 1,00 12,23867 36,7160 12,23867

Pedrisco Caminhão basculante 10 m³ 0,128229 3,00 1,00 44,88022 134,6407 44,88022

Usinagem de Concreto para Pista Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 3,00 1,00 374,54400 1123,63200 374,54400

Areia Média Caminhão basculante 10 m³ 0,49687 3,00 1,00 182,45162 547,35486 182,45162

Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 3,00 1,00 35,08728 105,26185 35,08728

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 3,00 1,00 35,08728 105,26185 35,08728

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,05732 3,00 1,00 21,04937 63,14812 21,04937

Pedrisco Caminhão basculante 10 m³ 0,21021 3,00 1,00 77,18977 231,56932 77,18977

Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 3,00 1,00 364,14000 1092,42000 364,14000

Areia Média Caminhão basculante 10 m³ 0,69263 3,00 1,00 247,26927 741,80780 247,26927

Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,83785 3,00 1,00 299,11188 897,33564 299,11188

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,08938 3,00 1,00 31,90959 95,72876 31,90959

Pedrisco Caminhão basculante 10 m³ 0,61445 3,00 1,00 219,35794 658,07381 219,35794

1,02

6416224
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita 

comerciais
357,00

6416224
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita 

comerciais

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais
367,20

4011424 Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais 357,00

407819

1,02000

6416224
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita 

comerciais
1,02

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais

42504

240,00

394,08
1,02

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais

6.000,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial

31002 4011463 Ondulação transversal em CBUQ Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 350,00

6416078

43341

Caminhão Carroceria 15 t

40884

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 

cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e 

transporte dos blocos e areia

4.950,00

500,00

11.550,00

Caminhão basculante 10 m³

0,01500Argamassa de cimento1109697

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais

Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive 

perdas em Vias Urbanas

TOTAIS

1,02

0,61
6416078

CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e 

transporte de todos os materiais (

traço padrão areia e brita)

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

4413996 Enleivamento 1.000,00

43071
Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e 

transporte dos materiais, em Vias Urbanas
108,00
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PRIN. AUX AUX2 P RP

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

SERVIÇO AUX QTDE SERV DESCRIÇÃO TRANSPORTE
QTDE 

AUX2
SERVIÇO AUX 2 QTDE AUX

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP
TIPO TRANSPORTESERVIÇO

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,097000 3,00 1,00 24,25000 72,75000 24,25000

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 3,00 1,00 2,94206 8,82619 2,94206

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 3,00 1,00 0,59719 1,79156 0,59719

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,00001 3,00 1,00 0,00159 0,00478 0,00159

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00713 3,00 1,00 1,78127 5,34381 1,78127

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 3,00 1,00 1,03371 3,10112 1,03371

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 3,00 1,00 1,03371 3,10112 1,03371

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00212 3,00 1,00 0,52903 1,58709 0,52903

2003934
Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de 

drenagem (Travessia elevada)
160,00 Tubo de PVC esgoto - D = 75 mm Caminhão carroceria 15 t 0,002890 3,00 1,00 0,46240 1,38720 0,46240

69245,35775 23081,78592

1299,17303 433,05768

4 - TRANSPORTES SINALIZAÇÃO

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00319 3,00 1,00 3,06377 9,19132 3,06377

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00118 3,00 1,00 1,13098 3,39293 1,13098

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,00385 3,00 1,00 3,69230 11,07691 3,69230

Chapa de aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,01178 3,00 1,00 1,03664 3,10992 1,03664

Película retrorrefletiva tipo I Caminhão carroceria 15 t 0,00044 3,00 1,00 0,03872 0,11616 0,03872

Película retrorrefletiva tipo III Caminhão carroceria 15 t 0,00019 3,00 1,00 0,01672 0,05016 0,01672

5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pó Caminhão carroceria 15 t 0,00011 3,00 1,00 0,00968 0,02904 0,00968

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,00296 3,00 1,00 0,40831 1,22492 0,40831

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,00000 3,00 1,00 0,00031 0,00092 0,00031

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00249 3,00 1,00 0,34414 1,03242 0,34414

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 3,00 1,00 0,19971 0,59914 0,19971

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 3,00 1,00 0,19971 0,59914 0,19971

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00074 3,00 1,00 0,10221 0,30663 0,10221

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,00070 3,00 1,00 0,09660 0,28980 0,09660

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 

8 cm
Caminhão carroceria 15 t 0,01920 3,00 1,00 2,64960 7,94880 2,64960

Tinta esmalte sintético acetinado Caminhão carroceria 15 t 0,00035 3,00 1,00 0,04830 0,14490 0,04830

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão Carroceria 15 t 0,00012 3,00 1,00 0,15000 0,45000 0,15000

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão Carroceria 15 t 0,00035 3,00 1,00 0,43750 1,31250 0,43750

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão Carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03750 0,11250 0,03750

Tinta à base de resina acrílica estirenada para 

demarcação viária
Caminhão Carroceria 15 t 0,00083 3,00 1,00 1,03750 3,11250 1,03750

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão Carroceria 15 t 0,00012 3,00 1,00 0,13440 0,40320 0,13440

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão Carroceria 15 t 0,00035 3,00 1,00 0,39200 1,17600 0,39200

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão Carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03360 0,10080 0,03360

Tinta refletiva acrílica Caminhão Carroceria 15 t 0,00083 3,00 1,00 0,92960 2,78880 0,92960

Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com 

um pino - tipo I
Caminhão carroceria 15 t 0,00016 3,00 1,00 0,10544 0,31632 0,10544

Cola poliéster Caminhão carroceria 15 t 0,00010 3,00 1,00 0,06590 0,19770 0,06590

Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um 

pino - tipo II
Caminhão carroceria 15 t 0,00016 3,00 1,00 0,08000 0,24000 0,08000

Cola poliéster Caminhão carroceria 15 t 0,00022 3,00 1,00 0,11000 0,33000 0,11000

Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional Caminhão carroceria 15 t 0,00110 3,00 1,00 0,55000 1,65000 0,55000

Cola poliéster Caminhão carroceria 15 t 0,00022 3,00 1,00 0,11000 0,33000 0,11000

23,72385 0,00000

27,90958 9,30319

5 - TRANSPORTES OC

Adubo NPK Caminhão carroceria 15 t 0,00006 3,00 1,00 0,14400 0,43200 0,14400

Adubo orgânico composto Caminhão carroceria 15 t 0,00020 3,00 1,00 0,48000 1,44000 0,48000

Pó calcário dolomítico Caminhão carroceria 15 t 0,00018 3,00 1,00 0,43200 1,29600 0,43200

Grama tipo batatais Caminhão carroceria 15 t 0,02300 3,00 1,00 55,20000 165,60000 55,20000

Aditivo natural tipo goma xantana Caminhão carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03000 0,09000 0,03000

Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) Caminhão carroceria 15 t 0,00006 3,00 1,00 0,06000 0,18000 0,06000

Adubo orgânico composto Caminhão carroceria 15 t 0,00020 3,00 1,00 0,20000 0,60000 0,20000

Material formador de camada protetora para 

hidrossemeadura
Caminhão carroceria 15 t 0,00050 3,00 1,00 0,50000 1,50000 0,50000

Pó calcário dolomítico Caminhão carroceria 15 t 0,00018 3,00 1,00 0,18000 0,54000 0,18000

Sementes para hidrossemeadura Caminhão carroceria 15 t 0,00003 3,00 1,00 0,03000 0,09000 0,03000

Transp. de Brita graduada Caminhão basculante 10 m³ 0,06000 3,00 1,00 31,62000 94,86000 31,62000

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,03621 3,00 1,00 19,08267 57,24801 19,08267

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00735 3,00 1,00 3,87345 11,62035 3,87345

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,07737 3,00 1,00 40,77294 122,31881 40,77294

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,02856 3,00 1,00 15,05112 45,15336 15,05112

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,09324 3,00 1,00 49,13748 147,41244 49,13748

0,02000

0,08000

527,00

Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. 

cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. 

preparo da caixa e transp. da brita

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

40358
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes 

areia, cimento e pedra britada

500,00

4413905 Hidrossemeadura 1.000,00

40915

Plantio de grama comercial em placas 2.400,00

5213359
Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - 

com um pino - fornecimento e colocação
659,00

5213362
Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - 

fornecimento e colocação

0,00375

5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com 

um pino - fornecimento e colocação
500,00

4413200

5213571 5213417 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação

Concreto ciclópico fck = 20 MPa 

138,00

1.250,00

5216111

1106165

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 

x 8 cm - fornecimento e implantação

5213405
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura 

de 0,6 mm
1.120,00

Concreto fck = 20 Mpa

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

tipo I + III

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com 

suporte  para sinalização de obras
960,00Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído

88,00 1,00000

1107892 0,70000

5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm

31003

TOTAIS

41359 40358

Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

0,00330

Caminhão Carroceria 15 t

Caminhão Basculante 10 m³
TOTAIS

0,00650

Travessão de Travamento do Pavimento

1,00000

0,00750

43018
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

250,00

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
1107892
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(RP)
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TIPO TRANSPORTESERVIÇO

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada Caminhão basculante 10 m³ 0,06200 3,00 1,00 9,80220 29,40660 9,80220

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,02354 3,00 1,00 3,72112 11,16336 3,72112

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00478 3,00 1,00 0,75532 2,26597 0,75532

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,004500 3,00 1,00 0,22500 0,67500 0,22500

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00725 3,00 1,00 0,36225 1,08675 0,36225

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00183 3,00 1,00 0,09170 0,27510 0,09170

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,00827 3,00 1,00 0,41370 1,24110 0,41370

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00967 3,00 1,00 0,48355 1,45065 0,48355

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00357 3,00 1,00 0,17850 0,53550 0,17850

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,01166 3,00 1,00 0,58275 1,74825 0,58275

Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm Caminhão carroceria 15 t 0,00020 3,00 1,00 0,20000 0,60000 0,20000

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm 

e E = 3,76 mm
Caminhão carroceria 15 t 0,00001 3,00 1,00 0,01000 0,03000 0,01000

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m Caminhão carroceria 15 t 0,00693 3,00 1,00 6,93000 20,79000 6,93000

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m Caminhão carroceria 15 t 0,00078 3,00 1,00 0,78000 2,34000 0,78000

Bico para bomba de projeção Caminhão carroceria 15 t 0,00002 3,00 1,00 0,00980 0,02940 0,00980

Disco de aço para bomba de projeção via seca Caminhão carroceria 15 t 0,00037 3,00 1,00 0,18130 0,54390 0,18130

Disco de borracha para bomba de projeção via seca Caminhão carroceria 15 t 0,00027 3,00 1,00 0,13230 0,39690 0,13230

Mangote para bomba de projeção Caminhão carroceria 15 t 0,00043 3,00 1,00 0,21070 0,63210 0,21070

Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa 

projetados
Caminhão carroceria 15 t 0,00012 3,00 1,00 0,05972 0,17916 0,05972

Aditivo superplastificante para concreto e argamassa Caminhão basculante 10 m³ 0,00001 3,00 1,00 0,00599 0,01797 0,00599

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00853 36,90 1,00 4,17726 154,14098 4,17726

Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,00649 21,80 1,00 3,17939 69,31069 3,17939

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00244 3,00 1,00 1,19445 3,58335 1,19445

Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,3 mm Caminhão carroceria 15 t 0,00006 3,00 1,00 0,06468 0,19404 0,06468

Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 

BWG)
Caminhão carroceria 15 t 0,00001 3,00 1,00 0,01078 0,03234 0,01078

Tela em aço CA 60 soldada nervurada Caminhão carroceria 15 t 0,00105 3,00 1,00 1,13190 3,39570 1,13190

Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência 

à tração longitudinal de 14 kN/m
Caminhão carroceria 15 t 0,00005 3,00 1,00 0,02500 0,07500 0,02500

Tubo de PVC soldável para água fria - D = 50 mm (2”) Caminhão carroceria 15 t 0,00139 3,00 1,00 0,69500 2,08500 0,69500

692,08061 163,56630

266,52516 88,84172

40912
Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), 

fornecimento e assentamento
158,10

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

41246

42475 Concreto fck = 10 Mpa

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído

0,70000

0,01300

0,01000

0,0100040350

Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil

Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de 

pedra de mão, tudo incluído

50,00

Caminhão basculante 10 m³
TOTAIS

Caminhão Carroceria 15 t

3713608
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a 

cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
1.000,00

1207715
Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em 

superfícies inclinadas e verticais
490,00

1207701
Concreto fck = 25 MPa para projeção via seca - confecção em 

betoneira - areia e brita comerciais

2003614 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria 500,00

0,00750

4413018
Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de 

argamassa ou concreto projetado
1.078,00

408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação 1,00000
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 

BETUMINOSOS 

Conforme abordado, todas as instruções detalhadas para obtenção dos custos dos insumos 

betuminosos estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187. 

De forma resumida, a metodologia consiste na obtenção dos preços dos materiais asfálticos pela 

ANP (Agência Nacional do Petróleo) de 3 localidades mais próximas a obra. Com utilização de 

um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolução TC n°366, de 22 de novembro de 

2022 – Tribunal de Contas do Espírito Santo, obtém-se o preço final da aquisição de cada 

localidade. Em função das distâncias médias de transporte em relação as refinarias, é calculado 

através das fórmulas fornecidas (as quais necessitam correção pelos índices do SICRO) pelo 

manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do binômio “aquisição do insumo 

betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se obviamente pelo de menor 

valor. 

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Janeiro de 2023, sendo esta a última 

disponível na ANP.  A fórmula para cálculo dos transportes, incluindo as correções que o Manual 

do SICRO indica são as seguintes: 

 

 

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto são as seguintes: 

 

 

 

REVESTIMENTO

COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Índice de Pavimentação - JULHO/2014 270,237

Índice de Pavimentação - JANEIRO/2023 542,515

Índice de Reajustamento de Pavimentação 2,0076

Rod. Pav. Rod. Não Pav.

54,083 54,083

0,508 0,600

Fórmula  Atualizada (Pav.)=

Y = 54,083 + 0,508 x D

ATUALIZAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

EQUAÇÃO TARIFÁRIA

26,939 + 0,253 x Dist

26,939 + 0,299 x Dist

TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE):

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 394,08 0,0645 25,416

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 0,0632 23,218

43341
CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e 

transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita)
t 240,00 0,0650 15,600

64,234

CAP 50/70

TOTAL

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 5.230,00 0,0013 6,799

6,799

E.A.I.

TOTAL
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CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011353 Pintura de Ligação m² 10.200,00 0,00045 4,590

4915678 Tapa buraco com Pintura de Ligação m² 510,00 0,009 4,590

9,180

RR-1C

TOTAL

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011424 Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m³ 357,00 0,1862 66,474

6416224 Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m³ 357,00 0,1826 65,170

131,644

RM-1C

TOTAL
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4.8 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.8 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50

BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50

PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50

BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50

BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB COM ADIÇÕES DE CIMENTO E BICA CORRIDA t/m³ 2,10

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,20

RECOMPOSIÇÃO CBUQ FX 'C' t/m³ 2,40

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA t/m³ 1,70

BLOCOS DE CONCRETO t/m³ 2,50

E.A.I. t/m³ 1,00

IMPRIMAÇÃO (E.A.I.) l/m² 1,30

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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4.9 – COMPOSIÇÃO DO BDI 
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4.9 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

ÍNDICES: 

 

 

 

 

 

 

I – Incidências sobre o custo

Administração Central 4,03%

Despesas Financeiras 1,00%

Riscos 0,50%

Seguros e Garantia contratual 0,40%

Lucro 6,30%

Total 12,23%

II – Incidências sobre o preço de venda

ISSQN 5,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

Total 8,65%

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

23,32 %

Onde:

AC = Administração Central; L1 = ISSQN

R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS

SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 = PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

  I = 
                        

                   
           =
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – DESPESAS FINANCEIRAS 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes 

do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média 

proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

C – BENEFÍCIO/LUCRO 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

D – RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.   

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela 

Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.  
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4.10 – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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4.10 – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

A seguir serão apresentadas as memórias de cálculo dos quantitativos presentes no orçamento. É 

importante salientar que a metodologia de quantificação dos serviços é baseada nas memórias 

apresentadas, nas vistorias e pareceres dos engenheiros em visitas técnicas ao local de execução 

dos serviços e, dependendo do serviço a ser quantificado, estimativas baseadas em experiências 

anteriores na execução de atividades similares e contratos anteriores. 

Na sequência, são apresentados os quadros que auxiliaram a elaboração dos memoriais de cálculo: 

Memória de escavações para drenagem: 

 

 

 

LEGENDA:

L (vala) LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, É CONSIDERADO A LARGURA DO BERÇO ACRESCIDO DE 20CM DE CADA LADO

H (médio) ALTURA DA VALA A SER ESCAVADA (ENCONTRADO NAS NOTAS DE SERVIÇO DE DRENAGEM)

Comprim. (m) COMPRIMENTO DO BUEIRO ENTRE OS POÇOS DE VISITA (PV)

VOL ESCAVADO. VOLUME DE SOLO ESCAVADO DA VALA = L x H x Comprim.

ESC. MANUAL ESCAVAÇÃO MANUAL DOS ÚLTIMOS 10CM = L(vala) x Comp. x 0,2

ESCORAMENTO SE H (médio) > 1,5 (m) HÁ NECESSIDADE DE ESCORAMENTO DAS VALAS DE = H (médio) x Comp. x 2 (LADOS DO ESCORAMENTO)

VOL. OCUP. DISP. VOLUME OCUPADO PELO DISPOSITIVO E BERÇO DE CONCRETO (CALCULADO PELO AUTOCAD)

VOL. REAT. AREIA CONFORME ESQUEMA APRESENTADO, CONSIDERANDO O REATERRO DA VALA DO FUNDO DA VALA ATÉ O MÁX. DE 0,20m ACIMA DA GERATRIZ SUP.DO TUBO

VOL. REAT. SOLO CONSIDERADO O RESTANTE DE REATERRO DA COTA DO REATERRO COM AREIA ATÉ A COTA DA TERRAPLANAGEM

VOL. BOTA FORA DIFERENÇA ENTRE O VOL. ESCAVADO E O VOL. REAT. SOLO

COLETORES 400 BSTC 1,50 1,50 300,00 675,00 90,00 0,00 0,3638 109,14 0,6106 183,18 472,68 202,32

600 BSTC 1,80 1,50 300,00 810,00 90,00 0,00 0,6783 203,49 0,8313 249,39 447,12 362,88

800 BSTC 2,00 1,60 160,00 512,00 51,20 512,00 1,0936 174,98 1,0664 170,62 217,60 294,40

1000 BSTC 2,20 1,80 50,00 198,00 18,00 180,00 1,6097 80,49 1,3159 65,80 69,72 128,28

1200 BSTC 2,50 2,00 20,00 100,00 8,00 80,00 2,1734 43,47 1,5552 31,10 33,43 66,57

2295,00 257,20 772,00 - 611,56 - 700,09 1240,55 1054,45

VOL. BOTA 

FORA

(m³)

VOL. REAT. 

SOLO

(m³)

VOL. REAT. 

AREIA

(m³)

VOL. 

OCUP. 

DISP.

(m³)

ESCOR. 

(m²)

ESC. 

MANUAL

(m³)

VOL. 

ESCAVADO 

(m³)

Comprim. 

(m)

H 

(médio)

(m)

L (vala)

(m)

VOL. REAT. 

AREIA

(m³/m)

VOL. 

OCUP. 

DISP.

(m³/m)

TIPO
Ø

(mm)

MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES

TOTAL

TRECHO



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES

1.1.1 Roçada com roçadeira costal ha 7,00

1.1.2
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 

com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 8.000,00

1.1.3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 50,00

1.1.4 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 50,00

1.1.5 Demolição de concreto simples com martelete m³ 140,00

1.1.6
Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo 

hidráulico - sem reaproveitamento
m³ 300,00

1.1.7

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, 

transporte e descarga em área licenciada

m3 440,00
Remoção, transporte e correta destinação dos entulhos 

decorrentes das demolições

1.2 TERRAPLENAGEM 

1.2.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 1.000,00

1.2.2

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 1.000,00

1.2.3

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 1.000,00

1.2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2.000,00

1.2.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 2.000,00

1.2.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 112.500,00

1.2.7
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  - 

Bota-Fora 
tkm 11.250,00

1.2.8 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 3.000,00

1.3 AQUISIÇÃO DE SOLOS

1.3.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 500,00

1.3.2
Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - BDI diferenciado (15,28%) sobre 

aquisição de materiais
M3 500,00

1.3.3
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - Aquisição de 

solo 
tkm 18.750,00

1.3.4
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário - 

Aquisição de solo 
tkm 1.875,00

2.0 DRENAGEM E O.A.C.

2.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS

2.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 200,00

2.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 200,00

2.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 200,00

2.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 150,00

2.1.5
Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias 

Urbanas
Ud 183,00

Estimativas de recuperação de PVs, com base nos contratos 

anteriores

2.1.6 Serviços de Limpeza com Caminhão SEWER JET (desobstrução de redes) h 1.760,00 22 dias, 8h/dia, 10 meses

2.2 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS DE DRENAGEM

2.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.295,00

2.2.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 257,20

2.2.3

Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - 

estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 772,00

2.2.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 700,09

2.2.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.240,55

2.2.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.054,45

2.2.7
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre
t 1.977,10

2.2.8 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - Bota-Fora tkm 39.541,95

2.2.9
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário  - 

Bota-Fora
tkm 3.954,20

Estimativas de religações para eventuais reparos, com base 

nos contratos anteriores

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras

 e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Estimativa de Limpeza de áreas para interveções, com base 

nos contratos anteriores

Estimativa de remoção de árvores, com base nos contratos 

anteriores

Estimativa de demolições para execução de obras, com base 

nos contratos anteriores

Estimativa de escavação de solos, com base nos contratos 

anteriores

Estimativa de Compactação de aterros, com base nos contratos 

anteriores

Transporte e bota-fora de solos

Estimativa de escavação, aquisição, e transporte de solo para 

aterros, com base nos contratos anteriores

De acordo com a memória de escavações

Carga e transporte do solo para BF

Peso Específico de 1,875 t/m³

DMT - PAV - 20km

DMT - RP - 2km
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2.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

2.3.1

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do 

meio fio

em Vias Urbanas

M 2.810,20 0,8% da extensão total de drenagem superficial (351.274,86 m)

2.3.2 Remoção de meio fio M 1.405,00

2.3.3 Meio fio (remoção e reassentamento),  inclusive caiação M 1.405,00

2.3.4 Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído M 281,00 20% da extensão de remoção de meio fio

2.3.5 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 100,00

2.3.6 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 6,00

2.3.7 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 60,00

2.3.8 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 40,00

2.3.9 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 20,00

2.3.10 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 50,00

2.3.11 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 40,00

2.3.12 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 20,00

2.3.13 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 300,00

2.3.14 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 300,00

2.3.15 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 160,00

2.3.16 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 50,00

2.3.17 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 20,00

2.3.18 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 20,00

2.3.19 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00

2.3.20 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00

2.3.21 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00

2.3.22 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 10,00

2.3.23 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00

2.4 DISPOSITIVOS DIVERSOS - CONFECÇÃO (ITENS PARA MEDIR DISPOSITIVOS NÃO PREVISTOS ACIMA)

2.4.1 Apiloamento manual m³ 500,00

2.4.2
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial
m³ 100,00

2.4.3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1.000,00

2.4.4 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 1.000,00

2.4.5
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 800,00

2.4.6

Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais, 

em

Vias Urbanas

M3 108,00

2.4.7 Enleivamento m² 1.000,00

2.4.8
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia 

comercial
m² 500,00

2.4.9 Rachão ou pedra de mão produzida m³ 50,00

2.4.10
Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 

kN/m
m² 2.500,00

Estimativa com base nos contratos anteriores

Estimativa com base nos contratos anteriores

0,4% de 351.274,86m (174.591,54, 60% das ruas 

pavimentadas em CBUQ + 176.683,32, 60% das ruas 

pavimentadas em blocos)
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3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 SERVIÇOS 

3.1.1 Remoção manual de revestimento asfáltico m³ 510,00 10.200,00 m²  de área (PMF + CBUQ) com 0,05m de espessura

3.1.2 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas M2 11.550,00
16500 m² (área das ruas em blocos com base em 

levantamento) x 70%

3.1.3 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas M2 4.950,00
16500 m² (área das ruas em blocos com base em 

levantamento) x 30%

3.1.4 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico m³ 50,00 Estimativas com base nos contratos anteriores

3.1.5

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, 

transporte e descarga em área licenciada

m3 560,00
Remoção, transporte e correta destinação dos entulhos 

decorrentes das demolições e remoções

3.1.6 Varrição e Limpeza de Superfície m² 26.700,00

3.1.7 Regularização do subleito m² 26.700,00

3.1.8 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 3.240,00

Área de 50% das obturações - 765m³

Reassentamento de blocos x 0,15 = 1732,50m³

Pavimentação com blocos x 0,15 = 742,5m³

3.1.9 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m³ 2.250,00
Área aproximada de 15.000,00 m², com uma espessura de 

0,15m.

3.1.10 Imprimação com emulsão asfáltica m² 4.950,00
16500 m² (área das ruas em blocos com base em 

levantamento) x 30%

3.1.11 Pintura de ligação m² 10.200,00 Demolição e remoção de pavimento asfáltico (m²)

3.1.12

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 

5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

M2 4.950,00 16500 m² de área pav. x 30%

3.1.13
CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os

materiais (traço padrão areia e brita)
t 240,00 Estimativas com base nos contratos anteriores

3.1.14 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20
10.200 m² (área das ruas em revestimento asfáltico com base 

em levantamento) x 30% obturação em CBUQ

3.1.15 Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m³ 357,00
10.200 m² (área das ruas em revestimento asfáltico com base 

em levantamento) x 70% obturação em PMF

3.1.16 Ondulação transversal em CBUQ m 350,00

Com base nos contratos anteriores de manutenção de vias do 

município, considerou-se uma estimativa de 50 unidades de 

ondulações, com extensão de 7,00m

3.1.17 Travessão de Travamento do Pavimento m 250,00 Estimativas com base nos contratos anteriores

3.1.18 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual m³ 510,00 Obturações em CBUQ + PMF

3.1.19 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 367,20 10.200 x 30% obturação em CBUQ

3.1.20 Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m³ 357,00 10.200 x 70% obturação em PMF

3.2 TRAVESSIAS ELEVADAS x 10 UNIDADES

3.2.1 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 49,84

3.2.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 280,00

3.2.3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 26,88

3.2.4 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação m 160,00

3.3 MATERIAIS BETUMINOSOS

3.3.1 Aquisição de CAP-50/70 t 64,23

3.3.2 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 6,80

3.3.3 Aquisição de RR-1C t 9,18

3.3.4 Aquisição de RM-1C t 131,64

3.3.5 Transporte de CAP-50/70 t 64,23

3.3.6 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 6,80

3.3.7 Transporte de RR-1C t 9,18

3.3.8 Transporte de RM-1C t 131,64

Todos os quantitativos foram calculados o quadro resumo dos 

quantitativos betuminosos.

Quantitativo para 10 travessias elevadas

Área de pavimento de bloco e pavimento asfáltico

66



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras

 e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

4.1.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 240,00

4.1.2
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de 

obras
M 960,00

4.1.3 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 72,00

4.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

4.2.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 88,00
0,30 m² por km pavimentado (CBUQ + Blocos)

292,73 x 0,30

4.2.2
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 

implantação
un 138,00

1 suporte por 0,64 m² de placa vertical (média)

88 / 0,64

4.2.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1.250,00 Estimado para 5.000,00m com largura total de 0,25m

4.2.4 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1.120,00 Estimado 70 faixas com aprox. 16,00m²

4.2.5
Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - 

fornecimento e colocação
un 659,00

4.2.6
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e 

colocação
un 500,00

4.2.7 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 500,00

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

5.1
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a 

cada 50 m
m 1.000,00

5.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 1.000,00

5.3 Plantio de grama comercial em placas m² 2.400,00

5.4 Hidrossemeadura m² 1.000,00

5.5

Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de 

brita e 8

cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

M2 527,00

Considerou-se a extensão total (CBUQ + Blocos) levantada x 

3,00m de largura (1,5m pra cada lado) x 0,06% – Percentual 

estimado de reparos de passeios

292.729,05 x 3,00 x 0,06%

5.6 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 158,10 30% da área de passeio

5.7 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil M 50,00 Estimativas com base nos contratos anteriores

5.8
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³ 225,00

Com base nos contratos anteriores de manutenção de vias do 

município, considerou-se uma estimativa de concreto para uso 

geral

5.9 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.000,00 Estimativas com base nos contratos anteriores

5.10 Serviços com Caminhão Basculante h 2.112,00

5.11
Serviços com Caminhão Carroceria com cabine extendida para transporte de 

funcionários
h 2.112,00

5.12 Serviços com Retroescavadeira h 1.320,00 Considerado uma média 22 dias, 6h/dia, 10 meses

5.13 Serviços com Guindauto h 792,00
Considerou-se a utilização 4 horas por 22 dias em 12 meses, 

acrescido de 25% de margem

5.14 Serviços com caminhão tanque de 6.000 l h 200,00 Estimativas com base nos contratos anteriores

5.15
Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e 

verticais
m³ 490,00 Estimado uma área de 7000m², com espessura de 0,07m

5.16
Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa ou concreto 

projetado
kg 1.078,00 Considerada uma taxa de 2,2 kg/m³ de concreto projetado

5.17 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria m 500,00 Estimativas com base nos contratos anteriores

Estimativas com base nos contratos anteriores

Estimativa prevista para execução das obras

22 dias, 8h/dia, 12 meses

Considerou-se que 1km de extensão possui um total de 15m de 

tachão, sendo cada um com dimensão de 0,20m. Isto resulta 

em 75 unidades/km. Para cálculo do quantitativo total, foi 

considerado tachão em 3% da extensão total (blocos + CBUQ)
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6.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

6.1

Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 

luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone

Mes 12,00

6.2 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00

6.3

Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 

luminárias e 2

janelas de vidro

Mes 12,00

6.4

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 

chuveiros, 2

venezianas e piso especial

Mes 12,00

6.5

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e 

conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

M 25,00

6.6

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre 

caixas,

considerando distância de 25m

M 25,00

6.7

Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro 

distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

M 20,00

6.8

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. 

mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

M 140,00

6.9 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00

6.10 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00

6.11 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00

6.12 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00

6.13 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 Quantidade de Containers previstos para o canteiro de obras

7.0 TRANSPORTES

7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 81.465,19

7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 27.080,03

7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 179.043,33

7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 59.681,11

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8.1 Administração Local un 1,00 Pessoal responsável pela execução das obras.

Todos os transportes foram calculados através da planilha dos 

transportes a seguir.

Mobilizações e desmobilizações previstas para equipamentos 

de execução das obras. Considerou-se equipamentos de Vitória 

e Serra.

Quantitativos previstos de acordo com o layout do Canteiro 

apresentado.

Meses previstos para execução das Obras.
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 

e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

• Canteiro de Obras; 

• Serviços Preliminares e Terraplenagem; 

• Pavimentação; 

• Drenagem e Obras de Arte Corrente; 

• Sinalização; 

• Obras Complementares; 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 

independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 

equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 

de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 

pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 

previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 

ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 

quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 

o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

 

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 

extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 

às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 

tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

Os depósito e almoxarifado servirão para armazenamento dos materiais a serem empregados na 

obra.  Sendo os materiais organizados em:  

• Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pó de pedra): Serão 

estocados próximos ao trecho em execução, conforme sua granulometria, e em 

locais limpos e drenados de modo a não serem danificados com as chuvas. A 

quantidade a ser estocada no depósito, deverá ser suficiente para garantir a 

continuidade programada nos serviços.  

• Cimento: Será armazenado após seu recebimento no canteiro de obras, em 

depósitos isentos de umidade, à prova d'água adequadamente ventilado e providos 
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de assoalho isolado do solo. As prescrições das normas da ABNT sobre o tema 

deverão ser atendidas. 

• Aços: Serão depositados em pátios cobertos com pedriscos, colocados sobre 

travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.  

• Madeira: Serão armazenadas em locais cobertos, com suficiente espaçamento entre 

as pilhas. O material proveniente da desforma, quando não reaproveitado, deverá 

ser descartado para bota-fora.  

• Outros materiais (meio – fio, tubos de concreto, tampões): deverão ser armazenados 

de forma a serem asseguradas as características e prescrições para seu emprego.  

Rede de abastecimento de água incluirá o fornecimento de água para abastecimento de todo o 

canteiro e de água potável para os operários.  

Rede de fornecimento de energia elétrica manterá a rede provisória de luz e força para 

abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condições de operação e 

manutenção, deverão obedecer às normas da ABNT e às exigências da concessionária local.  

Escritório deverá ser suficiente para atender a Fiscalização e o quadro de funcionários descrito na 

Administração Local, assim como as demais eventualidades.  

O refeitório deve atender a todos os trabalhadores nos horários das refeições, contendo assentos 

em número suficiente para atender aos usuários. A ventilação e iluminação podem ser naturais 

e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatório no interior do refeitório ou em suas imediações, sendo 

obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de 

bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos 

coletivos. O refeitório não pode ter comunicação direta com instalações sanitárias. 

A instalação sanitária é o local destinado ao atendimento das necessidades fisiológicas de 

excreção, e deve ter perfeitas condições de higiene e limpeza contendo lavatório, mictório e vaso 

sanitário. Ainda devem conter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de 

modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser 

de madeira; ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; ser independente 

para homens e mulheres, quando necessário; ter ventilação e iluminação adequadas; ter instalações 

elétricas adequadamente protegidas. 

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá remover todas 

as instalações e construções do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituição do terreno 

na sua configuração original. 

A implantação geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes 

suficientes, deverá ser submetido à apreciação prévia da Fiscalização.  

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 

unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

• Escritório para Fiscalização; 

• Sanitário e vestiário; 

• Refeitório; 

• Escritório para Administração local da Construtora; 

• Almoxarifado e guarita. 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

74 

 

 

6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 

serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 

existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 

elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 

Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 

estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

 

a) Serviços Preliminares 

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 

DNIT 137/2010 – Regularização do subleito; 

DNIT 139/2010 – Sub-base estabilizada granulometricamente; 

DNIT 141/2010 – Base estabilizada granulometricamente; 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante asfáltico; 

DNER-ES 327/97 – Pavimento com peças pré-moldadas de concreto; 

DNIT 059/2004 – Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo; 

 

c) Drenagem 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 021/2004 - Entradas e descidas d’água; 

DNIT 022/2006 - Dissipadores de energia; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 027/2004 – Demolição de dispositivos de concreto; 

DNIT 028/2004 – Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana; 

DNIT 086/2006 – Recuperação do sistema de drenagem; 
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d) Sinalização e Obras complementares 

DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical; 
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