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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educacéo

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucgdo da Obra de Reforma e Adequacdes do CMEB José
Mambrini, localizada na Rua Antdnio Araudjo, esquina com a Rua Zacarias dos Santos,

Jacupemba, no Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Prego;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VII;

Regime de execucao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

O CMEB José Mambrini esta localizado em um terreno de esquina entre as ruas Anténio
Araujo e Zacarias dos Santos, no bairro de Jacupemba, Municipio de Aracruz-ES, cuja area
total do terreno é de 1.611,74m? e area total construida da edificacdo é de 1.951,46m?, a

saber:

O prédio é constituido de dois blocos, sendo Bloco 01 — Edificagdo de dois pavimentos
(Educacao Basica) e Bloco 02 — Edificagao em um pavimento (Educacao Infantil), que
encontram-se construidos e em funcionamento, sendo a area total construida de
1.951,46m?2.

As adequacgbes a serem realizadas sdo para atender ao Relatério Técnico n°® 035/2017,

emitido pela Defesa Civil em 28/07/2017 e solicitado pela Promotoria de Justica Cumulativa
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de Aracruz/ES, cujas principais irregularidades eram relacionadas principalmente aos
aspectos estruturais (trincas/fissuras e infiltracbes em parede e lajes), também foi previsto

em projeto adequacgoes referentes a acessibilidade e vigilancia sanitaria.
As principais areas a serem adequadas/ revisadas sao:

Cobertura — Composta em grande parte por telha cerdmica, um pequeno trecho em telha
fibrocimento na regido dos reservatorios e outro em telha tipo colonial em PVC na regido do

parquinho.

Para efeito de orgamento, no Bloco Infantil (Bloco 02) foi considerada a retirada de todo
telhamento e estrutura do telhado, para ajustes da inclinagcdo, correcdo de servicos
realizados de forma inapropriada, substituicdo de rufos e calhas, considerando a
substituicdo de pecas de madeira e telhas danificadas durante as adequacgobes, além da
investigacdo das lajes em trechos com maior deformidade para definigdo da solucdo a ser

implantada posteriormente.

No Bloco 01, foi considerada a troca das telhas danificadas e reforgos da estrutura de
madeira que possam estar danificadas ou que necessitam de reforgcos, além dos reparos em

calhas e rufos propostos.

A solucdo projetada para os problemas na cobertura detectados no Bloco 02, sera a
execucao da manutengao corretiva de toda a cobertura do Bloco 02 em telha ceramica tipo
romana, cuja inclinagdo encontra-se inferior ao prescrito por norma técnica e pelo fabricante
da telha.

As telhas ceradmicas deverao ser removidas na totalidade, para limpeza e posterior e
instalacdo das pecas que estiverem em boa condicdo de reuso, e as danificadas deverao
ser substituidas. A estrutura de madeira sera reexecutada na inclinagdo correta com
aproveitamento das pegas em boas condigdes de reuso (hdo empenadas e com dimensdes

adequadas) além da recomposi¢do do madeiramento necessario.

Em projeto foi considerada a instalacdo de cobogds e telas de protegdo para melhor
ventilagdo da cobertura, melhorando assim a trabalhabilidade da estrutura devido ao
aquecimento. Foi considerada também abertura de vaos para instalagdo de visitas com

portinholas em aluminio para melhorar o acesso a cobertura.

Na regido dos reservatorios foi considerado a retirada e reinstalagdo das caixas d’agua, para
impermeabilizagdo desta area, evitando assim problemas futuros de infiltragdo na sala do
Liedi (informatica) caso ocorra problemas de vazamento nos reservatorios. Posteriormente,
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sera realizada nova cobertura conforme padrao existente.

1° Pavimento — Pertencente ao Bloco 01 é composto por 06 salas de aula, 01 sala de
informatica, sala dos professores, biblioteca, circulagado e banheiros de alunos fem. e masc.
Sala de pedagogo e sala de coordenagao. Foi considerado a pintura de teto e paredes de

todos os ambientes que possuem infiltracao.

Nos banheiros, para atender as normas de acessibilidade, foi prevista a substituicdo das
portas de entrada por portas mais largas, e também a inversdo das portas dos boxes de

PNE e instalacao de divisérias na entrada dos banheiros.

Pav.Térreo — Contempla os Blocos 01 e 02. O Bloco 01 possui os seguintes ambientes:
setor de servico (cozinha, DML, depdsito merenda, lavanderia, etc.) refeitério, patio coberto,
biblioteca, almoxarifado, sala de recursos, sala de multiplo uso, secretaria, sala do

pedagogo e direcao.

Setor de servigo — E a parte da edificacdo que sofrera as maiores intervencdes, devido as
demandas estruturais, como também de adequacgdes para atender as normas atuais da
vigilancia sanitaria. Nesta area foi considerada a demolicdo de boa parte das paredes para
reforco da fundacédo e adequacao dos espagos fisicos, com a demolicdo de todo o piso,
execucao de lastro de concreto armado, instalagao de revestimento de piso em porcelanato,
revestimento em paredes, bancada para o pré-preparo e devidas readequacgbes das
instalacbes de agua, esgoto e elétrica. Sera realizado a repintura e substituicao dos plafons

por luminarias de led com iluminag&o apropriada.

Na regiao do patio coberto e refeitério ha uma grande incidéncia de piso granilite danificado
(trincas, estufados, soltos ou com recalque). Desta forma, foi considerada a demoligdo de
todo piso granilite desta regido e previsto a reexecugdo de um lastro de concreto armado,
juntas perimetrais, juntas de movimentagao, recomposi¢do do piso, instalagdo de rodapé e

pintura de paredes.

Banheiro de aluno (pav. térreo) — Visando a melhoria de acesso aos banheiros foi
considerada a execucdo de passarela coberta em estrutura metalica e telha de
policarbonato transparente para protecdo das criangas em dias de chuva, inclusive a
execucao de rampa de acessibilidade com guarda corpo e corrimdo que fazem a

interligacdo entre patio e a area externa.

Secretaria e direcdo — A parede que divide os dois ambientes sera demolida devido as

fissuras existentes e reconstruida outra parede em material mais leve (gesso acartonado).
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Sera realizada a repintura e substituicdo dos plafons por luminarias de led com iluminagao

apropriada.

Fraldario/lactario — Estes ambientes serdao readequados para atender as necessidades da
unidade. No local onde hoje funciona o lactario, sera o fraldario e para isso sera necessaria
a retirada da bancada existente e instalacdo de bancada com banheira e de chuveiro
elétrico. No local do fraldario sera adequado dois banheiros infantis, divididos por diviséria
baixa. Desta forma foram consideradas todas as substituicbes dos revestimentos de piso e
parede, devido as adequacdes das instalacbes de agua, esgoto e elétrica, entre outras

necessarias.

Refeitoério infantil e Grupo 4 — Devido a deformidade apresentada na laje neste trecho foi
previsto um reforgo estrutural, através de vigas metalicas, bem como repintura de paredes e
tetos apds as intervengcbes. No geral, foram previstos alguns servicos de investigacao
estrutural das lajes existentes e seu posterior tratamento/reforgo, caso seja confirmado a

necessidade apos as investigagoes.

As fissuras e trincas existentes nas lajes do refeitério e sala de aula do Grupo 4, deverao ser
recuperadas na etapa da manutengao corretiva do telhado, sendo necessario nesta fase ser
executada investigacdo por processo destrutivo de todos os apoios da laje, do
dimensionamento das vigotas e recobrimento das lajes, e da abrangéncia das trincas
existente, bem como ser efetuada a causa das deformagdes de algumas lajes com fechas
excessivas, para verificagdo da necessidade ou nao de reforco de tais lajes, uma vez que,
que nao consta nos arquivos da SEMOB o histérico referente ao projeto estrutural do Bloco
2 do CMEB, que pudesse possibilitar uma analise preliminar do dimensionamento da

estrutura existente.

Um espago educacional sem as imperfei¢des acima apontadas é imprescindivel para o for-
necimento de educag¢ao com a qualidade de que se espera do Poder Publico, fomentando,

assim, o desenvolvimento intelectual de todos os usuarios desta rede de ensino.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des e diretri-

zes técnicas e administrativas para contratacdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar a da Obra de Reforma e Adequagbdes do CMEB José
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Mambrini, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo,
rigorosamente, aos Levantamento Topografico Planialtimétrico, Projetos, bem como as
Normas e Especificacbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, e orientacdes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no

Caderno de Encargos e Especificagées, Orgamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visao global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacéo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagcbes

dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producado), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execugao dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposicao da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucao dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

— Data do servigo;
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Dia da Semana;

Servico Realizado;
— Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espacgo, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugido da obra, a fim de

prevenir eventuais furtos e atos de vandalismo.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagao e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungodes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servigos deverdao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servigos para execugao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para

outros horarios, (noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagao possa acarretar prejuizos ao
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normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugcao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢gdes de custos,
memoria de calculo e planilha or¢camentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacodes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questao.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes

previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucado dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagcdo dos mesmos.

A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servico, apresentar prova de
que a empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO —
Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional, LTCAT — Laudo Técnico das Condi-
¢oes do Ambiente de Trabalho e PCMAT — Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Tra-

balho na Industria de Construgao, na forma da legislagdo em vigor.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Agao desenvolvido, objetivando a aplicacao das
melhores praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou
acontecimento que suscite e justifique a alteracdo/adequacdao do Plano de Acdo e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugado e vigéncia

contratual.

Os projetos, as especificagdes, as composig¢des, os calculos, dentre outros, deverdo ser

examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou
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suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisées finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdao ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é R$ 1.352.943,72 (um milhao,
trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e trés reais e setenta e dois

centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria anexa.

7. REAJUSTES
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Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboracdao do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC -
Fundacgédo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:
R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundag&o Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data da elaboragao do orgamento;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data da elaboragao do orgamento.

Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagao
dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orgamentaria da

Secretaria Municipal de Educacéo.

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados

da publicagdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados da
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data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucéo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucio sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, §1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.
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10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucgao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagéo.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica n&o sera inabilitada, contudo, ndo

podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo
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para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacéao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Projeto Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, j4 que nao se trata de obra de

grande vulto, o que acaba por permitir a participacdo de um maior nimero de interessados.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais. No caso de altera¢6es sera admitido o Estatuto
ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as
sociedades por agoes, deverao ser apresentados os documentos de elei¢cao de seus

administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario,

sécio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

11.2 REGULARIDADE FISCAL
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a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagédo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.
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A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracédo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaragao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, sendo no
minimo, graduagcdo em Engenharia Civil ou outros com atribuigcdes correlatas, estarem devi-
damente registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista
para a entrega das propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°.
8.666/93.

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Os subsistemas considerados para fim de exigéncia de qualificacdo da equipe técnica e
operacional da empresa, que representam maior relevancia técnica sao os descritos nos

itens da tabela a seguir:
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DEMONSTRATIVOS DOS ITENS/SUBSISTEMAS DE MAIOR RELEVANCIA

QUANTIDADE % (PESO DO VALOR

DO ITEM OU
ITEM SERVICO
¢ unp | TOTALA | REF.35% |gupiTENS SOBRE O

CONTRATAR | DO TOTAL V.TOTAL)

1 COBERTURA EM TELHA CERAMICA, INCLUINDO M2 1.432.58 501.40 55 450
MADEIRAMENTO e ' '

2 |ESTRUTURA METALICA KG 676,23 565,18 5,96%

3 |ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

3.1 |CONCRETO FCK 25/30 MPA M3 8,53 3,34
4,059%
3.2 |ACO CA-504/50B PARA OBRA KG 1.455,535 510,98
13 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE M 21 44 26,55
" |CONCRETO ' '

OBS.: Realizada a somatdria dos itens e subitens previstos nas planilhas orcamentarias elaboradas

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte

das atribuicoes legais do profissional, engenheiro civil ou outro com atribuigdes correlatas.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as especi-
ficadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93. Os itens de
maior relevancia séo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual
ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que

guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente
reconhecido pelo CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido(s), e que seja detentor de no minimo de 01 (uma)
Certidao de Acervo Técnico, pela execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitagdo, ou seja, obra de reforma e/ou construgcado de edificios publicos ou
privados, considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os

seguintes itens/subsistemas da edificagao:
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I) Arquiteto ou Engenheiro Civil (dentro do limite legal de competéncia de atuagao) que
apresente registro valido no CREA/CAU e Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CREA/CAU que comprove, ter executado em obras 0s seguintes servigos/instalacdes:

1) Estrutura em Concreto Armado;

1.1) Concreto FCK 25/30 MPA;

1.2) Ago CA-50 A/60B para obra;

1.3) Forma de Madeira para estrutura de concreto.

2) Estrutura Metalica.

II) Engenheiro eletricista ou Engenheiro Civil ou Arquiteto (dentro do limite legal de
competéncia de atuagao), que apresente registro valido no CREA/CAU e Certidao de
Acervo Técnico emitida pelo CREA/CAU, que comprove, ter executado em obras os
seguintes servicos/instalagoes;

3) Instalagdes Elétricas

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-
fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Para essa substituicao, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragdao da planilha orcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitac&o;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucao dos

servicos;

Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construgao de edificagdes

publicas ou privadas considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato
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para os itens/subsistemas da edificagao, indicados.

A comprovacéao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica ou Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado
pelo 6rgao ou entidade publica ou privada declarante, conforme segue:

I) Execucao de Obra de Reforma e/ou Construcao de edificagbes publicas ou privadas, com
area construida igual ou maior que 1.374,35 m?, contendo os seguintes servicos:

1) Estrutura em Concreto Armado, composto pelo somatério que compde tal subsistema e
respectivos quantitativos:

1.1) Concreto FCK 25/30 MPA, quantidade igual ou maior que 3,34 m3;

1.2) Aco CA-50 A/60B para obra, quantidade igual ou maior que 510,98 Kg;

1.3) Forma de Madeira para estrutura de concreto, quantidade igual ou maior que 29,55 m?2.
2) Estrutura Metalica, quantidade igual ou maior que 569,18 Kg;

3) Cobertura em telha cerédmica, incluindo madeiramento 501,40 m?;

Considerando que a execucgao do objeto envolve recursos financeiros publicos, é desejavel
e prudente exigir experiéncia dos licitantes, com o objetivo de minimizar os riscos de nao
cumprimento das obrigacées no momento da execug¢ao do objeto, frustrando assim todo o

procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagcdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja

exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
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balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentagéo de

balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a coépia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balangco e das
Demonstra¢cdes Contabeis, além da ata de aprovacédo devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deveréo ser apresentadas cépias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragcao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcbes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e 0

Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragcdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagcao, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitagao ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Codigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagao

societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencgéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagéo das seguintes férmulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memdrias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

d) Comprovagao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a

atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz.

c) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitagao

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagdo sera feito pelo critério de MENOR PREGCO GLOBAL.

Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.
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Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administracao; ou
b) valor orgcado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboragao do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera

concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
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adequagado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificacao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja

procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servigcos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximirda a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.
14. GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugcdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancéria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacbes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

A caugéo destina-se a garantia da boa e fiel execugao do Contrato, e o pagamento de
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eventuais multas.

A caucgdo de garantia de execucdo serd liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos Sservicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigcbes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucédo do

contrato.
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A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo

exigidas na licitagdo.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execug¢do, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo,
ao percentual de 10% (dez por cento) do orgcamento, devendo a empresa indicada pela
licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a
documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e qualificagéo

técnica necessaria.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagcdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacéo.
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A Contratada n&o podera ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste Termo, sem prévia
autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratacdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito

de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicéao,
constando o periodo de execucgao dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico

dos servigcos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacdo e apresentacado de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a emissao da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida 8 CONTRATADA.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagcdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagcao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de

Contribuintes (CGC);
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgdo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagcao e avaliagcao

por representante da CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagao da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e
73 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de
acordo com o artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,

adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
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o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.
Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovag¢des de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
CONTRATANTE.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condigbes reais de execugao e

os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugcao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
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k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacdes que tenham implicacéo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucao de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execuc¢éo dos
servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatorios constando informacgdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacido e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou

danos na execucéao dos servigos contratados.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagbes e as solicitagbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE

encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
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Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacao das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagcbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou nao, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execug¢ao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangoes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacoes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem

prejuizo de monta a Administragao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administragéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infra¢cdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
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Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugao do objeto 01
2 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente pela 02
fiscalizagéo, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, 0s servigos 04
contratuais por dia;
6 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento, relacionados a prestacao dos servigos;
Para os itens a seguir, deixar de:
8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade 01
de seu pessoal, por funcionario e por dia;
9 Apresentar documentos  solicitados  oficialmente  pela 01
Contratante nos prazos determinados;
10 Indicar e manter durante a execugado do contrato os prepostos 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
11 ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por 01
dia;
12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagdo de obrigacbes da CONTRATADA.
13 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;
14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagéo;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente 03
notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

19.2 A multa por dia de atraso na execug¢ao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenga;
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Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos nao aceitos pela

fiscalizagao.

As sang¢des previstas no subitem 19.1 poderao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razdo do contrato:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitagao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracao, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS
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A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagao do licitante e aplicacao de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composicoes analiticas de custos componentes da planilha
de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagcao das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 21 de margo de 2023.

Jenilza Spinassé Morelatto
Secretaria Municipal de Educagao

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

ANEXO |
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CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(Q) .......coooiiiiiiiii e —————

documento de identificacdo n® ........................l , ProfisSa0........coovvvvvviiiiiiiiiinn,

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita

Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° .....ccoceeveeennn.. , tendo como objeto
= , na data
Lo [T AS e horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO Il

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVIGO: | | UNIDADE: |
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A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
ltem Descricédo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Qutros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario:
Observacoes:

1) Deverédo ser apresentadas as composi¢gées detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,

etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas
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