
Obra 1 (R$)
Quadra Santa Cruz

Obra 2 (R$)
Quadra Novo Irajá

VALORES

R$ R$ R$ %
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.011,71                      53.028,91                 60.040,63       5,90%
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 43.168,89                    86.279,02                 129.447,91     12,72%
03 MOVIMENTO DE TERRA 7.476,22                      42.086,17                 49.562,37       4,87%
04 ESTRUTURAS 1.947,67                      93.129,07                 95.076,75       9,34%
05 PAREDES E PAINÉIS 298,04                         28.170,49                 28.468,52       2,80%
06 ACABAMENTOS 13.006,14                    35.818,04                 48.824,17       4,80%
07 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.459,96                      1.176,50                    3.636,46         0,36%
08 QUADRA POLIESPORTIVA 139.644,31                 346.741,97               486.386,31     47,80%
09 DRENAGEM 91,30                            5.419,78                    5.511,08         0,54%
10 OUTROS 3.397,08                      54.497,86                 57.894,95       5,69%
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.392,95                    27.289,04                 46.681,99       4,59%
12 IMPERMEABILIZAÇÃO -                                3.981,94                    3.981,94         0,39%
13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 539,76                         1.583,82                    2.123,58         0,21%

TOTAL EM  R$ 238.434,03 779.202,61 1.017.636,66 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE 
PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES BDI:     33,25% - Serviços 

           15,57% - Equipamentos

PRAZO EXECUÇÃO CONTRATO:   120 dias, sendo: 
Quadra Praça Santa Cruz:   90 dias 
Quadra Praça Novo Irajá:  120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023
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Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

Obra 1 (R$)
Quadra Santa 

Cruz

Obra 2 (R$)
Quadra Novo Irajá R$ %

         34.836,55        25.204,07                       -                         -   
              7.011,71             53.028,91                   60.040,63 5,90% 58,02% 41,98%

         66.962,82        40.456,48            7.956,21          14.072,40 
            43.168,89             86.279,02                 129.447,91 12,72% 51,73% 31,25% 6,15% 10,87%

         16.877,68        32.684,71                       -                         -   
              7.476,22             42.086,17                   49.562,37 4,87% 34,05% 65,95%

                      -          94.185,80               890,94                       -   
              1.947,67             93.129,07                   95.076,75 9,34% 99,06% 0,94%

                      -          28.468,53                       -                         -   
                 298,04             28.170,49                   28.468,52 2,80% 100,00%

                      -            1.858,44          46.965,74                       -   
            13.006,14             35.818,04                   48.824,17 4,80% 3,81% 96,19%

                      -                       -              3.636,46                       -   
              2.459,96               1.176,50                     3.636,46 0,36% 100,00%

                      -          32.994,77        263.739,70        189.651,82 
          139.644,31           346.741,97                 486.386,31 47,80% 6,78% 54,22% 38,99%

                      -            5.511,08                       -                         -   
                   91,30               5.419,78                     5.511,08 0,54% 100,00%

                      -          33.833,17               646,53          23.415,24 
              3.397,08             54.497,86                   57.894,95 5,69% 58,44% 1,12% 40,44%

              704,32        18.870,00          14.291,55          12.816,12 
            19.392,95             27.289,04                   46.681,99 4,59% 1,51% 40,42% 30,61% 27,45%

                      -            3.981,94                       -                         -   
                         -                 3.981,94                     3.981,94 0,39% 100,00%

                      -                       -                         -              2.123,58 
                 539,76               1.583,82                     2.123,58 0,21% 100,00%

238.434,03          779.202,61          1.017.636,66             100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$        119.381,37      318.048,99        338.127,13        242.079,16 

PORCENTAGEM % 11,73% 31,25% 33,23% 23,79%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$        119.381,37      437.430,36        775.557,49     1.017.636,64 

PORCENTAGEM ACUMULADO % 11,73% 42,98% 76,21% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

04 ESTRUTURAS

09 DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

05

BDI:     33,25% - Serviços 
           15,57% - Equipamentos

PRAZO EXECUÇÃO CONTRATO:   120 dias, 
sendo: 
Quadra Praça Santa Cruz:   90 dias 
Quadra Praça Novo Irajá:  120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PRAZO TOTAL 120 DIAS 

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

ESQUADRIAS METÁLICAS 

08 QUADRA POLIESPORTIVA

10 OUTROS

12 IMPERMEABILIZAÇÃO

VALORES DO ITEM POR OBRAS

TOTAL GERAL

ITEM SERVIÇO
VALORES TOTAIS DO ITEM

06 ACABAMENTOS

07

03 MOVIMENTO DE TERRA

PAREDES E PAINÉIS

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02
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Obra 01 Obra 02 Obra 01 Obra 02 Obra 01 Obra 02 Obra 01 Obra 02

58,02% 11,68% 30,30%

51,73% 27,33% 3,92% 2,22% 3,92% 3,80% 7,07%

2,05% 97,01% 0,94%

2,05% 97,01% 0,94%

1,05% 98,95%

3,81% 26,64% 69,55%

67,65% 32,35%

6,78% 5,05% 49,17% 23,66% 15,33%

1,66% 98,34%

58,44% 1,12% 4,75% 35,69%

1,51% 1,78% 38,65% 30,61% 9,15% 18,30%

100,00%

25,42% 74,58%

% MESAL 11,73% 5,21% 26,04% 5,69% 27,54% 12,53% 11,25%

%  ACUMULADO 11,73% 5,21% 37,77% 10,90% 65,31% 23,43% 76,57%

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

PRAZO TOTAL 120 DIAS 

CRONOGRAMA FÍSICO - SEQUENCIAL DE EXECUÇÃO POR UNIDADE DE QUADRA

120 dias

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12 IMPERMEABILIZAÇÃO

13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

08

10 OUTROS

QUADRA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

BDI:     33,25% - Serviços 
           15,57% - Equipamentos

PRAZO EXECUÇÃO CONTRATO:   120 dias, sendo: 
Quadra Praça Santa Cruz:   90 dias 
Quadra Praça Novo Irajá:  120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias

09 DRENAGEM

04 ESTRUTURAS

05 PAREDES E PAINÉIS

06 ACABAMENTOS
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
TOTAL

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 8,03 71,90 577,36 LABOR 10209

01.01.02 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 14,44 11,98 172,99 LABOR 10208

01.01.03 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E
PORTÕES M2 287,21 21,12 6.065,88 LABOR 10224

01.01.04 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 941,25 11,83 11.134,99 COMPOSIÇÃO ARQ-001

01.01.05 RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO ALAMBRADO,
COM DIÂMETROS VARIADOS M 177,82 5,66 1.006,46 COMPOSIÇÃO ARQ-002

01.01.06 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 6,00 21,12 126,72 COMPOSIÇÃO ARQ-003

01.01.07 RETIRA DE AREIA DA QUADRA M3 113,26 73,91 8.371,05 COMPOSIÇÃO ARQ-019

01.01.08 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 497,68 7,74 3.852,04 LABOR 10230

01.01.09 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 53,82 395,86 21.305,19 LABOR 10219

01.01.10
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO

M2 109,72 16,78 1.841,10 LABOR 10213

01.01.11 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 45,00 11,98 539,10 LABOR 10216

01.01.12
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M,
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 12,00 25,30 303,60 SINAPI 95621

01.01.13 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 1,00 381,83 381,83 COMPOSIÇÃO ELE-006

01.01.14 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE M2 69,35 33,26 2.306,58 LABOR 10264

01.02 LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO

01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 46,44 5,28 245,20 LABOR 10402

01.02.02 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 123,84 14,62 1.810,54 LABOR 10501

SUBTOTAL 01 60.040,63

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 16,00 322,64 5.162,24 LABOR 20305

02.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 45,00 273,76 12.319,20 LABOR 20350

02.03 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL) M 168,00 18,77 3.153,36 LABOR 20346

02.04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACÃO DE OBRA UND 6,00 2.038,73 12.232,38 LABOR 20344

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2
TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES),
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 1.317,84 5.271,36 LABOR 20352

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO

MS 7,00 1.237,89 8.665,23 LABOR 20355

02.07

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 885,11 3.540,44 LABOR 20356

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

BDI:     33,25% - Serviços 
           15,57% - Equipamentos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

PRAZO EXECUÇÃO CONTRATO:   120 dias, 
sendo: 
Quadra Praça Santa Cruz:   90 dias 
Quadra Praça Novo Irajá:  120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
TOTAL

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

BDI:     33,25% - Serviços 
           15,57% - Equipamentos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

PRAZO EXECUÇÃO CONTRATO:   120 dias, 
sendo: 
Quadra Praça Santa Cruz:   90 dias 
Quadra Praça Novo Irajá:  120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

02.08

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS
ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 7,00 1.188,26 8.317,82 LABOR 20353

02.09

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAÇÕES)

M2 12,00 211,73 2.540,76 LABOR 20808

02.10

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAÇÕES)

M2 12,00 286,09 3.433,08 LABOR 20809

02.11
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 2,00 1.988,72 3.977,44 LABOR 20810

02.12

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 30,00 47,72 1.431,60 LABOR 20812

02.13

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE
PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM,
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M
(1 UTILIZAÇÃO)

M 15,00 208,08 3.121,20 COMPOSIÇÃO ARQ-014

02.14
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE
DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG,
EXCLUÍDO PADRÃO ELETRICO  (2 UTILIZAÇÃO)

M 40,00 357,87 14.314,80 COMPOSIÇÃO ARQ-026

02.15

EXECUÇÃO DE CERCAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA DE
INTERVENÇÃODA PRAÇA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA
(ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO
ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 295,00 116,10 34.249,50 COMPOSIÇÃO ARQ-030

02.16

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAÇÃO)

M 15,00 514,50 7.717,50 LABOR 20714

SUBTOTAL 02 129.447,91
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50
M DE PROFUNDIDADE M3 171,22 68,64 11.752,54 LABOR 30101

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE
20 CM M3 141,65 73,93 10.472,18 LABOR 30201

03.03 TRANSPORTE

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 208,58 97,70 20.378,27 LABOR 30304

03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
M3

188,28 6,85 1.289,66 DER-ES-
RODOVIA 40224

03.03.03 TRANSPORTE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHÃO
BASCULANTE) T

231,72 24,47 5.669,72 DER-ES -
RODOVIA 60020

SUBTOTAL 03 49.562,37
04 ESTRUTURAS

04.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

M2 119,24 104,00 12.400,96 LABOR 40206
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
TOTAL

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

BDI:     33,25% - Serviços 
           15,57% - Equipamentos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

PRAZO EXECUÇÃO CONTRATO:   120 dias, 
sendo: 
Quadra Praça Santa Cruz:   90 dias 
Quadra Praça Novo Irajá:  120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

04.02
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 3,20 897,83 2.873,06 LABOR 40231

04.03
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25
MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 18,71 919,15 17.197,30 LABOR 40240

04.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 29,77 15,74 468,58 LABOR 40246

04.05 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 2.229,59 15,14 33.755,99 LABOR 40328

04.06
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A
1")

KG 345,14 15,56 5.370,38 LABOR 40245

04.07
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEO, UTILIZANDO
MARTELETE ELÉTRICO, DIÂMENTRO DE 6.3 MM A 12.5 MM,
PROFUNDIDADE ATÉ 40 CM

UND 14,00 24,29 340,06 COMPOSIÇÃO EST-005

04.08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2
MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 124,14 72,77 9.033,67 COMPOSIÇÃO EST-001

04.09 LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O
PISO DE CONCRETO E O ATERRO DA QUADRA' M2 124,14 2,12 263,18 COMPOSIÇÃO EST-003

04.10 ANCORAGEM DE FERRAGEM COM ADESIVO ESTRUTURAL
SIKADUR 32 (CONSUMO =1,67 KG/M²  P/ 1 MM DE ESPESSURA) KG 0,77 211,30 162,70 COMPOSIÇÃO EST-004

04.11
APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 50CM DE
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND 20,00 5,54 110,80 COMPOSIÇÃO EST-006

04.12

APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

M2 19,66 46,50 914,19 COMPOSIÇÃO EST-007

04.13 PAINEL TRELIÇADO MACIÇO PARA ARQUIBANCADA, INCLUSIVE,
CAPEAMENTO DE CONCRETO, ESP. 8CM E TELA SOLDADA Q138 M2 43,38 280,91 12.185,88 COMPOSIÇÃO EST-008

SUBTOTAL 04 95.076,75
05 PAREDES E PAINÉIS

05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 55,86 108,65 6.069,19 LABOR 50602

05.02 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.
DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP.
DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 112,54 169,63 19.090,16 LABOR 50501

05.02.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. CANALETA
(14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA,
ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 23,12 143,13 3.309,17 COMPOSIÇÃO ARQ-031

SUBTOTAL 05 28.468,52
06 ACABAMENTOS

06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 311,33 9,33 2.904,71 LABOR 120101

06.02 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

06.02.01
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 309,95 73,93 22.914,60 LABOR 120303
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06.03 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

06.03.01
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM
PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 675,62 34,05 23.004,86 LABOR 190104

SUBTOTAL 06 48.824,17
07 ESQUADRIAS METÁLICAS 

07.01 ESQUADRIAS DE FERRO

07.01.01

PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" , TRAT. E
PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO, COM REAPROVEITAMENTO
DOS TUBOS DE 2" E 1" RETIRADOS DA OBRA

M2 7,82 465,02 3.636,46 COMPOSIÇÃO ARQ-025

SUBTOTAL 07 3.636,46
08 QUADRA POLIESPORTIVA

08.01 LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA

08.01.01 LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO
GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA M2 1.048,15 6,16 6.456,60 COMPOSIÇÃO ARQ-020

08.01.02 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU
CIMENTADO/CONCRETO M2 1.048,15 6,14 6.435,64 COMPOSIÇÃO ARQ-004

08.01.03 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019 M2 1.048,15 2,49 2.609,89 SINAPI 99814

08.01.04 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO ÚMIDO M2 1.048,15 5,82 6.100,23 COMPOSIÇÃO ARQ-011

08.02 QUADRAS DE ESPORTES

08.02.01
APLICAÇÃO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MOSIFICADA,
SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA
DE REFERÊNCIA RENNER OU EQUIVALENTE

M2 1.048,15 25,87 27.115,64 COMPOSIÇÃO ARQ-021

08.02.02
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO DE
CONCRETO A DUAS DEMÃOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE
REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIANS

M2 1.048,15 28,92 30.312,50 COMPOSIÇÃO ARQ-013

08.02.03
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,
CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA
DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

M 431,60 44,25 19.098,30 LABOR 200703

08.02.04
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA
DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M 280,00 70,80 19.824,00 LABOR 190604

08.02.05 REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA
SUPERIOR E INFERIOR UND 3,00 262,89 788,67 LABOR 200705

08.02.06 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND 6,00 227,59 1.365,54 LABOR 200713

08.02.07

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE
31/2"E TAMPÃO DE FURO

UND 3,00 1.912,11 5.736,33 LABOR 200708

08.02.08
FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO
INCOLOR, NAS DIMENSÕES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO
RETRÁTIL, NÍVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUÁ

PAR 1,00 6.818,63 6.818,63 COMPOSIÇÃO EQP-001

08.02.09
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS
3X2M

UND 6,00 2.321,57 13.929,42 LABOR 200707
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08.02.10 REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA
PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES M2 1.434,85 23,83 34.192,48 LABOR 200721

08.02.11 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA M3 112,66 314,00 35.375,24 LABOR 200305

08.02.12

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA

M3 0,18 4.607,44 829,34 LABOR 40817

08.03 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA TABELAS DE BASQUETE
E OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

08.03.01 REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE
ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM) M2 3,54 178,14 630,62 LABOR 40802

08.03.02
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 3,54 31,69 112,18 LABOR 40806

08.03.03 APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS M2 3,54 105,11 372,09 LABOR 40807

08.03.04
RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO
DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE (CONSIDERANDO
ESP. 5CM)

M2 3,54 545,66 1.931,64 LABOR 40809

08.03.05 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA M2 3,54 4,57 16,18 LABOR 10246

08.03.06
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, SOBRE
CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A TRÊS DEMÃOS

M2 51,26 32,35 1.658,26 LABOR 190203

08.03.07

APOIO/ REFORÇO DE FIXAÇÃO DE TABELA BASQUETE COM
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X
1.1/4", PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO.

UND 2,00 603,21 1.206,42 COMPOSIÇÃO ARQ-016

08.04 ALAMBRADOS

08.04.01

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA RECOMPOSIÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO, EXCLUÍDO O
FORNECIMENTO DO TUBO A SER REAPROVEITAR DO
ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MÃO DE OBRA, CORTE E
SOLDA (FABRICAÇAO MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

M 82,40 30,93 2.548,63 COMPOSIÇÃO ARQ-005

08.04.02

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 2" PARA RECOMPOSIÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO, EXCLUÍDO O
FORNECIMENTO DO TUBO A SER REAPROVEITAR DO
ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MÃO DE OBRA, CORTE E
SOLDA ( FABRICAÇAO MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

M 56,27 63,15 3.553,45 COMPOSIÇÃO ARQ-006

08.04.03

PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO
ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL 

M2 180,02 119,86 21.577,20 COMPOSIÇÃO ARQ-007

08.04.04 TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM
PVC, PARA RECONSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO M2 872,87 103,96 90.743,57 COMPOSIÇÃO ARQ-008

08.04.05

LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ
COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS
INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, PARA TUBOS
DO ALAMBRADO QUE SERÃO REAPROVEITADOS

M 1.087,04 6,43 6.989,67 COMPOSIÇÃO ARQ-009

08.04.06

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"
REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL
DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, PINTADOS COM
ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 418,70 329,73 138.057,95 LABOR 200101

SUBTOTAL 08 486.386,31
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09 DRENAGEM

09.01 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2" M 1,00 44,48 44,48 LABOR 142205

09.02 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021 UND 5,00 42,69 213,45 COMPOSIÇÃO HID-001

09.03 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"),
INCLUSIVE CONEXÕES M 4,00 45,65 182,60 LABOR 141411

09.04

CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO
ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E
REATERRO

UND 1,00 729,37 729,37 LABOR 141102

09.05 DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTEÇÕES, COM TUBO PEAD
PERFURADO Ø100MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, H=1,00M M 30,74 90,09 2.769,37 COMPOSIÇÃO HID-002

09.06 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA M 16,30 96,43 1.571,81 LABOR 140903

SUBTOTAL 09 5.511,08
10 OUTROS

10.01 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 21,24 41,51 881,67 LABOR 200326

10.02
CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 1
1/2", INCLUSIVE COM PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE, CONFORME
PROJETO

M 24,30 413,66 10.051,94 COMPOSIÇÃO ARQ-024

10.03
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" E 1" ,
CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM
FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M 3,60 515,35 1.855,26 COMPOSIÇÃO ARQ-023

10.04 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
LASTRO DE CONCRETO M 10,62 225,94 2.399,48 COMPOSIÇÃO ARQ-027

10.05 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 8 CM M2 135,98 88,50 12.034,23 LABOR 130110

10.06 PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM M2 157,83 127,01 20.045,99 LABOR 130209

10.07
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 45,00 88,44 3.979,80 LABOR 200202

10.08

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES E
FORMA DO PAVIMENTO EXISTENTE NA PRAÇA, ESPESSURA DE 6
CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA,
ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA
DE 10 CM

M2 38,06 116,08 4.418,00 COMPOSIÇÃO ARQ-028

10.09 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR,
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2 37,45 27,18 1.017,89 LABOR 190603

10.10

ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM
REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO REMOVIDO, ASSENTADOS
SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 42,54 28,46 1.210,69 COMPOSIÇÃO ARQ-029

SUBTOTAL 10 57.894,95
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.01 MEDIDOR DE ENERGIA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

11.01.01 CAIXA PARA MEDIÇÃO BIFÁSICA, PADRÃO TAF MODULAR M2 -
DIMENSÕES DE 420X260X148MM UND 1,00 242,30 242,30 COMPOSIÇÃO ELE-004
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11.01.02

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E
TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU
EQUIV.

UND 1,00 697,95 697,95 LABOR 151901

11.01.03 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CARGA ATÉ 41000W
INCLUSIVE CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO ATÉ 100A UND 1,00 412,72 412,72 LABOR 150609

11.01.04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24
DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO UND 1,00 801,37 801,37 LABOR 150308

11.02 ELETRODUTO

11.02.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM),
INCLUSIVE CONEXÕES M 1,00 40,75 40,75 LABOR 151128

11.02.02 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO
3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO M 168,00 21,13 3.549,84 LABOR 150801

11.02.03 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 293,00 28,30 8.291,90 LABOR 151138

11.03 CABOS E FIOS

11.03.01 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
SEÇÃO DE 2.5 MM2 M 79,00 9,55 754,45 LABOR 151402

11.03.02 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 M 115,00 12,42 1.428,30 LABOR 151403

11.03.03 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 M 51,00 34,47 1.757,97 LABOR 151406

11.03.04 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2 M 195,00 11,01 2.146,95 LABOR 151417

11.03.05 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 4,0 MM2 M 230,00 14,15 3.254,50 LABOR 151418

11.03.06 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2 M 4,00 34,55 138,20 LABOR 151421

11.04 DISJUNTORES, DRS E DPS

11.04.01
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU
EQUIVALENTE

UND 9,00 28,34 255,06 LABOR 151301

11.04.02 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 3,00 84,20 252,60 LABOR 151306

11.04.03 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 4,00 85,92 343,68 LABOR 151324

11.04.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 2,00 143,54 287,08 LABOR 151350

11.04.05 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,
CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 7,00 213,76 1.496,32 COMPOSIÇÃO ELE-001

11.04.06 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 154,00 308,00 LABOR 151330

11.05 LUMINÁRIAS, SINALIZADORES, REFLETORES

11.05.01
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS,
BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UND 48,00 238,14 11.430,72 COMPOSIÇÃO ELE-002

11.06 OUTROS

11.06.01 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS,
INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 48,00 13,11 629,28 LABOR 10240

11.06.02 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 18,00 17,80 320,40 LABOR 10271

11.06.03 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 608,00 0,88 535,04 SINAPI 97661

7 de 8
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
TOTAL

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

REFERÊNCIA

BDI:     33,25% - Serviços 
           15,57% - Equipamentos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2

PRAZO EXECUÇÃO CONTRATO:   120 dias, 
sendo: 
Quadra Praça Santa Cruz:   90 dias 
Quadra Praça Novo Irajá:  120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

11.06.04 RETIRADA DE DISJUNTOR UND 2,00 24,48 48,96 LABOR 10329

11.06.05 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 12,00 60,59 727,08 SINAPI 101632

11.06.06 BASE METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO UND 12,00 54,86 658,32 COMPOSIÇÃO ELE-005

11.06.07
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR TIPO C-14, ENGASTADO,
CÔNICO RETO, ALTURA DE 11M, INCLUINDO CRUZETA DE
MADEIRA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

und 1,00 3.225,13 3.225,13 COMPOSIÇÃO ELE-007

11.06.08

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 14,00 189,08 2.647,12 LABOR 150614

SUBTOTAL 11 46.681,99
12 IMPERMEABILIZAÇÃO

12.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU
EQUIVALENTE M2 34,33 115,99 3.981,94 LABOR 40813

SUBTOTAL 12 3.981,94
13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

13.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 1.434,85 1,48 2.123,58 LABOR 200402

SUBTOTAL 13 2.123,58

TOTAL GERAL COM BDI  1.017.636,66

JUL/2022 
(A)

JAN/2023
(B)

491,416 482,082
NOTA:

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO DER - JULHO/2022 PARA DATA BASE JANEIRO/2023, CONFORME ÍNDICE DE 
REAJUSTE DE OBRAS RODOVIÁRIAS E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº59/2021 DE SETEMBRO DE 2021.

OS ITENS "03.03.02" E "03.03.03" FORAM ATUALIZADOS DA DATA BASE DA PLANILHA DO DER-ES JANEIROO/2022 PARA JULHO/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO 
ACIMA.

TAB REF. DER-ES

Descrição dos índices

 Terraplenagem 0,9810059

Índice de Atualização 
REFERENCIA INDICES DO DENIT (I)
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 C(m) L(m) H(m) Quant. 0,13
Para novo acesso e instalação de portão 1,10 0,20 0,60 0,13

01.01.02 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 L (m) C(m) H(m) Lados Desc. Vão Quant. 0,00
Não possui esse serviço nessa praça.

01.01.03 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 
PORTÕES M2 L(m) C(m) H(m) Quant. Lados Desc. 

Vão
128,56

Portão 1 1,10 2,30 3,00
Portão 2 1,20 2,30 2,76
Alambrado Lateral a ser substituido com altura  1,00m 17,20 1,10 2,00 37,84
Alambrado Lateral a substituir c/altura variável (3,80 m para 
1,00m)

8,85 2,40 2,00 2,00 84,96

01.01.04 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 L(m) C(m) H(m) Quant. Lados

%  
redutor 

para 
rede ( 
menor 
MO) 

179,20

Laterais da quadra 14,00 3,80 2,00 1,00 106,40
Remover rede  existente 26,00 2,80 2,00 0,50 72,80

01.01.05 RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO 
ALAMBRADO, COM DIÂMETROS VARIADOS M Quant. H(m) Lados 45,00

Foi considerado uma porcentagem de 30%, para um eventual 
necessidade de troca. 45,00

Retirada de tubos de 2" Quant Comp/Altura  Lados
Laterais da Quadra (fundos traves do futebol) 5,00 3,80 2,00 38,00

Retirada de tubos de 1"
Laterais da Quadra (fundos traves do futebol) 4,00 14,00 2,00 112,00

150,00

01.01.06 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND Quant. 2,00
Retirada de traves de futebol existentes 2,00 2,00

01.01.07 RETIRA DE AREIA DA QUADRA M3 L(m) C(m) H(m) 0,00
Não possui esse serviço nessa quadra.

01.01.08 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 L(m) C(m) H(m) Lados Desc. Vão 106,32
Perímetro da quadra Poliesportiva. 14,00 26,05 0,60 2,00 1,82 94,30
Todo peitoril da mureta existente 14,00 26,05 0,15 12,02

01.01.09 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 
05.001.033) M3 L(m) C(m) H(m) Quant Volume (m³) 1,12

Eventual demolição necessária para remover tubos dos 
alambrados e/ou para chumbar tubos de alambrado novo

0,20 0,20 0,40 10,00 0,16 0,16

Bloco para fixação de traves e poste de volei 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32
Para demolição de Piso da Quadra para substituição de 
eletroduto enterrado 0,40 20,00 0,08 1,00 0,64 0,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

Cálculo de Quantidade Tubos Existentes do alambrado a permanecer e a recuperar  :

Total
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

01.01.10
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 
REAPROVEITAMENTO

M2 C(m) L(m) Área (m2) 16,24

Para Substituição de eletroduto enterrado. 40,60 0,40 16,24 16,24

01.01.11 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C (m) 15,00
Eventual passagem de tubulações, entre outros danos durante a 
obra. 15,00

15,00

01.01.12

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. 
AF_11/2016

CHI Quant. 6,00

Contando 1 hora para execução de cada furo para instalar 
traves de futebol e poste de volei  1,00 6,00 6,00

01.01.13 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND Hora Quant. 0,00
Não possui esse serviço nessa quadra.

01.01.14 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE M2 Hora Quant. 0,00
Não possui esse serviço nessa quadra.

01.02 LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 C (m) 0,00

Não possui esse serviço nessa quadra.

01.02.02 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C (m) 0,00
Não possui esse serviço nessa quadra.

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO 
DER M2 C (m) H (m) 8,00

PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00

02.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 
8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. 
FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA 
C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M C (m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

02.03 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO 
TORRE (ALUGUEL MENSAL) M H torre Q torres Meses 72,00

Aluguel de Andaime 6,00 4,00 3,00 72,00

02.04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 
PARA BARRACÃO DE OBRA UND Quant. 2,00

Canteiro de Obras 2,00 2,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), 
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 
ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 
ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, 
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Quant. Nº de 
meses 

0,00

Não possui esse serviço nessa quadra. 0,00

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, 
BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, 
CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), 
TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 
E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS Quant. Nº de 
meses 3,00

Canteiro de Obras 3,00 3,00

02.07

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO 
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Quant. Nº de 
meses 0,00

Não possui esse serviço nessa quadra. 0,00

02.08

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 
TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO 
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Quant. Nº de 
meses 

3,00

Canteiro de Obras 3,00 3,00

02.09

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 Quant. 0,00

Não possui esse serviço nessa quadra. 0,00 0,00

02.10

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 Quant. 0,00

Não possui esse serviço nessa quadra. 0,00 0,00

02.11
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM 
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME 
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND Quant. 1,00

Canteiro de Obras 1,00 1,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

02.12

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, 
CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M Quant. 10,00

Canteiro de Obras 10,00 10,00

02.13

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE 
PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 
60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE 
CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M
(1 UTILIZAÇÃO)

M Quant. 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

02.14
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO 
DE DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E 
QDG, EXCLUÍDO PADRÃO ELETRICO  (2 UTILIZAÇÃO)

M Quant. 20,00

Canteiro de Obras 20,00 20,00
OBS: Quantitativo será medido na limitação máxima de 15m

02.15

EXECUÇÃO DE CERCAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃODA PRAÇA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA 
(ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO 
ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)

M Quant. 95,00

Canteiro de Obras 95,00 95,00

02.16

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, 
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 
UTILIZAÇÃO)

M Quant. 0,00

Não possui esse serviço nessa praça.

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 
1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 C(m) L(m) H(m)

Inclui lastro

Off-set= 
25cm  para 
cada lado 

Quant. 27,31

Para Substituição de eletroduto enterrado. 107,75 0,40 0,60 25,86
Para execução de instalação de poste de volei
S1 0,65 0,65 0,55 0,50 2,00 1,45

Traçado em cor magenta: proposta de isolamento 
da área de intervenção
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 
CAMADAS DE 20 CM M3 V.escavaç

ão (m³)

V. 
concreto  
enterrado 

(m³)

V. lastro 
concreto 

(m³)

V. reaterro 
m³ 26,77

Substituição de eletroduto enterrado. 25,86 25,86 25,86

Reaterro = Vol. Escavado - Vol. Concr. (Inst. Poste de Volei) 1,45 0,50 0,04 0,91 0,91

03.03 TRANSPORTE

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE 
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - 
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3
Área (M2) 

OU 
COMP(M)

Volume 
(M3) Esp(M) C(M) Qnt Empola-

mento 35,83

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 0,13 1,30 0,17
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 0,00 0,03 1,30 0,00
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 
PORTÕES

M2 128,56 0,10 1,30 16,71

RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 179,20 0,06 1,30 13,98
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO 
ALAMBRADO, COM DIÂMETROS VARIADOS

M 0,00196 45,00 1,00 1,30 0,11

RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 0,0038 8,00 2,00 1,30 0,08
RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 106,32 0,02 1,30 2,76
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 
05.001.033)

M3 1,12 1,30 1,46

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 
REAPROVEITAMENTO

M2
16,24

0,02 1,30 0,42

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 0,04 0,15 15,00 1,30 0,12
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. 
AF_11/2016

UND 0,0038465 0,60 6,00 1,30 0,02

03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 Vol. Esc 
(m3)

Vol. 
Reaterro 

(m3)
V carga Empolament

o 3,30

Carga = Escavação - Reaterro 
Escavação Manual - Reaterro 27,31 26,77 0,54 1,30 0,70
Estimado eventual qauntidade materil a remover 2,00 1,30 2,60

03.03.03 TRANSPORTE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM 
(CAMINHÃO BASCULANTE) T 4,06

Fórmula de Transporte (R$/t)
R$/t

Total 
com BDI 

R$/t
a b c XP XR

1,085XP + 1,150XR + 2,443 1,085 1,150 2,443 15,00 0,00 18,72 24,94
TABELA DER JULHO/2023 - 60022

Volume 
Carga (m³)

Peso 
específico

CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATERGORIA 0,54 1,60 0,86
2,00 1,60 3,20

CONSIDERADO DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE 
APROXIMADAMENTE 15 KM 

04 ESTRUTURAS

04.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 
E DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H(m) Quant. Forma 
(m2)

6,72

Para bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 4,32 4,32
Pilares para travamento de mureta na abertura de vão e trecho 
de trinca na alvenaria 0,20 0,20 1,00 3,00 2,40 2,40

Const. das Eq. de Transp.
(sem BDI)

DMT (KM)
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

04.02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 
CUSTO)

M3 C(m) L(m) H(m) Qnt 0,03

P/ bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,05 6,00 0,03

04.03
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA 
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 C (m) L (m) H(m) Quant. V concreto 
(m³) 

0,32

P/ bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32

04.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG C (m) DIAM. Ø KG/M QNT POR 

PEÇA QNT 6,39

Para  bloco poste volei/ trave de futebol
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 6,00 4,66
Pilares para travamento de mureta na abertura de vão e trecho 
de trinca na alvenaria 0,75 5.00 0,154 5,00 3,00 1,73

04.05 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG C (m) DIAM. Ø KG/M QNT POR 

PEÇA QNT 21,36

Para bloco poste volei/ trave de futebol
N1 2,30 6.30 0,245 4,00 6,00 13,52
Para verga de bloco de concreto (fechamento de vão) 1,30 6.31 0,245 2,00 1,00 0,64
Pilares para travamento de mureta na abertura de vão e trecho 
de trinca na alvenaria 1,00 10.0 0,600 4,00 3,00 7,20

04.06
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM 
(1/2 A 1")

KG C (m) DIAM. Ø KG/M QNT POR 
PEÇA QNT 0,00

Nesta praça não tem esse serviço.

04.07
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEO, UTILIZANDO 
MARTELETE ELÉTRICO, DIÂMENTRO DE 6.3 MM A 12.5 MM, 
PROFUNDIDADE ATÉ 40 CM

UND QNT Peças NªBarras 12,00

Para ancoragem de pilares fechamento de vão  3,00 4,00 12,00

04.08

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 
= 4,2 MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 
X 10 CM

M2 QNT 0,00

Não possui esse serviço nessa quadra.

04.09 LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O 
PISO DE CONCRETO E O ATERRO DA QUADRA' M2 QNT 0,00

Não possui esse serviço nessa quadra.

04.10
ANCORAGEM DE FERRAGEM COM ADESIVO ESTRUTURAL 
SIKADUR 32 (CONSUMO =1,67 KG/M²  P/ 1 MM DE 
ESPESSURA)

kg Perímetro 
(m) do furo 

Profundidad
e (m)

Quant. Furos / 
pilar

Consumo 
Kg/m²/mm

 Espessura = 
quant a cada 

1mm
0,58

Para Pilares à executar - Ø  furo = 12mm e Ø barra de aço = 
10mm 

0,04 0,40 12,00 1,60 2,00 0,58

04.11
APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX 
OU EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 
50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND QNT pilar lados Quant Tela 12,00

3 Pilares à serem executados 3,00 2,00 2,00 12,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

04.12

APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, 
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE 
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM 
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

M2 Perímetro 
(m)

H (m) Quant  0,50

Vão de mureta a ser fechado : perímetro lateral entre parade 
antiga e nova  e correção de trinca em mureta 1,40 0,25 2,000 0,35

0,60 0,25 2,000 0,15

04.13
PAINEL TRELIÇADO MACIÇO PARA ARQUIBANCADA, 
INCLUSIVE, CAPEAMENTO DE CONCRETO, ESP. 8CM E TELA 
SOLDADA Q138

M2 L (m) C(m) Área (M2) 0,00

Não possui esse serviço nessa quadra.

05 PAREDES E PAINÉIS
05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ 
RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 L(m) C(m) Desc. Perímetro 
(m) H(m) Quant. 2,44

Fechamento de vão de portão existente, para realocação de 
acesso 1,10 0,40 0,44

Recuperação de alguns pontos nas alvenarias. 2,00 1,00 2,00

05.02 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) 
CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ 
ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM 
E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 L(m) C(m) Desc. Perímetro 
(m) H(m) Quant. 0,00

Não possui esse serviço nessa quadra. 0,00 0,00 0,00

05.02.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.  CANALETA 
(14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, 
ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, 
ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 L(m) C(m) Desc. Perímetro 
(m) H(m) Quant. 0,23

Verga superior fechamento de vão de portão 1,50 0,15 0,23

06 ACABAMENTOS
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 L(m) C(m) H(m) Faces Desc. Vão 112,14

Perímetro da quadra Poliesportiva. 14,00 26,05 0,60 2,00 96,12
Todo peitoril da mureta existente 14,00 26,05 0,20 16,02

06.02 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

06.02.01
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 
TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 L(m) C(m) H(m) Faces Desc. Vão 110,76

Perímetro da quadra Poliesportiva. 14,00 26,05 0,60 2,00 1,38 94,74
Todo peitoril da mureta existente 14,00 26,05 0,20 16,02

06.03 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

06.03.01
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM 
PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 L(m) C(m) H(m) Faces Desc. Vão 110,76

Perímetro da quadra Poliesportiva. 14,00 26,05 0,60 2,00 1,38 94,74
Todo peitoril da mureta existente 14,00 26,05 0,20 16,02
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 
07.01 ESQUADRIAS DE FERRO

07.01.01

PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE 
FERRO GALV. 2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" , 
TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS TUBOS DE 2" E 1" RETIRADOS DA 
OBRA

M2 C(m) H(m) Quant 5,29

Portão 1 1,10 2,30 2,53
Portão 2 1,20 2,30 2,76

08 QUADRA POLIESPORTIVA
08.01 LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA

08.01.01 LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA M2 L(m) C(m) 353,53

Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53

08.01.02 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO M2 L(m) C(m) 353,53

Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53

08.01.03 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 M2 L(m) C(m) 353,53

Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53

08.01.04 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO ÚMIDO M2 L(m) C(m) 353,53

Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53

08.02 QUADRAS DE ESPORTES

08.02.01
APLICAÇÃO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI 
MOSIFICADA, SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO 
SEL 997, MARCA DE REFERÊNCIA RENNER OU EQUIVALENTE

M2 L(m) C(m) 353,53

Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53

08.02.02
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO 
DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, NOVACOR PISO ULTRA, 
MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIANS

M2 L(m) C(m) 353,53

Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

08.02.03
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, 
PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

M C(m) Quant. 72,00

Demarcação na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Vôlei 9,00 4,00 36,00
Quadra - Faixa Vôlei 18,00 2,00 36,00

08.02.04
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, 
PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M C(m) Quant. 132,00

Demarcação na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Futebol 132,00 1,00 132,00

08.02.05 REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA 
SUPERIOR E INFERIOR UND Quant. 1,00

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

08.02.06 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND Quant. 2,00
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00

08.02.07

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE 
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
31/2"E TAMPÃO DE FURO

UND Quant. 1,00

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

08.02.08
FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO 
INCOLOR, NAS DIMENSÕES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM 
ARO RETRÁTIL, NÍVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUÁ

PAR Quant. 0,00

Não possui esse serviço nessa praça.

08.02.09
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES 
OFICIAIS 3X2M

UND Quant. 2,00

Quadra Poliesportiva 2,00 2,00

08.02.10 REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA 
PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES M2 C (m) L (m) 364,70

Quadra Poliesportiva 26,05 14,00 364,70

08.02.11 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA M3 C (m) L (m) H(m) 0,00

Não possui esse serviço nessa praça.

08.02.12

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), 
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, 
EXCLUSIVE FORMA

M3 Vol. (m3) Quant. 0,09

Fechamento de furos dos traves de futebol e Mastro de rede 
voley

0,02 6,00 0,09
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

08.03 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA TABELAS  DE BASQUETE 
E OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

08.03.01
REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE 
ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 
5CM)

M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

08.03.02
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM 
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS 
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

08.03.03 APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, 
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

08.03.04
RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM 
UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE 
(CONSIDERANDO ESP. 5CM)

M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

08.03.05 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA 
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

08.03.06

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A 
TRÊS DEMÃOS

M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

08.03.07

APOIO/ REFORÇO DE FIXAÇÃO DE TABELA BASQUETE COM 
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 
1.1/4" X 1.1/4", PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE 
FUNDO ANTICORROSIVO.

UND Quant 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

08.04 ALAMBRADOS

08.04.01

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA 
RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO, 
EXCLUÍDO O FORNECIMENTO DO TUBO  A SER REAPROVEITAR 
DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MÃO DE OBRA, CORTE 
E SOLDA (FABRICAÇAO MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

M C (m) Quant. Lados Compr. Total 55,20

Tubo a acrescentar para nivelar/substituir peça danificada  o 
alambrado (laterais) 14,00 1,00 2,00 28,00 28,00

Para reforço - vértice do alambrado 3,40 4,00 2,00 27,20 27,20
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

08.04.02

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 2" PARA 
RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO, 
EXCLUÍDO O FORNECIMENTO DO TUBO  A SER REAPROVEITAR 
DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MÃO DE OBRA, CORTE 
E SOLDA ( FABRICAÇAO MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

M Quant. H(m) Lados Compr. Total 28,80

Tubos a serem colocados nos alambrados atrás do gol
Tubos de diâm. 2" (reforço da estrutura existente ) 4,00 3,60 2,00 28,80 28,80
Eventual tubos danificados a substituir 17,00 17,00

08.04.03

PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO 
ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL 

M2
Perímetro 

do tubo 
(m) 

Quant. C (m) Lados ÀREA 23,62

 Tubos de 2"
Laterais da Quadra  ( lateral atras das traves de futebol  a 
recuperar) 0,16 5,00

3,80 2,00 5,97 5,97

Tubos de diâm. 2" (reforço da estrutura existente ) 0,16 4,00 3,60 2,00 4,52 4,52

 tubos de 1"
Laterais da Quadra  ( lateral atras das traves de futebol  a 
recuperar) 0,08 5,00

14,00 2,00 10,99 10,99

Para reforço - vértice do alambrado 0,08 4,00 3,40 2,00 2,14 2,14

08.04.04 TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA 
EM PVC, PARA RECONSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO M2 C (m) L (m) Perímetro 

(m) H(m) 106,40

Laterais da Quadra Poliesportiva 14,00 3,80 2,00 106,40

08.04.05

LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ 
COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS 
INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, PARA 
TUBOS DO ALAMBRADO QUE SERÃO REAPROVEITADOS

M Quant. C (m) Lados 234,00

 Tubos de 2"
Laterais da Quadra  ( lateral atras das traves de futebol  a 
recuperar) 5,00 3,80 2,00 38,00

Tubos de diâm. 2" (reforço da estrutura existente ) 4,00 3,60 2,00 28,80

 tubos de 1"
Laterais da Quadra  ( lateral atras das traves de futebol  a 
recuperar) 5,00 14,00 2,00 140,00

Para reforço - vértice do alambrado 4,00 3,40 2,00 27,20

08.04.06

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 
2" REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, 
PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 C (m) H (m) Lados Desconto 
Vão

197,60

Alambrado a ser substituído 26,00 3,80 2,00 197,60

09 DRENAGEM

09.01 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA 
PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2" M C (m) Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

09.02 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UND C (m) Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

09.03 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), 
INCLUSIVE CONEXÕES M C (m) Quant. 2,00

Para drenagem dos blocos de Poste de Volei 1,00 2,00 2,00

09.04

CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM 
CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, 
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO 
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND C (m) Quant. 0,00

Não possui esse serviço 0,00

09.05
DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTEÇÕES, COM TUBO 
PEAD PERFURADO Ø100MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, 
H=1,00M

M C (m) Quant. 0,00

Não possui esse serviço 0,00

09.06 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA M C (m) Quant. 0,00

Não possui esse serviço 0,00

10 OUTROS

10.01 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 C(m) L(m) Área (m2) 14,78

Para local onde foi necessário a substituição do eletroduto. 29,55 0,50 14,78 14,78

10.02
CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 
1 1/2", INCLUSIVE COM PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE, 
CONFORME PROJETO

M C (m) Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

10.03
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" E 1" , 
CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM 
FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M C (m) Quant. 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

10.04 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO M Área (m2) 0,00

Não Possui esse serviço nessa Praça.

10.05 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM M2 Área (m2) 3,00

Correções de trechos do  piso danificado da quadra 3,00 3,00

10.06 PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM M2 Área (m2) 3,00

Correções de piso danificado da quadra 3,00 3,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

10.07
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M C (m) 15,00

Eventual passagem de tubulações, entre outros danos durante a 
obra. 15,00

15,00

10.08

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES E 
FORMA DO PAVIMENTO EXISTENTE NA PRAÇA, ESPESSURA DE 
6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, 
ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA 
ESPESSURA DE 10 CM

M2

Area 
estimada de 
rreconstituiç

ão do piso 
(m²) 

3,00

Para recomposição de eventual pavimento dannificado durante 
no processo da obra 3,00 3,00

10.09 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, 
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2 C (m) L (m) 0,00

Não possui esse serviço.

10.10

ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM 
REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO REMOVIDO, 
ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA 
ESPESSURA DE 10 CM

M2

Área total de 
piso 

removido 
(m²)  

Percertual de 
reaproveitam
ento do piso  

Area 
estimada de 
reassentame

nto (m²) 

16,24

Para Substituição de eletroduto enterrado. 16,240 1,00 16,24 16,24

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.01 MEDIDOR DE ENERGIA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

11.01.01 CAIXA PARA MEDIÇÃO BIFÁSICA, PADRÃO TAF MODULAR M2 - 
DIMENSÕES DE 420X260X148MM UND Quant. 1,00

1,00 1,00

11.01.02

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, 
CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. 
NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM 
PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-
16DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

11.01.03 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CARGA ATÉ 41000W 
INCLUSIVE CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO ATÉ 100A UND Quant. 0,00

Não tem esse serviço nessa praça.

11.01.04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 
24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO UND Quant. 0,00

Não tem esse serviço nessa praça.

11.02 ELETRODUTO

11.02.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" 
(40MM), INCLUSIVE CONEXÕES M C (m) 1,00

1,00 1,00

11.02.02 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 
DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO M C (m) 48,00

48,00 48,00
USO NA SUBIDA DOS CIRCUITOS NOS POSTES DE CONCRETO. 
UTILIZAR APENAS EM CASO DE IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

11.02.03 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M C (m) 117,00

USO EM ENCAMINHAMENTO DE CIRCUITOS NO PISO/SOLO. 
UTILIZAR APENAS EM CASO DE IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO 
DOS ELETRODUTOS EXISTENTES.

117,00 117,00

11.03 CABOS E FIOS

11.03.01 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 
750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 M C (m) 63,00

63,00 63,00

11.03.02 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 M C (m) 115,00

115,00 115,00

11.03.03 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 M C (m) 1,00

1,00 1,00

11.03.04 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2 M C (m) 195,00

195,00 195,00

11.03.05 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 4,0 MM2 M C (m) 230,00

230,00 230,00

11.03.06 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2 M C (m) 4,00

4,00 4,00

11.04 DISJUNTORES, DRS E DPS

11.04.01
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER 
OU EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

11.04.02
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 3,00

3,00 3,00

11.04.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 2,00

2,00 2,00

11.04.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND Quant. 2,00

2,00 2,00

11.04.05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU 
SIMILAR

UND Quant. 3,00

3,00 3,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 01

QUADRA DA PRAÇA SANTA CRUZ

11.04.06
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 0,00

Não tem esse serviço nessa praça.

11.05 LUMINÁRIAS, SINALIZADORES, REFLETORES

11.05.01
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, 
BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND Quant. 16,00

16,00 16,00

11.06 OUTROS

11.06.01 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 
INTERRUPTORES E TOMADAS) UND Quant. 16,00

16,00 16,00

11.06.02 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND Quant. 2,00

2,00 2,00

11.06.03 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M C (m) 608,00

608,00 608,00

11.06.04 RETIRADA DE DISJUNTOR UND Quant. 2,00

2,00 2,00

11.06.05
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN Quant. 4,00

4,00 4,00

11.06.06 BASE METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO UND Quant. 4,00

4,00 4,00

11.06.07
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR TIPO C-14, ENGASTADO, 
CÔNICO RETO, ALTURA  DE 11M, INCLUINDO CRUZETA DE 
MADEIRA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

und Quant. 0,00

Não possui esse serviço.
0,00

11.06.08

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM 
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Quant. 0,00

Não possui esse serviço.
0,00

12 IMPERMEABILIZAÇÃO
12.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU M2 C (m) L (m) 0,00

Não tem esse serviço nessa praça.

13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

13.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 C (m) L (m) 364,70

Quadra Poliesportiva 26,05 14,00 364,70
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 C(m) L(m)/ 
Espessura H(m) Quant. 7,90

Para adição de novo portão 1,10 0,95 1,05
Para execução de Poste de Volei 0,25 0,20 2,00 0,20
Trecho da Mureta da quadra , onde se encontra com a 
arquibancada 36,93 0,20 0,90 6,65

Furos para instalar buzinotes diâmetro de 10cm 0,10 0,20 3,00 0,005 0,005

01.01.02 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 C(m) L(m) Perímetro 
(m)

H(m) ou  
Espessura 

(m) x 2 faces 

% de reboco 
deteriorado 

Área de 
remoção 

de reboco 
14,44

Reparos  de  reboco deteriorado e com trincas - estimado: 
Quadra de Areia 24,38 16,06 80,88 1,90 5,0% 7,68 7,68
Quadra Poliesportiva - Comprimento total do lado sem 
arquibancada 31,24 31,24 1,90 5,0% 2,97 2,97

Laterais - Quadra Poliesportiva 19,97 19,97 39,94 1,90 5,0% 3,79 3,79

01.01.03 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 
PORTÕES M2 L(m) C(m) H(m) Quant. decresc. 

portão 
158,65

Retirada de alambrado no trecho onde haverá demolição da 
Mureta e arquibancada 6,00 31,33 4,25 158,65

01.01.04 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 C(m) L(m) Perímetro 
(m) H(m) decresc. 

portão 
762,05

Quadra de Areia 24,18 16,39 81,14 5,00 405,70
Quadra Poliesportiva - Comprimento total do lado sem 
arquibancada 31,33 31,33 5,00 156,65

Laterais - Quadra Poliesportiva 19,97 19,97 39,94 5,00 199,70

01.01.05 RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO 
ALAMBRADO, COM DIÂMETROS VARIADOS M Quant. C(m) Lados 132,82

Foi considerado uma porcentagem de 20%, para um eventual 
necessidade de troca. 132,82

Quadra de Areia 
6 Tubos Verticais na lateral 6,00 5,00 2,00 60,00
6 tubos Verticais no comprimento 3,00 5,00 2,00 30,00
3 tubos horizontais na lateral 3,00 16,18 2,00 97,08
3 tubos horizontais no comprimento 2,00 24,18 2,00 96,72

Quadra Poliesportiva
11 tubos Verticais no comprimento 11,00 5,00 1,00 55,00
3 tubos horizontais na lateral 3,00 13,85 2,00 83,10
3 tubos horizontais na lateral 3,00 16,98 2,00 101,88
4 tubos verticais na lateral 4,00 13,85 1,00 55,40
5 tubos verticais na lateral 5,00 16,98 1,00 84,90

Total: 664,08

01.01.06 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND Quant. 4,00
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00
Quadra de Areia 2,00 2,00

01.01.07 RETIRA DE AREIA DA QUADRA M3 L(m) C(m) H(m) 113,26
Quadra de Areia 15,81 23,88 0,30 113,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

Cálculo de Quantidade Tubos Existentes:
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

01.01.08 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 C(m) L(m) H(m) ou  
espessura Lados 

Área de 
remoção de 

pintura 

Desconto 
Vão 391,36

Quadra de Areia: 
Face externa 24,38 1,30 1,00 31,69 31,69

24,38 0,50 1,00 12,19 12,19
16,39 1,00 1,00 16,39 16,39
16,06 1,00 1,00 16,06 16,06

Face interna 23,98 1,25 2,00 59,95 59,95
15,99 15,66 1,25 1,00 39,56 39,56

Peitoril 24,38 24,38 0,20 1,00 9,75 9,75
15,99 15,66 0,20 1,00 6,33 6,33

Quadra Poliesportiva 
Face externa que não será demolida (maior lado) 31,24 1,82 1,00 56,86 56,86
Face externa  (menor lado) 19,97 1,39 2,00 55,32 55,32
Face interna 30,84 0,95 1,00 29,30 29,30

19,77 0,95 2,00 37,56 37,56
Peitoril 31,24 19,77 0,20 2,00 20,40 20,40

01.01.09 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 
05.001.033) M3 L(m) C(m) H(m) Quant Vol(m³) 52,70

Eventual demolição necessária para remover tubos dos 
alambrados e/ou para chumbar tubos de alambrado novo 0,20 0,20 0,40 36,00 0,58 0,58

Executar cinta 0,20 2,20 0,20 1,00 0,09 0,09
Bloco para fixação de traves e poste de volei 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32

Demolição de arquibancada existente :
Parede/contenção de terra 0,14 36,93 1,00 1,00 5,17 5,17
Lajes dos assentos da arquibancada  2,79 30,95 0,15 1,00 12,95 12,95
Paredes apoio das lajes 0,27 30,95 0,14 1,00 1,17 1,17

0,66 30,95 0,14 1,00 2,86 2,86
1,10 30,95 0,14 1,00 4,77 4,77
1,56 30,95 0,14 1,00 6,76 6,76

Laje de piso / radier ou sapata corrida 3,29 30,95 0,14 1,00 14,26 14,26

Para Instalação de Mureta para alambrado de Proteção 1,50 25,12 0,10 1,00 3,77 3,77

Conferir as medidas no local 

01.01.10
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 
REAPROVEITAMENTO

M2 L(m) C(m) Área (m2) 93,48

Retirada de blocos para substituição de eletroduto 0,20 175,35 35,07 35,07
Retirada de blocos para acerto de rampa 2,80 7,90 22,12 22,12
Para execução de canteiro 08 5,00 5,00
Retirada de blocos para acerto de rampa 2,50 6,10 15,25 15,25
Para Drenagem do Muro de Contenção 1,00 8,20 8,20 8,20
Para a execução da cinta acesso quanda areia 2,80 2,80 7,84 7,84

01.01.11 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M L(m) C(m) H(m) 30,00
Eventual passagem de tubulações, entre outros danos durante a 
obra. 30,00

30,00

01.01.12
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, 
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI Quant. 6,00

Contando 1 hora para execução de cada furo para instalar traves 
de futebol e poste de volei  1,00 6,00 6,00

01.01.13 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND Quant. 1,00
Retirada de Poste com defeito. 1,00 1,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

01.01.14 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE M2 C(m) L(m) Area (m²) %  a demolir 69,35
Foi considerado uma porcentagem de 5%, para recuperação de 
alguns pontos 458,23 5% 22,91

Para construir mureta alambrado na área da quadra 30,96 1,50 46,44 100% 46,44

C(m) L(m) Area (m²)
Área da Quadra Poliesportiva 25,04 18,30 458,23

01.02 LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 C (m) L(m) Area (m²) 46,44

Limpeza na aréa a ser demolida fixa do canteiro 01 30,96 1,20 46,44 46,44

01.02.02 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C(m) L(m) H(m) Quant. Area (m²) 123,84

Execcutar arquibanda e mureta/alambrado interno 30,96 4,00 123,84 123,84

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 C (m) H (m) 8,00

PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00

02.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 
8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. 
FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ 
H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M C (m) 30,00

Canteiro de Obras (fechamento da área de canteiro) 30,00 30,00

02.03 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO 
TORRE (ALUGUEL MENSAL) M H torre Q torres Meses 96,00

Canteiro de Obras 6,00 4,00 4,00 96,00

02.04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 
PARA BARRACÃO DE OBRA UND Quant. 4,00

Canteiro de Obras 4,00 4,00

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), 
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 
ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 
ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, 
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Quant. 4,00

Utilizar o Container no Canteiro Central. 4,00 4,00

Área de Piso da Quadra Poliesportiva
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 
2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA 
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO

MS Quant. 4,00

Canteiro de Obras 4,00 4,00

02.07

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO 
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Quant. 4,00

Utilizar o Container no Canteiro Central. 4,00 4,00

02.08

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 
TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO 
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Quant. 4,00

Canteiro de Obras 4,00 4,00

02.09

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 Quant. 12,00

Canteiro de Obras 12,00 12,00

02.10

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 Quant. 12,00

Canteiro de Obras 12,00 12,00

02.11
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM 
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME 
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND Quant. 1,00

Canteiro de Obras 1,00 1,00

02.12

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. 
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M Quant. 20,00

Canteiro de Obras 20,00 20,00

02.13

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE 
PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 
60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS 
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M
(1 UTILIZAÇÃO)

M Quant. 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

02.14
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE 
DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, 
EXCLUÍDO PADRÃO ELETRICO  (2 UTILIZAÇÃO)

M Quant. 20,00

Canteiro de Obras 20,00 20,00

02.15

EXECUÇÃO DE CERCAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃODA PRAÇA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA 
(ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO 
ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)

M Quant. 200,00

Para Canteiro de Obra 200,00 200,00

02.16

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, 
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 
UTILIZAÇÃO)

M Quant. 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 
1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 C(m) L(m) H(m)

Inclui lastro

Off-set= 
25cm  para 
cada lado 

Quant 143,91

Para Substituição de eletroduto enterrado. 175,35 0,40 0,60 42,08
Para execução de instalação de poste de volei
S1 0,65 0,65 0,55 0,50 2,00 1,45

P/ bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,65 0,20 6,00 0,98

Para Cinta C01-confinamento de rampa 4,50 0,15 0,50 0,20 1,00 0,82

Para Sapata Corrida SC 01- mureta 25,12 0,60 0,60 0,40 1,00 15,31

Sapata Corrida 02 - longitudinal 14,41 0,60 0,65 0,40 2,00 18,73
Sapata Corrida 02 - Tranversal 0,95 0,60 0,65 0,40 10,00 6,18

0,60 0,60 0,65 0,40 2,00 0,78
Sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado interno 31,63 0,37 0,65 0,20 1,00 11,72
Sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado externo / canteiro 01 31,63 0,23 1,45 0,50 1,00 33,48
Sapata Corrida Cont 01 - Laterais 3,00 0,60 0,65 0,40 2,00 3,90

Capa de areia sob pavimento removido  para executar rampa 1 -  
acesso quadra de areia e quadra poliesportiva 7,90 2,80 0,10 1,00 2,21

Capa de areia sob pavimento removido  para executar rampa 2 - 
acesso a  quadra poliesportiva 6,10 2,50 0,10 1,00 1,53

Capa de areia sob pavimento removido para a execução da cinta 
acesso quanda areia

2,80 2,80 0,10 1,00 0,78

Capa de areia e terra sob pavimento removido para a execução 
para execução de canteiro 08

0,30 1,00 1,50

Para executar a drenagem do Muro de Contenção 1,00 8,20 0,30 1,00 2,46

Traçado em cor magenta: proposta de isolamento 
da área de intervenção

5,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS 
DE 20 CM M3 V.escavaç

ão (m³)

V. 
concreto  
enterrado 

(m³)

V. lastro 
concreto 

(m³)

V. reaterro 
m³

desconto 
do 

excedente 
114,88

V reaterro =  Vol. Esc - Vol. Conc. e magro 

Para Substituição de eletroduto enterrado. 42,08 0,00 0,00 42,08 42,08
Para execução de instalação de poste de volei
S1 1,45 0,32 0,04 1,09 1,09

P/ bloco poste volei/ trave de futebol 0,98 0,32 0,03 0,63 0,63

Para Cinta C01-confinamento de rampa 0,82 0,34 0,03 0,45 0,45

Para Sapata Corrida SC 01- mureta alambrado 15,31 4,42 0,75 10,14 10,14

Sapata Corrida 02 - longitudinal  e tranversal 24,91 6,96 1,19 16,76 16,76

Sapata Corrida Cont 01 49,10 6,62 1,13 41,35 41,35

Para executar a drenagem do Muro de Contenção 2,46 0,08 0,00 2,38 2,38

Nota: poderá ser utilizado o material removido da quadra de  
areia para complementar  o volume necessário de  reaterro para 
nivelamento do piso nos acesso das quadras.

Volume do concreto enterrado 
C(m) Lado A H Base - 

sapata 
Viga 

Espessura  
Viga alt 

enterreda  

V 
enterrado

(m³) 
Viga confinamento rampa  C01 4,50 0,15 0,50 0,34

SC01 25,12 0,60 0,20 0,14 0,40 4,42
SC02 39,52 0,60 0,20 0,14 0,40 6,96

Parede Contenção  37,63 0,60 0,20 0,14 0,40 6,62
VOLUME ENTERRADO TOTAL (M³) 18,00

03.03 TRANSPORTE

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE 
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - 
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 Área (M2) Volume 
(M3) Esp(M) C(M) Qnt Empolame

nto 172,75

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 7,90 1,30 10,28
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 14,44 0,03 1,30 0,56
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 
PORTÕES

M2 158,65 0,10 1,30 20,62

RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 762,05 0,06 1,30 59,44
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO ALAMBRADO, 
COM DIÂMETROS VARIADOS

M 0,00196 132,82 1,00 1,30 0,34

RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 0,0038 8,00 4,00 1,30 0,16
RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 391,36 0,02 1,30 10,18
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 
05.001.033)

M3 52,70 1,30 68,51

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 
REAPROVEITAMENTO

M2
93,48

0,02 1,30 2,43

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 0,04 0,15 30,00 1,30 0,23
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 18,4632 12,00 6,00 0,00

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, 
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

UND 0,0038465 0,60 1,00 1,30 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 Vol. Esc 
(m3)

Vol. 
Reaterro 

(m3)

V. Carga 
s/empola-

mento 

Empolament
o 184,98

V. Carga = V. Escavação Manual - V Reaterro 143,91 114,88 29,03 1,30 37,74
RETIRADA DE AREIA (QUADRA) 113,26 0,00 113,26 1,30 147,24

Total do V. Carga sem empolamento 142,29

03.03.03 TRANSPORTE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM 
(CAMINHÃO BASCULANTE) T 227,66

Fórmula de Transporte (R$/t) R$/t Total com 
BDI R$/t

a b c XP XR

1,085XP + 1,150XR + 2,443 1,085 1,150 2,443 15,00 0,00 18,72 24,70
TABELA DER JULHO/2023 - 60022

V. Carga s/ 
empola-
mento  

(m³)

Peso 
específico

CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATERGORIA 142,29 1,60 227,66

CONSIDERADO DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE 
APROXIMADAMENTE 15 KM 

04 ESTRUTURAS

04.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H(m) Quant. Forma (m2) 112,52

Sapara e Pilarete para o poste de volei - quadra de areia 
S1 0,65 0,65 0,20 2,00 1,04 1,04
P1 0,24 0,24 0,40 2,00 0,77 0,77
Pilares para travamento de mureta na abertura de vão e trecho 
de trinca na alvenaria 0,20 0,20 1,00 3,00 2,40 2,40

Para bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 4,32 4,32

Para Cinta C01-confinamento de rampa 4,50 0,50 0,15 1,00 4,50 4,50

Para Cinta C02- acesso quadra areia 2,20 0,50 0,20 1,00 2,20 2,20

Comp(m) Base (m) Hsapata (m) Ht(m)
Para Sapata Corrida 01   (mureta a executar para alambrado de 
Proteção) 25,12 0,60 0,20 1,00 50,24 50,24

Para Sapata Corrida 02 39,52 0,60 0,20 1,00 15,81 15,81

Para Sapata Corrida - Contenção 01 37,63 0,60 0,20 1,00 15,05 15,05

Fechamento lateral das sapatas corridas SC01, SC02, CONT 01 0,60 0,20 8,00 1,92 1,92

Para enchimento de degrau de arquibancada 1,20 0,33 0,15 2,00 0,72 0,72
0,66 0,30 2,00 0,79 0,79

Para capa de concreto sobre os paineis  pre-moldados - assentos 
da arquibancada 15,96 0,10 2,00 6,38 6,38

15,96 0,10 2,00 6,38 6,38

Const. das Eq. de Transp.
(sem BDI)

DMT (KM)
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

04.02
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) Quant. 3,17

Para execução de instalação de poste de volei
S1 0,65 0,65 0,05 2,00 0,04
Para bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,05 6,00 0,03
Para Cinta C01-confinamento de rampa 4,50 0,15 0,05 1,00 0,03
Para Sapata Corrida 01  (mureta a executar para alambrado de 
Proteção) 25,12 0,60 0,05 1,00 0,75

Para Sapata Corrida 02 39,52 0,60 0,05 1,00 1,19
Para Sapata Corrida - Contenção 37,63 0,60 0,05 1,00 1,13

04.03
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 
MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 Vol (m3) Quant. 18,39

Para execução de instalação de poste de volei
S1 0,16 2,00 0,32
P1 0,09 2,00 0,18

Comp(m) Base (m) Hsapata (m) H viga  (m) Esp viga  (m) V conc(m³) 
Para Sapata Corrida 01   (mureta a executar para alambrado de 
Proteção) 25,12 0,60 0,20 0,80 0,20 7,03 7,03

Arquibancada Comp(m) Base (m) Hsapata (m) Quant V conc(m³) 
Sapata Corrida 02 - longitudinal 14,41 0,60 0,20 2,00 3,46 3,46
Sapata Corrida 02 - Tranversal 0,95 0,60 0,20 10,00 1,14 1,14

0,60 0,60 0,20 2,00 0,14 0,14

Sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado interno 31,63 0,60 0,20 1,00 3,80 3,80
Sapata Corrida Cont 01 - Laterais 6,00 0,60 0,20 1,00 0,72 0,72

C (m) H(m) Esp(m) Qunat V conc(m³) 
Para Cinta C01-confinamento de rampa 4,50 0,50 0,15 1,00 0,34 0,34

Para Cintas  C02 - Acesso quadra areia 2,20 0,50 0,20 1,00 0,22 0,22

P/ bloco poste volei/ trave de futebol - quadra poliesportiva 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32

Para enchimento de degrau de arquibancada 1,20 0,33 0,15 2,00 0,24 0,24
1,20 0,33 0,30 2,00 0,48 0,48

04.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG C (m) DIAM. Ø KG/M QNT POR 

PEÇA QNT 23,38

Para execução de instalação de poste de volei
S1
N1 0,66 5.00 0,154 10,00 2,00 2,03

P1 0,83 5.00 0,154 13,00 2,00 3,32

P/ bloco poste volei/ trave de futebol
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 12,00 9,31

Para C1 e C2 e fechamento de arquibancada 
Cinta 01
N1 1,17 5.00 0,154 31,00 1,00 5,59

Cinta 02
N1 1,27 5.00 0,154 16,00 1,00 3,13
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04.05 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG C (m) DIAM. Ø KG/M QNT POR 

PEÇA QNT 2.208,23

Para execução de instalação de poste de volei
S1
N2 0,97 10.0 0,617 4,00 2,00 4,79
N2 0,86 10.0 0,617 12,00 2,00 12,73

P1
N2 1,47 10.0 0,617 4,00 2,00 7,26

P/ bloco poste volei/ trave de futebol
N1 2,30 6.30 0,245 4,00 6,00 13,52

Para arquibancada e fundação de alambrado de proteção da 
arquibancada
SC01
N1 2,31 6.30 0,245 127,00 1,00 71,88
N2 1,51 6.30 0,245 127,00 1,00 46,98
N3 1,21 10.00 0,617 2,00 1,00 1,49

SC02
N1 1,40 10.00 0,617 225,00 1,00 194,36

Apoios das arquibancadas (BE 01 e BE02)
N1 3,40 10.00 0,617 1,00 12,00 25,17
N2 5,60 10.00 0,617 1,00 12,00 41,46
N3 1,59 10.00 0,617 8,00 12,00 94,18
N4 1,04 10.00 0,617 16,00 12,00 123,20
N5 1,14 6.30 0,245 6,00 2,00 3,35
N6 1,07 10.00 0,617 7,00 2,00 9,24
N7 1,17 6.30 0,245 73,00 2,00 41,85
N8 1,07 6.30 0,245 73,00 2,00 38,27

Contenção entre arquibancada e Canteiro 01
N1 1,40 10.00 0,617 188,00 1,00 162,39
N2 37,33 10.00 0,617 8,00 1,00 184,26
N3 1,75 10.00 0,617 376,00 1,00 405,99
N4 1,69 10.00 0,617 376,00 1,00 392,07
N5 37,33 8.00 0,395 22,00 1,00 324,40

Para C1 e C2 e fechamento de arquibancada 
Cinta 01
N2 2,01 10.00 0,617 2,00 1,00 2,48
N3 1,21 10.00 0,617 2,00 1,00 1,49

Cinta 02
N2 2,20 10.00 0,617 2,00 1,00 2,71
N3 2,20 10.00 0,617 2,00 1,00 2,71

04.06
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM 
(1/2 A 1")

KG C (m) DIAM. Ø KG/M QNT POR 
PEÇA QNT 345,14

Para arquibancada e fundação de alambrado de proteção da 
arquibancada
SC02 44,80 12.5 0,963 8,00 1,00 345,14

04.07
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEO, UTILIZANDO 
MARTELETE ELÉTRICO, DIÂMENTRO DE 6.3 MM A 12.5 MM, 
PROFUNDIDADE ATÉ 40 CM

UND QNT 2,00

Cinta do acesso a quadra de areia 2,00 2,00
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04.08

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 
10 CM

M2 QNT C (m) L(m) Area (m²) 124,14

Área onde será construída nova arquibancada 30,96 2,80 86,69 86,69
Para rampa de acesso entre as duas quadras 7,90 2,81 22,20 22,20
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,10 2,50 15,25 15,25

04.09 LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O 
PISO DE CONCRETO E O ATERRO DA QUADRA' M2 QNT C (m) L(m) Area (m²) 124,14

Na aréa de lastro e piso da quadra a ser  demolida 30,96 2,80 86,69 86,69
Para rampa de acesso entre as duas quadras 7,90 2,81 22,20 22,20
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,10 2,50 15,25 15,25

04.10 ANCORAGEM DE FERRAGEM COM ADESIVO ESTRUTURAL 
SIKADUR 32 (CONSUMO =1,67 KG/M²  P/ 1 MM DE ESPESSURA) KG Perímetro 

(m) do furo 
Profundidad

e (m)
Quant. Furos / 

pilar
Consumo 
Kg/m²/mm

 Espessura = 
quant a cada 

1mm
0,19

Cinta do acesso a quadra de areia 0,04 0,20 8,00 1,600 2,00 0,19

04.11
APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX 
OU EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 
50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND QNT.1 QNT.2 QNT.3 8,00

Para Qnt. 1 = ( H/ 0,6)+1, sempre arredondar o quantitativo para 
números inteiros                 Para Qnt. 2 = seria para os dois lados 
onde serão encontrados com alvenaria , Para Qnt. 3 seria a 
quantidade de itens 
3 Pilares à serem executados 4,00 1,00 2,00 8,00

04.12

APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, 
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE 
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM 
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

M2 L(m) C(m) ou 
altura (m) Desc. Pilares Quant Pilares Nº de faces/ 

lados Desc. Vãos 19,16

Vão de encontro entre alvenaria a permancer e nova alvenaria : 
perímetro lateral entre parade antiga e nova  

0,20 1,70 2,00 0,68

Aplicação de tela no encontro do piso novo (arquibancada) e piso 
a permanecer.

0,25 30,96 2,000 15,48

E nos pontos a serem recuperados 3,00

04.13 PAINEL TRELIÇADO MACIÇO PARA ARQUIBANCADA, INCLUSIVE, 
CAPEAMENTO DE CONCRETO, ESP. 8CM E TELA SOLDADA Q138 M2 L (m) C(m) Área (M2) 43,38

Para arquibancada 0,50 28,92 14,46 14,46
1,00 28,92 28,92 28,92

05 PAREDES E PAINÉIS
05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. 
MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, 
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS 
JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 L(m) C(m) Perímetro 
(m) H(m) Desc. Quant. 53,42

Recuperação de alguns pontos nas alvenarias. 3,00 1,00 1,00 3,00

Arquibancada 
Na mureta encosto do assento 2 da arquibancada 31,33 0,60 2,00 37,60

3,00 0,60 2,00 3,60
Fechamento frontal entre assento 1 e assento 2 da aquibancada 14,41 0,32 2,00 9,22
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05.02 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) 
CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. 
DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. 
DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 Área (m2) 112,54

Arquibancada C(m) h(m) Quant Area 
Sapata Corrida 02 - longitudinal 14,41 0,92 2,00 26,51 26,51
Sapata Corrida 02 - Tranversal 0,90 0,92 10,00 8,28 8,28

0,50 1,14 10,00 5,70 5,70

Parede sobre sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado interno 31,63 1,80 1,00 56,93 56,93

Parede sobre Sapata Corrida Cont 01 - Laterais 2,80 1,80 3,00 15,12 15,12

05.02.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.  CANALETA 
(14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, 
ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. 
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 Área (m2) 22,89

Arquibancada C(m) h(m) Quant Area 
Sapata Corrida 02 - longitudinal 14,41 0,20 2,00 5,76 5,76
Sapata Corrida 02 - Tranversal 0,90 0,20 10,00 1,80 1,80

0,50 0,20 10,00 1,00 1,00

Parede sobre sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado interno 31,63 0,20 2,00 12,65 12,65

Parede sobre Sapata Corrida Cont 01 - Laterais 2,80 0,20 3,00 1,68 1,68

06 ACABAMENTOS
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 L(m) C(m) H(m) Lados Desc. Vão 199,19

Reboco deteriorado demolido  14,44
Vão no encontro entre alvenaria a permancer e nova alvenaria : 
perímetro lateral entre parade antiga e nova  

0,20 2,00 2,00 0,80

Muro de contenção parede interna, externa e peitoril. - divisa 
com jardim 31,33 2,20 1,00 68,93

Muro de contenção / parede lateral com 2º degrau arquibancada  
(parede interna, externa e peitoril.) 0,50 2,50 1,00 1,25

Muro de contenção / parede lateral com 1º degrau arquibancada  
(parede interna, externa e peitoril.) 

1,00 2,95 2,00 5,90

Muro de contenção / parede lateral sem arquibancada  (parede 
interna, externa e peitoril.) 

1,50 3,40 3,00 15,30

Para arquibancada
Piso/assento 1º nível 14,46 1,00 2,00 28,92
Piso/assento 2º nível 14,46 0,50 2,00 14,46
Espelho degrau 14,46 0,90 1,00 13,01
Face interna voltada para area PNE 0,90 0,45 10,00 4,05

0,50 0,90 10,00 4,50
0,00

Mureta de concreto para Alambrdoa de proteção 25,12 0,45 2,00 22,61

Peitorial da mureta de concreto para alambrado de proteção 25,12 0,20 1,00 5,02
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06.02 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA

06.02.01
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 
TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 L(m) C(m) H(m) Lados Desc. Vão 199,19

Reboco deteriorado demolido  14,44
Vão no encontro entre alvenaria a permancer e nova alvenaria : 
perímetro lateral entre parade antiga e nova  

0,20 2,00 2,00 0,80

Muro de contenção parede interna, externa e peitoril. - divisa 
com jardim 31,33 2,20 1,00 68,93

Muro de contenção / parede lateral com 2º degrau arquibancada  
(parede interna, externa e peitoril.) 0,50 2,50 1,00 1,25

Muro de contenção / parede lateral com 1º degrau arquibancada  
(parede interna, externa e peitoril.) 

1,00 2,95 2,00 5,90

Muro de contenção / parede lateral sem arquibancada  (parede 
interna, externa e peitoril.) 

1,50 3,40 3,00 15,30

Para arquibancada
Piso/assento 1º nível 14,46 1,00 2,00 28,92
Piso/assento 2º nível 14,46 0,50 2,00 14,46
Espelho degrau 14,46 0,90 1,00 13,01
Face interna voltada para area PNE 0,90 0,45 10,00 4,05

0,50 0,90 10,00 4,50
0,00

Mureta de concreto para Alambrado de proteção 25,12 0,45 2,00 22,61

Peitorial da mureta de concreto para alambrado de proteção 25,12 0,20 1,00 5,02

06.03 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

06.03.01
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM 
PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 L(m) C(m) H(m) Lados Desc. Vão 564,86

Quadra de Areia: 
Face externa 24,38 1,30 1,00 31,69 31,69

24,38 0,50 1,00 12,19 12,19
16,39 1,00 1,00 16,39 16,39
16,06 1,00 1,00 16,06 -2,09 13,97

Face interna 23,98 1,25 2,00 59,95 59,95
15,99 15,66 1,25 1,00 39,56 -2,09 37,47

Peitoril 24,38 24,38 0,20 1,00 9,75 9,75
15,99 15,66 0,20 1,00 6,33 6,33

Quadra Poliesportiva 
Paredes Existentes 
Face externa não demolida (maior lado) 31,24 1,82 1,00 56,86 56,86
Face externa  (menor lado) 19,97 1,39 2,00 55,32 -3,14 52,18
Face interna 30,84 0,95 1,00 29,30 29,30

19,77 0,95 2,00 37,56 -3,14 34,43
Peitoril 31,24 19,77 0,20 2,00 20,40 20,40

Novas paredes/mureta e  arquibancada:  
Muro de contenção parede interna, externa e peitoril. - divisa 
com jardim 31,33 2,20 1,00 68,93

Muro de contenção / parede lateral com 2º degrau arquibancada  
(parede interna, externa e peitoril.) 0,50 2,50 1,00 1,25

Muro de contenção / parede lateral com 1º degrau arquibancada  
(parede interna, externa e peitoril.) 

1,00 2,95 2,00 5,90

Muro de contenção / parede lateral sem arquibancada  (parede 
interna, externa e peitoril.) 

1,50 3,40 3,00 15,30

Para arquibancada
Piso/assento 1º nível 14,46 1,00 2,00 28,92
Piso/assento 2º nível 14,46 0,50 2,00 14,46
Espelho degrau 14,46 0,90 1,00 13,01
Face interna voltada para area PNE 0,90 0,45 10,00 4,05

0,50 0,90 10,00 4,50
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0,00
Mureta de concreto para Alambra de proteção 25,12 0,45 2,00 22,61

Peitorial da mureta de concreto para alambrado de proteção 25,12 0,20 1,00 5,02

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 
07.01 ESQUADRIAS DE FERRO

07.01.01

PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO 
GALV. 2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" , TRAT. E 
PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS TUBOS DE 2" E 1" RETIRADOS DA 
OBRA

M2 C(m) H(m) Quant 2,53

Portão Quadra Poliesportiva 1,10 2,30 1,00 2,53

08 QUADRA POLIESPORTIVA
08.01 LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA

08.01.01 LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 
TIPO GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA M2 L(m) C(m) 694,62

Quadra Poliesportiva. 22,56 30,79 694,62

08.01.02 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO M2 L(m) C(m) 694,62

Quadra Poliesportiva. 22,56 30,79 694,62

08.01.03 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 M2 L(m) C(m) 694,62

Quadra Poliesportiva. 22,56 30,79 694,62

08.01.04 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO ÚMIDO M2 L(m) C(m) 694,62

Quadra Poliesportiva. 22,56 30,79 694,62

08.02 QUADRAS DE ESPORTES

08.02.01
APLICAÇÃO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MOSIFICADA, 
SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA 
DE REFERÊNCIA RENNER OU EQUIVALENTE

M2 C(m) L(m) 694,62

Pintura na área da quadra. 22,56 30,79 694,62
Conforme croqui acima.
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08.02.02
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO 
DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, NOVACOR PISO ULTRA, 
MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIANS

M2 C(m) L(m) 694,62

Pintura na área da quadra. 22,56 30,79 694,62
Conforme croqui acima.

08.02.03
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, 
PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

M C(m) Quant. 359,60

Demarcação na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Handbol 18,00 2,00 36,00
Quadra - Faixa Basquete 120,00 2,00 240,00
Quadra - Faixa Basquete 11,60 1,00 11,60
Quadra - Faixa Vôlei 9,00 4,00 36,00
Quadra - Faixa Vôlei 18,00 2,00 36,00

08.02.04
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, 
PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M C(m) Quant. 148,00

Demarcação na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Futebol 148,00 1,00 148,00

08.02.05 REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA 
SUPERIOR E INFERIOR UND Quant. 2,00

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00
Quadra de Areia 1,00 1,00

08.02.06 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND Quant. 4,00
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00
Quadra de Areia 2,00 2,00

08.02.07

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE 
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
31/2"E TAMPÃO DE FURO

UND Quant. 2,00

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00
Quadra de Areia 1,00 1,00

08.02.08
FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO 
INCOLOR, NAS DIMENSÕES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO 
RETRÁTIL, NÍVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUÁ

PAR Quant. 1,00

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

08.02.09
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES 
OFICIAIS 3X2M

UND Quant. 4,00

Quadra Poliesportiva 2,00 2,00
Quadra de Areia 2,00 2,00

08.02.10 REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA 
PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES M2 C (m) L (m) 1.070,15

Quadra Poliesportiva 30,79 22,56 694,62
Quadra de Areia 23,98 15,66 375,53

08.02.11 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA M3 C (m) L (m) Perímetro 
(m) H (m) 112,66

Quadra de Areia 23,98 15,66 0,30 112,66
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

08.02.12

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), 
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, 
EXCLUSIVE FORMA

M3 Vol. (m3) Quant. 0,09

Fechamento de furos dos traves de futebol e Mastro de rede 
voley 0,02 6,00 0,09

08.03 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA TABELAS  DE BASQUETE E 
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

08.03.01 REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE 
ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM) M2 C(m) L 1(m) L2 (m) Área total  

(m²) 
% a 

recuperar 
Quant. 
Peças 3,54

Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 
e trecho curvo 

4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92

Pilar concreto armado - trecho  horizontal  - Suporte  Tabela de 
Basquete

1,30 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62

Suporte em concreto da Tabela Basquete  - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87

Largura da placa concreto armado do Suporte Tabela  - Esp. 15 
cm

0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06

0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07

08.03.02
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM 
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS 
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 C(m) L 1(m) L2 (m) Área total  
(m²) 

% a 
recuperar 

Quant. 
Peças 

3,54

Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 
e trecho curvo 

4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92

Pilar concreto armado - trecho  horizontal  - Suporte  Tabela de 
Basquete

1,30 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62

Suporte em concreto da Tabela Basquete  - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87

Largura da placa concreto armado do Suporte Tabela  - Esp. 15 
cm

0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06

0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07

08.03.03 APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS 
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS M2 C(m) L 1(m) L2 (m) Área total  

(m²) 
% a 

recuperar 
Quant. 
Peças 

3,54

Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 
e trecho curvo 

4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92

Pilar concreto armado - trecho  horizontal  - Suporte  Tabela de 
Basquete

1,30 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62

Suporte em concreto da Tabela Basquete  - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87

Largura da placa concreto armado do Suporte Tabela  - Esp. 15 
cm

0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06

0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07

08.03.04
RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO 
DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE 
(CONSIDERANDO ESP. 5CM)

M2 C(m) L 1(m) L2 (m) Área total  
(m²) 

% a 
recuperar 

Quant. 
Peças 3,54

Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 
e trecho curvo 

4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92

Pilar concreto armado - trecho  horizontal  - Suporte  Tabela de 
Basquete

1,30 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62

Suporte em concreto da Tabela Basquete  - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87

Largura da placa concreto armado do Suporte Tabela  - Esp. 15 
cm

0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06

0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07
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QUANT.  
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QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

08.03.05 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA 
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA M2 C(m) L 1(m) L2 (m) Área total  

(m²) 
% a 

recuperar 
Quant. 
Peças 

3,54

Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 
e trecho curvo 

4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92

Pilar concreto armado - trecho  horizontal  - Suporte  Tabela de 
Basquete

1,30 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62

Suporte em concreto da Tabela Basquete  - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87
Largura da placa concreto armado do Suporte Tabela  - Esp. 15 
cm

0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06

0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07

08.03.06
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, 
SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A TRÊS DEMÃOS

M2 C(m) L 1(m) L2 (m) Área total  
(m²) 

% a 
recuperar 

Quant. 
Peças 

51,26

Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 
e trecho curvo 

4,00 0,40 0,40 6,40 2,00 12,80

Pilar concreto armado - trecho  horizontal  - Suporte  Tabela de 
Basquete

1,30 0,40 0,40 2,08 2,00 4,16

Suporte em concreto da Tabela Basquete  - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 2,00 5,80

Largura da placa concreto armado do Suporte Tabela  - Esp. 15 
cm

0,15 0,65 0,20 2,00 0,39

0,15 0,80 0,24 2,00 0,48

Mureta de concreto para Alambrado de proteção 25,12 0,45 2,00 22,61
Peitoril da Mureta do Alambrado de proteção 25,12 0,20 1,00 5,02

08.03.07

APOIO/ REFORÇO DE FIXAÇÃO DE TABELA BASQUETE COM 
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" 
X 1.1/4", PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE FUNDO 
ANTICORROSIVO.

UND Quant 2,00

Para reforço de fixação de tabela de basquete. 2,00 2,00

08.04 ALAMBRADOS

08.04.01

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA 
RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO, 
EXCLUÍDO O FORNECIMENTO DO TUBO  A SER REAPROVEITAR 
DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MÃO DE OBRA, CORTE E 
SOLDA (FABRICAÇAO MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

M C (m) L (m) 27,20

Para reforço - vértice do alambrado 3,40 8,00 27,20

08.04.02

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 2" PARA 
RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO, 
EXCLUÍDO O FORNECIMENTO DO TUBO  A SER REAPROVEITAR 
DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MÃO DE OBRA, CORTE E 
SOLDA ( FABRICAÇAO MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

M Quant Comp. 27,47

Tubos a serem colocados nos alambrados atrás do gol
Tubos de diâm. 2" ( transversalmente)

5,00 3,94 19,70
1,00 1,50 1,50
1,00 2,73 2,73
1,00 3,54 3,54

08.04.03

PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO 
ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL 

M2
Perímetro 

do tubo 
(m) 

Quant. C (m) Lados ÀREA 156,40

Quadra de Areia 
Diâmetro de 2"
6 Tubos Verticais na lateral 0,16 6,00 16,39 2,00 30,88 30,88
6 tubos Verticais no comprimento 0,16 6,00 24,38 2,00 45,93 45,93
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
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QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

Diâmetro de 1"
3 tubos horizontais na lateral 0,08 3,00 16,39 2,00 7,72 7,72
3 tubos horizontais no comprimento 0,08 3,00 24,38 2,00 11,48 11,48

Quadra Poliesportiva
Diâmetro de 2" 0,00
6 Tubos Verticais na lateral   0,16 8,00 5,00 2,00 12,56 12,56
11 tubos Verticais no comprimento 0,16 11,00 5,00 1,00 8,64 8,64
Reforço atraz da trave de futebol 0,16 5,00 4,05 2,00 6,36 6,36

0,16 1,00 3,03 2,00 0,95 0,95
0,16 1,00 4,28 2,00 1,34 1,34

Diâmetro de 1"
3 tubos horizontais na lateral 0,08 3,00 19,98 2,00 9,41 9,41
3 tubos horizontais no comprimento 0,08 3,00 31,24 1,00 7,36 7,36

Portões  serem recuperados
Diâmetro de 2" - 1,1x 2,3 0,16 1,00 6,80 1,00 1,07 1,07

0,16 1,00 1,30 2,00 0,41 0,41
Diâmetro de 1" - 1,1x 2,3 0,08 1,00 3,70 1,00 0,29 0,29

Diâmetro de 2" - 2,2x 2,3 0,16 2,00 13,60 1,00 4,27 4,27
0,16 2,00 1,30 2,00 0,82 0,82

Diâmetro de 21" - 2,2x 2,5 0,08 2,00 7,40 1,00 1,16 1,16

Trave de futebol pintura e recuperação 0,24 1,00 12,20 2,00 5,75 5,75

08.04.04 TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA 
EM PVC, PARA RECONSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO M2 C (m) L (m) Perímetro 

(m) H(m) Desconto 766,47

Quadra de Areia 24,18 16,18 80,72 5,00 -2,86 400,74
Quadra Poliesportiva - Comprimento total do lado sem 
arquibancada 32,04 32,04 5,00 160,20

Laterais - Quadra Poliesportiva 39,94 39,94 5,00 -4,29 195,41
Portões serem recuperados  - Quadra Poliesportiva 2,20 2,30 2,00 10,12

08.04.05

LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ 
COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS 
INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, PARA TUBOS 
DO ALAMBRADO QUE SERÃO REAPROVEITADOS

M Quant. Quant. C (m) Lados 853,04

Quadra de Areia 
Diâmetro de 2"
6 Tubos Verticais na lateral 6,00 5,00 2,00 60,00
6 tubos Verticais no comprimento 6,00 5,00 2,00 60,00

Diâmetro de 1"
3 tubos horizontais na lateral 3,00 16,39 2,00 98,34
3 tubos horizontais no comprimento 3,00 24,38 2,00 146,28

Quadra Poliesportiva
Diâmetro de 2"
6 Tubos Verticais na lateral   8,00 5,00 2,00 80,00
11 tubos Verticais no comprimento 11,00 5,00 1,00 55,00
Reforço atraz da trave de futebol 5,00 4,05 2,00 40,50

1,00 3,03 2,00 6,06
1,00 4,28 2,00 8,56

Diâmetro de 1" 0,00
3 tubos horizontais na lateral 3,00 19,98 2,00 119,88
3 tubos horizontais no comprimento 3,00 31,24 1,00 93,72

Portões  serem recuperados
Diâmetro de 2" - 1,1x 2,3 1,00 6,80 1,00 6,80

1,00 1,30 2,00 2,60
Diâmetro de 1" - 1,1x 2,3 1,00 3,70 1,00 3,70

Diâmetro de 2" - 2,2x 2,3 2,00 13,60 1,00 27,20
2,00 1,30 2,00 5,20

Diâmetro de 21" - 2,2x 2,5 2,00 7,40 1,00 14,80
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Trave de futebol pintura e recuperação 1,00 12,20 2,00 24,40

08.04.06

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 
2" REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, 
PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 C (m) L (m) H (m) 221,10

Alambrado a ser substituído 31,24 4,25 132,77
6,00 4,25 25,50

Alambrado de proteção das arquibancadas 25,13 2,50 62,83

09 DRENAGEM

09.01 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA 
PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2" M C (m) Quant. 1,00

Não Possui esse serviço nessa Praça. 0,20 5,00 1,00

09.02 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 UND C (m) Quant. 5,00

5,00 5,00

09.03 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), 
INCLUSIVE CONEXÕES M C (m) Quant. 2,00

Para drenagem dos blocos de Poste de Volei 1,00 2,00 2,00

09.04

CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM 
CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, 
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO 
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND Quant. 1,00

Para drenagem da contação do canteiro 1 1,00 1,00

09.05 DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTEÇÕES, COM TUBO PEAD 
PERFURADO Ø100MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, H=1,00M M C (m) Quant. 30,74

Para drenagem da contação do canteiro 1 15,37 2,00 30,74

09.06 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA M C (m) Quant. 16,30

Para drenagem da contação do canteiro 1 16,30 16,30

10 OUTROS

10.01 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 Área (m2) 6,46

Para Canteiro 4,58 4,58
Para Reposição de Retirada para drenagem 1,88 1,88

10.02
CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 1 
1/2", INCLUSIVE COM PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE, 
CONFORME PROJETO

M C (m) Quant. 24,30

Adequação de arquibancada para PCD 1,40 2,00 2,80
Para rampa de acesso entre as duas quadras 8,15 2,00 16,30
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 5,20 1,00 5,20
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10.03
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" E 1" , 
CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM 
FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M C (m) 3,60

Adequação de arquibancada para PCD 1,80 2,00 3,60

10.04 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO M C (m) Quant. 10,62

Para rampa de acesso entre as duas quadras 2,81 2,00 5,62
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 2,50 2,00 5,00

10.05 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM M2 C (m) L (m) Área (m2) 132,98

Para rampa de acesso entre as duas quadras 8,40 2,81 23,60 23,60

Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,60 2,50 16,50 16,50

Local reconstituir  piso da quadra (demolição executada para 
nova arquibancada e área da murea e almabrado 30,96 3,00 92,88 92,88

Bloco para fixação de traves e poste de volei 0,30 0,30 6,00 0,54

10.06 PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM M2 C (m) L (m) Área (m2) 154,83

Foi considerado uma porcentagem de 5%, para recuperação de 
alguns pontos 22,91

Local reconstituir  piso da quadra (demolição executada para nova arquibancada e área da murea e almabrado 30,96 3,00 92,88 92,88
Para rampa de acesso entre as duas quadras 8,20 2,81 23,04 23,04
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,40 2,50 16,00 16,00

C(m) L(m) Area (m²)
Área da Quadra Poliesportiva 25,04 18,30 458,23

10.07
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M C (m) 30,00

Eventual passagem de tubulações, entre outros danos durante a 
obra. 30,00 30,00

10.08

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES E 
FORMA DO PAVIMENTO EXISTENTE NA PRAÇA, ESPESSURA DE 6 
CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, 
ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA 
DE 10 CM

M2 C (m) L (m)

Área total de 
piso 

removido 
(m²)  

Percertual de 
reaproveitam
ento do piso  

Area 
estimada de 
reassentame

nto (m²) 

35,06

Retirada de blocos para substituição de eletroduto 0,20 175,35 35,07 0,50 17,54 17,54
Retirada de blocos para executar rampa 1 2,80 7,90 22,12 0,30 6,64 6,64
Para execução de canteiro 08 5,00 0,30 1,50 1,50
Retirada de blocos para executar rampa 2 2,50 6,10 15,25 0,30 4,58 4,58
Para Drenagem do Muro de Contenção 1,00 8,20 8,20 0,30 2,46 2,46
Para a execução da cinta acesso quanda areia 2,80 2,80 7,84 0,30 2,35 2,35

10.09 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, 
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2 C (m) L (m) Área (m2) 37,45

Para rampa de acesso entre as duas quadras 7,90 2,81 22,20 22,20
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,10 2,50 15,25 15,25

Área de Piso da Quadra Poliesportiva
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

10.10

ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM 
REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO REMOVIDO, 
ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA 
DE 10 CM

M2 C (m) L (m)

Área total de 
piso 

removido 
(m²)  

Percertual de 
reaproveitam
ento do piso  

Area 
estimada de 
reassentame

nto (m²) 

26,30

Retirada de blocos para substituição de eletroduto 0,20 175,35 35,07 0,50 17,54 17,54
Retirada de blocos para acerto de rampa 2,80 7,90 22,12 0,15 3,32 3,32
Para execução de canteiro 08 5,00 0,15 0,75 0,75
Retirada de blocos para acerto de rampa 2,50 6,10 15,25 0,15 2,29 2,29
Para Drenagem do Muro de Contenção 1,00 8,20 8,20 0,15 1,23 1,23
Para a execução da cinta acesso quanda areia 2,80 2,80 7,84 0,15 1,18 1,18

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.01 MEDIDOR DE ENERGIA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

11.01.01 CAIXA PARA MEDIÇÃO BIFÁSICA, PADRÃO TAF MODULAR M2 - 
DIMENSÕES DE 420X260X148MM UND Quant. 0,00

0,00

11.01.02

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, 
CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO 
E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, 
ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-
CEMAR OU EQUIV.

UND Quant. 0,00

11.01.03 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CARGA ATÉ 41000W 
INCLUSIVE CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO ATÉ 100A UND Quant. 1,00

1,00 1,00

11.01.04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 
DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO UND Quant. 1,00

1,00 1,00

11.02 ELETRODUTO

11.02.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), 
INCLUSIVE CONEXÕES M C (m) 0,00

Não tem esse serviço nessa praça.

11.02.02 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 
3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO M C (m) 120,00

120,00 120,00

11.02.03 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M C (m) 176,00

176,00 176,00

11.03 CABOS E FIOS

11.03.01 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, 
SEÇÃO DE 2.5 MM2 M C (m) 16,00

16,00 16,00

11.03.02 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 M C (m) 0,00

0,00

CABO UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXÕES DOS CABOS 
EXISTENTES COM OS NOVOS REFLETORES NO TOPO DOS POSTES.
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

11.03.03 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 M C (m) 50,00

50,00 50,00

11.03.04 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2 M C (m) 0,00

Não tem esse serviço nessa praça.

11.03.05 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 4,0 MM2 M C (m) 0,00

Não tem esse serviço nessa praça.

11.03.06 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2 M C (m) 0,00

0,00

11.04 DISJUNTORES, DRS E DPS

11.04.01
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER 
OU EQUIVALENTE

UND Quant. 8,00

8,00 8,00

11.04.02
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 0,00

0,00

11.04.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 2,00

2,00 2,00

11.04.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND Quant. 0,00

0,00

11.04.05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU 
SIMILAR

UND Quant. 4,00

4,00 4,00

11.04.06
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 2,00

2,00 2,00

11.05 LUMINÁRIAS, SINALIZADORES, REFLETORES

11.05.01
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, 
BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND Quant. 32,00

32,00 32,00

11.06 OUTROS

11.06.01 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 
INTERRUPTORES E TOMADAS) UND Quant. 32,00

32,00 32,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  

DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 02

QUADRAS DA PRAÇA NOVO IRAJÁ

11.06.02 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND Quant. 16,00

16,00 16,00

11.06.03 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M C (m) 0,00

0,00

11.06.04 RETIRADA DE DISJUNTOR UND Quant. 0,00

0,00

11.06.05 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN Quant. 8,00

8,00 8,00

11.06.06 BASE METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO UND Quant. 8,00

8,00 8,00

11.06.07
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR TIPO C-14, ENGASTADO, 
CÔNICO RETO, ALTURA  DE 11M, INCLUINDO CRUZETA DE 
MADEIRA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

und Quant. 1,00

1,00 1,00

11.06.08

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Quant. 14,00

14,00 14,00

12 IMPERMEABILIZAÇÃO

12.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU 
EQUIVALENTE M2 C (m) H (m) Área (m2) 34,33

Para muro de contenção entre arquibancada e Canteiro 01 34,33 1,00 34,33 34,33

13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

13.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 C (m) L (m) 1.070,15

Quadra Poliesportiva 30,79 22,56 694,62
Quadra de Areia 23,98 15,66 375,53
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-ARQ-001
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO DE 
CONCRETO, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE 
REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIANS (18 LITROS)

L 1,00
POLITINTAS.COM 

www.politintas.com.br CNPJ: 
27.171.883/0007

25,89 setembro-22
CONSTRUTINTAS 

www.construtintasonline.com.br   
CNPJ: 97.541.913/0001

25,33 setembro-22
SHOPTIME 

www.shoptime.com.br   CNPJ: 
00.776.574/0007-41

25,49 setembro-22 25,49

C-ARQ-002 PARAFUSO FRANCÊS 1/4" E 3" COM PORCA E ARRUELA 
INOX UND 1,00

MERCADO LIVRE
www.produto.mercadolivre.co

m.br/MLB-120567773
2,85 setembro-22 2,85

C-ARQ-003 REVRAN ECO SEL 997  EPX BR 3,6L RENNER UND 1,00 ELETROTINTAS
CNPJ: 31.779.903/0001-46 199,44 setembro-22 TECTINTAS

www.tectintas.com 252,23 setembro-22 225,84

C-ARQ-004 COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER UND 1,00 ELETROTINTAS
CNPJ: 31.779.903/0001-46 116,11 setembro-22 MAGAZINE LUIZA

www.magazineluiza.com.br 106,80 setembro-22 111,46

C-ELE-001
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. 
CLAMPER OU SIMILAR

UND 1,00 SANTIL 121,06 setembro-22 CLAMPER 109,90 setembro-22 PONTO FRIO 137,60 setembro-22 121,06

C-ELE-002 REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MÍNIMO DE 18.000 
LUMENS, BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT UND 1,00 GH ELÉTRICA 100,00 setembro-22 PONTO FRIO 148,00 setembro-22 ILUMINIM 96,90 setembro-22 100,00

C-ELE-003
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 240VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND 1,00 CETTI 219,78 setembro-22 CENTER LAR CITY 165,90 setembro-22 SUPER PRO 163,96 setembro-22 165,90

C-ELE-004 CAIXA PARA MEDIÇÃO BIFÁSICA, PADRÃO TAF MODULAR 
M2 - DIMENSÕES DE 420X260X148MM UND 1,00 PONTO FRIO 129,32 setembro-22 MERCADO LIVRE 139,90 setembro-22 134,61

C-EST-002 TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM M 1,00 DESICON
www.desiconferragens.com.br 1,15 agosto-22 HARD

www.hard.com.br 1,94 agosto-22 MAGAZINE LUIZA
www.magazineluiza.com.br 2,80 agosto-22 1,94

C-EST-004 SIKADUR 32, ADESIVO ESTRUTURAL BASE DE EPÓXI KG 1,00 AMAZON 141,49 setembro-22 POLITINTAS 168,40 setembro-22 LEROY MERLIN 134,90 setembro-22 141,49

C-EST-005 PAINEL TRELIÇADO M2 1,00 SALVADOR PRÉ-MOLDADOS 
(PEDRO) (27)3298-8000 85,00 outubro-22 85,00

C-EQP-001 TABELA DE BASQUETE 1,80 M X 1,05 M EM ACRÍLICO 
INCOLOR 10 MM PAR 1,00 WK SPORTS 6.200,00 setembro-22 JV ESPORTES 5.900,00 setembro-22 VALE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 5.600,00 setembro-22 5.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

PREÇO MÉDIO 
- 

 VALOR UNIT. 
(R$)

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS
MAPA DE COTAÇÕES
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)
ARQ- 001 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 11,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,175000 7,00 1,23
I LABOR 10278 MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST MO H 0,175000 12,66 2,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,43
TOTAL MÃO OBRA 8,88 2,95 11,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,88
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 11,83

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 002 RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO ALAMBRADO, COM 
DIÂMETROS VARIADOS

M 5,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,090000 7,00 0,63
I LABOR 10147 SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,090000 8,30 0,75

I SINAPI 38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 
2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

MA UN    0,000300 877,37 0,26

I SINAPI 44532
DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA  CENTRAL

MA UN    0,020000 21,99 0,44

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,38
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,17
TOTAL MÃO OBRA 3,55 1,18 4,73
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,70 0,23 0,93
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,25
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 5,66

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)
ARQ- 003 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 21,12

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000          6,16 6,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,69
TOTAL MÃO OBRA 15,85 5,27 21,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,85
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 21,12

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 004 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO

M2 6,14

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,006000 6,16 0,04
I SINAPI 44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO MA L     0,340000 13,27 4,51

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
foram utilizados como referência MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,04
os serviços 99810 - ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,06
do referencial SINAPI. TOTAL MÃO OBRA 0,10 0,03 0,13

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,51 1,50 6,01
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 6,14

Para elaboração desta composição,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 005 DER-ES/LABOR 200101

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA RECOMPOSIÇÃO DE 
ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO, EXCLUÍDO O FORNECIMENTO DO 
TUBO  A SER REAPROVEITAR DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MÃO DE 
OBRA, CORTE E SOLDA (FABRICAÇAO MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

M 30,93

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I
COMPOSIÇÃ

O - 
HISTÓRICO 

001
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA PARA INSTALAÇÃO  DO TUBO 
DIAM. INTERNO DE 1", INCLUIDO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE CORTE E 
SOLDA, EXCLUÍDO O  MATERIAL DO TUBO DE F. G. ( VER  HISTÓRICO ABAIXO) 

MA M 1,000000 23,21 23,21

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL (M)

1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE               1,00 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 1,00 37,44 37,44

           37,44 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM COEFICIENTE 
V. UNT. 
SERVIÇO 

(MO) R$/M

3.1 VALOR DA FABRICAÇÃO  MONTAGEM E INTALÇÃO  (MÃO DE OBRA  DE 
SERRALHEIA + MAT DE SOLDA E EQUIPAMENTO)  =  VALOR MATERIAL TUBO X 

0,520                 19,47           

3.2
VALOR PERDA DE MATERIAL A REAPROVEITAR  /CORTE NO LOCAL DA OBRA 
 =  V. UNIT MA X 10%

0,100                 3,74             

           23,21 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,21 7,72 30,93
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,21
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 30,93

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 006 DER-ES/LABOR 200101

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIÂM. 2" PARA RECOMPOSIÇÃO DE 
ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO, EXCLUÍDO O FORNECIMENTO DO 
TUBO  A SER REAPROVEITAR DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MÃO DE 
OBRA, CORTE E SOLDA ( FABRICAÇAO MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

M 63,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I
COMPOSIÇÃ

O - 
HISTÓRICO 

002
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA PARA INSTALAÇÃO  DO TUBO 
DIAM. INTERNO DE 2", INCLUIDO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE CORTE E 
SOLDA, EXCLUÍDO O  MATERIAL DO TUBO DE F. G. ( VER  HISTÓRICO ABAIXO) 

MA M 1,000000 47,39 47,39

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL (M)
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE               1,00 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 1,00 76,44 76,44

           76,44 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO

VALOR UNITARIO (R$/M) DO MATERIAL ( TUBO FERRO GALVANIZADO)

3.0
VALOR UNITÁRIO (R$/M) DO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM (MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA PARA CORTAR E SOLDAR/ 
INSTALAR O TUBO) =  APLICAR 52%  (INDICE DE FABRICAÇÃO) SOBRE O VALOR TOTAL DA ESTRUTURA METÁLICA (MA) +  10% DE 

PERDAS DO MA, EXCLUIDO FORNECIMENTO DO TUBO).  INCLUÍDO O MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA CORTAR E SOLDAR. 

MÃO DE OBRA

V. UNIT  MA (R$/M) 

37,44                             

37,44                             

VALOR UNITARIO  (R$/M) S/ BDI PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO ( EXCLUÍDO MATERIAL TUBO F.G) 

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

HISTÓRICO (COMPOSIÇÃO  001)  -  METODOLOGIA ADOTADA (DER-ES/LABOR) PARA CÁLCULO DO VALOR UNITÁRIO (R$/M) PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA, INCLUINDO 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CORTE E SOLDA DO TUBO DA ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO A RECUPERAR/RECOMPOR .

  V. UNIT SERVIÇO (M) = V. UNIT. MA (TUBO) X 52% ( INDICE DE FABRICAÇÃO) + ACRÉSCIMO DE 5% PERDA DO MATERIAL.

MEMÓRIA MEMÓRIA 
=1M

2.0 MA = VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL (TUBO DA ESTRUTURA METÁLICA) - 

HISTÓRICO (COMPOSIÇÃO  001)  -  METODOLOGIA ADOTADA (DER-ES/LABOR) PARA CÁLCULO DO VALOR UNITÁRIO (R$/M) PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA, INCLUINDO 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CORTE E SOLDA DO TUBO DA ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO A RECUPERAR/RECOMPOR .

  V. UNIT SERVIÇO (M) = V. UNIT. MA (TUBO) X 52% ( INDICE DE FABRICAÇÃO) + ACRÉSCIMO DE 5% PERDA DO MATERIAL.

MEMÓRIA MEMÓRIA
=1 M

2.0 MA = VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL (TUBO DA ESTRUTURA METÁLICA) - 

VALOR TOTAL DO MATERIAL
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM COEFICIENTE 
V. UNT. 
SERVIÇO 

(MO) R$/M

3.1
VALOR DA FABRICAÇÃO  MONTAGEM E INTALÇÃO  (MÃO DE OBRA  DE 
SERRALHEIA + MAT DE SOLDA E EQUIPAMENTO)  =  VALOR MATERIAL TUBO X 
52% (IF = IND. FABRICAÇÃO) 

0,520                 39,75           

3.2
VALOR PERDA DE MATERIAL A REAPROVEITAR  /CORTE NO LOCAL DA OBRA 
 =  V. UNIT MA X 10%

0,100                 7,64             

           47,39 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 47,39 15,76 63,15
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,39
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 63,15

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 007
PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, 
MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, 
INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL 

M2 119,86

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,630573 7,00 11,41
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,630573 8,30 13,53
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,061146 18,63 1,14
I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,326115 45,05 14,69
I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,611465 3,34 2,04
I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,244586 32,25 7,89

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 39,24
TOTAL MÃO OBRA 64,19 21,34 85,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 25,76 8,57 34,33
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 89,95
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 119,86

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 008 TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM PVC, PARA
RECONSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO

M2 103,96

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 3,32
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,400000 6,16 2,46
I LABOR 27020 ARAME GALVANIZADO N.14 AWG MA M 0,620000 0,54 0,33

I LABOR 27546 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM 
PVC

MA M2 1,050000 59,82 62,81

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,09
TOTAL MÃO OBRA 14,87 4,94 19,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,15 21,00 84,15
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 78,02
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 103,96

Nota: Foi utilizada nesta composição de 
custo os coeficientes  adotados para 
pintura de corrimção constante da 

composição de custo do item 210302 - 
Fornecimento e instalação de corroimão 
em ferro galvanizado diam. 3" (R$/m). 

Para transfomr os coeficientes em unidade 
de area (m²) ² foram divididos os 

coeficientes pertinnetes de pintura pelo 
perímetro do tubo de 3". 

 P = 2.π . R = 2x 3,14 x 0,075/2 = 0,2355 m.

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

3.0
VALOR UNITÁRIO (R$/M) DO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM (MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA PARA CORTAR E SOLDAR/ 

INSTALAR O TUBO F. GALV) =  APLICAR 52%  (INDICE DE FABRICAÇÃO) SOBRE O VALOR TOTAL DA ESTRUTURA METÁLICA (MA) +  10% 
DE PERDAS DO MA, EXCLUIDO FORNECIMENTO DO TUBO).  INCLUÍDO O MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA CORTAR E SOLDAR. 

MÃO DE OBRA

V. UNIT  MA (R$/M) 

76,44                             

76,44                             

VALOR UNITARIO  (R$/M) S/ BDI PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO ( EXCLUÍDO MATERIAL TUBO F.G) 

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 009
LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ COMPLETA REMOÇÃO 
DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. 
PADRÃO ST3, PARA TUBOS DO ALAMBRADO QUE SERÃO REAPROVEITADOS

M 6,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,060000          8,30 0,50
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,120000          6,16 0,74
I LABOR 10147 SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,046800          8,30 0,39
I SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MA KG    0,017700          30,22 0,53

I SINAPI 44532 DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA  CENTRAL MA UN    0,000200          21,99 0,00

I SINAPI 44534 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120 MA UN    0,003800          4,39 0,02

I SINAPI 38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 
2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

MA UN    0,000100          877,37 0,09

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,56
TOTAL MÃO OBRA 4,19 1,39 5,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,64 0,21 0,85
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,83
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 6,43

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 011 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO ÚMIDO 

M2 5,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,276000 6,16 1,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,70

foram utilizados como referência ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,67
o serviço 99809 - do referencial SINAPI. TOTAL MÃO OBRA 4,37 1,45 5,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,37
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 5,82

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 013
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO DE CONCRETO A 
DUAS DEMÃOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN-
WILLIANS

M2 28,92

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,4 7,00 2,80
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,5 8,30 4,15

I COTAÇÃO C-ARQ-001 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO DE CONCRETO, NOVACOR PISO 
ULTRA, MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIANS (18 LITROS)

MA L
0,15

25,49 3,82

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,93
TOTAL MÃO OBRA 17,88 5,95 23,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,82 1,27 5,09
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,70
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 28,92

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO

Para elaboração desta composição,

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 014

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE PÚBLICA, CONTENDO 
DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO 
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M
(1 UTILIZAÇÃO)

M 208,08

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

S LABOR 140904 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

MA M3 1,000000          105,87 105,87

S LABOR 141103

CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E 
HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, 
REVEST. INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA 
CURTA C/ VISITA E PLUG EM PVC 100MM

MA UND 0,080000          628,67 50,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 156,16 51,92 208,08
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 208,08

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 016
APOIO/ REFORÇO DE FIXAÇÃO DE TABELA BASQUETE COM CANTONEIRA ABAS 
IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4", PINTURA ESMALTE COR 
GRAFITE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO.

UND 603,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H            0,600000 8,30 4,98
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H            0,600000 6,16 3,70
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H            0,270774 8,30 2,25
I SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MA L                0,022176 21,46 0,48

I SINAPI 7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA 
SUPERFICIES METALICAS FERROSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MA L                0,222138 40,38 8,97

I COTAÇÃO C-ARQ-002 PARAFUSO FRANCÊS 1/4" E 3" COM PORCA E ARRUELA INOX MA L                8,000000 2,85 22,78

I COMPOSIÇÃO 1
APOIO/ REFORÇO DE FIXAÇÃO DE TABELA BASQUETE COM CANTONEIRA ABAS 
IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4"

MA UND            1,000000 392,34 392,34

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL
1.1 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4"               9,00 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 100192
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4"

M 9,00 26,21 235,89

         235,89 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM
3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 51,2%
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

         156,45 

392,34

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,93
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 17,19
TOTAL MÃO OBRA 28,12 9,35 37,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 424,57 141,17 565,74
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 452,69
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 603,21

VALOR TOTAL DO MATERIAL

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL

235,89                           35,67                                         
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

HISTÓRICO PARA MONTAGEM DO REFORÇO DA TABELA DE BASQUETE

MEMÓRIA MEMÓRIA
=(1,70X4)+(1,10X2)

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10%  = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)

V. TOTAL
235,89                           120,78                                       

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)
ARQ- 019 RETIRADA DE AREIA M3 73,91

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,500000 6,16 21,56

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 21,56
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 33,91
TOTAL MÃO OBRA 55,47 18,44 73,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 55,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 73,91

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 020 LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO GRANILITE OU 
CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA 

M2 6,16

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,096 26,82 2,57
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,096 20,39 1,96

C SINAPI 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

MA CHP 0,0119 3,20 0,04

C SINAPI 95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

MA CHI 0,0841 0,54 0,05

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
foram utilizados como referência MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
os serviços 102488 do referencial ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
SINAPI. TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,62 1,54 6,16
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,62
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 6,16

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 021
APLICAÇÃO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MOSIFICADA, SOBRE PISO DE 
CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA DE REFERÊNCIA RENNER OU 
EQUIVALENTE

M2 25,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000          7,00 1,40
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,250000          8,30 2,08
I COTAÇÃO C-ARQ-003 REVRAN ECO SEL 997  EPX BR 3,6L RENNER MA UND 0,031000          225,84 7,00
I COTAÇÃO C-ARQ-004 COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER MA UND 0,031000          111,46 3,46

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,48
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,47
TOTAL MÃO OBRA 8,95 2,98 11,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,46 3,48 13,94
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,41
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 25,87

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

ARQ- 023 MERCADO
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" E 1" , CHUMBADO EM 
ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM FUNDO ANTI CORROSIVO E 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M 515,35

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 18,63 0,46
I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,221560 45,05 9,98
I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 3,34 1,03
I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,135400 32,25 4,37
I COMPOSIÇÃO 001 GUARDA CORPO MA UND 1,000000 343,79 343,79

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Para elaboração desta composição,

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE            10,05 
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE            18,85 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 10,05 41,61 418,18
I LABOR 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 18,85 88,02 1659,18

      2.077,36 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM
3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 51,2%
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

      1.377,71 

3455,07
343,79         

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,58
TOTAL MÃO OBRA 27,12 9,02 36,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 359,63 119,58 479,21
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 386,75
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 515,35

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 024 LABOR 210301 CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 1 1/2", 
INCLUSIVE COM PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE, CONFORME PROJETO

M 413,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,160000          7,00 1,12
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000          8,30 1,33
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,384000          8,30 3,19
I SINAPI 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MA L     0,076800          37,70 2,90
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,014400          17,34 0,25
I SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MA UN    0,144000          5,32 0,77
I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,057600          28,81 1,66

C COMPOSIÇÃO 001 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO DIAN=1 1/2" MA M 1,000000          290,35 290,35

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL
1.1  TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"" (40MM)            10,04 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 10,04 68,10 683,72

         683,72 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM
3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 51,2%
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

         453,44 

236,91

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,87
TOTAL MÃO OBRA 14,51 4,82 19,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 295,93 98,40 394,33
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 310,44
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 413,66

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

HISTÓRICO PARA MONTAGEM DO CORRIMÃO

MEMÓRIA
=(2X4,80) + (2X0,22M)

683,72                           103,38                                       

HISTÓRICO PARA MONTAGEM DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DUPLO

MEMÓRIA
MEMÓRIA

=(1X8,50)+(1*1,55)
=(8X1,10M)+(1X8,50)+(1X1,55)

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10%  = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO POR METRO DE GUARDA CORPO, CONSIDERADO 10,05M

VALOR TOTAL DO MATERIAL

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL
2.077,36                       1.063,61                                    
2.077,36                       314,10                                       

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

MEMÓRIA

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO MATERIAL

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL
683,72                           350,06                                       

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10%  = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)/(4,80M)

7 de 17
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 025

PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 2", COM 
TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" , TRAT. E PINTURA, COM TELA DE 
ALAMBRADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS TUBOS DE 2" E 1" RETIRADOS DA 
OBRA

M2 465,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 18,63 0,46
I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,221560 45,05 9,98
I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 3,34 1,03
I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,135400 32,25 4,37

I SINAPI 3107

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM 
ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO 
SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)

MA UN    0,395257 8,41 3,32

I LABOR 35211 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) MA PAR 0,592885 26,40 15,65
I LABOR 27546

TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM 
PVC MA M2 1,000000 59,82 59,82

I COMPOSIÇÃO 001

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM  DO PORTÃO 2 
FOLHAS, INCLUINDO MATERIAL E  EQUIPAMENTOS PARA CORTE E SOLDA DA 
ESTRUTURA METÁLICA DO PORTÃO E  INSTALAÇÃO DA TELA EM ARAME 
GALVANIZADO 

MA M2 1,000000 227,23 227,23

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL - 1 UND DE PORTÃO DE 1,10 X2,30M Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE               6,50 

1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE               3,89 

1.3

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM 
ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO 
SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                             

              1,00 

1.4 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) (PAR)               1,50 
1.5 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM 

PVC
              2,19 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 6,50 88,02 572,13
I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 3,89 41,61 161,86

I SINAPI 3107

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM 
ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO 
SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1,00 7,60 7,60

I LABOR 35211 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) PAR 1,50 22,97 34,46

I LABOR 27546 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM 
PVC

M2 2,19 69,20 151,20

         927,25 
         366,50 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL( 
R$/M²)

V. UNIT DO 
SERVIÇO  
(R$/M²)

3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 52% 0,52                   190,58         
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10% 0,10                   36,65           

         227,23 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,58
TOTAL MÃO OBRA 27,12 9,02 36,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 321,86 107,02 428,88
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 348,98
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 465,02

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

HISTÓRICO (COMPOSIÇÃO  001)  -  METODOLOGIA ADOTADA (DER-ES/LABOR) PARA CÁLCULO DO VALOR UNITÁRIO (R$/M2) DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM  DO 
PORTÃO 1 FOLHA , INCLUINDO MATERIAL E  EQUIPAMENTOS PARA CORTE E SOLDA DA ESTRUTURA METÁLICA DO PORTÃO E DA INSTALAÇÃO DA TELA EM ARAME GALVANIZADO 

  V. UNIT SERVIÇO (SERV) = V. UNIT. MA (TODOS OS MATERIAIS QUE COMPOEM O PORTÃO) X 52% ( INDICE DE FABRICAÇÃO) + ACRÉSCIMO DE 10% PERDA DOS MATERIAL.

MEMÓRIA
=(2X0,95M)+(2X2,30M)

3.0 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM  DO PORTÃO 2 FOLHAS, INCLUINDO MATERIAL E  EQUIPAMENTOS PARA 
CORTE E SOLDA DA ESTRUTURA METÁLICA DO PORTÃO E  INSTALAÇÃO DA TELA EM ARAME GALVANIZADO 

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL

366,50                           
366,50                           

TOTAL DE QUANTIDADE DO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM

MEMÓRIA

=(1X1,36M)+(1X1,20M)+(1X0,98M) 
+(1X0,35M)

=1

=1,5
=(0,95MX2,30mX1)

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO MATERIAL PARA 1 PORTÃO DE 1 FOLHA DE 1,10 X 2,30M (R$/UND)
VALOR TOTAL DO MATERIAL PARA O PORTÃO EM R$/M2
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 026 Labor- 
DER/ES 

20713
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ., 
CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, EXCLUÍDO PADRÃO ELETRICO  (2 
UTILIZAÇÃO)

M 357,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,250000          8,30 18,68
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,250000          6,16 13,86
I LABOR 43059 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90º HEPR MA M 0,571200          19,24 10,99
I LABOR 43006 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º MA M 1,637100          4,51 7,38
I LABOR 43149 CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 90º HEPR MA M 1,637100          21,62 35,39
I LABOR 43150 CABO ISOLADO PVC PP 1 KV - 4 X 16.0MM2 MA M 1,086300          79,96 86,86
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,060000          38,47 2,31
I LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,100000          7,78 0,78
I LABOR 45501 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,100000          16,29 1,63
I LABOR 44715 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000          9,46 0,24
I LABOR 44661 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000          9,46 2,13
I LABOR 44951 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000          34,48 1,72
I LABOR 44808 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000          34,48 3,45
I LABOR 44760 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000          28,66 1,43
I LABOR 44672 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,075000          53,83 4,04
I LABOR 44673 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000          53,83 9,42

I LABOR 41530 QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ 
TRINCO

MA UN 0,025000          683,14 17,08

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 32,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 51,18
TOTAL MÃO OBRA 83,72 27,84 111,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 184,85 61,46 246,31
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 268,57
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 357,87

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 027 SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO

M 225,94

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,437000 8,30 3,63
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,218000 6,16 1,34
I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MA KG    0,240000 0,72 0,17
I SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III MA KG    1,215000 1,93 2,34

I SINAPI 38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, 
E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

MA M2    0,250000 617,03 154,26

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,97
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,82
TOTAL MÃO OBRA 12,79 4,25 17,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 156,77 52,13 208,90
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 169,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 225,94

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 028 LABOR 200237

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES E FORMA DO 
PAVIMENTO EXISTENTE NA PRAÇA, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A 
COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE 
PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 116,08

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000          8,30 1,91
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,460000          6,16 2,83
I LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000          91,67 9,17
I LABOR 36517 BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M2) MA UN 48,000000        1,37 65,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MÃO OBRA 12,19 4,05 16,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,93 24,91 99,84
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,12
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 116,08

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 029 LABOR 200237

ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU 
EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO 
REMOVIDO, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 
10 CM

M2 28,46

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000          8,30 1,91
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,460000          6,16 2,83
I LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000          91,67 9,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MÃO OBRA 12,19 4,05 16,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,17 3,05 12,22
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,36
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 28,46

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 030
EXECUÇÃO DE CERCAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃODA 
PRAÇA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA (ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS 
REAPROVEITADAS DO ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 116,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,080000          7,00 0,56
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,760000          8,30 14,61
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,776050          6,16 10,94
I LABOR 21109 ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA DZ 0,100000          137,93 13,79
I LABOR 26581 GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO 1" X 9" MA KG 0,060000          21,72 1,30
I LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,150000          32,48 4,87

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 26,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 41,06
TOTAL MÃO OBRA 67,17 22,33 89,50
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,96 6,64 26,60
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,13
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 116,10

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  
DO SERVIÇO 

(R$)

ARQ- 031
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.  CANALETA (14X19X39CM) 
CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 143,13

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,874000          8,30 7,25
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,601000          6,16 9,86
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,051587          156,67 8,08
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 24,997900        0,63 15,75
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,016306          136,33 2,22
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,038130          136,33 5,20
I SINAPI 659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) MA UN    12,500000        2,45 30,63
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,044268          34,10 1,51

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 17,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 26,91
TOTAL MÃO OBRA 44,02 14,64 58,66
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,39 21,08 84,47
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 107,41
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 143,13

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 001 LABOR 151337 
(ADAPTADA)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

UND 213,76

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00

I COTAÇÃO C-ELE-001 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 
175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

MA UND 1,000000 121,06 121,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MÃO OBRA 39,36 13,09 52,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 121,06 40,25 161,31
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 160,42
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 213,76

ELE- 002 LABOR 200722 
(ADAPTADA)

REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, BRANCO FRIO 
6500K, IP65, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 238,14

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000      8,30 16,60
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,000000      7,00 14,00

I COTAÇÃO C-ELE-002 REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, BRANCO FRIO 
6500K, IP65, SLIM, BIVOLT

MA UND 1,000000      100,00 100,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,12
TOTAL MÃO OBRA 78,72 26,17 104,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 100,00 33,25 133,25
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 178,72
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 238,14

ELE- 003 LABOR 151332 
(ADAPTADA)

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), 
REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 268,27

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,900000      8,30 7,47
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,900000      7,00 6,30

I COTAÇÃO C-ELE-003 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), 
REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MA UND 1,000000      165,90 165,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 21,66
TOTAL MÃO OBRA 35,43 11,78 47,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 165,90 55,16 221,06
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 201,33
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 268,27

ELE- 004 LABOR 150609 
(ADAPTADA)

CAIXA PARA MEDIÇÃO BIFÁSICA, PADRÃO TAF MODULAR M2 - DIMENSÕES DE 
420X260X148MM

UND 242,30

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,200000      8,30 9,96
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,200000      7,00 8,40

I COTAÇÃO C-ELE-004 CAIXA PARA MEDIÇÃO BIFÁSICA, PADRÃO TAF MODULAR M2 - DIMENSÕES DE 
420X260X148MM

MA UND 1,000000      134,61 134,61

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,36
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 28,87
TOTAL MÃO OBRA 47,23 15,70 62,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 134,61 44,76 179,37
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 181,84
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 242,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

ELE- 005 LABOR 150881 
(ADAPTADA) BASE METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO UND 54,86

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000      8,30 3,32
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,400000      7,00 2,80
I SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO MA UN    1,000000      25,43 25,43

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,62
TOTAL MÃO OBRA 15,74 5,23 20,97
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 25,43 8,46 33,89
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 41,17
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 54,86

ELE- 006 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 381,83
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,000000      6,16 24,64
I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000      223,16 223,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 38,75
TOTAL MÃO OBRA 63,39 21,08 84,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 223,16 74,20 297,36
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 286,55
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 381,83

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 007 LABOR 180405 
(ADAPTADA)

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR TIPO C-14, ENGASTADO, CÔNICO RETO, 
ALTURA  DE 11M, INCLUINDO CRUZETA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO

und 3.225,13

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,400000      8,30 36,52
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MA H 28,000000    6,16 172,48
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,125000      156,67 19,58
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,125000      136,33 17,04
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 25,000000    0,63 15,75

I SINAPI 5045 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

MA UN    1,000000      1.629,84 1629,84

I LABOR 49645 CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM MA UN 1,000000      316,67 316,67
I LABOR 49897 CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM MA UN 1,000000      57,80 57,80
I LABOR 40211 MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 726 MM MA UN 2,000000      48,62 97,24

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 36,52
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 57,44
TOTAL MÃO OBRA 93,96 31,24 125,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.326,40 773,53 3.099,93
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.420,36
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 3.225,13

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 15,57% jan/23

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EQP- 001
FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO INCOLOR, NAS 
DIMENSÕES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO RETRÁTIL, NÍVEL 
PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUÁ

PAR 6.818,63

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-EQP-001 TABELA DE BASQUETE 1,80 M X 1,05 M EM ACRÍLICO INCOLOR 10 MM MA PAR 1,000000 5900,00 5900,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.900,00 918,63 6.818,63
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.900,00
BDI 15,57%
TOTAL DO SERVIÇO 6.818,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 001
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-
138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO
DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 72,77

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23

I SINAPI 7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 
= 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

MA M2    1,130000 34,14 38,58

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,80
TOTAL MÃO OBRA 16,03 5,33 21,36
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,58 12,83 51,41
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 54,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 72,77

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 003 SINAPI 97087 LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O PISO DE CONCRETO E O
ATERRO DA QUADRA'

M2 2,12

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,020000 6,16 0,12
I SINAPI 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA MA H 1,100000 1,16 1,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,19
TOTAL MÃO OBRA 0,31 0,10 0,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,28 0,43 1,71
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,59
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 2,12

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 004 SINAPI 97087 ANCORAGEM DE FERRAGEM COM ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR 32 (CONSUMO 
=1,67 KG/M²  P/ 1 MM DE ESPESSURA)

KG 211,30

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,800000 8,30 6,64
I COTAÇÃO C-EST-004 SIKADUR 32, ADESIVO ESTRUTURAL BASE DE EPÓXI MA H 1,000000 141,49 141,49

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,44
TOTAL MÃO OBRA 17,08 5,68 22,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 141,49 47,05 188,54
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,57
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 211,30

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 005 FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEO, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO, 
DIÂMENTRO DE 6.3 MM A 12.5 MM, PROFUNDIDADE ATÉ 40 CM

UND 24,29

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,810000 8,30 6,72
I ORSE 4983 FURADEIRA INDUSTRIAL MA H 0,132500 2,68 0,36

I ORSE 7897 COMPRESSOR CHIAPERINI AR DIRETO, G3 COM KIT PINTURA, LIMPEZA, ENCHER E 
CALIBRAR PNEUS 

MA H 0,008750 0,34 0,00

I ORSE 4834 BROCA SDS PLUS 12X160 MM MA UND 0,015000 38,35 0,58

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,72
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,57
TOTAL MÃO OBRA 17,29 5,75 23,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,94 0,31 1,25
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,23
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 24,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO 
IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 006 SINAPI/JAN.
14

72177
APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, 
MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E 
ALVENARIA

UND 5,54

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,030000 8,30 0,25
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,040000 6,16 0,25

I SINAPI 14146 FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE 
ACAO DIRETA), COR AMARELA

MA CENTO 0,010000 70,30 0,70

I SINAPI 34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

MA M     0,500000 4,34 2,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,50
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,79
TOTAL MÃO OBRA 1,29 0,43 1,72
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,87 0,95 3,82
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 5,54

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 007 CPOS 32.20.06
APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE 
ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E 
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

M2 46,50

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23

I SINAPI 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 
MM, MALHA 25 X 25 MM

MA M2    1,000000 31,74 31,74

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,93
TOTAL MÃO OBRA 3,16 1,05 4,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,74 10,55 42,29
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,90
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 46,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA O COEFICIENTE DO SELANTE:
JUNTA 6x6MM: DE ACORDO COM O FABRICANTE, PARA JUNTA DE 6X6MM, UMA LATA DE 5KG EXECUTA 90 METROS DE JUNTAS

LOGO, 1KG EXECUTA 18 METROS (90/5=18)
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE JUNTA 6X6MM, PRECISAMOS DE 0,055KG DE SELANTE (1/18=0,055)

JUNTA 20X10MM:FIZEMOS REGRA DE TRÊS INVERSA PARA CALCULAR O CONSUMO DESTA JUNTA:
6X6MM = 36MM² ---------------- 18 (90/5)M

2X 20X10MM = 400MM² -------------X                     X=1,62 METROS DE JUNTA POR KILO DE SELANTE
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE DUAS JUNTAS 20X10MM, PRECISAMOS DE 0,6172KG DE SELANTE (1/1,62=,6172)

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 008 ORSE 7393 PAINEL TRELIÇADO MACIÇO PARA ARQUIBANCADA, INCLUSIVE, CAPEAMENTO DE 
CONCRETO, ESP. 8CM E TELA SOLDADA Q138

M2 280,91

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,350000 8,30 2,91
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,700000 6,16 4,31
I COTAÇÃO C-EST-005 PAINEL TRELIÇADO MA M2 1,000000 85,00 85,00
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,500000 5,46 8,19
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,030000 17,28 0,52
I LABOR 21543 TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA MA M2 1,050000 23,63 24,81

S LABOR 40235 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,080000 721,27 57,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 13,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 21,15
TOTAL MÃO OBRA 34,60 11,50 46,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 176,22 58,59 234,81
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 210,82
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 280,91

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% jan/23
BDI: 15,57% - Equipamentos

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 001 SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UND 42,69
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,511500 6,16 3,15
I SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) MA KG    0,012700 44,76 0,57
I SINAPI 4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/MMA M2    1,035600 8,49 8,79
I LABOR 20522 PEDRISCO MA M3 0,026100 199,41 5,20
I LABOR 62505 TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTEMA M 0,500000 18,75 9,38

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,15
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,95
TOTAL MÃO OBRA 8,10 2,69 10,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,94 7,96 31,90
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,04
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 42,69

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 002 DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTEÇÕES, COM TUBO PEAD PERFURADO 
Ø100MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, H=1,00M

M 90,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,210500 7,00 1,47
I LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,070200 8,30 0,58

I SINAPI 4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

MA M2    1,800000 9,48 17,06

I LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 0,170000 136,33 23,18
I SINAPI 38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)MA M     1,000000 11,32 11,32
S LABOR 40231 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)MA M3 0,016000 673,79 10,78

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,05
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,22
TOTAL MÃO OBRA 5,27 1,75 7,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 62,34 20,73 83,07
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 67,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 90,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E PRAÇA NOVO IRAJÁ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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Para Serviços Para 
Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%
GRUPO B
Administração Central 3,56% 3,12%
Administração Local 7,69% 3,12%

11,25% 6,24%
GRUPO C
Bonificação 7,78% 3,50%

7,78% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%

1,00% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%
8,65% 3,65%

33,25% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E 
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

COFINS

Total Grupo A

Total Grupo D

Total Grupo B

Total Grupo C

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II

Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Edificação

(1 – E)

Valor estimadoda obra consta na  2ª faixa para fim de calculo limite do BDI - R$3.300.000,00 a
 R$ 3.300.000,00

BDI Total

BDI = {(1 + A + B+C+ D)}  -1, onde:

Total Grupo E

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das
devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  PRAÇA SANTA CRUZ E 
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI
B – Administração Central: 

 C – Benefício/Lucro: 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da
Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é
de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%,
sobre a receita operacional bruta.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias
estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificações.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais
como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos
da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de
escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para
escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 

Administração Local: São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como: engenheiro responsável e
residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de estradas ou de edificações, almoxarife,
apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza diária do canteiro de obra e dos ambientes utilizados
para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas administrativas locais com móveis e equipamentos
de escritório(computadores, veículos e correlatos), maquinas e ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz,
telefone e material para o canteiro de obra para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), fretes e carretos
diversos; limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com
ART e/ou RRT dos profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem mantidos na obra,
taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória e definitiva de energia, esgoto e
água, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário para obter o Alvará de
funcionamento do empreendimento.  
A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos
e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida
como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da
RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de
obra/investimento de edificações.
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A.1 INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00

37,80%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%
12,63%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3 Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei
nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016 2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%

157,27%

% 

Obra: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇAS - LOTE 2 -  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos % 

LABOR/DER-ES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % 

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 

 

  

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

  

  

  

 

 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPCIFICAÇÕES  
 

REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇA: 

 

PRAÇA SANTA CRUZ 

PRAÇA NOVO IRAJÁ  

ARACRUZ-ES 

 

 

 

 

 

MARÇO/2023  



 

                                                                                                                          Página 2 de 53 

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

Objeto: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAÇA DAS PRAÇAS 

DE NOVO IRAJÁ E SANTA CRUZ 

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 

 

APRESENTAÇÃO 

Trata-se das Obras de Reforma, Manutenção e Reparos das Quadras Esportivas instaladas 

nas Praças de Novo Irajá e Santa Cruz, as quais estão localizadas, conforme segue: 

 Praça Santa Cruz – Rua Tanabi, s/nº - Santa Cruz – Aracruz/ES. 

 Praça Novo Irajá – Avenida dos Manguezais, s/n.º - Novo Irajá – Aracruz/ES; 

 

As obras pretendidas envolvem a reforma, manutenção e reparos das atuais instalações físicas 

das quadras existentes nas praças em questão tendo como meta o atendimento ao Relatório 

de Demandas do Orçamento Cidadão (Biênio 2021/2022), cujas intervenções projetadas, 

constam abaixo relatadas de forma sucinta: 

A) Quadra Poliesportiva Descoberta e Quadra de Areia da Praça Novo Irajá 

Quadra Poliesportiva Descoberta: 

 Arquibancadas: 

- Demolição da arquibancada de quadro níveis de assento na área internada da quadra, a qual 

encontra-se com dimensões inadequadas em relação às normas do Corpo de Bombeiros, bem 

como não há proteção por barreira física interna entre a arquibancada e a área de jogo, al´em 

de não atender as exigências de Norma de Acessibilidade.  

. Execução de nova arquibancada com dois degraus disponibilizando área para 2 lugares para 

pessoas com deficiência (PNE/PCD), e construção de divisória de proteção com alambrado e 

mureta, altura total de 2,95m, localizada entre a área de jogo da quadra e 

circulação/arquibancada, de tal forma a atender normas técnicas vigentes, completa de guarda 

corpo e corrimão.  

- Execução de contenção lateral entre arquibancada e jardim externo da praça considerando 

que o nível do piso externo é mais elevado que o piso interno da quadra.   

- Será instalado dreno horizontal em brita nº 03 envolto por manta bidim RT-10 no tardoz da 

mureta de contenção com captação de água pluvial por tubo pead perfurado diâm. 100 mm e 
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lançamento em caixa de areia a ser executa no canteiro e interligando a rede de água pluvial 

da rua.  

- Será executado uma impermeabilização com Sikatop 107 ou equivalente entre o muro de 

contenção e a camada drenante em brita 03. 

 Fechamentos e Acessos:  

- Manutenção e reparos do alambrado existente, com recuperação, recomposição, tratamento 

e pintura da estrutura metálica, além da substituição de peças danificadas/corroídas, reforço da 

estrutura nas áreas atrás das traves de futebol que são mais afetadas pelo impacto das bolas. 

No perímetro da nova arquibancada a reexecutar o alambrado será substituído.   

- Instalação de rede de nylon no teto livre da quadra.  

- O portão de acesso existente também contará com manutenção e reparos, com recuperação, 

recomposição, tratamento e pintura da estrutura metálica, além da substituição de peças 

danificadas/corroídas. A tela de arame galvanizado será substituída. 

- Acréscimo de mais um acesso à quadra esportiva no lado oposto ao acesso existe, contendo 

um novo portão que será executado com o reaproveitamento da estrutura metálica removida 

dos trechos do alambrado a ser substituído, que estiverem em boas condições de 

reaproveitamento. 

-  No acesso existente e comum as duas quadras de areia e esportiva, será executada uma 

rampa com inclinação de 10%, como piso cimentado, completa de corrimão duplo para 

viabilizar o acesso de forma mais adequada às quadras. No novo acesso à quadra esportiva 

será executada rampa com menor inclinação (5,66%), atendendo Norma Técnica de 

Acessibilidade às pessoas com deficiência, composto de piso antiderrapante em cimentado 

camurçado pintado com tinta acrílica, corrimão duplo em ferro galvanizado e piso tátil no 

acesso a rampa.   

 Piso interno da quadra entre outros:  

- Piso da quadra, atualmente em granilite, receberá manutenção e reparos, com limpeza e 

remoção de toda pintura existente para aplicação e nova pintura para piso de quadras com a 

devida demarcação de linhas para futebol, basquete, vôlei.  

-  A estrutura de concreto armado de fixação da tabela de basquete receberá recuperação 

estrutural (ferragens expostas em processo de corrosão) e revestimentos de chapisco, reboco 

e pintura acrílica.   

-  Os equipamentos como tabela de basquete em acrílico, mastros de vôlei, e traves de futebol, 
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incluindo seus complementos de redes para os jogos serão fornecidos e instalados novos, os 

quais já se encontram deteriorados ou não mais existentes.   

Quadra de Vôlei de Areia Descoberta: 

- Recuperação das muretas existentes que já possuem altura de 95 cm (trincas e fissuras no 

revestimento e alguns trechos da alvenaria danificada), e posterior pintura geral interna e 

externa das muretas.      

- Manutenção e reparos do alambrado existente, com recuperação, recomposição, tratamento 

e pintura da estrutura metálica, bem como da substituição de peças danificadas/corroídas e 

das telas dos alambrados.  

- Instalação de rede de nylon no teto livre da quadra.  

- O portão de acesso existente também contará com manutenção e reparos, com recuperação, 

recomposição, tratamento e pintura da estrutura metálica, além da substituição de peças 

danificadas/corroídas. A tela de arame galvanizado será substituída. 

- Substituição da areia e nivelamento desta. No acesso do portão será instalado uma cinta em 

concreto armado para a contenção da areia que atualmente espalha no piso da circulação 

externa.   

-  Instalação de novo mastros de vôlei e novas traves de futebol, contendo ainda os 

complementos de rede para jogo, fixado em fundação de estrutura de concreto armado.    

- Serão instalados drenos barbacã para drenagem do piso da quadra (areia) em alguns pontos 

para em dias de chuva.  

Instalações Elétricas das Quadras: 

Será efetuada a manutenção corretiva das atuais instalações elétricas de iluminação das 

quadras, com substituição dos refletores e cabos e fios elétricos conforme descrito em projeto 

específico para cada quadra e no caderno de especificação de projeto que faz parte integrante 

deste documento.  Há um poste de iluminação em concreto trincado a ser substituído.  
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B) Quadra Poliesportiva Descoberta da Praça Santa Cruz 

 Fechamentos e Acesso:  

- Recuperação das muretas existentes com altura aproximada de 60 cm, em bloco de concreto 

aparente, e remoção da pintura e execução de revestimento da muretas com aplicação de 

chapisco e reboco e posterior pintura geral interna e externa das muretas.      

- Manutenção e reparos do alambrado existente, com recuperação, recomposição, tratamento 

e pintura da estrutura metálica, além da substituição de peças danificadas/corroídas, reforço da 

estrutura nas áreas atrás das traves de futebol que são mais afetadas pelo impacto das bolas. 

Nas laterais opostas, com alambrado de menor altura, este será reexecutado para nivelamento 

total da altura de maior dimensão.  

- Os portões de acesso serão novos, a serem fabricado com o reaproveitamento da estrutura 

metálica removida dos alambrados das demais quadras do referido lote de obra, que estiverem 

em boas condições de reaproveitamento. A tela de arame galvanizado será substituída, e as 

peças como gonzos, trincos etc., serão novos.   

 Piso interno da quadra entre outros:  

- Piso da quadra, atualmente em cimentado receberá manutenção e reparos, com limpeza e 

remoção de toda pintura existente para aplicação e nova pintura para piso de quadras com a 

devida demarcação de linhas para futebol, vôlei. 

-  Os equipamentos como mastros de vôlei e traves de futebol, incluindo seus complementos 

de redes para os jogos serão fornecidos e instalados novos, os quais já se encontram 

deteriorados ou não mais existentes.   

Instalações Elétricas da Quadra: 

Será efetuada a manutenção corretiva das atuais instalações elétricas de iluminação da 

quadra, com substituição dos refletores e cabos e fios elétricos conforme descrito em projeto 



 

                                                                                                                          Página 6 de 53 

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

específico para cada quadra e no caderno de especificação de projeto que faz parte integrante 

deste documento.   

 

 

CONDIÇÕES DE GERAIS DE EXECUÇÃO 

 

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, projetos 

executivos complementares, caderno de encargos e especificações e planilha de orçamento. 

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 

previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 

comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 

materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da SEMOB antes de sua 

aquisição. Para tanto, a firma contratada solicitará a aprovação dos mesmos por escrito, 

acompanhados de amostras, catálogos técnicos e especificações, cabendo a SEMOB definição 

em 05 (cinco) dias úteis após a apresentação dos referidos materiais através do protocolo da 

SEMOB. 

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 

tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor 

acabamento possível. 

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 

materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas 

diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, 

ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais. 

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, 

deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 

projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 
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Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 

desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto. 

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 

decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

Para execução da obra, necessário se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso 

controle do cronograma físico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua 

proposta de execução. O horário de execução da obra será de segunda a sexta feira em 

horário de expediente normal, porém se for necessário, a contratada colocará turnos de 

trabalho para o período extra expediente normal incluindo sábados, domingos e feriados, para 
cumprir o prazo estipulado para a entrega das obras no prazo total de 120 (cento e vinte)  
dias corridos, conforme cronograma físico sequencial na Tabela  1,  sem tal fato vir a gerar 

ônus à SEMOB/PMA, por motivo de atraso injustificável, devendo ser observado os seguintes 

prazos de início e fim  da  execução por unidade de equipamento público a receber intervenção 

que compõe as obras do Lote 02 a ser contratado:  

Tabela 1  

CRONOGRAMA FISICO SEQUENCIAL  

OBRAS DO LOTE 02    

PROGRAÇÃO EM DIAS  

INÍCIO E FIM DAS OBRAS EM 
CADA EQUIPAMENTO 
PUBLICO 

  

LOTE 02  Descrição  Prazo Execução 30 60  90 120 

OBRA 01 Quadra Praça 

Santa Cruz 

90 dias corridos   I-01 D-01 F-01 

OBRA 02 Quadras Novo Irajá  120 dias corridos  I-02   D-02 D-02 D-02 

Legenda: I – Início de obra; D – Desenvolvimento da obra, F – Fim da obra 

As obras deverão ser programadas de forma sequencial compatível com as atividades a serem 

executadas para o aproveitamento máximo das equipes a serem contratadas, considerando a 

tipicidade e especificidade dos serviços a serem realizados em todas as quadras.  

O canteiro de obra principal deverá ser implantado na Obra 02, localizada na Praça Novo Irajá, 
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considerando que a referida obra envolverá uma gama maior de serviços e portanto 

necessitará de maior prazo de execução em relação à Obras 01, além de ter uma localização 

estratégica em relação a localização da Quadra de Santa Cruz, que facilita a programação 

sequencial das atividades e o fluxo de distribuição tanto do material, quanto das equipes de 

trabalho, permitindo uma  logística de planejamento racionalizada para viabilizar a execução 

das duas frentes de obras distintas. 

Durante a execução de todas as etapas das obras deverá ser observada a legislação quanto à 

higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e 

utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes 

tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material 

necessário. 

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 

previstas na legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 

entulhos, lixos e etc. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 

como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 

serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 

responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 

examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 

suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 

esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 

CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a CONTRATADA deverá fornecer cópia, em papel e 

em mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as built”) à 

CONTRATANTE. Este projeto deverá ser executado em software CAD, nos mesmos formatos 

de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequações deverão ser 

efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalações sofrerem mudanças, sempre 

autorizadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
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Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente testados por técnicos 

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 

período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 

ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

Deverá ainda ser considerado no valor  da obra (incluso no BDI do orçamento proposto pela 

Contratada): medicamentos de emergência, consumo de combustíveis, consumo de energia e 

água, locação de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material, 

locação de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, máquina de corte e dobra de ferro, 

bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocação de placa da construtora e 

dos responsáveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da 

obra, e demais exigências dos órgãos competentes. 

Deverá ser considerada também nesse item: cópias heliográficas e xerográficas, as taxas de 

licença da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução-ART, inscrição no 

INSS com CND - Certidão Negativa de Débito da obra após sua conclusão, cadastramento da 

obra na Prefeitura, licença para execução da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de 

Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigência mínima igual ao prazo de 

vigência do contrato. O seguro deverá ser efetuado logo após a assinatura do contrato de 

execução da obra.  

Nas obras, de forma individual, deverão constar permanentemente o livro “Diário de Obra”, em 

03 (três) vias, de forma a permitir as anotações individuais e pertinentes ao desenvolvimento e 

execução de cada Obra que compõe o Lote 02, e ao final do contrato serão juntados num 

mesmo processo administrativo.   

Deverão também ser consideradas as correções e apresentação de projetos atualizados das 

instalações projetadas, conforme o executado ‘AS BUILT’. 

A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e 

administrativa mínima, abaixo discriminada, cujo custo deverá estar incluso no BDI do 
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orçamento proposto pela Contratada: 

 1 (um) engenheiro civil pleno e responsável pela obra e residente na obra (mínimo de 5 

anos de formado) – período parcial ou total (mínimo de 20 horas semanal); 

 1 (um) Técnico de segurança – período parcial; 

 1 (um) Técnico de Edificações ou de Estradas - período integral; 

 1 (um) Encarregado de obras - período integral;  

 1 (um) Almoxarife/Apontador - período integral; 

 1 (um) ajudante ou servente - período integral; 

Os profissionais envolvidos na administração local da obra deverão possuir experiência 

comprovada, adquirida no exercício de função idêntica, em obras de características 

semelhantes à contratada. 

As obras a serem realizadas compreendem os itens de serviços especificados e listados a 

seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orçamentária anexa, 

que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificações, cujos documentos 

técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam: 

1. Serviços Preliminares; 

2. Instalação do Canteiro de Obras; 

3. Movimento de Terra; 

4. Estruturas  

5. Paredes e Painéis; 

6. Acabamentos; 

7. Esquadrias Metálicas  

8. Quadra Poliesportiva 

9. Drenagem; 

10. Outros  

11. Instalações Elétricas; 

12. Impermeabilização; 

13. Tratamento, Conservação e Limpeza  
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

Demolições e retiradas 

Deverão ser executadas demolições e retiradas necessárias nas Quadras das Praças, a fim de 

serem executados todos os serviços necessários para a obra de reforma, manutenção corretiva 

e recuperação das quadras esportivas. 

Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento 

de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e escoamento de água deverão ser 

retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações das empresas 

concessionárias locais e repartições públicas competentes. 

As edificações vizinhas à obra em demolição deverão ser examinados, prévia e 

periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

Os materiais provenientes das demolições e limpeza do terreno deverão ser removidos para 

local licenciado o os materiais passíveis de reaproveitamento para local a ser definido pela 

PMA, com DMT até 15Km. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - 

Contratação, execução e supervisão de demolições. 

 

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS. 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado e planilha 

orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o 

fechamento da obra com tapumes, podendo a Contratada adequar os barracões para maior se 

entender necessário, sem ônus para o município. A manutenção do canteiro de obra incluindo 

a desmobilização deste será de inteira reponsabilidade da Contratada.  

É obrigatória a colocação de tapumes sempre que executarem atividades de construção, de 

forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

As instalações de água, energia, comunicação (telefonia) e esgoto provisórias deverão ser 

efetuadas por redes específicas, com respectivas entradas, as quais serão de inteira 
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responsabilidade da contratada junto as concessionárias, tanto para a ligação quanto para a 

desmobilização do canteiro quando da entrega da obra e ligação das redes definitivas.  

Na área da Praça Novo Irajá, a ser executada a Obra 02, deverá ser alocado o canteiro de obra 

central e principal para apoiar Obras 01, composto das seguintes unidades de container e 

barracões, durante o prazo total do contrato de 120 (cento e vinte) dias:  

 1 (um) Escritório;  

 1 (um) Almoxarifado;  

 1 (um) Galpão de Serralheria  

 1 (um) Galpão de Corte e Armação; 

Além destes, serão instalados ainda, os contêineres e instalações provisórias, previstas para 

os dois canteiros de obras local e distintos, no prazo limite definido para cada unidade de Obra 

individual, sendo: 

 1 (um) container para refeitório para cada unidade de Obra (01 e 02)  

 1 (um) container para sanitário/vestiário para cada unidade de Obra (01 e 02) 

 Demais instalações provisórias de abastecimento de água e energia e de esgotamento 

e lançamento do esgoto gerado em cada canteiro de obra.  

Portanto, no canteiro de obra localizado nas Praça de Santa Cruz, o prazo de locação dos 

contêineres é de no máximo 90 (noventa) dias corridos contados a partir do início de cada obra 

individual e havendo atraso injustificado na programação e execução das obras, a empresa 

CONTRATADA deverá arcar com o ônus da locação adicional de tais instalações.   

Andaimes 

Os andaimes apoiados, para a execução de serviços em panos diferentes sobre rodízio ou 

sapatas deverão ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso à 

plataforma. O guarda-corpo somente poderá ser dispensado quando cobrir toda a área de 

serviço (gesso, pintura) e esta não oferecer risco de queda do trabalhador de um nível a outro. 

Redes e telas de proteção 

As redes ou telas deverão ser fixadas em todo o perímetro da fachada. Não deverá haver 

espaço livre entre as telas, que deverão ficar unidas em todo perímetro da obra. 

Placa de obra 

Deverá ser colocada a placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma do 
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CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos 

competentes sem ônus a PMA, bem como a placa padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 

m. Serão instaladas placas de obra em cada canteiro individual para as Obras 01 e 02.   

Tapumes / Cercamento 

É obrigatória a colocação de tapumes / cercamento sempre que executarem atividades de 

construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 

Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m 

(dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno.  

No contrato em questão consta previsto que o cercamento principal dos canteiros das obras 

serão executados com as telas dos alambrados a serem removidas das quadras, conforme 

definido na planilha orçamentária, o que evitará o acesso de outras pessoas na área de 

intervenção de obra e das instalações provisórias. Consta ainda previsto, complementarmente, 

o tapume com telhas metálicas para áreas restritas, que necessitam obrigatoriamente serem 

vedadas, limitada as quantidades previstas na planilha orçamentária.   

 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

O terreno deverá sofrer os movimentos de terra necessários de forma a elevar ou reduzir o 

nível deste e atender os níveis finais do Projeto Básico de Arquitetura do pavimento externo em 

geral e da(s) edificação(ões) a construir, bem como para atender a perfeita execução da 

drenagem e esgotamento de água no terreno, pavimentos externos e das edificações. Portanto 

deverá ser executado: 

a) Escavação manual de material de 1ª categoria: trata-se do serviço necessário a execução 

de cavas de fundação ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados são de 

pequena monta só viável de execução de forma manual: Medição de praxe será o volume 

geométrico em m³ da cava de fundação, com apresentação de croquis da cava de fundação. 

Será utilizado o serviço para casos de cavas de fundação de menor dimensão tais como: 

sapatas/e baldrames de fundações diversas, valas para execução de passagem externa de 

tubulações elétricas/telefônicas/ incêndio/hidro-sanitário e outros necessários a perfeita 

execução das obras. 

b) Aterro com argila, compactação mecânica a 95% do PN, devidamente acompanhado de 

ensaios e testes, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o serviço completo 

(tudo incluído), isto é, corte do material na jazida, carga e transporte e aquisição de material, 
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espalhamento e compactação: trata-se do serviço necessário a elevar o nível do terreno em 

geral para atender as especificações em projeto e o greide do terreno em relação ao greide 

da rua: medir o volume geométrico em m3 da área aterrada através de levantamento 

topográfico (seções transversais com perfil em malha, curva de nível, antes e depois da 

execução do aterro. 

Será utilizado o serviço para casos o aterro/terraplenagem do terreno em geral em nível tal a 

dar condição de execução das fundações (infra-estrutura) dos prédios/edificações a serem 

construídas e pavimentações/urbanizações externas. 

c) Reaterro apiloado de cavas de fundação, compactação manual ou com equipamento 

mecânico tipo sapo CM 20 (argila em camadas 20cm) ou placa vibratória (areia) a 95% do 

PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o serviço completo (tudo incluído), 

isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e compactação: trata-

se do serviço necessário recompor as cavas de fundação com o reaproveitamento do 

material escavado: medir o volume geométrico em m³ da área reaterrada com croqui = 

volume escavado reduzido do volume de concreto da fundação executada. 

Será utilizado o serviço para casos recomposição de cavas de fundação ou elevação de 

nível pequena espessura. 

d) Remoção do material decorrente das escavações ou transporte de material de qualquer 

natureza e carga do referido material: trata-se do serviço necessário a retirar da obra (bota 

fora) o material proveniente das escavações executas na obra (manual ou mecanizada), 

transportando estes até uma distância maior que 10km, a medição do referido serviço será: 

- Carga e descarga do material de 1ª categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 2ª 

categoria (material contendo cascalho) = será o volume geométrico escavado /removido (m³) 

multiplicado por 1,30 de fator de empolamento. 

- Transporte do material de 1ª categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 2ª categoria 

(material contendo cascalho) = será o volume geométrico escavado /removido multiplicado 

pelo peso específico do material (t/m³) e multiplicado pela distância em Km, medido em t/km. 

e) Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de 

capina e limpeza do terreno/demolições:  trata-se do serviço necessário a retirar da obra 

(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demolições executas na 

obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma distância de 15Km. A medição 

do referido serviço será igual ao volume escavado multiplicado por 1,30 de fator de 

empolamento. 
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A escavação manual para a execução da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso, 

cintas/vigas, pilaretes, contenções), aterros com areia e argila e reaterros das fundações, bem 

como compactação de aterro, deverão ser executados de acordo com as Normas Brasileiras. 

- material sem detritos vegetais; 

- aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou 

compactadas com equipamento mecânico; 

- não será permitida a utilização de aterro com entulho, terra em decomposição ou misturada 

com materiais orgânicos. 

Todo o serviço de aterro e reaterro deverão ser acompanhados por rigoroso controle 

tecnológico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada. 

 

4 ESTRUTURAS 

A execução das estruturas de concreto armado deverá ser efetuada de acordo com os projetos 

estruturais, memoriais, especificações e planilha orçamentária. Os serviços estruturais serão 

executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazê-las 

integralmente. 

Considerações gerais para execução de estruturas de concreto armado: 

 O concreto deverá ser vibrado mecanicamente; 

 Não usar aditivos à base de cloretos; 

 Abatimento (slump) do concreto >= 10mm ± 20mm ou conforme definido no projeto 

estrutural; 

 Toda peça em contato direto com o solo deverá ter base em concreto magro com 

espessura de 5cm, exceto lajes de piso, que será utilizado lona plástica esp 150 

micras; 

 Todo o terreno deverá ser apiloado satisfatoriamente antes da aplicação do concreto 

magro; 

 As formas de madeira deverão ser molhadas até o encharcamento instantes antes da 

concretagem; 

 Deverão ser usados espaçadores plásticos para garantir o cobrimento das armaduras; 

 O concreto deverá ser usinado e na nota fiscal deverá constar os seguintes dados:  
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- Módulo de elasticidade; 

- Resistência Característica do concreto (Fck); 

- Consumo de cimento por m3; 

- Especificações do tipo de cimento e fabricante; 

- Abatimento (slump); 

- Marca e dosagem dos aditivos para concretos utilizado; 

- Relação água/cimento; 

- Dimensão máxima característica do agregado graúdo. 

 O concreto deverá ser dosado com aditivo plastificante e retardador de pega de 

fabricante reconhecido, de forma a melhorar as condições de lançamento e 

adensamento, bem como garantir o tempo em aberto da mistura antes e durante a 

concretagem; 

 Recomenda-se a utilização dos cimentos CP III E 40 RS, CP III E 32 RS OU CP II E 

32 RS, devido ao seu baixo calor de hidratação, reduzindo assim as trincas originadas 

pela retração inicial do concreto; 

 Os fios e barras utilizados CA50 e CA60 deverão atender às normas NBR 7480, NBR 

7477, NBR 6152 e NBR 6153; 

 Todas as juntas de movimentação, união e dilatação deverão ser convenientemente 

seladas com mastique; 

 O limite de tolerância para o cobrimento das armaduras é de 5mm, sendo que os 

cobrimentos nominais estão sempre referidos à superfície da armadura externa; 

 No preparo, controle e recebimento do concreto, deverá ser obedecido o disposto na 

NBR 12655; 

 No controle tecnológico do concreto deverá ser obedecido o disposto na NBR 12654 - 

Controle do tipo rigoroso; 

 As formas deverão ser projetadas e executadas de acordo com a NB-11 e NB-14, de 

forma que não sofram deformações que comprometam a geometria proposta; 

 Deve-se evitar choques e vibrações na retirada das formas a baixa idade; 

 Antes do lançamento do concreto, deverão ser observadas as armaduras e a exatidão 

dimensional das formas em relação ao projeto estrutural; 
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 No lançamento do concreto, deve-se tomar as precauções para evitar segregação do 

mesmo. Recomenda-se que a altura de queda não ultrapasse dois metros; 

 Em nenhuma hipótese o concreto deverá ser lançado após o início da pega; 

 Caso seja necessário a realização de junta de concretagem por interrupção de 

lançamento, deve-se proceder com a retirada da nata superficial na interface com o 

auxílio de uma escova com cerdas metálicas, seguida de lavagem; Caso o prazo 

ultrapasse 14 dias, deverá ser aplicado adesivo estrutural em toda a interface; 

O concreto a ser utilizado na obra (fundação e estrutura) deverá ser controlado por ensaios em 

corpos de prova, em laboratório especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, 

testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada no máximo 30 m³ de 

concreto. Havendo concretagens com volume menor deverá ser retirado os corpos de provas 

para os ensaios e testes. 

Deverá ser feito ensaios de determinação da resistência a traço de aço utilizado na estrutura. 

O traço obedecerá a resistência mínima de 25 MPa e conforme indicado em projeto. Para os 

concretos não usinados (preparados na obra com betoneiras) a empresa deverá apresentar o 

traço em volume fornecido por laboratório especializado a fiscalização da obra antes de sua 

execução devendo ser preparado na obra conforme determinado pelo laboratório. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Sempre que houver presença de água nas cavas de fundação, essa deverá ser retirada por 

processo mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas. 

Todas as cavas de fundação deverão ser convenientemente apiloadas para receber lastro de 

concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocação de formas e ferragens. 

O concreto armado deverá ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrições das 

normas e métodos da A.B.N.T e resistência mínima de fck = 25MPa. Para melhor desempenho 

do concreto armado e maior vida útil este deverá ter os seguintes cobrimentos mínimos da 

armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4,0 cm, fundações = 5,0 cm ou 

conforme definido em projeto estrutural. 

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade. 

Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de 

contra-flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de escoramentos, 

contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lançamento do concreto, 

furos para passagem das tabulações, vedação, limpeza e uso de madeira de boa qualidade. 
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Na execução da armadura deve-se levar em conta dobramento, número de barras e suas 

bitolas de acordo com o projeto, posição correta das barras, armação e recobrimento, sendo 

portando utilizado aço CA-50. 

No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições das 

normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, 

verificando-se: 

1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento; 

2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do concreto; 

3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto; 

4. A posição da armadura durante o lançamento e adensamento do concreto; 

5. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT; 

6. O transporte e o lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou 

perdas de seus elementos. 

Estrutura Metálica 

Todos os elementos estruturais e acessórios deverão ser fabricados, soldados e pintados nas 

instalações do executante, em área coberta. 

Preparação 

As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de 

rebarbas, saliências e reentrâncias. 

Chanfros para soldas de penetração deverão obedecer aos critérios da AWS, inclusive no 

tocante a “gap”, ângulo de chanfro e nariz. 

Concentrações de tensões em recortes de encaixe deverão ser evitadas através do 

arredondamento de quinas vivas. Não serão permitidos cantos vivos em qualquer hipótese. 

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixação em lajes ou pilares) deverão estar livres de 

saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a 

permitir um acoplamento satisfatório. No caso de excessiva irregularidade, o executante deverá 

efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato. 

A tolerância no posicionamento de furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos 

devem ser feitos à máquina ou usinados, conforme indicado em projeto, não sendo aceitos 

furos feitos a maçarico. 

Soldagem 
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Toda solda deverá ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas 

temporárias. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de outro tipo de eletrodo. 

Todas as soldas de chanfro deverão ter penetração total, exceto quando claramente indicado 

no projeto. 

Soldas intermitentes deverão estar claramente indicadas no projeto, caso contrário serão 

consideradas contínuas. No caso de solda intermitente os trechos não soldados deverão ser 

lixados e vedados com massa epóxi. 

Não poderão ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm. 

Somente será admitido enchimento de solda em peças estruturais quando a largura a ser 

preenchida não exceder duas vezes a espessura da peça na região do enchimento. Caso 

contrário deverá ser utilizado carretel de, no mínimo, 250 mm de largura. 

Toda solda deverá ser executada por soldador experiente. A documentação dos soldadores 

(CTPS, certificados) deverá ser colocada à disposição da CONTRATANTE para consultas. 

As soldas deverão ter dimensões constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou 

falta de material de adição. A escória deve ser retirada antes da limpeza para pintura. 

Soldas ou pontos temporários deverão ser removidos por abrasão mecânica (lixadeira elétrica 

ou pneumática). 

Identificação 

Todas as peças ou conjuntos soldados devem ser identificados a punção quando houver a 

possibilidade de troca com outras peças de dimensões semelhantes. A marcação a punção 

deve ser tal que permita a identificação após pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois 

lados opostos da peça quando esta pesar mais de 30 Kg. 

Pré-Montagem 

O executante deverá pré-montar a estrutura na fábrica, de modo a garantir a facilidade de 

montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e 

arruelas possíveis. 

Montagem Da Estrutura 

Preparação 

O executante deverá colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tábuas, ferramentas, 

equipamento de pintura e demais acessórios para montagem, inclusive os relacionados à 

segurança (cintos de segurança, máscaras de solda, capacetes, etc.). 
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Todo pessoal de montagem deverá estar uniformizado e devidamente identificado. 

Soldagem 

Não há previsão de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve 

planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas 

todas as condições impostas no item 2.2 acima. 

Juntas Aparafusadas 

Todas as ligações aparafusadas deverão dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os 

parafusos deverão ser introduzidos na justaposição dos furos sem dificuldade, sendo aceito 

apenas o auxílio de espinas para a colocação dos mesmos. 

Em hipótese alguma será aceito o uso de maçarico ou furadeira manual para ajuste de furos. 

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compatível com o material dos parafusos. Não 

será permitida a utilização de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente 

indicado em projeto. 

Faces em contato deverão estar livres de saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de 

adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatório.  

A tolerância de variação da distância entre furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os 

furos devem ser feitos à máquina, não sendo aceitos furos feitos manualmente.  

Revestimentos, tratamento e pintura 

Todos os perfis metálicos deverão receber tratamento anticorrosivo e revestimento com pintura 

conforme especificação e etapas abaixo: 

a. preparação de superfície: jateamento abrasivo ao padrão SA 2.1/2 conforme 

norma SIS 05 5900; 

b. fundo: primer epóxi rico em alumínio, espessura de 75 micra; 

c. camada intermediária: esmalte epóxi, espessura de 125 micra; 

d. acabamento: esmalte poliuretano, espessura de 75 micra; 

Cobertura Metálica Existente: 

Tratamento das patologias de corrosão das estruturas metálicas. 

Deverá ser realizado o seguinte procedimento em todas as peças metálicas que apresentarem 

indícios de corrosão. 

Caso a corrosão tenha reduzido a seção do material acima de 10%, a peça deverá ser 
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substituída por uma de equivalência técnica. 

1- Preparo de superfície com limpeza mecânica com escova rotativa até completa 

remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, conf. padrão St3, incl. 

vedação massa plástica nas frestas dos nós; 

2- Pintura de acabamento com aplicação de fundo em primer epóxi, esp. de 75µm, 

camada intermediária de esmalte epóxi esp. 125µm e acabamento em tinta esmalte 

poliuretano, esp. 75µm, totalizando esp. 275µm 

As frestas de todos os nós não soldados devem ser vedadas com massa plástica adequada, 

antes da pintura, para aumentar a vida útil do acabamento 

Recuperação Estrutural das Bases de Concreto para fixação dos Pilares Metálicos: 

Para execução do procedimento de reforço em placas de base, deve-se providenciar os 

seguintes procedimentos nos blocos de apoio de concreto para fixação dos pilares metálicos:  

- Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. 

escarificada de 5cm); 

- Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção 

de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão; 

- Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas; 

- Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou 

equivalente (considerando esp. 5cm).  

ESQUADRIAS METÁLICAS 

Tratamento das corrosões das esquadrias metálicas. 

Deverá ser realizado os seguintes procedimentos em todas as esquadrias ou tubos ferro que 

apresentarem indícios de corrosão: 

o Manutenção corretiva de portão de abrir, substituição de chapas, barras, tubos, 

eventuais soldas, reforços, reenquadramento, lubrificação dos gonzos e subst. da 

fechadura, tratamento e pintura com tinta esmalte sintético. 

o Escovamento com escova de aço em portão de ferro existente (área do portão); 

o Recuperação de gradil / portão metálico existente, considerando lixamento, tratamento 

anticorrosivo, pintura com esmalte sintético e se necessário fixação de peças soltas 

com solda; 

o Retirada e recolocação de alambrado existente sobre muro lateral a construir, 
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considerando reaproveitamento do material (tubos e tela); 

o Retirada de alambrado, adaptação dos tubos, inclusive cortes e complementos, 

recolocação de tubos e telas, sobre muro de fundos a ser complementado, incluindo 

lixamento, tratamento e pintura com tinta esmalte sintético; 

o Recuperação de gradil / portão metálico existente, considerando lixamento, tratamento 

anticorrosivo, pintura com esmalte sintético e se necessário fixação de peças soltas 

com solda 

 

5 PAREDES E PAINÉIS 

As alvenarias em geral serão executadas em tijolos furados de 10(dez) furos, bem molhados 

antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com 

juntas na espessura de 10mm. 

Alvenaria de Blocos de Concreto 

Materiais 

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, 

homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como 

fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas e dimensões 

perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverão apresentar resistência 

mínima a compressão conforme classe abaixo descrito: 

Classe A - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo 

do nível do solo: fck>6,0 MPa; 

Classe B - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do 

solo: fck>4,0 MPa; 

Classe C - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do 

solo (recomendado blocos M10 para edificações com no máximo 1 pavimento, blocos M12,5 

para edificações com no máximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificações com no máximo 

3 pavimentos): fck>3,0 MPa; 

Classe D - blocos sem função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do 

solo: fck>2,0 MPa; 

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. 
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Processo Executivo 

As alvenarias de bloco de concreto serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os 

blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.  

O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 

volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a 

preencher todas as superfícies de contato. As juntas serão inicialmente executadas no mesmo 

plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarrações das alvenarias e 

o fechamento de grandes vãos deverão ser executados de conformidade com as indicações do 

projeto ou Fiscalização.  

Os blocos de concreto cheio deverão ser preenchidos com concreto c/ resistência mínima a 

compressão de 15mpa. 

Deverá ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6.3mm e 15cm de comprimento 

(mínimo), colado com adesivo estrutural de base epóxi, penetrando cerca de 4cm na estrutura 

para elementos de contenção, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado, 

elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.  

Após o assentamento, os elementos deverão ser limpos, removendo-se os resíduos de 

argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serão removidas e refeitas, com 

nova aplicação de argamassa.  

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem 

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.  

 

6 ACABAMENTOS 

Revestimentos em Argamassa  

Materiais  

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal, 

água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.  

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. 

A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, 

considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a 



 

                                                                                                                          Página 24 de 53 

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e 

protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas  

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo 

armazenamento será feito em local seco e protegido. 

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular 

cuidado, satisfazendo às seguintes indicações: 

 as argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a 

quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em 

betoneira, o amassamento poderá ser manual; 

 quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os 

revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, 

contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, 

estiverem lançados na betoneira;  

 o amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias 

e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas 

impermeáveis e resistentes;  

 de início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com 

os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os 

materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura 

será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária 

no centro da coroa assim formada;  

 o amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água 

ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme 

e consistência plástica adequada;  

 as quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos 

serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de 

seu emprego;  

 as argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro 

contato do cimento com a água;  

 nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será 

realizada no momento do emprego;  

 as argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;  
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 toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e 

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;  

 a argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá 

ser novamente empregada;  

 no preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à 

plasticidade adequada;  

 após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de 

plasticidade) na mistura.  

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser 

alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.  

Processo Executivo  

Chapisco  

Toda a alvenaria nova a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 

chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 

1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as 

superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura 

que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.  

Regularização de Paredes - Reboco (Massa Fina)  

Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura, após retirada de azulejos da parede 

existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, após lixamento. 

A execução do reboco será iniciada após a superfície ser limpa com vassoura e 

suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os 

marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a 

ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada 

no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada. A 

espessura do reboco será de 10 mm. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 

aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 

ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 

executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 

espessura do reboco será de 10 mm.  
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Reboco Paulista (Massa Única) 

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em tetos 

internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície 

limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, 

dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente 

colocados. A argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 

1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar 

argamassa pré-fabricada 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 

aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 

ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 

executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 

espessura do reboco paulista será de 25 mm. 

Chapisco com adição de aditivo colante  

Em superfícies lisas e superfícies com necessidade de ponte de aderência para melhor 

aderência entre superfície existente e nova camada/ revestimento, deverá ser preparada a 

superfície com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme 

especificação em projeto estrutural. 

Reboco Armado  

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura máxima de 6cm, deverá ser 

reforçado com tela em aço galvanizado. 

Este tipo de reforço necessita de espessura mínima do emboço de 30 mm, com tela 

centralizada em relação à espessura. Geralmente, é utilizada em regiões onde a argamassa 

tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforço de tela, é necessário executar uma 

camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a 

argamassa. Depois, coloque a tela de aço galvanizado e comprima-a fortemente contra a 

argamassa. Na sequência, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm) 

e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do 

revestimento de argamassa, com utilização de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou 

especificação em projeto estrutural. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
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que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e 

as arestas regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o 

assentamento das placas e os arremates. 

Pintura   

Os serviços de pintura sempre que executado, serão por profissionais de comprovada 

competência e todas as superfícies serão preparadas para o tipo de pintura a que forem 

destinadas, observando em tudo as recomendações do fabricante. 

Será feita a correção e eliminação de toda poeira depositada na superfície a pintar, tomando-se 

precauções especiais contra levantamento de pó durante os trabalhados de pintura, até que as 

tintas sequem inteiramente. 

A limpeza será perfeita, procedendo-se a lavagem das superfícies, sempre que necessário, só 

podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.  Cada demão de tinta só poderá ser 

aplicada quando a precedente já estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo 

mínimo de 24 horas entre as demãos sucessivas. 

Introdução 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 

gerais: 

 As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;  

 As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;  

 Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;  

 Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 

observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;  

 Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

 Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:  

 Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;  

 Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 

outros materiais;  

 Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 
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adequado, sempre que necessário.  

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 

composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão 

diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 

camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.  

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 

limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão 

rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, 

antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a 

sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 

empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os 

trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de 

excessiva umidade.  

Materiais  

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 

indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos 

intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom 

desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 

armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 

removidos ao término de cada dia de trabalho. 

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são:  

. • corantes, naturais ou superficiais;  

. • dissolventes;  

. • diluentes, para dar fluidez;  

. • aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;  

. • cargas, para dar corpo e aumentar o peso;  

. • plastificante, para dar elasticidade;  

. • secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.  
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Processo Executivo  

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para 

o tipo de pintura a que serão submetidas.  

Superfícies Rebocadas  

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 

imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 

levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies 

deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o 

acabamento.  

Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado)  

Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma 

limpeza com solvente. No caso de solvente, será utilizado ácido acético glacial diluído em 

água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando 

depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de contaminação 

e secas, receberão diretamente uma demão de tinta-base apropriada, marca de referência 

Internacional, Galvite. 

Alvenarias Aparentes  

De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, 

sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com 

enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da 

superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura 

posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, que facilitará a 

aderência das camadas de tintas posteriores.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

Pintura Acrílica 

Materiais  

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução desta Prática.  
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Processo Executivo  

Superfícies Rebocadas (Com Massa Corrida)  

Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas de óleo, 

graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em seguida, a 

superfície será levemente lixada e limpa, aplicados e uma demão de impermeabilizante, a rolo 

ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante. Após 24 horas, será aplicada, com uma 

espátula ou desempenadeira de aço, a massa corrida plástica, em camadas finas e em número 

suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo a ser observado entre 

as camadas será de 3 horas.  

Decorridas 24 horas, a superfície será lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demão de 

impermeabilizante. Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de 

acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante.  

Superfície de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto  

Na pintura de superfícies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta 

látex, serão observadas as recomendações das superfícies rebocadas, exceto na aplicação da 

massa corrida e da segunda demão de impermeabilizante. Nos casos específicos, será 

aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

Pintura com Tinta a óleo ou Esmalte  

Materiais  

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfície de Ferro ou Aço e Ferro e Aço Galvanizado  

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a 

deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de 

acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do 

fabricante.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
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conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

 

7 ESQUADRIAS METÁLICAS 

Todas as esquadrias metálicas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os 

detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de alumínio deverão 

apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem 

que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodização do 

alumínio. 

Portas, Portões e Grades de Ferro 

Materiais  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e 

detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e 

chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, 

defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências 

de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.  

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir 

uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, 

a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e 

parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana 

fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos 

deverá torná-los tão invisíveis quanto possível.  

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a 

colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das 

esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com 

porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não 

serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as 

asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados 

com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção).  

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de emenda 

serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da 

solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser 

submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.  
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O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 

movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento 

das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou 

dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de 

águas pluviais.  

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar 

choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e 

cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas.  

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 

no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 

dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de 

contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo 

adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez 

e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos 

chumbadores ou marcos.  

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou 

marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, 

deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade 

permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se 

manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.  

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das 

esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados 

igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.  

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a 

testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de 

conformidade com as especificações de projeto. 

Quadras: Portões de Ferro : Execução 

 Portão de abrir, 1 folhas, requadro em tubo de ferro galv. 2", com tubos de ferro galv. 

Horiz. 1" , trat. E pintura, com tela de alambrado, com reaproveitamento dos tubos de 2" 

e 1" retirados da obra 
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8 QUADRA POLIESPORTIVA  

Referente a obra em tela, deverão ser executados os serviços relacionados a seguir, 

atendendo as normas técnica vigentes, detalhes e especificações em projeto, e boas práticas 

de engenharia:    

Procedimento de limpeza do piso das Quadras Poliesportiva 

 Lixamento e limpeza de piso de alta resistência, tipo granilite ou cimentado/concreto 

para pintura  

 Limpeza de piso de alta resistência, tipo granilite ou cimentado/concreto, utilizando 

detergente neutro e escovação manual.  

 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019 

 Limpeza de piso de alta resistência, tipo granilite ou cimentado/concreto com pano 

úmido  

Pintura dos pisos das Quadras de Esportes:  

 Aplicação de selador a base de resina epóxi modificada, sobre piso de concreto, ref. 

Revran eco sel 997, marca de referência renner ou equivalente 

 Pintura com tinta à base de resina acrílica sobre piso de concreto a duas demãos, 

novacor piso ultra, marca de referência sherwin-willians 

 Pintura à base de epóxi, marcas de referência suvinil, coral ou novacor, em faixas com 

largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes 

 Pintura à base de epóxi, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, em faixas com 

largura de 8 cm, para demarcação de quadra de esportes 

Equipamentos das Quadras de Esportes: 

 Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior 

 Rede para futebol de salão 

 Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", 

inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo 

 Fornecimento de tabela de basquete em acrílico incolor, nas dimensões de 1,80m x 

1,05m x 0,10 com aro retrátil, nível profissional e rede tipo chuá 

 Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, 

dimensões oficiais 3x2m 
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 Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes 

Quadra de Vôlei de Areia: 

 Fornecimento e espalhamento de areia média lavada em substituição a existente 

Quadra Esportivas – Vedação de furos no piso (mastros e traves de futebol):  

 Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco 

(50% em peso), utilizando sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma.  

Quadra Esportivas – Estrutura de Suporte de Tabelas de Basquetes (concreto armado): 

 Recuperação de estruturas para tabelas de basquete e outros elementos estruturais  

 Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. 

Escarificada de 5cm) 

 Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa 

remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão 

 Aplicação de sika top 108 armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas 

 Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa sika grout ou 

equivalente (considerando esp. 5cm) 

 Lixamento de parede com pintura antiga pva para recebimento de nova camada de tinta 

 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive 

selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos 

 Apoio/ reforço de fixação de tabela basquete com cantoneira abas iguais de ferro astm 

a-36 - 1/4" x 1.1/4" x 1.1/4", pintura esmalte cor grafite sobre fundo anticorrosivo. 

Quadra Esportivas – Alambrados: 

 Tubo em ferro galvanizado diâm. 1" para recomposição de estrutura metálica do 

alambrado, excluído o fornecimento do tubo a ser reaproveitar do alambrado retirado. 

Incluído mão de obra, corte e solda (fabricação montagem e instalação)  

 Tubo em ferro galvanizado diâm. 2" para recomposição de estrutura metálica do 

alambrado, excluído o fornecimento do tubo a ser reaproveitar do alambrado retirado. 

Incluída mão de obra, corte e solda (fabricação montagem e instalação)  

 Pintura dos tubos do alambrado com tinta esmalte sintético, marcas de referência 

suvinil, coral ou metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, 

em metal  
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 Tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestida em pvc, para reconstituição de 

alambrado 

 Lixamento de superfície com escova rotativa até completa remoção de partículas soltas, 

materiais indesejáveis e corrosão, conf. Padrão st3, para tubos do alambrado que serão 

reaproveitados 

 Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. Em pvc com tubo de ferro 

galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portão, pintados com esmalte 

sobre fundo anticorrosivo 

Diversos - Pisos   

Regularização de base para revestimentos - Contrapiso 

Contrapiso de regularização: é a camada que irá receber o revestimento final do piso tem o 

objetivo de regularizar a superfície das lajes, definir o nivelamento do piso final:  

Para a execução do contra piso é necessário se preparar mestras (guias de nivelamento) antes 

da distribuição da argamassa. 

A regularização, o nivelamento do piso, e suas inclinações para ralos são executados nesta 

etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientação do nível final do contrapiso.  

A argamassa do contrapiso deverá ser executada com areia lavada de qualidade comprovada 

e isenta de sujeiras e matérias orgânicas, com granulometria media para grossa.   

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traço 1:5 para 

espessuras médias de até 5 cm.  

Deverá ser prevista nesta etapa as juntas de dessolidarização e juntas de movimentação do 

piso. 

A argamassa é distribuída sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta de 

regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do emboço de 

paredes. 

Após a distribuição dos montes de argamassas, é feita distribuição/ espalhamento é feito com 

régua de alumínio cuja argamassa deverá ser bem compactada e com o acabamento final 

sarrafeada (rústico) resultando em superfície planas sem saliências, depressões ou cavidades, 

já com os desníveis necessários.  

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso: 

 Desníveis entre ambientes; 
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 Planicidade de áreas secas; 

 Acabamentos de arestas; 

 Aderência de contra-piso; 

 Resistência superficial ao impacto; 

 Compacidade. 

Pisos Cimentados  

Materiais  

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com 

as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de 

pisos pintados será utilizada tinta epóxi.  

Processo Executivo  

Sobre a laje serão fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar os 

painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de 

regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo 

projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. 

Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser 

curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante 

os 7 dias posteriores à execução.  

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 

lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com 

cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o 

acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o 

piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura 

quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das 

superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado 

à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de 

conformidade com as especificações de projeto.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 

arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 

com as indicações do projeto. 
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Piso tátil – direcional e alerta 

Materiais 

 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 

cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e 

lastro 

 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 

cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e 

lastro 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 

arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 

com as indicações do projeto.  

 

9 DRENAGEM  

Os dimensionamentos deste projeto foram elaborados de forma estimadas, porém, baseados 

NBR 5626/98 (Água Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitário) e NBR 10844/89 (Água Pluvial). 

Água potável 

Deverá ser instalado ponto hidráulico para atender tanque no Pátio Coberto da UMEF Ofélia 

Escobar, considerando prolongamento de tubo PVC rígido soldável marrom com conexões. 

Esgoto sanitário 

Deverá ser instalado ponto sanitário para atender tanque no Pátio Coberto da UMEF Ofélia 

Escobar, considerando tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme 

estabelecem as normas NBR 5680 – Padronização e NBR 5688 – Especificação, destinado a 

execução de instalações prediais das águas do esgoto sanitário com funcionamento pela ação 

da gravidade e na temperatura ambiente. 

Os tubos nos diâmetros nominais de 50 milímetros e maiores são do tipo junta elástica com 

ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilização no esgoto 

primário/secundário de fabricação será da “TIGRE” ou similar. 

Inclinações: As tubulações de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento 

dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes mínimas, 
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de acordo com a NBR 8160/99: 

 2% para tubulações com diâmetro menor ou igual a 75 mm, 

Nota: A tubulação de esgoto secundário deverá ser ligada a caixa coletora passagem sifonada 

existente. 

Água Pluvial 

Será captada das calhas através de ralos hemisféricos e conduzidas através de tubos de 

queda pluvial, sejam para caixas de areia existentes na proximidade da quadra ou sejam para 

lançamento livre no terreno, e ligadas na rede coletora pública da rua; 

As tubulações de água pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades 

constantes de no mínimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89; 

Deverão ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de água pluvial; 

As tubulações horizontais destinadas a coletar água pluvial deverão ser em PVC rígido branco 

para esgoto e todos deverão apresentar declividades constantes de no mínimo 0,5% 

respeitando sempre as cotas indicadas das caixas. 

MATERAIS 

Tubos e conexões de PVC rígido para instalações prediais de esgoto sanitário e água pluvial 

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexões e acessórios de PVC 

rígido, destinados às instalações prediais de esgoto sanitário. Os tubos podem ser de ponta e 

bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldável. 

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado. 

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa para Soldar: 

a) A ponta e a bolsa dos tubos serão limpos com pano ou estopa. 

b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverão ser lixados até que seja retirado todo o brilho. 

c) Ponta e bolsa deverão ser novamente limpos, eliminando-se todo vestígio de sujeira ou 

gordura 

d) Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa. 

e) Será aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e, 

depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir. 

f) A ponta do tubo será introduzida na bolsa, observando-se a marca referente à 

profundidade da bolsa. 
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Observação: 

Os tubos com ponta e bolsa para soldar são fornecidos com pontas chanfradas. Sendo 

necessário serrar um tubo, a ponta deverá ser perfeitamente chanfrada com uma lima, para 

facilitar o encaixe na bolsa. 

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa com anel de 
borracha: 

a) A ponta e a bolsa dos tubos serão limpos, com pano ou estopa, tomando-se especial 

cuidado na virola, onde será alojado o anel. 

b) O anel será colocado na virola da bolsa 

c) Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa. 

d) Deverá ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não será admitido o 

uso de óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha. 

e) A ponta do tubo será encaixada no fundo da bolsa e recuada 5mm, se a tubulação for 

exposta, e 2mm, se a tubulação for embutida, tendo como referência a marca feita 

anteriormente. Esta folga é necessária para a dilatação da junta. 

f) Quando forem utilizadas conexões, a ponta da conexão deverá ser introduzida até o 

fundo da bolsa do tubo. Em instalações expostas, as conexões deverão ser fixadas com 

abraçadeiras, o que evitará deslizamentos. 

Observação: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operação deverá ser 

perpendicular ao eixo do mesmo. Após o corte, as rebarbas deverão ser removidas com uma 

rasqueta e a ponta do tubo será chanfrada. 

Controle da Montagem: 

A CONTRATADA deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações sigam 

rigorosamente o previsto no projeto executivo. 

Declividade 

As declividades constantes no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser 

procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 

coletores. Para os ramais de descarga, a declividade mínima será de 2%. 

Juntas  

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento deverá ocorrer sem deslocamento do anel, de 

maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltração de água e a penetração de raízes. 
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Proteção da rede  

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverão ser protegidas e vedadas até a montagem 

dos aparelhos sanitários. 

Tubulações embutidas 

A construção das canalizações deverá permitir fácil acesso para eventual execução de reparos 

e não deverá interferir nas condições de estabilidade do edifício. 

A canalização no interior do edifício não deverá ficar solidária à estrutura do mesmo. Em torno 

da canalização, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, deverá haver folga para que 

um eventual recalque do edifício não venha prejudica-la. 

As aberturas nas paredes deverão ser feitas de forma a permitir a colocação de tubos livres de 

tensões. 

Tubulações enterradas 

As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base 

apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento mínimo deverá ser de 30 

cm. 

Caso não seja possível executar esse recobrimento mínimo, ou se a canalização estiver sujeita 

à carga de rodas, fortes compressões ou, ainda, situada sob área edificada, deverá existir uma 

proteção adequada, com uso de lajes ou canaletas que impeçam à ação desses esforços sobre 

a canalização. 

Tubulações aparentes 

Nas instalações expostas, a fixação dos tubos será feita com abraçadeiras com superfícies 

internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificação das 

tubulações. 

O distanciamento das abraçadeiras será, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o diâmetro 

da canalização; para os tubos de queda esta distância será fixada em 2,0 metros. 

Para os tubos verticais, a montagem será feita com juntas elásticas, por permitirem uma melhor 

movimentação da tubulação, causada pelo efeito da dilatação térmica. 

Verificação e teste: 

Com o acompanhamento da Fiscalização, todas as tubulações da instalação de esgoto 

sanitário primário serão testadas com água ou ar comprimido, sob a pressão mínima de 3,0 m 

de coluna d’água, antes da instalação dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaça, 
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sobre pressão mínima de 25,0 m de coluna d’água, depois da colocação dos aparelhos. Em 

ambas as provas, as canalizações deverão permanecer sob a pressão de prova durante 15 

minutos. Os ensaios serão executados de acordo com o prescrito na NB-19/50. 

Para coleta de águas pluviais, nunca se deverá conectar a saída da caixa seca à rede de 

esgotos e sim às tubulações próprias para recolherem as águas de chuvas. 

Abaixo listagem dos serviços a serem executados na referida obra:  

 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 

1/2"a 4" 

 Tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com 

areia 

 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 

hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. 

C/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. Escavação e reaterro 

 Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões 

 

10 – OUTROS  

Constam neste item os serviços a seguir discriminados, os quais deverão ser executados 

conforme normas técnicas vigentes, boas práticas de engenharia, por pessoal habilitado e 

conforme detalhes construtivos em projetos:   

 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de 

terra vegetal 

 Corrimão duplo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 1 1/2", inclusive com pintura a óleo 

ou esmalte, conforme projeto 

 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado ø 2" e 1" , chumbado em estrutura a cada 

1,50m, tratado com fundo anti corrosivo e pintura esmalte sintético 

 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre lastro de concreto 

 Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm 

 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3, esp. 3.0cm 

 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados 
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com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

 Tratamento de junta de dilatação 2x1cm com tarucel de 20mm e mastique elástico 

sikaflex 1a cinza ou equivalente 

 Blocos pré-moldados de concreto nas dimensões e forma do pavimento existente na 

praça, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados 

sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm 

 Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, coral ou suvinil, a duas demãos, 

linha premium 

 Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, 

espessura 6, com reaproveitamento do pavimento removido, assentados sobre colchão 

de pó de pedra na espessura de 10 cm. 

 

11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Caixas de passagem 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de caixas de passagem para fios e 

cabos e caixas para instalação tomadas, interruptores e luminárias (pontos de luz). 

Nas composições vinculadas a esta especificação estão consideradas as caixas isoladamente 

(caixas de PVC e caixas de alumínio para piso), com suas tampas (caixas metálicas) ou com 

os adaptadores apropriados (caixa de derivação versátil), devendo ser utilizadas, para 

medição, conforme projeto apresentado. 

No caso das caixas para instalação de interruptores, tomadas e luminárias, consideram-se, 

para efeito desta especificação, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas, 

interruptores, espelhos, luminárias e demais componentes são especificados e medidos 

separadamente. 

Método Executivo 

A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se 

fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 
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rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, 

com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão 

ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos 

serviços já concluídos. A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 

(1:5 de cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da 

concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo 

concreto. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor 

idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem 

defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com 

o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as 

Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, 

que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe 

indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja concluída. As caixas embutidas 

deverão estar niveladas, aprumadas e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de 

maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após 

aceite pela Fiscalização. Estão incluídos nos preços os serviços de abertura dos rasgos e 

chumbação das caixas. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Proteção contra Surtos 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais necessários, a instalação e respectivos testes de 

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de proteção contra surtos do 

sistema de instalações elétricas. 
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Método Executivo 

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de proteção contra surtos deverão ser 

instalados conforme orientações do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serão seguidas as 

seguintes etapas: 

 Fixação dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro; 

 Ligação elétrica dos dispositivos; 

 Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessário); 

 Ajuste da porta do quadro; 

 Teste dos dispositivos. 

Critérios de Controle 

Todos os dispositivos deverão ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico, 

não se admitindo alterações sem o prévio consentimento do autor. 

Antes da energização deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca dos disjuntores 

e, após essa, a correta alimentação dos circuitos. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada e testada. A medição somente será efetuada 

após aceite pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Eletrodutos e Conexões 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões em PVC rígido ou aço 

galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condução de fios ou cabos de energia, 

telefonia ou lógica. 

Também estão contemplados eletrodutos de PEAD para instalação direta em solo nas áreas 

externas. 

Método Executivo 

A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde 

se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 
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O assentamento dos eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 

rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de arame guia em 

seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e 

areia. Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o 

máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já 

concluídos. O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de 

cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às 

formas, antes da concretagem. Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado 

em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas caixas de 

passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminárias etc., no mínimo 50cm. Tais 

arames têm função de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos 

eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas tubulações antes da concretagem ou 

de seu chumbamento nas alvenarias. 

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverão ser fixados à laje de teto 

através de tirante, abraçadeira tipo d (no diâmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4", 

parafuso e bucha. 

A instalação dos eletrodutos de PEAD, nas áreas externas, deverá ser executada em valas, 

com os seguintes critérios: 

 A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, e 

em casos onde o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 120 cm; 

 Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, deverá ser aplicada 

uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a 

integridade dos dutos a serem instalados; 

 Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma 

camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma 

boa compactação; 

 Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto, 

portanto, a compactação entre as linhas de dutos deverá ser efetuada manualmente 

com areia ou terra na espessura mínima de 3,0 cm. A partir da última camada, aterrar 

de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecânico. 
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Critérios de Controle 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha 

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros. 

Tubulações acima de 1” de diâmetro não serão curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas 

fabricadas. 

As ligações dos tubos às caixas serão feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado 

interno. 

Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas. 

Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com 

utilização de calor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame 

passada, já contemplando suas conexões como luvas, curvas, buchas e arruelas. 

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixação dos eletrodutos 

no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serão medidos separadamente, conforme 

composições próprias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Quadros de Distribuição de Energia 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação, na edificação, de quadro de distribuição de energia 

elétrica. 

Método Executivo 

Quando instalados embutidos, deverá ser feito um corte na alvenaria para a instalação do 

quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. 

Após a colocação do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de 

buchas e arruelas metálicas. Por fim, o quadro será chumbado à alvenaria com argamassa 

traço T4 (1:5 de cimento e areia). 

Quando instalados sobrepostos, deverão ser utilizados parafusos e buchas nas dimensões e 

quantidades apropriadas, conforme especificação do fabricante, nos locais definidos no projeto 
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elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. Após a colocação do quadro 

será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de buchas e arruelas metálicas. 

Critérios de Controle 

A instalação do quadro deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz 

respeito a localização, dimensões, espaço disponível para disjuntores ou fusíveis e eletrodutos 

conectados. 

Deverá ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias 

nos eletrodutos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade assentada e aceita pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrão de mercado” e 

quadros de fabricação especial. Para os quadros de fabricação especial a medição do item 

(und) já engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Já para os quadros do 

tipo “padrão de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverão ser medidos e pagos 

separadamente. 

Os quadros de comando de bombas (incêndio e recalque) também deverão ser fornecidos 

completos e sua medição já contempla todos os seus componentes como contatores, chaves 

seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de proteção e acessórios diversos. 

Tomadas e Interruptores 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de tomadas e interruptores com seus 

respectivos espelhos. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A colocação de tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos 

de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e 

vidros. 

Os espelhos e acabamentos serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final 
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dos paramentos em que forem instalados. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor 

idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem 

defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com 

o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as 

Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, 

que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe 

indicada. Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo 

verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e 

proteções. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após a 

energização e teste da instalação, com posterior aceite pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serão medidos separadamente, conforme 

composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Luminárias 

Definição 

Consiste no fornecimento e instalação de luminária, completas, inclusive reatores e lâmpadas. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A montagem seguirá orientações do fabricante e do projeto e, basicamente, compreenderá: 

 A locação conforme projeto; 

 A fixação da luminária na forma indicada no projeto; 
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 A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver; 

 A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver; 

 O teste de funcionamento. 

Quando instaladas em perfilados, as luminárias deverão ser fixas a esses através de ganchos 

curtos. 

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminárias deverão ser fixas através de 

tirantes, porca sextavada e arruela de ¼”, parafuso e bucha. 

Quando instaladas embutidas, as luminárias deverão ser fixas diretamente ao forro ou 

elementos de sustentação. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

As luminárias obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e 

possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 

Independentemente do aspecto estético desejado serão observadas as recomendações a 

seguir: 

 Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante 

pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes; 

 As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, 

tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes 

quando manipuladas; 

 As luminárias destinadas a embutir deverão ser construídas de material incombustível e 

que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá 

abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas, 

permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e “starters” na sua face externa; 

 Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construídas de forma 

a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes 

elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos; 

 Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as informações relativas ao nome do 

fabricante, tensão de alimentação e potência máxima dos dispositivos que nela poderão 

ser instalados. 

  
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Controle da Instalação 

A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do 

fabricante. 

Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e 

luminosidade estão de acordo com o especificado, com o auxílio de um luxímetro. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado 

serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Fios e Cabos 

Definição 

Compreende o fornecimento, enfiação nos eletrodutos ou lançamento nas eletrocalhas e 

perfilados, ligações e identificação das extremidades, de fios e cabos. 

Método Executivo 

A enfiação deverá ser feita utilizando arame guia galvanizado. 

Os cortes dos eletrodutos deverão ser executados nas medidas necessárias à enfiação, com 

objetivo de evitar emendas. 

Critérios de Controle 

Após enfiação e lançamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverá 

ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e 

terra. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola. 

Terminais ou conectores de pressão para conexão de cabos de bitola superior a 16,0mm² 

serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme 

medição aprovada pela Fiscalização. 

Foram considerados a troca/instalação de novos refletores em todas as quadras, 
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devendo ser avaliado no momento da obra o estado de conservação dos refletores 
existentes, podendo ou não serem substituídos. 

 

12  IMPERMEABLIZAÇÃO 

A impermeabilização a ser aplicada em áreas de contenção, áreas molhadas, lajes expostas, 

calhas e rufos, entre outras, deverá ser realizada por firma especializada em serviços de 

impermeabilização e deverá apresentar atestado mínimo de 5 (cinco) anos de garantia dos 

serviços, após a conclusão e testes dos serviços. 

Preservação da impermeabilização 

Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros, ainda que 

involuntariamente, por ocasião da colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas 

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc. 

Considerar a possibilidade de ocorrência destes fatos e providenciar a compatibilização em 

época oportuna, evitando adotar as soluções paliativas. 

Deve-se também comunicar ao usuário da edificação dos cuidados em preservar a 

impermeabilização, evitando danos provocados por manutenção, desentupimento de ralos, 

reparos hidráulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc. 

Caso haja necessidade de instalações futuras ou modificações nas áreas impermeabilizadas, 

consultar o projetista para as devidas adequações. 

Recomendações. 

Toda a tubulação de captação de águas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto definido 

todo o diagrama de escoamento e drenagem de águas. A bolsa dos tubos deve ser instalada 

ao nível da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calços de madeira, pedaços 

de tijolos, papel, etc., embutidos na laje. 

Controle na Execução 

O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para seu desempenho, 

devendo o controle de qualidade do serviço ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo 

engenheiro responsável pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora 

designada para a finalidade. 

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilização e estudar os possíveis 

problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da estrutura para receber 
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a impermeabilização está sendo bem executada, se o material aplicado está dentro das 

especificações no que tange a qualidade, características técnicas, espessura, consumo, tempo 

de secagem, sobreposição, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicação, 

proteções, etc.  

Recomendações de segurança  

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;  

• Produto aplicado sob ação de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados 

(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e óculos de segurança), 

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto; 

• Em ambiente fechado é obrigatório utilizar ventilação forçada e máscara semifacial com filtro 

adequado para vapores orgânicos; 

• Quando utilizar maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante em local confinado 

(fechado), para maior segurança, o botijão de gás deverá permanecer fora do ambiente. 

 

13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza 

deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e referências de tinta, 

gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser limpos 

de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se o uso de produtos químicos e/ou 

abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em 

pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras. 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com 

todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 

adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

A partir de 01 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Resolução TC Nº 329/2019 (Tribunal de 

Contas do Espírito Santo, a qual implementa no BDI percentual referente a Administração 

Local de Obras. 

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES:  

A execução de serviços de Arquitetura deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 
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Complementares:  

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;  

 Normas da ABNT e do INMETRO: 

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação NBR 6230 - Ensaios Físicos e 

Mecânicos da Madeira - Método de Ensaio  

o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria 

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Função 

Estrutural. 

o NBR 7190 - Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira 

o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada 

o NBR 11706 - Vidro na Construção Civil 

o EB 1935/88 - Especificação de Chapas de Aço Inoxidável para Aplicações em Pias. 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos;  

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA. 
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