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EDITAL DA TOMADA DE PREGCOS N° 011/2023

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagéo, designada pela Portaria n® 18.734, de 09/09/2022, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PREGCOS do tipo menor prego
global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por pre¢os unitarios,
visando a Contratacao de Empresa para Execu¢ao da Obra de Reforma e Ampliagao do
Centro de Convivéncia do Idoso — CCl, localizado no Bairro Jequitiba, neste Municipio de
Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Federal n° 9.412/2018, e
alteragbes posteriores, bem como da Lei Municipal n° 4.244/2019, e conforme Requisigdo de
Servigos n°® 265/2023 da Secretaria Municipal de Assisténcia Social (SEMAS), constante no
Processo Eletrénico n° 12.179/2023, e condigcbes estabelecidas no presente Edital.

ID TCES/ES: 2023.009E0600002.01.0003
1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na Secretaria
de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro
Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissao Permanente de Licitagao, por meio do Tel: (27) — 3270-
7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da Secretaria
de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de
segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal n°
8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagao, referenciando-se o nimero do Edital,
instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser feita a
abertura de processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-
feiras, elou de FORMA ELETRONICA  através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informagbes sobre o Certificado de Inscricdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissédo de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18:00h do dia 26/06/2023 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, CEP:29.190-058, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14:00h do dia 27/06/2023 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteragcbes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°®
8.666/93.

1.8. Somente a Comissdo Permanente de Licitacao, instituida através da Portaria o Municipal n°
18.734, esta autorizada a prestar, oficialmente, informagdes ou esclarecimentos a respeito desta
licitagdo. As eventuais informagdes de outras fontes ndo deverdo ser consideradas como
oficiais.
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2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Pregos tem por objeto a Contratagdo de Empresa para Execugao da
Obra de Reforma e Ampliagdo do Centro de Convivéncia do Idoso — CCI, localizado no
Bairro Jequitiba, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condigbes constantes deste Edital
€ Seus anexos.

2.2. AContratada se obrigara a executar a Obra empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente aos Levantamento Topografico Planialtimétrico, projetos,
bem como as Normas e Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT -
Associagao Brasileira de Normas Técnicas, e orienta¢des técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Publicas).

2.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos,
Orgamentos e Projetos.

2.4. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto & passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizacdes dos mesmos no momento das realiza¢des dos
servicos.

2.5. Deverao ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgao), considerando as técnicas executivas propostas e
a equipe para execugao dos servigos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratacdo é de R$ 2.827.995,25 (dois milhées,
oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).

3.2. Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orcamentaria
anexa ao presente edital.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa ultima situagao, a licitante necessita
promover a solicitagcao de cadastro, conforme consta da alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagao e que satisfagam as condi¢cbes deste Edital.

a) Para obtengao do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente como os
documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de processo eletrénico
no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES,
no horéario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA
através do seguinte endereco/link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx,
até o segundo dia anterior a data do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PRECO e
HABILITAGAO.

b) A relacao de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) -
Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informacdes sobre o Certificado de Inscricdo
da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderdo ser obtidas junto a8 Comisséo de Cadastro,
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através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br_e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal:
1706.

4.2. Nao sera admitida a participagao nesta licitacdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situagbes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitagdo e/ ou impedimento
de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, ndo
ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperacéo judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econdmica financeira;

e) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes;

f) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3. Participagao de microempresa e empresa de pequeno porte:

a) Para fins de comprovagao da condicado de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaracdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei Complementar
n° 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP deverao apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragcao
Publica, para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certidées negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A nao-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagdo, ou revogar a
licitagao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagcdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP,
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que
a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serao aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar fraude
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tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como previsto nos
acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

h) As empresas as quais nao apresentarem a declaracdo deste item ndo serdo impedidas de
participar do certame, mas somente nao serao concedidos os beneficios da Lei Complementar
123/20086.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no preambulo deste Edital serd aberta a sessao publica de
processamento desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, os quais deverao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacao:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo lll);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos para
firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleigdo, podendo ser copia autenticada
ou Cépia simples com apresentagao do original;

¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame, podendo
ser copia autenticada ou cépia simples com apresentacao do original.

d) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagéo desta licitagao.

5.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo é necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentagcao dos demais
documentos.

5.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presungao de capacidade plena para a realizagcdo das transacoes
inerentes ao presente processo licitatorio.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracédo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdo de Licitagao, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A ndo apresentacao do documento de credenciamento ou a sua incorre¢gdo nao impedira a
participacao da licitante no certame, porém, impossibilitara o representante de se manifestar e
responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observacéo ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucao.

6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentagao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de
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Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipoétese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagao e carta de credenciamento, conforme modelo
anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representacao.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada
pela Fiscalizacado e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os pregos
propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

6.10. A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovagao da realizagéo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo orcamentéria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Assisténcia Social (SEMAS), conforme a
seqguir:

Unid. Gestora: 217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0023 — Aprimoramento do SUAS

Acao: 1170 — Construgdo, ampliagcéo, reformas das Unidades de Assisténcia Social

Dotagao: 614

Classificagado Funcional: 08.244.0023.1.0170 — Construgao, Ampliagdo, Reforma das Unidades de
Assisténcia Social.

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes

Fonte: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

8. APRESENTAGCAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITACAO dar-se-a, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no preambulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razdo social da
proponente, e ainda a seguinte indicagao:



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
TOMADA DE PRECOS N° 011/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 26/06/2023
Data da Abertura: as 14:00h do dia 27/06/2023
Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagado
TOMADA DE PREGCOS N° 011/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 26/06/2023
Data da Abertura: as 14:00h do dia 27/06/2023
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comissao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Copia do Certificado de Inscricao da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao
desta licitagao.

9.1.2. Carta de apresentacao da proposta de precos, conforme Modelo Anexo 1V, contendo:

a.1) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor
por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragao de que no precgo global estdo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagdo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e ao
final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencgao explicita do titulo do profissional e
do numero da carteira (art. 14 da Lei n°® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaragao de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
(Para as licitantes que invocarem tal condi¢cdo) (Modelo Anexo VII).
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f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de Empresas
Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério), conforme o caso,
do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na
condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do Artigo 3°. da Lei
Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condicdo de enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

g) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragao de enquadramento como microempresa
nao serao impedidas de participar do certame, mas somente ndo serdo concedidos os beneficios
da Lei Complementar 123/20086.

OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em
envelope proéprio e afixado a proposta impressa;

¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

A documentacao de habilitagdo, em original ou por qualquer processo de copia autenticada em
cartorio, publicagdo em 6rgéo de Imprensa Oficial ou por autenticagdo direta pela Comissao de
Licitagao (desde que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de
protocolo dos envelopes), devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, os
documentos na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agdes, deverao ser
apresentados os documentos de elei¢gdo de seus administradores €; no caso de sociedades civis,
da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;
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b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) Aregularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certidao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade
na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n°1470/2011.

Observagao: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis prorrogaveis por igual
periodo, para regularizagao dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos termos
dos artigos 42 e 43 da lei complementar n° 123/2006.

10.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certiddo de Recuperacéao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,
desde que atenda as condicdes abaixo;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)
dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagéo.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta, vedada a apresentagao de balancetes ou balancos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgao competente.
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b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragéo Digital - SPED,
devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no 6rgao
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial referentes
ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo
superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que
disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acdérdaos 1999/2014 e 119/2016,
ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagédo, ndo tenha apurado as demonstragbes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagao societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

¢) Comprovacao de boa situagao financeira da empresa licitante, baseada na obtengao de indices

de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um
(=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memdérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentagéo relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovagao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacao complementar:

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagao (Modelo
Anexo V);

b) Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

c) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizac&o desta licitagao;

10.5 Qualificacdo Técnica:
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a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagédo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93 feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Copia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.2) Copia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;
b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;

b.4) Declaracéo de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso I, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgao com a dimenséao e a complexidade
do objeto a ser executado (Acordao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7 Acordao 00363/2017-
1, todos do TCEES).

Os subsistemas considerados para fim de exigéncia de qualificacdo da equipe técnica e
operacional da empresa, que representam maior relevancia técnica sao os descritos nos itens da
tabela a seguir:

DEMONSTRATIVOS DOS ITENS/SUBSISTEMAS DE MAIOR RELEVANCIA

QUANTIDADE % (PESO DO VALOR
DO ITEM OU
ITEM SERVICO UNID. TOTAL A REF. 35% DO | SUBITEM SOBRE O
CONTRATAR TOTAL VALOR TOTAL)
1 | Estruturas metalicas Kg 18.298,82 6.404,39 32,22%
2 Estruturas em concreto armado
21 Concreto FCK25/30 MPA M3 192,78 67,47
17,97%
2.2 | Ago CA 50%/50B para obra Kg 9.661,91 3.381,67 °
Forma de madeira para estrutura de
2.3 M2 726,08 254,13
concreto
3 | Instalagdes elétricas/SDAI M2 821,81 287,63 4,09%

Obs: Realizada a somatdria dos itens e subitens previstos nas planilhas orgamentarias elaboradas
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10.5.1. Qualificacao técnica — Profissional:

a) Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuicdes legais do profissional, Engenheiro Civil ou outro com atribuigdes correlatas;

b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os itens de maior
relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior
a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que guardem
semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

Comprovacgao de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo
CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido(s), e que seja detentor de no minimo de 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, pela
execucdo de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, ou seja, obra de
reforma e/ou construgao de edificios publicos ou privados, considerando as parcelas de maior
relevancia do objeto do contrato para os seguintes itens/subsistemas da edificagao:

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO,
ACO ESTRUTURAL COM SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA.

2 CONCRETO FCK 25/30MPA

3 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnica-profissional
devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragéo da planilha orgamentaria de uma empresa, néo podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo
das propostas.

10.5.2. Qualificacao técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugdo de obras ou servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagéo;

b) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugéo dos servigos;

¢) Comprovagéao de que o licitante executou/prestou, sem restrigdo, servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construgéo de edificagbes publicas
ou privadas considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os
itens/subsistemas da edificagdo, indicados.

d) A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado de

Capacidade Técnica ou Certiddao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo
orgao ou entidade publica ou privada declarante, conforme segue:

11
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANTIDADE
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, CONSTITUIDA POR PERFIS
1 FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL COM SISTEMA DE TRATAMENTO E 6.404,59 Kg
PINTURA.
2 CONCRETO FCK 25/30MPA 67,47 m3
3 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO 254,13 m2

Considerando que a execugao do objeto envolve recursos financeiros publicos, é desejavel e
prudente exigir experiéncia dos licitantes, com o objetivo de minimizar os riscos de nao
cumprimento das obriga¢gdes no momento da execugao do objeto, frustrando assim todo o
procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo nao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

10.6. Das disposi¢oes gerais de habilitagao
10.6.1. N&o serao aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

10.6.2. Para fins de habilitagao, serao aceitas certidées expedidas pelos 6érgaos da administragao
fiscal, tributaria e trabalhista emitidas pela internet.

10.6.2.1. A aceitacdo dos documentos obtidos via "internet" ficara condicionada, conforme o caso,
a confirmacgao de sua validade também por esse meio, pela comisséo.

10.6.3. Os documentos para habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracéo, ou
publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

10.6.4. Nao serao aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.6.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

10.6.6. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengcas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

10.6.7. A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez
que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.8. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante estara
habilitado.

10.6.9. Para fins de andlise dos documentos de habilitagdo quanto ao cumprimento das

especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
servigco ou da area especializada no objeto.

12
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11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no preambulo deste edital, a Comissdo de Licitagdo
instalara sessdo publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N°. 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos documentos
neles contidos, pela Comissao de Licitagao e pelos representantes legais das Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apés obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n® 123/2006, nas licitagdes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera convocada para, em 24
(vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aguela considerada a proposta mais bem

classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas “a” a “d”, e, caso o faga, sera
processada nova ordem de classificacdo das propostas apresentadas.

11.4. Em seguida a sessao sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apds a apresentagado de novas propostas
nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para analise dos precgos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso nao haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissdo de parecer
técnico.

11.5. Instalacdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Precos. A Comisséo de
Licitacdo se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, para
a classificagao.

11.6. Divulgacao do resultado, com abertura do prazo para interposi¢cao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposicao de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo convocadas
para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos relativos
a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (trés)
primeiros lugares.

11.9. A Comisséo de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a avaliagdo técnica da documentagao de qualificagéo técnica.

11.10. Instalagdo de Sessado interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagédo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissao de
Licitacdo se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagao técnica, para o julgamento de habilitagao.
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11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serao assinadas pelos licitantes
presentes e todos os membros da Comissao, ficando os documentos a disposi¢cao dos licitantes
para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdao objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposi¢cao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do prazo
de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatério, vedada a
criacao de exigéncia nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificacao/inabilitagcdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagao de outras propostas ou nova
documentagéo.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitacao até a
homologacgao do certame.

11.19. Apds a homologagéao ou revogacgao/anulagao da licitagdo, os Envelopes n° 02 — “Habilitagao”
lacrados das licitantes que nao participarem da fase de habilitagcao ficardo a disposigao junto a
Comissao de Licitagao, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os envelopes nao retirados,
dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento é o menor prego global, em regime de contratagdo de empreitada
por pregos unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serao analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagéo, caso se configure
matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A andlise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatoéria:

12.3.1.1. Seréo desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem precos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos neste
Edital;
b) Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informacdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificacdo quantitativa da obra licitada;
c) Nao atenderem a todas as condi¢cdes deste Edital, quer por omissao, quer por discordancia,

ou que apresentarem rasuras, emendas, borrées ou entrelinhas em suas partes essenciais, de
modo a ensejar duvidas, ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e Anexos;
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d) Apresentarem precgos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excecgao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagéo da Lei 8.883 de 08/06/94;

e) Contiverem pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis;

f) Serao analisados os precgos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administragao; ou,

b) valor orgado pela Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Suimula n°®
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93
conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 70% (setenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma
Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente
proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uuteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagao aos custos com indicios de
inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacado ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagdes quanto as propostas reformuladas serédo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja
procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissao de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corre¢cdes necessarias para apuracdo dos precos globais
obedecida a seguinte disposicao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este Ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro
de digitagdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta
resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por ela
apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego

unitario, proceder-se-a a correcédo dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;
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P) Se a proponente n&o aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apos as diligéncias, n&o corrigir ou justificar
eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipotese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condi¢gdes que importem em modificagbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes
erros materiais, sem nenhuma alteragdo do conteudo e das condig¢des referidas, desde que nao
venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvopor motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificacdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XIll, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta
de menor preco global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e cujos
documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatorio, observadas
ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangbes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

d) Havendo a interposigéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, 0 mesmo repercutira também sobre o curso do prazo
de validade das propostas.

e) Na hipétese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes prazo
de 8 (oito) dias uteis para a apresentagcdo de nova documentagdo ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagdo ou desclassificagao.

13. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAGAO

13.1. Como condi¢do prévia a habilitagdo das licitantes, a Comissédo de Licitagao verificara o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

16



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

b) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

c) Certiddao Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0:).

d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPagelist.jsp

?opcao=todos).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

13.3. Constatada a existéncia de sang¢ao que inviabilize a participagéo ou contratacdo, a Comissao
de Licitagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condigédo de participacao.

13.4. Para efeito do disposto no item 10 — HABILITACAO, poder&o ainda ser exigidas, em qualquer
época ou oportunidade, informagdes complementares ou esclarecimentos, via diligéncia, a critério
da Comissao de Licitacao.

13.5. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

14. ADJUDICAGAO E CONVOCAGAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. Ap6s a homologacao do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagéo do
objeto desta licitagao se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagbes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigéo.

14.2. Aempresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura
do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias Uteis, a partir da data da convocagao.

14.3. O prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, nos termos do art.
64, §1°, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

14.4. Se esta nao aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio
podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitagao independentemente das sangbes administrativas previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

15. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

15.1 O prazo de execugdo dos servigos a serem contratados é de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagcao é de 330 (trezentos e trinta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

15.3 O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execug¢ao dos servigos para:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia do
contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

15.4 O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagéao para esse fim.

15.5 O prazo maximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

15.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execuc¢ao da obra.

15.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir
da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos
Servicos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteragoes.

15.9 Qualquer motivo de paralisagcdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagao, que poderéao ou nao
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15.10 Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, §1° da Lei n°.
8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha Orgamentaria
de medicao, constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de calculo e relatério
fotografico dos servigos executados.

16.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

16.3 Apds a analise da solicitagdo e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

16.4 Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serédo devolvidos a
Contratada para correcgéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir
da data de apresentagdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou
corregao a ser paga pelo Contratante.
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17. REAJUSTES

17.1. Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC —
Fundacgao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com
base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgcdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao més
anterior a data da elaboragao do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data da elaboragao do orgamento.

17.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatorios do reajuste
pleiteado.

17.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer
das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugao em dinheiro OU titulos
da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacgéo, inclusive no caso de rescisao.

18.4 A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administragdo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:
a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;

19



waavalz

&il ARACRUZ

il
s,
www.aracruz.es.gov.br

¢) Anulagéo ou Revogagao da Licitagao;
d) Rescisao do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representagao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimag&o da decisao relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideragéo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,
eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao de Licitagao, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentagao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes especificos,
hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

c) Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrénico no SETOR DE
PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de
12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do
seguinte endereco: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que
o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poder&do impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnag¢des nao oficialmente protocolados.
20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos

subitens 20.4.1, 20.4.2 e 20.4.4.

20.2.Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugao
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

20.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a

multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.
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20.4. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangOes, garantida prévia defesa.

20.4.1. Adverténcia por escrito: quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta a Administragao.

20.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

20.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

20.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracido Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagao de multas, séo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto; 01

2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servicos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os servigos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesédo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
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7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05

funcionamento relacionados a prestagao dos servigos;
Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos

. . i 01

previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

1 ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e 01
por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

. ~ S . 01

previsto na relagdo de obrigagbes da Contratada;

13 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratagao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao

15 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

20.4.5. A multa por dia de atraso na execug¢ao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apoés o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao
total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.5. Independente da aplicacéo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagbes técnicas, os servicos ndo aceitos pela
fiscalizagao.

20.6. As sancgdes previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis nos
casos dos subitens 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.1.4, a partir
do recebimento da mesma.

20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.8. A aplicagcédo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditorio e ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99;

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serado deduzidos dos valores
a serem pagos;
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Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.10. A autoridade competente, na aplicagao das sanc¢des levard em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

21.1. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a)
b)
c)

d)

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condicoes
necessarias para a sua execugao.

Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibigdo de documentagido de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
abrangidos nesta contratacao.

21.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagado, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do
contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagao
e qualificagao exigidas na licitagao.

Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucgao dos servigos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificacoes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugéo,
com a qualidade determinada pela Contratante.
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k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construgado na execugao do contrato.

I) Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM Subcontratagao.

22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

22.1 A Contratada obriga-se a manter a disposicao da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotagdao de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execucao dos Servicos.

22.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢gdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

22.3 Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgdes:

» Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servigo Realizado;

* Pendéncias;

» Justificativa das Pendéncias.

22.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagdo da Obra

22.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

22.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra, a fim de
prevenir eventuais furtos e atos de vandalismo.

22.5 Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer
natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.6 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com
o disposto no art. 10 da Resolugao CONAMA 307/2002.

22.7 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacao e deverdo ser comprovadamente
de boa qualidade.

22.8 A méao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.9 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugao da obra.

22.10 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.
22.11 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderéo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.
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22.12 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao de

obra empregados na execugao dos servicos.

22.13 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.14 Excluir-se-ao0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

22.15 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacoes
previstas na legislagéo vigente.

22.16 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

22.17 A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servigo, apresentar prova de
que a empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO —
Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional, LTCAT — Laudo Técnico das Condigbes do
Ambiente de Trabalho e PCMAT — Programa de Condi¢gdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria de Construgéo, na forma da legislagao em vigor.

22.18 No ato da emissdo da Ordem de Servigo, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame
analisardo em conjunto o Plano de Agado desenvolvido, objetivando a aplicagdo das melhores
praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que suscite
e justifique a alteragdo/adequagado do Plano de Ag¢do e do Cronograma, as partes envolvidas
deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a Administragéo,
sem alterar o prazo de execugédo e vigéncia contratual.

22.19 Os projetos, as especificagdes, as composigdes, os calculos, dentre outros, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos o0s casos omissos ou
suscetiveis a davida, deverd a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

22.20 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituigbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

22.21 Todos os servigos contratados so6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presencga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.22 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

22.23 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

22.24 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.
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23. CONTROLE E FISCALIZAGCAO

23.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagéo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

23.3. Afiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da
Lei n° 8.666/93.

23.4. A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigcos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sa0 atribuigdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medicdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dividas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condicdes reais de execugao e
os parametros, definigbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;
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j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execucao de trabalho adicional, autorizagao para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigcos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, € encaminha-
los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigcos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar € encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica e
com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agao
da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigcos executados, efetivo de
pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao, ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagao do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

24 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

241 A obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacao escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitagao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissao do Termo
de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitagcdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo
por conta exclusiva da contratada.
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24.4 A contratada apods entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagéo,
instalacao, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigcos e/ou bens descobertos apoés tal prazo ou a qualquer momento, sendo que a
responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia do
defeito, vicio ou erro.

25. SUBCONTRATAGAO

25.1. Sera admitida a subcontratacado parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 10% (dez por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servigo, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica necessaria.

25.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

25.3. A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, sem prévia
autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a
inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizacéo ou
prejuizo de qualquer espécie.

25.4. As subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e preencher os
mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

26. DISPOSIGOES GERAIS

26.1. A participacao na Licitagdo implica na aceitagao integral e irretratavel dos termos do presente
Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia dos
regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

26.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagao pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
enderego eletrbnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatério.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

26.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagao,
notadamente das condi¢des gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
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desconhecimento como elemento impeditivo da formulagéo da proposta e do integral cumprimento
do Contrato.

26.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacao e apresentacéo de
sua proposta.

26.7. Nao serao levadas em consideracgao pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de habilitacdo
e classificagao, como na fase posterior a adjudicagdo do certame, quaisquer consultas, pleitos,
reclamagdes ou impugnacbes que nao tenham sido formuladas por escrito e devidamente
protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipdtese alguma serdo aceitos entendimentos verbais
entre as partes.

26.8. Poderao ser convidados a colaborar com a Comisséo de Licitagdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

26.9 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacao das composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, encargos
sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias
corridos, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital,
conforme art. 1°, inciso Xll, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

26.10 Em relagao ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso n&o seja julgado
necessaria a apresentacao das composicbes analiticas de custos componentes da planilha de
pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagdo das composigdes
analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora do certame
concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

26.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagédo, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

26.12 As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

26.13 Na hipdtese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerdo as
informacgdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

26.14 Todas as publicagdes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgao de
divulgagao oficial do Municipio, no enderego eletrbnico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

26.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos
documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos
os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

27. ANEXOS
27 1. Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do Representante na Licitagao (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentagao da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);
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Anexo VII - Declaragao de enquadramento como ME/EPP (modelo);
Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Termo de referéncia

Anexo X - Projetos e Orgamentos

Aracruz/ES, 29 de maio de 2023.

lohana Kroehling
Secretaria Municipal de Assisténcia Social
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) .....ooeueiiiee et documento de
identificagdo n° ... , ProfiSSA0......uuiiiiiiiiiiiiee e
para representar esta empresa na realizagao da Visita Técnica do Edital de Tomada de Pregos n°.
011/2023, teNdO COMO ODJEIO @ .oooueiiiiieie it e e e e re e e e e e e sanrre e e e e s ssnrneeees ,

nadatade .....cccooeeiieiiiiiiiiie, AS e, horas.

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I

MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGCO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

Item Discriminacao Unidade | Precgo por Unidade | Coeficiente Custo

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

Uni-

It Di .o ~
em ISCriminagao dade

Preco por Unidade | Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Uni-

Item Discriminacao dade

Preco por Unidade | Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Uni-

Iltem Discriminacao dade

Preco por Unidade | Coeficiente Custo
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D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicao do Custo Unitario

ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prego Unitario :

Observacoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percen-
tual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o
caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco,
observando-se 0 modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das
propostas.
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ANEXO lll
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 011/2023

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RGNo , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 011/2023

AEmpresa ........cccceveveeeiivccieeee e , inscritano CNPJsobon®........... , Submete a apreciacéo,
a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por

quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagao da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de precgos incluem todos os custos e despesas,
tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas, previdenciarios e
comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal
€ quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, sem

qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer 6nus adicionais para o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentacao de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes,
propondo a execugao dos servigcos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condigdes:

1) Prego global para execugado dos servigos: RS ........ (cereeeremnnenns ), conforme descrito em planilha
orcamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 011/2023

A EMPresa ....cccccvvvvvvieieeeiieeeeeeeeeeeee, , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal
0(2)SI(A) .ocoeeeee e, , portador(a) da cédula de identidade n°® ..................... ,

DECLARA que em atendimento a determinacédo do Edital referenciado, e sob as penalidades
cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para

apresentar proposta objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 011/2023

A EMPresSa .....cccvvvvevveieeieiieeeeeeeeeeenn. , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,

Bairro, Cidade — UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)

atendimento a determinagdo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigédo de aprendiz ( ).

Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificagcdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 011/2023

A EMPreSa ...ccevvveeiiiiieieeeeeeeeeeeeee e , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) wreere e , portador(a) da cédula de identidade n° ...................... ,

DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei
Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta,

portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que nao se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da
Lei Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGCOS N° XX/2023.
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE

ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ
E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZJES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Assisténcia
Social (SEMAS), (nome, nacionalidade, estado civil, profisséo), inscrito no
CPF/MF sob o n° , nos termos da Lei n°® 3.643 de 20/03/2013, e a empresa
, doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo
(condigdo juridica do representante) Sr.(a) (nome,
nacionalidade, estado civil, profisséo) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestagao de servigos descritos na Clausula Primeira,
nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares, decorrente do
TOMADA DE PRECOS n° 011/2023, processo administrativo n® 12.179/2023 consoante as
clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0 presente instrumento tem por objeto a Contratagao de Empresa para Execugdo da Obra de
Reforma e Ampliagdo do Centro de Convivéncia do Idoso — CCI, localizado no Bairro
Jequitiba, neste Municipio de Aracruz/ES.

1.2. AContratada se obrigara a executar a Obra empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente aos Levantamento Topografico Planialtimétrico, projetos,
bem como as Normas e Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT -
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas, e orienta¢des técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Publicas).

1.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos,
Orgamentos e Projetos.

1.4. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto & passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizacdes dos mesmos no momento das realiza¢des dos
servicos.

1.5. Deverdo ser analisados para composigdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgao), considerando as técnicas executivas propostas e
a equipe para execugao dos servigos.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato o Edital da Tomada de Pregos n° 011/2023 e seus

anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito, independente de sua
transcrigcao, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucgao indireta, sob regime de empreitada por prego unitario,
nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo por conta da dotagéo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Assisténcia Social para o exercicio financeiro de 2023 e
anos subsequentes, conforme segue:

Unid. Gestora: 217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0023 — Aprimoramento do SUAS

Acao: 1170 — Construgédo, ampliagcéo, reformas das Unidades de Assisténcia Social

Dotagao: 614

Classificacado Funcional: 08.244.0023.1.0170 — Constru¢ao, Ampliagdo, Reforma das Unidades de
Assisténcia Social.

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Fonte: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PRECOS UNITARIOS — O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e efetivamente
executados, os precos especificados na Planilha constante da Proposta apresentada pela
Contratada e que independentemente de transcri¢do passa a fazer parte integrante do presente
Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugao das obras e servigos objeto do presente
Contrato € de RS ................... (ceerree e ).

5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data da elaboragao do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°. 8.666/1993
e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgéo — INCC — Fundagdo Gettlio
Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos
referenciais, por meio da férmula seguinte:

Vx(I — 10)
R=——2
10

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao més
anterior a data da elaboragao do orcamento;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data da elabora¢ao do orcamento.

6.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso de
cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagao dos servigos,
o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste pleiteado.
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6.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisoérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha Orgcamentaria
de medigdo, constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de calculo e relatorio
fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apos a anadlise da solicitagdo e apresentagcdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagado dos servicos, 0o CONTRATANTE autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagao da nova documentagio, devidamente corrigida sem qualquer énus
ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal dos Servicos;

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisoério, Ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

8.1 O prazo de execugao dos servigos a serem contratados é de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo € de 330 (trezentos e trinta) dias,
contados da sua publicagao nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugéo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Caédigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.7. A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestacao dos servigos.

8.8. ACONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir
da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos
servigos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteracoes.

8.10. Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao e de entrega admitem prorrogagéo,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, §1° da Lei n°.
8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

9.1.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagao de
garantia.

9.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

9.1.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o
maximo de 2% (dois por cento).

9.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;
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d) obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

9.3. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.4. A caugdo de garantia de execucgdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

9.5. Sera considerada extinta a garantia: a) com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagoes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibigdo de documentagao
de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
abrangidos nesta contratacao.

10.2. Obrigagoes da CONTRATADA:
a) A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

c) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagao
e qualificagao exigidas na licitagao.

h) Apresentar, juntamente, com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

i) A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
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caderno de especificagbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugéo,
com a qualidade determinada pela Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construgado na execugao do contrato.

I) Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispée o ITEM Subcontratagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1. A execucéao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizagao da execugédo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e n&o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo
70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizacido se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribuigdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagées de
pagamento, correspondéncias, relatérios, catdlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias,
etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacoes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades
de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for necessaria
a verificagao da exata correspondéncias entre as condigbes reais de execugao e os parametros,
definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;
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h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nado seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposig¢ao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos € obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execucgao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, € encaminha-
los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagées, justificativa técnica e
com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao necessaria
para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agao
da fiscalizagao ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,
condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagéo e avaliagdo, nao excluem a responsabilidade
da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinacbes e as solicitacoes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 10% (dez por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servigo, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica necessaria.
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12.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

12.3 A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Contrato, sem prévia
autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagéo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a
inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagcéo ou
prejuizo de qualquer espécie.

12.4 As subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e preencher os
mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. ACONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.1.1. As alteragdes serao circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.

13.2. As alteragbes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo aditivo,
no qual deverao ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificagbes alterados e a
variagado percentual do valor inicial correspondente, observadas as condicbes e o limites
percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei Federal n° 8.666/93.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificacdo de
supressao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugdo, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os precos de aquisi¢do dos materiais, tal como
regularmente comprovados, que passarao entao a pertencer ao Municipio de Fundao.

13.5. Os acréscimos e supressdes serao calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéao
entre eles, os limites de alteracao previstos em lei

13.6. As adequacbes dos projetos e das condigbes de execugdo dos servigos sempre deverao
atender aos requisitos € normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagdo prévia da autoridade
competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagdo do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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15.1. Os recursos, representacdo e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 16.4.1, 16.4.2 € 16.4.4.

16.2.Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéo
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

16.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.4. Pela inexecucgéao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangOes, garantida prévia defesa.

16.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nio trazem prejuizo de
monta a Administracao.

16.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

16.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

16.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagao de multas, sao atribuidos graus as infragdes, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugao do objeto; 01
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2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servicos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, os servigos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestagdo dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

9 . ) 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

11 ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e 01
por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagdo de obrigagbes da Contratada;

13 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratagao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néao

15 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

16.5. A multa por dia de atraso na execugédo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apoés o trigésimo dia e a critério da Administragcao, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao
total da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

16.6. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagbes técnicas, os servicos ndo aceitos pela
fiscalizagao.

16.7. As sancdes previstas no subitem 16.1 poderao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis nos
casos dos subitens 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.1.4, a partir
do recebimento da mesma.

16.8. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;
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c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.9. A aplicagao de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99;

16.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores
a serem pagos;

16.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

16.12. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

17.1 A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execucao dos Servicos.

17.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

17.3 Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deveréo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgdes:

 Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servigo Realizado;

* Pendéncias;

» Justificativa das Pendéncias.

17.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagdo da Obra

17.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

17.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

17.5 Durante a execucgdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer
natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.6 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com
o disposto no art. 10 da Resolugado CONAMA 307/2002.

17.7 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao

previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacao e deverao ser comprovadamente
de boa qualidade.
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17.8 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.9 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugao da obra.

17.10 Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.11 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.12 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderdo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

17.13 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacbes técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao de

obra empregados na execugao dos servicos.

17.14 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.15 Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

17.16 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes
previstas na legislagéo vigente.

17.17 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

17.18 A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servigo, apresentar prova de
que a empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO -
Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional, LTCAT — Laudo Técnico das Condigbes do
Ambiente de Trabalho e PCMAT — Programa de Condi¢gdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria de Construgéo, na forma da legislagao em vigor.

17.19 No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servicos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame
analisardo em conjunto o Plano de Agado desenvolvido, objetivando a aplicagdo das melhores
praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que suscite
e justifique a alteragdo/adequagdo do Plano de Ag¢do e do Cronograma, as partes envolvidas
deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a Administragéo,
sem alterar o prazo de execugédo e vigéncia contratual.

17.20 Os projetos, as especificagdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisées
finais comunicadas sempre por escrito.

17.21 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
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CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.22 Todos os servicos contratados so6 serdo recebidos, ap6s devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.23 A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.24 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

17.25 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forgca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissado do Termo
de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitagdo dos servicos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA apos entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima n&o exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigcos e/ou bens descobertos apoés tal prazo ou a qualquer momento, sendo que a
responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia do
defeito, vicio ou erro.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagido deste instrumento, por extrato, nos meios
oficiais de publicidade, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo tnico da Lei n°
8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condigdes gerais e peculiares, nao podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,

em razao deste, o integraréo para todos os fins de direito, independente de transcri¢gao e lhe sado
anexos.
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20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

20.4. O presente contrato encontra-se vinculado ao edital, a proposta do licitante e a legislagéao
aplicavel.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.
21.3.. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presencga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXKXXXXKXKXXXXXKXX
CONTRATANTE

XXXXXKXXXXXXKKXKXXXXKXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF

Nome:
CPF
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ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrdnico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO X

PROJETOS E ORCAMENTOS BASICO

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrdnico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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