
R$ TOTAL %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 982.523,58                          5,51%

02 CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E TAPUMES 491.464,17                          2,76%

03 MOVIMENTO DE TERRA 359.218,40                          2,02%

04 ESTRUTURAS 295.672,58                          1,66%

05 PAREDES E PAINÉIS 407.950,47                          2,29%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 356.759,97                          2,00%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 822.000,07                          4,61%

08 VIDROS E ESPELHOS 115.435,95                          0,65%

09 COBERTURA 2.102.766,58                       11,80%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 378.725,50                          2,13%

11 TETOS E FORROS 211.066,00                          1,18%

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 333.381,60                          1,87%

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 738.053,95                          4,14%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS /  PLUVIAL 383.055,72                          2,15%

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.640.318,89                       9,20%

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 159.375,45                          0,89%

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 411.847,06                          2,31%

18 APARELHOS ELÉTRICOS 433.460,78                          2,43%
19 PINTURA 1.565.458,00                       8,78%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 1.307.263,15                       7,34%

21 PAVIMENTAÇÃO 711.466,50                          3,99%

22 DIVERSOS EXTERNOS 173.091,76                          0,97%

23 QUADRA DE ESPORTE 1.074.286,76                       6,03%

24 MANUTENÇÃO QUADRAS DE VOLEY DE AREIA E CAMPO DE FUTEBOL 1.699.908,76                       9,54%

25 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 2.814,80                               0,02%

26 EQUIPE RESIDENTE 491.130,77                          2,76%

27 APOIO EQUIPE TÉCNICA 141.362,28                          0,79%

28 LIMPEZA FINAL DAS OBRAS 30.240,00                            0,17%

R$ 17.820.099,50 100,00%TOTAL GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e 

instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

LS: 157,27%

VALORES 
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO
M2 500,00 R$ 14,54 7.270,00 LABOR 10220

01.01.02
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO
M2 2.600,00 R$ 30,63 79.638,00 LABOR 10201

01.01.03
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO
M2 2.000,00 R$ 32,99 65.980,00 LABOR 10203

01.01.04 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS M2 50,00 R$ 21,21 1.060,50 LABOR 10205

01.01.05
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM

MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO
M2 120,00 R$ 12,62 1.514,40 LABOR 10331

01.01.06

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISOS COLADOS DOS TIPOS:

EMBORRACHADO, PISO DE BORRACHA, VINÍLICO, INCLUINDO A

REMOÇÃO DO RESÍDUO DE COLA COM ESPÁTULA OU PALHA DE

AÇO.

M2 300,00 R$ 9,14 2.742,00 COMPOSIÇÃO ARQ-006

01.01.07 RETIRADA DE RODAPÉ EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M 150,00 R$ 16,99 2.548,50 LABOR 10244

01.01.08 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA M2 1.500,00 R$ 16,49 24.735,00 LABOR 10202

01.01.09
DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO

DE BASE
M2 1.000,00 R$ 23,56 23.560,00 COMPOSIÇÃO ARQ-007

01.01.10
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP

05.001.001)
M3 120,00 R$ 332,24 39.868,80 LABOR 10210

01.01.11
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP

05.001.033)
M3 50,00 R$ 389,20 19.460,00 LABOR 10219

01.01.12
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, COM UTILIZAÇÃO

DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO
M3 30,00 R$ 838,57 25.157,10 COMPOSIÇÃO ARQ-008

01.01.13 RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS M2 80,00 R$ 4,15 332,00 LABOR 10242

01.01.14 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 300,00 R$ 58,90 17.670,00 LABOR 10206

01.01.15
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO EM

ARGAMASSA
M2 350,00 R$ 11,78 4.123,00 LABOR 10238

01.01.16
REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE COBERTURA

PARA REAPROVEITAMENTO
M2 3.500,00 R$ 34,31 120.085,00 LABOR 10253

01.01.17
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE

CUMEEIRA
M2 2.200,00 R$ 8,99 19.778,00 LABOR 10256

01.01.18
REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE

CUMEEIRAS
M2 1.300,00 R$ 28,14 36.582,00 LABOR 10255

01.01.19
REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE

ESTRUTURA
M2 2.500,00 R$ 10,23 25.575,00 LABOR 10280

01.01.20 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS CANALETE 49 M2 150,00 R$ 13,45 2.017,50 LABOR 10315

01.01.21 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHA CANALETE 90 M2 150,00 R$ 10,36 1.554,00 LABOR 10324

01.01.22
REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA, INCLUSIVE

SUPORTES E FIXAÇÕES
M 300,00 R$ 9,75 2.925,00 COMPOSIÇÃO ARQ-010

01.01.23
REMOÇÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO DE INSETOS E AVES (EM

COBERTURAS, COBOGÓS E JANELAS E BÁSCULAS)
M2 50,00 R$ 3,98 199,00 COMPOSIÇÃO ARQ-011

01.01.24 RETIRADA DE PERFIL "U" METÁLICO EM PINGADEIRAS M 50,00 R$ 3,12 156,00 COMPOSIÇÃO ARQ-012

01.01.25
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE

SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA
M2 500,00 R$ 10,80 5.400,00 COMPOSIÇÃO ARQ-013

01.01.26

REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA,

SEM PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE BASE DE

REGULARIZAÇÃO

M2 400,00 R$ 8,20 3.280,00 COMPOSIÇÃO ARQ-014

01.01.27
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA,

INCLUINDO PROTEÇÃO MECÂNICA E BASE DE REGULARIZAÇÃO
M2 450,00 R$ 25,95 11.677,50 COMPOSIÇÃO ARQ-015

01.01.28 REMOÇÃO DE FORRO EM GESSO M2 1.200,00 R$ 2,06 2.472,00 COMPOSIÇÃO ARQ-017

01.01.29 RETIRADA DE FORRO EM PVC M2 1.500,00 R$ 7,91 11.865,00 COMPOSIÇÃO ARQ-018

01.01.30 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 300,00 R$ 70,69 21.207,00 LABOR 10209

01.01.31 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 1.500,00 R$ 11,78 17.670,00 LABOR 10208

01.01.32
DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS CERÂMICOS OU DE

CONCRETO
M2 50,00 R$ 26,04 1.302,00 LABOR 10222

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

01.01.33
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA

RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA
M2 8.000,00 R$ 4,49 35.920,00 LABOR 10246

01.01.34 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE M2 1.500,00 R$ 16,21 24.315,00 LABOR 10218

01.01.35
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS PARA CORREÇÃO DE

TRINCA
M 500,00 R$ 8,93 4.465,00 COMPOSIÇÃO ARQ-019

01.01.36 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA OU CERÂMICA M 500,00 R$ 2,74 1.370,00 LABOR 10259

01.01.37 RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO M2 300,00 R$ 45,50 13.650,00 LABOR 10239

01.01.38 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 400,00 R$ 19,49 7.796,00 COMPOSIÇÃO ARQ-020

01.01.39 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO M2 60,00 R$ 17,44 1.046,40 LABOR 10286

01.01.40 RETIRADA DE RODA PAREDE EM MADEIRA M 30,00 R$ 4,38 131,40 LABOR 10332

01.01.41
RETIRADA DE PERFIL "U" PARA SEPARAÇÃO DE REVESTIMENTO

EM PAREDES
M 20,00 R$ 2,07 41,40 COMPOSIÇÃO ARQ-021

01.01.42 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 150,00 R$ 11,78 1.767,00 LABOR 10215

01.01.43
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E

PORTÕES
M2 2.500,00 R$ 20,77 51.925,00 LABOR 10224

01.01.44
REMOÇÃO DE GUARDA CORPO EM GERAL, CHUMBADA OU

APARAFUSADA EM CONCRETO.
M2 100,00 R$ 62,28 6.228,00 COMPOSIÇÃO ARQ-022

01.01.45
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES

METÁLICAS, FIXADOS OU CHUMBADAS
M 100,00 R$ 8,40 840,00 COMPOSIÇÃO ARQ-023

01.01.46
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE

BATENTES
M2 300,00 R$ 18,85 5.655,00 LABOR 10214

01.01.47 RETIRADA DE BANDEIRA DE PORTA UND 100,00 R$ 35,82 3.582,00 LABOR 10221

01.01.48 RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA M 204,00 R$ 2,92 595,68 LABOR 10327

01.01.49 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 25,00 R$ 29,24 731,00 LABOR 10225

01.01.50
RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO
UND 15,00 R$ 48,74 731,10 LABOR 10227

01.01.51 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 50,00 R$ 24,37 1.218,50 LABOR 10223

01.01.52 RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO UND 10,00 R$ 29,24 292,40 LABOR 10226

01.01.53 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 90,00 R$ 12,89 1.160,10 LABOR 10323

01.01.54
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS,

INTERRUPTORES E TOMADAS)
UND 600,00 R$ 12,89 7.734,00 LABOR 10240

01.01.55 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 50,00 R$ 17,50 875,00 LABOR 10271

01.01.56 RETIRADA DE DISJUNTOR UND 200,00 R$ 24,07 4.814,00 LABOR 10329

01.01.57 RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE OU TETO UND 30,00 R$ 20,76 622,80 COMPOSIÇÃO ARQ-025

01.01.58 RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. UND 15,00 R$ 192,64 2.889,60 COMPOSIÇÃO ARQ-026

01.01.59
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 5.000,00 R$ 0,86 4.300,00 SINAPI 97661

01.01.60 RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M UND 20,00 R$ 47,12 942,40 LABOR 10229

01.01.61

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE

CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA

REAPROVEITAMENTO

M2 4.000,00 R$ 16,49 65.960,00 LABOR 10213

01.01.62 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 1.500,00 R$ 11,78 17.670,00 LABOR 10216

01.01.63 DEMOLIÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO M2 50,00 R$ 30,63 1.531,50 LABOR 10234
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

01.01.64
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 50,00 R$ 10,66 533,00 SINAPI 97638

01.01.65 RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL UND 20,00 R$ 8,29 165,80 COMPOSIÇÃO ARQ-205

01.01.66 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 5.000,00 R$ 10,42 52.100,00 COMPOSIÇÃO ARQ-206

01.01.67
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO ALAMBRAD

O, COM DIÂMETROS VARIADOS, A SEREM SUBSTITUÍDOS
M 1.500,00 R$ 7,55 11.325,00 COMPOSIÇÃO ARQ-207

01.01.68 RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO SOCIETY M2 2.840,00 R$ 5,19 14.739,60 COMPOSIÇÃO ARQ-208

01.01.69 RETIRADA DE BANCOS RESERVAS DO CAMPO SOCIETY UND 12,00 R$ 22,95 275,40 COMPOSIÇÃO ARQ-209

01.01.70 RETIRADA DE PEÇAS EUCALITO DE QUADRAS DE AREIA UND 20,00 R$ 9,75 195,00 COMPOSIÇÃO ARQ-210

01.01.71
REMOÇÃO ASSENTO EM MADEIRA DE BANCOS COM APOIOS DE

CONCRETO 
M 100,00 R$ 6,24 624,00 COMPOSIÇÃO ARQ-213

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 1.020,00 R$ 5,19 5.293,80 LABOR 10402

01.02.02
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE

ATÉ 15 CM
UND 20,00 R$ 62,30 1.246,00 LABOR 10403

01.02.03
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO

SUPERIOR A 30 CM
UND 20,00 R$ 154,91 3.098,20 LABOR 10404

01.02.04 RETIRADA DE AREIA DE QUADRA M3 360,00 R$ 63,12 22.723,20 COMPOSIÇÃO ARQ-027

SUBTOTAL 01 982.523,58R$                

02 CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E TAPUMES

02.01 CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 R$ 317,21 2.537,68 LABOR 20305

02.01.02

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2,

DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO

CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL.

PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

M2 14,50 R$ 825,35 11.967,58 LABOR 20801

02.01.03

BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE

CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO

CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE

6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 R$ 541,33 5.900,50 LABOR 20803

02.01.04

REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS

FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS.

1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2 18,15 R$ 522,38 9.481,20 LABOR 20804

02.01.05

UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA

18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE

8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.

INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 R$ 16.141,87 16.141,87 LABOR 20805

02.01.06

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE

SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M,

CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 R$ 2.259,77 2.259,77 LABOR 20811

02.01.07

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.

O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 25,00 R$ 46,91 1.172,75 LABOR 20812

02.01.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB.,

DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M

ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1

UTILIZAÇÃO)

M 20,00 R$ 646,87 12.937,40 LABOR 20713

02.01.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE

TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS,

CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1

UTILIZAÇÃO)

M 25,00 R$ 505,86 12.646,50 LABOR 20714
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

02.01.10

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO

(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. BDI DIFERENCIADO (15,57%)

MS 12,00 R$ 767,67 9.212,04 LABOR 20356

02.01.11
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO

PARA BARRACÃO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO (15,57%)
UND 1,00 R$ 1.768,22 1.768,22 LABOR 20344

02.01.12

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME

0,43MM H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M2 140,00 R$ 224,35 31.409,00 COMPOSIÇÃO ARQ-001

02.02 CANTEIROS DE OBRAS LOCAIS

02.02.01

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.

6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),

INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT

ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF.

ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,

CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. BDI

DIFERENCIADO (15,57%)

MS 48,00 R$ 1.142,99 54.863,52 LABOR 20352

02.02.02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO

PARA BARRACÃO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO (15,57%)
UND 24,00 R$ 1.768,22 42.437,28 LABOR 20344

02.02.03

LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO INCLUSIVE

MANUTENÇÃO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 12,00 R$ 2.028,48 24.341,76 COMPOSIÇÃO ARQ-229

02.03 ANDAIMES

02.03.01
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO

TORRE (ALUGUEL MENSAL)
M 540,00 R$ 18,46 9.968,40 LABOR 20346

02.03.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME

FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E

GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO,

CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)

M2 120,00 R$ 31,61 3.793,20 LABOR 20348

02.03.03

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM

FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE

FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2 120,00 R$ 28,80 3.456,00 LABOR 20339

02.04 TAPUMES E CERCAS

02.04.01

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME

0,43MM H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M2 400,00 R$ 224,35 89.740,00 COMPOSIÇÃO ARQ-001

02.04.02 RETIRADA DE TAPUME M2 300,00 R$ 14,62 4.386,00 COMPOSIÇÃO ARQ-002

02.04.03
INSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO

DE MATERIAL
M2 300,00 R$ 92,16 27.648,00 COMPOSIÇÃO ARQ-004

02.04.04
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO

APROVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO
M2 200,00 R$ 106,78 21.356,00 COMPOSIÇÃO ARQ-003

02.04.05

CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=1.20M, FIXADA EM

PONTALETES DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M

(CONSIDERANDO 2 UTILIZAÇÕES)

M 1.000,00 R$ 8,71 8.710,00 COMPOSIÇÃO ARQ-029

02.04.06

EXECUÇÃO DE CERCAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA DE

INTERVENÇÃO DA PRAÇA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA

(ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO

ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 730,00 R$ 114,15 83.329,50 COMPOSIÇÃO ARQ-218

SUBTOTAL 02 491.464,17R$                

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ

1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 100,00 R$ 67,48 6.748,00 LABOR 30101

03.01.02
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA, ATÉ

1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 25,00 R$ 114,21 2.855,25 LABOR 30102

03.01.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 100,00 R$ 16,56 1.656,00 LABOR 30103

03.01.04 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG M2 32,00 R$ 35,31 1.129,92 LABOR 30119
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS

DE 20 CM
M3 80,00 R$ 72,68 5.814,40 LABOR 30201

03.02.02 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA M3 50,00 R$ 192,55 9.627,50 LABOR 200323

03.02.03 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 30,00 R$ 266,25 7.987,50 LABOR 30203

03.02.04

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM

AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 30,00 R$ 273,56 8.206,80 LABOR 30206

03.02.05

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM

ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO

DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 100,00 R$ 189,96 18.996,00 LABOR 30208

03.02.06
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA

VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
M3 100,00 R$ 36,16 3.616,00 LABOR 30210

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE

DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -

CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,

TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 2833,92 R$ 96,06 272.226,36 LABOR 30304

03.03.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO, SERVIÇO

INTEIRAMENTE MANUAL, PARA CADA 10M DE DISTÂNCIA AO

LONGO DAS CIRCULAÇÕES EXISTENTES, INCLUSIVE CARGA E

DESCARGA (T/DAM- TONELA A CADA 10METROS)

UND 200,00 R$ 25,95 5.190,00 COMPOSIÇÃO ARQ-030

03.03.03
CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EM LOCAL

LICENCIADO)
M3 646,40 R$ 5,27 3.406,53 DER-ES-RODOVIA 40224

03.04 ESGOTAMENTO DE VALAS

03.04.01

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE,

INCLUSIVE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL PARA LANÇAMENTO NOS

BUEIROS EXISTENTES (UNDXMÊS)

UNDxMÊS 6,00 R$ 1.959,69 11.758,14 COMPOSIÇÃO ARQ-031

SUBTOTAL 03 359.218,40R$                

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRAESTRUTURA

04.01.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES

(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E

DESFORMA)

M2 140,00 R$ 102,25 14.315,00 LABOR 40206

04.01.02

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-

SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,

CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 75,00 R$ 105,04 7.878,00 LABOR 40238

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 700,00 R$ 14,88 10.416,00 LABOR 40243

04.01.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2

A 1")

KG 700,00 R$ 15,30 10.710,00 LABOR 40245

04.01.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 350,00 R$ 15,47 5.414,50 LABOR 40246

04.01.06

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3

(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 10,00 R$ 882,73 8.827,30 LABOR 40231

04.01.07

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK =

30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 15,00 R$ 1.007,99 15.119,85 LABOR 40224

04.01.08

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 10,00 R$ 944,94 9.449,40 LABOR 40235

04.01.09

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.

AF_09/2021

M2 500,00 R$ 2,80 1.400,00 SINAPI 97087

04.01.10
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 350,00 R$ 36,87 12.904,50 SINAPI 97088
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

04.02 SUPERESTRUTURA

04.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,

REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E

DESFORMA)

M2 360,00 R$ 129,29 46.544,40 LABOR 40337

04.02.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 720,00 R$ 14,88 10.713,60 LABOR 40328

04.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 480,00 R$ 15,47 7.425,60 LABOR 40333

04.02.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2

A 1")

KG 1.200,00 R$ 15,30 18.360,00 LABOR 40245

04.02.05

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30

MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ

INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3 20,00 R$ 876,90 17.538,00 LABOR 40331

04.02.06

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20

MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ

INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

M3 10,00 R$ 818,71 8.187,10 LABOR 40329

04.03 JUNTAS DE DILATAÇÃO

04.03.01

EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO

1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE

MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

M 50,00 R$ 84,00 4.200,00 LABOR 40705

04.03.02
CORTE DE PISO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, PARA

PROFUNDIDADE ATÉ 50 MM
M 100,00 R$ 3,65 365,00 COMPOSIÇÃO ARQ-032

04.03.03

TRATAMENTO DE JUNTA SECA (NOVA OU EXISTENTE), DIM.

5X50MM, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE SELANTE A BASE DE

POLIURETANO

M 400,00 R$ 90,60 36.240,00 COMPOSIÇÃO ARQ-033

04.03.04

LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO, COM DESOBSTRUÇÃO DO

CORTE, RETIRADA DE POEIRA, AREIA, ENTRE OUTROS, COM

JATO DE AR COMPRIMIDO

M 400,00 R$ 1,02 408,00 COMPOSIÇÃO ARQ-034

04.04 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

04.04.01
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA

DE CONCRETO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE
M2 50,00 R$ 103,83 5.191,50 LABOR 40803

04.04.02

LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM

ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS

SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 50,00 R$ 31,15 1.557,50 LABOR 40806

04.04.03
APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS

FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
M2 50,00 R$ 103,34 5.167,00 LABOR 40807

04.04.04 RETIRADA DE FERRAGEM CORROÍDA KG 100,00 R$ 6,18 618,00 LABOR 40808

04.04.05
RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO

DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE
M3 0,50 R$ 10.023,92 5.011,96 LABOR 40810

04.04.06
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU

EQUIVALENTE
M2 50,00 R$ 114,04 5.702,00 LABOR 40813

04.04.07

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA

GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO),

UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE,

EXCLUSIVE FORMA

M3 3,00 R$ 4.529,99 13.589,97 LABOR 40817

04.04.08
REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO

SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 2CM
M2 30,00 R$ 383,36 11.500,80 COMPOSIÇÃO ARQ-035

04.05 DIVERSOS

04.05.01

ABERTURA/CORTE EM ALVENÁRIA DIÂMETRO DE 100MM,

INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA COM

UTILIZAÇÃO DE SERRA COPO.

UN 10,00 R$ 62,22 622,20 SINAPI 90438

04.05.02

FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, DIÂM. MAIOR QUE

12.50MM E PROFUNDIDADE DE 12 CM PARA ANCORAGEM DE

ARMAÇÃO, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ADESIVO

ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI PARA FIXAÇÃO DAS

ANCORAGENS

UND 20,00 R$ 14,77 295,40 COMPOSIÇÃO ARQ-037

SUBTOTAL 04 295.672,58R$                

05 PAREDES E PAINÉIS

05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÕES/ COBOGOS
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

05.01.01

COBOGÓ DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO OU

VENEZIANO, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

M2 100,00 R$ 227,62 22.762,00 LABOR 50112

05.01.02

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E

AREIA NO TRAÇO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E

ESPESSURA DE PAREDE 10CM

M2 20,00 R$ 264,35 5.287,00 LABOR 50122

05.02 ALVENARIA DE BLOCOS CÊRAMICOS

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESP. DAS

PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA

PRAÇA DE VITÓRIA, POSTO OBRA)

M2 500,00 R$ 102,88 51.440,00 LABOR 50605

05.02.02

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:8, JUNTAS 12MM E ESPESSURA DAS

PAREDES, S/ REVESTIMENTO, 20CM(BLOCO COMPRADO PRAÇA

DE VITÓRIA, POSTO OBRA)

M2 50,00 R$ 182,20 9.110,00 LABOR 50607

05.03 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

05.03.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO,

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS

JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

M2 300,00 R$ 86,34 25.902,00 LABOR 50601

05.03.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO,

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS

JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 300,00 R$ 106,83 32.049,00 LABOR 50602

05.03.03

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO,

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS

JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 19CM

M2 150,00 R$ 128,19 19.228,50 LABOR 50603

05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.04.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)

CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP.

DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 100,00 R$ 166,78 16.678,00 LABOR 50501

05.04.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (19X19X39CM)

CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP.

DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 50,00 R$ 325,53 16.276,50 LABOR 50502

05.04.03

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 50,00 R$ 139,55 6.977,50 SINAPI 101154

05.05 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS

05.05.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOVAS COM

ACABAMENTO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, SISTEMA DE

MONTAGEM SIMPLIFICADO, ESPESSURA DE 35MM E MIOLO EM

COLMÉIA NO PADRÃO PAINEL/PAINEL

M2 600,00 R$ 196,29 117.774,00 LABOR 50202

05.05.02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DE

80 X 210 CM INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA
UND 50,00 R$ 650,14 32.507,00 LABOR 50203

05.05.03 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA M2 600,00 R$ 24,37 14.622,00 COMPOSIÇÃO ARQ-039

05.05.04

PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL) -

122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5ST-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 

50,CONSTITUÍDA DE PLACAS ST/OSB+/OSB/ST (PAINEL

ESTRUTURAL OSB HOME PLUS/STANDART) (TIPO 01)

M2 10,00 R$ 398,06 3.980,60 COMPOSIÇÃO ARQ-040

05.05.05

PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL) -

122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 

50,CONSTITUÍDA DE PLACAS RU/OSB+/OSB/ST (PAINEL

ESTRUTURAL OSB HOME PLUS/RESISTENTE À

UMIDADE/STANDART) (TIPO 02)

M2 10,00 R$ 243,19 2.431,87 COMPOSIÇÃO ARQ-041
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

05.05.06

PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL)

122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5RU/LM 50,

CONSTITUÍDA DE PLACAS RU/OSB+/OSB/RU (PAINEL

ESTRUTURAL OSB HOME PLUS/RESISTENTE À UMIDADE) (TIPO

03)

M2 10,00 R$ 416,22 4.162,20 COMPOSIÇÃO ARQ-042

05.05.07
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES

DRYWALL
M2 10,00 R$ 47,71 477,10 COMPOSIÇÃO ARQ-223

05.06 VERGAS E CONTRAVERGAS

05.06.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO

EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM

BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO

CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)

M3 10,00 R$ 2.574,12 25.741,20 COMPOSIÇÃO ARQ-043

05.07 DIVERSOS

05.07.01

APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX

OU EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E

50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND 100,00 R$ 5,44 544,00 COMPOSIÇÃO ARQ-036

SUBTOTAL 05 407.950,47R$                

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01 MARCOS E ALIZARES  

06.01.01
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM

PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
M 350,00 R$ 124,67 43.634,50 LABOR 60110

06.01.02

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM

PEDRA OU EQUIVALENTE), COM 13 X 3 CM DE BATENTE, PARA

PORTAS INSTALADAS EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO,

TIPO DRYWALL, ASSENTADO COM ESPUMA EXPANSIVA.

M 50,00 R$ 93,26 4.663,00 COMPOSIÇÃO ARQ-044

06.01.03
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM

PEDRA OU EQUIVALENTE) DE 5 X 1,5 CM
M 350,00 R$ 26,83 9.390,50 LABOR 60107

06.01.04
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM

PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM
M 175,00 R$ 31,74 5.554,50 LABOR 60113

06.02 PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO SARRAFEADA E SEM VISOR)  

06.02.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM

P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0.60 X 2.10 M

UND 10,00 R$ 1.478,70 14.787,00 LABOR 61301

06.02.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM

P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.70 X 2.10 M

UND 10,00 R$ 1.512,47 15.124,70 LABOR 61302

06.02.03

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM

P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M

UND 20,00 R$ 1.526,58 30.531,60 LABOR 61303

06.02.04

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM

P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

UND 10,00 R$ 1.594,05 15.940,50 LABOR 61304

06.02.05

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM

P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 1.00 X 2.10 M

UND 5,00 R$ 1.574,62 7.873,10 COMPOSIÇÃO ARQ-045

06.02.06

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM

P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EM

LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV. E FERRAGENS P/

FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.80 X

1.60 M

UND 10,00 R$ 1.287,44 12.874,40 LABOR 61404

06.02.07

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM

P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EM

LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV. E FERRAGENS P/

FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.60 X

1.60 M

UND 5,00 R$ 1.287,44 6.437,20 LABOR 61403
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

06.03
PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO SARRAFEADA E COM

VISOR)
 

06.03.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM

VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA

FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.80 X 2.10

M

UND 2,00 R$ 1.899,40 3.798,80 LABOR 61902

06.03.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM

VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA

FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.90 X 2.10

M

UND 2,00 R$ 2.007,48 4.014,96 LABOR 61903

06.04
PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO MACIÇA/COM FRISO E SEM

VISOR)
 

06.04.01

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP.

30 A 35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/

VERNIZ, PADRÃO SEDU, SEM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES,

DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO EXT. EM LATÃO CROMADO

LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 15,00 R$ 2.661,65 39.924,75 COMPOSIÇÃO ARQ-046

06.04.02

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP.

30 A 35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/

VERNIZ, PADRÃO SEDU, SEM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES,

DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO EXT. EM LATÃO CROMADO

LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M

UND 15,00 R$ 2.852,74 42.791,10 COMPOSIÇÃO ARQ-047

06.06 REVISÕES E REPAROS  

06.06.01
RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1 FOLHA,

EXCL. FERRAGENS, MARCOS E ALIZARES
UND 30,00 R$ 97,35 2.920,50 LABOR 62204

06.06.02
REPARO NA PORTA COM PLAINA, INCL. RETIRADA E

RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA
UND 30,00 R$ 88,76 2.662,80 LABOR 62208

06.06.03 RECOLOCAÇÃO DE ALIZAR EM MADEIRA, EXCL. ALIZAR M 50,00 R$ 3,77 188,50 LABOR 62211

06.06.04 RECOLOCAÇÃO DE MARCO EM MADEIRA, EXCL. MARCO M 50,00 R$ 18,43 921,50 LABOR 62212

06.07 DIVERSOS  

06.07.01
PUXADOR EM AÇO INOX, 40CM PARA PORTA DE MADEIRA,

VIDRO, ENTRE OUTRAS
UND 10,00 R$ 219,00 2.190,00 COMPOSIÇÃO ARQ-048

06.07.02
FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO TETRACHAVE, DUAS (2)

VOLTAS - PAPAIZ, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 134,88 1.348,80 COMPOSIÇÃO ARQ-049

06.07.03
CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, Nº 9, ESP. 1MM, PARA PROTEÇÃO

DAS PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M2 10,00 R$ 489,78 4.897,80 COMPOSIÇÃO ARQ-050

06.07.04
CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO LISO, 4MM, PARA

VISORES DE PORTAS
M2 4,00 R$ 561,14 2.244,56 COMPOSIÇÃO ARQ-051

06.08 JANELAS EM MADEIRA DE LEI  

06.08.01

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO

BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,

ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 20,00 R$ 1.218,00 24.360,00 SINAPI 100669

06.08.02

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE

CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER

E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 30,00 R$ 1.630,03 48.900,90 SINAPI 100670

06.08.03
CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM

PEDRA OU EQUIVALENTE) DE 9 X 3 CM PARA JANELA
M 100,00 R$ 87,84 8.784,00 LABOR 60112

SUBTOTAL 06 356.759,97R$                
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

07 ESQUADRIAS METÁLICAS

07.01 PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO

07.01.01

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM

TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE

VIDRO

M2 70,00 R$ 681,82 47.727,40 LABOR 71701

07.01.02

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO,

ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 20,00 R$ 798,48 15.969,60 LABOR 71702

07.01.03

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,

CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 50,00 R$ 603,45 30.172,50 LABOR 71703

07.01.04

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,

LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,

ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 70,00 R$ 1.243,94 87.075,80 LABOR 71704

07.02 PORTÕES, GRADES E GRADIS

07.02.01
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE

CHUMBAMENTO
M2 70,00 R$ 810,93 56.765,10 LABOR 71104

07.02.02
PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE

CHUMBAMENTO
M2 70,00 R$ 991,06 69.374,20 LABOR 71106

07.02.03

PORTÃO DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. DIÂM.

1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. Nº14 E PARTE

SUPERIOR COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS DIVIDIDA EM

MÓDULOS COM TUBOS DE AÇO GALV. DIÂM. 1", COMPLETO,

COM FECHADURA, GONZOS, PUXADORES, TRINCOS, CADEADO

COM PORTA CADEADO, INCL. TRATAMENTO E PINTURA COM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL BRANCO,

CONFORME PROJETO

M2 50,00 R$ 918,91 45.945,50 COMPOSIÇÃO ARQ-191

07.02.04

PORTÃO DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DIÂM. 2", FECHAMENTO DIVIDIDO EM MÓDULOS

VERTICAIS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1", INCLUINDO

GONZO, TRINCOS, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA,

CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2 10,00 R$ 1.286,80 12.868,00 COMPOSIÇÃO ARQ-190

07.02.05

PORTÃO DE FERRO DE CORRER, REQUADRO EM TUBO AÇO

GALV. 1.1/2", FECHAM. EM CHAPA AÇO GALV. Nº14 FIXADA EM

CANTONEIRA AÇO GALV. 1.1/2X3/16", INCL. GUIA SUPERIOR E

INFERIOR, ROLDANAS, PORTA CADEADO E CADEADO, INCL.

CHUMB, INCL. TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE CORAL BRANCO, CONFORME PROJETO

M2 20,00 R$ 1.419,20 28.384,00 COMPOSIÇÃO ARQ-192

07.02.06
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE

CHUMBAMENTO
M2 50,00 R$ 490,44 24.522,00 LABOR 71105

07.02.07

GRADIL DE FERRO, COM MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALV.

2", FECHAM. EM BARRA CHATA VERTICAIS 1.1/2X1/4", TRAV.

HORIZONTAIS COM BARRA CHATA DUPLA 1.1/2X1/4", INCL.

CHUMBAMENTO, EXCL. PINTURA.

M2 50,00 R$ 794,22 39.711,00 COMPOSIÇÃO ARQ-193

07.02.08

GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO

#18, FIO 32, INCLUSIVE, REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO

1/8"X1/2"X1/2"

M2 50,00 R$ 185,14 9.257,00 LABOR 71103

07.02.09

TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM

QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E

CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE

EM PROJETO

M2 50,00 R$ 923,80 46.190,00 LABOR 71101

07.02.10

TELA REMOVÍVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14,

ABERTURA 1,5MM, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECÊ

OU FLORENCE. A TELA SERÁ FIXADA NO REQUADRO

REMOVÍVEL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO

GUIA PERFIL"U" NAS LATERAIS.

M2 50,00 R$ 100,39 5.019,50 COMPOSIÇÃO ARQ-188

07.02.11

GRADIL EM PAINÉIS DE AÇO GALVANIZADO, COM BASE

CHUMBADA EM POSTE , COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO, TIPO NYLOFOR 3D OU EQUIVALENTE

M2 50,00 R$ 394,53 19.726,50 COMPOSIÇÃO ARQ-194

07.02.12

PORTÃO DE ABRIR, EM GRADIL METÁLICO EM AÇO

GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA

RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE AÇO COM BITOLA DE

5MM, INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D

M2 50,00 R$ 1.186,78 59.339,00 COMPOSIÇÃO ARQ-195

07.02.13

CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 1.1/4", FIXADA EM EXTRUTURA METÁLICA OU

ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

M 50,00 R$ 268,04 13.402,00 COMPOSIÇÃO ARQ-196
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

07.02.14

GUARDA CORPO, H=1,10M, MONTANTES E PERFIL SUPERIOR EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 2", PERFIL INFERIOR EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1.1/2", PERFIL

INTERMEDIÁRIO E FECHAMENTO DIVIDIDO EM MÓDULOS

VERTICAIS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4", FIXADA EM

EXTRUTURA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

M 50,00 R$ 895,44 44.772,00 COMPOSIÇÃO ARQ-197

07.02.15

GUARDA CORPO EM TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALV. 3/4",

FIO 12, C/ REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV.1.1/2", INCL.

PINTURA C/ TINTA ESM. SINTÉTICO SOBRE FUNDO NIVELADOR,

CHUMBADA SOBRE MURETA DE ALVENARIA, EXCL. MURETA

M2 50,00 R$ 1.118,88 55.944,00 COMPOSIÇÃO ARQ-199

07.02.16

GUARDA CORPO, H=1,10M, MONTANTES, PERFIL SUPERIOR E

INFERIOR EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1.1/2", FIXADA

EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA,

CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 50,00 R$ 410,78 20.539,00 COMPOSIÇÃO ARQ-198

07.03 FERRAGENS E FECHADURAS

07.03.01
DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO DE 3 X 2 1/2", INCL.

PARAFUSOS, REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 15,00 R$ 64,59 968,85 LABOR 61112

07.03.02
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE,

REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 30,00 R$ 262,20 7.866,00 LABOR 61106

07.03.03
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO

YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 30,00 R$ 165,99 4.979,70 LABOR 61102

07.03.04
TARGETA FIO REDONDO 3" PARA TRAVAMENTO DE PORTAS,

REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 20,00 R$ 14,29 285,80 LABOR 61101

07.03.05
TARGETA TIPO LIVRE/OCUPADO, REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU

EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 111,07 1.110,70 LABOR 61104

07.04 REVISÕES E REPAROS  

07.04.01

ESCOVAMENTO/LIXAMENTO COM LIXADEIRA ELÉTRICA EM

ESQUADRIAS DE FERRO (UTILIZADA PARA TRATAMENTO DE

ÁREAS MUITO DANIFICADAS)

M2 200,00 R$ 17,75 3.550,00 COMPOSIÇÃO ARQ-054

07.04.02

LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO, ATE A COMPLETA REMOÇÃO

DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E

CORROSÃO EM SUPERFÍCIE METÁLICA (UTILIZADA PARA

TRATAMENTO DE ÁREAS POUCO DANIFICADAS)

M2 500,00 R$ 5,46 2.730,00 COMPOSIÇÃO ARQ-055

07.04.03

INSTALAÇÃO DE GRADES/TELAS PROTEÇÃO DE JANELAS COM

UNIÃO POR SOLDAS DOS CHUMBADORES, EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DA TELA

M2 10,00 R$ 49,50 495,00 COMPOSIÇÃO ARQ-056

07.04.04

MANUTENÇÃO DAS TELAS DE PROTEÇÃO, CONSIDERANDO

SUBSTITUIÇÃO TOTAL DA TELA DE ARAME GALV. 3/4" FIO 12,

LIXAMENTO E PINTURA DA ESTR. DE FIXAÇÃO DA TELA, ATÉ

COMPLETA REMOÇÃO DAS PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS

INDESEJÁVEIS E CORROSÕES.

M2 60,00 R$ 276,94 16.616,40 COMPOSIÇÃO ARQ-057

07.04.05 FIXAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO DOS SANITÁRIOS PNE UND 4,00 R$ 24,37 97,48 COMPOSIÇÃO ARQ-058

07.04.06

REINSTALAÇÃO DE PORTA DE BOX DE BANHEIRO TIPO

VENEZIANA DE ALUMÍNIO, COM SUBSTITUIÇÃO DAS

DOBRADIÇAS (LARGURA ENTRE 60-90CM E ALTURA ENTRE 120-

180CM)

UND 5,00 R$ 572,38 2.861,90 COMPOSIÇÃO ARQ-059

07.04.07

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTÃO DE ABRIR, COM

SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS, BARRAS, TUBOS (ATÉ 30% DE

CORREÇÃO), EVENTUAIS SOLDAS, REFORÇOS,

REENQUADRAMENTO, LUBRIFICAÇÃO DOS GONZOS E

SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA.

M2 30,00 R$ 212,13 6.363,90 COMPOSIÇÃO ARQ-061

07.04.08

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTÃO DE CORRER, COM

SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS, BARRAS, TUBOS (ATÉ 30% DE

CORREÇÃO), EVENTUAIS SOLDAS, REFORÇOS,

REENQUADRAMENTO, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS E

SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS E FECHADURA.

M2 40,00 R$ 234,71 9.388,40 COMPOSIÇÃO ARQ-062

07.04.09

RECUPERAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EXISTENTE,

CONSIDERANDO LIXAMENTO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO,

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E SE NECESSÁRIO FIXAÇÃO

DE PEÇAS COM SOLDA

M2 90,00 R$ 71,49 6.434,10 COMPOSIÇÃO ARQ-185

07.04.10
ADEQUAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR PARA ABERTURA DE 180º,

INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALAÇÃO.
UND 20,00 R$ 244,69 4.893,80 COMPOSIÇÃO ARQ-187

07.04.11
ADEQUAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR PARA INVERSÃO DA

ABERTURA, INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALAÇÃO.
UND 20,00 R$ 175,51 3.510,20 COMPOSIÇÃO ARQ-186
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

07.05 DIVERSOS  

07.05.01

PORTA DE VISITA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA

Nº 14, TRATADA COM SUPER GALVITE PINTURA ESMALTE

SUVINIL OU EQUIV, COM CANTONEIRA 11/2"X3/16" TRATADA

COM DUAS DEMÃOS DE ZARCÃO TRINCO E CADEADO Nº30, DIM

80X80CM

UND 6,00 R$ 678,97 4.073,82 COMPOSIÇÃO ARQ-184

07.05.02

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM

H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE PINTURA

EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 6,00 R$ 2.049,17 12.295,02 LABOR 200513

07.05.03 CADEADO DE 40MM COM PORTA CADEADO UND 10,00 R$ 77,49 774,90 COMPOSIÇÃO ARQ-060

SUBTOTAL 07 822.000,07R$                

08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS

08.01.01 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 120,00 R$ 413,60 49.632,00 LABOR 80102

08.01.02 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 40,00 R$ 398,02 15.920,80 LABOR 80103

08.02 ESPELHOS

08.02.01

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO

CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM

PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 25,00 R$ 865,14 21.628,50 LABOR 80201

08.02.02

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO

COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO

CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE

EM PROJETO

M2 25,00 R$ 901,72 22.543,00 LABOR 80203

08.03 DIVERSOS

08.03.01
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO

TEMPERADO. AF_01/2021
UN 5,00 R$ 976,73 4.883,65 SINAPI 102188

08.04 REVISÕES E REPAROS

08.04.01

INSTALAÇÃO DE BORRACHA EM EPDM MACIÇO, PARA

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO, INCLUSIVE RETIRADA DE

VEDAÇÃO EXISTENTE DO TIPO "TARUCEL", MANGUEIRA, ENTRE

OUTROS

M 200,00 R$ 4,14 828,00 COMPOSIÇÃO ARQ-053

SUBTOTAL 08 115.435,95R$                

09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA DE MADEIRA

09.01.01

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA

CERÂMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERÇAS,

CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,

EXCLUSIVE TELHAS

M2 1.250,00 R$ 269,19 336.487,50 LABOR 90101

09.01.02

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E

CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,

EXCLUSIVE TELHAS

M2 1.250,00 R$ 141,81 177.262,50 LABOR 90102

09.01.03

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA

NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 30,00 R$ 1.771,40 53.142,00 SINAPI 92547

09.01.04

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA

NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 30,00 R$ 2.470,42 74.112,60 SINAPI 92549

09.01.05 TRATAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM CUPINICIDA M2 1.500,00 R$ 56,73 85.095,00 LABOR 90511

09.01.06

RECOLOCAÇÃO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA

TELHADO COM TELHA CERÂMICA, COM PONTALETES, TERÇAS,

CAIBROS E RIPAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO

M2 600,00 R$ 79,17 47.502,00 LABOR 90501

09.01.07

RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO

COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU TELHA

ECOLÓGICA TIPO ONDULINE, COM PONTALETES E CAIBROS,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO

M2 700,00 R$ 27,12 18.984,00 LABOR 90502

09.01.08

FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS DE

MADEIRA COM DEFEITO, MEDIDA EM M³ DE MADEIRA

FORNECIDA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA

M3 7,00 R$ 11.160,39 78.122,73 COMPOSIÇÃO ARQ-149

09.01.09
FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA TELHADO, INCLUINDO

PARAFUSOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
UND 100,00 R$ 61,70 6.170,00 COMPOSIÇÃO ARQ-160
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

09.02 ESTRUTURA METÁLICA

09.02.01

ESTRUTURA METÁLICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A

FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERÇAS) ASTM A-36

(DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT. MEDIDOS À KG

DE AÇO EMPREGADO

KG 1.800,00 R$ 48,96 88.128,00 LABOR 200738

09.02.02

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM

ESCOVA ROTATIVA ATÉ COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS

SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF.

PADRÃO ST3, INCL. VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS

DOS NÓS (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 800,00 R$ 50,96 40.768,00 COMPOSIÇÃO ARQ-183

09.02.03

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPÓXI

RICO EM ZINCO COM 60 MICRON-METRO DE ESPESSURA E

PINTURA INTERMEDIÁRIA À BASE DE EPÓXI 120 MICRON-METRO

DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA

COM 60 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA

ESPESSURA DE 240 MICRON-METRO (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 800,00 R$ 163,62 130.896,00 COMPOSIÇÃO ARQ-203

09.02.04
PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE

PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI
M2 400,00 R$ 57,29 22.916,00 LABOR 190418

09.03 TELHADOS

09.03.01

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL

INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAÇA DE

VITÓRIA, POSTO OBRA) (ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL;

INCL. 35%)

M2 1.000,00 R$ 220,19 220.190,00 LABOR 90211

09.03.02
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M2 1.200,00 R$ 82,08 98.496,00 LABOR 90202

09.03.03

TELHA EM AÇO GALVANIZADO ONDULADA, E=0.50MM, PINTURA

COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE

FIXAÇÃO, REF. STANTO ANDRÉ, ETERNIT, METFORM OU

EQUIVALENTE.

M2 500,00 R$ 116,00 58.000,00 COMPOSIÇÃO ARQ-066

09.03.04
COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESP. 0.5MM,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M2 325,00 R$ 124,24 40.378,00 LABOR 90219

09.03.05

TELHA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM,

PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE

ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO REF. SANTO ANDRÉ, ETERNIT,

METFORM OU EQUIVALENTE

M2 900,00 R$ 133,64 120.276,00 LABOR 90228

09.03.06

COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR PARA

CAIXILHO COM PAINEL FIXO, ESPESSURA DE 10MM -

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 20,00 R$ 190,82 3.816,40 COMPOSIÇÃO ARQ-150

09.03.07

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO 

COMPACTO PARA CAIXILHO COM PAINEL FIXO, ESPESSURA

6MM, COR CRISTAL.

M2 20,00 R$ 880,28 17.605,60 COMPOSIÇÃO ARQ-164

09.03.08

TELHA TERMOACUST TIPO FORRO/AÇO GALV TRAPEZ.40,

E=0.50MM, PINT. FACE.SUP. COR BRANCA, FACE INF. PLANA

REVEST. PELICULA PVC TEXT., INCL. ACESS. FIX. NUCLEO

ISOLANTE POLIIOCIANURATO (PIR) E=30MM, INCL. ACESSÓRIOS

DE FECHAMENTO (RUFOS, PINGADEIRAS, ACABAMENTO DE

TOPO, ETC.) REF. STO ANDRÉ, PANISSOL, METFORM,

CONFORME PROJETO

M2 30,00 R$ 250,16 7.504,80 COMPOSIÇÃO ARQ-151

09.03.09

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA

EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP.

E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESSÓRIOS DE FECHAMENTO

(RUFOS, PINGADEIRAS, ACABAMENTO DE TOPO, ETC.) E DE

FIXAÇÃO NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR), E=30MM, REF.

STO ANDRÉ, PANISSOL, METFORM, CONFORME PROJETO

M2 200,00 R$ 377,18 75.436,00 COMPOSIÇÃO ARQ-152

09.04 RUFOS, CALHAS, CHAPINS E PINGADEIRAS

09.04.01

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=15MPA, NAS DIMENSÕES

DE 35X8CM, INCLUSIVE VIGA DE SUSTENTAÇÃO DIM. 50X14CM,

PINGADEIRA E ENCHIMENTO, MOLDADO IN LOCO, CONFORME

PROJETO

M 50,00 R$ 346,27 17.313,50 COMPOSIÇÃO ARQ-153

09.04.02

RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, FIXADA

COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM

MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2 50,00 R$ 177,20 8.860,00 COMPOSIÇÃO ARQ-224

09.04.03

RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM,

FIXADO COM REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM

MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2 50,00 R$ 197,32 9.866,00 COMPOSIÇÃO ARQ-225
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
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PREÇO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

09.04.04

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, FIXADA COM REBITES

DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE

RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2 200,00 R$ 167,60 33.520,00 COMPOSIÇÃO ARQ-154

09.04.05

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, FIXADO COM

REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE

RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2 100,00 R$ 187,73 18.773,00 COMPOSIÇÃO ARQ-155

09.04.06

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E

VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M 100,00 R$ 331,10 33.110,00 SINAPI 100434

09.04.07

CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, COM

PINGADEIRA NAS DUAS BORDAS, LARGURA DE 20 CM E

ESPESSURA DE 2CM

M 60,00 R$ 118,78 7.126,80 COMPOSIÇÃO ARQ-156

09.04.08

PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJEÇÕES DE BEIRAL DAS

FACHADAS, FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDAÇÃO COM

MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO.

M 15,00 R$ 44,43 666,45 COMPOSIÇÃO ARQ-157

09.04.09
CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA

E CANAL
M 100,00 R$ 45,07 4.507,00 LABOR 90215

09.04.10
CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE

FIBROCIMENTO 6.0MM
M 100,00 R$ 129,35 12.935,00 LABOR 90216

09.05 REVISÕES E REPAROS

09.05.01
RECOLOCAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM,

EXCL. CUMEEIRA
M2 600,00 R$ 21,97 13.182,00 LABOR 90506

09.05.02
REMOÇÃO, LAVAGEM COM ESCOVA DE AÇO E RECOLOCAÇÃO

DE TELHAS CERÂMICAS
M2 500,00 R$ 111,84 55.920,00 LABOR 90509

09.05.03 RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA, EXCL. CUMEEIRA. M2 500,00 R$ 34,75 17.375,00 COMPOSIÇÃO ARQ-067

09.05.04

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE DEJETOS DE POMBOS ENTRE

COBERTURA E LAJE/FORROS, A SER EXECUTADA POR

EMPRESA ESPECIALIZADA (MEDIÇÃO DE PRAXE: ÁREA DA

COBERTURA).

M2 300,00 R$ 2,00 600,00 COMPOSIÇÃO ARQ-159

09.05.05
LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES (SERVIÇO REALIZADO POR

SERVENTE)
M3 300,00 R$ 28,55 8.565,00 LABOR 90512

09.06 DIVERSOS

09.06.01

PLACA DE VENTILAÇÃO E VEDAÇÃO LATERAL PARA

COBERTURA (TIPO PASSARINHEIRA UNIVERSAL), PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, COMPLETA E FIXAÇÕES

UND 50,00 R$ 6,50 325,00 COMPOSIÇÃO ARQ-068

09.06.02

PLACA DE VENTILAÇÃO E VEDAÇÃO LATERAL PARA

COBERTURA (FECHAMENTO DA ONDA DA TELHA), PARA TELHA

DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, COMPLETA E FIXAÇÕES.

UND 10,00 R$ 15,34 153,40 COMPOSIÇÃO ARQ-162

09.06.03

PLACA DE VENTILAÇÃO E VEDAÇÃO LATERAL PARA

COBERTURA (FECHAMENTO DA ONDA DA TELHA), PARA TELHA

DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, COMPLETA E FIXAÇÕES.

UND 10,00 R$ 24,52 245,20 COMPOSIÇÃO ARQ-163

09.06.04

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO

PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - RUFO DE TOPO, MARCA DE

REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 50,00 R$ 191,82 9.591,00 COMPOSIÇÃO ARQ-165

09.06.05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO

PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - RUFO LATERAL, MARCA DE

REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 50,00 R$ 67,39 3.369,50 COMPOSIÇÃO ARQ-166

09.06.06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO

PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE

REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 50,00 R$ 21,00 1.050,00 COMPOSIÇÃO ARQ-167

09.06.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO

PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - FECHAMENTO DE ONDA,

MARCA DE REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 50,00 R$ 17,92 896,00 COMPOSIÇÃO ARQ-168

09.06.08

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO

PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - CUMEEIRA, MARCA DE

REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 50,00 R$ 104,00 5.200,00 COMPOSIÇÃO ARQ-169
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

09.06.09

TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, FIXADA EM CANTONEIRA

DE ALUMÍNIO LINHA 25, PARA PROTEÇÃO DE VÃOS NA

COBERTURA.

M2 60,00 R$ 108,53 6.511,80 COMPOSIÇÃO ARQ-170

09.06.10
TELA DE NYLON COM REQUADRO DE RIPA DE MADEIRA PARA

FECHAMENTO DE COBOGÓ DA COBERTURA.
M2 70,00 R$ 70,07 4.904,90 COMPOSIÇÃO ARQ-171

09.06.11

MANTA TÉRMICA COM DESEMPENHO IMPERMEÁVEL,

COMPOSTA POR MALHA DE REFORÇO REVEST. NAS DUAS

FACES COM ALUMÍNIO, ESP. 2 MM, REF.TERMOFOIL/EQUIV,

INSTALADA NA COBERTURA, FIXADA COM FITA E ARAME GALV.

N°18 A CADA 130CM.

M2 300,00 R$ 21,34 6.402,00 COMPOSIÇÃO ARQ-172

09.06.12

EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), COMPRIMENTO

DE 30CM

UND 30,00 R$ 26,58 797,40 COMPOSIÇÃO ARQ-161

09.07 PEÇAS EM EUCALIPTO

09.07.01
PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 30CM (PARA

PASSARELAS E PARQUINHOS)
M 50,00 R$ 288,67 14.433,50 COMPOSIÇÃO ARQ-063

09.07.02
PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 20CM (PARA

PASSARELAS E PARQUINHOS)
M 50,00 R$ 105,56 5.278,00 COMPOSIÇÃO ARQ-064

SUBTOTAL 09 2.102.766,58R$             

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES E JARDINEIRAS

10.01.01
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE

REFERÊNCIA SIKA
M2 200,00 R$ 77,90 15.580,00 LABOR 100202

10.01.02
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU

EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS
M2 200,00 R$ 59,23 11.846,00 LABOR 100203

10.02
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES

DESCOBERTAS,PAREDES E JARDINEIRAS

10.02.01

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR

9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT.

POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM,

PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 300,00 R$ 389,31 116.793,00 LABOR 100208

10.02.02

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR

9952, ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILME INT.EM

POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM,

PROTEÇÃO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 300,00 R$ 437,69 131.307,00 LABOR 100105

10.02.03

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA

COM ALUMÍNIO CORRUGADO, 3MM, INCLUINDO APLICAÇÃO DE

PRIMER

M2 250,00 R$ 121,25 30.312,50 COMPOSIÇÃO ARQ-173

10.02.04

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA,

ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEÇÃO

MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, SEM

PROTEÇÃO MECÂNICA

M2 400,00 R$ 133,58 53.432,00 COMPOSIÇÃO ARQ-174

10.03 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

10.03.01

IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA

TERMOPLÁSTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRÍTICOS COM

TELA DE POLIÉSTER, CONSUMO 4,0 KG/M²

M2 250,00 R$ 77,82 19.455,00 COMPOSIÇÃO ARQ-200

SUBTOTAL 10 378.725,50R$                

11 TETOS E FORROS

11.01 REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA

11.01.01
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 400,00 R$ 17,32 6.928,00 LABOR 110101

11.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA

25 MM

M2 400,00 R$ 81,65 32.660,00 LABOR 110302
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

11.02 REBAIXAMENTOS

11.02.01 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 500,00 R$ 69,44 34.720,00 LABOR 110201

11.02.02

FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, ESTRUTURADO POR

PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TIRANTES RÍGIDOS

FABRICADO DE ACORDO COM A NBR-14285, COLOCADO

M2 900,00 R$ 107,86 97.074,00 LABOR 110210

11.02.03

FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE

625X1250X13MM, APOIADAS EM UM SISTEMA DE SUSPENSÃO,

COMPOSTO POR: PERFIS T PRINCIPAIS, PERFIS T

SECUNDÁRIOS,CANTONEIRAS E TIRANTES, MODELO ENCORE,

MARCA DE REFERENCIA ARMSTRONG OU EQUIV.

M2 200,00 R$ 152,64 30.528,00 COMPOSIÇÃO ARQ-069

11.02.04
LINHA DE SOMBRA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO, SOLTA E

FIXADA COM ARAME GALVANIZADO
M 80,00 R$ 29,61 2.368,80 COMPOSIÇÃO ARQ-070

11.02.05
GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO COM PAREDE RETO,

COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
M2 80,00 R$ 84,84 6.787,20 SINAPI 96114

SUBTOTAL 11 211.066,00R$                

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

12.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

12.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 3.000,00 R$ 9,17 27.510,00 LABOR 120101

12.01.02

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6,

ESPESSURA 20 MM

M2 1.000,00 R$ 43,09 43.090,00 LABOR 120301

12.01.03

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 2.000,00 R$ 72,68 145.360,00 LABOR 120303

12.02 ACABAMENTOS

12.02.01

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFÍCIE

ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC,

MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO

EPÓXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO

M2 250,00 R$ 104,60 26.150,00 COMPOSIÇÃO ARQ-072

12.02.02

CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE,

CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA,

COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA

COLANTE

M2 150,00 R$ 131,18 19.677,00 LABOR 120220

12.02.03

PASTILHA CERÂMICA BRANCA 5 X 5 CM, ASSENTADA COM

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE PRÉ-

FABRICADO, MARCAS DE REFERÊNCIA ATLAS, JATOBÁ, NGK OU

EQUIVALENTWE

M2 50,00 R$ 291,14 14.557,00 LABOR 120221

12.02.04

CERÂMICA BRANCO 20X20CM, REF. STRUFALDI OU EQUIV.,

JUNTAS A PRUMO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO

COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM JUNTA PLUS FINA

ESP. 3MM, COR CINZA CLARO.

M2 300,00 R$ 88,24 26.472,00 COMPOSIÇÃO ARQ-073

12.02.05

RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU

EQUIVALENTE, DE 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA

PLÁSTICA N° 7

M 100,00 R$ 88,93 8.893,00 LABOR 120207

12.02.06

RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU

EQUIVALENTE, DE 10 X 2.5CM, FIXADO COM PARAFUSO E

BUCHA PLÁSTICA N° 8

M 100,00 R$ 64,19 6.419,00 LABOR 120205

12.02.07
RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM

ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS
M 50,00 R$ 68,98 3.449,00 LABOR 120227

12.02.08
ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA

ARREMATE DAS PAREDES
M 80,00 R$ 23,07 1.845,60 LABOR 120208

12.02.09
REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE,

ESP. 5MM
M2 50,00 R$ 18,84 942,00 LABOR 130226

12.02.10
ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO

1/2"
M 50,00 R$ 24,28 1.214,00 LABOR 120216

12.03 REVISÕES E TRATAMENTOS DE TRINCAS

12.03.01

TRAT/CORREÇÃO DE TRINCAS,COM RETIRADA DE REVEST,

PREENCH. FISSURAS COM ARGAM. EXPANSIVA TIPO

SIKAGROUT OU EQUI., FIXAÇÃO DE TELA MET. TIPO

BELGOREVEST, APLICAÇÃO DE CHAPISCO TIPO SIKAGROUT TIX

E EXECUÇÃO DO REVEST. COM ARGAM.

M 150,00 R$ 52,02 7.803,00 COMPOSIÇÃO ARQ-071

SUBTOTAL 12 333.381,60R$                
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13.01 LASTRO E CONTRAPISO

13.01.01
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO

NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
M2 130,00 R$ 104,79 13.622,70 LABOR 130109

13.01.02
LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6

CM
M2 260,00 R$ 65,96 17.149,60 LABOR 130112

13.01.03
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,

ESPESSURA DE 8 CM
M2 260,00 R$ 87,02 22.625,20 LABOR 130110

13.01.04

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA

3CM

M2 450,00 R$ 33,15 14.917,50 LABOR 130103

13.01.05

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA

5CM

M2 450,00 R$ 51,97 23.386,50 LABOR 130104

13.02 ACABAMENTOS

13.02.01

PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO,

DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV.

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 450,00 R$ 93,75 42.187,50 LABOR 130236

13.02.02

PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM.

60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA

COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO

TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2 450,00 R$ 217,90 98.055,00 LABOR 130234

13.02.03

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU

EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM

JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,

COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO,

INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 915,00 R$ 166,40 152.256,00 LABOR 130230

13.02.04

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU

EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM

JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,

COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 915,00 R$ 183,09 167.527,35 LABOR 130231

13.02.05

PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E JUNTAS

PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 M

M2 350,00 R$ 73,86 25.851,00 LABOR 130202

13.02.06
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM
M2 350,00 R$ 124,88 43.708,00 LABOR 130209

13.02.07

PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE

CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE

CAIXA

M2 350,00 R$ 200,03 70.010,50 LABOR 200209

13.02.08
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, USANDO CIMENTO

BRANCO, PARA JUNTAS DE NO MÁXIMO 3MM DE ESPESSURA
M2 100,00 R$ 13,06 1.306,00 LABOR 130225

13.03 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01
RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3,

ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM
M 50,00 R$ 17,63 881,50 LABOR 130301

13.03.02

RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO

GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA,

ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS

BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA

N.1, INCLUSIVE POLIMENTO

M 250,00 R$ 35,62 8.905,00 LABOR 130322

13.03.03

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA

NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO

BRANCO

M 300,00 R$ 68,75 20.625,00 LABOR 130321

13.03.04

RODAPÉ DE CERÂMICA PEI-3, ASSENTADO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO COLA H = 7.0 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO

M 200,00 R$ 20,84 4.168,00 LABOR 130303

13.03.05 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 50,00 R$ 67,10 3.355,00 LABOR 130308

13.03.06 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 70,00 R$ 107,38 7.516,60 LABOR 130317

SUBTOTAL 13 738.053,95R$                
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS /  PLUVIAL 

14.01

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUMIDOUROS, FOSSAS

SÉPTICAS, FILTROS ANAERÓBIOS, CAIXAS E TUBULAÇÕES DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CAIXAS DE ÁGUA 

14.01.01

EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUCÇÃO

E LIMPEZA DE DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR,

AJUDANTE, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE

MANUTENÇÃO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'ÁGUA E O

VAZAMENTO DO MATERIAL RECOLHIDO, COM AS SEGUINTES

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEPOSITO PARA DETRITOS E

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L,

BOMBA DE ALTA PRESSÃO E ALTO VÁCUO, TOMADA DE FORÇA,

CARRETEL E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, MANGOTE DE 4",

COM ACESSÓRIOS E OPCIONAIS CUSTO HORÁRIO

H 100,00 R$ 425,99 42.599,00 COMPOSIÇÃO ARQ-204

14.02 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC  

14.02.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM (1/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 200,00 R$ 28,02 5.604,00 LABOR 141409

14.02.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 200,00 R$ 32,02 6.404,00 LABOR 141410

14.02.03
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 44,88 4.488,00 LABOR 141411

14.02.04
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM (11/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 60,34 6.034,00 LABOR 141412

14.02.05
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (11/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 65,54 6.554,00 LABOR 141413

14.02.06
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 60MM (2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 60,00 R$ 98,69 5.921,40 LABOR 141414

14.02.07
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 75MM (21/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 20,00 R$ 146,33 2.926,60 LABOR 141415

14.03 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E ADAPTADORES

14.03.01
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 15MM

(1/2"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 182,44 1.824,40 LABOR 170316

14.03.02
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM

(3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 182,97 1.829,70 LABOR 170317

14.03.03 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 5,00 R$ 84,34 421,70 LABOR 170320

14.03.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 10,00 R$ 102,49 1.024,90 LABOR 170321

14.03.05 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND 10,00 R$ 147,03 1.470,30 LABOR 170322

14.03.06 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND 10,00 R$ 152,64 1.526,40 LABOR 170323

14.03.07 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND 4,00 R$ 301,94 1.207,76 LABOR 170324

14.03.08 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") UND 4,00 R$ 544,46 2.177,84 LABOR 170325

14.03.09
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM

(1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 20,00 R$ 254,60 5.092,00 LABOR 170329

14.03.10
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM 32MM

(11/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 340,22 3.402,20 LABOR 170330

14.03.11
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 40MM

(11/2"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 5,00 R$ 352,60 1.763,00 LABOR 170331

14.03.12
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'ÁGUA DE 25MMX3/4"
UND 10,00 R$ 26,28 262,80 LABOR 142124

14.03.13
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'ÁGUA DE 32MMX1"
UND 10,00 R$ 40,06 400,60 LABOR 142125

14.03.14
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA

CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 40MM (1 1/4")
UND 4,00 R$ 55,08 220,32 LABOR 141524

14.03.15
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA

CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 50MM (1 1/2")
UND 10,00 R$ 54,26 542,60 LABOR 141525

14.03.16
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA

CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 60MM (2")
UND 5,00 R$ 84,53 422,65 LABOR 141526

14.03.17
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA

CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 75MM (2 1/2")
UND 4,00 R$ 370,80 1.483,20 LABOR 141527

14.03.18
VÁLVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM

(11/2"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 510,15 5.101,50 LABOR 170346

14.03.19 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC, DIÂM. 100 MM (4") UND 5,00 R$ 282,79 1.413,95 COMPOSIÇÃO ARQ-201

14.03.20 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC, DIÂM. 150 MM (6") UND 5,00 R$ 318,80 1.594,00 COMPOSIÇÃO ARQ-202
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

14.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE ESGOTO

14.04.01
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 75 MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 50,00 R$ 80,57 4.028,50 LABOR 140906

14.04.02
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 150,00 R$ 94,81 14.221,50 LABOR 140903

14.04.03
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 150,00 R$ 138,70 20.805,00 LABOR 140904

14.04.04
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 40,00 R$ 219,30 8.772,00 LABOR 140905

14.04.05
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 46,76 4.676,00 LABOR 141906

14.04.06
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 60,53 6.053,00 LABOR 141907

14.04.07
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 90,13 9.013,00 LABOR 141908

14.04.08
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 110,93 11.093,00 LABOR 141909

14.04.09
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 70,00 R$ 152,14 10.649,80 LABOR 141910

14.05 TUBOS E CALHAS EM CONCRETO

14.05.01
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30

CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 50,00 R$ 59,06 2.953,00 SINAPI 102990

14.06 CAIXAS, SIFÕES,  RALOS E ACESSÓRIOS

14.06.01
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E PORTA

GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX
UND 40,00 R$ 156,65 6.266,00 LABOR 142111

14.06.02
CAIXA SECA EM PVC, DIÂM. 100MM, COM GRELHA E PORTA

GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX
UND 30,00 R$ 89,81 2.694,30 LABOR 142112

14.06.03 TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AÇO INOX, DE 150X150MM UND 25,00 R$ 51,26 1.281,50 LABOR 142115

14.06.04 TAMPA PARA RALO, EM AÇO INOX, DE 100X100MM UND 20,00 R$ 36,00 720,00 LABOR 142117

14.06.05

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 R$ 11,41 114,10 SINAPI 104348

14.06.06

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 R$ 16,42 82,10 SINAPI 104351

14.06.07
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO

DIÂMETRO 100MM
UND 20,00 R$ 57,27 1.145,40 COMPOSIÇÃO ARQ-075

14.06.08
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO

DIÂMETRO 150MM
UND 20,00 R$ 99,77 1.995,40 COMPOSIÇÃO ARQ-076

14.06.09
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO

DIÂMETRO 75MM
UND 5,00 R$ 49,37 246,85 COMPOSIÇÃO ARQ-077

14.06.10
VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, PVC RÍGIDO,

MARCA TIGRE OU SIMILAR, DIÂMETRO 100MM
UND 10,00 R$ 25,98 259,80 COMPOSIÇÃO ARQ-078

14.06.11
ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DIÂMETRO

100MM
UND 20,00 R$ 7,03 140,60 COMPOSIÇÃO ARQ-079

14.06.12 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 1" (25MM) UND 5,00 R$ 194,79 973,95 LABOR 142120

14.06.13 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 11/4" (32MM) UND 5,00 R$ 335,56 1.677,80 LABOR 142121

14.06.14 AUTOMÁTICO DE BÓIA, DUAS FUNÇÕES 25A UND 6,00 R$ 109,79 658,74 LABOR 142122

14.07 CAIXAS DE ALVENARIA

14.07.01

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,

DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO

40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO

C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO,

REATERRO E ENCHIMENTO

UND 10,00 R$ 929,74 9.297,40 LABOR 141110

14.07.02

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,

DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,

LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO

E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E

REATERRO

UND 20,00 R$ 918,29 18.365,80 LABOR 141111

14.07.03

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR.

9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M. C/ TAMPA EM FERRO

FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E

REBOCO IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/

VISITA E PLUG PVC 100MM

UND 10,00 R$ 1.024,77 10.247,70 LABOR 141112
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES
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PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

14.07.04

CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM

E HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR.

ESP. 10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INT. EM

CONCRETO

UND 5,00 R$ 980,02 4.900,10 LABOR 141113

14.07.05

CAIXA RETENTORA DE MAT. SÓLIDA EM ALV. BLOCO

CONC.9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE

FERRO FUND., LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/

CHAP. E REB. IMPERMEAB., ESC. REATERRO E PAREDE INT. EM

CONCRETO

UND 4,00 R$ 949,19 3.796,76 LABOR 141114

14.07.06

CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM.

120X100CM E HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO,

LASTRO CONCR. ESP. 10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E

REBOCO IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INT.

EM CONCRETO

UND 5,00 R$ 2.932,32 14.661,60 COMPOSIÇÃO ARQ-182

14.07.07

CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMÁX=1,00M, EM ALVENARIA DE

BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM

E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 20,00 R$ 1.061,36 21.227,20 COMPOSIÇÃO ARQ-175

14.07.08

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO

FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM,

REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO,

CONFORME PROJETO

UND 10,00 R$ 968,32 9.683,20 COMPOSIÇÃO ARQ-178

14.07.09

CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM EM ALVENARIA

DE BL. DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS

40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO

IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM,

COMPLETA

UND 10,00 R$ 487,15 4.871,50 COMPOSIÇÃO ARQ-176

14.07.10

CAIXA P/ ABRIGO DOS REGISTROS EM ALVENARIA DE BLOCOS

DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES INT. DE 40X40X50CM,

COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,

TAMPA DE F. FUNDIDO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM

UND 6,00 R$ 487,15 2.922,90 COMPOSIÇÃO ARQ-177

14.08 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS

14.08.01
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1"
M 60,00 R$ 15,05 903,00 LABOR 142201

14.08.02
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 21/2 A 4"
M 20,00 R$ 34,04 680,80 LABOR 142203

14.08.03
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2"
M 35,00 R$ 43,73 1.530,55 LABOR 142205

14.08.04
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 2 1/2"A 4"
M 5,00 R$ 63,67 318,35 LABOR 142206

14.09 REVISÕES E REPAROS

14.09.01 REVISÕES E REPAROS EM TORNEIRAS E REGISTROS UND 30,00 R$ 25,78 773,40 LABOR 142301

14.09.02 REVISÕES E REPAROS EM CAIXAS DE DESCARGA UND 20,00 R$ 36,09 721,80 LABOR 142302

14.09.03 REVISÕES E REPAROS EM TORNEIRAS DE BÓIA UND 40,00 R$ 25,78 1.031,20 LABOR 142303

14.09.04
CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, MARCAS DE

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 40,00 R$ 82,68 3.307,20 LABOR 170349

14.09.05 REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, COMPLETO UND 10,00 R$ 108,29 1.082,90 LABOR 142103

14.10 DIVERSOS

14.10.01

EXECUÇÃO DE DRENO LONGITUDINAL COM DIÂM. 30CM,

COMPOSTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL

PERFURADO DN 65MM, ENVOLTO POR BRITA 3 E MANTA

GEOTEXTIL RT10, MARCA DE REF. BIDIM OU EQUIV., INCLUSIVE

CAMADA DE AREIA H=20CM

M 50,00 R$ 86,01 4.300,50 COMPOSIÇÃO ARQ-181

14.10.02

GRELHA LARGURA 20 CM DE FERRO REDONDO DE 1/2" A CADA

3 CM, CONTORNO COM BARRA DE FERRO DE 3/4" X 1/8" E

CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

M 30,00 R$ 278,83 8.364,90 LABOR 141109

14.10.03
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

ARTICULADA 40X40CM
UND 20,00 R$ 332,49 6.649,80 COMPOSIÇÃO ARQ-179

14.10.04
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

ARTICULADA DIÂM. 60 CM
UND 20,00 R$ 924,43 18.488,60 COMPOSIÇÃO ARQ-180

14.10.05

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X

1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00 R$ 534,72 10.694,40 SINAPI 103003

SUBTOTAL 14 383.055,72R$                
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15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

15.01 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

15.01.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO,

ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE

34001 ATÉ 41000W - 220/127V

UND 8,00 R$ 5.155,79 41.246,32 LABOR 151705

15.01.02

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO,

ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE

41001 ATÉ 57000W - 220/127V

UND 8,00 R$ 9.196,67 73.573,36 LABOR 151706

15.01.03

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO,

ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE

57001 ATÉ 75000W - 220/127V

UND 8,00 R$ 11.647,16 93.177,28 LABOR 151710

15.01.04

SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 112.5KVA, COMPLETA, C/

QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP.,

POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL.

MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA

TRAÇO 1:0.5:6

UND 2,00 R$ 63.219,27 126.438,54 LABOR 151713

15.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC

15.02.01
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO

3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M 2.000,00 R$ 20,78 41.560,00 LABOR 150801

15.02.02
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO

1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M 500,00 R$ 35,27 17.635,00 LABOR 150806

15.02.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1/2" (20MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 200,00 R$ 20,61 4.122,00 LABOR 151125

15.02.04
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 2.000,00 R$ 21,62 43.240,00 LABOR 151126

15.02.05
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 500,00 R$ 32,18 16.090,00 LABOR 151127

15.02.06
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2" (50MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 160,00 R$ 49,04 7.846,40 LABOR 151129

15.02.07
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 160,00 R$ 58,43 9.348,80 LABOR 151130

15.02.08
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 160,00 R$ 99,79 15.966,40 LABOR 151131

15.02.09
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 300,00 R$ 31,70 9.510,00 LABOR 151137

15.02.10
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 300,00 R$ 33,24 9.972,00 LABOR 151139

15.02.11
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 300,00 R$ 53,57 16.071,00 LABOR 151140

15.02.12
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A

40 MM. AF_05/2015
UN 200,00 R$ 17,86 3.572,00 SINAPI 90436

15.02.13
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
UN 100,00 R$ 43,42 4.342,00 SINAPI 90437

15.02.14
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (PARA ELETRODUTOS

EXISTENTES)
UND 1.000,00 R$ 7,65 7.650,00 COMPOSIÇÃO ELE-027

15.02.15
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" (PARA ELETRODUTOS

EXISTENTES)
UND 250,00 R$ 8,02 2.005,00 COMPOSIÇÃO ELE-028

15.02.16
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1.1/2" (PARA

ELETRODUTOS EXISTENTES)
UND 80,00 R$ 10,07 805,60 COMPOSIÇÃO ELE-029

15.02.17
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2" (PARA ELETRODUTOS

EXISTENTES)
UND 80,00 R$ 10,26 820,80 COMPOSIÇÃO ELE-030

15.03 PERFILADOS E ELETROCALHAS

15.03.01
PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38X38

MM
M 150,00 R$ 32,44 4.866,00 COMPOSIÇÃO ELE-012

15.03.02 TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM UND 150,00 R$ 28,66 4.299,00 COMPOSIÇÃO ELE-015

15.03.03 EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 30,00 R$ 38,25 1.147,50 COMPOSIÇÃO ELE-016

15.03.04 EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM UND 15,00 R$ 38,66 579,90 COMPOSIÇÃO ELE-020

15.03.05 EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM UND 5,00 R$ 29,65 148,25 COMPOSIÇÃO ELE-025

15.03.06
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Nº16, 200X100MM, SEM TAMPA
M 200,00 R$ 139,20 27.840,00 LABOR 150836

15.03.07
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADA 18, DIM. 200MM
UND 200,00 R$ 56,86 11.372,00 LABOR 150861

15.03.08
JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM,

GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE
UND 45,00 R$ 16,22 729,90 LABOR 150866
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15.03.09

TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA

200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU

EQUIVALENTE

UND 5,00 R$ 136,74 683,70 LABOR 150870

15.03.10
CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA,

200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510
UND 20,00 R$ 112,90 2.258,00 LABOR 150875

15.03.11

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO

TETO, ATRAVÉS DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA

SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA

TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E

BUCHA S8 (2 UND)

UND 65,00 R$ 62,71 4.076,15 LABOR 150884

15.03.12

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA

PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES

(1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND)

UND 65,00 R$ 39,84 2.589,60 LABOR 150881

15.03.13 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" UND 200,00 R$ 13,51 2.702,00 LABOR 150850

15.03.14 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" UND 50,00 R$ 13,51 675,50 LABOR 150851

15.03.15 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" UND 10,00 R$ 14,91 149,10 LABOR 150852

15.04 CONDULETES E CAIXAS

15.04.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 100,00 R$ 11,36 1.136,00 LABOR 150628

15.04.02 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 100,00 R$ 17,57 1.757,00 LABOR 150629

15.04.03
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE

REFERÊNCIA TIGREFLEX
UND 60,00 R$ 14,65 879,00 LABOR 150636

15.04.04 TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CAIXA 4X2" DE PVC UND 40,00 R$ 6,23 249,20 COMPOSIÇÃO ELE-040

15.04.05 TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CAIXA 4X4" DE PVC UND 40,00 R$ 11,30 452,00 COMPOSIÇÃO ELE-041

15.04.06

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE

PVC, 5 OU 6 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP,

MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.

UND 1.200,00 R$ 23,19 27.828,00 COMPOSIÇÃO ELE-013

15.04.07
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 40,00 R$ 100,42 4.016,80 LABOR 150632

15.04.08
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 40,00 R$ 139,30 5.572,00 LABOR 150633

15.04.09
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 40,00 R$ 183,86 7.354,40 LABOR 150634

15.04.10
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 20,00 R$ 238,20 4.764,00 LABOR 150635

15.04.11 CAIXA DE PVC DE 20X20CM, COM 1 TRILHO DIN DE 15CM UND 10,00 R$ 189,14 1.891,40 COMPOSIÇÃO ELE-043

15.04.12 CAIXA DE PVC DE 40X40CM, COM 2 TRILHOS DIN DE 30CM CADA UND 10,00 R$ 390,34 3.903,40 COMPOSIÇÃO ELE-044

15.04.13

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE

CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM

UND 60,00 R$ 168,16 10.089,60 LABOR 151003

15.04.14

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

10 FUROS 10X20X20CM DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE

CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 40,00 R$ 382,23 15.289,20 LABOR 151002

15.04.15

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 80X80X80M, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO TAMPA DE

CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM

UND 15,00 R$ 867,25 13.008,75 LABOR 151016
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15.05 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

15.05.01

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,

CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO

E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA,

ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-

CEMAR OU EQUIV.

UND 8,00 R$ 686,22 5.489,76 LABOR 151901

15.05.02

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,

CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO

E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA,

ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-28DIN-

CEMAR OU EQUIV.

UND 8,00 R$ 795,43 6.363,44 LABOR 151902

15.05.03

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,

CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO

E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA,

ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-34DIN-

CEMAR OU EQUIV

UND 8,00 R$ 864,88 6.919,04 LABOR 151903

15.05.04

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,

CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO

E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA,

ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-44DIN-

CEMAR OU EQUIV.

UND 8,00 R$ 1.918,44 15.347,52 LABOR 150316

15.05.05

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,

CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO

E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA,

ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH

UND 8,00 R$ 2.103,73 16.829,84 LABOR 150317

15.05.06 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS, COM REVERSÃO UND 4,00 R$ 1.490,97 5.963,88 COMPOSIÇÃO ELE-035

15.06 DISJUNTORES

15.06.01

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 30,00 R$ 27,87 836,10 LABOR 151338

15.06.02

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 60,00 R$ 27,87 1.672,20 LABOR 151301

15.06.03

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 60,00 R$ 27,87 1.672,20 LABOR 151302

15.06.04

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 60,00 R$ 27,87 1.672,20 LABOR 151303

15.06.05

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 30,36 303,60 LABOR 151305

15.06.06

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 33,72 337,20 LABOR 151318

15.06.07
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 30,00 R$ 82,79 2.483,70 LABOR 151306

15.06.08
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 30,00 R$ 82,79 2.483,70 LABOR 151307

15.06.09
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 50,00 R$ 82,79 4.139,50 LABOR 151321

15.06.10
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 82,79 827,90 LABOR 151322

15.06.11
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 83,75 837,50 LABOR 151323

15.06.12
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 83,75 837,50 LABOR 151308

15.06.13
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 84,48 844,80 LABOR 151324

15.06.14

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 116,93 1.169,30 LABOR 151309
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15.06.15

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 116,93 1.169,30 LABOR 151327

15.06.16

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 116,93 1.169,30 LABOR 151328

15.06.17

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 116,93 1.169,30 LABOR 151329

15.06.18

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 5,00 R$ 133,07 665,35 LABOR 151310

15.06.19

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 5,00 R$ 133,07 665,35 LABOR 151311

15.06.20

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 151,41 1.514,10 LABOR 151330

15.06.21
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 204,62 1.023,10 LABOR 151331

15.06.22

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 90 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 8,00 R$ 204,62 1.636,96 LABOR 151313

15.06.23

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 8,00 R$ 367,93 2.943,44 COMPOSIÇÃO ELE-050

15.06.24

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100 A,

CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 5,00 R$ 492,56 2.462,80 COMPOSIÇÃO ELE-031

15.06.25
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125

A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00 R$ 528,48 2.113,92 COMPOSIÇÃO ELE-045

15.06.26
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150

A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00 R$ 558,11 2.790,55 COMPOSIÇÃO ELE-046

15.06.27
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200

A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00 R$ 765,90 3.829,50 COMPOSIÇÃO ELE-052

15.06.28

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175 A,

50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF.

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 4,00 R$ 625,43 2.501,72 LABOR 151333

15.06.29
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE

NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 R$ 1.214,27 4.857,08 SINAPI 101897

15.06.30
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO

JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UND 5,00 R$ 1.515,25 7.576,25 COMPOSIÇÃO ELE-032

15.06.31

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400 A,

65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 4,00 R$ 1.392,70 5.570,80 LABOR 151335

15.06.32 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 10,00 R$ 141,12 1.411,20 LABOR 151350

15.06.33 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MODULOS UND 10,00 R$ 141,94 1.419,40 LABOR 151357

15.06.34
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), TENSÃO

NOMINAL 275VCA, CLASSE I/II, 12,5/60kA.
UND 50,00 R$ 261,92 13.096,00 COMPOSIÇÃO ELE-024

15.06.35

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR,

TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO

MÁXIMA 40KA.

UND 100,00 R$ 217,75 21.775,00 LABOR 151337

15.06.36 FUSIVE NH 250A, TAMANHO 02 UND 10,00 R$ 147,78 1.477,80 LABOR 151346

15.06.37 FUSIVE NH 300A, TAMANHO 02 UND 10,00 R$ 147,78 1.477,80 LABOR 151347

15.07 FIOS E CABOS

15.07.01
CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA

1000V, SEÇÃO 3X2,5MM2
M 200,00 R$ 20,97 4.194,00 LABOR 151439

15.07.02
CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA

1000V, SEÇÃO 3X4,0MM2
M 200,00 R$ 29,27 5.854,00 LABOR 151440

15.07.03
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,

SEÇÃO DE 2.5 MM2
M 20.000,00 R$ 9,39 187.800,00 LABOR 151402
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PREÇO 

UNIT (R$) - 
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PREÇO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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        31,01% - Serviços (materiais e instalações)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

15.07.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M 6.000,00 R$ 12,21 73.260,00 LABOR 151403

15.07.05
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M 1.000,00 R$ 15,21 15.210,00 LABOR 151404

15.07.06
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 10,0 MM2
M 1.200,00 R$ 24,50 29.400,00 LABOR 151420

15.07.07
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2
M 1.000,00 R$ 33,97 33.970,00 LABOR 151421

15.07.08
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 25,0 MM2
M 1.000,00 R$ 50,24 50.240,00 LABOR 151422

15.07.09
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 35,0 MM2
M 1.000,00 R$ 65,94 65.940,00 LABOR 151423

15.07.10
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 50,0 MM2
M 640,00 R$ 91,55 58.592,00 LABOR 151425

15.07.11
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 70,0 MM2
M 640,00 R$ 126,22 80.780,80 LABOR 151429

15.07.12
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 95,0 MM2
M 640,00 R$ 172,92 110.668,80 LABOR 151426

15.07.13
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, NÚMERO 33 SCOTH

OU EQUIVALENTE
UND 100,00 R$ 42,49 4.249,00 LABOR 150918

15.08 ANILHAS E TERMINAIS

15.08.01
ANILHAS DE PLASTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS COM

SEÇÃO ENTRE 2.5 E 6.0 MM²
UND 1.830,00 R$ 0,16 292,80 COMPOSIÇÃO ELE-068

15.08.02
ANILHAS DE PLASTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS COM

SEÇÃO DE 10.0 E 16.0 MM²
UND 90,00 R$ 0,17 15,30 COMPOSIÇÃO ELE-069

15.08.03
ANILHAS DE PLASTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS COM

SEÇÃO ENTRE 25.0 E 70.0 MM²
UND 30,00 R$ 0,37 11,10 COMPOSIÇÃO ELE-070

15.08.04 TERMINAL AGULHA 2,5 MM2 UND 150,00 R$ 10,44 1.566,00 COMPOSIÇÃO ELE-071

15.08.05 TERMINAL AGULHA 4,0 MM2 UND 150,00 R$ 10,61 1.591,50 COMPOSIÇÃO ELE-072

15.08.06 TERMINAL AGULHA 6,0 MM2 UND 50,00 R$ 10,69 534,50 COMPOSIÇÃO ELE-073

15.08.07 TERMINAL AGULHA 10,0 MM2 UND 30,00 R$ 10,85 325,50 COMPOSIÇÃO ELE-074

15.08.08 TERMINAL AGULHA 16,0 MM2 UND 20,00 R$ 10,94 218,80 COMPOSIÇÃO ELE-075

15.08.09 TERMINAL AGULHA 25,0 MM2 UND 10,00 R$ 11,42 114,20 COMPOSIÇÃO ELE-076

15.08.10 TERMINAL AGULHA 35,0 MM2 UND 4,00 R$ 11,87 47,48 COMPOSIÇÃO ELE-077

15.08.11 TERMINAL AGULHA 50,0 MM2 UND 4,00 R$ 12,52 50,08 COMPOSIÇÃO ELE-078

15.08.12 TERMINAL AGULHA 70,0 MM2 UND 4,00 R$ 15,54 62,16 COMPOSIÇÃO ELE-079

15.08.13 TERMINAL OLHAL 2,5 MM2 UND 220,00 R$ 10,90 2.398,00 COMPOSIÇÃO ELE-080

15.08.14 TERMINAL OLHAL 4,0 MM2 UND 80,00 R$ 11,14 891,20 COMPOSIÇÃO ELE-081

15.08.15 TERMINAL OLHAL 6,0 MM2 UND 20,00 R$ 11,49 229,80 COMPOSIÇÃO ELE-082

15.08.16 TERMINAL OLHAL 10,0 MM2 UND 20,00 R$ 11,70 234,00 COMPOSIÇÃO ELE-083

15.08.17 TERMINAL OLHAL 16,0 MM2 UND 20,00 R$ 13,07 261,40 COMPOSIÇÃO ELE-084

15.08.18 TERMINAL OLHAL 25,0 MM2 UND 4,00 R$ 14,92 59,68 COMPOSIÇÃO ELE-085

15.08.19 TERMINAL OLHAL 35,0 MM2 UND 4,00 R$ 17,23 68,92 COMPOSIÇÃO ELE-086

15.08.20 TERMINAL OLHAL 50,0 MM2 UND 4,00 R$ 18,96 75,84 COMPOSIÇÃO ELE-087

15.08.21 TERMINAL OLHAL 70,0 MM2 UND 4,00 R$ 19,36 77,44 COMPOSIÇÃO ELE-088

15.08.22 TERMINAL OLHAL 95,0 MM2 UND 4,00 R$ 27,37 109,48 COMPOSIÇÃO ELE-089

15.08.23

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA PRENDER CABOS, DIÂM. MÁX.

DE AMARRAÇÃO 100 MM, MARCAS DE REFERÊNCIA

HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

UND 440,00 R$ 10,73 4.721,20 COMPOSIÇÃO ELE-090

15.09 ATERRAMENTO

15.09.01 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 10,00 R$ 341,60 3.416,00 LABOR 160311

15.09.02 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 10.0 MM2 M 20,00 R$ 25,19 503,80 LABOR 151414

15.09.03 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 16.0 MM2 M 20,00 R$ 36,95 739,00 COMPOSIÇÃO ELE-053

15.09.04 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 25.0 MM2 M 20,00 R$ 48,00 960,00 LABOR 151413

15.09.05 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 35.0 MM2 M 20,00 R$ 66,63 1.332,60 COMPOSIÇÃO ELE-054

15.09.06 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 50.0 MM2 M 20,00 R$ 99,16 1.983,20 COMPOSIÇÃO ELE-055

15.09.07 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 10.0 MM2 UND 10,00 R$ 18,33 183,30 COMPOSIÇÃO ELE-056

15.09.08 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 25.0 MM2 UND 10,00 R$ 26,90 269,00 COMPOSIÇÃO ELE-057

15.09.09 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND 10,00 R$ 31,74 317,40 LABOR 152031

15.09.10 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 50.0 MM2 UND 10,00 R$ 38,40 384,00 COMPOSIÇÃO ELE-058
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15.10 LUMINÁRIAS E POSTES

15.10.01

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M,

INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA LUMINÁRIA

PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO

DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE

100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE

DE FIXAÇÃO

UND 2,00 R$ 2.834,26 5.668,52 COMPOSIÇÃO ELE-091

15.10.02

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 6M,

INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM DUAS LUMINÁRIAS

PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO

DE 6000LM, POTÊNCIA DE ATÉ 50W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE

100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE

DE FIXAÇÃO

UND 2,00 R$ 2.980,34 5.960,68 COMPOSIÇÃO ELE-092

15.10.03

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 12M

COM BASE E CHUMBADORES, INCLUINDO CRUZETA DE AÇO E 4

PROJETORES LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO

DE 18000LM E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W. 

UND 2,00 R$ 7.919,83 15.839,66 COMPOSIÇÃO ELE-093

SUBTOTAL 15 1.640.318,89R$             

16 OUTRAS INSTALAÇÕES

16.01.01 INSTALAÇÃO DE TELEFONIA

16.01.01.01
CABO TELEFÔNICO CI, DIÂMETRO DO CONDUTOR 50MM, 10

PARES
M 30,00 R$ 8,57 257,10 SINAPI 98293

16.01.01.02 BLOCO BLI  - 10 UND 4,00 R$ 20,79 83,16 COMPOSIÇÃO ELE-059

16.01.01.03
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO

TIPO CIE-2 200X200X120MM
UND 4,00 R$ 189,52 758,08 LABOR 160108

16.01.01.04
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO

TIPO CIE-4 600X600X120 MM
UND 4,00 R$ 662,18 2.648,72 LABOR 160110

16.01.02 INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA

16.01.02.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE

PADRÃO 19" - 12 U´S X 570MM
UND 10,00 R$ 766,25 7.662,50 LABOR 160811

16.01.02.02
CALHA COM 6 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK

PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO
UND 10,00 R$ 159,41 1.594,10 LABOR 160822

16.01.02.03
GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S,

INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"
UND 10,00 R$ 44,88 448,80 LABOR 160825

16.01.02.04
PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 1 U, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

RACK 19"
UND 20,00 R$ 28,86 577,20 LABOR 160829

16.01.02.05
BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MÁXIMA 20KG,

INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"
UND 10,00 R$ 90,69 906,90 LABOR 160831

16.01.02.06
SWITCH 24 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE

FIXAÇÃO EM RACK 19"
UND 10,00 R$ 2.378,45 23.784,50 LABOR 160864

16.01.02.07 ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 130,00 R$ 24,39 3.170,70 LABOR 160806

16.01.02.08 CONECTOR RJ 45 MACHO UND 260,00 R$ 14,19 3.689,40 LABOR 160807

16.01.02.09
PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 -

1,50 M
UND 130,00 R$ 21,46 2.789,80 LABOR 160845

16.01.02.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR

TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E
M 1.800,00 R$ 4,70 8.460,00 LABOR 160808

16.01.02.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR

TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 6
M 120,00 R$ 6,92 830,40 LABOR 160851

16.01.02.12
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, EM PLACA PARA CONDULETE

PARA UMA TOMADA RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UND 50,00 R$ 65,02 3.251,00 COMPOSIÇÃO ELE-021

16.01.02.13 VELCRO ROLO 20MM - PRETO M 20,00 R$ 5,71 114,20 LABOR 160839

16.02 INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS - SPDA

16.02.02

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 2 PARAFUSOS PARA

CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTÉCNICA OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 78,72 787,20 LABOR 160310

16.02.03

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8"

REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE

Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA

TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 5,00 R$ 59,50 297,50 LABOR 160312

16.02.04

CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE

ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSÕES

50X20CM

M 100,00 R$ 115,08 11.508,00 LABOR 160333

16.02.05
CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 66,64 6.664,00 LABOR 160318
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16.02.06

TERMINAL AÉREO EM LATÃO (MINICAPTOR), COM CONECTOR E

FIXAÇÃO HORIZONTAL 250MM X 10MM, REF. TEL-2024,

INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL

5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 40,00 R$ 164,21 6.568,40 LABOR 160309

16.02.07

FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO REF. 733, INCLUSIVE PARAFUSO

FENDA DN 4,2X32MM, BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS

FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF.

TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 100,00 R$ 15,98 1.598,00 LABOR 160330

16.03 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

16.03.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA MÉDIA

TIPO CORNETA
UND 2,00 R$ 159,87 319,74 LABOR 160676

16.03.02

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME

PROJETO

UND 20,00 R$ 33,30 666,00 LABOR 160612

16.03.03

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME

PROJETO

UND 5,00 R$ 43,51 217,55 COMPOSIÇÃO ARQ-081

16.03.04
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS P1, P2, A5), CONFORME PROJETO
UND 5,00 R$ 43,51 217,55 COMPOSIÇÃO ARQ-082

16.03.05

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM

AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS

DE 09W

UND 20,00 R$ 98,73 1.974,60 COMPOSIÇÃO ARQ-083

16.03.06

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM.

65MM (2 1/2"), INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE

SINTÉTICO VERMELHO SUVINIL, CORAL OU METALATEX A DUAS

DEMÃOS, INCLUSIVE FUNTO ANTI CORROSIVO A UMA DEMÃO

M 10,00 R$ 280,10 2.801,00 COMPOSIÇÃO ARQ-084

16.03.07

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

REATERRO PARA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO, DE 25X25CM

M 10,00 R$ 74,36 743,60 COMPOSIÇÃO ARQ-085

16.04 REVISÕES E REPAROS

16.04.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO

COM ENGATE STORZ 63MM X 15M, TIPO 2
UND 5,00 R$ 789,15 3.945,75 COMPOSIÇÃO ARQ-086

16.04.02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA DE

INCÊNDIO, DIM. 80X90CM
UND 4,00 R$ 262,80 1.051,20 COMPOSIÇÃO ARQ-087

16.04.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO

PARA MANGUEIRA, DIM. 80X90X17CM, COM TAMPA E SUPORTE
UND 4,00 R$ 860,43 3.441,72 COMPOSIÇÃO ARQ-088

16.04.04
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO EM LATÃO

REGULÁVEL 2.1/2"
UND 4,00 R$ 209,97 839,88 COMPOSIÇÃO ARQ-089

16.04.05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE PARA CONEXÕES

TIPO STORZ, DIAM. 1.1/2X2.1/2"
UND 4,00 R$ 30,17 120,68 COMPOSIÇÃO ARQ-090

16.04.06

MANÔMETRO COM CAIXA E ANEL TIPO CRAVADO EM AÇO INOX,

MOSTRADOR DUPLO 100 MM ESCALAS DE 0 À 10 KGF/CM2 E 0 À

150 PSI, SAÍDA TRASEIRA DE 1/4" BSP

UND 4,00 R$ 277,32 1.109,28 LABOR 160659

16.04.07
PRESSOSTATO 80 / 120 PSI COM VÁLVULA, CAPACIDADE

ELÉTRICA ATÉ 5CV EM 250VCA, MARGIRIUS OU EQUIVALENTE
UND 4,00 R$ 189,17 756,68 LABOR 160660

16.04.08
TANQUE DE PRESSURIZAÇÃO/CILINDRO DE PRESSÃO 10 LTS

VAZIO
UND 4,00 R$ 1.131,00 4.524,00 LABOR 160662

16.05 DEPÓSITO DE GÁS

16.05.01

ABRIGO DE GÁS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV.

BLOCO CONC CHEIO,DIM 1,50X0.85X2.10M, INCLUSIVE

CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO

TUBOS E VÁLVULAS DE ESFERA QUE INTERLIGAM OS

CILINDROS

UND 2,00 R$ 11.462,82 22.925,64 LABOR 160207

16.05.02

PORTA DE CORRER EM CHAPA GALVANIZADA, Nº 14, C/ TELA

QUEBRA CHAMA, MALHA MÍN. 2MM E MÁX. 5MM E LETRAS COM

2CM DE ALTURA DIZENDO "CUIDADO CENTRAL DE GÁS" EM

MOLDURA 10X14CM, ESCRITO EM COR PRETA COM FUNDO

AMARELO

M2 10,00 R$ 636,92 6.369,20 LABOR 160713
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

16.05.03
TUBO DE COBRE CLASSE "A" DIÂMETRO 22MM (3/4"), INCLUSIVE

CONEXÕES
M 20,00 R$ 184,42 3.688,40 COMPOSIÇÃO ARQ-091

16.05.04
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO COM SEGURANÇA OPSO,

REGULAGEM INTERNA 3/4" NPT
UND 4,00 R$ 99,89 399,56 COMPOSIÇÃO ARQ-092

16.05.05
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO COM SEGURANÇA OPSO,

PRIMEIRO ESTÁGIO
UND 4,00 R$ 1.148,48 4.593,92 COMPOSIÇÃO ARQ-093

16.05.06
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 4,00 R$ 106,93 427,72 COMPOSIÇÃO ARQ-094

16.05.07
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 4,00 R$ 156,29 625,16 COMPOSIÇÃO ARQ-095

16.05.08 FITA VEDA ROSCA 18MMX50M UND 4,00 R$ 15,94 63,76 COMPOSIÇÃO ARQ-096

16.05.09 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA DIÂM. 3/4” UND 4,00 R$ 252,22 1.008,88 COMPOSIÇÃO ARQ-097

16.05.10 MANÔMETRO PARA GÁS (GLP) DE 0 A 300 LB UND 4,00 R$ 289,07 1.156,28 COMPOSIÇÃO ARQ-098

16.05.11 PIG-TAIL 7/16” X 7/8” (0,50M) UND 4,00 R$ 49,93 199,72 COMPOSIÇÃO ARQ-099

16.05.12

TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTALAÇÃO DE REDES DE

DISTRIBUIÇÃO DE GASES, INCLUINDO LAUDO E ART DO

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

UND 4,00 R$ 1.684,58 6.738,32 COMPOSIÇÃO ARQ-100

SUBTOTAL 16 159.375,45R$                

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

17.01 LOUÇAS

17.01.01

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, PADRÃO POPULAR, MARCAS

DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS EM PVC, EXCETO TORNEIRA

UND 20,00 R$ 320,10 6.402,00 LABOR 170117

17.01.02

LAVATÓRIO COM COLUNA PADRÃO POPULAR, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS EM PVC, EXCETO APARELHO MISTURADOR

UND 20,00 R$ 453,19 9.063,80 LABOR 170120

17.01.03

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE

SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE

TORNEIRA.

UND 10,00 R$ 717,79 7.177,90 LABOR 170101

17.01.04

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA,

LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA,

CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E

ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 10,00 R$ 1.719,57 17.195,70 LABOR 170128

17.01.05

VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COMPLETO COM

ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA,

CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO

UND 10,00 R$ 685,25 6.852,50 LABOR 170116

17.01.06

BACIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA REF. LINHA RAVENA

P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO,

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ASSENTO PLÁSTICO

UND 10,00 R$ 811,25 8.112,50 LABOR 170134

17.01.07

BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE

TAMPA E ACESSÓRIOS

UND 5,00 R$ 1.311,25 6.556,25 LABOR 170114

17.01.08
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS
UND 5,00 R$ 869,07 4.345,35 LABOR 170129

17.01.09

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL

PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE

PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P510, INCL.

ASSENTO POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU

EQUIVALENTE, SEM ABERTURA FRONTAL

UND 5,00 R$ 4.146,09 20.730,45 LABOR 170126

17.01.10
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA,

CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS
UND 5,00 R$ 823,06 4.115,30 LABOR 170107

17.01.11

CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA,

MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,

INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 10,00 R$ 459,83 4.598,30 LABOR 170115

17.01.12

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 R$ 982,21 4.911,05 SINAPI 86920

17.01.13

RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

ANEL DE VEDAÇÃO, BOLSA E TUBO DE LIGAÇÃO, ETC),

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO VASO E TAMPA

UND 10,00 R$ 363,41 3.634,10 LABOR 170121

17.01.14

RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO SANITÁRIO, COM ACESSÓRIOS

EM METAL (ENGATE, SIFÃO, VÁLVULA), EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MESMO

UND 10,00 R$ 415,80 4.158,00 LABOR 170122

17.01.15

RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO SANITÁRIO, COM ACESSÓRIOS

EM PVC (ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA), EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MESMO

UND 10,00 R$ 189,32 1.893,20 LABOR 170123

17.01.16
FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO OU BACIA SIFONADA DE LOUÇA,

INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
UND 10,00 R$ 125,17 1.251,70 COMPOSIÇÃO ARQ-101
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

17.02 BANCADAS E DIVISÓRIAS

17.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 40,00 R$ 483,91 19.356,40 LABOR 170220

17.02.02 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM M2 30,00 R$ 566,42 16.992,60 COMPOSIÇÃO ARQ-102

17.02.03

DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR

CINZA

M2 40,00 R$ 573,35 22.934,00 LABOR 50205

17.02.04 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 20,00 R$ 523,12 10.462,40 LABOR 210210

17.02.05

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO

M 20,00 R$ 86,15 1.723,00 COMPOSIÇÃO ARQ-103

17.02.06

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H

=4CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO

AC-I 

M 10,00 R$ 24,26 242,60 COMPOSIÇÃO ARQ-104

17.02.07

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X

1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE

DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M 25,00 R$ 83,46 2.086,50 COMPOSIÇÃO ARQ-105

17.02.08

REINSTALAÇÃO DE BANCADA / PLACA DE GRANITO COM

ESPESSURA DE 2 CM, NCLUSIVE CORTES E POLIMENTOS

NECESSÁRIOS PARA READEQUAÇÃO

M2 5,00 R$ 190,36 951,80 COMPOSIÇÃO ARQ-106

17.02.09

DIVISOR DE BOX EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, ESP.

3CM, ALTURA DE 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA NO

TRAÇO 1:3, ACABAMENTO BOLEADO

M 10,00 R$ 85,98 859,80 COMPOSIÇÃO ARQ-107

17.03 TORNEIRAS E REGISTROS

17.03.01
TORNEIRA DE LAVATÓRIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A,

MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
UND 30,00 R$ 237,02 7.110,60 COMPOSIÇÃO ARQ-108

17.03.02
TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR,

DECA OU DOCOL.
UND 10,00 R$ 181,84 1.818,40 LABOR 170306

17.03.03
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 141,75 1.417,50 LABOR 170309

17.03.04
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL,

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 246,12 2.461,20 LABOR 170310

17.03.05

TORNEIRA DE PIA DE COZINHA, BANCADA, SAÍDA LATERAL,

TUBO ALTO MÓVEL, 1/4 DE VOLTA, MODELO AQUARIUS, COD.

1167-A, MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 439,56 4.395,60 COMPOSIÇÃO ARQ-109

17.03.06

TORNEIRA DE PAREDE LONGA PARA TANQUES DE PANELÕES,

MODELO TOP JET 250, LINHA AQUARIUS, MARCA DE

REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND 5,00 R$ 386,67 1.933,35 COMPOSIÇÃO ARQ-110

17.03.07

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA

LAVATÓRIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE

REFERÊNCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

UND 5,00 R$ 642,63 3.213,15 COMPOSIÇÃO ARQ-111

17.04 OUTROS APARELHOS

17.04.01
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 6/9 LITROS, REF.

ASTRA, AKROS OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 227,21 2.272,10 LABOR 170502

17.04.02

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO

REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU

DOCOL

UND 10,00 R$ 417,78 4.177,80 LABOR 170519

17.04.03

CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE

VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.

TORNEIRA

UND 5,00 R$ 732,18 3.660,90 LABOR 170512

17.04.04

CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE

VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.

TORNEIRA

UND 5,00 R$ 626,10 3.130,50 LABOR 170530

17.04.05

CUBA P/ PANELÕES DE AÇO INOX 80X60X40 CM, MARCAS DE

REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE

VÁLVULA METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 1 X 1 1/2", EXCL.

TORNEIRA

UND 5,00 R$ 3.267,82 16.339,10 LABOR 170515

17.04.06

TANQUE SIMPLES DE AÇO INOX FISCHER, MOD. TQ1-S AISI 304,

OU EQUIVALENTE NAS MARCAS METALPRESS OU MEKAL,

INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 2",

EXCL. TORNEIRA

UND 5,00 R$ 2.797,39 13.986,95 LABOR 170514
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

17.04.07

TANQUE DUPLO DE AÇO INOX AISI 304, MARCAS DE

REFERÊNCIA FISHER (MOD TQI-D) METALPRESS OU MEKAL,

INCLUSIVE VÁLVULAS DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 2",

EXCL. TORNEIRAS

UND 4,00 R$ 4.667,70 18.670,80 LABOR 170516

17.04.08
TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE

VÁLVULA E SIFÃO EM PVC
UND 2,00 R$ 479,92 959,84 LABOR 170546

17.04.09

LAVATÓRIO DE AÇO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE

REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE

APOIO DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E

ASSENTAMENTO, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE

TORNEIRA, CONF. PROJETO

M 5,00 R$ 1.821,71 9.108,55 LABOR 170507

17.05 BARRAS DE APOIO - ACESSIBILIDADE - NBR 9050

17.05.01
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM
UND 10,00 R$ 222,49 2.224,90 LABOR 170603

17.05.02
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM
UND 10,00 R$ 217,27 2.172,70 LABOR 170615

17.05.03
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM
UND 10,00 R$ 167,78 1.677,80 LABOR 170601

17.05.04

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 304, PARA BACIA SANITÁRIA

COM CAIXA ACOPLADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS (NBR 9050)

UND 10,00 R$ 334,08 3.340,80 COMPOSIÇÃO ARQ-112

17.05.05

CONJUNTO BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO LATERAL,

FORMATO "U", EM AÇO INOX POLIDO 304 Ø 1.1/4" DIM.

COMPRIMENTO MÉDIO 30 P/ LAVATÓRIO, P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050)

UND 10,00 R$ 389,83 3.898,30 LABOR 170614

17.05.06
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 R$ 1.393,99 6.969,95 SINAPI 100875

17.06 DIVERSOS

17.06.01 ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SIFONADA INFANTIL UND 50,00 R$ 129,16 6.458,00 COMPOSIÇÃO ARQ-113

17.06.02
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO POLIESTER, REF. AP51,

MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 2.146,84 21.468,40 COMPOSIÇÃO ARQ-114

17.06.03
ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD
UND 50,00 R$ 89,01 4.450,50 LABOR 170537

17.06.04
SIFÃO CROMADO PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO DE 1 X

1 1/2"
UND 10,00 R$ 186,65 1.866,50 COMPOSIÇÃO ARQ-116

17.06.05 SIFÃO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO 1X11/2" UND 35,00 R$ 32,07 1.122,45 LABOR 142104

17.06.06 SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2" UND 10,00 R$ 43,13 431,30 LABOR 142106

17.06.07
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE CROMADO PARA

LAVATÓRIO
UND 10,00 R$ 53,89 538,90 COMPOSIÇÃO ARQ-117

17.06.08 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO UND 20,00 R$ 22,21 444,20 LABOR 142118

17.06.09
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA CROMADA 1.1/4"

PARA PIA OU TANQUE
UND 10,00 R$ 94,18 941,80 COMPOSIÇÃO ARQ-118

17.06.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE CROMADO PARA

MICTÓRIO
UND 4,00 R$ 53,89 215,56 COMPOSIÇÃO ARQ-119

17.06.11
VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA

ASTRA, CIPLA OU AKROS
UND 5,00 R$ 19,23 96,15 LABOR 170347

17.06.12
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2”

PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 R$ 86,24 431,20 SINAPI 86878

17.07 RESERVATÓRIOS

17.07.01

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE

MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E

TORNEIRA DE BÓIA

UND 5,00 R$ 1.207,61 6.038,05 LABOR 170540

17.07.02

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1500L, INCLUSIVE PEÇA

6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE

BÓIA

UND 4,00 R$ 2.104,81 8.419,24 LABOR 170548

17.07.03
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2000L, INCLUSIVE PEÇA DE

APOIO 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA
UND 5,00 R$ 2.377,99 11.889,95 LABOR 170550

17.07.04

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE

PEÇA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA

DE BÓIA

UND 5,00 R$ 3.471,15 17.355,75 LABOR 170549
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

17.07.05

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA

DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E

TORNEIRA DE BÓIA

UND 2,00 R$ 5.457,31 10.914,62 LABOR 170528

17.07.06

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 10.000 LITROS, INCLUSIVE

PEÇA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA

DE BÓIA

UND 2,00 R$ 8.608,25 17.216,50 COMPOSIÇÃO ARQ-120

SUBTOTAL 17 411.847,06R$                

18 APARELHOS ELÉTRICOS

18.01 LUMINÁRIAS

18.01.01

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA

BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA

PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9/10W

TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CS216AL-N - AMES, 1261 -

LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 20,00 R$ 188,81 3.776,20 LABOR 181001

18.01.02

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA

BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA

PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W

TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 -

LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 20,00 R$ 181,07 3.621,40 LABOR 181003

18.01.03

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA

BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA

PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 20W

TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES,

2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 200,00 R$ 248,20 49.640,00 LABOR 181002

18.01.04

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA

BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA

PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W

TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 -

LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

UND 200,00 R$ 231,57 46.314,00 LABOR 181004

18.01.05

LUMINÁRIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA

BRANCA, REFLETOR,ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA

PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W

TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 60CM - CS416AL-N - AMES, 1452 -

LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 20,00 R$ 373,09 7.461,80 LABOR 181005

18.01.06

LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA

BRANCA, REFLETOR,ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA

PUREZA E REFLETÂNCIA NCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W

TEMP. DE COR 5000K - REF.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI

OU EQUIVALENTE

UND 20,00 R$ 342,76 6.855,20 LABOR 181007

18.01.07

LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA

DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO,

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 / E216 OU

EQUIVALENTE

UND 50,00 R$ 215,59 10.779,50 COMPOSIÇÃO ELE-064

18.01.08

LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA

DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO,

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 / E232 OU

EQUIVALENTE

UND 100,00 R$ 267,30 26.730,00 COMPOSIÇÃO ELE-065

18.01.09

LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR HERMÉTICA COM

CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE

POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO

(PRISMÁTICO), COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE

120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-

S232 / E232 OU EQUIVALENTE

UND 20,00 R$ 455,89 9.117,80 COMPOSIÇÃO ELE-066

18.01.10
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE

SOBREPOR, EXCLUSIVE LAMPADA
UND 30,00 R$ 153,56 4.606,80 COMPOSIÇÃO ELE-067

18.01.11
LUMINÁRIA TIPO GLOBO DE PLÁSTICO 9X4", INCLUSIVE

PLAFONIER
UND 100,00 R$ 88,62 8.862,00 LABOR 180115

18.01.12
REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 6.000LM, IP66,

SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 10,00 R$ 161,13 1.611,30 COMPOSIÇÃO ELE-004

18.01.13
REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO 6500K, 12.000LM, IP66,

SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 20,00 R$ 297,86 5.957,20 COMPOSIÇÃO ELE-005

18.01.14
REFLETOR DE LED 200W, BRANCO FRIO 6500K, 24.000LM, IP66,

SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 20,00 R$ 596,43 11.928,60 COMPOSIÇÃO ELE-006

18.02 INSTALAÇÕES E REPOSIÇÕES

18.02.01

LÂMPADA LED TUBULAR T8, BASE G13, 9W/10W (60CM), BIVOLT,

6500K, FLUXO ÚTIL MÍNIMO DE 900LM, FP>0,92, VIDA ÚTIL

25.000H, GARANTIA DE 2 ANOS

UND 200,00 R$ 26,61 5.322,00 COMPOSIÇÃO ELE-008

18.02.02

LÂMPADA LED TUBULAR T8, BASE G13, 18W/20W (120CM),

BIVOLT, 6500K, FLUXO ÚTIL MÍNIMO DE 1850LM, FP>0,92, VIDA

ÚTIL 25.000H, GARANTIA DE 2 ANOS

UND 1.500,00 R$ 31,60 47.400,00 COMPOSIÇÃO ELE-009
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

18.02.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA LED

10W BASE E27
UND 200,00 R$ 15,36 3.072,00 COMPOSIÇÃO ELE-051

18.02.04

CONVERSÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR PARA

LÂMPADA TUBULAR LED, INCLUINDO DESINSTALAÇÃO DA

LUMINÁRIA, REMOÇÃO DO REATOR, CABO DE 2,5MM² E

REINSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA

UND 400,00 R$ 64,01 25.604,00 COMPOSIÇÃO ELE-007

18.02.05
RECEPTÁCULO (BOCAL) DE LOUÇA PARA LÂMPADA - SOQUETE

E-27
UND 100,00 R$ 8,42 842,00 LABOR 150932

18.02.06
RECEPTÁCULO (BOCAL) DE LOUÇA PARA LÂMPADA - SOQUETE

E-40
UND 30,00 R$ 13,41 402,30 COMPOSIÇÃO ELE-042

18.02.07 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UND 1.000,00 R$ 8,79 8.790,00 LABOR 150967

18.03 INTERRUPTORES E TOMADAS

18.03.01
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2

POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 50,00 R$ 49,55 2.477,50 LABOR 180201

18.03.02 TOMADA DE 3 POLOS 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND 40,00 R$ 70,97 2.838,80 LABOR 180210

18.03.03
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA

4X2"
UND 30,00 R$ 44,94 1.348,20 LABOR 180204

18.03.04
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM

PLACA 4X2"
UND 50,00 R$ 74,53 3.726,50 LABOR 180205

18.03.05
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA

4X2"
UND 10,00 R$ 55,12 551,20 LABOR 180206

18.03.06
INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA

4X2"
UND 50,00 R$ 104,13 5.206,50 LABOR 180212

18.03.07

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA

TOMADA 2 POLOS 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136,

LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"

UND 10,00 R$ 79,16 791,60 COMPOSIÇÃO ELE-001

18.03.08
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V E UMA

TOMADA 3 POLOS UNIVERSAL 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 10,00 R$ 108,74 1.087,40 LABOR 180208

18.03.09 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 2" UND 10,00 R$ 12,77 127,70 LABOR 180217

18.03.10 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" UND 10,00 R$ 23,14 231,40 LABOR 180218

18.03.12
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 COM

PLACA PARA UMA TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE
UND 300,00 R$ 44,82 13.446,00 COMPOSIÇÃO ELE-017

18.03.12

2 TOMADAS (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136

COM PLACA PARA UMA TOMADA HEXAGONAL PARA

CONDULETE

UND 600,00 R$ 75,94 45.564,00 COMPOSIÇÃO ELE-060

18.03.13
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 COM

PLACA PARA UMA TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE
UND 100,00 R$ 54,74 5.474,00 COMPOSIÇÃO ELE-018

18.03.14
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA

4X2" EM PVC PARA CONDULETE
UND 100,00 R$ 40,21 4.021,00 COMPOSIÇÃO ELE-019

18.03.15 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UND 100,00 R$ 11,42 1.142,00 COMPOSIÇÃO ELE-010

18.04 OUTROS APARELHOS

18.04.01 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 10,00 R$ 128,09 1.280,90 LABOR 180809

18.04.02 CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL, COD. 414.18 UND 5,00 R$ 1.335,15 6.675,75 LABOR 180804

18.04.03

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA

LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE

INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE

VELOCIDADE

UND 30,00 R$ 363,72 10.911,60 LABOR 180702

18.04.04

VENTILADOR TIPO TUFÃO PRETO, DIAMETRO 60CM, INCLINAÇÃO

REGULÁVEL, SISTEMA DE OSCILAÇÃO, CONTROLE DE

VELOCIDADE E GRADE METÁLICA REMOVÍVEL 

UND 20,00 R$ 431,37 8.627,40 COMPOSIÇÃO ELE-061

18.04.05
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 10,00 R$ 59,57 595,70 SINAPI 101632

18.04.07
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL Ø20CM,

3400 RPM, 960 M3/H, 127/220V 
UND 3,00 R$ 929,85 2.789,55 COMPOSIÇÃO ELE-062

18.04.08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL Ø40CM,

1700 RPM, 4500 M3/H, 127/220V
UND 2,00 R$ 1.794,00 3.588,00 COMPOSIÇÃO ELE-063

18.04.09
BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU

EQUIVALENTE
UND 2,00 R$ 6.476,02 12.952,04 LABOR 180301

18.04.10 BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 3CV UND 2,00 R$ 2.778,46 5.556,92 COMPOSIÇÃO ELE-002

18.04.11 BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 1CV UND 2,00 R$ 1.877,51 3.755,02 COMPOSIÇÃO ELE-003

SUBTOTAL 18 433.460,78R$                
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

19 PINTURA

19.01 SOBRE FORROS E PAREDES

19.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS

DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU METALATEX

M2 5.000,00 R$ 17,15 85.750,00 LABOR 190101

19.01.02

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS

DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX

M2 2.000,00 R$ 22,02 44.040,00 LABOR 190103

19.01.03

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS

DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU METALATEX

M2 200,00 R$ 28,44 5.688,00 LABOR 190102

19.01.04

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR, EM

PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS

M2 2.000,00 R$ 27,00 54.000,00 LABOR 190115

19.01.05

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO,

EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS

M2 1.500,00 R$ 26,87 40.305,00 LABOR 190117

19.01.06

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES, A DUAS DEMÃOS

M2 200,00 R$ 32,20 6.440,00 LABOR 190116

19.01.07
EXECUÇÃO DE REPINTURA COM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL OU

SIMILAR, EM PAREDES E TETOS EXISTENTES, A TRÊS DEMÃOS
M2 14.000,00 R$ 27,12 379.680,00 COMPOSIÇÃO ARQ-121

19.01.08

EXECUÇÃO DE REPINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU

SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS EXISTENTES, A TRÊS

DEMÃOS

M2 20.000,00 R$ 26,98 539.600,00 COMPOSIÇÃO ARQ-122

19.01.09
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL DEMÃO, INCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO
M2 5.000,00 R$ 18,21 91.050,00 COMPOSIÇÃO ARQ-123

19.02 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES

19.02.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM COBOGÓS DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 1.500,00 R$ 39,76 59.640,00 LABOR 190204

19.02.02 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS M2 300,00 R$ 14,14 4.242,00 LABOR 190205

19.03.01 SOBRE MADEIRA

19.03.01

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 1.000,00 R$ 26,92 26.920,00 LABOR 190301

19.03.02

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE

FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS

M2 1.000,00 R$ 37,01 37.010,00 LABOR 190302

19.03.03

PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS

DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM MADEIRA,

A TRÊS DEMÃOS

M2 500,00 R$ 36,13 18.065,00 LABOR 190303

19.04 SOBRE METAL

19.04.01

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS

DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO,

EM METAL

M2 1.000,00 R$ 32,77 32.770,00 LABOR 190417

19.04.02
PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE

PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI
M2 800,00 R$ 57,29 45.832,00 LABOR 190418

19.05 SOBRE PISOS

19.05.01
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR,

CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM
M2 500,00 R$ 26,73 13.365,00 LABOR 190603

19.05.02

APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI DE ALTA ESPESSURA

SEMIBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A TRÊS DEMÃOS,

INCLUSIVE SELADOR EPÓXI A UMA DEMÃO - REF. INTERGARD

2005 E 2001 - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE

M2 600,00 R$ 73,33 43.998,00 LABOR 190605

19.05.03

PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS

DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO

DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 500,00 R$ 47,33 23.665,00 LABOR 190602

19.05.04 LIMPEZA DE PISOS PARA RECEBIMENTO DE NOVA PINTURA M2 1.100,00 R$ 12,18 13.398,00 COMPOSIÇÃO ARQ-124

SUBTOTAL 19 1.565.458,00R$             
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

20.01 MUROS E FECHAMENTO

20.01.01 INFRAESTRUTURA

20.01.01.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES

(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E

DESFORMA)

M2 500,00 R$ 102,25 51.125,00 LABOR 40206

20.01.01.02

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-

SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,

CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 50,00 R$ 105,04 5.252,00 LABOR 40238

20.01.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 1.400,00 R$ 14,88 20.832,00 LABOR 40243

20.01.01.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2

A 1")

KG 1.000,00 R$ 15,30 15.300,00 LABOR 40245

20.01.01.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 300,00 R$ 15,47 4.641,00 LABOR 40246

20.01.01.06

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3

(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 10,00 R$ 882,73 8.827,30 LABOR 40231

20.01.01.07

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK =

30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 40,00 R$ 1.007,99 40.319,60 LABOR 40224

20.01.02 SUPERESTRUTURA

20.01.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,

REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E

DESFORMA)

M2 500,00 R$ 129,29 64.645,00 LABOR 40337

20.01.02.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 1.300,00 R$ 14,88 19.344,00 LABOR 40328

20.01.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM
KG 300,00 R$ 15,30 4.590,00 LABOR 40332

20.01.02.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 500,00 R$ 15,47 7.735,00 LABOR 40333

20.01.02.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK =

30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 25,00 R$ 1.139,70 28.492,50 LABOR 40315

20.01.02.06

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO,

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS

JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 1.000,00 R$ 106,83 106.830,00 LABOR 50602

20.01.02.07
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 2.000,00 R$ 9,17 18.340,00 LABOR 120101

20.01.02.08

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 2.000,00 R$ 72,68 145.360,00 LABOR 120303

20.01.02.09

CINTA (14X39)CM EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, CHEIO DE CONCRETO

ESTRUTURAL DE 20MPA, INCLUINDO DUAS BARRAS DE FERRO

LONGITUDINAIS 6.3MM CORRIDOS POR FIADA DE BLOCO

M2 100,00 R$ 281,29 28.129,00 COMPOSIÇÃO ARQ-125

20.02 FECHAMENTOS

20.02.01

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"

REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO

VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO,

PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 375,00 R$ 324,18 121.567,50 LABOR 200101

20.02.02

ALAMBRADO SOBRE MURO EXISTENTE, EXECUTADO EM TELA

FIO 12 MALHA 3", COM 02 FIOS TENSORES, FIXADOS EM TUBOS

DE FG 11/2" COLOCADOS A CADA 3M (H DO ALAMBRADO =1,5M),

INLCUSIVE CHUMBAMENTO NO MURO

M2 100,00 R$ 357,83 35.783,00 LABOR 200128

20.02.03

GRADIL H = 1.90M PADRÃO SEDU EM TUDO DE FG 2" E BARRA

CHATA DE 11/2"X1/4", PARA FIXAÇÃO SOBRE MURETA

CONFORME PROJETO, EXCLUSIVE A MURETA.

M 375,00 R$ 1.299,83 487.436,25 LABOR 200130
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

20.02.04

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

10X20X20CMM, H=0.60CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA,

COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A

CADA 3M, INCLUSIVE CHAPISCO

M2 150,00 R$ 230,58 34.587,00 LABOR 200715

20.02.05

MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO DE TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA

2", REVESTIDA EM PVC AZUL, INCLUINDO PINTURA COM

ESMALTE EM FUNDO ANTICORROSIVO DOS TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO E PORTÕES EXISTENTES

M2 300,00 R$ 84,80 25.440,00 COMPOSIÇÃO ARQ-126

20.02.06

CERCA H=2.30CM, C/TELA LOSANG. ARAME FIO 12 MALHA 2"

REVEST. EM PVC COM MOURÃO CURVO DE CONCRETO

H=3,20M, SECÇÃO T, FIXADO EMSOLO, A CADA 3M, C/3 FIOS DE

ARAME FARPADO NA PARTE CURVA, INCL 3 FIOS TENSORES,

CHUMBADORES E SAPATA DE 40X40X50CM

M 100,00 R$ 326,87 32.687,00 LABOR 200120

SUBTOTAL 20 1.307.263,15R$             

21 PAVIMENTAÇÃO

21.01

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 - SEM FORNECIMENTO DE MEIO-FIO

M 800,00 R$ 38,38 30.704,00 COMPOSIÇÃO ARQ-127

21.02

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE

15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 500,00 R$ 86,95 43.475,00 LABOR 200202

21.03

ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

SOBRE 10CM DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA - SEM

FORNECIMENTO DE BLOCO

M2 150,00 R$ 27,99 4.198,50 COMPOSIÇÃO ARQ-128

21.04

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 500,00 R$ 126,10 63.050,00 LABOR 200206

21.05

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 700,00 R$ 114,15 79.905,00 LABOR 200237

21.06

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO

PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,

ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 100,00 R$ 128,05 12.805,00 LABOR 200253

21.07

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO

RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,

ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 100,00 R$ 128,05 12.805,00 LABOR 200254

21.08

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA 10 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 100,00 R$ 156,91 15.691,00 LABOR 200214

21.09

PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 3,00CM E LASTRO DE

CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE

CAIXA

M2 600,00 R$ 212,91 127.746,00 COMPOSIÇÃO ARQ-129

21.10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS PRÉ-

MOLDADAS DE CONCRETO, DIM. 50X50X7CM NOS PASSEIOS
UND 20,00 R$ 68,20 1.364,00 COMPOSIÇÃO ARQ-130

21.11

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT

PLAY 50, MARCA DE REFERÊNCIA AUBICON OU EQUIVALENTE,

ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO

REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

M2 150,00 R$ 536,35 80.452,50 COMPOSIÇÃO ARQ-134

21.12

CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSÕES

INTERNAS DE 20 X 10 CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A

CADA 3 CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA

SOBRE REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

M 50,00 R$ 377,57 18.878,50 LABOR 200243

21.13

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS

SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 400,00 R$ 117,76 47.104,00 COMPOSIÇÃO ARQ-219
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

21.14

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS

SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 400,00 R$ 140,99 56.396,00 COMPOSIÇÃO ARQ-220

21.15

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:

CIDADE ENGENHARIA LINHA PODOFORT NA COR VERMELHA,

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS

SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 400,00 R$ 133,83 53.532,00 COMPOSIÇÃO ARQ-221

21.16

BLOCOS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO DRENANTE, NAS

DIMENSÕES DE 40X40CM, NA COR CONCRETO NATURAL,

ESPESSURA DE 6CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA

NA ESPESSURA DE 10CM

M2 400,00 R$ 158,40 63.360,00 COMPOSIÇÃO ARQ-222

SUBTOTAL 21 711.466,50R$                

22 DIVERSOS EXTERNOS

22.01

RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2 CM DE ESPESSURA,

INCL. LASTRO

M2 500,00 R$ 167,55 83.775,00 LABOR 130403

22.02

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE

ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M

M 200,00 R$ 212,73 42.546,00 LABOR 200563

22.03

BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 40X40X5 CM

E BASE DE 20X20X36 CM PARA MESA DE JOGOS, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

UND 64,00 R$ 211,54 13.538,56 LABOR 200511

22.04

MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 60X60X5 CM,

BASE DE 30X30X75 CM E TABULEIRO 40X40CM EMBUTIDO NO

CONCRETO, FEITO COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E

GRANITO PRETO DE 5X5X2CM CONF. PROJETO

UND 16,00 R$ 607,60 9.721,60 LABOR 200512

22.05

BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO

LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRÃO

SEDU

M 40,00 R$ 320,84 12.833,60 LABOR 200573

22.06
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA

DE CONCRETO LARG= 24 CM
M 30,00 R$ 355,90 10.677,00 COMPOSIÇÃO ARQ-135

SUBTOTAL 22 173.091,76R$                

23 QUADRA DE ESPORTE

23.01
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
M2 1.950,00 R$ 23,42 45.669,00 LABOR 200721

23.02

PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA

DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

M 1.228,25 R$ 43,51 53.441,16 LABOR 200703

23.03

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS LARGURA DE 8CM PARA

DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M 750,00 R$ 69,61 52.207,50 LABOR 200725

23.04

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO

GALVANIZADO DIÂM. 1.1/2", PARA RECUPERAÇÃO DO GRADIL

DO PORTÃO E ALAMBRADOS.

M 150,00 R$ 168,61 25.291,50 COMPOSIÇÃO ARQ-136

23.05
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO

GALVANIZADO DIÂM. 1" PARA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO
M 150,00 R$ 133,33 19.999,50 COMPOSIÇÃO ARQ-137

23.06

REVISÃO COM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO /CORREÇÃO DAS

PEÇAS DA ESTRUTURA DA COBERTURA DA QUADRA DE

ESPORTE - MEDIDA EM KG DA PEÇA SUBSTITUÍDA PELA NOVA

COM SISTEMA DE TRATAM. E PINTURA CONFORME DESCRITO

EM NOTAS DE PLANILHA (VER NOTA A)

KG 500,00 R$ 75,69 37.845,00 COMPOSIÇÃO ARQ-138

23.07

ESTRUT. METÁLICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA

CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO

ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS

PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM

NOTAS DA PLANILHA

KG 1.500,00 R$ 48,96 73.440,00 LABOR 200738

23.08

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"

REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO

VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO,

PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 300,00 R$ 324,18 97.254,00 LABOR 200101

23.09
RECOLOCAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO, SEM FORNECIMENTO

DE MATERIAL
M2 600,00 R$ 13,08 7.848,00 COMPOSIÇÃO ARQ-140
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

23.10
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM

PVC, PARA RECONSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO
M2 2.000,00 R$ 104,62 209.240,00 COMPOSIÇÃO ARQ-141

23.11

PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/

TELA Q138, CONCRET CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N.

1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA

DIAMANT. PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30%

E RESINA ENDUR

M2 800,00 R$ 185,59 148.472,00 LABOR 200702

23.12

RECUPERAÇÃO DE PISO DE QUADRA COM DEMOLIÇÃO

PARCIAL DO CONCRETO E APLICAÇÃO DE GRANILITE,

INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO

M2 300,00 R$ 214,54 64.362,00 LABOR 200726

23.13
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA PLÁSTICA EM

QUADRO DE 1M
M 300,00 R$ 12,11 3.633,00 COMPOSIÇÃO ARQ-142

23.14
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO

GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO, EXISTENTE
M2 1.950,00 R$ 24,16 47.112,00 COMPOSIÇÃO ARQ-143

23.15

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO

GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES

OFICIAIS 3X2M

UND 12,00 R$ 2.282,55 27.390,60 LABOR 200707

23.16 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND 12,00 R$ 223,77 2.685,24 LABOR 200713

23.17

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO

GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE

CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE

31/2"E TAMPÃO DE FURO

UND 10,00 R$ 1.879,97 18.799,70 LABOR 200708

23.18
REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA

SUPERIOR E INFERIOR
UND 8,00 R$ 258,47 2.067,76 LABOR 200705

23.19

FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO

INCOLOR, NAS DIMENSÕES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO

RETRÁTIL, NÍVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUÁ

PAR 10,00 R$ 7.729,59 77.295,90 COMPOSIÇÃO ARQ-214

23.20

SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO 

FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E

DESFORMA

UND 10,00 R$ 4.876,09 48.760,90 LABOR 200706

23.21

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M 80,00 R$ 143,40 11.472,00 SINAPI 94228

SUBTOTAL 23 1.074.286,76R$             

24
MANUTENÇÃO QUADRAS DE VOLEY DE AREIA E CAMPO DE

FUTEBOL

24.01
RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO COM AREIA MÉDIA LIMPA PARA

CAMPO DE VÔLEI H=60CM
M3 540,00 R$ 308,73 166.714,20 LABOR 200305

24.02

PINTURA DE TRAVES DE FUTEBOL EM FERRO GALVANIZADO

COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCA DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE

FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO

M 280,00 R$ 13,11 3.670,80 COMPOSIÇÃO ARQ-144

24.03
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
M2 600,00 R$ 23,42 14.052,00 LABOR 200721

24.04

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM

POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO

FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU

MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA

SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV

M2 1.575,86 R$ 209,81 330.631,19 COMPOSIÇÃO ARQ-215

24.05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PARA RESERVA

COM COBERTURA EM POLICARBONATO PARA CAMPO DE

FUTEBOL, COM CAPACIDADE PARA 8 LUGARES, DIMENSÕES

4,00 X 1,50 X 2,41M

UND 12,00 R$ 7.794,70 93.536,40 COMPOSIÇÃO ARQ-212

24.06
CORTE DE GRAMADO NATURAL, INCLUINDO RASPAGEM,

LIMPEZA E BOTA-FORA.
M2 668.762,40 R$ 0,20 133.752,48 COMPOSIÇÃO ARQ-211

24.07

DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E CAMPO SOCYETE

COM GRAMA NATURAL OU SINTÉTICA, COM UTILIZAÇÃO DE

TINTA A BASE DE ÁGUA 

M 70.476,00 R$ 1,35 95.142,60 COMPOSIÇÃO ARQ-228
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

24.08 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 44.584,16 R$ 18,32 816.781,81 SINAPI 98504

24.09
TRAVE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REQUADRO

ACOMPANHA REDE FIO 4 MM
UND 8,00 R$ 4.716,36 37.730,88 COMPOSIÇÃO ARQ-226

24.10
REDE FIO 4MM TIPO MÉXICO NYLON PARA TRAVE DE GOL

FUTEBOL DE CAMPO
PAR 10,00 R$ 789,64 7.896,40 COMPOSIÇÃO ARQ-227

SUBTOTAL 24 1.699.908,76R$             

25 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

25.01 PRATELEIRAS 

25.01.01
PRATELEIRA DE TÁBUAS DE 30CM DE LARGURA, DE MADEIRA

DE LEI, FIXADAS NA PAREDE COM CANTONEIRAS
M 20,00 R$ 140,74 2.814,80 COMPOSIÇÃO ARQ-146

SUBTOTAL 25 2.814,80R$                    

26 EQUIPE RESIDENTE 

26.01 EQUIPE RESIDENTE 

26.01.01

EQUIPE RESIDENTE DE OBRA, INCLUINDO: UM ELETRICISTA E

UM BOMBEIRO HIDRÁULICO -2ª A 5ªF.-07:00 AS 17:00H E 6ªF -

07:00 AS 16:00H (44 HS SEMANAIS), INCLUINDO FERRAMENTAS.

MÊS 24,00 R$ 11.186,11 268.466,64 COMPOSIÇÃO ARQ-217

26.01.02

(GOL 1.000 4P- GASOLINA - PREÇO LABOR) SEGURO TOTAL,

MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, EVENTUAIS TAXAS E

EMOLUMENTOS, BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DO

VEÍCULO (SE NECESSÁRIO), SEM MOTORISTA, UTILIZAÇÃO ATÉ

2.000 (DOIS MIL) KM/MÊS. BDI DIFERENCIADO (15,57%)

MÊS 24,00 R$ 3.926,73 94.241,52 LABOR 220803

26.02
FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (SEM INSTALAÇÃO)

_ BDI DIFERENCIADO 15,57% 

26.02.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

26.02.01.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA M 150,00 R$ 4,92 738,49 LABOR 42502

26.02.01.02 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA M 150,00 R$ 7,20 1.080,00 LABOR 42503

26.02.01.03 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX M 150,00 R$ 3,54 530,47 LABOR 42565

26.02.01.04 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX M 150,00 R$ 4,45 667,42 LABOR 42588

26.02.01.05 CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR M 150,00 R$ 5,41 811,30 LABOR 42535

26.02.01.06
CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'X' DIAM 3/4" C/ TAMPA

COM VEDACAO
UN 150,00 R$ 18,72 2.808,35 LABOR 42303

26.02.01.07
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,

TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN    150,00 R$ 2,20 329,37 SINAPI 400

26.02.01.08
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,

TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN    150,00 R$ 2,52 377,91 SINAPI 393

26.02.01.09
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO
UN    150,00 R$ 3,46 518,33 SINAPI 1872

26.02.01.10
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO
UN    150,00 R$ 6,86 1.029,73 SINAPI 1873

26.02.01.11 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM UN 40,00 R$ 56,74 2.269,79 LABOR 45002

26.02.01.12 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM UN 40,00 R$ 66,03 2.641,01 LABOR 45003

26.02.01.13 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN    40,00 R$ 7,79 311,58 SINAPI 7543

26.02.01.14

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M     300,00 R$ 2,90 870,24 SINAPI 1022

26.02.01.15

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M     300,00 R$ 4,46 1.338,30 SINAPI 1021

26.02.01.16

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M     300,00 R$ 6,48 1.945,04 SINAPI 994

26.02.01.17
CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90º - 3

X 2,5MM2
M 600,00 R$ 13,23 7.939,66 LABOR 43496

26.02.01.18 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,99 LABOR 44659

26.02.01.19 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,99 LABOR 44660

26.02.01.20 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,99 LABOR 44661

26.02.01.21 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,99 LABOR 44662

26.02.01.22 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 13,13 393,86 LABOR 44663

26.02.01.23 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,93 LABOR 44664

26.02.01.24 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,93 LABOR 44665

26.02.01.25 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,93 LABOR 44666

26.02.01.26 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,93 LABOR 44667

26.02.01.27 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 20,00 R$ 46,59 931,73 LABOR 44668

26.02.01.28 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V UN 20,00 R$ 46,59 931,73 LABOR 44669

26.02.01.29 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,11 LABOR 44670
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES
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PREÇO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)
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DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

26.02.01.30 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,11 LABOR 44671

26.02.01.31 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,11 LABOR 44672

26.02.01.32 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,11 LABOR 44673

26.02.01.33 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 76,45 764,50 LABOR 44674

26.02.01.34 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 76,45 2.293,49 LABOR 44675

26.02.01.35 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 137,26 4.117,87 LABOR 44676

26.02.01.39
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/

ESPELHO
UN 10,00 R$ 18,83 188,26 LABOR 45501

26.02.01.41 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE UN 10,00 R$ 3,73 37,33 LABOR 49505

26.02.02 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADA

26.02.02.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA M 100,00 R$ 7,20 720,00 LABOR 42503

26.02.02.02 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA M 100,00 R$ 11,45 1.145,30 LABOR 42504

26.02.02.03 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX M 100,00 R$ 4,45 444,94 LABOR 42588

26.02.02.04
CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'X' DIAM 3/4" C/ TAMPA

COM VEDACAO
UN 100,00 R$ 18,72 1.872,23 LABOR 42303

26.02.02.05
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO
UN    100,00 R$ 3,46 345,55 SINAPI 1872

26.02.03 APARELHOS ELÉTRICOS

26.02.03.01
LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT CERTIFICADA

INMETRO
UN 40,00 R$ 19,31 772,47 LABOR 40612

26.02.03.02
LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA

INMETRO
UN 40,00 R$ 23,71 948,60 LABOR 130701

26.02.03.04
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/

ESPELH
UN 40,00 R$ 28,01 1.120,57 LABOR 45519

26.02.03.05
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/

ESPELH
UN 40,00 R$ 22,89 915,78 LABOR 45520

26.02.03.06 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA UN 100,00 R$ 8,99 899,13 LABOR 45525

26.02.03.07
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/

ESPELHO
UN 40,00 R$ 18,83 753,05 LABOR 45501

26.02.03.08
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/

ESPELHO
UN 40,00 R$ 24,17 966,63 LABOR 45502

26.02.04 MATERIAIS DIVERSOS

26.02.04.01 ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 60,00 R$ 76,05 4.562,70 LABOR 69509

26.02.04.02 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M 500,00 R$ 0,14 69,34 LABOR 69512

26.02.04.03 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 15,00 R$ 71,61 1.074,11 LABOR 69513

26.02.04.04 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 15,00 R$ 88,80 1.332,06 LABOR 69514

26.02.04.05 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) UN 15,00 R$ 109,12 1.636,82 LABOR 69515

26.02.04.06 TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1') UN 15,00 R$ 156,29 2.344,28 LABOR 69516

26.02.04.07 TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" UN 15,00 R$ 109,12 1.636,82 LABOR 69521

26.02.04.08 TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)DN 32MM (1 1/4') UN 15,00 R$ 277,71 4.165,72 LABOR 69522

26.02.04.09 ENGATE N.3 EM PVC CIPLA OU SIMILAR UN 30,00 R$ 9,50 285,00 LABOR 69547

26.02.04.10 ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. UN 30,00 R$ 9,50 285,00 LABOR 69567

26.02.04.11 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO KG 10,00 R$ 72,68 726,82 LABOR 69572

26.02.04.12 ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM UN 20,00 R$ 18,44 368,90 LABOR 62102

26.02.04.13 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" UN 20,00 R$ 1,32 26,35 LABOR 62111

26.02.04.14 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" UN 20,00 R$ 6,97 139,38 LABOR 62116

26.02.04.15 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3/4" OU 1/2" UN 20,00 R$ 95,44 1.908,75 LABOR 66022

26.02.04.16 PARAFUSO COM BUCHA S-10 UN 30,00 R$ 0,72 21,50 LABOR 26612

26.02.04.17 PARAFUSO COM BUCHA S8 UN 30,00 R$ 0,49 14,56 LABOR 26675

26.02.04.18 TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA UN 20,00 R$ 22,41 448,18 LABOR 62549

26.02.04.19 CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL UN 100,00 R$ 0,55 55,47 LABOR 26610

26.02.04.20 CONJUNTO P/ FIXAÇÃO TELHA ALUMINIO ONDULADA UN 100,00 R$ 0,49 48,54 LABOR 26678

26.02.04.21 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") UN 40,00 R$ 15,57 622,69 LABOR 62674

26.02.04.22
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    50,00 R$ 6,09 304,53 SINAPI 834

26.02.04.23
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    50,00 R$ 7,08 354,22 SINAPI 813

26.02.04.24 BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 UN 50,00 R$ 0,34 16,76 LABOR 26648

26.02.04.25 BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 UN 50,00 R$ 0,16 8,09 LABOR 26894

26.02.04.26
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA

ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 17,94 538,09 SINAPI 1200

26.02.04.27
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PREDIAL
UN    30,00 R$ 8,32 249,63 SINAPI 12909

26.02.04.28
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PREDIAL
UN    30,00 R$ 14,94 448,30 SINAPI 12910

26.02.04.29 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    30,00 R$ 2,09 62,75 SINAPI 1191

26.02.04.30 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    30,00 R$ 2,09 62,75 SINAPI 1185

26.02.04.31 CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    30,00 R$ 3,41 102,28 SINAPI 1189
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26.02.04.32
CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO

INOX 150X150X50MM
UN 25,00 R$ 93,61 2.340,29 LABOR 69409

26.02.04.33 JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM UN 30,00 R$ 3,06 91,88 LABOR 62536

26.02.04.34 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM UN 30,00 R$ 3,16 94,65 LABOR 62540

26.02.04.35 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM UN 30,00 R$ 8,73 261,77 LABOR 62542

26.02.04.36 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM UN 30,00 R$ 9,97 299,21 LABOR 62543

26.02.04.37 JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM UN 30,00 R$ 81,12 2.433,56 LABOR 62577

26.02.04.38 JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 30,00 R$ 2,27 67,96 LABOR 62594

26.02.04.39 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 30,00 R$ 3,69 110,60 LABOR 62512

26.02.04.40 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM UN 30,00 R$ 8,04 241,31 LABOR 62514

26.02.04.41 LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" UN 30,00 R$ 2,92 87,72 LABOR 62324

26.02.04.42 LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4" UN 30,00 R$ 4,33 130,02 LABOR 62813

26.02.04.43 LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" UN 30,00 R$ 7,42 222,59 LABOR 62814

26.02.05 MATERIAIS DIVERSOS 2 

26.02.05.01 LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" UN 30,00 R$ 7,42 222,59 LABOR 62814

26.02.05.02 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 20,00 R$ 116,44 2.328,74 LABOR 63516

26.02.05.03 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CANOPLA UN 20,00 R$ 196,69 3.933,77 LABOR 63517

26.02.05.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" UN 20,00 R$ 49,72 994,36 LABOR 63502

26.02.05.05 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" UN 20,00 R$ 133,53 2.670,59 LABOR 63521

26.02.05.06
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 31,59 947,56 SINAPI 11655

26.02.05.07
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA

ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 29,71 891,39 SINAPI 7091

26.02.05.08
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 36,27 1.087,98 SINAPI 11656

26.02.05.09
TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA

ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 6,88 206,29 SINAPI 37948

26.02.05.10
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA

ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 13,96 418,83 SINAPI 7097

26.02.05.11
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA

ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 30,85 925,37 SINAPI 11658

26.02.05.12
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL (NBR 5648)
UN    30,00 R$ 2,01 60,33 SINAPI 7139

26.02.05.13
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL (NBR 5648)
UN    30,00 R$ 6,30 188,96 SINAPI 7140

26.02.05.14
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL (NBR 5648)
UN    30,00 R$ 15,41 462,16 SINAPI 7141

26.02.05.15
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL (NBR 5648)
UN    30,00 R$ 16,10 482,97 SINAPI 7142

26.02.05.16
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM (AGUA FRIA) - TIGRE,

AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 5,45 545,49 LABOR 62501

26.02.05.17
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE,

AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 6,23 622,92 LABOR 62502

26.02.05.18
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE,

AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 12,67 1.266,65 LABOR 62503

26.02.05.19
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE

NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 8,86 886,42 LABOR 62530

26.02.05.20
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL

(2") - 50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 13,94 1.393,77 LABOR 62531

26.02.05.21
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL

(3") - 75MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 22,64 2.264,02 LABOR 62532

26.02.05.22
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL

(4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
M 60,00 R$ 31,48 1.888,88 LABOR 62533

26.02.05.23 ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA BACIA SANITARIA UN 50,00 R$ 20,64 1.032,04 LABOR 64709

26.02.05.24 CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS UN 20,00 R$ 50,25 1.005,00 LABOR 65002

26.02.05.25 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 20,00 R$ 352,57 7.051,39 LABOR 31507

26.02.05.26 FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA UN 20,00 R$ 414,20 8.284,06 LABOR 31508

SUBTOTAL 26 491.130,77R$                

27 APOIO EQUIPE TÉCNICA 

27.01

(GOL 1.000 4P- GASOLINA - PREÇO LABOR) SEGURO TOTAL,

MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, EVENTUAIS TAXAS E

EMOLUMENTOS, BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DO

VEÍCULO (SE NECESSÁRIO), SEM MOTORISTA, UTILIZAÇÃO ATÉ

2.000 (DOIS MIL) KM/MÊS. BDI DIFERENCIADO (15,57%)

MÊS 36,00 R$ 3.926,73 141.362,28 LABOR 220803

SUBTOTAL 27 141.362,28R$                

28 LIMPEZA FINAL DAS OBRAS

28.01 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 8.000,00 R$ 3,78 30.240,00 COMPOSIÇÃO ARQ-148

SUBTOTAL 28 30.240,00R$                  

 R$          17.820.099,50  TOTAL GERAL 
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