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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saude

1. OBJETO

Contratagao de empresa para Conclusao da Obra de Constru¢ao da Unidade de Saude Vila do

Riacho, localizada na Rua Antenor Brandao, Vila do Riacho, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;

Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VllI;

Regime de execugéo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
"y

Critério de julgamento menor prego global.

A contratacao sera regida pelas disposicoes da Lei 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA

As Unidades Basicas de Saude (UBS) fazem parte da Politica Nacional de Urgéncia e
Emergéncia, langada pelo Ministério da Saude, estruturando e organizando a rede de urgéncia
e emergéncia no pais, para integrar a atencédo as urgéncias. A atengado primaria é constituida
pelas Unidades Basicas de Saude (UBS) e Equipes de Saude da Familia.

As Unidades Basicas de Saude (UBS) sao locais onde poderao ser recebidos atendimentos
basicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clinica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os
principais servigos oferecidos pelas UBS sao consultas médicas, inalagdes, injecbes, curativos,
vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontoldgico, encaminhamentos para

especialidades e fornecimento de medicagao basica.

Esta contratagao é referente a Conclusédo da Obra de Construgdo da Unidade de Saude Vila do
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Riacho, que se encontra parcialmente construida, cuja area total do terreno é de 1.611,74m?
(um mil, seiscentos e onze metros e setenta e quatro decimetros quadrados) e area total
construida e projetada é de 349,26m? (trezentos e quarenta e nove metros e vinte e seis
decimetros quadrados) em um pavimento, subdividido em dois blocos, sendo: Bloco de

Acesso e Atendimento ao Paciente e Bloco de Servigo.

Os projetos originais de arquitetura e complementares de engenharia que fizeram parte da
contratacdo da obra parcialmente executada, necessitou de adequacgdes para atendimento as
normas técnicas vigentes de acessibilidade, de vigilancia sanitaria, entre outras questbes
técnicas de ordem construtivas observadas nas obras executadas, além da necessidade de
atualizacao de alguns materiais de acabamento que sairam de linha de fabricagdo, gerando os
‘projetos  modificativos” de  arquitetura e  complementares de  engenharia
(alterados/atualizados), os quais passam a fazer parte integrante deste novo processo
licitatério.

O partido arquiteténico adotado foi baseado nas necessidades de atendimento ao paciente,
tanto no aspecto fisico, psicolégico, como social. Sendo assim, o projeto buscou facilidade de
acesso entre os blocos; seguranga fisica; e acessibilidade através dos equipamentos
destinados ao uso de portadores de necessidades especiais, tais como: barras de apoio,
equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e tateis. Tais critérios destinam-se a assegurar o
conforto, saude e seguranga dos usuarios na edificagao.

A Conclusdo da Obra de Construgcdo da Unidade de Saude Vila do Riacho é de suma
importancia para o Municipio, objetivando ampliar a capacidade de atendimento a saude
publica, cuja demanda por acesso a assisténcia médica ja € grande e tende a aumentar devido
ao crescimento populacional com a implantagdo de novos empreendimentos, diante do avango

industrial/comercial deste municipio.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes

técnicas e administrativas para contratagao do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a Conclusdo da Obra de Construgdo da Unidade de
Saude Vila do Riacho, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
obedecendo rigorosamente aos Projetos, bem como as Normas e Especificagdes Técnicas

Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e
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orientacdes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se nos Cadernos de Encargos

e Especificagoes, Orcamentos e Projetos.

O material técnico e relatério de analise e diagnédstico de projeto e necessidades de
atualizacbes e adequacgdes disponibilizados, foram desenvolvidos de forma a fornecer viséo
global da obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza,
apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto € passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagcbes dos mesmos no

momento das realizagdes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgao), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execucao dos servicos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter a disposigdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugao e acompanhamento dos servigcos ora solicitados, o qual devera emitir
ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execucao dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢cao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim

de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgdes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;
— Pendéncias;
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— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucido dos servigos

e, em concordancia, pela fiscalizagado da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucado dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade
com o disposto no art. 10 da Resolugao CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente
submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacao e deverao ser comprovadamente de boa

qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execugao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para outros
horarios, (noturno ou dias n&o Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores

locais.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢gdes de custos,
memoéria de calculo e planilha orgamentaria, deverao também ser atendidas as recomendacgdes

técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos
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materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgoes

previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagcdo dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame
analisarao em conjunto o Plano de Ag¢ao apresentado pela empresa vencedora do Certame
definido no Caderno de Encargos e no Cronograma Fisico Financeiro para obra, objetivando a
aplicagao das melhores praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou
acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e justifique a alteragdo/ adequagéo do
Plano de Agéo e do Cronograma, as partes envolvidas deveréao tratar o caso no intuito de dar a
solugdo mais vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugao e

vigéncia contratual.

Os projetos, as especificagdes, as composigdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0os casos omissos ou
suscetiveis a davida, deverd a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apdés devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
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propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corre¢cao de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forgca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGCAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 1.964.072,85 (um milhao,

novecentos e sessenta e quatro mil, setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prec¢o unitario da planilha orgamentaria,

anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela CONTRATADA poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgamento, de acordo com os preceitos da Lei
8.880/1994, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagéo Getulio
Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos

precos referenciais.

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data da elaborag¢ao do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao

més anterior a data da elaboragao do orgamento.
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8. DOTACAO ORGCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagcdo or¢camentaria da

Secretaria Municipal de Saude.

09. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servigos a serem contratados € de 180 (cento e oitenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 270 (duzentos e setenta) dias,

contados da publicagdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se 0 do vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagcbes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem alterar o prazo de vigéncia do

contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da execucgao da obra.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o

inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
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contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos

da paralisacao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusado e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, §1° da Lei

n°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentagao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, de
forma individual, n&o se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo
licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.
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E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades nado podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela CONTRATADA devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢coes da area fisica da referida obra ou do servico
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da CONTRATANTE, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacido de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderé&o participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condigbes deste Termo de Referéncia.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acdes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleigdo de seus administradores e; no caso de sociedades

civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;
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d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagcdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo Administrativa do
TST n® 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis prorrogaveis por
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igual periodo, para regularizagédo dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos

termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n°® 123/2006.
11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricao na Entidade Profissional Competente - Pes-
soa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conse-
Iho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-
tado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

A comprovacéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagcdo de copia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que cons-
te o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de contratacado
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declara-

¢ao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em con-
formidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugédo de servigos compativel(is), com o

objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, sendo no
minimo, graduagdo em Engenharia Civil ou outros com atribui¢cdes correlatas, estarem devida-
mente registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para

a entrega das propostas, de acordo com o inciso I, § 1°, do artigo 30 da Lei n°. 8.666/93.

a) Qualificagcdo Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das

atribui¢des legais do profissional, engenheiro civil ou outro com atribuicées correlatas.
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a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as especifi-

cadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Comprovacéao de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente reconhecido
pelo CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido(s), e que seja detentor de no minimo de 01 (uma) Certiddao de
Acervo Técnico, pela execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagao, considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os seguintes

itens/subsistemas da edificacao:

ITEM SERVICO
1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK MINIMO DE 25MPA
2 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO
3 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA E/OU MEDIA TENSAO
A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacgéo da capacidade técnica-profissio-
nal devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por profissio-
nais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para
essa substituicdo, a qualificacao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas

exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragédo da planilha orgamentaria de uma empresa, nao podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigi-

lo das propostas.

b) Qualificagcao Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou servigos similares

de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;
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b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servi-

cos:

b.1.2) Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de caracteristi-
cas semelhantes ao objeto descrito, considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do

contrato para os itens/subsistemas indicados.

b.1.3) A comprovacgéao sera feita por meio de apresentagcao de no minimo de 01 (um) Atestado
ou CAT - Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo érgao ou enti-

dade publica ou privada declarante, conforme segue:

ITEM SERVICO
1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK MINIMO DE 25MPA
2 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO
3 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA E/OU MEDIA TENSAO
4 EXECUGAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO

Considerando que a execugao do objeto se refere a uma obra de engenharia e envolve recur-
sos financeiros publicos, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagbes no momento da execugao
do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos

servigos prestados.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certiddo de Recuperacdo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC

001/2013, desde que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera

apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
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judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancgos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacao de

balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a publicacio, devera ser
apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes

Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragées
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado
no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de

Entrega de Escrituragéo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societaria e

comercial.
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b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacéao de boa situacao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante
c.1) O Demonstrativo com as memoarias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificacdo econbmica-financeira.

d) Comprovagéao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a

atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na licitagdo, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da

SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso se configure

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 15/30



ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgcados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precgos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 48 da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orgado pela Administragao;
b) valor or¢cado pela Administracao.

O caélculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presungdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a

Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1°, do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e
"b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre
as modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor

resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao do

Ato Convocatério, ltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢ado, que ndo tenham cunho substancial, sera concedido
a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacgao dos erros, sendo que a adequagao

nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da
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proposta.

Tanto as justificativas e comprovagbes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apdés a emissado do

Termo de Recebimento Provisoério.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo

correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA ap6s entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagao,

instalagdo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a CONTRATADA devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacbes do Contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagcdes a terceiros e

pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de resciséo.
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A caugdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucado de garantia de execugao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando

a CONTRATADA conforme as condigdes estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentacio de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagéo dos servigos abrangidos

nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto do Termo de Referéncia
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A CONTRATADA obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugao do contrato

de forma satisfatéria a Administragéo Publica.

A CONTRATADA obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
CONTRATANTE, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacao e o uso do servico.
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Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execug¢ao do contrato.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e

qualificagao exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigacoes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegéo Individual) e uniformizados.

Manter durante toda a obra profissional responsavel pela guarda e vigildncia do local, a

fim de prevenir eventuais furtos e atos de vandalismo.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a
execucdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execug¢do, com a qualidade
determinada pela CONTRATANTE.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental da

Construgéo.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratagcao parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 10% (dez por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante

CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servigo, apresentar a documentagao que
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comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagédo técnica necessaria.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagéo.

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem prévia
autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratacéo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com
a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizacéo ou

prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente junto
ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medigao, constando
o periodo de execugao dos servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos

executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacao e apresentacdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida @ CONTRATADA.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a

Contratada para correcgao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
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partir da data de apresentagdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de
obras e servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a Contratada que, apos o
encerramento do periodo mensal de medigdo, realize a abertura dos processos de pagamento

junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em fungéo do
tempo necessario para tramites internos de documentagio técnica realizada pela equipe de
fiscalizacdo, bem como solicitagcdo de nota fiscal e demais documentacdes para envio do
processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos, bem

como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo contratual.
18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucéao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e avaliagao por
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representante da CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagcao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73
da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante da CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuigcdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas,
cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovacdées de pagamento, correspondéncias, relatorios,

catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisorias e canteiro de servigo, apresentados

pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugado e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Y

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e

obras em execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com
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as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugao e os

parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto,

aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicio de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢ao dos servigos e obras, aprovando

0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras,

irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerencias da obra e encaminha-los

as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagbes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos € encaminhar a documentacgao

necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;
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p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacao de que trata este item ndo excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere a CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos

servigos contratados.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais

cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se, cumulativamente

ou nao, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execug¢ao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecugdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangoes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que n&o trazem prejuizo

de monta a Administragao.
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19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme

especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administracao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagcdo de multas, sdo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucgao do objeto 01
2 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os servigos 04
contratuais por dia;
6 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento, relacionados a prestacao dos servicos;
Para os itens a seguir, deixar de:
8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade 01
de seu pessoal, por funcionario e por dia;
9 Apresentar documentos  solicitados  oficialmente  pela 01
Contratante nos prazos determinados;
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Indicar e manter durante a execugado do contrato os prepostos

10 ; . . 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

11 ou nao atenda as necessidades do servico, por funcionario e por 01
dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacdo de obrigacbes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagcdo formal ou instrugdo complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;
Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das

14 . ) . ~ . 02
obrigac¢6es assumidas em decorréncia da contratagao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo

15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03
notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

19.2 A multa por dia de atraso na execug¢ao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Ap6és o trigésimo dia e a critério da Administragido, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipodtese,

inexecucao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagdoes técnicas, os servigos ndo aceitos pela

fiscalizagao.

As sancgoes previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 19.1.4, a

partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Il e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitacao;
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos

ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditéorio e ampla defesa a CONTRATADA,

observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99;
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As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdao deduzidos dos valores a

serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des levara em consideragcdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,

observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificacado do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°,
inciso XllI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagédo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de
precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatdria/exigida a apresentagcao das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora do

certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 13 de julho de 2023.

Rosiane Scarpatt Toffoli
Secretaria Municipal de Saude

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 27/30



ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ....coouuiiiiiiiiie e
documento de identificagao N® ............ccccvivviieeieiiiins , Profiss@0........ccocvevevieeieiii,
................................................. para representar esta empresa na realizagao da Visita Técnica
do Edital de Tomada de Pregco n° ... , tendo como objeto
= TR , na data
de . = S horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO Il
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGCO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de M3o de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicido do Custo Unitario

ltem Descrigédo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitério:
Observacgoes:

1) Deverao ser apresentadas as composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em

percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentagao, se for o caso,
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etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua proépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas
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