
PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

1. OBJETO

Contratação de empresa para Conclusão da Obra de Construção da Unidade de Saúde Vila do

Riacho, localizada na Rua Antenor Brandão, Vila do Riacho, neste Município de Aracruz/ES. 

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Concorrência Pública;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea

"b";

Critério de julgamento menor preço global.

A contratação será regida pelas disposições da Lei 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA

As  Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS)  fazem  parte  da  Política  Nacional  de  Urgência  e

Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde, estruturando e organizando a rede de urgência

e emergência no país, para integrar a atenção às urgências. A atenção primária é constituída

pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Equipes de Saúde da Família. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais onde poderão ser recebidos atendimentos

básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os

principais serviços oferecidos pelas UBS são consultas médicas, inalações, injeções, curativos,

vacinas,  coleta  de  exames  laboratoriais,  tratamento  odontológico,  encaminhamentos  para

especialidades e fornecimento de medicação básica.

Esta contratação é referente a Conclusão da Obra de Construção da Unidade de Saúde Vila do
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Riacho, que se encontra parcialmente construída, cuja área total do terreno é de 1.611,74m²

(um mil,  seiscentos e onze metros e setenta e quatro decímetros  quadrados)  e  área total

construída e  projetada é de 349,26m² (trezentos e  quarenta e nove  metros e vinte e seis

decímetros  quadrados)  em  um  pavimento, subdividido em dois blocos,  sendo:  Bloco  de

Acesso e Atendimento ao Paciente e Bloco de Serviço.

Os projetos originais de arquitetura e complementares de engenharia que fizeram parte da

contratação da obra parcialmente executada, necessitou de adequações para atendimento às

normas  técnicas  vigentes  de  acessibilidade,  de  vigilância  sanitária,  entre  outras  questões

técnicas de ordem construtivas observadas nas obras executadas, além da necessidade de

atualização de alguns materiais de acabamento que saíram de linha de fabricação,  gerando os

“projetos  modificativos”  de  arquitetura  e  complementares  de  engenharia

(alterados/atualizados),  os  quais  passam  a  fazer  parte  integrante  deste  novo  processo

licitatório.

O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de atendimento ao paciente,

tanto no aspecto físico, psicológico, como social. Sendo assim, o projeto buscou facilidade de

acesso  entre  os  blocos;  segurança  física;  e  acessibilidade  através  dos  equipamentos

destinados  ao  uso  de  portadores de  necessidades  especiais,  tais  como:  barras  de  apoio,

equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. Tais critérios destinam-se a assegurar o

conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação.

A Conclusão da Obra de Construção da Unidade de Saúde Vila do Riacho  é  de  suma

importância  para  o  Município,  objetivando  ampliar  a  capacidade  de  atendimento  à  saúde

pública, cuja demanda por acesso à assistência médica já é grande e tende a aumentar devido

ao crescimento populacional com a implantação de novos empreendimentos, diante do avanço

industrial/comercial deste município.

O presente Projeto Básico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condições e diretrizes

técnicas e administrativas para contratação do objeto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A CONTRATADA se obrigará a executar a Conclusão da Obra de Construção da Unidade de

Saúde Vila do Riacho,  empregando  exclusivamente  materiais  de  primeira  qualidade  e

obedecendo rigorosamente aos  Projetos, bem como às Normas e Especificações Técnicas

Vigentes  (tais  quais  normas  da  ABNT  –  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas,  e
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orientações técnicas do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas).

Os  procedimentos  executivos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e

custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se nos Cadernos de Encargos

e Especificações, Orçamentos e Projetos. 

O  material  técnico  e  relatório  de  análise  e  diagnóstico  de  projeto  e  necessidades  de

atualizações e adequações disponibilizados, foram desenvolvidos de forma a fornecer visão

global  da  obra/serviços,  identificando  todos  seus  elementos  constitutivos  com  clareza,

apresentando  soluções  técnicas  detalhadas,  de  forma  a  minimizar  a  necessidade  de

reformulação  ou  de  variantes  durante  sua  execução,  contudo  todo  projeto  é  passivo  de

interferências,  não  se  descartando  a  necessidade  de  compatibilizações  dos  mesmos  no

momento das realizações dos serviços. 

Deverão  ser  analisados  para  composição  dos  respectivos  custos  (produtividade  x

operacionalidade  x  equipamentos  de  produção),  considerando  as  técnicas  executivas

propostas e a equipe para execução dos serviços.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter a disposição da CONTRATANTE, profissional

habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir

ART  –  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  ou  RRT  –  Registro  de  Responsabilidade

Técnica, pela execução dos serviços.

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela Contratada deverão ser listados formalmente em um Boletim

de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

  Pendências;
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 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços

e, em concordância, pela fiscalização da obra.

O  Diário  de  Obra  ou  Boletim  de  Ocorrência  deverá conter espaço,  para

comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

Durante  a  execução  da  obra,  a  CONTRATADA deverá  sempre  preservar  a  limpeza  e  a

organização sobre  todos  os  aspectos.  A obra deverá  ser  entregue livre  de  empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes à execução dos serviços

deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados  em conformidade

com o disposto no art. 10 da Resolução CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serão previamente

submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa

qualidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível.

Os  serviços  a  serem  executados  compreendem:  fornecimento  de  mão  de  obra,  material,

equipamentos, maquinário, ou quaisquer outros necessários às Obras.

Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se necessário,

e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horário noturno ou em feriados e finais de semana.

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados.

Os serviços para execução da obra, poderão a critério da SEMOB, ser deslocados para outros

horários, (noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores

locais.

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, composições de custos,

memória de cálculo e planilha orçamentária, deverão também ser atendidas as recomendações

técnicas  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT,  quanto  à  qualidade  dos
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materiais e mão-de-obra empregados na execução dos serviços.

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalações em questão.

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações

previstas na legislação vigente.

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  aos  seus  empregados  e  subcontratados  (se  houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à

execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

No ato  da  emissão  da  Ordem de  Serviço,  a  SEMOB,  a  empresa  prestadora  de  serviços

técnicos profissionais especializados – assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame

analisarão em conjunto o Plano de Ação apresentado pela empresa vencedora do Certame

definido no Caderno de Encargos e no Cronograma Físico Financeiro para obra, objetivando a

aplicação das melhores práticas no âmbito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou

acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e justifique a alteração/ adequação do

Plano de Ação e do Cronograma, as partes envolvidas deverão tratar o caso no intuito de dar a

solução mais vantajosa e eficiente para a Administração, sem alterar o prazo de execução e

vigência contratual.

Os  projetos,  as  especificações,  as  composições,  os  cálculos,  dentre  outros,  deverão  ser

examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou

suscetíveis  à  dúvida,  deverá  a  CONTRATADA recorrer  à  FISCALIZAÇÃO  para  melhores

esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão

ser aceitas desde que solicitadas por  escrito,  com explicações muito bem embasadas pela

CONTRATADA e  sua  aprovação  dependerá  de  análise  por  parte  da  FISCALIZAÇÃO  da

CONTRATANTE.

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá  garantir  que  serão  prontamente  reparadas  e  substituídas,  à  sua
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própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

período de garantia.

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder,  ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for

causado  aos  imóveis,  mobiliários,  equipamentos  e  demais  pertences  da  CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O  valor  máximo  estimado  da  referida  contratação  é  de  R$  1.964.072,85  (um  milhão,

novecentos e sessenta e quatro mil, setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha orçamentária,

anexa.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela CONTRATADA poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo

de 01 (um) ano da  data da elaboração do orçamento, de acordo com os preceitos da Lei

8.880/1994, através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio

Vargas,  desde  que  comprovado  o  seu  desequilíbrio  econômico-financeiro,  com  base  nos

preços referenciais.

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io = Índice Nacional de Custos da Construção – INCC – Fundação Getúlio Vargas, relativo ao

mês anterior à data da elaboração do orçamento;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao

mês anterior à data da elaboração do orçamento.
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8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  desta  Licitação  correrão  por  conta de  dotação  orçamentária  da

Secretaria Municipal de Saúde.

09. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 180 (cento e oitenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA e de acordo com o

cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 270 (duzentos e setenta) dias,

contados da publicação do mesmo, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a)  Amparar  a  necessidade  de  acolher  possíveis  dilações  do  prazo  da  execução  da  obra,

provocados por fatos alheios à vontade da CONTRATADA, sem alterar o prazo de vigência do

contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim.

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao

início da execução da obra.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será contado

a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o

início dos serviços.

Somente  se  iniciam ou  vencem os  prazos  estabelecidos  em dia  de  expediente  no  órgão
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contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alterações. 

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  ao

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos

da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,

mantidas  as  demais  cláusulas  do  Contrato  e  assegurada  a  manutenção  de  seu  equilíbrio

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, §1º da Lei

nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações.

10. VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à

execução.

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do

Edital e a apresentação da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal

de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou

através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, de

forma individual, não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes,

a  fim  de  preservar  os  princípios  da  impessoalidade,  isonomia  e  eficiência  do  processo

licitatório.

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer  munidos  de documento de  identificação  e  carta  de credenciamento,  conforme

modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta  visita,  necessariamente,  será  acompanhada  por  servidor  da  Secretaria  Municipal  de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.
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É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento  dos  dados  necessários  à  apresentação  da  proposta.  A não  verificação

dessas  dificuldades  não  poderá  ser  avocada  no  desenrolar  dos  trabalhos  como  fonte  de

alteração  dos  termos  contratuais  que  venham  a  ser  esclarecidos,  a  não  ser  emergente

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela CONTRATADA devem estar alinhadas com os

preços propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante  que  não  participar  da visita  técnica  não  será inabilitada,  contudo,  não

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da CONTRATANTE, de

acordo  com o entendimento consagrado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União (Acórdãos  nºs

295/2008 e 3.459/2012).

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  atestado  de  visita,  que  deverá  ser  assinado  por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o

objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social

consolidado e aditivos  posteriores,  se houver.  Para as sociedades por  ações,  deverão ser

apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de sociedades

civis, da diretoria em exercício;

c)  Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de

diretoria em exercício;
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d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa),

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1)  A regularidade  perante  a  Secretaria  da  Receita  Federal  e  da  Procuradoria  Geral  da

Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria

Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes; 

f)  Certidão de Regularidade com a  Fazenda Pública  do Município  sede  da  empresa,  com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do

TST nº 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,  mesmo que esta

apresente alguma restrição, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis prorrogáveis por

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura    10/30



igual período, para regularização dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos

termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar nº 123/2006.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pes-

soa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conse-

lho Regional Competente – CREA/CAU.

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-

tado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho

Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista

no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho

(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que cons-

te o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação

futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declara-

ção de anuência do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s)

respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em con-

formidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que

comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o

objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. 

O(s)  responsável(is)  técnico(s)  supramencionado(s)  deverá(ão)  ter  nível  superior,  sendo no

mínimo, graduação em Engenharia Civil ou outros com atribuições correlatas, estarem devida-

mente registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para

a entrega das propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº. 8.666/93.

a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das

atribuições legais do profissional, engenheiro civil ou outro com atribuições correlatas.
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a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especifi-

cadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente reconhecido

pelo  CONSELHO  DE  CLASSE  (CREA/CAU,  dentre  outros),  de  nível  superior  ou  outro

devidamente  reconhecido(s),  e  que  seja  detentor  de  no mínimo de 01  (uma)  Certidão  de

Acervo  Técnico,  pela  execução  de  serviços  de  características  semelhantes  ao  objeto  da

licitação, considerando as parcelas de maior relevância do objeto do contrato para os seguintes

itens/subsistemas da edificação: 

ITEM SERVIÇO

1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK MÍNIMO DE 25MPA

2 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E/OU MÉDIA TENSÃO

4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissio-

nal deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissio-

nais de experiência equivalente ou superior,  desde que aprovada pela Administração.  Para

essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas

exigências deste Termo.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária de uma empresa, não poderá

responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigi-

lo das propostas. 

b) Qualificação     Técnica   –   Operacional:   

b.1) A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Ju-

rídica de Direito Público ou Privado, comprovando a execução de obras ou serviços similares

de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação;
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b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverá comprovar a execução dos servi-

ços: 

b.1.2) Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição, serviço de característi-

cas semelhantes ao objeto descrito, considerando as parcelas de maior relevância do objeto do

contrato para os itens/subsistemas indicados.

b.1.3) A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo de 01 (um) Atestado

ou CAT - Certidão de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo órgão ou enti-

dade pública ou privada declarante, conforme segue: 

ITEM SERVIÇO

1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK MÍNIMO DE 25MPA

2 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E/OU MÉDIA TENSÃO

4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO 

Considerando que a execução do objeto se refere a uma obra de engenharia e envolve recur-

sos financeiros públicos, é sempre desejável e prudente exigir experiência dos licitantes com o

objetivo de minimizar os riscos de não cumprimento das obrigações no momento da execução

do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos

serviços prestados.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do

licitante  ou  Certidão  de  Recuperação  Judicial,  em  conformidade  com  o  ACÓRDÃO  TC

001/2013, desde que atenda as condições abaixo:

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial,  o licitante deverá

apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de  recuperação  foi  acolhido
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judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

a.2)  Não  constando  no  documento  o  prazo  de validade,  será  considerada  emitida  até  60

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b)  Balanço Patrimonial  e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social,  já

exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  Lei,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais

de  03  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da  proposta,  vedada  à  apresentação  de

balancetes ou balanços provisórios;

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá ser

apresentada a cópia da publicação,  na imprensa oficial,  do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de

abertura  e  de  encerramento  do  Livro  Diário,  registrado  na  Junta  Comercial  ou  no  órgão

competente. 

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital –

SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado

no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de

Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4)  Consideram-se  “já  exigíveis”  as  Demonstrações  Contábeis  e  o  Balanço  Patrimonial

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do

Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado

prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos

que  disciplinam  o  citado  SPED  (conforme  entendimento  do  TCU,  Acórdãos  1999/2014  e

119/2016, ambos do Plenário).

b.5)  Empresa  que,  de  acordo  com  a  legislação,  não  tenha  apurado  as  demonstrações

contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura,

levantado  na  data  de  sua  constituição,  conforme  os  requisitos  de  legislação  societária  e

comercial.
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b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ----------------------------------------------------------
           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

           
           Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------
           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

            Ativo Circulante
LC=   -------------------------
           Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo

licitante à documentação relativa à qualificação econômica-financeira.

d) Comprovação capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou

ainda a comprovação prevista  no art.  31,  § 3°  da lei  8.666/93 (patrimônio  líquido),  com a

atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas  as  propostas  de  preços  deverão  ser  analisadas  por  setor  técnico  competente  da

SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se configure
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matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços  globais  e unitários não poderão ultrapassar  os valores orçados  pelo  Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão  analisados  os  preços  globais  e  unitários  de  todas  as  licitantes,  visando  identificar

possíveis disparidades de preços,  apresentadas em preços,  supostamente,  excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para  a  aferição  de  exequibilidade  dos  preços,  conforme  disposto  no  artigo  48  da  Lei  nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para  obras  e  serviços  de engenharia,  as  propostas  cujos  valores  sejam inferiores  a  70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado  aos preços unitários,  todavia,  conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério  definido no art.  48,  inciso II,  § 1º,  alíneas “a” e “b”,  da Lei  nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a

Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1º, do art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor global da

proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e

"b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre

as modalidades previstas no §1º do art.  56, da mesma Lei,  igual  à diferença entre o valor

resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do

Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) dias

úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido

à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação

não poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificação da
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proposta.

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  poderão  ser

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A  obra  e  os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado. 

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do

Termo de Recebimento Provisório.

A  eventual  aceitação  da  obra  pelo  Contratante  não  eximirá  a  CONTRATADA  de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se

verificar  posteriormente,  circunstância  em  que  as  despesas  de  conserto  ou  modificação

correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA após entrega da obra dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica

gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação,

instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da Lei

nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por

qualquer  das  modalidades  previstas  no  dispositivo  legal  supracitado,  a  saber:  caução  em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a CONTRATADA deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A  garantia  responderá  pelo  cumprimento  das  obrigações  do  Contrato,  ficando  a

CONTRATANTE  autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e

pagamentos de qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.
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A caução  destina-se  à  garantia  da  boa  e  fiel  execução  do  Contrato,  e  o  pagamento  de

eventuais multas.

A caução  de  garantia  de  execução  será  liberada  quando  da  assinatura  do  TERMO  DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando

à CONTRATADA conforme as condições estabelecidas neste Termo.

Atestar  e receber os serviços efetivamente executados,  de acordo com as cláusulas deste

documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições

necessárias para a sua execução.

Solicitará o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibição de documentação de

identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos

nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-á  a  desenvolver  os  serviços  objeto  do  Termo  de  Referência

sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.  

A CONTRATADA obrigar-se-á a dispor dos equipamentos necessários a execução do contrato

de forma satisfatória à Administração Pública.  

A  CONTRATADA  obrigar-se-á  a  substituir  os  empregados,  quando  solicitado  pela

CONTRATANTE, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus a CONTRATADA.

A  CONTRATADA  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.  

A  inadimplência  da  CONTRATADA  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  
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Cabe à CONTRATADA permitir  e  facilitar  a  fiscalização,  em qualquer  dia  e  hora  devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato.

A CONTRATADA é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a

terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  Contrato,  não  excluindo  ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se  a  CONTRATADA  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

Manter durante toda a obra profissional responsável pela guarda e vigilância do local, a

fim de prevenir eventuais furtos e atos de vandalismo.

A  CONTRATADA  deverá  manter  mão  de  obra  especializada,  supervisão  técnica  e

administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessário à

execução  dos  serviços  demandados,  atendendo  a  prioridade  definida  no  caderno  de

especificações, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execução, com a qualidade

determinada pela CONTRATANTE.

Cabe  ainda  à  CONTRATADA  atender  aos  procedimentos  para  Controle  Ambiental  da

Construção.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço, se previamente aprovado pela

FISCALIZAÇÃO,  e  que  não constituem o escopo  principal  do  objeto,  restrita,  contudo,  ao

percentual de 10% (dez por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante

CONTRATADA,  antes  do início  da realização do  serviço,  apresentar  a  documentação  que
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comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária.

Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  responsabilidade  integral  da

CONTRATADA  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  supervisão  e

coordenação  das  atividades  da  subcontratada,  bem  como  responder  perante  o

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratação.

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, sem prévia

autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando

concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com

a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira

responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por

terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou

prejuízo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária e

preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da

nota  fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de  processo  eletrônico  (link:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente junto

ao  Setor  de  Protocolo  Geral  da  PMA,  localizado  na  Rua  Padre  Luiz  Parenzi,  nº  710,

Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orçamentária de medição, constando

o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços

executados.

A Nota  Fiscal  ou Fatura  deverá  ser  entregue  na  própria  Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após  a  análise  da  solicitação  e  apresentação  de  Planilha  Orçamentária  com o  ateste  do

responsável pela fiscalização dos serviços, a CONTRATANTE autorizará a emissão da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à CONTRATADA. 

Ocorrendo erros na  apresentação  dos  documentos fiscais,  os mesmos serão devolvidos  à

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a
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partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo CONTRATANTE.

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos serviços;

b)  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  (CPF)  ou  no  Cadastro  Geral  de

Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do CONTRATADO;

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura;

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

l) Termo de recebimento provisório, última fatura.

Considerando a necessidade de garantir  maior  eficiência  e celeridade aos  pagamentos de

obras e serviços prestados a esta Municipalidade, fica  SUGERIDO à Contratada que, após o

encerramento do período mensal de medição, realize a abertura dos processos de pagamento

junto ao sistema eletrônico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

A  SUGESTÃO do protocolo pela contratada,  no período mencionado, se dá em função do

tempo necessário para trâmites internos de documentação técnica realizada pela equipe de

fiscalização,  bem como solicitação  de nota  fiscal  e  demais  documentações  para envio  do

processo a Secretaria de Finanças, para trâmites de pagamento, visando evitar atrasos, bem

como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsão contratual.

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
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representante da CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

O  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na  verificação  da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação  dos recursos necessários,  de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73

da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será

exercida por representante da CONTRATANTE, e não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70

da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização  se  efetivará  no  local  dos  serviços  por  técnicos  da  Prefeitura  Municipal  de

Aracruz/ES,  previamente  designados,  que  poderão  ser  assessorados  por  profissionais  ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o

disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos trabalhos,

incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações  técnicas,

cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,  aditivos,

reajustamentos,  realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências,  relatórios,

catalogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, apresentados

pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a

serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos

desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem como fornecer

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e)  Solucionar  as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência  dos serviços e

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com
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as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE.

f)  Promover  a  presença  dos  autores  dos  projetos  no  canteiro  do  serviço,  sempre que  for

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os

parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar

se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto,

aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h)  Paralisar  e/ou  solicitar  o  refazimento  de  qualquer  serviço  que  não  seja  executado  em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual,

como:  modificações  de  projeto,  conclusão  e  aprovação  de  serviços  e  etapas  construtivas,

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e

equipamentos,  ajustes  de  cronograma  e  plano  de  execução  dos  serviços  e  obras,

irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização;  

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerencias da obra e encaminhá-los

às instâncias superiores;

m)  Aprovar  partes,  etapas  ou  a  totalidade  dos  serviços  executados,  verificar  e  atestar  as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de cálculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n)  Solicitar  formalmente  a  Contratada,  nos  eventuais  aditivos  e  paralisações,  justificativa

técnica e com base nesta formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação

necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;
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p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências  programadas ou  não (entrada e  saída  de equipamentos,  serviços  executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem

a  responsabilidade  da  Contratada  e  nem  confere  à  CONTRATANTE  a  responsabilidade

solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos

serviços contratados.

A CONTRATANTE se  reserva  no direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em parte,  os  serviços  ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da  CONTRATANTE

encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais

cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada  em assinar  o Contrato  dentro do prazo estabelecido neste  Edital,

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se, cumulativamente

ou não, às penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infração contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execução

contratual, sem prejuízo de demais atos contrários a boa execução do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa

de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato o  CONTRATANTE  poderá  aplicar  as

seguintes sanções, garantida prévia defesa:

19.1.1 Advertência por escrito: quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações

contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que não trazem prejuízo

de monta à Administração. 
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19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme

especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa  cominatória  de  5% (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  depois  de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

19.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar com a Administração Pública,

enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a

reabilitação perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que será concedida sempre que a

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

Para  efeito de aplicação de multas,  são atribuídos  graus  às  infrações,  de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execução do objeto 01

2
Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  oficialmente  pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

3
Retirar  funcionários  ou  encarregados  do  serviço  durante  o
expediente,  sem  a  anuência  prévia  do  CONTRATANTE,  por
empregado e por dia;

03

4
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços
contratados, por empregado e por dia;

03

5
Suspender ou interromper, sem prévia autorização, os serviços
contratuais por dia;

04

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;

05

7
Indisponibilidade  de  ferramentas,  máquinas  ou  equipamentos
funcionamento, relacionados à prestação dos serviços; 

05

Para os itens a seguir, deixar de:

8
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade
de seu pessoal, por funcionário e por dia;

01

9
Apresentar  documentos  solicitados  oficialmente  pela
Contratante nos prazos determinados;

01
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10
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos
previstos no Edital/Contrato;

01

11
Substituir  empregado que se conduza de modo inconveniente
ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por
dia;

01

12
Providenciar  treinamento  para  seus  funcionários  conforme
previsto na relação de obrigações da CONTRATADA.

01

13
Cumprir  determinação  formal  ou  instrução  complementar  do
órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

14
Deixar  de  executar  total  ou  parcialmente  qualquer  das
obrigações assumidas em decorrência da contratação;

02

15
Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  Edital  e  seus  Anexos  não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

19.2 A multa por dia de atraso na execução do objeto do contrato será limitada a 30 dias de

incidência. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,

poderá  ocorrer  a  recusa  na  aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa  hipótese,

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

Independente da aplicação das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica

responsável em refazer,  dentro das especificações técnicas, os serviços não aceitos pela

fiscalização.

As sanções previstas no subitem 19.1 poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis

nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 19.1.4, a

partir do recebimento da mesma. 

Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, incisos III  e IV da Lei  n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razão do contrato:

a)  Tenham sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilícitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da

licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.

A aplicação  de  quaisquer  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administrativo

próprio  e  específico  que  assegurará  o  contraditório  e  ampla  defesa  à  CONTRATADA,

observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;
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As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a

serem pagos;

Caso a  CONTRATANTE determine,  a  multa  deverá ser  recolhida  no  prazo  máximo de 30

(trinta)  dias,  a  contar  da  data  de  recebimento  da  comunicação  enviada  pela  autoridade

competente. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,

observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços,  a

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena

de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme art. 1º,

inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019.

Em relação ao parágrafo anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de

preços,  antes  da  assinatura  de  contrato  será  obrigatória/exigida  a  apresentação  das

composições analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora do

certame concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, com

todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 13 de julho de 2023.

Rosiane Scarpatt Tóffoli
Secretária Municipal de Saúde

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica

do  Edital  de  Tomada  de  Preço  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO II
MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:  UNIDADE:  
A - Mão de Obra

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo
      
      
      
      

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      
      

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais   
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
  BDI    
   Preço Unitário:  

Observações:

1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
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etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas
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