EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 012/2023

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagado, designada pela Portaria n° 19.806, de 11/07/2022, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo menor
prego global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por precos
unitarios, visando a Contratacdo de Empresa para Prestagdao de Servigos Técnicos
Profissionais Especializados em Engenharia e Arquitetura para a Elaboragdao de Projetos
Diversos para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao
(SEMPLA), nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e Decreto Federal n° 9.412/2018, e
alteracoes posteriores, bem como da Lei Municipal n° 4.244/2019, e conforme Requisicdo de
Servigos n° 329/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orgamento e Gestdo (SEMPLA),
constante no Processo Eletrénico n® 28.203/2022, e condigbes estabelecidas no presente Edital.

ID TCES/ES: 2023.009E0600003.01.0003
1. DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do enderego eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagcdo, na Secretaria
de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro
Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitacdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnagéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagédo, referenciando-se o nimero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser feita
a abertura de processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-
feiras, elou de FORMA  ELETRONICA  através do  seguinte  enderego:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informagdes sobre o Certificado de Inscrigdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissdo de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 18/09/2023 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h
as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 13h do dia 19/09/2023 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteragdes no Edital observardao o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°
8.666/93.
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1.8. Somente a Comissdo Permanente de Licitagdo, esta autorizada a prestar, oficialmente,
informagdes ou esclarecimentos a respeito desta licitagdo. As eventuais informacdes de
outras fontes ndo deverdo ser consideradas como oficiais.

2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Precos tem por objeto a Contratagdo de Empresa para Prestagao
de Servigos Técnicos Profissionais Especializados em Engenharia e Arquitetura para a
Elaboragao de Projetos Diversos para atender a Secretaria Municipal de Planejamento,
Orcamento e Gestiao (SEMPLA), mediante condigdes constantes deste Edital e seus anexos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratagdo é de R$ 487.744,36 (quatrocentos
oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

3.2. Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha
orgamentaria anexa ao presente edital.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitagao toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa ultima situagao, a licitante necessita
promover a solicitagao de cadastro, conforme consta da alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo e que satisfagam as condigdes deste Edital.

a) Para obtencdo do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente
como os documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de
processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n®
710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras,
elou de FORMA ELETRONICA através do seguinte enderecol/link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, até o segundo dia anterior a data
do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PRECO e HABILITAGAO.

b) A relagdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) —
Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informagbes sobre o Certificado de Inscrigéo
da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderdo ser obtidas junto a8 Comissao de Cadastro,
através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br_e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal:
1706.

4.2. Nao sera admitida a participacédo nesta licitagdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situagbes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, ndo
ocorrendo a reabilitacio;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagdo judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econémica financeira;
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e) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragées;

f) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3. Participagdo de microempresa e empresa de pequeno porte:

a) Para fins de comprovagéo da condigdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaracdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n® 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagédo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para a regularizagdao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A nao-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para contratagdo, ou revogar a
licitagdo.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP,
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde
qgue a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

dg) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar
fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

h) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragdo deste item n&do serdo impedidas de
participar do certame, mas somente ndo serdo concedidos os beneficios da Lei Complementar
123/2006.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no predmbulo deste Edital sera aberta a sesséo publica de
processamento desta Tomada de Precgos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, os quais deverdo apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacao:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo lll);
b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos

para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleigdo, podendo ser copia
autenticada ou Coépia simples com apresentagéo do original;
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¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou cépia simples com apresentacéo do original.

d) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagédo desta licitagao.

5.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo €& necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentagdo dos demais
documentos.

5.3. Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade plena para a realizagdo das transagdes
inerentes ao presente processo licitatorio.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragéo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissao de Licitagdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A ndo apresentacao do documento de credenciamento ou a sua incorre¢cao nao impedira a
participacao da licitante no certame, porém, impossibilitara o representante de se manifestar e
responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observagao ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucao.

6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentagédo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representacéo.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.
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6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os
pregos propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

6.10. A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovacdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), conforme a
seguir:

Unid. Gestora: 213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E
GESTAO

Programa: 0037 — Infraestrutura Urbana

Atividade: 15.451.0037.1.0172 — Elaboracao de Projetos de Infraestrutura

Cadigo reduzido: 223

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 1.899.0000.0000 — Outros Recursos Vinculados

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITACAO dar-se-a, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no predmbulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razdo social da
proponente, e ainda a seguinte indicagao:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitacao
TOMADA DE PRECOS N° 012/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 18/09/2023
Data da Abertura: as 13h do dia 19/09/2023
Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitacao
TOMADA DE PRECOS N° 012/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 18/09/2023
Data da Abertura: as 13h do dia 19/09/2023
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.
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8.2. Expirado o horéario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comissao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01
9.1. No Envelope n°® 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Copia do Certificado de Inscricado da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao
desta licitagao.

9.1.2. Carta de apresentacdo da proposta de precos, conforme Modelo Anexo |V, contendo:

a.1) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor
por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragéo de que no prego global estao incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagdo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencao explicita do titulo do
profissional e do niumero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condigado) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condicao
de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

g) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragdo de enquadramento como
microempresa ndo serdo impedidas de participar do certame, mas somente ndo serdo
concedidos os beneficios da Lei Complementar 123/2006.

OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa;
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¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagao deverao ser apresentados em uma s6 via, em original ou
copia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administracéo (desde
que apresentados simultaneamente a copia e original até o ultimo dia de protocolo dos
envelopes), ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados
por seu representante legal, na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agdes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de ldentificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situacdo — CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certiddées de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) Aregularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;
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f) Certiddao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugcao Administrativa do
TST n°1470/2011.

Observacao: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverédo
apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias uteis
prorrogaveis por igual periodo, para regularizagdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada
vencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n® 123/2006.

10.3 Qualificacado Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certidao de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,
desde que atenda as condigbes abaixo;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagado judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagio,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao.

b) Balanco Patrimonial e Demonstragbes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés)
meses da data de apresentagao da proposta, vedada a apresentagéo de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no
6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentagao dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pecgas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acdérdaos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societaria e comercial.
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b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
c¢) Comprovagao de boa situagdo financeira da empresa licitante, baseada na obtencdo de

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacéo relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovagéao capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a
atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentaciao complementar:

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo
(Modelo Anexo V);

b) Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

c) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitagao;

10.5 Qualificacdo Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU,;

a.1) Na hipotese de a vencedora da licitagédo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93, feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Copia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.2) Copia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;

b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;
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b.4) Comprovante de possuir, atual ou futuramente, em seus quadros o profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

c¢) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(ées) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

10.5.1. Qualificacao técnica — Profissional:

a) Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante;

b) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuigdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;

b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os itens
de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual
ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que
guardem semelhancga técnica com o objeto a ser licitado.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS

1 PROJETO DE URBANISMO

2 ELABORAGAO DE PLANILHA ORGAMENTARIA

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgamentaria de uma empresa, nao podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo
sigilo das propostas.

10.5.2. Qualificacao técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

b) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servigos
juntamente com os seguintes quantitativos minimos;

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS QUANTIDADES

1 PROJETO DE URBANISMO 9.664,20 m2
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2 ELABORAGAO DE PLANILHA ORGAMENTARIA 9.846,67 m2

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢gdo com a dimensdo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acorddo 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugdo do objeto envolve recursos financeiros publicos, € desejavel e
prudente exigir experiéncia dos licitantes, com o objetivo de minimizar os riscos de néao
cumprimento das obrigagbes no momento da execugdo do objeto, frustrando assim todo o
procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo nao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

10.6. Das disposi¢oes gerais de habilitagao
10.6.1. N&o serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

10.6.2. Para fins de habilitagdo, serao aceitas certiddes expedidas pelos o6rgdos da
administracao fiscal, tributaria e trabalhista emitidas pela internet.

10.6.2.1. A aceitacdo dos documentos obtidos via "internet" ficara condicionada, conforme o
caso, a confirmacgao de sua validade também por esse meio, pela comissao.

10.6.3. Os documentos para habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo, ou
publicagdo em érgao da imprensa oficial.

10.6.4. Nao serao aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.6.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

10.6.6. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicoes.

10.6.7. A existéncia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.8. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
estara habilitado.

10.6.9. Para fins de analise dos documentos de habilitagdo quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do
servico ou da area especializada no objeto.

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissédo de Licitagao

instalara sessao publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:
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11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregcos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apos obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n°® 123/2006, nas licitagbes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a’” a “d", e, caso o faca, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessdo sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apdés a apresentagdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso nao haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos precos propostos e emissao de parecer
técnico.

11.5. Instalagdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Precos. A Comissao de
Licitagdo se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a classificagao.

11.6. Divulgacéo do resultado, com abertura do prazo para interposi¢cao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apdés o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissdo de Licitagcdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagao técnica da documentacao de qualificagado técnica.

11.10. Instalagdo de Sessao interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagédo do resultado e abertura do prazo para interposigdo de recursos. A Comissao de
Licitacao se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagado técnica, para o julgamento de habilitagio.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos

licitantes presentes e todos os membros da Comisséo, ficando os documentos a disposicdo dos
licitantes para exame.
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11.12. N&o cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitacao.

11.15. Havendo a interposi¢do de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comiss&do ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatério, vedada a
criagdo de exigéncia nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagado/inabilitagdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagao de outras propostas ou
nova documentacgao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissdo de Licitagcdo até
a homologagéao do certame.

11.19. Apdés a homologagdo ou revogagao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes n° 02 —
“Habilitagdo” lacrados das licitantes que nao participarem da fase de habilitagdo ficardo a
disposigcao junto a Comissao de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os
envelopes nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor prego global, em regime de contratacdo de
empreitada por pregos unitarios.

12.2. Todas as propostas de pregcos apresentadas serdao analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A andlise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatoéria:

12.3.1.1. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto &, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem a todas as condi¢gdes deste Edital, quer por omissao, quer por
discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrées ou entrelinhas em suas partes
essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste
Edital e Anexos;

d) Apresentarem pregos unitarios simbdalicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
0s pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
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excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagdo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serado analisados os precgos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administragao; ou,

b) valor orgado pela Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula
n° 262/2010 — TCU, “o_critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 70% (setenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestagao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corregdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequagdo dos erros, sendo que a
adequacao ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagdes quanto as propostas reformuladas serédo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comisséao de Licitacdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corregdes necessarias para apuragdo dos precos globais
obedecida a seguinte disposicao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este Ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitagao no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego

unitario, proceder-se-a a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;
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p) Se a proponente nao aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, nao corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta nao podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagées de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do conteudo e das condigbes referidas,
desde que n&o venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composicoes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XII, paragrafo 5° da Lei n° 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta
de menor pre¢o global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e cujos
documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatorio, observadas
ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangbes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

d) Havendo a interposigéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagédo ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitacdo ou desclassificacao.

13. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAGAO

13.1. Como condicdo prévia a habilitacdo das licitantes, a Comissao de Licitagdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢cbées de participacéo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

b) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

c) Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0:).

d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPagelist.jsp

?opcao=todos).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

13.3. Constatada a existéncia de sancdo que inviabilize a participagdo ou contratagdo, a
Comissao de Licitagao reputara o licitante inabilitado, por falta de condigao de participacao.

13.4. Para efeito do disposto no item 10 — HABILITACAO, poderdo ainda ser exigidas, em
qualquer época ou oportunidade, informagdes complementares ou esclarecimentos, via
diligéncia, a critério da Comisséao de Licitagao.

13.5. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

14. ADJUDICAGAO E CONVOCAGAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. Apds a homologacgao do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagdo do
objeto desta licitagao se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagdes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigéo.

14.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocacgao.

14.3. O prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, nos termos do art.
64, §1°, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

14.4. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio
podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitagdo independentemente das san¢gbes administrativas previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

15. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

15.1 O prazo de execugao dos servigos a serem contratados € de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagcdo é de 330 (trezentos e trinta)
dias, contados da sua publicagdo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o
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do vencimento, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro
do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

15.3 O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

15.4 O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

15.5 O prazo maximo para inicio dos servigcos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

15.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugao da obra.

15.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servicos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6érgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracgoes.

15.9 Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagédo, que poderao ou nao
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15.10 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacédo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicao no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte enderego:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orgamentaria de medigao, constando o periodo de execugéo dos servigos, memoria de calculo e
relatério fotografico dos servigos executados.

16.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

16.3 Apds a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.
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16.4 Ocorrendo erros na apresentagcdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagédo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

17. REAJUSTES

17.1. O valor do objeto desta licitagao € fixo e irreajustavel.

18. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

18.4 A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caugdo de garantia de execugio sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administragcéo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagao ou inabilitagdo da licitante;

¢) Anulacao ou Revogacéo da Licitagao;

d) Rescisao do contrato, a que se refere o Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representacao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagao da decisao relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideragéo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade

competente, motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.
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19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comisséao de Licitagao, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentagao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratoério;

c) Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrdbnico no SETOR DE
PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de
12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do
seguinte enderecgo: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx. (Ressalta-se que
o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informada, devendo, neste caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnagoes nao oficialmente protocolados.
20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Arecusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 20.4.1, 20.4.2 e 20.4.4.

20.2. Também, configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execugao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

20.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.4. Pela inexecugéao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangoes, garantida prévia defesa.

20.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que ndo trazem prejuizo de
monta a Administragao.

20.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

20.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

20.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sdo atribuidos graus as infragbes, de acordo com as tabelas
01 e 02:
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Tabela 1: _
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto; 01
2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o 03
3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por
empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Suspendgr ou int.erromper, sem prévia autorizagao, os servigos 04
contratuais por dia;
6 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestagéo dos servigos;
Para os itens a seguir, deixar de:
8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos
; . 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente 01
1 ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e
por dia;
12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme
. ~ B 01
previsto na relagdo de obrigagbes da Contratada;
13 (;urrjprir det(.erminagéo formal ou instrucdo complementar do 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;
14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratacao;
15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao 03

previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
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formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

20.4.5. A multa por dia de atraso na execugao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apoés o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagcdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipédtese,
inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

20.5. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA
fica responsavel em refazer, dentro das especificagbes técnicas, os servicos nao aceitos pela
fiscalizagao.

20.6. As sangdes previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
nos casos dos subitens 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.1.4, a
partir do recebimento da mesma.

20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos lll e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razdo do contrato:

a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.8. A aplicagcado de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditorio e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancgdes levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
21.1. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigbes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos
abrangidos nesta contratacgéo.
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21.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a)

b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

)

p)

q)

A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos
projetos, os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequagdo ao interesse publico,
economia, facilidade na execugdo da obra, sua conservacdo, manutencdo, durabilidade,
acessibilidade as pessoas com deficiéncia, adogdo das normas técnicas de saude e de
segurancga do trabalho e o minimo impacto ambiental.

Durante a elaboragéo dos projetos, deveréo ser previstas interlocugdes com todos os 6rgaos
municipais e todas as concessionarias de servigos publicos, sempre que se fizerem
necessarios, com a participacdo da CONTRATANTE ou a critério desta.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada €& responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucdo do Contrato.

Ainadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcédo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

A(s) ART/RRT(s) deve(m) abranger a elaboragdo de todas as pecas técnicas entregues,
sendo: levantamentos, orgamento, memoéria de calculo, cronograma fisico-financeiro
memoriais descritivos, e demais documentos técnicos necessarios.

A documentacao técnica elaborada pela Contratada, devera ser entregue na forma digital e
impressa, acompanhadas de ART/RRT do responsavel técnico pela elaboracgéao.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizago.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na licitagao.

Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execucao
dos servigos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagbes, de
modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucéo, com a qualidade determinada pela
Contratante.

A CONTRATADA n3ao se prevalecera de qualquer erro involuntario ou omissao existente para
eximir-se de suas responsabilidades.

Devera a CONTRATADA instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das
informacgdes e outros assuntos ligados a documentos do Municipio de Aracruz, que
porventura cheguem ao seu conhecimento durante a execugao dos servigos.

Os projetos, planilhas e demais documentos nao poderao ser utilizados pela Contratada para
quaisquer outros fins, tampouco fornecer a terceiros, salvo autorizacdo expressa pela
Administragao.
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r) Os servigos serdo considerados concluidos somente apds sua integral aprovagao por parte
da CONTRATANTE.

s) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construgao
na execugao do contrato.

22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

22.1 Todo material técnico devera ser executado com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais
comunicadas sempre por escrito.

22.2 Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.3 A documentagao técnica devera ser entregue na forma digital e impressa, acompanhados
de ART/RRT do responsavel técnico pela elaboracao.

22.4 A (s) ART/RRT (s) deve (m) abranger a elaboragao de todas as pecas técnicas entregues.

22.5 Os levantamentos deverao ser realizados por pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.6 Todos os servigos contratados so serdo recebidos, ap6s devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.7 A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente retificados e/ou alterados, a sua
expensa, servicos realizados em desconformidade com a legislagao vigente.

22.8 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forgca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO

23.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,

adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.
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23.6. Sao atribuigdes do fiscal:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros
previstos e realizados, orgcamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos,
livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos, se for o caso;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacdbes e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugao e
os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugdo obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do
contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicacdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagado de servigos e etapas construtivas,
autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizacéo para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servigos, €
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica

e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;
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0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos
contratados.

23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24 RECEBIMENTO DO OBJETO

24.1 A Objeto sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correréo
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apo6s entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualguer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. SUBCONTRATAGAO

25.1. E VEDADA a subcontratacéo, cessdo ou transferéncia parcial ou total do objeto licitado.

26. DISPOSIGOES GERAIS

26.1. A participacdo na Licitagdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos do

presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia
dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

25



aiavaly

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

26.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgacgao pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nado afetar a formulagao das
propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
enderego eletronico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatoério.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

26.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacao,
notadamente das condigbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulacdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

26.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacao e apresentacao de
sua proposta.

26.7. Nao serdo levadas em consideracdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitacdo e classificagdo, como na fase posterior a adjudicagdo do certame, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagdes ou impugnagdes que nao tenham sido formuladas por escrito e
devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipotese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

26.8. Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao de Licitagdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou nao ao Municipio de Aracruz.

26.9 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos,
encargos sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03
(trés) dias corridos, sob pena de desclassificacado do licitante e aplicagdo de penalidade prevista
em edital, conforme art. 1°, inciso XII, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

26.10 Em relagado ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja
julgado necessaria a apresentagdo das composicbes analiticas de custos componentes da
planilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagdo das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

26.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagéo, de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

26.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

26.13 Na hipotese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerdo as
informacdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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26.14 Todas as publicagdes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgao de
divulgagao oficial do Municipio, no enderego eletrbnico: www.pma.es.gov.br, bem como no

DOM/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

26.15 Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.
27. ANEXOS
27.1. Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do Representante na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentagao da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VII - Declaragao de enquadramento como ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Termo de referéncia

Anexo X - Projetos e Orgamentos

Aracruz/ES, 21 de agosto de 2023.

Giuseppe Coutinho Silveira
Secretaria Municipal de Planejamento, Orgamento e Gestao
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ANEXO | ,
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:
Apresentamos 0(2) SENNOI(A) .....ooiu e e e e documento de
identificagcdo n° ..., N o] o] 1 F-1-7- To T

para representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica do Edital de Tomada de Precos

n°. 012/2023, tendo como objeto
= 1 , na data
A o, AS e horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXOIII
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

Unida-

ltem Discriminagao de

Preco por Unidade | Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Unida-

Item Discriminacéo de

Preco por Unidade | Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

Unida-

Item Discriminacao de

Preco por Unidade | Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢cido do Custo Unitario

Item Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitario :

Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percen-
tual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagéo, se for o
caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu preco,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das
propostas.
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ANEXO il
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 012/2023

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em

epigrafe, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar

qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 012/2023

A BMPreSa ..occeeiieieiieeee e , inscrita no CNPJ sob o n° ... , Submete a
apreciagcdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagao

da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de precgos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer 6nus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentacao de proposta implica na aceitacdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes,
propondo a execucgdo dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas
seguintes condigdes:

1) Prego global para execugéo dos servigos: RS ........ (ceveeeeeenenes ), conforme descrito em planilha
orcamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 012/2023

A empresa .......ccoceeeeiiiiiiiieiee e , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal
0(a)Sr(Q) .ooooeeeee e, , portador(a) da cédula de identidade n° ..................... ,

DECLARA que em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, e sob as penalidades
cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para

apresentar proposta objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 012/2023

A empresa ......cccoeceeiiiiiieeeeeeeeeeee , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
T =) S , portador(a) da cédula de identidade n° ..................... que
em atendimento a determinagao do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).

Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao
Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 012/2023

A EMPreSaA ...vvveveeeicciiiee e e , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) cereeiii e , portador(a) da cédula de identidade n® .................... ,

DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei
Complementar Estadual n® 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta,

portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que n&do se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3°
da Lei Complementar 123 de 20086.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XX/2023.
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIiPIO DE ARACRUZ
E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZJ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de

Planejamento, Orgamento e Gestao (SEMPLA), (nome, nacionalidade,

estado civil, profissado), inscrito no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n°

3.643 de 20/03/2013, e a empresa , doravante denominada CONTRATADA,

com sede (enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n°

neste ato representada pelo (condicédo juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profissdo) , inscrito no CPF/MF

sob o n° firmam o presente Contrato, objetivando a prestagcdo de servigos

descritos na Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas
complementares, decorrente do TOMADA DE PRECOS n° 012/2023, processo administrativo n°
28.203/2022 consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0 presente instrumento tem por objeto a Contratagcdo de Empresa para Prestacao de
Servigcos Técnicos Profissionais Especializados em Engenharia e Arquitetura para a
Elaboragado de Projetos Diversos para atender a Secretaria Municipal de Planejamento,
Orcamento e Gestao (SEMPLA).

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES, DA FUNDAMENTAGAO
LEGAL E VINCULACAO DO CONTRATO

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato o Edital da Tomada de Precos n°® 013/2023 e seus
anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito, independente, de
sua transcrigao, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

2.2 - O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

2.3. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.

2.4. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Pregos n.° 012/2023 e seus
Anexos e a Proposta de Precos do licitante vencedor e ao Termo de referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucgao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
41. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotacdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao para o exercicio

financeiro de 2023 e anos subsequentes, conforme segue:

Unid. Gestora: 213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E
GESTAO
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Programa: 0037 — Infraestrutura Urbana

Atividade: 15.451.0037.1.0172 — Elaboragao de Projetos de Infraestrutura
Caddigo reduzido: 223

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 1.899.0000.0000 — Outros Recursos Vinculados

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGOS UNITARIOS — O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os pregcos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcricdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugao das obras e servigos objeto do presente
Contrato éde RS ................... (eeeree et ).

5.3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacéo.

CLAUSULA SEXTA — DOS REAJUSTES
6.1. O valor do objeto desta licitagao é fixo e irreajustavel.
CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigao no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte enderego:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medigao, constando o periodo de execugéo dos servigos, memoria de calculo e
relatorio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apos a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, o CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
CONTRATADA para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagédo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdao efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
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f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagbes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 O prazo de execugao dos servigos a serem contratados é de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo € de 330 (trezentos e trinta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugédo dos servigos expiram-se no dia de igual
nuamero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cdédigo Civil).

8.4 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteragdes.

8.5. O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao dos servicos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

8.6. O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

8.7. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.8. A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestacao dos servicos.

8.9. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

8.10. Qualquer motivo de paralisagdo dos servigcos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagdo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacédo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

9.1.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacao de garantia.

9.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

9.1.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o
maximo de 2% (dois por cento).

9.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;

d) obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

9.3. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.4. A caucido de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

9.5. Sera considerada extinta a garantia: a) com a devolugdo da apolice, carta fianga ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagoes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigbes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacgdo de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacao
dos servigos abrangidos nesta contratagao.

10.2. Obrigagoes da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos
projetos, os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequagdo ao interesse publico,
economia, facilidade na execugdo da obra, sua conservacdo, manutencdo, durabilidade,
acessibilidade as pessoas com deficiéncia, adogdo das normas técnicas de saude e de
seguranga do trabalho e o minimo impacto ambiental.
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Durante a elaboragéo dos projetos, deveréo ser previstas interlocugdes com todos os 6rgaos

municipais e todas as concessionarias de servigos publicos, sempre que se fizerem
necessarios, com a participacdo da CONTRATANTE ou a critério desta.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada €& responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucdo do Contrato.

Ainadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagcéo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcédo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

A(s) ART/RRT(s) deve(m) abranger a elaboragdo de todas as pecas técnicas entregues,
sendo: levantamentos, orgamento, memoéria de calculo, cronograma fisico-financeiro
memoriais descritivos, e demais documentos técnicos necessarios.

A documentacao técnica elaborada pela Contratada, devera ser entregue na forma digital e
impressa, acompanhadas de ART/RRT do responsavel técnico pela elaboracgéao.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizago.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na licitagao.

Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisido técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execucao
dos servigos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagbes, de
modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucéo, com a qualidade determinada pela
Contratante.

A CONTRATADA n3ao se prevalecera de qualquer erro involuntario ou omissao existente para
eximir-se de suas responsabilidades.

Devera a CONTRATADA instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das
informacgdes e outros assuntos ligados a documentos do Municipio de Aracruz, que
porventura cheguem ao seu conhecimento durante a execugao dos servigos.

Os projetos, planilhas e demais documentos nao poderao ser utilizados pela Contratada para
quaisquer outros fins, tampouco fornecer a terceiros, salvo autorizacdo expressa pela
Administragao.

Os servigos serao considerados concluidos somente apos sua integral aprovagao por parte
da CONTRATANTE.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construcéo
na execugao do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO
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11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribuigdes do fiscal:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagées de
pagamento, correspondéncias, relatorios, catdlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias,
etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbées eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigco, sempre que for
necessaria a verificagao das exatas correspondéncias entre as condi¢des reais de execugio e
0s parametros, definigbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucao obedece aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;
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j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicacdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusao e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacéo;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servigos, €
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagao ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, nado excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos
servigos contratados.

11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1 - E VEDADA a subcontratagéo, cess&o ou transferéncia parcial ou total do objeto licitado.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até

o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.1.1. As alteragbes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.
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13.2. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverdo ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverao ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificacdes alteradas
e a variagao percentual do valor inicial correspondente, observadas as condigbes e o limites
percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei Federal n° 8.666/93.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior,
salvo as supressodes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificacdo de
supressao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugdo, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os pre¢os de aquisi¢cao dos materiais, tal como
regularmente comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Fundéo.

13.5. Os acréscimos e supressdes serao calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéao
entre eles, os limites de alteragao previstos em lei

13.6. As adequagbes dos projetos e das condi¢gdes de execugao dos servicos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagéo prévia da autoridade
competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigdes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93, com aplicagédo do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contratante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢gdes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representacdo e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 16.4.1, 16.4.2 ¢ 16.4.4.

16.2. Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execugao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

16.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.4. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

16.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que ndo trazem prejuizo de
monta a Administracao.

16.4.2. Multa:
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a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

16.4.3. Suspensado temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

16.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sédo atribuidos graus as infragbes, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto; 01

2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os servigos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestagéo dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

8 . . . 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

9 . ) 01
Contratante nos prazos determinados;
Indicar e manter durante a execucgao do contrato os prepostos

10 ; . i 01
previstos no Edital/Contrato;

1 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente 01
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ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e
por dia;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme
previsto na relacdo de obrigacbes da Contratada;

Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das
obrigacbes assumidas em decorréncia da contratagio;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

12 01

13 02

14 02

15

16.5. A multa por dia de atraso na execucdo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apds o trigésimo dia e a critério da Administragcao, no caso de execu¢ao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagcdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipédtese,
inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

16.6. Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA
fica responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos nao aceitos pela
fiscalizagao.

16.7. As sancdes previstas no subitem 16.1 poderdo cumular-se € ndo excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
nos casos dos subitens 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.1.4, a
partir do recebimento da mesma.

16.8. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razdo do contrato:

a) Tenham sofrido condenagédo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.9. A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

16.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos;

16.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

16.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGOES DE EXECUGCAO
17.1 Todo material técnico devera ser executado com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a

FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisbes finais
comunicadas sempre por escrito.
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17.2 Todos os servicos contratados s serdo recebidos, apos devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.3 A documentagéo técnica devera ser entregue na forma digital e impressa, acompanhados
de ART/RRT do responsavel técnico pela elaboragao.

17.4 A (s) ART/RRT (s) deve (m) abranger a elaboragéo de todas as pegas técnicas entregues.

17.5 Os levantamentos deverao ser realizados por pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.6 Todos os servicos contratados sé serdo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.7 A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente retificados e/ou alterados, a sua
expensa, servigos realizados em desconformidade com a legislagao vigente.

17.8 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugado deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitacdo dos servigcos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacao correrdo
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA ap6s entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima n&o exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualguer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, nos
meios oficiais de publicidade, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo Unico da
Lei n°® 8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
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suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigéo e lhe sédo
anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigcbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.
21.3.. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

19,9.9.9,9,9.0.9.9.9,0,9,0,0.0.0.9,0,9.0,0.4

CONTRATANTE
) 9.9.90.9.0.0.90.0.9.90.9.0.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.4
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF
Nome:
CPF
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ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrénico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO X

PROJETOS E ORGAMENTOS BASICO

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://lwww.pma.es.gov.br/licitacoes/
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