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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

PROCESSO Ne: 12023

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gest&o
(SEMPLA).

1. OBJETO

Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos técnicos profissionais especializados
em engenharia e arquitetura para a elaboracdo de projetos diversos, para atender a
Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestdo (SEMPLA).

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera a Tomada de Precos;
Tipo de licitagdo a de menor preco (art. 45, 81°, | da Lei 8.666/93);
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe o0 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal — Cidades, foi
criado pelo Governo do Espirito Santo, sendo gerenciado pela Secretaria de Economia e

Planejamento (SEP).

O Fundo tem por objetivo prestar apoio financeiro a diversos municipios do Estado por meio
de repasse de verbas, viabilizando novos investimento publicos e, também, preparando os

entes capixabas para a angariacao de recursos.
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Para receber recursos do Fundo Cidades, os municipios precisam cumprir um conjunto de
requisitos legais, submetendo-se a andlise de critérios pré-estabelecidos, conforme
orientagdes contidas em sitio eletronico (Disponivel em:

https://planejamento.es.qgov.br/fundo-cidades/).

O procedimento licitatério em questdo visa, com isso, a contratagcdo de empresa para a

realizacao dos seguintes projetos:

1) Projeto para melhoria de escadarias existentes e constru¢cao de muros

de contencéo;
2) Projeto para reurbanizacdo da orla de Barra do Riacho;

3) Projeto para implantagdo da sede da Reserva de Desenvolvimento

Sustentavel Piragueacu e Mirante no Morro do Cruzeiro;

4) Projeto para implantagéo de Vilas Olimpicas.

Desta maneira,

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigard a realizar os projetos necessarios a execugdo dos servigos
descritos na Planilha Or¢camentaria, entre eles: Projetos de Urbanismo, planilhas, projeto
arquiteténico, estrutural (inclusive fundacéo), hidrossanitario, redes elétricas, prevengéo e

combate a incéndio, SPDA.

O desenvolvimento dos projetos devera ser baseado nas respectivas normas técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, observando-se, também, as normas e
diretrizes necessarias para serem aprovados nos 6rgaos oficiais e concessionarios de

servicos publicos.

Além das normas técnicas da ABNT, deverdo ser atendidas quaisquer outras normas
cabiveis aos projetos, como, por exemplo, Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros e

normativas das concessionarias locais.

A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos de acordo com cada
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modalidade/disciplina, apresentando todos os estudos que forem necessérios para a
elaboragdo dos mesmos.

5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

Todo material técnico devera ser executado com o méximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos 0S casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisées finais

comunicadas sempre por escrito.

Todos o0s servigcos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
A documentagéo técnica devera ser entregue na forma digital e impressa, acompanhados de

ART/RRT do responsavel técnico pela elaboracgéo.
A (s) ART/RRT (s) deve (m) abranger a elaborag&o de todas as pecas técnicas entregues.

Os levantamentos deverao ser realizados por pessoal techicamente capaz e conhecedor de

suas funcgdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Todos os servigos contratados soO serdo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente retificados e/ou alterados, a sua

expensa, servigos realizados em desconformidade com a legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imdéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo € de R$ 487.744,36 (quatrocentos e

oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Nenhum preco proposto poderd ultrapassar o valor do preg¢o unitario da planilha

orcamentaria, anexa.
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7. REAJUSTE

O valor do objeto desta licitacdo é fixo e irreajustavel.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo or¢camentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao
(SEMPLA).

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 330 (trezentos e trinta) dias, contados da

publicagdo do mesmo.

O prazo de execucdo dos servigos fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de entrega podera ser prorrogado, desde que devidamente justificados os motivos e
aceitos pela Administracéo, nos termos do art. 57, § 1° e seus incisos da Lei n° 8.666/1993,
devendo a CONTRATADA protocolar o seu pedido devidamente justificado antes do

vencimento do prazo inicialmente estabelecido.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragdes.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execu¢ao dos servi¢os para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacdes do prazo da execugdo do servico,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocacdao para esse fim.
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O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de
execucado sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se

0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servi¢os, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA deverd proceder ao reforgo da garantia iniciall no mesmo percentual

estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida ap6s a emissao do

termo de recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos deverd ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Saude
e & Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, inclusive justificando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteracdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica ao local do servico para se inteirarem de todos o0s aspectos referentes a

execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,

de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hip6tese, visitas conjuntas ou
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concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita deverd ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A ndo verificagéo
dessas dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

Todos 0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo serd inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servigco
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Ac6rdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacéo da realizacéo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com
0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢cdes deste Projeto Basico, cadastradas no
Municipio ou que atendam a todas as condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro

dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagéo.
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11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragBes serd admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acOes, deverdo ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, s6cio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

f) Comprovacdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, sera por
meio de declaracdo da Junta Comercial, ou declaracdo de faturamento ou declaracdo de
beneficiaria do tratamento juridico diferenciado de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos do art. 3° da lei complementar 123/2006 — Estatuto da Microempresa.

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);
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d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional poder4d também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrdnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis prorrogaveis
por igual periodo, para regularizacdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada
vencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n° 123/2006.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hip6tese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, deverd apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de coOpia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declara¢éo de anuéncia do profissional.
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Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigcos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades
profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-80 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, 8 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG
108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrigcao dos Servigos

1 | Projeto de Urbanismo

2 |Elaboracao de Planilha orcamentaria

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Bésico.
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O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentédria, ndo podera
responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa deverd apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execuc¢do de obras ou servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacdo;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execug¢do dos

servigos juntamente com os seguintes quantitativos minimos:

Item Descricdo dos Servigos Quantidades
1 |Projeto de Urbanismo 9.664.20 m?2
2 Elaboracdo de Planilha orcamentaria 9.846,67 m?

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢cdo com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Ac6rddo 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execuc¢do do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagbes no momento da
execucdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a

qualidade dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nado sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgéo judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;
a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
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apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, ser4 considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacgao;

b) Balanco Patrimonial e Demonstrac8es Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacdo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera
ser apresentada a coOpia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balangco e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstragdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diéario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgéo

competente.

b.3) No caso de Livro Diério expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diério e o
Recibo de Entrega de Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balanco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagédo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pegas contédbeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenério).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo

societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
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c) Comprovacédo de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo

de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =-

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =-

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
[ S ———
Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memdrias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante & documentacao relativa a qualificagdo econémica-financeira.

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado do
servico ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, 83° da Lei 8.666/93 (patrimdnio liquido),
com a atualizagéo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz;

c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizacdo desta licitagao.
12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao seré feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se
configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios nao poderdo ultrapassar os valores orcados pelo Municipio,
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constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os pre¢os globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 48, da Lei n°®
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor or¢cado pela Administragéo;
b) valor or¢cado pela Administracao.

O célculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°®
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do 81° do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no 81° do art. 56, da mesma Lei, igual a
diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente

proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaborag&o do Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagfes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificacdo da proposta.
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Tanto as justificativas e comprovacdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica de
engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacéo.

13. RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacéao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissdo do Termo de Recebimento Provisério.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante n&do eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagéo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A Contratada ap0s entrega do servico dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para 0s servicos objetos deste contrato.

14. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancéaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderé pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executéd-la para cobrir multas, indenizagBes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacgéo, inclusive no caso de rescisao.

A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugcdo do Contrato, e 0 pagamento de
eventuais multas.
A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
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RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucado dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.
Disponibilizar livre acesso aos locais que serdo objeto dos servicos.

Solicitarda o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigcos

abrangidos nesta contratagéo.

15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos
projetos, os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacdo ao interesse publico,
economia, facilidade na execucdo da obra, sua conservacdo, manutencdo, durabilidade,
acessibilidade as pessoas com deficiéncia, ado¢do das normas técnicas de saude e de

seguranca do trabalho e o0 minimo impacto ambiental.

Durante a elaboracao dos projetos, deverao ser previstas interlocu¢cdes com todos os 6rgaos
municipais e todas as concessionarias de servicos publicos, sempre que se fizerem

necessarios, com a participacao da CONTRATANTE ou a critério desta.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizag&o, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

7

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execucao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem & Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar 0 objeto do Contrato ou restringir a regulariza¢do e 0 uso do servigo.
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Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do

contrato.

A(s) ART/RRT(s) deve(m) abranger a elaboracdo de todas as pecas técnicas entregues,
sendo: levantamentos, orcamento, memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro,

memoriais descritivos, e demais documentos técnicos necessarios.

A documentacao técnica elaborada pela Contratada, devera ser entregue na forma digital e

impressa, acompanhadas de ART/RRT do responsavel técnico pela elaboragao.

A Contratada é responséavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagéo.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente da Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos 0s documentos
comprobatorios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas (se necessarios), bem como de todo material
imprescindivel a execucao dos servicos demandados, de modo a viabilizar o cumprimento

dos prazos de execucédo, com a qualidade determinada pela Contratante.

A CONTRATA nao se prevalecera de qualquer erro involuntario ou omissdo existente para

eximir-se de suas responsabilidades.

Deverd a CONTRATADA instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das
informagBes e outros assuntos ligados a documentos do Municipio de Aracruz, que

porventura cheguem ao seu conhecimento durante a execucdo dos servigos.

Os projetos, planilhas e demais documentos ndo poderdo ser utilizados pela Contratada
para quaisquer outros fins, tampouco fornecer a terceiros, salvo autorizagdo expressa pela

Administracao.
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Os servicos serdo considerados concluidos somente ap0s sua integral aprovagéo por parte
da CONTRATANTE.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucdo
do contrato.

16. SUBCONTRATACAO

E VEDADA a subcontratag&io, cess&o ou transferéncia parcial ou total do objeto licitado.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentéria de
medicao, constando o periodo de execucdo dos servicos, memoéria de céalculo e relatério
fotogréafico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apl6s a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, oS mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacéo da nova documentagéo, devidamente corrigida sem qualquer

Onus ou correcao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos seréo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou

sede do CONTRATADO;
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d) Certiddo Negativa de Débito junto & Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade do servigco e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da

Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacé@o atuaréd desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no 881° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

S&o atribuicdes do fiscal:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos

trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
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técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacdes provisorias e canteiro de obra ou de servico,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos, se for o caso;

c) Analisar e aprovar o0 plano de execuc¢do e cronograma detalhado dos servigcos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos, bem como fornecer

informacgdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e/ou
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servico,
sempre que for necessaria a verificacdo da exata correspondéncias entre as condi¢cdes reais

de execucdo e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execuc¢do obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacfes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que néo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢cao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e/ou obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagBes que tenham implicacédo
contratual, como: modificacfes de projeto, conclusdo e aprovacéo de servicos e etapas de
realizacdo, autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo
de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucao dos servigos e/ou
obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizac¢ao;
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[) Elaborar mensalmente, relatorios constando informac¢des gerenciais dos servicos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cBes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacfes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionério da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagéo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

g) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucao

dos servigcos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza 0 descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.
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Também configura infragcdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéo
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das cldusulas contratuais sujeitard a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderd ser descontada dos
pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato 0 CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sancdes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que ndo trazem

prejuizo de monta a Administracao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo |justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar
com a Administracdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
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05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucéo do objeto 01

Recusar-se a executar servico determinado oficialmente

pela fiscalizacdo, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢co durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03
por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar o0s

servigos contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, 0s

servicos contratuais por dia;

Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;

Indisponibilidade  de  ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestagdo 05

dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s o1
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo

11 01

inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico,
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por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme o1
previsto na relacdo de obrigac6es da CONTRATADA.

13 Cumprir determinacdo formal ou instrugcdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia,;

4 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacBes assumidas em decorréncia da contratacao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos n&o
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia,;

19.2 A multa por dia de atraso na execuc¢ao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. ApGs o trigésimo dia e a critério da Administracéo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca,

Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificacfes técnicas, 0s servicos ndo aceitos pela

fiscalizacéo.

As sancgdes previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos lll e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em raz&o do contrato:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitacéo;
c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
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atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
proprio e especifico que assegurard o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o0 procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracéo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo
méaximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de
penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XIl, 85° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.
APROVO. Aracruz, 09 de maio de 2023.

Giuseppe Coutinho Silveira

Secretério Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestédo

Rafael Borgo
Secretério Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(Q) .......ooveviiiiiiii

documento de identificag8o N° ...........ccocovviiveeeeenninne , ProfisSSa0......ccvvvvvvviiii

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita

Técnica a Carta XXXXX, tendo como objeto
...................................................................................................... , na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

a
de
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE:
A - Mo de Obra
Iltem Discriminacdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

Item Discriminacéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢ao do Custo Unitario

Item Descrigéo Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério :

Observacoes:

1) Deveréo ser apresentadas composi¢cdes dos servigos relacionados na planilha.

2) Deverao ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

3) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentagéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser apresentada, quando julgado necessario pela Comisséo de Licitagao, no prazo maximo de 03
(trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital,
conforme Art. 1°, inciso Xll, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.
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