Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCO |g: 157,27%
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 33,25% - Servigos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | & . A |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Maio/2023

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
R$ %

01 SERVICOS PRELIMINARES 51.497,23 7,06%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 109.462,62 15,01%
03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 194.834,27 26,72%
04 PROTEGCAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA 236.065,86 32,38%
05 DRENAGEM 131.864,97 18,08%
06 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 5.434,26 0,75%

TOTAL GERAL EM R$ 729.159,21 100,00%

ldel

Documento assinado digitalmente

b SANDRA REGINA DE NADAI NUNES
g L Data: 24/08/2023 14:24:00-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L0
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 7'

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: 157,27%
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Maio/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (RS)-
C/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

01 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 5,50 12,77 70,24| LABOR-010216

01.01.02 RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA| M2 11,00 17,87 196,57| LABOR-010213
REAPROVEITAMENTO

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROF. E M2 2.260,00 13,09 29.583,40| DER-ES /41086
AFASTAMENTO LATERAL

01.02.02 LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE
ARBUSTOS/ARVORES COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE[ M2 2.260,00 2,76 6.237,60 ARQ-002
EVENTUAL REMOGAO DE SOLO ORGANICO

01.03 LOCACAO

01.03.01 EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E| MES 0,55 28.017,13 15.409,42| LABOR-010512
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

SUBTOTAL 01 51.497,23

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, PLACAS DE OBRA

02.01.01 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8",
CI/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.| M 60,00 261,56 15.693,60| LABOR-020350
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

02.01.02 ;SO AMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M2 105,60 32,02 3.381,31 ARQ-004

0201.03 " |pLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00 448,19 358552 LABOR-020305

02.01.04 ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO,

COM 80 CM DE LARGURA MINIMA M 60,00 131,04 7.862,42| DER-ES/41037

02.01.05 GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEGAO PERIFERICA EM

ALTURA M 69,50 50,90 3.537,55 ARQ-001

02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE
CONTAINER

02.02.01 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACAO DE OBRA UND 1,00 2.283,24 2.283,24( LABOR-020344

02.02.02 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO.

MS 6,00 995,04 5.970,24| LABOR-020356

02.02.03 BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2,
DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL.| M2 14,50 862,91 12.512,20| LABOR-020801
PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

02.02.04 REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS.
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAGAO)

M2 18,15 552,01 10.018,98| LABOR-020804

02.02.05 UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE
8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.| UND 1,00 17.253,26 17.253,26| LABOR-020805
INST. DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

02.02.06 RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M,| UND 1,00 1.891,87 1.891,87| LABOR-020811
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAGOES)

020207 |REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

M 1,00 48,93 48,93 LABOR-020812

02.02.08 " .
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,

CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

M 25,00 696,39 17.409,75| LABOR-020713
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L=
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 7'

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: 157,27%
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Maio/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)- REFERENCIA
¢/ BDI TOTAL (R$)
02.02.09 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 M 15,00 534,25 8.013,75] LABOR-020714
UTILIZAGAO)
SUBTOTAL 02 109.462,62
03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM
03.01 ESCAVACOES ]
03.01.01 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE M3 301,00 73,10 22.003,10| LABOR-030101
03.02 TRANSPORTE
03.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10
KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3. TXKM | 37.836,80 253 95.727,10 TRP- 001
03.02.02 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM
DISTANGIAS ATE 30M M3 1.182,40 53,95 63.790,48 TRP- 002
03.02.03 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
CONCRETO, ATE 30 M M3 39,31 84,33 3.315,01 ARQ-011
03.02.04 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
VERGALHOES DE ACO, ATE 30 M KG 7.165,31 0,11 788,18 ARQ-010
03.02.05 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA
PARA FORMA, ATE 30 M M3 7,05 95,58 673,84 ARQ-009
03.02.06  |TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS
DE CONCRETO OU CERAMICOS FURADOS, ATE 30 M UND 160,00 0.83 132,80 ARQ-008
03.02.07 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA
GEOMANTA, ATE 30 M ROLO 24,00 94,45 2.266,80 ARQ-012
03.02.08  |iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, M3 64,00 95,89 6.136,96| LABOR-030304
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
SUBTOTAL 03 194.834,27
04 PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA
04.01 APLICACAO DE GEOMANTA
04.01.01 FORNECIMENTO E APLICACAO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA
POLIMERICA REFORCADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE| . 2.260,00 33,07 74.738.20 ARQ-005

REFERENCIA MACCFERRI ou EQUIVALENTE, SOBRE
PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES

04.01.02  |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICACAO DE GRAMPOS DE
FIXAGAO DA GEOMANTA, EM ACO CA-50A, DIAM. 12,5MM,| KG 5.359,25 22,33 119.672,05 ARQ-006
CONFORME DETALHE DE PROJETO

04.01.03 REFORGO EM GEOMANTA  ANTIEROSIVA  POLIMERICA
REFORCADA, DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE

RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUsTES Nos| UNP 100,00 36,07 3607001 ARQ-007
TRONCOS DE ARVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME
DETALHE EM PROJETO
04.02 HIDROSSEMEADURA
040201  |HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES M2 2.260,00 10,28 23.223,01| DER-ES /42200
040202 ||RRIGACAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA
SIMPLES EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL| M2XDIA |  36.160,00 0,41 14.82560|  ARQ-013
EM CAMINHAO-PIPA IRRIGACAO APOS O PLANTIO
SUBTOTAL 04 236.065,86
05 DRENAGEM
05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
050101  |CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM M 38,00 398,49 15.142,59| DER-ES /42754
VIAS URBANAS
05.01.02 )
BERCO EM BRITA PARA BSTC DIAM. = 0,60 M EM VIAS URBANAS M 38,00 37,03 144117 DER-ES/41175
05.01.03
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR
DIM. 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO,| 11550 63216 6146448 H1D-003

LASTRO DE CONCRETO, FORMA, AGO, CONCRETO E CAIAGAO,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

05.01.04 ESCADA DE DISSIPACAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM DEGRAUS, SECAO COM DIMENSOES DE 74X42CM
ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, LASTRO DE| M 76,30 560,37 42.756,23 HID-004
CONCRETO, FORMA, ACO, CONCRETO E CAIAGCAO, CONFORME
DETALHE EM PROJETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Maio/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

UNID. QUANT.

PREGO
TOTAL (RS)

REFERENCIA

05.02

CAIXAS DE PASSAGEM

05.02.01

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=80CM, COM TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAGCAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND 2,00 1.181,42

2.362,84

HID-005

05.02.02

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=1,60 M, COM
TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND 4,00 1.725,44

6.901,76

HID-006

05.03

DIVERSOS

05.03.01

LIGACAO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE
CONCRETO DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO, ESCAVACAO E REATERRO

UND 2,00 897,95

1.795,90

HID-007

SUBTOTAL 05

131.864,97

06

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

06.01

PAVIMENTACAO

06.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRACO 1:3

M 5,50 82,14

451,77

LABOR-200202

06.01.02

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 11,00 130,39

1.434,29

LABOR-200206

06.02

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

06.02.01

LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

M2 2.260,00 1,57

3.548,20

LABOR-200402

SUBTOTAL 06

5.434,26

TOTAL GERAL

729.159,21

DEMONSTRATIVO DO CALCULO PARA ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO DO DER - JULHO/2023 PARA DATA BASE MAIO/2023, CONFORME iNDICE
DE REAJUSTE DE OBRAS RODOVIARIAS E INSTRUGAO NORMATIVA n° 01/2023, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

TAB REF. DER-ES

indice de Atualizagio

. i REFERENCIA INDICES DO DENIT JUL/2022 MAI/2023
Descrigao dos indices
M (A) (B)
I=B/A
Drenagem 1,0263994 439,139 450,732
Obras Complementares e Meio Ambiente 0,9703180 162,59 157,764
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ m'
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  ENGEMHARIA
LS: 157,27%
) - - BDI: 33,25% - Servigos
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES DATA BASE: Maio/2023
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VARL$ORES DO 'T';)M 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
10.299,45 23.173,75 15.449,17 2.574,86
01 [SERVICOS PRELIMINARES
51.497,23 7,06% 20,00% 45,00% 30,00% 5,00%
_ 54.731,31 43.785,05 4.378,50 1.094,63 1.094,63 4.378,50
02 [INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
109.462,62 15,01% 50,00% 40,00% 4,00% 1,00% 1,00% 4,00%
38.966,85 77.933,71 29.225,14 19.483,43 29.225,14
03 |MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM
194.834,27 26,72% 20,00% 40,00% 15,00% 10,00% 15,00%
04 PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE 82.623,05 106.229,64 23.606,59 23.606,59
ENCOSTA 236.065,86 32,38% 35,00% 45,00% 10,00% 10,00%
19.779,75 26.372,99 72.525,73 13.186,50
05 |DRENAGEM
131.864,97 18,08% 15,00% 20,00% 55,00% 10,00%
5.434,26
06 |[SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
5.434,26 0,75% 100,00%
TOTAL GERAL 729.159,21 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 65.030,76 105.925,66 200.164,18 165.497,26 116.710,37 75.830,99
PORCENTAGEM % 8,92% 14,53% 27,45% 22,70% 16,01% 10,40%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 65.030,76 170.956,41 371.120,59 536.617,85 653.328,22 729.159,21
PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,92% 23,45% 50,90% 73,59% 89,60% 100,00%
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g o Data: 24/08/2023 14:20:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS
ldel



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Do 1
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES [157,07% | 33,25% mai/23
’ x 2 ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 001 GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEGAQ PERIFERICA EM ALTURA M 50,90
TIPO FONTE REF. DESCRI(;RO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,433200 8,84 3,83
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,292600 6,56 1,92
| LABOR 20982 PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) MA M 0,833333 10,81 9,01
| LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 3,000000 4,55 13,65
| LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,038900 19,19 0,75
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,75
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,04
TOTAL MAO OBRA 14,79 4,92 19,71
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,41 7,78 31,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 50,90
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES COM
ARQ- 002 DER 40168 DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOGAO DE SOLO ORGANICO M2 276
TIPO FONTE REF. DESCRI(;RO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
c SINAPI 98525 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE MA M2 1,000000 0,38 0,38
ESTEIRAS.AF_05/2018
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
¢ SINAPI 101125 | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 MA M3 0150000 13,77 07
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,07 0,69 2,76
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,07
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2,76
" x s ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 004 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA M2 32,02
DE MADEIRA PONTALETEADA
TIPO FONTE REF. DESCRI(;RO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,440000 8,34 3,89
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,530000 7,46 3,95
| LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,060000 4,55 0,27
| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,010000 18,16 0,18
\ SINAPI 2401 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - MA M 0,060000 802 048
BRUTA
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR,
| SINAPI 37524 ROLO 120X 50 M (LX C) MA M 1,100000 2,66 2,93
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,84
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,33
TOTAL MAO OBRA 20,17 6,71 26,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,86 1,28 5,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,03
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 32,02
" x s ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA
ARQ- 005 REFORGADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU M2 33,07
EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES
TIPO FONTE REF. DESCRI(;RO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,024096 7,46 0,18
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,024096 8,84 0,21
N GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
I | coTAgAo C-ARQ-00L | oot e CIA MACCFERRI OU E QUIVALENTE MA M2 1,050000 22,69 23,82
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,39
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,61
TOTAL MAO OBRA 1,00 0,33 1,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,82 7,92 31,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,82
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 33,07

lde7

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

LT [ % Al
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS —EweenwAsis
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA |LS: |BDI: |DATA-BASE |
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES [15727% | 3325% | mai/23
A ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA
c DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 006 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAGAO DE GRAMPOS DE FIXAGAO DA ‘G 2233
GEOMANTA, EM ACO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO ’
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,100000 7,46 0,75
I LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 8,84 0,88
\ SINAPI 430sg |ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E MA ‘e 1100000 1143 12,57
CORTADO
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,56
TOTAL MAO OBRA 4,19 1,39 5,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,57 4,18 16,75
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,76
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 22,33
A % 2 = CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA
c DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
REFORGO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA, DIM. 1,00 X 1,00
ARQ- 007 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, UND 36,07
INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS TRONCOS DE
ARVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,050000 7,46 0,37
I LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000 8,84 0,44
~ GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
I C-ARQ-001 . MA M2 1,100000 22,69 24,96
COTACAO Q REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE ’ ’ ’
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,82
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,29
TOTAL MAO OBRA 2,11 0,70 2,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,96 8,30 33,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,07
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 36,07
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE CONCRETO OU
ARQ- 008 CERAMICOS FURADOS, ATE 30 M UND 0,83
[meo FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 0036200 6,56 0,24
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,38
TOTAL MAO OBRA 0,62 0,21 0,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,62
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 0,83
A % 2 = CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA
c DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 009 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA FORMA, V3 95,58
ATE30M
[mro FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 4,250000] 6,56 27,88
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 27,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 43,85
TOTAL MAO OBRA 71,73 23,85 95,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 71,73
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 95,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS et
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA |LS: |BDI: |DATA-BASE |
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES [15727% | 3325% | mai/23
s X e N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO , UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 010 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHOES DE ACO, ATE ‘G 011
30M
[mro FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H [ 0005100 6,56 0,03
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,03
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,05
TOTAL MAO OBRA 0,08 0,03 0,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,08
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 0,11
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 011 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATE 30 M m3 84,33
[meo FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 3750000 6,56 24,60
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 38,69
TOTAL MAO OBRA 63,29 21,04 84,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 63,29
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 84,33
s X e N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO , UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 012 ;g/lkvll\lSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA GEOMANTA, ATE ROLO 04,45
[mro FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H [ 4200000 | 6,56 27,55
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 27,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 43,33
TOTAL MAO OBRA 70,88 23,57 94,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,88
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 94,45
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
IRRIGAGAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM
ARQ- 013 TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO-PIPA M2XDIA 0,41
IRRIGACAO APOS O PLANTIO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__ | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,001000 6,56 0,00656
I DER-ES 30007 |CAMINHAO TANQUE L 1319/48 PBT=12,9T (6.000L) MA M 0,001000 277,88 0,27788
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,02
TOTAL MAO OBRA 0,03 0,01 0,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,28 0,09 0,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,31
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 0,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 7.". ww
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% | mai/23

CUSTO UNIT. DO

cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA A UNIDADE
C DESCRIGAO SERVICO SERVICO (RS)

CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM. 74X42CM
HID- 003 ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO, FORMA, M 532,16
ACO, CONCRETO E CAIAGAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

c LABOR 190205 PINTL}RAACAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIACAO), APLICACAO MANUAL, A TRES MA M2 2,180000 11,00 26,03
DEMAOS
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO

C LABOR 40231 MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,037000 650,15 24,06
NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -

C LABOR 40253 CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS MA M3 0,160000 696,27 111,40

JA INCLUIDO NO CUSTO)

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
PROFUNDIDADE

c LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,036200 59,08 2,14
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A

C LABOR 30101 MA M3 0,125000 54,86 6,86

c LABOR 40328 . o MA KG 9,310000 11,21 104,37
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
C LABOR 40238 UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO MA M2 1,440000 86,47 124,52
E DESFORMA)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 399,37 132,79 532,16
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 399,37
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 532,16
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ESCADA DE DISSIPAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM DEGRAUS,
HID- 004 SECAO COM DIMENSOES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAEAO, ™ 560,37
REATERRO, LASTRO DE CONCRETO, FORMA, AGO, CONCRETO E CAIAGAO,
CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
c LABOR 190205 |PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIAGAO), APLICACAO MANUAL, A TRES MA M2 2,180000 11,94 26,03
DEMAOS
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
c LABOR 40231 MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,037000 650,15 24,06
NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
c LABOR 40253 CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS MA M3 0,160000 696,27 111,40
JA INCLUIDO NO CUSTO)
c LABOR 30101 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 0,310800 5486 17,05
PROFUNDIDADE
< LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,222000 59,08 13,12
c LABOR 40328 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MA kG 9,310000 1,21 104,37
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
c LABOR 40238 UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO MA M2 1,440000 86,47 124,52
E DESFORMA)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 420,54 139,83 560,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 420,54
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 560,37

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS
4de7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 7.'. ww
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% | mai/23

CUSTO UNIT. DO

cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA A UNIDADE
C DESCRIGAO SERVICO SERVICO (RS)

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, DIM.
INTERNA 66X66CM E HMAX=80CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE
HID- 005 FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, UND 1.181,42
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
C LABOR 40231 MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,044180 650,15 28,72
NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
C LABOR 40253 CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS MA M3 0,212064 696,27 147,65

JA INCLUIDO NO CUSTO)

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
PROFUNDIDADE

c LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,912000 59,08 53,88
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A

c LABOR 30101 MA M3 1,795600 54,86 98,51

c LABOR 40328 . o MA KG 3,395700 11,21 38,07
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A

C LABOR 40238 UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO MA M2 0,902400 86,47 78,03
E DESFORMA)

c LABOR 120101 |CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO MA M2 2,400000 711 17,06

TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
c LABOR 120304 GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA MA M2 2,400000 64,85 155,64
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A
c LABOR 50602 COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MA M2 3,200000 84,08 269,06
NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI_| BDI TOTAL

MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 886,62 294,80 1.181,42

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 886,62

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 1.181,42
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, DIM.
INTERNA 66X66CM E HMAX=1,60 M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE

HID- 006 DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, UND 1.725,44
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
C LABOR 40231 MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,044180 650,15 28,72
NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
C LABOR 40253 CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS MA M3 0,212064 696,27 147,65

JA INCLUIDO NO CUSTO)

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
PROFUNDIDADE

c LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 2,168920 59,08 128,14
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A

C LABOR 30101 MA M3 3,052520 54,86 167,46

c LABOR 40328 . o MA KG 3,395700 11,21 38,07
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A

c LABOR 40238 UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO MA M2 0,902400 86,47 78,03
E DESFORMA)

c LABOR 120101 |CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO MA M2 3,840000 711 2730

TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
c LABOR 120304 GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA MA M2 3,840000 64,85 249,02
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A
c LABOR 50602 COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MA M2 5,120000 84,08 430,49
NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI [ BDI TOTAL

MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.294,89 430,55 1.725,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.294,89

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 1.725,44

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lww
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% | mai/23
" x 2 = CUSTO UNIT. DO
CoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C. DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
HID- 007 LIGAGCAO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE CONCR~ETO DIAM. 0,60M, UND 897,95
EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ESCAVACAO E REATERRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 16,000000 6,56 104,96000
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,000000 8,84 70,72
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,018240 146,22 2,67
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 5,475000 0,58 3,18
c LABOR 30101 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 2,000000 54,86 109,72
PROFUNDIDADE
C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAOQ, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 1,800000 59,08 106,34
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 175,68
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 276,29
TOTAL MAO OBRA 451,97 150,28 602,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 221,91 73,79 295,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 673,88
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 897,95

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES | 157,27% | 33,25% | mai/23
coépIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TRP- 001 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM TXKM 2,53
CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,006360 7,46 0,05
I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) MO H 0,006360 10,00 0,06
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG,
I SINAPI 37754 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO MA UN 0,0000002029| 492516,75 0,10
INCLUI CARROCERIA)
\ SINAPI 37733 |CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MA N 0,0000002028|  51468,53 001
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
I SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MA L 0,154638 5,79 0,90
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG,
I SINAPI 37754 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO MA UN 0,00000064| 492516,75 0,31
INCLUI CARROCERIA)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG,
I SINAPI 37754 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO MA UN 0,00000061| 492516,75 0,30
INCLUI CARROCERIA)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,17
TOTAL MAO OBRA 0,28 0,09 0,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,62 0,54 2,16
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,90
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2,53
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TRP- 002 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTANCIAS ATE 30M M3 53,95
[Tr0 FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H ] 2,400000] 6,56 15,74
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,75
TOTAL MAO OBRA 40,49 13,46 53,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,49
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 53,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [ ¥ = A

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COTAGCOES

COTAGOES EFETUADAS PREGO MEDIO -

FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATAPREGO 03 | VALOR UNIT. (R$)

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE OBSERVACOES

. MACCAFERRI
GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA, TIPO! 43.876.960/0001-22

C-ARQ-001 MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU M2 1,00 22,69 agosto-23 22,69

(21) 3514-9855
EQUIVALENTE
a (21) 98178-0059

Documento assinado digitalmente

“b SANDRA REGINA DE NADAI NUNES
g Data: 24/08/2023 14:24:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO

DESCRICAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO

C (m)

H (m)

5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALACAO DA REDE DE DRENAGEM NOS
BUEIROS EXISTENTES

5,50

5,50

01.01.02

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO

M2

C (m)

L (m)

11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAGAO DA REDE DE DRENAGEM NOS
BUEIROS EXISTENTES

5,50

2,00

11,00

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROF. E
AFASTAMENTO LATERAL

M2

A (m2)

2.260,00

AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA)

2.260,00

2.260,00

Obs: area estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na
execucao da obra

Area é estimada, sendo obtida através da area de projecao (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagdo do talude e eventuais
perdas e transpasses

01.02.02

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE
ARBUSTOS/ARVORES COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE
EVENTUAL REMOCAO DE SOLO ORGANICO

M2

C (m)

2.260,00

AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA)

2.260,00

2.260,00

Obs: area estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na
execucao da obra

Area é estimada, sendo obtida através da area de projegéo (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagdo do talude e eventuais
perdas e transpasses

01.03

LOCAGAO

01.03.01

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

MES

Dias

Qnt/més

0,55

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

5,00

0,23

0,23

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS DE DRENAGEM

2,00

0,09

0,09

AUXILIO NOS SERVICOS DE MEDIGOES E ASBUILT

5,00

0,23

0,23

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

TAPUMES, PLACAS DE OBRA

02.01.01

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM
BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO
"DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT.
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

C (m)

L (m)

60,00

EM TORNO DO BARRACAO DE OBRA, CONFORME CROQUI ORIENTATIVO

20,00

10,00

60,00

Obs: Comprimento total

= perimetro = 2x (C+L)

Obs: As quantidades sdo estimadas, devendo ser checadas durante a execugao
da obra

1de7

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [ ¥ _ A ]

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E

02.01.02 ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M2 Lm Hm) 105,60
EM TORNO DA OBRA, PERIMETRO COM A RUA, CONFORME CROQUI
ORIENTATIVO 88,00 1,20 105,60
Obs: As quantidades sdo estimadas, devendo ser checadas durante a execugao
da obra

02.01.03 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 L (m) H (m) 8,00
PLACA PADRAO 4,00 2,00 8,00
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM

02.01.94 180 cM DE LARGURA MiNIMA M C (m) ant 60,00
ESCADAS PARA ACESSO A CRISTA DO TALUDE 30,00 2,00 60,00

02.01.05 GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEGAO PERIFERICA EM M c(m) 69,50
ALTURA
Para proteg¢do durante execugdo das canaletas de drenagem 69,50 69,50

02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE CONTAINER

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA

02.02.01 BARRACAO DE OBRA UND Qnt 1,00
CONTAINER 1,00 1,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM

02.02.02 | - OMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO ms Qnt Meses 6,00
DESCONTAMINACAO.
CONTAINER 1,00 6,00 6,00
BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2, DE
CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E <

02.02.03 |- HBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZE CX.DE| M2 | Area(m2) 14,50
INSPEGAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Barracao Escritério 14,50 14,50

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. ant
02.02.04 |\, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO (CONS. M2 1 Funcion. | M/Func. 18,15
1.21M2/FUNC./TURNO). CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)
Refeitorio 15,00 1,21 18,15
UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM,
02.02.05 15150 CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LuzE | UNP Qnt 1.00
CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Sanitario/vestiario 1,00 1,00
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM
02.02.06 |MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO | UND Qnt 1,00
(2 UTILIZACOES)
CONTAINER 1,00 1,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4”, CONF.
02.02.07 |ESPEC: CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO, " ant 100
P22 | DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, ’
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
RESERVATORIO 1,00 1,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE
LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE
02.02.08 A M c(m) 25,00
FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA
E ODG. CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)
PADRAO DE AGUA 25,00 25,00
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E
02.02.09 |CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA " cm 15,00
DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAGAO)
PADRAO DE LUZ 15,00 15,00
03 |MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM
0301 |ESCAVACOES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
03.01.01 |0 DADE M3 V (m3) 301,00
CONFORME PROJETO - SEGAO 9 301,00 301,00
03.02 |TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, - N empolame
03.0201 | Lo NHAG BASCUL ANTE DE 6.0 M3. TXKM | Area (m?)|  esp o V (m3) M3 KM 37.836,80
CONFORME PROJETO - SEGAO 9 301,00 1,60 20,00 9.632,00
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E 2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES
COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOGAO DE SOLO 2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40
ORGANICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [ ¥ _ A ]

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

03.02.02 ;’glhl:NSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTANCIAS ATE M3 Area (m?) esp em;ﬁfme V (m3) 1.182,40
CONFORME PROJETO - SEGAO 9 301,00 301,00
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E 2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES
COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOGAO DE SOLO 2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70
ORGANICO

03.02.03 |TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, M3 C(m) m3/m ant 39,31
ATE30M
CANALETA 115,50 0,1970 22,75
ESCADA 76,30 0,1970 15,03
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,2562 2,00 0,51
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,2562 4,00 1,02
Obs: coeficientes conforme composigdes de custo, para os servicos a serem
executados na crista do talude
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHOES

03.02.04 DE ACO. ATE 30 M KG C (m) kg/m Qnt 7.165,31
CANALETA 115,50 9,3100 1.075,31
ESCADA 76,30 9,3100 710,35
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 3,4000 2,00 6,80
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 3,4000 4,00 13,60
GRAMPOS 5.359,25 5.359,25
Obs: coeficientes conforme composi¢des de custo, para os servigos a serem
executados na crista do talude
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA

03.02.05 FORMA. ATE 30 M M3 C (m) m2/m Esp (m) Qnt 7,05
CANALETA 115,50 1,4400 0,03 4,16
ESCADA 76,30 1,4400 0,03 2,75
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,9024 0,03 2,00 0,05
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,9024 0,03 4,00 0,09
Obs: coeficientes conforme composi¢des de custo, para os servigos a serem
executados na crista do talude
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE

03.02.08 CONCRETO OU CERAMICOS FURADOS. ATE 30 M UND Qnt 160,00
CONFORME PROJETO 160,00 160,00
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA i 5

03.02.07 GEOMANTA. ATE 30 M ROLO | Area (m?) Qnt 24,00
GEOMANTA - ROLO DE 100M2 2.260,00 23,00 23,00

100,00 1,00 1,00

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA

03.02.08 |EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), M3 Volume Qnt semans| Qnt més 64,00
INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E (m3)
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
PARA LIMPEZA GERAL DURANTE A EXECUGAO DA OBRA 4,00 4,00 4,00 64,00
UMA CACAMBA DE 4M3 POR SEMANA

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO

DESCRICAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

04

PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA

04.01

APLICAGAO DE GEOMANTA

04.01.01

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA
POLIMERICA REFORGADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA
MACCFERRI OU EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO,
INCLUSIVE TRANSPASSES

M2

Area (m?)

2.260,00

AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA)

2.260,00

2.260,00

Obs: As quantidades sdo estimadas, devendo ser checadas durante a execugéo
da obra

Area é estimada, sendo obtida através da area de projegéo (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagdo do talude e eventuais
perdas e transpasses

04.01.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAGAO DE GRAMPOS DE FIXAGAO
DA GEOMANTA, EM AGO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE
DE PROJETO

KG

Qnt
grampos

Qnt arvores

kg/und

KG

5.359,25

GRAMPOS DE FIXAGAO, CONFORME PROJETO

7.345,00

0,6500

4.774,25

4.774,25

GRAMPOS DE FIXAGAO, PARA REFORCO NOS TRECHOS DAS ARVORES

9,00

100,00

0,6500

585,00

585,00

04.01.03

REFORGO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA,
DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA
MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE
DE CORTE DE AJUSTES NOS TRONCOS DE ARVORES A SEREM
MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

Qnt

100,00

QUANTIDADE DE ARVORES A PERMANECER - QUANT. ESTIMADA

100,00

100,00

04.02

HIDROSSEMEADURA

04.02.01

HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES

M2

Area (m?)

2.260,00

AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA)

2.260,00

2.260,00

Obs: As quantidades sdo estimadas, devendo ser checadas durante a execugéo
da obra

Area é estimada, sendo obtida através da area de projegéo (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagdo do talude e eventuais
perdas e transpasses

04.02.02

IRRIGAGAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES
EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO-
PIPA IRRIGACAO APOS O PLANTIO

M2XDIA

Area (m2)

Dias da
semana

Qnt de
semanas

36.160,00

AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA)

2.260,00

2,00

8,00

36.160,00

Obs: irrigagéo duas vezes na semana durante 60 dias (8 semanas)

05

DRENAGEM

05.01

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

05.01.01

CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM
VIAS URBANAS

C (m)

H (m)

Qnt

38,00

CP01 a CP02

12,00

12,00

CP01 a BUEIRO EXISTENTE

1,50

1,50

CP04 a BUEIRO EXISTENTE

24,50

24,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
05.01.02 |BERGO EM BRITA PARA BSTC DIAM. = 0,60 M EM VIAS URBANAS M C (m) H (m) Qnt 38,00
CPO01 a CP02 12,00 12,00
CPO01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50
CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM.
74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, LASTRO DE
05.01.03 CONCRETO, FORMA, AGO, CONCRETO E CAIAGAO, CONFORME M cm Hm) Qnt 115,50
DETALHE EM PROJETO
CANALETA:
TRECHO 01 20,00 20,00
TRECHO 02 14,00 14,00
TRECHO 03 10,00 10,00
TRECHO 04 21,50 21,50
CANALETA ATRAS DA CASA, PROXIMO A SEGAO 09, JUNTO A COTA -10M 50,00 50,00
Obs: Este quantitativo ndo consta no projeto de drenagem e devera ser avaliado
no momento de execucédo da obra
Conforme croqui orientativo abaixo:
ESCADA DE DISSIPAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM
05.01.04 DEGRAUS, SEGAO COM DIMENSOES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE M c(m) 76.30
o ESCAVAGAO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO, FORMA, AGO, ’
CONCRETO E CAIAGAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
ESCADA DE DISSIPACAO:
ESCADA 01 E 02 (MEDIDAS INCLINADAS)
Obs: As quantidades sdo estimadas, devendo ser checadas durante a execugao
da obra
Escada 01 (proximo a seg&do 04) 33,70 33,70
Escada 02 (entre segdes 07-08) 42,60 42,60

6de7

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO

DESCRICAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

05.02

CAIXAS DE PASSAGEM

05.02.01

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=80CM, COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP.
12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

L (m)

Qnt

2,00

CP03

1,00

1,00

CP05

1,00

1,00

05.02.02

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=1,60 M, COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP.
12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

L (m)

H (m)

Qnt

4,00

CPO1

1,00

1,00

CP02

1,00

1,00

CP04

1,00

1,00

CP06 - CAIXA DE PASSAGEM - ATRAS DA CASA, PROXIMO A SEGAO 09,
JUNTO A COTA -10M

1,00

1,00

Obs: Este quantitativo ndo consta no projeto de drenagem e devera ser avaliado
no momento de execucéo da obra

05.03

DIVERSOS

05.03.01

LIGAGAO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE CONCRETO
DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO,
ESCAVAGAO E REATERRO

UND

L (m)

Qnt

2,00

LIGACAO REDE NOVA EM BUEIROS EXISTENTES

2,00

2,00

06

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

06.01

PAVIMENTACAO

06.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3

C (m)

Qnt

5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALACAO DA REDE DE DRENAGEM NOS
BUEIROS EXISTENTES

5,50

5,50

06.01.02

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO
MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA
NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

C (m)

Qnt

11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALACAO DA REDE DE DRENAGEM NOS
BUEIROS EXISTENTES

5,50

2,00

11,00

06.02

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

06.02.01

LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

M2

A(m2)

2.260,00

AREA DE INTERFERENCIA

2.260,00

2.260,00
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OBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolu¢cao TC N° 366/2022- Anexo 11
Metodologia de Verificacio: Sem desonerac¢iao
Tipologia do Empreendimento: Drenagem de Encosta
Valor estimadoda obra consta na 2 faixa para fim de calculo limite do BDI - Para Servicos Para
R$ 330.000,00 a R$ 3.300.000,00 Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administra¢do Central 3,56% 3,12%
Administrag¢do Local 7,69% 3,12%
Total Grupo B 11,25% 6,24%

GRUPO C
Bonificagdo 7,78% 3,50%
Total Grupo C 7,78% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%

GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 33,25% 15,57%

- A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1 + A + B+C+ D)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ EA-EY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUGCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edicdo n° 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

B - Administracdo Central:
Administragcdo Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imoéveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administracao Local:
Sdo as despesas relativas aos custos da administragdo local da obra tais como: engenheiro responsavel e
residente para a execucdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de estradas ou de edificaces,
almoxarife, apontador, vigildncia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra
e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitorio, escritério, etc.), despesas
administrativas locais com moéveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e correlatos), maquinas
e ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o canteiro de obra
para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte didrio do pessoal préprio ou
contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva
execugdo do todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza peridédica da obra com a
remocdo de sobras, entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos
profissionais responsaveis técnicos pela execucdo da obra, copia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e
emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para ligacdo provisoria e definitiva de energia,
esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos que se fizerem necessario
para obter o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicio constante no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigao n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificagOes.

C - Beneficio/Lucro:
Ea parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total
dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de
todos os encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigao n© 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edicdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagles.

E - Valores Relativos aos Tributos:

- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituigdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

- Contribuicdo para o Programa de Integragdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n°® 2.445
e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: EXECUQAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
o %
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Aucxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 139 Saldrio (Lei n? 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
Cc.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeigdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
) n26.514/77 e Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 R
E.4 Plano de Saude (Convengdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%
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