
 
 

 

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 – Tel. : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura   1/33 
 

 

PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA) 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Elétricas 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para Execução de Extensão de Rede de Iluminação 

Pública nas Aldeias Indígenas Amarelos, Areial e Nova Esperança, neste Município de 

Aracruz/ES. 

 

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO  

A modalidade a ser empregada será Concorrência Pública. 

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I; 

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII; 

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

alínea "b"; 

Critério de julgamento menor preço global. 

A contratação será regida pelas disposições da Lei 8.666/93 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Como se sabe, o serviço de Iluminação Pública concorre para a qualidade de vida da 

população possibilitando aos cidadãos desfrutar com segurança e tranquilidade do espaço 

urbano durante à noite de forma mais agradável. 

Além disso, melhora a visibilidade e propicia áreas livres mais atrativas, contribuindo para a 

mobilidade e o trânsito com ruas mais bem iluminadas, servindo, inclusive, ao desestímulo 

de práticas criminosas, que muitas vezes são perpetradas às escuras.  

Conforme estabelecido no art. 30, V, da Constituição Federal, os municípios são 

responsáveis pela prestação serviço de iluminação pública cabendo-lhe sua implantação, 
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manutenção, extensão e modernização. 

No município de Aracruz, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, através da 

Gerência de Obras Elétricas, é a responsável pelo planejamento das melhorias do Parque 

de Iluminação Pública Municipal, a qual controla o aumento da demanda por iluminação nas 

novas vias deste município. 

O Município de Aracruz é o único do estado do Espirito Santo com aldeias indígenas 

Tupiniquins e Guaranis, que buscam na municipalidade a disponibilização de serviços 

públicos para suas comunidades, dentre os quais está a demanda por Iluminação Pública. 

Desta forma, foram elaborados projetos para atender as vias existentes dentro destas 

comunidades, que são utilizadas tanto para trânsito de pessoas, seja com veículos 

motorizados ou não. 

 A extensão de rede para Iluminação Pública em questão, além de levar o serviço de 

Iluminação Pública às comunidades Indígenas, dedica-se à expansão do sistema municipal 

de Iluminação em todos as áreas deste município que carecem de tal serviço, permitindo 

assim, que todos tenham acesso ao serviço. 

Com isso, será viabilizado o serviço de iluminação pública a uma maior quantidade de 

munícipes, promovendo claridade nas vias das Aldeias de maneira periódica e contínua. 

Vale mencionar que os serviços buscam também a eficientização energética, através de 

melhorias do sistema existente, a fim de reduzir o consumo energético do sistema, e 

também, acompanhar a evolução tecnológica com novos conceitos e aplicação de 

equipamentos mais eficientes e sustentáveis. 

Esta contratação destina-se a execução de obras de Extensão de Rede de Iluminação 

Pública nas Aldeias Indígenas Amarelos, Areial e Nova Esperança, indicados nos Projetos 

(anexo do Edital), incluindo o fornecimento, instalação e desinstalação de materiais, triagem, 

documentação e devolução de material retirado, destinação final de resíduos e 

documentação do sistema entregue. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

A Contratada se obrigará a executar o objeto contratado, empregando exclusivamente 

materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e 

Especificações Técnicas. 
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Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem 

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus 

quantitativos e custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se nos 

Projetos, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo. 

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visão global da obra, 

identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções 

técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante sua execução, contudo, todo projeto é passivo de interferências, não se 

descartando a necessidade de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações 

dos serviços. 

 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado 

para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços, conforme preceitua a 

legislação e normas vigentes no país. 

5.1 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a reexecução de qualquer parte dos serviços, caso 

estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, 

Norma e Especificações Técnicas. 

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições para a efetiva energização da rede por 

parte da concessionária EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.  

Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um 

Boletim de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes 

informações: 

Data do serviço; 

Dia da Semana; 

Serviço Realizado; 

Pendências; 

Justificativa das Pendências. 
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Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos 

serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra. 

O Diário de Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos 

serviços e outro para a fiscalização da obra. 

Caberá a Contratada custear e executar todos os serviços previstos, inclusive a implantação 

de postes, instalação e retirada de ramais, instalação de braços e luminárias obedecendo a 

todas as normas pertinentes, inclusive as de segurança e medicina do trabalho, trânsito, 

eletricidade e as normas da concessionária de energia elétrica local. 

Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se 

necessário, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, 

ser estendido ao horário noturno ou em feriados e finais de semana. 

Caberá a Contratada dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos provenientes 

da execução do objeto. 

Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá sempre preservar a limpeza e a 

organização sobre todos os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de 

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de 

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível. 

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e 

Planilha Orçamentária, deverão também ser atendidas as recomendações técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e mão 

de obra empregados na execução dos serviços. 

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) 

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários 

à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a 

segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os projetos e especificações, deverão ser examinados com o máximo cuidado pela 

CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a 

CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, 
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sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 

CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos 

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 

período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, 

apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 

ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à 

CONTRATANTE. 

A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra. 

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada 

de qualquer material proveniente da execução.  

5.2 - DOCUMENTAÇÃO 

A documentação a ser apresentada a EDP e PMA deve ocorrer em no máximo 15 (quinze) 

dias úteis após o término da execução dos serviços. 

Na documentação entregue, deverá constar banco de dados com o número do ponto 

(fornecido pelo município), nome do logradouro, bairro, registro fotográfico, coordenadas 

geográficas, características do poste, características do braço, número de luminárias, tipo da 

luminária, características do rele (tipo e potência), características do reator/driver associado, 

características dos acessórios do ponto luminoso e data de energização do ponto. 

5.3 – DEVOLUÇÃO DO MATERIAL 

Os materiais deverão ser devolvidos devidamente limpos, embalados, identificados e 
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documentados, em local a ser especificado pela Contratante. 

A devolução do material deve ocorrer em paralelo com a execução dos serviços e deverá 

ser concluída em no máximo 05 (cinco) dias úteis após o término da execução dos serviços. 

5.4 – GARANTIAS 

A empresa contratada deverá dar garantia dos serviços de manutenção pelo período de 12 

(doze) meses após o aceite da obra pela fiscalização. Durante este período a empresa será 

responsável pela manutenção devendo atender a qualquer chamado do município num 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a única responsável pela manutenção das 

unidades instaladas. 

As luminárias, suportes de fixação e postes fornecidos deverão apresentar garantia mínima 

de 05 (cinco) anos, devendo a empresa apresentar nota fiscal de aquisição e certificado de 

garantia do fabricante. O pagamento dos serviços está condicionado à entrega desta 

documentação. 

5.5 – MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serão fornecidos pela Contratada e 

obedecer às normas vigentes e possuírem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT 

e da concessionária local, quando se aplicar, e deverão ser vistoriados e aprovados pela 

fiscalização da SEMOB/GOE antes de sua utilização. 

A Contratante poderá solicitar à Contratada relatórios de ensaio dos materiais a serem 

utilizados na iluminação pública, em laboratório credenciado pelo INMETRO, conforme 

memorial descritivo. 

5.5.1 – Aprovação e aquisição dos materiais 

Tendo em vista a grande gama de Luminárias LED existentes no mercado e a grande 

importância de sua qualidade no resultado dos serviços, torna-se imprescindível cuidado 

especial na aquisição das mesmas. 

Todas as luminárias a serem adquiridas devem atender a PORTARIA Nº 62, DE 17 DE 

FEVEREIRO DE 2022, possuírem garantia de 05 (cinco) anos e estarem em conformidade 

com as normas: 

• ABNT NBR 5101 – Iluminação Pública; 

• ABNT NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública/Requisitos Particulares; 

• ABNT NBR 60598-1 – Luminárias Requisitos Gerias e Ensaios; 
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• ABNT NBR 16026 – Controle Eletrônico C.C ou C.A para Módulos a LED; 

• ABNT NBR 60529 – Grau de Proteção IP; 

• ABNT IEC 62262/2002 – Resistência aos Impactos IK; 

• IES LM – 80-8 – Certificação para LED; 

• IES TM 21-11 – Certificação da Extrapolação da Vida do LED. 
 

Somente após aprovação pela fiscalização, de que a luminária atende às especificações, é 

que a empresa contratada poderá emitir a ordem de compra das luminárias. 

5.5.2 – Especificação técnica das luminárias. 

Conforme descrita no Memorial Descritivo, anexo deste Edital.  

 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO 

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 1.793.274,68 (um milhão, 

setecentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito 

centavos). 

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha 

orçamentária, anexa. 

 

7.  REAJUSTES 

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo 

de 01 (um) ano da data da elaboração do orçamento, de acordo com as Leis Federais n.º. 

8.666/1993 e 10.192/2001, através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, desde que comprovado o seu 

desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços referenciais, por meio da fórmula 

seguinte: 

 

R=
Vx ( I− I 0)

I 0  

 

Onde: 

R = Valor do Reajustamento Procurado; 

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados; 
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Io = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, relativo ao mês anterior a data de 

elaboração do orçamento; 

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao 

mês anterior à data de elaboração do orçamento.  

 

Competirá à CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo 

minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva 

discriminação dos serviços, o memorial de cálculo do reajuste e demais documentos 

comprobatórios do reajuste pleiteado. 

Os reajustamentos de preços propostos estarão, ainda, sujeitos às Leis Complementares, 

Medidas Provisória e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em função 

das medidas econômicas de interesse do País. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação 

orçamentária vigente da Secretaria de Obras e Infraestruturas, conforme: 

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Atividade: 15.451.0036.1.0121 - Extensão de Rede de Iluminação Pública   

Código Reduzido: 786 

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Vínculo: 1.751.0000.0000 – COSIP 

 

9. PRAZOS 

O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de acordo com o 

cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 270 (duzentos e setenta) 

dias, contados da sua publicação nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas 

hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
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O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para: 

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra, 

provocados por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de 

vigência do contrato; 

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos 

d) Realização de comissionamento para a energização da rede, realizado pela 

concessionária, neste caso, a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A. 

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data 

de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante. 

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis 

ao início da execução da obra. 

A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, 

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será 

contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos 

impedirem o início dos serviços. 

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão 

Contratante, sendo admitida prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e 

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum 

dos motivos enumerados no art. 57, § 1º da Lei Nº. 8.666/93.  

Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito ao 

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os 

motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE. 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 
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57, §1º da Lei nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações. 

 

10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar 

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à 

execução. 

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do 

Edital e a apresentação da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, 

Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.  

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, 

de forma individual, não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou 

concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do 

processo licitatório. 

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão 

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme 

modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa 

interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente 

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação. 

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante. 

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e 

Infraestrutura, na data estipulada. 

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação 

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de 

alteração dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a não ser emergente 

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato. 

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os 

preços propostos. 

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 
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A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não 

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço 

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de 

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 

295/2008 e 3.459/2012). 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, 

não se permitindo, em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de 

preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório. 

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por 

profissional lotado na SEMOB. 

 

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO  

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com 

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência. 

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o 

Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por 

ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no 

caso de sociedades civis, da diretoria em exercício; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou 

gerente, diretor e procurador), conforme o caso; 
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11.2 REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(Cartão CNPJ), atualizada; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação 

ativa), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da 

entrega dos envelopes; 

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais 

(certidões emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da 

Receita Federal); 

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005; 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua 

filial no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos 

envelopes;  

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com 

validade na data da entrega dos envelopes; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do 

Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução 

Administrativa do TST nº 1470/2011. 

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo: 

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - 

Pessoa Jurídica (licitante) e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela 

empresa), no Conselho Regional Competente – CREA. 
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Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro 

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no 

Conselho Regional/ES. 

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, 

prevista no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante 

em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração 

de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional . 

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), 

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da 

empresa que comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços 

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo.  

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) 

como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das 

propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

      a) Qualificação Técnica – Profissional: 

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela 

licitante.  

Deverá ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsável(is) técnico(s) para 

o acompanhamento dos serviços objeto desta licitação, detentor(es) de acervo técnico, 

conforme segue:  

• Engenheiro eletricista. 

 a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam 

parte das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades 

profissionais competentes. 

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância e 

valor significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei 
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Federal nº 8.666/93. Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que 

constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do 

art. 2º da Portaria DG 108/2008, e que guardem semelhança técnica com o objeto a ser 

licitado. 

PROFISSIONAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

Engenheiro eletricista 

Implantação Postes de Concreto 

Instalação de Luminárias LED 

Condutores de Baixa ou Média Tensão 

As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7, 

Acórdão 00363/2017-1, todos do TCEES). 

Em conformidade à recomendação do Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, 

manifestada no Acórdão 00308/2022-7, justifica-se a exigência da Qualificação Técnica 

em questão pelos motivos técnicos apresentados pela Empresa OPOS (Empresa de 

Engenharia contratada pelo Município de Aracruz para promover o gerenciamento, 

fiscalização, elaboração de projetos elétricos e serviços de eficiência enérgica do Parque de 

Iluminação Pública desta cidade) no documento Itens de Maior Relevância, o qual 

acompanha o presente Projeto Básico. 

Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a serviços em 

andamento. 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração.  

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as 

mesmas exigências deste Termo. 

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá 

responsabilizar-se por mais de uma empresa. 
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b) Qualificação Técnica – Operacional: 

b.1) A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando a execução de obras ou serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta 

licitação;  

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverá comprovar a execução dos 

serviços juntamente com os seguintes quantitativos mínimos: 

 

As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7, 

Acórdão 00363/2017-1, todos do TCEES). 

Considerando que a execução do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos 

do tesouro público, é sempre desejável e prudente exigir experiência dos licitantes com o 

objetivo de minimizar os riscos de não cumprimento das obrigações no momento da 

execução do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a 

qualidade dos serviços prestados. 

Portanto, a exigência de experiência anterior é plenamente razoável e justificável, mesmo 

não sendo fixados quantitativos mínimos de alguns serviços que constem do objeto licitado 

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado. 

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante; 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADES 

1 Implantação Postes de Concreto 23,00 und 

2 Instalação de Luminárias LED 44,00 und 

3 Condutores de Baixa ou Média Tensão 1.461,00 m 
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apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena 

de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.  

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60 

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de 

balancetes ou balanços provisórios; 

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá 

ser apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta 

Comercial. 

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos 

de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão 

competente.  

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, 

registrado no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o 

Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema. 

b.4) Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial 

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data 

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, 

do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser 

desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido 

por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, 

Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário). 

b.5) Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações 

contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de 

abertura, levantado na data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação 
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societária e comercial. 

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores 

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Circulante 

LC = ------------------------- 

Passivo Circulante 

 

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

obra ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio 

líquido), com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas. 

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, 

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal; 

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz; 

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município 

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação. 

d) Declaração de que, em se sagrando vencedora do certame, disporá por ocasião do início 

da execução do serviço contratado, de 01 (um) escritório, bem como de 01 (um) 
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almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de iluminação pública 

e dos materiais retirados da rede, ambos com sede neste município. (Acórdão 1214/2013-

TCU-Plenário e no Acórdão 273/2014-TCU-Plenário).  

Justifica-se o item d em razão da necessidade de guarda e controle dos matérias 

comprados para a execução dos trabalhos, já que não há espaço para tal finalidade na 

SEMOB. Além disso, ressalte-se que, somente após aprovação pela fiscalização, de que a 

luminária atende às especificações, é que a empresa contratada poderá emitir a ordem de 

compra das luminárias. 

 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

As propostas de preços apresentadas deverão ser analisadas por setor técnico competente 

da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se 

configure matéria estritamente técnica de engenharia. 

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município, 

constante na planilha orçamentária, anexa. 

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar 

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente 

elevados ou manifestamente inexequíveis. 

Para a aferição de exequibilidade dos preços conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço 

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula nº 

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 

8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a 

Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 



 
 

 

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 – Tel. : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura   19/33 
 

 

proposta”. 

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, 

cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 

referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação 

de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da 

mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da 

correspondente proposta.  

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério 

de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para 

Elaboração do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens. 

À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) 

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios 

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta. 

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será 

concedido à licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a 

adequação não poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas poderão ser 

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a análise técnica de 

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação. 

  

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento 

e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.  

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de 

Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 

emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

A eventual aceitação da obra pelo Contratante não eximirá a Contratada de 

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a 
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se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação 

correrão por conta exclusiva da contratada. 

A contratada após entrega da obra dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica 

gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de 

fabricação, instalação, salvo por uso indevido.  

 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da Lei nº 

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por 

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em 

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária. 

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá 

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido. 

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante 

autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de 

qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão. 

A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de 

eventuais multas. 

A caução de garantia de execução será liberada quando da assinatura do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços. 

 

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS 

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, 

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste 

documento.  

Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições 

necessárias para a sua execução. 
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Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de 

identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços 

abrangidos nesta contratação. 

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada deverá apresentar as certificações/laudos comprovando todos os parâmetros 

mecânicos, elétricos e fotométricos, dos modelos a serem fornecidos através de testes de 

laboratórios credenciados pelo INMETRO.  

A Contratada obrigar-se-á durante a execução do contrato, emitir Nota Fiscal dos serviços 

devidamente executados, bem como, de todo material aplicado (separadamente), conforme 

orientação da concessionária de energia elétrica EDP - Padrão Técnico de Construção de 

Rede de Distribuição por Terceiro, código ES.DT.PDN.03.05.001, item 6.2 (anexo do edital), 

em atendimento à resolução nº 1.000 da ANEEL, para futura incorporação junto a EDP 

Escelsa.  

Solicitar junto a EDP-ESCELSA a inspeção dos materiais que serão aplicados conforme 

projeto e planilha aprovados. 

Caberá a contratada solicitar a ligação das instalações e apresentar a documentação que 

comprove que os materiais empregados são homologados pela concessionária local. 

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto do Termo de Referência sempre 

em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para 

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.   

A Contratada deverá manter recursos mínimos de mão de obra especializada, supervisão 

técnica e administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material 

necessário à execução dos serviços de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de 

execução com a qualidade determinada pela Contratante. 

A abertura de valetas ou buracos não poderá, em qualquer hipótese, anteceder o início dos 

trabalhos por período superior a 24 (vinte e quatro) horas.  

As valetas ou buracos abertos deverão ser sinalizados e mantidos fechados com tampas, 

suficientemente resistentes, para proteção aos transeuntes e veículos.  

Compete à Contratada a recomposição dos passeios, cercas, meios fios e pistas de 

rolamento, com materiais idênticos aos originais, bem como a remoção de terras, entulhos e 
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limpeza do local, imediatamente após a execução dos trabalhos, sempre que houver 

necessidade de abertura de valetas ou buracos.  

A Contratada obrigar-se-á a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, 

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada. 

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica durante toda a execução do contrato. 

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou 

comerciais da execução do Contrato.   

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.   

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar 

todos os informes e esclarecimentos solicitados.   

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.   

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos 

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais. 

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, 

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados. 

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução 

do contrato. 

 

16. SUBCONTRATAÇÃO  

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, por se tratar 

de obra com atividade técnica específica, não sendo verificados serviços adversos às 

empresas licitantes, que necessitem de mão de obra especializada em complementação aos 
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serviços básicos de extensão de rede de iluminação.   

 

17. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão 

da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrônico (link: 

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente 

junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, 

Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orçamentária de medição, 

constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico 

dos serviços executados. 

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.  

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do 

responsável pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota 

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada.  

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer 

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante. 

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal dos serviços; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do CONTRATADO; 

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES; 

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura; 

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura; 

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as 
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faturas; 

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período); 

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; 

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas; 

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

l) Termo de recebimento provisório, última fatura. 

 

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

por representante da Contratante para este fim especialmente designado. 

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da 

Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e 

será exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o 

artigo 70 da Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de 

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou 

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

São atribuições do fiscal da obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos 

trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações 

técnicas, cronograma físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos, medições, 
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aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências, 

relatórios, catalogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;   

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a 

serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas 

nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e 

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada 

com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo 

Contratante.     

f) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e 

os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou 

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao 

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;    

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto 

do contrato; 

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação 

contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas 

construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para 

substituição de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos 

serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e 
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Fiscalização;   

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-

los às instâncias superiores; 

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas 

respectivas memórias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento 

as faturas emitidas pela Contratada; 

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 

técnica e com base nesta formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a 

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis; 

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a 

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao 

andamento dos trabalhos; 

p) Exigir o registro no Diário de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas 

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados, 

efetivo de pessoal, condições climáticas, entre outras), inclusive as atividades das 

subcontratadas; 

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital. 

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução 

dos serviços contratados. 

O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.  

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do Contratante 

encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das 

medidas legais cabíveis. 
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19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital, 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se, 

cumulativamente ou não, às penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4. 

Também configura infração contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execução 

contratual, sem prejuízo de demais atos contrários a boa execução do contrato. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à 

multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos 

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso. 

19.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá aplicar as 

seguintes sanções, garantida prévia defesa: 

19.1.1 Advertência por escrito: quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que não trazem 

prejuízo de monta à Administração.  

19.1.2 Multa: 

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, 

conforme especificado nas tabelas 01 e 02; 

b) Multa cominatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de 

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2. 

19.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

19.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que será concedida sempre que 

a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

Para efeito de aplicação de multas, são atribuídos graus às infrações, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 
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Tabela 1: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA  

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato 

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato 

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato 

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato 

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato 

19.  

Tabela 2: 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Ensejar no retardamento da execução do objeto 01 

2 
Recusar-se a executar serviço determinado oficialmente 

pela fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

3 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, 

por empregado e por dia; 

03 

4 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

5 
Suspender ou interromper, sem prévia autorização, os 

serviços contratuais por dia; 
04 

6 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais, por 

ocorrência; 

05 

7 

Indisponibilidade de ferramentas, máquinas ou 

equipamentos funcionamento, relacionados à prestação 

dos serviços;  

05 
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Para os itens a seguir, deixar de: 

8 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

9 
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 

Contratante nos prazos determinados; 
01 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no Edital/Contrato; 
01 

11 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 

por funcionário e por dia; 

01 

12 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme 

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA. 
01 

13 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

14 
Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 

obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
02 

15 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

 

19.2 A multa por dia de atraso na execução do objeto do contrato será limitada a 30 dias de 

incidência. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a recusa na aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

Independente da aplicação das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica 

responsável em refazer, dentro das especificações técnicas, os serviços não aceitos pela 

fiscalização. 

As sanções previstas no subitem 19.1 poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 
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rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.  

Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93, as 

empresa ou profissionais que, em razão do contrato: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticados atos ilícitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos 

da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

A aplicação de quaisquer penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

próprio e específico que assegurará o contraditório e ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 

9.784/99; 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores 

a serem pagos; 

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente.  

A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A qualquer tempo, julgando necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar a 

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a 

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob 

pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme 

art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019. 
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Em relação ao item anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado 

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha 

de preços, antes da assinatura de contrato será obrigatória/exigida a apresentação das 

composições analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora 

do certame concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo 

edital. 

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas 

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um 

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, 

com todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

 

 Aracruz/ES, 18 de agosto de 2023. 

 

 

Rafael Machado Borgo 
Secretário de Obras e Infraestrutura  

Decreto 39.010/2021 
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ANEXO I 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

_________________________ 

(Local e data)  

 

À  

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Aracruz/ES. 

  

Prezados Senhores:  

 

Apresentamos o(a) Senhor(a) ....................................................................................... 

documento de identificação nº ..................................., profissão................................... 

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita 

Técnica do Edital de Concorrência Pública nº. ......................, tendo como objeto a 

......................................................................................................, na data de 

........................................ às ...........................horas.  

 

Atenciosamente, 

 
 
_________________________________________________________  
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  
 
 
________________________________________________________  
(NOME DA EMPRESA)  
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II 
MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO 

SERVIÇO:   UNIDADE:   
A - Mão de Obra 

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 
            
            
            
            

 A - Custo Total de Mão de Obra:    
 B – Equipamentos  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  
            
            
            

 B - Custo Total de Equipamentos:    
 C – Materiais  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  
            
            
            
            

 C - Custo Total de Materiais:    
 D – Outros  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  
            
            
            

 D - Custo Total de Outros:    
 Resumo da Composição do Custo Unitário  

 Item   Descrição   Custo    
 A   Mão de Obra   [transportar subtotal A]    

 A1   Encargos Sociais      
 B   Equipamentos   [transportar subtotal B]    
 C   Materiais   [transportar subtotal C]    
 D   Outros   [transportar subtotal D]    
   BDI       
     Preço Unitário :    

     
Observações:  
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em 
percentual. 

 

2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso, etc. 
* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha, 
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o 
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas.  
      

 


