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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servi¢os e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elabora¢dao do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy no Distrito de
Santa Cruz, numa extensao total de 1.440,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatério do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢amento e Plano de Execug¢do das Obras;
Volume 4A — Memorias de Calculo.

O presente Volume 4 — Orcamento e Plano de Execuciao da Obra apresenta os custos para
implantacdo dos servigcos propostos no ambito do projeto executivo referido, assim como os
aspectos intervenientes na estruturacdo dos custos de implantacao.

Estao apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os servigos, um
resumo das Especifica¢des Técnicas relativas a execugdo de cada servigo.

As Especificagdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus numeros, uma vez que
sdo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodovidrios.

O Orgamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servigo as planilhas de orcamento da Obra.
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4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preco
de cada servigo, foi elaborada a planilha de or¢amento das Obras. A discriminagdo e forma de
remuneragdo dos servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviarias e estao
em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
Aracruz.

De acordo com a Resolugdo TC n°366, de 22 de novembro de 2022 — Tribunal de Contas do
Espirito Santo, resolveu que os pregos unitarios utilizados para elaboragdo da planilha
orcamentaria serdo obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma,
os custos foram obtidos nas seguintes publicagoes:

- SICRO ES, DER-ES Edificacdes — Janeiro/2023 — Sem desoneracdo, com corre¢io para
Mar¢o/2023 por meio dos Indices de Reajustamento do DNIT/SICRO;

- DER-ES Rodovias — Julho/2022 — Sem desoneragdo, com correcdo para Margo/2023
através dos Indices de Reajustamento do DNIT/SICRO.

Para fins de uniformizacao da data-base das planilhas, foram aplicados os indices de reajustamento
rodoviarios fornecidos pelo SICRO nos itens, a fim de uniformizar as datas-bases em Margo-2023.
Os indices sdo apresentados no rodapé da planilha orcamentaria.

Além disso, foram elaboradas composi¢des de custos desenvolvidas pela Consultora na execucao
de servigos que ndo constavam nas publicacdes anteriormente mencionadas. Dependendo do
servigo que necessitou composi¢do, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capitulos anteriores
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados.

Para utilizagao correta da tabela do SICRO, os manuais e instru¢des de utilizagdo indicam a
remuneragdo do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais sdo
considerados os consumos nas composi¢des fornecidas e a distancias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que serd apresentada a seguir, demonstrando
todos os calculos dos momentos de transporte dos servigos aos quais necessitam. A excegdo fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que ¢ remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, os insumos betuminosos sdo remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrugdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serdo apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisi¢ao dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O orcamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Canteiro de Obras, Terraplanagem e Servigos Preliminares, Pavimentagdo, Drenagem e Obras de
Arte Corrente, Sinalizacdo, Obras Complementares e Administragcdo Local.



A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:

Quadro Resumo do Orgamento;

Planilha Or¢camentaria;

Cronograma Fisico Financeiro;

Curva ABC;

Composigdes de Custos;

Quadro das distancias de transporte;

Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
Quadro de Densidades;

Composi¢ao de BDI.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL.: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES

BDI: 23,32%

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23
(indices de Reajustamento SICRO)

EXTENSAO: 1,44 Km DATA DE ELABORAGAO: Maio de 2023
ITEM DISCRIMINA(;AO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 221.913,16 154.106,36 4,03%

2.0 DRENAGEM E O.A.C. 1.883.745,18 1.308.156,38 34,22%

3.0 PAVIMENTACAO 2.011.469,88 1.396.854,09 36,54%

4.0 SINALIZAQAO 32.454,92 22.538,14 0,59%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 627.551,76 435.799,83 11,40%

7.0 TRANSPORTES 294.868,21 204.769,59 5,36%

8.0 ADMINISTRACAO LOCAL 297.717 17 206.748,03 5,41%
TOTAL GERAL 5.504.478,39 3.822.554,44 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES

EXTENSAO: 1,44 Km

REF:

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (indices de
Reajustamento SICRO)

PRAZO OBRA PREV.: 180 dias DATA DE ELABORAGAO: Maio de 2023
PREGCO PRECO PRECO
< P iNDICE P UNITARIO (R$) UNITARIO (R$) UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
coD ORGAO REAJ. ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVIGO UNID QTDE ORIGINAL REF. REAJ.MAR/23 FINAL (RS)
SEM BDI SEM BDI COM BDI
1.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 74.737,44
5501700 SICRO PSFEERL\I/M 1.1.1 |Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m| m? 7.297,32 0,54 0,53 0,66 4.816,23
5501701 SICRO PSFEERL\I/M 1.1.2 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 10,00 39,56 39,12 48,25 482,50
SERV. . . )
41109 DER-ES PRELIM 1.1.3 |Demoligao de cerca de madeira com 4 fios M 267,00 2,79 2,74 3,38 902,46
SERV. s =
4413984 SICRO PRELIM 1.1.4 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 729,73 3,69 3,65 4,50 3.283,79
30304 DER-ES SERV. 115 Indlf:e dg prego para remogao de entulho decorrente da execugédo d(-’z obralls (Clgsse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 72073 73,32 72,51 89,42 65.252.46
EDIF. PRELIM B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
1.2 |TERRAPLANAGEM R$ 25.029,62
= - 2 — " - - -
5502135 SICRO TERRAPL. | 1.2.1 Es',cayggao, carga e transl,porte delma:(enal de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento ms 1.394,67 522 514 6,34 8.842,21
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
5503041 SICRO TERRAPL. | 1.2.2 |Compactagado de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 1.115,74 7,75 7,63 9,41 10.499,11
4413984 SICRO TERRAPL. | 1.2.3 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m? 1.269,71 3,69 3,63 4,48 5.688,30
1.3 |TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA R$ 122.146,10
= - 2 — " - - - .
5502109 SICRO TERRAPL. | 1.3.1 Escavacao, carga e tran.sp?rte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural ms 1.269,71 5,88 579 714 9.065,73
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
30304 DER-ES TERRAPL. | 132 Indlf:e dg prego para remogao de entulho decorrente da execugédo d(-’z obra'ls (Cl'asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 1.269,71 73,32 72,22 89,06 113.080,37
EDIF. B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada (LN - 3,60 km)
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVIGCOS PRELIMINARES 221.913,16
2.0 |DRENAGEME O.A.C.
2.1 |REPAROS, REMOGOES, SUBSTITUIGOES E REMANEJAMENTOS R$ 46.721,00
40567 DER-ES DREN. 2.1.1 |Remanejamento de ligagéo e religagéo de redes de esgoto M 100,00 83,65 86,08 106,15 10.615,00
43064 DER-ES DREN. 2.1.2 |Religagao de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 23,95 24,65 30,40 6.080,00
41226 DER-ES DREN. 2.1.3 |Religagao de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 200,00 33,55 34,53 42,58 8.516,00
43067 DER-ES DREN. 2.1.4 |Religagao de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 84,76 87,21 107,55 21.510,00
2.2 |SERVIGCOS R$ 1.239.261,35
43018 DER-ES DREN. 221 Meio .fIO de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiag&o e transporte do meio fio M 2.868,00 73,60 75,73 93,39 267.842,52
em Vias Urbanas
21001 COMP. DREN. 2.2.2 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 66,00 1.200,37 1.480,30 97.699,80
804015 SICRO DREN. 2.2.3 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 435,00 234,11 235,75 290,73 126.467,55
804023 SICRO DREN. 2.2.4 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais 1.029,00 356,51 359,01 442,73 455.569,17
804081 SICRO DREN. 2.2.5 |Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 687,77 692,58 854,10 4.270,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES

EXTENSAO: 1,44 Km

REF:

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (indices de
Reajustamento SICRO)

PRAZO OBRA PREV.: 180 dias DATA DE ELABORAGAO: Maio de 2023
PREGCO PRECO PRECO
< P iNDICE P UNITARIO (R$) UNITARIO (R$) UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
coD ORGAO REAJ. ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVIGO UNID QTDE ORIGINAL REF. REAJ.MAR/23 FINAL (RS)
SEM BDI SEM BDI COM BDI
2003678 SICRO DREN. 2.2.6 |Poco de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 3,00 2.048,48 2.062,82 2.543,87 7.631,61
2003680 SICRO DREN. 2.2.7 |Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 32,00 2.018,63 2.032,76 2.506,80 80.217,60
2003714 SICRO DREN. 2.2.8 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 30,00 1.459,91 1.470,13 1.812,96 54.388,80
2003716 SICRO DREN. 2.2.9 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 4,00 1.692,67 1.704,52 2.102,01 8.408,04
1107928 SICRO DREN. 2.2.10 |Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?/h - areia e brita comerciais m? 145,61 373,94 376,56 464,37 67.616,92
A . - T =
1106088 SICRO DREN. 2211 z:n:;;;rr:?/r:o mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m*/h - confecgdo em central dosadora ms 145,61 56,18 56,57 69,77 10.159,21
3107997 SICRO DREN. 2.2.12 |Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada m? 342,44 70,36 70,85 87,38 29.922,41
2003866 SICRO DREN. 2.2.13 |Aplicagéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m m? 2.933,12 7,98 8,04 9,91 29.067,22
2.3 |ESCAVAGOES E MOVIMENTOS DE TERRA E ENVELOPAMENTO DE CONCRETO R$ 597.762,83
4805757 SICRO DREN. 2.3.1 |Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 2.782,16 6,82 6,87 8,47 23.564,90
4805749 SICRO DREN. 2.3.2 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? 215,83 64,79 65,24 80,46 17.365,68
2106292 SICRO DREN. 233 !Escqramento contl'nuo de vala’s com tabua§ de 2,5 xl??O crp e longarinas de 6 x 16~cml - estrorjcas a (l:ada metro ndo m2 1.346,40 141,03 142,02 175,14 235.808,50
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
22001 COMP. DREN. 2.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 1.185,13 78,36 96,63 114.519,11
4815671 SICRO DREN. 2.3.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 772,83 14,95 15,05 18,57 14.351,45
4413984 SICRO DREN. 2.3.6 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 2.009,34 3,69 3,72 4,58 9.202,78
30304 DER-ES DREN. 237 Indlf:e dg prego para remogao de entulho decorrente da execugéo d(-’z obralls (Clgsse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 2.009.34 73,32 73.83 91,05 182.950,41
EDIF. B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C. 1.883.745,18
3.0 |PAVIMENTAGAO
3.1 |SERVICOS R$ 1.964.397,59
31001 COMP. PAV. 3.1.1 |Regularizagéo do Subleito com adigao de 50% de bica corrida e 3% de cimento m? 2.336,60 123,99 152,90 357.266,14
4011352 SICRO PAV. 3.1.2 |Imprimagao com emulsao asfaltica m? 10.859,73 0,40 0,40 0,50 5.429,87
40884 DER-ES PAV. 3.1.3 |Pavimentagao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= Scm, M2 | 10.859,73 114,56 119,60 147,49 1.601.701,58
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
3.2 |MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 47.072,29
101196 DER-ES E.A.l 3.2.1 |Emulséo Asfaltica para Imprimagéao (EAI), fornecimento t 14,12 2.993,92 2.437,05 2.437,05 34.411,15
40972 DER-ES - 3.2.2 |Bonificagdo de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 34.411,15 - - 0,1528 5.258,02
100849 DER-ES PAV. 323 Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (E.A.L.) (Y = 0,681XP + 0,805XR + 72,609) / XP = t 1412 502,20 524.30 524.30 7.40312
630,00 - XR = 0,70
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO 2.011.469,88
| 40 [siNaLizagAo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Ba

rra do Sahy

BDI:

23,32% |LS: Conforme referenciais

LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES

EXTENSAO: 1,44 Km

REF:

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (indices de
Reajustamento SICRO)

PRAZO OBRA PREV.: 180 dias DATA DE ELABORAGAO: Maio de 2023
PREGCO PRECO PRECO
< P iNDICE P UNITARIO (R$) UNITARIO (R$) UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
coD ORGAO REAJ. ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVIGO UNID QTDE ORIGINAL REF. REAJ.MAR/23 FINAL (RS)
SEM BDI SEM BDI COM BDI
4.1 |SINALIZAGAO DEFINITIVA R$ 23.410,32
5213571 SICRO SIN.VERT. | 4.1.1 |Placa em acgo - pelicula | + llI - fornecimento e implantagao m? 7,72 505,36 506,88 625,08 4.825,62
5216111 SICRO SIN.VERT. | 4.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo un 33,00 116,31 116,66 143,86 4.747,38
5213401 SICRO SIN.HOR. | 4.1.3 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 234,96 40,69 40,69 50,18 11.790,29
5213405 SICRO SIN.HOR. | 4.1.4 [Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 31,20 53,20 53,20 65,61 2.047,03
4.2 |SINALIZAGAO DE OBRAS R$ 9.044,60
42046 DER-ES | SIN.VERT. | 4.2.1 |Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagdo Ud 10,00 138,04 138,18 170,40 1.704,00
42047 DER-ES | SIN.VERT. | 4.2.2 |Elementos de madeira para sinalizagao - cavaletes ud 5,00 37,28 37,31 46,02 230,10
41359 DER-ES | SIN.VERT. | 4.2.3 [Tela de protecdo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras M 100,00 18,04 18,06 22,27 2.227,00
40937 DER-ES | SIN.VERT. | 4.2.4 [Sinalizag&o vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00 609,19 609,80 752,00 3.008,00
41202 DER-ES | SIN.VERT. | 4.2.5 [Sinalizagao noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagéo M 50,00 30,38 30,41 37,51 1.875,50
SUB - TOTAL SINALIZAGAO 32.454,92
5.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 |SERVICOS
40915 DER-ES o.C. 511 Calgada de concreto fck=15 MP, calmur(;ado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 M2 3.820,09 103,24 101,38 125,02 477.700,17
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
40912 DER-ES O.C. 5.1.2 |Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 1.146,30 101,99 100,15 123,51 141.579,51
41246 DER-ES O.C. 5.1.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 24,00 65,50 64,32 79,32 1.903,68
3713608 SICRO O.C. 5.1.4 |Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 261,00 20,01 19,79 24,40 6.368,40
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 627.551,76
6.0 [INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS
41500 DER-ES ggg;s 6.1 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 275,75 270,79 333,94 6.010,92
42511 DER-ES CANT. 6.2 Aluguel delcontalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 6,00 96374 946,40 1.167.10 7.002,60
OBRAS janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DER-ES ggg;s 6.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 707,40 694,66 856,66 5.139,96
41678 DER-ES CANT. 6.4 Aluguel de c'ontamer tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 6,00 975,00 957,45 1.180,73 7.084,38
OBRAS janelas de vidro
41580 DER-ES CANT. 6.5 Alugut'al de cont'amer t|polsan|tar|o com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 6,00 1.017.39 999,08 1.232,07 7.392,42
OBRAS venezianas e piso especial
41501 DER-ES CANT. 6.6 Rgde de a.gue'l c/ padréao de e'ntrada d'agua dlan]. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 51,51 50,58 62,38 1.559.50
OBRAS aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m
41499 DER-ES CANT. 6.7 Rede' de esgotq, cnontlendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, M 25,00 404,38 397.10 489,70 12.242,50
OBRAS considerando distancia de 25m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL
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SERPENGE

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy BDI: 23,32% [LS: Conforme referenciais
LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (indices de
EXTENSAO: 1,44 Km " Reajustamento SICRO)
PRAZO OBRA PREV.: 180 dias DATA DE ELABORAGAO: Maio de 2023
PREGCO PRECO PRECO
< AR iNDICE P UNITARIO (R$) UNITARIO (R$) UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
coD ORGAO REAJ. ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVIGO UNID QTDE ORIGINAL REF. REAJ.MAR/23 FINAL (RS)
SEM BDI SEM BDI COM BDI
. CANT. Rede de luz, incl. padréo entr. energia trifas. cabo ligagao até barracdes, quadro distrib., disj. e
41503 DER-ES OBRAS 638 chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG M 20,00 499,68 490,68 605,11 1210220
41527 DER-ES ggg;s 6.9 |Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 2.563,83 2.517,68 3.104,81 9.314,43
CANT. Tapume Telha Metélica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
100882 DER-ES OBRAS 6.10 incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) M 140,00 198,44 194,87 240,32 33.644,80
41546 DER-ES MO%';ESM 6.11 [Mobilizagao e desmobilizagdo de caminh&o basculante (maximo) h 20,00 339,98 310,06 382,37 7.647,40
MOB.DESM I I A . -
41545 DER-ES OB 6.12 [Mobilizagao e desmobilizagéo de caminh&o carroceria (maximo) h 12,00 286,55 261,33 322,27 3.867,24
MOB.DESM I I A -
41547 DER-ES OB 6.13 [Mobilizagao e desmobilizagéo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 270,97 247,12 304,75 3.657,00
MOB.DESM I - . -
41544 DER-ES OB 6.14 [Mobilizagao e desmobilizagéo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 555,17 506,32 624,39 12.487,80
MOB.DESM - I ) .
41495 DER-ES OB 6.15 [Mobilizagédo e desmobilizagao de container até 50 km Ud 4,00 1.245,90 1.136,27 1.401,24 5.604,96
SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS 134.758,11
7.0 |TRANSPORTES
5914389 SICRO PAV. 7.1 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 205.593,42 0,77 0,78 0,96 197.369,68
5914359 SICRO PAV. 7.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural tkm 35.982,43 1,18 1,19 1,47 52.894,17
5914479 SICRO PAV. 7.3 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 13.771,75 0,73 0,74 0,91 12.532,29
5914449 SICRO PAV. 7.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15t - rodovia em leito natural tkm 405,67 1,12 1,13 1,39 563,88
5914569 SICRO PAV. 7.5 |Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.492,14 0,64 0,65 0,80 6.793,71
5914539 SICRO PAV. 7.6 |Transporte com caminh@o betoneira - rodovia em leito natural tkm 244,63 0,98 0,99 1,22 298,45
5914614 SICRO PAV. 7.7 |Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 10.676,98 1,76 1,78 2,19 23.382,59
5914584 SICRO PAV. 7.8 |Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural tkm 307,57 2,70 2,73 3,36 1.033,44
SUB - TOTAL DE TRANSPORTE 294.868,21
8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
81001 COMP. | ADM.LOC | 8.1 |Administragéo Local | un' | 1,00 | 297.717,17 297.717,17
SUB - TOTAL ADM LOCAL 297.717,17
TOTAL GERAL| 5.504.478,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy BDI:

23,32%

|LS: Conforme referenciais

LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES

REF:

EXTENSAO: 1,44 Km

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (indices de
Reajustamento SICRO)

PRAZO OBRA PREV.: 180 dias DATA DE ELABORAGAO: Maio de 2023
PREGO PREGO PREGO
coD ORGAO ig::f ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE g:lgﬁﬂf S?F)' i’g:ﬁ';gé;? UNITQSL?_(R& PREC(%;)OTAL
SEM BDI SEM BDI COM BDI
Itens DER-ES - Reajustamento Planilha Orgamentaria com referéncia do DER-ES (Fonte DNIT") jul-22 mar-23 _ Reajuste
(jul22/mar23)
SERVICOS PRELIMINARES (OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 162,59 159,692 0,982
TERRAPLENAGEM 491,416 474,719 0,966
DRENAGEM E O.A.C. 439,139 451,976 1,029
PAVIMENTAGAO 524,435 547,672 1,044
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO 176,135 143,372 0,814
SINALIZAGAO HORIZONTAL 430,588 445,561 1,035
SINALIZACAO VERTICAL 263,211 263,489 1,001
OBRAS COMPLEMENTARES 162,59 159,692 0,982
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 187,871 171,356 0,912
CANTEIRO DE OBRAS (OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 162,59 159,692 0,982
ADMINISTRAGAO LOCAL 137,926 139,676 1,013
Itens SICRO e outros - Reajustamento Planilha Orgamentaria com referéncia do DER-ES (Fonte DNIT") jan-23 mar-23 (jal:;:;.;ztfn)

SERVICOS PRELIMINARES (OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 161,466 159,692 0,989
TERRAPLENAGEM 482,082 474,719 0,985
DRENAGEM E O.A.C. 448,996 451,976 1,007
PAVIMENTAGAO 542,515 547,672 1,01

SINALIZAGAO HORIZONTAL 445,721 445,561 1,000
SINALIZAGAO VERTICAL 262,803 263,489 1,003
OBRAS COMPLEMENTARES 161,466 159,692 0,989
CANTEIRO DE OBRAS (OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 161,466 159,692 0,989
ADMINISTRAGAO LOCAL 139,869 139,676 0,999
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

BDI: 23,32%

LOCAL.: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23

EXTENSAO: 1,44 km (Indices de Reajustamento SICRO)
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
~ VALOR DAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS REPASSE OBRAS 30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%) 120 DIAS (%) | 150 DIAS (%) 180 DIAS (%)
] TERRAPLANAGEM E SERVIGOS R$ 221.913,16 22.191,32 88.765,26 88.765,26 22.191,32
PRELIMINARES % 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
R$ 1.883.745,18 94.187,26 753.498,07 565.123,55 282.561,78 188.374,52
2 DRENAGEM E O.A.C.
% 5,00% 40,00% 30,00% 15,00% 10,00%
. R$ 2.011.469,88 402.293,98 804.587,95 804.587,95
3 PAVIMENTACAO
% 20,00% 40,00% 40,00%
~ R$ 32.454,92 9.736,48 22.718,44
4 SINALIZACAO
% 30,00% 70,00%
R$ 627.551,76 125.510,35 502.041,41
5 OBRAS COMPLEMENTARES
% 20,00% 80,00%
R$ 134.758,11 101.068,58 4.042,74 4.042,74 4.042,74 4.042,74 17.518,55
6 CANTEIRO DE OBRAS
% 75,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 13,00%
R$ 294.868,21 29.486,82 44.230,23 58.973,64 58.973,64 58.973,64 44.230,23
7 TRANSPORTES
% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
_ R$ 297.717,17 49.619,53 49.619,53 49.619,53 49.619,53 49.619,53 49.619,53
8 ADMINISTRACAO LOCAL
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 306.289,98 940.155,84 1.168.818,71 1.221.976,96 1.231.108,74 636.128,17
DESEMBOLSO ACUMULADO 306.289,98 1.246.445,82 2.415.264,53 3.637.241,49 4.868.350,23 5.504.478,39
% PARCIAL 5,56% 17,08% 21,23% 22,20% 22,37% 11,56%
% ACUMULADA 5,56% 22,64% 43,88% 66,08% 88,44% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVICOS
Yo ¢ SERPENGE
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R9)
COM BDI
313 Pavmentagao (?om blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchao areia esp.= 5cm, M2 10.859,73 147,49 1.601.701,58 29,0982% 29,0982% o
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
511 Calgada de concreto fck=15 MP, cgmurgado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 M2 3.820,99 125,02 47770017 8.6784% 37.7765% A
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
2.24 |Corpode BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.029,00 442,73 455.569,17 8,2763% 46,0529% A
3.1.1 Regularizagéo do Subleito com adigéo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m? 2.336,60 152,90 357.266,14 6,4905% 52,5433% A
8.1 Administragao Local un' 1,00 297.717,17 297.717,17 5,4086% 57,9520% A
221 Meio .fIO de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio fio M 2.868,00 93,39 267.842,52 4.8659% 62,8179% A
em Vias Urbanas
233 .Esco'ramento contlinuo de vala’s com tabua§ de 2,5 x .3‘0 cm e longarinas de 6 x 16~cm. - estron—cas a gada metro n&o m2 1.346.40 17514 235.808.50 4.2839% 67.1018% A
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
71 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 205.593,42 0,96 197.369,68 3,5856% 70,6874% A
237 Indlf:e dg precgo para remogao de entulho decorrente da execugao d? obrgs (Clgsse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe I} m3 2.009,34 91,05 182.950,41 3,3237% 74,0111% o
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
5.1.2 |Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 1.146,30 123,51 141.579,51 2,5721% 76,5832% A
2.2.3 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de méao comerciais m 435,00 290,73 126.467,55 2,2975% 78,8807% A
2.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 1.185,13 96,63 114.519,11 2,0805% 80,9612% B
132 Indllce d? preco para remogao de entulho decorrente da execugao delz obrgs (Clgsse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Il m3 1.269,71 89,06 113.080,37 2.0543% 83,0155% -
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada (LN - 3,60 km)
2.2.2 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 66,00 1.480,30 97.699,80 1,7749% 84,7904% B
227 Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 32,00 2.506,80 80.217,60 1,4573% 86,2478% B
2.2.10 |Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?%h - areia e brita comerciais m? 145,61 464,37 67.616,92 1,2284% 87,4762% B
115 Indlpe dg prego para remogao de entulho decorrente da execugao de'z obrgs (Clgsse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Il m3 729.73 89,42 65.252.46 1.1854% 88,6616% B
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
2.2.8 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 30,00 1.812,96 54.388,80 0,9881% 89,6497% B
7.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em leito natural tkm 35.982,43 1,47 52.894,17 0,9609% 90,6106% B
3.2.1 Emulsdo Asfaltica para Imprimagéo (EAI), fornecimento t 14,12 2.437,05 34.411,15 0,6251% 91,2358% B
6.10 Tapume Telha Metalica O.nd%JI.ada 0,50mm Branca h=2,.20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 240,32 33.644.80 0.6112% 91,8470% B
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
2.2.12 |Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagado e retirada m? 342,44 87,38 29.922,41 0,5436% 92,3906% B
2.2.13 |Aplicagéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m m? 2.933,12 9,91 29.067,22 0,5281% 92,9187% B
2.31 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 2.782,16 8,47 23.564,90 0,4281% 93,3468% B
7.7 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 10.676,98 2,19 23.382,59 0,4248% 93,7715% B
2.1.4 |Religacéo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 107,55 21.510,00 0,3908% 94,1623% B
2.3.2 |Escavacdo manual de vala em material de 12 categoria m? 215,83 80,46 17.365,68 0,3155% 94,4778% B
2.3.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 772,83 18,57 14.351,45 0,2607% 94,7385% B
7.3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 13.771,75 0,91 12.532,29 0,2277% 94,9662% B
6.14 Mobilizag&o e desmobilizagado de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 624,39 12.487,80 0,2269% 95,1931% C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVICOS
Yo ¢ SERPENGE
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI (RS)
6.7 Redg de esgotq, cAont.endo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, M 25,00 489,70 12.242.50 0,2224% 95,4155% c
considerando distancia de 25m
6.8 Rede de luz, incl. padréo entr. energ|a~tr|fas. cabo ligacado até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 605,11 12.102,20 0,2199% 95.6353% c
chave de forga, cons. 20m entre padrao entr.e QDG
4.1.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 234,96 50,18 11.790,29 0,2142% 95,8495% C
211 Remanejamento de ligagéo e religagédo de redes de esgoto M 100,00 106,15 10.615,00 0,1928% 96,0424% C
1.2.2 |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 1.115,74 9,41 10.499,11 0,1907% 96,2331% ¢
" . : L =
2211 ::nsg::;};to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m?h - confecgdo em central dosadora me 145,61 69,77 10.159,21 0,1846% 96,4177% c
6.9 Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 3.104,81 9.314,43 0,1692% 96,5869% C
2.3.6 Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactacéo m? 2.009,34 4,58 9.202,78 0,1672% 96,7541% (o
= . a . N . ] . N
131 Escavacgéo, ca.rga e traqspcine de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servico em leito natural me 1.269.71 714 9.065,73 0.1647% 96,9188% c
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?®
= . a . N . ] ]
1921 E§cay§9ao, carga e transporte de .maferlal de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento m3 1.394.67 6,34 8.842.21 0,1606% 97.0794% .
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
2.1.3 |Religacéo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 200,00 42,58 8.516,00 0,1547% 97,2341% C
2.2.9 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 4,00 2.102,01 8.408,04 0,1527% 97,3869% C
6.11 Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminh&o basculante (maximo) h 20,00 382,37 7.647,40 0,1389% 97,5258% C
2.2.6 Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 3,00 2.543,87 7.631,61 0,1386% 97,6644% C
323 Transporte df Material Asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (E.A.l.) (Y = 0,681XP + 0,805XR + 72,609) / XP = t 1412 524,30 7.403.12 0,1345% 97,7989% c
630,00 - XR =0,70
6.5 Alugugl de cont.alner tlpo.sanltarlo com 3 vasos sanitarios, lavatoério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 6.00 1.232,07 7.392,42 0.1343% 97.9332% c
venezianas e piso especial
6.4 Aluguel de c.ontalner tipo refeitorio simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 6.00 118073 7.084,38 0.1287% 98,0619% c
janelas de vidro
6.2 Aluguel de.contalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 6,00 1.167.10 7.002,60 0.1272% 98,1892% c
janela de vidro, tomadas computador e telefone
75 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.492,14 0,80 6.793,71 0,1234% 98,3126% (o
5.1.4 |Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 261,00 24,40 6.368,40 0,1157% 98,4283% C
2.1.2 |Religagéo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 30,40 6.080,00 0,1105% 98,5387% C
6.1 Placa de obra nas dimensées de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 333,94 6.010,92 0,1092% 98,6479% C
1.2.3 Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactacéo m? 1.269,71 4,48 5.688,30 0,1033% 98,7513% C
6.15 Mobilizagdo e desmobilizagdo de container até 50 km ud 4,00 1.401,24 5.604,96 0,1018% 98,8531% ¢
3.1.2 |Imprimag&o com emulsdo asfaltica m? 10.859,73 0,50 5.429,87 0,0986% 98,9517% C
3.2.2 |Bonificagdo de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 34.411,15 0,15 5.258,02 0,0955% 99,0473% C
6.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 856,66 5.139,96 0,0934% 99,1406% ©
411 Placa em aco - pelicula | + Ill - fornecimento e implantagao m? 7,72 625,08 4.825,62 0,0877% 99,2283% ¢
111 aesmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m2 7.297.32 0,66 4.816,23 0,0875% 99,3158% c
4.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagao un 33,00 143,86 4.747,38 0,0862% 99,4020% ©
2.2.5 |[Bocade BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 854,10 4.270,50 0,0776% 99,4796% C
6.12 Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (maximo) h 12,00 322,27 3.867,24 0,0703% 99,5499% C
6.13 Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 304,75 3.657,00 0,0664% 99,6163% C
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.J‘ P o
e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
; Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
. eadad] CURVA ABC - SERVICOS SERPENGE
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R9)
COM BDI
1.1.4 Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactacéo m? 729,73 4,50 3.283,79 0,0597% 99,6760% ©
424 Sinalizagao vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00 752,00 3.008,00 0,0546% 99,7306% C
4.2.3 |Tela de protegéo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizagado de obras M 100,00 22,27 2.227,00 0,0405% 99,7711% ¢
4.1.4 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 31,20 65,61 2.047,03 0,0372% 99,8083% C
5.1.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 24,00 79,32 1.903,68 0,0346% 99,8429% C
4.2.5 |Sinalizagédo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagdo M 50,00 37,51 1.875,50 0,0341% 99,8769% C
421 Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagao ud 10,00 170,40 1.704,00 0,0310% 99,9079% C
66 Rgde de agua.\ ¢/ padrdo de eptrada d'agua dlanj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25.00 62,38 1.559,50 0,0283% 99,9362% c
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
7.8 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural tkm 307,57 3,36 1.033,44 0,0188% 99,9550% C
1.1.3 |Demoligdo de cerca de madeira com 4 fios M 267,00 3,38 902,46 0,0164% 99,9714% C
7.4 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 405,67 1,39 563,88 0,0102% 99,9816% C
1.1.2 Destocamento de arvores com didametro de 0,15 a 0,30 m un 10,00 48,25 482,50 0,0088% 99,9904% C
7.6 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 244,63 1,22 298,45 0,0054% 99,9958% C
4.2.2 Elementos de madeira para sinalizagao - cavaletes Ud 5,00 46,02 230,10 0,0042% 100,0000% C
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4.5 - COMPOSICOES DE CUSTOS
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cOD: 21001 |SERVIQO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: SICRO - JAN-23-REAJ. P/ MAR-23 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: un REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CcusTO
(A) TOTAL 0
. i ~ SAL. ENC. SAL. .
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. CUSTO HORARIO
SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 8,55 188,17% 24,64 4,93
SICRO P9824  |Servente h 0,40 5,96 220,84% 19,12 7,65
(B) TOTAL 12,58
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 12,58
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica para boca de lobo com
SICRO M2623 |capacidade de até 300 kN-C=0,90melL un 1,0000 536,43 536,43
=0,30m
(F) TOTAL 536,43
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x
SICRO | 2009619 |39 cm com espessura de 20 cm - areia m? 3,8100 111,73 425,68
comercial
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
SICRO | 1109669 |confecgdo em betoneira e langamento m? 0,0600 499,61 29,98
manual - areia comercial
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e m?3 0,2500 429,49 107,37
brita comerciais
Formas de tabuas de pinho para
SICRO | 3103302 |[dispositivos de drenagem - utilizagédo de 3 m? 1,2400 70,10 86,92
vezes - confecgao, instalacao e retirada
(G) TOTAL 649,95
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica simples para boca de lobo
SICRO M2623 [de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - t 0,0430 32,7275 1,41
Caminhao carroceria 15 t
(H) TOTAL 1,41
) B D.M.T. ;
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
5914449 |Grelha metdlica simples para boca de lobo
SICRO | 5914464 |de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 0,0430000 0,000 0,00
5914479 |[Caminh&o carroceria 15 t
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 1.200,37
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 279,93
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.480,30
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cOD: 22001 |SERVIQO: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas

SICRO - JAN-23-REAJ. P/ MAR-23 P
DATA-BASE: ESPECIFICAGCAO: : 3 REFERENCIA: -
DER-ES - JUL-22 reajustado p/ MAR-23 ¢ UNIDADE m
) ) UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD | IMPR cusTo
Retroescavadeira de pneus com
SICRO E9526 capacidade de 076 m? - 58 KW 1,00 0,20 0,80 155,39 | 74,69 90,83
Caminhao tanque com capacidade de
SICRO E9571 10.000 | - 188 kW 1,00 0,20 0,80 337,54 77,58 129,57
(A) TOTAL 220,40
2 2 = SAL. ENC. SAL. .
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. CUSTO HORARIO
DER-ES 20067 |Encarregado de terraplenagem h 0,20 13,35 157,27% 34,34 6,87
SICRO P9824 |Servente h 2,20 5,96 220,84% 19,12 42,07
(B) TOTAL 48,94
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,45
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 20,91
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES| 10111 [|Arei@suiajazida com carregamento m3 1,0000 57,45 57,45
mecanico
(F) TOTAL 57,45
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. ;
ORG. cob. TRANSPORTE - = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
5914449 . . B
SICRO | 5914464 I;izsﬁ’:ﬁg ?g arsia suja - Caminhao 1,5000000 0,000 0,00
5914479 Y
(1) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 78,36
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 18,27
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 96,63
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cOD: 31001 |SERVIQO: Regularizagado do Subleito com adigado de 50% de bica corrida e 3% de cimento
. SICRO - JAN-23-REAJ. P/ MAR-23 5 . R . i}
DATA-BASE: DER-ES - JUL-22 reajustado p/ MAR-23 ESPECIFICACAO: UNIDADE: m REFERENCIA:
3 i UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CUSTO
Caminhao tanque com capacidade de
SICRO E9605 6.000 | - 136 KW M 1,00 0,90 0,10 259,02 [ 67,01 239,82
DER-ES 30080 |Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 26,80 15,58 20,63
SICRO E9518 Grade ﬁje 24 discos rebocavel de D = 60 1,00 0,35 0,65 4.85 3,38 3,89
cm (24")
SICRO E9524  |Motoniveladora - 93 kW 2,00 1,00 0,00 270,63 | 110,50 541,26
Rolo compactador liso tandem vibratério
SICRO E9682 autopropelido de 1,6 t - 18 KW 1,00 0,60 0,40 98,35 51,73 79,70
SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério M 1.00 030 070 190 72 75.98 110 40
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW ’ ’ ’ ’ ’ ’
Rolo compactador de pneus autopropelido
SICRO E9762 de 27 t - 85 kW 1,00 1,00 0,00 250,93 | 116,54 250,93
SICRO E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 127,68 36,16 68,19
(A) TOTAL 1.314,82
. . - SAL. ENC. SAL. .
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
DER-ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 13,02 157,27% 33,49 16,75
DER-ES 20088 |Greidista h 1,00 714 157,27% 18,37 18,37
SICRO P9824  |Servente h 4,00 5,98 220,84% 19,18 76,71
(B) TOTAL 111,83
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 5,59
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 23,87
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10118 Bica corrida sem frete m3 0,7000 96,99 67,89
DER-ES 10092 |Cimento CP llI kg 63,0000 0,51 32,23
(F) TOTAL 100,12
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
" i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE <P XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
5914359 . . —_
SICRO | 5914374 'tl)';e;r;ipl):r::z ?8 ?T:;:a corrida - Caminhé&o 1,05
5914389
5914449
SICRO | 5914464 |Cimento - Caminhao Carroceria 15t 0,0630
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 123,99
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 28,91
CUSTO UNITARIO TOTAL R$152,90
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COD: 81001 [SERVICO: Administragio Local
SICRO - JAN-23-REAJ. P/ MAR-23 <
DATA-BASE: ESPECIFICAGAO: : & REFERENCIA: -
DER-ES - JUL-22 reajustado p/ MAR-23 S ¢ UNIDADE:  més
i i UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD | IMPR cusTO
(A) TOTAL 0
~ SAL. ENC. SAL. i
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. CUSTO HORARIO
SICRO P9803 |Almoxarife més 1,00 2.753,84 | 119,40% 6.041,92 6.041,92
SICRO P9812 |Engenheiro més 0,25 12.625,04 | 85,44% 23.412,07 5.853,02
SICRO P9903  |Auxiliar técnico més 0,50 1.904,02 | 137,03% 4.513,09 2.256,54
SICRO P9858 |Laboratorista més 0,50 2.526,36 | 122,48% 5.620,53 2.810,26
SICRO P9833  |Auxiliar de laboratério més 0,50 2.301,10 | 126,83% 5.219,51 2.609,75
SICRO P9949  [Topografo més 1,00 2.881,15 | 117,70% 6.272,31 6.272,31
SICRO P9950 |Auxiliar de topografia més 1,00 254505 | 123,06% 5.677,08 5.677,08
(B) TOTAL 31.520,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A+B+C)/D=(E) 31.520,88
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DERES| 10587 [Auguel mensalde instrumento de Mes 1,0000 3.003,27 3.003,27
topografia ( Estagéo Total )
DER-ES 10588  |Aluguel mensal de laboratério de solos Mes 0,5000 4.554,79 2.277,40
DERES| 10585 |Augue! mensalde veiculos fipo Sof 1.6, Mes 1,0000 2.872,88 2.872,88
exclusive motorista e combustivel
DER-ES| 10859 [Gasolina L 92,0000 6,11 561,97
(F) TOTAL 8.715,52
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. ]
ORG. coD. TRANSPORTE - = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 40.236,40
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 9.383,13
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 49.619,53
CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUGAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 6,00 MESES) R$ 297.717,17
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT média considerada no trecho em obras: XR = 0,70 km

DIST. PAV. |DIST. REVEST.
MATERIAL LOCAL (Km) PRIM. (Km)
MATERIAIS PETREOS (BRITAS ETC) P-1 34,40 0,70
AREIA A-1 14,70 18,50
AREIA SUJA ARACRUZ 24,30 0,70
FERRO/ACO/ETC ARACRUZ 24,30 0,70
FORMA / MADEIRA ARACRUZ 24,30 0,70
CAL HIDRATADA ARACRUZ 24,30 0,70
CIMENTO ARACRUZ 24,30 0,70
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 24,30 0,70
TUBO DE CONCRETO / PVC ARACRUZ 24,30 0,70
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 24,30 0,70
GRAMA EM PLACAS ARACRUZ 24,30 0,70
CERCA, MOUROES E ARAME ARACRUZ 24,30 0,70
LADRILHO HIDRAULICO (ACESSIB.) ARACRUZ 24,30 0,70
REMOGCOES GERAIS - BOTA FORA ARACRUZ 28,10 3,60
TAMPAO PV / GRELHAS VITORIA 72,80 0,70
SINALIZACAO HORIZONTAL (PINTURA) VITORIA 72,80 0,70
SINALIZAGAO VERTICAL VITORIA 72,80 0,70
EMULSOES ASFALTICAS E.A.L. MG-Betim p/ pista 630,00 0,70
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
DE TRANSPORTES
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A seguir ¢ apresentada a tabela com o célculo dos momentos de transporte or¢ados na planilha
para cada servigo e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia ¢ aquela utilizada
no SICRO em que ¢ feito o calculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servigo e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coép QTDE QTDE QTDE . FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO |MOM. TRANSP.
BRIN. | AUX | AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. - N TRANSP TRANSP. (P) (RP)
1.1 - TRANSPORTES SERVIGOS PRELIMINARES
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m 10,00 Arvores para BF Caminh&o carroceria 15t 0,695814 28,10 | 3,60 6,95814 195,5236 25,0493
TOTAIS Caminh&o Carroceria 15 t 195,5236 25,0493
2 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.
2.2- SERVICOS
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300 x | . inhag carroceria 15 t 0,043000 | 72,80 | 0,70 | 2,83800 206,60640 1,98660
900 mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15t 0,802386 24,30 | 0,70 52,95748 1286,86667 37,07023
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 381000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,089102 14,70 | 18,50 5,88073 86,44675 108,79353
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ‘ 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,001791 | 24,30 | 0,70 0,11821 2,87254 0,08275
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,010029 24,30 | 0,70 0,66193 16,08492 0,46335
) ) ) ) Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,090392 14,70 | 18,50 5,96586 87,69812 110,36839
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,027481 24,30 | 0,70 1,81372 44,07339 1,26960
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada — — - -
21001 em FFA (Conf. Proj Tipo) 66,00 Aditivo plastificante e rsei:irlgfd” tipo Plastimentou |~ inhao carroceria 15 t 0,000213 | 24,30 | 0,70 0,01403 0,34081 0,00982
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,237503 14,70 | 18,50 15,67517 230,42493 289,99055
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0.25000
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m® 0,137828 34,40 | 0,70 9,09662 312,92356 6,36763
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,137828 34,40 | 0,70 9,09662 312,92356 6,36763
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,070538 24,30 | 0,70 4,65548 113,12804 3,25883
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000149 24,30 | 0,70 0,00982 0,23865 0,00687
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,24000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0,003819 | 24,30 | 0,70 | 0,25207 6,12523 0,17645
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,012536 24,30 | 0,70 0,82740 20,10588 0,57918
Tubo de concreto armado PA2-D =0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 24,30 | 0,70 75,11580 1825,31394 52,58106
) ) ) ) Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m* 0,002727 14,70 | 18,50 1,18605 17,43498 21,94198
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,000598 24,30 | 0,70 0,26006 6,31934 0,18204
Pedra de méao Caminh&o basculante 10 m? 0,119139 34,40 | 0,70 51,82547 1782,79600 36,27783
Aditivo plastificante e retardador de pega para Caminho carroceria 15t | 0,000000 | 2430 | 0,70 |  0,03908 0,94971 0,02736
concreto e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao| Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e ; 2 di [ 3
804015 1106165 1107892 p o i p lancamento mznual ” areia, brita © pedra Ee e oo Concreto fok = 20 MPa - confeccio em betoneira 435,00 0,15100 0.7000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m 0,100416 14,70 | 18,50 43,68098 642,11048 808,09822
' langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,058273 34,40 | 0,70 25,34896 872,00416 17,74427
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,058273 34,40 | 0,70 25,34896 872,00416 17,74427
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,029823 24,30 | 0,70 12,97312 315,24672 9,08118
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15t 0,000015 24,30 | 0,70 0,00653 0,15856 0,00457
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,50000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0,001520 | 24,30 | 0,70 | 0,66120 16,06716 0,46284
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5cm Caminhéo carroceria 15t 0,005055 24,30 | 0,70 2,19893 53,43388 1,53925
Tubo de concreto armado PA2-D =0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 24,30 | 0,70 364,26600 8851,66380 254,98620
) ) ) ) Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,007106 14,70 | 18,50 7,31164 107,48110 135,26534
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,001558 24,30 | 0,70 1,60316 38,95672 1,12221
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m? 0,177525 34,40 | 0,70 182,67323 6283,95894 127,87126
Aditivo plastificante e retardador de pega para Caminhéo carroceria 15 t 0,000134 | 24,30 | 0,70 0,13776 3,34750 0,09643
concreto e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao| Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e i adi A 3
804023 1106165 1107892 p i p lancamento mgnual " areia, brita e pedra (ée 180 comercials Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e 1.029,00 | 0,22500 0.7000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m 0,149627 14,70 | 18,50 153,96575 2263,29646 2848,36629
' langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,086831 34,40 | 0,70 89,34943 3073,62051 62,54460
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,086831 34,40 | 0,70 89,34943 3073,62051 62,54460
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,044439 24,30 | 0,70 45,72735 1111,17449 32,00914
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000018 24,30 | 0,70 0,01852 0,45008 0,01297
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,60000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,001824 | 24,30 | 0,70 1,87690 45,60857 1,31383
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,006066 24,30 | 0,70 6,24191 151,67851 4,36934
Aditivo plastificante e rseit;‘irlgfdor tipo Plastimentou | - inhdo carroceria 15t | 0,000792 | 2430 | 0,70 |  0,00396 0,09625 0,00277
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,885409 14,70 | 18,50 4,42705 65,07759 81,90036
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo em betoneira e 0.93200
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhéo basculante 10 m? 0,513821 34,40 | 0,70 2,56910 88,37720 1,79837
804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 500 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,513821 34,40 | 0,70 2,56910 88,37720 1,79837
comerciais - alas retas Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0262964 |2430 | 070 | 1,31482 31,95010 0,92037
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000125 24,30 | 0,70 0,00063 0,01520 0,00044
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 4,17000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0,012677 | 2430 | 0,70 | 0,06338 1,54023 0,04437
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5cm Caminhéo carroceria 15t 0,042159 24,30 | 0,70 0,21079 5,12228 0,14756

33




CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coD QTDE QTDE QTDE - FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO |MOM. TRANSP.
— AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRIGCAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. . N TRANSP TRANSP. (P) (RP)
. Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,018700 24,30 | 0,70 0,05610 1,36323 0,03927
407820 Armagéo em ago CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000340 24,30 | 0,70 0,00102 0,02479 0,00071
Aditivo plastificante e rsei:irlgfd” tipo Plastimentou |~ inhao carroceria 15 t 0001479 | 24,30 | 0,70 0,00444 0,10782 0,00311
_ - . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 1,653017 14,70 | 18,50 4,95905 72,89807 91,74247
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 1.74000
2003678 Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais 3,00 ! Brita 1 Caminhao basculante 10 m® 0,959279 34,40 0,70 2,87784 98,99763 2,01449
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,959279 34,40 | 0,70 2,87784 98,99763 2,01449
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,490941 24,30 | 0,70 1,47282 35,78960 1,03098
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000452 24,30 | 0,70 0,00135 0,03291 0,00095
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,045752 | 2430 | 0,70 | 0,13726 3,33532 0,09608
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,152156 24,30 | 0,70 0,45647 11,09214 0,31953
. Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,018700 24,30 | 0,70 0,59840 14,54112 0,41888
407820 Armagéo em ago CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000340 24,30 | 0,70 0,01088 0,26438 0,00762
Aditivo plastificante e rsei:irlgfd” tipo Plastimentou |~ ihao carroceria 15 t 0001420 | 24,30 | 0,70 0,04542 1,10380 0,03180
_ - . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 1,586517 14,70 | 18,50 50,76853 746,29746 939,21789
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 167000
2003680 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais 32,00 ! Brita 1 Caminhao basculante 10 m® 0,920688 34,40 0,70 29,46201 1013,49302 20,62340
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,920688 34,40 | 0,70 29,46201 1013,49302 20,62340
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,471191 24,30 | 0,70 15,07810 366,39773 10,55467
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000452 24,30 | 0,70 0,01445 0,35109 0,01011
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,045752 | 24,30 | 0,70 1,46406 35,57676 1,02484
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,152156 24,30 | 0,70 4,86898 118,31612 3,40828
Tampéo de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 72,80 | 0,70 3,12000 227,13600 2,18400
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 0,827658 24,30 | 0,70 24,82974 603,36268 17,38082
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.93000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,091908 14,70 | 18,50 2,75725 40,53158 51,00914
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,001847 | 24,30 | 0,70 0,05542 1,34682 0,03880
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,010345 24,30 | 0,70 0,31035 7,54160 0,21725
) ) ) ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,090392 14,70 | 18,50 2,71175 39,86278 50,16745
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,027481 24,30 | 0,70 0,82442 20,03336 0,57709
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,033885 24,30 | 0,70 1,01655 2470222 0,71159
L, .. . . Aco CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 24,30 | 0,70 0,17820 4,33026 0,12474
2003714 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita Armacdo em aco CA-50 3000 5,40000
comerciais ’ Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 24,30 | 0,70 0,00324 0,07873 0,00227
Aditivo plastificante & rsei:irlg‘:‘d"r tipo Plastimentou | . inhao carroceria 15 t 0,000162 | 24,30 | 0,70 | 0,00485 0,11773 0,00339
_ ~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,180502 14,70 | 18,50 5,41506 79,60134 100,17855
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo em betoneira e 019000
langamento manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 34,40 | 0,70 3,14247 108,10086 2,19973
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m® 0,104749 34,40 | 0,70 3,14247 108,10086 2,19973
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 24,30 | 0,70 1,60826 39,08060 1,12578
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 24,30 | 0,70 0,00233 0,05664 0,00163
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,007874 | 2430 | 0,70 | 0,23621 5,73985 0,16535
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 24,30 | 0,70 0,78555 19,08879 0,54988
Tampao de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 - Caminhao carroceria 15 t 0,104000 72,80 | 0,70 0,41600 30,28480 0,29120
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminh&o carroceria 15t 1,173042 24,30 | 0,70 4,69217 114,01968 3,28452
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com ) ) _ _ 5 57000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,130262 14,70 | 18,50 0,52105 7,65940 9,63939
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, f:)lmhsrr:;:;da e areia 1.0,5:8 - areia ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,002618 24,30 | 0,70 0,01047 0,25451 0,00733
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,014662 24,30 | 0,70 0,05865 1,42516 0,04105
) ) ) ) Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,135588 14,70 | 18,50 0,54235 7,97256 10,03349
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,041221 24,30 | 0,70 0,16488 4,00667 0,11542
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,059952 24,30 | 0,70 0,23981 5,82735 0,16787
iné isitg - - arei i Acgo CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,005940 24,30 | 0,70 0,02376 0,57737 0,01663
2003716 | 407819 Chaminé dos pogos de V'S't? .CPV 02 - areia e brita Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 4,00 5,40000 ¢
comerciais Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 24,30 | 0,70 0,00043 0,01050 0,00030
Aditivo plastificante & g:;}‘;ﬁd” tipo Plastimentou | ) inhdo carroceria 15t | 0,000162 | 24,30 | 0,70 | 0,00065 0,01570 0,00045
_ - . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m® 0,180502 14,70 | 18,50 0,72201 10,61351 13,35714
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0.19000
|angamento manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhao basculante 10 m® 0,104749 34,40 0,70 0,41900 14,41345 0,29330
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 34,40 | 0,70 0,41900 14,41345 0,29330
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15t 0,053609 24,30 | 0,70 0,21443 5,21075 0,15010
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 24,30 | 0,70 0,00031 0,00755 0,00022
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,007874 | 2430 | 0,70 | 0,03149 0,76531 0,02205
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026185 24,30 | 0,70 0,10474 2,54517 0,07332
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cop QTDE QTDE QTDE - FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO |MOM. TRANSP.
— AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. . N TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Aditivo plastificante e retardador de pega para Caminhdo carroceria 15t | 0,000820 | 24,30 | 0,70 |  0,11940 2,00148 0,08358
concreto e argamassa
. Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,956390 14,70 | 18,50 139,26263 2047,16060 2576,35858
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 145.61
30 m*/h - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,551310 34,40 | 0,70 80,27779 2761,55607 56,19445
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,551310 34,40 | 0,70 80,27779 2761,55607 56,19445
Cimento Portland CP Il - 32 - saco Caminhao carroceria 15 t 0,274640 24,30 | 0,70 39,99110 971,78372 27,99377
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel 145,61 Concreto Caminhéo betoneira8 m* | 2,400000 | 24,30 | 0,70 | 34947072 8492,1385 244,6295
com capacidade de 30 m*/h
Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,00253 24,30 | 0,70 0,86638 21,05297 0,60646
Compensado resinado - E =10 mm Caminhao carroceria 15 t 0,00404 24,30 | 0,70 1,383464 33,61818 0,96842
Desmoldante para férmas de madeira Caminh&o carroceria 15 t 0,00002 24,30 | 0,70 0,006849 0,16643 0,00479
3107997 Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - 342,44 Peca de madeira-L =7,5cme E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00037 | 2430 0,70 | 0,126703 3,07889 0,08869
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,0002 24,30 | 0,70 0,068488 1,66427 0,04794
Tabua-E=2,5cmelL=10cm Caminh&o carroceria 15 t 0,00522 24,30 | 0,70 1,787545 43,43735 1,25128
Tébua-E=25cmelL =30cm Caminh&o carroceria 15 t 0,00269 24,30 | 0,70 0,921168 22,38438 0,64482
2003866 Aplicacao de geotextil ndo-tecido agulhado RT 14 2.933,12 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 Caminhao carroceria 15 t 0,000260 24,30 | 0,70 0,76261 18,53143 0,53383
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00388 24,30 | 0,70 0,83743 20,34951 0,58620
2106292 _ longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro ndo 215,83 Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,00009 |2430]| 0,70 | 0,01942 0,47202 0,01360
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagéo
de 3 vezes - confecgao, instalacao e retirada Tabua de 2,5 x 30 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,01137 24,30 | 0,70 2,45401 59,63245 1,71781
41004 Reaterro com areia e:rievnizzrfj‘ig:’ngfra““w‘ tudo incluido 1.346,40 Transp. de Areia suja jazida ¢/ carreg. Mecanico | Caminho basculante 10 m* |  1,500000 | 24,30 | 0,70 | 2019,59850 | 49076,2436 1413,7190
Caminh&o Basculante 10 m? 80382,5391 10163,8573
Guindauto 20 t.m 10676,9777 307,5673
TOTAIS
Caminhao betoneira 8 m* 8492,1385 244,6295
Caminhao Carroceria 15 t 6383,4935 174,9814
3 - TRANSPORTES PAVIMENTAGAO
3.1 - SERVICOS
31001 Regularizagéo do Subleito com adi¢éo de 50% de bica 2.336.60 Transporte da bica corrida Caminh&o basculante 10 m® 1,05000 34,40 | 0,70 | 2453,42643 84397,86919 1717,39850
corrida e 3% de cimento R Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,06300 24,30 | 0,70 | 147,20559 3577,09573 103,04391
40884 Pavimentagao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 10.850 73 Transp. de Areia grossa Caminhé&o basculante 10 m® 0,07500 14,70 | 18,50 | 814,47938 11972,84681 15067,86844
cm, colch&o areia esp.= 5¢cm B Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 8 cm Caminhéo Basculante 6 m? 0,19200 24,30 | 0,70 2085,06720 50667,13296 1459,54704
Caminhao basculante 10 m® 96370,7160 16785,2669
TOTAIS
Caminho Carroceria 15 t 3577,0957 103,0439
4 - TRANSPORTES SINALIZAGAO
Chapa de ago galvanizado Caminhao carroceria 15 t 0,01178 72,80 | 0,70 0,09094 6,62055 0,06366
5 o i i Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminh&o carroceria 15 t 0,00044 72,80 | 0,70 0,00340 0,24729 0,00238
5213571 (5213417 Placa em aco - pelicula | + lll - fornecimento e implantagao Confecgdo de placa em agon 16 galvanizado, com pelicula 7,72 1,00000 P
tipo I + 11l Pelicula retrorrefletiva tipo lll Caminhéo carroceria 15t 0,00019 72,80 | 0,70 0,00147 0,10678 0,00103
5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pé Caminh&o carroceria 15 t 0,00011 72,80 | 0,70 0,00085 0,06182 0,00059
Pedra de Mao Caminh&o basculante 10 m® 0,05681 34,40 | 0,70 1,87466 64,48844 1,31226
Aditivo plastificante & rsei:irlgfd” tipo Plastimentou | - inhdo carroceria 15 t 0,00004 |[2430| 070 | 0,00141 0,03435 0,00099
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa . 0,07200 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,04788 14,70 | 18,50 1,58006 23,22683 29,23105
1107892 Concreto fck =20 Mpa 0,70000 Brita 1 Caminhao basculante 10m* | 0,02779 | 34,40 | 070 | 0,91694 31,54269 0,64186
5216111 Suporte para placa de sinali;agéo em madeira de lei tratada 8 33.00 Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,02779 34,40 | 0,70 0,91694 31,54269 0,64186
x 8 em - fornecimento & implantagao Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 001422 | 2430 | 0,70 | 046927 11,40331 0,32849
Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado Caminh&o carroceria 15 t 0,00070 72,80 | 0,70 0,02310 1,68168 0,01617
Suporte em madeira defgcfri']pto tratado - seggo de 8 | - inhdo carroceria 15 t 001920 |7280| 0,70 | 0,63360 46,12608 0,44352
Tinta esmalte sintético acetinado Caminh&o carroceria 15t 0,00035 72,80 | 0,70 0,01155 0,84084 0,00809
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhao carroceria 15 t 0,00012 72,80 | 0,70 0,02820 2,05261 0,01974
. . . . Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminh&o carroceria 15t 0,00035 72,80 | 0,70 0,08224 5,98678 0,05757
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm 234,96 . ) ) o )
Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminh&o carroceria 15 t 0,00003 72,80 | 0,70 0,00705 0,51315 0,00493
Tinta refletiva acrilica Caminh&o carroceria 15t 0,00083 72,80 | 0,70 0,19502 14,19722 0,13651
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhao carroceria 15 t 0,00012 72,80 | 0,70 0,00374 0,27256 0,00262
5213405 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura 3120 Microesferas de vidro refletiva tlpo II-A Caminh&o carroceria 15t 0,00035 72,80 0,70 0,01092 0,79498 0,00764
de 0,6 mm ' Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,00003 72,80 | 0,70 0,00094 0,06814 0,00066
Tinta refletiva acrilica Caminh&o carroceria 15t 0,00083 72,80 | 0,70 0,02590 1,88523 0,01813
Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,00319 14,70 | 18,50 0,31914 4,69140 5,90415
41359 | 40358 Tela de protegdo de seguranca de PVC cor laranja com Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 100,00 | 0,00330 Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,00118 | 2430 | 0,70 | 0,11781 2,86278 0,08247
suporte para sinalizagédo de obras
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,00385 34,40 | 0,70 0,38462 13,23076 0,26923
Caminhao Basculante 10 m* 168,7228 38,0004
TOTAIS
Caminhao Carroceria 15 t 95,7562 1,1952
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cop QTDE QTDE QTDE - FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO |MOM. TRANSP.
SRIN. | AUX | AUX2 SERVICO SERVIGO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. - N TRANSP TRANSP. (P) (RP)
5 - TRANSPORTES OC
5.1 - SERVICOS
Transp. de Brita graduada Caminhao basculante 10 m® 0,06000 34,40 | 0,70 229,25940 7886,52336 160,48158
40348 A ) ; - 1:4. tudo incluid 0.02000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,03621 14,70 | 18,50 138,35805 2033,86330 2559,62389
Calgada de concreto fck=15 MP, camurgado ¢/ argam. rgamassa cimento © areia frago 1.4, fudo incluido ’ Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00735 24,30 | 0,70 28,08428 682,44792 19,65899
40915 cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. 3.820,99
preparo da caixa e transp. da brita Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m?® 0,07737 14,70 | 18,50 295,62235 4345,64861 5469,01355
40358 Concreto es":::ir:' :;:nlg’g QILZ?A 'Eﬂ:zg’e transportes 0,08000 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 002856 | 2430 | 070 | 10912747 | 265179763 76,38923
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m?® 0,09324 34,40 | 0,70 356,26911 12255,65730 249,38838
Ladrilho hidraulico 2 cores p/ calgada Caminhao basculante 10 m? 0,06200 24,30 | 0,70 71,07041 1727,01106 49,74929
40912 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento & areia 1:4), 1.146,30 Transp. de Areia grossa jazida Caminho basculante 10 m® | 0,02354 | 14.70 | 1850 | 26,97982 396,60334 499,12666
40348 fornecimento e assentamento Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,01300
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15t 0,00478 24,30 | 0,70 5,47643 133,07734 3,83350
Pedra de Mao Caminh&o basculante 10 m? 0,004500 34,40 | 0,70 0,10800 3,71520 0,07560
v Concreto ciclépico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de 0.01000 Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m?® 0,00725 14,70 | 18,50 0,17388 2,55604 3,21678
42475 pedra de mé&o, tudo incluido Concreto fck = 10 Mpa ’ 0,70000 Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00183 24,30 | 0,70 0,04402 1,06959 0,03081
41246 Rampa de pedestres, ;cc))?o‘t);icl) em ladrilho hidraulico 24,00 Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,00827 34,40 | 0,70 0,19858 6,83101 0,13900
Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,00967 14,70 | 18,50 0,23210 3,41193 4,29392
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 0,01000 Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00357 24,30 | 0,70 0,08568 2,08202 0,05998
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,01166 34,40 | 0,70 0,27972 9,62237 0,19580
Arame liso em ago 93';3\’/“5;"“ -D=165mm (16 | o inhao carroceria 15 t 0,00007 |2430| 070 | 001827 0,44396 0,01279
3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mour&o de 261.00 Grampo em aco galvaglz_agc;gara cerca - C = 25,4 mm Caminh&o carroceria 15 t 0,00001 24,30 | 0,70 0,00261 0,06342 0,00183
madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m : eE=9,/omm
Mouréo de madeira-H=2,10meD =0,10m Caminh&o carroceria 15 t 0,00693 24,30 | 0,70 1,80873 43,95214 1,26611
Mouréo de madeira-H=2,20meD =0,15m Caminh&o carroceria 15 t 0,00078 24,30 | 0,70 0,20358 4,94699 0,14251
NG Caminhao Basculante 10 m?® 28671,4435 8995,3045
Caminhao Carroceria 15 t 3519,8810 101,3957
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS

BETUMINOSOS

Conforme orientacao da fiscalizagdo e analise da SEDURB, foram adotados os custos dos insumos
betuminosos provenientes da tabela referencial do DER-ES e atualizadas para Mar¢o/2023 por

meio dos indices de reajustamento do SICRO.

Sdo considerados o BDI diferenciado de 15,28%.

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto sdo as seguintes:

E.A.l
CODIGO SERVICO UNID QTDE BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011352 |Imprimacgdo com emulsao asfdltica m? 10.859,73 0,0013 14,118
TOTAL 14,118

A seguir ¢ apresentado a tabela com os calculos que originaram os custos finais:
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4.9 - CROQUI DE LOCALIZAGCAO DOS MATERIAIS
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4.9 - CROQUI DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS
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4.10 - QUADRO DE DENSIDADES
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4.10 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
MATERIAL UNID Es::cfitn) -
AGREGADOS PETREOS SOLTOS t/m?3 1,50
ARGILASOLTA t/m?3 1,50
AREIASOLTA t/m?3 1,50
REG. SUB E BASE DE SOLO COM ADIGCOES DE BICA CORRIDA t/m3 2,05
IMPRIMACAO (E.ALL) t/m?3 1,00
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES t/m3 2,20
CBUQFX'C' t/m3 2,40
REMOGAQ DE REVEST. ASFALTICO t/m3 2,40
LIMPEZAS PARABOTA-FORA t/m3 1,30
TAXAS DE APLICACAO
EMULSAQ ASFALTICA (RR-1C) I/m2 0,45
IMPRIMAGAO (E.ALL) I/m2 1,30
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4.11 - COMPOSICAO DO BDI
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4.11 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificag@o de despesas indiretas (BDI) esté fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta
e dois por cento), conforme composi¢ao abaixo.

INDICES:

Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

I - Incidéncias sobre o custo

Administragdo Central 4,03%
Despesas Financeiras 1,00%
Riscos 0,50%
Seguros e Garantia contratual 0,40%
Lucro 6,30%

Total 12,23%

Il — Incidéncias sobre o preco de venda

ISSQN 5,00%"
COFINS 3,00%"
PIS 0,65%"
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

lll — Demonstrativo de calculo do BDI

BD| = ((( 1+AC+R+SG) x (1+DF) x (1+L)) ) 1) x100%= 2332 %
B (1-L1-L2 —L3 —L4) 0= 4% ?

Onde:

AC = Administragdo Central; L1 =ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 = PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB
L = Lucro
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DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média
proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas & manutengdo de parcela do custo do escritdrio central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisicao e
manuten¢do dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretdria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N°2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFiCIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneracio do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de inumeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D — RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientagdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS, ¢ imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constitui¢ao Federal.

— Contribui¢do para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, ¢ de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicao para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, ¢ de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informagdes e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execugdo da obra
e como referencial para elaboragdo do plano de ataque aos servigos.

Basicamente os servicos a executar sao:

Canteiro de Obras;

Servigos Preliminares e Terraplenagem,;
Pavimentacao;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Sinalizagao;

Obras Complementares;

A empresa construtora serd responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuacdo da equipe de fiscalizagdo e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora deverd dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servigos.

A liberagdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificagcao pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢cdes das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratorio para a realizagao dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagdes de Servigo ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinaliza¢do diurna e noturna durante a execugdo das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizagdo das mesmas,
quando necessario.

Os servigos deverao ser realizados no periodo entre o més de margo e novembro, evitando assim
o periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrologicos.

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A area prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retangulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma érea de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposicoes relativas a protecdo ambiental, esta instalacdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

Os depdsito e almoxarifado servirdo para armazenamento dos materiais a serem empregados na

obra. Sendo os materiais organizados em:

e Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pd de pedra): Serdo estocados
préximos ao trecho em execugdo, conforme sua granulometria, ¢ em locais limpos e
drenados de modo a ndo serem danificados com as chuvas. A quantidade a ser estocada no
deposito, devera ser suficiente para garantir a continuidade programada nos servigos.

e Cimento: Sera armazenado apds seu recebimento no canteiro de obras, em depositos
isentos de umidade, a prova d'dgua adequadamente ventilado e providos de assoalho
isolado do solo. As prescri¢cdes das normas da ABNT sobre o tema deverao ser atendidas.
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e Acos: Serdo depositados em patios cobertos com pedriscos, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitola.

e Madeira: Serdo armazenadas em locais cobertos, com suficiente espacamento entre as
pilhas. O material proveniente da desforma, quando ndo reaproveitado, devera ser
descartado para bota-fora.

e QOutros materiais (meio — fio, tubos de concreto, tampdes): deverdo ser armazenados de
forma a serem asseguradas as caracteristicas e prescrigdes para seu emprego.

Rede de abastecimento de agua incluira o fornecimento de agua para abastecimento de todo o
canteiro e de 4gua potavel para os operarios.

Rede de fornecimento de energia elétrica mantera a rede provisoria de luz e forca para
abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condi¢des de operacdo e
manuten¢do, deverdo obedecer as normas da ABNT e as exigéncias da concessionaria local.

Escritorio devera ser suficiente para atender a Fiscalizagdo e o quadro de funciondrios descrito na
Administragdo Local, assim como as demais eventualidades.

O refeitorio deve atender a todos os trabalhadores nos horarios das refeigoes, contendo assentos
em numero suficiente para atender aos usuarios. A ventilagdo e iluminagdo podem ser naturais
e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatorio no interior do refeitério ou em suas imediagoes, sendo
obrigatdrio o fornecimento de dgua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos
coletivos. O refeitorio ndo pode ter comunicagdo direta com instalagdes sanitarias.

A instalacdo sanitdria ¢ o local destinado ao atendimento das necessidades fisioldgicas de
excrecdo, e deve ter perfeitas condi¢des de higiene e limpeza contendo lavatdrio, mictorio e vaso
sanitario. Ainda devem conter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de
modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser
de madeira; ter pisos impermedveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante; ser independente
para homens e mulheres, quando necessario; ter ventilagao e iluminagao adequadas; ter instalagdes
elétricas adequadamente protegidas.

Ap6s a conclusdo dos servigos, a empresa responsavel pela execugao da obra devera remover todas
as instalacdes e construcdes do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituicao do terreno
na sua configuracao original.

A implantagcdo geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes
suficientes, devera ser submetido a apreciacao prévia da Fiscalizagao.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

e Escritdrio para Fiscalizagao;

e Sanitario e vestiario;

e Refeitorio;

e Escritorio para Administragao local da Construtora;

e Almoxarifado e guarita.
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CANTEIRO DE OBRAS
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICAGOES DOS SERVIGCOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execugdo de todos os
servigos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicagdes pelo referido Orgdo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servigos previstos deverdo ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢des do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagdes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacao das Especificacoes Adotadas

a) Servicos Preliminares
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacio
DNIT 139/2010 — Sub-Base estabilizada granulometricamente;
DNIT 140/2010 — Sub-base de solo melhorado com cimento;
DNIT 141/2010 —Base estabilizada granulometricamente;
DNIT 144/2014 — Imprimacdo com ligante asfaltico;
DNIT 031/2006-ES — Concreto Asfaltico — Revestimento CBUQ fx ‘C’;

¢) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 027/2004 — Demoli¢ao de Dispositivos de Concreto;

DNIT 029/2004 — Restauragdo de dispositivos de drenagem danificada;
DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

d) Sinaliza¢io e Obras complementares

DNIT 100/2009 — Sinalizagdo Horizontal;
DNIT 101/2009 — Sinalizagao Vertical.
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