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MEMORIA DE CALCULO

Objeto: Contratagdo de empresa para prestagdo de servigos técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura, relativos a elaboragéo de
projetos, assessoria técnica, fiscalizagéo, supervisdo ou gerenciamento de obras e servigos de engenharia, referente a infraestrutura urbana, no municipio de
Aracruz/ES

Local: Diversas localidades - Aracruz/ES

Item Servigos Un. [ Quantidade Observagoes

1.0 |SERVIGCOS

1.1 APOIO TECNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZAGAO

ADOTOU-SE 2.016,00 HORAS, POIS ESTIMA-
1.1.1 |ENGENHEIRO COORDENADOR h 2.016,00 SE A UTILIZAGAO DE 168 HRS
TRABALHADAS MES

ADOTOU-SE 6.048,00 HS, POIS ESTIMA-SE
h 6.048,00 03 PROFISSIONAIS COM UTILIZAGAO DE
168 HRS TRABALHADAS MES

ENGENHEIRO PLENO (CIVIL, PRODUGAO CIVIL OU ARQUITETO E
URBANISTA, ELETRICISTA E OUTROS)

ADOTOU-SE 4.032,00 HS, POIS ESTIMA-SE
1.1.3 |ENGENHEIRO JUNIOR (CIVIL) h 4.032,00 02 PROFISSIONAIS COM UTILIZAGAO DE
168 HRS TRABALHADAS MES

ADOTOU-SE 10.080,00 HS, POIS ESTIMA-SE
1.1.4 |TECNICO DE ESTRADAS | h 10.080,00 | 05 PROFISSIONAIS COM UTILIZAGAO DE
168 HRS TRABALHADAS MES

1.2 |EQUIPES

1.2.1 |EQUIPE DE TOPOGRAFIA 5 12,00 QUANTIDADES ESTIMADAS PARA
ATENDER TODOS 0S TIPOS DE

, ] DEMANDAS DE FISCALIZAGAO E
12.2 |EQUIPE DE LABORATORIO més | 12,00 PROJETOS

1.3 |VEICULOS

: : CONSIDERANDO 3 CARROS POR MES
\’\;EEIg,ULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA - 4CARROS POR més 36,00 PARA ATENDIMENTO TOTAL DAS

DEMANDAS DA EQUIPE TECNICA

1.3.1

1.4 |[ENSAIOS TECNOLOGICOS

OS ENSAIOS E ANALISES FORAM

1.4.1 |ENSAIO DE COMPACTAGCAO PROCTOR NORMAL, POR AMOSTRA und 70,00 ESTIMADOS PARA ATENDER TODO O
PERIODO DO PRAZO DO CONTRATO COM

O OBJETIVO DE ATENDER A

i} FISCALIZAGAO, UMA VEZ QUE SAO
142 |ENSAIO DE COMPACTAGAO PROCTOR MODIFICADO, POR AMOSTRA und | 70,00 NECESSARIOS PARA GARANTIR A

QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS

1.5 [ESTUDOS GEOTECNICOS E HIDROLOGICOS

1.51_|MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT und 6,00
152 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE SONDAGEM und 6,00
153 |SONDAGEM A PERCURSSAO (SPT), INCLUSIVE DESLOCAMENTO NO| 250,00
% |LOCAL DO EQUIPAMENTO ATE 500m :
154 |SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SA OU FRATURADA, INCLUSIVE| 120.00
~%  |DESLOCAMENTO LOCAL DE EQUIPAMENTO ATE 500m : FOI CONSIDERADA ESTIMATIVA GERAL
_ - PARA ATENDER OS ESTUDOS
155 |SONDAGEM A TRADO, PROFUNDIDADE ATE 3,00M, INCLUSIVE COLETA| | 0000 | NECESSARIOS PARA CONHECIMENTO DA
DE AMOSTRAS CAMADAS DO SOLO
156 |SONDAGEM ROTAITVA EM SOLO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL| 200,00
° " |DE EQUIPE ATE 500m :
ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS PARA PROJETO DE
157 km 11,00

PAVIMENTAGAO - IMPLANTACAO

1.6 |OUTROS SERVICOS

CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE
ESTUDOS TECNICOS, PARECER ESPECIALIZADO, PROJETOS
ESPECIFICOS COM CARACTERISTICAS TECNICA DE ALTA
ESPECIALIDADE

ADOTOU-SE 1.008,00 HORAS, POIS ESTIMA-
h 1.008,00 SE A UTILIZACAO DE 84 HRS
TRABALHADAS MES

1.6.1

2.0 [PROJETOS

21 INFRAESTRUTURA

2.1.1 |PROJETO GEOMETRICO EM PISTA SIMPLES km 50,00
2.1.2 |PROJETO GEOMETRICO EM PISTA DUPLA km 15,00
2.1.3 [PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM PISTA SIMPLES km 50,00
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2.1.4 [PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM PISTA DUPLA km 15,00
2.1.5 [PROJETO DE DRENAGEM EM PISTA SIMPLES km 50,00 FOI CONSIDERADO UMA ESTIMATIVA
2.1.6 |[PROJETO DE DRENAGEM EM PISTA DUPLA km 15,00 GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE
2.1.7 |PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PISTA SIMPLES km 50,00 DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
2.1.8 |PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PISTA DUPLA km 15,00 COMPLEMENTARES
2.1.9 |PROJETO DE SINALIZACAO EM PISTA SIMPLES km 50,00
2.1.10 [PROJETO DE SINALIZACAO EM PISTA DUPLA km 15,00
2.1.11 |PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES km 50,00
2.1.12 [PROJETO DE ILUMINACAQ VIARIA km 65,00
2.2 |OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E CONTENCOES
291 PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PASSARELA, m2 60000
- PONTES E VIADUTOS), INCLUINDO A FUNDACAQ DIRETA ’
229 PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PASSARELA, m2 600.00 FOI CONSIDERADO UMA ESTIMATIVA
- PONTES E VIADUTOS), INCLUINDO A FUNDAGCAO PROFUNDA ’ GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE
223 PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE CONTENGAO (CORTINAS, MUROS und 500 DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
o E OUTROS) ATE 6,00m ’ COMPLEMENTARES
204 PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE CONTENGAO (CORTINAS, MUROS und 500
- E OUTROS) ACIMA 6,00m ’
2.3 |ESGOTAMENTO SANITARIO E ABASTECIMENTO DE AGUA
2.3.1 [PROJETO EXECUTIVO DE ADUTORA - PRANCHA A1 und 3,00
2.3.2 [PROJETO EXECUTIVO REDE COLETORA - PRANCHA A1 und 6,00
2.3.3 [PROJETO EXECUTIVO INTERCEPTOR E EMISSARIO - PRANCHA A1 und 3,00
2.34 [PROJETO EXECUTIVO ETA E ETE - PRANCHA A1 und 3,00
2.3.5 [PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - PRANCHA A1 und 2,00
2.3.6[PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO - PRANCHA A1 und 2,00 FOI CONSIDERADO UMA ESTIMATIVA
237 PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - PRANCHA und 500 GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE
- A1 ’ DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
2.3.8 [PROJETO EXECUTIVO ELETRICO - PRANCHA A1 und 2,00 COMPLEMENTARES
2.3.9 [PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZACAO - PRANCHA A1 und 5,00
2.3.10 |PROJETO EXECUTIVO DE TRAVESSIA - PRANCHA A1 und 2,00
2.3.11 [PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETONICO - PRANCHA A1 und 2,00
2312 I?IAGNOSTICO DE MELHORIAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE und 300
- AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO '
2.4 [OUTROS PROJETOS
241 PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALGCADAS, PAVIMENTAGOES, m2 20.000.00
o CANTEIROS, ACESSOS E OUTROS) R
_ FOI CONSIDERADO UMA ESTIMATIVA
242 PROJETO DE PAISAGISMO (ESPECIES, PORTES, QUANTIDADES, m? | 2000000 | GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE
o MOBILIARIO EXTERNO E ACESSORIOS) T DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
COMPLEMENTARES
243 [MAQUETE ELETRONICA - IMAGEM 3D m? 30.000,00
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