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PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA) 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de 

engenharia e arquitetura, relativos à elaboração de projetos, assessoria técnica, fiscalização, 

supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de engenharia, referente a infraestrutura urbana, 

no município de Aracruz/ES. 

 

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO  

A modalidade a ser empregada será Concorrência Pública; 

Tipo de licitação a de técnica e preço, nos termos do art. 45, § 1°, inciso III; 

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII; 

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 

"b"; 

Critério de julgamento, conforme requisitos técnicos e comerciais de classificação apresentados 

neste Projeto Básico. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A referida contratação tem por objetivo realizar suporte a SEMOB – Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura, no desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia, arquitetura e 

urbanismo, assessoria técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e serviços, no 

sentido de prover e manter toda infraestrutura urbana, sendo: sistema de abastecimento de água 

(tratamento de água e distribuição), sistema de esgotamento sanitário (coleta e tratamento de 

esgotos), sistema de drenagem pluvial, sistema viário/pavimento, sinalização viária, iluminação 

pública, pontes, viadutos, passarelas, contenções, dentre outros, promovendo o processo de 

urbanização que atenda ao interesse social; ao desenvolvimento econômico; a preservação, 
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proteção e recuperação do meio ambiente. 

Insta frisar, que o município de Aracruz, de acordo com último levantamento, conta com uma malha 

viária de aproximadamente 453,61 Km (quatrocentos e cinquenta e dois quilômetros e dez 

metros), sendo que 65% (sessenta e cinco por cento) desta extensão se encontra contemplada 

com infraestrutura básica.  

Destaca-se que as demandas por estudos, levantamentos topográficos, projetos, obras e 

inspeções técnicas, são de grande vulto nesta PMA/Secretaria de Obras e Infraestrutura, 

entretanto, têm seu atendimento vinculado a receitas, mudanças políticas, estabelecimento de 

providências para contenção de gastos, dentre outras, assumindo assim uma frequência variável 

e de difícil previsibilidade.  

Essas características, levando-se em conta o exposto acima, inviabilizam, a concepção de uma 

equipe multidisciplinar e permanente, formada apenas por funcionários públicos, no quadro fixo 

da SEMOB. 

Cabe ressaltar a limitação de servidores e agentes públicos que prestam serviços de engenharia 

para municipalidade, não sendo humanamente possível atender o desenvolvimento em sua 

totalidade das atividades/atribuições, entre elas ressaltamos: elaboração de estudos preliminares, 

de projetos básicos e executivos, fiscalização de obras e projetos, realização de um grande volume 

de vistorias técnicas, que atendam de forma satisfatória toda infraestrutura urbana básica a ser 

construída e ampliada, como também a existente, com necessidades urgentes de intervenções.  

Destarte, é fundamental a existência de uma estrutura além daquela formada por servidores 

públicos, buscando prestar um pronto atendimento quando da ocorrência das demandas, 

principalmente aquelas emergenciais, através da contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de apoio técnico nas atividades de engenharia e arquitetura desenvolvidas 

no âmbito da PMA/SEMOB. 

O presente Projeto Básico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condições e diretrizes 

técnicas e administrativas para contratação do objeto. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A presente contratação se refere a atividades profissionais referentes aos serviços de elaboração 

de projetos, assessoria técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e serviços de 

engenharia na infraestrutura urbana básica deste município, de acordo com as normas e 
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instruções preconizadas pelos órgãos Rodoviários, como o DER-ES, relativo à geometria, 

terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação, obras de artes especiais e sinalizações.  

 Da mesma forma, tem-se o balizamento necessário às normas técnicas alusivas a sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, como SAAE Aracruz-ES e CESAN-ES, bem 

como demais normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

recomendação da Orientação Técnica do IBRAOP e especificações da Planilha Orçamentária. 

 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.  

Os serviços serão realizados mediante emissão de AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, onde serão 

definidos os prazos de entrega das solicitações, em comum acordo entre contratante e contratada. 

Os serviços serão solicitados conforme necessidade da SEMOB, ficando essa a disposição para 

quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos necessários, inclusive acompanhamento a vistorias “in 

loco”. 

Poderá a SEMOB, exigir que seja refeito e/ou substituída qualquer parte dos serviços, caso estes 

tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com Normas e Especificações 

Técnicas. 

Os estudos, os projetos, as especificações, os memoriais, dentre outros, deverão ser executados 

com o máximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à 

dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou 

orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações de serviços já entregues deverão ser comunicadas com antecedência, 

para não prejudicar o andamento de qualquer etapa de realização de trabalhos. 

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados pela 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.  

Os serviços destinados a atender a infraestrutura urbana básica, serão realizados de acordo com 

a indicação da SEMOB, podendo os profissionais serem deslocados das instalações da CONTRA-

TADA para as instalações da CONTRATANTE, conforme necessidade e conveniência dos traba-

lhos realizados, não desobrigando a empresa dos custos dispostos na planilha orçamentária. 
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5.1 - PRINCIPAIS ATIVIDADES 

As principais atividades a serem desenvolvidas neste objeto são: 

Elaboração de Projetos: Realizar estudos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e 

econômica de projetos. 

Desenvolver projetos básicos, executivos e as-built (quando necessário), sendo: PROJETOS DE 

INFRAESTRUTURA, PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E CONTENÇÕES, 

PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E OUTROS.  

Desenvolver o orçamento detalhado em planilhas, composições de custo, cotações de insumos, 

memória de cálculo, cronograma físico-financeiro, planos de ataque, dentre outros documentos 

necessários as contratações. 

Assessoria técnica: Prestação de assessoria na identificação de eventos críticos, reais ou 

potenciais, capazes de acarretar impacto financeiro ou variação cronológica, que interfiram na 

execução dos projetos, dos serviços de manutenção, reforma, ampliação, reconstrução ou 

construção, recomendando a SEMOB providências pertinentes a sua prevenção ou correção.  

A assessoria deverá realizar estudos de viabilidade técnica e econômica, emitir laudos e/ou 

pareceres técnicos, realizar vistorias, realizar estudos de impacto, analisar a viabilidade técnica e 

financeira dos serviços propostos pela municipalidade, auxiliar no atendimento às demandas, 

solicitações, notificações e outros instrumentos congêneres que a SEMOB venha receber do 

Ministério Público, do Poder Judiciário, dos órgãos de fiscalização do município, dentre demais 

serviços solicitados pelo contratante. 

Gerenciamento: Planejamento, coordenação, controle e acompanhamento das diversas etapas 

de elaboração de projetos e das atividades necessárias à implantação ou manutenção de um 

empreendimento.  

Analisar o cumprimento do cronograma físico financeiro das diversas fases da obra e serviço, 

coordenando equipe técnica de profissionais habilitados, com formações e práticas diversas.  

Desenvolver documentação técnica que vise à manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura 

urbana deste município. 

Construir ferramenta de gestão que auxilie o acompanhamento da execução das obras e serviços, 

como também no acompanhamento contratual, tendo como ferramenta, planilha que permita ser 

alimentada diariamente e que possibilite que o contratante tenha informações em tempo real.  
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Supervisão: Supervisão e coordenação geral das atividades desenvolvidas em processos de 

desapropriações, de licenciamento/autorizações especiais (rodovias, ferrovias e cursos d'água), 

de licenciamentos e monitoramentos ambientais, em função das necessidades das obras e 

serviços solicitados pela PMA, bem como, recomendação e indicação à secretaria gestora, quanto 

a necessidade de agilização e priorização dos processos de liberação das áreas em função dos 

cronogramas de execução. 

A supervisão se qualifica como uma postura preventiva, buscando alertar com antecedência para 

possíveis falhas, evitando ou minimizando as não-conformidades, e caso isto não seja possível, 

ensejando a rápida implementação de medidas corretivas. 

Fiscalização: Atividade a ser realizada de modo sistemático, com a finalidade de verificar o 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. 

Consiste no acompanhamento "in loco" das obras e serviços contratados, elaborando planilha de 

medição, memória de cálculo, registro fotográfico e demais documentos necessários, dos serviços 

efetivamente realizados no período. 

 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO 

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 6.278.186,86 (Seis milhões, duzentos 

e setenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos). 

 

7. REAJUSTES                       

Havendo necessidade de prorrogação, conforme Art. 57, inciso II, os preços propostos pela 

CONTRATADA poderão ser reajustados, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através 

do Índice Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT – Consultoria, desde que 

comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, conforme: 

𝑅 =
𝑉𝑥(𝐼 − 𝐼0)

𝐼0
 

Onde: 

R = Valor do Reajuste Procurado; 

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem reajustados; 

Io = Índice Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT – Consultoria, relativo ao mês 
anterior a data da apresentação da proposta; 

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês anterior à 
data da apresentação da proposta. 
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Compete à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso de 

cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos 

serviços o memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste 

pleiteado. 

Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas 

Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas 

econômicas de interesse do País. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta de dotação orçamentária de 2024 e 

subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

Destacamos que a contratação está prevista para o exercício financeiro de 2024, considerando 

que o Contrato nº 155/2018, referente a Gerenciadora de obras e infraestrutura tem sua conclusão 

em 17/01/2024. 

 

9. PRAZOS 

O prazo de vigência do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da publicação do 

mesmo. 

O prazo de execução dos serviços fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.  

Os prazos de vigência do contrato e de execução dos serviços expiram-se no dia de igual número 

de início, ou imediato, se faltar exata correspondência (Art. 132, §3º, do Código Civil). 

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão 

contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, com 

suas respectivas alterações.  

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim.  

O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da 

data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE, 

excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 
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A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao 

início da prestação dos serviços. 

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, 

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos 

elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da data de 

recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços. 

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a 

CONTRATADA deverá proceder ao reforço da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido. 

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do termo de 

recebimento definitivo. 

Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito ao 

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da 

paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE. 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, parágrafo 1º 

da Lei Nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações.  
 

10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar visita 

técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à execução. 

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do Edital 

e a apresentação da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou através do 

telefone (27) 3270-7981.  

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, de 

forma individual, não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a 

fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório. 

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão comparecer 

munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO 
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EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de 

estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes 

para conceder representação. 

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante. 

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, na data estipulada. 

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas 

dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos 

termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a não ser emergente necessidade identificada 

pela Fiscalização e Gestor do Contrato. 

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os preços 

propostos. 

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.  

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não poderá 

alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço para exigir 

qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de acordo com o 

entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 295/2008 e 

3.459/2012). 

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por profissional 

lotado na SEMOB. 

11. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o 

objeto do certame e que satisfaçam as condições editalícias. 

Não será aceita proposta apresentada por consórcio ou grupo de firmas ou qualquer outra 

modalidade de interdependência entre firmas licitantes. 

 

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social 

consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por ações, deverão ser 

apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de sociedades civis, 

da diretoria em exercício; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou 

gerente, diretor e procurador), conforme o caso. 

 

11.2 REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Car-

tão CNPJ), atualizada; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa), 

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos 

envelopes; 

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões 

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal); 

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005; 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial 

no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;  

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com validade 

na data da entrega dos envelopes; 
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal 

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do 

TST nº 1470/2011. 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis prorrogáveis por igual 

período, para regularização dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos termos 

dos artigos 42 e 43 da lei complementar nº 123/2006. 

 

11.3 HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo: 

Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pessoa Jurídica 

(licitante) e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho 

Regional Competente – CREA/CAU. 

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, 

deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato o visto do seu registro no Conselho 

Regional/ES. 

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista no 

art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho (CTPS) 

em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o 

profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

anuência do profissional . 

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em 

conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que 

comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o 

objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.  

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como 

tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de 
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acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

 

a) Qualificação Técnica – Profissional: 

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante.  

Deverão ser indicados o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsável(is) técnico(s) para o 

acompanhamento dos serviços objeto desta licitação, detentor(es) de acervo técnico, conforme 

segue:  

 Engenheiro Coordenador: 01 (um) Engenheiro Sênior ou 01 (um) Arquiteto e Urbanista Sênior;  

 01 (um) Engenheiro Civil Pleno ou 01 (um) Engenheiro de Produção Civil Pleno ou 01 (um) 

Arquiteto e Urbanista Pleno; 

 01 (um) Engenheiro Eletricista Pleno. 

Obs.: Não será permitida a duplicidade de funções, para os profissionais acima 

indicados. 

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que 

façam parte das atribuições legais do profissional; 

a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especifi-

cadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/9:  

 

Profissional Descrição dos Serviços de Relevância 

 Engenheiro Coordenador 

Gerenciamento de projetos viários e obras de artes especiais; 

Supervisão e/ou fiscalização em obras viárias e obras de artes 

especiais. 

Engenheiro Civil Pleno ou 
Engenheiro de Produção Civil Pleno 

ou Arquiteto e Urbanista Pleno 

Elaboração de projetos viários e obras de arte especiais; 

Fiscalização em obras viárias e obras de arte especiais. 

Engenheiro Eletricista Pleno 

Elaboração de projetos de iluminação pública e extensão de rede 

em baixa e média tensão; 

Fiscalização das obras de iluminação pública e extensão de rede 

em baixa e média tensão. 
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O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela Administração.  

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas 

exigências deste Projeto Básico. 

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabilizar-se 

por mais de uma empresa. 

Os profissionais contratados para a elaboração dos projetos executivos, não poderão integrar 

concomitantemente as equipes de apoio técnico, gerenciamento, supervisão e fiscalização, 

relacionadas no item 1.0 da planilha. 

 

11.4 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante ou Certidão de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACÓRDÃO TC 001/2013, desde que atenda as condições 

abaixo: 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, 

na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, 

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.  

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60 (sessenta) 

dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de balancetes ou balanços 

provisórios; 

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá ser 

apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial. 

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações 
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Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de 

abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão 

competente.  

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado no órgão 

competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de Entrega de 

Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema. 

b.4) Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referentes 

ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de 

apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do 

Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado 

prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos 

que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, 

ambos do Plenário). 

b.5) Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações contábeis 

referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura, levantado na 

data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação societária e comercial. 

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais 

a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------- 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

          

           Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------- 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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            Ativo Circulante 

LC=   ------------------------- 

           Passivo Circulante 

 

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo 

licitante à documentação relativa à qualificação econômico-financeira. 

d) Comprovação capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou 

ainda a comprovação prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimônio líquido), com a 

atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas. 

 

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em 

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal; 

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz; 

 

12. EXAME DA PROPOSTA TÉCNICA 

As Propostas Técnicas das licitantes serão examinadas quanto ao atendimento das condições e 

critérios de pontuação estabelecidos neste Projeto Básico, procedendo-se a classificação da 

Proposta Técnica de acordo com a Nota Técnica obtida. 

 

13. CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Para efeito do critério para pontuação e julgamento, a Nota Técnica - NT será definida conforme 

expressão a seguir: 

NT = NT1 + NT2, onde: 

 
NT   = Nota Técnica; 

NT1 = Nota Técnica referente à Experiência da Equipe; 

NT2 = Nota Técnica referente à Experiência da Empresa. 
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NOTA: Para efeito de pontuação será considerada como nota, a somatória do item com a segunda 

casa decimal, sem arredondamentos. 

 

13.1 – PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DA EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

Comprovar a experiência da equipe técnica indicada pela licitante que efetivamente atuará na 

execução dos serviços, a partir da apresentação de Atestado(s), devidamente certificados pelo 

CREA e/ou CAU, que evidenciem ter executado os serviços abaixo relacionados: 

 

13.1.1 – Engenheiro Coordenador - Engenheiro/Arquiteto: 

 Tempo de registro no conselho profissional de no mínimo de 10 anos; 

 Critério de pontuação: Comprovação de experiência profissional, máximo de 20 (vinte) 

pontos: 

 

1.0 – Gerenciamento de Projetos 

 
1.1 - Gerenciamento de projetos viários - máximo de 05 (cinco) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

32,5
𝑥5 

 
 

 
1.2 - Gerenciamento de projetos de obras de artes especiais - máximo de 05 (cinco) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝑀² 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

300
𝑥5 

 
 

2.0 – Supervisão e/ou Fiscalização da Execução de Obras 

 

2.1 - Supervisão e/ou fiscalização em obras viárias – máximo de 05 (cinco) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑒/𝑜𝑢 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠

32,5
𝑥5 
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2.2 - Supervisão e/ou fiscalização em obras de artes especiais – máximo de 05 (cinco) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝑀ଶ𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑒/𝑜𝑢 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠

300
𝑥5 

 
 

13.1.2 - Engenheiro Civil Pleno ou Engenheiro de Produção Civil Pleno ou Arquiteto e 

Urbanista Pleno: 

 Tempo de registro no conselho profissional de no mínimo de 5 anos; 

 Critério de pontuação: Comprovação de experiência profissional, máximo de 12 (doze) 

pontos: 

 

1.0 – Elaboração de Projetos 

 
1.1 - Elaboração de projetos viários – máximo de 03 (três) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

32,5
𝑥3 

 
 

1.2 - Elaboração de projetos de obras de artes especiais – máximo de 03 (três) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝑀ଶ𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

300
𝑥3 

 
 

2.0 - Fiscalização de Obras 
 
 
2.1- Fiscalização em obras viárias - máximo de 03 (três) pontos. 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑀 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

32,5
𝑥3 

 
 
2.2 - Fiscalização em obras de artes especiais – máximo de 03 (três) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝑀ଶ𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

300
𝑥3 
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13.1.3 - Engenheiro Eletricista Pleno: 

 Tempo de registro no conselho profissional de no mínimo de 5 anos; 

 Critério de pontuação: Comprovação de experiência profissional, máximo de 08 (oito) 

pontos: 

 

1.0 - Elaboração de Projetos  

1.1 – Elaboração de projetos de iluminação pública e extensão de rede em baixa e média tensão 

– máximo de 04 (quatro) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

32,5
𝑥4 

 
 

2.0 - Fiscalização de Obras 

2.1 – Fiscalização das obras de iluminação pública e extensão de rede em baixa e média tensão 

– máximo de 04 (quatro) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

32,5
𝑥4 

 
 

 

A Nota Técnica referente à Experiência da Equipe (NT1), com pontuação máxima fixada 

em 40 (quarenta) pontos, é definida conforme expressão apresentada abaixo: 

 

NT1 = 13.1.1 + 13.1.2 + 13.1.3 

 

A exigência relativa ao tempo de registro dos profissionais no conselho justifica-se pela 

necessidade de compatibilização com os preços base do IOPES para os preços unitários 

estabelecidos na Planilha Orçamentária.  

Ademais, o tipo de serviço que será objeto da contratação demanda que os profissionais 

responsáveis técnicos da empresa possuam maior tempo de formação combinada com 

experiência profissional comprovada, o que se dá a partir das Certidões de Acervo Técnico em 

conformidade com o objeto da licitação. 
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A área estabelecida para pontuação máxima de cada uma das notas individuais foi definida com 

base nas dimensões de projetos descritos na Planilha Orçamentária, adotando-se como limite 

superior, 50% da quantidade prevista na planilha, em consonância com o Art. 30, Inciso I da Lei 

8.666/1993 e com os Acórdãos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU. 

13.2 – CONDIÇÃO, PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

Comprovar a experiência da licitante interessada (pessoa jurídica), por meio de Atestado(s) 

devidamente certificados pelo CREA e/ou CAU, que evidenciem ter executado os serviços abaixo 

relacionados: 

13.2.1 - Gerenciamento de projetos viários - máximo de 04 (quatro) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

32,5
𝑥4 

 
 

 

13.2.2 - Gerenciamento de projetos de obras de artes especiais - máximo de 04 (quatro) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝑀² 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

300
𝑥4 

 
 

13.2.3 - Supervisão e/ou fiscalização em obras viárias – máximo de 05 (cinco) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑒/𝑜𝑢 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠

32,5
𝑥5 

 

13.2.4 - Supervisão e/ou fiscalização em obras de artes especiais – máximo de 05 (cinco) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝑀ଶ𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑒/𝑜𝑢 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠

300
𝑥5 

 
 

13.2.5 - Elaboração de projetos de obras viárias – máximo de 04 (quatro) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

32,5
𝑥4 
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13.2.6 - Elaboração de projetos de obras de artes especiais – máximo de 04 (quatro) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝑀ଶ𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

300
𝑥4 

 
 

13.2.7 - Elaboração de projetos de iluminação pública e extensão de rede em baixa e média tensão 

– máximo de 04 (quatro) pontos; 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 =
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

32,5
𝑥4 

 
 

 
A Nota Técnica referente à Experiência da Empresa (NT2), com pontuação máxima fixada em 30 

(trinta) pontos, é definida conforme expressão apresentada abaixo: 

 
NT2 = 13.2.1 + 13.2.2 + 13.2.3 + 13.2.4 + 13.2.5 + 13.2.6 + 13.2.7  

 

A área estabelecida para pontuação máxima de cada uma das notas individuais foi definida com 

base na área de projetos descritos na Planilha Orçamentária, adotando-se como limite superior, 

50% da quantidade prevista na planilha, em consonância com o Art. 30, Inciso I da Lei 8.666/1993 

e com os Acórdãos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU. 

 

13.3 - CONDIÇÕES GERAIS – NOTA FINAL PROPOSTA TÉCNICA 

Será desclassificada a Proposta Técnica que não obtiver Nota Técnica - NT de no mínimo 15 

(quinze) pontos. 

A proposta que apresentar a maior Nota Técnica – NT, correspondente ao somatório das notas 

parciais, conforme apresentado no item 13, será atribuída a nota 100 (cem); 

As Notas das demais Propostas Técnicas serão obtidas em relação à de maior pontuação, pela 

fórmula a seguir: 

 

  NPT =    NT x 100, onde: 
                MNT 
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   NPT = Nota final da Proposta Técnica; 

   NT   = Nota Técnica; 

   MNT = Valor da maior Nota Técnica dentre as licitantes. 

 

14. EXAME PROPOSTA COMERCIAL 

As propostas apresentadas deverão ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, an-

tes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação. 

O preço global das propostas de preços não poderá ultrapassar os valores orçados pelo Município, 

constante na planilha orçamentária. 

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar possíveis 

disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente elevados ou 

manifestamente inexequíveis. 

Para a aferição de exequibilidade dos preços conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 8.666/93, 

consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço para obras e 

serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 

menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula nº 

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 

conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à 

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”. 

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor 

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas 

"a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 

dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual à diferença 

entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 
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E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato 

Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens. 

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexe-

quibilidade, sob pena de desclassificação da proposta. 

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido à 

licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação não 

poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificação da pro-

posta. 

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas poderão ser analisadas 

por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a análise técnica de engenharia, antes 

que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação. 

 

15. CRITÉRIO PARA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS AS PROPOSTAS COMERCIAIS 

As propostas comerciais que atenderem em sua essência aos requisitos deste Projeto Básico 

receberão notas de 0 (zero) a 100 (cem), segundo os seguintes critérios objetivos: 

a) A proposta que apresentar o menor valor total correspondente ao somatório dos preços 

totais de cada item será atribuída a Nota 100 (cem); 

b) As Notas das demais propostas de preços serão obtidas em relação à de menor preço, 

pela fórmula a seguir: 

 
NPC =   P1 x 100, onde: 
              P2 
 

NPC = Nota final da Proposta Comercial; 

P1 = Valor da menor Proposta Comercial dentre as licitantes;  

P2 = Valor da Proposta Comercial em análise. 

As Notas assim obtidas devem ser arredondadas até os centésimos, de acordo com os critérios 

da NBR 5891 - ABNT - Regras de Arredondamento na numeração decimal. 
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16. CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS LICITANTES  

Para o cálculo da Nota Final (NF) será utilizado a nota atribuída à proposta técnica (NPT) do 

licitante e a nota atribuída à proposta comercial do licitante (NPC), utilizando-se até duas casas 

decimais, sem arredondamentos, desprezando-se as demais, pela seguinte fórmula: 

NF = (0,50 x NPT + 0,50 x NPC), onde: 

NF = Nota Final 

NPT = Nota final da Proposta Técnica 

NPC = Nota final da Proposta Comercial. 

A licitante que obtiver a maior Nota Final (NF) será classificada em primeiro lugar e assim 

sucessivamente. 

 
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obrigará a executar os serviços com esmero e alto padrão de qualidade, 

obedecendo rigorosamente às Normas e Especificações Técnicas, em conformidade com Planilha 

Orçamentária e este Projeto Básico. 

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter a disposição da CONTRATANTE, profissional 

habilitado para execução e acompanhamento, dos serviços ora solicitados, bem como prestar 

apoio e assessoramento aos fiscais designados pela SEMOB. 

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART’s – Anotações de Responsabilidade Técnica 

e RRT’s – Registros de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato. 

A empresa CONTRATADA se responsabilizará, integral e diretamente, pelo levantamento de 

dados e formulação dos produtos contratados e pelo apoio técnico no gerenciamento de todos os 

aspectos técnicos necessários ao desenvolvimento do trabalho. 

A empresa CONTRATADA deverá dispor de base operacional, neste Município, com os materiais 

e equipamentos necessários a execução satisfatória do Contrato.  

A CONTRATADA, em qualquer tempo, deverá garantir que serão prontamente reparadas e 

substituídas, à sua própria custa, todas as partes/documentações que acusarem erros ou 

quaisquer anormalidades. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força 

maior, por todo e qualquer prejuízo, em decorrência da execução deste objeto, ficando certo que 
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os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

Os serviços oriundos desta licitação deverão ser elaborados seguindo todas as normas e padrões 

ABNT.   

Providenciar antes do início dos serviços: as licenças, as aprovações e os registros específicos, 

junto às repartições competentes, necessários para a execução das obras. 

Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição de membro da 

“Equipe Técnica Profissional” indicada para execução dos serviços, o nome e os documentos 

demonstrativos da respectiva capacidade técnica do substituto para aprovação da 

CONTRATANTE. A documentação do profissional será analisada e pontuada de acordo com os 

critérios definidos neste Projeto Básico. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, 

qualificação técnica, no mínimo, igual à do substituído. 

A CONTRATADA fica obrigada a respeitar a Convenção Coletiva de Trabalho (CTT) das 

Categorias para remunerar a Equipe Técnica de modo que a remuneração paga não seja inferior 

ao estabelecido na CCT, para os diferentes níveis de engenheiros e técnicos, sob pena de 

repactuação/reequilíbrio do Contrato e aplicação das penalidades contratuais. 

A CONTRATANTE poderá solicitar até 03 (três) vias impressas de todo e qualquer documento, 

objeto deste contrato, em meio impresso em tamanhos A0, A1, A2, A3 e/ou A4, de acordo com a 

necessidade de cada demanda. Todas as documentações que contenham fotografias, mapas, 

gráficos, tabela, ou similares, deverão ser entregues em impressões coloridas de boa qualidade, 

sob pena de não aceitação por parte da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá, 

obrigatoriamente, entregar os documentos em arquivo digital (exceto CD), devidamente assinados 

e editáveis, com arquivos compatíveis com os usados pela SEMOB. 

Manter um coordenador com o número do celular de contato à disposição da SEMOB, desde o 

início do contrato até o fim. 

Prover indenização a terceiros por danos ocasionados e relativos à execução dos serviços sob 

sua responsabilidade. 

A CONTRATADA deverá apresentar os serviços demandados pela fiscalização dentro do prazo 

estabelecido. 

A CONTRATADA deverá substituir os empregados, quando solicitado pela CONTRATANTE, no 

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA. 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais 
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da execução do contrato.   

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transferem à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso. 

Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar 

todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação.  

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios 

do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais. 

Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA deverá organizar todos os documentos gerados em sua 

versão final, na forma de desenhos e relatórios que integram os projetos básicos e executivos, 

além dos relatórios de acompanhamento das obras.  

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Disponibilizar os profissionais necessários ao acompanhamento da equipe técnica contratada, re-

passar as informações existentes na administração que possam contribuir para a elaboração do 

trabalho;  

Realizar a articulação institucional necessária à integração dos órgãos da administração municipal 

e demais níveis de governo a serem envolvidos no processo; 

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando à 

CONTRATADA conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

A fiscalização da execução dos serviços será feita pelo CONTRATANTE, através de seus repre-

sentantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as condições do presente Projeto Básico, Edi-

tal, Proposta e as Disposições do Contrato. 

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as disposições deste do-

cumento.  

Disponibilizar documentações necessárias à execução dos serviços, bem como, as condições ne-

cessárias para a sua execução. 
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Solicitar à CONTRATADA a exibição de documentação de identificação pessoal, quando estes se 

apresentarem para realização dos serviços abrangidos na contratação. 

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo 

de Recebimento Provisório.  

 

19. SUBCONTRATAÇÃO 

Será permitida subcontratação parcial, para as atividades que não constituem o escopo principal 

do objeto. 

Entende-se como escopo principal do objeto o item 1.0 – APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, 

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO, da Planilha Orçamentária de preços unitários. 

Será permitida a subcontratação dos serviços constantes nos itens 2.0 – EQUIPES, 5.0 – ESTU-

DOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS e 7.2 – CONSULTORIA TÉCNICA, da planilha orçamen-

tária de preços unitários.  

Os serviços onde se permitirá a subcontratação, em nenhuma hipótese poderão ser realizados 

por profissionais da equipe técnica, item 1.0 da planilha orçamentária de preços unitários. 

Esses serviços serão contratados conforme necessidade da SEMOB, através de autorização de 

serviço específica contendo o prazo para execução das atividades, e atendendo as descrições 

sucintas do Memorial Descritivo dos Serviços, anexo do Edital. 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e coordenação das atividades 

da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obri-

gações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

20. DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da 

nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medição no Protocolo Geral 

da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz-ES, encaminhando a Pla-

nilha orçamentária de medição constando o período de execução dos serviços, memória de cál-

culo e relatório fotográfico dos serviços executados. 
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A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e 

obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.  

Após a análise da solicitação, a apresentação da Planilha Orçamentária, a apresentação dos pro-

tocolos de entregas dos projetos junto aos órgãos competentes para aprovação referente à res-

pectiva medição e com o ateste dos responsáveis pela fiscalização dos serviços, a Contratante 

autorizará a emissão da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada. 

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à Con-

tratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da 

data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou cor-

reção a ser paga pelo Contratante. 

 

21. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do contrato será feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura por meio de portaria interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as 

condições deste projeto básico e demais disposições do contrato. 

A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da CON-

TRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos. 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Contratante para este fim especialmente designado. 

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da confor-

midade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da Contra-

tante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será 

exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contra-

tada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei nº 

8.666/93. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no 

§§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
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São atribuições do fiscal do serviço: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos trabalhos, 

incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, cronograma físico-financeiros previstos e 

realizados, orçamentos, medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações 

de pagamento, correspondências, relatórios, catálogo de materiais e serviços, livro de ocor-

rências, etc.;   

b) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços a serem apre-

sentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer in-

formações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

d) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em exe-

cução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades 

de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.     

e) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for neces-

sária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâ-

metros, definições e conceitos de projeto; 

f) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar 

se sua execução obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;    

g) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em confor-

midade com norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

h) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual;  

i) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais dos serviços executados 

e encaminhá-los às instâncias superiores; 

j) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respec-

tivas medições, que deverão ser acompanhadas por relatórios mensais sobre as atividades 

desenvolvidas no contrato.  

k) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação 

da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao anda-

mento dos trabalhos; 
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l) Receber provisoriamente o serviço objeto do Edital. 

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação, não excluem a responsabilidade 

da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade solidária, inclusive perante 

terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.  

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarre-

gado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada ou, 

nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais ca-

bíveis. 

 

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital, 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se, cumulativamente 

ou não, às penalidades previstas nos subitens 22.1.1, 22.1.2 e 22.1.4. 

Também configura infração contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execução 

contratual, sem prejuízo de demais atos contrários a boa execução do contrato. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa de 

mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada 

judicialmente, quando for o caso. 

22.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes 

sanções, garantida prévia defesa: 

22.1.1 Advertência por escrito: quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que não trazem prejuízo de 

monta à Administração.  

 

22.1.2 Multa: 

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme 

especificado nas tabelas 01 e 02; 

b) Multa cominatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado 
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o prazo 30 dias, conforme especificado no item 22.2. 

22.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

22.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

Para efeito de aplicação de multas, são atribuídos graus às infrações, de acordo com as tabelas 

1 e 2: 

Tabela 1: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA  

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato 

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato 

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato 

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato 

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato 

 

Tabela 2: 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Ensejar no retardamento da execução do objeto 01 

2 
Recusar-se a executar serviço determinado oficialmente pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

3 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por 

empregado e por dia; 

03 

4 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 
03 

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorização, os serviços 04 
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contratuais por dia; 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 
05 

7 
Indisponibilidade de ferramentas, máquinas ou equipamentos 

funcionamento, relacionados à prestação dos serviços;  
05 

Para os itens a seguir, deixar de: 

8 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade 

de seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

9 
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela Contratante 

nos prazos determinados; 
01 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no Edital/Contrato; 
01 

11 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 

não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

12 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme 

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA. 
01 

13 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

14 
Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 
02 

15 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

 

22.2 A multa por dia de atraso na execução do objeto do contrato será limitada a 30 dias de 

incidência. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, 

poderá ocorrer a recusa na aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

Independente da aplicação das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica 

responsável em refazer, dentro das especificações técnicas, os serviços não aceitos pela 

fiscalização. 
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As sanções previstas no subitem 22.1 poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis nos 

casos dos subitens 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 22.1.4, a partir 

do recebimento da mesma.  

Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93, as empresa 

ou profissionais que, em razão do contrato: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticados atos ilícitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

A aplicação de quaisquer penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo próprio 

e específico que assegurará o contraditório e ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99; 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 

serem pagos; 

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data de recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  

A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 

 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A qualquer tempo, julgando necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação 

das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a qualquer das con-

correntes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de desclassificação 

do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 

4.244/2019. 
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Em relação ao parágrafo anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado ne-

cessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de pre-

ços, antes da assinatura de contrato será obrigatória/exigida a apresentação das composições 

analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora do certame con-

cernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo edital. 

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas plani-

lhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos do-

cumentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, com todos os 

valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

Aracruz, 22 de agosto de 2023. 

 
Rafael Borgo 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
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ANEXO I 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

_________________________ 

(Local e data)  

 

 

À  

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Aracruz/ES. 

  

 

Prezados Senhores:  

 

Apresentamos o(a) Senhor(a) ....................................................................................... 

documento de identificação nº ..................................., profissão................................... 

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica 

do Edital de Concorrência Pública nº. ......................, tendo como objeto 

a ......................................................................................................, na data 

de ........................................ às ...........................horas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________________________  

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

 

________________________________________________________  

(NOME DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II 
MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO 

SERVIÇO:  UNIDADE:  
A - Mão de Obra 

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 
      
      
      
      

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      
      

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais   
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
  BDI   
   Preço Unitário :  

Observações:     

  
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual. 
  
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso, etc. 

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha, desde que dela 
conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o modelo proposto, de forma a 
padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. 

 
 


