
Item Serviços Un. Quantidade Observações

1.0 SERVIÇOS
1.1 APOIO TECNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

1.1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR h 2.016,00
ADOTOU-SE 2.016,00 HORAS, POIS ESTIMA-

SE A UTILIZAÇÃO DE 168 HRS 
TRABALHADAS MÊS

1.1.2
ENGENHEIRO PLENO (CIVIL, PRODUÇÃO CIVIL OU ARQUITETO E
URBANISTA, ELETRICISTA E OUTROS) 

h 6.048,00
ADOTOU-SE 6.048,00 HS, POIS ESTIMA-SE 
03 PROFISSIONAIS COM  UTILIZAÇÃO DE 

168 HRS TRABALHADAS MÊS

1.1.3 ENGENHEIRO JUNIOR (CIVIL) h 4.032,00
ADOTOU-SE 4.032,00 HS, POIS ESTIMA-SE 
02 PROFISSIONAIS COM  UTILIZAÇÃO DE 

168 HRS TRABALHADAS MÊS

1.1.4 TECNICO DE ESTRADAS I h 10.080,00
ADOTOU-SE 10.080,00 HS, POIS ESTIMA-SE 
05 PROFISSIONAIS COM  UTILIZAÇÃO DE 

168 HRS TRABALHADAS MÊS

1.2 EQUIPES

1.2.1 EQUIPE DE TOPOGRAFIA mês 12,00

1.2.2 EQUIPE DE LABORATÓRIO mês 12,00

1.3 VEÍCULOS

1.3.1
VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA - 4CARROS POR 
MÊS

mês 36,00
CONSIDERANDO 3 CARROS POR MÊS 

PARA ATENDIMENTO TOTAL DAS 
DEMANDAS DA EQUIPE TÉCNICA 

1.4 ENSAIOS TECNÓLOGICOS

1.4.1 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL, POR AMOSTRA und 70,00

1.4.2 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO, POR AMOSTRA und 70,00

1.5 ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
1.5.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT und 6,00
1.5.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM und 6,00

1.5.3
SONDAGEM À PERCURSSÃO (SPT), INCLUSIVE DESLOCAMENTO NO
LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500m

m 250,00

1.5.4
SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SÃ OU FRATURADA, INCLUSIVE
DESLOCAMENTO LOCAL DE EQUIPAMENTO ATÉ 500m

m 120,00

1.5.5
SONDAGEM À TRADO, PROFUNDIDADE ATÉ 3,00M, INCLUSIVE COLETA
DE AMOSTRAS

und 200,00

1.5.6
SONDAGEM ROTAITVA EM SOLO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL
DE EQUIPE ATÉ 500m

m 200,00

1.5.7
ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS PARA PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO

km 11,00

1.6 OUTROS SERVIÇOS

1.6.1

CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
ESTUDOS TECNICOS, PARECER ESPECIALIZADO, PROJETOS 
ESPECIFICOS COM CARACTERISTICAS TECNICA DE ALTA 
ESPECIALIDADE

h 1.008,00
ADOTOU-SE 1.008,00 HORAS, POIS ESTIMA-

SE A UTILIZAÇÃO DE 84 HRS 
TRABALHADAS MÊS 

2.0 PROJETOS
2.1 INFRAESTRUTURA

2.1.1 PROJETO GEOMÉTRICO EM PISTA SIMPLES km 50,00
2.1.2 PROJETO GEOMÉTRICO EM PISTA DUPLA km 15,00
2.1.3 PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM PISTA SIMPLES km 50,00

FOI CONSIDERADA ESTIMATIVA GERAL 
PARA ATENDER OS ESTUDOS 

NECESSÁRIOS PARA CONHECIMENTO DA 
CAMADAS DO SOLO

QUANTIDADES ESTIMADAS PARA 
ATENDER TODOS OS TIPOS DE  
DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E 

PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura, relativos à elaboração de 
projetos, assessoria técnica, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de engenharia, referente a infraestrutura urbana, no município de 
Aracruz/ES
Local: Diversas localidades - Aracruz/ES

OS ENSAIOS E ANALISES FORAM 
ESTIMADOS PARA ATENDER TODO O 

PERIODO DO PRAZO DO CONTRATO COM 
O OBJETIVO DE ATENDER A 

FISCALIZAÇÃO, UMA VEZ QUE SÃO 
NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura, relativos à elaboração de 
projetos, assessoria técnica, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de engenharia, referente a infraestrutura urbana, no município de 
Aracruz/ES
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2.1.4 PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM PISTA DUPLA km 15,00
2.1.5 PROJETO DE DRENAGEM EM PISTA SIMPLES km 50,00
2.1.6 PROJETO DE DRENAGEM EM PISTA DUPLA km 15,00
2.1.7 PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM PISTA SIMPLES km 50,00
2.1.8 PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM PISTA DUPLA km 15,00
2.1.9 PROJETO DE SINALIZAÇÃO EM PISTA SIMPLES km 50,00
2.1.10 PROJETO DE SINALIZAÇÃO EM PISTA DUPLA km 15,00
2.1.11 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES km 50,00
2.1.12 PROJETO DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA km 65,00

2.2 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E CONTENÇÕES

2.2.1
PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PASSARELA,
PONTES E VIADUTOS), INCLUINDO A FUNDAÇÃO DIRETA

m² 600,00

2.2.2
PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PASSARELA,
PONTES E VIADUTOS), INCLUINDO A FUNDAÇÃO PROFUNDA

m² 600,00

2.2.3
PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE CONTENÇÃO (CORTINAS, MUROS
E OUTROS) ATÉ 6,00m

und 5,00

2.2.4
PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE CONTENÇÃO (CORTINAS, MUROS
E OUTROS) ACIMA 6,00m

und 5,00

2.3 ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2.3.1 PROJETO EXECUTIVO DE ADUTORA - PRANCHA A1 und 3,00
2.3.2 PROJETO EXECUTIVO REDE COLETORA - PRANCHA A1 und 6,00
2.3.3 PROJETO EXECUTIVO INTERCEPTOR E EMISSÁRIO - PRANCHA A1 und 3,00
2.3.4 PROJETO EXECUTIVO ETA E ETE - PRANCHA A1 und 3,00
2.3.5 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - PRANCHA A1 und 2,00
2.3.6 PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO - PRANCHA A1 und 2,00

2.3.7
PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRANCHA
A1

und 5,00

2.3.8 PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO - PRANCHA A1 und 2,00
2.3.9 PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO - PRANCHA A1 und 5,00
2.3.10 PROJETO EXECUTIVO DE TRAVESSIA - PRANCHA A1 und 2,00
2.3.11 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO - PRANCHA A1 und 2,00

2.3.12
DIAGNÓSTICO DE MELHORIAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

und 3,00

2.4 OUTROS PROJETOS

2.4.1
PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES,
CANTEIROS, ACESSOS E OUTROS)

m² 20.000,00

2.4.2
PROJETO DE PAISAGISMO (ESPÉCIES, PORTES, QUANTIDADES,
MOBILIÁRIO EXTERNO E ACESSÓRIOS)

m² 20.000,00

2.4.3 MAQUETE ELETRÔNICA - IMAGEM 3D m² 30.000,00

FOI CONSIDERADO UMA ESTIMATIVA 
GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE 

DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E 
COMPLEMENTARES 

FOI CONSIDERADO UMA ESTIMATIVA 
GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE 

DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E 
COMPLEMENTARES 
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GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE 

DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E 
COMPLEMENTARES 

FOI CONSIDERADO UMA ESTIMATIVA 
GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE 

DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E 
COMPLEMENTARES 
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