PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES -

3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,01% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Margo/2023

RESUMO DO ORGCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

A PLANILHA PADRAO - SESA/ES

1 SERVICOS PRELIMINARES 6.987,70 0,15%
2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 107.844,21 2,31%
3 MOVIMENTO DE TERRA 47.539,66 1,02%
4 ESTRUTURAS 618.893,42 13,27%
5 PAREDES E PAINEIS 156.589,42 3,36%
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 76.560,24 1,64%
7 ESQUADRIAS METALICAS 70.220,56 1,51%
8 VIDROS E ESPELHOS 65.533,88 1,41%
9 COBERTURA 134.810,42 2,89%
10 IMPERMEABILIZAGAO 207.496,10 4,45%
11 TETOS E FORROS 35.418,90 0,76%
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 347.122,79 7,44%
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 134.108,07 2,88%
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 90.195,32 1,93%
15 INSTALAGOES ELETRICAS 319.545,25 6,85%
16 OUTRAS INSTALAGOES 612.162,00 13,13%
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 112.900,66 2,42%
18 APARELHOS ELETRICOS 40.383,79 0,87%
19 PINTURA 128.602,61 2,76%
20 SERVICOS COMPLEMENTARES 56.263,56 1,21%

SUBTOTAL A 3.369.178,56
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ﬂ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ A
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONSTRUQAO DA UNIDADE DE ATENQAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES -
3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA LS: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,01% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Margo/2023
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO VALORES
RS %
B PLANILHA COMPLEMENTAR
21 SERVICOS PRELIMINARES 37.974,48 0,81%
22 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 22.637,86 0,49%
23 MOVIMENTO DE TERRA 253.983,09 5,45%
24 ESTRUTURAS 115.778,51 2,48%
25 PAREDES E PAINEIS 25.379,08 0,54%
26 ESQUADRIAS 13.068,60 0,28%
27 IMPERMEABILIZACAO 6.561,10 0,14%
28 TETOS E FORROS 1.977,52 0,04%
29 REVESTIMENTO DE PAREDES 59.518,40 1,28%
30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 18.749,65 0,40%
31 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 87.215,40 1,87%
32 |INSTALACAO DE INCENDIO 3.402,44 0,07%
33 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 1.116,44 0,02%
34 GASES MEDICINAIS 135.953,29 2,92%
35 PINTURA 28.589,69 0,61%
36 SERVICOS COMPLEMETARES EXTERNOS 479.954,46 10,29%
37 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 2.410,86 0,05%
SUBTOTALB 1.294.270,87
TOTAL EM R$ 4.663.449,43 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

[ ¥ = )|
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
LS: 157,27%
Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE BDI: 15,57% - Equipamentos
SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 31,01% - Servicos
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Mar¢o/2023
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVIGO VQ;°RES DO ITEM o 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
A
A |PLANILHA PADRAO - SESAES
6.987,70
1 |SERVICOS PRELIMINARES :
c 6.987,70 0.15% 700,00%
- 75.490,95 32.353,26
2 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 2 ’
¢ 107.844,21 231% 70,00% 30,00%
5 |MOVIMENTO DE TERRA 19.015.86 9.507,93 19.015,86
47.539.66 1,02% 40,00% 20,00% 40,00%
v |estruTomas 61.889,34 247.557,37 185.668,03 123.778,68
618.893,42 13.27% 10.00% 40,00% 30,00% 20,00%
5 |PAREDES E PAINEIS 156,589,42
156.589.42 3.36% 700,00%
76.560,24
6 |ESQUADRIAS DE MADEIRA ,
76.560,24 1,64% 700,00%
: 70.220,56
7 |ESQUADRIAS METALICAS ,
70.220.56 151% 700,00%
65.533,88
8 |VIDROS E ESPELHOS )
65.533.88 141% 100,00%
PR F— 94.367,29 4044313
134.81042 2.89% 70,00% 30,00%
10 |MPERMEABILIZAGAO 4149922 124.497,66 41.499,22
207.496,10 4.45% 20,00% 50,00% 20,00%
17.709,45 17.709,45
11 |TETOS E FORR : :
OSEFORROS 35.418,90 0.76% 50,00% 50,00%
12 |REVESTIMENTO DE PAREDES 277.698,23 69.424,56
347.122,79 7.44% 80,00% 20,00%
134.108,07
13 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS :
134.108,07 2.88% 100,00%
- - 45.097,66 45.097,66
14 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS : .
¢ 90.195.32 1,93% 50,00% 50,00%
- 3 159.772,63 159.772,63
15 |INSTALACOES ELETRICAS - ’
¢ 319.545,.25 6.85% 50,00% 50,00%
16 |OUTRAS NSTALACOES 30.608,10 61.216,20 61.216,20 91.824,30 153.040,50 122.432,40 61.216,20 30.608,10
612.162,00 13.13% 5.00% 10.00% 10,00% 15.00% 25.00% 20.00% 10,00% 5.00%
. 56.450,33 56.450,33
17 |APARELHOS HIDROSSANITARIOS ’ :
112.900,66 2.42% 50,00% 50,00%
) 20.191,90 20.191,90
18 |APARELHOS ELETRICOS 40.383,79 0.87% 50,00% 50,00%
64.301,31 64.301 31
19 |PINTURA : :
126.602,61 2,76% 50,00% 50,00%
20 |SERVICOS COMPLEMENTARES 56.263,56
56.263,56 121% 100,00%
B |PLANILHA COMPLEMENTAR
18.987,24 7.594,90 1.898,72 1.898,72 1.898,72 3.797 45 1.898,72
21 |SERVICOS PRELIMINARES : : : : : : :
c 37.974,48 0,81% 50,00% 20,00% 5.00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00%
22 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 22.637,86
22.637,86 0,49% 700,00%
25 IMOVIMENTO DE TERRA 101.593,24 50.796,62 63.495,77 38.097,46
253.983,09 5,45% 20,00% 20,00% 25,00% 15.00%
1 |estruToRAS 5.788,03 6.311,40 34.733,55 28.944,63
115.778 51 2,48% 5,00% 40,00% 30,00% 25.00%
25 |PAREDES £ PANES 1.268,95 10.151,63 7.613,72 6.344,77
25.379,08 0,54% 5.00% 40,00% 30,00% 25.00%
13.068,60
26 |ESQUADRIAS :
Q 13.068,60 0,28% 100,00%
- 984,17 2.296,39 2.296,39 984,17
27 |IMPERMEABILIZAGAO : : : :
¢ 6.561,10 0,14% 15,00% 35,00% 35,00% 15,00%
28  |TETOS E FORROS 1.977,52
1.977,52 0,04% 100,00%
29  |REVESTIMENTO DE PAREDES 17.85552 2975920 11.903,68
50.518,40 1,28% 30,00% 50,00% 20,00%
30  |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 18.749,65
18.749,65 0,40% 100,00%
31 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 26,164,62 30.525,39 30.525,39
87.215,40 1,87% 30,00% 35,00% 35,00%
32 |INSTALAGAO DE INCENDIO 3.402,44
3.402,44 0.07% 100,00%
33 |APARELHOS HIDROSSANITARIOS 1.116,44
1.116,44 0,02% 100,00%
21 |GASES MEDIGINAIS 40.785,99 47.583,65 47.583,65
135.953,29 2,.92% 30,00% 35,00% 35,00%
JP P 11.435,88 10.006,39 TA4T 42
28.589,69 0,61% 20,00% 35,00% 25.00%
% |SERVICOS COMPLEMETARES EXTERNOS 95.990,89 167.984,06 167.984,06 47.995 45
479.95446 10,29% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%
37 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 241086
2.410,86 0,05% 100,00%
TOTAL GERAL 4.663.449,43 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| RS 264.948,47 379.955,87 459.643.26 544.837,33 439.835,18 489.624,95 298.990,07 362.749,03 458.541,16 487.406,14 29644947 180.467,61
PORCENTAGEM % 5,68% 8,15% 9,86% 11,68% 9,43% 10,50% 6,41% 7,78% 9,83% 10,45% 6,36% 387%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS R$ 264.948,47 644.904,33 1.104.547 59 1.649.384,92 2.089.220,10 2.578.845,05 2.877.836,02 3.240.585,05 3.699.126,21 4.186.532,35 4.482.981,82 | 4.663.449.43
PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,68% 13,83% 23,69% 35,37% 44,80% 55,30% 61,71% 69,49% 79,32% 89,77% 96,13% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

. - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total
PLANILHA PADRAO - SESA/ES
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.987,70
LOCACAO
A 10501 IOPES LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 486.27 10,97 14,37 6.987.70
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 107.844,21
21 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

214 20305/ I0PES PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00 242,13 317,21 2.537,68

21.2 20346 IOPES LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL)

213 20350 IOPES TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. M 40,00 193,41 253,39 10.135,60
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

214 20801 IOPES BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2,
DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. M2 14,50 625,15 819,01 11.875,65
PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

215 20802 IOPES BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA
DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE M2 10,90 463,58 607,34 6.620,01
6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

216 20803 IOPES BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE M2 10,90 408,38 535,02 5.831,72
6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

217 20804 IOPES REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO (CONS.
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

218 20805 IOPES UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE
8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.  UND 1,00 1222393 16.014,57 16.014,57
INST. DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES) )

219 20808 IOPES GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO M2 12,00 152,29 199,52 2.394,24
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES) ; )

2.1.10 20809 IOPES GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO M2 6,00 206,56 270,61 1.623,66
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

24111 20811 IOPES RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, UND 1,00 1.724,88 2.250,77 2.259,77
CONFORME PROJETO (2 UTILIZACOES)

2.1.12 20812 IOPES REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRAO A 25M. CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

21.14 20714 IOPES REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZACAO)

3 MOVIMENTO DE TERRA 47.539,66

31 ESCAVACOES

3.1.1 30101 IOPES ~ .
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

3.2 REATERRO E COMPACTACAO
3.21 30201 IOPES

o
o

M 531,84 13,50 17,69 9.408,25

M2 24,20 393,99 516,17 12.491,31

M 25,00 35,81 46,91 1.172,75

2113 20713 IOPES

M 20,00 492,33 645,00 12.900,00

M 25,00 384,06 503,16 12.579,00

M3 344,28 51,51 67,48 23.232,01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS

DE 20 CM M3 283,52 55,48 72,68 20.606,23

33 TRANSPORTES

3.31 30304 IOPES . _
INDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE [I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGCAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3 10,00 71,32 93,44 934,40

332 SESA200 Proprio BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM) M3 78,99 26,74 35,03 2.767,02
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

. - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total

4 ESTRUTURAS 618.893,42
INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)

411 40253 IOPES FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANGCAMENTO MANUAL PARA INFRA- M3 34,70 687,31 900,44 31.245,27
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

412 40206 IOPES FORMA DE TABUA DE MADERA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

413 40246 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

414 40243 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

4.1.5 40245 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 125 A 250 MM (12 A KG 1514,00 11,52 15,00 22.846,26
1)

416 40231 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 M3 4,20 664,80 870,95 3.657,99
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

417 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. M2 431,70 2,12 278 1.200,13
AF 09/2021

SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)

M2 133,00 78,05 102,25 13.599,25

KG 472,00 1,71 15,34 7.240,48

KG 1.208,00 11,08 14,52 17.540,16

4.2

421 40331/ IOPES FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30

MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA M3 191,85 645,31 845,42 162.193,83
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

422 40337 IOPES FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL M2 1.417,46 98,69 129,29 183.263,40
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

423 40333 IOPES
KG 601,00 1,71 15,34 9.219,34

424 40328 IOPES
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM ke 8.165,00 11,08 14.52 118.555,80

425 40332 IOPES < A
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM ke 3.043,00 11,52 15,09 4591887

4.26 DAN-EST-001 Proprio LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA, PARA COBERTURA, COM
ENCHIMENTO EM BLOCO ESP, H=8,0CM, INCLUSIVE M2 16,25 113,33 148,47 2.412,64
ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO

5 PAREDES E PAINEIS 156.589,42

5.1 ALVENARIA DE VEDACAO

5.1.1 50606 IOPES ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS M2 1.312,65 63,07 82,63 108.464,27
PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA
FABRICA. POSTO OBRA)

512 50602 IOPES ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM,
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 M2 7,70 86,22 112,96 869,79
(CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

5.2 PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS

5.2.1 50205 IOPES DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, NA COR M2 9,60 437,55 573,23 5.503,01
CINZA

M2 18,45 82,27 107,78 1.988,54

5.1.3 DAN-ARQ-023 Préprio

522 SESA1652 Proprio
DIVISORIA EM PVC, INSTALADA M2 10,08 177,15 232,08 2.339,37

5.3 VERGA/CONTRAVERGA

5.3.1 DAN-ARQ-001 Préprio VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO
EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM
BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO
CA 50 ATE 3/8 = 60.0 KG)

5.4 DIVERSOS

541 DAN-ARQ-002 Proprio APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE UND 616,00 3,85 5,04 3.104,64
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

54.2 DAN-ARQ-043 Proprio APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE
ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS). COM LARGURA DE 25CM E 50CM

M3 11,12 1.937,04 2.537,72 28.219,45

M2 144,08 32,32 42,34 6.100,35

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO [ ¥ o &)
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA i

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

. - . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 76.560,24

6.1 MARCOS E ALIZARES

6.1.1 60103 IOPES MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM
PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS UND 11,00 418,90 548,80 6.036,80
DIMENSOES DE 0.80 X 2.10 M

6.1.2 60108 IOPES MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM
PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS ~UND 23,00 425,90 557,97 12.833,31
DIMENSOES DE 0.90 X 2.10 M

6.1.3 60110 IOPES

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM

PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE M 9.80 95,12 124,62 1221,28

614 60113 IOPES
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1° (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM M 4960 2423 3174 157430

6.15 DAN-ARQ-027 Préprio MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA

15,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, CONFORME M 23,40 65,81 86,22 2.017,55
DETALHAMENTO EM PROJETO

6.2 PORTAS
6.2.1 61303 IOPES PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA UND 8,00 1.165,24 1.526,58 12.212,64
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO. NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,

SARRAFEADA, P/ PINTURA, INCLUSIVE BARRA FIXA EM CHAPA

DE ACO INOX 40 CM, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA  UND 18,00 1.414,30 1.852,87 33.351,66
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE

MARCO, CONFORME DETALHE, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

6.2.3 SESA1641 Proprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,
CORRER, SARRAFEADA, P/ PINTURA, INCLUSIVE TRILHOS E
ROLDANAS, ALIZARES E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER ~ UND 5,00 1.116,36 1.462,54 7.312,70
E PUXADOR TUBULAR, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10
M
7 ESQUADRIAS METALICAS 70.220,56
71 ESQUADRIAS METALICAS (M2) )
7141 SESA1637 Proprio JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, M2 4,60 503,61 659,78 3.034,99
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

6.2.2 SESA1472 Préprio

712 SESA1638 Proprio .
JANELA FIXA/VISOR EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA,

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO M2 144 465,22 596,38 858,79

713 SESA1639 Proprio JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE
INFERIOR FIXA (40%), PARA VIDRO, EM ALUMINIO ANODIZADO
PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO. EXCLUSIVE VIDRO

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA
OU PRETA, COMPLETA

M2 40,80 484,26 634,43 25.884,74

714 SESA1646 Proprio
M2 5,46 992,50 1.300,27 7.099,47

715 SESA1764 Proprio VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCA OU
PRETA, LINHA 25, COMPLETA

7.2 OUTRAS ESQUADRIAS

7.21 SESA1640 Proprio PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (CADA
CAMADA DE 4MM), INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSOES UND 1,00 4.696,31 6.152,64 6.152,64
1,80X2,20M ( 2 FOLHAS)

7.2.2 SESA1717 Préprio PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA
CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA A
DUAS DEMAOS

7.2.3 SESA1765 Proprio PASS THROUGH EM AGO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM
VIDRO, DIMENSOES INTERNAS 40X40CM, PERFIS VEDADOS COM  UND 1,00 6.118,82 8.016,27 8.016,27
SILICONE, REFERENCIA SICAINOX OU EQUIVALENTE

724 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 3,36 840,94 1.101,72 3.701,78
AF_12/2019

725 94805 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO,
87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -  UN 1,00 840,85 1.101,60 1.101,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2 14,00 623,32 816,61 11.432,54

M2 2,60 862,45 1.129,90 2.937,74

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

@’ 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
= SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
8 VIDROS E ESPELHOS 65.533,88
8.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
8.1.1 80102 IOPES
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 1,44 315,70 413,60 595,58
8.12 SESA1636 Préprio VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, INSTALADO M2 45,40 261,93 343,15 15.579,01
8.1.3 DAN-ARQ-031 Proprio
FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E
VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA
DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 180X2,20M, COMPLETA E M2 19,14 1.868,92 244847 46.863,72
LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO
8.2 ESPELHOS
8.2.1 80201 IOPES ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL M2 0,80 660,36 865,14 692,11
L 3/4". FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
8.2.2 SESA084 Proprio ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO
COLADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO M2 2,00 688,29 901,73 1.803,46
CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE
9 COBERTURA 134.810,42
9.1 ESTRUTURA PARA TELHADO
9.1.1 SESA1635 Proprio ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU TERMOACUSTICA, M2 237,25 108,23 141,79 33.639,68
COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM
CUPINICIDA. EXCLUSIVE TELHAS
9.2 TELHADO
9.2.1 DAN-ARQ-034 Proprio
COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA ACO
GALVALUME TRAPEZ. 40, E=043MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. 25725 15773 206,64 4902534

COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIISOCIANURATO-
"PIR" (INJEGAO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE

9.2.2 DAN-ARQ-035 Préprio ~
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS DE FECHAMENTO
PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE M 57,79 16,70 21,88 1.264,45
REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE
9.3 RUFOS E CALHAS
9.3.1 DAN-ARQ-029 Préprio CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U' NAS
DIMENSOES VARIADAS, CONFORME DETALHES EM PROJETO M3 7.81 1.981,95 260965 20.381,37
9.3.2 DAN-ARQ-020 Proprio RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS
VARIADOS, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE
VEDACAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. M2 46,01 180,07 235,91 10.854,22
PROJETO
9.3.3 97113 |SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE . 4247 204 267 113.39
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 ’ ’ ’ ’
9.4 DIVERSOS
94.1 101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L
= 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. M 135,75 84,09 110,17 14.955,58
AF_11/2020
942 DAN-ARQ-041 Préprio CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L
=100 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO M n.7s 297,29 389,48 457639
10 IMPERMEABILIZACAO 207.496,10
10.1 IMPERMEABILIZAGAO  CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
1011 100208 IOPES iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORG.C/ FILME INT.
POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESPMIN.15MM, M2 81,62 297,16 389,31 3177548
PROTEGAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.
1012 DAN-ARQ-025 Préprio CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO
DE 1 OMAME NO PISO ' M2 35,25 8,21 10,76 379,29
10.1.3 DAN-ARQ-004 Proprio INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA,
ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEGAO
MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESPMIN.15MM, SEM M2 21,00 119,24 156,22 3.280.62
PROTECAO MECANICA
10.2 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS
10.2.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA M2 62,44 48,87 64,02 3.997,41

COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

s - N Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total
10.3 IMPERMEABILIZAGAO DE LAJES IMPERMEABILIZADAS
1031 DAN-IMPER- Préprio REGULARIZAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA MINIMA DE 2 CM M2 198,59 40.45 52,99 10523,28
1032 DAN-IMPET; Proprio g/l;ﬂ/l}ﬁg//:ﬂ? COM PRIMER ASFALTICO BASE AGUA, CONSUMO . 23528 1341 1757 413387
1033 DAN-IMPER- Préprio IMPERMEABILIZAGAO COM DUPLA MANTA ASFALTICA 3 + 4 MM,
012 TIPO IIl (NBR 9952/14 B - EL) ACABAMENTO PP, CONSUMO DE
1,18 KG/M2 PARA CADA MANTA. ADERIDA AO SUBSTRATO COM M2 235,28 196,60 257,57 60.601,07
MACARICO A GAS GLP
1034 DAN-IMPER- Préprio ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM.
e PO “ M2 198,59 74,28 97,31 19.324,79
1035 DAN-ARQ-025 Préprio CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO
o o NG 1S M2 198,59 8,21 1076 2.136,83
10.3.6 DAN"MP'S% Préprio PROTEGAO PRIMARIA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO | 1985 2112 o767 5.494.99
E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA DE 2 CM NO PISO ' : : 494,
103.7 DAN"MPEE; Préprio FIXACAO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 172 M2 36,60 32,88 43,08 1.580,61
1038 DAN-IMPER- Préprio PROTEGAO PRIMARIA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3
015 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA DE 1 CM NO PISO M2 36,69 33,92 44,44 1.630,50
103.9 DAN-IMPER- Préprio PROTEGAO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5
016 CM. ARMADA COM TELA SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS PAREDES. JUNTA DE
DILATACAO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS M2 235,28 136,25 178,50 41.997.48
SERRADAS A CADA 1,5 PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E
MASTIQUE DE POLIURETANO
10.4 IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAMES
10.4.1 100203 IOPES
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE | sasa7 4521 502 20.639.88
A 3 DEMAOS
1 TETOS E FORROS 35.418,90
111 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
1.1 110101 IOPES CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 425,35 13,06 71 7.277.74
112 REBAIXAMENTOS
.24 110201 IOPES FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 42535 50,50 66,16 28.141,16
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 347.122,79
121 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.1.4 120101 IOPES
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 2.796,11 6.86 8,99 25.137,03
12.1.2 120301 IOPES EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1056, M2 470,83 32,51 42,59 20.052,65
ESPESSURA 20 MM
12.13 120303 IOPES REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO M2 232528 55,01 72,07 167.582,93
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
12.14 120304 IOPES REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:05:6, COM
IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, M2 61.96 61.1 80,06 496052
FILTROS, CISTERNAS, ETC...)
122 ACABAMENTOS
12.2.1 SESA654 Proprio PORCELANATO  RETIFICADO  30X60CM,  ACABAMENTO
BRILHANTE, REFERENCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU
EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA M2 470,83 159,95 209,55 98.662,43
COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIIl E REJUNTE 1MM PARA
PORCELANATO ,
1222 120208 IOPES ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
A o e M 27,60 17,54 22,98 634,25
12.23 SESA1535 Proprio BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM ALTURA 464 180.99 23711 £213.49
DE 200MM, REF. TEC 198 DA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE * * * 213,
123 PORTICO EM PLACA CIMENTICIA
12.3.1 DAN-ARQ-030 Préprio PORTICO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM, PARA
FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, M2 37,94 356,00 466,40 17.695,22
INCLUSIVE VEDACOES, CONFORME PROJETO
1232 DAN-ARQ-036 Proprio PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJECOES DE BEIRAL, FIXADOS COM
REBITES, INCLUINDO VEDACAO COM MASTIQUE A BASE DE M 11,85 3195 4186 496,04
POLIURETANO
1233 DAN-ARQ-037 Proprio
ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM 3185 88,39 11580 568823

E ESPESSURA 30MM

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::aolc;r lBJS:t Total
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 134.108,07
1341 LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1 130103 IOPES REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA M2 431,70 24,65 32,29 13.939,59
3CM
13.1.2 130209 IOPES
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM M2 6.01 94,50 123,80 744,04
13.1.3 130109 IOPES
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM M2 6.01 79.38 104,00 625,04
13.2 ACABAMENTOS
13.2.1 SESA1034 Proprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO
GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TPO Acll E M2 431,70 139,05 182,17 78642,79
REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
13.3 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 SESA1110 Proprio RODAPE EM PVC, REFERENCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU
EQUIVALENTE M 306,98 85,65 112,21 34.446,23
13.3.2 SESA1660 Proprio SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E
LARGURA DE 150M M 23,00 50,95 66,75 1.535,25
13.3.3 SESA1661| Préprio PEITORIL DE MARMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M 45,80 69,58 91,16 417513
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 90.195,32
141 TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
14.1.1 140903 IOPES TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 160,00 22 93,31 14.929,60
14.1.2 140904 IOPES i A
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 72,90 104,72 137,19 10.001.15
14.2 CAIXAS DE PASSAGEM
14.2.1 141112 IOPES CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,
LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO UND 7,00 782,88 1.025,65 7.179,55
IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E
PLUG PVC 100MM
14.22 141110)I0PES CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO ~ UND 10,00 710,03 930,21 9.302,10
C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO,
REATERRO E ENCHIMENTO
14.2.3 98102 SINAPI .
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4  UN 1,00 153,65 201,30 201,30
M. AF_12/2020
1424 141111) IOPES CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,
LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. ¢/ CHAPISCOE NP 8,00 701,60 918,17 7.353,36
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO
14.25 DAN-HID-009 Proprio RALO EM CONCRETO, DIM. INT. 20X20CM, COM GRELHA DE
FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, CONFORME DETALHE EM UND 1,00 125,82 164,84 164,84
PROJETO
14.26 150615 IOPES CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCReTO UNP 2,00 162,93 239,66 47932
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
14.2.7 DAN-HID-008 Préprio
CANALETA DE CONCRETO (32X100X38 CM) COM GRELHA DE
CONCRETO LARG= 24 CM M 5,50 260,03 340,67 1.873,69
14.3 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
14.3.1 141409 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM (1/2"),
INCLUSIVE CONEXOES ' ] M 152,31 21,39 28,02 4.267,73
14.3.2 141410 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES M 117,50 24,44 32,02 3.762,35
14.3.3 141411 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1"),
INCLUSIVE CONEXOES ’ ) M 42,10 34,26 44,88 1.889,45
14.34 141413 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 50MM (11/2"),
INCLUSIVE CONEXOES M 45,10 50,03 65,54 2.955,85
14.35 141414 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 60MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES M 10,00 75,33 98,69 986,90
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14.4 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.4.1 141906 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 94,10 3569 46.76 440012
14.4.2 141907 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 64,60 46,20 6053 3.910,24
1443 141908 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES M 18,00 68,80 9013 162234
14.4.4 141909 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIAMETRO 100MM (4"). INCLUSIVE CONEXOES M 6180 84,67 11093 6.855.47
1445 141910 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIAMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES M 26,60 116,13 152,14 4.046,92
14.5 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS
14.5.1 SESA880 Proprio CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E
PORTA GRELHA EM AGO INOX UND 7,00 92,08 120,63 844,41
14.5.2 SESA881 Proprio CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E
PORTA GRELHA EM AGO INOX UND 6,00 119,57 156,65 939,90
14.5.3 DAN-HID-006 Prépri
roprio RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AGO INOX UND 9,00 68,55 89,81 808,29
14.5.4 SESA1759 Proprio SQI;?OOGEAMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, 3,00 3077 5210 156,30
14.5.5 SESA1697 Proprio Sﬁt?souawsmmco EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI - 2,00 68,33 80,52 170,04
14.5.6 SESA1139 Proprio TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM UND 2,00 18,09 23,70 47,40
14.5.7 SESA1138 Proprio TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM UND 2,00 31,13 40,78 81,56
14.5.8 DAN-HID-007 Préprio PADRAO DE ENTRADA DE AGUA COM CAIXA METALICA PARA
HIDROMETRO DE 1/2" - PADRAO SAAE. INSTALADO EMBUTIDO NA
ALVENARIA, INCLUSIVE TUBULACAO, CONEXOES, REGISTRO, UNP 1,00 392,75 514,54 514,54
TUBO CAMISA E CAIXA. CONFERIR DETALHE.
14.5.9 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 36,64 48,00 48,00
14.5.10 142123 IOPES i
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA )\ 1.00 18,50 24.24 2424
DE 20MMX1/2
14.5.11 142125 IOPES A
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 5,00 30,58 40,06 200,30
DE 32MMX1
14.5.12 141526 IOPES ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
CAIXA DAGUA, DIAMETRO 60MM (2") UND 2,00 64,52 84,53 169,06
15 INSTALAGOES ELETRICAS 319.545,25
15.1 QUADROS DE DISTRIBUIGAO
15.1.1 150317 IOPES QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E
TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,  UNP 3,00 160578 2103,73 6.311,19
TRINCO COM FECHAD CH
15.1.2 151902 IOPES QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E
TERRA, FAB. EM CHAPA DE AGO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,  UND 1,00 607,15 795,43 795,43
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU
EQUIV.
15.1.3 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E N 1.00 1.383,17 1.812,09 1.812,09
INSTALACAO. AF 10/2020 }
15.1.4 SESA1766 Proprio QGBT- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM BARRAMENTO UND 1,00 7.105,85 9.309,37 9.309,37
TRIFASICO, COMPLETO, CONFORME PROJETO
15.1.5 SESA1757 Proprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE
MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR UND 5,00 168,72 221,04 1.105,20
220V/25 A, 2 NA
15.1.6 SESA1778 Proprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE
MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A UND 1,00 136,08 178,28 178,28
15.2 CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.1 150628 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 194,00 8,67 11,36 2.203,84
15.2.2 SESA1721 Proprio CAIXA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO, PARA PISO, 4X2" OU 4X4" UND 4,00 32,94 43,15 172,60
15.2.3 SESA1722 Proprio CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE
PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA  UND 168,00 39,76 52,09 8.751,12
DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
15.2.4 150634 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
PARAFUSADA UND 4,00 140,34 183,86 735,44
15.2.5 150635 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
PARAFUSADA UND 4,00 181,82 238,20 952,80
15.2.6 150610 IOPES CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E
REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA NP 10,00 350,01 458,55 458550
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM
15.2.7 150614 IOPES CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCReTO UNP 3,00 142,53 186,73 560,19
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
15.2.8 150616 IOPES CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO UNP 2,00 25342 332,01 664,02
ESP.5CM E LASTRO DEBRITA5CM
15.2.9 150629 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 1,00 13,41 17,57 17,57
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15.3 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXOES
15.3.1 151126 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM),
INGLUSIVE CONEXOES M 735,00 16,50 21,62 15.890,70
15.3.2 151127 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
INGLUSIVE CONEXOES M 185,00 24,56 32,18 5.953,30
1533 151128 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM),
INCLUSIVE CONEXOES ) M 1,00 30,58 40,06 40,06
15.3.4 150880 IOPES SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE
FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M),
CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E NP 250,00 26,16 34.27 8.567.50
BUCHA S8 (1 UND)
1535 151138 IOPES ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 268,00 2124 27,83 7.458,44
15.3.6 151137 IOPES ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 45,00 24,20 31,70 1:426,50
15.3.7 151139 IOPES ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 37,00 2537 33,24 1.229,88
15.3.8 151140 IOPES ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 80,00 40.89 53,57 4285,60
15.3.9 150850 IOPES SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" UND 44,00 10,31 13,51 594,44
15.3.10 SESA1055 Proprio PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AGO , DIMENSOES 38 X
38 MM, COM ACESSORIOS M 59,00 26,95 35,31 2.083,29
15.3.11 SESA1723 Proprio SUPORTE DE FIXAGAO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO,
ATRAVES DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM (1
UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHAO ~ UND 40,00 39,44 51,67 2.066,80
ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
15.3.12 DAN-ELE-003 Préprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 20,00 12,76 16,72 334,40
15.4 CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
15.4.1 151301 IOPES MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND 25,00 2127 27,87 696,75
EQUIVALENTE
15.4.2 151302 IOPES MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR I[EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND 3,00 2127 27,87 83,61
EQUIVALENTE
1543 151318 IOPES MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND 9,00 2574 33,72 303,48
EQUIVALENTE
1544 151306|IOPES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 26.00 6319 8279 2 152.54
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE : ' ' 192,
1545 151307 |IOPES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - KA 220/127VCA (NBR |\ 600 631 62,79 662,32
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ' ’ ’ :
1546 151322|I0PES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 900 6319 8279 74511
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’ ' ' '
1547 151309 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND 1,00 89,25 116,93 116,93
EQUIVALENTE
15.4.8 151330 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR [EC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND 2,00 115,57 151,41 302,82
EQUIVALENTE
154.9 151316 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND 1,00 154,19 202,00 202,00
EQUIVALENTE
15.4.10 DAN-ELE-004 Proprio MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947.2) UND 1,00 245,15 321,17 321,17
15.4.11 SESA1738 Proprio DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 A,
50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, ~UND 1,00 429,37 562,52 562,52
GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
15.4.12 151333 IOPES DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175 A,
50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, ~UND 1,00 477,39 625,43 62543
GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
154.13 151334 IOPES DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200 A,
50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), REF.  UND 1,00 584,61 765,90 765,90
SIEMENS, GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
15.4.14 151350| IOPES INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 9,00 107,72 141,12 1.270,08
15.4.15 151357 IOPES INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MODULOS UND 9,00 108,34 141,94 1.277,46
15.4.16 SESA1739 Proprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I/ll, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE
175V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA UND 20,00 233,15 305,45 6.109,00
155 FIOS E CABOS
15.5.1 151402 IOPES FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
SECAO DE 2.5 MM2 ’ M 3.271,00 717 9,39 30.714,69
15.5.2 151403 IOPES FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 7507, SECA DE 4.0 MM2 , M 867,00 9,32 12,21 10.586,07
1553 151404 IOPES FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO 435,00 1161 1521 6.616.35

PARA 750V. SECAO DE 6.0 MM2
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15.5.4 151406 IOPES FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V. SECAO DE 16.0 MM2 M 46,00 25,87 33,89 1.558,94
1555 151407 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA

e SetAo D 250 Mhe M 35,00 33,24 4355 1.524,25
1556 SESA1727 Préprio FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V. SECAO DE 35.0 MM2 M 78,00 39,05 51,16 3.990,48
1557 151417 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

0.6/1KV. ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2.5MM2 M 215,00 8,26 1082 2:326,30
1558 151418 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

0.6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 4,0 MM2 M 500,00 1062 1391 6.955,00
1559 151421 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

0.6/1KV. ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 16.0 MM2 M 103,00 25,93 33,97 3.498,91
15.5.10 151422 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

0.6/1KV. ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 25,0 MM2 M 77,00 38,35 50,24 3.868,48
15.5.11 151425 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

0.6/1KV. ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 50.0 MM2 M 140,00 69,88 91,85 12.817,00
15.5.12 151429 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

0.6/1KV. ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 70,0 MM2 M 312,00 96,34 126,22 39.380,64
15.5.13 151414 IOPES CABO DE COBRE NU, SECAO DE 10.0 MM2 M 62,00 19,23 25.19 1.561.78
15.5.14 160317 IOPES CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE

REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE M 24,00 7570 99,17 2:380,08
15515  DAN-ELE-005 Prdprio CABO PP 3X2,5MM2 COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA

LIGACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVAGAO DE  UND 112,00 24,00 31,44 3.521,28

AR
15.6 OUTROS ) ,
15.6.1 151713 IOPES SUBESTAGAO EXT. AEREA TRIFAS. 112.5KVA, COMPLETA, C/

QUADROS DE MEDIGAO, TRANSF. A OLEO, CHAVE GERAL TRIP.,

POSTE E ACESSORIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL.  UND 1,00 4816390  63.099,53 63.009,53

MURETA REV. C/ ARG, CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA

TRACO 1:0.5:6
15.7 OUTROS
15.7.1 DAN-ELE-002| Préprio POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO RETO, FABRICADO EM

TUBO DE ACO SAE 1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO

DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO

ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A

BASE DE OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS UND 10,00 1.547,04 2.026,78 20.267,80
(ALTURA UTIL DE 6,0 METROS), DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E

NA BASE DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINARIA ADQUIRIDA.

REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE

FIXACAO PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA 60,3MM - SL1

15.7.2 160312 IOPES KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8" REF:
TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201

REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA ou NP 10,00 4542 5950 595,00

EQUIVALENTE
16 OUTRAS INSTALAGOES 612.162,00
16.1 CLIMATIZAGAO
16.1.1 141410 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"),

INGLUSIVE CONEXOES M 81,90 24,44 32,02 2.622,44
16.1.2 SESA1698 Proprio ISOLAMENTO TERMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA

COM FURO DE 25MM M 81,90 104,68 137,14 11.231,77
16.1.3 141906 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 105,80 3569 46,76 494721
16.1.4 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000

BTUM, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 2.438,08 3.194,13 44.717,82

AF 11/2021 PE
16.1.5 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000

BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 3.536,05 4632,58 32.428,06

AF 11/2021 PE
16.1.6 SESA1701 Proprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000

BTUM. CICLO FRIO UND 5,00 5.700,81 7.468,63 37.343,15
16.1.7 SESA1702 Proprio DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS. 100MM UND 32,00 85.34 111.80 3.577.60
16.1.8 SESA1703 Proprio GRADE PLASTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND 3.00 54,62 71,56 214,68
16.1.9 SESA1704 Proprio GABINETE DE VENTILACAO COM FILTRO G4, VAZAO DE

APROXIMADAMENTE 1400 M3H UND 2,00 5.760,09 7.546,29 15.092,58
16.1.10 SESA1705 Proprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 90CM,

COM CONTROLE REMOTO UND 2,00 614,49 805,04 1.610,08
16.1.11 SESA1706 Proprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 120CM,

COM CONTROLE REMOTO UND 2,00 776,26 1.016,98 2.033,96
16.1.12 SESA1707 Proprio CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 Rl

PLUS FULL GAUGE OU EQUIVALENTE UND 1,00 916,63 1.200,88 1:200,88
16.1.13 SESA1708 Proprio VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO, 400X300MM UND 2,00 24516 321.18 642.36
16.1.14 SESA1709 Proprio EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERENCIA

SILENT 200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE UND 7,00 318,96 41787 292509
16.1.15 SESA1710| Préprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, 100 6.903.99 0.044.92 0.044.92

VAZAO 500M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE ’ Rt Has Las,
16.1.16 SESA1711 Proprio UNIDADE PARA RECIRCULAGAO DE AR, FILTRAGEM G4/H13,

VAZAO 400M3/H. REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE UND 6.00 7.038,99 922178 5533068
16.1.17 SESA1712 Proprio

UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, 200 6.821.49 £.936,83 1767366

VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::aolc;r lBJS:t Total
16.1.18 SESA1715 Proprio GRELHA DE DESCARGA DE AR. 45°, EM ALUMINIO, 300X300MM UND 2,00 242,97 318.31 636.62
16.1.19 SESA1713 Préprio VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMINIO, 500X400MM ~ UND 2,00 271,21 355,31 710,62
16.1.20 SESA1714 Proprio DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA

PLENUM 20CM, REFERENCIA DQ-31 9'X9", REFERENCIA UND 2,00 457,44 599,29 1.198,58
DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE
16.1.21 SESA1150 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 5/8" E
3/8", INC CONEXOES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA M 65,00 215,79 282,71 18.376,15
FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP
16.1.22 SESA1480 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E
5/8", INC CONEXOES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA M 77,00 193,52 253,53 19.521,81
FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP
16.1.23 SESA315 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E
1/2", INC CONEXOES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA M 179,00 179,08 234,61 41.995,19
FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP
16.1.24 SESA1770 Proprio DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4"),
COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO M 94,00 3946 5170 4.859,80
16.1.25 SESA1784 Prdprio DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRE ISOLADOS COM 20MM DE
ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO
NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E M2 5110 170,15 222,91 11.390.70
PELICULA DE PROTEGAO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS
16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.2.1 160812 IOPES FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE
PADRAG 19" - 16 U'S X 570MM UND 1,00 686,38 899,23 899,23
1622 100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM
EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO ~ UN 1,00 266,63 349,31 349,31
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
16.2.3 150628 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 25.00 8.67 11,36 284.00
16.2.4 150629 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 2,00 13,41 17.57 35.14
1625 DAN-CAB-001 Préprio CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMINIO PARAPISO = UND 4,00 21,05 27,58 110,32
16.2.6 SESA1722 Proprio CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE
PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA  UND 6,00 39,76 52,09 312,54
DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
16.2.7 150633 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
PARAFUSADA UND 2,00 106,33 139,30 278,60
16.2.8 150635 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
PARAFUSADA UND 1,00 181,82 238,20 238,20
16.2.9 101795 SINAPI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGCOES TELEFONICAS TIPO R1,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES  UN 2,00 567,62 743,64 1.487,28
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020
16.2.10 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 2,00 325,11 425,93 851,86
AF 12/2020
16.2.11 151127 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
INGLUSIVE CONEXOES M 164,00 24,56 32,18 5.277,52
16.2.12 151128 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM),
INGLUSIVE CONEXOES M 16,00 30,58 40,06 640,96
16.2.13 151139 IOPES ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE ) M 36,00 25,37 33,24 1.196,64
16.2.14 150880 IOPES SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE
FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M),
CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E NP 70,00 26,16 34.27 239890
BUCHA S8 (1 UND)
16.2.15 SESA1724 Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1A 1 1/2" UND 9,00 10,30 13,49 121,41
16.2.16 SESA1055 Proprio PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AGO , DIMENSOES 38 X
38 MM, COM ACESSORIOS M 26,00 26,95 35,31 918,06
16.2.17 SESA1723 Proprio SUPORTE DE FIXACAO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO,
ATRAVES DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM (1
UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHAO ~ UND 18,00 3944 51,67 930,06
ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
16.2.18 DAN-ELE-003 Préprio EMENDA INTERNA. TIPO "I PARA PERFILADO 38X38MM UND 9,00 12,76 16.72 150.48
16.2.19 160808 IOPES FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR
TRANCADO 4 PARES CATEGORIA 5E M 823,00 3,59 470 3.868,10
16.2.20 98293 SINAPI CABO TELEFONICO CI50 10 PARES INSTALADO EM
DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO M 16,00 6,93 9,08 145,28
E INSTALACAO. AF 11/2019
16.2.21 98400 SINAPI CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM
ENTRADA DE EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 20,00 11,14 14,59 291,80
AF 11/2019
16.2.22 160806 IOPES ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 3,00 18,62 24,39 7317
16.2.23 DAN-CAB-001 Préprio ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 15,00 38,63 50,61 759.15
16.2.24 DAN-CAB-002 Préprio ESPELHO 4" X 2" DE ALUMINIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ
45 FEMEA CAT. 5E UND 4,00 64,78 84,87 339,48
16.2.25 SESA1735 Proprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND 7.00 472 6.18 43.26
16.2.26 SESA1746 Proprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4" UND 2,00 8.18 10.72 2144
16.2.27 160823 IOPES CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAGAO EM RACK
PADRAO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO UND 1.00 119,03 155,94 155,94
16.2.28 160825 IOPES GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRAO 19" - 1 U'S, o 4,00 34,26 4488 17952

INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19"
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::aolc;r lBJS:t Total
16.2.29 160829 IOPES ;ﬁl(':\fl]g?E FECHAMENTO FRONTAL 1 U, INCLUSIVE FIXAGAO EM |~ 100 208 28,86 28,86
16.2.30 160831 IOPES BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MAXIMA 20KG,

INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19" UND 1,00 69,22 90,69 90,69
16.2.31 160835 IOPES KIT VENTILACAO COMPOSTO POR 2 VENTILADORES BIVOLTS,

INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19" | UND 1,00 289,21 378,89 378,89
16.2.32 160840 IOPES PATCH PANEL 24 FORTAS RMSIDC CATSE, INCLUSIVE FIAGRO 3,00 28644 a75.27 112581
16.2.33 160845 IOPES ?/;gc’;MH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E UIUTP RU-45 - |\ 41,00 1638 2146 679,86
16.2.34 160869 IOPES CERTIFICACAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE

RELATORIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATE 100 PONTOS UND 41,00 3843 50,35 2.064,35
16.2.35 SESA1747 Préprio BLOCO DE LIGACAO INTERNA PARA 10 PARES. BLI-10 UND 1,00 19.63 25.72 25.72
163 ALARME E CFTV
16.3.1 SESA1748 Proprio CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO,

REFERENCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE UND 1,00 558,58 731,80 731,80
1632 150628 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 36,00 8.67 11,36 408,96
1633 SESA1722 Proprio CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE

PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA  UND 14,00 39,76 52,00 729,26

DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
16.3.4 150633 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA

SRS VN UND 4,00 106,33 139,30 557,20
1635 150634 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

AU UND 3,00 140,34 183,86 551,58
1636 151127 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),

B LOIE CoNEXOrs M 150,00 24,56 32,18 4.827,00
1637 151128 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM),

INGLUSIVE CONEXOES , M 18,00 30,58 40,06 721,08
1638 150880 IOPES SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE

FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M),

CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E NP 84,00 26,16 34,27 2878,68

BUCHA S8 (1 UND)
1639 160808 IOPES FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR

TRANCADO 4 PARES CATEGORIA 5E M 303,00 3,59 470 1.424,10
16310  DAN-SEG-001 Propri

roprio CABO DE ALARME 4X26 AWG M 611,00 12,99 17,02 10.399,22

16.3.11 SESA1731 Proprio FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA

750V, SECAO DE 2 X 1.5 MM2 M 18,00 8.16 1069 19242
16.3.12 160806 IOPES ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 13,00 18,62 24,39 317,07
16.3.13 SESA1735 Proprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND 23,00 472 6.18 142,14
16.3.14 160825 IOPES GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRAO 19" - 1 U'S,

INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19" | UNo 1,00 34,26 44.88 44.88
16.3.15 160840 IOPES PATCH PANEL 24 PORTAS RIMSIDC CATSE, INCLUSIVE FIAGRO 100 28644 a7527 s75.27
16.3.16 160845 IOPES ?/;gc’:MH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E UIUTP RU45 - |\ 1300 1638 2146 27898
16.3.17 ' DAN-SEG-002 Préprio SENSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA

FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M UND 21,00 66,41 87,00 1.827,00
16.3.18 SESA1751 Proprio SIRENE DE ALARME ELETRONICA MEDIA, INTERNA UND 1,00 122,03 159,87 159,87
16.3.19 160869 IOPES CERTIFICACAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE

RELATORIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATE 100 PONTOS UND 1300 38,43 50,35 654,55
16.4 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
16.4.1 SESA1781 Proprio SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,

POTENCIA 46,75KWP, COMPOSTA POR 85 MODULOS - JA SOLAR
550W (PLACAS COLETORAS), AREA NECESSARIA PARA A
INSTALAGAO DO SISTEMA 339,00M2, MONITORAMENTO EM  UND 85,00 2.203,53 2.546,62 216.462,70
TEMPO REAL VIA APP, PRODUGAO ESPERADA DE 5.754
KWH/MES - 69.048KWH/ANO, CONFORME PROJETO, INSTALADO

(UND=MODULO)
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 112.900,66
17.1 LOUCAS
17.1.1 170612 IOPES LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA P/

BANHEIRO PNE, VOUGLE PLUS CONFORTO L.51.17 + CS.1.17,
REF., DECA OU EQUIVALENTE, INCL. SIFAO, VALVULA E ENGATES
METALICOS CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

17.1.2 170115 IOPES CUBA LOUCA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA,
MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, UND 5,00 350,99 459,83 2.299,15
INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

1713 SESA1650 Proprio TANQUE DE LOUGCA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE
REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO, UND 1,00 947,42 1.241,21 1.241,21
VALVULA E ENGATES CROMADOS

1714 170136 IOPES BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA
DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS
DE FIXACAO

1715 170126 IOPES BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE
PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P510, INCL. ASSENTO  UND 5,00 3.164,71 4.146,09 20.730,45
POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE,
SEM ABERTURA FRONTAL

UND 15,00 1.312,55 1.719,57 25.793,55

UND 2,00 1.055,93 1.383,37 2.766,74
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Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit \::aolc;r lBJS:t Total

17.1.6 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.  UN 23,00 79,69 104,40 2.401,20
AF 01/2020

1717 SESA919 Proprio DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR
BRANCO. INTERFOLHADO. COM DUAS DOBRAS

17.1.8 SESA918 Proprio PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
ROLAO PARA 300 M

17.2 BANCADAS

17.2.1 170220 IOPES BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 10,18 369,17 483,65 4.923,56

17.2.2 SESA1718 Préprio RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-, M 21,08 13,21 17,31 364,89
H=4CM

UND 23,00 75,47 98,87 2.274,01

UND 7,00 75,47 98,87 692,09

M 21,08 37,24 48,79 1.028,49

17.23 DAN-ARQ-032 Préprio

17.2.4 DAN-ARQ-033 Proprio CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X
1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE
DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE

17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
17.3.1 170310 IOPES TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL,
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO,
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

17.3.3 SESA1719 Proprio TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL
OU EQUIVALENTE UND 5,00 900,52 1.179,77 5.898,85

17.3.4 SESA1720 Préprio TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND 10,00 205,54 269,28 2.692,80
17.35 170320 IOPES REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 5,00 64,38 84,34 421,70
17.3.6 170321 IOPES REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 3,00 78,23 102,49 307,47
1737 170324/ IOPES REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND 2,00 230,47 301,94 603,88

17.3.8 170328 IOPES REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM
(3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM
(3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

17.3.10 103036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

M 6,60 67,48 88,41 583,51

UND 1,00 187,86 246,12 246,12

17.3.2 170304 IOPES
UND 10,00 196,09 256,90 2.569,00

UND 25,00 124,87 163,59 4.089,75

17.3.9 170317 IOPES
UND 2,00 139,66 182,97 365,94

UN 1,00 29,77 39,00 39,00

17.3.11 170319 IOPES
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 15MM (1/2") UND 1,00 56,82 74,44 74,44

17.4 OUTROS APARELHOS

17.4.1 170512 IOPES CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA

TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO

AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01

(UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE ACO

INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM UND 1,00 8.241,87 10.797,67 10.797,67
ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL,

TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO,

REFERENCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE

17.43 170601 IOPES BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM

17.4.4 170603 IOPES BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM

17.4.5 170614 IOPES CONJUNTO BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO LATERAL,
FORMATO "U", EM AGO INOX POLIDO 304 @ 1.1/4" DIM.
COMPRIMENTO MEDIO 30 P/ LAVATORIO, P/ PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050)

17.46 170528 IOPES RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEGA
DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E  UND 2,00 4.165,57 5.457,31 10.914,62
TORNEIRA DE BOIA

18 APARELHOS ELETRICOS 40.383,79

18.1 LUMINARIAS

18.1.1 181007 IOPES LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA
BRANCA, REFLETOR,ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA
E REFLETANCIA NCLUSIVE 4 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE  UND 11,00 261,63 342,76 3.770,36
COR 5000K - REF.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

18.1.2 181003 IOPES LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA
BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA
E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE  UND 2,00 138,21 181,07 362,14
COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

UND 4,00 558,87 732,18 2.928,72

1742 SESA1716 Proprio

UND 10,00 128,07 167,78 1.677,80

UND 10,00 169,83 222,49 2.224,90

UND 5,00 297,56 389,83 1.949,15

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2023 B.D.l.:

31,01% Leis Sociais:
157,27%
B.D.L

equipamentos

15,57%

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Caodigo

18.1.3 181004

18.1.4 DAN-ELE-006

18.1.5 DAN-ELE-007

18.1.6 SESA1318

18.1.7 DAN-ELE-001

18.2

18.2.1 180201

18.2.2 180202

18.2.3 92008

18.2.4 180204

18.2.6 180206

18.2.8 91981

18.2.9 180207

18.2.10
18.2.11

SESA1735
DAN-ELE-008

18.2.12 DAN-ELE-009

19
19.1

19.1.1 190103

19.1.2 190106

19.1.3 DAN-ARQ-038

19.14 DAN-ARQ-039

19.2

19.2.1 190301

19.2.2 190302

19.3
19.3.1 190603
20
20.1
20.1.1
20.2
20.2.1

200401

200513

20.2.2 DAN-ARQ-042

Banco
IOPES

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

IOPES
IOPES

SINAPI

IOPES
IOPES

SINAPI

IOPES

Proprio

Proprio

Proprio

IOPES

IOPES

Proprio

Proprio

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

Proprio

Descrigao

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA
BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA
E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE
COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -
LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE
ANTIVIBRATORIO.  REF:  LUMICENTER  CANO03-E216  OU
EQUIVALENTE

LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE
ANTIVIBRATORIO.  REF:  LUMICENTER  CANO03-E232 OU
EQUIVALENTE

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10/15 W

LUMINARIA PUBLICA LED, BIVOLT, COM POTENCIA ATE 51W, COM
GRAU DE PROTEGAO IP66, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 7.900
LUMENS, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUSIVE RELE
FOTOELETRICO, REF. TAU T - TECNOWATT OU EQUIVALENTE.

INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
POLOS + TERRA 10A/250V. COM PLACA 4X2"

TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA
4X2"
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA
4X2"

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA
3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA
BRANCA, COM PLACA 4X2"

PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"

PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE

PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS
PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +
TERRA 10A/250V

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO,
EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR PENA PRATEADA,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES
DEMAOS

SOBRE MADEIRA

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS
SOBRE PISOS

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM

SERVICOS COMPLEMENTARES

TRATAMENTO, CONSERVAGCAO E LIMPEZA

LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)

SERVICOS DIVERSOS

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM
H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DAGUA, INCLUSIVE PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO. CONFORME DETALHE EM PROJETO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISE METALICO DE
ALUZINC, FIXO, REF. TERMOBRISE 335, COR WOODGRINS (OU
SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERENCIA HUNTER
DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSORIOS,
ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAGCAO E MONTAGEM

Und

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UN

UND

UND

UN

UND

UND
UND

UND

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UND

M2

Valor Unit

Valor Unit com BDI

Quant. Total

48,00 176,76 231,57 11.115,36

22,00 164,55 215,58 4.742,76

16,00 227,77 298,40 4.774,40

6,00 105,24 137,87 827,22

10,00 427,44 559,99 5.599,90

98,00 37,82 49,55 4.855,90

4,00 45,40 59,48 237,92

15,00 53,23 69,74 1.046,10

39,00 34,30 44,94 1.752,66

4,00 42,07 55,12 220,48

1,00 54,63 71,57 71,57

4,00 60,41 79,14 316,56

17,00 4,72 6,18 105,06

26,00 7,88 10,32 268,32

4,00 60,51 79,27 317,08

128.602,61

1.470,70 16,81 22,02 32.384,81

1.470,70 25,42 33,30 48.974,31

334,66 32,11 42,07 14.079,15

542,18 30,38 39,80 21.578,76

178,71 20,55 26,92 4.810,87

178,71 28,25 37,01 6.614,06

6,01 20,40 26,73 160,65

56.263,56

636,52 11,10 14,54 9.255,00

1,00 1.738,39 2.277,46 2.277,46

16,99 2.009,61 2.632,79 44.731,10

Total Geral - PLANILHA A 3.369.178,56

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

@’ 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
= SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
B PLANILHA COMPLEMENTAR
21 SERVICOS PRELIMINARES 37.974,48
21.1 DEMOLICOES E RETIRADAS
21.1.1 10404 IOPES CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
SUPERIOR A 30 CM UND 13,00 118,24 154,91 2.013,83
212 98528 SINAP! REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 MAF_05/2018 UN 13,00 267,04 349,85 4.548,05
2113 DAN-ARQ-017 Proprio RETIRADA DE PNEUS UTILIZADOS COMO CANTEIROS
EXISTENTES UND 75,00 27,74 36,34 2.725,50
21.2 LOCACAO DE OBRA
21.2.1 10501 IOPE B
0501)IOPES LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 16,65 10,97 14,37 239,26
21.22 10512 IOPES EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES 0,68 20.246,50 26.524,94 18.036,96
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
21.3 LIMPEZA DO TERRENO
21.3.1 10402 IOPE
3 0402)10PES RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 2.005,95 3,96 5,19 10.410,88
22 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 22.637,86
22.1 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
22.1.1 20350 IOPES TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8",
CI/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. M 89,34 193,41 253,39 22.637,86
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)
23 MOVIMENTO DE TERRA 253.983,09
23.1 ESCAVAGOES
2311 30101 IOPES ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE M3 62,31 51,51 67,48 4.204,68
23.1.2 30119 IOPES
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAGO DE 30 A 60KG M2 59,24 26,95 35,31 2.091,76
23.2 REATERRO E COMPACTACAO
23.2.1 30201 IOPES A
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS | . 2157 55,48 72,68 1.567.71
DE 20 CM
2322 96385 SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ~ ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, M3 1.650,89 11,34 14,86 24.532,23
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
23.2.3 DAN-ARQ-026 Proprio -
AQUISIGAO DE ARGILA PARA ATERRO M2 1.650,89 73,67 96,52 159.343,90
2324 30206 IOPES ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM
AREIA,  INCLUSIVE  ADENSAMENTO  HIDRAULICO E M3 41,60 192,33 251,97 10.481,95
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
23.3 TRANSPORTES
23.31 30304 IOPES INDICE DE PREGCO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, M3 255,35 71,82 93,44 23.859,90
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
233.2 SESA200 Proprio BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM) M3 444,12 26,74 35,03 15.557,52
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%
23.4 ESGOTAMENTO DE VALAS
2341 DAN-ARQ-024 Proprio ESGOTAMENTO  COM  MOTO-BOMBA ~ AUTOESCOVANTE, ;0
INCLUSIVE TUBULAGAO FLEXIVEL PARA LANGAMENTO NOS s 6,00 1.570,29 2.057,24 12.343,44
BUEIROS EXISTENTES (UNDXMES)
24 ESTRUTURAS 115.778,51
2t INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)
24.1.1 40253 IOPES FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA- M3 38,68 687,31 900,44 34.829,02
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
24.1.2 40206 IOPES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E M2 313,75 78,05 102,25 32.080.94
DESFORMA) s
24.1.3 40246 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A7.0MM ke 384,97 " 15,34 5.905,44
24.1.4 40243 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM ke 162551 11.08 14.52 23.602,41
2415 40245 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (12 A KG 119,20 11,52 15,09 1.798,73
1")
24.1.6 40231 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 M3 2,06 664,80 870,95 1.794,16
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
2417 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. M2 11,61 2,12 2,78 32,28
AF_09/2021

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

@’ 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
= SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
282 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
24.21 40331|IOPES FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA M3 5,19 645,31 845,42 4.387,73
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)
2422 40337 IOPES FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL M2 48,80 98,69 129,29 6.309,35
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA) . )
2423 40333 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA. DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM ke 15060 " 15,34 231020
2424 40328 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM kG 151,68 11.08 14.52 220239
2425 40332 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG 5.30 1152 1509 79.98
2426 DAN-ARQ-028 Préprio EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2X14 CM CONSIDERANDO
10CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE
MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO M 12,50 2723 3567 445,88
(DUAS FACES) OU EQUIVALENTE
25 PAREDES E PAINEIS 25.379,08
25.1 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
25.1.1 50606 IOPES ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS M2 61,10 63,07 82,63 5.048,60
PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA
FABRICA. POSTO OBRA)
2512 50602 IOPES ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS M2 16425 8227 107,78 17.702,87
10MM E ESP. DAS PAREDES. S/ REV. 14CM
252 ALVENARIA DE VEDAGAO
25.21 50112|IOPES COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETONVENEZIANA,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO M2 5,54 173,55 227,37 1.259,63
TRAGO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM
253 VERGA/CONTRAVERGA
25.3.1 DAN-ARQ-001 Proprio VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO
EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM
BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO MO 040 1.937,04 2587.72 1.015,09
CA 50 ATE 3/8 = 60.0 KG)
254 DIVERSOS
254.1 DAN-ARQ-002| Préprio APLICACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE UND 70,00 3,85 5,04 352,80
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA
26 ESQUADRIAS 13.068,60
26.1 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
26.1.1 SESA1646 Proprio PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA
U PRETA. COMPLETA M2 6,72 992,50 1.300,27 8.737,81
26.2 MARCOS E ALIZARES
26.21 60110 IOPES MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1° (PEROBA, IPE, ANGELIM 2000 0512 124.62 2492.40
PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE ' ' ' 492,
2622 60113/ IOPES ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1% (PEROBA, IPE, ANGELIMPEDRA 20,00 2423 3174 126960
OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM ' ' ' 269,
26.3
DIVERSOS
26.3.1 DAN-ARQ-044 Proprio TELA REMOVIVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14,
ABERTURA 1,5mm, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECE
OU FLORENCE. A TELA SERA FIXADA NO REQUADRO REMOVIVEL M2 554 78,37 102,67 568,79
EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U”
NAS LATERAIS.
27 IMPERMEABILIZAGAO 6.561,10
271 IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAMES
2714 100203 IOPES PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE | 5148 4521 5023 1+ 864.56
A3 DEMAOS ; ’ : 864,
272 IMPERMEABILIZAGAO DE RUFOS DE CONCRETO E LAJES
DESCOBERTAS
27.2.1 DAN-ARQ-004 Proprio INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA,
ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEGAO
MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM M2 2879 119,24 156,22 449757
PROTECAO MECANICA
273 DIVERSOS
27.3.1 DAN-ARQ-005 Proprio -
PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL |, 025 1642 2151 198.97

DIAM. 3/8"
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

@’ 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
= SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI

28 TETOS E FORROS 1.977,52

28.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

2811 110101 IOPES CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

28.1.2 110302 IOPES REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 M2 20,15 61,85 81,03 1.632,75
MM

29 REVESTIMENTO DE PAREDES 59.518,40

29.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

29.1.1 120101 IOPES CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

29.1.2 120301 IOPES EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, M2 68,15 32,51 42,59 2.902,51
ESPESSURA 20 MM

29.1.3 120303 IOPES REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 514,71 55,01 72,07 37.095,15
1:0.5:6. ESPESSURA 25 MM

29.2 ACABAMENTOS

29.21 SESA654 Proprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO
BRILHANTE, REFERENCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU
EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA M2 68,15 159,95 209,55 14.280,83
COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIIl E REJUNTE 1MM PARA
PORCELANATO

30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 18.749,65

30.1 LASTRO DE CONTRAPISO

30.1.1 130103 IOPES

M2 20,15 13,06 17,11 344,77

M2 582,86 6,86 8,99 5.239,91

REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA M2 12,75 24,65 32,29 411,70
3CM

30.2 ACABAMENTOS

30.2.1 SESA1034 Préprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO
GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACII E
REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

30.3 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

30.3.1 SESA1660 Proprio SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E
LARGURA DE 15CM

30.3.2 101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L
= 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. M 143,43 84,09 110,17 15.801,68
AF 11/2020

31 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 87.215,40

311 CAIXAS DE PASSAGEM

31141 DAN-HID-001| Préprio CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SOLIDO EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E
HMAX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO
ESCAVAGAO E REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO

31.1.2 DAN-HID-002 Préprio CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CME ~ UND 4,00 777,91 1.019,14 4.076,56
GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAGAO
E REATERRO
31.1.3 DAN-HID-003 Préprio CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS
EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIMEN.INTERNAS ~ 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM UND 4,00 371,29 486,43 1.945,72
CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E
LASTRO DE BRITA 5CM. COMPLETA .
31.1.4 DAN-HID-004 Préprio FOSSA SEPTICA DIAM INT. 3,00M E H.UTIL=1,20M, EM ANEL PRE-
MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOGO,
TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO ESP.15CM, TAMPA DE  UND 1,00 19.122,79 25.052,77 25.052,77
FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-
FORA
31.15 DAN-HID-005 Préprio FILTRO ANAEROBICO DIAM.3,00M E H.UTIL=0,80M, EM ANEL PRE-
MOLDADO DE CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOGO, TAMPA E
BASE DE CONCRETO ESP.15CM, TAMPA FERRO FUND UND 1,00 17.340,99 22.718,43 22.718,43
DIAM.60CM, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAGAO,
REATERRO E BOTA-FORA
31.2 TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS

31.21 140905 IOPES TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM
INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA

M2 12,75 139,056 182,17 2.322,67

M 3,20 50,95 66,75 213,60

UND 1,00 1.069,54 1.401,20 1.401,20

M 58,30 165,57 216,91 12.645,85

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

@’ 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
= SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
SRk IMPERMEABILIZAGAO DE FOSSA-FILTRO
31.3.1 DAN-IMPER- Proprio LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSAO E
004 RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES M2 s7.70 14.66 1921 724,22
31.3.2 DAN-IMPI;(I)?S- Proprio I':‘I(I\DAF;IIESZS MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO ., 14,14 24.95 32,60 462,24
3133 DAN-IMPER- Préprio REJUNTAMENTO DOS ANEIS E RECUP. DO CONCRETO NOS
006 PONTOS USADOS PARA IGAMENTO DOS ANEIS, COM ARGAM. 1:2
CIMENTO E AREIA FINA, COM ADIGAO DE KZ ACRILICO OU EQUIV. M 106,81 64,88 85,00 9.078,85
E AGUA NA RELAGAO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO
PONTE DE ADERENCIA ) )
31.3.4 DAN-IMPER- Proprio IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA SINTETICA POLIMERICA
007 EM DISPERSAO ACRILICA VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M? (3 M2 40,21 35,50 46,51 1.870,17
DEMAOS) NAS PAREDES EXTERNAS
3135 DAN-IMPER- Proprio EXECUGAO DE MISULAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADIGAO DE
008 KZ ACRILICO. INCLUINDO PONTE DE ADERENCIA M 1885 92.97 12180 2.295.93
31.3.6 DAN-IMPER- Proprio IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO COM VIAPLUS
009 DIQUE CONS. 3 KG/M* (3 DEMAOS) NAS PAREDES E PISOS M2 51,84 72,79 95,36 4.943,46
INTERNOS
32 INSTALAGAO DE INCENDIO 3.402,44
32.1 EXTINTORES
3211 160605 IOPES EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA
FIXACAO, EXCLUSVE PLACA SINALIZADORA EM pvc UND 4,00 235,58 308,63 1.234,52
FOTOLUMINESCENTE
32.2 PLACAS DE SINALIZACAO
3221 DAN-ARQ-021 Proprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME UND 10,00 32,39 42,43 424,30
PROJETO
3222 DAN-ARQ-022 Proprio PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME UND 4,00 35,52 46,53 186,12
PROJETO
323 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
32.3.1 160613 IOPES PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO,
INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM UND 5,00 237,77 311,50 1.557,50
TOMADA UNIVERSAL
33 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 1.116,44
33.1 LOUGCAS
3311 170101/I0PES LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ~UND 1,00 547,89 717,79 717,79
SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA.
33.1.2 170304 IOPES TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO,
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 196,09 256,90 256,90
33.1.3 170309 IOPES TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA
FABRIMAR. DECA OU DOCOL UND 1,00 108,20 141,75 141,75
34 GASES MEDICINAIS 135.953,29
34.1 TUBULAGCOES EM COBRE
34.1.1 DAN-GAS-001 Proprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGOES E RESTAUROS M 35,00 95,78 125,48 439180
34.1.2 DAN-GAS-002 Préprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE
CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGOES E RESTAUROS M 89,00 140.26 183,75 16.353,75
3413 DAN-GAS-003 Proprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE
CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGOES E RESTAUROS M 18,00 245,67 321,85 5.793,30
342 EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA
34.2.1 DAN-GAS-004 Préprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA
AR COMPRIMIDO UND 3,00 136,34 178,62 535,86
3422 DAN-GAS-005 Proprio C/C&)cS:LTJg DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA ;o 3,00 136,34 178,62 535,86
3423 DAN-GAS-006 Proprio g%sGTé)NI%E PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA 4,00 136,34 178,62 714.48
34.24 DAN-GAS-007 Proprio PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO UND 1,00 764,51 1.001,58 1.001,58
3425 DAN-GAS-008 Proprio PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND 1,00 764,51 1.001,58 1.001,58
34.3 CENTRAIS ) ) )
34.3.1 DAN-GAS-009 Proprio CENTRAL DE GAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 CILINDROS
DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, UND 1,00 11.680,86 15.303,09 15.303,09
SUPORTES, CONFORME PROJETO
3432 DAN-GAS-010 Préprio CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2
CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, UND 1,00 11.680,86 15.303,09 15.303,09
REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO
3433 DAN-GAS-011 Proprio CAIXA DE SECGAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO
TRANSPARENTE ~ E  IDENTIFICAGAO  DOS  GASES - ;o 1.00 1468.45 192382 162382

DIMENSOES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED
OU EQUIVALENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.lL.: 31,01% Leis Sociais:
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%

equipamentos

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit \::aolc;r lBJS:t Total

3434 DAN-GAS-013 Proprio CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS.
COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA
DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENCAOE ~ UND 1,00 41.692,86 54.621,82 54.621,82
MANOVACUOMETRO, MODELO MAXX5, MARCA DE REF. ESSENCE
DENTAL OU EQUIVALENTE

3435 DAN-GAS-014 Proprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO
VAZAO: 220L/MIN TAM.:(330X542X600MM 220V/2F+T/60HZ
POT..0,9KW 1730RPM VOL. RESERVATORIO:40L PRESSAO UND 1,00 5.793,85 7.590,52 7.590,52

MAX.:120PSI PES0:30,5KG 54DB(A) ISENTO DE OLEO, MODELO
$45. MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE
34.3.6 DAN-GAS-015 Proprio

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO

VAZAO:320L/MIN TAM.:(330X596X655MM 220V/2F+T/60HZ

POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATORIO45L PRESSAO UND 1,00 7.036,29 9.218,24 9.218,24
MAX.:120PSI PES0:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE OLEO, MODELO

S50, MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE

34.4 DIVERSOS

34.4.1 DAN-GAS-016 Proprio ABRAGADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E
BUCHAS DE FIXACAO

34.4.2 DAN-GAS-017 Proprio PINTURA DE TUBULAGAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS,
ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME =~ M 142,00 5,00 6,55 930,10
MEMORIAL

35 PINTURA 28.589,69

35.1 SOBRE PAREDES E FORROS

35.1.1 190106 IOPES PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, M2 24,05 25,42 33,30 800,87
EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

UND 96,00 5,84 7,65 734,40

8512 DAN-ARQ-003 Préprio TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN,

COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, M2 518,71 39,29 51,47 26.698,00
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

352 SOBRE CONCRETO
35.21 190204 IOPES PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, M2 16,63 30,35 39,76 661,21
EM COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS

353 SOBRE MADEIRA

35.3.1 190301 IOPES EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA M2 6,72 20,55 26,92 180,90
SUVINIL, CORAL OU METALATEX

3532 190302 IOPES PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE M2 6,72 28,25 37,01 248,71
FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS

36 SERVICOS COMPLEMETARES EXTERNOS 479.954,46

36.1 PAVIMENTACAO

36.1.1 200206 IOPES BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVIS OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

36.1.2 200202 IOPES MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO M 266,31 59,68 78,19 20.822,78
E AREIA NO TRACO 1:3

36.1.3 200229 IOPES MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE
CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM, NAS DIMENSOES 10 X 30 M 25,61 79,88 104,65 2.680,09
CM., INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

36.1.4 200253 IOPES FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO E LASTRO )

36.1.5 200254 IOPES FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO E LASTRO

36.1.6 130110 IOPES LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 8 CM

36.1.7 97088 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021

36.1.8 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. M2 611,61 2,12 2,78 1.700,28
AF 09/2021

PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM

M2 689,72 97,75 128,06 88.325,54

M2 33,04 97,74 128,05 4.230,77

M2 4,95 97,74 128,05 633,85

M2 530,08 65,81 86,22 45.703,50

KG 784,52 24,85 32,56 25.543,97

36.1.9 130209 IOPES
M2 611,61 94,50 123,80 75.717,32

36.1.10 97092 SINAPI - <
ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 ke 25356 21,06 27,59 6.995.72

36.1.11 DAN-ARQ-018 Proprio LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,

ESPESSURA DE 12 CM M2 82,33 97,66 127,94 10.5633,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2023 B.D.l.:

B.D.L
equipamentos

31,01%

15,57%

Leis Sociais:
157,27%

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item

36.2
36.2.1

36.2.2

36.2.3

36.2.4

36.2.5

36.2.6

36.2.7

36.2.8

36.3
36.3.1

36.3.2

36.4
36.4.1

36.4.2

36.4.3

36.4.4

37
371
3711

37.1.2

Caodigo

DAN-ARQ-006 Proprio

DAN-ARQ-007 Proprio

DAN-ARQ-008 Proprio

DAN-ARQ-009 Préprio

DAN-ARQ-010 Proprio

DAN-ARQ-011 Proprio

DAN-ARQ-012 Proprio

200326 IOPES

DAN-ARQ-015 Proprio

DAN-ARQ-016 Proprio

DAN-ARQ-040 Proprio

DAN-ARQ-019 Proprio

DAN-ARQ-013 Proprio

DAN-ARQ-014 Proprio

200401 IOPES

200402 IOPES

Banco

Descrigao

PAISAGISMO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL. ADUBOS. CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA
ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE  BUXINHO  (BUXUS
SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA
MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO
CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA (ALTERNANTHERA
BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM
COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

GRADIS E FECHAMENTOS

GRADILEM PAINEIS DE AGO GALVANIZADO, COM BASE
CHUMBADA EM POSTE , COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS
DE FIXAGAO, TIPO NYLOFOR 3D OU EQUIVALENTE

PORTAO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METALICO EM ACO
GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA
RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE
5MM. INCLUSIVE PORTA CADEADO. TIPO NYLOFOR 3D

DIVERSOS EXTERNOS

BICICLETARIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO
TARTARUGA, DIAM. 320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO
CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, EMFAIXAS COM LARGURA DE 10CM
(PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE SIMBOLO - "IDOSQO" - EM PINTURA
A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE
FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL,
SUVINIL OU EQUIVALENTE

PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA
PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME
NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
LIMPEZA DE OBRA

LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAGAO)

LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

Und

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

M2

M2

M2

UND

UND

UND

M2

M2

Quant.

6,00

7,00

3,00

30,00

85,00

70,00

110,00

152,11

124,44

14,00

12,00

355,05

2,00

2,00

16,65

1.495,70

Valor Unit

163,89

163,89

174,82

45,16

26,16

5,04

12,41

31,15

805,46

1.061,86

192,90

53,01

187,34

562,00

11,10

1,11

Total Geral - PLANILHA B

Total Geral - PLANILHA A + B

Valor Unit
com BDI

214,71

214,71

229,03

59,16

34,27

6,60

16,26

40,81

1.055,23

1.391,14

252,72

69,45

24543

736,28

14,54

1,45

Total

1.288,26

1.502,97

687,09

1.774,80

2.912,95

462,00

1.788,60

6.207,61

131.312,82

19.475,96

3.032,64

24.658,22

490,86

1.472,56

2.410,86

242,09

2.168,77

1.294.270,87

4.663.449,43

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGo DESCRICAO SERVICO | UNIDADE | ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
A PLANILHA PADRAO - SESA/ES
[ [ [ [ [ [ [ [ [
As quantidades dos itens 1 ao 20, cujas memdrias de calculo ndo estdo apresentadas nesses levantamento, sdo da Planilha Padrdo SESA/ES e ndo foram alterados. Portanto, devem ser levados em consideragdo os levantamentos do projeto
Padrdo
[ [ [ [ I [ [ [ [
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 :i;?ﬁ:ﬁ;g::i“uu EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE m3 C(m) L(m) - Hesc.(m) Acresc lateral de esc. Quant. 344,28
Sapatas
S1a58=511=512+515=522=535=542 - (14x) 0,90 1,10 1,60 0,50 14,00 50,18
59=514=516=519 a $21= 531=534=541=547 (10x) 1,10 1,30 1,60 0,50 10,00 46,08
510=527=528=536 A 540=543=544=546 (11X) 1,80 2,00 1,60 0,50 11,00 101,20
513=517=518=529=530=533=545(7X) 1,40 1,20 1,60 0,50 7,00 36,18
523=526 1,00 1,00 1,60 0,50 2,00 7,20
524=525 0,80 0,80 1,60 0,50 2,00 5,41
532 1,10 1,10 1,60 0,50 1,00 4,10
Vigas
Area de forma das cintas 244,00 0,15 0,70 0,40 1,00 93,94
3.21 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 Vol. Escav (m?) Vol. Conc parte Vol. Conc. Mag 283,52
escavada (m?) (m?)
Prédio 344,28 58,40 2,358 283,52
Vol. Conc parte escavada (m?):
Volume de concreto sapatas - PR 01/15 30,70
Volume de concreto pilaretes PR 01/15 4,00
Volume de concreto vigas térreo - PR 09/15 23,70
< ) Vol. Conc. Mag
Volume concreto magro (m?)
Sapatas
S1a58=511=512+515=522=535=542 - (14x) 0,90 1,10 0,05
59=514=516=519 a 521= 531=534=541=547 (10x) 1,10 1,30 0,07
510=527=528=536 A 540=543=544=546 (11X) 1,80 2,00 0,18
513=517=518=529=530=533=545(7X) 1,40 1,20 0,08
523=526 1,00 1,00 0,05
524=525 0,80 0,80 0,03
532 1,10 1,10 0,06
Vigas
Area de forma das cintas - 292, 80 M? 244,00 0,15 1,83
332 BDTA'-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA M3 Vol. Escav (m?) Vol. Reat. (m?) Emp. 78,99
ORGANICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%
Vol. Esc. - Vol. Reat. 344,28 283,52 1,30 78,99
4 ESTRUTURAS
4.1 INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)
417 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 Alm?) Quant. 431,70
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
Area do prédio
Inalagdo 9,08 1,00 9,08
Coleta 9,05 1,00 9,05
Imunizagéo 9,05 1,00 9,05
Curativos 9,05 1,00 9,05
Administragdo 13,39 1,00 13,39
Agente /reunies 28,08 1,00 28,08
Banheiro de funcionério (2X) 5,43 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 5,40 1,00 5,40
Circ. 17,77 1,00 17,77
Sala de atividades coletivas 19,67 1,00 19,67
Copa 8,17 1,00 8,17
Almoxarifado 4,61 1,00 4,61
Esterilizagdo 6,21 1,00 6,21
DML 3,59 1,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 1,00 10,08
Cons. Com banheiro 11,46 1,00 11,46
Banheiro PNE dos consultdrios (2X) 3,42 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,00 5,62
Banheiro PNE da circulagdo (2X) 3,63 2,00 7,26
Farmacia 13,42 1,00 13,42
Banheiro PNE 01 4,10 1,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 4,77 1,00 4,77
Triagem 2,40 1,00 2,40
Fisioterapia 9,72 1,00 9,72
Cons. Odontologico 30,00 1,00 30,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Com banheiro 11,40 1,00 11,40
Recepgdo e espera 130,65 1,00 130,65
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4.2 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
421 |BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. m3 C(m) L(m) H(m) Vol. (m?) 191,85
BOMBEAVEL)
Volume de concreto - projeto Padrdo SESA/ES 189,90 189,90
Acrescimo:
Laje do reservatorio superior 6,50 2,50 0,120 1,95 1,95
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA
422 ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE M2 Cim) Lm) H(m) Area (m?) 1.417,46
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)
Area orcada - projeto Padrdo SESA/ES 1415,30 1.415,30
Acrescimo:
Laje do reservatorio superior 6,50 2,50 0,120 2,16 2,16
4.2.4 FD’RNECIM“ENTD, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A KG Peso(K) 8.165,00
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Prédio - supra
PR04/05 vigas do térreo Resumo do quadro 128,00 128,00
PRO5/05 vigas do térreo Resumo do quadro 96,00 96,00
PR06/05 vigas do térreo Resumo do quadro 133,00 133,00
PRO7/05 vigas do térreo Resumo do quadro 108,00 108,00
PRO8/05 laje do térreo Resumo do quadro 3541,00 3.541,00
PR010/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 125,00 125,00
PR011/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 106,00 106,00
PR012/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 122,00 122,00
PR013/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 106,00 106,00
PR014/05 laje da cobertura Resumo do quadro 3418,00 3.418,00
PR015/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 282,00 282,00
426 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM BLOCO M2 cm) Lm) 16,25
ESP, H=8,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO
Laje do reservatdrio superior 6,50 2,50 16,25
5.1 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES.
5.1.2 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO M2 C(m) H(m) Quant. 18,45
1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
Laje do reservatorio superior 6,50 0,90 2,00 11,70
2,50 0,90 3,00 6,75
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR M, ESPESSURA 10CM,
5.1.3 |ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO m2 C(m) H(m) A(m?) 7,70
MANUAL
Parde divisa entre central de ar e vécuo. 2,08 3,70 7,70 7,70
53 VERGA/CONTRAVERGA
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO sup 1
5.3.1 ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA M3 L(m) LATERAL SUPHINF 2 H(m) ESP(m) Quant. 11,12
REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)
Prédio - P2/P7 0,90 0,30 1,00 0,20 0,10 23,00 0,55
Prédio - P3/P8 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 11,00 0,24
Prédio - P5 1,80 0,30 1,00 0,20 0,10 1,00 0,04
Prédio - P6 0,70 0,30 1,00 0,20 0,10 3,00 0,06
Prédio - J1 ( conjunto de 2 J1) 1,00 0,30 2,00 0,20 0,10 2,00 0,10
Prédio - J4 ( conjunto de 2 J4) 1,00 0,30 2,00 0,20 0,10 22,00 1,14
Prédio - J4 ( conjunto de 3 J4) 1,50 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,07
J4 final da circulagdo - alteragdo 0,50 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,03
Prédio - 12 0,80 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,04
Pele de vidro P1 /13 6,15 0,30 1,00 0,20 0,10 2,00 0,26
Prédio - J5 1,20 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,06
Prédio - J6 0,60 0,30 2,00 0,20 0,10 2,00 0,07
Prédio - 17 1,00 0,30 2,00 0,20 0,10 14,00 0,73
Tr da
Cobertura do prédio
Cobertura A1 4,17 0,40 0,12 2,00 0,40
1,00 0,40 0,12 1,00 0,05
Cobertura A2 417 0,40 0,12 1,00 0,20
2,58 0,40 0,12 1,00 0,12
Platibanda frontal 11,96 0,60 0,12 1,00 0,86
3,97 0,40 0,12 2,00 0,38
1,10 0,40 0,12 1,00 0,05
Cobertura 3 10,82 0,40 0,12 1,00 0,52
0,95 0,40 0,12 1,00 0,05
Cobertura 4 3,97 0,40 0,12 1,00 0,19
15,98 0,40 0,12 1,00 0,77
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Platibandas das areas técnicas 33,11 0,40 0,12 2,00 3,18
6,50 0,40 0,12 2,00 0,62
0,00
Pilaretes 0,75 0,20 0,12 14,00 0,25
0,55 0,20 0,12 5,00 0,07
5.4 DIVERSOS
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, ant. Lados do ant. de
541 ¢ al UND H(m) pilar | QUant:! Qua Qnt pegas por face 616,00
MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA pilar pilares
Prédio
P1=P3=P4=P18=P22=P20=P23=P24=P25=P26=P31= P34=P35=P41=P42-P47 3,20 2,00 16,00 8,00 256,00
P2=P5=P7=P8=P9A 3,20 3,00 15,00 8,00 360,00
P16=P18=P19=P21=P27=P28=P29=P30=P33=P36=P37=P43=P44=P45=P46
APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
5.4.2 |ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E m2 C(m) Quant. L(m) H(m) 144,08
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM
Prédio
Vigas do contorno - pavimento cobertura 100,00 3,00 0,25 75,00
Pilares 15,00 0,50 4,95 37,13
9,00 0,50 7,10 31,95
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 MARCOS E ALIZARES
2 =
6.1.1 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) UND Lim) H(m) Quant. 11,00
COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0.80 X 2.10 M
Prédio - P3 - 8,00 8,00
Prédio - P4 - P3 da circulagdo modificada Alum 1,00 1,00
P8 - Lambri casa de compressor e ar Alum. 2,00 2,00
2 =
6.1.2 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1 lPEROBA-, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) UND Lim) H(m) Quant. 23,00
COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0.90 X 2.10 M
Prédio - P7 - Porta de correr 18,00 18,00
Prédio - P7 - Porta de correr 5,00 5,00
2 =
6.1.3 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU ™M Lim) H(m) Quant 9,80
EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
Prédio - P6 - Gases e cobertura Alum. 0,70 2,10 2,00 9,80
P1/P5 foram eliminadas
P4 - N&o existia
A =
6.1.4 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 ™M Lim) H(m) Quant. Lados 29,60
X1,5CM
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 2,10 2,00 2,00 19,60
Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar 0,80 2,10 2,00 2,00 20,00
Prédio - P4 - P3 da circulagdo modificada Alum 0,80 2,10 1,00 2,00 10,00
MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 15,0CM, POLIDO EM
6.1.5 Y] Quant. L(m) H(m) 23,40
TODAS AS FACES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO
Pele de vidro p1/j3 1,00 5,80 3,30 12,40
Porta do jardim interno 1,00 0,80 2,10 5,00
P5 1,00 1,80 2,10 6,00
7 ESQUADRIAS METALICAS
7.1 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
JANELA FIXA/VISOR EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA, COMPLETA, EXCLUSIVE
7.1.2 / M2 L(m) H(m) Quant. Area 1,44
VIDRO
J3 - Quant. Prevista em projeto 1,10 1,00 13,00 14,30 14,30
15 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44
J3 quant. A decrescer, pois serd ituida por pele de vidro -14,30 -14,30
JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE INFERIOR FIXA (40%), PARA
7.1.3  |VIDRO, EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, M2 L(m) H(m) Quant. Quant. 40,80
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
Quantidade prevista em projeto 39,95 39,95
J4 - final corredor acesso 0,50 1,70 1,00 0,85 0,85
7.1.4 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2 L(m) H(m) Quant. A(m?) 5,46
P6 - Gases 0,60 2,10 2,00 2,52 2,52
P6 - Cob. 0,60 2,10 1,00 1,26 1,26
P4 - Substituigdo da P3 da circulagdo. 0,80 2,10 1,000 1,68 1,68
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7.2 OUTRAS ESQUADRIAS
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
722 REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO NA M2 L(m) H(m) Quant. 2,60
COR BRANCA A DUAS DEMAOS
Portdo - circulagdo saida lateral 1,04 2,50 1,00 2,60
724 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM I.AMB~RI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 Lim) H(m) Quant 3,36
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
casa de vacuo e compressor 0,80 2,10 2,00 3,36
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXACAO
725 CAO, 87X2! ¢ un Lm) Him) Quant. 1,00
COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
jardim interno 0,80 2,10 1,00 1,00
8 VIDROS E ESPELHOS
8.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
8.1.2 |VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, INSTALADO M2 L(m) H(m) Quant. Quant. 45,40
Quantidade prevista em projeto: 58,85 58,85
Desconto - 13 unidades de J3, que fard parte do sistema de pele de vidro 1,10 1,00 13,00 14,30 -14,30
J4 - final corredor acesso 0,50 1,70 1,00 0,85 0,85
FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E VIDRO INCOLOR
8.1.3 |LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. m2 L(m) H(m) Quant. Quant. 19,14
1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO
13/P1 5,80 3,30 1,00 19,14 19,14
8.2 ESPELHOS
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10
821 [MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS m2 L(m) H(m) Quant. 0,80
CROMADOS
Prédio - banheiro funcionério 0,40 1,00 2,00 0,80
Ver Det.Proj APS+10 ESF3
ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSAD LADO REVESTID M
8.2.2 S o ! SO ¢ ol SADO CO| 0 STIDO CO! M2 L(m) H(m) Quant. 2,00
FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE
Prédio - banheiro PNE 0,40 1,00 5,00 2,00
Ver Det.Proj APS+10 ESF3
9.1 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU
911 EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO M2 C(m) Lim) 237,25
OU TERMOACUSTICA, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM
CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
Al 6,32 3,43 21,68
8,39 437 36,66
1,00 2,87 2,87
A2 12,73 437 55,63
6,89 2,51 17,29
A3 15,61 3,96 61,82
A4 10,43 3,96 41,30
9.2 TELHADO
COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA ACO GALVALUME TRAPEZ. 40,
9.21 E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM M2 C(m) L(m) 237,25
POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJECAO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE
AL 6,32 3,43 21,68
8,39 437 36,66
1,00 2,87 2,87
A2 12,73 437 55,63
6,89 2,51 17,29
A3 15,61 3,96 61,82
A4 10,43 3,96 41,30
922 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS DE FECHAMENTO PARA TELHAS M cm) 57,79
- TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE !
Al 15,85 15,85
A2 15,23 15,23
A3 15,89 15,89
A4 10,82 10,82
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGo DESCRICAO SERVICO | UNIDADE | ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
9.3 RUFOS E CALHAS
CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSOES VARIADAS,
9.3.1 ! M3 Cf X Esp. H Esp. P: t. Par. 7,81
CONFORME DETALHES EM PROJETO {m) {m) sp-(m) (m) sp- Par(m) Quant. Par.
Calha de 1,10 27,45 1,10 0,10 0,50 0,12 2,00 6,31
final da calha 1,10 0,50 0,12 2,00 0,13
Calha de 0,80 6,32 0,80 0,10 0,50 0,12 2,00 1,26
final da calha 0,80 0,50 0,12 2,00 0,10
RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS VARIADOS,
9.3.2 ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE M2 C(m) L(m) Quant. 46,01
RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO
Cobertura do prédio
Cobertura 1 3,43 0,50 1,00 1,72
14,71 0,50 1,00 7,36
0,96 0,50 1,00 0,48
3,43 0,50 1,00 1,72
Cobertura 2 4,17 0,50 1,00 2,09
12,58 0,50 1,00 6,29
2,51 0,50 1,00 1,26
2,50 0,50 1,00 1,25
6,75 0,50 1,00 3,38
Cobertura 3 3,69 0,50 2,00 3,69
15,40 0,50 1,00 7,70
Cobertura 4 3,69 0,50 2,00 3,69
10,82 0,50 1,00 5,41
933 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. M2 C(m}0,2 L(m)+0,20 22,47
AF_04/2022
Calha de 1,10 27,65 1,30 35,95
Calha de 0,80 6,52 1,00 6,52
Consit passar 10 cm de cada lado na largura e no comprimento.
9.4 DIVERSOS
941 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ™M Cm Quant. 135,75
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
Cobertura do prédio
Cobertura A1 4,17 2,00 8,34
1,00 1,00 1,00
Cobertura A2 4,17 1,00 4,17
2,58 1,00 2,58
Cobertura 4 10,82 1,00 10,82
3,97 1,00 3,97
0,95 1,00 0,95
Cobertura 3 3,97 1,00 3,97
15,98 1,00 15,98
4,75 1,00 4,75
Platibandas das dreas técnicas 33,11 2,00 66,22
6,50 2,00 13,00
942 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L =100 CM, ™M Clm Quant. 11,75
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO
Cobertura do prédio
Parede frontal sobre o pértico - ( larg. 1 m) 11,75 1,00 11,75
10 IMPERMEABILIZACAO
101 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E
. JARDINEIRAS
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO
10.1.1 [POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORG.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m?) Alat..(m?) 81,62
ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.
Calha 1 27,45 1,10 57,10 0,65 30,20 37,12 67,31
6,32 0,80 14,24 0,65 5,06 9,26 14,31
DA SE DS EOTEXTIL DE 1 2, DE 1,10M%/M?
1012 sIASl;IA A SEPARADORA COM GEOTEXTII 50 G/M?, CONSUMO 0M?/M? NO M2 Cim) Lm) per. H(m) A Piso(m?) 35,25
Calha 1 27,45 1,10 57,10 0,65 30,20 30,20
6,32 0,80 14,24 0,65 5,06 5,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGo DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
NDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER
10.1.3 |ESP.3MM, AUTO PROTEGAO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM M2 C(m) H1(m) HO (m) Area(m?) 21,00
PROTEGCAO MECANICA
Paredes das il trecho entre o rufo e o chapim metili
Cobertura 1 3,43 0,55 0,10 1,11 1,11
trecho reto 14,71 0,10 0,10 1,47 1,47
0,96 0,28 0,10 0,18 0,18
3,43 0,55 0,10 1,11 1,11
Cobertura 2 4,17 0,55 0,10 1,36 1,36
trecho reto 12,58 0,10 0,10 1,26 1,26
trecho reto 2,51 0,10 0,10 0,25 0,25
2,50 0,70 0,10 1,00 1,00
6,75 0,55 0,10 2,19 2,19
Cobertura 3 3,69 0,55 0,10 1,20 1,20
trecho reto 15,40 0,10 0,10 1,54 1,54
Cobertura 4 3,69 0,55 0,10 1,20 1,20
trecho reto 10,82 0,10 0,10 1,08 1,08
Laje dos i de residuos - Gases 4,88 6,20 0,20 6,05
10.2 IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
10.2.1 " = . P M2 A 2 : 62,44
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 Clm) Lm) per Alm?) H(m) Quant
Banheiro de funcionario (2X) 3,62 1,50 10,24 5,43 0,40 2,00 19,05
Area do box ( diferenca de altura) 3,80 0,00 0,70 1,00 2,66
Banheiro PNE dos consultérios (2X) 1,90 1,80 7,40 3,42 0,40 2,00 12,76
Banheiro PNE 01 2,30 1,80 8,20 4,14 0,40 1,00 7,42
Banheiro da circulagdo (2X) 2,45 1,50 7,90 3,68 0,40 2,00 13,67
Copa 2,40 1,55 7,90 3,72 0,40 1,00 6,88
103 IMPERMEABILIZACAO DE LAJES IMPERMEABILIZADAS
REGULARIZACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,
103.1 c ¢ M2 c(m) L(m) Per. H(m) APiso(m?) 198,59
ESPESSURA MINIMA DE 2 CM
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59
10.3.2  [IMPRIMACAO COM PRIMER ASFALTICO BASE AGUA, CONSUMO DE 0,4 KG/M? M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m?) Alat..(m?) 235,28
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 36,69 235,28
IMPERMEABILIZAGAO COM DUPLA MANTA ASFALTICA 3 + 4 MM, TIPO Ill (NBR
10.3.3 |9952/14 B - EL) ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18 KG/M? PARA CADA MANTA. m2 C(m) L(m) Per. H(m) APiso(m?) Alat..(m?) 235,28
ADERIDA AO SUBSTRATO COM MACARICO A GAS GLP
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 36,69 235,28
10.3.4 [ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. 1 MM M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m?) 198,59
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59
CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO DE 1,10M?/M? NO
103.5 PISO / / M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m?) 198,59
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59
PROTECAO A DO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO "
103.6 M2 L Pi 2 198,59
1:5, ESPESSURA DE 2 CM NO PISO Clm) {m) Per Him) APiso(m?)
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59
10.3.7 |FIXACAO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 1/2" M2 C(m) L(m) Per. H(m) Alat..(m?) 36,69
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 36,69 36,69
PROTECAO PRIMARIA COM ARGAMASSA NO TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
103.8 M2 . ..(m? 36,69
ESPESSURA DE 1 CM NO PISO Clm) Lm) per Him) Alat.(m?)
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 36,69 36,69
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 CM. ARMADA COM
TELA SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS
103.9 PAREDES. JUNTA DE DILATAGAO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m?) Alat..(m?) 235,28
SERRADAS A CADA 1,5 PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E MASTIQUE DE
POLIURETANO
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 36,69 235,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGo DESCRICAO SERVICO | UNIDADE | ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
104 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES
104.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS M2 L (m) H(M) Quant. H base 348,47
Prédio
Sapatas - Area lateral mais a projegdo
S1a58=511=512+515=522=535=542 - (14x) 0,90 1,10 14,00 0,30 30,66
$9=514=516=519 a $21= $31=534=541=547 (10x) 1,10 1,30 10,00 0,30 28,70
$10=527=528=536 A $40=543=544=546 (11X) 1,80 2,00 11,00 0,30 64,68
$13=517=518=529=530=533=545(7X) 1,40 1,20 7,00 0,30 22,68
$23=526 1,00 1,00 2,00 0,30 4,40
$24=525 0,80 0,80 2,00 0,30 3,20
$32 1,10 1,10 1,00 0,30 2,53
Desconto do topo do pilar 0,40 0,20 42,00 -3,36
0,20 0,20 4,00 -0,16
0,25 0,25 1,00 -0,06
Vigas
Area de forma das cintas 244,00 0,15 0,40 195,20
12 REVESTIMENTO DE PAREDES
12.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO <
12.1.1 g M2 3 2.796,11
TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM Clm) H(m) Quant. Face Area
Acrescimo:
Laje do reservatorio superior 6,50 0,90 2,00 2,00 23,40 23,40
2,50 0,90 3,00 2,00 13,50 13,50
Parede divisa entre central de ar e vacuo. 2,08 3,70 7,70 2,00 15,39
Area de chapisco orgada - Projeto Padrio SESA/ES 2743,82 2.743,82
1213 RE’BOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA M2 Cim) H(m) Quant. Face Area 2.325,28
MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Acrescimo:
Laje do reservatério superior 6,50 0,90 2,00 2,00 23,40 23,40
2,50 0,90 3,00 2,00 13,50 13,50
Parede divisa entre central de ar e vacuo. 2,08 3,70 7,70 2,00 15,39
Area orgada- Projeto Padrio SESA/ES 2272,99 2.272,99
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
12.1.4 |GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTOS M2 Per.(m) H(m) Quant. 61,96
(CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)
Jardim interno 12,27 5,05 1,00 61,96
OBS. Consi do a altura da parede até a
12.3 PORTICO EM PLACA CIMENTICIA
PORTICO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM, PARA FECHAMENTO DA
12.3.1 [FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE VEDACOES, CONFORME M2 L(m) H(m) Quant. Area(m?) 37,94
PROJETO
OPGAO 2
COLUNAS
0,70 5,00 2,00 7,00 7,00
0,86 4,65 2,00 8,00 8,00
0,20 4,30 2,00 1,72 1,72
0,45 0,70 2,00 0,63 0,63
Pega superior
0,70 11,86 1,00 8,30 8,30
0,86 11,86 1,00 10,20 10,20
0,20 10,46 1,00 2,09 2,09
PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L", DIM. 1" CM
12.3.2 | NAS PROJEGOES DE BEIRAL, FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDACAO COM M C(m) 11,85
MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO
Comprimento da pega 11,85 11,85
12.3.3 |ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E ESPESSURA 30MM M C(m) Quant.col. 31,85
Encontro entre a pega e a viga 11,85 11,85
Lateral das colunas(2x) 10,00 2,00 20,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGo DESCRICAO SERVICO | UNIDADE | ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1311 REGULARIZAGCAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE M2 Area(m?) Quant. 431,70
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM
Area do prédio - regularizagio
Inalagdo 9,08 1,00 9,08
Coleta 9,05 1,00 9,05
Imunizagdo 9,05 1,00 9,05
Curativos 9,05 1,00 9,05
Administracdo 13,39 1,00 13,39
Agente /reunides 28,08 1,00 28,08
Banheiro de funcionario (2X) 5,43 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 5,40 1,00 5,40
Circ. 17,77 1,00 17,77
Sala de atividades coletivas 19,67 1,00 19,67
Copa 8,17 1,00 8,17
Almoxarifado 4,61 1,00 4,61
Esterilizagao 6,21 1,00 6,21
DML 3,59 1,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 1,00 10,08
Cons. Com banheiro 11,46 1,00 11,46
Banheiro PNE dos consultérios (2X) 3,42 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,00 5,62
Banheiro PNE da circulagdo (2X) 3,63 2,00 7,26
Farmacia 13,42 1,00 13,42
Banheiro PNE 01 4,10 1,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 4,77 1,00 4,77
Triagem 2,40 1,00 2,40
Fisioterapia 9,72 1,00 9,72
Cons. O i 30,00 1,00 30,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Com banheiro 11,40 1,00 11,40
Recepgao e espera 130,65 1,00 130,65
1312 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 Area(m?) 6,01
AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM
Jardim 6,01 6,01
Defido a alteragdo da especificagdo da impermeabilizagdo ndo é necessario este piso para
drea técnica, portanto, foi excluido o quantitativo plnilhado
1313 LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 Area(m?) 6,01
ESPESSURA DE 8 CM
Jardim 6,01 6,01
PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO
13.2.1 BIANCOGRES/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA M2 Area(m?) Quant. 431,70
PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
Area do prédio - regularizacio
Inalagdo 9,08 1,00 9,08
Coleta 9,05 1,00 9,05
Imunizagdo 9,05 1,00 9,05
Curativos 9,05 1,00 9,05
Administragdo 13,39 1,00 13,39
Agente /reunides 28,08 1,00 28,08
Banheiro de funciondrio (2X) 5,43 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 5,40 1,00 5,40
Circ. 17,77 1,00 17,77
Sala de atividades coletivas 19,67 1,00 19,67
Copa 8,17 1,00 8,17
Almoxarifado 4,61 1,00 4,61
Esterilizagdo 6,21 1,00 6,21
DML 3,59 1,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 1,00 10,08
Cons. Com banheiro 11,46 1,00 11,46
Banheiro PNE dos consultérios (2X) 3,42 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,00 5,62
Banheiro PNE da circulagdo (2X) 3,63 2,00 7,26
Farmacia 13,42 1,00 13,42
Banheiro PNE 01 4,10 1,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 4,77 1,00 4,77
Triagem 2,40 1,00 2,40
Fisioterapia 9,72 1,00 9,72
Cons. Odontologico 30,00 1,00 30,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Com banheiro 11,40 1,00 11,40
Recepgdo e espera 130,65 1,00 130,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGo DESCRICAO SERVICO | UNIDADE | ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
133 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.2  |SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M L(m) Quant. 23,00
Prédio - P2 - Banheiro de consultorio - PNE 0,90 2,00 1,80
Prédio - P3 - Circ./copa/esterilizagdo/DML/banh func./ descontaminagdo 0,80 7,00 5,60
Prédio - P4 ven substituir a P3 do jardim 0,80 1,00 0,80
Prédio - P5 1,80 1,00 1,80
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 3,00 2,10
Prédio - P7 - Porta de correr Banheiro PNE 1/2/3 0,90 3,00 2,70
Prédio - P8 - Porta veneziana para compressor e ar 0,80 2,00 1,60
Porta de vidro Jardim 0,80 1,00 0,80
Pele de Vidro J3/P1 5,80 1,00 5,80
13.3.3 |PEITORIL DE MARMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM ™M L(m) Quant. 45,80
Prédio - J1 ( conjunto de 2 J1) 1,00 2,00 2,00
Prédio - J4 ( conjunto de 2 J4) 1,00 22,00 22,00
Prédio - J4 ( conjunto de 3 J4) 1,50 1,00 1,50
J4 final da circulagdo - alteragdo 0,50 1,00 0,50
Prédio - 12 0,80 5,00 4,00
Prédio - J5 1,20 1,00 1,20
Prédio - 16 0,60 1,00 0,60
Prédio - 17 1,00 14,00 14,00
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.1 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
1411 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVACAO E ™M Quant. Projeto 160,00
ATERRO COM AREIA
Conforme lista do projeto 160,00 160,00
1412 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVACAO E M Quant. Projeto 72,90
ATERRO COM AREIA
Conforme lista do projeto 72,90 72,90
14.2 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
1821 HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ UND Quant. Projeto 7,00
CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG
PVC 100MM
PRO7/09 7,00 7,00
CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
1422 HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO UND Quant. Projeto 10,00
ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL.
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO
PRO7/09 10,00 10,00
1423 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN Quant. Projeto 1,00
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
PRO7/09 1,00 1,00
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E
1424 HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, UND Quant. Projeto 8,00
REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO
PRO7/09 7,00 7,00
1,00 1,00
14.2.7 |CANALETA DE CONCRETO (32X100X38 CM) COM GRELHA DE CONCRETO LARG= 24 CM M Quant. Projeto 5,50
PRO7/09 5,50 5,50
143 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
143.1 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M Quant. Projeto 152,31
Conforme lista do projeto 152,31 152,31
143.2 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M Quant. Projeto 117,50
Conforme lista do projeto 117,50 117,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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14.3.3 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES M Quant. Projeto 42,10
Conforme lista do projeto 42,10 42,10
1434 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 50MM (11/2"), INCLUSIVE M Quant. Projeto 45,10
CONEXOES
Conforme lista do projeto 45,10 45,10
14.3.5 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M Quant. Projeto 10,00
Conforme lista do projeto 10,00 10,00
14.4 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.4.1 TUBO DE PVC RIGI?O SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), ™M Quant. Projeto 94,10
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 94,10 94,10
14.4.2 TUBO DE PVC RIGI?O SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2"), ™M Quant. Projeto 64,60
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 64,60 64,60
14.43 TUBO DE PVC RIGI?O SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3"), ™M Quant. Projeto 18,00
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 18,00 18,00
14.4.4 TUBO DE PVC RIGI?O SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4"), ™M Quant. Projeto 61,80
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 61,80 61,80
14.45 TUBO DE PVC RIGI?O SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 150MM (6"), ™M Quant. Projeto 26,60
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 26,60 26,60
145 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS
1451 CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM UND Quant. Projeto 7,00
ACO INOX
Conforme lista do projeto 7,00 7,00
1452 CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM UND Quant. Projeto 6,00
ACO INOX
Conforme lista do projeto 6,00 6,00
14.5.3 RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AGO INOX UND Quant. Projeto 9,00
Conforme lista do projeto 9,00 9,00
14.5.4 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM UND Quant. Projeto 3,00
Conforme lista do projeto 3,00 3,00
14.5.5 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM UND Quant. Projeto 2,00
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
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14.5.6 TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RiGIDO SOLDAVEL 50MM UND Quant. Projeto 2,00
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
14.5.7 [TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RiGIDO SOLDAVEL 75MM UND Quant. Projeto 2,00
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
PADRAO DE ENTRADA DE AGUA COM CAIXA METALICA PARA HIDROMETRO DE 1/2" -
14.5.8 PADRAO SAAE. INSTALADO EMBUTIDO NA ALVENARIA, INCLUSIVE TUBULACAO, UND Quant. Projeto 1,00
CONEXOES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA. CONFERIR DETALHE.
Conforme lista do projeto 1,00 1,00
145.9 TORNEIRA"DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E UN Quant. Projeto 1,00
INSTALAGAO. AF_08/2021
Conforme lista do projeto 1,00 1,00
14.5.10 (ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA DE 20MMX1/2" UND Quant. Projeto 1,00
Conforme lista do projeto 1,00 1,00
14.5.11 [ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA DE 32MMX1" UND Quant. Projeto 5,00
Conforme lista do projeto 5,00 5,00
14.5.12 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA, DIAMETRO UND Quant. Projeto 2,00
60MM (2")
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
15 INSTALACOES ELETRICAS
15.2 CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.1 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qnt 194,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 182,00
Quantidade projeto revisado 194,00 194,00
1523 CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MEJLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA UND ant 168,00
CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 167,00
Quantidade projeto revisado 168,00 168,00
15.2.4 | CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 2,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
15.2.5 CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 3,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSOES DE 30X30X25CM,
15.2.6  (COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO UND Qnt 10,00
DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 10,00 10,00
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CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
15.2.7 |DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, UND Qnt 3,00
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 3,00 3,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
15.2.8 |DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, UND Qant 2,00
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
PLANILHA PADRAO SESA/ES 1,00
Quantidade projeto revisado 2,00 2,00
153 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXOES
153.1 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES M Qnt 735,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 706,00
Quantidade projeto revisado 735,00 735,00
15.3.2 [ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES ™M Qnt 185,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 160,00
Quantidade projeto revisado 185,00 185,00
1535 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. KANAFLEX OU ™M ant 268,00
EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 268,00 268,00
15.3.8 |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M Qnt 80,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 50,00
Quantidade projeto revisado 80,00 80,00
15.3.12 |EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND Qnt 20,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 20,00 20,00
154 CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
1541 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), UND ant 25,00
REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 24,00
Quantidade projeto revisado 25,00 25,00
1544 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. UND ant 26,00
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 24,00
Quantidade projeto revisado 26,00 26,00
15.4.10 |MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) UND Qant 1,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 1,00
Quantidade projeto revisado 1,00 1,00
15.4.14 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND Qnt 9,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 8,00
Quantidade projeto revisado 9,00 9,00
15.5 FIOS E CABOS
15.5.1 |FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 2.5 MM2 M Qant 3.271,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 3217,00
Quantidade projeto revisado 3271,00 3.271,00
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155.2 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE ™M ant 867,00
4.0 MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 632,00
Quantidade projeto revisado 867,00 867,00
155.6 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE ™M ant 78,00
35.0 MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 47,00
Quantidade projeto revisado 78,00 78,00
15.5.7 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA ™M ant 215,00
902C HEPR - 2,5MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 215,00 215,00
155.8 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA ™M ant 500,00
902C HEPR - 4,0 MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 500,00 500,00
15.5.12 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA ™M ant 312,00
902C HEPR - 70,0 MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 206,00
Quantidade projeto revisado 312,00 312,00
15.5.14 CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA ™M ant 24,00
OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 24,00 24,00
— . =
15.5.15 CABO P’P 3X2,5MM? COM PLUG 2P+T, 10A 25~0V MACHO, PARA LIGACAO DE UND ant 112,00
LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVACAO DE AR
PLANILHA PADRAO SESA/ES 112,00
Quantidade projeto revisado 112,00 112,00
15.7 OUTROS
POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AGO SAE
1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E
PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A BASE DE OXIDO
15.7.1 | DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA UTIL DE 6,0 METROS), DIAMETRO UND Qant 10,00
NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINARIA
ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE FIXACAO
PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA 60,3MM - SL1
Quantidade projeto revisado 10,00 10,00
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 /
15.7.2  [CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE UND Qnt 10,00
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
Quantidade projeto revisado 10,00 10,00
16.1 CLIMATIZACAO
16.1.1 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES m Quant. Projeto 81,90
Conforme lista do projeto 81,90 81,90
16.1.2  [ISOLAMENTO TERMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM FURO DE 25MM M Quant. Projeto 81,90
Conforme lista do projeto 81,90 81,90
1613 TUBO DE PVC RIGII_)O SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), ™M Quant. Projeto 105,80
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 105,80 105,80
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16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.2.5 |CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMINIO PARA PISO UND Qnt 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
16.2.9 |BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO UN Qant 2,00
TAMPAO. AF_12/2020
PLANILHA PADRAO SESA/ES 1,00
Quantidade projeto revisado 2,00 2,00
16.2.10 TAMPA PARA CAIXA TIPOR1, EM_FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 UN ant 2,00
M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
PLANILHA PADRAO SESA/ES 1,00
Quantidade projeto revisado 2,00 2,00
16.2.13 |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M Qant 36,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 26,00
Quantidade projeto revisado 36,00 36,00
16.2.18 |EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND Qnt 9,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 9,00 9,00
16.2.21 CABO TELEFONICO CTP-APL-S_O 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO - ™M ant 20,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
PLANILHA PADRAO SESA/ES 10,00
Quantidade projeto revisado 20,00 20,00
16.2.23 |ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND Qnt 15,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 19,00
Quantidade projeto revisado 15,00 15,00
16.2.24 |ESPELHO 4" X 2" DE ALUMINIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND Qnt 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
16.3 ALARME E CFTV
16.3.2 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qant 36,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 29,00
Quantidade projeto revisado 36,00 36,00
1633 CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MEJLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA UND ant 14,00
CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 17,00
Quantidade projeto revisado 14,00 14,00
16.3.4 |CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
16.3.5 |CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 3,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 1,00
Quantidade projeto revisado 3,00 3,00
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16.3.6 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES M Qnt 150,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 140,00
Quantidade projeto revisado 150,00 150,00
16.3.7 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES M Qnt 18,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 18,00 18,00
SUPORTE DE FIXACAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE FITA METALICA
16.3.8 |PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE UND ant 84,00
(1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)
PLANILHA PADRAO SESA/ES 75,00
Quantidade projeto revisado 84,00 84,00
16.3.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 4 PARES ™M ant 303,00
CATEGORIA 5E
PLANILHA PADRAO SESA/ES 111,00
Quantidade projeto revisado 303,00 303,00
16.3.10 |CABO DE ALARME 4X26 AWG M Qant 611,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 611,00
Quantidade projeto revisado 611,00 611,00
16.3.12 |ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND Qnt 13,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 6,00
Quantidade projeto revisado 13,00 13,00
16.3.16 |PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M UND Qnt 13,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 6,00
Quantidade projeto revisado 13,00 13,00
16.3.17 SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA FECHADA COM FIO, UND ant 21,00
ALCANCE DE 12M
PLANILHA PADRAO SESA/ES 21,00
Quantidade projeto revisado 21,00 21,00
16.3.19 CERTIFICACAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIO DO EQUIPAMENTO UND ant 13,00
DE TESTE ATE 100 PONTOS
PLANILHA PADRAO SESA/ES 6,00
Quantidade projeto revisado 13,00 13,00
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
17.1 LOUCAS
1713 TANQUE DE LOUGA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERENCIA DECA OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS
DML 1,00 1,00
17.2 BANCADAS
17.2.1 |BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM C(m) L(m) Quant. 10,18
Inalagdo, coleta imunizagdo curativo 1,37 0,50 4,00 2,74
Copa 2,80 0,60 1,00 1,68
Esterilizagdo 4,10 0,60 1,00 2,46
Odonto 5,50 0,60 1,00 3,30
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO
17.2.2  |COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO M C(m) L(m) Quant. 21,08
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
Inalagdo, coleta imunizagdo curativo 1,37 0,50 4,00 7,48
Copa 2,80 0,60 1,00 3,40
Esterilizagdo 2,40 1,70 1,00 4,10
Odonto 5,50 0,60 1,00 6,10
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1723 TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTADO COM ™M C(m) Lim) Quant. 21,08
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-l, H=4CM
Inalagdo, coleta imunizagdo curativo 1,37 0,50 4,00 7,48
Copa 2,80 0,60 1,00 3,40
Esterilizagdo 2,40 1,70 1,00 4,10
Odonto 5,50 0,60 1,00 6,10
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" X 3/16",
17.24 |CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE M C(m) L(m) Quant. 6,60
SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE
Inalagdo, coleta imunizagdo curativo 0,40 4,00 1,60
Copa 0,50 2,00 1,00
Esterilizagdo 0,50 4,00 2,00
Odonto 0,50 4,00 2,00
17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
1731 TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL, MARCAS DE UND Quant. 1,00
REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
DML 1,00 1,00
Abrigo - area externa ( foi 0,00
1732 TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO, MARCAS DE UND Quant. 10,00
REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Curativo 1,00
Cons. Indiferenciados 4,00 4,00
Cons. Com banh. 2,00 2,00
Ban func 2,00 2,00
Triagem 1,00 1,00
Cons. Odonto 1,00 1,00
1733 TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE UND Quant. 5,00
PNE dos consultdrios 2,00 2,00
PNE da circulagdo 2,00 2,00
PNE 01 1,00 1,00
17.3.4 |TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND Quant. 10,00
Imunizagdo 1,00 1,00
Coleta 1,00 1,00
Inalagdo 1,00 1,00
Curativo 1,00 1,00
Cons. Odonto 2,00 2,00
Desc inacao 1,00 1,00
Esterilizagdo 2,00 2,00
Copa 1,00 1,00
17.3.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND Quant. Projeto 5,00
Conforme lista do projeto 5,00 5,00
17.3.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND Quant. Projeto 3,00
Conforme lista do projeto 3,00 3,00
17.3.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND Quant. Projeto 2,00
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
17.38 REGIS'[RO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE UND Quant. Projeto 25,00
REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Conforme lista do projeto 25,00 25,00
17.3.9 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE UND Quant. Projeto 2,00
REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
17.3.10 REGISTROPE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E UN Quant. Projeto 1,00
INSTALAGAO. AF_08/2021
Conforme lista do projeto 1,00 1,00
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17.3.11 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 15MM (1/2") UND Quant. Projeto 1,00
Conforme lista do projeto 1,00 1,00
17.4 OUTROS APARELHOS
CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE,
17.4.1 STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X UND Quant. 4,00
1/2", EXCL. TORNEIRA
Copa 1,00 1,00
Esterilizagdo 1,00 1,00
Odontologia 2,00 2,00
18 APARELHOS ELETRICOS
18.1  |LUMINARIAS
LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR BRANCA,
18.1.4 REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND Qant 22,00
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-E216 OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 20,00
Quantidade projeto revisado 22,00 22,00
LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR BRANCA,
18.1.5 REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, UND Qnt 16,00
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 17,00
Quantidade projeto revisado 16,00 16,00
1816 Ll:lMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 UND ant 6,00
LAMPADA LED DE 10/15 W
PLANILHA PADRAO SESA/ES 3,00
Quantidade projeto revisado 6,00 6,00
LUMINARIA PUBLICA LED, BIVOLT, COM POTENCIA ATE 51W, COM GRAU DE
18.1.7 PROTECAO IP66, FLUXO LU!\/IINOSO MINIMO DE 7.900 LUMENS, TEMPERATURA DE UND ant 10,00
COR 5000K, INCLUSIVE RELE FOTOELETRICO, REF. TAU T - TECNOWATT OU
EQUIVALENTE.
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 10,00 10,00
18.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
1821 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA UND ant 98,00
10A/250V, COM PLACA 4X2"
PLANILHA PADRAO SESA/ES 94,00
Quantidade projeto revisado 98,00 98,00
1823 TOMADA BAIXA DE EMBUTIIE(Z MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN ant 15,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
PLANILHA PADRAO SESA/ES 15,00
Quantidade projeto revisado 15,00 15,00
18.2.4 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND Qnt 39,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 40,00
Quantidade projeto revisado 39,00 39,00
1829 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, UND ant 4,00
"“” | PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2" ’
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
18.2.10 |PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND Qnt 17,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 42,00
Quantidade projeto revisado 17,00 17,00
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18.2.11 |PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND Qnt 26,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 26,00 26,00
18.2.12 PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO UND ant 4,00
LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V
PLANILHA PADRAO SESA/ES 4,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
19 PINTURA
19.1 SOBRE PAREDES E FORROS
19.11 EMASSAMENTO DEAPAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, M2 Area teto C(m) Lim) Per(m) H(m) Area Par Quant. 1.470,70
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Area do prédio - Parede + teto
Inalagio 9,08 3,62 2,51 12,26 1,60 19,62 28,70
Coleta 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Imunizagio 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Curativos 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Administragio 13,39 3,62 3,70 14,64 3,10 45,38 58,77
Agente /reunides 28,08 3,62 7,75 27,64 3,10 85,68 113,76
Banheiro de funcionario (2X) 5,43 3,62 1,50 10,24 0,00 0,00 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 3,98 3,62 1,10 9,44 0,00 0,00 3,98
Circ. 17,77 16,15 1,10 34,50 3,10 106,95 124,72
Sala de atividades coletivas 19,67 4,03 4,88 17,82 3,10 55,24 74,91
Copa 8,17 2,40 3,41 11,62 0,00 0,00 8,17
Almoxarifado 4,61 2,40 1,92 8,64 3,10 26,78 31,39
Esterilizagdo 6,21 2,40 2,60 10,00 0,00 0,00 6,21
DML 3,59 2,40 1,50 7,80 0,00 0,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,38
1146 1,17 0,71 14,46 310 44,83 56,29
Cons. Com banheiro 3,32 3,20 0,00 0,00
Banheiro PNE dos consultérios (2X) 3,42 1,89 1,81 7,40 0,00 0,00 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,50 3,75 10,50 0,00 0,00 5,62
Banheiro PNE da circulagdo (2X) 3,63 1,50 2,42 7,84 0,00 0,00 2,00 7,26
Farmacia 13,42 4,00 3,56 16,02 3,10 49,66 63,08
Banheiro PNE 01 4,10 1,78 2,30 8,16 0,00 0,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 2,24 2,08 1,08 6,31 0,00 0,00 2,24
Casa de vacuo( antigo Gases) 2,24 2,03 1,08 6,21 0,00 0,00 2,24
Triagem 9,72 4,00 2,43 12,86 3,10 39,87 49,59
Fisioterapia 9,72 4,00 2,43 12,86 1,60 20,58 30,30
Cons. Odontologico 30,00 4,00 7,50 23,00 1,60 36,80 66,80
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Com banheiro 11,40 3,31 3,20 14,46 3,10 44,83 56,23
1,17 0,71 0,00 0,00
Recepgdo e espera 81,67 10,43 7,83 34,16 3,10 105,90 187,56
47,70 20,21 2,36 42,78 3,10 132,62 180,31
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU . M
1912 |\ ETALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS m2 Area teto Clm) Lm) Per(m) H(m) AreaPar | Quant. | 1.470,70
Area do prédio - Parede + teto
Inalagdo 9,08 3,62 2,51 12,26 1,60 19,62 28,70
Coleta 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Imunizagéo 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Curativos 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Administragao 13,39 3,62 3,70 14,64 3,10 45,38 58,77
Agente /reunides 28,08 3,62 7,75 27,64 3,10 85,68 113,76
Banheiro de funcionério (2X) 5,43 3,62 1,50 10,24 0,00 0,00 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 3,98 3,62 1,10 9,44 0,00 0,00 3,98
Circ. 17,77 16,15 1,10 34,50 3,10 106,95 124,72
Sala de atividades coletivas 19,67 4,03 4,88 17,82 3,10 55,24 74,91
Copa 8,17 2,40 3,41 11,62 0,00 0,00 8,17
Almoxarifado 4,61 2,40 1,92 8,64 3,10 26,78 31,39
Esterilizagdo 6,21 2,40 2,60 10,00 0,00 0,00 6,21
DML 3,59 2,40 1,50 7,80 0,00 0,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,38
11,46 1,17 0,71 14,46 3,10 44,83 56,29
Cons. Com banheiro 3,32 3,20 0,00 0,00
Banheiro PNE dos consultdrios (2X) 3,42 1,89 1,81 7,40 0,00 0,00 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,50 3,75 10,50 0,00 0,00 5,62
Banheiro PNE da circulagdo (2X) 3,63 1,50 2,42 7,84 0,00 0,00 2,00 7,26
Farmacia 13,42 4,00 3,56 16,02 3,10 49,66 63,08
Banheiro PNE 01 4,10 1,78 2,30 8,16 0,00 0,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 2,24 2,08 1,08 6,31 0,00 0,00 2,24
Casa de vacuo( antigo Gases) 2,24 2,03 1,08 6,21 0,00 0,00 2,24
Triagem 9,72 4,00 2,43 12,86 3,10 39,87 49,59
Fisioterapia 9,72 4,00 2,43 12,86 1,60 20,58 30,30
Cons. Odontologico 30,00 4,00 7,50 23,00 1,60 36,80 66,80
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Com banheiro 11,40 331 3,20 14,46 3,10 44,83 56,23
1,17 0,71 0,00 0,00
Recepgdo e espera 81,67 10,43 7,83 34,16 3,10 105,90 187,56
47,70 20,21 2,36 42,78 3,10 132,62 180,31
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PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
19.1.3 |CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES m2 C(m) H(m) 334,66
DEMAOS
Area Externa
Fachada leste - cor estanho 30,33 6,90 209,28
Fachada sul - cor estanho 4,09 6,90 28,22
Fachada sul - cor estanho 2,95 3,00 8,85
Fachada sul - cor estanho - portico 37,94
Fachada norte - cor estanho - portico 7,04 6,90 48,58
Fachada oeste - cor estanho - portico 30,33 3,00 1,80
PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR PENA PRATEADA, MARCAS DE REFERENCIA
19.1.4 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E M2 ¢/ Per.(m) H(m) Desc. Vio 542,18
FORROS, A TRES DEMAOS
Area Externa
Jardim interno 12,27 5,05 61,96
Fachada leste - cor pena 2,65 5,05 13,38
Fachada sul - cor pena 11,90 5,05 17,14 42,96
Fachada norte - cor pena 9,03 5,05 45,60
Fachada oeste - cor pena 27,75 5,05 140,14
Area tecnica 73,38 3,00 220,14
Reservatorio 18,00 1,00 18,00
19.2 SOBRE MADEIRA
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE
1921 ; QUADR m2 Quant. H(m) Quant. Coef. 178,71
DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Prédio 0,00
Prédio - P2 0,90 2,10 18,00 3,00 102,06
Prédio - P3 0,80 2,10 8,00 3,00 40,32
Prédio - P1 - Pele de vidro 1,80 2,20 1,00 0,00 0,00
Prédio - P4 -veneziana jardim 0,80 2,10 1,00 1,00 1,68
Prédio - P5- vidro 1,60 2,10 1,00 0,00 0,00
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 2,10 2,00 1,00 2,94
Prédio - P7 - Porta de correr 0,90 2,10 5,00 3,00 28,35
Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar 0,80 2,10 2,00 1,00 3,36
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
19.2.2 OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS M2 L(m) H(m) Quant. Coef. 178,71
DEMAOS
Prédio
Prédio - P2 0,90 2,10 18,00 3,00 102,06
Prédio - P3 0,80 2,10 8,00 3,00 40,32
Prédio - P1 - Pele de vidro 1,80 2,20 1,00 0,00 0,00
Prédio - P4 -veneziana jardim 0,80 2,10 1,00 1,00 1,68
Prédio - P5- vidro 1,60 2,10 1,00 0,00 0,00
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 2,10 2,00 1,00 2,94
Prédio - P7 - Porta de correr 0,90 2,10 5,00 3,00 28,35
Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar 0,80 2,10 2,00 1,00 3,36
193 SOBRE PISOS
1931 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A M2 Area(m?) 6,01
DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM
Jardim interno 6,01 6,01
20.2 SERVICOS DIVERSOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRISE METALICO DE ALUZINC, FIXO, REF.
2022 TERM?BRISE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEII,‘A), MARCA DE M2 Lim) H(m) 16,99
REFERENCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSORIOS,
ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXACAO E MONTAGEM
Fachada sul 3,95 4,30 16,99
B PLANILHA COMPLEMENTAR
21 SERVICOS PRELIMINARES
21.1 DEMOLICOES E RETIRADAS
21.1.1 |CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30 CM UND C(m) 13,00
ENTORNO DO TERRENO 13,00 13,00
2112 REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO UN c(m) 13,00
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
ENTORNO DO TERRENO 13,00 13,00
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2113 RETIRADA DE PNEUS UTILIZADOS COMO CANTEIROS EXISTENTES UND C(m) 75,00
ENTORNO DO TERRENO 75,00 75,00
212 |LOCAGAO DE OBRA
21.2.1 [LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C(m) A(m?) 16,65
DEPOSITO DE RESIDUOS 16,65 16,65
2122 EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELI’AMENTD MES Qnt dias Equlvalfnte no 0,68
(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO) més
Conferéncia da topografia primitiva e Levantamento dos niveis do terreno apds a 3.00 014 014
limpeza do terreno e remogao de vegetagdo existente e remogdo de toda a capa vegetal v Y "
para aferigdo e conferéncia do volume de movimento de terra na cota de projeto.
Conferéncia de locagdo das fundagdes 2,00 0,09 0,09
Definigdo de niveis apds conclusdo de fundagdes e servigos de aterro para aferigdo de 2,00 0,09 0,09
quantitativos de aterro ou reaterro referente a elevagao de niveis de terreno.
i de caixas de esgoto e agua pluvial para a execugdo da rede externa 1,00 0,05 0,05
Nivelamento do terreno da drea externa do patio para execugdo de ajustes de terreno
objetivando atingir cotas finais de projeto do pavimento e de drenagem, bem como 5,00 0,23 0,23
locagdo de meio fio entre outros servigos da area externa.
Execugdo de checagem final de locagdo externa e demais elementos construtivos e
asbuilt de projeto final de arquitetura (urbanizagio e paisagismo) e drenagem co aprese 2,00 0,09 0,09
tagdo de asbuilt da urbanizagdo e localizagdo da obra
213 LIMPEZA DO TERRENO
213.1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 A(m?) 2.005,95
Area total do terreno, inclusive calcada 2005,95 2.005,95
22 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA
2211 H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A ™M cm) 89,34
o CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ !
H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Tapume - contorno da obra 129,34 129,34
(descorto do tapume considerado no item 02.01.03) -40,00 -40,00
23 MOVIMENTO DE TERRA
23.1 ESCAVACOES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE C lad HT=H ta + A lateral
2311 ¢ m3 (mlado (1) tado menor sapata Hmagro(m) Hesc.(m) cresc e quant. | 6231
PROFUNDIDADE menor Hem de esc.
DEPOSITO DE RESIDUOS
SPO1, SP02, SP03. 1,80 0,80 0,50 0,05 1,50 0,40 3,00 11,88
VIGAS C(M) L(m) H(m) Hmagro(m) Hesc.(m) resc lateral de ¢ Quant.
V101 4,60 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,24
V102 4,00 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,08
V103 4,60 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,24
V104, 4,00 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,08
V105 1,35 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 0,36
V106 1,35 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 0,36
V107 1,35 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 0,36
Escavagdo do muro - sapatas 1,20 0,60 0,60 0,05 0,65 0,40 31,00 24,18
Escavacdo da mureta - sapata 0,60 0,60 0,50 0,05 0,55 0,40 19,00 6,27
Escavagdo do muro - cinta 32,53 0,14 0,30 0,05 0,35 0,40 1,00 6,15
Escavagdo da mureta - cinta 30,97 0,14 0,30 0,05 0,35 0,40 1,00 5,85
Mureta da substagdo - cinta 4,85 0,14 0,30 0,05 0,35 0,40 1,00 0,92
Mureta da substagdo - sapata 0,60 0,60 0,50 0,05 0,55 0,40 4,00 1,32
C(m)lado
23.1.2  |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAGO DE 30 A 60KG M2 menor L(m) - lado menor Quant. 59,24
DEPOSITO DE RESIDUOS
SPO1, SP02, SP03, SP04, SPO5, SPO6 1,80 0,80 3,00 4,32
Vigas
V101 4,60 0,20 1,00 0,92
V102 4,00 0,20 1,00 0,80
V103 4,60 0,20 1,00 0,92
V104, 4,00 0,20 1,00 0,80
V105 1,35 0,20 1,00 0,27
V106 1,35 0,20 1,00 0,27
V107 1,35 0,20 1,00 0,27
cintas do muro 82,13 0,14 1,00 11,50
cintas da mureta 61,22 0,14 1,00 8,57
sapatas do muro 1,20 0,60 31,00 22,32
sapatas da mureta 0,60 0,60 23,00 8,28
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23.2 REATERRO E COMPACTACAO
232.1 |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 Vol. Escav (m?) | VO €on¢ parte Vol. conf‘ Mag Volume de 21,57
escavada (m?) (m3) reaterro
Reaterro 62,31 38,68 2,06 21,57 21,57
2322 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERR? COM SOLO PREDOMINANTEMENTE w3 Alm?) H(m) 1.650,89
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Area do terreno da ESF - sera considerado um aterro de aproximadamente 0,90m,
. . . 1800,00 0,90 1.620,00
considerando a recomposigdo da camada de limpeza
Area das calgadas -- serd considerado um aterro de aproximadamente 15cm,
. . . 205,95 0,15 30,89
considerando a recomposigdo da camada de limpeza
23.2.3  |AQUISICAO DE ARGILA PARA ATERRO M2 Alm?) H(m) 1.650,89
Area do terreno da ESF - sera considerado um aterro de aproximadamente 0,90m,
. o . 1800,00 0,90 1.620,00
considerando a recomposigdo da camada de limpeza
Area das calgadas -- serd considerado um aterro de aproximadamente 15cm,
. . . 205,95 0,15 30,89
considerando a recomposigdo da camada de limpeza
2324 ATERRO MANUAL PAR’A REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA,,INCLUSIVE M3 c(m) Lim) Prof Estimada Quant 41,60
ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3) (m)
Reposigdo do volume de terra nas regides ds raizes de arvores removidas 2,00 2,00 0,80 13,00 41,60
233 TRANSPORTES
NDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE Empolament
23.3.1 |OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 Volume Area c(m) H(m)/esp(m) Quant P N 255,35
CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30 CM 2111
Tronco arvores ( 0,3m de didmetro) 0,28 13,00 1,30 4,78
Copa da arvore ( diametro aproximado 3m, altura média da copa 1,4m) 9,90 13,00 1,30 167,24
Raiz das arvores/terra 2324 41,60 1,00 1,30 54,08
RETIRADA DE PNEUS UTILIZADOS COMO CANTEIROS EXISTENTES 21.13 0,3000 75,00 1,30 29,25
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA empolament
233.2 o M3 2 . 2 444,12
ORGANICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% Alm?) Him) Vol. Escav (m?) | Volume de reaterro o
DEPOSITO DE RESIDUOS 62,31 21,57 1,30 52,96
Bota fora do material proveniente da limpeza do terreno 2131 2005,95 0,15 1,30 391,16
234 ESGOTAMENTO DE VALAS
2341 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE TUBULACAO UND/MES ant meses 6,00
FLEXIVEL PARA LANCAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES (UNDXMES)
Esgotamento de cavas de fundagdo 2,00 3,00 6,00
24 ESTRUTURAS
24.1 INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)
E El EAPLI DE E D = - DE| D
2411 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO w3 c(m) L(m) H (m) HTrap. ant 38,68
LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
Residuos - PR-01/02
SAPATAS A(m) B(m) a(m) Qnt
SP01, SP02, SPO3 - drea retangulo 1,80 0,80 0,20 3,00 0,86
SP01, SP02, SPO3 - drea trapézio 1,80 0,80 0,25 0,30 3,00 0,28
C(m) L(m) H1 (m)
V101l 4,60 0,20 0,40 1,00 0,37
V102 4,00 0,20 0,40 1,00 0,32
V103 4,60 0,20 0,40 1,00 0,37
V104 4,00 0,20 0,40 1,00 0,32
V105 1,35 0,20 0,40 1,00 0,11
V106 1,35 0,20 0,40 1,00 0,11
vio7 1,35 0,20 0,40 1,00 0,11
L1 4,60 1,35 0,12 1,00 0,75
L2 4,00 1,35 0,12 1,00 0,65
Prancha 01/02
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 0,20 0,20 1,50 6,00 0,36
Estrutural do muro - PR 02/04 conforme quadro projeto 23,45
Estrutural da mureta - PR 04/04 conforme quadro projeto 9,41
mureta da substagdo - ndo consta em projeto 11,25 0,14 0,48 0,76
sapata da mureta da substagdo - ndo consta em projeto 0,60 0,60 0,20 4,00 0,29
0,60 0,37 0,20 4,00 0,18
Foi considerado todo concreto do muro no item de infra.
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FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM
24.1.2 CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, M2 C(m) L(m) H1(m) H2 (m) lastro Qant 313,75
ESCORAMENTO E DESFORMA)
Residuos - PR-01/02
SP01, SP02, SPO3, 1,80 0,80 0,25 0,05 6,00 9,36
Vigas
V101 4,60 0,20 0,40 0,05 1,00 4,14
V102 4,00 0,20 0,40 0,05 1,00 3,60
V103 4,60 0,20 0,40 0,05 1,00 4,14
V104 4,00 0,20 0,40 0,05 1,00 3,60
V105 1,35 0,20 0,40 0,05 1,00 1,22
V106 1,35 0,20 0,40 0,05 1,00 1,22
V107 1,35 0,20 0,40 0,05 1,00 1,22
Estrutural do muro - PR 02/04 conforme quadro projeto 188,59
Estrutural da mureta - PR 04/04 conforme quadro projeto 83,95
Mureta da substagdo 11,25 0,48 1,00 10,80
0,60 0,60 0,20 4,00 1,92
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B Total d
24.13 o ¢ KG @(mm) C(m) P(k/m) Comprimento muro Quant. Trecho otaide 384,97
FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM trecho
Residuos - PR-01/02
sapatas 6.3 conforme quadro projeto 12,35
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 6.3 conforme quadro projeto 26,40
Vigas 5.0 conforme quadro projeto 19,30
Estrutural do muro - PR 02/04 5.0 228,30 conforme quadro projeto 228,30
Estrutural da mureta - PR 04/04 5.0 78,78 conforme quadro projeto 78,78
Mureta 30 c=11,25m + 4 sapatas
Mureta (C=11,25m) N5 5.0 80,00 1,58 0,157 1,00 19,84
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A .
24.1.4 . - KG Cl P(k, C . Trech 1.625,51
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM @(mm) (m) (k/m) omprimento muro Quant. Trecho
Residuos - PR-01/02
sapatas 10.0 conforme quadro projeto 88,50
Vigas 10.0 conforme quadro projeto 58,80
Estrutural do muro - PR 02/04 6.3 154,97 conforme quadro projeto 154,97
8.0 163,84 conforme quadro projeto 163,84
10.0 526,86 conforme quadro projeto 526,86
Estrutural da mureta - PR 04/04 8.0 53,72 conforme quadro projeto 53,72
10.0 465,98 conforme quadro projeto 465,98
Mureta 50 c=11,25m + 4 sapatas
Sapata (x4) N1 8.0 4,00 0,84 0,3950 4,00 5,33
N2 8.0 4,00 0,84 0,3950 4,00 5,33
Mureta (C=11,25m) N3 10.0 30,00 1,02 0,617 1,00 18,88
N4 10.0 12,00 11,25 0,617 1,00 83,30
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A .
24.15 N KG . 119,20
GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1") @(mm) C(m) P(k/m) Comprimento muro Quant. Trecho
Residuos - PR-01/02
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 12.5 conforme quadro projeto 108,60
Vigas 12.5 conforme quadro projeto 10,60
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
24.1.6 |MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO m3 c(m) L(m) H1(m) ant 2,06
CUSTO)
Sapatas
SPO1, SP02, SPO3 1,80 0,80 0,05 3,00 0,22
Vigas
V101 4,60 0,20 0,05 1,00 0,05
V102 4,00 0,20 0,05 1,00 0,04
V103 4,60 0,20 0,05 1,00 0,05
V104, 4,00 0,20 0,05 1,00 0,04
V108 1,35 0,20 0,05 1,00 0,01
V109 1,35 0,20 0,05 1,00 0,01
V110 1,35 0,20 0,05 1,00 0,01
Estrutural do muro - PR 02/04 1,20 0,60 0,05 20,00 0,72
Estrutural da mureta - PR 04/04 mais mureta da A 0,60 0,60 0,05 23,00 0,41
Escavagdo do muro - cinta 32,53 0,14 0,05 1,00 0,23
Escavacdo da mureta - cinta 38,22 0,14 0,05 1,00 0,27
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2817 CAMADA SEPARADORA PA'RA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 A(m?) Quant. 11,61
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
Lajes - nivel
L1 4,60 135 6,21
L2 4,00 135 5,40
242 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
2421 |BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. m3 c(m) L(m) H1(m) Quant. 5,19
BOMBEAVEL)
Residuos -PR-02/02
Vigas - Prancha 03/15
V201 4,60 0,15 0,40 0,28
V202 4,00 0,15 0,40 0,24
V203 4,60 0,15 0,40 0,28
V204 4,00 0,15 0,40 0,24
V205 1,35 0,15 0,40 0,08
V206 1,35 0,15 0,40 0,08
V207 1,35 0,15 0,40 0,08
0,00
L1 9,20 0,83 0,15 1,15
12 4,67 1,45 0,15 1,02
13 4,07 1,45 0,15 0,89
Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 - 0,20 0,20 2,50 6,00 0,60
Considerar acréscimo laje cobertura sobre tanque externo 1,15 1,18 0,12 0,16
1,15 0,15 0,60 0,10
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA
222 ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE M2 c(m) L(m) HL (m) 48,80
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)
Residuo -PR 01/02
Vigas
V201 4,60 0,15 0,40 4,37
V202 4,00 0,15 0,40 3,80
V203 4,60 0,15 0,40 437
V204, 4,00 0,15 0,40 3,80
V209 1,35 0,15 0,40 1,28
V210 1,35 0,15 0,40 1,28
V211 1,35 0,15 0,40 1,28
A(m?)
L1 9,20 0,83 7,64
12 4,67 1,45 6,77
13 4,07 1,45 5,90
Laterais 9,20 2,58 0,15 3,53
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 0,20 0,20 2,50 6,00 2,00
Considerar acréscimo laje cobertura sobre tanque externo 1,15 1,18 1,36
1,15 0,15 0,60 1,41
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B
24.23 < KG 150,60
FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM @lmm) Clm) Pk/m)
Residuo -PR 02/02
Vigas 5.0 conforme quadro projeto 19,80
lajes 5.0 conforme quadro projeto 54,80
5.0 conforme quadro projeto 31,80
5.0 conforme quadro projeto 0,60
5.0 conforme quadro projeto 43,60
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
2424 |FO I ¢ KG B(mm) c(m) P(k/m) 151,68
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Residuo -PR 02/02
Vigas 6.3 conforme quadro projeto 2,80
8.0 conforme quadro projeto 7,30
10.0 conforme quadro projeto 30,10
conforme quadro projeto
lajes 6.3 conforme quadro projeto 88,30
5,50
Considerar acréscimo laje cobertura sobre tanque externo 68k/m? 0,26 68,00 17,68
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
2425 ! ¢ KG B(mm) c(m) P(k/m) 5,30
GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM
Residuo -PR 02/02
Vigas 12.5 5,30
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EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2X14 CM CONSIDERANDO 10CM DE APLICAGAO
24.2.6 |DEISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E M C(m) Quant. H(m) 12,50
POLIURETANO (DUAS FACES) OU EQUIVALENTE
Considerado a cada 15m uma junta
Muros 50,05 3,00 2,50 7,50
26,00 2,00 2,500 5,00
25 PAREDES E PAINEIS
25.1 ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS
2511 C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAGO 1:0,5:8, ESP. DAS M2 C(m) H(m) 61,10
JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA
FABRICA, POSTO OBRA)
Depésitos de residuos
Parede 1 9,25 2,35 21,74
Parede 2 9,25 2,35 21,74
Parede 3 1,50 2,35 3,53
Parede 4 1,50 2,35 3,53
Parede 5 1,50 2,35 3,53
Parede 6 1,50 2,35 3,53
Parede 7 1,50 2,35 3,53
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES.
25.1.2 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO M2 C(m) H(m) A(m?) 164,25
1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
MURO DE DIVISA A SER CONSTRUIDO 50,05 2,00 100,10 100,10
6,08 2,00 12,15 12,15
26,00 2,00 52,00 52,00
25.2 ALVENARIA DE VEDACAO
BOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO/VENEZIANA, ASSENTAD! M
2521 COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 Ci 0 o/ SS| 0S COl M2 cm) H(m) Quant. 5,54
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM
Casa de residuos
cca 1,65 0,84 4,00 5,54
25.3 VERGA/CONTRAVERGA
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO sup 1
25.3.1 |ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA M3 L(m) LATERAL SUPHINF 2 H(m) ESP(m) Quant. 0,40
REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)
Depésitos de residuos
PA0SO 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 4,00 0,09
cca 1,65 0,30 2,00 0,20 0,10 4,00 0,31
25.4 DIVERSOS
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX EQUIVALENTE, . L .
2541 CACAO $0 N 0 BELGOFIX OU EQUI UND Him)pilar | Quant-tadesdo | Quant.de | o por face 70,00
MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA pilar pilares
P1-P3-P4-P6 2,35 2,00 4,00 5,00 40,00
P2-P5 2,35 3,00 2,00 5,00 30,00
26 ESQUADRIAS
26.1 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
26.1.1 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2 L(m) H(M) Quant. 6,72
Depésitos de residuos
PA080 0,80 2,10 4,00 6,72
26.2 MARCOS E ALIZARES
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
26.2.1 ( ] L(m) H(M) Quant. 20,00
EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
Depésitos de residuos
PA0SO 0,80 2,10 4,00 20,00
LIZAR DE DE| DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ELI ED| E LENTE
26.2.2 ALIZAR DE MADEIRA | (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 ™M L(m) HV) Quant. Face 40,00
X15¢cm
Depésitos de residuos
PA080 0,80 2,10 4,00 2,00 40,00
263 DIVERSOS
TELA REMOVIVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, ABERTURA 1,5mm, COR
2631 CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECE OU FLORENCE. A TELA SERA FIXADA NO M2 c(m) HV) Quant. Am?) 5,54
REQUADRO REMOVIVEL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA
PERFIL"U" NAS LATERAIS.
Casa de residuos - junto aos cobogos 1,65 0,84 4,00 5,54 5,54
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27 IMPERMEABILIZACAO
27.1 IMPERMEABILIZAGCAO DE BALDRAMES
27.1.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS M2 L(m) H(M) Quant. H base 31,48
Depésitos de residuos
V101 4,60 0,20 0,40 4,60
V102 4,00 0,20 0,40 4,00
V103 4,60 0,20 0,40 4,60
V104 4,00 0,20 0,40 4,00
V108 1,35 0,20 0,40 1,35
V109 1,35 0,20 0,40 1,35
V110 1,35 0,20 0,40 1,35
Sapatas - base 0,80 0,20 3,00 1,80 4,96
Sapatas - lateral do trapezio 0,40 6,00 1,80 4,32
Sapatas - lateral do trapezio 0,53 0,30 6,00 0,95
27.2 IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS DE CONCRETO E LAJES DESCOBERTAS
NDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER
27.21  |ESP.3MM, AUTO PROTECAO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM M2 Area (m?) P (m) H Lateral (m) C(m) L(m) Quant. 28,79
PROTECAO MECANICA
Depdsitos de residuos - Laje 24,05 23,70 0,20 28,79
27.3 DIVERSOS
27.3.1 PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DIAM. 3/8" M C(m) 9,25
Depésitos de residuos 9,25 9,25
28 TETOS E FORROS
28.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
2811 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 c(m) Lm) 20,15
TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
Depdsitos de residuos C(m) L(M)
Higienizagdo 2,50 1,50 3,75
Grupo D 2,00 1,50 3,00
Grupo E 2,00 1,50 3,00
grupo A 2,00 1,50 3,00
Marquise do residuo 9,25 0,80 7,40
2812 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA M2 c(m) Lm) 20,15
LAVADA TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Depdsitos de residuos C(m) L(M)
Higienizagdo 2,50 1,50 3,75
Grupo D 2,00 1,50 3,00
Grupo E 2,00 1,50 3,00
grupo A 2,00 1,50 3,00
Marquise do residuo 9,25 0,80 7,40
29 REVESTIMENTO DE PAREDES
29.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
2911 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO M2 cm) HOW) A(m?) Fase 582,86
TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
Muro de divisa 50,00 2,50 125,00 2,00 250,00
6,08 2,50 15,19 2,00 30,38
26,00 2,50 65,00 2,00 130,00
Muretas 18,90 0,40 7,56 2,00 15,12
31,20 0,40 12,48 2,00 24,96
11,25 0,40 4,50 2,00 9,00
Depositos de residuos C(m) L(M) H(m) A(m?)
Higienizagio 2,50 1,50 2,35 18,80 18,80
Grupo D 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo E 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
grupo A 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Externo 9,25 1,80 2,50 55,25 55,25
29.1.2 EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU M2 c(m) HOV) Am?) Fase 68,15
GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM
Depésitos de residuos C(m) L(M) H(m) A(m?)
Higienizagio 2,50 1,50 2,35 18,80 18,80
Grupo D 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo E 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo A 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
2913 RE?OCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA M2 cm) HOV) Am?) Fase 514,71
MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
MURO DE DIVISA A SER CONSTRUIDO 50,00 2,50 125,00 2,00 250,00
6,08 2,50 15,19 2,00 30,38
26,00 2,50 65,00 2,00 130,00
Muretas 18,90 0,40 7,56 2,00 15,12
31,20 0,40 12,48 2,00 24,96
11,25 0,40 4,50 2,00 9,00
Depésitos de residuos C(m) L(m) H(m) A(m?)
Externo 9,25 1,80 2,50 55,25 55,25
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29.2 ACABAMENTOS
PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERENCIA
2921 GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE M2 c(m) Lm) H(m) Am?) 68,15
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1IMM PARA
PORCELANATO
Depdsitos de residuos
Higienizagdo 2,50 1,50 2,35 18,80 18,80
Grupo D 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo E 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
grupo A 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
30.1 LASTRO DE CONTRAPISO
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE
3011 ¢ / m2 c(m) ) Quant. 12,75
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM
Depdsitos de residuos
Higienizagdo 2,50 1,50 1,00 3,75
Grupo D 2,00 1,50 1,00 3,00
Grupo E 2,00 1,50 1,00 3,00
grupo A 2,00 1,50 1,00 3,00
30.2 ACABAMENTOS
PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO
30.2.1 BIANCOGRES/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA M2 C(m) L(m) 12,75
PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
Depdsitos de residuos
Higienizagdo 2,50 1,50 3,75
Grupo D 2,00 1,50 3,00
Grupo E 2,00 1,50 3,00
grupo A 2,00 1,50 3,00
30.3 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
30.3.1 [SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M C(m) Quant. 3,20
Depdsitos de residuos
PA0SO 0,80 4,00 3,20
3032 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ™M c(m) 143,43
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
Muro 82,08 82,08
Muretas 61,35 61,35
31 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
311 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SOLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E HMAX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO
3111 FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM UND Quant. Projeto 1,00
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO E
PAREDE INTERNA DE CONCRETO
PR07/09 1,00 1,00
CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
3112 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO.DE UND Quant. Projeto 4,00
CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVACAO E
REATERRO
PR07/09 4,00 4,00
CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM ALVENARIA DE
3113 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. UND Quant. Projeto 4,00
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE
BRITA 5CM, COMPLETA
Conforme lista de projeto 4,00 4,00
FOSSA SEPTICA DIAM INT. 3,00M E H.UTIL=1,20M, EM ANEL PRE-MOLDADO DE
3114 CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOCO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO UND Quant. Projeto 1,00
ESP.15CM, TAMPA DE FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-
FORA
PR07/09 1,00 1,00
FILTRO ANAEROBICO DIAM.3,00M E H.UTIL=0,80M, EM ANEL PRE-MOLDADO DE
3115 CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOCO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ESP.15CM, . UND Quant. Projeto 1,00
TAMPA FERRO FUND DIAM.60CM, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA-FORA
PR07/09 1,00 1,00
31.2  |TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
3121 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM INCLUINDO ESCAVACAO E " Quant. Projeto 58,30
ATERRO COM AREIA
Conforme lista do projeto 58,30 58,30
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313 IMPERMEABILIZACAO DE FOSSA-FILTRO
3131 LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSAO E RETIRADA DO M2 ) Diametro H (m) Quant 37,70
CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES interno (m)
Fossa séptica 3,00 2,50 1,00 23,56
Filtro 3,00 1,50 1,00 14,14
Digmetro
31.3.2 LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO PISO M2 interno (m) Quant. 14,14
Fossa séptica 3,00 1,00 7,07
Filtro 3,00 1,00 7,07
REJUNTAMENTO DOS ANEIS E RECUP. DO CONCRETO NOS PONTOS USADOS PARA
3133 ICAMENTO DOS ANEIS, ’COM ARGAM. 1:~2 CIMENTO E AREIA FINA, COM ADICAO DE KZ ™M ) Diametro H (m) Quant. Quant. Juntas 106,81
ACRILICO OU EQUIV. E AGUA NA RELACAO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO interno (m)
PONTE DE ADERENCIA
Fossa séptica int. 3,00 2,50 1,00 5,00 39,27
ext. 3,20 2,50 1,00 5,00 39,27
Filtro int. 3,00 1,50 1,00 3,00 14,14
ext. 3,00 1,50 1,00 3,00 14,14
3134 IMPFRMEABILIZACAO COM ARGAMASSA SINTETJCA POLIMERICA EM DISPERSAO M2 ) Diametro H (m) Quant 20,21
ACRILICA VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M? (3 DEMAOS) NAS PAREDES EXTERNAS interno (m)
Fossa séptica 3,20 2,50 1,00 25,13
Filtro 3,20 1,50 1,00 15,08
3135 EXECUCAO DE MISULAS COMA ARGAMASSA 1:2 COM ADICAO DE KZ ACRILICO, ™M Diametro Quant 18,85
INCLUINDO PONTE DE ADERENCIA interno (m)
Fossa séptica 3,00 1,00 9,42
Filtro 3,00 1,00 9,42
31356 IMPERMEABILI?ACAD E PROTECAO DO CONCRETO COM VIAPLUS DIQUE CONS. 3 M2 Diametro Quant. 51,84
KG/M? (3 DEMAOS) NAS PAREDES E PISOS INTERNOS interno (m)
Fossa séptica piso 3,00 1,00 7,07
parede 3,00 2,50 1,00 23,56
Filtro piso 3,00 1,00 7,07
parede 3,00 1,50 1,00 14,14
32 INSTALAGAO DE INCENDIO
32.1 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6
3211 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC UND Quant. 4,00
FOTOLUMINESCENTE
Conforme projeto 4,00 4,00
32.2 PLACAS DE SINALIZACAO
3221 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE UND Quant. 10,00
(TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO
Conforme projeto s2 6,00 6,00
S3 1,00 1,00
512 3,00 3,00
3222 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE UND Quant. 4,00
(TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
Conforme projeto E5 4,00 4,00
323 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
3231 PONIO PARA ILUMINACAO~DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO UND Quant. 5,00
AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
Conforme projeto 5,00 5,00
33 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
33.1 LOUCAS
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE
33.1.1 |OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE UND Quant. 1,00
TORNEIRA.
Depdsito de residuo - Higienizagdo 1,00 1,00
3312 TORNEAIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO, MARCAS DE UND Quant 1,00
REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Depésito de residuo - Higienizagdo 1,00 1,00
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3313 TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND Quant. 1,00
DocoL
Depésito de residuo - Higienizagdo 1,00 1,00
34 GASES MEDICINAIS
34.1 TUBULACOES EM COBRE
3411 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS ™M Quant. 35,00
PERFURACOES E RESTAUROS
Conforme projeto 35,00 35,00
341 |TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS M Quant, 89,00
PERFURACOES E RESTAUROS
Conforme projeto 89,00 89,00
3413 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS ™M Quant. 18,00
PERFURACOES E RESTAUROS
Conforme projeto 18,00 18,00
34.2 EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA
3421 POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO UND Quant. 3,00
Conforme projeto 3,00 3,00
3422 POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VACUO UND Quant. 3,00
Conforme projeto 3,00 3,00
3423 POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGENIO UND Quant. 4,00
Conforme projeto 4,00 4,00
3424 PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO UND Quant. 1,00
Conforme projeto 1,00 1,00
3425 PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND Quant. 1,00
Conforme projeto 1,00 1,00
343 CENTRAIS
3431 CENTRAL DE SEAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, UND Quant. 1,00
INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO
Conforme projeto 1,00 1,00
3432 CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, UND Quant. 1,00
COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO
Conforme projeto 1,00 1,00
CAIXA DE SECCAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO
3433 DOS GASES - DIMENSOES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. COMPOSTA POR BOMBA DE
VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA
3434 ~ N UND Quant. 1,00
DE RETENCAO E MANOVACUOMETRO, MODELO MAXXS5, MARCA DE REF. ESSENCE
DENTAL OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO VAZAO: 220L/MIN
3435 TAM.:(330)’(542X600MM ZEOV/Z’FQ'T/GOHZ POT.:0,9KW 1730RPM VOL. ) UND Quant. 1,00
RESERVATORIO:40L PRESSAO MAX.:120PSI PESO:30,5KG 54DB(A) ISENTO DE OLEO,
MODELO 545, MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO VAZAO:320L/MIN
3436 TAM.:(SSO)’(SSGXGSSMM 2}0V/Z’F+T/60HZ POT.:1,5KW 1730RPM VOL. . UND Quant. 1,00
RESERVATORIO:45L PRESSAO MAX.:120PSI PESO:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE OLEO,
MODELO S50, MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
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344 |DIVERSOS
3441 |ABRACADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAGAO UND diam c(m) Quant. 96,00
Conforme projeto 15mm 35,00 24,00 24,00
22mm 89,00 60,00 60,00
32mm 18,00 12,00 12,00
304 |PINTURA DE TUBULACAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES DA M dism m) 142,00
NORMA AR MEDICINAL, CONFORME MEMORIAL
Conforme projeto 15mm 35,00 35,00
22mm 89,00 89,00
32mm 18,00 18,00
35 PINTURA
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
35.1.1 . " i iy . M2 2 24,05
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS cm) Lm) H(m) Alm?) Faces
Depdsitos de residuos(tetos) 9,25 2,60 24,05 24,05
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE,
3512 |INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 C(m) L(m) H(m) A(m?) Faces 518,71
METALATEX
Depdsitos de residuos
Externo 9,25 2,60 2,50 59,25 59,25
Muro 50,00 2,50 125,00 2,00 250,00
6,08 2,50 15,19 2,00 30,38
26,00 2,50 65,00 2,00 130,00
Mureta 61,35 0,40 24,54 2,00 49,08
352 [SOBRE CONCRETO
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
35.2.1 |METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS M2 C(m) H(m) Quant. Coef. 16,63
DEMAOS
cca 1,65 0,84 4,00 3,00 16,63
353 |SOBRE MADEIRA
3531 |EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE w2 Lim) HOV) Quant. Coef. 672
DE GLEO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Depésitos de residuos
PA0SO 0,80 2,10 4,00 1,00 MARCO E ALISAR 6,72
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
3532 |OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS M2 L(m) H(M) Quant. Coef. 6,72
DEMAOS
Depésitos de residuos
PA0SO 0,80 2,10 4,00 1,00 MARCO E ALISAR 6,72
36 SERVICOS COMPLEMETARES EXTERNOS
36.1 _|PAVIMENTACAO
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE
36.1.1 |8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MiNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE M2 A(m?) 689,72
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
AREA PROJETO - PRO2 - AREA DE ESTACIONAMENTO 689,72 689,72
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE 15X12X30X100 CM ,
36.1.2 ™M C(m) 1(M) A(m?) 266,31
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
CALGCADA INTERNA ENTRE O PREDIO E O ESTACIONAMENTO 33,50 33,50
RUA CARLOS SUELLA 54,07 54,07
RUA GIUSEPE TESTA MAIS A CURVA 41,81 41,81
RUA PRESIDENTE KENNEDY 31,63 31,63
CANTEIRO ESQU DAS RUAS 10,51 10,51
RAMPA DE VEICULO 15,05 15,05
CANTEIRO DO JD 1 11,27 11,27
CANTEIRO DO JD 5 - MURETA COM GRADIL 3,00 3,00
JARDIM 1 E 2 / ESTACIONAMENTO 58,06 58,06
JARDIM 3 2,26 2,26
JARDIM 4 2,15 2,15
JARDIM 5 3,00 3,00
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADA
36.1.3 [RESINADA 6MM, NAS DIMENSOES 10 X 30 CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA- Y] C(m) 1(M) A(m?) 25,61
FORA
RUA GIUSEPE TESTA MAIS A CURVA 7,40 7,40
RUA PRESIDENTE KENNEDY 18,21 18,21
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO,
36.1.4 [VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO M2 c(m) (M) A(m?) Quant 33,04
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACTAO E LASTRO
CALGCADA A SER CONSTRUIDA 160,78 0,20 32,16 1,00 32,16
1,40 0,40 0,56 1,00 0,56
0,40 0,40 0,16 2,00 0,32
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO,
36.1.5  |VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO M2 c(m) ) A(m?) 4,95
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAC/'AO E LASTRO
CALGCADA A SER CONSTRUIDA 4,02 0,40 1,61 1,61
3,80 0,20 0,76 0,76
4,00 0,20 0,80 0,80
8,91 0,20 1,78 1,78
36.1.6 |LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM M2 Cm) HM) L(m) Am?) 530,08
CALGCADA A SER CONSTRUIDA
CALCADA EXTERNA E INTERNA - QUADRO DE AREA - PRO2 530,08 530,08
ARMACRO PARA EXECUCRO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
36.1.7 KG C H(M A(m?; ki 2 784,52
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 m) (M) m?) g/m
CALGCADA A SER CONSTRUIDA
CALCADA EXTERNA E INTERNA - QUADRO DE AREA - PRO2 530,08 1,48 784,52
36.1.8 CAMADA SEPARADORA PA’RA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 c(m) HOV) A(m?) Quant. 611,61
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
CALGCADA A SER CONSTRUIDA
CALCADA -RAMPAS DE ACESSO DE VEICULO- QUADRO DE AREA - PRO2 81,53 81,53
CALCADA EXTERNA E INTERNA - QUADRO DE AREA - PRO2 530,08 530,08
36.1.9 PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 c(m) i) Am?) 611,61
AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM
CALCADA -RAMPAS DE ACESSO DE VEICULO- QUADRO DE AREA - PRO2 81,53 81,53
CALCADA EXTERNA E INTERNA - QUADRO DE AREA - PRO2 530,08 530,08
ARMACAO PARA EXECUCRO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
36.1.10 KG 2] 253,56
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 ¢ (m) M) Atm?) kg/m2
CALCADA -RAMPAS DE ACESSO DE VEICULO- QUADRO DE AREA - PROZ 81,53 3,11 253,56
36.1.11 [LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 12 CM M2 C(m) (M) A(m?) 82,33
CALCADA -RAMPAS DE ACESSO DE VEICULO- QUADRO DE AREA - PRO2 81,53 81,53
Século sob o Brise 4,00 0,20 0,80 0,80
36.2 PAISAGISMO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE
36.2.1 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND C(m) H(M) A(m?) Quant. 6,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 5,00 5,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA
36.2.2 DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND C(m) H(M) A(m?) Quant. 7,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 7,00 7,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS), INCLUSIVE
36.2.3 [SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND c(m) H(M) A(m?) Quant. 3,00
FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 3,00 3,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA), INCLUSIVE
36.2.4 [SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND c(m) H(M) A(m?) Quant. 30,00
FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 30,00 30,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
36.2.5 |FORNECIVENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE UND cm) V) Am?) Quant. 85,00
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 85,00 85,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY),
36.2.6 |INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND c(m) H(M) A(m?) Quant. 70,00
FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 70,00 70,00
3627 |FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSIVE UND cim) V) Am?) Quant. 110,00
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 110,00 110,00
36.2.8 |FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE V2 cim) V) Am?) Quant. 152,11
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
AREA PROJETO - PROS 152,11 152,11
36.3 | GRADIS E FECHAMENTOS
3631 |GRADILEM PAINEIS DE ACO GALVANIZADO, COM BASE CHUMBADA EM POSTE , COR w2 cm) HOV) Am?) 12444
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, TIPO NYLOFOR 3D OU EQUIVALENTE
JARDIM 01 18,60 2,03 37,76 37,76
JARDIM 05 31,35 2,03 63,64 63,64
Substagio 11,35 2,03 23,04 23,04
PORTAO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METALICO EM AGO GALVANIZADO SOLDADO
36.3.2  |(GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM M2 c(m) H(M) Quant. A(m?) 14,00
BITOLA DE 5MM, INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D
JARDIM 01 4,00 2,50 1,00 10,00 10,00
SUBSTACAO/ ACESSO 0,80 2,50 2,00 4,00 4,00
364 |DIVERSOS EXTERNOS
BICICLETARIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO TARTARUGA, DIAM.
3641 |BCIC 0 DE CONCRETO EM CONCRETO 0, TIPO G UND C(m) H(M) A(m?) Quant. 12,00
320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO
BICICLETARIO PROXIMO AO JD 01 12,00 12,00
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
36.4.2 v % o CAS CIA SU CORALOU Y] C(m) H(M) A(m?) Quant. 355,05
EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM (PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)
BICICLETARIO PROXIMO AO JD 01 1,85 13,00 24,05
0,80 26,00 20,80
ESTACIONAMENTO -AREA DE IDOSO / CADEIRANTE 41,60 2,00 83,20
ESTACIONAMENTO CARRO 2,30 22,00 50,60
4,50 22,00 99,00
ESTACIONAMENTO MOTO 1,00 16,00 16,00
1,90 8,00 15,20
VAGA DE AMBULANCIA 6,60 2,00 13,20
3,50 2,00 7,00
VAGA DE CARGA E DESCARGA 10,00 2,00 20,00
3,00 2,00 6,00
PINTURA DE DEMARCACAO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI
36.4.3 |PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. UND c(m) H(M) A(m?) Quant. 2,00
NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE
2,00 2,00
PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X
1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE
36.4.4 UND C(m) H(M) A(m?) Quant. 2,00
FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU
EQUIVALENTE
2,00 2,00
37 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
37.1 _|LIMPEZA DE OBRA
37.1.1 |LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) C(m) H(m) A(m?) 16,65
Depésito de residuos 9,25 1,80 16,65 16,65
37.1.2 _|LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) C(m) H(M) A(m?) 1.495,70
Conforme quadro de area - PRO2
Area urbani calgada e drea de estacionamento) 1301,28 1301,28
Area de jardins 194,42 194,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
4 GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO LwY
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E—

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

COTAGCOES
COTACOES EFETUADAS
~ PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECOO01 | DATAPRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATA PREGO 02 FORNECEDOR 03 | PRECO 03 | DATAPRECO03 | VALORUNIT. (RS)
SEDOP - PA _
SESA771 DIVISORIA EM PVC (SEDOP A00073) M2 1,00 200073 147,63 fevereiro-23 147,63 COTAGAO ATUALIZADA

PORTA/ESQUADRIA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO

MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10,

SESA739 ' . janeiro- 405,46 COTAGAO ATUALIZADA
MAXI-AR FIXO, DOBRADICAS OU ROLDANAS E FECHADURA, M2 1,00 ORSE 13192 405,46 janeiro-23 ¢

EXCLUSIVE VIDRO ( ORSE 13192)

PAINEL FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO VENEZIANA, =
SESA300 ! M2 1,00 SCO-RIO MAT091850 573,56 margo-23 573,56 COTAGCAO ATUALIZADA
COR PRETA, COMPLETO (SCO-RIO MAT091850)

PASS THROUGH EM AGO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM
SESA1177 VIDRO, MEDIDAS INTERNAS 40X40CM, SICAINOX OU UND 1,00 SICA INOX 6.050,00 novembro-22 6.050,00 COTAGAO SESA
EQUIVALENTE

PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO
SESA270 BRILHANTE, REFERENCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU M2 1,00 C&C 102,13 novembro-22 LEROY MERLIN 100,63 novembro-22 TELHA NORTE 102,04 novembro-22 102,04 COTAGAO SESA
EQUIVALENTE

BATE-MACA OU PROTETOR CURVO DE PAREDE EM PVC, COM
SESA773 ALTURA DE 200MM, REF. TEC 198 DA TECNOPERFIL OU M 1,00 Cpos M.04.000.030378 175,03 margo-23 175,03 COTAGAO ATUALIZADA
EQUIVALENTE (CPOS M.04.000.030378)

PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO

SESASIS | GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV

M2 1,00 c&c 88,31 novembro-22 CASA GOMES 81,55 novembro-22 TELHA NORTE 74,78 novembro-22 81,55 COTAGAO SESA

RODAPE EM PVC, REFERENCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU PISO RAPIDO

SESAS55 M 1,00 i i
www.pisorapido.com.br/

EQUIVALENTE 67,89 abril-23 67,89 COTAGAO ATUALIZADA

QGBT (3 EQUIPES) - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
SESA1178 EM CHAPA METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM UND 1,00 LUMILUZ 7.200,00 novembro-22 FRAVEN 6.500,00 novembro-22 6.850,00 COTAGAO SESA
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, CONFORME PROJETO

279 GANCHO LONGO PARA PERFILADO ( ORSE 3626) UND 1,00 ORSE 3626 6,90 janeiro-23 6,90 COTACAO ATUALIZADA
i . . . . Ponto Frio/ Central x
SESA757 DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS, 100MM UND 1,00 Frio Shopping/VECO 45,98 novembro-22 Magazine Luiza/RP Sar 50,23 novembro-22 Ar/Pri 37,66 novembro-22 45,98 COTACAO SESA
r/Prince
SESA758  |GRADE PLASTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND 1,00 Frio Shopping/VECO 16,81 novembro-22 | Americanas/Berliner Luft | 24,77 novembro-22 ExauAs;Z‘:zj/o '\::':2805 17,42 novembro-22 17,42 COTAGAO SESA
GABINETE DE VENTILAGAO COM FILTRO G4, VAZAO DE . " Arcotec/Nova =
SESA759 D 1, LD 7.000,f -22 B Luft 727, -22 983,41 -22 5.727,33 COTACAO SESA
APROXIMADAMENTE 1400 M3/H UN 00 UNITCOI 000,00 novembro Americanas/Berliner Luft 5.727,33 novembro Exaustores/Orse 6805 4.983,4 novembro ) C.
CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 90CM, COM Ponto Frio/ Central . N Frigelar/Arcotec/Engin ~
SESA760 UND 1,00 710,67 -22 B Luft ! -22 3 -22 488,54 COTACAO SESA
CONTROLE REMOTO Ar/Prince novembro Americanas/Berliner Luft 488,54 novembro e/Rocktec 474,39 novembro ! C.
CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 120CM, COM Ponto Frio/ Central . . Frigelar/Arcotec/Engi ~
SESATBL | oLE REMOTO UND 1,00 on ‘;r /'::i/m:” e 927,28 novembro-22 | Americanas/Berliner Luft | 650,31 novembro-22 [ 6° a;;R;ccitzz/ 8N\ 552,78 novembro-22 650,31 COTAGAO SESA
CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI N . N ~
SESA762 UND 1,00 Magazine Luiza/RP Sar 915,24 novembro-22 Americanas/Berliner Luft 878,63 novembro-22 896,94 COTACAO SESA

PLUS FULL GAUGE OU EQUIVALENTE

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
4 GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO LWy
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B
Obra: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
COTAGOES
COTAGOES EFETUADAS
~ PRECO MEDIO -
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE ¢ OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECOO1 | DATAPREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATAPRECOO02 | FORNECEDORO3 | PRECOO03 | DATAPREGO03 | VALORUNIT.(RS)
VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO, ) ) Arcotec/Nova _
. - 174,48 COTAGAO SESA
SESA763 400X300MM UND 1,00 Frio Shopping/VECO 187,34 novembro-22 Exaustores/Orse 6805 161,54 novembro-22 C.
EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERENCIA Ponto Frio/ Central Arcotec/N
SESA764 ' UND 1,00 Magazine Luiza/RP Sar 344,68 novembro-22 onto Frio/ Centra 281,76 novembro-22 reotec/Nova 212,40 novembro-22 281,76 COTAGAO SESA
SILENT 200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE Ar/Prince Exaustores/Orse 6805
UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM
SESA765  |G4/H13, VAZAO 500M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU UND 1,00 Frio Shopping/VECO 6.246,86 novembro-22 UNITCOLD 6380,00 | novembro-22 6.313,43 COTAGAO SESA
EQUIVALENTE
UNIDADE PARA RECIRCULAGAO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, _
SESA766 - LAC / UND 1,00 Frio Shopping/VECO 6.246,86 novembro-22 UNITCOLD 6.650,00 | novembro-22 6.448,43 COTAGAO SESA
VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM
SESA767  |G4/H11, VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU UND 1,00 Frio Shopping/VECO 6.246,86 novembro-22 UNITCOLD 621500 | novembro-22 6.230,93 COTAGAO SESA
EQUIVALENTE
GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45, EM ALUMINIO Arcotec/N
SESA770 e ' UND 1,00 Magazine Luiza/RP Sar 196,00 novembro-22 reotec/Nova 148,50 novembro-22 172,25 COTAGAO SESA
300X300MM Exaustores/Orse 6805
VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMINIO, ) ) Arcotec/N Frigelar/Arcotec/Engi _
SESA768 UND 1,00 Frio Shopping/VECO 225,58 novembro-22 reotec/Nova 309,28 novembro-22 | Frigetar/Arcotec/Engin |, 5 novembro-22 241,36 COTAGAO SESA
500X400MM Exaustores/Orse 6805 e/Rocktec
DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA Arcotec/Nova frigelar/Arcotec/Engine/Ro
SESA769  |PLENUM 20CM, REFERENCIA DQ-31 9"X9", REFERENCIA UND 1,00 v 400,55 novembro-22 Betan gin 433,39 novembro-22 416,97 COTAGAO SESA
Exaustores/Orse 6805 cktec
DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE
DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM . "
273 M 1,00 ORSE 12180 21,91 -23 21,91 COTAGAO ATUALIZADA
(4") (ORSE 12180) Janeiro <
PAINEIS PRE ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS Arcotec/Nova Frigelar/Arcotec/Engine/Ro .
. . , TACAO SESA
SESAL186 FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE M2 1,00 Exaustores/Orse 6805 88,63 novembro-22 cktec 83,17 novembro-22 85,90 COTACAO SES
PROTECAO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS
BLOCO LIGAGAO INTERNA 10 PARES COM CANALETA BLI-1 cP .
SESA1168 OCO LIGACAO O PARES COM C 0 UND 1,00 0s 5,28 margo-23 528 COTAGAO ATUALIZADA
(CPOS P.30.000.067008 P.30.000.067008
CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM _
ESATL T AR g ND 1 TUDO FORTE 493,32 22 PPERSE 47 22 ZIKOSSHOP 477, 22 479,86 COTAGAO SESA
SESA1169 TECLADO, REFERENCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE u ,00 UDO FO! 93,3, novembro. u SEG 9,86 novembro OSSHO! ,05 novembro C.
CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 (CPOS cPOS _
- 3,53 COTAGAO ATUALIZADA
SESALLZ0 5 10.000.050033) M 1,00 P.10.000.050033 3,53 margo-23 ¢
SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
POTENCIA 46,75KWP, COMPOSTA POR 85 MODULOS - JA
SOLAR 550W (PLACAS COLETORAS), AREA NECESSARIA PARA )
" Connex Engenharia LTDA _
SESA1183  |A INSTALAGAO DO SISTEMA 339,00M2, MONITORAMENTO UND 1,00 1 229,755/0001-02 2.203,53 novembro-22 2.203,53 COTAGAO SESA
EM TEMPO REAL VIA APP, PRODUGAO ESPERADA DE 5.754 4
KWH/MES - 69.048KWH/ANO, CONFORME PROJETO,
INSTALADO (UND=MGDULO)
TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT _
' - - - 874,90 COTAGAO SESA
SESATZA | oo 00 EQUIVALENTE UND 1,00 LIVEN CASA 879,71 novembro-22 PADOVANI 874,90 novembro-22 TEM NA TRENA 797,29 novembro-22 c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

COTACOES
COTACOES EFETUADAS
= PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT. (R$)
SESA775 TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND 1,00 LEROY MERLIN 202,58 novembro-22 CASSOL 235,26 novembro-22 TORNEIRA ELETRONICA| 195,60 novembro-22 202,58 COTACAO SESA
TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8,
PADRAO AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO:
(600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DEEXPURGO DE
(500X400X300)MM, SIFAO DE ACO INOXIDAVEL DE 75MM
SESA772 DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO UND 1,00 SCO-RIO MAT128100 7.993,83 margo-23 7.993,83 COTAGAO ATUALIZADA
ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL, TAMPA EM
INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO,
REFERENCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE (SCORIO
128100)
SESAS561 CHAPA EM ACO INOX N¢ 22 0,8MM (ORSE 576) M2 1,00 ORSE 576 224,01 janeiro-23 224,01 COTACAO ATUALIZADA
SESA1174 CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA UND 1,00 CETTI 88,52 novembro-22 MAGALU 75,18 novembro-22 CASAS BAHIA 83,87 novembro-22 83,87 COTAGAO SESA
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN,
DAN-001 COR BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU KG 1,00 TIMBOL TINTAS 8,57 novembro-22 POLITINTAS 15,68 novembro-22 12,13
g ’ g (27)2121-5400 - Luis g vembro 0800-8887754 - Taison ’ v ’
METALATEX
IMPERMIX
MAGAZINE LUIZA LEROY MERLIN
DAN-002 EMULSON ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR KG 1,00 N . 18,50 abril-23 . 21,11 abril-23 www.lojaimpermix.co 17,45 abril-23 18,50
www.magazineluiza.com.br www.leroymerlin.com.br b
m.br
CASA MIMOSA LOJA IMPERMIX PROTENDI
DAN-003 MANTA ARDOSIADA MARCA VIAPOL OU SIMILAR M2 1,00 S N 0s 51,11 abril-23 O_J . N 62,17 abril-23 o N 54,36 abril-23 54,36
www.casamimosa.com.br www.lojaimpermix.com.br www.protendi.com.br
SITIO DA MATA
DAN-004 DRACENA MARGINATA UND 1,00 GARDENFITRUS 42,75 maio-23 JARPIM EXQTICO 29,90 maio-23 www.sitiodamata.com. 56,12 maio-23 42,75
www.gardencitrus.com.br www.jardimexotico.com.br br
NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO VASO E FLOR SITIO DA MATA FLOREAR
DAN-005 UND 1,00 23,75 maio-23 . 4,99 maio-23 www.florearpaisagism 30,00 maio-23 23,75
CAMPENSIS) www.vasoeflor.com.br www.sitiodamata.com.br
o.com.br
FLOREAR
SITIO DA MATA MERCADO LIVRE
DAN-006 LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY") UND 1,00 . 2,63 maio-23 N 5,86 maio-23 www.florearpaisagism 1,40 maio-23 2,63
www.sitiodamata.com.br www.mercadolivre.com.br
o.com.br
SITIO DA MATA . MAGAZINE LUIZA . N
DAN-007 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM UND 1,00 . 9,66 maio-23 . N 10,00 maio-23 JARDEEN 20,00 maio-23 10,00
www.sitiodamata.com.br www.magazineluiza.com.br
DAN-008 GRADIL NYLOFOR 3D, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO M2 100 ORSE 502,01 marco-23 502,01
GALVANIZADO ’ 2890 ’ ¢ ’
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
4 GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO LwY
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E—

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

COTAGCOES
COTACOES EFETUADAS
~ PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECOO01 | DATAPRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATA PREGO 02 FORNECEDOR 03 | PRECO 03 | DATAPRECO03 | VALORUNIT. (RS)
" ORSE
DAN-009 PORTAO DE ABRIR/CORRER REF. NYLOFOR M2 1,00 12682 1.024,66 margo-23 1.024,66
DAN-010 POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D, H=1,50M, SEGAO DE 4X6CM, UND 1,00 ORSE 364,75 marco-23 36475
PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR 7935

FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E
DAN-011 VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO M2 200 ORSE 10036 1.868,92 marco-23 1.868,92
PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, ’ e i B

COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO

TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA ACO GALVALUME

TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR
LOJA KINGSPAN

DAN-012  [BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIISOCIANURATO- M2 1,00 e lorakingenan com 139,92 maio-23 139,92

"PIR" (INJECAO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU ojaxingspan-

FOUIVAIENTF
DAN-013 |PERFIL PINGADEIRA PARA FECHAM TELHA TERMOACUSTICA M 1,00 LOJA KINGSPAN 14,76 maio-23 MEU TELHADO 9,20 maio-23 11,98

www.lojakingspan.com meutelhado.com.br/
CASAS BAHIA
EXTRA ! MAGAZINE LUIZA ) ' !

DAN-014  |TINTA LATEX ACRILICA, COR ESTANHO L 1,00 54,53 maio-23 65,61 maio-23 www.casasbahia.com.b| 54,53 maio-23 54,53

www.extra.com.br www.magazineluiza.com.br

r

MERCADO LIVRE ME BUSCAR

DAN-015 TINTA LATEX ACRILICA, COR PENA PRATEADA L 1,00 produto.mercadolivre.com. 45,63 maio-23 49,06 maio-23 47,34
b mebuscar.com/

BRISE METALICO DE ALUZINC, REF. TERMOBRISE 335, COR
WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE
REFERENCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
ACESSORIOS

DAN-016 M2 1,00 HUNTER DOUGLAS 1.792,00 maio-23 1.792,00

MERCADO LIVRE

POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR Kompet Parts

ceas001 [ e UND 1,00 www.produto.mercadolivre | 96,98 novempro-22 [ e | 990 novembro-22 SIURB 85001 82,90 novembro-22 96,98
.com.br/MLB-2111519551 Kompetparts.com.
MERCADO LIVRE Kompat Part
C-GAS-002  |POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO VACUO UND 1,00 www.produto.mercadolivre | 96,98 novembro-22 ompet Farts 99,90 novembro-22 SIURB 85001 82,90 novembro-22 96,98
www.kompetparts.com.br
.com.br/MLB-2111519551
MERCADO LIVRE
POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO Kompet Part
cGAs003 | o / UND 1,00 www.produto.mercadolivre| 96,98 novempro22 | k::p:t aftrsswm o | 9990 novembro-22 SIURB 85001 82,90 novembro-22 96,98
.com.br/MLB-2111519551 -Kompetparts.com.
MEDCOMEX CIME
C-GAS-004 | PAINEL DE ALARME OXIGENIO UND 1,00 646,00 novembro-22 | www.cirurgicamedica.com. | 587,72 novembro-22 ORSE/08502 482,39 setembro-22 587,72
www.medcomex.com.br br
MEDCOMEX CIME
C-GAS-005 PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL UND 1,00 646,00 novembro-22 www.cirurgicamedica.com. 587,72 novembro-22 ORSE/08503 482,39 setembro-22 587,72
www.medcomex.com.br br
AIR VAC
C-GAS-006 | CILINDROS DE 50 LITROS UND 1,00 2.750,00 novembro-22 2.750,00

(27) 99692-1768

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
* GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO m‘
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R
Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
COTAGCOES
COTACOES EFETUADAS
~ PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 | DATAPREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATA PREGO 02 FORNECEDOR 03 | PRECO 03 | DATAPRECO03 | VALORUNIT. (RS)
CENTRAL DE GAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 RIGOMED COMERCIO E ARVAC
C-GAS-007  [CILINDROS DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CONJ 1,00 SERVICOS 5.884,00 novembro-22 (27) 996921768 5.492,00 novembro-22 5.688,00
CILINDROS) (27) 99949-1065
CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 RIGOMED COMERCIO E ARVAC
C-GAS-008  [CILINDROS DE 50L,COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CONJ 1,00 SERVICOS 5.884,00 novembro-22 (27) 996921768 5.492,00 novembro-22 5.688,00
CILINDROS) (27 99949-1065
CAIXA DE SECCAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO RVM MEDICAL EIRELI - ME ARZQ;'S;CL:;TSQA E
C-GAS-009  [TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO DOS GASES - UND 1,00 1.330,00 maio-23 1.355,00 maio-23 1.342,50
CNPJ: 02.136.420/0001-25 COMPRESSORES E BOMBAS
DIMENSOES(LXAXP): 33x40x10,2 - ARIGMED (U SIMILAR) R
CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS.
ARVAC INDUSTRIA E
COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE COMERCIO DE
C-GAS-011  [UNITARIA DE 460 L/m , 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA UND 1,00 41.200,00 maio-23 41.200,00
o - COMPRESSORES E BOMBAS
DE RETENGAO E MANOVACUOMETRO. - MAXXS -ESSENCE ERELI
DENTAL
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO
VAZA0:220L/min TAM.:(330X542X600mm 220V/2F+T/60Hz SURYA DENTAL
- DENTAL MED SUL A DERMO MED ) .
C-GAS-012  [POT.:0,9KW 1730RPM VOL. RESERVATORIO:40L PRESSAO UND 1,00 dentalmedsul.combr | 570845 maio-23 dermomed.combr | 539099 maio-23 www.suryadental.com.| 5.299,98 maio-23 5.300,99
MAX.:120PSI PESO:30,5Kg 54dB(A) ISENTO DE OLEO - 545 - www.dentaimedsul.com. www.dermomed.com- br/
SCHUSTER
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO
VAZRO:320L/min TAM.:(330X596X655mm 220/2F +T/60Hz DENTAL MED SUL ‘ DERMO MED . MED SYSTEM )
C-GAS-013  [POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATORIO:45L PRESSAO UND 1,00 6.543,43 maio-23 6.091,99 maio-23 www.medsystemhospit| 6.745,80 maio-23 6.543,43
. < www.dentalmedsul.com.br www.dermomed.com.br
MAX.:120PS| PESO:39,5Kg 58dB(A) ISENTO DE OLEO - S50 - alar.com.br
SCHUSTER
ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS XPS 45 AMARELO 15 LI MARES REPRESENTACOES HC/)ME e Jod FzR;?TsEsgzlmw
C-IMPER-001 M2 1,00 Keila M. Martins 50,08 agosto-22 clone 91,90 outubro-22 090 63,89 outubro-22 63,89
1200x600x25mm (27) 3334-6100 CNPJ: 09.392.396/0002
(27) 3322-8437
CNPJ: 30.571.749/0001-50 15
. PJNEBLINA
DAN-ELE-001  |EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 1,00 LEROY MERLIN 4,89 maio-23 CENTRAL ELETRICA 4,22 maio-23 CNPJ: 34.956.963/0001{ 4,99 maio-23 4,89
. g CNPJ: 01.438.784/0048-60 g CNPJ: 22.334.296/0004-62 g I 85' . ’
R 1ABU GRUPO DIMEL
DAN-ELE-002 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C 5KA 220/127V ND 1 219,7 fevereiro-2 209,72 fevereiro-2 NPJ: 28.512.291/0001{ 2082 fevereiro-2 209,72
00! SJUNTO! (] 00A CU CS5i 0/’ U ,00 CNPJ: 01.202.491/0001-16 9,78 evereiro-23 CNPJ: 56.045.677/0001-09 09, ‘evereiro-23 CNPJ: 28, 516 91/000. 08,23 evereiro-23
ANHANGUERA CONSTRUMARQUES NOVO MUNDO
DAN-ELE-003 PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 FERRAMENTAS 6,97 dezembro-22 6,25 dezembro-22 CNPJ: 01.534.080/0001 7,27 dezembro-22 6,97
CNPJ: 62.253.943/0001-83
CNPI: 00.565.813/0001-29 o8
LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2
N INSPIRE HOME COMEL .
DAN-ELE-004  |LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND 1,00 CNPJ: 24.335.485/0001-32 97,67 dezembro-22 | o 04 152 471 /0001-48 135,49 dezembro-22 LOJA ELETRICA 82,98 dezembro-22 97,67
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-E216 OU e T
FOUIVAIENTF
LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 INSPIRE HOME CLARON SANTIL
-ELE- A - - :49.474. : - 147,37
DAN-ELE-005 |LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE UND 1,00 CNPJ: 24,335.485/0001-32 147,37 dezembro-22 | o 21.815.457/0001-24 112,00 dezembro-22 | CNPJ: 49.474.398/0008{ 209,38 dezembro-22
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-E232 OU 63
EQUIVALENTE __ ,
PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS LEROY MERUIN MAGALU ELETRICA JNX
-ELE- A io- io- : 07.014. 1 io- 40,82
DAN-ELE-006  |PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + UND 1,00 CNPL: 01.438.784/004860 | 082 maio-23 CNPL: 47.960.950/1088.36 | 578 maio-23 CNPJ: 07.014.421/0001{ 38,78 maio-23
TERRA 10A/250V
DAN-ELE-007  |PLACA 4X2" COM 2 MODULOS RJ-45 UND 1,00 UNICASERY 32,80 maio-23 MAGALU 22,38 maio-23 CNPJc-Aasfjaongg//:)om 30,37 maio-23 30,37
. CNPJ: 07.709.614/0001-96 g CNPJ: 47.960.950/1088-36 g s g ’
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
5de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

COTAGCOES
COTACOES EFETUADAS
~ PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 | DATAPREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATA PREGO 02 FORNECEDOR 03 | PRECO 03 | DATAPRECO03 | VALORUNIT. (RS)
SANTIL MAGALU ELETRICA MARMOTA
-ELE- " i O - io- io- : 63.010. 1 io- 26,12
DAN-ELE-008  |PLACA 4X2" DE ALUMINIO PARA PISO PARA 2 MODULOS RI-45 UND 1,00 CNPJ: 49.474,398/0008-63 24,29 maio-23 CNPY: 47.960.950/1088-36 | 222 maio-23 CNPJ: 63 0;2 185/0001{ 26,12 maio-23
DAN-ELE-009  |MODULOS RJ-45 - FEMEA UND 1,00 SANTIL 14,11 maio-23 MAGALU 15,38 maio-23 CNPJL'E(;O 13’\;“572:'70043 15,20 maio-23 15,20
. CNPJ: 49.474.398/0008-63 . CNPJ: 47.960.950/1088-36 . e - "
DAN-CAB-001 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMINIO PARA UND 100 LOJA DO MECANICO 18.90 maio-23 MELHOR INDUSTRIA 21.05 maio-23 CNiﬁleggifgg)ggO4 2250 maio-23 2105
PISO ! CNPJ: 29.302.348/0001-15 g ' CNPJ: 44.745.530/0001-34 ! 2 e g ! ¢
LUX SYSTEM
CFTV CLUBE UPPERSEG
-SEG- - io- io- : 03.525. 1 io- 4,50
DAN-SEG-001 CABO PARA ALARME - 4 X 40 (4 VIAS DE 0,40MM) M 1,00 CNPJ: 23.025.667/0001-44 4,83 maio-23 CNPJ: 17.354.683/0001-88 4,08 maio-23 CNPJ: 03, Sig 448/0001 4,50 maio-23
DAN-sEG-002 | °-NSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA UND 1,00 CFTV CLUBE 53,79 maio-23 UPPERSEG 66,41 maio-23 CNPJ~T1U7D262%[:JT2E/0001 68,01 maio-23 66,41
FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M g CNPJ: 23.025.667/0001-44 4 ' CNPJ: 17.354.683/0001-88 g 2 T g ! ’
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e 4 Aﬂ‘\
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2023

B.D.L:

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo SESA200 Préprio BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDACAO, M3 1,0000000 26,74 26,74
INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO
EMPOLAMENTO DE 30%
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0208000 15,85 0,33
Insumo 86049 IOPES  CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) Material H 0,2324000 109,02 25,34
Insumo 86030 IOPES CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) Material H 0,0104000 103,16 1,07
MO com LS => 0,33 Materiais e Equipamentos => 26,41
Valor total sem BDI => 26,74
5.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1652 Proprio DIVISORIA EM PVC, INSTALADA M2 1,0000000 177,15 177,15
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7500000 21,35 16,01
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7500000 18,01 13,51
Insumo SESA771 Préprio DIVISORIA EM PVC (SEDOP A00073) Material M2 1,0000000 147,63 147,63
MO com LS => 29,52 Materiais e Equipamentos => 147,63
Valor total sem BDI => 177,15
6.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo SESA1472 Préprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., UND 1,0000000 1.414,30 1.414,30
SARRAFEADA, P/ PINTURA, INCLUSIVE BARRA FIXA EM CHAPA DE
ACO INOX 40 CM, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, CONFORME DETALHE, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M
Composigao Auxiliar ~ SESA1128 Préprio CHAPA EM ACO INOX 0,8MM PARA PROTEGAO DE PORTAS, Material M2 0,7500000 255,71 191,78
INSTALADO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,7500000 18,01 67,54
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,7500000 21,35 80,06
Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS Material KG 0,2000000 18,86 3,77
Insumo 30496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM Material M 11,2200000 26,25 294,53
Insumo 31508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA Material UN 1,0000000 358,40 358,40
Insumo 31601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO Material UN 3,0000000 37,49 112,47
Insumo 30213 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM Material UN 1,0000000 305,75 305,75
0.9X2.1M P/ PINTURA
MO com LS => 147,60 Materiais e Equipamentos => 1.266,70
Valor total sem BDI => 1.414,30
6.2.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1641 Proprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., UND 1,0000000 1.116,36 1.116,36
CORRER, SARRAFEADA, P/ PINTURA, INCLUSIVE TRILHOS E
ROLDANAS, ALIZARES E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER E
PUXADOR TUBULAR, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3.7500000 18.01 67.54
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,7500000 21,35 80,06
Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS Material KG 0.2000000 18.86 3.77
Insumo 38165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA Material CcJ 1,0000000 67,18 67,18
TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA,
FECHADURA. PUXADOR) - COMPLETA
Insumo 11581 SINAPI TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM Material M 1,8000000 20,01 36,02
DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA
DE CORRER
Insumo 11580 SINAPI TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO Material M 1,8000000 8,03 14,45
MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM
Insumo 11575 SINAPI ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE Material UN 2,0000000 54,56 109,12
LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE
CORRER
Insumo 30213 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM Material UN 1,0000000 305,75 305,75
0.9X2.1M P/ PINTURA
Insumo 30496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM Material M 11,2200000 26,25 294,53
Insumo 38168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, Material UN 1,0000000 137,94 137,94
COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
MO com LS => 147,60 Materiais e Equipamentos => 968,76
Valor total sem BDI => 1.116,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2023

B.D.L:

ot AR N
\u-ﬂ ,/
0,00% Leis Sociais: 157,27%

0,00%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
7141 Caédigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1637 Proprio JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO M2 1,0000000 503,61 503,61
PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO. EXCLUSIVE VIDRO
Composigédo Auxiliar ~ SESA1115 Proprio PINTURA PARA SUPERFICIE METALICA EM ALUMINIO COM TINTA  Material M2 2,0000000 21,56 43,12
ESMALTE AUTOMOTIVA
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1.5000000 21.35 32.03
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 15,85 15,85
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0.0050000 146.22 0.73
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP llI - 40 Material KG 1,9400000 0.60 1.16
Insumo 30951 IOPES JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA  Material M2 1,0000000 410,72 410,72
MO com LS => 47,88 Materiais e Equipamentos => 455,73
Valor total sem BDI => 503,61
71.2 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo SESA1638 Proprio JANELA FIXA/VISOR EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA, M2 1,0000000 455,22 455,22
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.5000000 21,35 32,03
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 1.0000000 15.85 15.85
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0049000 146,22 0,72
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 1,9400000 0,60 1,16
Insumo SESA739 Préprio PORTA/ESQUADRIA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA- Material M2 1,0000000 405,46 405,46
VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO,
DOBRADICAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO (
ORSE 13192)
MO com LS => 47,88 Materiais e Equipamentos => 407,34
Valor total sem BDI => 455,22
71.3 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1639 Préprio JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE M2 1,0000000 484,26 484,26
INFERIOR FIXA (40%), PARA VIDRO, EM ALUMINIO ANODIZADO
PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO. EXCLUSIVE VIDRO
Composigao Auxiliar ~ SESA1637 Proprio JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO Material M2 0,6000000 503,61 302,17
PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
Composigao Auxiliar ~ SESA1638 Proprio JANELA FIXA/VISOR EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA, Material M2 0,4000000 455,22 182,09
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 484,26
Valor total sem BDI => 484,26
71.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1646 Proprio PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA OU M2 1,0000000 992,50 992,50
PRETA, COMPLETA
Composigéo Auxiliar ~ SESA1115 Proprio PINTURA PARA SUPERFICIE METALICA EM ALUMINIO COM TINTA  Material M2 2,0000000 21,56 43,12
ESMALTE AUTOMOTIVA
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,5000000 21,35 32,03
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 15,85 15,85
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0050000 146,22 0,73
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 1,9400000 0,60 1,16
Insumo 30868 IOPES PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA Material M2 1,0000000 899,61 899,61
25/SLIPRFMA
MO com LS => 47,88 Materiais e Equipamentos => 944,62
Valor total sem BDI => 992,50
71.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1764 Préprio VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCA OU M2 1,0000000 623,32 623,32
PRETA. LINHA 25. COMPLETA
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,5000000 21,35 32,03
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.0000000 15.85 15.85
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0049000 146,22 0,72
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 1,9400000 0,60 1,16
Insumo SESA300 Proprio PAINEL FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO VENEZIANA, COR Material M2 1,0000000 573,56 573,56
PRETA, COMPLETO (SCO-RIO MAT091850)
MO com LS => 47,88 Materiais e Equipamentos => 575,44
Valor total sem BDI => 623,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.I. 0,00%
| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |
3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
7.21 Caédigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1640 Proprio PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (CADA UND 1,0000000 4.696,31 4.696,31
CAMADA DE 4MM), INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSOES
1.80X2.20M ( 2 FOLHAS)
Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,6000000 23,46 14,08
Insumo 3104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM  Material CJ 2,0000000 123,77 247,54
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF.,
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO,
CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
Insumo 11499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E Material UN 2,0000000 667,01 1.334,02
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX
Insumo 38168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, Material UN 2,0000000 137,94 275,88
COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
Insumo 34391 SINAPI VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA Material M2 3,9600000 713,33 2.824,79
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
MO com LS => 14,08 Materiais e Equipamentos => 4.682,23
Valor total sem BDI => 4.696,31
7.2.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1717 Préprio PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA M2 1,0000000 862,45 862,45
3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA
COM TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA A DUAS
DEMAOS
Composigao Auxiliar 160718 IOPES PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SUVINIL, CORAL OU Material M2 2,0000000 25,01 50,02
METALATEX A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI
CORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,0000000 21,35 64,05
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,0600000 15,85 48,50
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0071740 146,22 1,05
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 0,4914000 0,81 0,40
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 2,0466000 0,60 1,23
Insumo 4930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 Material M2 1,0000000 697,20 697,20
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO -
ACABAMENTO NATURAL
MO com LS => 112,55 Materiais e Equipamentos => 749,90
Valor total sem BDI => 862,45
7.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1765 Proprio PASS THROUGH EM ACO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM UND 1,0000000 6.118,82 6.118,82
VIDRO, DIMENSOES INTERNAS 40X40CM, PERFIS VEDADOS COM
SILICONE, REFERENCIA SICAINOX OU EQUIVALENTE
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,0000000 15,85 47,55
Insumo 38022 IOPES SILICONE - HIDROFUGANTE Material L 0,4950000 42,97 21,27
Insumo SESA1177 Proprio PASS THROUGH EM ACO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM Material UND 1,0000000 6.050,00 6.050,00
VIDRO, MEDIDAS INTERNAS 40X40CM, SICAINOX OU EQUIVALENTE
MO com LS => 47,55 Materiais e Equipamentos => 6.071,27
Valor total sem BDI => 6.118,82
8.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1636 Proprio VIDRO MARTELADO, E =4 MM, INSTALADO M2 1,0000000 261,93 261,93
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7610000 15,85 12,06
Composigao Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 0,7830000 23,46 18,37
Insumo 20259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA Material M 7,2870000 12,20 88,90
ESQUADRIAS
Insumo 39432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA Material M 6,3810000 2,89 18,44
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 10499 SINAPI VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO Material M2 1,0000000 124,16 124,16
MO com LS => 30,43 Materiais e Equipamentos => 231,50
Valor total sem BDI => 261,93
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G PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Koadd
kg SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
8.2.2 Caédigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA084 Proprio ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO M2 1,0000000 688,29 688,29

COLADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO
CROMADO E BUCHA. PARA BANHEIRO PNE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,5000000 18,01 45,03
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,5000000 21,35 53,38
Insumo 20910 IOPES FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM Material M2 1,1112000 53,79 59,77
Insumo 21030 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM Material M2 1,5417900 23,90 36,85
Insumo 21170 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA) Material M 1,2223200 17,87 21,84
Insumo 26548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM Material UN 8,3340000 0,48 4,00
Insumo 37057 IOPES ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM Material M2 1,0000000 444,33 444,33
Insumo 37090 IOPES BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO Material UN 8,3340000 2,77 23,09
MO com LS => 98,41 Materiais e Equipamentos => 589,88

Valor total sem BDI => 688,29

9.1.1 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1635 Proprio ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, M2 1,0000000 108,23 108,23

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU TERMOACUSTICA,
COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM
CUPINICIDA. EXCLUSIVE TELHAS

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7328000 18,01 13,20
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5828000 21,35 12,44
Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4600000 21,35 9,82
Insumo 21040 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM Material M 0,4360000 41,38 18,04
Insumo 21305 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI 7 X 5 CM (APARELHADA) Material M 0,8970000 30,48 27,34
Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS Material KG 0,1166000 18,86 2,20
Insumo 38030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA Material L 0,7600000 33,15 25,19
MO com LS => 35,46 Materiais e Equipamentos => 72,77
Valor total sem BDI => 108,23
12.21 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA654 Préprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, M2 1,0000000 159,95 159,95
REFERENCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE,
UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA
PORCELANATO TIPO ACIIl E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
Insumo 10128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9000000 21,35 19,22
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9000000 15,85 14,27
Insumo 20468 IOPES REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT Material KG 0,2240000 16,32 3,66
Insumo 20732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Ill P/ ASSENT. PORCELANATO E Material KG 8,0000000 2,34 18,72
PEDRAS (GRANITO E MARMORE)
Insumo SESA270 Proprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, Material M2 1,0200000 102,04 104,08
REFERENCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE
MO com LS => 33,49 Materiais e Equipamentos => 126,46
Valor total sem BDI => 159,95
12.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1535 Préprio BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM ALTURA DE M 1,0000000 180,99 180,99
200MM, REF. TEC 198 DA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1600000 21,35 3,42
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1600000 15,85 2,54
Insumo SESA773 Proprio BATE-MACA OU PROTETOR CURVO DE PAREDE EM PVC, COM Material M 1,0000000 175,03 175,03
ALTURA DE 200MM, REF. TEC 198 DA TECNOPERFIL OU
EQUIVALENTE (CPOS M.04.000.030378)
MO com LS => 5,96 Materiais e Equipamentos => 175,03
Valor total sem BDI => 180,99
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G PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Koadd
kg SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
13.21 Cadigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1034 Proprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO M2 1,0000000 139,05 139,05

GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E
REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

Insumo 10128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9000000 21,35 19,22
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9000000 15,85 14,27
Insumo 20468 IOPES REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT Material KG 0,2240000 16,32 3,66
Insumo 20732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Ill P/ ASSENT. PORCELANATO E Material KG 8,0000000 2,34 18,72
PEDRAS (GRANITO E MARMORE)
Insumo SESA515 Proprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO Material M2 1,0200000 81,55 83,18
GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV
MO com LS => 33,49 Materiais e Equipamentos => 105,56
Valor total sem BDI => 139,05
13.31 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1110 Préprio RODAPE EM PVC, REFERENCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU M 1,0000000 85,65 85,65
EQUIVALENTE
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0700000 21,35 1,49
Insumo 4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 0,1800000 52,69 9,48
Insumo SESAS55 Proprio RODAPE EM PVC, REFERENCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU Material M 1,1000000 67,89 74,68
EQUIVALENTE
MO com LS => 1,49 Materiais e Equipamentos => 84,16
Valor total sem BDI => 85,65
13.3.2 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1660 Préprio SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E M 1,0000000 50,95 50,95
LARGURA DE 15CM
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 21,35 8,54
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.4400000 15,85 6.97
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0046000 146,22 0,67
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 0.6800000 0.81 0.55
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 1,3700000 0,60 0,82
Insumo 4828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= Material M 1,0000000 33,40 33,40
*15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO
MO com LS => 15,51 Materiais e Equipamentos => 35,44
Valor total sem BDI => 50,95
13.3.3 Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1661 Préprio PEITORIL DE MARMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M 1,0000000 69,58 69,58
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8400000 21,35 17,93
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.9100000 15,85 14,42
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0086100 146,22 1,26
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 1,2740000 0.81 1,03
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP llI - 40 Material KG 2,5620000 0.60 1.54
Insumo 4828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= Material M 1,0000000 33,40 33,40
*16* CM. E= *2* CM. CORTE RETO
MO com LS => 32,35 Materiais e Equipamentos => 37,23
Valor total sem BDI => 69,58
14.5.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA880 Préprio CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E UND 1,0000000 92,08 92,08
PORTA GRELHA EM ACO INOX
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9800000 18,01 17,65
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.9800000 21,35 20.92
Insumo 67651 IOPES TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM Material UN 1,0000000 27,48 27,48
Insumo 5103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA Material UN 1,0000000 26,03 26,03
REDONDA, BRANCA
MO com LS => 38,57 Materiais e Equipamentos => 53,51
Valor total sem BDI => 92,08
14.5.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA881 Proprio CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E UND 1,0000000 119,57 119,57
PORTA GRELHA EM ACO INOX
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.9800000 18.01 17.65
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9800000 21,35 20,92
Insumo 69409 IOPES CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX  Material UN 1,0000000 81,00 81,00
150X150X50MM
MO com LS => 38,57 Materiais e Equipamentos => 81,00
Valor total sem BDI => 119,57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2023

B.D.L:

ot AR N
\‘ -, /
0,00% Leis Sociais: 157,27%

0,00%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
14.5.4 Cadigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1759 Préprio RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, UND 1,0000000 39,77 39,77
DN=100MM
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.5000000 15.85 7.93
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.5000000 21,35 10,68
Insumo 11708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO. 100 MM. PARA LAJES/ CALHAS Material UN 1.0000000 21.16 21.16
MO com LS => 18,61 Materiais e Equipamentos => 21,16
Valor total sem BDI => 39,77
14.5.5 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1697 Préprio RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, UND 1,0000000 68,33 68,33
DN=150MM
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.5000000 15,85 7.93
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.5000000 21.35 10.68
Insumo 11709 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS Material UN 1,0000000 49,72 49,72
MO com LS => 18,61 Materiais e Equipamentos => 49,72
Valor total sem BDI => 68,33
14.5.6 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo SESA1139 Préprio TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RiGIDO SOLDAVEL 50MM UND 1,0000000 18,09 18,09
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.0700000 21.35 1.49
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.0700000 15,85 1.1
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0.0080000 61.96 0.50
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0.0110000 76,84 0.85
Insumo 39319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO Material UN 1,0000000 14,14 14,14
PREDIAL
MO com LS => 2,60 Materiais e Equipamentos => 15,49
Valor total sem BDI => 18,09
14.5.7 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1138 Proprio TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM UND 1,0000000 31,13 31,13
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0700000 21,35 1.49
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.0700000 15,85 1.1
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0080000 61,96 0,50
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0.0110000 76,84 0.85
Insumo 39320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO Material UN 1,0000000 27,18 27,18
PREDIAL
MO com LS => 2,60 Materiais e Equipamentos => 28,53
Valor total sem BDI => 31,13
15.1.4 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo SESA1766 Proprio QGBT- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA UND 1,0000000 7.105,85 7.105,85
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM BARRAMENTO
TRIFASICO. COMPLETO. CONFORME PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 6,5000000 18,01 117,07
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 6.5000000 21,35 138,78
Insumo SESA1178 Proprio QGBT ( 3 EQUIPES) - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM  Material UND 1,0000000 6.850,00 6.850,00
CHAPA METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, CONFORME PROJETO
MO com LS => 255,85 Materiais e Equipamentos => 6.850,00
Valor total sem BDI => 7.105,85
15.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1757 Préprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE UND 1,0000000 168,72 168,72
MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR
220V/25 A. 2 NA
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3460000 18,01 6,23
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3460000 21,35 7,39
Composicédo Auxiliar ~ SESA1756 Proprio CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA Material UND 1,0000000 95,83 95,83
Insumo 39812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM Material UN 1,0000000 59,27 59,27
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM
MO com LS => 13,62 Materiais e Equipamentos => 155,10
Valor total sem BDI => 168,72
15.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1778 Préprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE UND 1,0000000 136,08 136,08
MONATGEM E TRILHO DIN. INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3460000 18,01 6,23
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3460000 21,35 7,39
Composigao Auxiliar 151307 IOPES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR  Material UND 1,0000000 63,19 63,19
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Insumo 39812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM Material UN 1,0000000 59,27 59,27
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM
MO com LS => 13,62 Materiais e Equipamentos => 122,46
Valor total sem BDI => 136,08
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15.2.2 Cadigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1721 Proprio CAIXA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO, PARA PISO, 4X2" OU 4X4" UND 1,0000000 32,94 32,94
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.1500000 18,01 2,70
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.1500000 21.35 3.20
Insumo 45067 IOPES CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO Material UN 1,0000000 27,04 27,04
MO com LS => 5,90 Materiais e Equipamentos => 27,04

Valor total sem BDI => 32,94

15.2.3 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo SESA1722 Préprio CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, UND 1,0000000 39,76 39,76

5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE
REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4872000 18,01 8,77
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4872000 21,35 10,40
Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X40 MM Material UN 2,0000000 0,20 0,40

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE
FENDA PHILLIPS

Insumo 39345 SINAPI  CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" Material UN 1,0000000 20,19 20,19
MO com LS => 19,17 Materiais e Equipamentos => 20,59

Valor total sem BDI => 39,76

15.3.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SESA1055 Préprio  PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AGO , DIMENSOES 38 X 38 M 1,0000000 26,95 26,95

MM, COM ACESSORIOS

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 21,35 8,54
Insumo 10101 IOPES  AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 18,01 7,20
Insumo 39028 SINAPI  PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 Material M 1,3000000 8,62 11,21
MO com LS => 15,74 Materiais e Equipamentos => 11,21

Valor total sem BDI => 26,95

15.3.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SESA1723 Préprio  SUPORTE DE FIXAGAO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, UND 1,0000000 39,44 39,44

ATRAVES DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM (1
UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHAO
ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3800000 18,01 6,84
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3800000 21,35 8,11
Insumo 26554 IOPES PORCA SEXTAVADA 1/4" Material UN 4,0000000 0,17 0,68
Insumo 26675 IOPES PARAFUSO COM BUCHA S8 Material UN 2,0000000 0,42 0,84
Insumo 48917 IOPES VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA Material M 0,6000000 6,73 4,04
Insumo 49123 IOPES CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA  Material UN 1,0000000 4,31 4,31
Insumo 49818 IOPES ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" Material UN 4,0000000 1,93 7,72
Insumo 279 Proprio GANCHO LONGO PARA PERFILADO ( ORSE 3626) Material UND 1,0000000 6,90 6,90
MO com LS => 14,95 Materiais e Equipamentos => 24,49

Valor total sem BDI => 39,44

15.4.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SESA1738 Proprio DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 A, UND 1,0000000 429,37 429,37

50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS,
GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,0000000 18,01 36,02
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,0000000 21,35 42,70
Insumo 2374 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD Material UN 1,0000000 350,65 350,65
/1CC - 35 KA
MO com LS => 78,72 Materiais e Equipamentos => 350,65
Valor total sem BDI => 429,37
15.4.16 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1739 Préprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I/ll, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE UND 1,0000000 233,15 233,15
175 V. CORRENTE MAXIMA DE 90 KA
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,0000000 18,01 36,02
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,0000000 21,35 42,70
Insumo 39468 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMADE 175V,  Material UN 1,0000000 154,43 154,43
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)
MO com LS => 78,72 Materiais e Equipamentos => 154,43
Valor total sem BDI => 233,15
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15.5.7 Cadigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1727 Préprio FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M 1,0000000 39,05 39,05
PARA 750V, SECAO DE 35.0 MM2
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.2100000 18.01 3.78
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.2100000 21,35 4,48
Insumo 39233 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0200000 30,19 30,79
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35
MM2
MO com LS => 8,26 Materiais e Equipamentos => 30,79
Valor total sem BDI => 39,05
16.1.2 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo SESA1698 Proprio ISOLAMENTO TERMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA M 1,0000000 104,68 104,68
COM FURO DE 25MM
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2300000 21,35 491
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2300000 18,01 4,14
Insumo 39739 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,0000000 95,63 95,63
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR
DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
MO com LS => 9,05 Materiais e Equipamentos => 95,63
Valor total sem BDI => 104,68
16.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1701 Préprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 UND 1,0000000 5.700,81 5.700,81
BTU/H, CICLO FRIO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,6335000 18,01 47,43
Insumo 10281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) Méo de Obra H 2,6335000 21,84 57,52
Insumo 1570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO  Material UN 10,0000000 1,06 10,60
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M
Insumo 7568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM Material UN 9,0000000 0,61 5,49
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
Insumo 11976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM Material UN 6,0000000 1,28 7,68
Insumo 13246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA Material UN 4,0000000 0,48 1,92
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE
Insumo 37591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, Material UN 2,0000000 26,35 52,70
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
Insumo 47766 IOPES CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER Material UN 1,0000000 5.517,47 5.517,47
30000BTU - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL) 220V
MO com LS => 104,95 Materiais e Equipamentos => 5.595,86
Valor total sem BDI => 5.700,81
16.1.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1702 Proprio DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS, 100MM UND 1,0000000 85,34 85,34
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 18,01 18,01
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 21,35 21,35
Insumo SESA757 Proprio DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS, 100MM Material UND 1,0000000 45,98 45,98
MO com LS => 39,36 Materiais e Equipamentos => 45,98
Valor total sem BDI => 85,34
16.1.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1703 Préprio GRADE PLASTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND 1,0000000 54,62 54,62
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 21,35 21,35
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 15,85 15,85
Insumo SESA758 Proprio GRADE PLASTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM Material UND 1,0000000 17,42 17,42
MO com LS => 37,20 Materiais e Equipamentos => 17,42
Valor total sem BDI => 54,62
16.1.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1704 Préprio GABINETE DE VENTILACAO COM FILTRO G4, VAZAO DE UND 1,0000000 5.760,09 5.760,09
APROXIMADAMENTE 1400 M3/H
Insumo 10281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) Méo de Obra H 1,5000000 21,84 32,76
Insumo SESA759 Proprio GABINETE DE VENTILAGAO COM FILTRO G4, VAZAO DE Material UND 1,0000000 5.727,33 5.727,33
APROXIMADAMENTE 1400 M3/H
MO com LS => 32,76 Materiais e Equipamentos => 5.727,33
Valor total sem BDI => 5.760,09
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16.1.10 Caédigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1705 Proprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 90CM, UND 1,0000000 614,49 614,49
COM CONTROLE REMOTO
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,2000000 21,35 68,32
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,2000000 18,01 57,63
Insumo SESA760 Préprio CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 90CM, COM CONTROLE  Material UND 1,0000000 488,54 488,54
REMOTO
MO com LS => 125,95 Materiais e Equipamentos => 488,54
Valor total sem BDI => 614,49
16.1.11 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1706 Préprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 120CM, UND 1,0000000 776,26 776,26
COM CONTROLE REMOTO
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3.2000000 21,35 68,32
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 3.2000000 18.01 57.63
Insumo SESA761 Préprio CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 120CM, COM Material UND 1,0000000 650,31 650,31
CONTROLE REMOTO
MO com LS => 125,95 Materiais e Equipamentos => 650,31
Valor total sem BDI => 776,26
16.1.12 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1707 Préprio CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS UND 1,0000000 916,63 916,63
FULL GAUGE OU EQUIVALENTE
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.5000000 21,35 10,68
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 18,01 9,01
Insumo SESA762 Préprio CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS Material UND 1,0000000 896,94 896,94
FULL GAUGE OU EQUIVALENTE
MO com LS => 19,69 Materiais e Equipamentos => 896,94
Valor total sem BDI => 916,63
16.1.13 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1708 Préprio VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO, 400X300MM UND 1,0000000 245,16 245,16
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Méo de Obra H 1,2370000 16,65 20,60
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 1,2370000 40,52 50,12
Insumo SESAT763 Préprio VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO, 400X300MM Material UND 1,0000000 174,44 174,44
MO com LS => 70,72 Materiais e Equipamentos => 174,44
Valor total sem BDI => 245,16
16.1.14 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1709 Préprio EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERENCIA SILENT UND 1,0000000 318,96 318,96
200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.0000000 21,35 21,35
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 15,85 15,85
Insumo SESA764 Proprio EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERENCIA SILENT  Material UND 1,0000000 281,76 281,76
200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE
MO com LS => 37,20 Materiais e Equipamentos => 281,76
Valor total sem BDI => 318,96
16.1.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1710 Préprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, UND 1,0000000 6.903,99 6.903,99
VAZAO 500M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 8,0000000 40,52 324,16
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Méo de Obra H 16,0000000 16,65 266,40
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo SESA765 Proprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, Material UND 1,0000000 6.313,43 6.313,43
VAZAO 500M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
MO com LS => 590,56 Materiais e Equipamentos => 6.313,43
Valor total sem BDI => 6.903,99
16.1.16 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1711 Préprio UNIDADE PARA RECIRCULAGAO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, UND 1,0000000 7.038,99 7.038,99
VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Mao de Obra H 8,0000000 40,52 324,16
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Méo de Obra H 16,0000000 16,65 266,40
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo SESA766 Proprio UNIDADE PARA RECIRCULAGAO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, Material UND 1,0000000 6.448,43 6.448,43
VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
MO com LS => 590,56 Materiais e Equipamentos => 6.448,43
Valor total sem BDI => 7.038,99
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16.1.17 Caédigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1712 Préprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, UND 1,0000000 6.821,49 6.821,49
VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 8,0000000 40,52 324,16
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Mao de Obra H 16,0000000 16,65 266,40
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo SESA767 Préprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, Material UND 1,0000000 6.230,93 6.230,93
VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
MO com LS => 590,56 Materiais e Equipamentos => 6.230,93
Valor total sem BDI => 6.821,49
16.1.18 Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1715 Préprio GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMINIO, 300X300MM UND 1,0000000 242,97 242,97
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Méo de Obra H 1,2370000 16,65 20,60
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 1,2370000 40,52 50,12
Insumo SESA770 Préprio GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMINIO, 300X300MM Material UND 1,0000000 172,25 172,25
MO com LS => 70,72 Materiais e Equipamentos => 172,25
Valor total sem BDI => 242,97
16.1.19 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1713 Préprio VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMINIO, 500X400MM UND 1,0000000 271,21 271,21
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9000000 21,35 19,22
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6000000 15,85 9,51
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0029000 146,22 0,42
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 1,1600000 0,60 0,70
Insumo SESAT768 Proprio VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMINIO, 500X400MM  Material UND 1,0000000 241,36 241,36
MO com LS => 28,73 Materiais e Equipamentos => 242,48
Valor total sem BDI => 271,21
16.1.20 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1714 Préprio DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM UND 1,0000000 457,44 457,44
20CM, REFERENCIA DQ-31 9"X9", REFERENCIA DIFUSTHERM OU
EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,8000000 18,01 14,41
Insumo 10130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) Mao de Obra H 0,8000000 32,57 26,06
Insumo SESA769 Proprio DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM Material UND 1,0000000 416,97 416,97
20CM, REFERENCIA DQ-31 9"X9", REFERENCIA DIFUSTHERM OU
EQUIVALENTE
MO com LS => 40,47 Materiais e Equipamentos => 416,97
Valor total sem BDI => 457,44

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e FeeldR
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L g
Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.I. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
16.1.21 Caédigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo SESA1150 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 5/8" E M 1,0000000 215,79 215,79

3/8", INC CONEXOES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA
FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 0.9000000 40,52 36.47

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mo de Obra H 1.4000000 18,01 25,21

Insumo 48538 IOPES ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" Material UN 2.0000000 145 2,90

Insumo 39258 SINAPI  CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,0200000 7,71 7,86
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-

Insumo 39701 SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L =10 CM, Material UN 0,1500000 101,61 15,24
ROLO DE 10 M

Insumo 13388 SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0006000 152,80 0,09

Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0008000 51,27 0,04
(EMBALAGEM COM 250 G)

Insumo 39664 SINAPI  TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 28,73 31,60
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Insumo 39741 SINAPI  TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 16,92 18,61

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Insumo 39665 SINAPI  TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 48,47 53,32
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Insumo 39853 SINAPI  TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 22,23 24,45
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036 W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

MO com LS => 61,68 Materiais e Equipamentos => 154,11
Valor total sem BDI => 215,79
16.1.22 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1480 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E M 1,0000000 193,52 193,52
5/8", INC CONEXOES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA
FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Mao de Obra H 0.9000000 40,52 36.47
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,4000000 18,01 25,21
Insumo 48538 IOPES ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" Material UN 2,0000000 1.45 2,90
Insumo 39258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,0200000 7,71 7,86
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B. 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2.5 MM2
Insumo 39701 SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, Material UN 0,1500000 101,61 15,24
ROLO DE 10 M
Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0006000 152,80 0,09
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0008000 51,27 0,04
(EMBALAGEM COM 250 G)
Insumo 39662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 18,68 20,55
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 39738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 6,72 739

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR
DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Insumo 39665 SINAPI  TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 48,47 53,32
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Insumo 39853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 22,23 24,45
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036 W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
MO com LS => 61,68 Materiais e Equipamentos => 131,84

Valor total sem BDI => 193,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO A 4 ‘ Aﬂ‘\
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e P
Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%
| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |
3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
16.1.23 Caédigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA315 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E M 1,0000000 179,08 179,08
1/2", INC CONEXOES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA
FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 0.9000000 40.52 36.47
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,4000000 18,01 25,21
Insumo 48538 IOPES ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" Material UN 2.0000000 1.45 2,90
Insumo 39258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,0200000 7,71 7,86
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B. 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2.5 MM2
Insumo 39701 SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, Material UN 0,1500000 101,61 15,24
ROLO DE 10 M
Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0006000 152,80 0,09
Insumo 39660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 38,97 42,87
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0008000 51,27 0,04
(EMBALAGEM COM 250 G)
Insumo 39737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 18,60 20,46
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Insumo 39662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 18,68 20,55
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 39738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 6,72 739
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR
DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
MO com LS => 61,68 Materiais e Equipamentos => 117,40
Valor total sem BDI => 179,08
16.1.24 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1770 Préprio DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4"), M 1,0000000 39,46 39,46
COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO
Insumo 10130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) Mao de Obra H 0,2000000 32,57 6,51
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra 0,3000000 18,01 5,40
Insumo 273 Proprio DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4") Material M 1,0000000 21,91 21,91
(ORSE 12180)
Insumo 3412 SINAPI PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, Material M2 0,3500000 16,11 5,64
DE 1200 X 600 MM
MO com LS => 11,91 Materiais e Equipamentos => 27,55
Valor total sem BDI => 39,46
16.1.25 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1784 Préprio DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRE ISOLADOS COM 20MM DE M2 1,0000000 170,15 170,15
ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO
NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E
PELICULA DE PROTEGCAO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS
Composigéo Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS Méo de Obra H 1,6440000 28,01 46,05
COMPLEMENTARES
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,6440000 18,01 29,61
Insumo SESA1186 Proprio PAINEIS PRE ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA  Material M2 1,1000000 85,90 94,49
RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM
LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE PROTEGAO
CONTRA FUNGOS E BACTERIAS
MO com LS => 75,66 Materiais e Equipamentos => 94,49
Valor total sem BDI => 170,15
16.2.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA1724 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1A 1 1/2" UND 1,0000000 10,30 10,30
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1500000 18,01 2,70
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1500000 21,35 3,20
Insumo 49428 IOPES SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO @ 1" Material UN 1,0000000 4,40 4,40
MO com LS => 5,90 Materiais e Equipamentos => 4,40
Valor total sem BDI => 10,30
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Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
16.2.23 Caédigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1735 Proprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND 1,0000000 4,72 4,72
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0500000 18,01 0,90
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0500000 21,35 1,07
Insumo 38091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS  Material UN 1,0000000 2,75 2,75
E INTERRUPTORES
MO com LS => 1,97 Materiais e Equipamentos => 2,75
Valor total sem BDI => 4,72
16.2.24 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1746 Proprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4" UND 1,0000000 8,18 8,18
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0600000 18,01 1,08
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0600000 21,35 1,28
Insumo 38095 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS  Material UN 1,0000000 5,82 5,82
E INTERRUPTORES
MO com LS => 2,36 Materiais e Equipamentos => 5,82
Valor total sem BDI => 8,18
16.2.33 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1747 Préprio BLOCO DE LIGAGAO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10 UND 1,0000000 19,63 19,63
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2500000 21,35 5,34
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 18,01 9,01
Insumo SESA1168 Proprio BLOCO LIGACAO INTERNA 10 PARES COM CANALETA BLI-10 (CPOS Material UND 1,0000000 5,28 5,28
P.30.000.067008
MO com LS => 14,35 Materiais e Equipamentos => 5,28
Valor total sem BDI => 19,63
16.3.1 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1748 Préprio CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, UND 1,0000000 558,58 558,58
REFERENCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,0000000 18,01 36,02
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,0000000 21,35 42,70
Insumo SESA1169 Proprio CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, Material UND 1,0000000 479,86 479,86
REFERENCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE
MO com LS => 78,72 Materiais e Equipamentos => 479,86
Valor total sem BDI => 558,58
16.3.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1731 Proprio FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA M 1,0000000 8,16 8,16
750V. SECAO DE 2 X 1.5 MM2
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1100000 18,01 1,98
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1100000 21,35 2,35
Insumo 34602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 Material M 1,0200000 3,75 3,83
MO com LS => 4,33 Materiais e Equipamentos => 3,83
Valor total sem BDI => 8,16
16.3.19 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1751 Proprio SIRENE DE ALARME ELETRONICA MEDIA, INTERNA UND 1,0000000 122,03 122,03
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6100000 18,01 10,99
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6100000 21,35 13,02
Insumo 78749 IOPES SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA Material UN 1,0000000 98,02 98,02
MO com LS => 24,01 Materiais e Equipamentos => 98,02
Valor total sem BDI => 122,03
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e QMM\
i SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2023

B.D.L:

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
16.4.1 Cadigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1781 Proprio SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, UND 1,0000000 2.203,53 2.203,53
POTENCIA 46,75KWP, COMPOSTA POR 85 MODULOS - JA SOLAR
550W (PLACAS COLETORAS), AREA NECESSARIA PARA A
INSTALAGAO DO SISTEMA 339,00M2, MONITORAMENTO EM TEMPO
REAL VIA APP, PRODUGAO ESPERADA DE 5.754 KWH/MES -
69.048KWH/ANO, CONFORME PROJETO, INSTALADO
(UND=MODUI O)
Insumo SESA1183 Proprio SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, Material UND 1,0000000 2.203,53 2.203,53
POTENCIA 46,75KWP, COMPOSTA POR 85 MODULOS - JA SOLAR
550W (PLACAS COLETORAS), AREA NECESSARIA PARA A
INSTALAGAO DO SISTEMA 339,00M2, MONITORAMENTO EM TEMPO
REAL VIA APP, PRODUGAO ESPERADA DE 5.754 KWH/MES -
69.048KWH/ANO, CONFORME PROJETO, INSTALADO
(UND=MODUI O)
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 2.203,53
Valor total sem BDI => 2.203,53
171.3 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo SESA1650 Proprio TANQUE DE LOUCA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE UND 1,0000000 947,42 947,42
REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA
E ENGATES CROMADOS
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,5500000 18,01 45,93
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,5500000 21,35 54,44
Insumo 26549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM Material UN 2,0000000 0,17 0,34
Insumo 69506 IOPES ENGATES CROMADOS Material UN 2,0000000 32,40 64,80
Insumo 20271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L Material UN 1,0000000 508,42 508,42
Insumo 26550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS Material UN 2,0000000 13,85 27,70
Insumo 64504 IOPES SIFAO CROMADO 2" Material UN 1,0000000 177,52 177,52
Insumo 64003 IOPES VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA Material UN 1,0000000 68,27 68,27
Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M Material M 0,0224000 0,12 0,0027
MO com LS => 100,37 Materiais e Equipamentos => 847,05
Valor total sem BDI => 947,42
171.7 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA919 Préprio DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR UND 1,0000000 75,47 75,47
BRANCO. INTERFOLHADO. COM DUAS DOBRAS
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1500000 18,01 2,70
Insumo 37401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Material UN 1,0000000 72,77 72,77
INTERFOLHADO
MO com LS => 2,70 Materiais e Equipamentos => 72,77
Valor total sem BDI => 75,47
17.1.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo SESA918 Préprio PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, UND 1,0000000 75,47 75,47
ROLAO PARA 300 M
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1500000 18,01 2,70
Insumo 37400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO Material UN 1,0000000 72,77 72,77
ROLAO
MO com LS => 2,70 Materiais e Equipamentos => 72,77
Valor total sem BDI => 75,47
17.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SESA1718 Proprio RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, M 1,0000000 37,24 37,24
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO
Insumo 10124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2600000 21,35 5,55
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2600000 15,85 412
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0082600 146,22 1,21
Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 0,3080000 1,09 0,34
Insumo 1380 SINAPI CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB NAO ESTRUTURAL) Material KG 0,5000000 2,29 1,15
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 1,1900000 0,60 0,71
Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD Material M2 0,1000000 241,64 24,16
MO com LS => 9,67 Materiais e Equipamentos => 27,57
Valor total sem BDI => 37,24
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Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |

| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
17.3.3 Cadigo Banco Descricado Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1719 Préprio TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL UND 1,0000000 900,52 900,52
OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,6500000 18,01 1,71
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,6500000 21,35 13,88
Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M Material M 0,2800000 0,12 0,03
Insumo SESA774 Proprio TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL  Material UND 1,0000000 874,90 874,90
OU EQUIVALENTE
MO com LS => 25,59 Materiais e Equipamentos => 874,93
Valor total sem BDI => 900,52
17.3.4 Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1720 Préprio TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND 1,0000000 205,54 205,54
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1000000 21,35 2,14
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0300000 15,85 0,48
Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0304000 11,06 0,34
Insumo SESA775 Préprio TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA Material UND 1,0000000 202,58 202,58
MO com LS => 2,62 Materiais e Equipamentos => 202,92
Valor total sem BDI => 205,54
17.4.2 Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1716 Préprio TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO UND 1,0000000 8.241,87 8.241,87
AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01
(UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE ACO
INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM
ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL,
TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO,
REFERENCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 6,0000000 18,01 108,06
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 6.0000000 21,35 128,10
Insumo 39021 IOPES MASSA PLASTICA Material KG 0,5000000 23,40 11,70
Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M Material M 1.5000000 0.12 0.18
Insumo SESA772 Préprio TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO Material UND 1,0000000 7.993,83 7.993,83
AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01
(UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE ACO
INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM
ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL,
TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO,
REFERENCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE (SCO RIO
128100
MO com LS => 236,16 Materiais e Equipamentos => 8.005,71
Valor total sem BDI => 8.241,87
18.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo SESA1318 Préprio LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE UND 1,0000000 105,24 105,24
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10/15 W
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2299000 18,01 4,14
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5518000 21,35 1,78
Insumo 38775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, Material UN 1,0000000 81,01 81,01
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
Insumo 38194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL Material UN 1,0000000 8,31 8,31
(BASE E27)
MO com LS => 15,92 Materiais e Equipamentos => 89,32
Valor total sem BDI => 105,24
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ARQ- Préprio VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO M3 1,0000000 1.937,04 1.937,04
001 EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA
(CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 =
60.0 KG)
Composigao Auxiliar 40206 IOPES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA Material M2 7,2000000 78,05 561,96
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA) B
Composigéo Auxiliar 40235 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 Material M3 1,0000000 710,28 710,28
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Composigéo Auxiliar 40243 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE Material KG 60,0000000 11,08 664,80
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 1.937,04
Valor total sem BDI => 1.937,04
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Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU UND 1,0000000 3,85 3,85
002 EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0300000 21,35 0,64
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0400000 15,85 0,63
Insumo 14146 SINAPI FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA Material CENTO 0,0100000 68,30 0,68
FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA
Insumo 34557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, Material M 0,5000000 3,79 1,90
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MO com LS => 1,27 Materiais e Equipamentos => 2,58
Valor total sem BDI => 3,85
Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, M2 1,0000000 39,29 39,29
003 COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS
DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1690000 18,01 3,04
Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 21,35 10,68
Insumo 38013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 Material UN 0,1300000 1,04 0,14
Insumo 37519 IOPES SELADOR ACRILICO Material L 0,5000000 7,37 3,69
Insumo 37514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM Material L 0,1333333 26,64 3,55
Insumo DAN-001 Préprio TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, Material KG 1,5000000 12,13 18,19
COR BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX
MO com LS => 13,72 Materiais e Equipamentos => 25,57
Valor total sem BDI => 39,29
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA M2 1,0000000 119,24 119,24
004 DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEGAO MINARAL, REGUL.
BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTECAO MECANICA
Composigao Auxiliar 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 1,0000000 25,29 25,29
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 18,01 18,01
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1250000 21,35 2,67
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2750000 15,85 4,36
Insumo DAN-002 Préprio EMULSON ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR Material KG 0,5000000 18,50 9,25
Insumo DAN-003 Préprio MANTA ARDOSIADA MARCA VIAPOL OU SIMILAR Material M2 1,0000000 54,36 54,36
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0182500 146,22 2,67
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP llI - 40 Material KG 4,3800000 0,60 2,63
MO com LS => 50,33 Materiais e Equipamentos => 68,91
Valor total sem BDI => 119,24
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo DAN-ARQ- Préprio PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M 1,0000000 16,42 16,42
005 DIAM. 3/8"
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 21,35 10,68
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0050000 15,85 0,08
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0060000 146,22 0,88
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 0,2430000 0,60 0,15
Insumo 34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,1134000 40,83 4,63
MO com LS => 10,76 Materiais e Equipamentos => 5,66
Valor total sem BDI => 16,42
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Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA, UND 1,0000000 163,89 163,89
006 FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE

SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
ADUBOS. CALCARIO E FERTILIZANTE

Composigao Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 0,2300000 22,82 525
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5099000 15,85 8,08
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,8000000 1,40 1,12
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0064000 146,22 0,94
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,2050000 179,71 36,84
Insumo 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 Material KG 0,8000000 2,88 2,30
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,8000000 0,21 0,17
FRETE)
Insumo 359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 109,19 109,19
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=
2*M
MO com LS => 13,33 Materiais e Equipamentos => 150,56
Valor total sem BDI => 163,89
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA UND 1,0000000 163,89 163,89
007 ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL. ADUBOS. CALCARIO E FERTILIZANTE

Composigao Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 0,2300000 22,82 525
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5099000 15,85 8,08
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,8000000 1,40 1,12
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0064000 146,22 0,94
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,2050000 179,71 36,84
Insumo 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 Material KG 0,8000000 2,88 2,30
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,8000000 0,21 0,17
FRETE)
Insumo 359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 109,19 109,19
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=
2*M
MO com LS => 13,33 Materiais e Equipamentos => 150,56
Valor total sem BDI => 163,89
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS UND 1,0000000 174,82 174,82
008 SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL. ADUBO ORGANICO. CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,0225000 22,82 0,51
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0225000 15,85 0,36
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,0185000 0,21 0,0039
FRETE)
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0740000 1,40 0,10
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,0080000 179,71 1,44
Insumo 38639 SINAPI MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM Material UN 1,0000000 172,41 172,41
MO com LS => 0,87 Materiais e Equipamentos => 173,95
Valor total sem BDI => 174,82
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA UND 1,0000000 4516 4516
009 MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL. ADUBO ORGANICO. CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,0225000 22,82 0,51
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0225000 15,85 0,36
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,0185000 0,21 0,0039
FRETE)
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0740000 1,40 0,10
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,0080000 179,71 1,44
Insumo DAN-004 Proprio DRACENA MARGINATA Material UND 1,0000000 42,75 42,75
MO com LS => 0,87 Materiais e Equipamentos => 44,29
Valor total sem BDI => 45,16
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Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.I. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO UND 1,0000000 26,16 26,16
010 CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL. CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,0225000 22,82 0,51
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0225000 15,85 0,36
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,0185000 0,21 0,0039
FRETE)
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0740000 1,40 0,10
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,0080000 179,71 1,44
Insumo DAN-005 Préprio NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO Material UND 1,0000000 23,75 23,75
CAMPENSIS)
MO com LS => 0,87 Materiais e Equipamentos => 25,29
Valor total sem BDI => 26,16
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA (ALTERNANTHERA UND 1,0000000 5,04 5,04
011 BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,0225000 22,82 0,51
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0225000 15,85 0,36
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,0185000 0,21 0,0039
FRETE)
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0740000 1,40 0,10
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,0080000 179,71 1,44
Insumo DAN-006 Préprio LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY") Material UND 1,0000000 263 263
MO com LS => 0,87 Materiais e Equipamentos => 417
Valor total sem BDI => 5,04
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM UND 1,0000000 12,41 12,41
012 COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL. CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,0225000 22,82 0,51
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0225000 15,85 0,36
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,0185000 0,21 0,0039
FRETE)
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0740000 1,40 0,10
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,0080000 179,71 1,44
Insumo DAN-007 Préprio CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM Material UND 1,0000000 10,00 10,00
MO com LS => 0,87 Materiais e Equipamentos => 11,54
Valor total sem BDI => 12,41
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ARQ- Préprio PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA UND 1,0000000 187,34 187,34
013 A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE

FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL,
SUVINIL OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 18,01 18,01
Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,0000000 21,35 64,05
Insumo 37564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI Material L 0,1144000 40,11 4,59
Insumo 37509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO Material L 0,9000000 95,05 85,55
Insumo 37566 IOPES TINTA PARA PISOS Material L 0,9000000 16,82 15,14
MO com LS => 82,06 Materiais e Equipamentos => 105,28

Valor total sem BDI => 187,34

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Rl AR
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE UND 1,0000000 562,00 562,00
014 ACESSO DIM. 1,75 X 1,15SMEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA

PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME
NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,0000000 18,01 54,03
Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 9,0000000 21,35 192,15
Insumo 37564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI Material L 0,3432000 40,11 13,77
Insumo 37509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO Material L 2,7000000 95,05 256,64
Insumo 37566 IOPES TINTA PARA PISOS Material L 2,7000000 16,82 45,41
MO com LS => 246,18 Materiais e Equipamentos => 315,82
Valor total sem BDI => 562,00
Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio GRADIL EM PAINEIS DE AGO GALVANIZADO, COM BASE M2 1,0000000 805,46 805,46
015 CHUMBADA EM POSTE , COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS
DE FIXACAO. TIPO NYLOFOR 3D OU EQUIVALENTE
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 21,35 21,35
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 15,85 15,85
Insumo DAN-008 Préprio GRADIL NYLOFOR 3D, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO Material M2 1,0000000 502,01 502,01
GALVANIZADO
Insumo DAN-010 Préprio POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D, H=1,50M, SEGAO DE 4X6CM, Material UND 0,5825000 364,75 212,47
PINTURA BRANCA. BELGO OU SIMILAR
Composigéo Auxiliar 40233 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=15 Material M3 0,0782000 687,78 53,78
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
MO com LS => 37,20 Materiais e Equipamentos => 768,26
Valor total sem BDI => 805,46
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PORTAO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METALICO EM ACO M2 1,0000000 1.061,86 1.061,86
016 GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA
RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE
S5MM. INCLUSIVE PORTA CADEADO. TIPO NYLOFOR 3D
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 21,35 21,35
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 15,85 15,85
Insumo DAN-009 Préprio PORTAO DE ABRIR/CORRER REF.NYLOFOR Material M2 1,0000000 1.024,66 1.024,66
MO com LS => 37,20 Materiais e Equipamentos => 1.024,66
Valor total sem BDI => 1.061,86
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Proprio RETIRADA DE PNEUS UTILIZADOS COMO CANTEIROS EXISTENTES UND 1,0000000 27,74 27,74
017
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,7500000 15,85 27,74
MO com LS => 27,74 Materiais e Equipamentos => 0,00
Valor total sem BDI => 27,74
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ARQ- Préprio LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 1,0000000 97,66 97,66
018 ESPESSURA DE 12 CM
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7000000 21,35 14,95
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,2200000 15,85 35,19
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0936180 146,22 13,69
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 32,8860000 0,60 19,73
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0478800 147,24 7,05
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0478800 147,24 7,05
MO com LS => 50,14 Materiais e Equipamentos => 47,52
Valor total sem BDI => 97,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Rl AR
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M 1,0000000 53,01 53,01
019 CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM
(PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8000000 18,01 14,41
Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,6000000 21,35 34,16
Insumo 7304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,0500000 88,79 4,44
MO com LS => 48,57 Materiais e Equipamentos => 4,44
Valor total sem BDI => 53,01
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS M2 1,0000000 180,07 180,07
020 VARIADOS, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE
VEDAGCAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF.
PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 18,01 9,01
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 21,35 10,68
Insumo 26566 IOPES PREGO 15X15 Material KG 0,0700000 19,68 1,38
Insumo 38123 SINAPI SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO Material KG 0,0500000 77,32 3,87
Insumo 43701 SINAPI CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER Material KG 4,0824000 38,00 155,13
ESPESSURA, QUALQUER LARGURA
MO com LS => 19,69 Materiais e Equipamentos => 160,38
Valor total sem BDI => 180,07
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO UND 1,0000000 32,39 32,39
021 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME
PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 18,01 5,40
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 21,35 6,41
Insumo 26664 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM Material UN 2,0000000 0,29 0,58
Insumo 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, Material UN 1,0000000 20,00 20,00
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
MO com LS => 11,81 Materiais e Equipamentos => 20,58
Valor total sem BDI => 32,39
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO UND 1,0000000 35,52 35,52
022 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME
PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 18,01 5,40
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 21,35 6,41
Insumo 26664 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM Material UN 2,0000000 0,29 0,58
Insumo 37556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, Material UN 1,0000000 23,13 23,13
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
MO com LS => 11,81 Materiais e Equipamentos => 23,71
Valor total sem BDI => 35,52
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ARQ- Préprio ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, M2 1,0000000 86,22 86,22
023 ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 21,35 6,41
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1500000 15,85 2,38
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0073000 146,22 1,07
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 0,9720000 0,81 0,79
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 0,9720000 0,60 0,58
Insumo 674 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10  Material M2 1,0300000 72,81 74,99
X 30 X 60 CM (E X A X C)
MO com LS => 8,79 Materiais e Equipamentos => 77,43
Valor total sem BDI => 86,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2023

B.D.L:

ot AR N
\m!« /
0,00% Leis Sociais: 157,27%

0,00%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE UND/MES 1,0000000 1.570,29 1.570,29
024 TUBULAGAO FLEXIVEL PARA LANGAMENTO NOS BUEIROS
EXISTENTES (UNDXMES)
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 22,0000000 15,85 348,70
Insumo 4222 SINAPI GASOLINA COMUM Material 178,2000000 5,51 981,88
Insumo 20185 SINAPI MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR Material M 5,0000000 25,14 125,70
LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA,
SERVICOS LEVES E MEDIOS
Insumo 36502 SINAPI MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42  Material UN 0,0326480 3.491,97 114,01
HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA /
16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H
MO com LS => 348,70 Materiais e Equipamentos => 1.221,59
Valor total sem BDI => 1.570,29
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO M2 1,0000000 8,21 8,21
025 DE 1,10M?*/M2 NO PISO
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0148000 15,85 0,23
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0049000 21,35 0,10
Insumo 4013 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS  Material M2 1,1000000 7,16 7,88
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
MO com LS => 0,33 Materiais e Equipamentos => 7,88
Valor total sem BDI => 8,21
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio AQUISICAO DE ARGILA PARA ATERRO M2 1,0000000 73,67 73,67
026
Insumo 20554 IOPES BARRO PARA ATERRO Material M3 1,3000000 56,67 73,67
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 73,67
Valor total sem BDI => 73,67
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA M 1,0000000 65,81 65,81
027 15,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, CONFORME
DETALHAMENTO EM PROJETO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,6000000 21,35 12,81
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7500000 15,85 11,89
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0109100 146,22 1,60
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 1,6137800 0,81 1,31
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 3,2452900 0,60 1,95
Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD Material M2 0,1500000 241,64 36,25
MO com LS => 24,70 Materiais e Equipamentos => 41,11
Valor total sem BDI => 65,81
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ARQ- Préprio EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2X14 CM CONSIDERANDO M 1,0000000 27,23 27,23
028 10CM DE APLICAGAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAGAO DE
MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO
(DUAS FACES) OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1500000 18,01 2,70
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1500000 21,35 3,20
Insumo 3408 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, Material M2 0,1000000 7,84 0,78
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM
Insumo 11622 SINAPI SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS Material KG 0,3086400 66,57 20,55
HNARIZNNTAIQ
MO com LS => 5,90 Materiais e Equipamentos => 21,33
Valor total sem BDI => 27,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Koadd
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS M3 1,0000000 1.991,95 1.991,95
029 DIMENSOES VARIADAS, CONFORME DETALHES EM PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 20,4272727 18,01 367,90
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 19,2272727 21,35 410,50
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,2000000 21,35 25,62
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,7500000 15,85 43,59
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,2848485 146,22 41,65
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 155,9250000 0,60 93,56
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,1204545 147,24 17,74
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,2818182 147,24 41,49
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 21,7909091 5,46 118,98
Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) Material M2 6,8363636 55,20 377,37
Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM Material M2 6,1242424 38,47 235,60
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 17,2500000 6,88 118,68
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 3,5606061 17,28 61,53
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,3000000 18,30 5,49
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 1,4242424 15,21 21,66
Insumo 80125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) Material H 0,3272727 32,35 10,59
MO com LS => 847,61 Materiais e Equipamentos => 1.144,34
Valor total sem BDI => 1.991,95
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PORTICO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM, PARA M2 1,0000000 356,00 356,00
030 FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA,
INCLUSIVE VEDAGOES, CONFORME PROJETO
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7000000 21,35 14,95
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7000000 15,85 11,10
Insumo 11062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM Material M2 1,1500000 51,85 59,63
AMIANTO)
Insumo 44073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE Material M 1,2500000 0,75 0,94
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA
Insumo 40547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 Material CENTO 0,1500000 29,16 4,37
Composigéo Auxiliar 100763 SINAPI VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO Material KG 13,6283333 19,26 262,48

ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO
DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

Insumo 11622 SINAPI SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS Material KG 0,0380000 66,57 2,53
HORIZONTAIS
MO com LS => 26,05 Materiais e Equipamentos => 329,95
Valor total sem BDI => 356,00
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ARQ- Préprio FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E M2 1,0000000 1.868,92 1.868,92
031 VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE

ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM
VIDRO FIXO. CONFORME PROJETO
Insumo DAN-011 Préprio FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E Material M2 1,0000000 1.868,92 1.868,92
VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE
ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM
VIDRO FIXO. CONFORME PROJETO

MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 1.868,92
Valor total sem BDI => 1.868,92
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ARQ- Préprio TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, M 1,0000000 13,21 13,21

032 ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I,

H=4CM

Insumo 10124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1600000 21,35 3,42
Insumo 20510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | Material KG 0,1800000 0,69 0,12
Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD Material M2 0,0400000 241,64 9,67
MO com LS => 3,42 Materiais e Equipamentos => 9,79
Valor total sem BDI => 13,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Rl AR
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X M 1,0000000 67,48 67,48
033 1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA

ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS
DEMAOS DE SUPERGALVITE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1056000 18,01 1,90

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3600000 21,35 7,69

Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2112000 21,35 4,51

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3600000 15,85 5,71

Insumo 38001 IOPES AGUARRAZ MINERAL Material L 0,1056000 18,63 1,97

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0015000 146,22 0,22

Insumo 39125 IOPES CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X Material M 1,1000000 35,26 38,79

1.1/2" GALV.

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 0,1613000 0,60 0,10

Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM Material L 0,0950400 45,05 4,28

Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU Material UN 0,1320000 3,34 0,44
EQUIVALENTE

Insumo 38028 IOPES ~ ZARCAO Material L 0,0580800 32,25 1,87

MO com LS => 19,81 Materiais e Equipamentos => 47,67

Valor total sem BDI => 67,48

Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA ACO M2 1,0000000 157,73 157,73

034 GALVALUME TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER.

COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIISOCIANURATO-
"PIR" (INJECAO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2320000 18,01 4,18
Insumo 10150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2320000 21,35 4,95
Insumo DAN-012 Préprio  TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA ACO GALVALUME Material M2 1,0500000 139,92 146,92

TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA,
INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJECAO
CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE

Insumo 26610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL Material UN 4,0000000 0,42 1,68
MO com LS => 9,13 Materiais e Equipamentos => 148,60
Valor total sem BDI => 157,73
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS DE FECHAMENTO M 1,0000000 16,70 16,70
035 PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE
REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1200000 18,01 2,16
Insumo 10150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1200000 21,35 2,56
Insumo DAN-013 Préprio PERFIL PINGADEIRA PARA FECHAM TELHA TERMOACUSTICA Material M 1,0000000 11,98 11,98
MO com LS => 4,72 Materiais e Equipamentos => 11,98
Valor total sem BDI => 16,70
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Proprio PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M 1,0000000 31,95 31,95
036 TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJEGOES DE BEIRAL, FIXADOS COM
REBITES, INCLUINDO VEDAGAO COM MASTIQUE A BASE DE
POLIURETANO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3166000 18,01 5,70
Insumo 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,0322500 31,41 1,01
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 586 SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E=3/16" Material M 1,0000000 20,58 20,58
Insumo 5104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 Material KG 0,0700000 66,57 4,66
UNIDADES)
MO com LS => 5,70 Materiais e Equipamentos => 26,25
Valor total sem BDI => 31,95

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Rl AR
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |

| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E M 1,0000000 88,39 88,39
037 ESPESSURA 30MM
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,1690000 21,35 24,96
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,8510000 15,85 13,49
Insumo 3410 SINAPI ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS Material KG 0,8000000 41,60 33,28
Insumo 38395 SINAPI BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM Material UN 1,9300000 8,63 16,66
MO com LS => 38,45 Materiais e Equipamentos => 49,94
Valor total sem BDI => 88,39
Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE M2 1,0000000 32,11 32,11
038 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
SELADOR ACRILICO. EM PAREDES E FORROS. A TRES DEMAOS
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 18,01 7,20
Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 21,35 10,68
Insumo DAN-014 Préprio TINTA LATEX ACRILICA, COR ESTANHO Material L 0,2400000 54,53 13,09
Insumo 37519 IOPES SELADOR ACRILICO Material L 0,1200000 7,37 0,88
Insumo 38013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 Material UN 0,2500000 1,04 0,26
MO com LS => 17,88 Materiais e Equipamentos => 14,23
Valor total sem BDI => 32,11
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR PENA PRATEADA, M2 1,0000000 30,38 30,38
039 MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES
DEMAOS
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 18,01 7,20
Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 21,35 10,68
Insumo DAN-015 Préprio TINTA LATEX ACRILICA, COR PENA PRATEADA Material L 0,2400000 47,34 11,36
Insumo 37519 IOPES SELADOR ACRILICO Material L 0,1200000 7,37 0,88
Insumo 38013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 Material UN 0,2500000 1,04 0,26
MO com LS => 17,88 Materiais e Equipamentos => 12,50
Valor total sem BDI => 30,38
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Proprio BICICLETARIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO UND 1,0000000 192,90 192,90
040 TARTARUGA, DIAM. 320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO
CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO
Composigao Auxiliar 40320 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=15 Material M3 0,0212321 788,31 16,74
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Composigao Auxiliar 40328 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE Material KG 1,6985712 11,08 18,82
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Insumo 41932 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) Material M 0,2400000 499,31 119,83
Composig&o Auxiliar 40206 IOPES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA Material M2 0,0768000 78,05 5,99

FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)
Composigao Auxiliar 190203 IOPES PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, Material M2 0,2654017 24,28 6,44
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, SOBRE
CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A TRES DEMAOS

Insumo 11975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM Material UN 1,0000000 25,08 25,08
PORCA

MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 192,90

Valor total sem BDI => 192,90

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
Roadfh

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e FeeldR
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L g
Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.I. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L M 1,0000000 297,29 297,29
041 =100 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

Composigao Auxiliar 87283 SINAPI  ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Material M3 0,0240000 424,07 10,18

UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Insumo 10124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7560000 21,35 16,14

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3760000 15,85 5,96

Composigéo Auxiliar 91692 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Material CHP 0,0360000 32,29 1,16
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.

Composigéo Auxiliar 91693 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Material CHI 0,7160000 31,02 22,21
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.

Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD Material M2 1,0000000 241,64 241,64

MO com LS => 22,10 Materiais e Equipamentos => 275,19

Valor total sem BDI => 297,29

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigao DAN-ARQ- Préprio  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISE METALICO DE ALUZINC, M2 1,0000000 2.009,61 2.009,61

042 FIXO, REF. TERMOBRISE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE

IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERENCIA HUNTER DOUGLAS OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSORIOS, ESTRUTURA AUXILIAR
DE FIXAGAO E MONTAGEM

Composigao Auxiliar 88315 SINAPI  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 1,7800000 30,27 53,88
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,7860000 18,01 32,17
Composicao Auxiliar 100763 SINAPI  VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO Material KG 2,1786471 19,26 41,96

ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO
DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
Insumo DAN-016 Préprio  BRISE METALICO DE ALUZINC, REF. TERMOBRISE 335, COR Material M2 1,0500000 1.792,00 1.881,60
WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE
REFERENCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE

ACESSORIOS
MO com LS => 86,05 Materiais e Equipamentos => 1.923,56
Valor total sem BDI => 2.009,61
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, M2 1,0000000 32,32 32,32
043 PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE
ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 15,85 3,17
Insumo 37411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, Material M2 1,0500000 27,76 29,15
FIO D =*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO com LS => 3,17 Materiais e Equipamentos => 29,15
Valor total sem BDI => 32,32
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ARQ- Préprio TELA REMOVIVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, M2 1,0000000 78,37 78,37
044 ABERTURA 1,5mm, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECE OU
FLORENCE. A TELA SERA FIXADA NO REQUADRO REMOVIVEL EM
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U"
NAS LATERAIS
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9667340 21,35 20,64
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9345660 15,85 14,81
Insumo 34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Méo de Obra KG 0,6419340 40,83 26,21
Insumo 33556 IOPES PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1/2" X 1/2" ESP. Material M 0,7440900 6,37 4,74
116"
Insumo 27677 IOPES TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM Material M2 1,0000000 11,97 11,97
MO com LS => 61,66 Materiais e Equipamentos => 16,71
Valor total sem BDI => 78,37

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ™ =1 @fh
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e P
Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.I. 0,00%
| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |
3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao DAN-HID- Préprio CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SOLIDO EM ALVENARIA DE UND 1,0000000 1.069,54 1.069,54
001 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E
HMAX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO
E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAGAO E
RFATFRRO F PARFDF INTFRNA DF CONCRFTO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6024780 18,01 10,85
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2760480 21,35 5,89
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3264300 21,35 6,97
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 8,4907440 21,35 181,28
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 22,7499840 15,85 360,59
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 3,9941100 6,88 27,48
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0690120 18,30 1,26
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,2515325 146,22 36,78
Insumo 22502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO Material UN 59,5576800 2,98 177,48
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0310165 147,24 4,57
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0794869 147,24 11,70
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 7,0346880 0,81 5,70
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 73,1321460 0,60 43,88
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,1004400 15,21 1,53
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 1,9440000 8,48 16,49
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0376650 17,28 0,65
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,1255500 5,46 0,69
Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM Material M 0,2511000 15,47 3,88
Insumo 71894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE  Material UN 1,0000000 169,00 169,00
Insumo 80125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) Material H 0,0886010 32,35 2,87
MO com LS => 565,58 Materiais e Equipamentos => 503,96
Valor total sem BDI => 1.069,54
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-HID- Préprio CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE UND 1,0000000 777,91 777,91
002 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E
GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAGAO E
REATERRO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1896000 18,01 3,41
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1116000 21,35 2,38
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0780000 21,35 1,67
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 5,2192000 21,35 111,43
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 13,9112000 15,85 220,49
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 1,6202500 6,88 1,15
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0279000 18,30 0,51
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,1484230 146,22 21,70
Insumo 22502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO Material UN 36,7640000 2,98 109,56
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0162530 147,24 2,39
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0423010 147,24 6,23
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 4,3424000 0,81 3,52
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 41,4011000 0,60 24,84
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,0240000 15,21 0,37
Insumo 11244 SINAPI GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* Material UN 1,0000000 242,09 242,09
MM. E= *15* MM
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0090000 17,28 0,16
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,0300000 5,46 0,16
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 1,3000000 8,48 11,02
CONCRETO - SIKA 1. VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) Material M2 0,0600000 55,20 3,31
Insumo 80125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) Material H 0,0468380 32,35 1,52
MO com LS => 339,38 Materiais e Equipamentos => 438,53
Valor total sem BDI => 777,91

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Koadd
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo DAN-HID- Préprio CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS UND 1,0000000 371,29 371,29
003 EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,

DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM
CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO
DE BRITA 5CM. COMPLETA

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2568000 18,01 4,62
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1008000 21,35 2,15
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1560000 21,35 3,33
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,1007000 21,35 44,85
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,0242000 15,85 47,93
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 1,4490000 6,88 9,97
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0252000 18,30 0,46
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0948930 146,22 13,88
Insumo 22502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO Material UN 13,1300000 2,98 39,13
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0267710 147,24 3,94
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0267710 147,24 3,94
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 1,7580000 0,81 1,42
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 28,4318500 0,60 17,06
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,0480000 15,21 0,73
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0180000 17,28 0,31
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,0600000 5,46 0,33
Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) Material M2 0,1200000 55,20 6,62
Insumo 71894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE  Material UN 1,0000000 169,00 169,00
Insumo 80125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) Material H 0,0502300 32,35 1,62
MO com LS => 102,88 Materiais e Equipamentos => 268,41
Valor total sem BDI => 371,29
Caédigo Banco Descricéq § ; Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao DAN-HID- Préprio FOSSA SEPTICA DIAM INT. 3,00M E H.UTIL=1,20M, EM ANEL PRE- UND 1,0000000 19.122,79 19.122,79
004 MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOCO,
TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO ESP.15CM, TAMPA DE
FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-FORA
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 27,9020450 18,01 502,52
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 21,0248000 21,35 448,88
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 4,4532450 21,35 95,08
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,4240000 21,35 51,75
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 11,2333400 21,35 239,83
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 249,4938700 15,85 3.954,48
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 289,0910000 6,88 1.988,95
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0808000 61,96 5,01
Insumo 12532 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, Material UN 1,0000000 109,29 109,29
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
Insumo 12568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICASE  Material UN 5,0000000 1.181,11 5.905,55
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E
ALTURA DE 0.50 M
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 5,2562000 18,30 96,19
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,8813555 146,22 128,87
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,1410066 147,24 20,76
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,1410066 147,24 20,76
Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM Material M2 1,4184410 38,47 54,57
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 460,4657700 0,60 276,28
Insumo 20416 IOPES CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- Material M3 2,2266300 523,34 1.165,28
Insumo 28008 IOPES E){I]E’\g'\lclOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,3298700 15,21 5,02
Insumo 21109 IOPES ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) Material Dz 0,2041895 137,93 28,16
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,8246750 17,28 14,25
Insumo 70114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B Material M3 30,7837000 61,33 1.887,96
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 5,0470110 5,46 27,56

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%
| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |
3.3.2 Caédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 11,3100000 8,48 95,91
CONCRETO - SIKA 1. VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,1313000 76,84 10,09
Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM Material M 5,2779200 15,47 81,65
Insumo 11301 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, Material UN 1,0000000 546,53 546,53
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO
DE REDE)
Insumo 62534 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - Material M 2,6260000 47,25 124,08
150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
Insumo 80125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) Material H 0,2649439 32,35 8,57
Insumo 80170 IOPES CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) Material H 5,0000000 195,73 978,65
Insumo 80124 IOPES RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF (E011) Material H 2,9480000 84,91 250,31
MO com LS => 5.292,54 Materiais e Equipamentos => 13.830,25
Valor total sem BDI => 19.122,79
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicédo DAN-HID- Préprio FILTRO ANAEROBICO DIAM.3,00M E H.UTIL=0,80M, EM ANEL PRE- UND 1,0000000 17.340,99 17.340,99
005 MOLDADO DE CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOCO, TAMPA E
BASE DE CONCRETO ESP.15CM, TAMPA FERRO FUND DIAM.60CM,
LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAGAO, REATERRO E
BOTA-FORA
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 28,2280450 18,01 508,39
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 21,0248000 21,35 448,88
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 4,4532450 21,35 95,08
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,7500000 21,35 58,71
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 11,2333400 21,35 239,83
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 260,0938700 15,85 4.122,49
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 289,0910000 6,88 1.988,95
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0817500 61,96 5,07
Insumo 12532 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, Material UN 1,0000000 109,29 109,29
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
Insumo 12568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICASE  Material UN 3,0000000 1.181,11 3.543,33
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E
ALTURA DE 0.50 M
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 5,2562000 18,30 96,19
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,8813555 146,22 128,87
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,1410066 147,24 20,76
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,1410066 147,24 20,76
Insumo 20519 IOPES BRITA 3 Material M3 5,0880000 147,24 749,16
Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM Material M2 1,4184410 38,47 54,57
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 460,4657700 0,60 276,28
Insumo 20416 IOPES CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- Material M3 2,2266300 523,34 1.165,28
20MM
Insumo 62430 IOPES CURVA 90° LONGA PVC ESGOTO 100 MM Material UN 1,0000000 59,75 59,75
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,3298700 15,21 5,02
Insumo 21109 IOPES ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) Material Dz 0,2041895 137,93 28,16
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,8246750 17,28 14,25
Insumo 70114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B Material M3 30,7837000 61,33 1.887,96
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 5,0470110 5,46 27,56
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 11,3100000 8,48 95,91
CONCRETO - SIKA 1. VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,1277500 76,84 9,82
Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM Material M 5,2779200 15,47 81,65
Insumo 11301 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5T, Material UN 1,0000000 546,53 546,53
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO
DE REDE)
Insumo 62547 IOPES TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") Material UN 1,0000000 17,89 17,89
Insumo 62533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - Material M 3,2500000 27,24 88,53
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
Insumo 80125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) Material H 0,2649439 32,35 8,57
Insumo 80170 IOPES CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) Material H 3,0000000 195,73 587,19
Insumo 80124 IOPES RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF (E011) Material H 2,9480000 84,91 250,31
MO com LS => 5.473,38 Materiais e Equipamentos => 11.867,61
Valor total sem BDI => 17.340,99

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Koadd
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo DAN-HID- Préprio RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM ACO INOX UND 1,0000000 68,55 68,55

006

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.9800000 18.01 17.65

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9800000 21,35 20,92

Insumo 67561 IOPES RALO SECO PVC 10CM, C/ GRELHA CROMADA Material UN 1,0000000 29,98 29,98

MO com LS => 38,57 Materiais e Equipamentos => 29,98

Valor total sem BDI => 68,55

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicédo DAN-HID- Préprio PADRAO DE ENTRADA DE AGUA COM CAIXA METALICA PARA UND 1,0000000 392,75 392,75
007 HIDROMETRO DE 1/2" - PADRAO SAAE. INSTALADO EMBUTIDO NA

ALVENARIA, INCLUSIVE TUBULAGAO, CONEXOES, REGISTRO,
TUBO CAMISA E CAIXA. CONFERIR DETALHE.

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,3700000 18,01 60,69
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,3700000 21,35 71,95
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1781000 15,85 2,82
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0060000 61,96 0,37
Insumo 20580 IOPES AREIA PARA ATERRO Material M3 0,0299000 119,00 3,56
Insumo 39773 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA Material UN 1,0000000 152,69 152,69
PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM
Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M Material M 3,6800000 0,12 0,44
Insumo 3543 SINAPI JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA Material UN 4,0000000 2,55 10,20
AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 3846 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA  Material UN 2,0000000 20,24 40,48
FRIA PREDIAL
Insumo 11670 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN Material UN 1,0000000 26,51 26,51
1/2", COM CORPO DIVIDIDO
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,0088000 76,84 0,68
Insumo 62531 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - Material M 0,8080000 12,06 9,74
50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
Insumo 9856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 1,1000000 11,47 12,62
MO com LS => 135,46 Materiais e Equipamentos => 257,29
Valor total sem BDI => 392,75
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao DAN-HID- Préprio CANALETA DE CONCRETO (32X100X38 CM) COM GRELHA DE M 1,0000000 260,03 260,03
008 CONCRETO LARG= 24 CM
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0245000 21,35 0,52
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,1071000 15,85 33,40
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,2044000 21,35 25,71
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2322000 21,35 4,96
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 5,8854400 6,88 40,49
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,1070100 18,30 1,96
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,1216000 146,22 17,78
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0276300 147,24 4,07
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0830800 147,24 12,23
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 37,8030100 0,60 22,68
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,0356000 15,21 0,54
Insumo 6212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0754500 13,32 54,28
REGIAO - BRUTA
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,7120900 17,28 12,30
Composig&o Auxiliar 40233 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=15 Material M3 0,0191900 687,78 13,20

MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Composig&o Auxiliar 40238 IOPES FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE  Material M2 0,1984000 80,18 15,91
EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE,
MONTAGEM. ESCORAMENTO E DESFORMA)
MO com LS => 64,59 Materiais e Equipamentos => 195,44

Valor total sem BDI => 260,03

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
Roadfh

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e FeeldR
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L g
Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES B.D.I. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |

| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-HID- Préprio RALO EM CONCRETO, DIM. INT. 20X20CM, COM GRELHA DE FERRO UND 1,0000000 125,82 125,82
009 FUNDIDO DIM. 20X20CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.5460000 18.01 9.83
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5460000 21,35 11,66
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0346500 21,35 0,74
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2810250 15,85 4,45
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0121970 146,22 1,78
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP llI - 40 Material KG 5,3014500 0,60 3,18
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0066180 147,24 0,97
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0066180 147,24 0,97
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,6426000 5,46 3,51
Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM Material M2 0,1806000 38,47 6,95
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0630000 17,28 1,09
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,0420000 15,21 0,64
Insumo 11234 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM Material UN 1,0000000 80,05 80,05
MO com LS => 26,68 Materiais e Equipamentos => 99,14
Valor total sem BDI => 125,82
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE M 1,0000000 95,78 95,78
001 CONEXOES E EVENTUAIS PERFURACOES E RESTAUROS
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.3300000 21.35 7.05
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.3300000 18,01 594
Insumo 39747 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA Material M 1,8000000 45,80 82,44
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS
Insumo 12732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 Material UN 0,0010500 279,67 0,29
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0012000 51,27 0,06
(EMBALAGEM COM 250 G)
MO com LS => 12,99 Materiais e Equipamentos => 82,79
Valor total sem BDI => 95,78
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE M 1,0000000 140,26 140,26
002 CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGOES E RESTAUROS
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.3600000 21,35 7.69
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3600000 18,01 6,48
Insumo 39748 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA Material M 1,7000000 74,10 125,97
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS
Insumo 12732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 Material UN 0,0002000 279,67 0,06
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0012500 51,27 0,06
(EMBALAGEM COM 250 G)
MO com LS => 14,17 Materiais e Equipamentos => 126,09
Valor total sem BDI => 140,26
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE M 1,0000000 245,67 245,67
003 CONEXOES E EVENTUAIS PERFURACOES E RESTAUROS
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4500000 21,35 9,61
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.4500000 18.01 8.10
Insumo 39750 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =1 1/4" (35 MM), PARA Material M 1,6000000 142,38 227,81
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS
Insumo 12732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 Material UN 0,0002500 279,67 0,07
MM. CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0015000 51,27 0,08
(EMBALAGEM COM 250 G)
MO com LS => 17,71 Materiais e Equipamentos => 227,96
Valor total sem BDI => 245,67
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo DAN-GAS- Préprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR UND 1,0000000 136,34 136,34
004 COMPRIMIDO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.0000000 21,35 21,35
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 18,01 18,01
Insumo C-GAS-001 Proprio POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR Material UND 1,0000000 96,98 96,98
COMPRIMIDO
MO com LS => 39,36 Materiais e Equipamentos => 96,98
Valor total sem BDI => 136,34
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3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Proprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA UND 1,0000000 136,34 136,34
005 VACUO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 21,35 21,35
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1.0000000 18.01 18.01
Insumo C-GAS-002 Préprio POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO VACUO Material UND 1,0000000 96,98 96,98
MO com LS => 39,36 Materiais e Equipamentos => 96,98
Valor total sem BDI => 136,34
Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA UND 1,0000000 136,34 136,34
006 OXIGENIO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 21,35 21,35
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 18,01 18,01
Insumo C-GAS-003 Proprio POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO OXIGENIO Material UND 1,0000000 96,98 96,98
MO com LS => 39,36 Materiais e Equipamentos => 96,98
Valor total sem BDI => 136,34
Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO UND 1,0000000 764,51 764,51
007
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,6000000 21,35 34,16
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 4,6000000 18,01 82,85
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,8000000 21,35 59,78
Insumo C-GAS-004 Proprio PAINEL DE ALARME OXIGENIO Material UND 1,0000000 587,72 587,72
MO com LS => 176,79 Materiais e Equipamentos => 587,72
Valor total sem BDI => 764,51
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND 1,0000000 764,51 764,51
008
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,6000000 21,35 34,16
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 4,6000000 18,01 82,85
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,8000000 21,35 59,78
Insumo C-GAS-005 Proprio PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL Material UND 1,0000000 587,72 587,72
MO com LS => 176,79 Materiais e Equipamentos => 587,72
Valor total sem BDI => 764,51
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-GAS- Proprio CENTRAL DE GAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 CILINDROS UND 1,0000000 11.680,86 11.680,86
009 DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES,
SUPORTES. CONFORME PROJETO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 10,6000000 21,35 226,31
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 14,8000000 18,01 266,55
Insumo C-GAS-006 Proprio CILINDROS DE 50 LITROS Material UND 2,0000000 2.750,00 5.500,00
Insumo C-GAS-007 Proprio CENTRAL DE GAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 CILINDROS Material CONJ 1,0000000 5.688,00 5.688,00
DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CILINDROS)
MO com LS => 492,86 Materiais e Equipamentos => 11.188,00
Valor total sem BDI => 11.680,86
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-GAS- Proprio CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 UND 1,0000000 11.680,86 11.680,86
010 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS,
REGULADORES. SUPORTES. CONFORME PROJETO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 10,6000000 21,35 226,31
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 14,8000000 18,01 266,55
Insumo C-GAS-006 Proprio CILINDROS DE 50 LITROS Material UND 2,0000000 2.750,00 5.500,00
Insumo C-GAS-008 Proprio CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 Material CONJ 1,0000000 5.688,00 5.688,00
CILINDROS DE 50L,COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM
CILINDROS)
MO com LS => 492,86 Materiais e Equipamentos => 11.188,00
Valor total sem BDI => 11.680,86
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3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo DAN-GAS- Proprio CAIXA DE SECCAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO UND 1,0000000 1.468,45 1.468,45
011 TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO DOS GASES -

DIMENSOES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED

Nl ENLINAI ENITE

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,2000000 21,35 68,32
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,2000000 18,01 57,63
Insumo C-GAS-009 Préprio  CAIXA DE SECGAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO Material UND 1,0000000 1.342,50 1.342,50

TRANSPARENTE E IDENTIFICACAO DOS GASES -
DIMENSOES(LxAXP): 33x40x10.2 - ARIGMED (OU SIMILAR)

MO com LS => 125,95 Materiais e Equipamentos => 1.342,50
Valor total sem BDI => 1.468,45
Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo DAN-GAS- Préprio CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. UND 1,0000000 41.692,86 41.692,86
013 COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA
DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENGAO E
MANOVACUOMETRO, MODELO MAXX5, MARCA DE REF. ESSENCE
DENTAL OU EQUIVALENTE
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 10,6000000 21,35 226,31
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 14,8000000 18,01 266,55
Insumo C-GAS-011 Préprio CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. Material UND 1,0000000 41.200,00 41.200,00
COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA
DE 460 L/m , 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENGAO E
MANOVACUOMETRO. - MAXX5 -ESSENCE DENTAL
MO com LS => 492,86 Materiais e Equipamentos => 41.200,00

Valor total sem BDI => 41.692,86

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO UND 1,0000000 5.793,85 5.793,85
014 VAZAO: 220L/MIN TAM.:(330X542X600MM 220V/2F+T/60HZ

POT.:0,9KW 1730RPM VOL. RESERVATORIO:40L PRESSAO
MAX.:120PS| PES0:30,5KG 54DB(A) ISENTO DE OLEO, MODELO S45,
MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 10,6000000 21,35 226,31
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 14,8000000 18,01 266,55
Insumo C-GAS-012 Préprio  COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO Material UND 1,0000000 5.300,99 5.300,99

VAZAO:220L/min TAM.:(330X542X600mm 220V/2F+T/60Hz POT.:0,9KW
1730RPM VOL. RESERVATORIO:40L PRESSAO MAX.:120PS|
PES0:30,5Kg 54dB(A) ISENTO DE OLEO - $45 - SCHUSTER

MO com LS => 492,86 Materiais e Equipamentos => 5.300,99
Valor total sem BDI => 5.793,85
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo DAN-GAS- Préprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO UND 1,0000000 7.036,29 7.036,29
015 VAZAO:320L/MIN TAM.:(330X596X655MM 220V/2F+T/60HZ
POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATORIO:45L PRESSAO
MAX_:120PS| PES0:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE OLEO, MODELO S50,
MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 10,6000000 21,35 226,31
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 14,8000000 18,01 266,55
Insumo C-GAS-013 Proprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO Material UND 1,0000000 6.543,43 6.543,43
VAZAO:320L/min TAM.:(330X596X655mm 220V/2F+T/60Hz POT.:1,5KW
1730RPM VOL. RESERVATORIO:45L PRESSAO MAX.:120PS|
PESO0:39,5Kg 58dB(A) ISENTO DE OLEO - S50 - SCHUSTER
MO com LS => 492,86 Materiais e Equipamentos => 6.543,43
Valor total sem BDI => 7.036,29
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Proprio ABRACADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E UND 1,0000000 5,84 5,84
016 BUCHAS DE FIXACAO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1000000 21,35 2,14
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1000000 18,01 1,80
Insumo 400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, Material UN 1,0000000 1,90 1,90
TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
MO com LS => 3,94 Materiais e Equipamentos => 1,90
Valor total sem BDI => 5,84
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3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Proprio PINTURA DE TUBULAGAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, M 1,0000000 5,00 5,00
017 ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME
MEMORIAL

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0400000 18,01 0,72
Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0800000 21,35 1,71
Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM Material L 0,0360000 45,05 1,62
Insumo 38001 IOPES AGUARRAZ MINERAL Material L 0,0040000 18,63 0,07
Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU Material UN 0,0500000 3,34 0,17

EQUIVALENTE
Insumo 38028 IOPES ZARCAO Material L 0,0220000 32,25 0,71
MO com LS => 2,43 Materiais e Equipamentos => 2,57
Valor total sem BDI => 5,00
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-EST- Préprio LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA, PARA COBERTURA, COM M2 1,0000000 113,33 113,33

ENCHIMENTO EM BLOCO ESP, H=8,0CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA. EXCLUSIVE CAPEAMENTO

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3700000 21,35 7,90
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7400000 15,85 11,73
Insumo 21009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM Material M 1,1300000 13,08 14,78
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,6700000 5,46 3,66
Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) Material M2 0,1890000 55,20 10,43
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0300000 17,28 0,52
Insumo 22002 IOPES LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 Material M2 1,0000000 64,31 64,31
KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO
MO com LS => 19,63 Materiais e Equipamentos => 93,70
Valor total sem BDI => 113,33
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. M2 1,0000000 74,28 74,28
IMPER-001 1200X600X25MM
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,4000000 18,01 720
Insumo C-IMPER- Préprio ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS XPS 45 AMARELO 15 LI Material M2 1,0500000 63,89 67,08
001 1200x600x25mm
MO com LS => 7,20 Materiais e Equipamentos => 67,08
Valor total sem BDI => 74,28
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Proprio LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSAO E M2 1,0000000 14,66 14,66
IMPER-004 RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3500000 21,35 747
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4500000 15,85 7,13
Insumo 746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, Material UN 0,0000250 2.470,00 0,06
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV
MO com LS => 14,60 Materiais e Equipamentos => 0,06
Valor total sem BDI => 14,66
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Proprio LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO M2 1,0000000 24,95 24,95
IMPER-005 PISO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 21,35 10,68
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9000000 15,85 14,27
MO com LS => 24,95 Materiais e Equipamentos => 0,00
Valor total sem BDI => 24,95
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3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo DAN- Préprio REJUNTAMENTO DOS ANEIS E RECUP. DO CONCRETO NOS M 1,0000000 64,88 64,88
IMPER-006 PONTOS USADOS PARA ICAMENTO DOS ANEIS, COM ARGAM. 1:2

CIMENTO E AREIA FINA, COM ADIGAO DE KZ ACRILICO OU EQUIV.
E AGUA NA RELAGAO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO
PONTE DE ADERENCIA

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 21,35 21,35
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 15,85 7,93
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0535500 146,22 7,83
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP I - 40 Material KG 32,1500000 0,60 19,29
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 1,0000000 8,48 8,48

CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE

MO com LS => 29,28 Materiais e Equipamentos => 35,60
Valor total sem BDI => 64,88
Cadigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo DAN- Préprio IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA SINTETICA POLIMERICA M2 1,0000000 35,50 35,50
IMPER-007 EM DISPERSAO ACRILICA VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M? (3
DEMAOS) NAS PAREDES EXTERNAS
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7125000 21,35 15,21
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7125000 15,85 11,29
Insumo 135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,0000000 3,00 9,00
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
MO com LS => 26,50 Materiais e Equipamentos => 9,00
Valor total sem BDI => 35,50
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio EXECUCAO DE MISULAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADIGAO DE KZ M 1,0000000 92,97 92,97
IMPER-008 ACRILICO, INCLUINDO PONTE DE ADERENCIA
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,5000000 21,35 32,03
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7000000 15,85 11,10
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0749700 146,22 10,96
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 45,0100000 0,60 27,01
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 1,4000000 8,48 11,87
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
MO com LS => 43,13 Materiais e Equipamentos => 49,84
Valor total sem BDI => 92,97
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN- Préprio IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO COM VIAPLUS M2 1,0000000 72,79 72,79
IMPER-009 DIQUE CONS. 3 KG/M? (3 DEMAOS) NAS PAREDES E PISOS
INTERNOS
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7125000 21,35 15,21
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7125000 15,85 11,29
Insumo 1375 SINAPI CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA Material KG 3,0000000 15,43 46,29
TAMPONAMENTOS
MO com LS => 26,50 Materiais e Equipamentos => 46,29
Valor total sem BDI => 72,79
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Proprio REGULARIZACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 1,0000000 40,45 40,45
IMPER-010 AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA MINIMA DE 2 CM
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7500000 21,35 16,01
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9500000 15,85 15,06
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0243000 146,22 3,55
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 9,7200000 0,60 5,83
MO com LS => 31,07 Materiais e Equipamentos => 9,38
Valor total sem BDI => 40,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2023

B.D.L:

ot AR N
\m!« /
0,00% Leis Sociais: 157,27%

0,00%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio IMPRIMAGAO COM PRIMER ASFALTICO BASE AGUA, CONSUMO DE M2 1,0000000 13,41 13,41
IMPER-011 0,4 KG/M?
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3000000 18,01 5,40
Insumo 511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO Material L 0,4000000 20,03 8,01
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
MO com LS => 5,40 Materiais e Equipamentos => 8,01
Valor total sem BDI => 13,41
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio IMPERMEABILIZAGAO COM DUPLA MANTA ASFALTICA 3 + 4 MM, M2 1,0000000 196,60 196,60
IMPER-012 TIPO Ill (NBR 9952/14 B - EL) ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18
KG/M? PARA CADA MANTA. ADERIDA AO SUBSTRATO COM
MACARICO A GAS GLP
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2780000 18,01 5,01
Composigao Auxiliar 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 1,3750000 25,29 34,77
Insumo 4014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO lll,  Material M2 1,1800000 56,68 66,88
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 4015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO lll,  Material M2 1,1800000 69,60 82,13
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 4226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 1,0000000 7,81 7,81
MO com LS => 39,78 Materiais e Equipamentos => 156,82
Valor total sem BDI => 196,60
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio PROTEGAO PRIMARIA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 1,0000000 21,12 21,12
IMPER-013 AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA DE 2 CM NO PISO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2500000 21,35 5,34
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5500000 15,85 8,72
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0243333 146,22 3,56
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP llI - 40 Material KG 5,8400000 0,60 3,50
MO com LS => 14,06 Materiais e Equipamentos => 7,06
Valor total sem BDI => 21,12
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio FIXAGAO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 1/2" M2 1,0000000 32,88 32,88
IMPER-014
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 21,35 8,54
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 15,85 6,34
Insumo 10931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 Material M2 1,0500000 17,14 18,00
BWG), MALHA 12", H=1M
MO com LS => 14,88 Materiais e Equipamentos => 18,00
Valor total sem BDI => 32,88
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao DAN- Préprio  PROTEGAO PRIMARIA COM ARGAMASSA NO TRAGO 1:3 (CIMENTO M2 1,0000000 33,92 33,92
IMPER-015 E AREIA) ESPESSURA DE 1 CM NO PISO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7000000 21,35 14,95
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9000000 15,85 14,27
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0121500 146,22 1,78
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 4,8600000 0,60 2,92
MO com LS => 29,22 Materiais e Equipamentos => 4,70
Valor total sem BDI => 33,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Rl AR
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo DAN- Préprio PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 M2 1,0000000 136,25 136,25
IMPER-016 CM. ARMADA COM TELA SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS PAREDES. JUNTA DE
DILATAGAO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS
SERRADAS A CADA 1,5 PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E
MASTIQUF DF POI ILIRFTANO

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,5000000 21,35 32,03
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,9000000 15,85 30,12
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0583000 146,22 8,52
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP llI - 40 Material KG 23,3280000 0,60 14,00
Insumo 21141 SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), Material M2 1,0000000 20,03 20,03

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO. ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

Insumo 44073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE Material M 1,0000000 0,75 0,75
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM. CINZA
Insumo 24038 IOPES SIKAFLEX 1A Material ML 110,0000000 0,28 30,80
MO com LS => 62,15 Materiais e Equipamentos => 74,10
Valor total sem BDI => 136,25
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio LUMINARIA PUBLICA LED, BIVOLT, COM POTENCIA ATE 51W, COM UND 1,0000000 427,44 427,44
001 GRAU DE PROTEGAO IP66, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 7.900
LUMENS, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUSIVE RELE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,8200000 18,01 14,77
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,8200000 21,35 17,51
Insumo 42245 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67  Material UN 1,0000000 395,16 395,16
W. INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
MO com LS => 32,28 Materiais e Equipamentos => 395,16
Valor total sem BDI => 427,44
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO RETO, FABRICADO EM UND 1,0000000 1.547,04 1.547,04
002 TUBO DE ACO SAE 1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE
1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO
ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A
BASE DE OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA
UTIL DE 6,0 METROS), DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE
DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINARIA ADQUIRIDA. REF.:
FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAGAO
PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA 60,3MM - SL1
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9500000 18,01 17,11
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,0000000 21,35 64,05
Insumo 14166 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, Material UN 1,0000000 1.465,88 1.465,88
ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
MO com LS => 81,16 Materiais e Equipamentos => 1.465,88
Valor total sem BDI => 1.547,04
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Proprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 1,0000000 12,76 12,76
003
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 18,01 3,60
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 21,35 4,27
Insumo DAN-ELE- Préprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM Material UND 1,0000000 4,89 4,89
001
MO com LS => 7,87 Materiais e Equipamentos => 4,89
Valor total sem BDI => 12,76
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ELE- Préprio MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR UND 1,0000000 245,15 245,15
004 IEC 60947-2)
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9000000 18,01 16,21
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9000000 21,35 19,22
Insumo DAN-ELE- Préprio MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C 5KA 220/127V Material UND 1,0000000 209,72 209,72
002
MO com LS => 35,43 Materiais e Equipamentos => 209,72
Valor total sem BDI => 245,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Rl AR
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA w0

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Proprio CABO PP 3X2,5MM? COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA UND 1,0000000 24,00 24,00
005 LIGACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVAGCAO DE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2000000 18,01 3,60
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2000000 21,35 4,27
Insumo 43496 IOPES CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90°-3 X  Material M 0,8000000 11,45 9,16
2,5MM2
Insumo DAN-ELE- Proprio PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V Material UND 1,0000000 6,97 6,97
003
MO com LS => 7,87 Materiais e Equipamentos => 16,13
Valor total sem BDI => 24,00
Caédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo DAN-ELE- Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA UND 1,0000000 164,55 164,55
006 NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS

TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CANO03-E216 OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8500000 18,01 15,31

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8500000 21,35 18,15

Insumo DAN-ELE- Proprio LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA Material UND 1,0000000 97,67 97,67
004 NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS

TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CANO03-E216 OU EQUIVALENTE

Insumo 40612 IOPES LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT CERTIFICADA Material UN 2,0000000 16,71 33,42
INMETRO
MO com LS => 33,46 Materiais e Equipamentos => 131,09
Valor total sem BDI => 164,55
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA UND 1,0000000 227,77 227,77
007 NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS

TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CANO03-E232 OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 18,01 18,01

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 21,35 21,35

Insumo DAN-ELE- Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA Material UND 1,0000000 147,37 147,37
005 NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS

TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CANO03-E232 OU EQUIVALENTE

Insumo 130701 IOPES LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA Material UN 2,0000000 20,52 41,04
INMETRO
MO com LS => 39,36 Materiais e Equipamentos => 188,41
Valor total sem BDI => 227,77
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-ELE- Préprio PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 1,0000000 7,88 7,88
008
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0500000 18,01 0,90
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0500000 21,35 1,07
Insumo 7543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" Material UN 1,0000000 5,91 5,91
MO com LS => 1,97 Materiais e Equipamentos => 591
Valor total sem BDI => 7,88
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo DAN-ELE- Préprio PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS UND 1,0000000 60,51 60,51
009 PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +
TERRA 10A/250V
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 18,01 9,01
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 21,35 10,68
Insumo DAN-ELE- Préprio PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS Material UND 1,0000000 40,82 40,82
006 PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +
TERRA 10A/250V
MO com LS => 19,69 Materiais e Equipamentos => 40,82
Valor total sem BDI => 60,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AT Kol
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Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA Data-base: Margo/2023 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigoes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant.___Valor Unit Total
Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-CAB- Préprio ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FEMEA CAT. 5 UND 1,0000000 38,63 38,63
001
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2100000 18,01 3,78
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2100000 21,35 4,48
Insumo DAN-ELE- Préprio PLACA 4X2" COM 2 MODULOS RJ-45 Material UND 1,0000000 30,37 30,37
007
MO com LS => 8,26 Materiais e Equipamentos => 30,37
Valor total sem BDI => 38,63
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-CAB- Préprio ESPELHO 4" X 2" DE ALUMINIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 UND 1,0000000 64,78 64,78
002 FEMEA CAT. 5E
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2100000 18,01 3,78
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2100000 21,35 4,48
Insumo DAN-ELE- Préprio PLACA 4X2" DE ALUMINIO PARA PISO PARA 2 MODULOS RJ-45 Material UND 1,0000000 26,12 26,12
008
Insumo DAN-ELE- Préprio MODULOS RJ-45 - FEMEA Material UND 2,0000000 15,20 30,40
009
MO com LS => 8,26 Materiais e Equipamentos => 56,52
Valor total sem BDI => 64,78
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo DAN-CAB- Préprio CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMINIO PARA PISO UND 1,0000000 28,92 28,92
003
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 18,01 3,60
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 21,35 4,27
Insumo DAN-CAB- Préprio CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMINIO PARA PISO  Material UND 1,0000000 21,05 21,05
001
MO com LS => 7,87 Materiais e Equipamentos => 21,05
Valor total sem BDI => 28,92
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-SEG- Préprio CABO DE ALARME 4X26 AWG M 1,0000000 12,99 12,99
001
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2100000 18,01 3,78
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2100000 21,35 4,48
Insumo DAN-SEG- Préprio CABO PARA ALARME - 4 X 40 (4 VIAS DE 0,40MM) Material M 1,0500000 4,50 4,73
001
MO com LS => 8,26 Materiais e Equipamentos => 4,73
Valor total sem BDI => 12,99
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo DAN-SEG- Préprio SENSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA UND 1,0000000 90,42 90,42
002 FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6100000 18,01 10,99
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6100000 21,35 13,02
Insumo DAN-SEG- Proprio SENSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA Material UND 1,0000000 66,41 66,41
002 FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M
MO com LS => 24,01 Materiais e Equipamentos => 66,41
Valor total sem BDI => 90,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Margo/2023 B.D.l: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
B.D.l 0,00%
eauipamentos

Composigoes Analiticas com Prego Unitario |

Composigées Auxiliares |
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo SESA1128 Préprio CHAPA EM AGO INOX 0,8MM PARA PROTEGAO DE PORTAS, M2 1,0000000 255,71 255,71
INSTALADO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3000000 21,35 6,41
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 15,85 4,76
Insumo 1339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO  Material KG 0,2000000 46,66 9,33
MELAMINICO
Insumo SESA561 Proprio CHAPA EM ACO INOX N° 22 0,8MM (ORSE 576) Material M2 1,0500000 224,01 235,21
MO com LS => 11,17 Materiais e Equipamentos 244,54
Valor to_tal sem BDI => 255,71
Caédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SESA1756 Proprio  CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA UND 1,0000000 95,83 95,83
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1988000 18,01 3,58
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1988000 21,35 4,24
Insumo 1571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 Material UN 3,0000000 1,38 4,14
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
Insumo SESA1174 Préprio CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA Material UND 1,0000000 83,87 83,87
MO com LS => 7,82 Materiais e Equipamentos 88,01
Valor to_tal sem BDI => 95,83
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao SESA1115 Préprio PINTURA PARA SUPERFICIE METALICA EM ALUMINIO COM TINTA M2 1,0000000 21,56 21,56
ESMALTE AUTOMOTIVA
Insumo 10140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 21,35 6,41
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 15,85 4,76
Insumo 38029 IOPES REMOVEDOR Material L 0,0330000 44,43 1,47
Insumo 7306 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE ~ Material L 0,1299960 52,55 6,83
SUPERFICIE METALICA ALUMINIO
Insumo 38021 IOPES PRIMER A BASE DE EPOXI Material L 0,0175000 119,24 2,09
MO com LS => 11,17 Materiais e Equipamentos 10,39
=
Valor total sem BDI => 21,56

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

I ? ! PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ “.'

COMPOSIGAO DO BDI

Conforme Resolugao TC N° 366/2022- Anexo Il
Metodologia de Verificagdo: Sem desoneragao
Tipologia do Empreendimento: Edificagao
Valor estimado_dg obra consta na 32 faixa para fim Para
de calculo limite do BDI - R$ 3.300.000,00 a Para Servigos .

R$20.000.000,00 Equipamentos

GRUPO A

Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B

Administracéo Central 2,76% 3,12%

Administracéo Local 7,13% 3,12%
Total Grupo B 9,89% 6,24%

GRUPO C

Bonificacdo 6,79% 3,50%
Total Grupo C 6,79% 3,50%

GRUPO D

Seguros / Garantia e Riscos 1,50% 1,00%
Total Grupo D 1,50% 1,00%

GRUPO E

ISS 5,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%

BDI Total 31,01% | 15,57%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI={(1+B+ D) * (1+ A) * (1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL E LOCAL;
C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS:;

E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminacgao do BDI

A — Despesas financeiras:
Sé&o aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO Il da
RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edigdo n° 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LoNY
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO _ EMSENEARIA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

COMPOSIGAO DO BDI

B — Administragao Central:
Administracao Central: Sao as despesas relativas a manutencéo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locagéo de imdveis); aquisi¢éo e
manutencéo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritorio, material para limpeza, alimentos, etc).
Administracdo Local: Sdo as despesas relativas aos custos da administragdo local da obra tais como:
engenheiro responsavel e residente para a execugéo da obra, técnico de seguranga do trabalho, técnico de
estradas ou de edificagdes, almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza
diaria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério,
escritério, etc.), despesas administrativas locais com moéveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos
e correlatos), maquinas e ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material
para o canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), fretes e carretos diversos;
limpeza periddica da obra com a remogé&o de sobras, entulhos, lixo. Esta considerado ainda nesse item, os custos
com ART e/ou RRT dos profissionais responsaveis técnicos pela execugdo da obra, copia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para ligagédo provisoria e
definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais érgédos que se
fizerem necessario para obter o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definig&o constante no ANEXO Il da RESOLUGAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edigao n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de

C - Beneficio/Lucro:
€ a parcela que contempla a remuneragdo do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos
custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de
todos os encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO Il da RESOLUGAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE
2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edigao n°® 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO Il da
RESOLUGAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edigéo n° 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

E - Valores Relativos aos Tributos:
— Impostos sobre servigcos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art.
156, inciso Ill, da Constituigdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

— Contribuicdo para o Programa de Integragao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n°
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuigdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida pela Lei
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Le-NY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA T
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Obra: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3
EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
Local: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES
COMPOSIGAO LEI SOCIAL
. < s %
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
A1 |[INSS 20,00
A.2 |FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 |SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 |SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 |SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 [INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 [SALARIO-EDUCAGAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 |SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 |SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 [Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7° da CF/88) 17,52
B.2 [Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 |Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 [Licenga Paternidade (Art. 7° da CF/88) 0,11
B.5 |Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 |13° Salario (Lei n° 4090/62) 10,11
B.7 |Aviso prévio trabalhado (Art. 7°, inciso XXI| da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 |Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 |Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 |Aviso prévio indenizado (Art. 7°, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 |FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 |INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 |Refeicdo / alimentagdo (Convencdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 |Vale Transorte (Lei n°7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 679%
) n°6.514/77 e Convencao Coletiva do Trabalho 2014/2016 e
E.4 [Plano de Saude (Convencgéo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) | 157,27%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/l CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

CADERNO DE ENCARGOS

CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENQAO PRIMARIA A SAUDE
PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO
BELA VISTA

MUNICIPIO DE ARACRUZ - ES

LOCAL: RUA PRESIDENTE KENNEDY,
BELA VISTA

MAIO/2023
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OBJETO: OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
PADRAO SESAJ/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
LOCAL: RUA PRESIDENTE KENNEDY, BELA VISTA - ARACRUZ/ES

APRESENTAGCAO

Trata-se da obra de Construgcdo da Unidade de Atencdo Primaria a Saude Padrao
SESA/ES - 3 Equipes de Saude da Familia no Bairro Bela Vista, a ser implantada com area

total de 1.800,00m? com area em um pavimento construido de 495,63m?2.

A Unidade de Atencdo Primaria a Saude Padrao SESA/ES - 3 Equipes de Saude da
Familia no Bairro Bela Vista foi implantada em terreno retangular, localizado na Rua
Presidente Kennedy (rua pavimentada — frente), esquinas com as ruas Guisepe Testa e

Carlos Suella.

A Unidade de Atencado Primaria a Saude trata-se de um projeto Padrdo da Secretaria de
Saude do Estado do SESA/ES, que contemplam os seguintes ambientes: Recepg¢ao /
Espera, Inalacao coletiva, Coleta / Observagao, Imunizacao, Curativos, Inalacéo coletiva,
Sala de atividades coletivas, Farmacia,Triagem, Fisioterapia, Consultério Odontoldgico 3
equipes, Banheiros PNE, Consultério Indiferenciado, Consultério com banheiro, Sala de
Lavagem e Descontaminagdo, Sala de Esterilizagdo, Almoxarifado, DML, Copa,
Circulagdo, Administragdo, Agentes / Reunides, Banheiros funcionarios, Jardim interno,
Area técnica / Caixa D'agua, Abrigo de residuos (que sera adaptada para central de gases)

e Area tecnica gases (que sera adapatada para Central de Ar e Vacuo Otondolégico).

Na parte externa foram implantados ambientes para depdsito de residuos hospitalares e

comuns.

A tabela abaixo apresenta detalhes da caracterizagao da edificagéao.
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QUADRO DE AREAS
TERRENO ARER| N2}
AREADO TERREMC TOTAL NCLUSNVE CALCADA 200585
AREADO TERREND ESF BELAVISTA 1.800.00
AREA CONSTRUIDA AREA|MZ}
EAMENTS TERRED 26024
=
|DEPOSITO RESIDUD! 15329
TOTAL DA AREA CON STRUIDA 29563
AREADE UR BANIZAGAD AREA
PISO INTERNO EMBLOCO INTERTRAVADD [PAVES) 888 a7
CALCADA EXTERNA 47 s8
CALCADA MNTERNA 250
TRECHORECUC DERLA 81,52
TOTAL DA AREA UR BANIZACAC 1.301 .28
AREAPA 5615M0
JARDIM T 3L
JARDIM 02 an
JARDIM O3 2%
JARDIN 04 1.9
JARDIMES 7350
JARDIM 08 88
JARDIMO7 83
TOTAL DA AREA PAISAGISMO 18442
ESTACIONAMENTO
VAGAS DE VEICLLOS F2)
VAGA DOSO 2
VAGAPCD 2
[vaGs LoTD
VAGA BICICLETA 13
WVAGA ANBLULANCIA, | 1
CARGAE DESCARGA
RESUMO QUADRO DE AREAS/ INDICES URBANISTICOS

AREATOTAL DD TERREND () 1500,00
AREACCNSTRUDA [m7) 49583
TAXADE OCUPAC AD [rrf) 27.54%

£ DE APRCVEITANENTS 2754%
AREAFERMEAVEL () 184,42
TAXADE PERMEABLIDADE % 10.80%
AREADE URBANEAC A0 () 130128
AREADE PASAGEIMD [m) 124 52

Quadro de areas — Unidade de Atengéo Primaria a Saude
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Implantagao — Unidade de Atencéo Primaria a Saude

Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed. Central, 12 andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.

Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 | website: www.danengenharia.com.br
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A edificacdo nova da Unidade de Saude foi concebida com fundagao direta, com sapatas

em concreto armado, estruturas em concreto armado e alvenaria tradicional.

As fundagdes deverdo ser executadas de forma a n&o abalar as construgdes vizinhas de
modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da contratada, quer sob o ponto de
vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificagbes,

tomando-se assim todas as precaugdes necessarias antes do inicio dos servicos.

A obra de Construcao da Unidade de Ateng¢ao Primaria a Saude Padrdo SESA/ES - 3
Equipes de Saude da Familia no Bairro Bela Vista devera ser efetuada de forma a atender
normas de Corpo de Bombeiros, acessibilidade e normas de instalagbes hidrossanitario,
elétrica, instalagdes de gas, incéndio, cabeamento estruturado, seguranca e climatizagao, e
demais normas técnicas vigentes para os diversos subsistemas da edificacdo, e

obedecendo as boas técnicas de engenharia.
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CONDIGCOES DE GERAIS DE EXECUGAO:

A obra serd executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural,
elétrico, hidrossanitario, incéndio, cabeamento estruturado, impermeabilizacao,
climatizagéo, caderno de encargos e especificagdes, memoriais descritivos e planilha de

orgcamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serédo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas)

horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES antes de sua aquisicdo. Para tanto, a empresa contratada para a obra
solicitara a aprovagdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos
técnicos e especificacbes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz — ES definicdo em 05
(cinco) dias uteis apds a apresentacdo dos referidos materiais através do protocolo da

Prefeitura Municipal de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o

melhor acabamento possivel.

Para execugao da obra compreenderao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as
despesas diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais,

seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais

respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo

com o projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser

efetuado conferéncia de medidas no local para a obra vizinha ja edificada.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servigos,

durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.


http://www.danengenharia.com.br/

m‘ Pagina 6 de 116

Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalacbes em questao.

Para execucao da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execug¢do. O horario de execucao da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados,
para cumprir 0 prazo estipulado para a entrega da obra de 360 (trezentos e sessenta)
dias corridos, sem tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo

de atraso injustificavel.

Durante a execugédo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto
a higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na
obra e utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizagao de
andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de protecao com fornecimento do

material necessario.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remoc¢ao de sobras,

entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucao
dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos
ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para
melhores esclarecimentos ou orientacao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre

por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Ap6s o término dos servigos em questao, a contratada devera fornecer copia (02 vias), em
papel e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) 8 CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
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propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugéo deste objeto,
for causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgcamento proposto
pela Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de
energia e agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal
e material, locagao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e
dobra de ferro, bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacao de placa
da construtora e dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o

andamento normal da obra, e demais exigéncias dos érgaos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: cépias heliograficas e xerograficas, as taxas
de licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo
no INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua concluséo,
cadastramento da obra na Prefeitura, licenca para execucdo da obra, baixa na PMA
(Prefeitura Municipal de Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com
vigéncia minima igual ao prazo de vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo

ap6s a assinatura do contrato de execug¢ao da obra.
Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdo também ser consideradas as corre¢des e apresentagdo de projetos atualizados

das instalagdes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusido da obra

Ao final dos servigos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e
demais 6rgaos competentes, providenciando a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os

demais documentos necessarios para a regularizagdo da obra.

Apresentacdao do Alvara do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitario, Alvara de

montagem da plataforma vertical, Alvara de funcionamento da plataforma vertical.

Habite-se sanitario, devera ser protocolado processo especifico para aprovacao de
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projeto hidrossanitario, apés arquitetura aprovada (quando necessario).
A calcada devera estar executada conforme projeto aprovado.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para

licenca de instalagao da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar cépias dos contratos das Licengcas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao
final dos Residuos de Construcao Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitagdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagbes de escavacdo, terraplenagem e
empréstimo. As licencas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitacdo). A
CONTRATADA devera também solicitar licenga junto ao 6rgdo competente para a

supressao das arvores existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboracdo do Plano de Ac¢ao para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Acao
para movimentacado de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas,
veiculos e afins durante a implantacido do empreendimento, visando minimizar os impactos
gerados, principalmente nas fases de fundacdo e estrutura. Nas fases citadas e também
nas de execucao de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de
local reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos,
bem como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos
para elaboracdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracao

direta da obra.

Toda e qualquer alteragdo metodolégica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteracdo por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de
analise da SEMMA, o6rgao da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua

concordancia.

Alvara de execucdo de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberagéo da execugao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orgamento proposto pela CONTRATADA:

e 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo

de 5 anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);
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Os

1 (um) Técnico de Seguranga — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);
e 1 (um) Técnico de Edificagdes ou de Estradas - periodo integral,

e 1 (um) Técnico/Engenheiro de Planejamento - periodo parcial (minimo de 15 horas

semanal);
¢ 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;
¢ 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral,
¢ 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;

profissionais envolvidos na administragao local da obra deverdo possuir experiéncia

comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas

semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigos especificados e listados a

seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgamentaria

anexa, que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificagbes, cujos

documentos técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de

engenharia se completam:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Servigos Preliminares;
Instalacao do Canteiro de Obras;
Movimento de Terra;

Estruturas (infraestrutura e superestrutura);
Paredes e Painéis;

Esquadrias de Madeira;
Esquadrias Metalicas;

Vidros e Espelhos;

Cobertura;

Impermeabilizagao;

Tetos e Forros;

Revestimento de Parede;

Pisos Internos e Externos;

Instalagdes Hidrossanitarias;
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15. Instalagbes Elétricas;

16. Outras Instalacoes;

17. Instalagbes de Incéndio

18. Aparelhos Elétricos;

19. Aparelhos Hidrossanitarios;

20. Pintura;

21. Gases Medicinais

22. Servigos Complementares Internos;
23. Servigos Complementares Externos;
24. Tratamento, Conservacgao e Limpeza;

1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolico retir

Deverao ser executadas demolicdes e retiradas necessarias na area a fim de serem

executados todos os servigos necessarios para a construgao da obra.

Antes de ser iniciada a demolicao, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servico, as
linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua, gas, e as canalizagbes de esgoto e
escoamento de agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinagcbes das empresas concessionarias locais e reparticbes publicas

competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicido deverdao ser examinados, prévia e

periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e

posteriormente retirado da obra como entulho.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendag¢des com relagdo a segurancga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -

Contratagao, execugao e supervisao de demoligbes.

Locacao
A locacéo da obra consiste na execucao da locacdo de todos os elementos necessarios a

perfeita implantacdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente

habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia
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estabelecidos pela CONTRATANTE, lan¢cando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e

niveis imprescindiveis a fiel execugéo da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

Para execugdo da locagdo da obra com gabarito em madeira, devera se construir o

gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura

minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante
pregos cravados no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos s&o
marcados com linhas esticadas, essas linhas marcardo os cantos ou os eixos dos pilares

assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

Além dos servicos de locagdo de obra, seguem abaixo os servigos relacionados que

deverao ser realizados por equipe de topografia:

- locagao de escavacao, corte e aterro de movimento de terra;

- locacao de elementos estruturais, incluindo fundacgdes;

- locagao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

- implantacao de marcos topograficos;

- transporte de cotas por nivelamento geométrico;

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
- verificagao da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel;

- levantamento de distancias, cotas de nivel, areas e volumes, inclusive de aterro e

escavacao.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério
dos levantamentos topograficos, composto de uma breve descricdo das atividades

desenvolvidas e de planilhas de calculo, cadernetas de campo €, se necessario, desenhos.
2. INSTALA(;AO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracdes para

maior, sem 6nus para o municipio.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendag¢des com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientacoes sobre protegdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de
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Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT.
Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma
do CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos 6rgaos

competentes, no padrao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.
Andaimes

A montagem dos andaimes fachadeiros devera ser feita antes dos servigcos de confecgao
das féormas do pavimento a ser concretado, acabamentos/ pinturas de fachadas superiores
a 12 metros de altura, sendo que a montagem correta dos andaimes deve incluir o
nivelamento, contrapinamento, estaiamento, estroncamento e o revestimento com tela de
arame galvanizado da 12 plataforma até 2 metros acima da ultima plataforma de trabalho.
Ao nivel da primeira laje e posteriormente em todo o pavimento onde estiver sendo
desenvolvido o trabalho, o andaime fachadeiro devera estar totalmente forrado e com
rodapé e escada de acesso a sua plataforma. Nao devera ser permitida a retirada de
pecas estruturais do andaime, que poderao provocar a sua desestabilizacao e/ou reduzir a

sua eficacia na prevencao de acidentes.

Os andaimes apoiados, para a execucao de servicos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverao ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de
servigo (gesso, pintura) e esta nao oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a

outro.
Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverao ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao devera haver

espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.
Tapumes

E obrigatdria a colocagdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de

construgao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servigo.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de

2,20m (dois metros e vinte centimetros) em relagao ao nivel do terreno.

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado o croqui
orientativo de canteiro de obras e planilha orgamentaria no qual indica as instalagbes
minimas para o canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes,

podendo a CONTRATADA adequar os barracées para maior, sem 6nus para o municipio.
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No isolamento da obra com implantagcao de tapumes é considerado também a execucao

de trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverao ser obedecidas todas as recomendag¢des com relagdo a seguranca do trabalho,

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Barracoes e demais instalagées provisorias

As instalagdes provisorias de canteiro de obra deverao conter:

Barracao para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compensado
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento

6mm, incluindo ponto de luz e caixa de inspegao, conforme projeto (2 utilizacoes)

Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm,

inclusive ponto de luz, conforme projeto (2 utilizagbes)

Barracido para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de

6mm, inclusive ponto de luz, conforme projeto (2 utilizagdes)

Refeitério com paredes de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de fibrocimento de 6mm, incluindo ponto de luz e caixa de

inspecgao (consumo de 1.21m2/func./turno), conforme projeto (2 utilizagao)

Unidade de sanitario e vestiario para até 20 funcionarios, area de 18.15m2, paredes
de chapa ompensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura de
fibrocimento de 6mm, inclusive instalacdo de luz e caixa de inspegao, conforme

projeto (2 utilizagdes)

Galpao para serraria e carpintaria area 12,00 m?, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto e cabo de alimentacdo da maquina, conforme projeto

Galpao para corte e armacao com area de 6.00m2, de pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conforme projeto (2 utilizagcoes)

Rede de agua, com padrdo de entrada dagua diam. 3/4", conforme especificagao
Cesan, incluindo tubos e conexdes para alimentacdo, distribuicdo, extravasor e

limpeza, consumo padréo a 25m, conforme projeto (2 utilizagbes)
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e Rede de luz, incluindo padréo de entrada de energia trifasico, cabo de ligagédo até
barracbes, quadro de distribuicdo, disjuntores e chave de forga (quando
necessario), consumo de 20m entre padrao entrada e QDG, conforme projeto (1

utilizacao)

o Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligacéo entre

caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizacido)
3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno recebera na fase inicial da obra os movimentos de terra necessarios de forma a
atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem, bem como
movimentos de terra necessarios a perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e
das obras de edificacbes, muros e muretas, passarelas/escada e rampas, entre outras a

serem executadas.

Caso a fiscalizagao julgue necessario, no final da execugédo dos servigos de urbanizagao
(base das pavimentagdes em geral, caladas/passeios, passarelas e paisagismo externos),
execugoes das bases dos pisos das obras de edificacbes, entre outros pertinentes, o
terreno pode ser ajustado com escavagdes e reaterros para atender os niveis finais do
projeto de arquitetura, além de eventuais corre¢cdes e ajustes nos taludes, apds

conferéncia dos niveis do terreno.

Todos os servicos de aterro e reaterros, manual e/ou mecanico, deverao ser
acompanhados por rigoroso controle tecnolégico (ensaios e testes), conforme a ABNT e

executado por empresa especializada.

A escavacado manual para a execucao da infraestrutura, reaterros das fundacoes e aterro
com solo e/ou areia, bem como compactacao de aterro, deverao ser executados de acordo

com as Normas Brasileira, com os critérios minimo a seguir.
o Material sem detritos vegetais;

o Nao sera permitida a utilizagcado de aterro com entulho, terra em decomposi¢gao ou

misturada com materiais organicos.

o Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura minima de 15 cm e
maximas de 25 cm (verificar a indicagdo da prescrigdo técnica e normas tecnicas),
convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com

equipamento mecanicos;

A escavagao manual e mecanizadas deverao ser executados de acordo com as Normas

de seguranca do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras.
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Terraplenagem

De modo geral, os movimentos de terra deverdo ser realizados na execucdo da
infraestrutura e para atender os niveis finais dos Projeto de Arquitetura e de

Terraplenagem e devendo ser executados os seguintes servigos de movimento de terra:

- Escavagao manual de material de 1?2 categoria: trata-se do servigo necessario a execugao
de cavas de fundacdo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sdo de
pequena monta so6 viavel de execugao de forma manual. Medigao de praxe sera o volume
geométrico em m® da cava de fundagdo, com apresentagcdo de croquis da cava de

fundacao.

- Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm: trata-se do servigo
necessario para o reaterro final das cavas de fundagao, utilizando a prépria terra da
escavacao, umedecida, cuidando para n&do conter pedras de dimensdes superiores a 5 cm,
de forma a atingir a densidade e compactacido homogénea aproximadas do terreno natural.
Medi¢do de praxe sera o volume geométrico em m?® da area escavada, excluindo-se o

volume de concreto das pecas estruturais

- Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do

material para a atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura.

- Remocéao do material decorrente das escavacodes: trata-se do servico necessario a retirar
da obra (bota fora) o material proveniente das escavag¢des executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior a 10 km, a medi¢ao do referido

servico sera:

o De material de 12 e 22 categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo

cascalho) = sera o volume escavado.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demolicbes: trata-se do servico necessario a retirar da obra
(bota fora) o material proveniente de capina e limpeza do terreno/demoligées executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 10 km. A

medic¢ao do referido servigo sera igual ao volume escavado.

Esgotamento de valas

Caso seja necessario, deve ser considerado esgotamento com moto-bomba das cavas de

fundacao.

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis

finais do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessarios a
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perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de edificagbes/muros e

muretas a serem executadas.
4. ESTRUTURAS

A execucado das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os
projetos estruturais, memoriais, especificagdes e planilha orcamentaria. Os servigos
estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo

satisfazé-las integralmente.
Infraestrutura

As fundacgbes deverao ser executadas de forma a ndo abalar as construcdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da CONTRATADA,
quer sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser
verificado e registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas
edificagdes, tomando-se assim todas as precaucgdes necessarias antes do inicio do

estaqueamento, quando for o caso.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratdrio
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e

02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m? de concreto.

O concreto utilizado para os blocos de fundagao, vigas baldrames, lajes de piso e pecas
pré-fabricadas devera obedecer ao trago indicado no projeto. A impermeabilizacao das
lajes de piso e vigas de fundagdo devem ser executadas conforme projeto de

impermeabilizacao e estrutural, assim como as etapas de concretagem

Deverao ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.

O traco obedecera a resisténcia minima de 20, 25 e 30 MPa ou mais, conforme indicado no

projeto.

Superestrutura

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e

02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverao ser feitos ensaios de determinagédo da resisténcia a tragdo de ago utilizado na

estrutura.

O trago obedecera a resisténcia minima de 25 e 30 MPa ou mais conforme indicado no

projeto.
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Todas as lajes deverao ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso

controle de espessura e planicidade.
Observagoes Gerais:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundagdo, essa devera ser retirada
por processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e

quatro) horas.

Todas as cavas de fundacgéo deverao ser convenientemente apiloadas para receber lastro
de concreto fck 300 kgf/lcm? com 5,0 cm de espessura antes da colocagdo de formas e

ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescricbes
das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de fck = 30 MPa. Para melhor
desempenho do concreto armado e maior vida util este devera ter os seguintes
cobrimentos minimos da armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3,0 cm,

fundagdes = 5,0 cm.
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverdo ser da melhor qualidade.

Na execucao das formas deve-se considerar a reproducao fiel do desenho, a adogao de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao
langamento do concreto, furos para passagem das tabulag¢des, vedagao, limpeza e uso de

madeira de boa qualidade.

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posi¢do correta das barras, armagao e recobrimento,

sendo, portanto, utilizado ago CA-50.

No amassamento, langcamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrigdes
das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e

resisténcia, verificando-se:
1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o langcamento do

concreto;
3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;
4. A posicao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;
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6. O transporte e o langcamento do concreto, a fim de evitar a segregacédo das misturas ou
perdas de seus elementos.

5. PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de vedagao
Constam do referido subsistema os seguintes servigos:

o Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, juntas de 12 mm e espessura

das paredes, sem revestimento, de 10 cm;

e Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, com resisténcia minima a
compressao de 2.5 MPa, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada CH1
e areia no tragco 1:0.5:8, espessura das juntas 10mm e espessura das paredes, sem
revestimento 14cm

e Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm,

assentados com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual

o Aplicacdo de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15,

largura 7,5x50cm de comprimento entre pilar e alvenaria;

o Execugdo de enchimento em argamassa de cimento, cal e areia para tubulagbes

verticais, incluindo tela de amarracao, medido pela face externa do revestimento;

Vergas e contravergas

Nos vaos nas alvenarias para instalagdo de janelas e basculas, portas e portdes, cobogos,
bem como para as estruturas de contraventamento (pilaretes e cintamentos) nos panos de
alvenarias como: platibandas de cobertura, vaos livres entre pilares ou maior que 3 m, ou
em alturas livres sem vigas maior que 3 m, deverdo ser executados vergas e/ou
contravergas em concreto armado fck = 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m3:

forma de chapa compensada, ago CA 50 até 3/8” = 60 kg).
Materiais

Os materiais serao de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces
planas, sem fendas e dimensbes perfeitamente regulares. Se necessario, especialmente
nas alvenarias com funcao estrutural, os blocos serao ensaiados de conformidade com os

métodos indicados nas normas.
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O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no
projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perimetro do bloco,
cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro
redondo. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagao das camadas de

argamassa.

O assentamento sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia,
espessura das juntas 10 mm, quando nao especificado no projeto ou pela Fiscalizacdo. A

critério da Fiscalizagao, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Os vaos de esquadrias serao providos de vergas, quando nao situados imediatamente
sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os parapeitos,
guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias ndo encunhadas na estrutura

deverao ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicagéo do projeto.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao

podera ter contato com solo.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.
Alvenarias

As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10 (dez) furos, bem
molhados antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e

aprumadas, com juntas na espessura de 10 mm.

Devera ser executado enchimentos em alvenaria para envelopamento de tubo de queda de
agua pluvial, de tubo de queda de esgoto, prumada hidraulicas, elétrica entre outras
instalagdes, utilizando revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3

e tela galvanizada.
Alvenaria de Blocos Ceramicos Furados

Materiais
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Os tijolos de barro maci¢cos ou furados serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam,
isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar
arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensbes perfeitamente regulares. Suas
caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacbes das Normas NBR 7170 e NBR

8041, para tijolos macigos, e NBR 7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de blocos ceramicos furados deverdo ser executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes em todo o perimetro do tijolo, cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As
juntas serdo rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serao umedecidos antes do

assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos ceramicos sera executado com argamassa de cimento, cal em
pasta e areia, no trago volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizagdo, podera ser utilizada

argamassa pré-misturada.

As alvenarias de vedacdo deverdao ser encunhadas no encontro da alvenaria com a
estrutura de concreto armado do pavimento superior (vigas ou lajes), podendo ser

executada nas seguintes opgdes:

a) Sistema tradicional de encunhamento com tijolos de barro cozido inclinados,
assentados com argamassa mista 1:0,5:4,5 a 5,5 nas estruturas mais rigidas, 1:2:9 a
11 nas estruturas relativamente flexiveis), que se bem executado (prévio chapisco do
concreto, necessaria pressdo no assentamento), para assegurar adequada aderéncia
entre alvenaria e estrutura, funcionara como um "colchao de amortecimento" para que
as deformagdes da estrutura ndo introduzam tensdes consideraveis na alvenaria de
vedacdo. Para tanto devera ser deixado um espaco de 15cm entre a alvenaria e a viga

ou laje para a execugdo do encunhamento.

Nesta situacdo as alvenarias e o encunhamento tera a espessura da alvenaria
constantes do projeto de arquitetura, sendo a ultima fiada sob vigas ou lajes, assente
com tijolos comuns em forma de cunha, devendo para isto, o restante da alvenaria
estar assente e a argamassa de assentamento completamente curada 08 (oito) dias

no minimo. Preferencialmente aguardar 3 semanas entre o assentamento da alvenaria
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e a execugao do encunhamento e apos a conclusdo de toda a estrutura de concreto

armado.

Sistema alternativo com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:3 a4 e
aditivo expansor ou argamassa expansiva pronta — para estruturas pouco deformavel.
A argamassa expansiva € uma mistura seca comprada pronta em sacos de 50 kg. No
canteiro de obras é adicionada agua, em quantidade definida pelo fabricante, sendo
trabalhada em betoneira, em argamasseira ou manualmente, por alguns minutos. A
folga a ser deixada entre a alvenaria e a estrutura sera de 2 a 3 cm e devera ser
preenchida em cada um dos lados com uma colher de pedreiro. O excesso devera ser

retirado com a propria colher.

Para a execugdo do encunhamento, a alvenaria deve ter sido concluida ha no minimo
14 dias, e a superficie deve estar totalmente limpa, sem qualquer tipo de pé, déleo,
eflorescéncias ou outros materiais que prejudiquem a aderéncia. O encunhamento
deve ser realizado de cima para baixo, com intervalo minimo de 24 horas entre os

pavimentos, de maneira a dar tempo para a estrutura se deformar.

Cabe observar que o sistema alternativo de "aperto” com argamassa nao apresenta as
mesmas potencialidades de aderéncia e capacidade de acomodag¢do, ndo sendo,
portanto, recomendado no caso de estruturas muito flexiveis. O desempenho desse

encunhamento pode ser otimizado por:

- modulagao vertical da alvenaria, garantindo folga em torno de 2,0 / 2,5 cm entre o

topo da parede e a base do componente estrutural;
« prévio chapisco do concreto, execugao retardada do encunhamento;

« emprego de "massa podre" (argamassa mista 1:3:12 a 15) em excesso, com

adequada pressao no assentamento e com refluxo da argamassa.

No caso de estruturas com deformabilidade muito pequena, o emprego de aditivo
expansor podera melhorar o desempenho da junta/encunhamento, recomendando-se
nesse caso o0 emprego de argamassa de cimento e areia (traco 1: 3 a 4) e simulténea
utilizagcao de aditivo plastificante. Alternativamente, podera ser empregada argamassa
de cimento e areia (1:3 a 4) bem seca (consisténcia de "farofa"), fortemente apiloada

no interior da junta.

Em qualquer das opgbes da estrutura a superficie de contado do concreto (viga ou laje)

devera ser chapiscada para melhorar a aderéncia da argamassa de encunhamento ou dos

tijolos macigos de encunhamento. Podera a critério da fiscalizagao ser utilizado o “chapisco

rolado”, constituido de uma mistura seca em pé a base de cimento, polimero, agregados
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minerais e aditivos, comprada pronta em sacos e misturado com agua no canteiro de

obras. Na aplicacao, utiliza-se um rolo de 13, para criar textura.

A empresa contratada devera atentar para a avaliacdo da deformabilidade da estrutura
para a execucdo de uma das opcdes acima descritas cabendo sua inteira responsabilidade

na escolha e adocao do processo construtivo.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao

podera ter contato com solo.

Nos vaos de esquadrias serdo providos de vergas em concreto armado, quando nao
situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto,
com altura minima de 20 cm, espessura de conforme a espessura da alvenaria,
ultrapassando o vao em no minimo 25 cm para cada lado, e conforme normas técnicas
para de execugao de alvenarias. Quando os vao forem muito proximos recomenda-se que
as vergas e contra vergas nao sejam interrompidas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos,
platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura

deverao ser executadas cintas de concreto armado.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.
Blocos de Concreto
Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idbnea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de
moldagem, como fendas, ondulagbes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas,
faces planas e dimensbes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto.

Deverao apresentar resisténcia minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

- Classe A - blocos com fungéo estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou

abaixo do nivel do solo: fck > 6,0 MPa;

- Classe B - blocos com fungéo estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo: fck > 4,0 MPa;

- Classe C - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo (recomendados blocos M10 para edificagdes com no maximo 1 pavimento,
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blocos M12,5 para edificagbes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para

edificagdes com no maximo 3 pavimentos): fck > 3,0 MPa;

- Classe D - blocos sem funcéo estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo: fck > 2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a

evitar quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes.
Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de

argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no
mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarracbes das
alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com

as indicacbes do projeto ou Fiscalizagao.

Os blocos de concreto cheio deverao ser preenchidos com concreto com resisténcia

minima a compressao de 15 MPa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de
comprimento (minimo), colado com adesivo estrutural de base epoxi, penetrando cerca de
4 cm na estrutura para elementos de contencao, elementos de partida de alvenaria em

lajes de concreto armado, elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Apdés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,

com nova aplicagdo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de
modo a verificar a locagcdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.
6. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todas as esquadrias de madeira (portas) deverdo ser executadas rigorosamente de
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acordo com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates

da esquadria.
E ri P M ir
Materiais

A madeira utilizada na execugao de esquadrias devera ser seca, isenta de noés, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serao recusados todos os elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeigdes ou

confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Os adesivos a serem utilizados nas juncbes das pecas de madeira deverao ser a prova
d’agua.
As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e

isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, ndo serao forgcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensobes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retragdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabegcamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificagcao de

projeto ou orientacao do fabricante da esquadria.

As esquadrias serao instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular,
de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates
das guarni¢cdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados
de conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradigcas deverao ser
instaladas em rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de

modo a se obter uma superficie acabada uniforme.

Apols a execugdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e

quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Recebimento
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Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o
formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto.
Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagdo das

ferragens.
Ferr n
Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificacbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens serao
fornecidas juntamente com os acessoérios, incluindo os parafusos de fixacdo nas

esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacao da esquadria a que se destinam. Em cada
pacote serao incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes e parafusos

necessarios a instalagao nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de

modo a evitar quaisquer danos e condig¢des prejudiciais.
Processo Executivo

A instalagao das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos
ou encaixes para as dobradigas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham
a conformacao das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducédo de

esfor¢os nas ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serao protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de

modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagbes

de projeto, bem como o ajuste, fixagao e funcionamento das ferragens.
7. ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias metalicas dever&o ser executadas rigorosamente de acordo com 0s
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverao
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates,

sem que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a


http://www.danengenharia.com.br/

m‘ Pagina 26 de 116

anodizacao do aluminio.
P Porto r Ferr
Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverao respeitar as indicacdes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacdo e defeitos de fabricagdo. Os perfis,
barras e chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdao isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverao
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos

indicados no projeto.

A associacido entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo, devera
garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre
que possivel, a jungdo dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se
rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com
lixas de grana fina. Se a sua utilizacdo for estritamente necessaria, a disposicao dos

rebites ou parafusos devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As secdes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que,
apos a colocacgdo, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagbes e
ajustes das esquadrias serado realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou
parafusos com porcas deverao liberar folgas suficientes para o ajuste das pegas de juncéo,
a fim de ndo serem introduzidos esforcos nao previstos no projeto. Estes furos seréo
escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de
servigco, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecénicas, vedado a utilizacdo de

furador manual (pungéo).

Os perfilados deverado ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de
emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e
asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias

deverao ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢ao de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes moveis das esquadrias. Todas as partes moveis serao providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,

impedindo a penetragdo de aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a

evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago,
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zinco e cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, ndo serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensobes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao
instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou
elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e
pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armacgdes ndo deverao

ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure
plasticidade permanente. Apds a execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas,

removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Esquadrias de Aluminio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao respeitar as indicagoes
e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de
aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos
de superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias de

resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas
com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastdmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como

metalizagdo a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢ao de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes moveis das esquadrias. Todas as partes moéveis serao providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,

impedindo a penetragdo de aguas pluviais.

Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o
local de assentamento serdo realizadas por soldagem autdégena, encaixe ou auto

rebitagem. Na zona de solda nao sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da
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superficie ou alteragao das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecéanica das pecas.
A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a

perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizagao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagdes de pecgas
de aluminio. Se a sua utilizagao for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma

liga metalica das pegas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagbes de pecas de aluminio e ago serdo de ago cadmiado
cromado. Antes da ligagao, as pecas de ago serdo pintadas com tinta a base de cromato
de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser
perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferengas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas

serdo vedadas com material plastico antivibratério e contra penetragao de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecgas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e

polimento mecanico.

O transporte, armazenamento € manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o aco,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apds a fabricagao e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar

danos nas superficies das pecgas, especialmente na fase de montagem.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, ndo serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao
instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizagdo ou
pintura, conforme especificagdo para cada caso particular. As armagdes nao deverao ser

distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vdo ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composigcdo adequada, que |he assegure

plasticidade permanente.

Apoés a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicagcdo de

vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execugéo dos servigos e obras,
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por ocasido da limpeza final e recebimento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o
formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto.
Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagdo das

ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries, serao submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao,

de conformidade com as especificagbes de projeto.
8. VIDROS E ESPELHOS

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de aluminio deverdo ser fixados com
borracha vedante (para barrar a entrada de agua e poeira e impedir a trepidacdo dos
vidros causada pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na
NBR 13756 — Esquadrias de aluminio — Guarnicao elastomérica em EPDM para vedacéao —

Especificacdo, onde normatiza que “toda borracha vedante deve ser de EPDM’.
Vidros
Materiais

Os vidros serao de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a
que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura

uniforme. Os vidros deverao obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os
componentes da vidracaria e materiais de vedacao deverao ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com

as etiquetas de fabrica, até a instalagéo e inspec¢éo da Fiscalizagéao.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocagdo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas,
com contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem
conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As
bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem

irregularidades.
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Processo Executivo

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdao ser limpos, de modo que as

superficies fiquem isentas de umidade, d6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.
Colocagao em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serao colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia
de Y4 do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacéo,
os cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de
espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique sera aplicado sobre todo o

montante fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressao,
contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete,
com espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera
recortado o excedente do material de vedacdo, com posterior complementagcdo com

espatula nos locais de falha.

Para a fixagao das placas de vidro nos caixilhos, também poderao ser usadas gaxetas de
neoprene pré-moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Apés a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre o0 encosto da gaxeta, sera
aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera
colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressado, juntamente com a montagem do

baguete.

Vidros Especiais

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragbes necessarias a instalagdo seréao
definidos e executados na fabrica, de conformidade com os as dimensdes dos vaos dos
caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas.
Deverao ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixagao, tratamento nas bordas

e assentamento das chapas de vidro.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de

modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedacdo das esquadrias.
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9. COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme

prescricdo do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixacdo e vedacéo.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessoérios a perfeita

instalacado das coberturas com telhas de fibrocimento e para fixacdo dos rufos metalicos.
Estrutur. Telh
Estrutura de Madeira

A estrutura da cobertura devera ser madeira de lei seca, de primeira qualidade, completa
de ripas, caibros, pontalete, contraventamentos e escoras, normatizada, com procedéncia
comprovada, isento de nos e deformacbes nas pecas, com emprego de protegao
cupinicida, com sec¢des e espagcamentos de acordo com o projeto e de acordo com o

manual de fabricacdo e montagem das telhas.

A estrutura de madeira de lei sera do tipo pontaletada e apoiada sobre lajes de concreto

armado para telha do tipo fibrocimento ondulada.
Telhado
Materiais

- Cobertura telha termoacustica tipo telha/telha ago galvalume trapez. 40, e=0.43mm,
pintura da face superior e inferior na cor branca, incl. acess. Fix. Nucleo em

poliisocianurato-"PIR" (inje¢ao cont), e=20mm, ref. Isoeste ou equivalente

As telhas serdo de procedéncia conhecida e iddénea, com superficie polida, cantos
retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensobes

obedecerao as especificagdes de projeto.

O armazenamento sera realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaco
suficiente para a ventilagao entre as pecas, de modo a evitar o contato das extremidades
com o solo. As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixagdo serdo acondicionados em

caixas, etiquetadas com a indicagdo do tipo e quantidade e protegidas contra danos.
Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentagdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serao realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos

ventos predominantes. As telhas serao fixadas as estruturas de sustentacdo por meio de
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parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os

detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas
do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacao.
Serdo obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em funcdo da

inclinagdo do telhado.

O transito sobre o telhado somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira

adequadamente apoiadas nas telhas.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacio, de
modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e

beirais, bem como a fixacado e vedacao da cobertura.
Rufos e Calhas

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria e telhas de
fechamento laterais, devem receber rufos de concreto armado ou rufos metalicos, para

evitar infiltracbes de agua.
10. IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizagdo a ser aplicada em areas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos,
entre outras, devera ser realizada por firma especializada em servicos de
impermeabilizacdo e devera apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos

servicos, apds a conclusao e testes dos servicos.
Preservagao da Impermeabilizagao

Deve-se impedir que a impermeabilizagao aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasiao da colocagcdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagédo em

época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizacdo, evitando danos provocados por manutencdo, desentupimento de ralos,

reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalagbes futuras ou modificagbes nas areas

impermeabilizadas, consultar o projetista para as devidas adequagdes.
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Recomendagoées:

Toda a tubulagdo de captacdo de aguas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto,
definido todo o diagrama de escoamento e drenagem de aguas. A bolsa dos tubos deve
ser instalada ao nivel da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calgos de

madeira, pedacos de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilizacao terdo rebaixo de 5,0 cm para
encaixe da regularizacdo, impermeabilizagdo, prote¢des e revestimentos. A altura deste
encaixe devera ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no
minimo, cerca de 30 cm acima do piso acabado ou do nivel maximo de terra previsto em

jardins.

Toda a tubulacédo de elétrica local devera correr sobre a impermeabilizagdo, assentada

sobre a protecdo mecanica.

As lajes a serem tratadas deverao ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros
da obra, sendo proibido o trafego de pessoal estranho aos servigos de impermeabilizacao.
Deverao ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina,

previamente, a flecha no vao.

Areas internas n&o impermeabilizadas, junto & soleira de portas deverZo ter nivel de piso
acabado ja definido previamente, para que se tenha condigbes de execugao dos arremates

de barreira estanque nestes locais.

As superficies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverao estar totalmente limpas,
isentas de incrustacbes de argamassas, restos de concreto e outros materiais

remanescentes de servicos de terceiros.

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serdo sempre construidas com tijolos macigos
ou blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente,

regularizadas com espessura de 1 a 2 cm.

A espessura minima da argamassa de regularizagdo em volta dos coletores de captagao
de aguas sera de 2,0 cm. A espessura maxima da argamassa sera de 6 cm. Nesses
coletores, a argamassa de regularizacdo devera ser rebaixada de 1 cm, formando uma

bacia com didmetro de 60 cm.
Controle na Execugao

O rigoroso controle da execugao da impermeabilizagcdo é fundamental para seu
desempenho, devendo o controle de qualidade do servico ser efetuado pela empresa

aplicadora e pelo engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade
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fiscalizadora designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizagédo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacao da estrutura para
receber a impermeabilizagcdo esta sendo bem executada, se o material aplicado esta
dentro das especifica¢gdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura,
consumo, tempo de secagem, sobreposicdo, arremates, testes de estanqueidade, método

de aplicagéo, protecdes, etc.
Recomendacgoes de Seguranga
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob agdo de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de

seguranca), mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

¢ Em ambiente fechado é obrigatério utilizar ventilagcao forcada e mascara semifacial

com filtro adequado para vapores organicos;

e Quando utilizar macgarico na aplicacdo do sistema impermeabilizante em local
confinado (fechado), para maior seguranga, o botijao de gas devera permanecer

fora do ambiente.
SISTEMAS UTILIZADOS DE IMPERMEABILIZAGAO

01 — Manta asfaltica atendendo NBR 9952/14, asfalto polimérico, espessura de 3 mm
reforcada com filme interno em polietileno, regularizagcdo da base com argamassa
1:4, espessura minima de 15 mm, prote¢cao mecanica com argamassa 1:4, espessura

de 20 mm e juntas de dilatagao.

Locais de aplicagao: Calhas, lajes descobertas.
Preparacdo do substrato.

Instalagoes Hidraulicas, Elétricas e Outras.

Os ralos, tubulagbes ou pegas emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de
forma a que seu possivel deslocamento ndo prejudique a impermeabilizagdo aplicada e

arrematada nestes pontos.

O diametro dos ralos deve ser no minimo 75 mm e devem estar distantes das paredes e
outras interferéncias pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar os

arremates da impermeabilizaco.

Devem ser evitadas presencas de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros
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materiais que possam interferir na fixagdo destas pecas, recomendando para a correta

fixagdo a utilizagdo de argamassa tipo grout ou aditivadas com polimeros acrilicos.
- Aderéncia

A preparacao dos substratos que recebam a impermeabilizacdo deve ser adequadamente
preparada para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizagao
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilizagao, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execucdo da regularizacao, deve ser feita uma limpeza na area removendo
pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,

pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustacgdes de oOleo, graxa, desmoldantes, residuos orgéanicos, caso haja, deveréo ser

removidos com lavadora de alta pressao ou jato umido de areia.

Os ninhos e falhas de concretagem sao pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuracao do concreto e expansao

das armaduras podem danificar a impermeabilizacao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regidoes
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas ap6s previa hidratacdo do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagdo, sua
funcao é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizacao, dar o adequado

acabamento a cantos e arestas arredondando-os.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do

produto.

Sobre a superficie horizontal umida, devera ser executada a regularizagdo com caimento
minimo de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de agua. A argamassa de
regularizagdo deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traco 1:4 de
cimento e areia média, utilizando agua de amassamento aditivo de emulsdo adesiva a
base acrilica, conforme prescricdo do fabricante para maior aderéncia ao substrato. Esta

argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura média de 2cm.
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Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traco 1:3,
seguido da aplicagdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, trago
1:4, utilizando agua de amassamento composta amassamento aditivo de emuls&do adesiva

a base acrilica, conforme prescri¢cao do fabricante.

Recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 m. Na regido dos ralos, crie um rebaixo de 1
cm de profundidade, com area de 40x40cm, com bordas chanfradas, para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacdo apds a colocacao dos reforgos previstos neste

local.
Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8 cm.

Nos vaos de entrada das edificagdes (portas, esquadrias, etc.), a regularizacido devera
avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos,
respeitando o caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos de
madeira ou degradaveis por acdo de umidade. Recomenda-se que as areas externas
tenham cota no minimo de 6 cm menor que as cotas internas, tanto no nivel da

impermeabilizacdo como no nivel do piso acabado.

Os ralos e demais pegas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a

executar os arremates.

Em reservatérios e piscinas, executar teste de carga plena de no minimo 72 horas, antes

da preparacao da superficie.
- Impermeabilizagao:
- Imprimagéao ou Primer:

Aplicar pintura primaria com a finalidade de favorecer a aderéncia do material constituinte
do sistema de impermeabilizacéo, a ser diluida na propor¢cao de 1:1 em volume para obter
maior penetracdo ou a ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-
definida. A aplicacdo devera ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de 14, consumo de
400 gr/m?, com secagem de +/- 04 horas, imprimar somente os locais que vao receber a

impermeabilizacdo, para n&o prejudicar a aderéncia da prote¢ao primaria.

O material da pintura primaria, ou imprimagao deve possuir viscosidade tal que favorega a
penetracdo no substrato, compativel tanto com a regularizagdo quanto com o

impermeabilizante e conforme prescrigéo do fabricante da manta.

Nota: E vetado o uso das pinturas de imprimag&o sobre substrato sujo ou umido, devendo
ser fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para execugao da

impermeabilizacéo.
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- Impermeabilizagao:

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a apds o aquecimento prévio da
superficie inferior da manta e substrato com o macarico. Esse macarico devera fornecer

calor suficiente para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher média de pedreiro, deve ser
executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma

melhor aderéncia entre as mantas.

As sobreposi¢des das emendas entre as mantas deverao ser de 10 cm e nas emendas de
topo 15 cm. Nestas regides, logo que as mantas forem aquecidas com o macarico,
deverao ser pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de forma a garantir a perfeita

vedagao nas emendas,

A massa asfaltica nas emendas quando pressionadas devem espargir € formar um

L]

“‘cordao” de asfalto entre elas. Apds executar a emenda total do trecho, deve ser feito o
biselamento da borda aparente. Aplicar um banho de asfalto, sobre todas as emendas para
reforco e correcdo de possiveis falhas de colagem da manta, observando-se que o asfalto
deve ser aplicado também nas sobreposi¢cdes e que haja excesso de asfalto, de modo a
garantir uma perfeita fusdo entre as mantas, resultando num corddo de asfalto sobre a

emenda.

Executar as mantas na posi¢do horizontal, subindo 10 cm na posigéao vertical. Alinhar e
aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na

horizontal. A manta devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado.

Teste de Estanqueidade.

Apo6s a execucdo da impermeabilizacdo, deve ser executado teste de estanqueidade por

pelo menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possiveis falhas na execugao.

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberagao da area para
execucao dos servicos posteriores. Em lajes, deve ser deixada uma lamina de agua de
pelo menos de 5 cm. Para que ndo ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser
colocados extravasores de seguranca que limitam o nivel d’agua, pois em caso de chuva
nao havera transbordamento. Apds o teste, devera ser emitido um documento assinado
pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsavel pela obra, juntamente com o

responsavel técnico pela impermeabilizagdo, com a finalidade de aprovar os servigos.

Camada Separadora

Aplicagdo de camada separadora entre impermeabilizacdo e a protecdo mecanica para
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impedir a aderéncia entre os mesmos, permitindo a livre e independente movimentacéo,
quer seja pela variacdo térmica ou pelos esforgos atuantes. A camada separadora deve

ser colocada em todas as superficies horizontais.

Camada separadora a ser utilizada sera em filme plastico de 24 micra de espessura,

conforme prescricao do fabricante.
Pr 0 Imperm ilizaca
- Protecao mecanica para superficie horizontal.

A protecdo primaria atua como camada de transi¢cao, distribuindo os esforcos e
amortecendo as cargas atuantes, tanto durante o periodo de construgdo, quando apds
término da obra. Para essas lajes, a protecdo primaria devera ser executada com

argamassa 1:5 cimento e areia, espessura de 1 cm.

Executar a argamassa de protecdo mecanica de cimento e areia trago 1:4, desempenada
com espessura média de 3 cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de
largura, preenchidas com argamassa betuminosa, traco 1:8:3 de cimento, areia e emulsio
asfaltica, conforme recomendacio do fabricante. Caso a protegdo mecanica seja 0 piso
final, executar juntas formando quadros de no maximo 2,00 m x 2,00 m, preenchido com

argamassa betuminosa conforme descrito.
- Protecao mecanica para superficie vertical.

Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia média, traco 1:3,
seguido da execug¢do de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, trago
1:4, espessura 3 cm. Utilizar agua de amassamento composta de emulsdo adesiva
conforme recomendacgao do fabricante. A argamassa devera ser armada com tela plastica,

subindo 10 cm acima da manta asfaltica.

02 — Manta asfaltica ardosiada, armadura de poliéster com espessura de 3 mm,
autoprotecao minaral, regularizagao da base com argamassa 1:4, espessura minima

de 15 mm, sem prote¢cao mecanica.
Locais de aplicagao: Rufos, lajes e chapim
Preparacao do substrato:

- Aderéncia

Os substratos que irdo receber a impermeabilizagédo deverdo ser adequadamente
preparados para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizagao
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilizacdo, perdendo a sua eficiéncia.


http://www.danengenharia.com.br/

m‘ Pagina 39 de 116

Antes da execucdo da regularizacdo, deve ser feita uma limpeza na area removendo
pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,

pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustagdes de Oleo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deveréo ser

removidos com lavadora de alta presséo.

Os ninhos e falhas de concretagem séo pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuracao do concreto e expansao

das armaduras podem danificar a impermeabilizag¢ao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, ndo retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas apoés previa hidratacdo do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagdo, sua
funcao é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagédo, dar o adequado
acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado e agua de

pressao o raio = 5 cm ou conforme indicado nos desenhos.

Essa camada devera ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizacdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica. A
espessura minima nao deve ser inferior a 2 cm. A regularizagdo podera ser suprimida
quando a estrutura portante for preparada no momento da concretagem, no que se refere

rugosidade da superficie, diminuindo o custo e uma etapa de servigo.
Impermeabilizagao:
- Imprimagao ou Primer

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primaria com a finalidade de

favorecer a aderéncia do material constituinte do sistema de impermeabilizacao.

Os materiais de impermeabilizagdo geralmente apresentam consisténcia tal que a
penetracdao nos poros e reentrancias da regularizagao é dificultada, podendo surgir
problemas de aderéncia. O material utilizado nas execugdes das pinturas primarias, ou
imprimacgao deve possuir viscosidade tal que favorega a penetragdo no substrato, e serem

compativeis tanto com a regularizagdo quanto com o impermeabilizante.

Para essas areas devera ser aplicado o primer asfaltico base agua fornecida pelo
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fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A aplicagdo devera ser com trincha,

vassoura de pelo ou rolo de 13, consumo de 400 gr/m?, com secagem de +/- 04 horas.

Nota 01: E vetado o uso das pinturas de imprimagdo sobre substrato sujo ou umido,
devendo ser fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para

execugao da impermeabilizacao.
- Impermeabilizagao

Aplicar a primeira manta asfaltica com espessura de 3 mm tipo Il aderida com utilizagao de
um macarico. Deve-se tomar a precaugao de reforcar os pontos criticos, os arremates e de

fazer o biselamento nas emendas
Teste de Estanqueidade:

Apos a execucdo da impermeabilizagdo, deve ser executado teste de estanqueidade por
pelo menos 72 horas somente nas lajes e calhas, para avaliar o desempenho do conjunto
e detectar possiveis falhas na execugdo. Caso aparecam bolhas de agua, essas deverao
ser pressionadas de modo a mostrar os pontos de falhas da soldagem. Caso sejam feitos
reparos, o teste deve ser repetido para posterior liberacdo da area e execugao dos outros

servicos.

Devera ser emitido um documento assinado pelo engenheiro, técnico ou pessoa
legalmente responsavel pela obra, juntamente com o responsavel técnico pela a

impermeabilizagao, com a finalidade de aprovar os servigos executados.
Protegcoes da Impermeabilizagao:
Esse sistema nao requer protecao mecanica.

03 — Resina termoplastica estruturada em pontos criticos com tela de poliéster

consumo de 4,0 kg/m?, impermeabilizagao com 4 demaos.
Locais de aplicagdo: Areas molhadas.

Preparacao do substrato:

- Aderéncia

Os substratos que irdo receber a impermeabilizagdo deverao ser adequadamente
preparados para proporcionar sua correta aplicagao. A falta de aderéncia da regularizagéo
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilizagéo, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execugao da regularizagdo, deve ser feita uma limpeza na area removendo

pontas de ferro, protuberéncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,
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pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustagdes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta presséo.

Os ninhos e falhas de concretagem séo pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragdo do concreto e expanséao

das armaduras podem danificar a impermeabiliza¢ao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regioes
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, ndo retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas ap6s previa hidratagdo do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizacdo, sua
funcao é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizacdo, dar o adequado
acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm

ou conforme indicado nos desenhos.

E fundamental que essa camada tenha um caimento minimo de 0,5%, sendo desejavel
que seja 1,0% em direcdo aos coletores de aguas pluviais ou aguas servidas conforme o

caso.

Essa camada devera ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizacdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica para
execugado de um mordente usado antes do langamento da argamassa de regularizagdo. A
espessura minima nao deve ser inferior a 2 cm. Grandes distancias entre os ralos
implicam em regularizagbes muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga
adicional e fissura de retragdo das argamassas, além de influir nos niveis de cotas finais.

Assim sendo, recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularizagdo podera ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no
momento da concretagem, no que se refere a inclinagdo e rugosidade da superficie,

diminuindo o custo e uma etapa de servico.
Impermeabilizagao:
- Preparacao da superficie

A superficie devera estar limpa, isenta de particula solta. Saturar a superficie com agua

limpa, utilizando uma trincha.
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- Preparacao da mistura

O material devera ser misturado na proporcdo em massa de 1 parte do componente A
(liquido), para 1 parte do componente B (pd). Adicionar o componente B aos poucos ao
componente A, misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min.,
obtendo uma pasta homogenia e sem grumos. O tempo de utilizagdo da mistura ndo deve

ultrapassar o periodo de 1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicagéo.
- Impermeabilizagao

Estando a superficie na condicdo de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demao,
aguardando a secagem pelo periodo minimo de 4 horas. Aplicar a 2°, 3° e 4° dem&o em

sentido cruzado, em camadas uniformes.

Nota 01: O reforco com tela de poliéster, nos rodapés, ralos e tubos emergentes, é feito
antes da aplicacdo do impermeabilizante. Aplicar nestes locais uma demao de resina
termoplastica e pressionar a tela de tal maneira que a resina passe pela malha da tela e
em seguida aplica-se outra demao por cima da tela, deixa o impermeabilizante curar e em

seguida impermeabiliza todas as areas.

Nota 02: O revestimento cerdmico devera ser assentado direto sobre o impermeabilizante,
bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicacdo da argamassa de

assentamento.

04 — Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos
Locais de aplicagao: vigas/cintas de fundacao

Preparagao da Base

A superficie deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de
Oleos, graxas e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos

(1 a 2%) e umedecida, porém, nao saturada.

Método de Aplicacao/ Ferramentas

Ap6s a preparagao da superficie:

Homogeneizar o produto;

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourao de pélo macio;

O intervalo entre as demaos € o que permite transito sobre a demao ja aplicada.
Normalmente o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condi¢cdes do

ambiente;

Aplique de 3 a 4 dem&os cruzadas; (até atingir o consumo recomendado)
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Em areas sujeitas @ movimentagcdo ou lajes de grandes dimensdes (maior que 50m?3),

colocar apds a primeira demao uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika

Tela de forma a estruturar a pelicula de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a

resisténcia a tracao do filme;

Este reforgo também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje

com paredes;
A impermeabilizagdo devera subir no minimo 20 cm nas paredes;

As areas sujeitas ao trafego deverao receber protecdo mecanica. Apds 7 dias da ultima
demao de Sika® lgolflex® Preto devera ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno
como camada separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no traco 1:4 até 1.6

(cimento: areia) em volume, como prote¢cdo mecanica, na espessura minima de 3cm.

05 — Sistema flexivel em dupla camada, com manta asfaltica 3 e 4 mm, tipo Ill B
conforme NBR 9952/14, de asfalto elastomérico, soldada a macgarico e isolamento

térmico com placas de poliestireno extrudado de 25 mm.
Locais de aplicagao: Laje técnica e laje impermeabilizada.
Preparagao do substrato.

- Instalagoes hidraulicas, elétricas e outras.

Os ralos, tubulagdes ou pegas emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de
forma a que seu possivel deslocamento ndo prejudique a impermeabilizagao aplicada e

arrematada nestes pontos.

Os didmetros dos ralos devem ser no minimo 75 mm e devem estar distantes das paredes
e outras interferéncias pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar

os arremates da impermeabilizagao.

Devem ser evitadas presencas de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros
materiais que possam interferir na fixagdo, recomendando para a correta fixagdo a

utilizagcdo de argamassa tipo grout ou aditivadas com polimeros acrilicos.
- Aderéncia.

Os substratos que irdo receber a impermeabilizagdo deverdao ser adequadamente
preparados para proporcionar sua correta aplicagéo. A falta de aderéncia da regularizagao
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilizacdo, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execugao da regularizagdo, deve ser feita uma limpeza na area removendo
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pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,

pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustagdes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta pressao.

Os ninhos e falhas de concretagem séo pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragdo do concreto e expanséao

das armaduras podem danificar a impermeabilizag¢ao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, ndo retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas apds previa hidratagdo do substrato.
- Camada de Regularizagao.

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagao, sua
funcao é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizacao, dar o adequado
acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm

ou conforme indicado nos desenhos.

E fundamental que essa camada tenha um caimento minimo de 0,5%, sendo desejavel que

seja 1,0% em direcdo aos coletores de aguas pluviais ou aguas servidas conforme o caso.

Essa camada devera ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizagcdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica para
execugao de um mordente usado antes do langcamento da argamassa de regularizagdo. A
espessura minima nao deve ser inferior a 2 cm. Grandes distancias entre os ralos
implicam em regularizagbes muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga
adicional e fissura de retragdo das argamassas, além de influir nos niveis de cotas finais.

Assim sendo, recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularizagdo podera ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no
momento da concretagem, no que se refere a inclinagdo e rugosidade da superficie,

diminuindo o custo e uma etapa de servico.
Impermeabilizagao.
- Imprimagao ou primer.

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primaria com a finalidade de

favorecer a aderéncia do material constituinte do sistema de impermeabilizacao.
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Os materiais de impermeabilizacdo geralmente apresentam consisténcia tal que a
penetracdo nos poros e reentrdncias da regularizacdo € dificultada, podendo surgir
problemas de aderéncia. O material utilizado nas execugdes das pinturas primarias, ou
imprimacao deve possuir viscosidade tal que favoreca a penetracédo no substrato, e serem

compativeis tanto com a regularizagdo quanto com o impermeabilizante.

Quando utilizada emulsao asfaltica, esta devera ser diluida na proporgédo de 1:1 em volume
para obter maior penetracdo ou ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem
pré-definida. A aplicacdo devera ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de 14, consumo
de 400 gr/m?, com secagem de +/- 04 horas, imprimar somente os locais que vao receber a

impermeabilizacéo, para ndo prejudicar a aderéncia da protecao primaria.

Nota: E vetado o uso das pinturas de imprimagéo sobre substrato sujo ou imido, devendo
ser fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para execucao da

impermeabilizacéo.
- Impermeabilizagao.

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a apds o aquecimento prévio da
superficie inferior da manta com o macgarico. Esse macarico devera fornecer calor

suficiente para amolecer o asfalto, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher média de pedreiro, deve ser
executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma

melhor aderéncia entre as mantas.

As sobreposi¢des das emendas entre as mantas deverao ser de 10 cm, nas emendas de
topo 15 cm, no entanto para obras especiais essa sobreposi¢cao podera ser maior, sendo
sempre indicado em nota no desenho. Nestas regides, logo que as mantas forem
aquecidas com o magarico, deverao ser pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de

forma a garantir a perfeita aderéncia nas emendas.

A massa asfaltica nas emendas quando pressionadas devem espargir, formando um

“cordao” de asfalto entre elas. Apds executar a emenda total do trecho, deve ser feito o

biselamento das bordas aparentes.

Segue a aplicagdo da segunda manta com espessura de 4 mm, aderida so- bre a primeira
com utilizagdo de um macarico de gas glp, tomando-se a precaugao de: N&o coincidir os
pontos de sobreposicao da primeira manta com os da segunda manta, de reforgar os

pontos criticos, os arremates e de fazer o biselamento das emendas.

Teste de Estanqueidade.
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Apés a execucdo da impermeabilizagdo, deve ser executado teste de estanqueidade por

pelo menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possiveis falhas na execucéao.

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberagcdo da area para
execugao dos outros servicos. Em lajes, deve ser deixada uma lamina de agua de pelo
menos de 5 cm. Para que nao ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser
colocados extravasores de seguranca que limitam o nivel d’agua, pois em caso de chuva
nao havera transbordamento. Apds o teste, devera ser emitido um documento assinado
pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsavel pela obra, juntamente com o
responsavel técnico pela impermeabilizagdo, com a finalidade de aprovar os servigos

executados.
Isolamento térmico.

Para aplicacdo do isolante de poliestireno extrudado de 25 mm, basta posiciona-lo sobre a
impermeabilizacdo em um lado onde seja possivel ter um esquadro e seguir o

posicionamento na condicdo de nao alinhar as emendas (“amarrado”).

Obs: Para possibilitar o assentamento sem haver interferéncia do vento, sugerimos fazer
simultaneamente com a colocagcdo da camada separadora e a protegao primaria por

trechos.
Camada Separadora.

A camada separadora que é aplicada entre o isolamento e a protecéo, tem a finalidade de
impedir a aderéncia, permitindo a livre e independente movimentagcdo destas duas
camadas, quer seja pela variagdo térmica ou pelos esforgos atuantes. A camada

separadora deve ser colocada em todas as superficies horizontais.

A camada separadora a ser usada nas areas impermeabilizadas deste projeto sera o
geotéxtil de 150 g/m?, esse tipo de camada, além de separar a impermeabilizacdo da
protecédo, também faz a drenagem da agua que passa pelo piso e corre sobre a

impermeabilizagéo, exercendo dupla fungao no sistema.
Protec¢oes da Impermeabilizagao.
- Protecao primaria para superficie horizontal.

A protecdo primaria atua como camada de transi¢do, distribuindo os esforcos e
amortecendo as cargas atuantes, tanto durante o periodo de construgdo, quando apos
término da obra. Para essas lajes, a protecdo primaria devera ser executada com

argamassa 1:5 cimento e areia, espessura de 2 cm.

- Protecao primaria para superficie vertical.
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Essa protecdo devera ser estruturada com tela hexagonal com fio BWG 24 e malha de %,
ultrapassando o nivel de cota final da impermeabilizacdo em pelo menos 10 cm. Nessas

superficies sera aplicado um chapisco de cimento e areia trago 1:3.

Nota: Para as mantas com acabamento PP (polietileno - polietileno), antes da execugao do
chapisco, a manta asfaltica devera ser aquecida para queimar o filme de polietileno e em
seguida espargir areia, com objetivo de melhorar a aderéncia. E fundamental que se

queime o polietileno, pois do contrario, a prote¢ao vai desprender.
- Protecao Mecanica para solicitagoes leves e normais.

Sao protecbes dimensionadas para as solicitacdes de circulagdo de pessoas, bases de
equipamentos leves, etc. Deverdo ser executados com argamassa 1:3, cimento e areia,
espessura de 5 cm armada com tela soldada tipo Q92 com junta perimetral de 1 cm e

juntas a cada 2,5 m preenchidas com perfil Tarucel e mastique de poliuretano.
- Protecao mecéanica em superficie vertical.

Destina-se a proteger a impermeabilizagado contra impacto, dar acabamento e impedir a
ascensao capilar da agua. Essas protegbes para os sistemas flexiveis, deverdo ser

executadas com argamassa 1:3 cimento e areia com espessura minima de 2 cm.
11. TETOS E FORROS

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, agua e outros, serao da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos

Servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhbes, se
espalhardo, tomando a forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera

realizada em local seco e protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderao ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com

particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

- As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
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quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, o amassamento podera ser manual;

- Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua, estiverem

langados na betoneira;

- O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias e
recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas

impermeaveis e resistentes;

- De inicio, serao misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com os
aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a
pa, até que a mescla adquira coloracdo uniforme. Em seguida, a mistura sera disposta em
forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria no centro da coroa

assim formada;

- O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacgao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme e

consisténcia plastica adequada;

- As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de seu

emprego;

- As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro

contato do cimento com a agua;

- Nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢ao de cimento, a adigdo deste sera

realizada no momento do emprego;
- As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o seu preparo;

- Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e inutilizada,

sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

- A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugédo n&o podera

ser novamente empregada;

- No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a

plasticidade adequada;

- ApoOs o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.
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Os tracos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderao ser

alterados mediante indicag&o do projeto ou exigéncia da Fiscalizagao.
Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada
no traco volumétrico 1:3 e deverao ter espessura maxima de 5 mm. Serédo chapiscadas
também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros

elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Emboco (Massa Grossa)
Devera ser aplicado em paredes que receberéo revestimentos ceramico.

O embocgo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagdes projetadas, concluidas as coberturas e apdés a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais
de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas
serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades
superior e inferior da parede por meio de botbes de argamassa, com auxilio de fio de

prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serao retirados os sarrafos e embogados o0s espagos. A argamassa a ser
utilizada sera de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal hidratada CH1
e areia no tragco 1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embocgos

sera de 20 mm.
Reboco (Massa Fina)
Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura.

A execucdo do reboco sera iniciada apés 48 horas do langamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-a verificar se 0s marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa, no trago volumétrico 1:0,5:6, com impermeabilizante Sika1. Quando

especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagéo, poder-se-a utilizar argamassa
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pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deveréo
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco serade 5a 7 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao unica do embogo e o reboco. Sera executado em

tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberéo pintura.

A execucdo do reboco sera iniciada apdés 48 horas do langamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa, no trago volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou

recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deveréo
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao sendo tolerada
qualquer ondulacéo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as
arestas regulares, ndo se admitindo ondulagbes ou falhas, de conformidade com as

indicacdes de projeto.

Rebaixamentos

- Forro de gesso acabamento tipo liso
Materiais

Os materiais serao de procedéncia conhecida e idénea e deverao obedecer as
especificagbes de projeto. Os forros, perfis e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pegas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de

bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, em suas
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embalagens originais de fabrica
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas

alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicagdes de projeto. Serdo
verificados 0 assentamento das placas e os arremates.
12. REVESTIMENTO DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos

Servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que ndo ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se
espalhardo, tomando a forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera

realizada em local seco e protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderédo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com

particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

o As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3
minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a

agua, estiverem langados na betoneira;

e O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de

superficies planas impermeaveis e resistentes;

e De inicio, serdao misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros),
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com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se
0s materiais a pa, até que a mescla adquira coloragdao uniforme. Em seguida, a
mistura sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua

necessaria no centro da coroa assim formada;

o O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
agua ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto

uniforme e consisténcia plastica adequada;

e As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes

de seu emprego;

e As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do

primeiro contato do cimento com a agua;

o Nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢do de cimento, a adicao deste

sera realizada no momento do emprego;
o As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o0 seu preparo;

e Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execucdo nao

podera ser novamente empregada;

o No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria

a plasticidade adequada;

e Apds o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser

alterados mediante indicacao do projeto ou exigéncia da Fiscalizagao.

Processo Executivo

Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa.
Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago
volumétrico 1:3 e deveréo ter espessura maxima de 5 mm. Seréo chapiscadas também
todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da

estrutura que ficarao em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
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Regularizacao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apds retirada de azulejos da
parede existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apds

lixamento

A execucdo do reboco sera iniciada apds a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se
0S marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A
argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no tragco volumétrico 1:0.5:6.
Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar

argamassa pré-fabricada. A espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao sendo tolerada
qualquer ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 10 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execucdo unica do emboco e o reboco. Sera executado em

tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucdo do reboco sera iniciada apods 48 horas do lancamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no
tragco volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela

Fiscalizacao, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagéo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Chapisco com adicao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, devera ser preparada a
superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme

especificagdo em projeto estrutural.
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Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6cm,

devera ser reforcado com tela em ago galvanizado.

Este tipo de reforco necessita de espessura minima do embogo de 30 mm, com tela
centralizada em relagcdo a espessura. Geralmente, é utilizada em regides onde a
argamassa tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o refor¢co de tela, € necessario
executar uma camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e
alisando a argamassa. Depois, coloque a tela de aco galvanizado e comprima-a fortemente
contra a argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15
mm a 25 mm) e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da
camada do revestimento de argamassa, com utilizacdo de tela soldada malha 25x25mm,

fio 1,24mm ou especificacao em projeto estrutural.
Revestimentos Ceramicos em Paredes
Materiais

Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, Referéncia Glacier White
Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para

porcelanato tipo ACIIl e rejunte 1mm para porcelanato

Os materiais serdao de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as
especificagcbes de projeto. As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo
cuidadosamente classificados no canteiro de servigo quanto a sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as pegas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e

protegido, em suas embalagens originais de fabrica.
Processo Executivo

Serao testadas e verificadas as tubulacbes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto
as suas posig¢des e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e
outros elementos das instalacdes, os materiais ceramicos ndo deverao conter rachaduras,

de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais
hidraulicos ou elétricos, terdo dimensdes que nado ultrapassem os limites de recobrimento

proporcionado pelos acessorios de colocagao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha

de cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e
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perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentacgao e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicagdo do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com
fita crepe. Pressione o material de modo a ndo deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espatula prépria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena,
cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30
minutos de aplicagdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar

acabamento com pano umedecido em alcool.

Placas de Ceramica Tipo Industrial de Alta Resisténcia, Anticorrosivas (Marca de

referéncia: Eliane)

Este revestimento ceramico atua como material de protecdo e acabamento. A alvenaria

para aplicagcédo das placas ceramicas recebera chapisco e emboco.

As placas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrializada tipo AC3. A
espessura das juntas sera uniforme e igual a 7 mm, no maximo. As juntas das placas das

paredes deverao acompanhar as indicagdes do projeto.

Imediatamente apds a colocacdo de cada placa, ou de cada peca complementar, sera
removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente a superficie de acabamento.
Antes do rejuntamento, serédo verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de
modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, o

alinhamento e o prumo da parede revestida.

Nas fachadas, além das juntas normais, haverao também juntas de dilatagdo nos locais

indicados nos projetos.

O rejuntamento sera executado conforme orientagdo do fabricante e, em seguida, serao
removidos 0s excessos de argamassa e aplainadas as superficies por meio de

desempenadeira de aco lisa.

Todas as juntas externas receberdo ainda tratamento impermeabilizante a base de Silano-
siloxano, marca de referéncia Rejuntabras, Repersil XN. Aplicar 2 demaos (umido sobre
umido) de com o rolo macio sobre o rejuntamento e as placas cerdmicas no minimo 6 dias
apos o rejuntamento pronto; ou quando o rejuntamento apresentar menor grau
deumidade. Imediatamente apdés a 22 deméo, passar pano umido nas superficies das

placas, para remocao do produto

Acabamentos:
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o Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes

Aplicagao: Para a finalizagdo das pecas de ceramicas, conforme detalhamento do projeto

de arquitetura.

o Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 198 da

Tecnoperfil ou equivalente
Aplicagao: Conforme detalhamento do projeto de arquitetura.
Pértico em Placa Cimenticia

— Portico em placa cimenticia, espessura 10mm, para fechamento da fachada, fixada em

estrutura metalica, inclusive vedagdes, conforme projeto

— Perfil tipo pingadeira de aluminio anodizado natural tipo "L", dim. 1" cm nas projecdes

de beiral, fixados com rebites, incluindo vedagao com mastique a base de poliuretano
— Anteparo em espuma de poliuretano, com largura 10cm e espessura 30mm
13. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Reqularizacdo de base para revestimentos - Contrapiso

Contrapiso de regularizagao: € a camada que ira receber o revestimento final do piso tem o

objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

Para a execugdo do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de nivelamento)

antes da distribuicdo da argamassa.

A regularizacdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagdes para ralos sdo executados
nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacdo do nivel final do

contrapiso.

A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria média para

grossa.

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, tragco 1:5 para

espessuras médias de até 5 cm.
Devera ser prevista nesta etapa as juntas de dessolidarizacdo e juntas de movimentagao
do piso.

A argamassa ¢ distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta
de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do

emboco de paredes.
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Apo6s a distribuicdo dos montes de argamassas, é feita distribuicdo/ espalhamento € feito
com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento
final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou

cavidades, ja com os desniveis necessarios.

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do

contrapiso:

- Desniveis entre ambientes;

- Planicidade de areas secas;

— Acabamentos de arestas;

— Aderéncia de contra-piso;

Z Resisténcia superficial ao impacto;
_ Compacidade.

Pisos Porcelanato

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensbdes conforme

projeto de Arquitetura e Planilha Orgamentaria.
Materiais

Os porcelanatos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas
vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente

regulares.

O armazenamento e o transporte dos porcelanatos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes prejudiciais. As
caixas serao empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacao da area a que se destinam.
Os rodapés e demais pegas de acabamento e arremate serdo armazenadas com o0s

mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.
Processo executivo
o Nao molhar as pegas.
e Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento de porcelanato.

e Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa

camada uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar corddes, e sulcos
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paralelos.

e Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a

amassar os corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

e Limpar no maximo até 1 hora apés o assentamento das placas, com espuma de
borracha, limpa e Umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e Umida ou pano

grosso de algodéo.
¢ Rejuntar apos 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm.

A primeira operacgao consistira na preparagao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacdo devera ser executada somente apds a conclusdo dos

servigos de instalagcdes embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera constituido por uma argamassa
de regularizagdo, no trago volumeétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo. As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O
assentamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apdés a conclusdo das
paredes e do forro ou teto da area de aplicacdo. Antes do assentamento, os contrapisos

deverao ser limpos e lavados cuidadosamente.

A segunda operacao consistirda na marcagdo dos niveis de acabamento, mediante a
fixagdo, com argamassa, de cacos de cerdmica ou tacos de madeira nos cantos e no
centro da area de aplicagdo, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de
assentamento devera ser industrializada, com a sua especificacdo definida de acordo com

o tipo da ceramica a ser aplicada:

Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na pecga a ser colada, para entdo ser iniciado o

assentamento dos ladrilhos.

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentagéo e de
dessolidarizagdo sdo necessarias para areas maiores que 32 metros quadrados ou sempre

que uma das dimensdes for maior que 8 m.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolagao e/ou umidade, as
juntas sdo necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou

sempre que uma das dimensdes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execugdo de juntas de movimentagdo nas regides onde

ocorrem grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanga de
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materiais que compdem a base.

Todas as juntas de movimentacgao e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicagdo do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com
fita crepe. Pressione o material de modo a n&o deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espatula prépria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena,
cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30
minutos de aplicagdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar

acabamento com pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada
uniforme, sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e

continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no minimo trés dias apds o
seu assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser
aplicado em excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,
preenchendo totalmente as juntas. Apds 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento
ceramico com uma esponja de borracha macia, limpa e umida e finalizar a limpeza com um

pano limpo e seco ou com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza
final do piso devera ser realizada ao final dos servigos e obras, com uma solugao de acido
muriatico, diluido em agua na proporcao de 1:10, de modo a n&o prejudicar ou remover o

rejuntamento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indicagdes do projeto.
Degraus. Rodapé oleiras e Peitori
Materiais
o Rodapé em PVC, referéncia TEC 188 tecnoperfil ou equivalente

o Soleira em marmore branco, espessura de 2cm e largura de 15cm
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o Peitoril de marmore branco, 15 cm, esp. 2cm
Recebimento

O controle a ser adotado, sera o da inspecao visual e consistira basicamente da

observancia aos seguintes itens:

Quando executados com marmore ou granito as soleiras e os rodapés nao deverao

apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas.
Lastro de Concreto

O Lastro de concreto devera ser executado sobre superficie de terreno limpo, base bem
compactada, na espessura conforme projeto, com concreto ndo estrutural e regularizagcao

manual.

Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das proximas

etapas;

Contrapiso

- Contrapiso de regularizagao: é a camada que ira receber o revestimento final do

piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

- Para a execugdo do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de

nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa.

- A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinacbes para ralos sao
executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacdo do

nivel final do contrapiso.

- A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria média para

grossa.

- A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5

para espessuras médias de até 5 cm.

- A argamassa ¢€ distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e
estar isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de

argamassa do emboco de paredes.

- Apos a distribuicdo dos montes de argamassas, é feita distribuicao/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias,

depressdes ou cavidades, ja com os desniveis nhecessarios.
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- Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do

contrapiso:

_ Desniveis entre ambientes;

_ Planicidade de areas secas;

- Acabamentos de arestas;

- Aderéncia de contra-piso;

Z Resisténcia superficial ao impacto;
_ Compacidade.

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No

caso de pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.
Processo Executivo

Sobre a laje serado fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar
0s painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a
camada de regularizagado de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das juntas devera alcancar a
camada de base do piso. Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do projeto. A
massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos

cimentados permanentemente umidas durante os 7 dias posteriores a execuc¢ao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverao ser desempenadas apds o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente
com cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de
aco. Para o acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser
passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa,
formara uma textura quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com
o desempeno das superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento,
podera ser adicionado a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como 6xido

de ferro e outros, de conformidade com as especificagdes de projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
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modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indica¢des do projeto.
14.INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Agua
Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario) e NBR 10844/89 (Agua Pluvial)

z

Agua potavel

Abastecimento

Sera realizado através de um hidrémetro com capacidade de até 3m3/h - Padrao SAAE que
ira alimentar os reservatorios superiores e através dele serdo distribuidos para os pontos

de consumo, conforme indicado no projeto.
Distribuicao
A distribuicdo de agua fria sera em tubulacdo de PVC rigido soldavel marrom com ponta

lisa e bolsa, conforme demonstrado em projeto.

Tubo de PVC: Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-
892/77 destinado a execugao de instalagbes prediais de agua fria com funcionamento pela

acao da gravidade e na temperatura ambiente.

Conexdes de PVC: Conexdes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de
utilizacao deverao ser utilizadas conexodes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latdo de

fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.
NOTAS IMPORTANTES:

- As tubulagdes deverao ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical)

nas cavidades dos blocos estruturais;
- Nas conexdes em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e n&o joelhos.

- As tubulagbes de agua fria expostas ao sol devem ser pintadas com tinta PVA para
protecao.
Esgoto sanitario

O projeto define os elementos necessarios para o escoamento dos esgotos sanitarios,

tanto nas tubulagdes primarias quanto nas secundarias.

Os esgotos sanitarios serdo direcionados para caixas de esgoto que serdo interligados no

sistema de fossa e filtro para posterior ligagao na rede de esgoto existente que ainda nao
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possui tratamento.

Tubos de PVC: Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme
estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 - Especificagdo,
destinado a execugdo de instalacbes prediais das aguas do esgoto sanitario com

funcionamento pela agdo da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores sédo do tipo junta elastica
com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizagdo no esgoto

primario/secundario de fabricacio sera da “TIGRE” ou similar.

Inclinagdes: As tubulacbes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o
escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades

constantes minimas, de acordo com a NBR 8160/99:
» 2% para tubulagdes com didmetro menor ou igual a 75 mm;
* 1% para tubulagdes com didmetro maior ou igual a 100 mm.

Conexdes de PVC: Conexao de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a
execucao de instalagdes prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela
acao da gravidade e na temperatura ambiente, as conexdes nos didmetros nominais de 50
milimetros e maiores sao do tipo junta elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para

anel de borracha a fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

Tampao: Tampao com fechamento hermético em ferro fundido conforme definido no

projeto executivo hidrossanitario.

Ralo Sifonado: Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou

similar a ser definido no projeto executivo de arquitetura.
Caixas de Inspecgao/passagem e gordura:

= Construcdo de acordo com detalhes de projeto, em blocos de concreto com

espessura minima de 10 cm
=  Profundidade minima de 30 cm;
=  Profundidade maxima de 100 cm;
» Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedagao;

= Fundo das caixas de passagem e inspec¢do deverdo ser construidas de modo a

assegurar rapido escoamento e evitar formagao de depositos.

Agqua Pluvial
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Serdo captadas das calhas e lajes impermeabilizadas descobertas através de ralos
hemisféricos e conduzidas através de tubos de queda pluvial para caixas de areia

localizadas no pavimento térreo, para posterior ligagao a rede publica de drenagem.

As tubulagcdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades

constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;

Deverdo ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de agua

pluvial,

As tubulagdes dos drenos de ares-condicionados deverao ser em PVC rigido branco para
esgoto com didmetro de 25mm e 40mm e nos trechos horizontais deverdo apresentar

declividades constantes de no minimo 0,5%:;

As tubulacbes destinadas aos drenos de ares-condicionados deverdo possuir isolamento
térmico flexivel de espuma elastomérica para controle da condensacao. Utilizar marca de
referéncia ARMAFLEX AC OU SIMILAR;

As tubulagdes horizontais destinadas a coletar agua pluvial deverao ser em PVC rigido
branco para esgoto ou quando os tubos forem de concreto, deverao ser do tipo PA 2 (com
armagéo) e todos deverdo apresentar declividades constantes de no minimo 0,5%

respeitando sempre as cotas indicadas das caixas;

As cotas de topo das caixas deverdao sempre respeitar o piso acabado conforme previsto

no projeto de arquitetura.
MATERAIS

Tubos e conexdes de PVC rigido soldavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha

hidraulica, destinado a instalagdes prediais de agua fria.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverdo ser evitados o atrito e o
impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,

principalmente as pontas e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na amarragao

dos feixes deverao ser utilizados cordas leves. Nunca serdo usados arames ou correntes.

Tubos com didmetros superiores a 110 mm serdao manuseados individualmente ou em
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grupos que permitam sua movimentagao.

Os tubos deverdao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento,
didmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a

conferéncia rapida.
Execucéo das tubulagées:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, a ponta do tubo devera ser lixada, para melhorar as condicdes de

trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexao devera ser limpo;
b) A superficie lixada sera limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras;
c) O adesivo sera aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

d) As extremidades serdo encaixadas e o excesso de adesivo removido. O

adesivo nao deve ser utilizado para preencher espacgos ou fechar furos;

e) O encaixe devera ser bastante justo, pois sem pressdo nao se estabelecera

soldagem.

Concluido o encaixe das pegas, devera aguardar um periodo de soldagem de 12 horas, no

minimo, para se colocar a rede em carga.

Durante a execugao das extremidades das tubulagdes deverdo ser mantidas tamponadas
com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos s6 deverao ser retirados por ocasiao do
assentamento das pecas, nao sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa

para vedacao provisoria dos pontos de alimentacéo.

Na execucgao das juntas soldaveis sera utilizado adesivo constituido de um solvente com
pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolugao das
camadas superficiais das paredes das pegas em contato, promovendo, por conseguinte, a

solda das duas partes.

N&o serdo permitidas passagens de instala¢des hidraulicas em pecgas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para
salvaguardar a integridade das tubulagbes, em caso de ocorréncia de deformacgdes ou

dilatagdes térmicas.

As tubulagdes de PVC para instalagdes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas
ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variacbes das pressdes de servigo, bem

como alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
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Critérios de controle:

Todos os servicos deverao estar de acordo com as prescricdes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execucéo das instalagbes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Para evitar o comprometimento da eficiéncia das juntas e das soldas, s6 sera permitido o

uso de tubos, conexdes e adesivos do mesmo fabricante.
Teste de estanqueidade:

Antes do inicio da execucao dos revestimentos, toda a instalacao hidraulica sera testada
quanto a estanqueidade, para verificacdo de possiveis pontos de vazamento ou falhas nas

juntas.

Tubos e conexdes de PVC rigido roscavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha

hidraulica, destinado a instalacdes prediais de agua fria.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados o atrito e o
impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,

principalmente as pontas e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na amarragao

dos feixes deverao ser utilizados cordas leves. Nunca serao usados arames ou correntes.

Tubos com didmetros superiores a 110 mm serdao manuseados individualmente ou em

grupos que permitam sua movimentagao.

Os tubos deverdao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento,
didmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a

conferéncia rapida.
Execucgao das tubulagées:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, o tubo sera fixado com o auxilio de um torno de corrente ou

morsa;
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b) O tubo sera cortado no esquadro e as rebarbas removidas;

c) A tarraxa sera encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e V4
de volta para esquerda. Esta operagdo se repetira, até que seja obtida o

comprimento desejado para rosca;

d) Para juntas desmontaveis, as roscas das conexdes serdo limpas e sera
aplicada fita veda rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que
cada volta transpasse a outra em 0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas

nao desmontaveis sera empregada resina epoxi;

e) As pecas deverao ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da

rosca.

As tubulacbes de PVC para instalacbes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas
ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variacbes das pressdes de servigo, bem

como alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
Critérios de controle:

Todos os servigos deverdao estar de acordo com as prescricdes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execugao das instalagbes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Nao sera permitido o “mix” de tubos de PVC com conexdes de ferro galvanizado, uma vez
que as caracteristicas das roscas de PVC e ferro sdo diferentes, podendo afetar a

estanqueidade da instalagdo, comprometendo a sua funcionalidade.

Nao serdo permitidas passagens de instala¢des hidraulicas em pecgas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para
salvaguardar a integridade das tubulagdes, em caso de ocorréncia de deformagdes ou

dilatagdes térmicas.

Tubos e conexdes de PVC rigido para instalacbes prediais de esqgoto sanitdrio e agua

pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexdes e acessoérios de PVC
rigido, destinados as instalagdes prediais de esgoto sanitario. Os tubos podem ser de

ponta e bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Terminologia:

Esgoto Secundario
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Compreende o conjunto de canalizagcdes e pecas de utilizagdo as quais os gases
provenientes do coletor publico ndo tém acesso, ou seja, sdo as canalizagdes
responsaveis pela coleta das descargas nos pontos de utilizacdo (tais como pias,
lavatérios, mictorios, etc.) e sua conducgéo até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifées e

demais desconectores.
Esgoto Primario

Compreende o conjunto de canalizagbes as quais 0s gases provenientes do coletor publico
tém acesso, ou seja, sdo as canalizacbes horizontais e verticais responsaveis pela

conducgao das descargas dos desconectores até o coletor publico.
Desconectores

Compreende o conjunto de canalizagcbes as quais 0s gases provenientes do coletor publico
tém acesso, ou seja, sdo as canalizagbes horizontais e verticais responsaveis pela

conducgao das descargas dos desconectores até o coletor publico.
Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexbées com Ponta e Bolsa para Soldar:
a) A ponta e a bolsa dos tubos serao limpos com pano ou estopa.

b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverédo ser lixados até que seja retirado todo o
brilho.

c) Ponta e bolsa deverdao ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de

sujeira ou gordura
d) Na ponta do tubo, serda marcada a profundidade da bolsa.

e) Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e,

depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

f) A ponta do tubo sera introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a

profundidade da bolsa.
Observacao:

Os tubos com ponta e bolsa para soldar sao fornecidos com pontas chanfradas. Sendo
necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima,

para facilitar o encaixe na bolsa.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexées com Ponta e Bolsa com anel de

borracha:

a) A ponta e a bolsa dos tubos seréo limpos, com pano ou estopa, tomando-se

especial cuidado na virola, onde sera alojado o anel.
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b) O anel sera colocado na virola da bolsa
c) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

d) Devera ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao sera

admitido o uso de 6leo ou graxa, que poderdo atacar o anel de borracha.

e) A ponta do tubo sera encaixada no fundo da bolsa e rcuada 5mm, se a tubulacdo
for exposta, e 2mm, se a tubulagéo for embutida, tendo como referéncia a marca

feita anteriormente. Esta folga é necessaria para a dilatagao da junta.

f) Quando forem utilizadas conexdes, a ponta da conexao devera ser introduzida até
o fundo da bolsa do tubo. Em instalagbes expostas, as conexdes deverdo ser

fixadas com abracadeiras, o que evitara deslizamentos.

Observacao: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operacéo devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo. Apds o corte, as rebarbas deverdo ser removidas com

uma rasqueta e a ponta do tubo sera chanfrada.
Controle da Montagem:

A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tragado e o didmetro das tubulactes

sigam rigorosamente o previsto no projeto executivo.
Declividade

As declividades constantes no projeto deverédo ser consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificagcao geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos

coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.
Juntas

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem deslocamento do
anel, de maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltracdo de agua e a penetragao de

raizes.
Protecéao da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverdo ser protegidas e vedadas até a

montagem dos aparelhos sanitarios.
Tubulagbes embutidas

A construgdo das canalizagbes devera permitir facil acesso para eventual execugao de

reparos e nao devera interferir nas condigdes de estabilidade do edificio.

A canalizacao no interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em
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torno da canalizag&o, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver folga

para que um eventual recalque do edificio ndo venha prejudica-la.

As aberturas nas paredes deverdo ser feitas de forma a permitir a colocagcdo de tubos

livres de tensdes.
Tubulagbes enterradas

As canalizagbes enterradas deverao ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser
de 30 cm.

Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizacao estiver
sujeita a carga de rodas, fortes compressoées ou, ainda, situada sob area edificada, devera
existir uma protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas que impegam a acéao

desses esforgos sobre a canalizagao.
Tubulagbes aparentes

Nas instalagdes expostas, a fixagcao dos tubos sera feita com abragadeiras com superficies
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificacdo das

tubulagdes.

O distanciamento das abracadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o

diametro da canalizac¢ao; para os tubos de queda esta distancia sera fixada em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por permitirem uma

melhor movimentacgao da tubulagao, causada pelo efeito da dilatacao térmica.
Verificacao e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalizagdo, todas as tubulagdes da instalagdo de esgoto
sanitario primario serédo testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressao minima de
3,0 m de coluna d’agua, antes da instalacdo dos aparelhos, e submetidas a uma prova de
fumaca, sobre pressao minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois da colocagdo dos
aparelhos. Em ambas as provas, as canalizagbes deverdo permanecer sob a presséo de
prova durante 15 minutos. Os ensaios serdo executados de acordo com o prescrito na NB-
19/50.

Caixas sifonadas

Sao dotadas de uma pega monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de corpo, um

anel de fixagédo do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha.

A saida em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua interligagdo com o
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ramal de esgoto. O sifdo, que é ligado a saida da caixa, € dotado de um plug para

inspecdes e limpezas eventuais.
Instalagéao:

O didmetro de saida da caixa sifonada devera ser superior ou igual ao do ramal de esgoto

a ela conectado.

Quanto ao numero de entradas, poderdo ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7 entradas,
dependendo do numero de aparelhos que para ela irao contribuir. Por questdes praticas,
mesmo que a instalacdo possua 3 ou menos aparelhos, podera ser adotada caixa de 7

entradas, para facilitar a escolha da melhor posi¢ao de cada uma das ligacdes dos ramais.

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, sera utilizada uma furadeira elétrica ou

manual, fazendo furo ao lado de furo.

O arremate final sera feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Nao se devera abrir os

furos dando pancadas com martelo ou usando fogo.

Caso haja necessidade de utilizacdo de prolongamento, esta peca sera cortada na medida

adequada e colocada em substituicao ao anel de fixagdo que acompanha a caixa sifonada.

Ralos Sifonados

Os ralos sifonados sao projetados para captar as aguas provenientes de chuveiros e de

lavagem de pisos.
Instalagao:

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residéncia,
originando 0 mau cheiro caracteristico, os ralos serdo conectados a caixas sifonadas. Por
sua vez, as tubulagbes de esgotos deverédo ser conectadas a tubos de ventilagdo para

dispersao dos gases diretamente na atmosfera.
Ralos secos

A finalidade, emprego e instalagao do ralo seco sdo os mesmos do ralo sifonado. Porém, o
ralo seco nédo possui a campanula (sifao) de protegéo interna. Por ndo serem sifonados,
nao ocorre acumulo de agua no seu interior, o que facilita a sua utilizagéo para a coleta de

aguas de terraco ou areas de servi¢o, permitindo um rapido escoamento.
Instalacgéao:

A sua ligagéo, quando feita no esgoto primario, se dara através de uma caixa sifonada (no

caso de box de banheiro).

Para coleta de aguas pluviais, nunca se devera conectar a saida da caixa seca a rede de
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esgotos e sim as tubulagdes prdoprias para recolherem as aguas de chuvas.

Grelhas e Porta-grelhas

As grelhas compdéem o acabamento visivel dos ralos e caixas sifonadas, além de
impedirem a entrada de objetos que possam obstruir a tubulacdo. Os porta-grelhas sédo os
suportes que, conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das

grelhas.
Reservatorios

Devem ser observados os padrbes de higiene e seguranga citados na norma da ABNT,

bem como seu nivelamento

Os reservatorios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja vedada a

entrada de animais, insetos e corpos estranhos.

A fiscalizacdo devera verificar se os didmetros e caracteristicas dos tubos, conexdes,

registros e torneira de boia, estdo de acordo com o projeto e em perfeita condi¢ao de uso.

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

As medidas das caixas serdo sempre referidas as dimensdes internas, de acordo com os

respectivos projetos.

Quando se tratar da execugao de caixas em passeios, deverao ser providenciados todos
os arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltracbes e desmoronamentos dos

pavimentos existentes.

Todas as caixas deverdo ser dotadas de tampdo de ferro fundido, com a descricido

conforme projeto.

Registros e valvulas

Compreende o fornecimento e a instalagdo de registros e valvulas em instalagbes em que

exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.

E de fundamental importancia a escolha adequada do dispositivo, para que o mesmo

ofereca um desempenho eficiente e seguro.
Materiais
Registros

Sao utilizados nas instalagbes hidraulicas prediais e nas instalagbes de gases, ar
comprimido, etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vazao dos fluidos no interior das

tubulagdes.
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Os principais registros utilizados sao os de gaveta, os de pressao e os de esfera.
Valvulas

S&o dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos

nos encanamentos.
Instalacao
Todas as pecas soldaveis e roscaveis deverao obedecer as suas normas de instalacao.

Nos assentamentos dos registros de presséo, das valvulas de descarga e das valvulas de
retencao devera ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em

Seu corpo.

Em pecas com canoplas devera ser deixada a folga correta para a colocagdo deste
acabamento, o que devera ser feito somente no final da obra, evitando-se que os mesmos

sejam danificados.

As pecas deverdo estar instaladas, quando do teste hidrostatico da rede, que sera

efetuado na presenca da fiscalizacao.

15.INSTALAGOES ELETRICAS

Caixas de passagem
Definigao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de caixas de passagem para fios e

cabos e caixas para instalagdo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composicbes vinculadas a esta especificacdo estdo consideradas as caixas
isoladamente (caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas
metdlicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivagdo versatil), devendo ser

utilizadas, para medigao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalacédo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sdo especificados e medidos

separadamente.
Método Executivo

A principio, as caixas serao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
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alinhamento.

Quando se tratarem de instalacdes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na
abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexdo aos eletrodutos e na sua
chumbagdo no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao
embutimento das caixas deverado ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo
de causar o menor dano possivel aos servigos ja concluidos. A chumbacéao devera ser feita

empregando-se uma argamassa trago T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas,
antes da concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua

obstrucéo pelo concreto.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idéneo e reconhecido no mercado. Deverao ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabricacdo ou danos de instalagao
Controle da Execugao

Todos os servicos necessarios a instalacdo dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucdo das instalacbes sO podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagcdo sera inspecionada tdo logo seja
concluida. As caixas embutidas deverao estar niveladas, aprumadas e deverao facear os
revestimentos dos paramentos, de maneira que nao figuem muito profundas apds a

execugao do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serao medidos por unidade instalada. A medigdo somente sera efetuada apos
aceite pela Fiscalizagdo. Estéo incluidos nos precos os servigos de abertura dos rasgos e

chumbagao das caixas.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigdo aprovada

pela Fiscalizagao.

Definicao
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Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacido e respectivos testes de
disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecao contra surtos do

sistema de instalagdes elétricas.
Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de prote¢do contra surtos deverao
ser instalados conforme orientagdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serdo

seguidas as seguintes etapas:
— Fixacao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
— Ligacéao elétrica dos dispositivos;
— Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
— Ajuste da porta do quadro;
— Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto

elétrico, ndo se admitindo alteragbes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizacdo devera ser verificada a livre movimentacdo da alavanca dos

disjuntores e, ap0ds essa, a correta alimentagao dos circuitos.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdao medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera

efetuada apds aceite pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada

pela Fiscalizagao.

Eletrodutos e Conexodes

Definigao

Compreende o fornecimento e a instalagao de eletrodutos e conexées em PVC rigido ou

aco galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducao de fios ou cabos de

energia, telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagdo direta em solo nas

areas externas.

Método Executivo
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A principio, as instalagdes serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou

onde se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalacdes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na
abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de
arame guia em seu interior, para enfiacdo, € na sua chumbacdo nos rasgos, com
argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos
deverao ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano
possivel aos servicos ja concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma

argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagdes deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame
galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverao ficar livres e aparentes, nas
caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no
minimo 50cm. Tais arames tém funcdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da
instalagdo elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas

tubulacdes antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de
teto através de tirante, abracadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e

arruela 1/4", parafuso e bucha.

A instalagdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em

valas, com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos,
e em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a
120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser
aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta

forma, a integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir

uma boa compactacgéo;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
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portanto, a compactacdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada
manualmente com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima

camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
Critérios de Controle

A execucdo das instalagdes sO podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus

didmetros.

Tubulagdes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas

fabricadas.

As ligacdes dos tubos as caixas serao feitas com arruelas do lado externo e buchas do

lado interno.
Os tubos serao cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocéao de rebarbas.

Nao serao admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgado, a frio ou com

utilizacéo de calor.
Critério de Medicao e Pagamento

A medicado sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de

arame passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixagdo dos
eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos

separadamente, conforme composi¢des proprias.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada

pela Fiscalizagao.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexoes

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalagdo de eletrocalhas e perfilados metalicos de

sobrepor, com suas respectivas emendas, jungdes e curvas, visando a condugao de fios

ou cabos de energia, telefonia ou légica.
Método Executivo

A linha de sustentacdo e elementos de fixagdo devem seguir as mesmas caracteristicas

construtivas dos perfilados e eletrocalhas.
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Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando

prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios 0s servicos de arremates de pedreiros e

também a pintura do local, mantendo o padrao existente.
Os perfilados e eletrocalhas serao suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serdo compostos de gancho vertical (1 und), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1

und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serao compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm),
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1

und) e parafuso e bucha S8 (2 und).
Os perfilados e eletrocalhas serdo montados paralelos a laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conexao apropriada para tal e

através de parafusos autotravantes.

As derivagdes, curvas e demais acessorios deverdao ser do mesmo material dos perfilados
e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo nido esta incluido no custo por metro

linear.

Deverao ser instaladas saidas horizontais para conexao de eletrodutos as eletrocalhas e

perfilados.
Critérios de Controle

Todos os servicos necessarios a instalacdo dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucdo das instalacbes sO podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagcdo sera inspecionada tdo logo seja
concluida. As dimensdes das eletrocalhas e perfilados devera obedecer rigorosamente a

aquelas definidas em projeto.
Critério de Medigao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, juncdes e curvas necessarias e definidas em projeto, assim como os
suportes de fixagdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos

separadamente, conforme composicoes proprias.
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O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada

pela Fiscalizagao.

r Distribuica Energi
Definigcao
Compreende o fornecimento e a instalagdo, na edificacdo, de quadro de distribuicao de

energia elétrica.
Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalagdo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento.
Apds a colocagcdo do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da
utilizacdo de buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria

com argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverao ser utilizados parafusos e buchas nas dimensodes
e quantidades apropriadas, conforme especificacdo do fabricante, nos locais definidos no
projeto elétrico, observando-se localizac&o, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocagao
do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacdo de buchas e

arruelas metalicas.
Critérios de Controle

A instalacdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no
que diz respeito a localizagdo, dimensdes, espaco disponivel para disjuntores ou fusiveis e

eletrodutos conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames

guias nos eletrodutos.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizacéo.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigdo aprovada

pela Fiscalizagao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrédo de mercado” e
quadros de fabricagéo especial. Para os quadros de fabricagao especial a medigao do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os
quadros do tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverado ser medidos e

pagos separadamente.
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Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverao ser fornecidos
completos e sua medigdo ja contempla todos os seus componentes como contatores,
chaves seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecdo e acessorios

diversos.

Tom Interr r

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacido de tomadas e interruptores com

seus respectivos espelhos.

Nas composicoes vinculadas a esta especificagdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo

A colocacdo de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocagao de

portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apés a pintura ou o acabamento

final dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idoneo e reconhecido no mercado. Deverao ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabricacdo ou danos de instalagao
Controle da Execugao

Todos os servicos necessarios a instalacdo dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execugao das instalagbes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada e testada tdo logo
seja concluida, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o

funcionamento dos interruptores e protegdes.
Critério de Medigao e Pagamento

Os servigos serdao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds

a energizacgao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizago.
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Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme

composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada

pela Fiscalizagao.

Luminarias

Definicao

Consiste no fornecimento e instalacdo de luminaria, completas, inclusive reatores e

lAmpadas.

Nas composi¢des vinculadas a esta especificagdo nao estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo

A montagem seguira orientacbes do fabricante e do projeto e, basicamente,

compreendera:
— Alocagao conforme projeto;
— Afixacao da luminaria na forma indicada no projeto;
— Aligagao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Ainstalacido das lampadas e reposicao de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deverao ser fixas a esses através de

ganchos curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverao ser fixas através

de tirantes, porca sextavada e arruela de %4”, parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as lumindrias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou

elementos de sustentacéo.
Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdao as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e

possuindo espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendagdes a

seqguir:
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— Todas as pegas de aco das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante

pintura, esmaltagdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pegas de vidro das luminarias deverdao ser montadas de forma a oferecer
seguranca, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a

evitar cortes quando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material
incombustivel e que nao seja danificado sob condicbes normais de servico. Seu
invélucro devera abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos
e porta-lampadas, permitindo-se, porém, a fixacdo de lampadas e “starters” na sua

face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverdo ser construidas de
forma a impedir a penetracido de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais

partes elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as informacdes relativas ao
nome do fabricante, tensdo de alimentagao e poténcia maxima dos dispositivos que

nela poderao ser instalados.
Controle da Instalacao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificagbes do
fabricante.

Antes da energizacdo devera ser verificada a situagdo das ligagbes e, apds, se foco e

luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para

perfilado serao medidos separadamente, conforme composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢ao aprovada

pela Fiscalizagao.

Fios e Cabos

Definigao

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e

perfilados, ligagbes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.
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Método Executivo
A enfiagdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverdo ser executados nas medidas necessarias a enfiacao,

com objetivo de evitar emendas.
Critérios de Controle

Apoés enfiagdo e langamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados
devera ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e

condutores e terra.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressio para conexao de cabos de bitola superior a 16,0mm?

serao medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apés a conclusao, e conforme

medic&o aprovada pela Fiscalizagio.

16.OUTRAS INSTALAGCOES

Instalacdes de Cabeamento Estruturado e Sequranca

Caixas de passagem

Definigao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalagéo de caixas de passagem para fios e

cabos e caixas para instalacdo dos pontos terminais.

Nas composicbes vinculadas a esta especificagcdo estdo consideradas as caixas
isoladamente (caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas
metdlicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivagao versatil), devendo ser

utilizadas, para medigao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalagéo dos pontos terminais, consideram-se, para efeito desta
especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. Os conectores, espelhos e demais

componentes sao especificados e medidos separadamente.
Método Executivo

A principio, as caixas serao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto em nivel, prumo e alinhamento.
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Quando se tratarem de instalacdes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na
abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexdo aos eletrodutos e na sua
chumbag¢do no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao
embutimento das caixas deverdo ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo
de causar o menor dano possivel aos servigos ja concluidos. A chumbacéao devera ser feita

empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas,
antes da concretagem. Serao ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua

obstrugéo pelo concreto.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idéneo e reconhecido no mercado. Deverao ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabricacdo ou danos de instalacéo.
Controle da Execucgao

Todos os servicos necessarios a instalacdo dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da ABNT. A execugdo das
instalagbes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras
similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagao
sera inspecionada tao logo seja concluida. As caixas embutidas deverdo estar niveladas,
aprumadas e deverao facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que nao

figuem muito profundas apds a execugado do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apés
aceite pela Fiscalizagdo. Estdo incluidos nos precos os servigos de abertura dos rasgos e

chumbagao das caixas.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigao aprovada

pela Fiscalizagao.

Eletrodutos e Conexdes
Definigao
Compreende o fornecimento e a instalagao de eletrodutos e conexées em PVC rigido ou

aco galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condugdo de fios ou cabos de

energia, telefonia ou ldgica.
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Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagdo direta em solo nas

areas externas.
Método Executivo

A principio, as instalagdes serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou

onde se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servico consistird na
abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de
arame guia em seu interior, para enfiacdo, € na sua chumbacdo nos rasgos, com
argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos
deverao ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano
possivel aos servicos ja concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma

argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagdes deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame
galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deveréo ficar livres e aparentes, nas
caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no
minimo 50cm. Tais arames tém funcdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da
instalagdo elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas

tubulacées antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de
teto através de tirante, abragadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e

arruela 1/4", parafuso e bucha.

A instalagdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em

valas, com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos,
e em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a
120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser
aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta

forma, a integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagdo de uma
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camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir

uma boa compactacao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactacdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada
manualmente com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima

camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
Critérios de Controle

A execucgdo das instalagbes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus

didmetros.

Tubulagdes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas

fabricadas.

As ligacdes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e buchas do

lado interno.
Os tubos serao cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocéao de rebarbas.

Nao serdao admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgado, a frio ou com

utilizacéo de calor.
Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de

arame passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixagdo dos
eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos

separadamente, conforme composicoes proprias.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigédo aprovada

pela Fiscalizagao.

Eletrocalhas, Perfilado nexoe

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalagdo de eletrocalhas e perfilados metalicos de

sobrepor, com suas respectivas emendas, jungdes e curvas, visando a condugao de fios

ou cabos de energia, telefonia ou légica.
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Método Executivo

A linha de sustentacdo e elementos de fixagdo devem seguir as mesmas caracteristicas

construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando

prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios 0s servicos de arremates de pedreiros e

também a pintura do local, mantendo o padrao existente.
Os perfilados e eletrocalhas serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serdo compostos de gancho vertical (1 und), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1

und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serao compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm),
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1

und) e parafuso e bucha S8 (2 und).
Os perfilados e eletrocalhas serdo montados paralelos a laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conexao apropriada para tal e

através de parafusos autotravantes.

As derivagdes, curvas e demais acessorios deverao ser do mesmo material dos perfilados
e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo nido esta incluido no custo por metro

linear.

Deverao ser instaladas saidas horizontais para conexao de eletrodutos as eletrocalhas e

perfilados.
Critérios de Controle

Todos os servicos necessarios a instalacdo dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execugao das instalagdes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada t&o logo seja
concluida. As dimensbes das eletrocalhas e perfilados devera obedecer rigorosamente

aquelas definidas em projeto.
Critério de Medigao e Pagamento

A medigao sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.
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As emendas, jungbes e curvas necessarias e definidas em projeto, assim como os
suportes de fixagcdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos

separadamente, conforme composi¢des proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medigdo aprovada

pela Fiscalizagao.

E lh m con r

Definigcao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de espelhos e conectores

sistema.

Nas composicdes vinculadas a esta especificagdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e cabos, os quais deverédo ser medidos separadamente.
Método Executivo

A colocagdo dos espelhos e conectores devera ser precedida da conclusdo dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocagao de

portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apds a pintura ou o acabamento

final dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idoneo e reconhecido no mercado. Deverao ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabricagao ou danos de instalagao
Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalagao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da ABNT. A execugado das
instalagdes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras
similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagéo

sera inspecionada e testada tao logo seja concluida.
Critério de Medigao e Pagamento

Os servigos serdao medidos por unidade instalada. A medi¢cao somente sera efetuada apos
os testes da instalacdo, com posterior aceite pela Fiscalizacdo. A aceitacido dos servigos

se dara através de inspegao visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e pontos

do
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terminais, conforme parémetros definidos a seguir.

Cabos

Definicao

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e

perfilados, ligacdes (inclusive fusdes de fibra otica) e identificagdo das extremidades dos

cabos.
Método Executivo
A enfiagdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos cabos deverao ser executados nas medidas necessarias a enfiagdo, uma

vez que nao sao permitidas emendas
Critérios de Controle

Apods enfiagdo e lancamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados
devera ser verificada a condicdo das instalagdes através de certificacdo, conforme

apresentado a seguir.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e conforme o tipo.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apés a concluséo, e conforme

medig¢do aprovada pela Fiscalizagao.

Acessoérios/equipamentos do sistema
Definigao
Compreende o fornecimento e instalagdo dos demais acessoérios e equipamentos do

sistema de cabeamento estruturado como racks, patch panels, guias organizadoras de

cabos, placas de fechamento, bandeja, distribuidor interno ético, entre outros.
Método Executivo

Todos os servigos necessarios a instalagdo dos equipamentos deverdo ser realizados de
acordo com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da ABNT. A instalagéo e
montagem dos equipamentos devera ser realizada conforme manuais dos fabricantes e s6
podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando
a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagéo sera inspecionada

tdo logo seja concluida.

Critérios de Controle
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Apos instalacao dos equipamentos esses deverao ser testados e certificados.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigdo sera por unidade (um) de equipamento ou acessério instalado

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apos a conclusdo, e conforme

medig¢do aprovada pela Fiscalizagao.
I ificaca istem
Cabeamento Metalico UTP

Devera ser realizada inspegao visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais

elementos, devendo ser adotado os seguintes parametros:
—  Wire Map;
— Comprimento;
— Atenuacéo;
— Resisténcia e Capacitancia;
—  Next;
—  PSNext;
— Return Loss;
—  Fext;
— Elfext;
— PSELfext;
— Propagation Delay;
— Delay Skew.

Os testes se basearao nos seguintes padroes: EIA/TIA TSB 67, TSB 75, TSB95, EIA/TIA
568-A-1 a A-5.

Certificagdo de 100% dos segmentos, de conformidade com as normas para a
CATEGORIA 6.

A certificacdo sera executada por empresa diferente da executante do projeto no intuito de

aumentar a confiabilidade dos testes executados no cabeamento.
A certificacado devera ser executada preferencialmente na modalidade “Link permanente”.

Ao final da certificagdo deve ser entregue relatério final da certificagdo para cada ponto /
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segmento testado, constando o resultado do teste para cada parametro indicado.

Caixas de passagem, eletrodutos e cabos serdo medidos separadamente, conforme

composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medigdo aprovada

pela Fiscalizagéo.
Cabeamento Optico

Devera ser realizada inspecao visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais

elementos, devendo ser adotado os seguintes parametros:
— Comprimento;
— Atenuacéo;

Instalacdes de Incéndio

As especificacbes técnicas, aqui apresentadas, tém por finalidade orientar os métodos de
trabalho e os padrdes de conduta para a execugao dos servigos. As especificacoes fazem
parte integrante do contrato, juntamente aos projetos correspondentes e ndo poderao ser

alteradas sem o prévio consentimento do CONTRATANTE.

Todas as dimensdes deverdo ser conferidas no local, bem como os quantitativos

apresentados em planilha orcamentaria.

Estao incluidos neste item das especificagcdes técnicas os seguintes servigos:
e Instalacbes de extintores;
e |Instalacbes de sinalizagdo de emergéncia;

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalacdes deveréo ter alto
nivel de qualidade, com padrdao tecnolégico atualizado e perfeito enquadramento

normativo.

Para comparagéo, a FISCALIZACAO exigira todos os certificados de conformidade dos
ensaios ditados pelas normas da ABNT aplicaveis a cada caso e, na falta delas, pelas

normas internacionais especificas.

Além disso, nos casos em que persistirem duavidas quanto ao desempenho e
adequabilidade do produto, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, serdo pedidos testes

laboratoriais de entidades de notéria especializacao.
Sistema de combate a incéndio

Os projetos das instalagbes preventivas e de combate a incéndio foram elaborados de


http://www.danengenharia.com.br/

m‘ Pagina 92 de 116

acordo com as normas da ABNT, das peculiaridades arquitetbnicas e de ocupacédo do
prédio, devendo ser observadas as Normas e Cddigos aplicaveis ao servico em pauta,
sendo que as especificacbes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo serdo
consideradas como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimento de materiais e

equipamentos.

Quando estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrigoes,
indicacbes, especificagdes normas e regulamentos de o6rgaos/entidades internacionais
reconhecidos como referéncia técnica, bem como as recomendacdes dos Referéncias dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema. Em particular devem ser observadas

as seguintes normas técnicas:
¢ NBR 12.693 - Sistema de Extintores de Incéndio;
¢ NBR 12.693 - Sistemas de Protecao por Extintores de Incéndio;
o NBR 10.898 - Sistema de lluminacdo de Emergéncia;
o NBR 13.434 - Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia;
o NBR 5.363 — Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas e,

e Demais normas relacionadas a sistemas de protecdo e combate a incéndio e

explosdes.

Ao final da execucao das instalacbes de combate a incéndio, o CONTRATADO devera
entregar um projeto de incéndio “as built”, considerando todas as modificagdes que foram

realizadas em relagc&o ao projeto preliminar, caso venham a ocorrer.
Sistemas de protecao

Para garantir a protecado basica da area com relagédo a combate a incéndio foi elaborado

este projeto com os seguintes sistemas:
e Sistema de Protecao por Extintores — SPE
e Sistema de lluminacdo de Emergéncia - SIE
o Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia — SSE

Sistema de Protecao por Extintores — SPE

Material

O referido sistema é constituido por de p6 quimico seco - tipo portatil, com carga de 6kg,

conforme norma ABNT — 148, Riscos 2A/20B:C, completo, com suporte de fixagao; extintor
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de agua pressurizada, com carga de 10 L, Riscos 2A, completo, com suporte de fixagéo; e
extintor de gas carbodnico CO2, com carga de 6kg, riscos 5B:C, completo, com suporte de

fixagdo.
Instalagao
A instalagcéo dos extintores obedecera aos seguintes requisitos:
a) Haja boa visibilidade e acesso desobstruido;
b) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possivel,

c) Seja adequado a classe de incéndio predominante dentro da area de risco a ser

protegida;

d) Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais que 5 m da

entrada principal da edificacdo e das escadas nos demais pavimentos; e

e) A sua localizacdo nao sera permitida nas escadas, nos patamares e nem nas

antecamaras das escadas.

Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisorias, de maneira que sua parte superior
(gatilho) fique a uma altura maxima de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) do piso

acabado;

E permitida a instalacdo de extintores sobre o piso acabado, desde que permanegam
apoiados em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centimetros) do piso, desde

que nao fiquem obstruidos e que ndo tenham sua visibilidade prejudicada;

As manutengbes e recargas deverao ser realizadas por empresas cadastradas junto ao
Corpo de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao

Instituto Nacional de Metrologia Normalizagc&o e Qualidade Industrial (INMETRO);

Por ocasido das vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, sera exigido um Relatério de

Inspecao e a Nota Fiscal dos servicos executados nos extintores.

Sistema lluminacdo de Emerqgéncia — SIE

O sistema de iluminacdo de emergéncia devera ser projetado, instalado e mantido
conforme ABNT NBR 10898 e NT 13 CBMES-CAT,;

Para as edificacdes com area construida igual ou inferior a 900,00 m2 sera exigido sistema
de iluminacdo de emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas

horizontais ultrapassem 20 m;

Sera exigido sistema de iluminagédo de emergéncia para locais de reuniao de publico

(ocupagéo F) para edificagao com lotagao superior a 50 pessoas;
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Os pontos de iluminagdo de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no
minimo 3 lux para areas planas, sem obstaculos e hall de entrada para elevadores e no

minimo 5 lux em areas com obstaculos e em escadas;

A fixacdo da luminaria na instalacdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental,
remocao sem auxilio de ferramenta e que nao possa ser facilmente avariada ou posta fora
de servico. Deve-se prever em areas com material inflamavel, que a luminaria suporte um

jato de agua sem desprendimento parcial ou total do ponto de fixacao;

O sistema nao podera ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com

uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial;

Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia
centralizada de alimentagcdo do sistema de iluminagdo de emergéncia, bem como seus

comandos, devem ser consideradas as seguintes condigdes:

o Seja de uso exclusivo, ndo se situe em compartimento acessivel ao publico e com

risco de incéndio;
o Que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;
o Seja ventilado conforme NBR 10898;
o Nao ofereca riscos de acidentes aos usuarios;

o Tenha facil acesso e espaco de movimentacdo ao pessoal especializado para

inspecao e manutencao;

o Os painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador (es)
para facilitar a comunicar a comunicagao entre pessoas com o equipamento em

funcionamento.
Nao sao admitidas ligacdes em série de pontos de luz.

Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminagdo de emergéncia ndo podem ser
usados para outros fins, salvo instalagdo de detecgdo e alarme de incéndio ou de
comunicagdao (quando houver), conforme NBR 5410, contando que as tensbes de
alimentac&o estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente protegidos contra curto

circuito;

As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de
altura e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagédo), devem ter tensdo maxima de

alimentacéao de 30 Vcc;

Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentacdo das luminarias, pode ser utilizado
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um interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

A iluminacdo de sinalizacdo deve assinalar todas as mudancas de dire¢cdo, obstaculos,
saidas, escadas, etc. e ndo deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos. O
fluxo luminoso do ponto de luz exclusivamente de iluminacédo de sinalizagdo, deve ser no

minimo igual a 30 lumens.

Sistema Sinalizacdo de Emergéncia — SSE

A Sinalizacdo de Emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser
distribuidos convenientemente no interior da edificacdo e areas de risco, segundo os
critérios da NT 14 CBMES-CAT - Sinalizacdo de Emergéncia

A Sinalizacao de Proibicao deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
distribuida em mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma
delas possa ser claramente visivel de qualquer posigao dentro da area, distanciadas em no

maximo 15 m entre si;

A Sinalizacao de Alerta deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
proxima ao risco isolado ou distribuido ao longo da area de risco generalizado,

distanciadas entre si em no maximo 15 m;

A Sinalizagao de Orientagcdo e salvamento deve assinalar todas as mudancgas de direcao,

saidas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua fungao, a saber:

a) A sinalizacao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente
acima das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de
1,80 m;

b) A sinalizagdo de orientagcao das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacao seja de
no maximo 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada de forma que na
direcdo de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte,
respeitado o limite maximo de 30,0 m. A sinalizacdo deve ser instalada de modo

que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) A sinalizagado de identificagcdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de
emergéncia deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto a parede, sobre o
patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os

sentidos da escada (subida e descida);
d) A mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada em lingua portuguesa;

e) A abertura das portas em escadas ndao deve obstruir a visualizagédo de qualquer
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sinalizagéo.

A sinalizagdo apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura

de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a)

Quando houver obstaculos que dificultem ou impecam a visualizacdo direta da
sinalizacdo, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua

visualizagao;

Quando a visualizagéo direta do equipamento ou sua sinalizagéo néao for possivel no
plano horizontal, a sua localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa
visibilidade mais préxima. A sinalizagdo deve incluir o simbolo do equipamento em
questao e uma seta indicativa, sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m

do equipamento;

Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas
as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulacido de

pessoas ou veiculos;

Quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area de
fabricacédo, depdsito e locais utilizados para movimentagdo de mercadorias e de

grande varejo, deve ser implantada também a sinalizagcao de piso.

A sinalizagdo complementar deve ser instalada seguindo os critérios da NT 14 CBMES-

CAT.

Sao requisitos basicos para que a sinalizagdo de emergéncia possa ser visualizada e

compreendida no interior da edificacdo ou area de risco:

a)

A sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagao visual

adotada para outros fins;

A sinalizacdo de emergéncia nao deve ser neutralizada pelas cores de paredes e

acabamentos, dificultando a sua visualizacao;

A sinalizacdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores

de circulagao de pessoas e veiculos, permitindo-se condigbes de facil visualizagao;

As sinalizagbes basicas de emergéncia destinadas a orientagdo e salvamento,
alarme de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito

fotoluminescente.

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecgao das sinalizagdes de
emergéncia desde que possuam resisténcia mecanica e espessura suficiente para

que nao sejam transferidas para a superficie da placa possiveis irregularidades das
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superficies em que forem aplicadas:
e Placas em materiais plasticos;

e Chapas metalicas;

e Qutros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confecgédo das sinalizagcdes de emergéncia devem atender

as seguintes caracteristicas:
a) Possuir resisténcia mecanica;

b) Possuir espessura suficiente para que nao sejam transferidas para a superficie da

placa possiveis irregularidades das superficies em que forem aplicadas.

A Sinalizacdo de Emergéncia devera utilizar elemento fotoluminescente para a cor branca

e amarela dos simbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:
a) Sinalizac¢des de orientagédo e salvamento;
b) Equipamentos de combate a incéndio e alarme de incéndio;
¢) Sinalizagado complementar de indicagao continuada de rotas de saida;

d) Sinalizagdo complementar de indicagdo de obstaculos e de riscos na circulagao de

rotas de saida.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser atdxicos e nao-
radioativos, devendo atender as propriedades de resisténcia a luz, de resisténcia mecanica

e colorimétrica.
O material fotoluminescente deve atender a norma ABNT NBR 13434-3.

As sinalizacbes de emergéncia complementar de rotas de saida aplicada nos pisos
acabados devem atender aos mesmos padrdes exigidos para os materiais empregados na

sinalizac&o aérea do mesmo tipo.

As demais sinalizagbes aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que
resista a desgaste, por um periodo de tempo consideravel, decorrente de trafego de

pessoas, veiculos e utilizagdo de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

E recomendada a elaboracdo de projeto executivo do Sistema de Sinalizacdo de
Emergéncia, de forma a adequar tecnicamente a edificagdo aos parametros da NT 14
CBMES-CAT, contudo, tal projeto ndo necessita ser encaminhado para a analise do

CBMES, mas pode ser solicitado para suprir possiveis duvidas do agente vistoriador.

O projeto executivo de sinalizacao de emergéncia, quando elaborado, deve ser constituido
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de memoriais descritivos do sistema de sinalizagdo e de plantas-baixa da edificacdo em
que constem os tipos e dimensbes das sinalizacbes apropriadas a edificacdo, indicadas
através de um circulo dividido ao meio na posi¢cao a serem instaladas, conforme indicado
na Tabela 4 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT, ou através de linhas finas de chamada,

onde:

a) Na parte superior do circulo deve constar o cédigo do simbolo, conforme Anexo B
da NT 14 CBMES-CAT;

b) Na parte inferior do circulo devem constar as dimensdes (didmetro, altura e/ou
largura) da placa (em milimetros), conforme Tabela 1 do Anexo A da NT 14
CBMES-CAT.

Quando as sinalizagdes se utilizarem de mensagens escritas, deve constar a altura minima
de letras (conforme Tabela 2 do Anexo A da NR 14 CBMES-CAT) para cada placa,

indicando-se através de linha fina de chamada.

Deve ainda constar no projeto uma legenda contendo todos os simbolos adotados em
conformidade com o Anexo B da NT 14 CBMES-CAT, bem como o quadro de quantidades

de placas de sinalizagao discriminadas por tipo e dimensdes.

A sinalizagdo de emergéncia utilizada na edificacdo e areas de risco deve ser objeto de
inspecao periodica para efeito de manutencao, desde a simples limpeza até a substituicao
por outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito

visual para as quais foram confeccionadas.

Climatizacao

Faz parte dessa contratacao a instalagao da infraestrutura e equipamentos de climatizagao

e renovacao de ar.

Toda instalagdo devera estar de acordo com o projeto de instalagdo de ar condicionado, as
especificacbes técnicas e o memorial descritivo, devendo o instalador garantir a sua
execucgao dentro da melhor técnica e conceitos existentes, ndo podendo deixar de realizar

nenhum dos itens aqui mencionados.

O instalador é responsavel pelo perfeito funcionamento do sistema, incluindo todo material

e mao de obra operacional e técnica necessarios a instalago.

O instalador é responsavel pela compatibilizagédo da instalagdo com as demais empresas
fornecedoras de construgdo civil, forro, elétrica, hidraulica, incéndio, entre outras e o
retrabalho ndo sera motivo de aditivo contratual. O aditivo se fara quando houver alteragéo

significativa de escopo, prazo e custo. A compatibilizagdo com terceiros ndo sera admitida
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como aditivo quando houver adequagao de posigcédo ou de percurso dos difusores, grelhas,
dutos, tubos de cobre, pois ndo representam alteracdo de especificacdo de materiais ou
acréscimo de material ou servico. Para solicitacdo do aditivo o mesmo devera ser

comprovado junto a fiscalizagdo da obra os novos recursos empregados.
istem Enerqi lar

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, poténcia 46,75KWP, composta por 85
modulos - JA SOLAR 550w (placas coletoras), area necessaria para a instalacao do
sistema 339,00m2, monitoramento em tempo real via app, produgcado esperada de 5.754
KWH/més - 69.048KWH/ano, conforme projeto

17. APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Os aparelhos e acessoérios ndao poderdao apresentar quaisquer defeitos de moldagem,
usinagem ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal seréo
isentas de esfoliagdes, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressdes, abaulamentos ou

granulos.

Os esmaltes serdo perfeitos, sem escorrimentos, falhas, granulos ou ondulagdes e a
coloracao sera absolutamente uniforme. Nas pecas coloridas havera particular cuidado na

uniformidade de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.

A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios sera de grés

porcelanico, atendendo rigorosamente a EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitarios e demais utilizagcdes serdo de perfeita
fabricagdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pegas nao poderao
apresentar quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem; as pegas moveis serao
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndao sendo tolerado qualquer empeno,

vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.
Materiais
Loucgas e metais

Antes de iniciar os servicos de instalagdo das lougas, a contratada devera submeter a
aprovacgao da fiscalizagdo os materiais a serem utilizados. O encanador devera proceder a
locacdo das lougas de acordo com pontos de tomada de agua e esgoto. Nessa atividade,
devera ser garantido que nenhuma tubulagdo se conecte a pega de maneira forgada,

visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Apods a locagao, devera ser executada a fixagdo da pecga. Todas as lougas deverado ser

fixadas, seja através de chumbacgao com argamassa, seja com utilizacao de parafusos com
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buchas.

A seguir, devera ser efetuado o rejuntamento entre a pega e a superficie a qual foi lixada

com a utilizagdo de argamassa de cimento branco, com ou sem a adi¢ao de corantes.

Todos os aparelhos serao instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou

substituicdo.

Os metais e acessorios deverdo, para sua colocacido, obedecer as especificagdes do

projeto.

O encanador devera proceder a remocao de todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulacbes
as quais serdo conectados os metais sanitarios. Devera, também, proceder uma
verificagao visual quanto a possiveis obstrugdes nas tubulagdes e remové-las quando for o

Ccaso.

Nas conexdes de agua devera ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicacdo devera ser
efetuada com um minimo de 02 voltas na conexao que possuir a rosca externa, sempre no

mesmo sentido de giro para acoplamento.

Nas conexdes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante

da peg¢a, visando a estanqueidade da ligagao.

o Bacia sifonada de louca branca sem abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - linha conforto, mod P510, incl.
Assento poliéster, ref. AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura

frontal

o Bacia sanitaria de louga branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de
ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plastico e acessoérios de
fixacao

o Lavatério de louga branca com coluna suspensa para banheiro PNE, Vougle Plus

Conforto L.51.17 + Cs.1.17, ref., Deca ou equivalente, incl. Sifao, valvula e engates

metalicos cromados, exclusive torneira

o Cuba louca de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referéncia Deca,

Celite ou Ideal Standard, incl. Valvula e sifio, exclusive torneira

o Tanque de louga branca 30l com coluna, marca de referéncia Deca ou equivalente,

inclusive sifao, valvula e engates cromados

Torneiras
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O

O

Torneira pressdo cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referéncia

Fabrimar, Deca ou Docol

Torneira pressdo cromada didm. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia Fabrimar,

Deca ou Docol
Torneira de mesa, referéncia Pressmatic Benefit Docol ou equivalente

Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta

Outros aparelhos

@)

Porta papel higiénico em plastico ABS, cor branco, rolao para 300m, cédigo 70190,

tamanho 125x330x330mm, modelo elite marca de referéncia melhoramentos

Porta papel toalha em plastico ABS, cor branco, interfolhado auto corte 23cm,

330x314x204mm, cédigo 70540, modelo elite marca de referéncia melhoramentos

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 800 a

1500 ml, incluso fixagao

Cuba de acgo inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake,

Tramontina, inclusive valvula de metal 31/2" e sifiao cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano,aisi 304 no 18,
medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm,
sifao de aco inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento
escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo

perfurado, referéncia TQ-EXP, Inconox ou equivalente

Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais
(NBR9050), largura 80 cm

Barra de apoio reta em aco inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR
9050), largura 40 cm

Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR

9050), largura 30 cm tipo "U"(fixada na parede do lavatorio)

Critérios de controle

Antes de iniciar os servigos de instalagdo de loucas e metais, a contratada devera

submeter a aprovagéao da fiscalizagado os materiais a serem utilizados.

O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes da sua

colocagao, devendo ser ele novo e nao se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de

fabricacao, transporte ou manuseio inadequado.
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Todos os acessorios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios, serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de

sua ligagao, terdo o acabamento especificado no memorial descritivo dos servigos.
Nenhuma peca devera estar conectada a tubulagdo de maneira forgcada.

Nao sera aceita a utilizacdo de aderentes tipo epdxi ou silicone nas chumbacobes e

conexoes.
BANCADAS E PRATELEIRAS
Materiais
- Bancada de granito com espessura de 2 cm

As bancadas serdao de procedéncia conhecida e idénea, com arestas vivas, faces planas,
sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverao apresentar

acabamento polido e dimensdes regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o fransporte das bancadas serao realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais. De
preferéncia, as bancadas serdo guardadas em local proximo do assentamento, na posicao
vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e
discriminacdo da area a que se destinam. Os rodapias e demais pecas de acabamento e

arremate serao armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as bancadas.
Processo Executivo

A primeira operacao consistira em chumbar um perfil em cantoneira de ago (ver detalhe em
projeto) de comprimento conforme a largura da bancada, embutindo-o cerca de 10cm na
parede que servira para apoio da bancada. Em seguida preparar a parede de
assentamento mediante a escavacdo da mesma para embutimento da bancada que
devera ser de 1,5cm em toda a extensdo. Deverdo ser conferidos os eixos hidraulicos

(pontos de agua e esgoto) em ralagdo a cuba. Verificar também a altura da bancada

conforme especificado em projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como o0s arremates, rejuntamentos, pias, ralos e caimentos para o escoamento das aguas

pluviais, de conformidade com as indicagdes do projeto.
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18.INSTALAGOES DE GASES MEDICINAIS

O sistema dos gases sera composto: por uma central de oxigénio (O?) 1x1, uma central de
ar comprimido medicinal com uma central de emergéncia de 1x1 com ar medicinal € uma

central de vacuo clinico.

A alimentacao de rede de oxigénio (FO); ar comprimido medicinal (FAM) devera ser
suprido das suas, respectivas centrais, em rede independente das demais, protegida e

identificada.

A distribuicdo para os postos de consumo sera por meio da tubulagcao de cobre classe A e

os didmetros conforme projeto.

Para instalagao, confec¢ao, dimensionamento, testes dos equipamentos e/ou modificacao

do projeto basico deverio ser obedecidas as seguintes normas:

Ministério da Saude: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — Resolugdo RDC N° 50, de
21 de fevereiro de 2002.

NBR-12188 Sistemas centralizados de oxigénio, ar, oOxido nitroso e vacuo para uso

medicinal em estabelecimentos assistenciais de saude.

Normas de entidades internacionais diferentes das relacionadas poderao ser aplicadas,

desde que mencionadas como documentos complementares em suas publicagdes.

Central de Gas

Central de Oxigénio (02)

O oxigénio medicinal é utilizado para fins terapéuticos e o seu abastecimento podera ser
através de cilindros transportaveis e/ou tanques. Sera na configuragéo (1x1) cilindros de
02, composta por 01 bloco central, 01 regulador de pressao, 06 chicotes flexivel, 2

manometros e 1 valvula esfera.
Central de Ar Comprimido

O ar comprimido é utilizado para fins terapéuticos e o seu abastecimento podera ser
através de compressor tipo parafuso com filtros e secador. Devera ser isento de 6leo e de

agua. Com uma central na configuracao (1x1) de ar medicinal, em caso de emergéncia.

A succdo dos compressores deve estar localizada com distancia minima de 3m de centrais
de oxigénio, de sistemas de exaustdo e de revolvimento de entulhos/lixos, garantindo a
captacao de ar livre de contaminagéo. O ponto de captacado deve estar a uma distancia de

16m da descarga de bomba de vacuo, quando o sistema nao possuir desinfecg¢ao de ar.

Sistema de filtragem do compressor:
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. pré-filtro coalescente de 1 micron;

. secador por adsorcdo com ponto de orvalho de -40°c a pressao de operagao;
. pos-filtro coalescente de 0,01 micron;

. filtro de carvao ativado.

Rede de distribuicao

Antes da instalagdo, todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes, devem ser devidamente

limpos de dleos, graxas e outras matérias combustiveis, conforme norma CGA G-4 1.

As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuicdo e dos terminais,

devem estar livres de 6leo e graxa.

Toda a tubulagao sera embutida em alvenarias e forros com excecio das areas técnicas

onde serdo aparentes.

As tubulagdes que atravessam vias de veiculos, arruamentos, estacionamentos ou outras
areas sujeitas a cargas de superficie, devem ser protegidas por dutos, respeitando-se a

profundidade minima de 1,20m. Nos demais a profundidade pode ser de no minimo 80 cm.
Etiquetas de identificagao

O gas contido nas tubulagbes devera ser identificado facilmente por meio de rétulos,
decalques, impressdo ou outras etiquetas adesivas desde que nao sejam faciimente
removiveis. A rotulacdo devera aparecer nas tubulagdes em intervalos ndao maiores que 5
m e pelo menos uma vez em cada aposentado e em cada andar percorrido pela tubulacio.
As letras de identificacdo devem ter altura minima de 7 mm. Conforme tabela B.1 retirada
da NBR 12188/2016.

Tabela B.1 - Cor de identificacao do gas e vacuo

Gas Cor Padrao Munsell
Ar medicinal Amarelo-seguranca 5Y 812

Oxido nitroso Azul-marinho 5PB 24
Oxigénio medicinal Verde-emblema 295G 4/8
Vacuo Cinza-claro N 6.5

Processo de soldagem

A solda sera do tipo liga para solda forte (SOLDA PRATA COM PUREZA DE 45%),
indicada para instalagdes de agua, gases combustiveis e gases refrigerantes, pois
dispensa o uso de fluxo para unides de cobre com cobre e facilita 0 manuseio e aumenta o

rendimento da solda.
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Procedimento para soldar, segue abaixo:

o] Cortar o tubo em esquadro, no comprimento desejado.

0 Rebarbar e escarear a extremidade do tubo para remover todas as irregularidades

internas e externas decorrentes do corte.

0 Limpar a extremidade do tubo e a bolsa da conexao, eliminando os 6xidos, a

oleosidade e as sujeiras da superficie decorrentes do corte, da rebarba e da escareagéo
o] Aplicar o fluxo com a ajuda de um pincel na extremidade do tubo e da bolsa.

0 O fluxo é utilizado para dissolver e remover tracos de 6xidos das superficies,
protegendo contra possivel oxidacao durante o aquecimento e favorecendo o processo de
solda. Atencao: o fluxo nao deve ser aplicado com os dedos, pois 0os produtos quimicos
sdo potencialmente agressivos quando entram em contato com os olhos ou feridas

abertas.

o] Inserir a extremidade do tubo na bolsa da conexao e deixa-la efetivamente
encostada junto a base da bolsa. O conjunto formado deve ser fixado em lugar

estruturalmente estavel, de forma adequada para o prosseguimento da montagem.

o] Iniciar o aquecimento com a chama perpendicular ao tubo. As partes a serem
unidas devem ser aquecidas por igual. A duragcdo do aquecimento depende do didmetro
do tubo, e a experiéncia indicara o tempo necessario. Cuidado para ndo superaquecer a
junta, pois isso compromete a eficacia do fluxo, impedindo que a solda penetre na junta de
forma adequada. Apds o aquecimento, encostar o arame de solda na folga entre o tubo e
a conexao. O escoamento da solda fundida, que se da por capilaridade, preenche o
espaco existente, independentemente de a aplicacéo ter sido feita por baixo, por cima ou
horizontalmente. As especificacbes das soldas a serem utilizadas estdo indicadas na
tabela 4 da norma NBR 11.720.

o) Aguardar o resfriamento natural da junta e, posteriormente, remover o excesso de

fluxo com um pano umido.

Testes finais

Apo6s a instalagdo do sistema centralizado deve-se limpar a rede com nitrogénio livre de

Oleo ou graxa procedendo-se os seguintes testes:

Depois da instalagdo das valvulas dos postos de utilizacdo deve-se sujeitar a cada segao
da rede de distribuicdo a um ensaio de pressao de uma vez e meia que a maior pressao de
uso, mas nunca inferior a 10 kgf/cm?. Durante o ensaio devem-se verificar cada junta,

conexao e posto de utilizagdo ou valvula com agua e sabdo a fim de detectar qualquer
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vazamento. Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio de cada secéo

em que houve reparos.

O ensaio de manutencao da pressao padronizada por 24 horas deve ser aplicado apés o
ensaio inicial de juntas e valvulas. Coloca-se nitrogénio, isento de 6leo ou graxa no sistema
a uma pressao de pelo menos 10 kgf/cm? ou a uma vez e meia a pressao normal de
trabalho. Instala-se um mandmetro aferido e fecha-se a entrada de nitrogénio sob pressao.
A pressao dentro da rede deve-se manter inalterada por 24 horas levando-se em conta as

variagdes de temperatura.

Apods a conclusao de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gas para o qual foi
destinada, a fim de remover todo o nitrogénio. Deve-se executar esta purgacio abrindo
todos os postos de utilizagdo, com o sistema em carga, do ponto mais proximo da central

até o mais distante.
Sistema de seccionamento

Serao instaladas caixas com valvulas para seccionamento de alas completas, garantindo
rapido acesso em casos de manutengdes. Serdo confeccionados em chapa de aco
dobrada, com pintura interna nas cores padrboes dos fluidos. No acabamento final seréo
instaladas placas acrilicas transparentes com identificagao das areas seccionadas e avisos

de segurancga.
Sistema de monitoramento e alarme

Foram previstos sistemas de alarmes que serdo instalados em locais onde sempre
permanece uma pessoa durante as 24 horas do dia. Todos os painéis de alarme serao
precisamente identificados e irdo ter duas fontes de alimentacéao elétrica, de forma que sua
alimentagao seja sempre feita pelo suprimento em uso, sem interferéncia humana. Para
monitoramento da rede de distribuicdo contra queda de pressdo e vacuo, estamos
prevendo, a instalacdo de painéis de alarmes de emergéncia, sonoros e visuais, que
alertardo quando ocorrerem variagcbes que possam colocar em risco o funcionamento
normal dos equipamentos conectados & rede. E obrigatéria a instalagdo de alarmes de
emergéncia regionais nos centros cirurgicos e obstétricos, de terapia intensiva e onde

equipamentos de suporte a vida estiverem instalados.

Os painéis de alarmes (FO, FAM, e FVC), ficardo situados proximo aos postos de
enfermagem, constando de um painel para Oxigénio, um para Ar Comprimido Medicinal e

um para Vacuo Clinico, alimentados pela rede elétrica.
GENERALIDADES

As especificagcbes e desenhos destinam-se a descricdo e execugdo de uma obra
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completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e 0 que

constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em ambos.

No caso de erros ou divergéncias as especificagdes deverdo prevalecer sobre os
desenhos, devendo de qualquer maneira, ser comunicado ao proprietario e ao projetista.
Se no contrato constarem condigbes especiais e especificagdes gerais, as condi¢des
deverdo prevalecer sobre as plantas e especificagbes gerais, quando existirem

divergéncias entre as mesmas.
ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS

As especificagdes de materiais abaixo deverao ser rigorosamente seguidas. A utilizacdo de
materiais de outros fornecedores somente sera permitida com autorizagdo por escrito do

proprietario, gerenciador ou projetista.

O fato de uma fabrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o

produto a ser utilizado.
Tubulagoes:

Os tubos e deverao ser em cobre, classe A, com pontas lisas para solda, tipo encaixe, e a

fabricacado devera atender a NBR 13206.
Conexoes:

As conexdes deverao ser de cobre, soldaveis sem anel de solda, ou conexdes em bronze
com rosca BSPT cénica propria para oxigénio. “As conexdes rosqueadas serao até 11/2”
com roscas BSPT (normal um pouco cbnica). “Acima de 11/2” as conexdes serao

rosqueadas com rosca NPT.

O cotovelo com rosca embutido na parede para conexao com o ponto de consumo ou
central de alarme devera ser do tipo tarugo embutido com rosca BSPT 2 cm de avango

externo a parede.
19.PINTURA
Introducao

Para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes

diretrizes gerais:

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

_ Cada deméo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
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perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos

sucessivas;

Igual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa;

Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
Recomendam-se as seguintes cautelas para prote¢ao de superficies e pecas:

Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

Z Separagéo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

Z Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um

removedor adequado, sempre que hecessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de (0,50x1,00) m no proprio local a que se destina, para aprovacao da
Fiscalizacdao. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composigdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serao
diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na proporcdo recomendada. As

camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicacao, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao toxicos. Além disso, devera haver ventilagao forgada no recinto.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou

de excessiva umidade.
Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagdes do fabricante, identificagéo da tinta, numeragéo da férmula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por

armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos soélidos, que seréo
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removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura

sdo:
1. corantes, naturais ou superficiais;
2. dissolventes;
T diluentes, para dar fluidez;
4, - aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
5. - cargas, para dar corpo e aumentar o peso;
6. - plastificante, para dar elasticidade;
7. o secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas

para o tipo de pintura a que serdo submetidas.
Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o

acabamento.
Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfeicbes serdo corrigidas com goma-laca ou massa
plastica. Em seguida, lixar com lixa n.° 80 ou n.° 100 antes da aplicagdo da pintura de
base. Apds esta etapa, sera aplicada uma demao de “primer” selante, a fim de garantir

resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.
Superficies de Ferro ou Ago

Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdao removidas as ferrugens, rebarbas e escoérias de solda, com escova, palha de ago,
lixa ou outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com acido cloridrico
diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e

antes que o processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma demé&o de “primer”
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anticorrosivo.
Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem
uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido
em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demé&o farta e
lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de
contaminacao e secas, receberdo diretamente uma demao de tinta-base apropriada, marca

de referéncia Internacional, Galvite.
Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apods corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 6leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma deméao de tinta seladora, que facilitara a

aderéncia das camadas de tintas posteriores.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacao,

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverdao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdugdo desta

Pratica.
Processo Executivo
Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apods todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de
6leo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amdnia e agua a 5%). Em seguida,
a superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante,
a rolo ou pincel, diluido conforme indicagéo do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada,
com uma espatula ou desempenadeira de ago, a massa corrida plastica, em camadas finas
e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser

observado entre as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao

de
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de impermeabilizante. Apds 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de

acabamento, a rolo, na diluigdo indicada pelo fabricante.
Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com
tinta latex, serdo observadas as recomendacdes das superficies rebocadas, exceto na
aplicagdo da massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos

especificos, sera aplicado o “primer”’ recomendado pelos fabricantes.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagado, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Verniz a8 Base de Poliuretano

Materiais

Deverdao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducédo, desta

Pratica.
Processo Executivo
Superficie de Madeira

Apbs o preparo da superficie, sera aplicada uma deméao de verniz a base de poliuretano,
na diluicao indicada pelo fabricante. Apds 24 horas, a superficie sera lixada com lixa fina,

espanando-se o po e aplicando-se outra deméo do verniz.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo, desta

Pratica.
Processo Executivo
Superficie de Madeira

Apods a devida preparacao das superficies de madeira, serdo aplicadas uma deméao de
tinta de fundo para impermeabilizacdo e uma demao de massa corrida a base de 6leo. Em

seguida, as superficies serao lixadas a seco e limpas do pd. Posteriormente, serédo
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aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se
necessarios, antes da segunda demdao, sempre observando-se as recomendagbes do

fabricante.
Superficie de Ferro ou Ago e Ferro e A¢o Galvanizado

Apo6s a devida preparacao, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o po, de
modo a deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de
tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as

recomendacdes do fabricante.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de

conformidade com as indicagbes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
20. SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

DIVERSOS INTERNOS

Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa

dagua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

Fornecimento e instalacdo de brise metalico de Aluzinc, fixo, ref. Termobrise 335, cor
Woodgrins (ou similar que imite madeira), marca de referéncia Hunter Douglas ou

equivalente, inclusive acessorios, estrutura auxiliar de fixagado e montagem
21. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

PAVIMENTACAO EXTERNA

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado terdo as dimensdes de 15x12x30x100cm e serdo
de procedéncia conhecida e idbnea, textura homogénea, compactos, suficientemente
duros para o fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, coloragao uniforme, sem rachaduras e dimensdes

perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pegas serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes prejudiciais.
Processo Executivo

A primeira operagao consistira na escavacao do leito para receber o meio-fio.
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A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base serao
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada

cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as
juntas entre pecas serdo unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito

com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 3:1.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizac&o, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem

como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagdes do projeto.

Meio-Fio de Concreto Moldado in loco

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Moldados in loco terdo as dimensdes de 10x30x100cm,
executado com forma de chapa compensada resinada 6mm. Deverao apresentar arestas
vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente

regulares.
Processo Executivo

Devera seguir as informagcbes contidas no Item 4 — Estruturas deste Caderno de

Especificacoes
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem

como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indica¢des do projeto.

Pisos Cimentados

Materiais

Seréao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No

caso de pisos pintados sera utilizada tinta ep6xi.
Processo Executivo

Sobre a laje serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar

os painéis com as dimensbes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a
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camada de regularizacdo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das juntas devera alcancgar a
camada de base do piso. Os caimentos deverédo respeitar as indicagdes do projeto. A
massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos

cimentados permanentemente umidas durante os 7 dias posteriores a execucgao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdao ser desempenadas apds o
lancamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente
com cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de
aco. Para o acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser
passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa,
formara uma textura quadriculada miiuda. O acabamento rustico sera obtido somente com
o desempeno das superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento,
podera ser adicionado a argamassa de regularizacdo um corante adequado, como 6xido

de ferro e outros, de conformidade com as especificacbes de projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indica¢des do projeto.
PAISAGISMO

A execucdo de Paisagismo das areas externas deverd ser efetuada de acordo com o

projeto especifico de Urbanizagao e Paisagismo, sendo executados os servigos abaixo:

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento

de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore tipo aroeira salsa, faixa de altura de 2.0m em
covas de 50x50x60cm, inclusive substrato composto (areno-argilosa), terra vegetal,

adubos, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de arvore tipo quaresmeira roxa, faixa de altura de 2.0m em
covas de 50x50x60cm, inclusive substrato composto (areno-argilosa), terra vegetal,

adubos, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de buxinho (buxus sempervirens), inclusive substrato

composto, terra vegetal, adubo organico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de dracena (dracena marginata), inclusive substrato
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composto, terra vegetal, adubo orgénico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de bela emilia (plumbago campensis), inclusive substrato

composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de lutiela (alternanthera brasiliana "little ruby), inclusive

substrato composto, terra vegetal, adubo organico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de clorofito (chlorophytum comosum), inclusive substrato

composto, terra vegetal, calcario e fertilizante
Materiais
Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado
pela Fiscalizagcado, no local de execugao dos servicos e obras. Os adubos organicos ou
quimicos, entregues a granel ou ensacados, serdo depositados em local proximo a terra de

plantio, sendo prevista uma area para a mistura desses componentes.
Grama:

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdao chegar a obra podadas,
retificadas, compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local préximo a

area de utilizagdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas. Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrdes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formagdo, as atacadas por pragas e
doencas, bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrdes serao
rejeitadas. Se o periodo de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera
providenciada uma cobertura ripada, ou tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia

direta do sol nas mudas.

z

Aqua para lrrigacao

A agua utilizada na irrigagdo sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a
terra e as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizacdo para

agendamento de caminh&o pipa pra irrigacao de area de gramado e jardins continuos;
Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza
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O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutengdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras ser&do removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso
de se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir
com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura

especificada. A vegetacao daninha sera totalmente erradicada das areas de plantio.
Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente
compactadas durante a execugdo dos servigos e obras deverdo ser submetidas a uma

aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosao
antes da colocacéo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma

camada de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servigos, a abertura sera realizada por meio de operacdes
manuais ou através de utilizacdo de trados. No caso de utilizacdo de trados, o
espelhamento das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o
livre movimento da agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das
covas devera ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagao

por microorganismos.
Preparo da Terra de Plantio
Adubos Organicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera

enriquecida com adubos organicos na seguinte composicao:

75 % do volume: terra vegetal (de superficie);

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);
5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigos e obras, a

terra vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.
Adubos Quimicos

O enriquecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera
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realizado através de analise que determinara o balanceamento da férmula deste adubo.
Nao havendo possibilidade de se proceder a analise, podera ser utilizada a seguinte

composicao:
Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;
Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potassio: 50g.

Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potassio: 50g.

Os adubos quimicos deverao ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcao de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicagao de calcario dolomitico no terreno, segundo

as seguintes indicagoes:

Epoca: 20 dias antes da aplicacdo de adubos, a fim de evitar a inibicdo da acdo dos

adubos;

Forma de aplicacdo: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado,

inclusive taludes;
Quantidades: 300 g/m2 de area.
Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberao a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espagamento e locagéo das

espécies obedecerao as especificagdes do projeto.
Plantio de Gramados

O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:
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Plantio por Placas

Ap6s a colocagao da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de
espessura, as placas serado assentadas por justaposi¢do. No caso de serem aplicadas em
taludes de inclinacdo acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu

deslizamento.

Plantio por Estoloes

O plantio de estoldes obedecera aos espacamentos indicados nas especificacbes do
projeto. No caso de plantio por estoldées ou por placas, os gramados receberao apos o
plantio uma camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de
regularizar preencher os intersticios entre as placas ou estoldes. Colocada a terra de
cobertura, proceder-se-a a sua compactagao. No caso de taludes de grande declive, ndo
sera utilizada a camada de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicacdo de adubo a
base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo sera necessaria a aplicacido da terra de plantio. A composicédo de adubos e
mesmo O consorciamento de espécies diversas seguira as proporgdes indicadas nas

especificagdes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio é o periodo das chuvas. O plantio sera realizado,
de preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10

horas manha ou apés as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberdo rega abundante. Durante o plantio, as
embalagens e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdo

cuidadosamente removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da
cova, de modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o
preenchimento da cova, a terra sera compactada com cuidado, a fim de nao afetar o
torrao. Apos o plantio das mudas, devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou
coroa destinada a reter a agua das chuvas ou regas. As covas serdo localizadas a uma

distancia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a

evitar abalos pelo vento. O amarrilho sera efetuado com fios de réafia ou barbante, jamais
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de arame), interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estardo sujeitos ao exame da Fiscalizagéo, a fim de verificar se
todos os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protecao
e manutengdo das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um
periodo de tempo de, no minimo, de trés meses apds o recebimento. Apds esse periodo,
sera verificado o estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicao
de mudas nado vingadas e de restauracdo de areas danificadas, os servigos poderao ser

aceitos.

Logo apds o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverdo ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas,
serdo sempre abundantes para assegurar a umidificacido das camadas de solo inferiores
ao raizame e evitar a sua ma formacao, originada de desvios do raizame em busca de
umidade. A rega das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva,

sera diaria, por um periodo minimo de dois meses apds o plantio.
GRADIS E FECHAMENTOS

Gradil em painéis de ago galvanizado, com base chumbada em poste , cor branca,

inclusive acessorios de fixagao, tipo NYLOFOR 3D ou equivalente

Portao de correr, em gradil metélico em ago galvanizado soldado (gramat min 40g/m2),
malha retangular de (200x50)mm em fio de ago com bitola de 5mm, inclusive porta
cadeado, tipo NYLOFOR 3D

DIVERSOS EXTERNOS
Bicicletario em concreto pré-moldado

Pintura a base de epodxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com

largura de 10cm (pintura das faixas de estacionamento)

Pintura de demarcacdo de simbolo - "idoso" - em pintura a base de epoxi para piso, e
pictograma branco sobre fundo azul, conforme NBR 9050, ref. Nova Cor, Coral, Suvinil ou

equivalente

Pintura de demarcacéo de simbolo internacional de acesso dim. 1,75 x 1,15mem pintura a
base de epoxi para piso, e pictograma branco sobre fundo azul, conforme NBR 9050, ref.

Nova Cor, Coral, Suvinil ou equivalente
22. TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalagdes para entrega ao CONTRATANTE. A

limpeza devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e
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referéncias de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e
paredes deverao ser limpos de acordo com a recomendacgao dos Referéncias, evitando-se
0 uso de produtos quimicos e/ou abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na
limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a

superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execucao da obra, depositados em local

adequado, facilitando a segurancga e o andamento dos servigos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega

final da obra.
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