PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ =N
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: CONC!_USAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO
CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO VALORES
RS %
01 SERVICOS PRELIMINARES 149.181,14 5,28%
02 MOVIMENTO DE TERRA 66.142,81 2,34%
03 ESTRUTURAS DE FUNDACAO 210.337,54 7,45%
04 ESTRUTURAS (SUPER-ESTRUTURA) 232.203,46 8,23%
05 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 98.392,88 3,49%
06 ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS 78.812,03 2,79%
07 COBERTURA 627.376,56 22,22%
08 IMPERMEABILIZACAO 42.135,94 1,49%
09 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (TETOS, FORROS E PAREDES) 136.395,44 4,83%
10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 9.282,05 0,33%
11 PINTURA 59.786,36 2,12%
12 INSTALACOES HIDRAULICA 12.797,16 0,45%
13 INSTALACAO SANITARIA 33.967,77 1,20%
14 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 95.899,89 3,40%
15 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 51.421,08 1,82%
16 INSTALACAO DE INCENDIO 2.410,72 0,09%
17 INSTALACOES ELETRICAS 128.673,66 4,56%
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 7.935,99 0,28%
19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 223.136,61 7,90%
20 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 6.094,09 0,22%
21 SERVICOS EXTERNOS 550.533,87 19,50%
TOTAL MENSAL EM R$ 2.822.917,05 100,00%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS

Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias

DATA BASE: Outubro/2023

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

ITEM SERVIGO V';L:RES DO ITEM 7 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
o
117.853,10 147543 747543 7.459,06 7.459,06 7.459,06
01  [SERVICOS PRELIMINARES . h . . : .
c 149.181.14 5.28%|  79.00% 3.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00%
9.259,99 37.039,97 19.842,84
02 |MOVIMENTO DE TERRA . . a
66.142.81 2.34%|  14.00% 56.00% 30,00%
< 105.168,77 105.168,77
03 |ESTRUTURAS DE FUNDAGAO . i
¢ 210.337.54 7.45% 50.00% 50,00%
34.830,52 174.152,60 23.220,35
04 |ESTRUTURAS (SUPER-ESTRUTURA . 3 .
( i ) 232.203.46 8.23% 15.00% 75.00% 10,00%
05 |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E 59.035,73 39.357,15
EXTERNO (PAREDES) 98.392,88 3.49% 60,00% 40.00%
06 |ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS 3.152,48 20.491,13 55.168,42
78.812,03 2,79% 7.00% 26.00% 70,00%
07 |cOBERTURA 125.475,31 219.581,80 282.319,45
627.376.56 22,20% 20.00% 35.00% 45.00%
< 33.708,75 8.427,19
08  |IMPERMEABILIZAGAO . .
¢ 42.135.94 1,49% 80.00% 20.00%
09 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 109.116,35 27.279,09
(TETOS, FORROS E PAREDES) 136.395.44 4.83% 80.00% 20.00%
9.282,05
10 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS .
9.282,05 0,33% 100,00%
41.850,45 17.935,91
11 |PINTURA . .
59.786.36 2.12% 70,00% 30,00%
. . 5.118,86 7.678,30
12 |INSTALAGOES HIDRAULICA . .
¢ 12.797.16 0,45% 20.00% 60.00%
. . 1.698,39 1.698,39 3.396,78 27.174,22
13 |INSTALAGAO SANITARIA . 2 . .
¢ 33.967.77 1,20% 5.00% 5.00% 10,00% 80.00%
. 19.179,98 76.719,91
14 |INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS . .
¢ 95.899.89 3.40% 20.00% 80,00%
. 15.426,32 35.994,76
15 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS . .
51.421.08 1,82% 30.00% 70.00%
< . 1.205,36 1.205,36
16 |INSTALAGAO DE INCENDIO . .
¢ 2.410,72 0,09% 50.00% 50.00%
. . 6.433,68 38.602,10 38.602,10 45.035,78
17 |INSTALAGOES ELETRICAS . . . .
¢ ) 128.673.66 4,56% 5.00% 30.00% 30,00% 35.00%
18 |SISTEMA DE PROTECAC CONTRA 1.190,40 2.777,60 3.968,00
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 7.935,99 0.28% 15.00% 35.00% 50,00%
11.156,83 145.038,80 66.940,98
19 |SERVIGOS COMPLEMENTARES INTERNOS 2 ; .
c 223.136.61 7.90% 5.00% 65.00% 30,00%
. 6.094,09
20 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA .
¢ 6.094,09 0.22% 100,00%
22.021,35 82.580,08 82.580,08 137.633,47 143.138,81 82.580,08
21 |SERVICOS EXTERNOS . . . . ; .
c 550.533.87 19,50% 2.00% 15.00% 15.00% 25.00% 26.00% 15.00%
TOTAL GERAL 2.822.917,05 | _ 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NOMES| __ R$ 127.113,00 180.392,93 204.088,58 397.840,80 242.147,23 694.433,80 546.975,77 229.924 84
PORCENTAGEM % 450% 6,39% 7,23% 14,09% 15,66% 24,60% 19,38% 8,14%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS RS 127.113,09 307.506,02 511.594,60 909.435,41 135158263 | 204601644 | 259299221 | 2.822.917,05
PORCENTAGEM ACUMULADO % 450% 10,89% 18,12% 32,22% 47,88% 72,48% 91,86% 100,00%
ldel

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW ¥
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
/BDI TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
RETIRADA DE PAINEL DE GRADIL NYLOFOR 3D, COM COMPRIMENTO
01.01.01 DE 2,50M, INCLUINDO PARAFUSOS, DIMENSOES DO PAINEL UND 1,00 112,45 112,45| COMPOSIGCAO ARQ-001
CONFORME EXISTENTE
01.01.02 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 2,00 12,77 25,54 LABOR 10216
01.02 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGCO GALVALUME 0,50MM
BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8", C/ADESIVO
01.02.01 "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. M 77,00 190,79 14.690,83 LABOR 20350
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO
2X)
01.02.02 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 16,00 439,65 7.034,40 LABOR 20305
01.03 ANDAIMES
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
01.03.01 (ALUGUEL MENSAL) (BDI DIFERENCIADO = 15.57%) M 406,00 18,11 7.352,66 LABOR 20346
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE
01.03.02 EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M? POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE, M2 529,42 26,11 13.823,16 LABOR 20339
MONTAGEM E DESMONTAGEM (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTEGAO PARA ANDAIME
FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPE E GUARDA-
01.03.03 CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 M2 477,82 37.54 17.937,36 LABOR 20348
(MEDIDO POR M2 DE FACHADA)
01.04 LOCACAO
01.04.01 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 66,20 14,03 928,79 LABOR 10501
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCAGAO E
01.04.02 NIVELAMENTO  (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES 0,32 28.398,63 9.087,56 LABOR 10512
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
01.05 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2, DE
CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO
01.05.01 E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E M2 14,50 849,48 12.317.48 LABOR 20801
CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO
01.05.02 CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, M2 10,90 562,25 6.019,53 LABOR 20803
INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC.
01.05.03 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO (CONS. M2 18,15 529,74 9.614,78 LABOR 20804
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)
UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNCIONARIOS,
PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO
01.05.04 CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. UND 1,00 16.674,25 16.674,25 LABOR 20805
DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE PECAS
DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
01.05.05 COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E M2 6,00 269,48 1.616,88 LABOR 20809
CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
01.05.06 MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME UND 1,00 1.728,33 1.728,33 LABOR 20810
PROJETO (2 UTILIZACOES)
REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
01.05.07 ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O M 25,00 7136 1.784,00 LABOR 20712
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO
DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE
01.05.08 DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO M 15,00 660,41 9.906,15 LABOR 20713
ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E
01.05.09 CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA M 10,00 552,52 5.525,20 LABOR 20714
DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAGAO)
01.06 LIMPEZA DO TERRENO
01.06.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 2.313,49 5,62 13.001,81 LABOR 10402
SUBTOTAL 01 149.181,14
02 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 ESCAVACOES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M
02.01.01 DE PROFUNDIDADE M3 40,35 73,10 2.949,59 LABOR 30101
02.02 REATERRO E COMPACTACAO
02.02.01 2ROEgAERRo APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE M3 61,20 78,72 4.817.66 LABOR 30201
02.02.02 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA M3 70,31 249,20 17.521,25 LABOR 200323
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
1de12 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




3 ] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos

(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (RS)- PRECO REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
02.02.03  |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 559,28 15,44 8.635,28 SINAPI 96385
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
02.03 TRANSPORTES
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
02.03.01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E M3 74,86 8,14 682,39 SINAPI 100978
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
02.03.02  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).| M3XKM 746,64 3,24 2.419,11 SINAPI 95875
AF_07/2020
INDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-
020303 1p) "INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E M3 25,72 101,22 26.896,18 LABOR 30304
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
02.04 ESGOTAMENTO DE VALAS
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE, INCLUSIVE
020401  |TUBULAGAO FLEXIVEL PARA LANGAMENTO NOS BUEIROS| UND/MES 1,00 2.221,35 2.221,35| COMPOSICAO EST-037
EXISTENTES
SUBTOTAL 02 66.142,81
03 ESTRUTURAS DE FUNDACAO
03.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,
03.01.01 LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O M2 153,68 107,01 16.445,30 LABOR 40206
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
030102 | ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7,0MM Ke 80,00 1562 1:245,60 LABOR 40248
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
03.01.03 | ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM Ke 348,66 14,03 4.891,70 LABOR 40243
030104 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE KG 12000 15,27 1.832,40 LABOR 40245

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
03.01.05 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - M3 6,14 858,13 5.268,92 LABOR 40231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA
03.01.06 - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA M3 778 913,31 7.105,55 LABOR 40253
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA
03.01.07 - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 104,62 829,81 86.814,72 LABOR 40331
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

03.01.08 || AJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 Ke . 247 346816 SINAPI 97090
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

03.01.09 | o JE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 Ke 3.78288 201 83.261,19]  SINAPI 97092
SUBTOTAL 03 210.337,54

04 ESTRUTURAS (SUPER-ESTRUTURA)
04.01 SUPER-ESTRUTURA

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM
PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,

040101  |REFORGADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 25X10CM (NCL| M2 407,51 131,84 53.726,12|  LABOR 40337
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

04.01.02 | ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 154.80 1562 2417.98]  LABOR 40333
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

040103 |} RUADURA CA-50 AMEDIA DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 1762,72 14,03 247309|  LABOR 40328

040104  |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE| . 77479 1527 710108|  LABOR 10332

ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA
04.01.05 - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 41,30 829,81 34.271,15 LABOR 40331
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
04.01.06 METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 82,04 343,17 28.153,67 SINAPI 92466
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

04.02 LAJES PRE-MOLDADAS

LAJE PRE-MOLDADA, SOBRECARGA 150 KG/M2, CAPEAMENTO 4CM
FCK 30MPA, ESP. TOTAL 12CM, INCLUINDO ESCORAMENTO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO, ARMADURA,
CAPA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO

04.02.01 M2 73,66 272,51 20.073,09| COMPOSICAO EST-013

04.03 DIVERSOS

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE

04.03.01 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

M2 608,18 3,18 1.934,01 SINAPI 97087

EXECUCAO DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZACAO (DE BORDA) EM
ISOPOR, ESPESSURA 10MM E ALTURA DE 110MM, E MASTIQUE
04.03.02 ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO ESPESSURA 10MM M 137,25 59,07 8.107,36| COMPOSICAO EST-015
E ALTURA DE 40MM, MARCA DE REFERENCIA SIKAFLEX T68 OU
EQUIVALENTE

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
2de12 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias

DATA BASE: Outubro/2023

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

PREGO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) -
c/BDI

PREGO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

04.03.03

EXECUGAO DE JUNTAS SERRADA (SECA), DIMENSOES 5X40MM COM
MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO TIPO M 188,00 30,73
SIKAFLEX T68 OU EQUIVALENTE

5.777,24

COMPOSICAO

EST-016

04.03.04

EXECUGAO DE JUNTAS DILATAGAO EM ISOPOR, ESPESSURA 20MM E
ALTURA DE 200MM, E MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E
POLIURETANO OU EQUIVALENTE, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

M 12,50 66,35

829,38

COMPOSIGAO

EST-033

04.03.05

POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO M2 608,18 23,09

14.042,88

COMPOSIGAO

EST-017

04.03.06

CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA, COM UTILIZAGAO DE MANTA,

SEM REAPROVEITAMENTO M2 608,18 1342

8.161,78

COMPOSICAO

EST-018

04.04

RECUPERAGAO DE ESTRUTURA

04.04.01

LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA
DE AGO, ATE A COMPLETA REMOCAO DE PARTICULAS SOLTAS, M2 20,00 33,74
MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO

674,80

LABOR

40806

04.04.02

APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS

FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS M2 20,00 110,10

2.202,00

LABOR

40807

SUBTOTAL 04

232.203,46

05

PAREDES E PAINEIS

05.01

ALVENARIA DE VEDACAO

05.01.01

COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO 40X40X10, ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA M2 116,40 291,12
DAS JUNTAS 15MM

33.886,37

COMPOSICAO

ARQ-009

05.01.02

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES M2 343,41 87,45
S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO
OBRA)

30.031,20

LABOR

50606

05.01.03

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 60,68 84,93
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

5.153,55

SINAPI

103324

05.01.04

APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA
ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM
VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM
LARGURA DE 25CM E 50CM

M2 39,83 34,50

1.374,14

COMPOSIGAO

EST-020

05.01.05

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (19X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA
PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 79,98 325,96

26.070,28

LABOR

50502

05.01.06

APLICACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE UND 258,00 4,65
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

1.199,70

COMPOSICAO

EST-038

05.02

VERGAS E CONTRAVERGAS

05.02.01

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa,
PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA
COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).

M3 0,25 2.710,54

677,64

COMPOSIGAO

EST-031

SUBTOTAL 05

98.392,88

06

ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS

06.01

MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA

06.01.01

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE UND 1,00 558,12
0.90 X2.10M

558,12

LABOR

60108

06.01.02

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU

EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE M 15,60 114,70

1.789,32

LABOR

60110

06.01.03

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU

EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM M 81,20 39,00

1.216,80

LABOR

60113

06.02

PORTA EM MADEIRA

06.02.01

PORTA EM MADEIRA MEXICANA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ VERNIZ,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM
LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS
DIM.: 0.90 X2.10 M

UND 1,00 2.841,65

2.841,65

COMPOSICAO

ARQ-012

06.03

GRADES E PORTOES

06.03.01

PORTAO DE ABRIR,TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU
SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO
(GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM
EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER
POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA
DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA

M2 6,40 1.637,83

10.482,11

COMPOSICAO

ARQ-016

06.03.02

PORTAO DE CORRER, TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU
SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO
(GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM
EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER
POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA
DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA.

M2 16,00 1.201,71

19.227,36

COMPOSICAO

ARQ-018

06.04

ESQUADRIAS METALICAS

06.04.01

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, M2 6,24 783,51
ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

4.889,10

LABOR

71701

06.04.02

CAIXILHO FIXO PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO M2 3,20 718,98

2.300,74

COMPOSIGAO

ARQ-064

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

3del2




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
_ PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA
06.04.03 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 18,60 1.549,11 28.813,45 LABOR 71704
CONTRAMARCO
06.05 VIDROS PARA ESQUADRIAS
VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA (BDI
06.05.01 DIFERENCIADO = 15.57%) M2 9,44 348,05 3.285,59 LABOR 80103
06.06 ESPELHOS
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA
06.06.01 COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", M2 4,05 841,43 3.407,79 LABOR 80201
FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
SUBTOTAL 06 78.812,03
07 COBERTURA
07.01 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUT. METALICA C/ PERFIS FORMADOS A FRIO, AGO
ESTRUTRURAL ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE TRAT. E LIMPEZA
MECANICA NORMA SIS - St3, PINTURA APLICANDO DUAS DEMAOS DE
TINTA EPOXI MASTIC CURADO COM POLIAMIDA SENDO A 12 DEMAO
07.01.01 PIGMENTADA COM ALUMINIO E A 22 DEMAO NA COR DO KG 10.708,00 46,21 494.816,68 LABOR 200738
ACABAMENTO FINAL (TIPO OXIBAR E/OU SUMASTIC), COM
ESPESSURA DA PELICULA SECA TOTAL APLICADA DE 240MC, CONF
DESCRITO EM PROJETO PARA COBERTURA EM ARCO COM VAO DE
30 METROS
07.02 TELHADO
COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO PERFIL ONDULADO
17, ESP.: 0,50 MM, PRE-PINTADA COM PINTURA ELETROSTATICA NAS
DUAS FACES, COR BRANCA STANDARD, INCLUSIVE ACESSORIOS DE ~
07.02.01 FIXAGAO E FITA ANTI-CORROSIVA ENTRE TELHAS E TERGAS, MARCA M2 980,40 135,21 132.559,88| COMPOSICAO ARQ-052
DE REF. STO ANDRE, PANISSOL, METFORM OU EQUIVALENTE
(MEDIDA PELA AREA DE PROJECAO)
SUBTOTAL 07 627.376,56
08 IMPERMEABILIZACAO
08.01 IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAMES
08.01.01 EIIIE\IJES/S-\ IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 M2 494,31 64,12 31.695,16 LABOR 100203
08.02 IMPERMEABILIZAGAO DE LAJES DESCOBERTAS
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORG.C/ FILME INT.EM
08.02.01 POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTEGAO M2 10,91 343,62 3.748,89 LABOR 100105
MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.(BDI DIFERENCIADO =
15,57%)
CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO DE -
08.02.02 1.10M?/M? NO PISO M2 6,75 12,75 86,06/ COMPOSICAO ARQ-053
08.03 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
08.03.01 ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, M2 88,16 74,93 6.605,83 SINAPI 98556
REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF 09/2023
SUBTOTAL 08 42.135,94
09 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (TETOS, FORROS E
PAREDES)
09.01 TETOS E FORROS
09.01.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
09.01.01.01 GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 64,91 18,07 1.172,92 LABOR 110101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
09.01.01.02 HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M2 64.91 86,39 5.607.,57 LABOR 110302
09.02 REVESTIMENTO DE PAREDES
09.02.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
09.02.01.01 LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 1.104,86 9,35 10.330,44 LABOR 120101
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
09.02.01.02 AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 M2 382,19 45,04 17.213,84 LABOR 120301
MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
09.02.01.03 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 709,82 76,67 54.421,90 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
09.03 ACABAMENTOS ]
ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
09.03.01 ARREMATE DAS PAREDES M 55,10 25,21 1.389,07 LABOR 120208
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA
09.03.02 OU PORTOBELLO, NA COR AMARELA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, M2 38,82 119,70 4.646,75| COMPOSIGAO ARQ-019
EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA
09.03.03 OU PORTOBELLO, NA COR AZUL, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, M2 40,31 132,28 5.332,21| COMPOSIGAO ARQ-020
EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA
09.03.04 OU PORTOBELLO, NA COR BRANCA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, M2 29,00 120,21 3.486,09| COMPOSICAO ARQ-021
EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA
09.03.05 DE REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 245,36 119,07 29.215,02| COMPOSICAO ARQ-022
COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO EPOXI 3 MM
QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
09.03.06 PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 49,60 72,17 3.579,63| COMPOSICAO ARQ-058
SUBTOTAL 09 136.395,44
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
/BDI TOTAL (R$)
10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.01 LASTRO DE CONTRAPISO
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
10.01.01 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA 3CM M2 64.91 32,99 241,38 LABOR 130103
10.02 PISOS INTERNOS
PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM.
45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV.
10.0201 | A\SSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE| ™2 64.91 101,23 657084/ LABOR 130236
REJUNTAMENTO
10.03 ACABAMENTO
10.03.01 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 4,90 72,14 353,49 LABOR 130308
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM,
10.03.02 CONFORME DETALHE EM PROJETO M 6,30 34,34 216,34 LABOR 130311
SUBTOTAL 10 9.282,05
11 PINTURA
11.01 SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU
11.01.01 EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, M2 116,95 2332 272721 LABOR 1e0101
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
11.01.02 MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 635,45 25,96 16.496,28 LABOR 190103
METALATEX
PINTURA, SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM
DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX PVA PREMIUM, REFERENCIA
11.01.03 SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO M2 64,91 29,21 1.896,02 LABOR 190115
SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE
PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM
DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, ACABAMENTO
11.01.04 FOSCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA M2 103,88 29,02 3.014,60 LABOR 190117
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX
11.02 SOBRE CONCRETO
PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO,
APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO
11.02.01 PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE M2 855,93 34,55 29.572,38 LABOR 190203
UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
11.03 SOBRE PISO (ARQUIBANCADA)
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL
11.03.01 OU SUVINIL, A DUAS DEMAGS, LINHA PREMIUM M2 194,63 28,85 5.615,08 LABOR 190603
11.04 SOBRE MADEIRA
PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGCAO
MANUAL, COM TRES DEMAOS DE VERNIZ FOSCO INCOLOR, LINHA
11.04.01 TRIPLA PROTEGAO PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, M2 14,07 33.03 464,73 LABOR 190306
METALATEX OU EQUIVALENTE
SUBTOTAL 11 59.786,36
12 INSTALAGOES HIDRAULICA
12.01 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),
12.01.01 INCLUSIVE CONEXOES ' M 205,00 30,87 6.328,35 LABOR 141410
12.01.02 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE M 3,00 36,72 110,16 LABOR 141414
CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"),
12.01.03 INCLUSIVE CONEXOES ' M 6,00 65,68 394,08 LABOR 141413
12.01.04 E%?\J?EECEEZVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE M 20,00 93,87 1.877.40 LABOR 141414
12.02 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS ROSCAVEIS DE PVC
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
12.02.01 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 20,00 9,07 181,40 SINAPI 89383
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
12.02.02 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 8,00 16,04 128,32 SINAPI 89596
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
12.02.03 SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 6,00 31,59 189,54 SINAPI 89610
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
12.02.04 D'AGUA. DIAMETRO 25MM X 3/4" UND 1,00 28,89 28,89 LABOR 141522
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
12.02.05 D'AGUA. DIAMETRO 32MM X 1* UND 2,00 43,81 87,62 LABOR 141523
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
12.02.06 D'AGUA. DIAMETRO 60MM X 2" UND 2,00 88,44 176,88 LABOR 141526
12.03 EQUIPAMENTOS
12.03.01 TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM) UND 1,00 194,13 194,13 LABOR 142120
12.04 RESERVATORIOS
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE PEGA
12.04.01 DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA UND 1.00 3.100.39 3.100,39 LABOR 170549
SUBTOTAL 12 12.797,16
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EAPW W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGO PRECO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
/BDI TOTAL (R$)
13 INSTALACAO SANITARIA
13.01 TUBULACAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
13.01.01 INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M 140,00 93,26 13.056,40 LABOR 140903
13.02 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,
13.02.01 LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO UND 7,00 1.014,87 7.104,09 LABOR 141110
E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO
POGO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM ARMADO, DIM. INT. 1,40X1,40, 5
13.02.02 HMAX=1,50M, INCLUINDO TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE UND 1,00 6.683,81 668381 COMPOSICAO HID-001
ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
13.03 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
13.03.01 NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 36,00 4052 145872 LABOR 141906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
13.03.02 NORMAL, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 28,00 5198 145544 LABOR 141907
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
13.03.03 NORMAL, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES M 6.00 80,19 481,14 LABOR 141908
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
13.03.04 NORMAL, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 27,00 99,91 2697.57 LABOR 141909
13.04 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150x150x50MM, COM GRELHA E X
13.04.01 PORTA GRELHA QUADRADOS. EM ACO INOX UND 2,00 176,57 353,14 COMPOSIGCAO HID-010
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150x185x75MM, COM GRELHA E e
13.04.02 PORTA GRELHA QUADRADOS, EM ACO INOX UND 2,00 212,12 424,24 COMPOSIGAO HID-011
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
13.04.03 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 6,00 28,49 170,94 SINAPI 89709
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
13.04.04 DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 4,00 20,57 82,28 SINAPI 104348
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SUBTOTAL 13 33.967,77
14 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
14.01 DRENAGEM
CANALETA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.
(9X19X39CM) CHEIOS CHAPISCADA E REBOCADA, COM LARGURA DE
60CM E ALTURA DE 55CM, COM FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
14.01.01 DE BRITA 3 INTERNAMENTE, BLOCOS ASSENTADOS SOBRE LAJE DE M 76,40 554,78 42.385,19| COMPOSIGCAO HID-025
CONCRETO DE 25MPa 60X8X100CM, SOBRE CONCRETO MAGRO
60X5X100CM, CANALETA ARMADA @8.0, INCLUINDO ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE DE MATERIAL, CONFORME PROJETO
14.01.02 GRELHA EM CONCRETO ARMADO 60x55x5CM PARA CANALETA UND 128,00 68,84 8.811,52[ COMPOSICAO HID-030
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
14.01.03 INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 26,10 135,89 3.546,73 LABOR 140904
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM
14.01.04 INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 41,72 215,35 8.984,40 LABOR 140905
TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA2, DIAMETRO 300 MM, COM
REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E P
14.01.05 AREIA NO TRACO 1:26. INCLUINDO ESCAVACAO E BERCO, M 42,34 246,73 10.446,55| COMPOSICAO HID-034
CONFORME NORMAS E ESPECIFICAGOES.
CAIXA RALO 30X90X90CM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO,
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE 5
14.01.06 LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO FUNDIDO, UND 6,00 1.803,51 10.821,06| COMPOSICAO HID-032
INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
140107 1cONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E Resoco| NP 4,00 1.003,88 401552 LABOR fanm
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
14.01.08 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 08/2021 M 40,00 70,08 2.803,20 SINAPI 102990
EXECUCAO DE DRENO LONGITUDINAL COM @ 30cm, COMPOSTO DE
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 110 ENVOLTO X
14.01.08 DE SACOS DE BRITA 3 E MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP- M 15,10 99,54 1.503,05 COMPOSICAO HID-040
30) OU EQUIVALENTE
EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30),
14.01.10 INTERNO A CANALETA DE DRENAGEM ENVOLVENDO A CAMADA M2 109,25 23,64 2.582,67| COMPOSICAO HID-042
DRENANTE DE BRITA, CONFORME PROJETO
SUBTOTAL 14 95.899,89
15 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
15.01 LOUCAS
CUBA LOUGA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE
15.01.01 REF. DECA INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA. UND 6.00 47015 282090 LABOR 170133
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Luv
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
LAVATORIO DE CANTO COLEGAO MASTER - REF. L76 MARCA DE REF.
15.01.02 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES UND 2,00 2.718,26 5.436,52 LABOR 170132
CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA,PARA PNE
BACIA CONVENCIONAL EM LOUGA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9
15.01.03 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAGCAO, ACESSORIOS DE UND 4,00 895,83 3.583,32 LABOR 170134
FIXAGAO E ASSENTO PLASTICO
BACIA SIFONADA DE LOUGCA BRANCA PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA
15.01.04 CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL, UND 2,00 444278 8.885,56 LABOR 170135
REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE
SABONETEIRA DE LOUGA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE 5
15.01.05 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD. UND 8,00 81,44 651,52 COMPOSICAO HID-043
15.02 BANCADAS
15.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 2,50 510,41 1.276,03 LABOR 170220
RODABANCADA DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=10CM, ASSENTADO
15.02.02 COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO M 6,00 85,52 513,12| COMPOSICAO HID-014
TRAGCO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
15.03 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
15.03.01 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 59,88 59.88 SINAPI 89353
15.03.02 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND 1,00 199,05 199,05 LABOR 170323
15.03.03 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND 4,00 294,39 1.177,56 LABOR 170324
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"),
15.03.04 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 6.00 161,27 967,62 LABOR 170328
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"),
15.03.05 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 8,00 169,40 1.355,20 LABOR 170317
VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM (11/2"),
15.03.06 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 6,00 526,15 3.156,90 LABOR 170346
15.03.07 CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 8,00 133,44 1.067,52 LABOR 180809
TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2" MARCAS DE REFERENCIA 5
15.03.08 FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 2,00 158,42 316,84 COMPOSICAO HID-021
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO,
15.03.09 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 8,00 23544 1.883,52 LABOR 170304
15.04 OUTROS APARELHOS
15.04.01 DISPENSER EM PLASTICO ABS BRANCO PARA PAPEL TOALHA UND 4,00 103,28 413,12 COMPOSIGCAO HID-023
15.04.02 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO DE 300M UND 6,00 103,28 619,68| COMPOSICAO HID-024
SABONETEIRA EM ABS, TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ML, 5
15.04.03 REF. COLUMBUS SG 4000 OU EQUIVALENTE UND 4,00 99,51 398,04 COMPOSICAO HID-026
BEBEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO PARA PORTADORES DE
15.04.04 NECESSIDADES ESPECIAIS IBBL BDF300 OU EQUIVALENTE UND 2,00 4.822,94 9.645,88 LABOR 170562
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE
15.04.05 NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM UND 2,00 162,63 325,26 LABOR 170601
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE
15.04.06 NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM UND 6.00 226,48 1.358,76 LABOR 170603
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE
15.04.07 NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM UND 4,00 211,88 847,52 LABOR 170615
CONJUNTO BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO LATERAL, FORMATO
"U", EM AGO INOX POLIDO 304 @ 1.1/4" DIM. COMPRIMENTO MEDIO 30
15.04.08 P/ LAVATORIO, P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR UND 2,00 301,81 603,62 LABOR 170614
9050)
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
15.04.09 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 1.5623,71 3.047,42 SINAPI 100875
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO
15.04.10 ESCOVADO, PARA PROTEGAO DAS PORTAS, CONFORME DETALHE M2 2,00 405,36 810,72| COMPOSICAO ARQ-013
EM PROJETO
SUBTOTAL 15 51.421,08
16 INSTALACAO DE INCENDIO
16.01 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
16.01.01 CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE UN 2,00 324,54 649,08 SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 2A
16.01.02 (10L), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO E EXCLUSIVE PLACA UND 2,00 292,51 585,02 LABOR 160604
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AW W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
16.02 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, SINALIZAGAO DE SEGURANGA
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
16.02.01 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME UND 4,00 45,57 182,28 COMPOSICAO INC-001
PROJETO
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
16.02.02 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME UND 4,00 36,33 145,32 COMPOSICAO INC-002
PROJETO
PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE
16.02.03 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL UND 2,00 322,53 645,06 LABOR 160613
DEMARCAGAO DA LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES, QUADROS
VERMELHOS COM BORDAS AMARELAS 1,00X1,00 M, PINTURA COM
16.02.04 TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA UND 4,00 50,99 203,96| COMPOSIGAO INC-003
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE CONCRETO, A
DUAS DEMAOS, CONFORME PROJETO
SUBTOTAL 16 2.410,72
17 INSTALACOES ELETRICAS
17.01 QUADROS E ENTRADA DE ENERGIA
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
17.01.01 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1.376,06 1.376,06 SINAPI 101881
AF_10/2020
17.02 CAIXAS DE PASSAGEM
17.02.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 19,00 11,63 220,97 LABOR 150628
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
17.02.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 22,00 24,89 547,58 SINAPI 91936
CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, SEM
17.02.03 ROSCA, NO FORMATO LR, INCLUSIVE TAMPA COM VEDAGAO, UND 1,00 31,90 31,90 LABOR 150804
DIAMETRO 3/4"
CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, SEM
17.02.04 ROSCA, NO FORMATO T, INCLUSIVE TAMPA COM VEDAGAO, UND 2,00 37,92 75,84 LABOR 150803
DIAMETRO 3/4"
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
17.02.05 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 4,00 32,25 129,00 SINAPI 95779
INSTALACAO. AF 10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
17.02.06 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 18,00 38,86 699,48 SINAPI 95778
INSTALACAO. AF 10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO TB, COM TAMPA, PARA
17.02.07 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DE 3/4" - FORNECIMENTO E UND 1,00 41,01 41,01| COMPOSIGAO ELE-007
INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
17.02.08 PARAFUSADA UND 1,00 145,48 145,48 LABOR 150633
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO
17.0209  ||\TERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.scM| NP 4,00 195,76 78304 LABOR 150614
E LASTRO DE BRITA 5 CM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO
17.02.10 | |\TERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.scM| NP 2,00 348,53 697,06/ LABOR 150616
E LASTRO DE BRITA 5 CM
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSOES
DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO,
17.02.11 TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. UND 9,00 435,25 3.917.25 LABOR 150610
HASTE 5/8"X2400MM
17.03 ELETRODUTOS, PERFILADO E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
17.03.01 INCLUSIVE CONEXOES ’ M 12,00 32,62 391,44 LABOR 151127
17.03.02 EIIE;EF:'SODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERENCIA M 65,00 11.30 73450 LABOR 151132
17.03.03 EILGERTERODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERENCIA M 26,00 12.86 334,36 LABOR 151133
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
17.03.04 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 282,00 28,88 8.144,16 LABOR 151138
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX
17.03.05 OU EQUIVALENTE M 104,00 34,27 3.564,08 LABOR 151139
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE,
17.03.06 DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE ABRAGADEIRA DE FIXAGAO - M 200,00 27,72 5.544,00) COMPOSIGCAO ELE-003
FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.04 CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
17.04.01 SECAO DE 2.5 MM2 M 562,00 9,02 5.069,24 LABOR 151402
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
17.04.02 ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2.5MM2 M 572,00 10,85 6.206,20 LABOR 151417
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
17.04.03 750V, SECAG DE 4.0 MM2 M 649,00 12,18 7.904,82 LABOR 151403
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
17.04.04 750V, SEGAO DE 6.0 MM2 M 106,00 14,70 1.558,20 LABOR 151404
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
17.04.05 750V, SECAO DE 16.0 MM2 M 110,00 28,45 3.129,50 LABOR 151406
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
17.04.06 ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 35,0 MM2 M 440,00 64,13 28.217,20 LABOR 151423
CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERENCIA
17.04.07 TERMOTEGNICA OU EQUIVALENTE M 12,00 93,66 1.123,92 LABOR 160317
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PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
/BDI TOTAL (R$)
17.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
17.05.01 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 2926 2926 LABOR 151338
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
17.05.02 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1.00 29.26 29.26 LABOR 151301
17.05.03 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 3KA 220/127VCA UND 2,00 90,69 181,38| COMPOSICAO ELE-004
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
17.05.04 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 85,19 170,38 LABOR 151306
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
17.05.05 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 85,19 17038 LABOR 151322
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
17.05.06 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 170,68 341,36 LABOR 151330
17.05.07 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 3,00 165,19 495,57 LABOR 151350
17.05.08 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MODULOS UND 2,00 170,88 341,76 LABOR 151357
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, e :
17.05.09 CLASSE Il 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 4,00 212,07 848,28/ COMPOSIGCAO ELE-001
17.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
17.06.01 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 10,00 44,27 442,70 LABOR 180204
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +
17.06.02 TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 5,00 49,41 247,05 LABOR 180201
17.06.03 PLACA 4X2" PVC COM FURO UND 2,00 9,46 18,92| COMPOSICAO ELE-009
CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, DE SOBREPOR, BIPOLAR, COM X
17.06.04 BOTAO ON + OFF - 250V/20A - REF - MARGIRIUS UND 2,00 81,32 162,64| COMPOSICAO ELE-005
17.07 LUMINARIAS E POSTES
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA
NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS 5
17.07.01 TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: UND 22,00 211,59 4.654,98 COMPOSIGAO ELE-002
LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE
REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE X
17.07.02 7 500LM E POTENGIA MAXIMA DE 100W UND 12,00 219,83 2.637,96| COMPOSICAO ELE-006
REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE P
17.07.03 15.000LM E POTENCIA MAXIMA DE 200W UND 10,00 293,42 2.934,20( COMPOSICAO ELE-008
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W,
17.07.04 INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - INCLUSIVE RELE UND 5,00 629,24 3.146,20| COMPOSIGAO ELE-013
FOTOELETRICO
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W,
17.07.05 INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - INCLUSIVE RELE UND 10,00 782,61 7.826,10| COMPOSIGCAO ELE-014
FOTOELETRICO
POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO RETO, FABRICADO EM
TUBO DE AGO SAE 1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE
1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E  PINTADO
ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A BASE
17.07.06 DE OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA UTIL DE UND 5,00 2.298,94 11.494,70[ COMPOSICAO ELE-010
6,0 METROS), DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE
125,0MM, OU CONFORME LUMINARIA ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT
OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAGAO (PROJEGAO DE
0,5M) PARA DUAS LUMINARIAS TIPO PETALA 60,3MM - SL2
POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO CONTINUO, CURVO COM
BRAGO SIMPLES, FABRICADO EM TUBO DE AGO SAE 1010/1020,
FLANGEADO, (INCLUSIVE CHUMBADORES), GALVANIZADO A FOGO E
17.07.07 PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO UND 3,00 2.567,24 7.701,72| COMPOSIGCAO ELE-011
A BASE DE OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 9,0 METROS,
DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 1350MM, OU
CONFORME LUMINARIA ADQUIRIDA.
POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO CONTINUO, CURVO COM
BRAGO DUPLO, FABRICADO EM TUBO DE AGO SAE 1010/1020,
FLANGEADO, (INCLUSIVE CHUMBADORES), GALVANIZADO A FOGO E
17.07.08 PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAQO UND 1,00 3.047,41 3.047,41| COMPOSIGCAO ELE-012
A BASE DE OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 9,0 METROS,
DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 1350MM, OU
CONFORME LUMINARIA ADQUIRIDA.
17.08 OUTROS
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8" REF:
TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF:
17.08.01 TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND 9,00 67.52 607,68 LABOR 160312
EQUIVALENTE
17.08.02 TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA DE 50.0 MM2 UND 9,00 59,47 535,23 LABOR 152007
17.08.03 TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA DE 6.0 MM2 UND 1,00 22,25 22,25 LABOR 152002
SUBTOTAL 17 128.673,66
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
18 (SPDA)
CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-552,
18.01 MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE, UND 5,00 123,84 619,20 LABOR 160316
INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
TAMPA REFORGADA EM FERRO FUNDIDO COM ESCOTILHA TEL 536,
18.02 INCLUSIVE ~ ASSENTAMENTO,  MARCA  DE  REFERENCIA UND 5,00 194,98 974,90 LABOR 160321
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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3 ] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos

(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2" (50MM),

18.03 INCLUSIVE CONEXOES

M 28,00 50,48 1.413,44 LABOR 151129

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXAO
18.04 ENTRE CABO DE 16MM? A 35MM? E VERGALHAO ATE ¢3/8" REF.: TEL- UND 12,00 90,88 1.090,56| COMPOSIGAO ELE-015
583

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

18.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

UN 9,00 107,93 971,37 SINAPI 96985

CABO DE COBRE NU 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE REFERENCIA
18.06 TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE M 40,00 58,32 2.332,80 LABOR 160318

18.07 TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA DE 35.0 MM2 UND 8,00 40,00 320,00 LABOR 152006

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 X
18.08 MM2, 1 FURO E 1COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UND 4,00 53,43 213,72| COMPOSICAO ELE-016

SUBTOTAL 18 7.935,99

19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

19.01 DIVERSOS INTERNOS

BANCO DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA, COM TAMPO EM
GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM, APOIOS DE
CONCRETO, LARGURA DE 45 CM, ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE
45CM. CONFORME PROJETO

19.01.01 M 4,80 580,18 2.784,86( COMPOSICAO ARQ-034

GUARDA CORPO COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO PARA RAMPA DE ACESSO, DIAM. 1 1/2" E 3/4", H=0.90 M
INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, CONFORME
PROJETO

19.01.02 M 9,60 469,29 4.505,18| COMPOSIGAO ARQ-035

GUARDA CORPO COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO
19.01.03 GALVANIZADO, DIAM. 1 1/2", H=0.90 M INCLUSIVE COM PINTURA A M 76,90 919,42 70.703,40| COMPOSICAO ARQ-046
OLEO OU ESMALTE, CONFORME PROJETO

CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 1 1/2",
19.01.04 INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, CONFORME M 36,04 423,88 15.276,64| COMPOSIGAO ARQ-047
PROJETO

19.02 QUADRA DE ESPORTES

PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, PARA EXECUGAO DE
FAIXA DEMARCATORIA L=5CM, COM TRES DEMAOS DE TINTA A BASE
DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
OU EQUIVALENTE

19.02.01 M 218,60 12,58 2.749,99 LABOR 190601

PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, PARA EXECUGAO DE
FAIXA DEMARCATORIA L=8CM, COM TRES DEMAOS DE TINTA A BASE
DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
OU EQUIVALENTE

19.02.02 M 153,10 14,06 2.152,59 LABOR 190604

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA

19.02.03 SUPERIOR E INFERIOR (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)

UND 1,00 239,60 239,60 LABOR 200705

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO
19.02.04 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES OFICIAIS 3X2M (BDI UND 2,00 2.009,96 4.019,92 LABOR 200707
DIFERENCIADO = 15,57%)

19.02.05 REDE PARA FUTEBOL DE SALAO (BDI DIFERENCIADO = 15,57%) UND 2,00 177,64 355,28 LABOR 200713

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETILHA,
FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 31/2"'E TAMPAO DE
FURO (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)

19.02.06 UND 1,00 1.855,70 1.855,70 LABOR 200708

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PARA TABELA DE
BASQUETE , INCLUINDO ESTRUTURA E ACO GALVANIZADO DE 8"
PARA FIXAGAO ENRIJECEDORAS E BASE CHAPA 5/8", A SER
19.02.07 CHUMBADA EM FUNDAGAO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE UND 2,00 12.645,08 25.290,16| COMPOSIGAO EQP-005
SISTEMA DE ENCAIXE PARA TUBO DE 8" EM TUBO EM ACO
GALVANIZADO MAIOR COM 50CM DE PROFUNDIDADE E TAMPAO,
CONFORME PROJETO

FORNECIMENTO DE PAR COMPLETO DAS TABELAS DE BASQUETE
FABRICADO COM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, CANTONEIRA
DUPLA EMBORRACHADA E RECORTE CENTRAL PARA O ARO DE

190208 |01 AS DE FERRO MACICO DE 5/8,REDE DE CHUA NYLON SEDAFIO 8| AR 1.00 6:818.63 6:818,63| COMPOSIGAO | EQP-006
MM . MEDIDA OFICIAL 1,80 X 1,05, CONFORME PROJETO (BDI
DIFERENCIADO = 15,57%)
INSTALAGAO DE TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO, <

190200 | TRUTURA METALIOA EXISTENTE UND 2,00 75,77 151,54| COMPOSIGAO EST-032
BLOCO DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA, PARA
TABELA DE BASQUETE, DIM. 1,20X1,20X1,20M, INCLUSIVE

19.0210  [ESCAVAGAO, REGULARIZAGAO DE PAREDES E FUNDO, ISOLAMENTO[  UND 2,00 3.403,85 6.807,70| COMPOSIGAO EST-030
COM LONA E QUATRO ESTACAS BROCAS DIAM.20CM H=2,0M, CONF.
PROJETO
ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2"
REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL

190241 IpE 2172 E HORIZONTAL DE 1", INCLUSIVE PORTAO, PINTADOS COM| 2 150.20 26010 39.067.02  LABOR 200728
ESMALTE SOBRE FUNDO ANTI CORROSIVO
APLICAGAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE
SOBRE PISO DE CONCRETO A TRES DEMAOS, INCLUSIVE SELADOR

190212 255" UMA DEMAG - REE. INTERGARD 2005 E 2001 o M2 480,00 84,08 40.35840|  LABOR 190605
INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE
SUBTOTAL 19 223.136,61

20 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
20.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAGAO) M2 78,04 15,75 1.229,13|  LABOR 200401
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS u_ ] ._ |
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
20.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 3.098,70 1,57 4.864,96 LABOR 200402
SUBTOTAL 20 6.094,09
21 SERVICOS EXTERNOS
21.01 MUROS E FECHAMENTOS, RAMPA E ESCADAS
21.01.01 ESCAVACOES, REATERRO E TRANSPORTES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M
21.01.01.01 |2 e S FUNDIDADE M3 73,90 73,10 5.402,09 LABOR 30101
21.01.01.02 ;{(;E/é"\I'AERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE M3 46,73 78,72 367859 LABOR 30201
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M*® - CARGA COM
21010103 |E5CAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E M3 62,51 9,14 571,34 SINAPI 100078
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M EM VIA
21.01.01.04 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).| M3XKM 625,08 3,24 2.025,26 SINAPI 95875
AF_07/2020
21.01.02 ESTRUTURAS - INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,
21.01.02.01 |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O M2 174,69 107,01 18.693,58 LABOR 40206
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
2101.0202 |\ oADURA CA60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 90,37 15,62 1.411,58 LABOR 40246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
21.01.02.03 |, oV A DURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 722,43 14,03 10.135,69 LABOR 40243
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
21.01.02.04 [COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - M3 2,89 858,13 2.480,00 LABOR 40231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA
21.01.02.05 |- CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA M3 22,41 913,31 20.467,28 LABOR 40253
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
21.01.03 ESTRUTURAS - SUPER-ESTRUTURA
FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES, REFORGADAS COM
21010301 |5)RRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, M2 96,55 161,67 15.609,24 LABOR 40338
MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
21.01.03.02 |, ovaDURA CAB0 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 177,84 15,62 2.777,86 LABOR 40333
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
2101.03.08 |\ ouADURA CA-50 A MEDIA. DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 181,79 14,03 2.550,51 LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
2101.0304 | \RMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM Ke 10983 15,27 167710 LABOR 40332
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA
21.01.03.05 |- CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 9,29 829,81 7.708,93 LABOR 40331
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)
21.01.04 LAJES PRE-MOLDADAS
LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 500KGF/M?,
21.01.04.01 |CAPEAMENTO DE 5 CM, ESP. MINIMA TOTAL 13 CM, MALHA POSITIVA M2 37,67 192,49 7.251,10| COMPOSICAO EST-012
NA CAPA @ 5.0 C/30CM, CONFORME PROJETO
21.01.05 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
R CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
21010801 |\ hRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM M2 5768 174 6.445,16 LABOR 50602
E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
21.01.06 REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
2101.06.01 | \\/ADA NO TRACO 1:3. ESPESSURA 5 MM M2 429,90 9,35 4.019,57 LABOR 120101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
21.01.06.02 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 429,90 76,67 32.960,43 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
21.01.07 PINTURA _ ~
PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM TRES
DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E
21.01.07.01 |METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR M2 758,18 36,20 27.446,12 LABOR 190106
ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE
21.01.08 ACABAMENTOS
CHAPIM 30X5CM EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE MADEIRIT OU P
21.01.08.01 SIMILAR, MEDINDO: (14X10)CM, FUNDIDO NO LOCAL. FORNECIMENTO M 14933 4104 6.262,90( COMPOSIGAO SCE-004
E COLOCACAO
CHAPA METALICA N° 26 COM LARGURA DE 30CM, A SER INSTALADA
21.01.08.02 [NO LADO EXTERNO DO MURO NOVO CONSTRUIDO, PARA EVITAR M 149,33 48,78 7.284,32| COMPOSIGCAO ARQ-056
ENTRADA DE ESCORPIOES NA QUADRA/ESCOLA
21.02 DIVERSOS EXTERNOS
21.02.01 EEJESSA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 M2 86,61 64.12 556343 LABOR 100203
21.03 PAVIMENTACAO
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
21.03.01 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M 328,04 82,72 27.135,47 LABOR 200202
AREIA NO TRACO 1:3
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVIS OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
21.03.02 COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO M2 114224 114,16 130.398,12 LABOR 200237
DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
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"’tﬁ"“ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AW W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157,27%
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Outubro/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
/BDI TOTAL (R$)
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
21.03.03 ESPESSURA DE 6 CM M2 441,12 89,18 39.339,08 LABOR 130110
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
21.03.04 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 441,12 318 1.402.76 SINAPI 97087
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
21.03.05 LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021 KG 652,86 26,14 17.065,76 SINAPI 97088
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM ARGAMASSA
21.03.06 DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM M2 441,12 123,26 54.372,45 LABOR 130209
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO
21.03.07 COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E M2 2050 114,48 2346,43 LABOR 200254
LASTRO
PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO EM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO REF. NOVA COR,
21.03.08 CORAL, SUVINIL OU EQUIV. PICTOGRAMA SOBRE FUNDO AZUL REF. UND 1,00 890,28 890,28/ COMPOSIGCAO ARQ-042
MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925C CONF. NBR 9050 DIM
150X150CM
2103.09 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO, FAIXAS M2 17,64 A7 549,84| COMPOSICAO ARQ-020
DIVERSAS
21.04 PAISAGISMO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
21.04.01 ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 824,17 4123 33.98053 LABOR 200326
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IPE AMARELO CASCUDO
(TABEBUIA CHRYSOTRICHA), FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS P
21.04.02 DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND 6,00 218,04 1:308,24| COMPOSICAO SCE-006
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA
21.04.03 L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA M2 7,50 81,59 611,93 COMPOSIGCAO SCE-007
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE (17 UND/M2)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA-COMPACTADA (IXORA
21.04.04 COCCINEA), , INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, M2 31,50 222,69 7.014,74| COMPOSIGCAO SCE-008
CALCARIO E FERTILIZANTE (25 UND/M2)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA
GRANULOSA), FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, P
21.04.05 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA UND 8,00 218,04 1.744,32] COMPOSICAO SCE-009
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA
DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE P
210406 |SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGeTAL| UNP 8,00 218,04 1.744,32| COMPOSICAO | SCE-010
ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA
21.04.07 PROTEGAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVAGAO E UND 22,00 1.737,16 38.217,52| COMPOSIGAO SCE-011
REATERRO, CONFORME PROJETO
SUBTOTAL 21 550.533,87
TOTAL GERAL COM BDI 2.822.917,05

NOTA:
O item 07.01.01 - Estrutura metalica p/ quadra poliesportiva coberta constituida por perfis formados a frio, ago estrutural ASTM A-5

70 G33 (tergas) ASTM A-36 (demais perfis) devera ter sistema de

trat. e limpeza mecanica norma SIS - ST3, pintura aplicando duas deméos de tinta epoxi mastic curado com poliamida sendo a 12 demé&o pigmentada com aluminio e a 22 deméo na cor do
acabamento final (tipo oxibar e/ou sumastic), com espessura da pelicula seca total aplicada de 240MC, conf descrito em projeto para cobertura em arco com véo de 30 metros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS =W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
RETIRADA DE PAINEL DE GRADIL NYLOFOR 3D, COM
01.01.01 |COMPRIMENTO DE 2,50M, INCLUINDO PARAFUSOS, UND Qnt 1,00
DIMENSOES DO PAINEL CONFORME EXISTENTE
Local
Devera ser retirado o painel onde sera construido a 1.00 1.00
rampa/Escada de acesso da escola a quadra coberta ! !
01.01.02 |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) Qnt 2,00
Local
Devera ser retirado o painel onde sera construido a 2.00 200
rampa/Escada de acesso da escola a quadra coberta ! !
01.02 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD.
01.02.01 (8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. M C(m) L(m) H (m) Qnt 77,00
FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA
C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Local
Frente do Estacionamento/ Rua 35,00 35,00
Em torno da rampa de acesso escola/quadra 42,00 42,00
PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
01.02.02 DER M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 16,00
PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 1,00 8,00
PLACA DE OBRAS - CONVENIO 4,00 2,00 1,00 8,00
01.03 ANDAIMES
LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO Qnt de Torre .
01.03.01 M Ht t pil t (mé 406,00
TORRE (ALUGUEL MENSAL) (BDI DIFERENCIADO = 15,57%) (und) orre(m) | Qntpilares | Qnt (més)
Execugdo de pilares (concreto, ago e forma) - lado A 2,00 7,00 7,00 1,00 98,00
Execugdo de pilares (concreto, ago e forma) - lado B 2,00 7,00 7,00 1,00 98,00
Pintura de pilares e vigas - lado A 2,00 7,00 7,00 1,00 98,00
Pintura de pilares e vigas - lado B 2,00 7,00 7,00 1,00 98,00
Colocagdo de luminarias 2,00 7,00 1,00 14,00
LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM
FACHADA DE EDIFiCO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MES) .
01.03.02 M2 C H t 529,42
INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM (BDI (m) (m) Qnt (més)
DIFERENCIADO = 15,57%)
Fachada 03 25,80 10,26 1,00 264,71
Fachada 04 25,80 10,26 1,00 264,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LI-EW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

. - QUANT. DO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PROTECAO PARA
ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA,
01.03.03 [RODAPE E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE M2 C(m) H (m) Qnt (més) 477,82
ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE
FACHADA)
Fachada 03 25,80 9,26 1,00 238,91
Fachada 04 25,80 9,26 1,00 238,91
01.04 |LOCAGCAO
01.04.01 [LOCAGCAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 66,20
Local
RAMPAS/ESCADA DE ACESSO 16,55 4,00 1,00 66,20

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCACAO
01.04.02 |E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES Dias EQUIV. MES 0,32
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

LOCAGAO DE TERRAPLENAGEM 4,00 0,18 0,18
LOCAGAO DE ELEMENTOS EXTERNOS 3,00 0,14 0,14

01.05 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA
14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE
01.05.01 [8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE M2 Qnt 14,50
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Local
Canteiro de Obras 14,50 14,50

BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2,
DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,
01.05.02 [PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE M2 Qnt 10,90
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF.
PROJETO (2 UTILIZACOES)

Local
Canteiro de Obras 10,90 10,90

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS

01.05.03 |FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO M2 A(m2) Qnt 18,15
(CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2
UTILIZAGCAO)
Local
Canteiro de Obras 1,21 15,00 18,15

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20
FUNCIONARIOS, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E
01.05.04 [PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Local
Canteiro de Obras 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
01.05.05 [5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 C(m) L (m) 6,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGCAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Local
Canteiro de Obras 3,00 2,00 6,00

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE

01.05.06 |EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, UND C(m) L (m) Qnt 1,00
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAC@ES)
Local
Canteiro de Obras 1,00 1,00

REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

01.05.07 M C(m) L (m) 25,00

Local
Canteiro de Obras 25,00 25,00

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
01.05.08 [DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M M C(m) L (m) 15,00
ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAO)

Local
Canteiro de Obras 15,00 15,00

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAGAO)

01.05.09 M C(m) L (m) 10,00

Local
Canteiro de Obras 10,00 10,00

01.06 LIMPEZA DO TERRENO

01.06.01 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 A(M2) 2.313,49

Local

Para limpeza inicial para retomada da obra
Area do terreno 3098,49 3.098,49
(- area da quadra) -785,00 -785,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lo-E v
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
02 MOVIMENTO DE TERRA
02.01  [ESCAVACOES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
02.01.01 M3 40,35
1.50 M DE PROFUNDIDADE ¢(m) L (m) H{m) Qnt ’
RAMPAS DE ACESSO A QUADRA 2,00 2,00 0,60 4,00 9,60
Vigas baldrames - Projeto Estrutural 06/12
Vi 26,50 0,60 0,65 1,00 10,34
V10 26,50 0,60 0,65 1,00 10,34
V1e 28,20 0,55 0,65 1,00 10,08
02.02 REATERRO E COMPACTACAO
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM
02.02.01 M3 C L H t 61,20
CAMADAS DE 20 CM (m) (m) (m) an
REATERRO ENTRE AS VIGAS BALDRAMES DO VESTIARIO 20,00 3,30 0,40 26,40
L1 5,80 1,05 0,40 4,35
L2 5,80 1,05 0,40 4,35
L3 5,80 1,05 0,40 4,35
L4 5,80 1,05 0,40 4,35
L5 5,80 1,05 0,40 4,35
L6 5,80 1,05 0,40 4,35
L7 5,80 1,05 0,40 4,35
L8 5,80 1,05 0,40 4,35
02.02.02 [FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA M3 C(m) L(m) H (m) Qnt 70,31
ATERRO DA AREA DA QUADRA PARA PREPARACAO DE 32,55 21,60 0,10 70,31
CONCRETAGEM
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
02.02.03 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, M3 C(m) L(m) H (m) Qnt 559,28
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Local
COMPACTAGCAO AREA DA QUADRA 32,40 31,60 0,10 102,38
COMPACTACAO AREA DE ESTACIONAMENTOS 599,72 0,40 239,89
COMPACTA(;/:\O AREA DE ESTACIONAMENTOS 542,52 0,40 217,01
02.03 TRANSPORTES
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
. s
02.03.01 GRANULARES EM CAMINI-IIAO BASCULANTE 10 M* - CARGA M3 Vol. Escav ou Empolamento 74,66
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 Conc.
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Local
Quadra e vestiario
Sapatas - 05/12
Sapatas S1 =S7 =523 =S30 12,61 1,30 16,40
Sapatas $2=53=54=55=56=525=526=527=528=529 10,50 1,30 13,65
Sapatas S8=59=517=512=515=521 0,84 1,30 1,09
Sapatas $10=514=516=S19 0,97 1,30 1,26
Sapatas S11=513=518=S20 8,42 1,30 10,94
Sapatas $22=524=531=532=533=534=535=536=537=538 1,69 1,30 2,19
Vigas baldrames - 06/12
V1 3,45 1,30 4,48
V2 0,22 1,30 0,29

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
4 de 60 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LYW
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCKO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS B
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
< ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
V3 0,22 1,30 0,29
V4 0,22 1,30 0,29
V5 0,21 1,30 0,27
V6 0,21 1,30 0,27
V7 0,22 1,30 0,28
V8 0,21 1,30 0,27
V9 0,21 1,30 0,28
V10 3,45 1,30 4,48
V11 1,07 1,30 1,39
V12 0,11 1,30 0,14
V13 0,59 1,30 0,77
V14 0,59 1,30 0,77
V15 2,55 1,30 3,31
V16 2,75 1,30 3,57
V17 0,14 1,30 0,18
V18 0,14 1,30 0,18
V19 0,14 1,30 0,18
V20 0,14 1,30 0,18
V21 0,14 1,30 0,18
V22 2,75 1,30 3,57
V23 0,14 1,30 0,18
V24 0,14 1,30 0,18
V25 0,14 1,30 0,18
V26 0,14 1,30 0,18
V27 0,14 1,30 0,18
V28 0,20 1,30 0,25
V29 0,16 1,30 0,21
V30 0,16 1,30 0,21
V31 0,20 1,30 0,25
V32 0,20 1,30 0,26
V33 0,09 1,30 0,12
V34 0,09 1,30 0,12
V35 0,17 1,30 0,22
V36 0,05 1,30 0,07
V37 0,05 1,30 0,07
V38 0,17 1,30 0,22
V39 0,05 1,30 0,07
V40 0,05 1,30 0,07
val 0,20 1,30 0,26
Va2 0,09 1,30 0,12
V43 0,09 1,30 0,12
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCUJ.ANTE DE 10 M3, EM Vol. Escav ou Empolament
02.03.02 (VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM Conc Dist (km) o Qnt 746,64
M3XKM). AF_07/2020 )
Quadra e vestiario
Sapatas - 05/12
Sapatas S1 =S7 =523 =S30 12,61 10,00 1,30 1,00 163,99
Sapatas S2=53=54=55=56=525=526=527=528=529 10,50 10,00 1,30 1,00 136,50
Sapatas S8=59=517=512=515=521 0,84 10,00 1,30 1,00 10,92
Sapatas S10=514=516=519 0,97 10,00 1,30 1,00 12,60
Sapatas S11=5S13=518=S20 8,42 10,00 1,30 1,00 109,45
Sapatas $22=524=531=532=533=534=535=536=537=538 1,69 10,00 1,30 1,00 21,94
Vigas baldrames - 06/12
V1 3,45 10,00 1,30 1,00 44,79
V2 0,22 10,00 1,30 1,00 2,91
V3 0,22 10,00 1,30 1,00 2,89
V4 0,22 10,00 1,30 1,00 2,89
V5 0,21 10,00 1,30 1,00 2,71
V6 0,21 10,00 1,30 1,00 2,71
V7 0,22 10,00 1,30 1,00 2,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS =
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS - —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO

CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
V8 0,21 10,00 1,30 1,00 2,71
V9 0,21 10,00 1,30 1,00 2,76
V10 3,45 10,00 1,30 1,00 44,79
V11 1,07 10,00 1,30 1,00 13,90
V12 0,11 10,00 1,30 1,00 1,41
V13 0,59 10,00 1,30 1,00 7,67
V14 0,59 10,00 1,30 1,00 7,67
V15 2,55 10,00 1,30 1,00 33,12
V16 2,75 10,00 1,30 1,00 35,74
V17 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V18 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V19 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V20 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V21 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V22 2,75 10,00 1,30 1,00 35,74
V23 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V24 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V25 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V26 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V27 0,14 10,00 1,30 1,00 1,77
V28 0,20 10,00 1,30 1,00 2,54
V29 0,16 10,00 1,30 1,00 2,09
V30 0,16 10,00 1,30 1,00 2,09
V31 0,20 10,00 1,30 1,00 2,54
V32 0,20 10,00 1,30 1,00 2,57
V33 0,09 10,00 1,30 1,00 1,16
V34 0,09 10,00 1,30 1,00 1,16
V35 0,17 10,00 1,30 1,00 2,25
V36 0,05 10,00 1,30 1,00 0,70
V37 0,05 10,00 1,30 1,00 0,70
V38 0,17 10,00 1,30 1,00 2,25
V39 0,05 10,00 1,30 1,00 0,70
V40 0,05 10,00 1,30 1,00 0,70
V41l 0,20 10,00 1,30 1,00 2,57
V42 0,09 10,00 1,30 1,00 1,16
V43 0,09 10,00 1,30 1,00 1,16
{NDICE DE PRECO PARA REMOCEO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - Empolament

02.03.03 |NBR 10.004 - CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA’ M3 A(M2) H(m) o 265,72
CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA
Local
Bota-fora do material proveniente da limpeza do terreno 01.06.01 2313,49 0,08 1,30 240,60
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 01.01.02 0,05 2,00 1,30 0,12
PARA RETIRADA DE EVENTUAIS ENTULHOS DE OBRA (5 CACAMITAS DE 5 M3) 25,00

02.04 ESGOTAMENTO DE VALAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE,

02.04.01 |[INCLUSIVE TUBULACEO FLEXIVEL PARA LANCAMENTO NOS UND/MES Und/més Més Qnt 1,00
BUEIROS EXISTENTES
Local
Quantldf}de de boml?as a serem utilizadas durante as 1,00 1,00 1,00
escavagdes - em periodos de chuva
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BT W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
03 ESTRUTURAS DE FUNDACAO
03.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGCAO 5 VEZES

03.01.01 ¢ ¢ M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 153,68
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
Quadra e vestiario
ARQUIBANCADA 50,00 50,00
EVENTUAIS VIGAS A SEREM REFEITAS 21,60 0,15 0,60 4,00 103,68
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE

03.01.02 o ¢ KG Ne @ (mm) C Total(m) Kg/m 80,00
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
Quadra e vestiario
Vigas térreo - 09/12
EVENTUAIS VIGAS A SEREM REEXECUTADAS 80,00
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE

03.01.03 . ~ ¢ KG Ne @ (mm) C Total(m) Kg/m 348,66
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Quadra e vestiario
Laje terreo (sob arquibancada) - negativa - 07/12 1 6,30 120,96 0,245 29,64
Laje terreo (sob arquibancada) - positiva 1 6,30 344,96 0,245 84,52
Laje terreo (sob arquibancada) - positiva 2 6,30 51,24 0,245 12,55
Laje terreo (sob arquibancada) - positiva 3 6,30 497,76 0,245 121,95
Vigas térreo - 09/12 100,00
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE

03.01.04 |ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM KG N2 @ (mm) C Total(m) Kg/m 120,00
(1/2A1")
Quadra e vestidrio - 05/12
Vigas térreo - 09/12
EVENTUAIS VIGAS A SEREM REEXECUTADAS 120,00
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICA(;f\O DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250

03.01.05 o B m3 C(m) L(m) H (m) Qnt 6,14
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
Quadra e vestiario
Laje piso vestiario - 06/10 20,05 3,35 0,05 1,00 3,36
Lajes abaixo arquibancada
L1 5,80 1,05 0,05 1,00 0,30
L2 5,80 1,05 0,05 1,00 0,30
L3 5,80 1,05 0,05 1,00 0,30
L4 5,80 1,05 0,05 1,00 0,30
L5 3,30 1,05 0,05 1,00 0,17
L6 5,80 1,05 0,05 1,00 0,30
L7 5,80 1,05 0,05 1,00 0,30
L8 5,80 1,05 0,05 1,00 0,30
L9 5,80 1,05 0,05 1,00 0,30
L10 3,30 1,05 0,05 1,00 0,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
L ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
03.01.06 |FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 7,78
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Quadra e vestiario
Vigas baldrames - 06/12
EVENTUAIS VIGAS A SEREM REFEITAS 21,60 0,15 0,60 4,00 7,78
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE
03.01.07 . . M3 C L H t 104,62
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. (m) (m) (m) Qn ’
BOMBEAVEL)
Laje piso quadra - 06/12 32,35 18,80 0,15 1,00 91,23
Laje piso vestiario - 06/12 20,05 3,35 0,10 1,00 6,72
Lajes abaixo arquibancada
L1 5,80 1,05 0,12 1,00 0,73
L2 5,80 1,05 0,12 1,00 0,73
L3 5,80 1,05 0,12 1,00 0,73
L4 5,80 1,05 0,12 1,00 0,73
L5 3,30 1,05 0,12 1,00 0,42
L6 5,80 1,05 0,12 1,00 0,73
L7 5,80 1,05 0,12 1,00 0,73
L8 5,80 1,05 0,12 1,00 0,73
L9 5,80 1,05 0,12 1,00 0,73
L10 3,30 1,05 0,12 1,00 0,42
03.01.08 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO KG ¢ (m) L(m) KG/m2 ant 147,77
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
Local
Laje piso vestiario - 06/12 20,05 3,35 2,20 1,00 147,77
03.01.09 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO KG ¢ (m) L(m) KG/m2 ant 3782,88
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
Local
Laje piso quadra - 06/12 32,35 18,80 3,11 2,00 3782,88
04 ESTRUTURAS (SUPER-ESTRUTURA)
04.01 SUPER-ESTRUTURA
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5
04.01.01 |REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 407,51
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
Quadra e vestiario
laje degrau - arquibancada 01 - degrau inferior 1,81 0,90 12,00 19,55
laje degrau - arquibancada 01 - degrau superior 1,81 0,60 12,00 13,03
laje degrau - arquibancada 02 - degrau inferior 1,56 0,90 2,00 2,81
laje degrau - arquibancada 02 - degrau inferior 1,81 0,90 12,00 19,55
laje degrau - arquibancada 02 - degrau superior 1,56 0,60 2,00 1,87
laje degrau - arquibancada 02 - degrau superior 1,81 0,60 12,00 13,03
Pilares - 08/12
P1=p2=p3=p4=p5=p6=p7=p23=p25=p26=p27=p28=p29=p30 - 4,42 0,20 14,00 12,38
face retangular
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LB W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS -
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
P1:p2:p3:p4:p5:PG:p7:p23:pZS:pZG:p27:p28:p29zp30 - 3,60 0,20 14,00 10,08
face retangular inclinada
P1=p2=;?l3=p4=p5=p6=p7=p23=p25=p26=p27=p28=p29=p30 - 00 2,000 14,00 140,00
face variavel
P11=p13=p18=p20 0,40 0,25 8,170 4,00 42,48
P8=p9=p10=p12=p14=p15=p16=p17=p19=p21 0,30 0,20 3,300 10,00 33,00
Vigas superiores vestiario - 08/12
V1 3,83 0,12 0,400 1,00 3,52
V2 3,91 0,12 0,400 1,00 3,60
V3 3,83 0,12 0,400 1,00 3,52
V4 3,83 0,12 0,400 1,00 3,52
V5 3,83 0,12 0,400 1,00 3,52
V6 3,83 0,12 0,400 1,00 3,52
V7 3,91 0,12 0,400 1,00 3,60
V8 3,83 0,12 0,400 1,00 3,52
V9 20,40 0,12 0,400 1,00 18,77
V10 21,35 0,12 0,400 1,00 19,64
Vi1 20,40 0,12 0,600 1,00 26,93
laje vestidrio
L4 3,91 1,55 6,06
04.01.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEMAE COLOCACAO EM FORMA, DE KG NE & (mm) € (m) TOTAL Kg/m 154,80
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
Quadro e vestidrio
Pilares - 08/12
P11=p13=p18=p20 2 5,00 254,400 0,154 39,18
3 5,00 148,400 0,154 22,85
P8=p9=p10=p12=p14=p15=p16=p17=p19=p21 2 5,00 243,000 0,154 37,42
Vigas superiores - 10/12
V1=v8 1 5,00 16,200 0,154 2,49
3 5,00 38,000 0,154 5,85
v2=v4=v5=v7 4 5,00 64,600 0,154 9,95
V3=v6 4 5,00 30,400 0,154 4,68
v9 7 5,00 91,200 0,154 14,04
v10 2 5,00 12,600 0,154 1,94
8 5,00 106,400 0,154 16,39
04.01.03 FORNECIMENTO, DOBR{\GEM EEOLOCACAO EM FORMA, DE KG NE & (mm) € (m) TOTAL Kg/m 1762,72
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Quadra e vestiario
laje degrau - arquibancada - 07/10 1 6,30 359,58 0,245 88,10
laje degrau - arquibancada 2 6,30 142,45 0,245 34,90
laje degrau - arquibancada 3 6,30 233,1 0,245 57,11
laje degrau - arquibancada 4 6,30 314,08 0,245 76,95
Pilares - 08/10
P1=p2=p3=p4=p5=p6=p7=p23=p25=p26=p27=p28=p29=p30 4 6,30 1260,00 0,245 308,70
5 6,30 1512,000 0,245 370,44
P8=p9=p10=p12=p14=p15=p16=p17=p19=p21 1 10,00 130,800 0,617 80,70
laje cobertura vestiario
L4 1 6,30 36,900 0,245 9,04
2 6,30 46,980 0,245 11,51
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

i > ) ) EE W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Vigas superiores - 10/10
vi=v8 2 8,00 18,000 0,395 7,11
v2=v4=y5=v7 1 10,00 7,800 0,617 4,81
2 10,00 35,360 0,617 21,82
3 8,00 34,320 0,395 13,56
5 6,30 22,800 0,245 5,59
v3=v6 3 8,00 17,160 0,395 6,78
5 8,00 11,400 0,395 4,50
v9 2 8,00 19,900 0,395 7,86
5 8,00 10,400 0,395 4,11
6 8,00 14,040 0,395 5,55
v10 3 10,00 8,200 0,617 5,06
5 8,00 18,400 0,395 7,27
vil 1 8,00 10,640 0,395 4,20
3 8,00 10,620 0,395 4,19
7 6,30 198,000 0,245 48,51
8 8,00 105,280 0,395 41,59
9 8,00 63,040 0,395 24,90
v12=v13 1 8,00 35,720 0,395 14,11
2 10,00 34,200 0,617 21,10
3 10,00 24,800 0,617 15,30
4 6,30 150,000 0,245 36,75
5 8,00 126,080 0,395 49,80
v14=v15 1 8,00 64,000 0,395 25,28
2 8,00 30,800 0,395 12,17
4 8,00 496,000 0,395 195,92
7 6,30 561,000 0,245 137,45
04.01.04 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE - Ne Smm) | (m TOTAL ke/m 174,79
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM
Quadra e vestiario
1 12,50 739,200 0,963 711,85
P1=p2=p3=p4=p5=p6=p7=p23=p25=p26=p27=p28=p29=p30
2 12,50 385,000 0,963 370,76
3 12,50 100,800 0,963 97,07
P11=p13=p18=p20 1 12,50 124,80 0,963 120,18
4 12,50 154,880 0,963 149,15
Vigas superiores - 10/10
V3=v6 1 12,50 19,000 0,963 18,30
2 12,50 4,30 0,963 4,14
v9 1 12,50 12,12 0,963 11,67
3 12,50 12,06 0,963 11,61
4 12,50 19,40 0,963 18,68
v10 1 12,50 12,10 0,963 11,65
4 12,50 12,16 0,963 11,71
6 12,50 14,26 0,963 13,73
7 12,50 11,00 0,963 10,59
vil 2 12,50 15,20 0,963 14,64
4 12,50 9,10 0,963 8,76
5 12,50 28,20 0,963 27,16
6 12,50 15,40 0,963 14,83
v14=v15 3 12,50 40,80 0,963 39,29
4 12,50 78,40 0,963 75,50
5 12,50 34,800 0,963 33,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

FORNECIMENTO E APLICACZ\O DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE

04.01.05 . o ( m3 C(m) L (m) H (m) Qnt 41,30
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)
Quadra e vestiario
laje degrau - arquibancada 01 - degrau inferior 24,20 0,90 0,120 1,00 2,61
laje degrau - arquibancada 01 - degrau superior 24,20 0,60 0,120 1,00 1,74
laje degrau - arquibancada 02 - degrau inferior 27,70 0,90 0,120 1,00 2,99
laje degrau - arquibancada 02 - degrau superior 27,70 0,60 0,120 1,00 1,99
Pilares - 08/10
P1=p2=p3=p4=p5=p6=p7=p23=p25=p26=p27=p28=p29=p30 5,00 0,200 14,00 14,00
P11=p13=p18=p20 0,40 0,25 8,170 4,00 3,27
P8=p9=p10=p12=p14=p15=p16=p17=p19=p21 0,30 0,20 3,300 10,00 1,98
Vigas superiores vestirio - 08/10
V1 3,83 0,12 0,400 1,00 0,18
V2 3,91 0,12 0,400 1,00 0,19
V3 3,83 0,12 0,400 1,00 0,18
V4 3,83 0,12 0,400 1,00 0,18
V5 3,83 0,12 0,400 1,00 0,18
V6 3,83 0,12 0,400 1,00 0,18
V7 3,91 0,12 0,400 1,00 0,19
V8 3,83 0,12 0,400 1,00 0,18
V9 20,40 0,12 0,400 1,00 0,98
V10 21,35 0,12 0,400 1,00 1,02
V11 20,40 0,12 0,600 1,00 1,47
laje vestidrio
L4 3,91 1,55 0,120 0,73
Vigas superiores - travamento - 08/10
v12 7,40 0,20 0,600 1,00 0,89
v13 7,40 0,20 0,600 1,00 0,89
V14 - medida inclinada 7,05 0,20 0,600 1,00 0,85
V14 - medida inclinada 7,80 0,20 0,600 1,00 0,94
V14 - medida inclinada 7,05 0,20 0,600 1,00 0,85
V15 - medida inclinada 7,05 0,20 0,600 1,00 0,85
V15 - medida inclinada 7,80 0,20 0,600 1,00 0,94
V15 - medida inclinada 7,05 0,20 0,600 1,00 0,85
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

04.01.06 (ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA M2 C(m) L(m) H (m) Qnt 82,04
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAC@ES. AF_09/2020
Quadra e vestiario
Vigas superiores - travamento - 08/10
v12 7,40 0,20 0,600 1,00 10,36
v13 7,40 0,20 0,600 1,00 10,36
V14 - medida inclinada 7,05 0,20 0,600 1,00 9,87
V14 - medida inclinada 7,80 0,20 0,600 1,00 10,92
V14 - medida inclinada 7,05 0,20 0,600 1,00 9,87
V15 - medida inclinada 7,05 0,20 0,600 1,00 9,87
V15 - medida inclinada 7,80 0,20 0,600 1,00 10,92
V15 - medida inclinada 7,05 0,20 0,600 1,00 9,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L= W

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

04.02  [LAJES PRE-MOLDADAS

LAJE PRE-MOLDADA, SOBRECARGA 150 KG/M2,
CAPEAMENTO 4CM FCK 30MPA, ESP. TOTAL 12CM,
04.02.01 |INCLUINDO ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 C(m) L (m) H (m) ant 73,66
DO ESCORAMENTO, ARMADURA, CAPA DE CONCRETO,
CONFORME PROJETO

VESTIARIO

L1 3,91 0,38 1,49
L2 3,91 3,86 15,09
L3 3,91 5,18 20,25
L5 3,91 5,18 20,25
L6 3,91 3,86 15,09
L7 3,91 0,38 1,49

04.03 DIVERSOS

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE

04.03.01 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. M2 c(m) L (m) H (m) ant 608,18
AF_09/2021
Quadra
Piso quadra 32,35 18,80 608,18

EXECUCAO DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAGAO (DE BORDA)
EM ISOPOR, ESPESSURA 10MM E ALTURA DE 110MM, E
04.03.02 |MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO M c(m) L (m) H (m) ant 137,25
ESPESSURA 10MM E ALTURA DE 40MM, MARCA DE
REFERENCIA SIKAFLEX T68 OU EQUIVALENTE

Local

Piso quadra 104,75 104,75
Bloco tabela de basquete 9,85 9,85
Rampas de acesso a quadra 22,65 22,65

EXECUCAO DE JUNTAS SERRADA (SECA), DIMENSOES
04.03.03 |5X40MM COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E M C(m) L (m) H (m) ant 188,00
POLIURETANO TIPO SIKAFLEX T68 OU EQUIVALENTE

Quadra
Piso quadra 18,80 10,00 188,00

EXECUCAO DE JUNTAS DILATAGAO EM ISOPOR, ESPESSURA
20MM E ALTURA DE 200MM, E MASTIQUE ELASTICO A BASE

04.03.04 - M C L H t 12,50
DE ALCATRAO E POLIURETANO OU EQUIVALENTE, (m) (m) (m) an
CONFORME DETALHE EM PROJETO
Muro de divisa
Pilares 2,50 5,00 12,50
04.03.05 (POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO M2 C(m) L(m) H (m) ant 608,18
Quadra
Piso quadra 32,35 18,80 608,18
CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA, COM UTILIZACAO DE
04.03.06 M2 608,18
MANTA, SEM REAPROVEITAMENTO ¢(m) L(m) H (m) Qnt
Quadra
Piso quadra 32,35 18,80 608,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BT W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
04.04 RECUPERACAO DE ESTRUTURA
LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
04.04.01 |ESCOVA DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE M2 Area (m2) 20,00
PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO
Quantitativo previsto a ser verificado durante a obra 20,00 20,00
04.04.02 APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, M2 Area (m2) 20,00
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
Quantitativo previsto a ser verificado durante a obra 20,00 20,00
05.01 ALVENARIA DE VEDAC/:\O
COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO 40X40X10,
05.01.01 |ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO M2 Area (m2) Qnt 116,40
TRACO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15MM
Fachadas 58,20 2,00 116,40
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
05.01.02 |CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. M2 C(m) H (m) Qnt DESCONTOS 343,41
DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO
NA FABRICA, POSTO OBRA)
Vestidrio 01 3,84 2,90 1,00 11,14
1,84 2,90 1,00 5,34
2,50 2,90 1,00 7,25
3,00 2,90 1,00 8,70
5,00 2,90 1,00 14,50
3,65 2,90 1,00 10,59
3,30 2,90 1,00 9,57
2,10 2,90 1,00 6,09
2,50 2,90 1,00 7,25
0,20 1,90 1,00 0,38
1,50 1,90 1,00 2,85
1,10 1,90 1,00 2,09
1,85 1,90 1,00 3,52
0,20 1,90 1,00 0,38
1,20 1,90 2,00 4,56
0,33 0,76 4,00 1,00
0,30 0,30 3,00 0,27
Depdsito 1,55 2,90 2,00 8,99
Vestidrio 02 3,84 2,90 1,00 11,14
1,84 2,90 1,00 5,34
2,50 2,90 1,00 7,25
3,00 2,90 1,00 8,70
5,00 2,90 1,00 14,50
3,65 2,90 1,00 10,59
3,30 2,90 1,00 9,57
2,10 2,90 1,00 6,09
2,50 2,90 1,00 7,25
0,20 1,90 1,00 0,38
1,50 1,90 1,00 2,85
1,10 1,90 1,00 2,09
1,85 1,90 1,00 3,52
0,20 1,90 1,00 0,38
1,20 1,90 2,00 4,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BT W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
0,33 0,76 4,00 1,00
0,30 0,30 3,00 0,27
Reservatorio - Cobertura 2,50 1,78 2,00 8,90
3,00 1,78 1,00 5,34
Fachada externa 04 20,40 2,70 1,00 55,08
Rampa e escada de acesso 3,00 1,20 2,00 2,00 14,40
15,60 1,20 1,00 2,00 37,44
ALTERACAO BANHEIROS PCDS
FRENTE 1,95 2,90 2,00 11,31
LATERAL 1,90 2,90 2,00 11,02
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
05.01.03 NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E M2 c(m) H (m) ant 60,68
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
Alvenaria da arquibancada 01 24,20 0,40 1,00 9,68
23,20 0,80 1,00 18,56
Alvenaria da arquibancada 02 27,70 0,40 1,00 11,08
26,70 0,80 1,00 21,36
APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE
05.01.04 ! M2 C H H t DESCONTOS 39,83
ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM (m)/H(m) (m) an
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM
Vestidrios VIGA 46,00 0,25 1,00 11,50
PILARES 2,90 0,25 25,00 18,13
Fachada externa 04 VIGA 20,40 0,50 1,00 10,20
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.
19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA,
05.01.05 ( ) / M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 79,98
ASSENTADOS C/ ARG. CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, ESP.
JUNTAS DE 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM
Arquibancada quadra coberta
Arquibancada 01 0,60 0,68 13,00 5,30
0,80 0,28 13,00 2,91
24,20 1,20 29,04
Arquibancada 02 0,60 0,68 15,00 6,12
0,80 0,28 15,00 3,36
27,70 1,20 33,24
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX Quant. Tela
05.01.06 |OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE UND H (m) or F.ace Faces Qnt 258,00
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA P
Vestidrio 2,90 8,00 1,00 4,00 32,00
2,90 8,00 2,00 7,00 112,00
2,90 8,00 3,00 3,00 72,00
Fachadas das Quadra 2,70 7,00 1,00 2,00 14,00
2,70 7,00 2,00 2,00 28,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
05.02 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE
05.02.01 CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, M3 0,25
PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE
CHAPA COMPENSADA, AGCO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
CONTRAVER
Vestiario 01 C L H t
estidrio (m) (m) (m) GA/VERGA Qn
JAL 2,80 0,15 0,05 1,00 3,00 0,063
JA2 1,60 0,15 0,05 1,00 2,00 0,024
Vestiario 02
JAL 2,80 0,15 0,05 1,00 3,00 0,063
JA2 1,60 0,15 0,05 1,00 2,00 0,024
Depdsito 1,60 0,15 0,05 1,00 1,00 0,012
PORTAS BANHEIROS PCDS 1,00 0,20 0,15 1,00 2,00 0,060
06 ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS
06.01 MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM
06.01.01 (PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS UND TIPO C(m) H (m) Qnt 1,00
DIMENSOES DE 0.90 X 2.10 M
Deposito PM1 1,00 1,00

a -
06.01.02 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM M TIPO C(m) H (m) ant 15,60
PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE

Vestidrio 01 aluminio PM2 1,00 2,10 1,00 5,20
Vestiario 02 aluminio PM2 1,00 2,10 1,00 5,20
PORTAS BANHEIROS PCDS aluminio PM2 1,00 2,10 2,00 5,20

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM

06.01.03 |- o U EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM M TIPO C(m) H (m) ant 31,20
Vestiario 01 aluminio PM2 1,00 2,10 1,00 10,40
Vestidrio 02 aluminio PM2 1,00 2,10 1,00 10,40
PORTAS BANHEIROS PCDS aluminio PM2 1,00 2,10 2,00 10,40

06.02 PORTA EM MADEIRA

PORTA EM MADEIRA MEXICANA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM
P/ VERNIZ, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA

06.02.01 = UND TIPO C(m) H (m) Qnt 1,00
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M
Deposito PM1 1,00 1,00

06.03 |GRADES E PORTOES

PORTAO DE ABRIR,TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU
SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA

06.03.01 |RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA M2 C(m) H(m) Qnt 6,40
DE 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA DE 100
MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA

Entrada pedestre P1 1,20 2,00 1,00 2,40
Passarela P2 2,00 2,00 1,00 4,00

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
15 de 60 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lo-E v

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

PORTAO DE CORRER, TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA
OU SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA
06.03.02 |RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA M2 C(m) H(m) ant 16,00
DE 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA DE 100
MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA.

Entrada veiculos P3 4,00 2,00 2,00 16,00

06.04 ESQUADRIAS METALICAS

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM

06.04.01 M2 TIPO C(m) H (m) ant 6,24
TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE
VIDRO
Vestiério 01 1120 1,20 0,40 4,00 1,92
Vestiério 02 1120 1,20 0,40 4,00 1,92
Depésito 1120 1,20 0,40 1,00 0,48
PNE'S 1120 1,20 0,40 4,00 1,92

06.04.02 CAIXILHO FIXO PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR M2 TIPO C(m) H (m) ant 3,20
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

Vestiario 01 PM2 Vidro fixo 1,00 0,80 1,00 0,80
Vestiario 02 PM2 Vidro fixo 1,00 0,80 1,00 0,80
Pne PM2 Vidro fixo 1,00 0,80 1,00 0,80
Pne PM2 Vidro fixo 1,00 0,80 1,00 0,80

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO
06.04.03 (ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM M2 TIPO C(m) H (m) Qnt 18,60
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

Vestidrio 01 PM2 1,00 2,10 1,00 2,10
Vestiario 02 PM2 1,00 2,10 1,00 2,10
PORTAS BANHEIROS PCDS PM2 1,00 2,10 2,00 4,20
Portas divisérias sanitarios PM3 0,60 1,70 2,00 2,04
Portas divisdrias sanitarios PM3 0,60 1,70 2,00 2,04
Portas divisérias chuveiros PM3 0,60 1,70 3,00 3,06
Portas divisérias chuveiros PM3 0,60 1,70 3,00 3,06

06.05 VIDROS PARA ESQUADRIAS

VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA
06.05.01 M2 9,44
(BDI DIFERENCIADO = 15,57%) TIPO ¢(m) H (m) Qnt ’

Vestiario 01 J120 1,20 0,40 4,00 1,92
Vestiario 02 J120 1,20 0,40 4,00 1,92
Depésito J120 1,20 0,40 1,00 0,48
PNE'S J120 1,20 0,40 4,00 1,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LF-EW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Vestiario 01 Vidro fixo 1,00 0,80 1,00 0,80
Vestiario 02 Vidro fixo 1,00 0,80 1,00 0,80
Pne PM2 Vidro fixo 1,00 0,80 1,00 0,80
Pne PM2 Vidro fixo 1,00 0,80 1,00 0,80

06.06 ESPELHOS

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
06.06.01 |CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM M2 C(m) L (m) H (m) ant 4,05
PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

Vestiario 01 0,60 0,90 3,00 1,62
Vestidrio 02 0,60 0,90 3,00 1,62
BANHEIROS PCDS 0,45 0,90 2,00 0,81

07 COBERTURA

07.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

ESTRUT. METALICA C/ PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO
ESTRUTRURAL ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE TRAT. E LIMPEZA
MECANICA NORMA SIS - St3, PINTURA APLICANDO DUAS
DEMAOS DE TINTA EPOXI MASTIC CURADO COM POLIAMIDA
07.01.01 |SENDO A 12 DEMAO PIGMENTADA COM ALUMINIO E A 22 KG C(m) L (m) H (m) ant 10708,00
DEMAO NA COR DO ACABAMENTO FINAL (TIPO OXIBAR E/OU
SUMASTIC), COM ESPESSURA DA PELICULA SECA TOTAL
APLICADA DE 240MC, CONF DESCRITO EM PROJETO PARA
COBERTURA EM ARCO COM VAO DE 30 METROS

Cobertura 10708,00 10.708,00

07.02 TELHADO

COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO PERFIL
ONDULADO 17, ESP.: 0,50 MM, PRE-PINTADA COM PINTURA
ELETROSTATICA NAS DUAS FACES, COR BRANCA STANDARD,
07.02.01 [INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO E FITA ANTI-CORROSIVA M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 980,40
ENTRE TELHAS E TERCAS, MARCA DE REF. STO ANDRE,
PANISSOL, METFORM OU EQUIVALENTE (MEDIDA PELA AREA
DE PROJECAO)

Cobertura 25,80 38,00 1,00 980,40

08 IMPERMEABILIZACAO

08.01 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU

08.01.01 - M2 C L H t 494,31
EQUIVALENTE A 3 DEMAOS (m) (m) (m) an
Muro de divisa
Sapata S1 (53x)/Pilaretes 0,60 0,60 0,30 53,00 38,16
Cintamento C1 148,40 0,20 0,60 1,00 178,08
Escada 01
V1 2,65 0,15 0,40 2,00 4,24
V2 3,35 0,15 0,35 2,00 4,69
Escada 02
V1 2,95 0,15 0,35 2,00 4,13
V2 1,80 0,15 0,40 2,00 2,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCKO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
< ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Rampa 01
Vi 2,90 0,15 0,40 2,00 4,64
V2 1,90 0,15 0,40 2,00 3,04
Rampa 02
Vi 2,35 0,15 0,40 2,00 3,76
V2 2,747 0,15 0,40 2,00 4,40
Rampa 03
Vi 2,35 0,15 0,40 2,00 3,76
V2 2,747 0,15 0,40 2,00 4,40
Quadra e vestiario
Vigas baldrames - 06/12
V1 26,50 0,20 0,60 1,00 31,80
V2 3,32 0,15 0,40 1,00 2,66
v3 3,29 0,15 0,40 1,00 2,63
V4 3,29 0,15 0,40 1,00 2,63
V5 3,09 0,15 0,40 1,00 2,47
V6 3,09 0,15 0,40 1,00 2,47
v7 3,19 0,15 0,40 1,00 2,55
V8 3,09 0,15 0,40 1,00 2,47
V9 3,14 0,15 0,40 1,00 2,51
V10 26,50 0,20 0,60 1,00 31,80
V1l 15,84 0,15 0,40 1,00 12,67
V12 1,61 0,15 0,40 1,00 1,29
V13 8,74 0,15 0,40 1,00 6,99
V14 8,74 0,15 0,40 1,00 6,99
V15 19,60 0,20 0,60 1,00 23,52
V16 28,20 0,15 0,60 1,00 33,84
V17 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V18 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V19 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V20 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V21 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V22 28,20 0,15 0,60 1,00 33,84
v23 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V24 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V25 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V26 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V27 1,05 0,20 0,60 1,00 1,26
V28 1,50 0,20 0,60 1,00 1,80
V29 2,38 0,15 0,40 1,00 1,90
V30 2,38 0,15 0,40 1,00 1,90
V31 1,50 0,20 0,60 1,00 1,80
V32 3,77 0,15 0,30 1,00 2,26
v33 1,70 0,15 0,30 1,00 1,02
V34 1,70 0,15 0,30 1,00 1,02
V35 3,29 0,15 0,30 1,00 1,97
V36 1,02 0,15 0,30 1,00 0,61
V37 1,02 0,15 0,30 1,00 0,61
V38 3,29 0,15 0,30 1,00 1,97
V39 1,02 0,15 0,30 1,00 0,61
V40 1,02 0,15 0,30 1,00 0,61
Va4l 3,77 0,15 0,30 1,00 2,26
V42 1,70 0,15 0,30 1,00 1,02
V43 1,70 0,15 0,30 1,00 1,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
t SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
j - QUANT. DO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
08.02  [IMPERMEABILIZACAO DE LAJES DESCOBERTAS
iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR
9952, ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORG.C/ FILME
08.02.01 [INT.EM POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 M2 A(M2) P(M) H (m) 10,91
ESP.MIN.15MM, PROTECAO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E
JUNTAS DILAT.(BDI DIFERENCIADO = 15,57%)
LAJE - RESERVATORIO SUPERIOR 6,75 10,40 0,40 10,91
£ 2
08.02.02 |CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, M2 AM2) 6,75
CONSUMO DE 1,10M?/M? NO PISO
LAJE - RESERVATORIO SUPERIOR 6,75 6,75
08.03  [IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4
08.03.01 - / " A M2 A(M2) P(M) H (m) 88,16
DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV).
AF_09/2023
Sanitario PCD 01 4,87 8,90 0,40 8,43
Vestiario 01 23,45 30,50 0,40 35,65
Sanitario PCD 02 4,87 8,90 0,40 8,43
Vestidrio 02 23,45 30,50 0,40 35,65
09 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (TETOS, FORROS E
PAREDES)
09.01 [TETOS E FORROS
09.01.01 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA ]
09.01.01.01 M2 A 2 H t F 64,91
OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM rea (m2) (m) Qn aces
Vestiario 01 + Sanitario PCD 01 30,48 30,48
Depdsito 3,95 3,95
Vestidrio 02+Sanitario PCD 02 30,48 30,48
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
09.01.01.02 [HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA M2 C(m) L(m) H (m) ant 64,91
25 MM
Vestidrio 01 + Sanitdrio PCD 01 30,48 30,48
Deposito 3,95 3,95
Vestidrio 02+Sanitario PCD 02 30,48 30,48
09.02  [REVESTIMENTO DE PAREDES
09.02.01 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
09.02.01.01 M2 C(m) H (m) Qnt Faces 1104,86
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM
Vestiario 01 3,84 2,90 1,00 1,00 11,14
1,84 2,90 1,00 1,00 5,34
2,50 2,90 1,00 1,00 7,25
3,00 2,90 1,00 2,00 17,40
5,00 2,90 1,00 2,00 29,00
3,65 2,90 1,00 2,00 21,17
3,30 2,90 1,00 2,00 19,14
2,10 2,90 1,00 2,00 12,18
frente 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
2,50 2,90 1,00 2,00 14,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
) S~ECRETARIA MUNICIPAL DE 9BRAS ’ BT W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS E——
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
< ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Testa 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,50 1,90 1,00 2,00 5,70
Testa/frente 3,40 0,15 1,00 1,00 0,51
1,10 1,90 1,00 2,00 4,18
Testa/frente 3,00 0,15 1,00 1,00 0,45
1,85 1,90 1,00 2,00 7,03
Testa/frente 1,85 0,15 1,00 1,00 0,28
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,20 1,90 2,00 2,00 9,12
Testa/frente 3,10 0,15 2,00 1,00 0,93
0,33 0,76 4,00 2,00 2,01
frente 0,76 0,15 4,00 1,00 0,46
0,30 0,30 3,00 2,00 0,54
frente 0,30 0,15 3,00 1,00 0,14
Pilares 3,00 2,90 1,00 1,00 8,70
Depésito 1,55 2,90 2,00 1,00 8,99
externo 3,15 2,90 1,00 1,00 9,14
Vestidrio 02 3,84 2,90 1,00 1,00 11,14
1,84 2,90 1,00 1,00 5,34
2,50 2,90 1,00 1,00 7,25
3,00 2,90 1,00 2,00 17,40
5,00 2,90 1,00 2,00 29,00
3,65 2,90 1,00 2,00 21,17
3,30 2,90 1,00 2,00 19,14
2,10 2,90 1,00 2,00 12,18
frente 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
2,50 2,90 1,00 2,00 14,50
Testa 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,50 1,90 1,00 2,00 5,70
Testa/frente 3,40 0,15 1,00 1,00 0,51
1,10 1,90 1,00 2,00 4,18
Testa/frente 3,00 0,15 1,00 1,00 0,45
1,85 1,90 1,00 2,00 7,03
Testa/frente 1,85 0,15 1,00 1,00 0,28
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,20 1,90 2,00 2,00 9,12
Testa/frente 3,10 0,15 2,00 1,00 0,93
0,33 0,76 4,00 2,00 2,01
frente 0,76 0,15 4,00 1,00 0,46
0,30 0,30 3,00 2,00 0,54
frente 0,30 0,15 3,00 1,00 0,14
Pilares 3,00 2,90 1,00 1,00 8,70
Reservatério - Cobertura 2,50 1,78 2,00 2,00 17,80
3,00 1,78 1,00 2,00 10,68
8,00 0,15 1,00 1,00 1,20
Platibanda 27,70 0,30 1,00 2,00 16,62
Alvenaria da arquibancada 01 24,20 0,40 1,00 1,00 9,68
23,20 0,40 2,00 1,00 18,56
23,20 1,35 1,00 1,00 31,32
topo 23,20 0,20 1,00 1,00 4,64
Alvenaria da arquibancada 02 27,70 0,40 1,00 1,00 11,08
26,70 0,40 2,00 1,00 21,36
26,70 1,35 1,00 1,00 36,05
topo 26,70 0,20 1,00 1,00 5,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LR W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
i ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Laterais 1,40 0,40 2,00 2,00 2,24
0,80 0,40 2,00 2,00 1,28
0,20 0,40 2,00 2,00 0,32
Paredes externas - Fachadas
Fachada - Vestiario 20,40 2,90 1,00 1,00 59,16
Fachada 20,40 2,70 1,00 2,00 110,16
Pilares 3,79 0,40 2,00 2,00 6,06
Vigas 20,40 0,46 2,00 2,00 37,54
Viga em "U" 22,75 0,60 2,00 2,00 54,60
Viga 7,40 0,60 1,00 2,00 8,88
Pilares - Amarelo 5,10 14,00 2,00 142,80
lateral 4,45 0,20 14,00 1,00 12,46
3,60 0,20 14,00 1,00 10,08
Rampa e escada de acesso 3,00 1,20 2,00 2,00 14,40
15,60 1,20 1,00 2,00 37,44
ALTERAGAO BANHEIROS PCDS
FRENTE 1,95 2,90 2,00 2,00 22,62
LATERAL 1,90 2,90 2,00 2,00 22,04
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
09.02.01.02 |[E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, M2 C(m) H (m) Qnt Faces 382,19
ESPESSURA 20 MM
Vestiario 01 3,84 2,50 1,00 1,00 9,60
1,84 2,50 1,00 1,00 4,60
2,50 2,50 1,00 1,00 6,25
3,00 2,50 1,00 1,00 7,50
5,00 2,50 1,00 1,00 12,50
3,65 2,50 1,00 1,00 9,13
3,30 2,50 1,00 1,00 8,25
2,10 2,50 1,00 2,00 10,50
frente 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
2,50 2,50 1,00 2,00 12,50
Testa 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,50 1,90 1,00 2,00 5,70
Testa/frente 3,40 0,15 1,00 1,00 0,51
1,10 1,90 1,00 2,00 4,18
Testa/frente 3,00 0,15 1,00 1,00 0,45
1,85 1,90 1,00 2,00 7,03
Testa/frente 1,85 0,15 1,00 1,00 0,28
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,20 1,90 2,00 2,00 9,12
Testa/frente 3,10 0,15 2,00 1,00 0,93
0,33 0,76 4,00 2,00 2,01
frente 0,76 0,15 4,00 1,00 0,46
0,30 0,30 3,00 2,00 0,54
frente 0,30 0,15 3,00 1,00 0,14
Pilares 3,00 2,50 1,00 1,00 7,50
Vestiario 02 3,84 2,50 1,00 1,00 9,60
1,84 2,50 1,00 1,00 4,60
2,50 2,50 1,00 1,00 6,25
3,00 2,50 1,00 1,00 7,50
5,00 2,50 1,00 1,00 12,50
3,65 2,50 1,00 1,00 9,13
3,30 2,50 1,00 1,00 8,25
2,10 2,50 1,00 2,00 10,50
frente 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
2,50 2,50 1,00 2,00 12,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LI-E W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
i ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Testa 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,50 1,90 1,00 2,00 5,70
Testa/frente 3,40 0,15 1,00 1,00 0,51
1,10 1,90 1,00 2,00 4,18
Testa/frente 3,00 0,15 1,00 1,00 0,45
1,85 1,90 1,00 2,00 7,03
Testa/frente 1,85 0,15 1,00 1,00 0,28
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,20 1,90 2,00 2,00 9,12
Testa/frente 3,10 0,15 2,00 1,00 0,93
0,33 0,76 4,00 2,00 2,01
frente 0,76 0,15 4,00 1,00 0,46
0,30 0,30 3,00 2,00 0,54
frente 0,30 0,15 3,00 1,00 0,14
Pilares 3,00 2,50 1,00 1,00 7,50
Reservatério - Cobertura 2,50 1,78 2,00 2,00 17,80
3,00 1,78 1,00 2,00 10,68
8,00 0,15 1,00 1,00 1,20
Fachada Vestiarios 3,65 2,90 2,00 1,00 21,17
9,40 2,90 2,00 1,00 54,52
3,15 2,90 1,00 1,00 9,14
ALTERAGAO BANHEIROS PCDS
FRENTE 1,95 2,90 2,00 11,31
LATERAL 1,90 2,90 2,00 11,02
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
09.02.01.03 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) H (m) Qnt Faces 709,82
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Vestiario 01 3,84 0,40 1,00 1,00 1,54
1,84 0,40 1,00 1,00 0,74
2,50 0,40 1,00 1,00 1,00
3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
5,00 0,40 1,00 1,00 2,00
3,65 0,40 1,00 1,00 1,46
3,30 0,40 1,00 1,00 1,32
2,10 0,40 1,00 2,00 1,68
2,50 0,40 1,00 2,00 2,00
Pilares 3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
Depésito 2,55 2,90 2,00 1,00 14,79
1,55 2,90 2,00 1,00 8,99
Vestiario 02 3,84 0,40 1,00 1,00 1,54
1,84 0,40 1,00 1,00 0,74
2,50 0,40 1,00 1,00 1,00
3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
5,00 0,40 1,00 1,00 2,00
3,65 0,40 1,00 1,00 1,46
3,30 0,40 1,00 1,00 1,32
2,10 0,40 1,00 2,00 1,68
2,50 0,40 1,00 2,00 2,00
Pilares 3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
Alvenaria da arquibancada 01 24,20 0,40 1,00 1,00 9,68
23,20 0,40 2,00 1,00 18,56
23,20 1,35 1,00 1,00 31,32
topo 23,20 0,20 1,00 1,00 4,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Alvenaria da arquibancada 02 27,70 0,40 1,00 1,00 11,08
26,70 0,40 2,00 1,00 21,36
26,70 1,35 1,00 1,00 36,05
topo 26,70 0,20 1,00 1,00 5,34
Laterais 1,40 0,40 2,00 2,00 2,24
0,80 0,40 2,00 2,00 1,28
0,20 0,40 2,00 2,00 0,32
Paredes externas - Fachadas
Fachada - Vestiario 20,40 2,90 1,00 1,00 59,16
Fachada 20,40 2,70 1,00 2,00 110,16
Pilares 3,79 0,40 2,00 2,00 6,06
Vigas 20,40 0,46 2,00 2,00 37,54
Viga em "U" 22,75 0,60 2,00 2,00 54,60
Viga 7,40 0,60 1,00 2,00 8,88
Pilares - Amarelo 5,10 14,00 2,00 142,80
lateral 4,45 0,20 14,00 1,00 12,46
3,60 0,20 14,00 1,00 10,08
Rampa e escada de acesso 3,00 1,20 2,00 2,00 14,40
15,60 1,20 1,00 2,00 37,44
ALTERAGAO BANHEIROS PCDS
FRENTE 1,95 2,90 2,00 11,31
LATERAL 1,90 2,90 2,00 11,02
09.03 ACABAMENTOS
09.03.01 2;::&?:2;2::3:0':'2\“0 COM PERFIL DE CANTO PARA M c(m) L(m) H (m) ant 55,10
Local
Vestidrio 01 e 02 (Ate o Teto) 2,90 14,00 40,60
Vestidrio 01 e 02 (Diviséria de Alvenaria) 1,90 3,00 5,70
Janelas 0,40 22,00 8,80
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
09.03.02 |CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AMARELA, COM REJUNTE M2 C(m) L (m) Qnt Faces 38,82
ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
Fachadas
Reservatério 2,50 1,78 2,00 2,00 17,80
3,00 1,78 1,00 2,00 10,68
8,00 0,15 1,00 1,00 1,20
Deposito paredes externas 3,15 2,90 1,00 1,00 9,14
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
09.03.03 |CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AZUL, COM REJUNTE ESP. M2 C(m) H (m) Qnt 40,31
0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
Fachadas
VistaFe G 3,30 2,90 2,00 19,14
Vista E 3,65 2,90 2,00 21,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
i ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
09.03.04 [CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR BRANCA, COM REJUNTE M2 C(m) H (m) Qnt 29,00
ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
Vestidrio - Vista E 5,00 2,90 2,00 29,00
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC,
09.03.05 [MARCA DE REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM M2 C(m) H (m) Qnt Faces 245,36
ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO
EPOXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
Vestiario 01 3,84 2,50 1,00 1,00 9,60
1,84 2,50 1,00 1,00 4,60
2,50 2,50 1,00 1,00 6,25
3,00 2,50 1,00 1,00 7,50
5,00 2,50 1,00 1,00 12,50
3,65 2,50 1,00 1,00 9,13
3,30 2,50 1,00 1,00 8,25
2,10 2,50 1,00 2,00 10,50
frente 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
2,50 2,50 1,00 2,00 12,50
Testa 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,50 1,90 1,00 2,00 5,70
Testa/frente 3,40 0,15 1,00 1,00 0,51
1,10 1,90 1,00 2,00 4,18
Testa/frente 3,00 0,15 1,00 1,00 0,45
1,85 1,90 1,00 2,00 7,03
Testa/frente 1,85 0,15 1,00 1,00 0,28
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,20 1,90 2,00 2,00 9,12
Testa/frente 3,10 0,15 2,00 1,00 0,93
0,33 0,76 4,00 2,00 2,01
frente 0,76 0,15 4,00 1,00 0,46
0,30 0,30 3,00 2,00 0,54
frente 0,30 0,15 3,00 1,00 0,14
Pilares 3,00 2,50 1,00 1,00 7,50
Vestiario 02 3,84 2,50 1,00 1,00 9,60
1,84 2,50 1,00 1,00 4,60
2,50 2,50 1,00 1,00 6,25
3,00 2,50 1,00 1,00 7,50
5,00 2,50 1,00 1,00 12,50
3,65 2,50 1,00 1,00 9,13
3,30 2,50 1,00 1,00 8,25
2,10 2,50 1,00 2,00 10,50
frente 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
2,50 2,50 1,00 2,00 12,50
Testa 2,90 0,15 1,00 1,00 0,44
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,50 1,90 1,00 2,00 5,70
Testa/frente 3,40 0,15 1,00 1,00 0,51
1,10 1,90 1,00 2,00 4,18
Testa/frente 3,00 0,15 1,00 1,00 0,45
1,85 1,90 1,00 2,00 7,03
Testa/frente 1,85 0,15 1,00 1,00 0,28
0,20 1,90 1,00 2,00 0,76
Testa/frente 2,10 0,15 1,00 1,00 0,32
1,20 1,90 2,00 2,00 9,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Testa/frente 3,10 0,15 2,00 1,00 0,93
0,33 0,76 4,00 2,00 2,01
frente 0,76 0,15 4,00 1,00 0,46
0,30 0,30 3,00 2,00 0,54
frente 0,30 0,15 3,00 1,00 0,14
Pilares 3,00 2,50 1,00 1,00 7,50
09.03.06 |PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M C(m) H (m) Qnt Faces 49,60
Local
Vestiario 1 - Divisérias em Alvenaria
Sanitarios 4,85 4,85
Divisdria entre sanitarios e porta de entrada 2,10 2,10
Divisdria sobre cubas dos lavatérios 2,50 2,50
Chuveiros 1,20 2,00 2,40
Vestiario 2 - Divisérias em Alvenaria
Sanitarios 4,85 4,85
Divisdria entre sanitarios e porta de entrada 2,10 2,10
Divisdria sobre cubas dos lavatérios 2,50 2,50
Chuveiros 1,20 2,00 2,40
Rampa e Escada de acesso
Muretas de alvanarias na escada 4,00 2,00 8,00
Muretas de alvanarias na rampa 17,90 17,90
10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.01 LASTRO DE CONTRAPISO
REGULARIZA(;f\O DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO,
10.01.01 (COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, M2 A (m2) C(m) L (m) Qnt 64,91
ESPESSURA 3CM
Vestiario 01 + Sanitario PCD 01 30,48 30,48
Depdsito 3,95 3,95
Vestidrio 02+Sanitario PCD 02 30,48 30,48
10.02 PISOS INTERNOS
PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO
10.02.01 SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS M2 A(m2) 64,91
WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Vestiario 01 + Sanitario PCD 01 30,48 30,48
Depdsito 3,95 3,95
Vestidrio 02+Sanitario PCD 02 30,48 30,48
10.03 ACABAMENTO
10.03.01 [SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M TIPO C(m) Qnt 4,90
Vestidrio 01 + Sanitdrio PCD 01 PM2 1,00 2,00 2,00
Deposito PM1 0,90 1,00 0,90
Vestidrio 02+Sanitario PCD 02 PM2 1,00 2,00 2,00
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE
10.03.02 15 )1 CONFORME DETALHE EM PROJETO M TIPO € (m) ant 630
Local
Vestiario 01 e 02 1,05 6,00 6,30

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
25 de 60 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L-E W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
11 PINTURA
11.01 SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL,
11.01.01 |METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE M2 Area (m2) 116,95
LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX OU EQUIVALENTE
Teto
Vestiario 01 + Sanitario PCD 01 30,48 30,48
Deposito 3,95 3,95
Vestidrio 02+Sanitario PCD 02 30,48 30,48
C(m) H (m) Qnt FACES
Vestiario 01 3,84 0,40 1,00 1,00 1,54
1,84 0,40 1,00 1,00 0,74
2,50 0,40 1,00 1,00 1,00
3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
5,00 0,40 1,00 1,00 2,00
3,65 0,40 1,00 1,00 1,46
3,30 0,40 1,00 1,00 1,32
2,10 0,40 1,00 2,00 1,68
2,50 0,40 1,00 2,00 2,00
Pilares 3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
Depésito 2,55 2,90 2,00 1,00 14,79
1,55 2,90 2,00 1,00 8,99
Vestiario 02 3,84 0,40 1,00 1,00 1,54
1,84 0,40 1,00 1,00 0,74
2,50 0,40 1,00 1,00 1,00
3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
5,00 0,40 1,00 1,00 2,00
3,65 0,40 1,00 1,00 1,46
3,30 0,40 1,00 1,00 1,32
2,10 0,40 1,00 2,00 1,68
2,50 0,40 1,00 2,00 2,00
Pilares 3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
11.01.02 |DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 C(m) H (m) Qnt FACES 635,45
CORAL OU METALATEX
Alvenaria da arquibancada 01 24,20 0,40 1,00 1,00 9,68
23,20 0,40 2,00 1,00 18,56
23,20 1,35 1,00 1,00 31,32
topo 23,20 0,20 1,00 1,00 4,64
Alvenaria da arquibancada 02 27,70 0,40 1,00 1,00 11,08
26,70 0,40 2,00 1,00 21,36
26,70 1,35 1,00 1,00 36,05
topo 26,70 0,20 1,00 1,00 5,34
Laterais 1,40 0,40 2,00 2,00 2,24
0,80 0,40 2,00 2,00 1,28
0,20 0,40 2,00 2,00 0,32
Paredes externas - Fachadas
Fachada - Vestiario 20,40 2,90 1,00 1,00 59,16
Fachada 20,40 2,70 1,00 2,00 110,16
Pilares 3,79 0,40 2,00 2,00 6,06
Vigas 20,40 0,46 2,00 2,00 37,54
Vigaem "U" 22,75 0,60 2,00 2,00 54,60
Viga 7,40 0,60 1,00 2,00 8,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS =T
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS -
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Pilares - Amarelo 14,00 2,00 142,80
lateral 4,45 0,20 14,00 1,00 12,46
3,60 0,20 14,00 1,00 10,08
Rampa e escada de acesso 3,00 1,20 2,00 2,00 14,40
15,60 1,20 1,00 2,00 37,44
PINTURA, SOBRE PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL,
COM DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX PVA PREMIUM,
11.01.03 |REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA M2 C(m) H (m) Qnt FACES 64,91
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
Teto
Vestiario 01 + Sanitario PCD 01 30,48 30,48
Depdsito 3,95 3,95
Vestidrio 02+Sanitario PCD 02 30,48 30,48
PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICACEO MANUAL,
COM DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM,
11.01.04 |ACABAMENTO FOSCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E M2 C (m) H (m) ant FACES 103,88
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR
ACRIlICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Vestiario 01 3,84 0,40 1,00 1,00 1,54
1,84 0,40 1,00 1,00 0,74
2,50 0,40 1,00 1,00 1,00
3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
5,00 0,40 1,00 1,00 2,00
3,65 0,40 1,00 1,00 1,46
3,30 0,40 1,00 1,00 1,32
2,10 0,40 1,00 2,00 1,68
2,50 0,40 1,00 2,00 2,00
Pilares 3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
Depésito 2,55 2,90 2,00 1,00 14,79
1,55 2,90 2,00 1,00 8,99
Vestiario 02 3,84 0,40 1,00 1,00 1,54
1,84 0,40 1,00 1,00 0,74
2,50 0,40 1,00 1,00 1,00
3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
5,00 0,40 1,00 1,00 2,00
3,65 0,40 1,00 1,00 1,46
3,30 0,40 1,00 1,00 1,32
2,10 0,40 1,00 2,00 1,68
2,50 0,40 1,00 2,00 2,00
Pilares 3,00 0,40 1,00 1,00 1,20
Rampa e escada de acesso 3,00 1,20 2,00 2,00 14,40
15,60 1,20 1,00 2,00 37,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BT W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
11.02 SOBRE CONCRETO
PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO,
APLICAGAO MANUAL, COM TRES DEMAOS DE TINTA LATEX
11.02.01 ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA S~UVINIL, CORALE M2 c(m) H (m) ant FACES 855,93
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR
ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE
Paredes externas - Fachadas
Pilares 3,79 0,40 2,00 2,00 6,06
Vigas 20,40 0,46 2,00 2,00 37,54
Viga em "U" 22,75 0,60 2,00 2,00 54,60
Viga 7,40 0,60 1,00 2,00 8,88
Pilares - Amarelo 5,10 14,00 2,00 142,80
lateral 4,45 0,20 14,00 1,00 12,46
3,60 0,20 14,00 1,00 10,08
Platibanda 27,70 0,30 1,00 2,00 16,62
Paredes externas - Fachadas
Fachada - Vestiario 20,40 2,90 1,00 1,00 59,16
Fachada 20,40 2,70 1,00 2,00 110,16
Pilares 7,15 0,40 2,00 2,00 11,44
Vigas 20,40 0,46 1,00 2,00 18,77
Viga 7,40 0,60 1,00 2,00 8,88
2,90 0,40 4,00 2,00 9,28
A(M2) ant COEF.
Fachadas - cobogos 58,20 2,00 3,00 349,20
11.03 SOBRE PISO (ARQUIBANCADA)
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
11.03.01 - M2 C(m) L(m) H (m) ant 194,63
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM
ARQUIBANCADA
Laje de piso 27,70 1,20 1,00 33,24
24,20 1,20 1,00 29,04
Laterais (Frontal) 27,70 1,20 1,00 33,24
24,20 1,20 1,00 29,04
Laterais (Fundos) 27,70 1,35 1,00 37,40
24,20 1,35 1,00 32,67
11.04 SOBRE MADEIRA
PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA,
APLICAGAO MANUAL, COM TRES DEMAOS DE VERNIZ FOSCO
11.04.01 ¢ o N M2 C(m) H (m) Qnt Coef 14,07
INCOLOR, LINHA TRIPLA PROTEGCAO PREMIUM, REFERENCIA
SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE
Depdsito PM1 0,90 2,10 1,00 3,00 5,67
Vestiario 01 marco/alisar 1,00 2,10 1,00 1,00 2,10
Vestiario 02 marco/alisar 1,00 2,10 1,00 1,00 2,10
PORTAS BANHEIROS PCDS marco/alisar 1,00 2,10 2,00 1,00 4,20
12 INSTALACOES HIDRAULICA
12.01  |REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),
12.01.01 INCLUSIVE CONEXBES M C(m) L (m) H (m) Qnt 205,00
Conf. Projeto Hidrossanitdrio 205,00 1,00 205,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LF-E W

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

) - QUANT. DO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1"),
12.01.02 ~ M 3,00
INCLUSIVE CONEXOES ¢(m) L(m) H (m) Qnt ’
Conf. Projeto Hidrossanitario 3,00 1,00 3,00
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM
12.01.03 ~ M 6,00
(1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES ¢(m) L(m) H (m) Qnt ’
Conf. Projeto Hidrossanitario 6,00 1,00 6,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 60MM (2"),
12.01.04 ~ M 20,00
INCLUSIVE CONEXOES ¢(m) L(m) H (m) Qnt ’
Conf. Projeto Hidrossanitario 20,00 1,00 20,00
12.02  |REDE DE AGUA FRIA - TUBOS ROSCAVEIS DE PVC
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU
12.02.01 ' ' /4, ~ UN C(m) L (m) H (m) ant 20,00
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022
Conf. Projeto Hidrossanitario 20,00 20,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
12.02.02 |PVC SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM UN cm) L(m) H(m) ant 8,00
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
Conf. Projeto Hidrossanitario 8,00 8,00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
12.02.03 [PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA UN C(m) L (m) H (m) ant 6,00
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Conf. Projeto Hidrossanitario 6,00 6,00

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA

12.02.04 g Y UND 1,00
CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 25MM X 3/4" ¢(m) L(m) H (m) Qnt ’
Conf. Projeto Hidrossanitario 1,00 1,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA

12.02.05 g v UND 2,00
CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 32MM X 1" ¢(m) L(m) H (m) Qnt
Conf. Projeto Hidrossanitario 2,00 2,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA

12.02.06 g v UND 2,00
CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 60MM X 2" ¢(m) L(m) H (m) Qnt
Conf. Projeto Hidrossanitario 2,00 2,00

1203 |EQUIPAMENTOS

12.03.01 |TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM) UND C(m) L(m) H (m) Qnt 1,00

Conf. Projeto Hidrossanitdrio 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LI-E W

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
12.04  |RESERVATORIOS
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE
12.04.01 |PECA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
TORNEIRA DE BOIA
Caixa d'agua 1,00 1,00
13 INSTALACAO SANITARIA
13.01 |TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
13.01.01 TUBO PVC RIGIDO PA?A ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM M c(m) L(m) H (m) ant 140,00
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
Ligagdo entre caixas 140,00 1,00 140,00

13.02 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
13.02.01 [40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. UND C(m) L (m) H (m) ant 7,00
INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL.
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO

(Conf. Projeto Hidrossanitario) 7,00 7,00

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM ARMADO, DIM. INT.
13.02.02 [1,40X1,40, HMAX=1,50M, INCLUINDO TAMPA DE FERRO UND C(m) L (m) H (m) ant 1,00
FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

(Conf. Projeto Hidrossanitario) 1,00 1,00

13.03 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

13.03.01 |SERIE NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE M c(m) L(m) H (m) ant 36,00
CONEXOES
Conf. Projeto Hidrossanitdrio 36,00 1,00 36,00

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

13.03.02 |SERIE NORMAL, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE M C(m) L (m) H (m) Qnt 28,00
CONEXOES
Conf. Projeto Hidrossanitario 28,00 1,00 28,00

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

13.03.03 |SERIE NORMAL, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE M c(m) L(m) H (m) ant 6,00
CONEXOES
Conf. Projeto Hidrossanitdrio 6,00 1,00 6,00

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

13.03.04 |SERIE NORMAL, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE M C(m) L (m) H (m) Qnt 27,00
CONEXOES
Conf. Projeto Hidrossanitario 27,00 1,00 27,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
13.04 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150x150x50MM, COM
13.04.01 ! ! UND C L H t 2,00
GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM ACO INOX (m) (m) (m) Qn
Conf. Projeto Hidrossanitario 2,00 2,00
13.04.02 CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150x185x75MM, COM UND C(m) L (m) H (m) ant 2,00
GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AGO INOX
Conf. Projeto Hidrossanitario 1,00 2,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
13.04.03 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN C(m) L (m) H (m) ant 6,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Conf. Projeto Hidrossanitario 6,00 6,00

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

13.04.04 ; UN C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022
Conf. Projeto Hidrossanitdrio 4,00 4,00

14 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

14.01 DRENAGEM

CANALETA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.
(9X19X39CM) CHEIOS CHAPISCADA E REBOCADA, COM
LARGURA DE 60CM E ALTURA DE 55CM, COM
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 3

14.01.01 |INTERNAMENTE, BLOCOS ASSENTADOS SOBRE LAJE DE M C(m) L (m) H (m) Qnt 76,40
CONCRETO DE 25MPa 60X8X100CM, SOBRE CONCRETO
MAGRO 60X5X100CM, CANALETA ARMADA (8.0, INCLUINDO
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DE MATERIAL,
CONFORME PROJETO

Conf. Projeto Hidrossanitdrio 38,20 2,00 76,40

GRELHA EM CONCRETO ARMADO 60x55x5CM PARA

14.01.02 CANALETA UND C(m) L (m) H (m) Qant 128,00
Conf. Projeto Hidrossanitario 16,00 16,00
Complemento em todo comprimento da canaleta, para ndo deixar brita exposta 112,00 112,00

TUBO PVC RiGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM

14.01.03 |\ CLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M ¢(m) L(m) H (m) Qnt 26,10
CAL-CA2 24,00 1,00 24,00
CA3 - PV1 (Existente) 2,10 1,00 2,10
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM

14.01.04 |\ CLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M ¢m) L(m) H (m) Qnt 41,72
CR4-CR5 12,77 1,00 12,77
CR5-CR6 10,56 1,00 10,56
CR6-CAS1 8,79 1,00 8,79
CA2-CR4 9,60 1,00 9,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BT W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA2, DIAMETRO 300 MM,
COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

14.01.05 |HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:2:6, INCLUINDO M c(m) L (m) H (m) ant 42,34
ESCAVACAO E BERCO, CONFORME NORMAS E
ESPECIFICACf)ES.
CR1-CR2 6,34 1,00 6,34
CR2-CR3 8,40 1,00 8,40
CR3-CAS1 11,10 1,00 11,10
CAS1- PV EXISTENTE 16,50 1,00 16,50
CAIXA RALO 30X90X90CM EM ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

18.01.06 ;.3 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO | UN° € (m) L (m) H (m) ant 6,00
FUNDIDO, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO
CR1ACR6 6,00 6,00
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,

14.01.07 |LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO UND c(m) L(m) H (m) ant 4,00
E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO
CAIXA DE AREIA (CAS1) 1,00 1,00
CAl, CA2 e CA3 3,00 3,00
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D =30

14.01.08 - ( M C(m) L (m) H (m) Qnt 40,00
CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
Local
Em torno da Rampa de acesso a quadra pela unidade escolar 18,00 18,00
Talude de estacionamento e calgada atras do vestidrio 22,00 22,00
EXECUCAO DE DRENO LONGITUDINAL COM @ 30cm,
COMPOSTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL

14.01.09 (PERFURADO DN 110 ENVOLTO DE SACOS DE BRITA3 E M C(m) L(m) H (m) Qnt 15,10
MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30) OU
EQUIVALENTE
Local
Na Canaleta até a CAl 2,30 2,30
Na Canaleta até a CR4 12,80 12,80
EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-

14.01.10 |30), INTERNO A CANALETA DE DRENAGEM ENVOLVENDO A M2 C(m) L(m) H (m) ant 109,25
CAMADA DRENANTE DE BRITA, CONFORME PROJETO
Local
Canaleta de Drenagem 01 38,20 1,43 54,63
Canaleta de Drenagem 02 38,20 1,43 54,63

15 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
15.01 LOUCAS

CUBA LOUCA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA

15.01.01 ¢ ) - UND C(m) L (m) H (m) ant 6,00
DE REF. DECA INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA.
Sanitario 01 3,00 3,00
Sanitério 02 3,00 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
LAVATORIO DE CANTO COLECAO MASTER - REF. L76 MARCA
15.01.02 |DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO UND C(m) L(m) H (m) ant 2,00
E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA,PARA PNE
Pne's 2,00 2,00
BACIA CONVENCIONAL EM LOUGCA BRANCA REF. LINHA
15.01.03 |RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGACAO, UND c(m) L (m) H (m) ant 4,00
ACESSORIOS DE FIXAGAO E ASSENTO PLASTICO
Sanitario 01 2,00 2,00
Sanitério 02 2,00 2,00
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA
15.01.04 UND c(m) L (m) H (m) ant 2,00
CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA
FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE
Pne's 2,00 2,00
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
13-01.05 | o ErERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD. UND € (m) L (m) H (m) ant 8,00
Sanitério 01 4,00 4,00
Sanitario 02 4,00 4,00
15.02 BANCADAS
15.02.01 [BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C(m) L(m) Qnt 2,50
Sanitério 01 2,50 0,50 1,00 1,25
Sanitario 02 2,50 0,50 1,00 1,25
RODABANCADA DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=10CM,
15.02.02 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL M C(m) ant 6,00
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, INCL.
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
Sanitério 01 3,00 1,00 3,00
Sanitario 02 3,00 1,00 3,00
15.03 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
15.03.01 ~ UN C L H t 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (m) (m) (m) an
Confor. Projeto Hidrossanitario 1,00 1,00
15.03.02 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
Confor. Projeto Hidrossanitario 1,00 1,00
15.03.03 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND C(m) L(m) H (m) ant 4,00
Confor. Projeto Hidrossanitario 4,00 4,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.
15.03.04 |20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND C(m) L (m) H (m) ant 6,00
DOCOL
Confor. Projeto Hidrossanitério 6,00 6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BT W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM.

15.03.05 |20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND c(m) L(m) H (m) ant 8,00
DOCOL
Confor. Projeto Hidrossanitario 8,00 8,00
VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM

15.03.06 |(11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND c(m) L (m) H (m) ant 6,00
DOCOL
Confor. Projeto Hidrossanitério
Sanitério 01 2,00 2,00
Sanitario 02 2,00 2,00
PNE 1,00 1,00
PNE 1,00 1,00

15.03.07 |CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND C(m) L (m) H (m) ant 8,00
Confor. Projeto Hidrossanitério 8,00 8,00
TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2" MARCAS DE REFERENCIA

15.03.08 UND 2,00
FABRIMAR, DECA OU DOCOL ¢(m) L(m) H (m) Qnt ’
Confor. Projeto Hidrossanitério 2,00 2,00
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA

15.03.09 |LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND c(m) L(m) H (m) ant 8,00
DOCOL
Confor. Projeto Hidrossanitario 8,00 8,00

15.04 OUTROS APARELHOS

15.04.01 |[DISPENSER EM PLASTICO ABS BRANCO PARA PAPEL TOALHA UND C(m) L(m) H (m) Qnt 4,00
Sanitario 01 1,00 1,00
Sanitério 02 1,00 1,00
PNE 1,00 1,00
PNE 1,00 1,00
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO DE

15.04.02 UND C(m) L(m) H (m) Qnt 6,00
300M
Sanitério 01 2,00 2,00
Sanitario 02 2,00 2,00
PNE 1,00 1,00
PNE 1,00 1,00
SABONETEIRA EM ABS, TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE

15.04.03 UND 4,00
800ML, REF. COLUMBUS SG 4000 OU EQUIVALENTE ¢(m) L(m) H (m) Qnt ’
Sanitario 01 1,00 1,00
Sanitério 02 1,00 1,00
PNE 1,00 1,00
PNE 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

BEBEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO PARA PORTADORES DE

15.04.04 UND C(m) L(m) H (m) Qnt 2,00
NECESSIDADES ESPECIAIS IBBL BDF300 OU EQUIVALENTE
Confor. Projeto Hidrossanitério 2,00 2,00
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES

15.04.05 ¢ / UND C(m) L(m) H (m) Qnt 2,00
DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM
PNE porta 1,00 1,00
PNE porta 1,00 1,00
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES

15.04.06 ¢ / UND C(m) L (m) H (m) ant 6,00
DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM
PNE 3,00 3,00
PNE 3,00 3,00
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES

15.04.07 ¢ / UND C(m) L(m) H (m) Qnt 4,00
DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM
PNE 2,00 2,00
PNE 2,00 2,00
CONJUNTO BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO LATERAL,
FORMATO "U", EM ACO INOX POLIDO 304 @ 1.1/4" DIM.

15.04.08 , ¢ i g1y UND C(m) L(m) H (m) Qnt 2,00
COMPRIMENTO MEDIO 30 P/ LAVATORIO, P/ PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050)
PNE 1,00 1,00
PNE 1,00 1,00

15.04.09 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PéRA PCD, FIXADO NA UN c(m) L(m) H (m) ant 2,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
PNE 1,00 1,00
PNE 1,00 1,00
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E =1 MM),

15.04.10 |ACABAMENTO ESCOVADO, PARA PROTEGAO DAS PORTAS, M2 TIPO C(m) H (m) Qnt 2,00
CONFORME DETALHE EM PROJETO
PORTAS BANHEIROS PCDS aluminio PM2 1,00 0,50 2,00 1,00
PORTAS BANHEIROS PCDS aluminio PM2 1,00 0,50 2,00 1,00

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
35de 60 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO

DESCRIGAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

16

INSTALACAO DE INCENDIO

16.01

EXTINTORES

16.01.01

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_PE

UN

C(m)

L (m) H (m) Qnt 2,00

Quadra

2,00 2,00

16.01.02

EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA
CAPACIDADE 2A (10L), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO E
EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC
FOTOLUMINESCENTE

UND

C(m)

L(m) H (m) Qnt 2,00

Quadra

2,00 2,00

16.02

ILUMINACAO DE EMERGENCIA, SINALIZACAO DE SEGURANCA

16.02.01

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME
PROJETO

UND

C(m)

Qnt de

nt 4,00
Extintores Q

Demarca onde se encontra os extintores

4,00 4,00

16.02.02

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME
PROJETO

UND

C(m)

Qnt de Saida

nt 4,00
de Emerg. Q

Demarca onde se encontra as saida de emergéncia

4,00 4,00

16.02.03

PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO,
INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM
TOMADA UNIVERSAL

UND

C(m)

L(m) H (m) Qnt 2,00

Quadra

2,00 2,00

16.02.04

DEMARCAGAO DA LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES,
QUADROS VERMELHOS COM BORDAS AMARELAS 1,00X1,00
M, PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
SOBRE PISO DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS, CONFORME
PROJETO

UND

C(m)

Qnt de

t 4,00
Extintores Qn

Demarca onde se encontra os extintores

4,00 4,00

17

INSTALACOES ELETRICAS

17.01

QUADROS E ENTRADA DE ENERGIA

17.01.01

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

Quant. 1,00

1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LR W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. - QUANT. DO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
17.02  |CAIXAS DE PASSAGEM
17.02.01 |CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Quant. 19,00
19,00 19,00
17.02.02 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - UN Quant. 22,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
22,00 22,00
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,
17.02.03 |SEM ROSCA, NO FORMATO LR, INCLUSIVE TAMPA COM UND Quant. 1,00
VEDAGAO, DIAMETRO 3/4"
1,00 1,00
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,
17.02.04 |SEM ROSCA, NO FORMATO T, INCLUSIVE TAMPA COM UND Quant. 2,00
VEDACAO, DIAMETRO 3/4"
2,00 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE
17.02.05 |AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN Quant. 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
4,00 4,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
17.02.06 |AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN Quant. 18,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
18,00 18,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO TB, COM TAMPA, PARA
17.02.07 |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DE 3/4" - UND Quant. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1,00 1,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM
17.02.08 ’ ’ UND t. 1,00
TAMPA PARAFUSADA Quan
1,00 1,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM
17.02.09 ’ ¢ UND t. 4,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA Quan
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
4,00 4,00
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LI-E W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS AR
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
j - QUANT. DO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM
17.02.10 | 2 VESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA UND Quant. 2,00
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
2,00 2,00
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
17.02.11 |P"MENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM UND Quant. 9,00
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E
LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM
9,00 9,00
17.03  |ELETRODUTOS, PERFILADO E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
17.03.01 1, cLUSIVE CONEXOES M c(m) 12,00
12,00 12,00
17.03.02 |E-ETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE M cm) 65,00
REFERENCIA TIGRE
65,00 65,00
17.03.03 |E-ETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1", MARCA DE M cm) 26,00
REFERENCIA TIGRE
26,00 26,00
17.03.04 |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. iy c(m) 282,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
282,00 282,00
17.03.05 |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. M cm) 104,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
104,00 104,00
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE,
17.03.06 |DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO - M C(m) 200,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
200,00 200,00
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BT W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
17.04  [CABOSE FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
17.04.01 ~ ’ M C 562,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2 (m)
Preto 105,00
Azul 82,00 562,00
Verde 318,00
Amarelo 57,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
17.04.02 M C 572,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 2,5MM2 (m)
Preto 572,00
Azul 572,00
Verde
Amarelo
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
17.04.03 " ’ M C 649,00
PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2 (m)
Preto 38,00
Azul 649,00
Verde 186,00
Amarelo 425,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
17.04.04 . ’ M C 106,00
PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2 (m)
Preto 67,00
Azul 106,00
Verde 39,00
Amarelo
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
17.04.05 . ’ M C 110,00
PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 (m)
Preto
Azul 110,00
Verde 110,00
Amarelo
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
17.04.06 M C 440,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 35,0 MM2 (m)
Preto 330,00
Azul 110,00 440,00
Verde
Amarelo
CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE
17.04.07 o . i’ ! M C 12,00
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (m)
12,00 12,00
17.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA
17.05.01 (220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Quant. 1,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA
17.05.02 |220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Quant. 1,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
1,00 1,00
17.05.03 |MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 3KA 220/127VCA UND Quant. 2,00
2,00 2,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
17.05.04 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 2,00
EQUIVALENTE
2,00 2,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
17.05.05 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 2,00
EQUIVALENTE
2,00 2,00
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
17.05.06 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 2,00
EQUIVALENTE
2,00 2,00
17.05.07 [INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND Quant. 3,00
3,00 3,00
17.05.08 (INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MODULOS UND Quant. 2,00
2,00 2,00
DISPOSITIVO DE PROTECRO CONTRA SURTO (DPS)
17.05.09 |MONOPOLAR, CLASSE 1/11, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU UND Quant. 4,00
SIMILAR
4,00 4,00
17.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
17.06.01 INTERRUP'I;OR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM UND ant 10,00
PLACA 4X2
10,00 10,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LB
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
) - QUANT. DO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
17.06.02 |TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 UND ant 5,00
POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
5,00 5,00
17.06.03 |PLACA 4X2" PVC COM FURO UND Qnt 2,00
2,00 2,00
17.06.04 |CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, DE SOBREPOR, BIPOLAR, UND ant 2,00
COM BOTAO ON + OFF - 250V/20A - REF.: MARGIRIUS
2,00 2,00
17.07  |LUMINARIAS E POSTES
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGCO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
17.07.01 |LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND Qnt 22,00
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU
EQUIVALENTE
22,00 22,00
17.07.02 |REFLETOR LED SLIM, IPG5, COM FLUXO LUMINOSO MiNIMO UND ant 12,00
DE 7.500LM E POTENCIA MAXIMA DE 100W.
12,00 12,00
REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MiNIMO
17.07.03 DE 15.000LM E POTENCIA MAXIMA DE 200W UND Qnt 10,00
10,00 10,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W
17.07.04 |ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - UND Qnt 5,00
INCLUSIVE RELE FOTOELETRICO
5,00 5,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W
17.07.05 |ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - UND Qnt 10,00
INCLUSIVE RELE FOTOELETRICO
10,00 10,00
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS

! t ! SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO

DESCRICAO SERVICO UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

17.07.06

POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO RETO, FABRICADO
EM TUBO DE ACO SAE 1010/1020, DE ENGASTAR
(ENGASTAMENTO DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E
PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-
CORROSAO A BASE DE OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0
METROS (ALTURA UTIL DE 6,0 METROS), DIAMETRO NO TOPO
DE 60,3MM E NA BASE DE 125,0MM, OU CONFORME
LUMINARIA ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE.
INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAGAO (PROJEGAO DE 0,5M) PARA
DUAS LUMINARIAS TIPO PETALA 60,3MM - SL2

UND

Qnt 5,00

5,00 5,00

17.07.07

POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO CONTINUO, CURVO
COM BRACO SIMPLES, FABRICADO EM TUBO DE ACO SAE
1010/1020, FLANGEADO, (INCLUSIVE CHUMBADORES),
GALVANIZADO A FOGO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE,
NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A BASE DE OXIDO DE
FERRO, COM ALTURA DE 9,0 METROS, DIAMETRO NO TOPO
DE 60,3MM E NA BASE DE 135,0MM, OU CONFORME
LUMINARIA ADQUIRIDA.

UND

Qnt 3,00

3,00 3,00

17.07.08

POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO CONTINUO, CURVO
COM BRAGO DUPLO, FABRICADO EM TUBO DE AGO SAE
1010/1020, FLANGEADO, (INCLUSIVE CHUMBADORES),
GALVANIZADO A FOGO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE,
NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A BASE DE OXIDO DE
FERRO, COM ALTURA DE 9,0 METROS, DIAMETRO NO TOPO
DE 60,3MM E NA BASE DE 135,0MM, OU CONFORME
LUMINARIA ADQUIRIDA.

UND

Qnt 1,00

1,00 1,00

17.08

OUTROS

17.08.01

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8"
REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 /
ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

UND

Qnt 9,00

9,00 9,00

17.08.02

TERMINAL PARA LIGAGAO DE CABO A BARRA DE 50.0 MM2 UND

Qnt 9,00

9,00 9,00

17.08.03

TERMINAL PARA LIGAGAO DE CABO A BARRA DE 6.0 MM2 UND

Qnt 1,00

1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

! t ! SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

. _ QUANT. DO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-
18.01 552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND C(m) L (m) H (m) ant 5,00
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAGCAO E REATERRO
5,00 5,00

TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO COM ESCOTILHA
18.02  |TEL 536, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, MARCA DE REFERENCIA|  UND C(m) L (m) H (m) ant 5,00
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

5,00 5,00
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2"
18.03 ~ M [¢ L H t 28,00
(50MM), INCLUSIVE CONEXOES (m) (m) (m) an
Descida para aterramento 4,00 5,00 20,00
Quadro até caixa 4,00 2,00 8,00

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA
18.04 |CONEXAO ENTRE CABO DE 16MM? A 35MM? E VERGALHAO UND C(m) L (m) H (m) ant 12,00
ATE (#3/8" REF.: TEL-583

12,00 12,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
18.05 . UN 9,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ¢(m) L(m) H (m) Qnt ’
9,00 9,00
CABO DE COBRE NU 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE
18.06 . VIS, ’ M c L H t 40,00
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (m) (m) (m) an
40,00 40,00
18.07 |TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA DE 35.0 MM2 UND C(m) L(m) H (m) ant 8,00
8,00 8,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
18.08 |CABO 4 MM2, 1 FURO E 1COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE | UND C(m) L(m) H (m) ant 4,00
FIXACAO M5
2,00 4,00

19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

19.01 DIVERSOS INTERNOS

BANCO DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA, COM TAMPO

EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM, APOIOS

19.01.01 M C(m) ant 4,30
DE CONCRETO, LARGURA DE 45 CM, ESPESSURA DE 7CM E

ALTURA DE 45CM. CONFORME PROJETO

Vestiarios 2,40 2,00 4,80

GUARDA CORPO COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO PARA RAMPA DE ACESSO, DIAM. 1 1/2" E

19.01.02 < L\ C t 9,60
3/4", H=0.90 M INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU (m) an
ESMALTE, CONFORME PROJETO
Rampas 2,40 4,00 9,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L= W

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

GUARDA CORPO COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO
19.01.03 |GALVANIZADO, DIAM. 1 1/2", H=0.90 M INCLUSIVE COM M C(m) Qnt 76,90
PINTURA A OLEO OU ESMALTE, CONFORME PROJETO

Escada e Rampa de acesso 2,20 2,00 4,40
12,60 1,00 12,60
0,30 1,00 0,30
12,30 2,00 24,60
RAMPAS 3,40 8,00 27,20
3,90 2,00 7,80

CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM.

19.01.04 |11/2", INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, M C(m) Qnt 36,04
CONFORME PROJETO
Escada e Rampa de acesso 3,00 2,00 6,00
0,30 1,00 0,30
1,54 1,00 1,54
12,60 2,00 25,20
3,00 1,00 3,00

19.02 QUADRA DE ESPORTES

PINTURA SOBRE PISO, APLICACAO MANUAL, PARA
EXECUCAO DE FAIXA DEMARCATORIA L=5CM, COM TRES
19.02.01 |DEMAOS DE TINTA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE Y C(m) Qnt 218,60
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

Quadra - Faixa Handbol 15,00 2,00 30,00
Quadra - Voleybol 9,00 4,00 36,00

18,00 2,00 36,00
Quadra - Faixa Basquete 52,65 2,00 105,30
Quadra - Faixa Basquete 11,30 1,00 11,30

PINTURA SOBRE PISO, APLICACAO MANUAL, PARA
EXECUGAO DE FAIXA DEMARCATORIA L=8CM, COM TRES
19.02.02 |DEMAOS DE TINTA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE M C(m) Qnt 153,10
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

Quadra - Faixa Futebol 153,10 1,00 153,10

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA

19.02.03
SUPERIOR E INFERIOR (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)

UND Qnt 1,00

Rede de Vdlei 1,00 1,00

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO
19.02.04 |GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIVIENSOES UND Qnt 2,00
OFICIAIS 3X2M (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)

Trave de Futebol 2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LF-E W

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
19.02.05 REDE PARA FUTEBOL DE SALAO (BDI DIFERENCIADO = UND ant 2,00
15,57%)
Trave de Futebol 2,00 2,00
CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE
19.02.06 UND t 1,00
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE Qn
31/2"E TAMPAO DE FURO (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)
Poste de Vélei 1,00 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PARA TABELA
DE BASQUETE , INCLUINDO ESTRUTURA E ACO
GALVANIZADO DE 8" PARA FIXACAO ENRIJECEDORAS E BASE
19.02.07 |CHAPA 5/8", A SER CHUMBADA EM FUNDAGAO DE UND Qnt 2,00
CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE SISTEMA DE ENCAIXE PARA
TUBO DE 8" EM TUBO EM ACO GALVANIZADO MAIOR COM
50CM DE PROFUNDIDADE E TAMPAO, CONFORME PROJETO

Tabela de basquete 2,00 2,00

FORNECIMENTO DE PAR COMPLETO DAS TABELAS DE
BASQUETE FABRICADO COM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM,
19.02.08 CANTONEIRA DUPLA EMBORRACHADA E RECORTE CENTRAL PAR ant 1,00
PARA O ARO DE MOLAS DE FERRO MACICO DE 5/8,REDE DE
CHUA NYLON SEDA FIO 8 MM . MEDIDA OFICIAL 1,80 X 1,05,

CONFORME PROJETO (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)

Tabela de basquete 1,00 1,00

INSTALAGAO DE TABELA DE BASQUETE EM VIDRO

19.02.09 "
TEMPERADO, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA EXISTENTE

UND Qnt 2,00

Tabela de basquete 2,00 2,00

BLOCO DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA,
PARA TABELA DE BASQUETE, DIM. 1,20X1,20X1,20M,
19.02.10 |INCLUSIVE ESCAVAGAO, REGULARIZAGCAO DE PAREDES E UND Qnt 2,00
FUNDO, ISOLAMENTO COM LONA E QUATRO ESTACAS
BROCAS DIAM.20CM H=2,0M, CONF. PROJETO

Tabela de basquete 2,00 2,00

ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12,
MALHA 2" REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO
19.02.11 |GALVANIZADO VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1", M2 C(m) H (m) Qnt 150,20
INCLUSIVE PORTAO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO
ANTI CORROSIVO

Laterais 30,00 1,65 2,00 99,00
Fundos 16,00 1,65 1,00 26,40
Laterais triangulo 1,60 2,00 3,20
Fundos 16,00 1,35 1,00 21,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS =T
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONGRIO NUNES DE JESUS B
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
APLICACAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA
SEMIBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A TRES DEMAOS,
19.02.12 . ~ M2 C L t 480,00
INCLUSIVE SELADOR EPOXI A UMA DEMAO - REF. INTERGARD (m) (m) an
2005 E 2001 - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE
Local
Piso de Fundo da Quadra poliesportiva 30,00 16,00 1,00 480,00
20 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
20.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) M2 Area (m2) Qnt 78,04
Area Construida (Vestiario) 78,04 1,00 78,04
20.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 Area (m2) Qnt 3098,70
Area Construida (Piso da Quadra, Arquibancada, Rampa e Estacionamento) 3098,70 1,00 3098,70
21 SERVICOS EXTERNOS
21.01 MUROS E FECHAMENTOS, RAMPA E ESCADAS
21.01.01 |ESCAVACOES, REATERRO E TRANSPORTES
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
21.01.01.01 1.50 M DE PROEUNDIDADE M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 73,90
Escada e Rampa de Acesso a escola existente
Escavagdo considerando 40 centimetros de folga.
Projeto Estrutural 01/12
Sapatas (S1 a S18) 1,05 1,05 0,25 18,00 4,96
Pilares (P1 a P18) 1,05 1,05 1,00 18,00 19,85
Cintamento 25,50 0,55 0,55 1,00 7,71
Projeto Estrutural 02/12
V1 3,80 0,55 0,45 1,00 0,94
V6 1,50 0,55 0,45 1,00 0,37
V7 4,80 0,55 0,45 1,00 1,19
V8 1,50 0,55 0,45 1,00 0,37
V9 4,80 0,55 0,45 1,00 1,19
V10 3,80 0,55 0,45 1,00 0,94
V15 3,80 0,55 0,45 1,00 0,94
V19 1,50 0,55 0,45 1,00 0,37
V21 1,50 0,55 0,45 1,00 0,37
Obs.: Vigas enterradas
Muro de divisa
Sapata S1 (12x)/Pilaretes 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00
Cintamento C1 29,25 0,60 0,65 1,00 11,41
Escadas e Rampas - 12/12
Escada 01
V1 2,65 0,35 0,45 2,00 0,83
V2 3,35 0,35 0,17 2,00 0,40
Piso da escada 2,35 3,35 0,17 1,00 1,34
Escada 02
V1 3,25 0,35 0,17 2,00 0,39
V2 1,50 0,35 0,45 2,00 0,47
Piso da escada 2,95 1,50 0,17 1,00 0,75
Rampa 01
V1 2,90 0,35 0,45 2,00 0,91
V2 1,90 0,35 0,45 2,00 0,60
LR 2,90 1,60 0,15 1,00 0,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS A
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
L ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Rampa 02
V1 2,35 0,35 0,45 2,00 0,74
V2 2,747 0,35 0,45 2,00 0,87
LR 2,747 2,05 0,15 1,00 0,84
Rampa 03
V1 2,35 0,35 0,45 2,00 0,74
V2 2,747 0,35 0,45 2,00 0,87
LR 2,747 2,05 0,15 1,00 0,84
21.01.01.02 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM M3 Vol. Escav Vol. Conc. Vol. Conc. Volu.mes Conc. 46,73
CAMADAS DE 20 CM Magro Pilaretes
Escada e Rampa de Acesso & escola existente
Projeto Estrutural 01/12
Sapatas (S1 a S18) 4,96 0,380 1,521 3,06
Pilares (P1 a P18) 19,85 7,605 12,24
Cintamento 7,71 0,173 1,725 5,82
Vigas enterradas
V1 0,94 0,029 0,228 0,68
V6 0,37 0,011 0,090 0,27
V7 1,19 0,036 0,288 0,86
V8 0,37 0,011 0,090 0,27
V9 1,19 0,036 0,288 0,86
V10 0,94 0,029 0,228 0,68
V15 0,94 0,029 0,228 0,68
V19 0,37 0,011 0,090 0,27
V21 0,37 0,011 0,011 0,35
Muro de divisa
Sapata S1 (12x)/Pilares 12,00 0,380 1,296 10,32
Descontos Pilares 1,200 -1,20
Cintamento C1 11,41 0,293 3,510 7,61
Escadas e Rampas - 12/12
Escada 01
V1 0,83 0,04 0,28 0,52
V2 0,40 0,05 0,12 0,23
Piso da escada 1,34 0,39 0,94 0,00
Escada 02
V1 0,39 0,04 0,11 0,24
V2 0,47 0,02 0,18 0,27
Piso da escada 0,75 0,22 0,53 0,00
Rampa 01
V1 0,91 0,04 0,35 0,52
V2 0,60 0,03 0,23 0,34
LR 0,70 0,23 0,46 0,00
Rampa 02
V1 0,74 0,04 0,28 0,42
V2 0,87 0,04 0,33 0,49
LR 0,84 0,28 0,56 0,00
Rampa 03
V1 0,74 0,04 0,28 0,42
V2 0,87 0,04 0,33 0,49
LR 0,84 0,28 0,56 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS =
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA Vol. Escav ou

21.01.01.03| - 1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* /155 | ™ Conc. Empolamento 62,51
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Escada e Rampa de Acesso & escola existente
Projeto Estrutural 01/12
Sapatas (S1 a S18) 1,90 1,30 2,47
Pilares (P1 a P18) 7,61 1,30 9,89
Cintamento 1,90 1,30 2,47
Projeto Estrutural 02/12
V1 0,26 1,30 0,33
V6 0,10 1,30 0,13
V7 0,32 1,30 0,42
V8 0,10 1,30 0,13
V9 0,32 1,30 0,42
V10 0,26 1,30 0,33
V15 0,26 1,30 0,33
V19 0,10 1,30 0,13
V21 0,02 1,30 0,03
Muro de divisa
Sapata S1 (53x)/Pilaretes 8,30 1,30 10,79
Cintamento C1 19,29 1,30 25,08
Escada 01 0,32 1,30 0,41
V1 0,17 1,30 0,22
V2 1,34 1,30 1,74
Piso da escada
Escada 02 0,15 1,30 0,20
V1 0,20 1,30 0,26
V2 0,75 1,30 0,98
Piso da escada
Rampa 01 0,39 1,30 0,51
V1 0,26 1,30 0,33
V2 0,70 1,30 0,90
LR
Rampa 02 0,32 1,30 0,41
V1 0,37 1,30 0,48
V2 0,84 1,30 1,10
LR
Rampa 03 0,32 1,30 0,41
V1 0,37 1,30 0,48
V2 0,84 1,30 1,10
LR
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCU}ANTE DE 10 M3, EM Vol. Escav ou

21.01.01.04 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM Cone Dist (km) Empolamento 625,08
M3XKM). AF_07/2020 i
Escada e Rampa de Acesso & escola existente
Projeto Estrutural 01/12
Sapatas (S1 a S18) 1,90 10,00 1,30 24,72
Pilares (P1 a P18) 7,61 10,00 1,30 98,87
Cintamento 1,90 10,00 1,30 24,67
Projeto Estrutural 02/12
V1 0,26 10,00 1,30 3,33
V6 0,10 10,00 1,30 1,32
V7 0,32 10,00 1,30 4,21
V8 0,10 10,00 1,30 1,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCKO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
< ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
V9 0,32 10,00 1,30 4,21
V10 0,26 10,00 1,30 3,33
V15 0,26 10,00 1,30 3,33
V19 0,10 10,00 1,30 1,32
V21 0,02 10,00 1,30 0,29
Muro de divisa
Sapata S1 (53x)/Pilaretes 8,30 10,00 1,30 107,93
Cintamento C1 19,29 10,00 1,30 250,80
Escada 01 0,32 10,00 1,30 4,12
V1 0,17 10,00 1,30 2,22
V2 1,34 10,00 1,30 17,40
Piso da escada
Escada 02 0,15 10,00 1,30 1,96
V1 0,20 10,00 1,30 2,63
V2 0,75 10,00 1,30 9,78
Piso da escada
Rampa 01 0,39 10,00 1,30 5,09
V1 0,26 10,00 1,30 3,33
V2 0,70 10,00 1,30 9,05
LR
Rampa 02 0,32 10,00 1,30 4,12
V1 0,37 10,00 1,30 4,82
V2 0,84 10,00 1,30 10,98
LR
Rampa 03 0,32 10,00 1,30 4,12
V1 0,37 10,00 1,30 4,82
V2 0,84 10,00 1,30 10,98
LR
21.01.02 |ESTRUTURAS - INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAC@ES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES
21.01.02.01 M2 C(m L(m H(m nt 174,69
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, (m) (m) (m) Q !
ESCORAMENTO E DESFORMA)
Rampa de Acesso a escola existente
Projeto Estrutural 01/12
Sapatas (S1 a S18) 0,65 0,65 0,20 18,00 9,36
Pilares (P1 a P18) 0,65 0,65 1,00 18,00 46,80
Cintamento 25,50 0,15 0,50 2,00 25,50
Escada de Acesso a escola existente
Espelhos 2,00 0,18 11,00 3,96
Fundo 2,70 2,00 5,40
Muro de divisa
Sapata S1 (12x)/Pilaretes 0,60 0,60 0,30 12,00 8,64
Cintamento C1 29,25 0,20 0,60 2,00 35,10
Escada 01
V1 2,65 0,15 0,40 2,00 4,24
V2 3,35 0,15 0,35 2,00 4,69
Escada 02
V1 2,95 0,15 0,35 2,00 4,13
V2 1,80 0,15 0,40 2,00 2,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

) ) I W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
Rampa 01
V1 2,90 0,15 0,40 2,00 4,64
V2 1,90 0,15 0,40 2,00 3,04
Rampa 02
V1 2,35 0,15 0,40 2,00 3,76
V2 2,747 0,15 0,40 2,00 4,40
Rampa 03
V1 2,35 0,15 0,40 2,00 3,76
V2 2,747 0,15 0,40 2,00 4,40
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
21.01.02.02 ~ KG Ne C Total K 90,37
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM @ (mm) otal(m) g/m ’
Escada e Rampa de Acesso & escola existente
Projeto Estrutural 01/12
Det. Tipo de cintas 4 5,00 198,00 0,154 30,49
Pilares 2 5,00 388,80 0,154 59,88
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE M Nominal
21.01.02.03 : : ¢ KG N° @ C (m) TOTAL | " 2%5@ omina 722,43
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM (kg/m)
Escada e Rampa de Acesso a escola existente
Projeto Estrutural 01/12
Det. Tipo de cintas 1 8,00 66,000 0,395 26,07
2 6,30 132,000 0,245 32,34
3 10,00 66,000 0,617 40,72
Pilares
1 10,00 345,600 0,617 213,24
2 6,30 388,800 0,245 95,26
S1AS18 (X18)
1 6,30 62,640 0,245 15,35
2 6,30 61,640 0,245 15,10
Armagdo da escada
1 10,00 84,630 0,617 52,22
2 6,30 34,920 0,245 8,56
Muro de divisa
Sapatas S1 1 8,00 97,920 0,395 38,68
Det. Arm C1 1 6,30 288,800 0,245 70,76
2 8,00 76,000 0,395 30,02
3 10,00 76,000 0,617 46,89
4 6,30 152,000 0,245 37,24
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250
21.01.02.04 o B M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 2,89
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
Escada e Rampa de Acesso a escola existente
Projeto Estrutural 01/12
Sapatas (S1 a 518) 0,65 0,65 0,050 18,00 0,38
Cintamento 25,50 0,15 0,050 1,00 0,19
Vigas enterradas
V1 3,50 0,15 0,050 1,00 0,03
V6 1,20 0,15 0,050 1,00 0,01
V7 (Inclinada) 4,82 0,15 0,050 1,00 0,04
V8 0,90 0,15 0,050 1,00 0,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO

V9 (Inclinada) 4,82 0,15 0,050 1,00 0,04
V10 3,35 0,15 0,050 1,00 0,03
V15 3,50 0,15 0,050 1,00 0,03
V19 1,35 0,15 0,050 1,00 0,01
V21 1,05 0,15 0,050 1,00 0,01
Muro de divisa

Sapata S1 (12x) 0,60 0,60 0,050 12,00 0,22
Cintamento C1 29,25 0,20 0,050 1,00 0,29
Escada 01

V1 2,65 0,15 0,050 2,00 0,04
V2 3,35 0,15 0,050 2,00 0,05
Piso da escada 2,95 1,50 0,05 1,00 0,22
Escada 02

V1 2,95 0,15 0,050 2,00 0,04
V2 1,80 0,15 0,050 2,00 0,03
Piso da escada 2,95 1,50 0,05 1,00 0,22
Rampa 01

V1 2,90 0,15 0,050 2,00 0,04
V2 1,90 0,15 0,050 2,00 0,03
LR 2,90 1,60 0,05 1,00 0,23
Rampa 02

V1 2,35 0,15 0,050 2,00 0,04
V2 2,747 0,15 0,050 2,00 0,04
LR 2,747 2,05 0,05 1,00 0,28
Rampa 03

V1 2,35 0,15 0,050 2,00 0,04
V2 2,747 0,15 0,050 2,00 0,04
LR 2,747 2,05 0,05 1,00 0,28

FORNECIMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO USINADO
21.01.02.05 |[FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA m3 C(m) L(m) H (m) ant 22,41
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Escada e Rampa de Acesso a escola existente
Projeto Estrutural 01/12

Sapatas (51 a 518) 0,65 0,65 0,20 18,00 1,52
Pilares (P1 a P18) 0,65 0,65 1,00 18,00 7,61
Cintamento 25,50 0,15 0,50 1,00 1,91

Muro de divisa

Sapata S1 (12x) 0,60 0,60 0,30 12,00 1,30
Cintamento C1 29,25 0,20 0,60 1,00 3,51
Pilaretes 1,00 0,20 0,20 12,00 0,48
Escada 01

V1 2,35 0,15 0,40 2,00 0,28
V2 3,35 0,15 0,40 2,00 0,40
Piso da escada 2,35 3,35 0,12 1,00 0,94
Escada 02

V1 2,95 0,15 0,40 2,00 0,35
V2 1,50 0,15 0,40 2,00 0,18
Piso da escada 2,95 1,50 0,12 1,00 0,53
Rampa 01

V1 2,90 0,15 0,40 2,00 0,35
V2 1,90 0,15 0,40 2,00 0,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LA
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS pR———
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
LR 2,90 1,60 0,10 1,00 0,46
Rampa 02
V1 2,35 0,15 0,40 2,00 0,28
V2 2,75 0,15 0,40 2,00 0,33
LR 2,75 2,05 0,10 1,00 0,56
Rampa 03
V1 2,35 0,15 0,40 2,00 0,28
V2 2,75 0,15 0,40 2,00 0,33
LR 2,75 2,05 0,10 1,00 0,56
21.01.03 [ESTRUTURAS - SUPER-ESTRUTURA
FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP.
12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES,
21.01.03.01 |REFORCADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 96,55
(INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM
EUCALIPTO E DESFORMA)
Rampa - 02/10
Vigas
V1 3,50 0,15 0,40 1,00 3,33
V2 4,80 0,15 0,40 1,00 4,56
V3 0,90 0,15 0,40 1,00 0,86
V4 4,80 0,15 0,40 1,00 4,56
V5 1,20 0,15 0,40 1,00 1,14
V6 1,20 0,15 0,40 1,00 1,14
V6A 1,20 0,15 0,40 1,00 1,14
V7 4,80 0,15 0,40 1,00 4,56
V7A 4,80 0,15 0,40 1,00 4,56
V8 0,90 0,15 0,40 1,00 0,86
V8A 0,90 0,15 0,40 1,00 0,86
V9 4,80 0,15 0,40 1,00 4,56
VIA 4,80 0,15 0,40 1,00 4,56
V10 3,35 0,15 0,40 1,00 3,18
V11 4,80 0,15 0,40 1,00 4,56
V12 0,90 0,15 0,40 1,00 0,86
V13 4,80 0,15 0,40 1,00 4,56
V14 1,20 0,15 0,40 1,00 1,14
V15 3,50 0,15 0,40 1,00 3,33
V16 1,75 0,15 0,40 1,00 1,66
V17 2,70 0,15 0,40 1,00 2,57
V18 1,20 0,15 0,40 1,00 1,14
V19 1,35 0,15 0,40 1,00 1,28
V20 1,90 0,15 0,40 1,00 1,81
V21 2,70 0,15 0,40 1,00 2,57
V22 2,85 0,15 0,40 1,00 2,71
V23 2,55 0,15 0,40 1,00 2,42
Muro de Fechamento Frontal (externo) - Prancha 12/12
Pilares 0,20 0,20 2,50 12,00 12,00
Cinta Superior (C2) 35,28 0,20 2,00 14,11
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
21.01.03.02| ) MADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DS:.O A7.0MM Ka Ne @ (mm) | C (m)TOTAL Ke/m 177,84
Escada e Rampa de Acesso & escola existente
Lajes LS 1 5,00 82,72 0,154 12,74
2 5,00 83,16 0,154 12,81
Vigas da Rampa - 03/12
V1 1 5,00 7,48 0,154 1,15
3 5,00 18,00 0,154 2,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LR W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
V2 1 5,00 10,10 0,154 1,56
3 5,00 25,00 0,154 3,85
V3=V8=V8A=V12 1 5,00 9,60 0,154 1,48
3 5,00 20,00 0,154 3,08
V4=V7=V7A=V11=V13 1 5,00 51,00 0,154 7,85
3 5,00 125,00 0,154 19,25
V5=V14 1 5,00 5,80 0,154 0,89
3 5,00 14,00 0,154 2,16
V6=V6A 1 5,00 5,80 0,154 0,89
3 5,00 14,00 0,154 2,16
V9=V9A 1 5,00 20,20 0,154 3,11
3 5,00 50,00 0,154 7,70
V10 3 5,00 23,00 0,154 3,54
V15 1 5,00 7,48 0,154 1,15
3 5,00 18,00 0,154 2,77
V16 1 5,00 4,10 0,154 0,63
3 5,00 9,00 0,154 1,39
V17 1 5,00 6,00 0,154 0,92
3 5,00 14,00 0,154 2,16
V18 1 5,00 2,90 0,154 0,45
3 5,00 7,00 0,154 1,08
V19 1 5,00 3,20 0,154 0,49
3 5,00 7,00 0,154 1,08
V20 1 5,00 7,50 0,154 1,16
3 5,00 17,00 0,154 2,62
V21 1 5,00 2,90 0,154 0,45
3 5,00 7,00 0,154 1,08
V22 1 5,00 6,18 0,154 0,95
3 5,00 20,00 0,154 3,08
V23 1 5,00 5,70 0,154 0,88
3 5,00 13,00 0,154 2,00
Muro de divisa frontal
Cintamento superior C2 - 12/12 1 5,00 108,000 0,154 16,63
2 5,00 72,00 0,154 11,09
Pilares P1-12/12 2 5,00 252,000 0,154 38,81
21.01.03.03 FORNECIMENTO, DOBR,AGEM EEOLOCACAO EM FORMA, DE KG NE & (mm) € (m) TOTAL Kg/m 181,79
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Muro de divisa frontal
Cintamento superior C2 - 12/12 3 8,00 72,000 0,395 28,44
Pilares P1 - 12/12 1 10,00 177,600 0,617 109,58
Vigas da Rampa - 03/12
V1 2 10,00 12,450 0,617 7,68
V3=V8=V8A=V12 2 8,00 14,800 0,395 5,85
V5=V14 2 8,00 8,000 0,395 3,16
V6=V6A 2 8,00 8,000 0,395 3,16
V10 1 8,00 7,200 0,395 2,84
V15 2 10,00 8,300 0,617 5,12
V16 2 8,00 5,400 0,395 2,13
V17 2 8,00 7,300 0,395 2,88
V18 2 8,00 4,000 0,395 1,58
V19 2 8,00 4,300 0,395 1,70
V20 2 8,00 8,400 0,395 3,32
V21 2 8,00 4,000 0,395 1,58
V23 2 8,00 7,000 0,395 2,77
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
53 de 60 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ]
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS - —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
21.01.03.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E CPLOCACAO EM FORMA, DE KG Ne & (mm) € (m) TOTAL Ke/m 100,83
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM
Vigas da Rampa - 03/12
V2 2 12,50 11,20 0,963 10,79
V4=\7=V7S=V11=V13 2 12,50 57,500 0,963 55,37
V9=V9A 2 12,50 22,400 0,963 21,57
V10 2 12,50 12,450 0,963 11,99
V22 2 12,50 10,500 0,963 10,11
FORNECIMENTO E APLICACZ\O DE CONCRETO USINADO
21.01.03.05 FCK=30 M’PA - COI,\ISIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE M3 c(m) L(m) H (m) ant 9,29
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)
Projeto Estrutural 02/12
V1 3,50 0,15 0,40 1,00 0,21
V2 (Inclinada) 4,82 0,15 0,40 1,00 0,29
V3 0,90 0,15 0,40 1,00 0,05
V4 (Inclinada) 4,82 0,15 0,40 1,00 0,29
V5 1,20 0,15 0,40 1,00 0,07
V6 1,20 0,15 0,40 1,00 0,07
V6 A 1,20 0,15 0,40 1,00 0,07
V7 (Inclinada) 4,82 0,15 0,40 1,00 0,29
V7 A (Inclinada) 4,82 0,15 0,40 1,00 0,29
V8 0,90 0,15 0,40 1,00 0,05
V8 A 0,90 0,15 0,40 1,00 0,05
V9 (Inclinada) 4,82 0,15 0,40 1,00 0,29
V9 A (Inclinada) 4,82 0,15 0,40 1,00 0,29
V10 3,35 0,15 0,40 1,00 0,20
V11 4,80 0,15 0,40 1,00 0,29
V12 0,90 0,15 0,40 1,00 0,05
V13 4,80 0,15 0,40 1,00 0,29
V14 1,20 0,15 0,40 1,00 0,07
V15 3,50 0,15 0,40 1,00 0,21
V16 1,75 0,15 0,40 1,00 0,11
V17 2,70 0,15 0,40 1,00 0,16
V18 1,20 0,15 0,40 1,00 0,07
V19 1,35 0,15 0,40 1,00 0,08
V20 3,25 0,15 0,40 1,00 0,20
V21 1,05 0,15 0,40 1,00 0,06
V22 2,85 0,15 0,40 1,00 0,17
V23 2,55 0,15 0,40 1,00 0,15
Laje da escada
L5 3,67 2,00 0,12 1,00 0,88
Escada 2,00 3,30 0,12 1,00 0,79
Escada 2,00 3,30 0,15 1,00 0,99
Muro de Fechamento (externo) - Prancha 12/12
Pilares 0,2 0,20 2,50 12,000 1,20
Cinta Superior (C2) 35,28 0,14 0,20 1,00 0,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
21.01.04 |LAJES PRE-MOLDADAS
LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 500KGF/M?,
21.01.04.01 |CAPEAMENTO DE 5 CM, ESP. MINIMA TOTAL 13 CM, MALHA M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 37,67
POSITIVA NA CAPA @ 5.0 C/30CM, CONFORME PROJETO
Escada e Rampa de Acesso & escola existente
Lajes pré-moldadas
L1 12,60 1,35 17,01
L2 2,85 1,35 3,85
L3 11,10 1,35 14,99
L4 1,35 1,35 1,82
21.01.05 ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
e CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/
RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE
21.01.05.01 M2 C L H t 57,68
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 (m) (m) (m) an
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
Local
Muro de Fechamento (externo) - Prancha 12/12
Muro Frontal 2,60 2,30 3,00 17,94
2,96 2,30 3,00 20,42
2,40 2,30 2,00 11,04
3,60 2,30 1,00 8,28
21.01.06 [REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
21.01.06.01 M2 C(m) L(m) H (m) Qnt 429,90
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
Local
Muro de Fechamento (externo) - Prancha 12/12
Muro Frontal 8,67 2,50 2,00 43,35
9,75 2,50 2,00 48,75
9,32 2,50 2,00 46,60
MURO LATERAL 88,50 2,50 1,00 221,25
Muro Fundos (3,2m) 6,32 3,20 2,00 40,45
Faces Portdes e Pilares Sozinhos 0,20 2,50 9,00 4,50
5,00 2,50 2,00 25,00
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
21.01.06.02 [HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 429,90
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Local
Muro de Fechamento (externo) - Prancha 12/12
Muro Frontal 8,67 2,50 2,00 43,35
9,75 2,50 2,00 48,75
9,32 2,50 2,00 46,60
MURO LATERAL 88,50 2,50 1,00 221,25
Muro Fundos (3,2m) 6,32 3,20 2,00 40,45
Faces Portdes e Pilares Sozinhos 0,20 2,50 9,00 4,50
5,00 2,50 2,00 25,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BT W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS -
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
21.01.07 |[PINTURA
PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM
TRES DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM,
21.01.07.01 [REFERENCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 758,18
DE LIQUIDO SELADOR ACRI'LICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX OU EQUIVALENTE
Local
Muro de Fechamento (externo) - Prancha 12/12
Muro dos Fundos 5,81 3,20 2,00 37,18
29,17 2,50 2,00 145,85
Muro Lateral 88,53 2,50 2,00 442,65
Muro Frontal 8,00 2,50 2,00 40,00
9,00 2,50 2,00 45,00
5,00 2,50 2,00 25,00
3,60 2,50 2,00 18,00
Faces Portdes e Pilares Sozinhos 0,20 2,50 9,00 4,50
21.01.08 [ACABAMENTOS
CHAPIM 30X5CM EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE
21.01.08.01 M 149,33
MADEIRIT OU SIMILAR, MEDINDO: (14X10)CM, FUNDIDO NO ¢(m) L(m) H (m) Qnt ’
LOCAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO
Local
Muro de Fechamento (externo)
Muro dos Fundos 35,00 35,00
Muro Lateral 88,53 88,53
Muro Frontal 25,80 25,80
CHAPA METALICA N2 26 COM LARGURA DE 30CM, A SER
INSTALADA NO LADO EXTERNO DO MURO NOVO
21.01.08.02 o M 149,33
CONSTRUIDO, PARA EVITAR ENTRADA DE ESCORPIGES NA ¢ (m) L(m) H (m) ant ’
QUADRA/ESCOLA
Local
Muro de Fechamento (externo)
Muro dos Fundos 35,00 35,00
Muro Lateral 88,53 88,53
Muro Frontal 25,80 25,80
21.02 DIVERSOS EXTERNOS
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU
21.02.01 ~ M2 C L H t 86,61
EQUIVALENTE A 3 DEMAOS (m) (m) (m) an
Rampa -01/10
Sapatas
S1 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S2 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
s3 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S4 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S5 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S6 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S7 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S8 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S9 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S10 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S11 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S12 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S13 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S14 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS A
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
” ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
S15 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S16 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S17 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
S18 0,65 0,65 0,20 1,00 0,52
Cintas
Cinta 4,80 0,15 0,50 1,00 4,80
Cinta 0,90 0,15 0,50 1,00 0,90
Cinta 4,80 0,15 0,50 1,00 4,80
Cinta 1,20 0,15 0,50 1,00 1,20
Cinta 2,55 0,15 0,50 1,00 2,55
Cinta 1,20 0,15 0,50 1,00 1,20
Cinta 4,80 0,15 0,50 1,00 4,80
Cinta 0,90 0,15 0,50 1,00 0,90
Cinta 4,80 0,15 0,50 1,00 4,80
Cinta 2,70 0,15 0,50 1,00 2,70
Pilaretes
P1 0,15 0,30 3,00 1,00 2,70
P2 0,15 0,30 3,00 1,00 2,70
P3 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P4 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P5 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P6 0,15 0,30 3,00 1,00 2,70
P7 0,15 0,30 3,00 1,00 2,70
P8 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P9 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P10 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P11 0,15 0,30 3,00 1,00 2,70
P12 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P13 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P14 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P15 0,30 0,15 3,00 1,00 2,70
P16 0,15 0,30 3,00 1,00 2,70
P17 0,15 0,30 3,00 1,00 2,70
P18 0,15 0,30 3,00 1,00 2,70
Obs: as alturas dos pilares devem ser checadas in loco, pois possuem alturas varidveis
21.03 PAVIMENTAGCAO
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
21.03.01 |DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE M C(m) Qnt 328,04
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
Acesso 5,20 2,00 10,40
Area descoberta 27,00 1,00 27,00
25,50 1,00 25,50
4,45 1,00 4,45
3,00 1,00 3,00
4,65 1,00 4,65
15,20 1,00 15,20
22,10 1,00 22,10
1,47 2,00 2,94
Estacionamento
21,85 2,00 43,70
5,90 2,00 11,80
43,60 1,00 43,60
4,00 2,00 8,00
Jardim 6,80 2,00 13,60
Calgcada Cidada 50,00 1,00 50,00
5,70 2,00 11,40
3,90 1,00 3,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L-E W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Lado da~ cal¢ada oposto do vestidrio, para protecdo da 26,80 1,00 26,80
fundacgdo da calgada
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
21.03.02 EQUIVALENJ'E, ES,PESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A M2 AREA (M2) ant 1142,24
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
Area descoberta 599,72 1,00 599,72
Estacionamento 542,52 1,00 542,52
21.03.03 :’::ZESOU';ZG;:;ZI::DO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 AREA (M2) C(m) L (m) Qnt 441,12
Acesso 19,30 1,00 19,30
Rampa de acesso principal/ Acesso 50,65 1,00 50,65
Circulagdo 134,30 1,00 134,30
Rampas de acesso 2,90 2,35 2,00 13,63
Escada 1,47 2,30 1,00 3,38
Circulagdo externa 195,14 1,00 195,14
Rampa de acesso drea descoberta 3,00 1,80 1,00 5,40
Escada de acesso drea descoberta 1,60 1,50 1,00 2,40
Rampas de acesso ao ginasio 2,35 1,80 4,00 16,92
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
21.03.04 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. M2 AREA (M2) c(m) L (m) Qnt 441,12
AF_09/2021
Acesso 19,30 1,00 19,30
Rampa de acesso principal/ Acesso 50,65 1,00 50,65
Circulagdo 134,30 1,00 134,30
Rampas de acesso 2,90 2,35 2,00 13,63
Escada 1,47 2,30 1,00 3,38
Circulagdo externa 195,14 1,00 195,14
Rampa de acesso area descoberta 3,00 1,80 1,00 5,40
Escada de acesso area descoberta 1,60 1,50 1,00 2,40
Rampas de acesso ao gindsio 2,35 1,80 4,00 16,92
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO .
21.03.05 1\ LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG AREA (M2) ¢(m) L (m) Qnt 652,86
AREA (M2) C(m) L (m) Qnt KG/M2
Acesso 19,30 1,00 1,48 28,56
Rampa de acesso principal/ Acesso 50,65 1,00 1,48 74,96
Circulagdo 134,30 1,00 1,48 198,76
Rampas de acesso 2,90 2,35 2,00 1,48 20,17
Escada 1,47 2,30 1,00 1,48 5,00
Circulagdo externa 195,14 1,00 1,48 288,81
Rampa de acesso area descoberta 3,00 1,80 1,00 1,48 7,99
Escada de acesso area descoberta 1,60 1,50 1,00 1,48 3,55
Rampas de acesso ao gindsio 2,35 1,80 4,00 1,48 25,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

i ~ QUANT. DO

CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM

21.03.06 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. M2 AREA (M2) C(m) L (m) Qnt 441,12
3.0CM
Acesso 19,30 1,00 19,30
Rampa de acesso principal/ Acesso 50,65 1,00 50,65
Circulagdo 134,30 1,00 134,30
Rampas de acesso 2,90 2,35 2,00 13,63
Escada 1,47 2,30 1,00 3,38
Circulagdo externa 195,14 1,00 195,14
Rampa de acesso area descoberta 3,00 1,80 1,00 5,40
Escada de acesso area descoberta 1,60 1,50 1,00 2,40
Rampas de acesso ao gindsio 2,35 1,80 4,00 16,92
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO

21.03.07 HIDRAULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. M2 c(m) L(m) ant 20,50
1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E LASTRO
Rampas de acesso ao ginasio 0,20 0,20 64,00 2,56
Calgada cidada 37,20 0,40 1,00 14,88
Rampas de carros 5,70 0,20 2,00 2,28
Rampa 3,90 0,20 1,00 0,78

PINTURA DE DEMARCAGAO DE SiMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO EM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO REF. NOVA
21.03.08 |COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIV. PICTOGRAMA SOBRE UND Qnt 1,00
FUNDO AZUL REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925C
CONF. NBR 9050 DIM 150X150CM

Estacionamento 1,00 1,00

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO, FAIXAS

21.03.09 DIVERSAS M2 C(m) L (m) Qnt 17,64
Estacionamento 2,00 0,50 5,00 5,00
5,00 1,50 1,00 7,50
Vagas 5,00 0,10 5,00 2,50
2,20 0,10 12,00 2,64

21.04 PAISAGISMO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
21.04.01 M2 C(m) L (m) ant 824,17
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Local

Jardim 01 126,38 126,38
Jardim 02 39,48 39,48
Jardim 03 80,24 80,24
Jardim 04 11,76 11,76
Jardim 05 277,00 277,00
Jardim 06 79,06 79,06
Jardim 07 7,85 7,85
Jardim 08 19,39 19,39
Jardim 09 2,05 2,05
Jardim 10 2,05 2,05
Jardim 11 7,85 7,85
Recomposicdo de grama 23,88 23,88
No entorno da rampa/escada de acesso escola e quadra 147,18 147,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L= W
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IPE AMARELO
CASCUDO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), FAIXA DE ALTURA DE

21.04.02 |2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO UND Qnt 6,00
COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS,
CALCARIO E FERTILIZANTE
Paisagismo 6,00 6,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA

21.04.03 ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLU’SIVE SUBSTRATO M2 Area (m2) 7,50
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE (17
UND/M2)
Paisagismo 7,50 7,50
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA-COMPACTADA (IXORA

21.04.04 |COCCINEA), , INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA M2 Area (m2) 31,50
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE (25 UND/M2)
Paisagismo 31,50 31,50
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA
(TIBOUCHINA GRANULOSA), FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM

21.04.05 |COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO UND Qnt 8,00
(ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E
FERTILIZANTE
Paisagismo 8,00 8,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA
SALSA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE

21.04.06 [50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND Qnt 8,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E
FERTILIZANTE
Paisagismo 8,00 8,00
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM,

21.04.07 |H=1,50M, PARA PROTECAO DAS RAIZES DAS ARVORES, UND c(m) L (m) Coef. ant 22,00
INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME PROJETO
Ipé 6,00 6,00
AROEIRA 8,00 8,00
QUARESMEIRA 8,00 8,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS

COTAGCOES
COTAGOES EFETUADAS
PRECO MEDIO - | PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR UNIT. OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 |DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 |DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 |DATA PRECO 03 (R$) (R$)
JANOX ACO INOXIDAVEL CASA DO SERRALHEIRO LOJA DO ACO INOX
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ‘. . . . ;
C-ARQ-001 ACABAMENTO ESCOVADO ( ) M2 1,00 (27) 33190305 - Acacio 265,83 junho-23 www.casaserralheiro.co 283,24 agosto-23 www.lojadoacoinox.com 394,00 agosto-23 283,24 283,24
CNPJ:64.283.633/0003-07 m.br (27) .br
COBERTURA EM TELHA DE AGO GALVANIZADO PERFIL GRAVIA
ONDULADO 17, ESP.: 0,50 MM, PRE-PINTADA COM GALVITEL SIURB ravia.com
C-ARQ-002 PINTURA ELETROSTATICA NAS DUAS FACES, COR BRANCA, M2 1,00 www.galvitel.com.br 56,00 janeiro-24 16416 65,04 janeiro-24 8 . 104,10 janeiro-24 65,04 65,04
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, REF. STO ANDRE, *para retirada +0.65mm
PANISSOL, METFORM OU EQUIVALENTE. '
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, Pastilhart L MERCADO LIVRE . Ferreira Costa .
C-ARQ-004 CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AMARELA M2 00 pastilhart.com.br 69,00 janeiro-24 mercadolivre.com.br 78,99 janeiro-24 ferreiracosta.com 67,90 janeiro-24 69,00 69,00
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, VENEZA CONSTRUGAO L ACAL HOME CENTER . MILANO CENTER .
C-ARQ-005 CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AZUL M2 100 venezaconstrucao.com.br 78,90 janeiro-24 acalhoecenter.com.br 77,99 janeiro-24 milanocenter.com.br 69,99 janeiro-24 77,99 77,99
CERAMICA DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE ACETINADO LOIAS AMERICANAS www:m:’:i:zm br BALAROTI
C-ARQ-006 COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA DE M2 1,00 N 49,90 novembro-23 . . ) 38,32 novembro-23 i 42,90 novembro-23 42,90 42,90
N www.americanas.com.br CNPJ: 03.840.986/0056- www.balaroti.com.br
REFERENCIA ELIANE. 70
CASA DOS
C-HID-035 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA SEM ALCA 15X15CM UND 1,00 LIVEN CASA 26,10 janeiro-24 CONSTRUTORES 12,00 janeiro-24 MERCA_DO LIVRE 18,18 janeiro-24 18,18 18,18
casadosconstrutores.co mercadolivre.com.br
m.br
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001 MONOPOLAR, CLASSE /11, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER UND 1,00 SANTIL 121,06 outubro-23 CLAMPER 109,90 outubro-23 PORTAL ELETRICO 117,21 outubro-23 117,21 117,21
OU SIMILAR
C-ELE-002 PLACA PVC 4X2" COM FURO UND 1,00 TECNOLUZ 5,02 novembro-23 TEMFER 6,90 novembro-23 DJ LED ELETRICA 4,18 novembro-23 5,02 5,02
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2
C-ELE-003 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND 1,00 INSPIRE HOME 95,04 outubro-23 RJE |LUM|NA(;/-\O 82,00 janeiro-24 CENTRAL ELETRICA 103,13 outubro-23 95,04 95,04
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU
EQUIVALENTE
CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, DE
C-ELE-004 SOBREPOR, BIPOLAR, COM BOTAO ON + OFF - UND 1,00 ELETRICA AREA 39,70 janeiro-24 SANTIL 39,65 janeiro-24 HIPERFER 38,94 janeiro-24 39,65 39,65
250V/20A - REF.: MARGIRIUS
REFLETOR DE LED 100W, FLUXO MINIMO DE 7.500 % CONSTRULAR
-ELE- g - - - 93,67 93,67
C-ELE-005 LUMENS, BRANCO FRIO 500K, IPGS5, SLIM, BIVOLT UND 1,00 ABC DA CONSTRUGAO 86,00 agosto-23 LOJA HIDROFER 93,67 agosto-23 DISTRIBUIDORA 103,08 agosto-23 X X
C-ELE-006 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO TB, COM TAMPA, PARA UND 1,00 MELHOR INDUSTRIA 20,90 janeiro-24 DIMENSIONAL 14,24 janeiro-24 LEROY MERLIN 23,90 janeiro-24 20,90 20,90
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DE 3/4"
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 15.000 i PRIME ELETRICA ABC DA
-ELE- g - - = - 148,90 148,90
C-ELE-007 LUMENS, BRANCO ERIO 6500K, IP65, SLIM. BIVOLT UND 1,00 ATACADAO LED 167,92 outubro-23 MRO 111,59 outubro-23 CONSTRUGAO 148,90 outubro-23 X X
C-ELE-008 ABRAGADEIRA TIPO COPO 3/4" UND 1,00 MESQUITAO 5,50 janeiro-24 HIPERTUDO 4,50 janeiro-24 CSOHI\?SP'IFR”C‘J?R 4,39 janeiro-24 4,50 4,50
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 3KA CASA DO
e , . - - 42,90 42,90
C-ELE-009 220/127VCA UND 1,00 LEROY MERLIN 42,90 outubro-23 ELETRICISTA 38,95 outubro-23 SANTIL 44,64 outubro-23 X X
SUPORTE PARA DUAS LUMINARIAS PUBLICAS - DIAMETRO ~
-ELE- janeiro-. janeiro-. 213,78 213,78
C-ELE-010 EXTERNO 76MM - 1802 UND 1,00 INDUSPAR 180,31 janeiro-24 RJE ILUMINACAO 247,25 janeiro-24
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA!
C-ELE-011 CONEXAO ENTRE CABO DE 16MM? A 35MM? E UND 1,00 ORSE/11379 23,69 novembro-23 23,69 23,69
VERGALHAQ ATE 03/8" REF.: TEL-583
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ¥ A
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS —_—
COTAGCOES
COTAGOES EFETUADAS
PRECO MEDIO - [ PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR UNIT. OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 |DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 |DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 |DATA PRECO 03 (R$) (R$)
FORNECIMENTO DE PAR COMPLETO DAS TABELAS DE
BASQUETE FABRICADO COM VIDRO TEMPERADO DE 10
MM, CANTONEIRA DUPLA EMBORRACHADA E RECORTE EQUADRAS I WK ESPORTES I JV ESPORTE S
-| - 3 - . - . - 5.900,00 5.900,00
C-EQP-002 CENTRAL PARA O ARO DE MOLAS DE FERRO MACIGO DE PAR 1,00 equadras.com 5.930,00 janeiro-24 wkesportes.com.br 5.800,00 janeiro-24 jvesportes.com.br 5:900,00 Janeiro-24
5/8,REDE DE CHUA NYLON SEDA FIO 8 MM . MEDIDA
OFICIAL 1,80 X 1,05, CONFORME PROJETO
BRASIL NATIVAS SITIO DA MATA
C-PAI-011 IXORA (IXORA COCCINEA) UND 1,00 MERCADO LIVRE 5,99 novembro-23 | www.brasilnativas.com. 8,00 novembro-23 | www.sitiodamata.com.b 4,00 novembro-23 5,99 5,99
br r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% [ out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. BO
SERVICO (R$)
ARQ- 001 ORSE 8238 RETIRADA DE PAINEL DE GRADIL NYLOFOR 3D, COM COMPRIMENTO DE 2,50M, UND 112,45
INCLUINDO PARAFUSOS, DIMENSOES DO PAINEL CONFORME EXISTENTE
[P0 FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE [ COEF. [ V.UNIT. V. TOTAL
[0 LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mo H [ 5,000000] 6,56 32,80
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 32,80
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 51,59
TOTAL MAO OBRA 84,39 28,06 112,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 84,39
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 112,45
coépIGo COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG 009 LABOR 0112 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO 40X40X10, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 291,12
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15MM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO [ UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,250000 8,84 19,89
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mo H 1,294000 6,56 8,49
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008600 126,67 1,09
| SINAPI 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1l-40 MA KG 3,444900 0,62 2,14
1 SINAPI 666 MA UN 5,810000 24,48 142,23
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,38
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 44,63
TOTAL MAO OBRA 73,01 24,28 97,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 145,46 48,37 193,83
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 218,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 291,12
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
PORTA EM MADEIRA MEXICANA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ VERNIZ, INCLUSIVE
ARQ- 012 LABOR 61304 ALIZARES, DOBRADIGAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU UND 2.841,65
EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO [ UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,750000 7,46 27,98
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mo H 3,750000 8,84 33,15
| LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 24,27 266,97
| SINAPI 11447 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA MA UN 3,000000 2181 65,43
BOLA, COM PARAFUSOS
| LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 372,71 372,71
| LABOR 930220 |PORTAMAD. MEXICANA ESP. 30 A 35MM (OITO PARTES HORIZONTAIS) C/VISOR P/ MA UN 1,000000 126,67 126,67
VERNIZ 0.90X2.10
| LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 17,58 3,52
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL'S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 61,13
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 96,14
TOTAL MAO OBRA 157,27 52,29 209,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.975,30 656,79 2.632,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.132,57
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.841,65
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. BO
SERVICO (R$)
ARQ- 013 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO ESCOVADO, PARA M2 405,36
PROTEGAO DAS PORTAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO [ UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,46 3,73
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mo H 0,500000 8,84 4,42
1 COTAGAO C-ARQ-001 MA M2 1,000000 283,24 283,24
CHAPA ACO INOX AlSI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO ESCOVADO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,15
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,82
TOTAL MAO OBRA 20,97 6,97 27,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 283,24 94,18 377,42
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 304,21
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 405,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e -
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [15727% | 3325% | out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

PORTAO DE ABRIR,TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR, EXECUTADO
EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2),
ARQ- 016 MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, M2 1.637,83
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA
MINIMA DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA

TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,84 8,84
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000 6,56 6,56
| LABOR 33245 |PORTAO ABRIR NYLOFOR-3D L=1.00M H=2.43M MA UN 0,411523| __ 2890,53 1189,52
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,40
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,22
TOTAL MAO OBRA 39,62 13,17 52,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.189,52 395,52 1.585,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.229,14
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.637,83
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

PORTAO DE CORRER, TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR,
EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MINIMA
ARQ- 018 MERCADO 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE M2 1.201,71
5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA,
ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA.

TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | _ COEF. V_UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,84 8,84
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000 6,56 6,56
| LABOR 33851 |PORTAO CORRER NYLOFOR 3D 3.50%2.43M, KIT COMPLETO MA UN 0,117578] 733328 862,23
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,40
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,22
TOTAL MAO OBRA 39,62 13,17 52,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 862,23 286,69 1.148,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 901,85
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.201,71
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 019 | LABOR 120220 |CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, V2 11970
NA COR AMARELA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10106 | AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,84 3,54
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,220000 6,56 1,44
I SINAPI 1380 |CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) MA KG 0,250000 4,61 1,15
' | cotacko | cARquo0s |CERAMICA 10X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO VA v 1050000 69,00 7245
NA COR AMARELA
| LABOR 20510 |CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,500000 0,76 3,42
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 4,98
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,83
TOTAL MAO OBRA 12,81 4,26 17,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 77,02 25,61 102,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 89,83
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 119,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — b
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% [ out/23 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. BO
SERVICO (R$)
ARQ- 020 | LaBOR 120220 |CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, V2 132,28
NA COR AZUL, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10106 |AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,84 3,54
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,220000 6,56 1,44
I SINAPI 1380 |CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) MA KG 0,250000 4,61 1,15
' | cotacko | cArquoos |CERAMICA 10X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO) VA v 1050000 77,99 5189
NA COR AZUL
| LABOR 20510 |CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,500000 0,76 3,42
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,98
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,83
TOTAL MAO OBRA 12,81 4,26 17,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 86,46 28,75 115,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 99,27
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 132,28
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 021 | LaBOR 120220 |CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, "2 12021
NA COR BRANCA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | _ COEF. V_UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10106 |AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,84 3,54
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,220000 6,56 1,44
I SINAPI 1380 |CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) MA KG 0,250000 4,61 1,15
| LABOR 32147 | CERAMICA 10X10 CM COR BRANCA OU AREIA MA M2 1,050000 69,36 72,83
I LABOR 20510 |CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC MA KG 4,500000 0,76 3,42
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,98
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,83
TOTAL MAO OBRA 12,81 4,26 17,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 77,40 25,74 103,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 90,21
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 120,21
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE ACETINADO COR
ARG 022 LABOR 120236 |BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA DE REFERENCIA ELIANE. "2 119,07
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO
EPOXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10106 |AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,610000 8,84 5,39
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,440000 6,56 2,89
i | cotacko | carq.oos |CERAMICA DE PAREDE 30K40CM, SUPERFICIE ACETINADO COR BRANCO, LINHA VA Vo 1050000 42,9 45,05
FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA DE REFERENCIA ELIANE.
| SINAPI 13284 |CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1l-40 MA KG 4,500000 0,62 2,79
i SINAPI 37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR MA KG 0,224000 90,28 20,22
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 8,28
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,02
TOTAL MAO OBRA 21,30 7,08 28,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 68,06 22,63 90,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 89,36
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 119,07
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 029 APLICACAQ DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO, FAIXAS DIVERSAS M2 31,17
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,84 4,42
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,500000 6,56 3,28
I SINAPI 154 TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE MA L 0,052560 68,13 3,58
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ 8DI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 7,70
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,11
TOTAL MAO OBRA 19,81 6,59 26,40
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,58 1,19 4,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,39
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 31,17

3de29

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS b
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% [ out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BANCO DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA, COM TAMPO EM GRANITO CINZA
ARQ- 034 LABOR 210304  [ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM, APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45 CM, M 580,18
ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM. CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,734000 7,46 12,94
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,350000 8,84 11,93
| LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,384000 8,84 3,39
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,823000 8,84 16,12
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,460350 6,56 16,14
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,050351 126,67 6,38
| SINAPI 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1l-40 MA KG 22,078980 0,62 13,69
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,018776 152,50 2,86
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,043905 152,50 6,70
| LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 1,200000 9,74 11,69
| LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,530000 4,08 6,24
1 LABOR 21033 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM MA M2 0,260000 47,61 12,38
\ SINAPI 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM | M 1170000 3167 27,05
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
| SINAPI 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MA KG 5,520000 11,75 64,86
| SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MA KG 0,250000 19,99 5,00
| LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,096000 14,52 1,39
| LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,450000 247,67 111,45
\ LABOR 81115 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR MA N 0,000005 4820,00 002
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 60,52
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 95,18
TOTAL MAO OBRA 155,70 51,77 207,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 279,71 93,00 372,71
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 435,41
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 580,18
coépIGOo COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GUARDA CORPO COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA
ARQ:- 035 LABOR 210301  [RAMPA DE ACESSO, DIAM. 1 1/2" E 3/4", H=0.90 M INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO M 469,29
OU ESMALTE, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,640000 7,46 4,77
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 8,84 1,41
| LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,640000 8,84 5,66
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,132600 6,56 0,87
1 LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000200 126,67 0,03
| SINAPI 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1l-40 MA KG 0,145600 0,62 0,09
1 SINAPI 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO MA L 0,128000 40,78 5,22
| LABOR 38001 AGUARRAS MINERAL MA L 0,024000 15,80 0,38
1 SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MA UN 0,240000 4,98 1,20
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,096000 27,93 2,68
¢ | composIcAo 001 GUARDA CORPO EM TUBO AGO GALVANIZADO DIAN=1 1/2" E 3/4" MA M 1,000000 309,89 309,89
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,71
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 19,99
TOTAL MAO OBRA 32,70 10,87 43,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 319,49 106,23 425,72
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 352,19
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 469,29

COMPOSIGAO 001 - GUARDA CORPO EM TUBO FG DIAN=1 1/2" E 3/4"

LABOR 060505 - TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" (40MM) RS 66,79/M
LABOR 060502 - TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" (20MM) RS 28,68/M
1) MATERIAL

OBSERVACRO: |11+ TUBO DE AGO GALVANIZADO 11/2"" (A0MM)...ovsvvrcvv 6,80M x R$ 66,79/M = RS 454,17
1.2 - TUBO AGO GALVANIZADO 3/4" (20MM). ...occocvocrrrrcrrrrn 0,32M x R$ 28,68/M =R$ 9,18

2) MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

2.1- (1) x 52% x 10%= R$(454,17+9,18) x 52% x 10% = R$ 774,72/UND DE DOIS METROS
E CINQUENTA CENTIMETROS
3) TOTAL POR METRO ..

= R$774,72/2,5 = R$ 309,89/M

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
4de29 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [15727% | 3325% | out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO EM PINTURA A
ARQ: 042 BASE DE EPOXI PARA PISO REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIV. PICTOGRAMA | 890,28
SOBRE FUNDO AZUL REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925C CONF. NBR 9050
DIM 150X150CM
PO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFF. V. UNIT. V. TOTAL
] LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,5156250 7,46 26,23
| LABOR 10140 [PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 10,5468750 8,84 93,23
I LABOR 37564 |SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI MA L 0,4021875 34,13 13,73
I LABOR 37514 |TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM MA L 3,1640625 28,24 89,35
I SINAPI 7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA MA L 3,1640625 81,45 257,71
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 119,46
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 187,88
TOTAL MAO OBRA 307,34 102,19 409,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 360,79 119,96 480,75
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 668,13
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 890,28
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 046 LABOR 510301 | GUARDA CORPO COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 1 " o19.42
1/2", H=0.90 M INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,640000 7,46 4,77
] LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 3,84 141
| LABOR 10140 [PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,640000 8,84 5,66
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,132600 6,56 0,87
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000200 126,67 0,03
| SINAPI 13284 |CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP 111-40 MA KG 0,145600 0,62 0,09
I SINAPI 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO MA L 0,128000 40,78 5,22
I LABOR 38001 |AGUARRAS MINERAL MA L 0,024000 15,30 0,38
I SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MA UN 0,240000 4,98 1,20
] LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,096000 27,93 2,68
¢ | composicao 001 GUARDA CORPO EM TUBO ACO GALVANIZADO DIAN=1 1/2" MA M 1,000000 647,70 647,70
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,71
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 19,99
TOTAL MAO OBRA 32,70 10,87 43,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 657,30 218,55 875,85
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 690,00
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 919,42
COMPOSICAO 001 - GUARDA CORPO EM TUBO FG DIAN=1 1/2"
LABOR 060505 - TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" (40MM) RS 24,46/M
1) MATERIAL
1.1- TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"" (40MM)...orsccceeerrrsreoee 4X3,00 + 3X1,20 + 2X0,90M x R$ 66,79/M = R$ 1162,15
OBSERVAGAO: -
2) MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
2.1-(1) x 52% x 10%= R$(1162,15) x 52% x 10% = R$ 1943,11/UND DE TRES METROS
3) TOTAL POR METRO .. = R$1943,11/3,0 = RS 647,7/M

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e b
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% [ out/23 |
cODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 1 1/2", INCLUSIVE COM
ARQ- 047 LABOR 210301 1o\ TURA A BLEO QU ESMALTE, CONFORME PROJETO M 423,88
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
1 LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,384000 7,46 2,86
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 8,84 1,41
1 LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,384000 8,84 3,39
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,132600 6,56 0,87
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000200 126,67 0,03
| SINAPI 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP 111-40 MA KG 0,145600 0,62 0,09
| SINAPI 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO MA L 0,076800 40,78 3,13
| LABOR 38001 AGUARRAS MINERAL MA L 0,014400 15,80 0,23
| SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MA UN 0,144000 4,98 0,72
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,057600 27,93 1,61
¢ | composicAo 001 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO DIAN=1 1/2" MA M 1,000000 290,35 290,35
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,42
TOTAL MAO OBRA 21,95 7,30 29,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 296,16 98,47 394,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 318,11
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 423,88
COMPOSICAO 001 - GUARDA CORPO EM TUBO FG DIAN=1 1/2"
LABOR 060505 - TUBO AGO GALVANIZADO 1 1/2" (40MM) RS 24,46/M
1) MATERIAL
1.1- TUBO DE AGO GALVANIZADO 1 1/2"" (40MM).. .2X3,00 + 2X0,90M x R$ 66,79/M = R$ 520,96
OBSERVAGAO: -
2) MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
2.1- (1) x 52% x 10%= R$(520,96) x 52% x 10%. =R$ 871,05/UND DE TRES METROS
3) TOTAL POR METRO ..ocveommeeonneeseeessseeesssessnseenns = R$871,05/3,0 = R$ 290,35/M
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO PERFIL ONDULADO 17, ESP.: 0,50 MM,
PRE-PINTADA COM PINTURA ELETROSTATICA NAS DUAS FACES, COR BRANCA
ARQ- 052 SINAPI 75381/1  |STANDARD, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO E FITA ANTI-CORROSIVA ENTRE M2 135,21
TELHAS E TERGCAS, MARCA DE REF. STO ANDRE, PANISSOL, METFORM OU
EQUIVALENTE (MEDIDA PELA AREA DE PROJECAO)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10150 TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232000 8,84 2,05
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,232000 7,46 1,73
| LABOR 26610 CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 4,000000 0,50 2,00
1 LABOR 26040 FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS MA M 0,300000 8,29 2,49
COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO PERFIL ONDULADO 17, ESP.: 0,50 MM,
\ COTACKO C-ARQ-002 PRE-PINTADA COM PINTURA ELETROSTATICA NAS DUAS FACES, COR BRANCA, MA M2 1,341600 65,04 87.26
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, REF. STO ANDRE, PANISSOL, METFORM OU
EQUIVALENTE.
Nota: Ver memoria de célculo do coeficiente de telha para o m2 de drea de projegdo da cobertura do telhado.
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,94
TOTAL MAO OBRA 9,72 3,23 12,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 91,75 30,51 122,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 101,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 135,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS b o
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [15727% | 3325% | out/23 |

MEMORIA DE CALCULO DAS TELHAS
- CALCULO DAS TELHAS LONGITUDINAL
Obs.: Foi considerado um transpasse longitudinal de 20cm, conforme nas dimensdes de faixas de telha demonstrado em croqui abaixo:

600

Sendo assim o total de comprimento efetivo de telha a ser adquirido incluindo o transpasse longitudinal para cobrir o telhado arqueado serd de:
(4,43 + 6,00 + 1,90 + 6,00 + 1,90 + 6,00 + 4,43)m = 30,66m
- CALCULO DE QUANTITATIVO NECESSARIO DE TELHAS CONSIDERANDO A SOBREPOSICAO TRANSVERSAL DE 1 1/4 DE ONDA CONFORME FABRICANTE
Obs'.: A largura util da telha metélica ondulada conforme fabricante, é de 980mm. O comprimento total da quadra é de 38,00m, logo a quantidade de telhas por faixa necessdrias para cobrir o
comprimento do telhado é de = 38,00m/0,98m = 38,77 telhas. Adotando assim 39 telhas inteiras.
Obs2.: Como a largura total da telha é de 1100mm e a largura util é de 980mm, o total linear em metro efetivo a ser adquirido de telhas é de:
(39 unds de telhas x 1,10m de largura por telha) = 42,90m.

- CALCULO DO COEFICIENTE DO INSUMO TELHA NA COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO PARA MEDIGAO DE PRAXE IGUAL A AREA DE PROJEGAO DO TELHADO, OU SEJA, INCLUINDO O COEFICIENTE DAS
PERDAS COMPATIVEL COM O PREGO EFETIVO DO M2 DA TELHA

Obs.: Area efetiva de aquisicdo de telhas para o cobrimento do telhado em quest3o para a caracteristica da forma arqueada do telhado é de: 30,66m x 42,90m = 1.315,31m2, sendo 30,66m de

comprimento longitudinal efetivo de telhas para cobrir o arco e 42,90m comprimento efetivo transversal de telhas.

Obs2.: Considerando que o telhado em questdo tem uma area de 980,40m2 de area de proje¢do da cobertura (25,80m x 38,00m) e que a quantidade em m2 necessério a ser adquirido de telhas é de
1.315,31m2, o coeficiente a ser aplicado sobre o prego unitdrio da telha na composi¢do de custo sera de: 1.315,31m2/980,40m2 = 1,3416 (Coeficiente a ser aplicado no valor unitario).

CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. BO
SERVICO (R$)
£ 2 2 2
ARQ- 053 | LABOR ggl\c/)lADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO DE 1,10M?/MZ? NO o 1275
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL

i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,014800 6,56 0,10

| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,004900 8,84 0,04

| SINAPI 4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, VA V2 1100000 637 021
RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,14
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,22
TOTAL MAO OBRA 0,36 0,12 0,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,21 3,06 12,7
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,57
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 12,75

CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CHAPA METALICA N 26 COM LARGURA DE 30CM, A SER INSTALADA NO LADO
ARQ- 056 |  LABOR 90302  |EXTERNO DO MURO NOVO CONSTRUIDO, PARA EVITAR ENTRADA DE ESCORPIOES NA M 48,78
QUADRA/ESCOLA
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL

| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,46 3,73

i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 3,84 4,42

| LABOR 68001 |CHAPA GALVANIZADA N2 26 DESENV 30 CM MA M 1,030000 14,00 14,42

i LABOR 26566 |PREGO 15X15 MA KG 0,070000 17,43 1,22
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ 8DI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 8,15
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,82
TOTAL MAO OBRA 20,97 6,97 27,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,64 5,20 20,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 48,78

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — b
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,21% | 3325% | ouw23 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. BO
SERVICO (R$)
ARQ- 058 | LABOR 130308 |PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 72,17
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,84 3,54
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,440000 6,56 2,89
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,004600 126,67 0,58
i LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl MA KG 0,680000 0,92 0,63
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 1,370000 0,59 0,81
i LABOR 36034 |SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM MA M 1,000000 35,60 35,60
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,11
TOTAL MAO OBRA 16,54 5,50 22,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,62 12,51 50,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 54,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 72,17
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 064 | COMPOSICAO ] CAIXILHO FIXO PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, 2 718,98
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,360000 6,56 2,36
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,720000 3,84 6,36
| SINAPI 4377  |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA VA N 17,413000 021 366
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
I SINAPI 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G MA UN 0,424000 21,29 9,03
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3
I SINAPI 599 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO | MA M2 1,000000 649,45 649,45
OU BRILHANTE
| SINAPI 10492 |VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO (DESCONTADO) MA M2 1,000000 145,00 -145,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,72
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,71
TOTAL MAO OBRA 22,43 7,46 29,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 517,14 171,95 689,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 539,57
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 718,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [15727% | 3325% | out/23 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LAJE TRELIGADA UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 500KGF/M?, CAPEAMENTO DE 5
EST- 012 |  LABOR 40602 |CM, ESP. MINIMA TOTAL 13 CM, MALHA POSITIVA NA CAPA @ 5.0 C/30CM, M2 192,49
CONFORME PROJETO
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) ) H 0,400000 8,84 3,54
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) ) H 0,800000 6,56 5,25
I SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO MA KG 0,300000 11,68 3,50
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,044375 126,67 5,62
I LABOR 20517 |BRITA1 MA M3 0,018750 152,50 2,86
| LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,043875 152,50 6,69
| LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 MA KG 24,237500 0,59 14,30
| LABOR 2002 | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - VA V2 1000000 76,30 76,30
EXCLUSIVE CAPEAMENTO
| SINAPI 5061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MA KG 0,030000 19,99 0,60
| LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,670000 4,08 2,73
| LABOR 20987 |TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) MA M2 0,189000 48,88 9,24
| LABOR g1115 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR VA N 0,000005|  4820,00 002
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,81
TOTAL MAO OBRA 22,59 7,51 30,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 121,87 40,52 162,39
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 144,46
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 192,49
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LAJE PRE-MOLDADA, SOBRECARGA 150 KG/M2, CAPEAMENTO 4CM FCK 30MPA,
EST- 013 |  LABOR 40602 |ESP. TOTAL 12CM, INCLUINDO ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO M2 272,51
ESCORAMENTO, ARMADURA, CAPA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO
TPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,370000 3,84 3,27
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,740000 6,56 4,85
I SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO MA KG 1,034000 11,68 12,08
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,029900 126,67 3,79
I LABOR 20517 |BRITA 1 MA M3 0,012600 152,50 1,92
I LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,029500 152,50 4,50
I LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 16,330000 0,59 9,63
| LABOR 2002 | AJE PRE-FABRICADA TRELICADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - VA "2 1,000000 76,30 76,30
EXCLUSIVE CAPEAMENTO
I LABOR 21040 |PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM MA M 1,130000 55,58 62,81
I SINAPI 5061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MA KG 0,030000 19,99 0,60
I LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,670000 4,08 2,73
I LABOR 20987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) MA M2 0,189000 48,88 9,24
| LABOR g1115 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR VA N 0,000005|  4820,00 002
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,77
TOTAL MAO OBRA 20,89 6,95 27,84
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 183,62 61,05 244,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 204,51
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 272,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 33,25% [ out/23z |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUGAO DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAGAO (DE BORDA) EM ISOPOR, ESPESSURA
£ST- 015 10MM E ALTURA DE 110MM, E MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAQ E M 59,07
POLIURETANO ESPESSURA 10MM E ALTURA DE 40MM, MARCA DE REFERENCIA
SIKAFLEX T68 OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000 8,84 0,44
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,050000 6,56 0,33
1 SINAPI 11622 SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS MA KG 0,617200 68,30 42,15
. SINAPI 3409 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO MA M2 0,011000 1842 0,20
TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,21
TOTAL MAO OBRA 1,98 0,66 2,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 42,35 14,08 56,43
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 44,33
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 59,07
MEMORIA DE CALCULO PARA O COEFICIENTE DO SELANTE:
JUNTA 6x6MM: DE ACORDO COM O FABRICANTE, PARA JUNTA DE 6X6MM, UMA LATA DE 5KG EXECUTA 90 METROS DE JUNTAS
LOGO, 1KG EXECUTA 18 METROS (90/5=18)
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE JUNTA 6X6MM, PRECISAMOS DE 0,055KG DE SELANTE (1/18=0,055)
JUNTA 10X40MN FIZEMOS REGRA DE TRES INVERSA PARA CALCULAR O CONSUMO DESTA JUNTA:
6X6MM = 36MM? —-eememmemeev 18 (90/5)M
10X40MM = 400MM? —----------—- X X=1,62 METROS DE JUNTA POR KILO DE SELANTE
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE JUNTA 10X40MM, PRECISAMOS DE 0,6172KG DE SELANTE (1/1,62=,6172)
céDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUGAO DE JUNTAS SERRADA (SECA), DIMENSOES 5X40MM COM MASTIQUE
EST- 016 ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO TIPO SIKAFLEX T68 OU ™M 30,73
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000 8,84 0,44
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,050000 6,56 0,33
| SINAPI 11622 SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS MA KG 0,308600 68,30 21,08
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,21
TOTAL MAO OBRA 1,98 0,66 2,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,08 7,01 28,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,06
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 30,73
MEMORIA DE CALCULO PARA O COEFICIENTE DO SELANTE:
JUNTA 6x6MM: DE ACORDO COM O FABRICANTE, PARA JUNTA DE 6X6MM, UMA LATA DE 5KG EXECUTA 90 METROS DE JUNTAS
LOGO, 1KG EXECUTA 18 METROS (90/5=18)
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE JUNTA 6X6MM, PRECISAMOS DE 0,055KG DE SELANTE (1/18=0,055)
JUNTA 5X40MM ADOTADO CALCULO DE REGRA DE TRES INVERSA PARA CALCULAR O CONSUMO DESTA JUNTA:
EX6MM = 36MM? ~---mmmmmemeeev 18 (90/5)M
5X40MM = 200MM? ~----------~- X X=3,24 METROS DE JUNTA POR KILO DE SELANTE
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE JUNTA 5X40MM, PRECISAMOS DE 0,3086KG DE SELANTE (1/3,24=0,3086)
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EST- 017 POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO M2 23,09
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,46 3,73
| LABOR 950101  |MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI MA H 0,800000 3,17 2,54
| LABOR 950102 |MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,500000 10,38 5,19
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,73
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,87
TOTAL MAO OBRA 9,60 3,19 12,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,73 2,57 10,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,33
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 23,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 33,25% | out/23 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
£ST- 018 oRsE 192 CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA, COM UTILIZAGAO DE MANTA, SEM "2 1342
REAPROVEITAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRIAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,100000 6,56 0,66
| SINAP! 4013 |GEOTEXTILNAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, | "2 1,000000 837 837
RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 0,66
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,04
TOTAL MAO OBRA 1,70 0,57 2,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,37 2,78 11,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,07
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 13,42
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
EST- 020 ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E M2 34,50
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM
TIPO FONTE REF. DESCRIAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 6,56 131
| SINAPI 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 VA Vo 0,200000 2145 2252
MM, MALHA 25 X 25 MM
1,050000
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 131
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,06
TOTAL MAO OBRA 3,37 112 4,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,52 7,49 30,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,89
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 34,50
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BLOCO DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA, PARA TABELA DE
£ST- 030 BASQUETE, DIM. 1,20X1,20X1,20M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZAGAO DE UND 3.403,85
PAREDES E FUNDO, ISOLAMENTO COM LONA E QUATRO ESTACAS BROCAS
DIAM.20CM H=2,0M, CONF. PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 6,737600 7,46 50,26
| LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,404800 8,84 38,94
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,332800 8,84 20,62
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,588000 8,84 22,88
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 28,858560 6,56 189,31
i LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 60,566000 6,26 379,14
i LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 1,101200 14,52 15,99
i LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,184632 126,67 23,39
i LABOR 28001 |BOMBEAMENTO DE CONCRETO MA M3 1,814400 46,25 83,92
| LABOR 20517 [BRITA L MA M3 0,112308 152,50 17,13
| LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,112308 152,50 17,13
| LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,743040 42,64 31,68
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 117,306000 0,59 69,21
| LABOR 20416 |CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM MA M3 1,918080 513,00 983,98
| LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,172800 17,25 2,98
i SINAPI 3777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA MA M2 7,200000 133 9,58
i LABOR 21009 |PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 3,456000 9,74 33,66
i LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,432000 14,69 6,35
i LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 2,643840 4,08 10,79
i LABOR 20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 2,764800 14,66 40,53
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
c SINAPI 88830  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | MA cHP 0,209916 1,79 0,38
AF_05/2023
c SINAPI 90sgs | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO VA Hp 0172800 127 022
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 322,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 506,43
TOTAL MAO OBRA 828,44 275,46 1.103,90
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.726,04 573,91 2.299,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.554,48
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 3.403,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [15727% | 3325% | out/23 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
- VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM
EST- 031 | COMPOSICAO - M3 2.710,54
CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3:
FORMA DE CHAPA COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
PO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA
ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORGADA COM SARRAFOS DE
¢ LABOR 40337 | \ADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM MA M2 7200000 98,94 71237
EUCALIPTO E DESFORMA)
c LABOR 40328 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A VA ‘G 60,000000 1053 631,80
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
c LABOR 40235 |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA1E2)- | s 1,000000 60,01 60,01
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTALMO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.034,18 676,36 271054
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.034,18
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 271054
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
£ST- 032 INSTALACAO DE TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO, FIXADA EM ND 75,77
ESTRUTURA METALICA EXISTENTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 [PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,500000 8,84 22,10
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,10
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 34,76
TOTAL MAO OBRA 56,86 18,91 75,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 56,36
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 75,77
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUGAO DE JUNTAS DILATAGAO EM ISOPOR, ESPESSURA 20MM E ALTURA DE
EST- 033 200MM, E MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO OU M 66,35
EQUIVALENTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__ | UNIDADE COFF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 3,84 0,88
I LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,100000 6,56 0,66
I SINAPI 11622 |SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS MA KG 0,617200 68,30 42,15
| SINAPI 3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO VA V2 0,200000 1842 368
TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,42
TOTAL MAO OBRA 3,96 132 5,28
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,83 15,24 61,07
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 49,79
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 66,35
MEMORIA DE CALCULO PARA O COEFICIENTE DO SELANTE:
JUNTA 6x6MM: DE ACORDO COM O FABRICANTE, PARA JUNTA DE 6X6MM, UMA LATA DE 5KG EXECUTA 90 METROS DE JUNTAS
LOGO, 1KG EXECUTA 18 METROS (90/5=18)
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE JUNTA 6X6MM, PRECISAMOS DE 0,055KG DE SELANTE (1/18=0,055)
JUNTA 20X10MN FIZEMOS REGRA DE TRES INVERSA PARA CALCULAR O CONSUMO DESTA JUNTA:
6X6MM = 36MM? ——--- -18 (90/5)M
2X 20X10MM = 400MM? —X X=1,62 METROS DE JUNTA POR KILO DE SELANTE
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE DUAS JUNTAS 20X10MM, PRECISAMOS DE 0,6172KG DE SELANTE (1/1,62=,6172)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L=
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [15727% | 3325% | out/23 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
et 037 | sa J381/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE, INCLUSIVE TUBULACAO | /e 222135
FLEXIVEL PARA LANCAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES
TPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__ | UNIDADE COFEF. V.UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 22,000000 6,56 144,32
I SINAPI 4222 |GASOLINA COMUM MA L 178,200000 5,89 1049,60
| SINAP! 50185 |MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANIA, D = 1 1/2" (40 VA N 5,000000 2539 12695
MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1
I SINAPI 36502 |1/2"X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 MA UN 0,032648|  3650,97 119,20
M3/H
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 144,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 226,98
TOTAL MAO OBRA 371,30 123,46 494,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.295,75 430,84 1.726,59
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.667,05
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 222135
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE,
EST- 038 MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMXS0CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E| UND 4,65
ALVENARIA
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) ) H 0,030000 8,84 0,27
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) ) H 0,040000 6,56 0,26
| SINAPI 14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTADE | CENTO 0,010000 65,60 066
ACAO DIRETA), COR AMARELA
| SINAPI 30557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A VA N 0,500000 203 s
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,83
TOTAL MAO OBRA 1,36 0,45 181
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,13 0,71 2,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,49
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 4,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% [ 3325% [ out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
151337 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/1I,
ELE- 001 HABOR (ADAPTADA) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 212,07
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,84 8,84
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,46 7,46
\ COTACAD CELEQoL |PISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/l 175V, MA UND 1,000000 117,21 11721
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,64
TOTAL MAO OBRA 41,94 13,95 55,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 117,21 38,97 156,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 159,15
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 212,07
s X e . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR
ELE- 002 LABOR (A;/fig%“ BRANCA, REFLETOR EM ALUMlI'NIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE UND 211,59
60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,850000 8,84 7,51
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,850000 7,46 6,34
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR
COTAGAO C-ELE-003 |BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, MA UND 1,000000 95,04 95,04
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU EQUIVALENTE
LABOR 40612 |LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO MA UN 2,000000 14,06 28,12
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,85
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 21,78
TOTAL MAO OBRA 35,63 11,85 47,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 123,16 40,95 164,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,79
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 211,59
s X e n CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ELE- 003 LABOR 150801  |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", " 2,72
(ADAPTADA)  [INCLUSIVE ABRAGADEIRA DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,84 1,33
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,150000 7,46 1,12
I COTACAO C-ELE-008 | ABRACADEIRA TIPO COPO 3/4" MA UND 1,000000 4,50 4,50
I LABOR 26548 |BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM MA UN 1,000000 0,55 0,55
\ SINAP! 21128 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE |\ M 027 0.46
DE 0,90 MM 1,020000
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,85
TOTAL MAO OBRA 6,30 2,09 8,39
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,51 4,82 19,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,81
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 27,72
s X e n CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ELE- 004 LABOR 151306 |MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 3KA 220/127VCA UND 90,69
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,84 5,30
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,46 4,48
I COTAGAO C-ELE-009 _ [MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 3KA 220/127VCA MA UND 1,000000 42,90 42,90
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,38
TOTAL MAO OBRA 25,16 8,37 33,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 42,90 14,26 57,16
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 68,06
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 90,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [ 157,27% [ 3325% | out/23 |
cépIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
180209 E =
ELE- 005 LABOR 150629 g;;\l\ju;:;o isgpai/;gl'ggsmm, DE SOBREPOR, BIPOLAR, COM BOTAO ON + OFF - UND 8132
(ADAPTADA) /20A - REF.:
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,510000 8,84 4,51
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,510000 7,46 3,80
| COTACKO CELE.004 |CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, DE SOBREPOR, BIPOLAR, COM BOTAO ON + OFF - MA UND 1,000000 19,65 1965
250V/20A - REF.: MARGIRIUS
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,31
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,07
TOTAL MAO OBRA 21,38 7,11 28,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,65 13,18 52,83
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 61,03
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 81,32
, M - " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA UNIDADE
C DESCRIGAO SERVICO SERVICO (RS)
ELE- 006 LABOR 101666 REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 7.500LM E POTENCIA ||\ 21983
(ADAPTADA) |MAXIMA DE 100W.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,84 5,30
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,46 4,48
| coTAckO CELE-005 | REFLETOR DE LED 100W, FLUXO MINIMO DE 7.500 LUMENS, BRANCO FRIO 6500K, MA UND 1,000000 93,67 0367
IP65, SLIM, BIVOLT
LABOR 26618 PARAFUSO GALV. C/PORCA E ARRUELA 16MM X 200MM MA UN 2,000000 23,07 46,14
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,38
TOTAL MAO OBRA 25,16 8,37 33,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 139,81 46,49 186,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 164,97
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 219,83
, M - — CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA UNIDADE
C DESCRIGAO SERVICO SERVICO (RS)
ELE- 007 LABOR 15080a | CONDULETE DE ALUMIIINIO, TIPO T8, COM TAMPA, PARA ELETRODUTO DE AGO UND a101
GALVANIZADO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,263000 8,84 2,32
| LABOR 48516 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE MA UN 2,000000 0,69 1,38
| LABOR 48502 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE MA UN 2 000000 1,26 2,52
| coTAcko CELE-006 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T8, COM TAMPA, PARA ELETRODUTO DE ACO MA UND 1,000000 20,90 20,90
GALVANIZADO DE 3/4"
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,65
TOTAL MAO OBRA 5,97 1,99 7,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,80 8,25 33,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,77
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 41,01
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
101666 REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MiNIMO DE 15.000LM E
ELE- 008 LABOR . ! UND 293,42
(ADAPTADA) |POTENCIA MAXIMA DE 200W '
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,84 5,30
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,46 4,48
~ REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 15.000 LUMENS, BRANCO FRIO 6500K
| COTAGAO C-ELE-007 ! ! ! MA UND 1,000000 148,90 148,90
IP65, SLIM, BIVOLT
LABOR 26618 PARAFUSO GALV. C/PORCA E ARRUELA 16MM X 200MM MA UN 2,000000 23,07 46,14
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,38
TOTAL MAO OBRA 25,16 8,37 33,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 195,04 64,85 259,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 220,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 293,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% [ 3325% [ out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ELE- 009 LABOR 180217 |PLACA 4X2" PVC COM FURO UND 9,46
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000 8,84 0,44
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,050000 7,46 0,37
I COTACAO C-ELE-002 [PLACA PVC 4X2" COM FURO MA UND 1,000000 5,02 5,02
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,27
TOTAL MAO OBRA 2,08 0,69 2,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,02 1,67 6,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,10
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 9,46
s X e n CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AGO SAE
1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO
E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A BASE DE
ELE- 010 SINAPI 100622 |OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA UTIL DE 6,0 METROS), UND 2.298,94
DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 125,0MM, OU CONFORME
LUMINARIA ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE
FIXAGAO (PROJEGAO DE 0,5M) PARA DUAS LUMINARIAS TIPO PETALA 60,3MM - SL2
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,500000 8,84 30,94
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,46 7,46
\ SINAPI 14166 |POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M, MA N 1,000000 1412,71 141271
DIAMETRO INFERIOR = ¥125* MM
I COTAGAO C-ELE-010 [SUPORTE PARA DUAS LUMINARIAS PUBLICAS - DIAMETRO EXTERNO 76MM - 1802 MA UND 1,000000 213,78 213,78
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 38,40
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 60,39
TOTAL MAO OBRA 98,79 32,85 131,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.626,49 540,81 2.167,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.725,28
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.298,94
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO CONTINUO, CURVO COM BRAGO SIMPLES,
FABRICADO EM TUBO DE ACO SAE 1010/1020, FLANGEADO, (INCLUSIVE
ELE- 011 SINAPI 100620 | CHUMBADORES), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA UND 256724
COR BRANCA ANTI-CORROSAO A BASE DE OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 9,0
METROS, DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 135,0MM, OU CONFORME
LUMINARIA ADQUIRIDA.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,84 17,68
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,46 4,48
\ SINAP! 14162 |POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, MA UN 1,000000 1869,62 1869,62
FLANGEADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 34,85
TOTAL MAO OBRA 57,01 18,96 75,97
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.869,62 621,65 2.491,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.926,63
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.567,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% [ 3325% [ out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO CONTINUO, CURVO COM BRAGO DUPLO,
FABRICADO EM TUBO DE AGO SAE 1010/1020, FLANGEADO, (INCLUSIVE
ELE- 012 SNAP 10021 |CHUMBADORES), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA ND 3.047,01
COR BRANCA ANTI-CORROSAO A BASE DE OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 9,0
METROS, DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 135,0MM, OU CONFORME
LUMINARIA ADQUIRIDA.
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000 8,84 26,52
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,900000 7,46 6,71
| SINAPI 14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, VA N 1000000 2201.49 220149
FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/ BDI BDI _ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 33,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 52,26
TOTAL MAO OBRA 85,49 28,43 113,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 2.201,49 732,00 2.933,49
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.286,98
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 3.047,41
. < . " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE. 013 AP 100621 |FUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO ND 62024
EM ALUMINIO OU ACO INOX - INCLUSIVE RELE FOTOELETRICO
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000 8,84 26,52
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,900000 7,46 6,71
| SINAP! 42245 |FUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO VA N 1,000000 343,80 34380
EM ALUMINIO OU ACO INOX
! SINAPI 2510 |RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | MA UN 1,000000 42,93 42,93
RESUMO - DISCRIMINAGCAQ TAXA TOTALS/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 33,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 52,26
TOTAL MAO OBRA 85,49 28,43 113,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 386,73 128,59 515,32
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 472,22
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 629,24
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EE- 014 | smap 100521 | FUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO ND 78261
EM ALUMINIO OU ACO INOX - INCLUSIVE RELE FOTOELETRICO
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000 8,84 26,52
! LABOR 10101 ___|AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,900000 7,46 6,71
| SINAPI 42243 |FUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO VA N 1000000 458,90 458,90
EM ALUMINIO OU ACO INOX
SINAPI 2510 [RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |~ MA UN 1,000000 42,93 42,93
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/ BDI BDI _ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 33,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 52,26
TOTAL MAO OBRA 85,49 28,43 113,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 501,83 166,86 668,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 587,32
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 782,61
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ELE. 015 CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE CABO DE UND 90,38
16MM? A 35MM? E VERGALHAO ATE ¢3/8" REF.: TEL-583
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,050000 8,84 9,28
! LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,075000 7,46 8,02
p CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE CABO DE
: COTACAO CELEOIL 1) CVIM? A 35MM? E VERGALHAO ATE ©3/8" REF.: TEL-583 MA UND 1,000000 23,69 23,69
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 17,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,21
TOTAL MAO OBRA 44,51 14,80 59,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 23,69 7,88 31,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 68,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 90,88
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REFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% [ 3325% [ out/23 |
copIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM?2, 1 FURO E
ELE- 016 LABOR 160328 |1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UND 3343
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65

| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24

I LABOR 48606 |CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" MO UN 1,000000 10,18 10,18

\ SINAPI 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 MA UN 1,000000 133 133
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,07
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 23,70
TOTAL MAO OBRA 38,77 12,89 51,66
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,33 0,44 1,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,10
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 53,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ DAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS —

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: [BDI: [BDIEQP:  [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% [ 3325% [ 1557% | out/23 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE,
INCLUINDO ESTRUTURA E AGO GALVANIZADO DE 8" PARA FIXAGAO ENRIECEDORAS
EQP- 005 | MERCADO - E BASE CHAPA 5/8", A SER CHUMBADA EM FUNDAGAO DE CONCRETO ARMADO, UND 12.645,08
INCLUSIVE SISTEMA DE ENCAIXE PARA TUBO DE 8" EM TUBO EM AGO GALVANIZADO
MAIOR COM 50CM DE PROFUNDIDADE E TAMPAO, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,103200 7,46 8,23
I LABOR 10139 [PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 5,000000 8,84 44,20
I LABOR 10140 [PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,206400 8,84 19,50
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 5,000000 6,56 32,80
I LABOR 38001 [AGUARRAS MINERAL MA L 0,110320 15,80 1,74
I SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 MA KG 7,560000 10,34 78,17
I SINAPI 1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 MA KG 26,701920 11,76 314,01
I LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,992880 46,82 46,49
I LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 1,379000 3,11 4,29
I SINAPI 7690 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M MA M 9,011520 711,18 6408,81
| LABOR 100205 |TUBO ACO GALV 114,30 X 4,50MM (4") DIN 2440 - MEDIO MA M 2,192400 204,61 448,59
I LABOR 71268 |TUBO ACO GALV 26,90 X 2,65MM (3/4") DIN 2440 - MEDIO MA M 1,058400 27,84 29,47
| LABOR 71874 |TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO MA M 5,745600 55,55 319,17
| SINAPI 695 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, VA " —— P 1552,61
PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
I LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,606760 27,93 16,95
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 104,73
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 164,71
TOTAL MAO OBRA 269,44 89,59 359,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9.220,30|  3.065,75 12.286,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9.489,74
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 12.645,08

CUSTO UNIT. DO

CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO (R$)

FORNECIMENTO DE PAR COMPLETO DAS TABELAS DE BASQUETE FABRICADO COM
VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, CANTONEIRA DUPLA EMBORRACHADA E RECORTE
EQP- 006 MERCADO - CENTRAL PARA O ARO DE MOLAS DE FERRO MACIGO DE 5/8,REDE DE CHUA NYLON PAR 6.818,63
SEDA FIO 8 MM . MEDIDA OFICIAL 1,80 X 1,05, CONFORME PROJETO (BDI
DIFERENCIADO = 15,57%)

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL

FORNECIMENTO DE PAR COMPLETO DAS TABELAS DE BASQUETE FABRICADO COM

COTACKO CEQp-002 VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, CANTONEIRA DUPLA EMBORRACHADA E RECORTE MA PAR 1,000000 5900,00 5900,00
CENTRAL PARA O ARO DE MOLAS DE FERRO MACIGO DE 5/8,REDE DE CHUA NYLON
SEDA FIO 8 MM . MEDIDA OFICIAL 1,80 X 1,05, CONFORME PROJETO
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.900,00 918,63 6.818,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.900,00
BDI 15,57%
TOTAL DO SERVICO 6.818,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 7o
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [15727%] 33,25% | ouy23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
POGO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CHEIO
HID- 001 ORSE S705 | 19¥19X39CM ARMADO, DIM. INT. 1,40X1,40, HMAX=1,50M, INCLUINDO TAMPADE | 6.683,81
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] _ COEF. V_UNIT. V.TOTAL
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE
c LABOR 40206 |EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, MA M2 2,388000 80,31 191,78
ESCORAMENTO E DESFORMA)
. LABOR 40233 |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRTALE2)- [ va 1200030 667,33 500,82
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
. LABOR 40243 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A VA KG 53,440000 1053 56272
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
. LABOR 40245 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A VA ‘ 21,600000 1146 247,54
GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A
c LABOR 50603  |COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIANO|  MA M2 9,570000 98,31 940,83
TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 19CM
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
c LABOR 120304  [GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA MA M2 8,400000 63,69 535,00
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)
c LABOR 30101 |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE VA V3 10,140000 5486 556,28
PROFUNDIDADE
c LABOR 30201 |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 5,333850 59,08 315,12
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
c LABOR 40231 |MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO|  MA M3 0,242000 644,00 155,85
cusTo)
c SINAPI 100480 |ARGAMASSATRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM VA V3 0,110000 13601 50,96
ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
| SINAPI 11301 |TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA va | on 1000000 62909 620,09
600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 501599  1.667,82 6.683,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.015,99
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 6.683,81
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 010 LABOR 142111 | CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150x150x50MM, COM GRELHAE PORTA GRELHA [~ 176,57
QUADRADOS, EM AGO INOX
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ _ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) V) H 0,980000 7,46 7,31
i LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,980000 8,84 8,66
| SINAP! 11717 |CAIXASIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA 46,05 16,45
(NBR 5688) MA | uNn 1,000000
| LABOR 67650 | TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM MA UN 1,000000 44,97 44,97
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,97
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,12
TOTAL MAO OBRA 41,09 13,66 54,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 91,42 30,40 121,82
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 132,51
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 176,57
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 011 LABOR 142111 | CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150x185x75MM, COM GRELHAE PORTA GRELHA | |~ 21212
QUADRADOS, EM AGO INOX
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ _ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,980000 7,46 7,31
i LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,980000 8,84 8,66
I SINAPI 11714 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA MA | UN 1,000000 71,13 71,13
| COTACAO C-HID-003 _[GRELHA INOX 15CM QUADRADA COM FECHO MA_ | _UND 1,000000 46,97 46,97
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,97
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,12
TOTAL MAO OBRA 41,09 13,66 54,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 118,10 39,27 157,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 159,19
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 212,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — = b4
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27%]  33,25% out/23 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LABOR RODABANCADA DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=10CM, ASSENTADO COM
HID- 014 | 0 oTADA) 130321  [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, INCL. M 85,52
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ _ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10124 |GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,510000 8,84 4,51
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,750000 6,56 4,92
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 126,67 1,05
I SINAPI 1106 |CAL HIDRATADA CH- PARA ARGAMASSAS MA_ | kG 0,308000 1,09 0,34
I SINAPI 1380 |CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) MA | ke 0,500000 4,61 2,31
I SINAPI 1381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS MA_ | kG 1,190000 0,73 0,87
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
I SINAPI 20231 |CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* MA | ™ 1,000000 35,35 35,35
™
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,83
TOTAL MAO OBRA 24,26 8,07 32,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 39,92 13,27 53,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 64,18
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 85,52
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HD- 021 LABOR 170305 |TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2" MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU ND 158,42
poCoL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ _ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,650000 7,46 4,85
I LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,650000 8,84 5,75
I SINAPI 3148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) MA | uN 0,280000 10,51 2,94
I LABOR 66022 |TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3/4" OU 1/2" MA UN 1,000000 88,68 88,68
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 10,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,67
TOTAL MAO OBRA 27,27 9,07 36,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 91,62 30,46 122,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 118,89
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 158,42
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 023 CcPOS 44.03.18 | DISPENSER EM PLASTICO ABS BRANCO PARA PAPEL TOALHA UND 103,28
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ _ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,250000 8,84 2,21
I SINAPI 37401  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO MA | UN 1,000000 71,82 71,82
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,21
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,48
TOTAL MAO OBRA 5,69 1,89 7,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 71,82 23,88 95,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 77,51
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 103,28
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 024 CcPOS 44.03.05 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO DE 300M UND 103,28
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] _ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,250000 8,84 2,21
! SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MA UN 1,000000 71,82 71,82
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,21
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,48
TOTAL MAO OBRA 5,69 1,89 7,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 71,82 23,88 95,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 77,51
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 103,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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&) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27%|  3325% | out/23_|

CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

CANALETA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (9X19X39CM) CHEIOS
CHAPISCADA E REBOCADA, COM LARGURA DE 60CM E ALTURA DE 55CM, COM

HID- 025 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 3 INTERNAMENTE, BLOCOS M 554,78
ASSENTADOS SOBRE LAJE DE CONCRETO DE 25MPa 60X8X100CM, SOBRE CONCRETO
MAGRO 60X5X100CM, CANALETA ARMADA @8.0, INCLUINDO ESCAVAGAO,

REATERRO E TRANSPORTE DE MATERIAL, CONFORME PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,130785 6,56 0,86
| LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 0,052314 152,50 7,98

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (9X19X39CM) CHEIOS, COM
C LABOR 50503 RESISTENCIA MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO MA M2 0,820000 92,51 75,86
TRAGO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 9CM

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO

C LABOR 120101 MA M2 2,600000 7,02 18,25
TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

c LABOR 120303 RE?OCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MA M2 2,600000 57,54 149,60
MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 0,550000 54,86 30,17

PROFUNDIDADE
C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,330000 59,08 19,50
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM

c | composicko |  Eest-001 MA | TXKm 3,520000 1,40 4,94
CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO

c LABOR 40231 |MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO|  MA M3 0,030000 644,00 19,32
cusTo)

c LABOR 40237 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA1E2)- | 3 0,048000 1484 3431
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

c LABOR 40243 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A A ‘G 5 146850 1053 54.20
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,86
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,35
TOTAL MAO OBRA 2,21 0,74 2,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 414,13 137,70 551,83
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 416,34
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 554,78

CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 026 SABONETEIRA EM ABS, TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ML, REF. COLUMBUS SG | 08,51
4000 OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ __ COEF. V.UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,250000 8,84 2,21

| APl 11755 |SABONETEIRAPLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM va | ow 1000000 65,99 68,99
RESERVATORIO 800 A 1500 ML
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,21
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,48
TOTAL MAO OBRA 5,69 1,89 7,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 68,99 22,94 91,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 74,68
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 99,51
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.@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 7.
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27%]  3325% [ out/23 |
coDIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 030 SINAPI 6171 GRELHA EM CONCRETO ARMADO 60x55x5CM PARA CANALETA UND 68,84
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 8,84 0,88
| LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 8,84 0,88
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,200000 6,56 7,87
| LABOR 21532 |ACO CA-60 DE 5.0MM MA KG 1,440000 7,72 11,12
| SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) MA | kG 0,029000 38,17 1,11
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,016000 126,67 2,03
| SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 MA | kG 5,540000 0,69 3,82
| SINAPI 4512 MA M 2,500000 1,94 4,85
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
| LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,015000 152,50 2,29
| SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MA | kG 0,080000 20,33 1,63
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
c SINAPI 88830  [MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | MA CHP 0,014000 1,79 0,03
AF_05/2023
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,15
TOTAL MAO OBRA 24,78 8,24 33,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,88 8,94 35,82
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,66
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 68,84
coDIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 032 SINAPI g365g | CAXA RALO 30X90X90CM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, REVESTIDAC/ |\ 180351
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E
GRELHA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10121 [ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,413000 8,84 3,65
| LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,960000 8,84 17,33
| LABOR 10139 [PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,211000 8,84 72,59
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 18,211000 6,56 119,46
| SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MA [ ke 4,260000 11,07 47,16
| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 2676 193
SINAPI 43132 [(0,01KG/M) MA | KG 0,072000 ’ ’
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,369000 126,67 46,74
| LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill MA KG 24,888000 0,92 22,90
\ SINAPI 43681 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) [ | 0133880 37,88 5,07
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
| SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 MA [ ke 87,186000 0,69 60,16
| LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,126000 152,50 19,22
| LABOR 20517 [BRITA1 MA M3 0,032000 152,50 4,88
| LABOR 22502 |BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 103,000000 3,01 310,03
| SINAPI 11244 |GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | MA | UN 1,000000 278,66 278,66
I TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 28,15 8,66
SINAPI 6189 [ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MA M 0,307490
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 213,03
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 335,04
TOTAL MAO OBRA 548,07 182,23 730,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 805,41 267,80 1.073,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.353,48
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.803,51
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — 4
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27%]  3325% [ out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 034 LABOR 140502 | TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA2, DIAMETRO 300 MM, COM REJUNTAMENTO DE | 24673
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAGO 1:2:6, INCLUINDO
ESCAVACAO E BERCO, CONFORME NORMAS E ESPECIFICAGOES.
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,392000 8,84 3,47
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,017000 6,56 19,79
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,033132 126,67 4,20
| LABOR 20517 [BRITA1 MA M3 0,012100 152,50 1,85
I LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,028300 152,50 4,32
| LABOR 20505 |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ili MA KG 0,729000 0,92 0,67
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 12,808000 0,59 7,56
| SINAP! 1760 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COMENCAXE | .~ [ 1020000 104,61 106,70
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
| LABOR g1115 | PETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR VA N 0,000005|  4820,00 002
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 23,26
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 36,58
TOTAL MAO OBRA 59,84 19,90 79,74
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 125,32 41,67 166,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 185,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 246,73
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 040 oRsE V786 EXECUCAO DE DRENO LONGITUDINAL COM @ 30cm, COMPOSTO DE TUBO DE PVC " 08,50
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 110 ENVOLTO DE SACOS DE BRITA 3 £
MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30) OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,800000 8,84 7,07
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,286364 6,56 8,44
| LABOR TUBO DRENO CORRUGADO, PERFURADO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA VA " 1731 1731
68509 |DENSIDADE), NBR 15073 / DNIT 093/2006 - DIAM. 100MM (4") 1,000000
| SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, | [~ 1400 1599
4019 |RESITENCIA A TRACAQ = 16 KN/M 1,142480
i LABOR 20519 |BRITA3 MA M3 0,009818 152,50 1,50
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 15,51
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,39
TOTAL MAO OBRA 39,90 13,27 53,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 34,80 11,57 46,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 74,70
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 99,54
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30), INTERNO A
HID- 042 SINAPI 74167/001 |CANALETA DE DRENAGEM ENVOLVENDO A CAMADA DRENANTE DE BRITA, M2 23,64
CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ _ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,180000 6,56 1,18
| SINAPI 4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, | [ 1050000 1400 1470
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,86
TOTAL MAO OBRA 3,04 1,01 4,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,70 4,89 19,59
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,74
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 23,64
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — =
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [s:_ [eor: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27%]  3325% [ out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HD- 043 | CoMPOSICRO SABONETEIRA DE LOUGA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE |~ s144
OU IDEAL STANDARD.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10106 |AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 3,84 3,84
| LABOR 10146___|SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000 6,56 6,56
i LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001000 126,67 0,13
| LABOR 20509 __|CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,450000 7,08 3,19
i COTACAO C-HID-035__|SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA SEM ALCA 15X15CM MA_ | UND 1,000000 18,18 18,18
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 15,40
ENCARGOS SOCIAIS 157,07% 24,22
TOTAL MAO OBRA 39,62 13,17 52,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,50 7,15 28,65
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 61,12
BDI 33,05%
TOTAL DO SERVICO 81,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SRy
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% | out/23 |
cépIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
N oot | smaer 73780/002 | /ACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE ND 15,57
(TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
I LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
! LABOR 26664 |BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,40 0,80
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI 37556 [QUADRADA, *20 X 20% CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E MA UN 1,000000 20,82 20,82
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,69
TOTAL MAO OBRA 12,58 4,18 16,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 21,62 7,19 28,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 45,57
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
INC- 002 LABOR 16050y |PLACA DE SINALIZACRO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE UND 3633
(TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
I LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
! LABOR 26664 |BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,40 0,80
| LABOR 67090 | PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE ORIENTACAO E SALVAMENTO , VA N 1000000 13,89 1389
CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,69
TOTAL MAO OBRA 12,58 4,18 16,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 14,69 4,88 19,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,27
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 36,33
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
DEMARCAGAO DA LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES, QUADROS VERMELHOS COM
INC- 003 LABOR 190607 | BORDAS AMARELAS 1,00X1,00 M, PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS UND 50,88
ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO
DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
I LABOR 10140 [PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) ) H 1,200000 8,84 10,61
! LABOR 37517 |TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) MA L 0,300000 17,36 5,21
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,85
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,21
TOTAL MAO OBRA 33,06 10,99 44,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 5,21 1,73 6,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,27
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 50,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SRSy
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% | out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CHAPIM 30X5CM EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM ACABAMENTO
SCE- 004 | cOMP. DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE MADEIRIT OU SIMILAR, MEDINDO: M 41,94
(14X10)CM, FUNDIDO NO LOCAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,031500 8,84 0,28
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,189000 6,56 1,24
| LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,048000 8,84 0,42
i LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,175500 8,84 1,55
| LABOR 10101___|AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,223500 7,46 1,67
| LABOR 21517 __|ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 0,660000 6,26 4,13
| LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,012000 14,52 0,17
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,009891 126,67 1,25
| LABOR 20517 [BRITA1 MA M3 0,006017 152,50 0,92
| LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,006017 152,50 0,92
| LABOR 21033 |CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM MA M2 0,055900 47,61 2,66
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 6,284250 0,59 3,71
| SINAPI 2692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA MA L 0,013000 6,46 0,08
| LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,032500 14,69 0,43
| LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,198900 4,08 0,81
| LABOR 20988 |TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,208000 14,66 3,05
| LABOR g1175 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR VA N 0,00000s| 482000 002
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 5,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,12
TOTAL MAO OBRA 13,28 4,41 17,69
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 18,20 6,05 24,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,48
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 41,94
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IPE AMARELO CASCUDO (TABEBUIA
SCE- 006 | composicio CHRYSOTRICHA), FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE | 21808
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E
FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,42 1,71
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,56 3,34
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 1,12
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 126,67 0,81
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 183,60 37,64
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,14 1,71
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
| SINAPI 259 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1000000 109,19 109,19
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, H= *2* M
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 5,05
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,94
TOTAL MAO OBRA 12,99 432 17,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 150,64 50,09 200,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 163,63
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 218,04
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.), "GOLD
SCE- 007 | COMPOSICAO MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E M2 81,59
FERTILIZANTE (17 UND/M2)
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) ) H 0,420000 7,42 3,12
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,420000 6,56 2,76
! SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,250000 0,21 0,05
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,250000 1,40 0,35
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,010000 183,60 1,84
| SINAPI 38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20% CM MA UN 17,000000 2,58 43,86
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 5,83
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,25
TOTAL MAO OBRA 15,13 5,03 20,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 46,10 15,33 61,43
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 61,23
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 81,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e b4
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% | out/23 |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA-COMPACTADA (IXORA COCCINEA), ,
SCE- 008 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE (25 | M2 222,69
UND/M2)
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,420000 7,42 3,12
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,420000 6,56 2,76
! SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,250000 0,21 0,05
! SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,250000 1,40 0,35
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,010000 183,60 1,84
| | COTACAO | C-PAI-011 | IXORA (IXORA COCCINEA) MA UND 25,000000 5,99 149,75
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 5,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,25
TOTAL MAO OBRA 15,13 5,03 20,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 151,99 50,54 202,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 167,12
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 222,69
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA),
SCE- 009 SNAP 7396772 | FAXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE SOXSOX60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO ND 218,04
COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E
FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,42 1,71
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,56 3,34
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 1,12
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 126,67 0,81
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 183,60 37,64
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,14 1,71
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
| SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1000000 109,19 109.19
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, H= *2* M
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,05
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,94
TOTAL MAO OBRA 12,99 4,32 17,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 150,64 50,09 200,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 163,63
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 218,04
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE
SCE- 010 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND 218,04
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,42 1,71
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,56 3,34
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 1,12
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 126,67 0,81
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 183,60 37,64
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,14 1,71
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
| SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA MA UN 1,000000 109,19 109,19
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 5,05
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,94
TOTAL MAO OBRA 12,99 4,32 17,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 150,64 50,09 200,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 163,63
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 218,04

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
28de 29 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

s SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — b
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS [is: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES [157,27% | 3325% | out/23 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA PROTECAO
SCE- 011 DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME UND 1.737,16
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 3,84 6,63
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO A 34,305000 6,56 225,04
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010400 126,67 1,32
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP 11l - 40 MA KG 6,764600 0,59 3,99

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
C SINAPI 5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE MA CHP 1,000000 272,09 272,09
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
| SINAPI 12544 FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E MA UN 3,000000 143,42 430,26
ALTURA DE 0,50 M

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 231,67

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 364,35

TOTAL MAO OBRA 596,02 198,18 794,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 707,66 235,30 942,96
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.303,68

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIGO 1.737,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AV

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucio TC N° 366/2022- Anexo 11

Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracgio

Tipologia do Empreendimento: Edificacio
Valor estimadoda obra consta na 2* faixa para fim de calculo limite do BDI - valor total entre . Para
330.000,01 ¢ RS 3.300.000,00 Para Servigos | ipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administra¢ao Central 3,56% 3,12%
Administra¢ao Local 7,69% 3,12%
Total Grupo B 11,25% 6,24%

GRUPO C
Bonificagdo 7,78% 3,50%
Total Grupo C 7,78% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%

GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 33,25% | 15,57%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1 + A + B+C+ D)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFiCIO / LUCRO:;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AV-u .

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucio TC N° 366/2022- Anexo 11

Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracio

2 - Discriminagdo do BDI

A - Despesas financeiras:
S&o aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N°© 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edicdo n°® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagbes.

B - Administracao Central:
Administracdo Central: Sdo as despesas relativas @ manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imodveis); aquisicdo e
manutengdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritdério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administragao Local: Sdo as despesas relativas aos custos da administragdo local da obra tais como: engenheiro
responsavel e residente para a execugdo da obra, técnico de seguranga do trabalho, técnico de estradas ou de
edificagbes, almoxarife, apontador, vigiléancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza didria do
canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério, escritério, etc.),
despesas administrativas locais com mdveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e correlatos),
maquinas e ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o canteiro
de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritorio, etc.), transporte diario do pessoal préprio ou
contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva
execugdo do todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periédica da obra com a
remogdo de sobras, entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos
profissionais responsdveis técnicos pela execugdo da obra, copia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e
emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para ligagdo proviséria e definitiva de energia, esgoto
e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos que se fizerem necessario para obter
o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicio constante no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificagdes.

C - Beneficio/Lucro:
E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos
custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma proviséo de onde sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de
todos os encargos decorrentes de inimeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N°© 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edicdo n°® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagbes.

E — Valores Relativos aos Tributos:

- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 5% que representa a média de
aplicagdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mdo de
obra/servigoe dos materiais.

- Contribuicdo para o Programa de Integragdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n° 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuigdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
2de2 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L-E Y
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SERVICO/OBRA: CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB
HONORIO NUNES DE JESUS
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
0,
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos %
LABOR/DER-ES
A.l1 INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALARIO—EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 132 Salario (Lei n® 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
c4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refei¢do / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n26.514/77 2 67%
' e Convencdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 o
E.4 Plano de Saude (Convengdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Secretaria Municipal de Educacéao

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

OBRA DE CONSTRUQAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO
CMEB HONORIO NUNES DE JESUS — PROJETO PADRAO FNDE

MUNICIPIO DE ARACRUZ - ES

LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA, MUNICIPIO DE
ARACRUZ- ES

JANEIRO/2024
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OBJETO: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM
VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS — PROJETO PADRAO FNDE

LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ- ES

APRESENTAGAO

Trata-se da obra de Conclusdo da Constru¢cdo da Quadra Coberta com Vestiario do CMEB
Hondrio Nunes de Jesus, a ser implantada em terreno com area de 3.098,49 m? (terreno livre
acrescida ao atual terreno do Centro Municipal de Educacao Basica), e tem a area total final
construida de 785,00m?.

Os projetos basicos e executivos para a construgao da referida Quadra foram elaborados tendo
como base as premissas definidas no “PROJETO PADRAO PARA QUADRA ESCOLAR
POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIARIO” desenvolvido pelo Ministério da Educacéo,
constante no portal do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao), “Revisao

2014 a 2016”; https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-

atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5959-quadra-coberta-com-vesti%C3%A1rio.

A area coberta de projecdo da Quadra € de 980,40m? sendo que ocupara a area de
1.123,76m? (26,80m x 38,20m) do total do terreno a receber as intervengdes de obras,
considerando a projegao até os limites das caladas/passeios no entorno da quadra, incluidas
as canaletas de drenagem laterais, cujos elementos de implantagao fazem parte do “PROJETO
PADRAO PARA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIARIO”. O restante
do terreno sera ocupado com estacionamento e patio descobertos pavimentados,
jardins/canteiros, passarela descoberta (rampa e escada) para interligar a Quadra ao prédio do
CMEB, taludes gramados, além de muros/gradis, conforme demonstrado nas plantas de

situacdo e implantagao do projeto arquiteténico e quadro de areas abaixo:


https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5959-quadra-coberta-com-vesti%C3%A1rio
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5959-quadra-coberta-com-vesti%C3%A1rio

RAN Pagina 3 de 95
\ |

ENGENHARIA

F)v

‘7[’\"

®

Implantagéo — Quadra

QUADRO DE AREAS
TERRENO ACRESCIDO 3.098,49m?
PASSARELA 80,30m?
AREA DESCOBERTA 599,72m?
ESTACIONAMENTO 542 ,52m?
QUADRA 785,00m?
COBERTURA QUADRA 980,40m?
AREA CONSTRUIDA 785,00m?
TAXA OCUPACAO 25,33%
AREA PERMEAVEL 676,99m?
TAXA PERMEABILIDADE 21,85%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,24

Quadro de areas — Quadra

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, n? 370, Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed.  Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22
Consolac3o — Vitdria — ES. Central, 12 andar, Sala 105 e 106, andar, Edificio Aleixo Roldi — Centro,
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Centro — Vila Velha — ES. Aracruz — ES, 29190-300
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O Projeto Quadra Escolar Coberta e Vestiarios visa atender a demanda de espago para
praticas esportivas na escola em questdo bem como area para patios descobertos e

estacionamentos.

As técnicas construtivas adotadas para a constru¢ao da quadra sdo do tipo convencional,
incluindo para os demais elementos de urbanizagao do terreno, adotando materiais faciimente
encontrados no comércio e nao necessitando de mao-de-obra especializada. As vedacdes sao
em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundacbes e pilares em concreto
armado e arco metalico trelicado. A cobertura sera em telha metalica curvada. Para o
revestimento do piso, especificou-se cerdmica resistente a abrasdo nos vestiarios e concreto
polido na quadra. O revestimento interno de areas molhadas com ceramica que facilita a
limpeza e visa reduzir os problemas de execucdo e manutencao. As portas sao especificadas
em madeira pintada. As esquadrias sdo do tipo basculante, em aluminio, opgado que possibilita

regular a ventilagao natural.

As fundacgdes deverao ser executadas de forma a nao abalar as construgbes vizinhas de modo
que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da contratada, quer sob o ponto de vista
judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e registrado com
fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificagdes, tomando-se assim todas

as precaugoes necessarias antes do inicio dos servicos.

A obra de Constru¢ao da Quadra Escolar Coberta e Vestiarios devera ser efetuada de forma a
atender normas de Corpo de Bombeiros, acessibilidade e normas de instalagbes
hidrossanitario, elétrica, incéndio e demais normas técnicas vigentes para os diversos

subsistemas da edificagdo, e obedecendo as boas técnicas de engenharia.
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CONSIDERAGCOES GERAIS:

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, projetos

executivos complementares, caderno de encargos e especificagdes e planilha de orgamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, ser&o
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os

materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisicao. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitara a
aprovagdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e
especificagbes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz -ES definicao em 05 (cinco) dias
Uteis apds a apresentacao dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor

acabamento possivel.

Para execugao da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,

ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagao de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais

respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o

projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado

conferéncia de medidas no local para a obra vizinha ja edificada.

A empresa CONTRATADA caberéa a responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalacbes em questéao.
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Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugdo. O horario de execugdo da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
sem tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execug¢ao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protegdo com fornecimento do material

necessario.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remog¢ao de sobras,

entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,

responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagbes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apds o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer cépia (02 vias), em
papel e em midia eletronica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) 8 CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.
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Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacado de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da

obra, e demais exigéncias dos 6rgaos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: copias heliograficas e xerograficas, as taxas de
licenga da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certidao Negativa de Débito da obra apds sua conclusio, cadastramento da
obra na Prefeitura, licenga para execucdo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual ao prazo de
vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de

execucao da obra.
Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverao também ser consideradas as corregdes e apresentacao de projetos atualizados das

instalagdes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusdo da obra

Ao final dos servigos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e demais
6rgaos competentes, providenciando a CND — Certiddao Negativa de Débitos, e os demais

documentos necessarios para a regularizagao da obra.

Apresentagcdo do Alvarda do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitario, Alvara de
montagem da plataforma vertical, Alvara de funcionamento da plataforma vertical (se

necessario).

Habite-se sanitario, devera ser protocolado processo especifico para aprovagao de

projeto hidrossanitario, apés arquitetura aprovada.
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A calcada devera estar executada conforme projeto aprovado.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenca

de instalagdo da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licencas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao final
dos Residuos de Construgdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitagdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagdes de escavacgao, terraplenagem e
empréstimo. As licencas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A CONTRATADA
devera também solicitar licenca junto ao 6rgdo competente para a supressdo das arvores

existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboracao do Plano de Acéo para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Ac¢ao para
movimentacao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantacdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundacido e estrutura. Nas fases citadas e também nas de
execucado de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de local
reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem
como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboracdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo direta da

obra.

Toda e qualquer alteracdo metodologica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteragao por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de analise da

SEMMA, érgao da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordéancia.

Alvara de execucdo de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberacado da execugao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orcamento proposto pela CONTRATADA:

¢ 1 (um) engenheiro civil pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5

anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

e 1 (um) Técnico de seguranga — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);



¢ 1 (um) Técnico de Edificagcdes ou de Estradas - periodo integral;

e 1 (um) Encarregado de obras - periodo integral;
¢ 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;

¢ 1 (um) ajudante ou servente - periodo integral;
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Os profissionais envolvidos na administracdo local da obra deverdo possuir experiéncia

comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas

semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigos especificados e listados a

seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orcamentaria anexa,

que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificagdes, cujos documentos

técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:

1.

2.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Servicos Preliminares;

Movimento de Terra;

Estruturas de Fundacao e Super-Estrutura;

Sistema de Vedagéao Vertical Interno e Externo (Paredes);
Esquadrias, Vidros e Espelhos;

Cobertura;

Impermeabilizagao;

Revestimentos Internos e Externos (Tetos, Forros e Paredes);
Pisos Internos e Externos;

Pintura;

. Instalagdes Hidraulica;

Instalacao Sanitaria;
Instalagdes de Aguas Pluviais;
Aparelhos Hidro-Sanitarios;
Instalagdo de Incéndio;
Instalagcdes Elétricas;

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA);
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18. Servicos Complementares Internos;
19. Tratamento, Conservacgao e Limpeza;

20. Servigos Externos;

1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdao ser executadas demolicbes e retiradas necessarias na area a fim de serem

executados todos os servicos necessarios para a construcio da obra.

Antes de ser iniciada a demolicdo, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servico, as linhas
de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, € as canalizagbes de esgoto e escoamento de
agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinacdes

das empresas concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demoligdo deverdo ser examinados, prévia e periodicamente,

no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e posteriormente

retirado da obra como entulho.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -

Contratagao, execucgao e supervisdo de demoligdes

Locacao

A locacao da obra consiste na execucido da locagao de todos os elementos necessarios a
perfeita implantagdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela Contratante, langando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e niveis imprescindiveis a fiel

execucgao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

Para execucdo da locagdo da obra com gabarito em madeira, devera se construir o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos sdo marcados com linhas

esticadas, essas linhas marcardo os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes
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no terreno, por meio de fio de prumo.

Além dos servigos de locacao de obra, seguem abaixo os servigos relacionados que deverao

ser realizados por equipe de topografia:

- locacao de escavacao, corte e aterro de movimento de terra;

- locacdo de elementos estruturais, incluindo fundacgdes;

- locacao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

- implantacdo de marcos topograficos;

- transporte de cotas por nivelamento geométrico;

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
- verificagao da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel,

- levantamento de distancias, cotas de nivel, areas e volumes, inclusive de aterro e

escavacao.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério dos
levantamentos topograficos, composto de uma breve descricdo das atividades desenvolvidas e

de planilhas de calculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

Tapumes, placa de obras, andaimes

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientagbes sobre prote¢des coletivas e individuais encontram-se no Programa de

Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢ao — PCMAT.
Andaimes

Os andaimes apoiados, para a execucao de servicos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverdo ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de

servigo (gesso, pintura) e esta nao oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a outro.
Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos orgaos

competentes, no padrao PMA, com dimensodes de 2,00 x 4,00 m.
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Tapumes / Cercamento

E obrigatéria a colocacdo de tapumes / cercamento sempre que executarem atividades de

construcao, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 1,20m

(dois metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno.

Para execucao das instalagdes do canteiro de obras devera ser observado o croqui orientativo
de canteiro de obras e planilha orgamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada

adequar os barracdes para maior, sem dnus para 0 municipio.

No isolamento da obra com implantacido de tapumes é considerado também a execucéo de

trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Instalacoes de Canteiro de Obra

Para execucdo das instalagcbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracbées para maior,

sem O6nus para 0 municipio.
As instalagdes provisorias de canteiro de obra deveréo conter:

e Barracdo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. Ponto de luz

e cx. De inspecgao, conf. Projeto (2 utilizagdes)

e Barracao para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm
e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm,

inclusive ponto de luz, conf. Projeto (2 utilizagdes)

e Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment.
E cobert. De telhas fibroc. 6mm, incl. Ponto de luz e cx. De inspegédo (cons.

1.21m2/func./turno), conf. Projeto (2 utilizacao)

e Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. Area 18.15m2, paredes de chapa

compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. Telha fibroc. 6mm, incl.
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Inst. De luz e cx. De inspecéo, conf. Projeto (2 utilizagcbes)

o Galpao para corte e armacédo com area de 6.00m2, de pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6mm, inclusive ponto e

cabo de alimentagdo da maquina, conf. Projeto (2 utilizagdes)

o Reservatério de poliestileno de 500 I, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,

elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes)

e Rede de agua com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. Espec. Cesan, incl.
Tubos e conexdes para alimentacao, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. O padrao

a 25m, conf. Projeto (1 utilizacao)

e Rede de luz, incl. Padrdo entrada de energia trifas., cabo de ligacdo até barracdes,
quadro de distrib., disj. E chave de for¢a (quando necessario), cons. 20m entre padrao

entrada e qdg, conf. Projeto (1 utilizacao)

o Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagdo entre

caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagéo)

2. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno recebera na fase inicial da obra os movimentos de terra necessarios de forma a
atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem, bem como movimentos
de terra necessarios a perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de

edificagdes, muros e muretas, passarelas/escada e rampas, entre outras a serem executadas.

Caso a fiscalizagao julgue necessario, na final de execugao dos servigos de urbanizagao (base
das pavimentagbes em geral, caladas /passeios, passarelas e paisagismo externos),
execucbes das bases dos pisos das obras de edificagbes, entre outros pertinentes, o terreno
pode ser ajustado com escavagdes e reaterros para atender os niveis finais do projeto de
arquitetura, além de eventuais corre¢des e ajustes nos taludes, apds conferéncia dos niveis do

terreno.

Todos os servigos de aterro e reaterros, manual e/ou mecanico, deverdo ser acompanhados
por rigoroso controle tecnologico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por

empresa especializada

A escavacao manual para a execuc¢ao da infraestrutura, reaterros das fundagdes e aterro com

solo e/ou areia, bem como compactagao de aterro, deverao ser executados de acordo com as
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Normas Brasileira, com os critérios minimo a seguir.
o Material sem detritos vegetais;

e Nao sera permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposicdo ou

misturada com materiais organicos.

e Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura minima de 15 cm e
maximas de 25cm (verificar a indicagdo da prescricdo técnica e normas tecnicas),
convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com

equipamento mecanicos;

A escavagao manual e mecanizadas deverado ser executados de acordo com as Normas de

seguranca do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras.

Terraplenagem

De modo geral, os movimentos de terra deverao ser realizados na execucao da infraestrutura e
para atender os niveis finais dos Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem e devendo ser

executados os seguintes servicos de movimento de terra:

- Escavacdo manual de material de material de 1a categoria: trata-se do servigo necessario a
execucgao de cavas de fundacdo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sao
de pequena monta sé viavel de execugao de forma manual. Medi¢cao de praxe sera o volume

geométrico em m?® da cava de fundagao, com apresenta¢ao de croquis da cava de fundacgao.

- Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm: trata-se do servigo
necessario para o reaterro final das cavas de fundacéo, utilizando a prépria terra da escavacgao,
umedecida, cuidando para ndo conter pedras de dimensdes superiores a 5cm, de forma a
atingir a densidade e compactagdo homogénea aproximadas do terreno natural. Medicdo de
praxe sera o volume geométrico em m3 da area escavada, excluindo-se o volume de concreto

das pecas estruturais

- Execugcdo e compactagcdo de aterro com solo predominantemente argiloso - com

reaproveitamento do material para a atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura.

- Remoc¢ao do material decorrente das escavacdes: trata-se do servigo necessario a retirar da
obra (bota fora) o material proveniente das escavagdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior a 10Km, a medigdo do referido

servigo sera:

e De material de 1a categoria e 2a (argila, areia, terra em geral, material contendo
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cascalho) = sera o volume escavado.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina
e limpeza do terreno/demoli¢des: trata-se do servigo necessario a retirar da obra (bota fora) o
material proveniente capina e limpeza do terreno/demolicbes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 10Km. A medicdo do referido

servigco sera igual ao volume escavado.

Esgotamento de valas

Caso seja necessario, deve ser considerado esgotamento com moto-bomba das cavas de

fundacao.

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis finais
do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessarios a perfeita
drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de edificagdbes/muros e muretas a

serem executadas.

3. ESTRUTURAS

A execucao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacoes e planilha orcamentaria. Os servigos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las

integralmente.
Infraestrutura

As fundacdes deverdo ser executadas de forma a n&o abalar as construgbes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da Contratada, quer sob o
ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificacdes, tomando-
se assim todas as precaugdes necessarias antes do inicio do estaqueamento, quando for o

Caso.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratorio
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a

28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m*® de concreto.

O concreto utilizado para os blocos de fundagéo, vigas baldrames, lajes de piso e pegas pré-
fabricadas devera obedecer o trago indicado no projeto. A impermeabilizagao das lajes de piso

e vigas de fundagdo devem ser executadas conforme projeto de impermeabilizagao e
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estrutural, assim como as etapas de concretagem.

Deverdo ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.
O traco obedecera a resisténcia minima de 30 MPa ou mais conforme indicado no projeto.
Superestrutura

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a

28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m? de concreto.

Deverdo ser feitos ensaios de determinagdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.
O traco obedecera a resisténcia minima de 30 MPa ou mais conforme indicado no projeto.

Todas as lajes deverdo ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso

controle de espessura e planicidade.
Observagoes Gerais:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundacgio, essa devera ser retirada por

processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagao deverao ser convenientemente apiloadas para receber lastro de

concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocagao de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrigoes das
normas e métodos da A.B.N.T e resisténcia minima de fck = 30MPa. Para melhor desempenho
do concreto armado e maior vida util este devera ter os seguintes cobrimentos minimos da

armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3 cm, fundagdes = 5 cm
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua dever&o ser da melhor qualidade.

Na execugado das formas deve-se considerar a reprodugéo fiel do desenho, a adogao de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langamento do concreto,

furos para passagem das tabulag¢des, vedagao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, numero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posi¢cado correta das barras, armagéo e recobrimento, sendo

portando utilizado ago CA-50.
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No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢des das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,

verificando-se:

1. O amassamento mecénico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o langcamento do concreto;
3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;

4. A posicao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou

perdas de seus elementos.
Cura Umida

O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudancgas bruscas de temperatura, excesso de agua, incidéncia de

raios solares, agentes quimicos, vibragao e choques.

Para evitar uma secagem muito rapida do concreto e o consequente aparecimento de fissuras
e reducdo da resisténcia em superficies muito grandes, tais como lajes, € necessario iniciar a

cura umida do concreto tao logo a superficie esteja seca ao tato.
Cura umida por aspersao de agua durante 07 (sete) dias.

Estrutura Metalica:

Todos os elementos estruturais e acessorios deverao ser fabricados, soldados e pintados nas

instalagcdoes do executante, em area coberta.
Preparagao

As pecas cortadas com macarico sO serdo aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de

rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Chanfros para soldas de penetragédo deverdo obedecer aos critérios da AWS, inclusive no

tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.

Concentragbes de tensdes em recortes de encaixe deverdao ser evitadas através do

arredondamento de quinas vivas. N&o serdo permitidos cantos vivos em qualquer hipotese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixacao em lajes ou pilares) deverao estar livres de

saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a
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permitir um acoplamento satisfatério. No caso de excessiva irregularidade, o executante devera

efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos
devem ser feitos & maquina ou usinados, conforme indicado em projeto, ndo sendo aceitos

furos feitos a macarico.
Soldagem

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas

temporarias. Em nenhuma hipotese sera permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverao ter penetracao total, exceto quando claramente indicado

no projeto.

Soldas intermitentes deverdo estar claramente indicadas no projeto, caso contrario serdo
consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos n&do soldados deverdo ser

lixados e vedados com massa epoxi.
Nao poderao ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm.

Somente sera admitido enchimento de solda em pecas estruturais quando a largura a ser
preenchida ndo exceder duas vezes a espessura da peca na regiao do enchimento. Caso

contrario devera ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentagao dos soldadores

(CTPS, certificados) devera ser colocada a disposicdo da CONTRATANTE para consultas.

As soldas deverao ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou

falta de material de adi¢cdo. A escdria deve ser retirada antes da limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporarios deverdo ser removidos por abrasdo mecanica (lixadeira elétrica
ou pneumatica).

Identificagao

Todas as pecgas ou conjuntos soldados devem ser identificados a puncdo quando houver a
possibilidade de troca com outras pegas de dimensdes semelhantes. A marcagdo a pungao

deve ser tal que permita a identificacao apds pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois

lados opostos da pega quando esta pesar mais de 30 Kg.
Pré-Montagem

O executante devera pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a facilidade de

montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e
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arruelas possiveis.
Montagem Da Estrutura
Preparagao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessoérios para montagem, inclusive os relacionados a

seguranga (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc.).
Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente identificado.
Soldagem

Nao ha previsao de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve
planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas

todas as condi¢des impostas no item 2.2 acima.
Juntas Aparafusadas

Todas as ligagcdes aparafusadas deverdao dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverao ser introduzidos na justaposicdo dos furos sem dificuldade, sendo aceito

apenas o auxilio de espinas para a colocagdo dos mesmos.
Em hipdtese alguma sera aceito o uso de macarico ou furadeira manual para ajuste de furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos. Nao
sera permitida a utilizagdo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente

indicado em projeto.

Faces em contato dever&o estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de

adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatorio.

A tolerancia de variagao da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os

furos devem ser feitos a maquina, ndo sendo aceitos furos feitos manualmente.
Coberturas

A fixacao de telhas sera sempre efetuada conforme as recomendagbes do fabricante, através
de ganchos de ago zincado ou galvanizado (com porca, arruela e guarnicdo de neoprene),
parafusos auto-atarraxantes de ago cadmiado ou inox, conforme indicado para o tipo de telha

utilizada.

Apods fixacdo todas as juntas deverdao ser estanques. A vedagdo sera efetuada com fita

vedadora e borracha de silicone, aplicadas conforme recomendacdes de seus respectivos
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fornecedores. Nao sera admitido qualquer vazamento em coberturas.
Chumbadores

Os chumbadores deverdo ser posicionados com o auxilio de gabarito, para garantir o

alinhamento com a chapa de base das ligagdes.

Se necessario, as interfaces entre a superficie de concreto e chapas de ligagdo devem ser

grouteadas de modo a garantir o perfeito contato entre ambas.
Transporte, Recebimento E Armazenamento De Materiais

E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais,
evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra deve ser

acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga.

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra

intempéries e sujeira.

A guarda dos materiais estocados na obra € de exclusiva responsabilidade do executante,

inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE.

Além das condi¢cbes acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, utilizagao,

armazenamento e seguranca determinados pelo CONTRATANTE.
Protecao Passiva

Todas as pegas de ago estrutural seguir as recomendagdes de protegéo e pintura conforme

especificado em projeto estrutural.

Preparagao e aplicagcao de Tintas: Deve seguir estritamente as especificagbes do fabricante,

inclusive no que toca ao intervalo entre deméaos, métodos de aplicagao, etc..

Preparacao de superficies: Jateamento abrasivo ao metal quase branco, conforme padrdo Sa-
2> da norma SIS 05 5900.

4. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES E
PAINEIS

Alvenaria de vedacao

Constam do referido subsistema os seguintes servigos:

e Cobogé de concreto tipo veneziano 40x40x10, assentado com argamassa de cimento e

areia no traco 1:3, espessura das juntas 15mm
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e Alvenaria de vedagcdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de 9x19x19cm
(espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? sem vaos e argamassa

de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

e Alvenaria de vedacgao de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura
14cm) de paredes com area liquida menor que 6m? sem vaos e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

o Aplicacédo de tela tipo Belgo Revest ou equivalente, para armadura de argamassa, em
encontros de alvenaria com vigas (horizontais) e alvenaria com pilares (verticais), com

largura de 25cm e 50cm

¢ Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15mpa,
FBK 15 MPA, assentados c¢/ arg. cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas de 10mm e esp.

da parede s/ revest. 19cm

Vergas e contravergas

Nos vaos nas alvenarias para instalacdo de janelas e basculas, portas e portdes, cobogds, bem
como para as estruturas de contraventamento (pilaretes e cintamentos) nos panos de
alvenarias como: platibandas de cobertura, vaos livres entre pilares ou maior que 3 m, ou em
alturas livres sem vigas maior que 3 m, deverdo ser executados vergas e/ou contravergas em
concreto armado fck = 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m? forma de chapa
compensada, ago CA 50 até 3/8” = 60 kg) ou em bloco canaleta de concreto, para as

alvenarias aparentes.
Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas,
sem fendas e dimensbes perfeitamente regulares. Se necessario, especialmente nas
alvenarias com fungao estrutural, os blocos serdo ensaiados de conformidade com os métodos

indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no

projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perimetro do bloco,
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cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e,
no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos

serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

O assentamento sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, espessura
das juntas 10mm, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A critério da

Fiscalizagdo, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Os véaos de esquadrias serao providos de vergas, quando n&o situados imediatamente sobre
as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os parapeitos, guarda-corpos,
platibandas e paredes baixas de alvenarias n&o encunhadas na estrutura deverdo ser

executadas cintas de concreto armado, conforme indicagcao do projeto.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao

podera ter contato com solo.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Alvenaria De Elementos Vazados De Concreto

Materiais
Cobogoés Venezianos

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem,
como fendas, ondulagdes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e
dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras internas

deverao ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serao realizados de modo a evitar

quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagédo das camadas de

argamassa.
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O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3, quando n&o especificado pelo projeto ou Fiscalizagao, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragfes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com as indicagdes do

projeto ou Fiscalizagao.

Apdés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se o0s residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com

nova aplicagao de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Blocos de concreto estrutural

Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como
fendas, ondulacdes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes
perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverdo apresentar resisténcia

minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

- Classe A - blocos com funcéao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo
do nivel do solo: fck > 6,0 MPa;

- Classe B - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel
do solo: fck > 4,0 MPa;

- Classe C - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel
do solo (recomendados blocos M10 para edificagbes com no maximo 1 pavimento, blocos
M12,5 para edificagdes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificagdes com no

maximo 3 pavimentos): fck > 3,0 MPa;

- Classe D - blocos sem funcgao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel
do solo: fck > 2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados seréo realizados de modo a evitar

quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
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Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os

blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando n&o especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicagbes do

projeto ou Fiscalizagao.

Os blocos de concreto cheio deverao ser preenchidos com concreto com resisténcia minima a

compressao de 15 MPa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de comprimento
(minimo), colado com adesivo estrutural de base epodxi, penetrando cerca de 4 cm na estrutura
para elementos de contencédo, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado,

elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Apds o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com

nova aplicagdo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

5. ESQUADRIAS VIDROS E ESPELHOS;

Esquadrias Metalicas

Todas as esquadrias metalicas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverédo
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem
que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodizagao do

aluminio.
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Portas, Portoes e Grades de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicagdes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacgéo e defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e
chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias

de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagdo, devera garantir
uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre que possivel,
a juncao dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites e
parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana
fina. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, a disposicdo dos rebites ou parafusos

devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As secoOes dos perfilados das esquadrias serado projetadas e executadas de forma que, apos a
colocacgao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagdes e ajustes das
esquadrias serao realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com
porcas deverao liberar folgas suficientes para o ajuste das pecas de juncado, a fim de nédo
serem introduzidos esforgos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servigo, serdo realizados

com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizagdo de furador manual (pungéo).

Os perfilados deveréao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de emenda
serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da
solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverao ser

submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢cdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serao providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracédo de

aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o0 ago, zinco e

cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.

Processo Executivo
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A instalagcao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, nao serao forgcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez
e estabilidade do conjunto. As armagdes nao deverdo ser torcidas quando aparafusadas aos

chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao néo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composi¢cao adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente. Apds a execugao, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se

manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Esquadrias de Aluminio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicagbes e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio
utilizados na fabricacao das esquadrias serao isentos de empenamentos, defeitos de superficie
e diferencas de espessura. As dimensdes deverdao atender as exigéncias de resisténcia

pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas com
predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastdbmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como

metalizacéo a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢do de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serao providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragédo de

aguas pluviais.

Todas as ligagbes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local
de assentamento serdo realizadas por soldagem autdgena, encaixe ou autorebitagem. Na zona
de solda nao sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteragao das

caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecgas. A costura de solda n&o devera
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apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superficie,

mesmo no caso de anterior processo de anodizacao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagcées de pecas de
aluminio. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma liga

metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligacbes de pegas de aluminio e ago serdo de ago cadmiado
cromado. Antes da ligagéo, as pecgas de ago serdo pintadas com tinta a base de cromato de
zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente
ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com

material plastico antivibratério e contra penetragéo de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento

mecéanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco ou
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricacdo e até o momento de montagem,
as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas

superficies das pegas, especialmente na fase de montagem.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, n&do serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de
contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto
com as pecas de aluminio por metalizagao ou pintura, conforme especificagdo para cada caso
particular. As armacdes ndo deverao ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores

Ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composigédo adequada, que Ihe assegure plasticidade

permanente.

Apés a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicacdo de

vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execucao dos servigos e obras, por
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ocasiao da limpeza final e recebimento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedacado e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados

igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagéo das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao, de

conformidade com as especifica¢des de projeto.

Esquadrias e Portas de Madeira

Materiais

A madeira utilizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nos, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade,
resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos,
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeigdes ou confeccionadas com

madeiras de tipos diferentes.
Os adesivos a serem utilizados nas jung¢des das pegas de madeira deverao ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e

isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

A instalacao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, nédo serdo forgcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a
impedir as aberturas resultantes da retragdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros
elementos para a fixagao das pecas de madeira serdao aprofundados em relagao as faces das
pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes confeccionados com a mesma
madeira. Se forem utilizados, os pregos deverao ser repuxados e as cavidades preenchidas
com massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou orientacdo do fabricante da

esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de

modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das



Pagina 29 de 95

guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradicas deverao ser instaladas em
rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de modo a se obter uma

superficie acabada uniforme.

Apds a execucgdo, as esquadrias serao cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e

quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locacéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedacado e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados

igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagéo das ferragens.

Ferragens

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicagdes e
especificagdes do projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As ferragens serao fornecidas

juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante,
tipo, quantidade e discriminagdo da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serdo
incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugdes e parafusos necessarios a instalagao nas

esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a

evitar quaisquer danos e condigbes prejudiciais.
Processo Executivo

A instalagao das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradigcas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformagao das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira
ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducao de esforgos nas

ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serédo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de

modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
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Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais € acabamentos com as especificacbes de

projeto, bem como o ajuste, fixacado e funcionamento das ferragens.
Vidros

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de aluminio deverado ser fixados com borracha
vedante (para barrar a entrada de agua e poeira e impedir a trepidacdo dos vidros causada
pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na NBR 13756 —
Esquadrias de aluminio — Guarnicado elastomérica em EPDM para vedacao — Especificacdo,

onde normatiza que “toda borracha vedante deve ser de EPDM”.
Materiais

Os vidros serao de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a que
se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os

vidros deverao obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os
componentes da vidragaria e materiais de vedacdo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdao com as

etiquetas de fabrica, até a instalagao e inspecéao da Fiscalizacao.

Os vidros serdo entregues nas dimensbes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocagdo. As placas de vidro deverédo ser cuidadosamente cortadas, com
contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter
defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos

cortes deverao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.
Processo Executivo

Antes da colocagao nas esquadrias, os vidros deverao ser limpos, de modo que as superficies

figuem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.
Colocacgao em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros seréo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a disténcia de V4
do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocagao, os cantos

das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou
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pistola apropriada. Um corddo de mastique sera aplicado sobre todo o montante fixo do

caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressao,
contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com
espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera recortado o
excedente do material de vedagao, com posterior complementacdo com espatula nos locais de
falha.

Para a fixagdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de
neoprene prémoldadas, que deverdao adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Apos a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressido. Sobre o encosto da gaxeta, sera aplicada
mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a

gaxeta de neoprene, com leve presséo, juntamente com a montagem do baguete.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo

a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedagcao das esquadrias.

6. COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme
prescricao do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixagdo e vedacdo. Devera
ser executado por firma especializada, sob a “fiscalizagdo de um engenheiro credenciado pelo

fabricante”.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessorios a perfeita instalagao

das coberturas com telhas de fibrocimento e para fixacdo dos rufos metalicos.

Estruturas do Telhado

Estrutura Metalica

Deverdo seguir os procedimentos de Estruturas Metalicas do item 4 — Infraestrutura e

Superestrutura deste Caderno de Encargos.

Telhado
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Cobertura em telha de aco galvanizado perfil ondulado 17, esp.: 0,50 mm, pré-pintada com
pintura eletrostatica nas duas faces, cor branca standard, inclusive acessérios de fixacao e fita

anti-corrosiva entre telhas e tercas, marca de ref. sto andré, panissol, metform ou equivalente.

As telhas serao de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos retilineos,
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerdo as

especificagdes de projeto.

O armazenamento sera realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaco suficiente
para a ventilacdo entre as pecas, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As
pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente
com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a

indicacao do tipo e quantidade e protegidas contra danos.
Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentacdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de parafusos ou

ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacdo. Seréo
obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fung¢do da inclinagdo do
telhado.

O transito sobre o telhado somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira

adequadamente apoiadas nas telhas.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo
a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais,

bem como a fixagao e vedagao da cobertura.

7. IMPERMEABILIZAGAO

A impermeabilizagdo a ser aplicada em areas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos, entre
outras, devera ser realizada por firma especializada em servicos de impermeabilizagdo e

devera apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos servigos, apds a conclusao e
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testes dos servigos.
Preservagao da Impermeabilizagao

Deve-se impedir que a impermeabilizagdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocagdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em

época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizacido, evitando danos provocados por manutencdo, desentupimento de ralos,

reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalagbes futuras ou modificagbes nas areas impermeabilizadas,

consultar o projetista para as devidas adequagdes.
Recomendacgodes:

Toda a tubulagao de captagao de aguas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto, definido
todo o diagrama de escoamento e drenagem de aguas. A bolsa dos tubos deve ser instalada
ao nivel da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem cal¢cos de madeira, pedacos

de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilizagao terdo rebaixo de 5,0 cm para encaixe da
regularizagdo, impermeabilizacdo, protecdes e revestimentos. A altura deste encaixe devera
ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no minimo, cerca de 30 cm

acima do piso acabado ou do nivel maximo de terra previsto em jardins.

Toda a tubulagao de elétrica local devera correr sobre a impermeabilizacédo, assentada sobre a

protecdo mecanica.

As lajes a serem tratadas deverao ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros da
obra, sendo proibido o trafego de pessoal estranho aos servicos de impermeabilizagao.
Deverdo ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina,

previamente, a flecha no vao.

Areas internas ndo impermeabilizadas, junto & soleira de portas deverdo ter nivel de piso
acabado ja definido previamente, para que se tenha condigdes de execugao dos arremates de

barreira estanque nestes locais.

As superficies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverdo estar totalmente limpas,
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isentas de incrustagdes de argamassas, restos de concreto e outros materiais remanescentes

de servigos de terceiros.

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serdo sempre construidas com tijolos macigos ou
blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente, regularizadas

com espessurade 1a2cm.

A espessura minima da argamassa de regularizagdo em volta dos coletores de captacao de
aguas sera de 2,0 cm. A espessura maxima da argamassa sera de 6 cm. Nesses coletores, a
argamassa de regularizacao devera ser rebaixada de 1 cm, formando uma bacia com didmetro
de 60 cm.

Controle na Execugao

O rigoroso controle da execugdo da impermeabilizacdo € fundamental para seu desempenho,
devendo o controle de qualidade do servico ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo
engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora

designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizagdo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacao da estrutura para receber
a impermeabilizacdo estd sendo bem executada, se o material aplicado esta dentro das
especificagdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo
de secagem, sobreposicdo, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicagao,

protecdes, etc.
Recomendac¢oées de Seguranga
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob acdo de temperatura - utilizar vestimentas e EPIls adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de segurancga),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

¢ Em ambiente fechado é obrigatério utilizar ventilagao forgcada e mascara semifacial com

filtro adequado para vapores orgéanicos;

¢ Quando utilizar magarico na aplicagao do sistema impermeabilizante em local confinado

(fechado), para maior seguranga, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.
SISTEMAS UTILIZADOS DE IMPERMEABILIZAGAO

01 — Manta asfaltica atendendo NBR 9952/14, asfalto polimérico, espessura de 4 mm
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reforcada com filme interno em polietileno, regularizagao da base com argamassa 1:4,
espessura minima de 15 mm, prote¢cdo mecanica com argamassa 1:4, espessura de 20

mm e juntas de dilatagao.
Locais de aplicagao: Calhas, lajes descobertas (reservatério), paredes e jardineiras.

Preparacao do substrato.

- Instalagées Hidraulicas, Elétricas e Outras.

Os ralos, tubulagdes ou pegas emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de
forma a que seu possivel deslocamento ndo prejudique a impermeabilizagdo aplicada e

arrematada nestes pontos.

O didmetro dos ralos deve ser no minimo 75 mm e devem estar distantes das paredes e outras
interferéncias pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar os arremates

da impermeabilizagao.

Devem ser evitadas presencas de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros materiais
que possam interferir na fixacdo destas pecgas, recomendando para a correta fixacdo a

utilizacdo de argamassa tipo grout ou aditivadas com polimeros acrilicos.
- Aderéncia

A preparacdo dos substratos que recebam a impermeabilizacdo deve ser adequadamente
preparada para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizagao no
substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilizacao,

perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execugdo da regularizagéo, deve ser feita uma limpeza na area removendo pontas de
ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, particulas

soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustagdes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos orgéanicos, caso haja, deverdo ser

removidos com lavadora de alta pressao ou jato umido de areia.

Os ninhos e falhas de concretagem sao pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragdo do concreto e expansao das

armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os

materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
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argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas apds previa hidratagdo do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagao, sua funcao é
suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagdo, dar o adequado acabamento

a cantos e arestas arredondando-os.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pé, areia, residuos de odleo, graxa,
desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do

produto.

Sobre a superficie horizontal Uumida, devera ser executada a regularizagdo com caimento
minimo de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de agua. A argamassa de regularizagao
deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traco 1:4 de cimento e areia
média, utilizando agua de amassamento aditivo de emulsdo adesiva a base acrilica, conforme
prescricdo do fabricante para maior aderéncia ao substrato. Esta argamassa devera ter

acabamento desempenado, com espessura média de 2cm.

Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traco 1:3, seguido
da aplicacdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco 1:4, utilizando
agua de amassamento composta amassamento aditivo de emulsdo adesiva a base acrilica,

conforme prescri¢cao do fabricante.

Recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 m. Na regido dos ralos, crie um rebaixo de 1 cm
de profundidade, com area de 40x40cm, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de

toda a impermeabilizacao apds a colocacao dos reforgos previstos neste local.
Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8 cm.

Nos vaos de entrada das edificagbes (portas, esquadrias, etc.), a regularizagdo devera avangar
no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos, respeitando o
caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos de madeira ou
degradaveis por acdo de umidade. Recomenda-se que as areas externas tenham cota no
minimo de 6 cm menor que as cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizagdo como no

nivel do piso acabado.

Os ralos e demais pegas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a

executar os arremates.

Em reservatorios e piscinas, executar teste de carga plena de no minimo 72 horas, antes da



Pagina 37 de 95

preparacao da superficie.
- Impermeabilizagao:
- Imprimagao ou Primer:

Aplicar pintura primaria com a finalidade de favorecer a aderéncia do material constituinte do
sistema de impermeabilizacao, a ser diluida na proporgao de 1:1 em volume para obter maior
penetracdo ou a ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A
aplicacao devera ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de 14, consumo de 400 gr/m?, com
secagem de +/- 04 horas, imprimar somente os locais que vao receber a impermeabilizagao,

para ndo prejudicar a aderéncia da protecao primaria.

O material da pintura primaria, ou imprimacdo deve possuir viscosidade tal que favoreca a
penetracdo no substrato, compativel tanto com a regularizagdo quanto com o

impermeabilizante e conforme prescricao do fabricante da manta.

Nota: E vetado o uso das pinturas de imprimacdo sobre substrato sujo ou tmido, devendo ser
fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para execugdao da

impermeabilizacao.
- Impermeabilizagao:

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a apés o aquecimento prévio da superficie
inferior da manta e substrato com o macarico. Esse macarico devera fornecer calor suficiente

para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher média de pedreiro, deve ser
executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma

melhor aderéncia entre as mantas.

As sobreposi¢cdes das emendas entre as mantas deverao ser de 10 cm e nas emendas de topo
15 cm. Nestas regides, logo que as mantas forem aquecidas com o magarico, deverao ser
pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de forma a garantir a perfeita vedagado nas

emendas,

A massa asfaltica nas emendas quando pressionadas devem espargir e formar um “cordao” de
asfalto entre elas. Apods executar a emenda total do trecho, deve ser feito o biselamento da
borda aparente. Aplicar um banho de asfalto, sobre todas as emendas para reforgo e corregéao
de possiveis falhas de colagem da manta, observando-se que o asfalto deve ser aplicado
também nas sobreposi¢cdes e que haja excesso de asfalto, de modo a garantir uma perfeita

fusdo entre as mantas, resultando num cordao de asfalto sobre a emenda.
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Executar as mantas na posi¢ao horizontal, subindo 10 cm na posicéo vertical. Alinhar e aderir a
manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal. A manta

devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado.

Teste de Estanqueidade.

Apds a execucdo da impermeabilizacido, deve ser executado teste de estanqueidade por pelo

menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possiveis falhas na execugao.

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberacdo da area para
execucgao dos servigos posteriores. Em lajes, deve ser deixada uma lamina de agua de pelo
menos de 5 cm. Para que ndo ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser
colocados extravasores de seguranga que limitam o nivel d’agua, pois em caso de chuva nao
havera transbordamento. Apds o teste, devera ser emitido um documento assinado pelo
engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsavel pela obra, juntamente com o

responsavel técnico pela impermeabilizacdo, com a finalidade de aprovar os servicos.

Camada Separadora

Aplicacdo de camada separadora entre impermeabilizagédo e a prote¢do mecanica para impedir
a aderéncia entre os mesmos, permitindo a livre e independente movimentacéo, quer seja pela
variacdo térmica ou pelos esforgos atuantes. A camada separadora deve ser colocada em

todas as superficies horizontais.

Camada separadora a ser utilizada sera em filme plastico de 24 micra de espessura, conforme

prescri¢ao do fabricante.

Protecoes da Impermeabilizacao

- Prote¢cao mecanica para superficie horizontal.

A protegao primaria atua como camada de transicao, distribuindo os esforgos e amortecendo
as cargas atuantes, tanto durante o periodo de constru¢ao, quando apés término da obra. Para
essas lajes, a protegdo primaria devera ser executada com argamassa 1:5 cimento e areia,

espessura de 1 cm.

Executar a argamassa de protecao mecanica de cimento e areia traco 1:4, desempenada com
espessura média de 3 cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura,
preenchidas com argamassa betuminosa, trago 1:8:3 de cimento, areia e emulsao asfaltica,
conforme recomendagao do fabricante. Caso a protegdo mecénica seja o piso final, executar
juntas formando quadros de no maximo 2,00 m x 2,00 m, preenchido com argamassa

betuminosa conforme descrito.
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- Protecdo mecanica para superficie vertical.

Sobre a impermeabilizagéo, executar chapisco de cimento e areia média, traco 1:3, seguido da
execucao de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, trago 1:4, espessura 3
cm. Utilizar agua de amassamento composta de emulsdo adesiva conforme recomendacéo do
fabricante. A argamassa devera ser armada com tela plastica, subindo 10 cm acima da manta

asfaltica.

02 — Resina termoplastica estruturada em pontos criticos com tela de poliéster consumo

de 4,0 kg/m?, impermeabilizagao com 4 demaos.
Locais de aplicagdo: Areas molhadas.
Preparagao do substrato:

- Aderéncia

Os substratos que irdo receber a impermeabilizacdo deverado ser adequadamente preparados
para proporcionar sua correta aplicacdo. A falta de aderéncia da regularizacdo no substrato
pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilizacdo, perdendo a

sua eficiéncia.

Antes da execugdo da regularizacio, deve ser feita uma limpeza na area removendo pontas de
ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, particulas

soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustagbes de O6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverdo ser

removidos com lavadora de alta pressao.

Os ninhos e falhas de concretagem sao pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragdo do concreto e expansao das

armaduras podem danificar a impermeabilizagéo.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas apds previa hidratagdo do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagéo, sua fungao é

suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagéo, dar o adequado acabamento
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a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm ou conforme

indicado nos desenhos.

E fundamental que essa camada tenha um caimento minimo de 0,5%, sendo desejavel que

seja 1,0% em direcdo aos coletores de aguas pluviais ou aguas servidas conforme o caso.

Essa camada deverd ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizacdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica para execucgao
de um mordente usado antes do langamento da argamassa de regularizagdo. A espessura
minima nao deve ser inferior a 2 cm. Grandes distancias entre os ralos implicam em
regularizagdes muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga adicional e fissura
de retragdo das argamassas, além de influir nos niveis de cotas finais. Assim sendo,

recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularizacdo podera ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no momento
da concretagem, no que se refere a inclinagao e rugosidade da superficie, diminuindo o custo e

uma etapa de servigo.
Impermeabilizagao:
- Preparacgao da superficie

A superficie devera estar limpa, isenta de particula solta. Saturar a superficie com agua limpa,

utilizando uma trincha.
- Preparacao da mistura

O material devera ser misturado na propor¢gao em massa de 1 parte do componente A (liquido),
para 1 parte do componente B (pd). Adicionar o componente B aos poucos ao componente A,
misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min., obtendo uma pasta
homogenia e sem grumos. O tempo de utilizacdo da mistura n&o deve ultrapassar o periodo de

1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicacao.
- Impermeabilizagao

Estando a superficie na condigdo de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demaéo,
aguardando a secagem pelo periodo minimo de 4 horas. Aplicar a 2°, 3° e 4° demao em

sentido cruzado, em camadas uniformes.

Nota 01: O reforco com tela de poliéster, nos rodapés, ralos e tubos emergentes, é feito antes
da aplicacdo do impermeabilizante. Aplicar nestes locais uma demao de resina termoplastica e
pressionar a tela de tal maneira que a resina passe pela malha da tela e em seguida aplica-se

outra deméao por cima da tela, deixa o impermeabilizante curar e em seguida impermeabiliza
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todas as areas.

Nota 02: O revestimento cerdmico devera ser assentado direto sobre o impermeabilizante,
bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicacdo da argamassa de

assentamento.

03- Pintura Impermeabilizante com Igolflex ou equivalente a 3 demaos

- Imprimacgéao ou primer.

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primaria com a finalidade de
favorecer a aderéncia do material constituinte do sistema de impermeabilizagao.

Os materiais de impermeabilizacdo geralmente apresentam consisténcia tal que a penetracao
nos poros e reentrancias da regularizacdo é dificultada, podendo surgir problemas de
aderéncia. O material utilizado nas execucgdes das pinturas primarias, ou imprimagao deve
possuir viscosidade tal que favoreca a penetragao no substrato, e serem compativeis tanto com

a regularizagédo quanto com o impermeabilizante.

Para essas areas devera ser aplicado o primer asfaltico base agua fornecida pelo fabricante
das mantas com dosagem pré-definida. A aplicacao devera ser com trincha, vassoura de pelo

ou rolo de 14, consumo de 400 gr/m?, com secagem de +/- 04 horas

Nota 01: E vetado o uso das pinturas de imprimag&o sobre substrato sujo ou Umido, devendo
ser fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para execuc¢ao da

impermeabilizacao.

8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (TETOS, FORROS E PAREDES);

Tetos e Forros

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,

agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e

protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas
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Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular

cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, o amassamento podera ser manual;

e quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0s
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,

estiverem lancados na betoneira;

e 0 amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas

impermeaveis e resistentes;

¢ de inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se o0s
materiais a pa, até que a mescla adquira coloragado uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria

no centro da coroa assim formada;

e 0 amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme

e consisténcia plastica adequada;

e as quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de

Seu emprego;

e as argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro

contato do cimento com a agua,;

e nas argamassas de cal, contendo pequena proporgao de cimento, a adicao deste sera

realizada no momento do emprego;
e as argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o0 seu preparo;

e toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e
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inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e aargamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execucao nao podera

ser novamente empregada;

e no preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a

plasticidade adequada;

e apds o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser

alterados mediante indicagdo do projeto ou exigéncia da Fiscalizagao.
Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no tragco volumétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura

que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Embog¢o (Massa Grossa)
Devera ser aplicado em paredes que receberao revestimentos ceramico

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagdes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serao constituidas por
sarrafos de dimensodes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por

meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa,
serao retirados os sarrafos e embogados os espagos. A argamassa a ser utilizada sera de

cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no trago

1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se regularizados e asperos,

para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos sera de 20 mm.
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Reboco (Massa Fina)
Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura

A execucgao do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do embogo, com a superficie

limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado

o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no traco
volumétrico 1:2. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizag&o, poder-se-

a utilizar argamassa pre-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A

espessura do reboco serade 5a 7 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execucéo unica do emboco e o reboco. Sera executado em tetos

internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucao do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do emboco, com a superficie

limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado

o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris jd se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago
volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagao, poder-

se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndao se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indicagbes de

projeto.
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Revestimentos de Paredes

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,

agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e

protegido, de modo a preserva-la das varia¢des climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular

cuidado, satisfazendo as seguintes indicagbes:

e As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, o amassamento podera ser manual,

e Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0s
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,

estiverem lancados na betoneira;

e O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas

impermeaveis e resistentes;

e De inicio, serao misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os
materiais a pa, até que a mescla adquira coloragao uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria

no centro da coroa assim formada;

e O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua

ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme
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e consisténcia plastica adequada;

e As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de

Seu emprego;

e As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro

contato do cimento com a agua;

e Nas argamassas de cal, contendo pequena proporgédo de cimento, a adigdo deste sera

realizada no momento do emprego;
e As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o0 seu preparo;

e Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugao nao

podera ser novamente empregada;

e No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaéria a

plasticidade adequada;

e Apds o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser

alterados mediante indicagédo do projeto ou exigéncia da Fiscalizag&o.
Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura

que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Regularizagao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura, apds retirada de azulejos da parede

existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apés lixamento

A execugdo do reboco sera iniciada apds a superficie ser limpa com vassoura e
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suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a
ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada. A

espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndao sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 10 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execucéo unica do emboco e o reboco. Sera executado em tetos

internos e externos, paredes internas e externas que receberio pintura.

A execucao do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do embocgo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagéo, poder-se-a utilizar

argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Chapisco com adigao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, devera ser preparada a
superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme

especificagdo em projeto estrutural.
Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6¢cm, devera ser

reforcado com tela em ago galvanizado
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Este tipo de reforco necessita de espessura minima do embog¢o de 30 mm, com tela
centralizada em relagdo a espessura. Geralmente, é utilizada em regides onde a argamassa
tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforgo de tela, € necessario executar uma
camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a
argamassa. Depois, coloque a tela de ago galvanizado e comprima-a fortemente contra a
argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm)
e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do
revestimento de argamassa, com utilizagdo de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou

especificagdo em projeto estrutural.

Revestimentos Ceradmicos em Paredes

Materiais

Revestimento ceramico de parede 30x40cm, superficie acetinado cor branco, linha Forma Slim
Branco Ac, marca de referéncia Eliane. assentamento com argamassa colante, rejunte

antifungo e antimofo epdxi 3 mm Quartizolit Webwer, cor gelo

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverao obedecer as especificagcbes
de projeto. As cerémicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de bitolas
ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens

originais de fabrica
Processo Executivo

Serao testadas e verificadas as tubulagdes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as
suas posigdes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros
elementos das instalacoes, os materiais ceramicos ndo deverao conter rachaduras, de modo a

se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material cerdmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos
ou elétricos, terao dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado

pelos acessorios de colocagao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de
cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem

irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentagao e dilatacdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
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selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicagdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com fita
crepe. Pressione o material de modo a ndo deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicacédo. Para melhorar o acabamento, apos a retirada da fita crepe, dar acabamento com

pano umedecido em alcool.

Placas de Ceramica Tipo Industrial de Alta Resisténcia, Anticorrosivas (Marca de

referéncia: Eliane)

Este revestimento ceramico atua como material de protecao e acabamento. A alvenaria para

aplicacéo das placas ceramicas recebera chapisco e emboco.

As placas ceramicas serao assentadas com argamassa industrializada tipo AC3. A espessura
das juntas sera uniforme e igual a 7 mm, no maximo. As juntas das placas das paredes

deverdao acompanhar as indicagdes do projeto.

Imediatamente apdés a colocacdo de cada placa, ou de cada pega complementar, sera
removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente a superficie de acabamento. Antes
do rejuntamento, serdo verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar
ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, o alinhamento e o

prumo da parede revestida.

Nas fachadas, além das juntas normais, haverdo também juntas de dilatacdo nos locais

indicados nos projetos.

O rejuntamento sera executado conforme orientagdo do fabricante e, em seguida, serdo
removidos 0s excessos de argamassa e aplainadas as superficies por meio de

desempenadeira de aco lisa.

Todas as juntas externas receberdo ainda tratamento impermeabilizante a base de Silano-
siloxano, marca de referéncia Rejuntabras, Repersil XN. Aplicar 2 deméaos (Umido sobre imido)
de com o rolo macio sobre o rejuntamento e as placas cerdmicas no minimo 6 dias apds o
rejuntamento pronto; ou quando o rejuntamento apresentar menor grau de umidade.
Imediatamente apds a 22 demao, passar pano umido nas superficies das placas, para remogao

do produto

Pastilhas 10x10
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Apods o desempeno da camada de argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3, a
parede sera polvilhada com cimento para absorver a umidade aparente e aumentar a
aderéncia. As placas de pastilhas serdo assentadas rebatendo-as, de modo a se obter uma
superficie uniforme. O papel onde estdo coladas as pastilhas sera retirado com um simples

umedecimento e lavagem, 24 horas apés o assentamento.

Ao final, proceder-se-a ao rejuntamento com cimento branco e caulim no trago volumétrico 2:1.
As pastilhas coladas em telas ou bases especiais serao aplicadas sem rebaixamento, de modo
que a argamassa percole pelos vazios e preencha as juntas entre pecas. A seguir, proceder-

se-a ao rejuntamento, conforme descrito.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e
as arestas regulares, de conformidade com as indicacbes de projeto. Serdo verificados o

assentamento das placas e os arremates.
Acabamentos:
o Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes

Aplicagao: Para a finalizagdo das pegas de ceramicas, conforme detalhamento do projeto de

arquitetura.

9. PISOS INTERNOS E EXTERNOS;

Lastro de Concreto 8cm

O Lastro de concreto devera ser executado sobre superficie de terreno limpo, base bem

compactada, na espessura de 8cm com concreto nao estrutural e regularizagdo manual.
Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das proximas etapas;

Contrapiso

- Contrapiso de regularizagdo: € a camada que ira receber o revestimento final do piso

tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

- Para a execugdo do contrapiso é necessario se preparar mestras (guias de

nivelamento) antes da distribuigdo da argamassa.

- A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagdes para ralos sdo executados
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nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientagao do nivel final do

contrapiso.

- A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade

comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media para grossa.

- A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, trago 1:5 para

espessuras médias de até 5 cm.

- A argamassa € distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar
isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do

embogo de paredes.

- Apos a distribuicdo dos montes de argamassas, ¢ feita distribuicdo/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento
final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou

cavidades, ja com os desniveis necessarios.

- Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do

contrapiso:

o Desniveis entre ambientes;

o Planicidade de areas secas;

o Acabamentos de arestas;

. Aderéncia de contra-piso;

o Resisténcia superficial ao impacto;
o Compacidade.

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de

pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.
Processo Executivo

Sobre a laje serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
painéis com as dimensodes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de

regularizagéo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo
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projeto ou Fiscalizacdo. A profundidade das juntas devera alcancar a camada de base do piso.
Os caimentos deverao respeitar as indicacées do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente umidas durante

os 7 dias posteriores a execuc¢ao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverao ser desempenadas apos o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o
acabamento antiderrapante, apds o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagcdo um corante adequado, como 6xido de ferro e outros, de

conformidade com as especificagdes de projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.

Pisos Ceramicos

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensdes conforme projeto

de Arquitetura e Planilha Orgamentaria.
Materiais

Os ladrilhos cerdmicos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverédo apresentar arestas vivas,

faces planas, coloracao uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serédo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes prejudiciais. As caixas serao
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacao da area a que se destinam. Os rodapés e
demais pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados,

juntamente com os ladrilhos.
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Processo executivo

A primeira operagcao consistira na preparacdo da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacido devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos

de instalagdes embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera constituido por uma argamassa de
regularizagdo, no traco volumétrico 1:3, quando n&o especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo.
As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos
ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apds a conclusao das paredes e do forro ou teto da
area de aplicagcdo. Antes do assentamento, os contrapisos deverdao ser limpos e lavados

cuidadosamente.

A segunda operagao consistira na marcacao dos niveis de acabamento, mediante a fixacao,
com argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de
aplicacdo, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de assentamento devera ser
industrializada, com a sua especificacao definida de acordo com o tipo da ceramica a ser

aplicada.

Em seguida a argamassa de assentamento sera lancada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na pecga a ser colada, para entdo ser iniciado o

assentamento dos ladrilhos.

A disposicao dos ladrilhos devera ser planejada em fungdo das caracteristicas da area de
aplicacédo, a fim de diminuir o recorte das pecas e acompanhar, tanto quanto possivel, as
eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados especiais no
caso de juntas de dilatagdo, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as
pecas recortadas serdao assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de

juntas, soleiras e outros arremates.

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentacédo e de
dessolidarizagdo sao necessarias para areas maiores que 32 metros quadrados ou sempre que

uma das dimensodes for maior que 8 m.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolagdo e/ou umidade, as juntas
sd0 necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre

que uma das dimensodes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execucédo de juntas de movimentacdo nas regides onde ocorrem

grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanga de materiais que
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compdem a base.

Todas as juntas de movimentagédo e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apos 48 horas da aplicagdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com fita
crepe. Pressione o material de modo a ndo deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicagao. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com

pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme,
sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e

continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas ceramicas deve ser iniciado no minimo trés dias apds o seu
assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado em
excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
totalmente as juntas. Apds 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento ceramico com uma
esponja de borracha macia, limpa e umida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou

com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solucido de acido
muriatico, diluido em agua na proporgdo de 1:10, de modo a nado prejudicar ou remover o

rejuntamento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.

Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris

Materiais

e Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
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e Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, para separar piso do

vestiario (chuveiro) e piso de circulagdo, severa estar embutida no piso
e Peitoril de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

e Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado

plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local;
Recebimento

O controle a ser adotado, sera o da inspecao visual e consistira basicamente da observancia

aos seguintes itens:

e Quando executados com marmore ou granito as soleiras e os rodapés ndo deverao

apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas.

10.PINTURA
Introdugao

Para a execucao de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas as seguintes diretrizes

gerais:

o as superficies a serem pintadas serao cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
o as superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

o cada deméao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

° igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demé&o de massa;

o deverado ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:
o isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
o separagdao com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

o remocgao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
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adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de (0,50x1,00)m no préprio local a que se destina, para aprovacdo da
Fiscalizagdo. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas seréo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As

camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serao
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicagcdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forcada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de

excessiva umidade.
Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacbes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragdo da féormula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosbes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo

removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigcos de pintura sao:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.
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Processo Executivo

De acordo com a classificagao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para

o tipo de pintura a que serdo submetidas.
Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o

acabamento.
Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos. Todas as imperfeigdes serdo corrigidas com goma-laca ou massa plastica. Em
seguida, lixar com lixa n.° 80 ou n.° 100 antes da aplicagdo da pintura de base. Apds esta
etapa, sera aplicada uma deméao de “primer” selante, a fim de garantir resisténcia a umidade e

melhor aderéncia das tintas de acabamento.
Superficies de Ferro ou Ago

Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as galvanizadas, serao
removidas as ferrugens, rebarbas e escoérias de solda, com escova, palha de acgo, lixa ou
outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com acido cloridrico diluido e
removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o

processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma demao de “primer” anticorrosivo.
Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma
limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido em
agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e lavando
depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de contaminagao
e secas, receberdo diretamente uma deméao de tinta-base apropriada, marca de referéncia

Internacional, Galvite.
Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago O excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeicbes com

enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de O6leo, graxa e outras da
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superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a

aderéncia das camadas de tintas posteriores.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de

conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao desta Pratica.
Processo Executivo

Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apods todo o preparo prévio da superficie, deverao ser removidas todas as manchas de dleo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante, a rolo
ou pincel, diluido conforme indicagao do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma
espatula ou desempenadeira de aco, a massa corrida plastica, em camadas finas e em numero
suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre

as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao de
impermeabilizante. Apds 12 horas, serdo aplicadas as deméaos necessarias da tinta de

acabamento, a rolo, na diluicdo indicada pelo fabricante.
Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta
latex, serao observadas as recomendacgdes das superficies rebocadas, exceto na aplicacdo da
massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera

aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Verniz & Base de Poliuretano
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Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Madeira

Apds o preparo da superficie, sera aplicada uma deméo de verniz a base de poliuretano, na
diluicdo indicada pelo fabricante. Apds 24 horas, a superficie sera lixada com lixa fina,

espanando-se o po6 e aplicando-se outra demao do verniz.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de

conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deveréo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducéo, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Madeira

Apods a devida preparacao das superficies de madeira, serdo aplicadas uma demao de tinta de
fundo para impermeabilizacao e uma demao de massa corrida a base de 6leo. Em seguida, as
superficies serao lixadas a seco e limpas do p6. Posteriormente, serdao aplicadas duas ou mais
demé&os de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessarios, antes da segunda

deméao, sempre observando-se as recomendacodes do fabricante.
Superficie de Ferro ou Ago e Ferro e Ago Galvanizado

Ap0ds a devida preparacao, as superficies serao lixadas a seco, removendo-se o po, de modo a
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de tinta de
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendagdes do

fabricante.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
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11.INSTALAGAO HIDRAULICA

O dimensionamento deste projeto foi baseado na norma NBR 5626/98 (Agua Fria);
Agua potavel
Abastecimento

A tubulagdo que alimentara a quadra devera ser interligada na rede existente que alimenta o
castelo d’agua da escola e que esta proximo ao hidrometro. A partir deste ponto, o tubo de
alimentacdo de agua abastecera um reservatorio superior em polietileno de 3.000 litros de
acordo com especificacbes constantes no projeto e devera ser executado com tubos e

conexoes de PVC rigido soldavel.
Distribuigcao
A distribuicdo de agua fria sera em tubulacdo de PVC rigido soldavel marrom com ponta e

bolsa, e partira do barrilete, na cobertura do vestiario.

Tubo de PVC: Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-
892/77 destinado a execucao de instalagdes prediais de agua fria com funcionamento pela

acao da gravidade e na temperatura ambiente.

Conexbes de PVC: Conexbes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de

utilizagao deverao ser utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latao.

- As tubulagbes deverao ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical) nas

cavidades dos blocos estruturais;
- Nas conexdes em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e nao joelhos.

- As tubulagdes de agua fria expostas ao sol devem ser pintadas com tinta PVA para protec¢ao.

12.INSTALAGAO SANITARIA;

O dimensionamento deste projeto foi baseado na norma NBR 8160/99 (Sistemas prediais de

esgoto sanitario - Projeto e execugao).

O projeto define os elementos necessarios para o escoamento e tratamento dos esgotos

sanitarios, tanto nas tubulagbes primarias quanto nas secundarias.

Os esgotos sanitarios seréo coletados das unidades consumidoras e conduzidos até as caixas
de inspecao localizadas no pavimento térreo e interligadas a ultima caixa de esgoto da escola,

que esta sendo langada na rede coletora de esgoto da Concessionaria.
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Tubos de PVC: Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme
estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 — Especificagdo, destinado a
execucao de instalagdes prediais das aguas do esgoto sanitario com funcionamento pela acao

da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores sdo do tipo junta elastica com
ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizagdo no esgoto

primario/secundario.

Inclinagdes: As tubulacbes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento
dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes minimas,
de acordo com a NBR 8160/99:

- 2% para tubulagdes com didmetro menor ou igual a 75 mm;
- 1% para tubulagdées com didmetro maior ou igual a 100 mm.

Conexoes de PVC: Conexao de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a execugao
de instalagdes prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela acao da
gravidade e na temperatura ambiente. As conexdes nos didmetros nominais de 50 milimetros e
maiores sdo do tipo junta elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de

borracha.

Tampédo: Tampao com fechamento hermético em ferro fundido conforme definido no projeto

executivo hidrossanitario.

Ralo Sifonado: Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou

similar a ser definido no projeto executivo de arquitetura.
Caixas de Inspecgao/passagem e gordura:

¢ Construgado de acordo com detalhes de projeto, em blocos de concreto com espessura

minima de 10 cm
e Profundidade minima de 30 cm;
e Profundidade maxima de 100 cm;
¢ Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedagao;

e Fundo das caixas de passagem e inspecdo deverdo ser construidas de modo a

assegurar rapido escoamento e evitar formagao de depositos.
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13.INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS;

O dimensionamento deste projeto foi baseado na norma NBR 10844/89 (Instalagbes prediais

de aguas pluviais).

As tubulagcbes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades

constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89.

O escoamento de agua nas areas abertas se dara de forma superficial, respeitando as

inclinagdes de acordo com os niveis indicados no projeto;

14.APARELHOS HIDROSSANITARIOS

Os aparelhos e acessoérios nao poderao apresentar quaisquer defeitos de moldagem, usinagem
ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal serdo isentas de

esfoliagdes, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressodes, abaulamentos ou granulos.

Os esmaltes serao perfeitos, sem escorrimentos, falhas, granulos ou ondulacdes e a coloragéo
sera absolutamente uniforme. Nas pecgas coloridas havera particular cuidado na uniformidade

de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.

A louga para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios sera de grés porcelanico,

atendendo rigorosamente a EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitarios e demais utilizacdes serdo de perfeita
fabricagdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pecas nao poderao apresentar
quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem; as pecas moveis serdo perfeitamente adaptaveis
as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento,

acabamento ou marca de ferramentas.
Materiais
Loucas e metais

Antes de iniciar os servicos de instalacdo das lougas, a contratada devera submeter a
aprovagao da fiscalizacdo os materiais a serem utilizados. O encanador devera proceder a
locacdo das lougas de acordo com pontos de tomada de agua e esgoto. Nessa atividade,
devera ser garantido que nenhuma tubulagédo se conecte a pega de maneira forgada, visando

impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Apos a locagao, devera ser executada a fixacdo da peca. Todas as lougas deverao ser fixadas,

seja através de chumbagdo com argamassa, seja com utilizagao de parafusos com buchas.
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A seguir, devera ser efetuado o rejuntamento entre a peca e a superficie a qual foi lixada com a

utilizagdo de argamassa de cimento branco, com ou sem a adigdo de corantes.
Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou substituigéo.
Os metais e acessorios deverao, para sua colocagéo, obedecer as especificagbes do projeto.

O encanador devera proceder a remocdo de todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulagdes as
quais serao conectados os metais sanitarios. Devera, também, proceder uma verificacéo visual

quanto a possiveis obstrugdes nas tubulacdes e remové-las quando for o caso.

Nas conexdes de agua devera ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicagdo devera ser
efetuada com um minimo de 02 voltas na conexao que possuir a rosca externa, sempre no

mesmo sentido de giro para acoplamento.

Nas conexdes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da

peca, visando a estanqueidade da ligagao.

o Cuba louga branca oval, de embutir, mod. L37, marca de ref. Deca incl. valvula e sifao,

exclusive torneira.

o Lavatorio de canto colecdo Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente,

inclusive valvula, sifdao e engates cromados, exclusive torneira, para PNE

o Bacia convencional em louga branca ref. Linha Ravena P9 deca ou equiv., inclusive

tubo de ligagéo, acessorios de fixagao e assento plastico

o Bacia sifonada de louga branca para portadores de necessidades especiais, vogue plus
conforto - linha conforto, Mod P51, incl. Assento com abertura frontal, REF.AP52, marca

de ref. Deca ou equivalente

o Saboneteira de louga branca, 15x15cm, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal
Standard.

Torneiras, Registros, Valvulas e Metais
o Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4" - fornecimento e instalagao. Af_08/2021
o Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")
o Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")

o Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referéncia

Fabrimar, Deca ou Docol
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Registro de pressdo com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referéncia

Fabrimar, Deca ou Docol

Valvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referéncia

Fabrimar, Deca ou Docol
Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona
Torneira para jardim de 1/2" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Torneira pressdo cromada didm. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia Fabrimar,

Deca ou Docol

Outros Aparelhos

O

O

Dispenser em plastico ABS branco para papel toalha
Dispenser para papel higiénico em ABS para roldo de 300m

Saboneteira em ABS, tipo dispenser, para refil de 800ml, ref. Columbus SG 4000 ou

equivalente

Bebebedouro elétrico de pressdo para portadores de necessidades especiais IBBL

BDF300 ou equivalente

Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr
9050), largura 40 cm

Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr
9050), largura 80 cm

Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr
9050), largura 70 cm

Conjunto barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em ago inox polido 304 @
1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatério, p/ portadores de necessidades especiais
(NBR 9050)

Banco articulado, em ago inox, para PCD, fixado na parede - fornecimento e instalagao.
Af_01/2020

Critérios de controle

Antes de iniciar os servigos de instalacdo de loucas e metais, a contratada devera submeter a

aprovagao da fiscalizagdo os materiais a serem utilizados.

O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes da sua colocacéo,
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devendo ser ele novo e nado se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricacao,

transporte ou manuseio inadequado.

Todos os acessorios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios, serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua

ligacao, terdo o acabamento especificado no memorial descritivo dos servigos.
Nenhuma peca devera estar conectada a tubulagcdo de maneira forgada.
Nao sera aceita a utilizacdo de aderentes tipo epdxi ou silicone nas chumbagdes e conexdes.
BANCADAS E PRATELEIRAS
Materiais
o Bancada de granito com espessura de 2 cm

o Rodabancada de granito cinza esp. 2cm, h=10cm, assentado com argamassa de
cimento, cal hidratada ch1 e areia no traco 1:0,5:8, incl. Rejuntamento com cimento

branco

As bancadas serao de procedéncia conhecida e idénea, com arestas vivas, faces planas, sem
rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento

polido e dimensbes regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das bancadas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais. De preferéncia, as
bancadas serdo guardadas em local préximo do assentamento, na posigao vertical, encostadas
em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminagcdo da area a
que se destinam. Os rodapias e demais pecas de acabamento e arremate serao armazenadas

com os mesmos cuidados, juntamente com as bancadas.
Processo Executivo

A primeira operagdo consistirdA em chumbar um perfil em cantoneira de ago (ver detalhe em
projeto) de comprimento conforme a largura da bancada, embutindo-o cerca de 10cm na
parede que servira para apoio da bancada. Em seguida preparar a parede de assentamento
mediante a escavacao da mesma para embutimento da bancada que devera ser de 1,5cm em
toda a extensdo. Deverdo ser conferidos os eixos hidraulicos (pontos de agua e esgoto) em

ralagdo a cuba. Verificar também a altura da bancada conforme especificado em projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
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a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, rejuntamentos, pias, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indica¢des do projeto.

15.INSTALAGAO DE INCENDIO;

As especificagdes técnicas, aqui apresentadas, tém por finalidade orientar os métodos de
trabalho e os padrées de conduta para a execucao dos servicos. As especificacbes fazem
parte integrante do contrato, juntamente aos projetos correspondentes e n&do poderdo ser

alteradas sem o prévio consentimento do CONTRATANTE.

Todas as dimensodes deverao ser conferidas no local, bem como os quantitativos apresentados

em planilha orgamentaria.

Estao incluidos neste item das especificagbes técnicas os seguintes servicos:
e Instalacbes de extintores;
e Instalacbes de sinalizacdo de emergéncia;

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalacbes deverao ter alto nivel

de qualidade, com padrao tecnoldgico atualizado e perfeito enquadramento normativo.

Para comparacéo, a FISCALIZACAO exigira todos os certificados de conformidade dos ensaios
ditados pelas normas da ABNT aplicaveis a cada caso e, na falta delas, pelas normas

internacionais especificas.

Além disso, nos casos em que persistirem duvidas quanto ao desempenho e adequabilidade
do produto, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, serdo pedidos testes laboratoriais de

entidades de notéria especializagao.
Sistema de combate a incéndio

Os projetos das instalagdes preventivas e de combate a incéndio foram elaborados de acordo
com as normas da ABNT, das peculiaridades arquitetonicas e de ocupacao do prédio, devendo
ser observadas as Normas e Coédigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as
especificagdbes da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) e Normas Técnicas do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo serdo consideradas como elemento

base para quaisquer servigos ou fornecimento de materiais e equipamentos.

Quando estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrigoes,

indicagbes, especificagdbes normas e regulamentos de orgéos/entidades internacionais
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reconhecidos como referéncia técnica, bem como as recomendacdes dos Referéncias dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema. Em particular devem ser observadas as

seguintes normas técnicas:
e NBR 12.693 - Sistema de Extintores de Incéndio;
e NBR 12.693 - Sistemas de Protec¢ao por Extintores de Incéndio;
e NBR 13.434 - Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia;

¢ Demais normas relacionadas a sistemas de protecdo e combate a incéndio e

explosoes.

Ao final da execucdo das instalagcbes de combate a incéndio, o CONTRATADO devera
entregar um projeto de incéndio “as built”, considerando todas as modificagcbes que foram

realizadas em relac&o ao projeto preliminar, caso venham a ocorrer.
Sistemas de protecao

Para garantir a protecdo basica da area com relacdo a combate a incéndio foi elaborado este

projeto com os seguintes sistemas:
e Sistema de Protecéo por Extintores — SPE
o Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia — SSE

Sistema de Protecao por Extintores — SPE

Material

O referido sistema é constituido por de pd quimico seco - tipo portatil, com carga de 6kg,
conforme norma ABNT — 148, Riscos 2A/20B:C, completo, com suporte de fixagao; extintor de
agua pressurizada, com carga de 10 L, Riscos 2A, completo, com suporte de fixacao; e extintor

de gas carbbénico CO2, com carga de 6kg, riscos 5B:C, completo, com suporte de fixagao.
Instalagao
A instalac&o dos extintores obedecera aos seguintes requisitos:

a) Haja boa visibilidade e acesso desobstruido;

b) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possivel;

c) Seja adequado a classe de incéndio predominante dentro da area de risco a ser

protegida;

d) Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais que 5 m da entrada
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principal da edificacdo e das escadas nos demais pavimentos; e

e) A sua localizacdo nao sera permitida nas escadas, nos patamares e nem nas

antecamaras das escadas.

Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisérias, de maneira que sua parte superior
(gatilho) fique a uma altura maxima de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) do piso

acabado;

E permitida a instalacdo de extintores sobre o piso acabado, desde que permanecam apoiados
em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centimetros) do piso, desde que nao

figuem obstruidos e que nao tenham sua visibilidade prejudicada;

As manutencdes e recargas deverao ser realizadas por empresas cadastradas junto ao Corpo
de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao Instituto Nacional

de Metrologia Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO);

Por ocasido das vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, sera exigido um Relatério de

Inspecéao e a Nota Fiscal dos servigos executados nos extintores.

Sistema Sinalizacdo de Emergéncia — SSE

A Sinalizacdo de Emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser
distribuidos convenientemente no interior da edificacdo e areas de risco, segundo os critérios
da NT 14 CBMES-CAT - Sinalizagédo de Emergéncia

A Sinalizacdo de Proibicdo deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
distribuida em mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma delas
possa ser claramente visivel de qualquer posi¢cao dentro da area, distanciadas em no maximo

15 m entre si;

A Sinalizagao de Alerta deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m, préxima
ao risco isolado ou distribuido ao longo da area de risco generalizado, distanciadas entre si em

no maximo 15 m;

A Sinalizacdo de Orientagdo e salvamento deve assinalar todas as mudancgas de direcao,

saidas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua fung¢ao, a saber:

a) A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente
acima das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80

m;

b) A sinalizagao de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
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distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacdo seja de no
maximo 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada de forma que na direcao
de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite
maximo de 30,0 m. A sinalizagdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja a

1,80 m do piso acabado;

c) A sinalizagdo de identificacdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de

emergéncia deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto a parede, sobre o
patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os

sentidos da escada (subida e descida);

d) A mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada em lingua portuguesa;

e) A abertura das portas em escadas nao deve obstruir a visualizagdo de qualquer

sinalizacéao.

A sinalizacao apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura de

1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a)

b)

d)

Quando houver obstaculos que dificultem ou impegcam a visualizagdo direta da

sinalizacdo, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualizagao;

Quando a visualizagao direta do equipamento ou sua sinalizagédo nao for possivel no
plano horizontal, a sua localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade
mais proxima. A sinalizagdo deve incluir o simbolo do equipamento em questdo e uma

seta indicativa, sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as
faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulacido de pessoas ou

veiculos;

Quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area de
fabricagao, depdsito e locais utilizados para movimentagdo de mercadorias e de grande

varejo, deve ser implantada também a sinalizacao de piso.

A sinalizagao complementar deve ser instalada seguindo os critérios da NT 14 CBMES-CAT.

Sao requisitos basicos para que a sinalizacdo de emergéncia possa ser visualizada e

compreendida no interior da edificacdo ou area de risco:

a) A sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagao visual

adotada para outros fins;
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b) A sinalizagdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e

acabamentos, dificultando a sua visualizagao;

c) A sinalizagdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de

circulacao de pessoas e veiculos, permitindo-se condicdes de facil visualizagao;

d) As sinalizagdes basicas de emergéncia destinadas a orientagdo e salvamento, alarme
de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito

fotoluminescente.

e) Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confeccdo das sinalizacdes de
emergéncia desde que possuam resisténcia mecanica e espessura suficiente para que
nao sejam transferidas para a superficie da placa possiveis irregularidades das

superficies em que forem aplicadas:
a) Placas em materiais plasticos;
b) Chapas metalicas;
¢) Outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confeccao das sinalizagdes de emergéncia devem atender as

seguintes caracteristicas:
a) Possuir resisténcia mecanica;

b) Possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a superficie da placa

possiveis irregularidades das superficies em que forem aplicadas.

A Sinalizacdo de Emergéncia devera utilizar elemento fotoluminescente para a cor branca e

amarela dos simbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:
a) Sinalizagdes de orientagao e salvamento;
b) Equipamentos de combate a incéndio e alarme de incéndio;
c) Sinalizagado complementar de indicagao continuada de rotas de saida;

d) Sinalizagcdo complementar de indicagao de obstaculos e de riscos na circulagao de rotas

de saida.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser atdxicos e nao-
radioativos, devendo atender as propriedades de resisténcia a luz, de resisténcia mecéanica e

colorimétrica.

O material fotoluminescente deve atender a norma ABNT NBR 13434-3.
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As sinalizacbes de emergéncia complementar de rotas de saida aplicada nos pisos acabados
devem atender aos mesmos padrdes exigidos para os materiais empregados na sinalizagao

aerea do mesmo tipo.

As demais sinalizagdes aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que
resista a desgaste, por um periodo de tempo consideravel, decorrente de trafego de pessoas,

veiculos e utilizagao de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

E recomendada a elaboragdo de projeto executivo do Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia,
de forma a adequar tecnicamente a edificagdo aos parametros da NT 14 CBMES-CAT,
contudo, tal projeto ndo necessita ser encaminhado para a andlise do CBMES, mas pode ser

solicitado para suprir possiveis duvidas do agente vistoriador.

O projeto executivo de sinalizagdo de emergéncia, quando elaborado, deve ser constituido de
memoriais descritivos do sistema de sinalizacao e de plantas-baixa da edificacdo em que
constem os tipos e dimensdes das sinalizagdes apropriadas a edificacao, indicadas através de
um circulo dividido ao meio na posi¢ao a serem instaladas, conforme indicado na Tabela 4 do
Anexo A da NT 14 CBMES-CAT, ou através de linhas finas de chamada, onde:

a) Na parte superior do circulo deve constar o cédigo do simbolo, conforme Anexo B da
NT 14 CBMES-CAT;

b) Na parte inferior do circulo devem constar as dimensdes (didmetro, altura e/ou largura)
da placa (em milimetros), conforme Tabela 1 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT.

Quando as sinalizagdes se utilizarem de mensagens escritas, deve constar a altura minima de
letras (conforme Tabela 2 do Anexo A da NR 14 CBMES-CAT) para cada placa, indicando-se

através de linha fina de chamada.

Deve ainda constar no projeto uma legenda contendo todos os simbolos adotados em
conformidade com o Anexo B da NT 14 CBMES-CAT, bem como o quadro de quantidades de

placas de sinalizagao discriminadas por tipo e dimensdes.

A sinalizagcao de emergéncia utilizada na edificagdo e areas de risco deve ser objeto de
inspecao periddica para efeito de manutencao, desde a simples limpeza até a substituicado por
outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito visual

para as quais foram confeccionadas.



Pagina 72 de 95

16.INSTALAGOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definigao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de caixas de passagem para fios e

cabos e caixas para instalagdo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composigdes vinculadas a esta especificagao estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metalicas) ou com
os adaptadores apropriados (caixa de derivagao versatil), devendo ser utilizadas, para

medicao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalagdo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificacdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sdo especificados e medidos

separadamente.
Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se

fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalacbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgo, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na sua chumbagédo no rasgo,
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servigos ja concluidos. A chumbacgéao devera ser feita empregando-se uma argamassa traco T4

(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverao ser firmemente fixadas as formas, antes da
concretagem. Serao ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrugao pelo

concreto.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverao ser novos e ter procedéncia de fornecedor

idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
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defeitos de fabricacao ou danos de instalagao
Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalacdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagbes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucao das instalacbes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tao logo seja concluida. As caixas embutidas
deverao estar niveladas, aprumadas e deverao facear os revestimentos dos paramentos, de

maneira que nao figuem muito profundas apos a execucao do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigcos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apos
aceite pela Fiscalizagdo. Estdo incluidos nos precos os servigcos de abertura dos rasgos e

chumbacao das caixas.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizagao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecdo contra Surtos

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacdo e respectivos testes de

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protegcao contra surtos do

sistema de instalagdes elétricas.
Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecao contra surtos deverao ser
instalados conforme orientagdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serdo seguidas as

seguintes etapas:

Fixagcao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;

— Ligacao elétrica dos dispositivos;

— Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
— Ajuste da porta do quadro;

— Teste dos dispositivos.
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Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverao ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico,

nao se admitindo alteragdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizagado devera ser verificada a livre movimentagado da alavanca dos disjuntores

e, apos essa, a correta alimentacao dos circuitos.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdao medidos por unidade instalada e testada. A medigcdo somente sera efetuada

apos aceite pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacao.

Eletrodutos e Conexdes

Definigao
Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrodutos e conexées em PVC rigido ou aco

galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducado de fios ou cabos de energia,

telefonia ou logica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagdo direta em solo nas areas

externas.
Método Executivo

A principio, as instalagbes serao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalacbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgos, no assentamento do eletrodutos e suas conexdes, na passagem de arame guia em seu
interior, para enfiagdo, e na sua chumbagdo nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.
Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deverao ser efetuados com o maximo
de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servicos ja concluidos. O
rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de cimento e

areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagbes deverao ser firmemente fixadas as

formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
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em cada eletroduto. Suas extremidades deverado ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém funcéo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalacdo elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverao ser colocados nas tubulagdes antes da concretagem ou

de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de teto
através de tirante, abracadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",

parafuso e bucha.

A instalagdao dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em valas,

com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e

em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a

integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagcdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma

boa compactacao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactacédo entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente
com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima camada, aterrar

de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
Critérios de Controle

A execugao das instalagcdes sO podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.
Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diametros.

Tubulagbes acima de 1" de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas

fabricadas.

As ligagbes dos tubos as caixas serao feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado

interno.

Os tubos serao cortados com serra e terao os bordos limpos para remogéao de rebarbas.
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Nao serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forcado, a frio ou com

utilizacéo de calor.
Critério de Medicao e Pagamento

A medigao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame

passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixacdo dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos separadamente, conforme

composigdes proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacao.

Quadros de Distribuicdo de Energia

Definigao
Compreende o fornecimento e a instalacao, na edificagdo, de quadro de distribuicdo de energia

elétrica.
Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalagédo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagdo, nivel, prumo e alinhamento.
Apods a colocacao do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagao de
buchas e arruelas metdlicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria com argamassa

tragco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverao ser utilizados parafusos e buchas nas dimensodes e
quantidades apropriadas, conforme especificagdo do fabricante, nos locais definidos no projeto
elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocacdo do quadro

sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacdo de buchas e arruelas metalicas.
Critérios de Controle

A instalagdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz
respeito a localizagao, dimensdes, espaco disponivel para disjuntores ou fusiveis e eletrodutos

conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias

nos eletrodutos.

Critério de Medicao e Pagamento
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A medicao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela

Fiscalizagao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricacdo especial. Para os quadros de fabricacdo especial a medi¢cao do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os quadros do
tipo “padrdo de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverdo ser medidos e pagos

separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverdo ser fornecidos
completos e sua medigao ja contempla todos os seus componentes como contatores, chaves

seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protegcéo e acessérios diversos.

Tomadas e Interruptores

Definigao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalacao de tomadas e interruptores com seus

respectivos espelhos.

Nas composi¢des vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo

A colocacgao de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas, janelas e

vidros.

Os espelhos e acabamentos serdao colocados somente apds a pintura ou o acabamento final

dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverao ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idoneo e reconhecido no mercado. Deverdao ser testados e substituidos, caso apresentem

defeitos de fabricagao ou danos de instalagao
Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalacio dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
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o projeto, com as especificagbes técnicas € normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucgdo das instalacbes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo serd inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e

protecoes.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apods a

energizacao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme

composigcdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizagao.

Luminarias

Definicao

Consiste no fornecimento e instalagao de luminaria, completas, inclusive reatores e |ampadas.

Nas composi¢des vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo
A montagem seguira orientagdes do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
— Alocacgao conforme projeto;
— Afixacdo da luminaria na forma indicada no projeto;
— Aligagao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Ainstalagado das lampadas e reposi¢ao de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deveréo ser fixas a esses através de ganchos

curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverao ser fixas através de

tirantes, porca sextavada e arruela de V4", parafuso e bucha.
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Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou

elementos de sustentacio.
Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e

possuindo espaco suficiente para permitir as ligagbes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendacgbes a

seqguir:

— Todas as pegas de ago das lumindrias serdo protegidas contra corrosdo, mediante

pintura, esmaltacao, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pecgas de vidro das luminarias deverao ser montadas de forma a oferecer seguranca,
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes

quando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverao ser construidas de material incombustivel e
que nao seja danificado sob condigcbes normais de servico. Seu invélucro devera
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lampadas,

permitindo-se, porém, a fixacao de lampadas e “starters” na sua face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverdo ser construidas de forma
a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes

elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as informacodes relativas ao nome do
fabricante, tensao de alimentagao e poténcia maxima dos dispositivos que nela poderao

ser instalados.
Controle da Instalagao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificagdes do
fabricante.

Antes da energizagcdo devera ser verificada a situagdo das ligagdes e, apos, se foco e

luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
Critério de Medicao e Pagamento

A medigao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagao.
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Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado

serao medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medigdo aprovada pela

Fiscalizacao.

Fios e Cabos

Definigao

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou lancamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligagdes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfiagdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverao ser executados nas medidas necessarias a enfiagcdo, com

objetivo de evitar emendas.
Critérios de Controle

Apods enfiacdo e langcamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e

terra.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressdo para conexdo de cabos de bitola superior a 16,0mm?

serao medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual, apés a conclusdo, e conforme

medi¢ao aprovada pela Fiscalizago.

17.SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA);

Conforme apresentado neste memorial de célculo, o risco R1 (perda de vida humana) ja
apresenta valores toleraveis, mesmo tendo os calculos sido realizados desconsiderando-se a
existéncia da ligagdo equipotencial prevista no projeto elétrico no QDG, assim, conforme
parametros da NBR 5419:2015, a instalagdo de SPDA néo é obrigatdria. Quanto a analise do
retorno do investimento previsto com a adogcdo de medidas de protecdo, esse também

apresenta valor negativo, ou seja, o investimento na adogdo de medidas de protegdo contra
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descargas atmosféricas nao ¢€ justificavel do ponto de vista financeiro.

18.SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

DIVERSOS INTERNOS

Banco de concreto armado fck=15 Mpa, com tampo em granito cinza andorinha polido esp.
2cm, apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7cm e altura de 45cm. Conforme

projeto

Guarda corpo com corrimao duplo de tubo de ferro galvanizado para rampa de acesso, diam. 1

1/2" e 3/4", h=0.90 m inclusive com pintura a 6leo ou esmalte, conforme projeto

Guarda corpo com corrimao duplo de tubo de ferro galvanizado, diam. 1 1/2", h=0.90 m

inclusive com pintura a 6leo ou esmalte, conforme projeto

Corrimao duplo de tubo de ferro galvanizado, diam. 1 1/2", inclusive com pintura a 6leo ou

esmalte, conforme projeto

QUADRA DE ESPORTES

o Pintura sobre piso, aplicagdo manual, para execucao de faixa demarcatéria L=5cm, com
trés demaos de tinta a base de epdxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

ou equivalente

o Pintura sobre piso, aplicagdo manual, para execucao de faixa demarcatoria L=8cm, com
trés demaos de tinta a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

ou equivalente
o Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior

o Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel,

dimensdes oficiais 3x2m
o Rede para futebol de salao

o Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte mével de 21/2",

inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampao de furo

o Fornecimento e instalagcdo de estrutura para tabela de basquete, incluindo estrutura e
aco galvanizado de 8" para fixagéo enrijecedoras e base chapa 5/8", a ser chumbada
em fundagao de concreto armado, inclusive sistema de encaixe para tubo de 8" em tubo

em acgo galvanizado maior com 50cm de profundidade e tampao, conforme projeto
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o Fornecimento de par completo das tabelas de basquete fabricado com vidro temperado
de 10 mm, cantoneira dupla emborrachada e recorte central para o aro de molas de
ferro macigo de 5/8, rede de chua nylon seda fio 8 mm . Medida oficial 1,80 x 1,05,

conforme projeto (bdi diferenciado = 15,57%)

o Instalacdo de tabela de basquete em vidro temperado, fixada em estrutura metalica

existente

o Bloco de fundagdo em concreto armado, fck 30mpa, para tabela de basquete, dim.
1,20x1,20x1,20m, inclusive escavagao, regularizacdo de paredes e fundo, isolamento

com lona e quatro estacas brocas diam.20cm h=2,0m, conf. Projeto

o Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc com tubo de
ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portdo, pintados com

esmalte sobre fundo anti corrosivo

o Aplicacdo de tinta epdxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a trés
demaéaos, inclusive selador epdéxi a uma demao - ref. Intergard 2005 e 2001 -

internacional ou equivalente

19. TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalagdes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacao dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em

pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execucido da obra, depositados em local

adequado, facilitando a seguranga e o andamento dos servigos.

N&o serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega

final da obra.
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20.SERVICOS EXTERNOS;

MUROS E FECHAMENTOS

Para a execucao dos muros e fechamentos, seguir o detalhamento no projeto de urbanizagao e

estrutural.

Os muros e fechamento devem seguir as mesmas recomendagdes acima descritas para

movimento de terra, estruturas, alvenarias e revestimentos.

Gradil Pré-fabricado

Marca de Referéncia: Belgo Mineira, Nylofor®3D

Sao painéis fabricados a partir de fios de ago com 5mm de didmetro, soldados eletricamente
entre si, formando uma malha de 200x50mm. Para reforco mecanico e estilo, os painéis
recebem, no sentido horizontal, a cada 2 a 5 malhas retangulares, uma curvatura em "V". Além
de serem fabricados a partir de fios de aco zincado, os painéis recebem um tratamento tipo
primer seguido de um revestimento com poliéster (ou nylon). Este processo proporciona um
excelente acabamento superficial e elevada durabilidade. Os painéis possuem uma borda
superior de 30mm formada pelo prolongamento dos fios verticais. Esta borda dificulta a

transposicao indesejavel dos gradis de fechamento.

Os montantes serao do tipo parafusado na base, fixados por 4 pedacos de barra roscada em
aco inox, com as extremidades usinadas de modo a nao apresentar partes cortantes,
chumbados previamente na mureta com adesivo epoxi, marca de referéncia SIKA, Sikadur 32 e

porcas e arruelas em ago inox.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo
a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedacao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Seréo verificados

igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocagao das ferragens.
AREAS EXTERNAS DE ACESSO E ESTACIONAMENTO

PAVIMENTACAO EXTERNA

o Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados

com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

o Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e

resisténcia a compressao minima de 35mpa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra
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na espessura de 10 cm

o Passeio de cimentado camurgado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 esp.

1.5¢cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa.

o Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e

lastro.

o Pintura de demarcacgao de simbolo internacional de acesso em pintura a base de epoxi
para piso ref. Nova Cor, Coral, Suvinil ou equiv. Pictograma sobre fundo azul ref.
Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925C conf. NBR 9050 dim 150x150cm.

o Aplicagao de tinta a base de epdxi sobre piso, faixas diversas

Piso em Bloco de Concreto Intertravado

Materiais

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia
apo6s 7 dias de cura nao devera ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos, compactos e
nao apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o

desempenho estrutural ou a estética do pavimento.
Processo Executivo

A construcéo de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia logica de atividades para
racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacgao das diversas etapas sucessivas

ja permite obter bons resultados.

Como a camada de po-de—-pedra nao pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de pé—de-pedra
cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancgar. Ja os blocos e a areia de

rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

Sequéncia da pavimentacao:

o Recebimento dos materiais para inicio da construcao da base.

o Construgéo do confinamento e das estruturas de drenagem.

o Recebimento de materiais e espalhamento da camada de p6—de—pedra.
o Compactagao do p6—de—pedra.

o Nao transitar sobre a camada de p6—de—pedra espalhada e compactada.
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o Recebimento e transporte dos pavers.

o Colocacgao dos pavers.

o Corte e colocacao dos pavers para ajustes.
o Varricao de rejunte e compactacgao final.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato
da area também influencia: a disposi¢cao do trabalho porque ha diferengas entre pavimentar
faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o

volume de mao—de—obra e os prazos para a execugao.
As vias sdo pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensao pré—definidas.

Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera rasada a camada

de p6—-de-pedra.

Essas réguas normalmente tém 3 metros de comprimento: € ao longo dessa distancia que se

tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avancar.

O trabalho simultaneo na execucao de diferentes atividades em trechos curtos é mais

vantajoso que a dedicagado concentrada na conclusao de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas da

camada de po—de—pedra.

Vias que nao possam ser totalmente fechadas ao trafego para a obra de pavimentagcdo devem
ser construidas a partir da criagdo de meias—faixas. Um confinamento longitudinal permite
realizar o trabalho dentro de uma meia—-faixa enquanto se deixa a outra livre para o transito. O
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporario. Como a opgao pela
permanéncia afeta a estética da via, recomenda—se o confinamento provisério — com o uso de

caibro de madeira ou perfil de aco — que se retiram a medida que o assentamento avancga.

A etapa da montagem do piso é a atividade mais importante da construcdo do pavimento pela
influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento.
E da montagem que dependem nivelamento, padréo de alinhamento, regularidade superficial,

largura das juntas, etc.

Como os blocos sao colocados a mao, o colocador usa apenas luvas de protegao.

O trabalho no nivel do chdo é cansativo: para evitar o cansago, o colocador muda

frequentemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as
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atividades da obra.

A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar para transporte

e outro para carregar e distribuir as pecas.

Durante a colocagéo e antes que os blocos sejam compactados, € preciso proteger o piso de
areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulagdo dos operarios e

transporte dos materiais.
A colocacéo termina com a aplicacdo de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas
um colocador podera avangar pela diagonal colocando uma unica fileira para a frente e la
seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocagdo em

espinha—-de—peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactacdo tem fungbes importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de pdé-de—-pedra para o assentamento dos blocos e induzir o
po—de—pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o

intertravamento dos pavers.

As atividades de compactacédo séo realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora

e/ou placas vibratdrias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura € importante evitar o uso de equipamentos

muito potentes, que podem provocar a quebra das pecas.

Na primeira etapa de compactacao, a vibrocompactadora e/ou placa vibratéria passa sobre o
piso pelo menos duas vezes e em direcbes opostas: primeiro completa—se o circuito num
sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢cao dos percursos para evitar a formagao

de degraus.

A compactagdo e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade

livre, ndo—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagao.
Esta faixa ndo compactada sé é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pecgas na primeira etapa de compactacgao, é preciso retira—las com duas
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil antes das fases de

rejunte e compactacgao final.

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para trafego pesado e a placa

serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do
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padréo da obra.

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecéanico do pavimento. Por isso € preciso utilizar materiais € mdo—de—-obra de
boa qualidade na selagem e compactacao final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o

piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O rejunte exige areia fina — com grdos menores que 2,5 mm — do tipo utilizado para preparar

cal-fino de paredes.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grdos maiores que 2,5 mm,

contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.

Na hora da colocagdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza

argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao

sol ou em area coberta.
Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexé—la com frequéncia.

Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para

selar 285 m2 de pavimento.
A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.
O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a compactagéao

final.

A compactagao final tem a funcdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena
concentrar esforgos nessa etapa, ainda que o trafego apds a conclusao do piso continue

compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos pavers, nem
forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou

placa vibratdria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria em

diversas dire¢des, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.
Encerrada esta operacao o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas
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semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

S6 é recomendavel deixar o excesso de areia quando nao houver chuvas, quando a frenagem

nao for dificultada ou a poeira ndo incomodar.
Em caso de chuva é feita a varricdo final e a abertura da via para o trafego.

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e nova

varri¢ao.
N&o se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.

A manutencao de pisos com pavers exige atencdo e cuidados especificos. E importante que os
encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis problemas e danos
decorrentes de uso para que 0s reparos necessarios sejam feitos a tempo de evitar prejuizos e

afetem o transito.
Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneca cheia de areia fina.

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e o0

problema seja corrigido antes de novo preenchimento.
A grama nas juntas nao atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulacbes ou por compactacao
inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para entao repavimentar a

area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, o nivel da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente
para que, na consolidacdo, o pavimento recolado fique na altura do piso que nao sofreu

alteracoes.

Pisos com pavers sao limpos apenas com varricdo. Deve—se evitar esguichos com agua.

Nunca utilizar maquinas de alta pressao ou acidos.

As vagas externas serao delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de
referéncia: Novacor. As vagas de estacionamento tém inclinagdo de 2% em direcao a faixa de

rolamento conforme indicado em projeto
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.
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Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado terdo as dimensdes de 15x12x30x100cm e serdo de
procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas

vivas, faces planas, coloragéo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
Processo Executivo
A primeira operagao consistira na escavacgao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base seréo
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada

cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas
entre pecas serao unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito com

argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 3:1.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os

arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indica¢des do projeto.

Meio-Fio de Concreto Moldado in loco

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Moldados in loco terdo as dimensdes de 10x30x100cm, executado
com forma de chapa compensada resinada 6mm. Deverdao apresentar arestas vivas, faces

planas, coloragao uniforme, sem rachaduras e dimensodes perfeitamente regulares.
Processo Executivo

Devera seguir as informagbes contidas no Item 4 — Estruturas deste Caderno de

Especificacbes
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os

arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagdes do projeto.

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de

pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.
Processo Executivo

Sobre a laje serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de
regularizacdo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo
projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das juntas devera alcancar a camada de base do piso.
Os caimentos deverao respeitar as indicacbes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante

os 7 dias posteriores a execucgao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em pé e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o
acabamento antiderrapante, apds o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como 6xido de ferro e outros, de

conformidade com as especificagdes de projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.
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PAISAGISMO

A execucao de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o projeto

especifico de urbanizagao e paisagismo, sendo executados os servigos abaixo:

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de

terra vegetal
o Fornecimento e plantio de arvore ipé amarelo cascudo (tabebuia chrysotricha)
o Fornecimento e plantio de pingo de ouro
o Fornecimento e plantio de ixora-compactada (ixora coccinea)
o Fornecimento e plantio de arvore quaresmeira
o Fornecimento e plantio de arvore tipo aroeira salsa.
Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela
Fiscalizagao, no local de execucdo dos servigos e obras. Os adubos organicos ou quimicos,
entregues a granel ou ensacados, serédo depositados em local proximo a terra de plantio, sendo

prevista uma area para a mistura desses componentes.
Grama;

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar a obra podadas, retificadas,
compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local proximo a area de

utilizagdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrbes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formagao, as atacadas por pragas e doengas,
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrées serao rejeitadas. Se o periodo
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera providenciada uma cobertura ripada, ou

tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.

Agqua para Irrigacio

A agua utilizada na irrigagédo sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a terra e
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as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizacdo para agendamento de

caminhao pipa pra irrigacdo de area de gramado e jardins continuos;

Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutencdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A

vegetacao daninha sera totalmente erradicada das areas de plantio.
Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas

durante a execugao dos servicos e obras deverdo ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosao
antes da colocacédo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada

de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servigcos, a abertura sera realizada por meio de operacobes
manuais ou através de utilizacao de trados. No caso de utilizagdo de trados, o espelhamento
das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da
agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser

realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagdo por microorganismos.
Preparo da Terra de Plantio
Adubos Orgéanicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera

enriquecida com adubos organicos na seguinte composicao:
75 % do volume: terra vegetal ( de superficie);
20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.
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Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigos e obras, a terra

vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.
Adubos Quimicos

O enriquecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera realizado
através de analise que determinara o balanceamento da férmula deste adubo. Nao havendo

possibilidade de se proceder a analise, podera ser utilizada a seguinte composi¢ao:
Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;
Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potassio: 50g.

Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potassio: 50g.

Os adubos quimicos deverao ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcao de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicagdo de calcario dolomitico no terreno, segundo as

seguintes indicagdes:
época: 20 dias antes da aplicacdo de adubos, a fim de evitar a inibicdo da acdo dos adubos;

forma de aplicacéo: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado, inclusive

taludes;
quantidades: 300 g/m2 de area.
Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberdo a terra de plantio na espessura indicada no

projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
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espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espagamento e locacao das

espécies obedecerao as especificagdes do projeto.
Plantio de Gramados
O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

Plantio por Placas

Apbs a colocagéo da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura,
as placas serdo assentadas por justaposicdo. No caso de serem aplicadas em taludes de

inclinacdo acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

Plantio por Estoloes

O plantio de estoldes obedecera aos espagamentos indicados nas especificagdes do projeto.
No caso de plantio por estoldes ou por placas, os gramados receberdo apds o plantio uma
camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar
preencher os intersticios entre as placas ou estoloes. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-a a sua compactagao. No caso de taludes de grande declive, ndo sera utilizada a camada

de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicagdo de adubo a base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo sera necessaria a aplicagcao da terra de plantio. A composicdo de adubos e
mesmo o consorciamento de espécies diversas seguira as proporgdes indicadas nas

especificagdes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio € o periodo das chuvas. O plantio sera realizado, de
preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10 horas

manha ou apds as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberao rega abundante. Durante o plantio, as embalagens
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdao cuidadosamente

removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da cova, de
modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova,
a terra sera compactada com cuidado, a fim de nao afetar o torrédo. Apds o plantio das mudas,

devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a agua das
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chuvas ou regas. As covas seréo localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar
abalos pelo vento. O amarrilho sera efetuado com fios de rafia ou barbante, jamais de arame),

interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estardo sujeitos ao exame da Fiscalizagao, a fim de verificar se todos
0s requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protecdo e
manutencao das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um periodo de
tempo de, no minimo, de trés meses apds o recebimento. Apds esse periodo, sera verificado o
estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicho de mudas nao

vingadas e de restauragéo de areas danificadas, os servigos poderéo ser aceitos.

Logo apds o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverao ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serao
sempre abundantes para assegurar a umidificacdo das camadas de solo inferiores ao raizame
e evitar a sua ma formacgao, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega
das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva, sera diaria, por um

periodo minimo de dois meses apods o plantio.

Atenciosamente,
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{C) SAC (a5) 3492-5001 {C) Para Empresas (85) 3492-5010 {©) Central de Vendas (85) 2492-5000

a‘a \!. 0 que vocé procura?

HOME CENTER

ite aqui...

v Todos os Departamentos Portase Janelas Pisose Revestimentos Tintas Banheiro Nossas Lojas OUTLET

AcalHome Center » Pisos e Revestimentos > Revestimentos

Por RS 77,99/ m*

Revestimento 10x1ocm Azul ou2X de B8 30,00
Esmaltado Acetinado Tipo A
Elizabeth — 18om* + CALCULADORA DE PISOS
tavalie agora!y
Vocé vai precisar de 1 caixa
cod.831871 Mo valor de RS 140,38 Ouem 2x de R$ 70,19
Descricio [] Adicione 10% para perdas na instalacio
[E uma escolha ideal para quem busca adicionar cor e
brilho aos espacos. além de ser 6time complemento
ainteriores de piscinas. Opcéo atraente para projetos ( ) Insira seu cep:

de decoracdo e reforma que buscam um visual vivido

e elegante.
Saiba mais
CALCULE A ARGAMASSA NA PROXIMA ETAPA
COMPRAR
entrega e retira
Calcular frete para sua regido
Compre pelo WhatsApp

) ADICIONAR AQS
FAVORITOS

«§ COMPARTILHAR

Central de vendas: (85) 3492-5000
WCOGIERTGEL G ERASY Para empresas: (85) 3492-5010
E £ Pesquisar g “ e ]




nter.com.br,

m » Pisos e Revestimentos » Pisos Ceramicos » Revestimento Azul Claro 10x10cm Caixa Com 1,44m?2 Tecnogres

Revestimento Azul Claro
10x10cm Caixa Com 1,44m?
Tecnogres

Referéncia: 19714

RS 69,997

Em até 2x R$ 35,00 sem juros

R$ 100,78/caixa

Quantidade MZ

. las Calculadora de M2

Totalizando: 1 caixa

[ Adicione 10% (0.14m?)
Para perdas na instalacéo

Calcule o frete

Este site armazena informacdes sobre a sua navegacio na Internet para melhorar sua experiéncia. Caso gueira entender mais a respeito, leia a nossa Politica de Privacidade. ACEITAR

ﬂ £ Pesquisar g “ o ]




o=
=

= DEPARTAMENTO PISOS E REVESTIMENTOS TINTAS E ACESSORIOS PRA PINTURA MATERIAL PARA CONSTRUGAD HIDRAULICA E CHUVEIROS OFERTA DODIA

INICIO > CERAM ELIZAB 10X10 AZUL BR A CERAM ELIZAB 10X10 AZULBRA @

Referéncia: 60862

R$78,90 m?

Ou em até 1x de 78,90 sem juros.

Qtd: (m?) | - E +‘|

1 embalagem de 9 m?* (total de @ m?)

@ VENEZAP
Q Disponivel para retirar em loja

@ vitoria, Bela Vista - PE
(Centro de Distribuicao)”

* Consulte os enderegos e hordrios de funcionamento aqu

vsa @) =3 B o= e

1x de RS 78,50 w

Consulte o prazoe o

CAICLI AR

H P Pesquisar ﬂ& e ] ™



= Vejoas vantagens da Chapade © X + - X

C ) @& casaserralheiro.com.br/product/chapa-em-aco-inox/?utm_term=8&utm_campaign=3%5Bshopping%5D+9%5BDis%5D +%5Bsmart%5D +Campanh tm_sourc m_medium=ppc&thsa_acc=5139170743&hsa_cam=1812427271.. @ © ¥r 0O ‘.) H
[ contato@casasenalheiro.combr | CONTATO | § @ D Telefone: (27) 3226-8045
N
Pesquisar produtos CATEGORIAS v Login / Cadastro  \=, R$0,00
CASA po SERRALHEIRO y o
Home Produtos ~ Sobre N6s Calculadoras Materiais  Dicaspara Obras ~ Contato Ouvidoria  Termos de Uso
Inicio / Chapas / Chapaem Aco Inox Y

Chapa em Aco Inox

Chapas em Inox
Sao inumeras vantagens que fazem da Chapa de Aco Inox o investimento certo para vocé, dentre eles
se destaca o prego econdmico se levado em consideracao a durabilidade em que se preserva a estética

e todo o produto em geral, extremamente resistente a corrosao, as Chapas em Inox possui diversas
aplicacoes, desde decoracao até protecao.

Dimensées: 1,00X1250X3000

Tipo: 304 X Limpar

- 1 + COMPRAR

SKU: Nao aplicivel
Categorias: Chapas, Inox

Share: f W & in ©




= Vejoas vantagens da Chapade © X + - X

C ) @& casaserralheiro.com.br/product/chapa-em-aco-inox/?utm_term=8&utm_campaign=3%5Bshopping%5D+9%5BDis%5D +%5Bsmart%5D +Campanh tm_sourc m_medium=ppc&thsa_acc=5139170743&hsa_cam=1812427271.. @ © ¥r 0O ‘.) H
[ contato@casasenalheiro.combr | CONTATO | § @ D Telefone: (27) 3226-8045
N
Pesquisar produtos CATEGORIAS v Login / Cadastro  \=, R$0,00
CASA po SERRALHEIRO y o
Home Produtos ~ Sobre N6s Calculadoras Materiais  Dicaspara Obras ~ Contato Ouvidoria  Termos de Uso
Inicio / Chapas / Chapaem Aco Inox Y

Chapa em Aco Inox

Chapas em Inox
Sao inumeras vantagens que fazem da Chapa de Aco Inox o investimento certo para vocé, dentre eles
se destaca o prego econdmico se levado em consideracao a durabilidade em que se preserva a estética

e todo o produto em geral, extremamente resistente a corrosao, as Chapas em Inox possui diversas
aplicacoes, desde decoracao até protecao.

Dimensées: 1,00X1250X3000

Tipo: 304 X Limpar

- 1 + COMPRAR

SKU: Nao aplicivel
Categorias: Chapas, Inox

Share: f W & in ©




Orcamento site janox.com.br

Robson Borges <robson.borges@janox.com.br=

Para: Vocé

Boa tarde Bruna!

1 x Chapa Ago Inox 304 (CHPOOO1)

Acabamento: Escovado

Dimensdes: 2x1,00m

Espessuras em (mm): 1,00 RS51.777,49 Fosca. Nao temos escovada.

Atenciozamente,

Robson Borges | Consulter de Vendas

m | JANOX AGO INOXIDAVEL LTDA

J.ANO"( | mobile: +55 (31986234795
| phone: +55(31)3464-T5626

| email: robson. borgesi@janaox. com.br

Aco inoxidivel

| site: www janox com.br

| skype: robson.borges@jancx.com.br

Follow us:

el flslelo)

€~ Responder ~* Encaminhar



c

lojadoacoinox.com.br,

Central de @ Entrar ou 0 Meu Carrinha
Atendimento v Cadastrar v 55 R$0,00

lojado o Nl B
acoinoX.com

Barra de Apoio v Cantoneira Ago Inox v Chapa Ago Inox v Tubos de Ago Inox v Curvas Ago Inox v = Categoriasv

f¥y¥®&EO©in® O

Chapa Inox Escovada 1000 X 1000 MM

Codigo: CHESCTX1

Selecione s apgan de Espessura

1,5MM

5
1 g=

Estoque: Disponivel
visa - Parcelas v
1x de RS 304,00 sem juros 4x de R$ 108,51
2x de RS 197,00 sem juros S5x de R$ 88,47
3x de RS 131,33 sem juros 6x de R$ 75,13

Ola, podemos ajudar?
[ RS 394,00



Orcamento site janox.com.br

Robson Borges <robson.borges@janox.com.br=

Para: Vocé

Boa tarde Bruna!

1 x Chapa Ago Inox 304 (CHPOOO1)

Acabamento: Escovado

Dimensdes: 2x1,00m

Espessuras em (mm): 1,00 RS51.777,49 Fosca. Nao temos escovada.

Atenciozamente,

Robson Borges | Consulter de Vendas

m | JANOX AGO INOXIDAVEL LTDA

J.ANO"( | mobile: +55 (31986234795
| phone: +55(31)3464-T5626

| email: robson. borgesi@janaox. com.br

Aco inoxidivel

| site: www janox com.br

| skype: robson.borges@jancx.com.br

Follow us:

el flslelo)

€~ Responder ~* Encaminhar



c

lojadoacoinox.com.br,

Central de @ Entrar ou 0 Meu Carrinha
Atendimento v Cadastrar v 55 R$0,00

lojado o Nl B
acoinoX.com

Barra de Apoio v Cantoneira Ago Inox v Chapa Ago Inox v Tubos de Ago Inox v Curvas Ago Inox v = Categoriasv

f¥y¥®&EO©in® O

Chapa Inox Escovada 1000 X 1000 MM

Codigo: CHESCTX1

Selecione s apgan de Espessura

1,5MM

5
1 g=

Estoque: Disponivel
visa - Parcelas v
1x de RS 304,00 sem juros 4x de R$ 108,51
2x de RS 197,00 sem juros S5x de R$ 88,47
3x de RS 131,33 sem juros 6x de R$ 75,13

Ola, podemos ajudar?
[ RS 394,00



https://www.balaroti.com.br/revestimento-a-30x40-forma-branco-acetinado-803!

£\ Sou Construtor () Meus Favoritos

Entrega em: 29101140 Lojas (L) (41)3017-8050

o
O Minha Conta \wr
_ - °°

Materiais de Construcio Pisos e Revestimentos Banheiro Cozinha e Area de Servico Ferramentas

Revestimento Acetinado Eliane Forma Branco "A” 30x40cm

s de Pa

Revestimento Acetinado Eliane
Forma Branco "A" 30x40cm

123592 Ver descricio

Em até 1x de RS 42,90 sem juros

Parcelamentos disponiveis
Valor da caixa:

Para: 1 m?

ario: 1 caixa

Sera ne

ontém: 1.92 m?

Yy

Rejeftar )

Quantidade

Q Pesquisar

POR
PTB2

B




https://www.balaroti.com.br/revestimento-a-30x40-forma-branco-acetinado-803!

£\ Sou Construtor () Meus Favoritos

Entrega em: 29101140 Lojas (L) (41)3017-8050

o
O Minha Conta \wr
_ - °°

Materiais de Construcio Pisos e Revestimentos Banheiro Cozinha e Area de Servico Ferramentas

Revestimento Acetinado Eliane Forma Branco "A” 30x40cm

s de Pa

Revestimento Acetinado Eliane
Forma Branco "A" 30x40cm

123592 Ver descricio

Em até 1x de RS 42,90 sem juros

Parcelamentos disponiveis
Valor da caixa:

Para: 1 m?

ario: 1 caixa

Sera ne

ontém: 1.92 m?

Yy

Rejeftar )

Quantidade

Q Pesquisar

POR
PTB2

B




; LAJE PRE MOLDADA COM BLC X G REVESTIMENTO CERAMICO Df X @ Revestimento de Parede Elian: X @ Sodimac | Casa e Construgdo X Nl Revestimento Forma Slim Ace X

c

%7 americanas.com.br/produto/5068242014/revestimento-forma-slim-acetinado-32-5x59¢m-caixa-2-30m2-branco?pfm_carac=ceramica-de-parede-30x40cm-superficie-acetinado-cor-branco-lin... ¥

black friday - famosa pelas ofertas | até 80% de desconto * queeero >

B smmm @O @

© informe seu CEP prasuaempresa baixeoapp entregarapida enfeites de natal nossaslojas dinheiro de volta lojas oficiais servigos 3 oferta do dia

— todos os departamentos v mercado celulares eletrodomésticos informatica v & home theater eletroporiateis moveis black friday

pégina inicial > casa e construco > pisos e revestimentos > revestimentos > revestimento para parede

Revestimento Forma Slim Acetinado A$458.47
32,5x59cm Caixa 2,30m* Branco &
R$ 114,77

facaa 1% avaliagde (7 faca a 1° pergunia
mais formas de pagamento

Q favoritar < com

Marca: Eliane modelo: 8038568 garantia: 60 meses cor: Branco
material: Argila & minerais. altura do produto: 0,74 cm largura do
produto: 32,5 cm comprimento produto: 59 cm origem: Nacional

acabamento: Acetinado peso liquido: 28,960 ... calcular frete e prazo
mais informacies Digite seu CEP ‘ ok
cor: branco

comprar
= politica de troca e devolucéo

Este produto é vendido e entregue por Sadimac
Nirirn A Amaricanas narante a sua rnmnra dn

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anlncios e melhorar a sua experiéncia no site. Ao continuar navegando, vocé concorda com a continuar e fechar
nossa Politica de Privacidade

.= Q Pesquisar or -? i“ _@ ﬂ ?

07:50
24/11/2023



G + = a X

. LAJE PRE MOLDADA COM BLL X G REVESTIMENTO CERAMICO DI X @ Revestimento de Parede Elian- X

(&) 25 telhanorte.com.br/revestimento-de-parede-eliane-forma-acetinado-bold-c--30cm-x-40cm-branca-1630717/p?idsku= 163071 7&srsltid=AfmBOorVzxverBoNKugDRSwv7rqdBxK_zz11dHjllzu77l-s... ¥ + D a .

COMECOU TELHA FRIDAY @ | Ofertas com até 70% OFF | Parcele em ate 10x no Cartao Tabloide Digital Rastrear Compra Canal Empresas
t Ih n rt B Q I E\E Escolha sua regiao @

Entrar Favoritos
= Todas as Categorias Ambientes v Marcas v Promogbes Marcas Exclusivas w ~ Nossas Lojas Tudo para seu projeto v

tinado Bold 30X40cm B

ﬂ-?_}) sos e Revestimentos > Revestimentos > Azulejos e revestimentos de p ede >

o Revestimento de Parede Eliane
Forma Acetinado Bold 30X40cm

Branco
REF: 1630717

R$ 88,13/ | R$ 45,90/m?

Calcule a metragem necessaria

- 1.92 m* + IONAR AQ CARRINHO

£ > [ seja prevenido, Adicione 10%

Verifique Disponibilidade para retirar em loja

Calcule o valor e o prazo do seu frete

I

07:46

am - { -
i Q, Pesquisa 08 = 24/11/2023




; LAJE PRE MOLDADA COM BLC X G REVESTIMENTO CERAMICO Df X @ Revestimento de Parede Elian: X @ Sodimac | Casa e Construgdo X Nl Revestimento Forma Slim Ace X

c

%7 americanas.com.br/produto/5068242014/revestimento-forma-slim-acetinado-32-5x59¢m-caixa-2-30m2-branco?pfm_carac=ceramica-de-parede-30x40cm-superficie-acetinado-cor-branco-lin... ¥

black friday - famosa pelas ofertas | até 80% de desconto * queeero >

B smmm @O @

© informe seu CEP prasuaempresa baixeoapp entregarapida enfeites de natal nossaslojas dinheiro de volta lojas oficiais servigos 3 oferta do dia

— todos os departamentos v mercado celulares eletrodomésticos informatica v & home theater eletroporiateis moveis black friday

pégina inicial > casa e construco > pisos e revestimentos > revestimentos > revestimento para parede

Revestimento Forma Slim Acetinado A$458.47
32,5x59cm Caixa 2,30m* Branco &
R$ 114,77

facaa 1% avaliagde (7 faca a 1° pergunia
mais formas de pagamento

Q favoritar < com

Marca: Eliane modelo: 8038568 garantia: 60 meses cor: Branco
material: Argila & minerais. altura do produto: 0,74 cm largura do
produto: 32,5 cm comprimento produto: 59 cm origem: Nacional

acabamento: Acetinado peso liquido: 28,960 ... calcular frete e prazo
mais informacies Digite seu CEP ‘ ok
cor: branco

comprar
= politica de troca e devolucéo

Este produto é vendido e entregue por Sadimac
Nirirn A Amaricanas narante a sua rnmnra dn

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anlncios e melhorar a sua experiéncia no site. Ao continuar navegando, vocé concorda com a continuar e fechar
nossa Politica de Privacidade

.= Q Pesquisar or -? i“ _@ ﬂ ?

07:50
24/11/2023
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. LAJE PRE MOLDADA COM BLL X G REVESTIMENTO CERAMICO DI X @ Revestimento de Parede Elian- X

(&) 25 telhanorte.com.br/revestimento-de-parede-eliane-forma-acetinado-bold-c--30cm-x-40cm-branca-1630717/p?idsku= 163071 7&srsltid=AfmBOorVzxverBoNKugDRSwv7rqdBxK_zz11dHjllzu77l-s... ¥ + D a .

COMECOU TELHA FRIDAY @ | Ofertas com até 70% OFF | Parcele em ate 10x no Cartao Tabloide Digital Rastrear Compra Canal Empresas
t Ih n rt B Q I E\E Escolha sua regiao @

Entrar Favoritos
= Todas as Categorias Ambientes v Marcas v Promogbes Marcas Exclusivas w ~ Nossas Lojas Tudo para seu projeto v

tinado Bold 30X40cm B

ﬂ-?_}) sos e Revestimentos > Revestimentos > Azulejos e revestimentos de p ede >

o Revestimento de Parede Eliane
Forma Acetinado Bold 30X40cm

Branco
REF: 1630717

R$ 88,13/ | R$ 45,90/m?

Calcule a metragem necessaria

- 1.92 m* + IONAR AQ CARRINHO

£ > [ seja prevenido, Adicione 10%

Verifique Disponibilidade para retirar em loja

Calcule o valor e o prazo do seu frete

I

07:46

am - { -
i Q, Pesquisa 08 = 24/11/2023




casadosconstrutores.com.br,

DESCONTOS EXCLUSIVOS EM NOSSA LINHA - LAFHEL METAIS [ SAIBA MAIS |

O que deseja procurar?

Vocé estd em: Outlet » Saboneteira Louca Celite 15X15 S/ALCA Br.Celo

H L Pesquisar

Q @ Atendimento E;] Rastrear pedido @ Minha Conta E o

@ Saboneteira Louca Celite 15X15 S/ALCA Br.Gelo

REF: 849 MARCA: CELITE LOUCAS

Seja o primeiro a opinar
Disponibilidade: Imediata

deRS 4TS
R$ 12,00

ou 1x de R$ 12,00 Sem juros Cartao Visa

COMPRAR

@ Comprar no WhatsApp

-/

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Fale conosco, nos estamos onlinel




(&) s

livencasa.com/outlet/banhe

Home > Saboneteira Em Louga Branco - Celite

H £ Pesquisar

Desconto de 39%

Saboneteira em Louga Branco -
Celite

156208

‘e

Saboneteira em louca branca

Marca Celite, reconhecida pela qualidade de seus
produtos

Design simples e elegante, combinande cem diversos
estilos de decoracao

Ideal para uso em banheiros, lavabos e areas de
servigo

Facil de limpar e manter higienizada @
Resistente e duravel, garantindo longa vida util

Dimensdes compactas, ocupando pouco espago na
bancada ou prateleira

} Acompanha suporte para fixacéo na parede,
‘' facilitando a organizac@o do ambiente

de RS4268
Rs 26,10 a vista

Ou em até 1x de RS 2610 sem juros

® Inicio

Vocé economiza RS 16,58




(&) by

produto.mercadolivre.

& seu CEP para verificer o

os de entregs preciso:
m e terde
— - mpar eeue

12x RS 2.67

o
H
o
&

Produtos relacionados

is e Decoragio > Banheiros > Acessdrios para Banhos > Saboneteir

>

Ssboneteira lc
R$ 23
12xR$ 2,52

5 FuLL

7.5x15 Branca |s300

Gra.

neteirs De Embutir Louga Branca

183 lcaza

RS 28%
12x R$ 2,80
B FULL

Compartilhar | Vender um igual

Saboneteira De Louca Mo- O

delo Antigo De Embutir
Branca Casa

R$ 182 13% oFr

Veer os meios de pagamento

Envio para todo o pais

Calcular o prazo de entregs

Estoque disponivel

Quantidade: 1 unidade -

Adicionar ao carrinho

Vendido por TERUKOMEDEIROS
+100 vendas

€ Devolugdo grtis.

Aceitar cookies Configurar cookies



c 2% equadras.com/tabela-

inicio > basquete

Tabela de Basquete de Vidro Temperado ¢/ Aro
Flexivel (Unid.)

(cod.vidroall)

Selecione a opgao de Medidas:
1,10 x 0,80mt (Infantil) 1,20 x 0,90mt (Juvenil) 1,60 x 1,10mt (Semi Oficial)

1,80 x 1,20mt (Oficial)

EJ até 10x de RS 296,50 sem juros  ver parcelas

Il ou RS 2.816,75 via Boleto Bancario

Atendimento via
comprar atsApp

adicionar a lista de desejos

E £ Pesquisar



23 jvesportes.com.br/

FLACUARLY CLC T RUINICUS

ades / Basquete / Tabela de Basquete 1,80m x 1,05m em Vidro Temperado 10 mm COM ARQ RETRATIL PROFISSIONAL E REDE TIPQ CHUA

nicio / Mo

BASQUETE

TABELA DE BEASQUETE 1,80M X 1,05M

EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM

ARO RETRATIL PROFISSIONAL E REDE
) TIPO CHUA

-
= Seja o primeiro a avaliar este produto
.—-/ R 2 950 OO SKU: JV003
. I Disponivel
i
- | Compre 2 por R$5.400,00 & economize MUITQ
|‘ Tabela de uso profissional, e amador, fabricado com materiais de qualidade,
com designer bonito e amojado, ideal para vocé que busca qualidade, para vocé
| que quer o que ha de melhor para fomar seu esporte ainda mais divertido.
4 >
Qtd ; & & COMPRAR
(-]
L -
FALE COM A JV
= ADICIONAR F COMPARAR AVISAR
# a0 B Froouto UM
FAVORITOS AMIGO
3 Post




sorld) 155 11 99685-1438 v Q

N L B I_"'Ll'::'\_l [ I_'I'a_'l.'\_'::l'\_l-u_l L N L A | lFLU'I_-:lullI-I Tl Y |.l"\_"l LESL S r.l"a_'l TR e DESAET T W0 ] DR
entre vocé e os participantes des!  crNDA-FEIRA MO © WhatsApp pode ler ou ouvi-

las. I UT Para ELTT +N3I5.

Boa tarde, gostaria de realizar uma cotagio. Segue a descrigido:

14:07 &

A Sportin agradece sua mensagem, no momento estamos em férias

coletivas, retornaremos dia 08/01/2024! Boas festas a todos. 407

PAR COMPLETO DAS TABELAS DE BASQUETE FABRICADO COM
VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, CANTONEIRA DUPLA
EMBORRACHADA E RECORTE CENTRAL PARA O ARO DE MOLAS DE
FERRO MACIGO DE 5/8,REDE DE CHUA NYLON SEDA FIO 8 MM .
MEDIDA OFICIAL 1,80 X 1,05 —

Boa tarde, Vc quer so as tabelas? sem a estrutura, correto? ..

Vc e revenda? ., .,

+55 11 996851438 ~Sportin
Boa tarde, Vic quer so as tabelas? sem a estrutura, correto?

|sso, 56 as tabelas 14:13 &

+55 11 99685-1438 ~Sportin
Vic e revenda?

Nao

14:13 &
R$ 8.500,00 o Par - TABELA P/ BASKET OFICIAL- em vidro temperado
medindo 1,80 x 1,05 mts, ¢/ varao central protetor ¢/ aros flexiveis.
1418
Frazo de entrega 30 dias
Pagamento 50% sinal 50% embarque
Frete Fob - por conta do combrador .4
Obrigada . ,..5

-5



c =3 whkesportes.com.br/tabela-de-basquete-180m-x-105m-em-

® Fale Conosco | % Telefone: (11) 3624-5565 = (© Whatsapp: (11) 96861-7438

ESPORTES

Qe

Construgdes e Reformas

t kl}l},\f./k Y ka j
v\-lv AL »l«gk

Alambrados e telas

Futebol

Tabela de basquete 1,80 X 1,05 mt em vidro temperado 10 mm

Codig: AELNPY

™ Compral

Esfogue: Disponivel

Calcule o frete | CEP

£ Pesquisar

1417

~ G = ax 08/01/2024



Galvitele

Fabrica de Telhas & Produtos Metdlicos

GALVITEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

GUARULHOS - SP - 07170-385
Tel: (11) 2431-2053

www.galvitel.com.br Data Orcamento

AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 2500 - CIDADE PARQUE SAO LUIZ CNPJ: 17.339.484/0001-09
Insc.Est.: 796.057.158.113
Orgamento Nro.: 0021215
: 08/01/2024

ORCAMENTO DE VENDA

Pag. 1de 1

Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF: 04.431.942/0001-85
Endereco: RUA JOAQUIM LEOPOLDINO LOPES, 370 Insc. Estadual: ISENTO
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DA CON
Municipio/ UF: VITORIA ES CEP: 29045-580
Contato: MAISA Telefone: 27992848561
Email: maisabarbosa@danengenharia.com.br Vendedor: GALVITEL IND. COM. E SERV. LTDA
Atendente: YASMIN VIANA
Local de Entrega:
IT [ Cod. Produto | Descricao MM Qtde Unid. | VI Unitario | VI. Tot. Item
1 050050001 |TEL OND. GALVALUME 17 0,43 X 1100 X 1000 1000 980 ML 56,00 54.880,00
PINTURA INTERNA BRANCO / PINTURA EXTERNA BRANCO
2 010010016 |PARAF AUTOBROC C/ ARRUE VEDACAO 5,5 X 25 3.000 PC 0,40 1.200,00
OBSERVACOES:
MATERIAL PARA RETIRADA
COM PINTURA
PRAZO DE 12 DIAS UTEIS
CONDICOES GERAIS
Cond. Pagto: A COMBINAR Valor dos Produtos: 56.080,00
Impostos: Inclusos Valor do Frete: 0,00
Frete: Emitente (CIF) Valor do IPI: 0,00
Data Entrega: 08/01/2024 Valor ICMS ST: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Total do Pedido: 56.080,00
APROVACAO DO ORGAMENTO PARA O PEDIDO Data Aprovacao:
CLIENTE GALVITEL

CARIMBO / ASSINATURA / DATA

Desenvolvido por Softland Sistemas - www.softlandsistemas.com.bi




% OFF na primeira compra: CLIENTEGRAVIA

© Compre pelo Whatsapp (61) 3403-0403

PROMOCAO Laminados Telhas

OME ELHAS E CUMEEIRAS TELHAS ONDULADAS

Tapume GR17 Aco Pré-
pintado | Gravia - 2000mm R$ 208120
x Branco 9003/Branco

Qtd. Preco
9003 x 0,65 mm
Comprando 6 un. Loun.sal por: R$ R$ 187,38
Ref:1000008918 Marca: G
Comprando 15 un. Aun. sai por: R$ R$ 172,81
Comprimento
- 1 +

Calcule o frete

Espessura B

alogo | COMPRE PELO TELEFONE

% (61) 3403-0403 © (61) 3403-0403 “




app.orcafascio.com/

>

ORCAFASCIO

Pesquisa

Filtro Ordenar por

telha endulada 0,5 Descricdo

Banco Estado

Todoes os Bancos hd Espirito Santo

Busca unificada de insumos - Total: 5

CODIGO DATA DESCRIGAQ

ORSE 2192 Telha em aluminio, simples, ondulada, ndo pintada e = 0,5 mm 04/2022 m?2

SIURB 16416 TELHA ACO GALV. ONDULADA E= 0,5 MM - H=17/18 MM PINTURA ELETROST. 2 FACES - REV.E 01/2022 m? 65,04 6504

SIURB 16412 TELHA ACO GALV. ONDULADA E= 0,5 MM - H=17/18 MM REV. B 01/2022 m? 61,00 61,00

SINAPI 00007238 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = =18« MM, E = 0,5 MM 11/2019 m2 70,61 70,61

SINAPI 00025007 TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = =17+ MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA 11/2019 m2 26,53 26,53

Qual de vor se guiser construir uma torre, primeiro néo se assenta e calcula o prego, para ver se tem dinheiro suficiente para co

pleta-la?
Lucas 1428

Copyright © 2024 3f Ltda. To

<
H L Pesquisar ‘ﬂ& 9

Minimizar Menu

direitos resery




www.mesquitao.com.br

D = @

Receba seu pedido no mesmo dia! Saiba mais. Formas de Enfrega Retirar em nossa loja Minha conta

Consirugdo - Hidraulica - Elétrica Ferramentas - Pintura -~ Audio e Video

Inicio/Material Elétrico/Abracadeiras

RS5,50

Indicada para fixagdo de tubulagtes externas,fais como

: ) 109 em estoque
dutos em paredes, tubos elétricos, fubos galvanizados e

oufros.
1

Consulte o valor e prazo de entrega

Insira o seu CEP m N&o sei meu CEP o
.
Enirega em todo o Brasil por SEDEX
ou PAC. Saiba mais. i

== Q Pesquisar ] '"_ e . B 5 [’ m 12:31

09/01/2024




hipertudo.com.br

Hipertuuo/! { O que vocé esta buscando? Q ] % R Q

Atendirmento Minha conta Meu carrinho

Ferramentas Elétrica Hidv dubca

2
Home Casa e Jardim ~ Material Elétrico Material Hidraulico ~ Ferramentas « Cuidados Pessoais Tintas Veiculos
Inicio = Material Elétrico > o*
Abracadeiras e Acessodrios Elétricos =
Abracadeira Copo 3/4 -

Abracadeira Copo ¥
3/4
R$4,50

[@3 5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

-+ COMPRAR
L,__E Meios de envio @
v

== Q Pesquisar ] -? g . $ 5 g Eg 09501;1226;31

D




www.shoppingconstruir.com

TELEFONE (2 RASTREAR ENCOMENDA MEUS PEDIDOS

o que procura hoje? Q fo\ g o
Construir

"P
L p )
ACABAMENTOS AQUECEDORES ELETRICA FERRAMENTAS HIDRAULICA IMPERMEABILIZANTES FERRAGENS E AFINS PINTURA E ACESSORIOS ACESSIBILIDADE )

T o

? =

RETIRE EM NOSSA LOJA FISICA == PARCELE SUAS COMPRAS = ENVIO PARA TODO BRASIL DESCONTO NO BOLETO =
1:‘}’ as compras feitas on-line em até 12x (1,69% a.m.) ':5 com comodidade e segurancga de 5% 5 e

8

=
70+

Vocé estd em: Home » Ferragens e Afine > Fixogfio > Abrocadeiras » Abracadeira Copo 1]

3

=

ABRACADEIRA COPO g

@

[=]

=

- : 8

oo 7 0 OPINIOES tU

™

Disponibilidade: Imediata [

Referancia: AbracCopo
RS 4,39
RS 4,17 & vista com desconto Boleto - Vindi
Mais informacées
D
TAMANHO:
(b)-3/4:rs 439 ~ w

== Q, Pesquisar ﬁ I, g .' S 5 [-' E-I 09_.-'01_:1220:;2



5://melhorindustria.com.br

| ol até 12x sem juros! | © Orgamentos Agui | © Atendimento ao Cliente | £4 Envie-nos um email | L {] in] |

@ Melhorlndt Q
a Marcas Automagao Ferramentas Pneumatico e Hidraulico Material Elétrico Protegdo e Sequranga Outlet
"'r
N

Condulete Ext 3/4" Rosca Bsp C/Tampa Tb C/Pintura Wetzel .
E002090030

Wetzel

_l’_
MFR-23461
Condulete Ext 3/4" Rosca Bsp C/Tampa Th C/Pintura Wetzel E002090030

’ 2090
Mossos pregos =ao com impostos.

® Sem estoque, prazo de entrega sera maior

& TUN ™ Adicionar ao caminho, 12x sfjuros >
D
Informagao do fabricante
- ‘ Enviado por- MUITEER =
’ ; = - 13:26
“-‘= Q Pesquisar s - é . g 5 3 W 09/01/2024




www.dimensional.com.br,

E CONFIRA AS OFERTAS

Conheca a Dimensional | Televendas Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos -

0 Entre ou
dimensional st proc O . W
e @ carrinho ,.r

A Sonepar Company

| Material Elétrico Hluminagao

o
U Em estoque
e

Condulete Aluminio TB 3/4" BSP Cinza com Tampa
E002090030 Wetzel

Cadigo: EO02090030 Marca: Wetzel

2 R$ 14,24

3vistano PI1X ja com desconto de 5% OFF
ou RS 1499em  1x sem juros no cartdo

- 1 -t- COMPRAR AGOP* -

13:26

- | Q, Pesquisar ﬁ _, g ‘ $ § [' m 09/01/2024



www.leroymerlin.com.br,

— Departamentos Selegaode Cupons Tendéncias ~ Ofertas  Projetos ~ Dicas ~  Servigos ~  Paraasuaempresa Programa de Fidelidade F
me Materiais Elétricos Tubos e Eletrodutos “onduletes » Condulete Fixo 3/4' Ti.. @@
’P‘
Condulete Fixo 3/4' Tipo 'th’ - Com Tampa / Rosca Bsp / Com Pintura Eletrostatica A P6 Tramontina
(0) E
-
; AL

R526.907cada

R$ 23,90 /cada

RS 23,90 em a2 1x de RS 23,90 sem juros

regue por Universo Do Lar - Demais Regides
Formas de pagamento

@ Acumule 23 pontos levando este produto agora

= y
O §

Calcule seu frete v

== Q Pesquisar

ﬁ “‘? g . $ E I.I g 09/0 _}230 ;j



52/ /'www.eletricaarea.com.br,

0 que vocé procura? Q

. Interruptor Liga/Desliga Bipolar 20A-5Cv o
rg Com Caixa |
6731 0 OPINIDES =
RS 39,70 .
@ R$ 37,72 & vista com desconto Boleto - Vindi ou 12x de R$ 3,71 com juros Cartdo Hiper -
Vindi .
Mais informagtes
_!_a INFORME SEU CEP 00000-000
] 0]

== Q Pesquisar ﬁ H.-. § . $ ? l' EI 99_.-'0‘__.-'125;;‘;



www.santil.com.br,

TELEVENDAS: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3998-3000 | NOSSAS LOJAS

(9) S FI n T I L & Q MINHACONTA Y (0) =

TUDO EM MATERIAL ELETRICO

= TODOS OS DEPARTAMENTOS LAMPADAS LU MINACE\O FIOS E CABOS INTERRUPTORES E TOMADAS  KITS DEPRODUTOS  INFRAESTRUTURA f

-~ )
AUTOMACAQ MARCAS =

INTERRUPTOR DE TECLA BIPOLAR 20A -
MARGIRIUS
Mar Girius

Ref: 3056 CS-102 0 avaliacGes

CALCULAR FRETE:

et
e III:I’II

QUANTIDADE:
ADICIONAR AO CARRINHO
-0
© Adicionar a Lista de Desejo e D

== Q Pesquisar ﬁ H? g . $ q m ['.I 99!,0,_;1;;;3

R$ 39,65




www.hiperfer.com.br,

Todos os departamentos Ferramentas Ferragens Hidraulica Elétrica Colas e Adesivos Jardinagem EPI - Seguranca Casa & Lazer
v
Horne = Elétricae lluminagdo = Interruptores = Interruptor de Tecla Plastica 204 Bipolar C5-102MS MarGirius
Interruptor de Tecla Plastica 20A Bipolar CS-102MS MarGirius
Super versatil possui a funcio de ligar e desligar equipamentos elétricosfeletrdnicos em geral .}"'
(2) - Faca urna avaliacio ~
~
5
SKU: 13146
I A J
e E3R$ 38,94 i R$ 36,99
¥ no cartdo erm até 1x e e
de R$ 38,94 sem juros rno boletoe bancério +
+ formas de pagamento
o o .
o 1 COMPRAR
(*) Veja mais produtos da marca MarGirius
H Calcule o frete ACAN_OO0
= Mao sei o meu CEP 00000-000 | OK
-]
| ) Adicionar aos favoritos
= Descricdo completa
o
]

== Q Pesquisar ] T? g . $ ? l’ E’ 0/ fl:nzj



leroymerlin.com.b

Disjuntor Din Bipolar Curva C 10A Steck

4.4(T)

2]

O Listade Favoritos | R$ &2’90 fcada
RS 42,90 1x de RS 42,90 sem juros

Leroy Merlin

22
Acumule 42 pontos nesse produto no
LEROY MERLIN Com Vocé

Calcule seufrete

Naosei meu CEP

Ex: 00000-000

Compre pelo Telefone

3 WhatsaApp: (11) 4007-1380 Nacional

(%) Telefone: 4007-1380 Capitais

(%) Telefone: 0800-602-1380 Demais regides 'a

Descricao

_ - 2 POR 1510
P Pesquisar o ~ O @ & NEBB® ZY) oy g BB

Sy



«casadoeletriastasc.com.b

Pagina Inicial » Material Elétrico » Disjuntores

Disjuntor DIN Bipolar 127/220V 10A - Curva C - Siemens

Cod. do Produto: 5336

Siemens

il De: R$-39.96
Par: R$ 38,95 Ifais formas de pagamento

B 1xde R$ 38,95 no cartdo de crédito

LY L
,g) -_@ o R$ 37,78 a vista no boleto ou pix (3% Desconto)
- a - Economize R$ 1,17
n
QUANTIDADE:
- SIEMENS N 1 *
J H .T Loja Segura

‘ﬁ COMPRAR

Calcule Frete e

Brtin Digite seu CEP Calcular Frete

@ Exclusivo para
compras on-line
W

: - = = POR 1511
A Pesquisar i n O ® @ ANEBG®ZY o 500 BB




TELEVENDAS: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3998-3000 | NOS5AS LOJAS

(9) S FI n T I L Q MINHA CONTA | 19 (0)

TUDS EM MATERIAL ELETRICD

L

| — DISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C - SCHNEIDER

i Schneider Electric
.) .) EZ9F33210 0 avaliacbes

20 ] R$ 44 64 CALCULAR FRETE:

j n
00000-000
Easy®
p = E =T
n ADICIONAR AO CARRINHO

© Adicionar a Lista de Desejo

®

_ - 2 = POR 1513
AR Pesquisar i n @ Q v ADBGE Z L by 151020 %_)




santil.com.br/p

WHATSAPFP: (11) 3998-3000 | NOSSAS LOJAS

TELEVENDAS: (11) 3998-3000

(?) S FI n T I L | Q MINHACONTA | 1O

TUDG M MATERIAL EvéTRICED

PROTETOR DE SURTO UNIPOLAR CLASSE I/11 175V
12,5/60KA - CLAMPER

Clamper

005138 FL 0 avaliagdes

CALCULAR FRETE:

00000-000 n
QUANTIDADE: :
n 'PRODUTO ESGOTADOD

R$ 121,06

& Adicionar a Lista de Desejo

Gostaria de receber notificagdo quando este produto estiver
disponivel?

Avise-me quando chegar!

S

v
— 5 18:31
e @ s B' A DG E D) E?BF; 09/10/2023 %




Iojaclamper.com.br/clampe

Pague com PIX e ganhe 5% off

@ CLAMPER TO

CLAMPER /[ Quadros Elétricos

CLAMPER Front 12,5/60 kA

REF.: (M&635
OkA, Corrente
Quadros de

Por: R$ 109,90

ou 3x de R$ 36,63

= + COMPRAR

Ola! Como podernos ajudar?
" .; Horario de 08h as17h.
W

POR 18:31

e @ g N NBERGE G g gm0 %_)




www.portaleletrico.com.br,

m PORTAL O que vocé esta procurando? Q

. ELETRICO.COM

— Todos os departamentos Matenal Elétrico lluminacgéo Fios e Cabos Tomadas Marcas -
£

Material Elétrico = Dispositivos de Protecao = DPS

Y

Protetor De Sobrecarga DPS 1P 12,5/60Ka 175V Bl e
Din Clamper Front '
Cadigo: 16695

Produto: R$ 103,75

Frete: R% 13,46

P & dias Uteis apos a confirmacao do
Insira o CEP ¢ compare precos com frete: LAk

Preco com melhor entrega:

Mostrando opgdes de frete para o CEP: 01234-567 R$ -I-I 7 21
H

i . 1x de R$ 117,21 sem juros
Selecione a loja:

® Andra-SP
R$ 103,75

Frete: R$ 13,46 | 6 dias ateis

Este site utiliza cookies para melhorar sua experiéncia. Ao continuar navegando, vocé
concorda com a nossa Politica de Privacidade e Seguranca e Termos de Uso.

) 18:57
== Q  Pesquisar ﬂ T— e . 5 [' EI 09;1c;20;3



@ www.inspirehome.com.br/luminari

10% pesconTo VA

DE DESCONTO
MAIS FRETE GRATIS =it VAN

*hurs pagasant

SKL): 5205958 Avalie este produto

LUMINARIA DE SOBREPOR COMERCIAL RETANGULAR
REFLETOR 63X18,6X4,7CM ALUMINIO INOX - LUMAVI 140

Lumavi
EM ATE 15 DIAS UTEIS
de AE63.06 por R$100,04

ou no PiX e Boleto
ou 10x de R$10,00 sem juros

VER PARCELAS

Quantidade:

1

Calcule o frete e prazos:

n Mg sei o mew CEP

Agicionar 3 lista de desejos

Inspire Home e os cookies: nds usamas cookies pare personalizar andncios e melhorar a sua experiéncia no site. Ao continuar naveganda, voc2 concorda com a nossa Politia de Privacidade m
W

L2 = , 19:34
n @& O & 5 W | Ao EfE D) 5%3 ooz B




Jojacentraleletri

@ f

CE’N TRA L ] Ofa Cliente!
ELETRICA ‘Gl & Cocomrereliogn

Materiais Etices & Hidralieos

Ern até 6x sem juros no cartdo deorédite | £ (38) 90734-0497 | (38)3214-7272 EAojocentraleletrica@gmail.com

n e @ e 5 A AGoew g R BB

Acessérios Materiais Elétricos Fios e Cabos Disjuntores Padrao Cemig Tomadas e Interruptores luminagio Chuveiros e Resisténcios Ver Mais

Lumindria de Sobrepor com Refletor para Lampada 2x9W T8 60cm 152209 LUMEPETRO

- Fago uma avaliagdo

Cod: 764442

e BE48-80 por
B R$ 103,13 [l R$ 99,00
Ver mais parcelas com 4% de desconto no Pix, no bolete bancario cuna

transferéncia eletrénica na transferéncia aletrénica

Observagdes

: e

Em astoque

Y Frete e prazo: Ok
* Foto meramente ilustrativa Nao ssi o meu CEP I

PTB2 09/10/2023 8

et



ST e A
[l www.rjeiluminacao.com.br o2 =]

— (16) 3353-7525 .
I l ‘ —_— O que deseja procurar? n St i Gaaim aris: m ﬁg;glljh()

O Sexta, das 8h as 17h
LuUMIN2C3S0"

HOME / LUMINARIAS / LUMINARIA COMERGIAL DE SOBREPOR CHAFA DE ACC COM REFLETOR ALUMINIO SEM ALETAS 0ZX08 10W

Luminaria Comercial de Sobrepor
Chapa de Agco com Refletor
Aluminio sem Aletas 02x09 10W

DESTAQUE LANCAMENTO

MODELO: RSA-77 02X09-10W TUBOLED
GARANTIA: 1 ANO APOS O RECEBIMENTO DO PRODUTO
DISPONIBILIDADE: DISPONIVEL DE 10 A 15 DIAS UTEIS

R$ 82,00

R$ 77,90 a vista com desconto Boleto - Vindi ou 6x de
R$ 14,21 com juros MasterCard - Vindi ou 6x de R$
14,21 com juros Cartdo Visa - Vindi

== Q, Pesquisar ﬂ -B? g . $ 5 |’ E’

13:21
09/01/2024



c 25 tecnoluz.com.br/materiais-eletricos/interruptores-e-tomadas/placas- para-interruptores-e-tomadas/placa- 1-furo-4x2-linha-liz-tramontina G o | B :

™ Gmail B YouTube @ What to Do When... Free 3D Models an...  [f}] (17) Porque o Contr... @ Pergunte ao CREF @) Varidvel Aleatéria @ Microsoft Word - A... (3 CAPITULOI @ Microsoft Word - C... & 5 »
_ ‘

PLACA 1 FURO 4X2 - LINHA LIZ TRAMONTINA

Rs 5,18

R$ 5,02 a vista com desconto Pix - Vindi 1 t COMPRAR

ou 1x de R$ 5,34 Sem juros Boleto - Vindi

CEP: - CALCULAR FRETE

H L Pesquisar i ] \ & 21°C Parc. nublado




c 25 temfer.com.br/placas/placa-4x2-com-suporte-saida-de-fio-branco-siena-alumbra?parceiro=7542&srsltid=AfmBOo0368|BkFpvco-WGLw4_pOn-z4kSCsKOok9xmLgAFtgyIBaoEtQUSY b & i | Q

™ Gmail I YouTube @ Whatto Do When... Free 3D Models an... [} (17) Porque o Contr... @ Pergunte ao CREF @ Varidvel Aleatoria @ Microsoft Word - A... (%) CAPITULOI @ Microsoft Word - C... & 5 »

Centro de Distribui¢do: 11 5033-5500 | Campo Belo: 11 5091-8044 | Moema: 11 5180-7310 ou e fale com um Consultor Online

Digite o que vocé procura @ @ [i:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAQ

Ferramentas Impermeabilizante Banheiro lluminagdo Material Basico Pintura

Home | Eletrica > Placas e Espelhos > Placas

PLACA 4X2 COM SUPORTE SAIDA DE FIO BRANCO
SIENA ALUMBRA
(0)

Cdd: 6408
Marca: Alumbra

R$ 6,90

ou 1x de R$ 6,90 Sem juros Cartéo Elo

Quantidade: - 1 +
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiéncia, melhorar o desempenho, analisar como vocé interage em nosso site e personalizar conteldo. Ok entendi
Ao utilizar este site, vocé concorda com o uso de cookies. '

, = ¥ B 2341
H L Pesquisar by w8 21°C Parc.nublado - ) 07/11/2023 =]



Cc 2 djledeletrica.com.br/comprar/placa-4x2-com-furo-de-10mm-com-suporte-lisse-apoio/direto/2708 G ¥ % T} | a
™ Gmail @ YouTube @ What to Do When... Free 3D Modelsan... [} (17) Porque o Contr... @) Pergunte ao CREF @ Variavel Aleatoria @) Microsoft Word - A...  (3) CAPITULO| @ Microsoft Word - C... & 5 »

©(11) 35640811 vendas@djledeletrica.com.br 4 Acessar minha conta

SUA ENERGIA

-Q\DJ I_Cd EIéTV‘ICOI ( O que vocé esta procurando? Q) ‘ Meu carrinhom ‘

Estacdo de Recarga Cabos Caixas de Passagem Comandos Elétricos Componentes Elétricos Ferramentas lluminacdo Infraestrutura Medicdo

Plug / Tomada Industrial Protecdo e Seguranca Quadros de Comando Quadros de Distribui¢do Saneamento String Box Suprimentos Utilidades

Todos os Produtos

poio PLACA 4X2 COM FURO DE 10MM COM SUPORTE LISSE APOIO

PLACA 4X2 COM FURO DE 10MM COM
SUPORTE LISSE APOIO

Cod.: L7207
R$ 4,18

Quantidade*:

1 +

Adicionar Ao Carrinho

‘ : : &p ... . 3:39
E ,o Pesquisar s - 21°C Parc. nublado 07/11/2023 EZ



m e e % @

’Q“\ Torne-se um franqueado

&
. Entre ou ﬁ Meu carrinho
Q abc ‘19-3‘ Hoesns s Cadastre-se 00 itens =

da construcéo -
,\r
= Todas as categorias ] F ] Tintas E Ambientes =
o
Horme = lluminacao > Luminarias area externa = Relletores = Refletor de led slim 100 6500k 7500 lumens bivolt emissao de luz branca avant
O‘
Refletor De Led Slim 100 6500k 7500 LUmens Bivolt Emissao -
De Luz Branca Avant
+
R$ 86,00 cada
@‘Cr_‘,rrme corn Pix e tenha 5% de
R$ 81,70 no PIX
Ver formas de pagamento ~
Qtd. - 1 +
(i}
Consulte seu Frete OK

Howe @8 2C®cHEEDE



www.lojahidrofer.com.br/

Loja @ f
| &
'-"drOfer (D) cADASTRE-SE () miclARsEssAo | 0-R$0,00
Inicio Banheiro Cozinha Elétrica lluminacdo Reparos Hidraulicos Jardim utilid > Cl i
™~
a?

Refletor Led Avant Blindado Slim IP65 100w e res s -

Refletor Led Avant Blindado Slim

Bivolt Branco Frio s conebindimen)

57 R$93,67

AVANT

| VER MEIOS DE PAGAMENTO |

= ()]
COMPRAR
2222232333303 3A30 ey

SJ31332333F2T T80
- v

LD 5) IM100

<>

16:17

a= Q F'eSC]LiSE!’ ﬁ _? § ‘ 5 g $ [-' ? 04/08/2023



www.construlardistribuidora.com.br,

/‘quggaglggﬁla r &3 ATENDIMENTO v Digite aqui o que vocé procura... Q o Entrar + #

13 i

Ferramentas i Chuveiros e Quadros e Tomadas e
Manuais tri Tormeiras Disjuntores Interruptores

PROMOGOES

Pagina Inicial » lluminacdo » Refletores

Refletor Led Slim 100w Bivolt Branco Frio 6500k Avant

Cod. do Produto: 29479

. RS 103,08 i eyt

B 5xde RS 23,15 no cartdo de crédito

AVANT

R$ 99,99 & vista no boleto ou pix (3% Desconto)
Economize R$ 3,09
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Refletor LED Slim 200W 6500K Frio IP65 Avant

REF-2808 MARCA: AVANT MODELO: REFLETOR LED

Drisp

R% 151,13 a vista com desconto Fix
ou 10x de R% 16,79 Sem juros Cartdo Visa

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega

nforme seu cep
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Home = ILUMINAQ;&O = REFLETORES > Refletor Led Preto 200w 6500k Ip65 - Avant

Refletor Led Preto 200w 6500k Ip65 - Avant

g g g
Marca: AVANT | Referéncia: 154571270

Por: R$ 111,59

R$ 106,01 & vista com desconto
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Refletor De Led Slim 200 6500k 15000 LUmens Bivolt Emissao
De Luz Branca Avant

R$ 148,90 c.o- [N al

ha 5% de d

@ Compre com Pix e te

Ou 2x de R$ 74,45 (sern juros)
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www.rjeiluminacao.com.br,

RASTREAR FEDIDO  AJUDA E SUPORTE

O que deseja procurar?

Luminsca0”

DEPARTAMENTOS v~

HOME / POSTES / SUPORTE PARA FIXP.{;:‘\CI DE 2 LUMINARIAS

Q\TSﬂF‘P: (16) 988224000

(16) 3353-7525

Seg a qui, das 8h as 18h - g)_'arrmho
Sexda, das Bh 3s 17h ey

REFLETORES ~ LUZES E FIGURAS DE NATAL ~ VENTILADORES ~

Suporte para fixagdo de 2
Luminarias

MODELO: RJE-SP-2L
GARANTIA: 1 ANO APOS O RECEBIMENTO DO PRODUTO
DISPONIBILIDADE: DISPONIVEL EM 7 DIAS UTEIS

R$ 247,25

R$ 234,89 a vista com desconto Boleto - Vindi ou 6x de
R$ 42,86 com juros MasterCard - Vindi ou 6x de R$
42,86 com juros Cartdo Visa - Vindi

SEJA BEM VINDO, ACESSAR MINHA CONTA &

Pode enviar sua mensagem aguil

14:45
09/01/2024



G LAJEPREN X | G REVESTIME X @ Revestimer X | @ Sodimac|( X | [E] Revestimer X | & Resultados X  [Q] ceramicac X = G IXORA(XC X  # Mudasde! X & Kitl0Mud X | + - a X

c 2 brasilnativas.com.br/loja/plantas-ornamentais/cerca-viva/mudas-de-ixora/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=5hopping%20Google&utm_medium=cpclutm_term=15829&g... ¥f + 3 a . :

me [ Loja / Ornamentais / Arbustos / Mudas de Ixora {caixa com 10 mudas)

Mudas de Ixora (caixa com 10 mudas) (¥ Fonirt | ] 5 remes | - cone ] i okn | © Wi
[l ]

SKU: 2007993169

R$80,00
,@ Entrega Rédpida
CEP Calcular oF Compre e Receba na sua casa
Garantia

®

|Sua Planta Integra day

Em até 8x de R$10,00 s/juros

Viabilidade: Em Estoque Pagamento Seguro

Pagamentos 100% seguros

Q

Compre mudas de Ixora na loja virtual Brasil Nativas

Quantidade:

-1 4 ~
-

Categories: Arbustos, Cerca Viva, Ornamentais

Tags: brasil nativas, muda de ixora, mudas de plantas omamentais, mudas

ornamentais, plantas ormamentais, venda

] . ; - e 08:07
Q, Pesquisa o - iﬂ v ﬂ g 24/11/2023
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25 produto.mercadalivre.com.br/MLB-2084640972-kit-10-mudas-de-ixora-midi-vermelha-e-amarela-qualidade-a-_JM?matt_tool=63065976&matt_word =&matt_source=google8matt_campaign_... ¥r

=

Também pode te interessar: flor cera - mini cactos - palmeira azul - rosa negra - mini suculentas - rosa deserto amarela - tuia holandesa

Mais opc¢oes que podem te interessar

Kit 15 Mudas De Ixoria Midi Vermelhas E Kit 15 Mudas De Ixoria Midi Vermelhas E Kit 10 Mudas De Ixora Midi Amarela E
Amarelas Para Jardim Amarelas Sortidas @ Vermelha Alta Qualidade
R$ 63 RS 587 - R$ 587
6x R$ 10,60 sem juros 12x RS 5,71 6x R$ 9,78 sem juros
Casa, Méveis e Decoragdo > Jardim e Ar Livre > Jardinagem e Accesdrios > Plantas, Semeadura e Cultivo > Plantas > Compartilhar | Wender um igual

@ .
1; Novo | +100

Kit 10 Mudas De Ixora Midi O

Vermelha E Amarela Quali-
dade A+

27 kk ko (1

R$ 59
em 6x R$ 9°8 sem juros

Ver os meios de pagamento

Cupons

[*4 5% OFF em produtos selecionados

Envio para todo o pais

Calcular o prazo de entrega

S T

=m Q, Pesquisar or - _}a e “ |'

08:03
24/11/2023
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