PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ m"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS —
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
LS: 157,27%
Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2024

RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO VALORES
RS %
01 SERVICOS PRELIMINARES 15.131,56 1,50%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 69.020,86 6,82%
03 MOVIMENTO DE TERRA 42.060,95 4,16%
04 ESTRUTURAS 184.745,73 18,26%
05 PAREDES E PAINEIS 51.273,04 5,07%
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 12.367,30 1,22%
07 ESQUADRIAS METALICAS 76.706,70 7,58%
08 VIDROS E ESPELHOS 10.318,52 1,02%
09 COBERTURA 50.425,78 4,98%
10 IMPERMEABILIZACAO 23.738,65 2,35%
11 TETOS E FORROS 18.023,96 1,78%
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 95.731,61 9,46%
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 44.235,27 4,37%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 29.316,68 2,90%
15 INSTALACOES ELETRICAS 71.870,89 7,10%
16 OUTRAS INSTALACOES 2.032,33 0,20%
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 8.667,32 0,86%
18 CLIMATIZACAO 91.500,25 9,04%
19 PINTURA 64.937,32 6,42%
20 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 23.114,19 2,28%
21 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 24.751,47 2,45%
22 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 1.849,39 0,18%
TOTAL EM R$ 1.011.819,77 100,00%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
lde1l DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% -

Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM
SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
R$ %
3.782.89 9.078.94 2.069.73
01 |SERVICOS PRELIMINARES : : :
° 15.131.56 1.50%| _ 25.00% 50.00% 15.00%
02  |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 5521669 13.804,17
69.020.86 6.82%| _ 80.00% 20.00%
05 |MOVIMENTO DE TERRA 10.515,24 18.927.43 12.618.29
42.060.95 416%| _ 25.00% 45.00% 30.00%
s |EstRUTURAS 54.661,01 83.135.58 36.949,15
184.745.73 18.26% 35.00% 45.00% 20.00%
05 |PAREDES E PAINESS 12.818,26 28.200,17 10.254,61
51.273.04 507% 25.00% 55.00% 20.00%
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.091,83 927548
12.367.30 1.22% 25.00% 75.00%
07 |ESQUADRIAS METALICAS 34.518,02 42.168,69
76.706.70 7.58% 45.00% 55.00%
08 |VIDROS E ESPELHOS 10.318,52
10.318.52 1.02% 700.00%
0 |coserTuma 5.042,58 22.691,60 20.170.31 2.521,29
50.425.78 1.98% 70.00% 45.00% 40.00% 5.00%
10 |MPERMEABILIZAGAO 2.373,87 5.934,66 9.495,46 5.934,66
23.738.65 2.35% 10.00% 25.00% 40.00% 25.00%
11 |teTos £ FoRROS 4.505,99 9.011,98 4.505,99
18.023.96 1.78% 25.00% 50.00% 25.00%
12 |REVESTIMENTO DE PAREDES 23.932,90 43.079,22 2871948
95.731.61 9.46% 25.00% 45.00% 30.00%
13 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 6.635,29 19.905,87 17.694.11
44.23527 437% 15.00% 45.00% 40.00%
" - 732917 8.795,00 13.192,51
14 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS : ' .
¢ 29.316.68 2.90% 25.00% 30.00% 45.00%
15 | INSTALAGOES ELETRIGAS 10.780.63 21.561,27 21.561,27 17.967.72
71.870.89 7.10% 15.00% 30.00% 30.00% 25.00%
! 2.032,33
16 |OUTRAS INSTALAGOES 2
¢ 2.032.33 0.20% 700.00%
17 |APARELHOS HIDROSSANITARIOS 5.200,39 3.466,93
8.667.32 0.86% 60.00% 40.00%
15 |cLMATIZAGAO 9.150,03 18.300.05 41.175.11 22.875,06
91.500.25 9.04% 70.00% 20.00% 45.00% 25.00%
19 |PNTURA 22.728,06 25.974.93 16.234,33
64.937.32 6.42% 35.00% 40.00% 25.00%
23.114,19
20  |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS '
C 23.114.19 2.28% 700.00%
21 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 17.326,03 7.42544
24.751.47 2.45% 70.00% 30.00%
- 1.849,39
22 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA ;
G 1.849.39 0.18% 700.00%
TOTAL GERAL
1.011.818,77 | _100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| __ R$ 69.514.82 | 108.84541 | 138.906.92 | 198.768.31 |  266.468.20 | _229.316.11
PORCENTAGEM| % 6.87% 10,76% 13,73% 19,64% 26,34% 22,66%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 69.514,82 178.360,22 | 317.267,14 | 516.03545 | 782.503,66 | 1.011.819,77
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 6,87% 17,63% 31,36% 51,00% 77.34% 100,00%
1ldel

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01

RETIRADA DE PNEUS UTILIZADOS COMO CANTEIROS EXISTENTES

23,00

39,35

905,05

COMPOSIGAO

ARQ-006

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)

M2

414,00

5,62

2.326,68

LABOR

10402

01.02.02

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
SUPERIOR A 30 CM

UND

1,00

167,80

167,80

LABOR

10404

01.02.03

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
AF_03/2024

UN

1,00

172,33

172,33

SINAPI

98526

01.03

LOCACAO

01.03.01

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

M2

198,90

14,03

2.790,57

LABOR

10501

01.03.02

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

0,30

29.230,44

8.769,13

LABOR

10512

SUBTOTAL 01

15.131,56

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

8,00

439,65

3.517,20

LABOR

20305

02.01.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

32,98

182,95

6.033,69

LABOR

20350

02.02

ANDAIMES

02.02.01

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

196,00

17,24

3.379,04

LABOR

20346

02.03

CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO, DE CHAPA DE
COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E
COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E
CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

M2

8,00

851,33

6.810,64

LABOR

20801

02.03.02

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO, DE CHAPA DE COMPENSADO
12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

M2

8,00

629,18

5.033,44

LABOR

20802

02.03.03

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO (CONS.
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

M2

12,10

531,23

6.427,88

LABOR

20804

02.03.04

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE
8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.
INST. DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

UND

16.704,30

16.704,30

LABOR

20805

02.03.05

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA, EM PECAS DE MADEIRA
8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE
TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE
ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

M2

12,00

195,97

2.351,64

LABOR

20808

02.03.06

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

20,00

660,05

13.201,00

LABOR

20713

02.03.07

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

15,00

48,76

731,40

LABOR

20812

02.03.08

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME
PROJETO (2 UTILIZACOES)

UND

1,00

1.728,33

1.728,33

LABOR

20810

02.03.09

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM,
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)

15,00

206,82

3.102,30

COMPOSIGAO

ARQ-040

SUBTOTAL 02

69.020,86

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVACAO

03.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

148,02

73,10

10.820,26

LABOR

30101

03.01.02

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020

M2

214,83

35,16

7.553,42

SINAPI

101573

03.02

REATERRO E COMPACTACAO

03.02.01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE
20 CM

M3

134,86

78,72

10.616,18

LABOR

30201

03.02.02

ATERRO MANUAL PARA HEGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)

M3

9,00

262,61

2.363,49

LABOR

30206

1de9

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B ap=0 T

Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA LS: 157.27%

Local: RUA PRINCIPAL, S/N?, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

i PRECO PRECO &
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
¢/ BDI TOTAL (R$)

03.03 TRANSPORTES
INDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -

03.03.01 CLASSE IkB), INCLUNDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA| M° 28.20 120.10 3.386.82 LABOR 30304
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM

030302 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 120 M¢ / 155 HP) E| M3 70.98 901 639.08 SINAPI 100978
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA

03.03.03  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).| M3XKM 1.418,60 3,17 4.496,96 SINAPI 95875
AF 07/2020

03.04 ESGOTAMENTO DE VALAS
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE

03.04.01 TUBULAGAO  FLEXIVEL PARA LANGAMENTO NOS BUEIROS| )\pes 1,00 2.184,74 2.184,74|  COMPOSIGAO EST-009
EXISTENTES
(UNDXMES)
SUBTOTAL 03 42.060,95

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES

04.01.01 (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E| M2 143,00 107.01 1530243 LABOR 40208
DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO

04.01.02  |COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E2)-| M3 1,71 878,92 1.502,95 LABOR 40231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) _

040103 |APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS| |- 177.33 342 606,47 SINAPI 97113

DE CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
04.01.04 MPA - CONSIDERANDO LANGCAMENTO MANUAL PARA INFRA- M3 11,45 974,47 11.157,68 LABOR 40253
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

04.01.05 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3A10.0 MM Ka 4415 14,23 589335 LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

04.01.06 ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A KG 221,72 15,02 3.330,23 LABOR 40245
1)

04.01.07 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE KG 131,30 14,80 1.943,24 LABOR 40246

ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
04.01.08 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA M3 14,19 906,70 12.866,07 LABOR 40331
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

04.01.09 LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 Ka 390,11 23,36 9.112.97 SINAPI 97090
04.02 SUPER-ESTRUTURA
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
04.02.01 REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL! M2 259,42 131,84 34.201,93 LABOR 40337
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA) _
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.02.02 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM K 936,26 14,23 13.322,98 LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.02.03 ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM KaG 779,07 15,02 11.701,63 LABOR 40332
04.02.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE KG 232,59 14.80 3.442,33 LABOR 40333

ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
04.02.05 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA M3 31,94 906,70 28.960,00 LABOR 40331
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

040206 || AJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021 Ke 228,39 26,00 5.938,14 SINAPI 97088
0403 [LAJE PRE-MOLDADA
LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA COBERTURA, COM
ENGHIMENTO EM LAJOTA H12, H=12GM, SOBREGARGA 300 KG/M2, ;
040301 yAG ACIMA DE 35M, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADERA| M2 15136 16523 25.009.21)  COMPOSIGAO EST-035
EXCLUSIVE CAPEAMENTO
LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA COBERTURA, COM
ENGHIMENTO EM LAJOTA H10, H=10GM, SOBREGARGA 300 KG/M2, ;
040302 |yAG ACIMA DE 35M, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADERA| M2 2,9 15342 454,12|  COMPOSIGAO EST-036
EXCLUSIVE CAPEAMENTO
SUBTOTAL 04 184.745,73
05 PAREDES E PAINEIS
0501 |ALVENARIA DE VEDAGAOG
COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VENEZIANA, -
05.01.01  |ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO| M2 3,84 300,96 115569  COMPOSIGAO ARQ-001
13, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM
05.02 PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS
DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA
050201  |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, NA COR| M2 742 675,19 5.009,91 LABOR 50205
CINZA
0503  |VERGAS/CONTRAVERGA E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E  PILARES DE
050301  |CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, )3 151 2.740,79 413859 COMPOSIGAO EST-006

PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA
COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B ap=0 T

Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA LS: 157.27%

Local: RUA PRINCIPAL, S/N?, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

) PRECO PREGO ]
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)

05.04 ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
05.04.01 AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS M2 381,24 85,68 32.664,64 LABOR 50606
PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA
FABRICA, POSTO OBRA)

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
05.04.02 AREIA TRACO 1:0.5:8, JUNTAS 12MM E ESPESSURA DAS PAREDES, M2 5,10 183,30 934,83 LABOR 50607
S/ REVESTIMENTO, 20CM(BLOCO COMPRADO PRAGA DE VITORIA,
POSTO OBRA)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE

05.04.03 CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA M2 21,48 179,29 3.851,15 LABOR 50501
PARFDF S/ RFVEST 14CM

05.05 DIVERSOS
APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,

05.05.01 PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE M2 58,23 44,19 2.573,18 COMPOSIGAO EST-001

ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM

APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU B
05.05.02 EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE UND 144,00 4,67 672,48 COMPOSIGAO EST-002
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

EXECUGAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

05.05.03 AREIA PARA TUBULAGOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE M2 2,72 100,21 272,57 COMPOSIGAO EST-003
AMARRAGCAO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO
SUBTOTAL 05 51.273,04

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA!

06.01.01 OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE M 29,90 114,74 3.430,73 LABOR 60110

2 =
06.01.02 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA M 29.80 27,82 829,04 LABOR 60107

OU EQUIVALENTE) DE5 X 1,5 CM

06.02 PORTA EM MADEIRA

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30
A 35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ,
06.02.01 PADRAO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIGAS E UND 3,00 2.702,51 8.107,53 LABOR 62503
FECHADURA TIPO EXT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCL. MARCO, DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M

SUBTOTAL 06 12.367,30
07 ESQUADRIAS METI:\LICAS
07.01 PORTAS EM ALUMINIO
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO,
07.01.01 LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, M2 9,95 1.549,18 15.414,34 LABOR 71704
ALIZAR E CONTRAMARCO
07.02 JANELAS EM ALUMINIO
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
07.02.01 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, M2 28,80 783,58 22.567,10 LABOR 71701

ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,

07.02.02 LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 1,92 928,38 1.782,49 LABOR 71702
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
07.03 ESQUADRIAS DE FERRO

PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N°14 E SUP.

07.0301 IpivipipA EM MODULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1| M2 429 841,91 3611.79]  COMPOSICAO ARQ-101
TRAT. E PINTURA, COMPLETO
TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM
07.03.02  |QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA| M2 38,44 827,62 31.813,71 LABOR 71101
DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO
07.04 __|DIVERSOS
BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE
07.0401 | NEGESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM UND 1,00 16263 16263 LABOR 170601
GHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO
07.0402  |ESCOVADO, PARA PROTEGAO DAS PORTAS, CONFORME DETALHE| M2 2,88 470,36 135464|  COMPOSIGAO ARQ-002
EM PROJETO
SUBTOTAL 07 76.706,70
8 VIDROS E ESPELHOS
08.01 __|VIDROS
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA -
080101 | NI - 1o o, M2 28,80 314,10 9.046,08 LABOR 80102
VIDRO FANTASIA MIN-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA - BDI
080102 | oR e 0 = 18 879, M2 192 348,05 668,26 LABOR 80103
CHAPA DE POLICARBONATO GOMPACTO LISO, 4MM, PARA ;
ogotos [ O o M2 0,46 443,45 20399|  COMPOSICAO ARQ-004
0802 |ESPELHOS
ESPELHO PRATA 4 MM BISOTADO, COLADO SOBRE CAIXA DE
08.0201  |COMPENSADO 6MM, REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM| M2 0,48 833,72 40019|  COMPOSIGAO ARQ-047
PARAFUSO CROMADO E BUGHA, CONFORME DETALHE
SUBTOTAL 08 10.318,52
i COBERTURA
09.01 __|ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
09.01.01  [ONDULADA DE FIBROGIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E| M2 179,51 150,59 27.032.41 LABOR 90102
CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO GOM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

< PRECO PRECO .
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT(RS)- REFERENCIA
oo TOTAL (R$)
09.02 TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO
090201 1g oMM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO M2 179,51 7399 13.281,94 LABOR 90202
09.03 RUFOS E CALHAS
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E  PILARES  DE
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, .
090301 |pREPARO COM BETONEIRA (CONSUMOMS3: FORMA DE CHAPA| M3 3,10 2.740.79 8.496.45/  COMPOSIGAO EST-006
COMPENSADA. ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
RUFO/CONTRA-RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1,0MM,
DESENVOLVIMENTO VARIADO, ENGASTADO OU FIXADO EM .
09.03.02 || VENARIA, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A| M2 135 229,20 80942 COMPOSIGAO ARQ-114
RAIOS UV. CONF. PROJETO
09.04 DIVERSOS
ALGAPAO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE AGO DOBRADA -
09.0401  |VINCADA Ne°i4, INCLUSIVE DOBRADICA, MARCO, ALIZAR E| M2 121 723,28 87517| COMPOSICAO ARQ-003
FECHADURA E PINTURA
TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, FIXADA EM CANTONEIRA DE .
09.04.02 ALUMINIO LINHA 25, PARA PROTEGAO DE VAOS NA COBERTURA. M2 3,84 112,08 430,89 COMPOSIGAO ARQ-029
SUBTOTAL09 50.425,78
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS
A AR GALHAS, LAMES DRSBTS or oo
ASFALTO POLIMERICO, ESP4MM REFORG.C/ FILME INTEM
10.01.01  |POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTEGAO| M2 32,20 343,62 11.064,56 LABOR 100105
MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. - BDI DIFERENCIADO =
CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO .
100102 [ e Pt M2 22,25 13,09 291,25|  COMPOSICAO ARQ-082
10.02 IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS E CHAPIM
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA ]
100201  [DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEGAO MINARAL, REGUL| M2 30,22 197,37 596452| COMPOSIGAO ARQ-018
BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTEGAO MECANICA
10.03 IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE  COM
100301  |ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, M2 36,17 71,33 2.580,01 SINAPI 98556
REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
10.04 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES
IMPERM. POR ADICAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA
IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX ]
10.0401  |C500NF, MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELACAO|  KG 76,92 49,90 383831| COMPOSICAO EST-010
A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00
KG/M3)
SUBTOTAL 10 23.738,65
1 TETOS E FORROS
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
110101 |G VA N TAAGD 123 ESPESSURA & M M2 179,37 18,15 3.255,57 LABOR 110101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.01.02  |HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25| M2 144,72 86,83 12.566,04 LABOR 110302
MM
11.02 REBAIXAMENTOS
10201 T??ﬁf DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO - BDI DIFERENCIADO =| > 265 656 220235 LABOR 10201
SUBTOTAL 11 18.023,96
12 REVESTIMENTO DE PAREDES
12.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
120101 | GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 857,42 9.42 8.076,90 LABOR 120101
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CHi E
12.01.02  |AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA| M2 153,40 4538 6.961,29 LABOR 120301
20 MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
12.01.03  |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 630,96 77,11 48.653,33 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA COM .
120104 | \DITIVO ADESIVO ACRILICO, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 25 MM M2 5823 110,77 6.450,14|  COMPOSIGAO ARQ-005
12.02 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE
ACETINADO GOR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AG, ]
120201  |MARCA DE REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM| M2 34,15 100,41 342900 COMPOSIGAO ARQ-011
ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO EPOXI
3 MM QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA
120202 |OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE| M2 119,25 135,80 16.194,15 LABOR 120220
ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
12.02.08 g\/(;ll:\BAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSGO| \/ 1462 2218 524471  COMPOSIGAO ARG017
ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
120204 AR o pAReDE M 23,60 25,32 597,55 LABOR 120208
12.03 ACABAMENTOS DE FACHADAS _
GOIVETE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO "U", DIM, -
120301 [2X1CM, PREENCHIDO COM MASTIQUE ELASTICO, INCLUSIVE| M 70,96 20,94 212454]  COMPOSICAO ARQ-054
CORTE COM SERRA
SUBTOTAL 12 95.731,61
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

X PRECO PRECO :
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
¢/ BDI TOTAL (R$)
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 LASTRO DE CONTRAPISO _
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
13.01.01 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA| M2 16,34 33,53 547,88 LABOR 130103
3CM
13.02 ACABAMENTO _
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV!
DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS
13.02.01 PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM M2 163,03 187,35 30.543,67 LABOR 130231
ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO
E=3.0CM
PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM.
60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA
13.02.02 COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO M2 1044 283,02 295473 LABOR 130234
ACIIl E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE
13.02.03 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E JUNTAS M2 5,90 78,63 463,92 LABOR 130202
PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M
13.03 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
13.03.01 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO M 125,69 59,54 7.483,58 LABOR 130321
TRAGO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
13.03.02 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 6,35 72,21 458,53 LABOR 130308
13.03.03 PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 24,00 74,29 1.782,96|  COMPOSIGAO ARQ-030
SUBTOTAL 13 44.235,27
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.01 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
14.01.01 INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 52,70 94,15 4.961,71 LABOR 140903
14.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,
14.02.01 LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/| UND 3,00 1.026,70 3.080,10 LABOR 141110
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO,
REATERRO E ENCHIMENTO
14.03 CAIXAS EM PVC
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM, COM GRELHA DE INOX 5
14.03.01 ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 3,00 178,71 536,13  COMPOSIGAO HID-004
RALO SIFONADO EM PVC 100X100X40MM, COM GRELHA DE INOX 5
14.03.02 ROTATIVA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UND 3,00 114,42 343,26  COMPOSIGAO HID-001
14.04 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),
14.04.01 INCLUSIVE GONEXOES M 72,00 30,87 2.222,64 LABOR 141410
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1"),
14.04.02 INGLUSIVE CONEXOES M 8,70 36,72 319,46 LABOR 141411
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"),
14.04.03 INGLUSIVE CONEXGES M 13,10 65,68 860,41 LABOR 141413
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 60MM (2"),
14.04.04 INGLUSIVE CONEXOES M 8,80 93,87 826,06 LABOR 141414
14.05 REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.05.01 GAIXA DAGUA, DIAMETRO 25MM X 3/4” UND 1,00 28,89 28,89 LABOR 141522
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA p
14.05.02 CAIXA D'AGUA. DIAMETRO 32MM (17) UND 3,00 43,77 131,31 COMPOSIGAO HID-050
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.05.03 GAIXA DAGUA. DIAMETRO GOMM X 2" UND 1,00 88,44 88,44 LABOR 141526
14.06 REGISTROS E VALVULAS
14.06.01 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 2,00 86,36 172,72 LABOR 170320
14.06.02 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1%) UND 2,00 112,49 224,98 LABOR 170321
14.06.03 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND 1,00 294,39 294,39 LABOR 170324
VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM
14.06.04 (11/2"). MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 5,00 526,50 268250 LABOR 170348
14.06.05 TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND 1,00 147,00 147,00 LABOR 142119
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM
14.06.06 (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 3,00 161,27 483,81 LABOR 170328
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 40MM
14.06.07 (11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 322,19 322,19 LABOR 170331
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM
14.06.08 (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 169,40 169,40 LABOR 170817
14.07 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
14.07.01 NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 2080 4052 842,82 LABOR 141906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
14.07.02 NORMAL, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 11,10 51,98 576,98 LABOR 141907
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
1407.03 |NORMAL, DIAMETRO 75MM (3). INCLUSIVE CONEXOES ] M 470 80.19 876,89 LABOR 141908
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
14.07.04 NORMAL, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 16.20 99,91 161854 LABOR 141909
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
14.07.05 EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 1,00 16,56 16,56 SINAPI 104348
AF_08/2022 ) ]
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
14.07.06 EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 1,00 33,85 33,85 SINAPI 104351
AF _08/2022
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B ap=0 T

Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA LS: 157.27%

Local: RUA PRINCIPAL, S/N?, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (RS) -
C/BDI

PRECO

TOTAL (RS) REFERENCIA

14.08 DRENAGEM

CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO
9X19X39, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
14.08.01 FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ UND 2,00 1.054,62 2.109,24 COMPOSIGAO HID-002
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 40X40CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=40CM,
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE,  INCL. ESCAVAGAO E  REATERRO,
CONFORME PROJETO

14.08.02 UND 2,00 652,61 1.305,22 COMPOSIGAO HID-063

14.09 DRENOS DE AR CONDICIONADO

14.09.01 TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXOES M 16,40 30,87 506,27 LABOR 141410

ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA B
14.09.02 PARA TUBO COM DIAMETRO DE 25 MM, MARCA DE REFERENCIA M 16,40 21,17 347,19 COMPOSIGAO HID-027
ARMAFLEX OU SIMILAR

14.10 RESERVATORIOS E BOMBAS

RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE
14.10.01 PEGA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA| ~ UND 1,00 3.100,39 3.100,39 LABOR 170549
DE BOIA

14.11 DIVERSOS

BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM .
14.11.01 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA APOIO UND 12,00 10,07 120,84 COMPOSIGAO HID-023
DAS TUBULAGOES DO BARRILETE

SUPORTE DE FIXAGAO DE TUBULAGAO NO TETO, ATRAVES DE
FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M),
CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E
BUCHA S8 (1 UND)

14.11.02 UND 13,00 39,73 516,49 COMPOSIGAO INC-003

SUBTOTAL 14 29.316,68

15 INSTALACOES ELETRICAS

15.01 QUADROS E ENTRADA DE ENERGIA

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA DE SOBREPOR, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E
DPSs, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15.01.01 UND 1,00 5.460,13 5.460,13 COMPOSIGAO ELE-009

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E
15.01.02 TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, UND 1,00 2.166,02 2.166,02 LABOR 150316
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG [I-44DIN-CEMAR OU
FOQUIV

15.02 CAIXAS DE PASSAGEM

15.02.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 39,00 11,63 453,57 LABOR 150628

15.02.02 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 2,00 18,58 37,16 LABOR 150629

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

15.02.08 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN 37,00 23,77 879,49 SINAPI 91936

CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC,
5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE
REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, COM ADAPTADORES NOS
DIAMETROS APROPRIADOS

15.02.04 UND 6,00 19,86 119,16 COMPOSIGAO ELE-002

15.02.05 CONDULETE MULTIPLO, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA UND 2,00 110,32 220,64 COMPOSIGAO ELE-007

CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

15.02.06 PARAFUSADA

UND 1,00 215,94 215,94 LABOR 150634

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM

15.02.07 UND 5,00 355,00 1.775,00 LABOR 150616

15.03 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

15.03.01 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RiGIQO ROSCAVEL DIAMETRO

3/4", INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO 25,00 2341 585,25 LABOR 150801

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 2",

150802 | \NGLUSIVE CONEXOES

9,00 47,84 430,56 LABOR 151130

ELETRODUTO FLEXIVEL REFORGADO (COR LARANJA) DIAMETRO

15.03.03 DE 3/4"

225,00 9,83 2.211,75 COMPOSIGAO ELE-010

ELETRODUTO FLEXIVEL REFORGADO (COR LARANJA) DIAMETRO
DE 1"

=T 22|

15.03.04 6,00 13,76 82,56 COMPOSIGAO ELE-011

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
15.03.05 DIAMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M 28,00 34,41 963,48 LABOR 151139
EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
15.03.06 DIAMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M 34,00 55,23 1.877,82 LABOR 151140
EQUIVALENTE

15.03.07 é\FRAQADEIRA EM ACO, TIPO U SIMPLES, PARA ELETRODUTO DE UND 10,00 11,05 110,50 COMPOSICAO ELE-008

15.04 CABOS E FIOS >

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL [SOLADO
150401 |450/750V. ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2.5MM2 M 912,00 8,02 8.226,24 LABOR 151402

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

15.04.02 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 4,0MM2

M 82,00 11,62 952,84 LABOR 151403

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

15.04.03 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2

M 30,00 14,70 441,00 LABOR 151404

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

15.04.04 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 16,0MM2

M 32,00 28,45 910,40 LABOR 151406

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B ap=0 T

Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA LS: 157.27%

Local: RUA PRINCIPAL, S/N?, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

X PRECO PRECO :
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
15.04.05 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 25,0MM2 M 80,00 4087 1.226,10 LABOR 151407
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, B
15.04.06 SEGAO DE 35.0 MM2 M 6,00 51,78 310,68 COMPOSIGAO ELE-012
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
15.04.07 0.60/1KV. ANTICHAMA, HEPR 90°C 2 25,0MM2 , M 128,00 46,22 5.916,16 LABOR 151422
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
15.04.08 0.60/1KV. ANTICHAMA, HEPR 90°G ? 50,0MM2 M 120,00 80,98 9.717,60 LABOR 151425
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
15.04.09 0.60/1KV. ANTICHAMA. HEPR 90°C ? 70.0MM2 M 24,00 112,06 2.689,44 LABOR 151429
15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
15.05.01 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 4,00 29,26 117,04 LABOR 151338
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
15.05.02 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 2926 2926 LABOR 151301
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
15.05.03 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 3,00 4272 128,16 LABOR 151318
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 5
15.05.04 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 92,15 92,15|  COMPOSIGAO ELE-013
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
15.05.05 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 6,00 85,19 511,14 LABOR 151307
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
15.05.06 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 8519 8519 LABOR 151322
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, CURVA C, 20KA, 127/220VCA,
15.05.07 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 511,96 511,96 LABOR 151332
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA,
15.05.08 REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE UND 1,00 170,88 170,88 LABOR 151357
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, - :
15.05.09 CLASSE I/, 12.5/60KA. REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 4,00 205,52 822,08 COMPOSIGAO ELE-001
PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL BIVOLT - PARA ACIONAMENTO P
15.05.10 DOS RENOVADORES DE AR UND 1,00 290,44 290,44|  COMPOSICAO ELE-016
15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
15.06.01 Ll\;(';%RRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLAGA| — \ o 4,00 44,27 177,08 LABOR 180204
15.06.02 INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2"|  UND 3,00 103,51 310,53 LABOR 180212
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
15.06.03 POLOS + TERRA 10A/250V. COM PLACA 4X2" UND 22,00 49,41 1.087,02 LABOR 180201
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
15.06.04 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3,00 68,10 204,30 SINAPI 92008
15.06.05 TAMPA CEGA 4X2" COM FURO UND 7,00 9,67 67,69| COMPOSICAO ELE-006
15.06.06 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" UND 2,00 24,50 49,00 LABOR 180218
TOMADA PADRAO BRASILEIRO NBR 14136 2 POLOS + TERRA 5
15.06.07 10A/250v. PARA CONDULETE UND 3,00 45,07 135,21 COMPOSI(}/}O ELE-005
15.06.08 TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CONDULETE PVC UND 5,00 6,05 30,25 COMPOSICAO ELE-004
15.07 LUMINARIAS

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
15.07.01 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND 4,00 211,59 846,36 COMPOSIGAO ELE-003
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO03-S216 ou
EQUIVALENTE

LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGCO PINTADA
NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE

15.07.02 UND 6,00 211,59 1.269,54 COMPOSIGAO ELE-014

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA
BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E
15.07.03 REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR UND 27,00 300,49 8.113,23 LABOR 181002
5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

15.08 PADRAO DE ENTRADA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
15.08.01 ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 41001|  UND 1,00 8.643,15 8.643,15 LABOR 151706
ATE 57000W - 220/127V
15.09 OUTROS
CABO PP 3X2,5MM?2 COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E -
15.09.01 FEMEA. PARA LIGAGAO DE LUMINARIAS UND 6,00 33,29 199,74  COMPOSICAO ELE-015
SUBTOTAL 15 71.870,89
16 OUTRAS INSTALACOES
16.01 INSTALACAO DE INCENDIO
16.01.01 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA
16.01.01.01 FIXAGRO, EXCLUSIVE PLACA  SINALIZADORA EM  PVC UND 1,00 290,49 290,49 LABOR 160605
FOTOLUMINESCENTE
16.02.01 SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA ]
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO
16.02.01.01 [FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME| UND 2,00 41,81 83,62 COMPOSIGAO INC- 001
PROJETO
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
16.02.01.02 [FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME| UND 1,00 45,57 4557  COMPOSIGAO INC- 002
PROJETO
PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO,
16.02.01.03 [INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM| UND 5,00 322,53 1.612,65 LABOR 160613
TOMADA UNIVERSAL
SUBTOTAL 16 2.032,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

17

APARELHOS HIDROSSANITARIOS

17.01

LOUCAS

17.01.01

BACIA CONVENCIONAL EM LOUGA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9
DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAGAO, ACESSORIOS DE
FIXACAO E ASSENTO PLASTICO

UND

4,00

895,83

3.583,32

LABOR

170134

17.01.03

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL
STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES, EXCLUSIVE
TORNEIRA

UND

2,00

1.883,89

3.767,78

LABOR

170128

17.02

TORNEIRAS E METAIS

17.02.01

TORNEIRA DE LAVATORIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A,
MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND

2,00

253,80

507,60

COMPOSICAO

HID-040

17.03

OUTROS APARELHOS

17.03.01

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
ROLAO PARA 300m, CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm,
MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

UND

116,01

464,04

COMPOSIGAO

HID-010

17.03.02

PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
INTERFOLHADO AUTO CORTE 23CM, 330X314X204mm, CODIGO
70540, MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

UND

68,62

137,24

COMPOSICAO

HID-011

17.03.03

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
AF 01/2020

UN

103,67

207,34

SINAPI

95547

SUBTOTAL 17

8.667,32

18

CLIMATIZACAO

18.01.01

INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO

18.01.01.01

INSTALAGAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA
PVC AUTO-ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE
DA LINHA LIQUIDA E SUCGAO, ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL
E GAS REFRIGERANTE

61,22

146,68

8.979,75

LABOR

161016

18.01.01.02

TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 1/4" ESP. 9MM

61,22

31,99

1.958,43

LABOR

161001

18.01.01.03

TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 5/8" ESP. 9MM

61,22

69,21

4.237,04

LABOR

161004

18.01.02

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS

18.01.02.01

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE
9.000 A 24.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP

UND

6,00

380,73

2.284,38

COMPOSIGAO

CLI-001

18.01.02.02

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA!
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE)
DE 30.000 BTU’S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND

6,00

6.979,11

41.874,66

COMPOSIGAO

CLI-002

18.01.03

RENOVACAO DE AR

18.01.03.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GABINETE DE VENTILAGAO
COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, COM FILTRO G4+F8, VAZAO DE
AR DE 787M3/h, MODELO FH250, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX
OU EQUIVALENTE

UND

3,00

4.899,83

14.699,49

COMPOSIGAO

CLI-003

18.01.03.02

FORNECIMENTO E INS'I:ALAQAO DE REGULADOR VAZAO DE AR,
EM PLASTICO ABS, DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE
REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE

UND

24,00

116,54

2.796,96

COMPOSIGAO

CLI-004

18.01.03.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR EM
ALUMINIO, DIM. 250X250MM, COM LAMINAS FIXAS MODELO VFT-
TAE, MARCA DE REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU
EQUIVALENTE

UND

3,00

460,42

1.381,26

COMPOSIGAO

CLI-005

18.01.03.04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO
100MM, SEM ISOLAMENTO

84,20

71,84

6.048,93

COMPOSIGAO

CLI-006

18.01.03.05

DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #26, EXCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO

M2

11,86

232,35

2.755,67

LABOR

161019

18.01.04

DIVERSOS

18.01.04.01

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO
SPLIT, COM SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL

UND

6,00

56,35

338,10

COMPOSICAO

CLI-007

18.01.04.02

BASE PARA APOIO DE CONDENSADORAS EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM,
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL

M2

338,46

974,76

COMPOSIGAO

CLI-008

18.01.04.03

BASE DE APOIO PARA CONDENSADORAS EM CANTONEIRA DE
FERRO GALVANIZADO 2"'X 3/8", INCLUSIVE PINTURA E
TRATAMENTO COM TINTA EPOXI, DIM. 1,20X1,80X0,50M

UND

3,00

1.056,94

3.170,82

COMPOSIGAO

CLI-009

SUBTOTAL 18

91.500,25

8de9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

19

PINTURA

19.01

SOBRE PAREDES E FORROS

19.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

179,37

23,32

4.182,91

LABOR

190101

19.01.02

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX

M2

257,15

25,96

6.675,61

LABOR

190103

19.01.03

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM
TRES DEMAOS DE TINTA LATEX PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO
SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

M2

179,37

36,12

6.478,84

LABOR

190104

19.01.04

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGCAO MANUAL, COM
TRES DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA
CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
OU EQUIVALENTE

M2

716,43

36,20

25.934,77

LABOR

190106

19.02

SOBRE CONCRETO (COBOGO E LADRILHO)

19.02.01

PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICAGAO MANUAL,
COM DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

11,52

43,23

498,01

LABOR

190204

19.03

SOBRE MADEIRA

19.03.01

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA,
APLICAGAO MANUAL, COM TRES DEMAO DE VERNIZ BRILHANTE
INCOLOR, LINHA PREMIUM COPAL, REFERENCIA SUVINIL,
EUCATEX, MONTANA OU EQUIVALENTE

M2

19,95

38,02

758,50

LABOR

190303

19.04

SOBRE METAL

19.04.01

PINTURA SOBRE METAL, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS
DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

M2

85,46

61,93

5.292,54

LABOR

190417

19.05

SOBRE PISO

19.05.01

PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE TIPO HIDROFUGANTE, REF.
ACQUELLA, MARCA DE REFERENCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE,
SOBRE PISO, A DUAS DEMAOS

M2

163,03

92,72

15.116,14

COMPOSIGAO

ARQ-055

SUBTOTAL 19

64.937,32

20

SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

20.01

DIVERSOS INTERNOS

20.01.01

QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMINICO
ALTA PRESSAO, "LOUSA" QUADRICULADO, COR BRANCO
BRILHANTE, LINHA LOUSAS, PADRAO F608 BRANCOLINE, ESP.
1MM, INCL. REQUADRO MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA PINCEL,
DIM.3.95X1.29 M

UND

3,00

7.704,73

23.114,19

LABOR

210114

SUBTOTAL 20

23.114,19

21

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

21.01

PAVIMENTACAO EXTERNA

21.01.01

LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 8 CM

M2

39,78

90,85

3.614,01

LABOR

130110

21.01.02

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF 04/2022

M2

39,78

3,42

136,05

SINAPI

97113

21.01.03

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG

58,87

26,00

1.530,62

SINAPI

97088

21.01.04

PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

39,78

123,71

4.921,18

LABOR

130209

21.01.05

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO
DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

25,76

118,03

3.040,45

LABOR

200237

21.01.06

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRACO 1:3

70,96

84,27

5.979,80

LABOR

200202

21.02

PAISAGISMO

21.02.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2

134,11

41,23

5.529,36

LABOR

200326

SUBTOTAL 21

24.751,47

22

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

22.01

LIMPEZA FINAL DE OBRA

M2

198,90

7,65

1.521,59

COMPOSICAO

ARQ-113

22.02

LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

M2

208,79

1,57

327,80

LABOR

200402

SUBTOTAL 22

1.849,39

TOTAL GERAL COM BDI

1.011.819,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Local: RUA PRINCIPAL, S/Ne, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO

DESCRICAO SERVICO

| UNIDADE |

QUANT. DO
SERVICO

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01

RETIRADA DE PNEUS UTILIZADOS COMO CANTEIROS EXISTENTES

C(m)

23,00

PARQUINHO CONTORNADO COM PNEUS

23,00

23,00

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)

M2

Area (m2)

414,00

Area do Terreno - Conforme Projeto

414,00

414,00

01.02.02

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30
c™M

UND

1,00

Arvores existentes

1,00

01.02.03

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
AF_03/2024

UN

Quant.

Arvores existentes

01.03

LOCACAO

01.03.01

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

M2

Area (m2)

198,90

AMPLIACAO

198,90

198,90

01.03.02

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

Qnt dias

Equivalente
no més

0,30

Conferéncia da topografia primitiva e Levantamento dos niveis do terreno
apds a limpeza do terreno e remogdo de vegetagdo existente e remogdo de
toda a capa vegetal para aferi¢do e conferéncia do volume de movimento
de terra na cota de projeto.

0,05

0,05

Conferéncia de locagdo das fundagdes

0,05

0,05

Definigdo de niveis apds conclusdo de fundagdes e servigos de aterro para
aferigdo de quantitativos de aterro ou reaterro referente a elevagdo de
niveis de terreno.

0,05

0,05

Nivelamento de caixas de esgoto e agua pluvial para a execugdo da rede
externa

0,05

0,05

Nivelamento do terreno da drea externa do patio para execugdo de ajustes
de terreno objetivando atingir cotas finais de projeto do pavimento e de
drenagem, bem como locagdo de meio fio entre outros servigos da drea
externa.

0,05

0,05

Execugdo de checagem final de locagdo externa e demais elementos
construtivos e asbuilt de projeto final de arquitetura (urbanizagdo e
paisagismo) e drenagem com apresentagdo de asbuilt da urbanizagdo e
localizagdo da obra

0,05

0,05

02

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

C(m)

H (m)

8,00

PLACA DE OBRAS - PMA

4,00

2,00

8,00

1de35

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
e Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM
02.01.02 |BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO ” cim) 32,08
"DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT.

CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Tapume isolando a drea da EMEF Itaparica 5,90 5,90
20,90 20,90
1,40 1,40
4,78 4,78

02.02 ANDAIMES

LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.02.01 M H tt P 196,00
(ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57% (m) Qnt torres razo

Ampliagdo das salas 4,00 10,00 4,00 160,00
3,00 3,00 4,00 36,00

02.03 CANTEIRO DE OBRAS

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO, DE CHAPA DE COMPENS.
12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA

02.03.01 R ; 8,00
DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. m2 Area(m2)
PROJETO (2 UTILIZAGGES)
Canteiro de Obras 8,00 8,00

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E
LETE: E DO E COBE| DE TELHA DE <
02.03.02 PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA M2 Area(m2) 8,00
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2

UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 8,00 8,00

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM,

02.03.03 ) M2 t. 2/func. 12,10
INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), Quan m2/func
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGAO)
Canteiro de Obras 10,00 1,21 12,10

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA 18.15M2,
EDES DE ENS. 12MM E LETE ,

02.03.04 |PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO UND Quant. 1,00

CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE

INSPECAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 1,00 1,00

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM
E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC.

02.03.05 ~ - M2 Quant. 12,00
DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Canteiro de Obras 12,00 12,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
y Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
- Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE
02.03.06 |UGACAOATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE . ctm) 20,00
FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 20,00 20,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4", CONF.
02.03.07 |ESPEC: CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, . ctm) 15,00
DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAGOES)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA
02.03.08 |DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UND Quant. 1,00
UTILIZACOES)
Reservatdrio do canteiro 1,00 1,00
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA,
CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E
02.03.09 ~ ’ M [¢ 15,00
CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO {m)
DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01  |ESCAVACAO
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE Acrésc. H conc magro
03.01.01 m3 c L H total t 148,02
PROFUNDIDADE (m) (m) lateral (m) otal (m) (m) Qn
AMPLIAGAO DAS SALAS
Sapatas - Prancha 06/11
51=52=53=54=57=512=514=516=518 0,85 0,75 0,50 1,50 0,05 9,00 45,16
$5=511 1,05 0,95 0,50 1,50 0,05 2,00 12,39
S6 1,00 0,80 0,50 1,50 0,05 1,00 5,58
S9 0,85 0,80 0,50 1,50 0,05 1,00 5,16
519 0,70 0,55 0,50 1,50 0,05 1,00 4,08
58=510=513 0,95 0,85 0,50 1,50 0,05 3,00 16,77
515=517 0,75 0,65 0,50 1,50 0,05 2,00 8,95
Vigas - PE 01/11
V101 6,85 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 3,58
V102 1,48 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 0,77
V103 1,58 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 0,83
V104 3,13 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 1,64
V105 6,90 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 3,61
V106 12,81 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 6,69
V107 13,61 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 7,11
V108 6,45 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 3,37
V109 1,81 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 0,95
V110 1,81 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 0,95
V111 3,66 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 1,91
V112 6,45 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 3,37
V113 8,05 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 4,21
V114 14,40 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 7,52
V115 1,30 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 0,68
V116 5,25 0,15 0,40 0,50 0,05 1,00 2,74
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM .
Acrésc. H conc magro
03.01.02 |PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E M2 c(m) L(m) Jateral (m) H total (m) ) ant 214,83
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
AMPLIACAO DAS SALAS
- Prancha 06/11
51=52=53=54=57=512=514=516=518 0,85 0,75 0,50 1,50 0,05 9,00 100,44
$5=511 1,05 0,95 0,50 1,50 0,05 2,00 24,80
S6 1,00 0,80 0,50 1,50 0,05 1,00 11,78
s9 0,85 0,80 0,50 1,50 0,05 1,00 11,32
519 0,70 0,55 0,50 1,50 0,05 1,00 10,08
58=510=513 0,95 0,85 0,50 1,50 0,05 3,00 35,34
515=517 0,75 0,65 0,50 1,50 0,05 2,00 21,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
y Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
~ Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
03.02 REATERRO E COMPACTACAO
Escavagdo Concreto Concreto
03.02.01 |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 Manual Fck=30Mpa Magro 134,86
(m3) (m3) (m3)
Reaterro = Escavagdes - Aterro - Concreto - Concreto Magro 148,02 11,45 1,71 134,86
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA, Prof
03.02.02 |INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 C(m) L(m) Estimada Quant 9,00
(MAXIMO DE 100M3) (m)
- - . B . 3,00 3,00 1,00 1,00 9,00
Reposi¢do do volume de terra nas regides ds raizes de arvores removidas
03.03 TRANSPORTES
INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), <
03.03.01 M3 Vol A Ci H t Ei | t 28,20
INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA olume rea {m) (m)/esp(m) Quan mpolamento
EM AREA LICENCIADA
RETIRADA DE PNEUS UTILIZADOS COMO CANTEIROS EXISTENTES 01.01.01 0,10 23,00 1,30 2,99
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30 01.02.02
c™M o
Tronco arvores ( 0,4m de didmetro) 0,50 1,00 1,30 0,65
Copa da arvore ( didametro aproximado 3m, altura média da copa 1,4m) 9,90 1,00 1,30 12,86
Raiz das drvores/terra 1,00 9,00 1,00 1,30 11,70
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BA! LANTE 10 M? - CARGA COM E! \VADEIRA " E |
03.03.02 A 0 BASCU 0 M- CARGA COM ESCA' m3 Area(m2) Esp. (m) mpola 70,93
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE mento
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) 01.02.01 414,00 0,10 1,30 53,82
Vol. Escav. | Vol. Reaterro Empola
(m3) (m3) mento
Bota fora de materal remanescente das escavagdes das valas de fundag&o:
Escavagdo Manual 03.01.01 148,02 1,30 192,43
Reaterro Apiloado 03.02.01 -134,86 1,30 -175,32
A 3
03.03.03 TRANSPORTE COM CAMI’NHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1.418,60
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Volume (m?) KM
CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA 70,93 20,00 1.418,60
CONSIDERADO DISTANCIA DE TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 20 KM
03.04 ESGOTAMENTO DE VALAS
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE
03.04.01 |TUBULAGAO FLEXIVEL PARA LANCAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES UND/MES Quant. Més 1,00
(UNDXMES)
Esgotamento de cavas de fundagdo 1,00 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]

"_3‘ Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO ‘ UNIDADE ‘ QUANT. DO
SERVICO
04 ESTRUTURAS
04.01 _ [INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES, Area (m2)
04.01.01 |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, M2 c(m) L(m) H(m) H magro (m) Qnt (Pilaretes) 143,00
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Sapatas - Prancha 06/11
51=52=53=54=57=512=514=516=518 0,85 0,75 0,20 0,05 9,00 7,20
55=511 1,05 0,95 0,20 0,05 2,00 2,00
S6 1,00 0,80 0,20 0,05 1,00 0,90
59 0,85 0,80 0,20 0,05 1,00 0,83
519 0,70 0,55 0,20 0,05 1,00 0,63
58=510=513 0,95 0,85 0,20 0,05 3,00 2,70
515=517 0,75 0,65 0,25 0,05 2,00 1,68
Pilaretes - PE01/11
P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14 A P18 0,20 0,30 1,15 17,00 19,55
P6 0,20 0,40 1,15 1,00 1,38
P19 0,15 0,30 1,15 1,00 1,04
Vigas - PE 01/11
V101 6,85 0,15 0,50 0,05 1,00 7,54
V102 1,48 0,15 0,50 0,05 1,00 1,63
V103 1,58 0,15 0,50 0,05 1,00 1,74
V104 3,13 0,15 0,50 0,05 1,00 3,44
V105 6,90 0,15 0,50 0,05 1,00 7,59
V106 12,81 0,15 0,50 0,05 1,00 14,09
V107 13,61 0,15 0,50 0,05 1,00 14,97
V108 6,45 0,15 0,50 0,05 1,00 7,10
V109 1,81 0,15 0,50 0,05 1,00 1,99
V110 1,81 0,15 0,50 0,05 1,00 1,99
V111 3,66 0,15 0,50 0,05 1,00 4,03
V112 6,45 0,15 0,50 0,05 1,00 7,10
V113 8,05 0,15 0,50 0,05 1,00 8,86
V114 14,40 0,15 0,50 0,05 1,00 15,84
V115 1,30 0,15 0,50 0,05 1,00 1,43
V116 5,25 0,15 0,50 0,05 1,00 5,78

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM H conc

04.01.02 |CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE m3 c(m) L(m) magro (m) Qnt 1,71
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
AMPLIACRO DAS SALAS
Sapatas - Prancha 06/11
51=52=53=54=57=512=514=516=518 0,85 0,75 0,05 9,00 0,29
5§5=511 1,05 0,95 0,05 2,00 0,10
S6 1,00 0,80 0,05 1,00 0,04
S9 0,85 0,80 0,05 1,00 0,03
519 0,70 0,55 0,05 1,00 0,02
5$8=510=513 0,95 0,85 0,05 3,00 0,12
5$15=517 0,75 0,65 0,05 2,00 0,05
Vigas - PE 01/11
V101 6,85 0,15 0,05 1,00 0,05
V102 1,48 0,15 0,05 1,00 0,01
V103 1,58 0,15 0,05 1,00 0,01
V104 3,13 0,15 0,05 1,00 0,02
V105 6,90 0,15 0,05 1,00 0,05
V106 12,81 0,15 0,05 1,00 0,10
V107 13,61 0,15 0,05 1,00 0,10
V108 6,45 0,15 0,05 1,00 0,05
V109 1,81 0,15 0,05 1,00 0,01
V110 1,81 0,15 0,05 1,00 0,01
V111 3,66 0,15 0,05 1,00 0,03
V112 6,45 0,15 0,05 1,00 0,05
V113 8,05 0,15 0,05 1,00 0,06
V114 14,40 0,15 0,05 1,00 0,11
V115 1,30 0,15 0,05 1,00 0,01
V116 5,25 0,15 0,50 1,00 0,39

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
5de35 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ & = A
"13‘ Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
04.01.03 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE M2 ¢tm) Lm) 177,33
CONCRETO. AF_04/2022
AMPLIAGAO DAS SALAS
Lajes - Prancha 02/11
L101 7,20 6,65 47,88
L102 1,70 7,20 12,24
L103 7,20 6,65 47,88
L104 7,15 6,65 47,55
L105 3,60 1,58 5,69
L106 0,97 1,66 1,61
L107 2,01 1,66 3,34
L108 5,90 5,90
L109 5,T4 5,24
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - Volume (m3)
04.01.04 | CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% M3 c(m) L(m) H(m) ant (sapatas) 11,45
DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Sapatas - Prancha 06/11
51=52=53=54=57=512=514=516=518 0,85 0,75 0,15 9,00 0,05 0,05
0,85 0,75 0,20 9,00 1,15 1,15
55=511 1,05 0,95 0,15 2,00 0,08 0,08
1,05 0,95 0,20 2,00 0,40 0,40
S6 1,00 0,80 0,15 1,00 0,07 0,07
1,00 0,80 0,20 1,00 0,16 0,16
S9 0,85 0,80 0,15 1,00 0,05 0,05
0,85 0,80 0,20 1,00 0,14 0,14
519 0,70 0,55 0,10 1,00 0,02 0,02
0,70 0,55 0,20 1,00 0,08 0,08
58=510=513 0,95 0,85 0,15 3,00 0,07 0,07
0,95 0,85 0,20 3,00 0,48 0,48
$15=517 0,75 0,65 0,15 2,00 0,04 0,04
0,75 0,65 0,20 2,00 0,20 0,20
Pilaretes - PE01/11
P1=P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14 A P18 0,20 0,30 1,15 17,00 1,17
P6 0,20 0,40 1,15 1,00 0,09
P19 0,15 0,30 1,15 1,00 0,05
Vigas - PE 01/11
V101 6,85 0,15 0,50 1,00 0,51
V102 1,48 0,15 0,50 1,00 0,11
V103 1,58 0,15 0,50 1,00 0,12
V104 3,13 0,15 0,50 1,00 0,23
V105 6,90 0,15 0,50 1,00 0,52
V106 12,81 0,15 0,50 1,00 0,96
V107 13,61 0,15 0,50 1,00 1,02
V108 6,45 0,15 0,50 1,00 0,48
V109 1,81 0,15 0,50 1,00 0,14
V110 1,81 0,15 0,50 1,00 0,14
V111 3,66 0,15 0,50 1,00 0,27
V112 6,45 0,15 0,50 1,00 0,48
V113 8,05 0,15 0,50 1,00 0,60
V114 14,40 0,15 0,50 1,00 1,08
V115 1,30 0,15 0,50 1,00 0,10
V116 5,25 0,15 0,50 1,00 0,39
04.01.05 ;’;RS’;E;'“"::L‘JSD DA E COLOTGR0 JM FORMA, DEARMADURA)| g Pos. o c(m) Ke/m Quant. Quant. Pgs 414,15
AMPLIACAO DAS SALAS
Sapatas - Prancha 06/11
51=52=53=54=57=512=514=516=518 10 8.0 0,94 0,395 6,00 9,00 20,05
13 8.0 0,84 0,395 8,00 9,00 23,89
$5=511 11 8.0 1,04 0,395 9,00 2,00 7,39
12 8.0 1,14 0,395 8,00 2,00 7,20
S6 8 8.0 0,89 0,395 10,00 1,00 3,52
9 8.0 1,09 0,395 7,00 1,00 3,01
59 8 8.0 0,89 0,395 8,00 1,00 2,81
10 8.0 0,94 0,395 7,00 1,00 2,60
519 16 8.0 0,74 0,395 7,00 1,00 2,05
17 8.0 0,89 0,395 6,00 1,00 2,11
58=510=513 10 8.0 0,94 0,395 8,00 3,00 8,91
11 8.0 1,04 0,395 7,00 3,00 8,63
515=517 14 8.0 0,84 0,395 7,00 2,00 4,65
15 8.0 0,94 0,395 6,00 2,00 4,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ & = Al
=P Local: RUA PRINCIPAL, S/Ne, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Vigas do térreo prancha 07/11
V101 29 10.0 7,68 0,617 2,00 1,00 9,48
6 8.0 7,49 0,395 3,00 1,00 8,88
V102 7 8.0 1,67 0,395 3,00 1,00 1,98
3 8.0 2,27 0,395 3,00 1,00 2,69
V103 9 8.0 1,87 0,395 3,00 1,00 2,22
10 8.0 2,13 0,395 3,00 1,00 2,52
V104 12 8.0 3,98 0,395 3,00 1,00 472
11 8.0 3,36 0,395 3,00 1,00 3,98
V105 6 8.0 7,49 0,395 3,00 1,00 8,88
30 10.0 8,32 0,617 2,00 1,00 10,27
V106 33 10.0 12,00 0,617 2,00 1,00 14,81
34 10.0 3,80 0,617 2,00 1,00 4,69
32 10.0 3,60 0,617 1,00 1,00 2,22
31 10.0 2,95 0,617 1,00 1,00 1,82
13 8.0 11,16 0,395 3,00 1,00 13,22
14 8.0 3,65 0,395 3,00 1,00 433
V107 16 8.0 11,98 0,395 3,00 1,00 14,20
17 8.0 3,34 0,395 3,00 1,00 3,96
15 8.0 11,00 0,395 3,00 1,00 13,04
14 8.0 3,65 0,395 3,00 1,00 4,33
V108 38 10.0 7,26 0,617 2,00 1,00 8,96
37 10.0 7,19 0,617 1,00 1,00 4,44
36 10.0 2,47 0,617 1,00 1,00 1,52
35 10.0 6,89 0,617 2,00 1,00 8,50
V109 19 8.0 2,42 0,395 3,00 1,00 2,87
18 8.0 2,00 0,395 3,00 1,00 2,37
V110 20 8.0 1,89 0,395 3,00 1,00 2,24
V111 21 8.0 4,52 0,395 3,00 1,00 5,36
39 10.0 3,92 0,617 3,00 1,00 7,26
V112 40 10.0 3,92 0,617 3,00 1,00 7,26
2 10.0 3,92 0,617 3,00 1,00 7,26
42 10.0 3,92 0,617 3,00 1,00 7,26
3 5.0 4,25 0,154 2,00 1,00 1,31
35 10.0 6,89 0,617 3,00 1,00 12,75
V113 46 10.0 9,17 0,617 2,00 1,00 11,32
45 10.0 6,06 0,617 2,00 1,00 7,48
43 10.0 5,35 0,617 1,00 1,00 3,30
14 10.0 8,79 0,617 2,00 1,00 10,85
V114 25 8.0 12,00 0,395 4,00 1,00 18,96
26 8.0 4,05 0,395 4,00 1,00 6,40
24 8.0 9,50 0,395 2,00 1,00 7,51
22 8.0 10,27 0,395 3,00 1,00 12,17
23 8.0 5,34 0,395 2,00 1,00 122
V115 28 8.0 2,19 0,395 3,00 1,00 2,60
27 8.0 1,59 0,395 3,00 1,00 1,88
V116 47 10.0 5,94 0,617 4,00 1,00 14,66
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
04.01.06 | 1 50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1%) ke Pos. 2 ¢m) Ke/m Quant. Quant. Pes 21,712
AMPLIAGAO DAS SALAS
Pilaretes
P1=P2=P3=P4=P7=P12=P14=P16=P18 18 125 2,05 0,963 4,00 9,00 71,07
P5=P11 18 125 2,05 0,963 4,00 2,00 15,79
P6 18 125 2,05 0,963 4,00 1,00 7,90
P9 18 125 2,05 0,963 4,00 9,00 71,07
P19 18 125 1,42 0,963 4,00 3,00 16,41
P8=P10-P13 18 125 2,05 0,963 4,00 3,00 23,69
P15=P17 18 125 2,05 0,963 4,00 2,00 15,79
04.01.07 zz‘s"(‘f:'F"{';":‘,'I;’I;A\DM";';’:)G;W:OC:;%%‘;A° EMFORMA, DEARMADURA | ¢ Pos. ¢ C(m) Kg/m Quant. Quant. Pgs 131,30
AMPLIAGAO DAS SALAS
P1=P2-P3=P4=P7=P12=P14=P16=P18 1 5.0 0,87 0,154 7,00 9,00 8,44
2 5.0 0,64 0,154 8,00 9,00 7,10
P5=P11 1 5.0 0,87 0,154 7,00 2,00 1,88
2 5.0 0,64 0,154 8,00 2,00 1,58
5 5.0 0,29 0,154 11,00 2,00 0,98
P6 3 5.0 1,07 0,154 7,00 1,00 1,15
4 5.0 0,74 0,154 8,00 1,00 0,91
P9 1 5.0 0,87 0,154 7,00 9,00 8,44
2 5.0 0,64 0,154 8,00 9,00 7,10
P19 6 5.0 0,77 0,154 7,00 1,00 0,83
7 5.0 0,54 0,154 8,00 1,00 0,67
P8=P10=P13 1 5.0 0,87 0,154 7,00 3,00 2,81
2 5.0 0,64 0,154 8,00 3,00 2,37
P15=P17 1 5.0 0,87 0,154 7,00 2,00 1,88
2 5.0 0,64 0,154 8,00 2,00 1,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]

tc_al Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

Vigas do térreo prancha 07/11
V101 1 5.0 1,17 0,154 31,00 1,00 5,59
V102 1 5.0 1,17 0,154 7,00 1,00 1,26
V103 1 5.0 1,17 0,154 7,00 1,00 1,26
V104 1 5.0 1,17 0,154 14,00 1,00 2,52
V105 1 5.0 1,17 0,154 31,00 1,00 5,59
V106 1 5.0 1,17 0,154 61,00 1,00 10,99
V107 1 5.0 1,17 0,154 61,00 1,00 10,99
V108 1 5.0 1,17 0,154 29,00 1,00 5,23
V109 1 5.0 1,17 0,154 8,00 1,00 1,44
V110 2 5.0 1,89 0,154 2,00 1,00 0,58
V111 1 5.0 1,17 0,154 19,00 1,00 3,42
V112 3 5.0 4,25 0,154 2,00 1,00 1,31

1 5.0 1,17 0,154 31,00 1,00 5,59
V113 4 5.0 1,27 0,154 49,00 1,00 9,58
V114 1 5.0 1,17 0,154 63,00 1,00 11,35
V115 1 5.0 1,17 0,154 6,00 1,00 1,08
V116 5 5.0 4,85 0,154 2,00 1,00 1,49

1 5.0 1,17 0,154 24,00 1,00 4,32

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
04.01.08 |CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 C(m) L(m) H(m) 14,19
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

Lajes - Prancha 02/11

1101 7,20 6,65 0,08 3,83
1102 1,70 7,20 0,08 0,98
1103 7,20 6,65 0,08 3,83
1104 7,15 6,65 0,08 3,80
1105 3,60 1,58 0,08 0,46
1106 0,97 1,66 0,08 0,13
1107 2,01 1,66 0,08 0,27
1108 5,90 0,08 0,47
1109 5,24 0,08 0,42

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

04.01.05 | HBRE S0LO, COM USO DE TELA Q-138. AF_08/2021 kG Cm) L{m) Alm?) | Pesolkg/m?) 390,11
Lajes - Prancha 02/11
L101 7,20 6,65 47,88 2,20 105,34
1102 1,70 7,20 12,24 2,20 26,93
1103 7,20 6,65 47,88 2,20 105,34
1104 7,15 6,65 47,55 2,20 104,60
L105 3,60 1,58 5,69 2,20 12,51
L106 0,97 1,66 1,61 2,20 3,54
1107 2,01 1,66 334 2,20 734
L108 5,90 5,90 2,20 12,98
1109 5,24 524 2,20 11,53

04.02__|SUPER-ESTRUTURA

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM
PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORGADA

0402.01 | 1 SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, m2 €(m) Lm) H(m) Quant. 259,42
MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
Pilares térreo a cob.- PE08/11
P2=P14 =P15=P16=P17 0,20 0,30 3,90 5,00 19,50
P6 0,20 0,40 3,30 1,00 3,96
P1=P4=P5-P5=P8=P9=P13 0,20 0,30 3,30 7,00 23,10
P3=P18 0,20 0,30 3,90 2,00 7,80
P7=P12 0,20 0,30 3,70 2,00 7,40
P10 0,20 0,30 3,70 1,00 3,70
P11 0,20 0,30 3,30 1,00 3,30
Vigas Cobertura- PE 03/11
V201 6,36 0,15 0,60 1,00 8,23
V202 1,48 0,15 0,60 1,00 1,78
V203 6,90 0,15 0,60 1,00 8,28
V204 13,40 0,15 0,60 1,00 16,08
V205 13,62 0,15 0,60 1,00 16,34
V206 6,16 0,15 0,60 1,00 7,39
V207 1,81 0,15 0,60 1,00 2,17
V208 6,65 0,20 0,60 1,00 7,98
V209 14,55 0,20 0,60 1,00 17,46
V210 6,65 0,20 0,60 1,00 7,98
V211 6,65 0,15 0,60 1,00 7,98
V212 14,40 0,15 0,60 1,00 17,28
V213 5,25 0,15 0,60 1,00 6,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ & = Al
_‘a 2 Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Pilares platibanda- PE01/11
P1=P4=P5=P9 0,20 0,30 2,77 4,00 11,08
P8=P13 0,20 0,30 1,67 2,00 3,34
P6 0,20 0,40 2,77 1,00 3,32
P10 0,20 0,30 2,34 1,00 2,34
P11 0,20 0,30 2,77 1,00 2,77
PLO1 0,15 0,30 1,37 1,00 1,23
Laje maciga PE10/11 - Conf. projeto 23,00
Vigas Cobertura- PE 04/11- Conf. Projeto
V301 0,20 0,30 1,48 1,00 1,18
V302 0,20 0,30 6,36 1,00 5,09
V303 0,20 0,30 1,76 1,00 1,41
V304 0,20 0,30 8,05 1,00 6,44
V305 0,20 0,30 5,25 1,00 4,20
0a02.02 [[OPNECIMENTO, DOBRAGEN £ COLOCACRO T FORMA, DEARMADURA g | g, o | am | wwm | owm | quners | sseas
Vigas Cobertura- PE 03/11
V201 19 8.0 7,79 0,395 3,00 1,00 9,23
7 6.3 7,59 0,245 6,00 1,00 11,16
18 8.0 7,65 0,395 3,00 1,00 9,07
V202 32 10.0 2,49 0,617 2,00 1,00 3,07
s 6.3 1,77 0,245 6,00 1,00 2,60
20 8.0 1,67 0,395 3,00 1,00 1,98
V203 22 8.0 8,53 0,395 3,00 1,00 10,11
7 6.3 7,59 0,245 6,00 1,00 11,16
21 8.0 7,49 0,395 3,00 1,00 8,88
V204 36 10.0 11,99 0,617 2,00 1,00 14,80
35 10.0 7,28 0,617 1,00 1,00 4,49
37 10.0 4,00 0,617 2,00 1,00 4,94
9 6.3 12,00 0,245 6,00 1,00 17,64
10 6.3 3,23 0,245 6,00 1,00 4,75
33 10.0 11,38 0,617 2,00 1,00 14,04
34 10.0 4,03 0,617 2,00 1,00 4,97
V205 25 8.0 11,98 0,395 3,00 1,00 14,20
26 8.0 3,68 0,395 3,00 1,00 4,36
11 6.3 11,96 0,245 6,00 1,00 17,58
12 6.3 3,30 0,245 6,00 1,00 4,85
23 8.0 11,39 0,395 3,00 1,00 13,50
24 8.0 4,04 0,395 3,00 1,00 4,79
V206 38 10.0 7,50 0,617 2,00 1,00 9,26
13 6.3 6,95 0,245 6,00 1,00 10,22
V207 28 8.0 2,60 0,395 3,00 1,00 3,08
14 6.3 2,10 0,245 6,00 1,00 3,09
27 8.0 2,00 0,395 3,00 1,00 2,37
V208 42 10.0 0,90 0,617 6,00 1,00 3,33
15 6.3 6,99 0,245 8,00 1,00 13,70
39 10.0 6,95 0,617 1,00 1,00 4,29
40 10.0 7,01 0,617 4,00 1,00 17,30
41 10.0 7,08 0,617 4,00 1,00 17,47
V209 43 10.0 0,95 0,617 3,00 1,00 1,76
5 5.0 3,75 0,154 2,00 1,00 1,16
9 6.3 12,00 0,245 8,00 1,00 23,52
16 6.3 3,97 0,245 8,00 1,00 7,78
3 5.0 1,47 0,15 87,00 1,00 19,70
V210 29 8.0 0,89 0,395 8,00 1,00 2,81
15 6.3 6,99 0,245 8,00 1,00 13,70
V211 29 8.0 0,89 0,395 8,00 1,00 2,81
15 6.3 6,99 0,245 8,00 1,00 13,70
V212 47 10.0 11,98 0,617 2,00 1,00 14,78
48 10.0 4,81 0,617 2,00 1,00 5,94
46 10.0 9,10 0,617 2,00 1,00 11,23
9 6.3 12,00 0,245 6,00 1,00 17,64
16 6.3 3,97 0,245 6,00 1,00 5,84
44 10.0 10,27 0,617 2,00 1,00 12,67
45 10.0 5,17 0,617 2,00 1,00 6,38
V213 30 8.0 0,77 0,395 3,00 1,00 0,91
31 8.0 0,72 0,395 3,00 1,00 0,85
17 6.3 5,94 0,245 6,00 1,00 8,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ & = Al
_‘a - Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Lajes de cobertura PR 10/11 - Armag&o positiva
6 10.0 4,25 0,617 29,00 1,00 76,05
8 10.0 5,94 0,617 3,00 1,00 10,99
9 10.0 6,69 0,617 2,00 1,00 8,26
7 10.0 0,66 0,617 3,00 1,00 1,22
L1 4 8.0 3,72 0,395 26,60 1,00 39,09
12 4 8.0 3,72 0,395 26,60 1,00 39,09
L8 4 8.0 3,72 0,395 26,60 1,00 39,09
L7 4 8.0 3,72 0,395 26,60 1,00 39,09
L6 4 8.0 3,72 0,395 26,60 1,00 39,09
L5 4 8.0 3,72 0,395 26,60 1,00 39,09
L4 4 8.0 1,85 0,395 26,60 1,00 19,44
0,00
Lajes de cobertura PR 10/11 - Armagdo negativa
5 8.0 0,62 0,395 7,00 1,00 1,71
L1/L2/18/L7/L6/L5 5 8.0 0,62 0,395 288,20 1,00 70,58
Parede estrutural da cobertura 6.3 14,45 0,245 2,00 7,08
6.3 7,20 0,245 2,00 3,53
6.3 0,40 0,245 108,25 10,61
Parede estrutural sob reservatério 1 8.0 0,72 0,395 34,00 9,67
2 8.0 1,12 0,395 34,00 15,04
3 10.0 6,72 0,617 2,00 8,29
Laje da cx d"gua 8.0 1,67 0,395 16,00 10,55
6.3 0,48 0,245 4,30 0,51
04.02.03 FORNECIMENTO, DOABRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA KG ? Pesolkg) 779,07
CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM
Pilares térreo a cob.- PE08/11
P2=P14 =P15=P16=P17 6 12.5 3,72 0,963 4,00 5,00 71,65
P6 6 12.5 3,72 0,963 4,00 1,00 14,33
P1=P4=P5=P5=P8=P9=P13 6 12.5 3,72 0,963 4,00 7,00 100,31
P3=P18 7 12.5 3,90 0,963 6,00 2,00 45,07
P7=P12 8 12.5 3,70 0,963 4,00 2,00 28,50
P10 9 12.5 4,15 0,963 4,00 1,00 15,99
P11 6 12.5 3,72 0,963 6,00 1,00 21,49
Vigas Cobertura- PE 03/11
V206 49 12.5 6,94 0,963 2,00 1,00 13,37
V206 50 12.5 6,97 0,963 2,00 1,00 13,42
V206 51 12.5 7,01 0,963 2,00 1,00 13,50
V209 59 12.5 11,38 0,963 2,00 1,00 21,92
58 12.5 3,15 0,963 1,00 1,00 3,03
57 12.5 6,85 0,963 2,00 1,00 13,19
56 12.5 2,75 0,963 1,00 1,00 2,65
53 12.5 6,85 0,963 2,00 1,00 13,19
55 12.5 4,99 0,963 3,00 1,00 14,42
54 12.5 10,50 0,963 2,00 1,00 20,22
V210 60 12.5 7,06 0,963 2,00 1,00 13,60
61 12.5 7,13 0,963 4,00 1,00 27,46
V211 60 12.5 7,06 0,963 2,00 1,00 13,60
61 12.5 7,13 0,963 4,00 1,00 27,46
V213
62 12.5 6,04 0,963 1,00 1,00 5,82
63 12.5 6,11 0,963 2,00 1,00 11,77
64 12.5 6,18 0,963 2,00 1,00 11,90
Pilares platibanda- PE01/11
P1=P4=P5=P9 7 12.5 2,77 0,963 4,00 4,00 42,68
P8=P13 8 12.5 1,67 0,963 4,00 2,00 12,87
P6 7 12.5 2,77 0,963 4,00 1,00 10,67
P10 9 12.5 2,34 0,963 4,00 1,00 9,01
7 12.5 2,77 0,963 6,00 1,00 16,01
PLO1 10 12.5 1,37 0,963 4,00 1,00 5,28
Lajes de cobertura PR 10/11 - Armag&o positiva 4 12.5 3,42 0,963 23,00 1,00 75,75
1 12.5 5,14 0,963 8,00 1,00 39,60
2 12.5 4,42 0,963 3,00 1,00 12,77
3 12.5 0,79 0,963 3,00 1,00 2,28
5 12.5 1,88 0,963 4,00 1,00 7,24
10 12.5 1,83 0,963 4,00 1,00 7,05
Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
10de35 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
.4 Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ & = A
‘_’ Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
04.02.04 ZOA!‘G’;E:Lﬁn;:T;km?rl;ﬁ)G;yfoc:;%ﬁfnﬂo EM FORMA, DE ARMADURA KG Pos. (] C(m) kg/m Qnt Qnt pegas 232,59
Pilares térreo a cob.- PE08/11
P2=P14 =P15=P16=P17 1 5.0 0,87 0,154 18,00 5,00 12,06
2 5.0 0,64 0,154 18,00 5,00 8,87
P6 3 5.0 1,07 0,154 18,00 1,00 2,97
4 5.0 0,74 0,154 8,00 1,00 0,91
P1=P4=P5=P5=P8=P9=P13 1 5.0 0,87 0,154 18,00 7,00 16,88
2 5.0 0,64 0,154 8,00 7,00 5,52
P3=P18 1 5.0 0,87 0,154 18,00 2,00 4,82
2 5.0 0,64 0,154 18,00 2,00 3,55
P7=P12 1 5.0 0,87 0,154 18,00 2,00 4,82
2 5.0 0,64 0,154 14,00 2,00 2,76
P10 1 5.0 0,87 0,154 18,00 2,00 4,82
2 5.0 0,64 0,154 14,00 2,00 2,76
P11 1 5.0 0,87 0,154 18,00 1,00 2,41
2 5.0 0,64 0,154 8,00 1,00 0,79
5 5.0 0,29 0,154 193,00 1,00 8,62
Vigas Cobertura- PE 03/11 0,00
V202 1 5.0 1,37 0,154 7,00 1,00 1,48
V203 1 5.0 1,37 0,154 31,00 1,00 6,54
V206 1 5.0 1,37 0,154 38,00 1,00 8,02
2 5.0 0,77 0,154 4,00 1,00 0,47
V207 1 5.0 1,37 0,154 8,00 1,00 1,69
V208 4 5.0 5,75 0,154 2,00 1,00 1,77
3 5.0 1,47 0,154 39,00 1,00 8,83
V209 5 5.0 3,75 0,154 2,00 1,00 1,16
3 5.0 1,47 0,15 87,00 1,00 19,70
V210 4 5.0 5,75 0,154 2,00 1,00 1,77
4 5.0 5,75 0,154 2,00 1,00 1,77
V211 3 5.0 1,47 0,154 39,00 1,00 8,83
V212 1 5.0 1,37 0,154 63,00 1,00 13,29
V213 6 5.0 4,65 0,154 2,00 1,00 143
1 5.0 1,37 0,154 24,00 1,00 5,06
Pilares platibanda- PE01/11
P1=P4=P5=P9 1 5.0 0,87 0,154 17,00 4,00 9,11
2 5.0 0,64 0,154 4,00 4,00 1,58
P8=P13 1 5.0 0,87 0,154 12,00 2,00 3,22
P6 3 5.0 1,07 0,154 17,00 1,00 2,80
4 5.0 0,74 0,154 4,00 1,00 0,46
P10 1 5.0 0,87 0,154 14,00 1,00 1,88
2 5.0 0,64 0,154 4,00 1,00 0,39
P11 1 5.0 0,87 0,154 17,00 1,00 2,28
5 5.0 0,29 0,154 19,00 1,00 0,85
2 5.0 0,64 0,154 4,00 1,00 0,39
PLO1 6 5.0 0,77 0,154 10,00 1,00 1,19
Lajes de cobertura PR 10/11 - Armag&o positiva 11 5.0 0,70 0,154 48,00 1,00 5,17
Lajes de cobertura PR 10/11 - Armag3o negativa 7 5.0 0,70 0,154 102,60 1,00 11,06
L1/12/1.8/L7/L6/L5 8 5.0 1,25 0,154 121,25 1,00 23,34
11 5.0 0,70 0,154 41,70 1,00 4,50
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
04.02.05 |CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 c(m) L(m) H(m) Quant. 31,94
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)
Pilares térreo a cob.- PEO1/11
P2=P14 =P15=P16=P17 0,20 0,30 3,90 5,00 1,17
P6 0,20 0,40 3,30 1,00 0,26
P1=P4=P5=P5=P8=P9=P13 0,20 0,30 3,30 7,00 1,39
P3=P18 0,20 0,30 3,90 2,00 0,47
P7=P12 0,20 0,30 3,70 2,00 0,44
P10 0,20 0,30 3,70 1,00 0,22
P11 0,20 0,30 3,30 5,00 0,99
Vigas Cobertura- PE 09/11
V201 6,86 0,15 0,60 1,00 0,62
V202 1,48 0,15 0,60 1,00 0,13
V203 6,90 0,15 0,60 1,00 0,62
V204 13,40 0,15 0,60 1,00 1,21
V205 13,62 0,15 0,60 1,00 1,23
V206 6,16 0,15 0,60 1,00 0,55
V207 1,81 0,15 0,60 1,00 0,16
V208 6,65 0,20 0,60 1,00 0,80
V209 14,55 0,20 0,60 1,00 1,75
V210 6,65 0,20 0,60 1,00 0,80
V211 6,65 0,15 0,60 1,00 0,60
V212 14,40 0,15 0,60 1,00 1,30
V213 5,25 0,15 0,60 1,00 0,47
Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
I ! Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
~ Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Pilares platibanda- PE08/11
P1=P4=P5=P9 0,20 0,30 2,77 4,00 0,66
P8=P13 0,20 0,30 1,67 2,00 0,20
P6 0,20 0,40 2,77 1,00 0,22
P10 0,20 0,30 2,34 1,00 0,14
P11 0,20 0,30 2,77 1,00 0,17
PLO1 0,15 0,30 1,37 1,00 0,06
Lajes da cobertura prancha 10/11
L3 3,17 4,64 0,15 2,20
4,85 1,81 0,15 1,32
Vigas Cobertura- PE 04/11- Conf. Projeto
V301 0,20 0,30 1,48 1,00 0,09
V302 0,20 0,30 6,36 1,00 0,38
V303 0,20 0,30 1,76 1,00 0,11
V304 0,20 0,30 8,05 1,00 0,48
V305 0,20 0,30 5,25 1,00 0,32
coef.
Enchimento
Lajes da cobertura prancha 03/11 das vigotas
L1 6,65 3,53 0,05 1,00 1,35 1,58
L2 6,65 3,48 0,05 1,00 1,35 1,56
L4 7,20 1,70 0,05 1,00 1,35 0,83
L5 3,47 6,65 0,05 1,00 1,35 1,56
L6 3,43 6,65 0,05 1,00 1,35 1,54
L7 3,53 6,65 0,05 1,00 1,35 1,58
L8 3,48 6,65 0,05 1,00 1,35 1,56
Laje para apoio da cx dagua 1,72 1,72 0,05 1,00 1,35 0,20
ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE <
04.02.06 SOBRECSOLO, COM USO cDE TELA Q-92. AF_09/2021 kG C(m) Lm) Peso/ms Area(m?) 228,39
Lajes da cobertura prancha 03/11
L1 6,65 3,53 1,48 23,47 34,74
L2 6,65 3,48 1,48 23,14 34,25
L4 7,20 1,70 1,48 12,24 18,12
L5 3,47 6,65 1,48 23,08 34,15
L6 3,43 6,65 1,48 22,81 33,76
L7 3,53 6,65 1,48 23,47 34,74
L8 3,48 6,65 1,48 23,14 34,25
Laje para apoio da cx dagua 1,72 1,72 1,48 2,96 4,38
04.03 LAJE PRE-MOLDADA
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO
04.03.01 EM LAJOTA H12, H=12CM, SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO ACIMA DE M2 L(m) c(m) 151,36
3.5M, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE
CAPEAMENTO
Lajes da cobertura prancha 03/11
L1 6,65 3,53 23,47
L2 6,65 3,48 23,14
L4 7,20 1,70 12,24
L5 3,47 6,65 23,08
L6 3,43 6,65 22,81
L7 3,53 6,65 23,47
L8 3,48 6,65 23,14
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO
04.03.02 EM LAJOTA H10, H=10CM, SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO ACIMA DE M2 L(m) c(m) 2,96
3.5M, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE
CAPEAMENTO
Laje para apoio da cx ddgua 1,72 1,72 2,96
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDACAO
COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VENEZIANA, ASSENTADOS
05.01.01 |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA DAS M2 C(m) H(m) Quant. 3,84
JUNTAS 15 MM
Cobertura 1,20 0,80 4,00 3,84

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
l ! Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]

Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
05.02  |PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS

DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM

05.02.01 ! M2 C(m) H(m) Quant. 7,42
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, NA COR CINZA
BLOCO SERVICOS
Banh. Alunos Masc. 1,05 1,80 1,00 1,89

0,75 1,80 1,00 1,35
Banh. Alunos Fem. 1,32 1,80 1,00 2,38
1,00 1,80 1,00 1,80
05.03  |VERGAS/CONTRAVERGA E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO Prol. (m)
EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, PREPARO COM BETONEIRA (prolong. da verga+ " ~

05.03.01 , ™ [« A t. 1,51
(CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" 3 {m) vergaem | contraverga | /762 de Sedo | Quan
IGUAL A 60KG). alvenaria)
JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO
JA120 1,20 0,30 2,00 0,02 2,00 0,12
JA320 3,20 0,30 2,00 0,02 6,00 0,84
BA0O8O 0,90 0,30 2,00 0,02 3,00 0,14
PA070 0,80 0,30 1,00 0,02 2,00 0,04
PAO9OE 0,90 0,30 1,00 0,02 1,00 0,02
PORTAS DE MADEIRA
PMO080 0,80 0,30 1,00 0,02 3,00 0,07
PORTOES
PT165 1,65 0,30 1,00 0,02 1,00 0,04
COBOGOS
COBERTURA 1,20 0,30 2,00 0,02 4,00 0,24

05.04 ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
05.04.01 / M2 C(m) H(m) Quant. 381,24
TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES

S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)

AMPLIAGCAO DAS SALAS

Parede 01 6,85 3,00 20,55
Parede 02 1,46 3,00 4,38
Parede 03 1,80 3,00 5,40
Parede 04 9,92 3,00 29,76
Parede 05 13,10 3,00 39,30
Parede 06 13,30 3,00 39,90
Parede 07 6,40 3,00 19,20
Parede 08 1,80 3,00 5,40
Parede 09 3,60 3,00 10,80
Parede 10 11,02 3,00 33,06
Parede 11 14,45 3,00 43,35
Parede 12 5,26 3,00 15,78
Parede 13 1,40 3,00 4,20
Cobertura

Fachada 2 15,65 0,60 9,39
Fachada 2 15,65 1,30 20,35
fachada 4 8,87 2,70 23,95
fachada 3 7,50 2,70 20,25
fachada 4 6,74 0,60 4,04
fachada 4 6,74 1,15 7,75
fachada 3 e 4 - area técnica 1,69 2,70 4,56
fachada 3 e 4 - area técnica 5,90 2,70 15,93
fachada 3 e 4 - area técnica 1,46 2,70 3,94

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA

05.04.02 |TRAGO 1:0.5:8, JUNTAS 12MM E ESPESSURA DAS PAREDES, S/ M2 c(m) H(m) 5,10
REVESTIMENTO, 20CM(BLOCO COMPRADO PRAGA DE VITORIA, POSTO
OBRA)
AMPLIAGAO DAS SALAS
Parede 10 1,70 3,00 5,10

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
y Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
= Local: RUA PRINCIPAL, S/NE, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS,
C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E
05.04.03 / ! / M2 C(m) H(m) Quant. 21,48
AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST.
14cM
AMPLIACAO DAS SALAS
Cobertura 1,72 1,00 2,00 3,44
1,58 1,00 2,00 3,16
Reforgo de alvenaria - passagem prédio novo pra o existente 0,40 2,50 2,00 2,00
fachada 3 7,12 0,60 1,00 4,27
fachada 1 14,35 0,60 1,00 8,61
05.05__|DIVERSOS
APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA
ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM
05.05.01 M2 c H t. 58,23
VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM {m) (m) Quan
LARGURA DE 25CM E 50CM
Fachada 01 - vigas 14,95 0,50 1,00 7,48
Fachada 02 17,94 0,50 1,00 8,07
Fachada 03 9,85 0,50 1,00 4,93
Fachada 04 7,57 0,50 1,00 3,79
Fachada 01 - pilares 0,50 3,90 4,00 7,80
Fachada 02 0,50 4,35 3,00 6,53
Fachada 03 0,50 3,90 3,00 5,85
Fachada 04 0,50 6,00 3,00 9,00
0,50 3,90 2,00 3,90
APLICACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU Quant, Telas| Quant. Fa
05.05.02 |EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE UND H(m)  |Faces de Pilar| S race s ud '"arce 144,00
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA porFac oP
PILARES 3,06 14,00 8,00 2,00 112,00
3,06 4,00 8,00 3,00 32,00
EXECUCAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
05.05.03 |PARA TUBULAGOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE AMARRAGAO, M2 H(m) c(m) L(m) Quant. 2,72
MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO
Conforme projeto 3,40 0,20 0,20 2,00 2,72
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 | MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
06.01.01 1 . 29,90
EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE M {m) H(m) Quant.
PORTAS DE ALUMINIO
PAO70 0,70 2,10 2,00 9,80
PAO9OE 0,90 2,10 1,00 5,10
PORTAS DE MADEIRA
PMO080 0,80 2,10 3,00 15,00
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
06.01.02 1 . 29,80
EQUIVALENTE) DE 5 X 1,5 CM M {m) H(m) Quant. Faces
PORTAS DE ALUMINIO
PAO70 0,70 2,10 2,00 2,00 19,60
PAO9OE 0,90 2,10 1,00 2,00 10,20
06.02__|PORTA EM MADEIRA
PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 A 35
MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRAO
06.02.01 [SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA UND Quant. 3,00
TIPO EXT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO,
DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M
PORTAS DE MADEIRA
PM080 3,00 3,00
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]

ey Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
07 ESQUADRIAS METALICAS
07.01 _ |PORTAS EM ALUMINIO
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25,
07.01.01 |COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 L(m) H(m) Quant. 9,95
CONTRAMARCO
Portas de Aluminio
PAD60 0,60 1,60 4,00 3,84
PA070 0,70 2,10 2,00 2,94
PAO9OE 0,90 2,10 1,00 1,89
Portilhola 0,80 1,60 1,00 1,28

07.02 JANELAS EM ALUMINIO

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
07.02.01 |NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, M2 L(m) H(m) Quant. 28,80
CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

Janelas de Al
JA120 1,20 0,80 2,00 1,92
JA320 3,20 1,40 6,00 26,88

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA
07.02.02 |25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, M2 L(m) H(m) Quant. 1,92
EXCLUSIVE VIDRO

Bésculas de Aluminio
BA08O 0,80 0,80 3,00 1,92

07.03 ESQUADRIAS DE FERRO

PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1
1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N214 E SUP. DIVIDIDA EM

07.03.01 |2 : 4,29
MODULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, m2 L{m) H(m) Quant
COMPLETO
PORTOES
PT165 1,65 2,60 1,00 4,29

TELA DE PROTECAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM
07.03.02 |QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA DE M2 L(m) H(m) Quant. 38,44
FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO

Janelas de Aluminio
JA120 1,40 1,00 2,00 2,80
JA320 3,40 1,60 6,00 32,64

Bésculas de Aluminio
BA080 1,00 1,00 3,00 3,00

07.04 DIVERSOS

BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE

07.04.01 UND t. 1,00
NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM Quan
Porta de Aluminio
PAQ90E 1,00 1,00
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO

07.04.02 |ESCOVADO, PARA PROTEGAO DAS PORTAS, CONFORME DETALHE EM M2 C(m) H(m) Quant. Faces 2,88
PROJETO
Porta de Aluminio
PAQ90E 0,90 0,40 4,00 2,00 2,88

08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA - BDI ]
08.01.01 . 28,80
DIFERENCIADO = 15,57% M2 L(m) H(m) Quant Area(m2)

Janelas de Aluminio
JA120 1,20 0,80 2,00 1,92
JA320 3,20 1,40 6,00 26,88

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
y Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA - BDI
08.01.02 ’ . 1,92
DIFERENCIADO = 15,57% m2 Lm) H(m) Quant Area(m2)
Basculas de Aluminio
BA0SO 0,80 0,80 3,00 1,92
CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO LISO, 4MM, PARA VISORES DE
08.01.03 o ONATO €O ouso, ' SORES M2 L(m) H(m) Quant. 0,46
PORTAS
PMO080 0,15 1,02 3,00 0,46
08.02  |ESPELHOS
ESPELHO PRATA 4 MM BISOTADO, COLADO SOBRE CAIXA DE
08.02.01 |COMPENSADO 6MM, REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM M2 L(m) H(m) Quant. 0,48
PARAFUSO CROMADO E BUCHA, CONFORME DETALHE
Banh. Fem e masc. 0,40 0,60 2,00 0,48
09 COBERTURA
09.01 _ |ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM
PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE .
09.01.01 OU EQU 0 ONDU M2 C(m) L(m) Quant. Area(m2) 179,51
FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE
TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
AMPLIAGCAO DAS SALAS 14,35 7,60 109,06 109,06
7,10 9,25 65,68 65,68
Passagem de um prédio para o outro. 2,91 1,64 4,77 4,77
09.02  |TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, .
09.02.01 " - t. 179,51
INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO m2 Clm) Lm) Quan Area(m2)
AMPLIAGCAO DAS SALAS 14,35 7,60 109,06 109,06
7,10 9,25 65,68 65,68
Passagem de um prédio para o outro. 2,91 1,64 4,77 4,77
09.03  |RUFOS E CALHAS
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO
09.03.01 |EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, PREPARO COM BETONEIRA | ) M3 cm) Area~da Quant. 3.10
(CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8 Secdo
IGUAL A 60KG).
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Rufos 15,75 0,08 1,00 1,26
9,30 0,08 1,00 0,74
7,25 0,08 1,00 0,58
6,44 0,08 1,00 0,52
RUFO/CONTRA-RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1,0MM,
DESENVOLVIME| DO, E DI DO EM ALVE
09.03.02 SENVOLVIMENTO VARIADO, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, M2 cm) Lm) 135
INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF.
PROJETO
AMPLIACAO DAS SALAS
Rufos
Passagem de um prédio para o outro. 3,00 0,45 1,35
09.04  |DIVERSOS
ALCAPAO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE ACO DOBRADA
09.04.01 |VINCADA N214, INCLUSIVE DOBRADIGA, MARCO, ALIZAR E FECHADURA E M2 C(m) H(m) Quant. 1,21
PINTURA
AMPLIACAO DAS SALAS - Laje técnica 1,10 1,10 1,00 1,21
TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, FIXADA EM CANTONEIRA DE
09.04.02 h - o . 3,84
ALUMINIO LINHA 25, PARA PROTECAO DE VAOS NA COBERTURA. m2 Clm) H(m) Quant
Cobertura - Cobogé 1,20 0,80 4,00 3,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
I ! Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]

Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 _ |IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS

NDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORG.C/ FILME INT.EM POLIETILENO, . . _

10.01.01 M2 Ai (m2, P Hi Al (m2 At (m2, 32,20
REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTECAO MEC. ARG. 1:4 i(m2) i(m) i(m) (m2) (m2)
ESP.20MM E JUNTAS DILAT. - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
AMPLIAGAO DAS SALAS - Laje técnica 22,25 19,90 0,50 9,95 32,20 32,20

£ 2

10.01.02 | CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO DE M2 Ai(m2) 2,25
1,10M?/M? NO PISO
AMPLIAGAO DAS SALAS - Laje técnica 22,25 22,25

10.02 IMPERMEABILIZAGAO DE RUFOS E CHAPIM

NDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE
10.02.01 |POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTECAO MINARAL, REGUL. BASE C/ M2 C(m) L(m) Quant. 30,22
ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTECAO MECANICA

AMPLIAGCAO DAS SALAS

Impermeabilizagdo dos rufos 15,75 0,78 1,00 12,29
9,30 0,78 1,00 7,25
7,25 0,78 1,00 5,66
6,44 0,78 1,00 5,02

10.03 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
10.03.01 |POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU M2 Ai (m2) Pi (m) Hi (m) Al (m2) At (m2) 36,17
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

AMPLIAGCAO DAS SALAS

Banh. Alunos Masc. 5,20 9,60 0,30 2,88 8,08 8,08
Chuv. 3,25 1,20 3,90 3,90 3,90
Banh. Alunos Fem. 03 5,24 9,37 0,30 2,81 8,05 8,05
Chuv. 3,08 1,20 3,70 3,70 3,70
Banh. PCD 5,90 9,47 0,30 2,84 8,74 8,74
Chuv. 3,08 1,20 3,70 3,70 3,70

10.04 IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAMES

IMPERM. POR ADICAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA
IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX C500NF,

10.04.01 MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELACAO A MASSA DO kG Volume (m3) ke/m3 76,92
CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00 KG/M3)
SAPATAS 2,99 3,00 8,97
PILARETES 1,31 3,00 3,93
BALDRAMES 7,15 3,00 21,45
LAJE DE PISO 14,19 3,00 42,57

11 TETOS E FORROS

11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA ]
11.01.01 179,37
LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM m2 Clm) Lm) Area(m2) Teto

AMPLIACAO DAS SALAS

Sala de Aula 05 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Sala de Aula 06 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Sala de Aula 07 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Banh. Fem. 5,24 2 5,24
Banh. Masc. 5,20 2 5,20
Banh. PCD 5,90 2 5,90
irc. 18,31 2 18,31
OBS: Considerado chapisco em todos os tetos
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA )

110102 | 111 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM m2 Clm) Lim) Area(m2) 14472
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Sala de Aula 06 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Sala de Aula 07 7,20 6,70 48,24 1 48,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ & = Al
"_3‘ Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO ‘ UNIDADE ‘ QUANT. DO
SERVICO
11.02 REBAIXAMENTOS
11.02.01 |FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO - BDI DIFERENCIADO = 15,57% M2 C(m) L(m) Area(m2) 34,65
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Banh. Fem. 5,24 2 5,24
Banh. Masc. 5,20 2 5,20
Banh. PCD 5,90 2 5,90
Circ. 18,31 2 18,31
12 REVESTIMENTO DE PAREDES
12.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
120101 3‘3:5:0,“'(’)1‘::6;‘;"2‘;51‘; e gy TEA IEDIA OU GROSSA m2 c(m) Um) | Perim(m) H(m) Quant. 857,42
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 27,80 3,00 1 83,40
Sala de Aula 06 7,20 6,70 27,80 3,00 1 83,40
Sala de Aula 07 7,20 6,70 27,80 3,00 1 83,40
Banh. Fem. 9,60 3,00 2 28,80
Banh. Masc. 9,37 3,00 2 28,11
Banh. PCD 9,47 3,00 2 28,41
dirc. 1,65 9,15 25,50 3,03 1 77,27
1,95 1,65
Cobertura interna 0,00
Fachada 2 15,65 0,60 1,00 9,39
Fachada 2 15,65 1,30 1,00 20,35
fachada 3 7,12 0,60 1,00 4,27
fachada 4 8,87 2,70 2,00 47,90
fachada 3 7,50 2,70 2,00 40,50
fachada 4 6,74 0,60 1,00 4,04
fachada 4 6,74 1,15 1,00 7,75
fachada 1 14,35 0,60 1,00 8,61
fachada 3 e 4 - area técnica 1,69 2,70 1,00 4,56
fachada 3 e 4 - area técnica 5,90 2,70 1,00 15,93
fachada 3 e 4 - area técnica 1,46 2,70 1,00 3,94
Alvenaria sob o reservatério 1,67 1,00 6,00 10,02
0,62 1,00 4,00 2,48
Fachada 01 14,85 3,70 54,95
Fachada 02 16,65 5,45 90,74
Fachada 03 7,50 3,70 27,75
1,50 6,18 9,27
2,25 6,18 13,91
Fachada 04 6,70 6,18 41,41
1,65 6,18 10,20
5,96 6,18 36,83
2,00 6,18 12,36
Desconto de Esquadrias L(m) H(m) Area (m2) Quant.
PT165 1,65 1,50 2,48 1,00 -0,48
1,65 2,60 4,29 1,00 -2,29
JA320 3,20 1,40 4,48 12,00 -29,76
OBS: Considerado chapisco em todas as paredes
EMBOGCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA .
12.01.02 | 1 eh1A OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM m2 €(m) Lm) Perim(m) H(m) Parede 153,40
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 27,80 1,00 1 27,80
Sala de Aula 06 7,20 6,70 27,80 1,00 1 27,80
Sala de Aula 07 7,20 6,70 27,80 1,00 1 27,80
Banh. Fem. 9,60 1,80 2 17,28
Banh. Masc. 9,37 1,80 2 16,87
Cire. 1,65 9.15 25,50 1,00 1 25,50
1,95 1,65
Quadro mural salas 5- 6 - 7 e circ. 12,00 1,00 12,00
Desconto de Esquadrias L(m) H(m) Area (m2) Quant.
PT 165 1,65 1,00 1,65 1,00 -1,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
ey Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
12.01.03 |CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGCO 1:0.5:6, ESPESSURA M2 C(m) L(m) Perim(m) | H Revest. (m) Parede Teto 630,96
25 MM
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 27,80 2,00 1 55,60
Sala de Aula 06 7,20 6,70 27,80 2,00 1 55,60
Sala de Aula 07 7,20 6,70 27,80 2,00 1 55,60
Banh. Fem. 9,60 0,80 2 7,68
Banh. Masc. 9,37 0,80 2 7,50
Banh. PCD/dep6sito 9,47 2,60 2 24,62
dirc. 1,65 9,15 25,50 2,03 51,77
1,95 1,65

Cobertura interna

Fachada 2 15,65 0,60 1,00 9,39
Fachada 2 15,65 1,30 1,00 20,35
fachada 3 7,12 0,60 1,00 4,27
fachada 4 8,87 2,70 2,00 47,90
fachada 3 7,50 2,70 2,00 40,50
fachada 4 6,74 0,60 1,00 4,04
fachada 4 6,74 1,15 1,00 7,75
fachada 1 14,35 0,60 1,00 8,61
fachada 3 e 4 - area técnica 1,69 2,70 1,00 4,56
fachada 3 e 4 - area técnica 5,90 2,70 1,00 15,93
fachada 3 e 4 - area técnica 1,46 2,70 1,00 3,94
Alvenaria sob o reservatério 1,67 1,00 6,00 10,02
0,62 1,00 4,00 2,48

Fachadas
Fachada 01 14,85 3,70 54,95
Fachada 02 16,65 5,45 90,74
Fachada 03 7,50 3,70 27,75
1,50 6,18 9,27
2,25 6,18 13,91
Fachada 04 6,70 6,18 41,41
1,65 6,18 10,20
5,96 6,18 36,83
2,00 6,18 12,36

Desconto de Esquadrias L(m) H(m) Area (m2) Quant.

PT165 1,65 2,60 4,29 2,00 -4,58
JA320 3,20 1,40 4,48 12,00 -29,76
Quadro mural salas 5 - 6 - 7 e circ. 12,00 1,00 -12,00
Desconto da drea de reboco com tela Belgo revest 12.01.04 -58,23

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA COM ADITIVO
12.01.04 f : 58,23
ADESIVO ACRILICO, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 25 MM m2 Clm) Lim) Quant Parede Teto

REBOCO SOBRE TELA TIPO BELGO REVEST

AMPLIAGAO DAS SALAS

Fachada 01 - vigas 14,95 0,50 1,00 7,48

Fachada 02 17,94 0,50 1,00 8,97

Fachada 03 9,85 0,50 1,00 4,93

Fachada 04 7,57 0,50 1,00 3,79

Fachada 01 - pilares 0,50 3,90 4,00 7,80

Fachada 02 0,50 4,35 3,00 6,53

Fachada 03 0,50 3,90 3,00 5,85

Fachada 04 0,50 6,00 3,00 9,00
0,50 3,90 2,00 3,90

12.02 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA DE
12.02.01 |REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, M2 C(m) L(m) Perim(m) H(m) Desc. Parede 34,15

REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO EPOXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER,

COR GELO

AMPLIAGCAO DAS SALAS

Banh. Fem. 9,60 1,80 2 17,28

Banh. Masc. 9,37 1,80 2 16,87

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
19de 35 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
ey Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU
12.02.02 |PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 M2 C(m) L(m) Perim(m) H(m) Desc. Parede 119,25
CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 27,80 1,00 1 27,80
Sala de Aula 06 7,20 6,70 27,80 1,00 1 27,80
Sala de Aula 07 7,20 6,70 27,80 1,00 1 27,80
Circ. 1,65 9,15 25,50 1,00 1 25,50
1,95 1,65
Quadro mural salas 5 - 6 - 7 e circ. 12,00 1,00 12,00
Desconto de Esquadrias L(m) H(m) Area (m2) Quant.
PT 165 1,65 1,00 1,65 1,00 -1,65
12.02.03 |ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 3/8" M C(m) L(m) Perim(m) Desc. Quant. 146,29
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 27,80 0,80 27,00
Sala de Aula 06 7,20 6,70 27,80 0,80 27,00
Sala de Aula 07 7,20 6,70 27,80 0,80 27,00
Banh. Fem. 9,60 0,70 8,90
Banh. Masc. 9,37 0,70 8,67
Banh. PCD/depésito 9,47 0,90 8,57
Circ. 1,65 9,15 25,50 6,35 19,15
1,95 1,65
Quadro mural salas 5-6 - 7 e circ. 3,00 1,00 5,00 4,00 20,00
ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREMATE
12.02.04 X 23,60
DAS PAREDES M H(m) Quant. Parede
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 1,00 6,00 6,00
Sala de Aula 06 1,00 6,00 6,00
Sala de Aula 07 1,00 8,00 8,00
Banh. Fem. 2,60 1,00 2,60
Banh. Masc. 2,60 0,00 0,00
Circ. 1,00 1,00 1,00
12.03  |ACABAMENTOS DE FACHADAS
GOIVETE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO "U", DIM. 2X1CM,
12.03.01 o ™M C(m) Desc. Quant. 70,96
PREENCHIDO COM MASTIQUE ELASTICO, INCLUSIVE CORTE COM SERRA
Fachada 01 14,85 12,80 2,00 4,10
Fachada 02 16,65 1,65 2,00 30,00
Fachada 03 10,57 7,20 2,00 6,74
Fachada 04 16,66 1,60 2,00 30,12
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01  |LASTRO DE CONTRAPISO
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM . !
13.01.01 16,34
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM m2 Clm) Lim) Area(m2) Piso
02
AMPLIACAO DAS SALAS
Banh. Fem. 5,20 5,20
Banh. Masc. 5,24 5,24
Banh. PCD/dep0sito 5,90 5,90
13.02  |ACABAMENTO
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM . _
13.02.01 M2 [¢ L A 2 P 163,03
QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO (m) {m) rea(m2) 'so
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO E=3.0CM
01
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 48,24 48,24
Sala de Aula 06 7,20 6,70 48,24 48,24
Sala de Aula 07 7,20 6,70 48,24 48,24
Circ. 18,31 18,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
ey Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM,
REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE
13.02.02 10,44
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE IMM m2 Cm) L{m) Area(m2)
PARA PORCELANATO
02
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Banh. Fem. 5,24 5,24
Banh. Masc. 5,20 5,20
PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE
13.02.03 |CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M2 C(m) L(m) Area(m2) 5,90
M
03
AMPLIAGCAO DAS SALAS
PCD/Depésito 5,90 5,90
13.03  |RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
13.03.01 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO M C(m) L(m) Perim. Desc.(m) Rodapé 125,69
1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 27,80 0,80 27,00
Sala de Aula 06 7,20 6,70 27,80 0,80 27,00
Sala de Aula 07 7,20 6,70 27,80 0,80 27,00
Banh. Fem. 9,60 0,70 8,90
Banh. Masc. 9,37 0,70 8,67
Banh. PCD/dep6sito 9,47 0,90 8,57
Circ. 1,65 9,15 24,90 6,35 18,55
1,95 1,65
13.03.02 |SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M L(m) Quant. 6,35
Portas de Aluminio
PA070 0,70 2,00 1,40
PAO9OE 0,90 1,00 0,90
Portas de Madeira
PMO080 0,80 3,00 2,40
Portdes
PT165 1,65 1,00 1,65
13.03.03 |PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M C(m) Quant. 24,00
Janelas e Basculas
JA120 1,20 2,00 2,40
JA320 3,20 6,00 19,20
BA08O 0,80 3,00 2,40
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.01 | TUBULACAO DE LIGAGCAO DE CAIXAS
14.01.01 | TUBO PVCRIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO " ctm) 52,70
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
Conforme projeto 36,90 36,90
15,80 15,80
14.02 | CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
14.02.01 |69X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, UND Quant. 3,00
LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO
Conforme projeto CE- 60x60 cm 3,00 3,00
14.03 | CAIXAS EM PVC
14.03.01 |CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM, COM GRELHA DE INOX UND Quant, 3,00
ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conforme projeto 3,00 3,00
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SERVICO
14.03.02 RALO SIFONADO EM PVC 100X100X40Ml\fl, COM GRELHA DE INOX UND Quant. 3,00
ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conforme projeto 3,00 3,00
14.04 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE
14.04.01 uBo GIDO SO oM, 5 (3/4"), us ] C(m) 72,00
CONEXOES
Conforme projeto 54,70 54,70
17,30 17,30
14.04.02 TUBO D~E PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE " c(m) 8,70
CONEXOES
Conforme projeto 8,70 8,70
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"
14.04.03 uBo GIDO SO OM, DN 50 (2.2/2%), M C(m) 13,10
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto 13,10 13,10
14.04.04 TUBO D~E PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE " c(m) 8,80
CONEXOES
Conforme projeto 8,80 8,80
14.05 REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
ADAPTADOR DE PV! LDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
14.05.01 o o,\ cso co GES S c UND Quant. 1,00
DAGUA, DIAMETRO 25MM X 3/4"
Conforme projeto 1,00 1,00
ADAPTADOR DE PV! LDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
14.05.02 < OA ¢sol co GES S ¢ UND Quant. 3,00
D'AGUA, DIAMETRO 32MM (1")
Conforme projeto 3,00 3,00
14.05.03 AI?APTADOAR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA UND Quant. 1,00
DAGUA, DIAMETRO 60MM X 2"
Conforme projeto 1,00 1,00
14.06 REGISTROS E VALVULAS
14.06.01 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND Quant. 2,00
Conforme projeto 2,00 2,00
14.06.02 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND Quant. 2,00
Conforme projeto 2,00 2,00
14.06.03 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND Quant. 1,00
Conforme projeto 1,00 1,00
14.06.04 VALVULA DE DESCIiRGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM (11/2"), UND Quant. 5,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Conforme projeto 5,00 5,00
14.06.05 |TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND Quant. 1,00
Conforme projeto 1,00 1,00
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SERVICO
14.06.06 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), UND Quant, 3,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Conforme projeto 3,00 3,00
14.06.07 REGISTRO DE GAVE:I'A COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 40MM (11/2"), UND Quant. 1,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Conforme projeto 1,00 1,00
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"),
14.06.! o . 1,
06.08 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND Quant 00
Conforme projeto 1,00 1,00
14.07 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.07.01 TUBO DE PV(E RIGIDO SOLDAVEL BR:\NCO, PARA ESGOTO~, SERIE " c(m) 20,80
NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto 9,60 9,60
11,20 11,20
14.07.02 TUBO DE PV(E RIGIDO SOLDAVEIII. BRANCO, PARA ESGPTO, SERIE " c(m) 11,10
NORMAL, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto 8,60 8,60
2,50 2,50
TUBO DE PVC RIGID! LDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
14.07.03 |"Y o C RIG 050 co, SGOTO, S M C(m) 4,70
NORMAL, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto 4,70 4,70
14.07.04 TUBO DE PV(E RIGIDO SOLDAVEL"BRANCO, PARA ESGO_TO, SERIE " c(m) 16,20
NORMAL, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto 4,20 4,20
12,00 12,00
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
14.07.05 |50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN Quant. 1,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Conforme projeto 1,00 1,00
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
14.07.06 |75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN Quant. 1,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Conforme projeto 1,00 1,00
14.08 DRENAGEM
CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,
14.08.01 DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE UND Quant. 2,00
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO
Conforme projeto 2,00 2,00
CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 40X40CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, SEM
14.08.02 |FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=40CM, REVESTIDA INTERN. C/ UND Quant. 2,00
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E
REATERRO, CONFORME PROJETO
Conforme projeto 2,00 2,00
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14.09  |DRENOS DE AR CONDICIONADO
14.09.01 TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE " ctm) 16,40
CONEXOES
Conforme projeto 16,40 16,40
ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA PARA
14.09.02 |TUBO COM DIAMETRO DE 25 MM, MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX M C(m) 16,40
OU SIMILAR
Conforme projeto 16,40 16,40
14.10  |RESERVATORIOS E BOMBAS
14.10,01 |RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE PECA DE UND Quant, 1,00
APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA
Conforme projeto 1,00 1,00
14.11 _ |DIVERSOS
BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE ESPACAMEN
14.11.01 |CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA APOIO DAS TUBULACOES DO UND @ TUBO COMP (M) T0(M) TOTAL 12,00
BARRILETE
Conforme projeto @60 1,03 1,70 1,00 1,00
@50 3,03 1,10 3,00 3,00
@25 7,05 1,00 8,00 8,00
SUPORTE DE FIXAGAO DE TUBULAGCAO NO TETO, ATRAVES DE FITA ESPACAMEN
14.11.02 |METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), UND @ TUBO COMP (M) T OC(M) TOTAL 13,00
H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)
Conforme projeto @60 3,75 1,70 3,00 3,00
@50 4,13 1,50 3,00 3,00
@25 6,55 1,00 7,00 7,00
15 INSTALACOES ELETRICAS
15.01  |QUADROS E ENTRADA DE ENERGIA
QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA DE
15.0101 |SOBREPOR, DE FABRICACAO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, UND Quant. 1,00
COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E DPSs, CONFORME PROJETO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conforme projeto 1,00 1,00
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/
15,0102 |44DIS-DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM UND Quant. 1,00
CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH
YALE, REF. QDETG I1-44DIN-CEMAR OU EQUIV.
Conforme projeto 1,00 1,00
15.02 | CAIXAS DE PASSAGEM
15.02.01 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Quant. 39,00
Conforme projeto 39,00 39,00
15.02.02 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4" UND Quant. 2,00
Conforme projeto 2,00 2,00
15.02.03 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN Quant. 37,00
INSTALACAO. AF_03/2023
Conforme projeto 37,00 37,00
CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5
15.02.04 |ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA UND Quant. 6,00
TIGRE OU EQUIVALENTE, COM ADAPTADORES NOS DIAMETROS
APROPRIADOS
Conforme projeto 6,00 6,00
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15.02.05 |CONDULETE MULTIPLO, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA UND Quant. 2,00
Conforme projeto 2,00 2,00
15.02.06 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA UND Quant. 1,00
PARAFUSADA
Conforme projeto 1,00 1,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO
15.02.07 ’ g : ,
5.02.0 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E UND Quant 500
LASTRO DE BRITA 5 CM
Conforme projeto 5,00 5,00
15.03 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
15.03.01 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RI(_SIDO ROSCAVEL DIAMETRO 3/4", " Quant. 25,00
INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO
Conforme projeto 25,00 25,00
15.03.02 ELETROPUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 2", INCLUSIVE " Quant. 9,00
CONEXOES
Conforme projeto 9,00 9,00
15.03.03 |ELETRODUTO FLEXIVEL REFORCADO (COR LARANJA) DIAMETRO DE 3/4" M Quant. 225,00
Conforme projeto 225,00 225,00
15.03.04 |ELETRODUTO FLEXIVEL REFORCADO (COR LARANJA) DIAMETRO DE 1" M Quant. 6,00
Conforme projeto 6,00 6,00
15.03.05 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, " Quant. 28,00
DIAMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 28,00 28,00
15.03.06 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, ™M Quant. 34,00
DIAMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 34,00 34,00
15.03.07 |ABRACADEIRA EM ACO, TIPO U SIMPLES, PARA ELETRODUTO DE 2" UND Quant. 10,00
Conforme projeto 10,00 10,00
15.04 CABOS E FIOS
15.04.01 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ™M Quant. 912,00
ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 702C - 2,5MM2
Conforme projeto
Preto 284,00 284,00
Azul 272,00 272,00
Verde 208,00 208,00
Amarelo 148,00 148,00
15.04.02 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ™ Quant. 82,00
ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 702C ? 4,0MM2
Conforme projeto
Preto 70,00 70,00
Azul 0,00 0,00
Verde 12,00 12,00
Amarelo 0,00 0,00
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15.00.03 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ™ Quant. 30,00
ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 702C ? 6,0MM2
Conforme projeto
Preto 20,00 20,00
Azul 0,00 0,00
Verde 10,00 10,00
Amarelo 0,00 0,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V,
15.04.04 s (Pv) SOLADO 450/750V, M Quant. 32,00
ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 702C ? 16,0MM2
Conforme projeto
Preto 0,00
Azul 0,00
Verde 32,00 32,00
Amarelo 0,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V,
15.04.05 M t. 30,00
ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 702C ? 25,0MM2 Quan
Conforme projeto
Preto 0,00
Azul 0,00
Verde 30,00 30,00
Amarelo 0,00
15.04.06 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO M Quant. 6,00
DE 35.0 MM2
Conforme projeto
Preto 0,00
Azul 0,00
Verde 6,00 6,00
Amarelo 0,00
15.04.07 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, M Quant. 128,00
ANTICHAMA, HEPR 902C ? 25,0MM2
Conforme projeto
Preto 96,00 96,00
Azul 32,00 32,00
Verde 0,00 0,00
Amarelo 0,00
15.04.08 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, M Quant. 120,00
ANTICHAMA, HEPR 902C ? 50,0MM2
Conforme projeto
Preto 90,00 90,00
Azul 30,00 30,00
Verde 0,00
Amarelo 0,00
15.04.09 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, " Quant. 24,00
ANTICHAMA, HEPR 902C ? 70,0MM2
Conforme projeto
Preto 18,00 18,00
Azul 6,00 6,00
Verde 0,00
Amarelo 0,00
15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
15.05.01 MINI-IZZISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND Quant. 4,00
REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 4,00 4,00
15.05.02 MINI-IZZISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND Quant. 1,00
REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
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15.05.03 | MINI-DISIUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND Quant, 3,00
REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 3,00 3,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.05.04 ND t. 1,00
60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE v Quan
Conforme projeto 1,00 1,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA
15.05.05 SIU 04, CU » SKA, 127/220VCA, UND Quant. 6,00
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 6,00 6,00
15.05.06 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA UND Quant. 1,00
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, CURVA C, 20KA, 127/220VCA,
15.05.07 o ND t. 1,00
REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE v Quan
Conforme projeto 1,00 1,00
> =
15.05.08 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA UND Quant. 1,00
SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
15.05.09 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE UND Quant. 4,00
1/1l, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
Conforme projeto 4,00 4,00
15.05.10 PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL BIVOLT - PARA ACIONAMENTO DOS UND Quant. 1,00
RENOVADORES DE AR
Conforme projeto 1,00 1,00
15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
15.06.01 |INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND Quant. 4,00
Conforme projeto 4,00 4,00
15.06.02 | INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2" UND Quant. 3,00
Conforme projeto 3,00 3,00
DA PADRAO BRASILEIRO L B BR 14136 2 POL
15.06.03 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + UND Quant. 22,00
TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
Conforme projeto 22,00 22,00
15.06.04 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), ZP+1' 10 A, INCLUINDO UN Quant. 3,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Conforme projeto 3,00 3,00
15.06.05 |TAMPA CEGA 4X2" COM FURO UND Quant. 7,00
Conforme projeto 7,00 7,00
15.06.06 |ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" UND Quant. 2,00
Conforme projeto 2,00 2,00
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15.06.07 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, UND Quant. 3,00
PARA CONDULETE
Conforme projeto 3,00 3,00
15.06.08 | TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CONDULETE PVC UND Quant. 5,00
Conforme projeto 5,00 5,00
15.07 _ |LUMINARIAS
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA
COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
15.07.01 ’ ’ ND t. 4,00
LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3/ v Quan
$216 OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 4,00 4,00
LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA
15.07.02 | COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UND Quant. 6,00
LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3
E216 OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 6,00 6,00
LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA,
REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA
15.07. - X 27,
5.07.03 INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ UND Quant 0
1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 27,00 27,00
15.08  |PADRAO DE ENTRADA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA
15.08.01 |AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 41001 ATE 57000W - UND Quant. 1,00
220/127V
Conforme projeto 1,00 1,00
15.09  |OUTROS
S - —
15.09.01 | CABO PP 3X2,5MM? COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E FEMEA, UND Quant. 6,00
PARA LIGACAO DE LUMINARIAS
Conforme projeto 6,00 6,00
16 OUTRAS INSTALACOES
16.01  |INSTALACAO DE INCENDIO
16.01.01 [EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PG QUiMICO ABC COM
16.01.01.01 | CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, UND Quant. 1,00
EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
16.02.01 [SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
16.02.01,01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO UND Quant, 2,00
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO
Conforme projeto de sinaliza¢a S2 1,00 1,00
s12 1,00 1,00
16.02.01,02 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO UND Quant, 1,00
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
Conforme projeto de sinaliza¢ca ES 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
y Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
- Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
16.02.01.03 |PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE UND Quant. 5,00
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
Conforme projeto 5,00 5,00
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
17.01 _ |[LOUCAS
BACIA CONVENCIONAL EM LOUGA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9 DECA
17.01.01 |OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAGAO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E UND Quant. 4,00
ASSENTO PLASTICO
AMPLIACAO DAS SALAS
BS.1
Banh. Fem. 2,00 2,00
Banh. Masc. 2,00 2,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE
17.01.03 |PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA UND Quant. 2,00
DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VALVULA,
SIFAO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Lca
Banh. Fem. 1,00 1,00
Banh. Masc. 1,00 1,00
17.02 | TORNEIRAS E METAIS
17.02.01 |TORNEIRA DE LAVATORIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A, MARCA UND Quant, 2,00
DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
AMPLIACAO DAS SALAS
TL2
Banh. Fem. 1,00 1,00
Banh. Masc. 1,00 1,00
17.03  |OUTROS APARELHOS
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO PARA
17.03.01 |300m, CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm, MODELO ELITE UND Quant. 4,00
MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Banh. Fem. 2,00 2,00
Banh. Masc. 2,00 2,00
PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO
17.03.02 |AUTO CORTE 23CM, 330X314X204mm, CODIGO 70540, MODELO ELITE UND Quant. 2,00
MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS
AMPLIACAO DAS SALAS
Banh. Fem. 1,00 1,00
Banh. Masc. 1,00 1,00
17.03.03 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM uN Quant. 2,00
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
AMPLIACAO DAS SALAS
Banh. Fem. 1,00 1,00
Banh. Masc. 1,00 1,00
18 CLIMATIZACAO
18.01.01 [INSTALAGAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
INSTALAGCAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO SISTEMA
18.01.01.01 | PE CLIMATIZACAO INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA PVC AUTO- ™ Quant, 61,22
ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E
SUCGAO, ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL E GAS REFRIGERANTE
de 30.000 btus uCc-001 2,97 2,97
UC-002 5,39 5,39
uc-003 12,76 12,76
UC-004 14,91 14,91
UC-005 11,77 11,77
UC-006 13,42 13,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
ey Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
18.01.01.02 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 1/4" ESP. 9MM M Quant. 61,22
de 30.000 btus uCc-001 2,97 2,97
uCc-002 5,39 5,39
uc-003 12,76 12,76
uC-004 14,91 14,91
uc-005 11,77 11,77
uC-006 13,42 13,42
18.01.01.03 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 5/8" ESP. SMM M Quant. 61,22
de 30.000 btus uc-001 2,97 2,97
uc-002 5,39 5,39
uc-003 12,76 12,76
uC-004 14,91 14,91
uc-005 11,77 11,77
UC-006 13,42 13,42
18.01.02 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 9.000 A
18.01.02.01 - ND t. 6,00
24.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), v Quan
INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP
de 30.000 btus 6,00 6,00
FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
18.01.02.02 CONPICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 30.000 UND Quant. 6,00
BTU’S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL) - BDI
DIFERENCIADO = 15,57%
de 30.000 btus 6,00 6,00
18.01.03 |RENOVAGAO DE AR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GABINETE DE VENTILACAO COM
18.01.03.01 | VENTILADOR TIPO SIROCCO, COM FILTRO G4+F8, VAZAO DE AR DE UND Quant. 3,00
787M3/h, MODELO FH250, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU
EQUIVALENTE
Conforme projeto 3,00 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR VAZAO DE AR, EM
18.01.03.02 [PLASTICO ABS, DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE UND Quant. 24,00
REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 24,00 24,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR EM
18.01.03.03 | ALUMINIO, DIM. 250X250MM, COM LAMINAS FIXAS MODELO VFT-TAE, UND Quant. 3,00
MARCA DE REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 3,00 3,00
18.01.03.04 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO 100MM, M Quant. 84,20
SEM ISOLAMENTO
Conforme projeto
Sala 05 5,70 5,70
2,85 2,85
5,70 5,70
2,85 2,85
5,70 5,70
2,85 2,85
5,70 5,70
2,85 2,85
Sala 06 4,55 4,55
1,70 1,70
4,55 4,55
1,70 1,70
4,55 4,55
1,70 1,70
4,55 4,55
1,70 1,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
ey Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Sala 07 4,55 4,55
1,70 1,70
4,55 4,55
1,70 1,70
4,55 4,55
1,70 1,70
4,55 4,55
1,70 1,70
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA #26, EXCLUSIVE ACESSORIOS DE
18.01.03.05 | PVTO oG 6 us SSGRIOS M2 C(m) L(m) H(m) 11,86
FIXACAO
Conforme projeto
Sala 05 0,38 0,25 0,25 0,38
1,25 0,25 0,25 1,25
1,45 0,20 0,20 1,16
1,55 0,15 0,15 0,93
0,65 0,10 0,10 0,26
Sala 06 0,38 0,25 0,25 0,38
1,25 0,25 0,25 1,25
1,45 0,20 0,20 1,16
1,55 0,15 0,15 0,93
0,45 0,10 0,10 0,18
Sala 07 0,38 0,25 0,25 0,38
1,25 0,25 0,25 1,25
1,45 0,20 0,20 1,16
1,55 0,15 0,15 0,93
0,65 0,10 0,10 0,26
18.01.04 [DIVERSOS
18.01.04.01 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM UND Quant. 6.00
SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL
Evaporadoras tipo split 6,00 6,00
BASE PARA APOIO DE CONDENSADORAS EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM
18.01.04.02 4 ! M2 H i 2,88
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ¢m) (m) Qnt pecas | Qnt maquinas
PREPARO MANUAL
Base de apoio cond doras - cobertura 0,60 0,40 2,00 6,00 2,88
BASE DE APOIO PARA CONDENSADORAS EM CANTONEIRA DE FERRO
18.01.04.03 | GALVANIZADO 2"X 3/8", INCLUSIVE PINTURA E TRATAMENTO COM UND Qnt pecas 3,00
TINTA EPOXI, DIM. 1,20X1,80X0,50M
Base de apoio cond joras - cobertura 3,00 3,00
19 PINTURA
19.01 _ |SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, .
19.01.01 - ’ 179,37
INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA M2 Cm) L{m) Area(m2) Teto
SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
TETO
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Sala de Aula 06 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Sala de Aula 07 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Banh. Fem. 5,24 2 5,24
Banh. Masc. 5,20 2 5,20
Banh. PCD 5,90 2 5,90
Circ. 18,31 2 18,31
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
31de3s

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ & = Al
"_3‘ Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
19.01.02 |\ CRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX m2 Clm) Lim) Per.(m) H(m) parede 257,15
PAREDES
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 27,80 2,00 1 55,60
Sala de Aula 06 7,20 6,70 27,80 2,00 1 55,60
Sala de Aula 07 7,20 6,70 27,80 2,00 1 55,60
Banh. Fem. 9,60 0,80 2 7,68
Banh. Masc. 9,37 0,80 2 7,50
Banh. PCD 9,47 2,60 2 24,62
Circ. 1,65 9,15 24,90 2,03 1 50,55
1,95 1,65
PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES
DEMAOS DE TINTA LATEX PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E .
19.01.03 METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, m2 €(m) Lm) Area(m2) Teto 179,37
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
TETO
AMPLIAGCAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Sala de Aula 06 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Sala de Aula 07 7,20 6,70 48,24 1 48,24
Banh. Fem. 5,24 2 5,24
Banh. Masc. 5,20 2 5,20
Banh. PCD 5,90 2 5,90
Circ. 18,31 2 18,31
PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES
DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E .
19.01.08 |\ ETALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, m2 Ctm) L{m) Perim(m) | HRevest.(m) | Parede Teto 716,43
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
PAREDES
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 7,20 6,70 27,80 2,00 1 55,60
Sala de Aula 06 7,20 6,70 27,80 2,00 1 55,60
Sala de Aula 07 7,20 6,70 27,80 2,00 1 55,60
Banh. Fem. 9,60 0,80 2 7,68
Banh. Masc. 9,37 0,80 2 7,50
Banh. PCD 9,47 2,60 2 24,62
irc. 1,65 915 25,50 2,03 1 51,77
1,95 1,65
Cobertura interna
Fachada 2 15,65 0,60 1,00 9,39
Fachada 2 15,65 1,30 1,00 20,35
fachada 3 7,12 0,60 1,00 4,27
fachada 4 8,87 2,70 2,00 47,90
fachada 3 7,50 2,70 2,00 40,50
fachada 4 6,74 0,60 1,00 4,04
fachada 4 6,74 1,15 1,00 7,75
fachada 1 14,35 0,60 1,00 8,61
fachada 3 e 4 - area técnica 1,69 2,70 1,00 4,56
fachada 3 e 4 - area técnica 5,90 2,70 1,00 15,93
fachada 3 e 4 - area técnica 1,46 2,70 1,00 3,94
Alvenaria sob o reservatério 1,67 1,00 6,00 10,02
0,62 1,00 4,00 2,48
Fachadas
Fachada 01 14,85 3,70 54,95
Fachada 02 16,65 5,45 90,74
Fachada 03 7,50 3,70 27,75
1,50 6,18 9,27
2,25 6,18 13,91
Fachada 04 6,70 6,18 41,41
1,65 6,18 10,20
5,96 6,18 36,83
2,00 6,18 12,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. 4 Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]

ey Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
Pintura dos rufos 15,75 0,78 1,00 12,29
9,30 0,60 1,00 5,58
7,25 0,60 1,00 4,35
6,44 0,78 1,00 5,02
Desconto de Esquadrias L(m) H(m) Area (m2) Quant.
PT165 1,65 2,60 4,29 2,00 -4,58
JA320 3,20 1,40 4,48 12,00 -29,76
Quadro mural salas 5 -6 - 7 e circ. 12,00 1,00 -12,00
19.02  |SOBRE CONCRETO (COBOGO E LADRILHO)
PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICAGAO MANUAL, COM
DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA
19.02.01 |SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO M2 L(m) H(m) Quant. Fator 11,52
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE
Cobertura 1,20 0,80 4,00 3,00 11,52
19.03  |SOBRE MADEIRA
PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICACAO
MANUAL, COM TRES DEMAO DE VERNIZ BRILHANTE INCOLOR, LINHA
19.03.01 o 3 19,95
PREMIUM COPAL, REFERENCIA SUVINIL, EUCATEX, MONTANA OU m2 Lm) Hm) Quant Fator
EQUIVALENTE
PORTAS DE MADEIRA
PMO080 0,80 2,10 3,00 3,00 15,12
Marcos das portas de aluminio
PA 070 0,70 2,10 2,00 1,00 2,94
PAO9OE 0,90 2,10 1,00 1,00 1,89

19.04 SOBRE METAL

PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE
19.04.01 |TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 L(m) H(m) Quant. Fator 85,46
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

Portdes
PF165 1,65 2,60 1,00 2,00 8,58

Telas de Prote¢do

JA 320 3,40 1,60 6,00 2,00 65,28
JA120 1,40 1,00 2,00 2,00 5,60
BA080 1,00 1,00 3,00 2,00 6,00

19.05 SOBRE PISO

PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE TIPO HIDROFUGANTE, REF.

19.05.01 |ACQUELLA, MARCA DE REFERENCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE, SOBRE M2 C(m) L(m) Area(m2) Piso 163,03

PISO, A DUAS DEMAOS

01

AMPLIAGCAO DAS SALAS

Sala de Aula 05 7,20 6,70 48,24 48,24
Sala de Aula 06 7,20 6,70 48,24 48,24
Sala de Aula 07 7,20 6,70 48,24 48,24
Circ. 18,31 18,31

20 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

20.01 DIVERSOS INTERNOS

QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMINICO ALTA
PRESSAO, "LOUSA" QUADRICULADO, COR BRANCO BRILHANTE, LINHA

20.01.01 LOUSAS, PADRAO F608 BRANCOLINE, ESP. 1MM, INCL. REQUADRO UND Quant. 3.00
MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA PINCEL, DIM. 3.95X 1.29 M
AMPLIAGAO DAS SALAS
Sala de Aula 05 1,00 1,00
Sala de Aula 06 1,00 1,00
Sala de Aula 07 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA [ ¥ = A ]
Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
21 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
21.01 _ |PAVIMENTAGAO EXTERNA
21.01.01 | ASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE M2 ctm) Lm) 39,78
8CM
Calgada no entorno das salas 6,70 0,60 4,02
14,85 0,60 8,91
8,20 0,60 4,92
2,25 0,60 1,35
1,38 0,60 0,83
5,96 0,60 3,58
1,56 0,60 0,94
2,05 0,60 1,23
7,50 0,60 4,50
6,77 0,60 4,06
3,30 1,65 5,45
21.01.02 |APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE M2 ctm) Lm) 39,78
CONCRETO. AF_04/2022
Calgada no entorno das salas 6,70 0,60 4,02
14,85 0,60 8,91
8,20 0,60 4,92
2,25 0,60 1,35
1,38 0,60 0,83
5,96 0,60 3,58
1,56 0,60 0,94
2,05 0,60 1,23
7,50 0,60 4,50
6,77 0,60 4,06
3,30 1,65 5,45
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
21.01.03 KG A(m? P 2 58,87
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 (m?) eso/m
Calgada no entorno das salas 39,78 1,48 58,87
21.01.04 |P'SO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE M2 Alm) 39,78
CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM
Calgada no entorno das salas 39,78 39,78
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE,
21.01.05 |ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, M2 A 2576
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10
c™m
Area externa - calgamento 25,76 25,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

l l Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF [TAPARICA [ & = Al

Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
21.01.06 |15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M C(m) 70,96
AREIA NO TRACO 1:3

Conforme projeto

Em torno da calgada 61,65 61,65
Lateral jardim 6,96 6,96
Lateral jardim 2,35 2,35

21.02 PAISAGISMO

21.02.01 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, M2 Am?) 138,11
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

JARDIM 134,11 134,11

22 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

22.01  [LIMPEZA FINAL DE OBRA [ m2 Area(m2) 198,90
BLOCO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA 193,48 193,48
ACESSO COBERTO 5,42 5,42

22.02  [LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 Area (m2) 208,79
Area do terreno 407,69 407,69
(- adrea construida) -198,90 -198,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
COTACOES
COTAGOES EFETUADAS
PREGO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. .
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PREGO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT.
(RS)
ADITIVO ADESIVO ACRILICO PARA ARGAMASSA DE Central da impermeabilizagdo -
UARTZOLIT - DENISE VALIM
C-ARQ-001 REVESTIMENTO (REBOCO) - REF.: QUATZOLIT, VEDACIT KG 1,00 a 28,89 fevereiro-24 por telefone Mateus (27) 28,33 fevereiro-24 28,61
por telefone (27)998845204
PRO 99785-3630
CERAMICA DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE ACETINADO
! ELEVATO SODIMAC BALAROTI
C-ARQ-006 COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA M2 1,00 44,90 margo-24 . 31,92 margo-24 . 44,77 margo-24 44,77
N https://www.elevato.com.br/ (www.sodimac.com.br) https://www.balaroti.com.br/
DE REFERENCIA ELIANE.
LEROY MERLIN IMPERMIX CASA MIMOSA
C-ARQ-011 EMULSON ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR KG 1,00 N 21,11 junho-24 https://www.lojaimpermix.co 17,99 junho-24 https://www.casamimosa.com 16,52 junho-24 17,99
www.leroymerlin.com.br mbr/ .
CASAS BAHIA MAGAZINE LUIZA PONTO FRIO
C-ARQ-012 MANTA ARDOSIADA 3MM MARCA VIAPOL OU SIMILAR M2 1,00 https://www.casasbahia.com. 85,41 junho-24 . . 88,58 junho-24 https://www.pontofrio.com.br 85,41 junho-24 85,41
br/ www.magazineluiza.com.br
r
CASA DO SERRALHEIRO
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), INOX MUNDIAL . LOJA DO ACO INOX
- - - . X . - - 332,02
C-ARQ-018 ACABAMENTO ESCOVADO M2 1,00 www.inoxmundial.com 332,02 margo-24 WWW. casase(r;l)lwlro com.br 283,24 margo-24 www.lojadoacoinox.com.br 394,00 margo-24
MERCADO LIVRE TUDO EM ACRILICO G90 SHOPPING
C-ARQ-021 POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE LISO 4AMM M2 1,00 . 429,95 junho-24 https://www.tudoemacrilico.c 290,24 junho-24 https://www.lojag90shopping. 309,54 junho-24 309,54
www.mercadolivre.com.br .y ceure e/
IMPERMARKET FAST OBRA MERCADO LIVRE
C-ARQ-025 IMPERMEABILIZANTE ADMIX C-500NF XYPEX/ EQUIV KG 1,00 https://www.impermarket.co 28,30 margo-24 https://fastobra.mercadoshop 37,45 margo-24 " 43,78 margo-24 37,45
www.mercadolivre.com.br
m.br/ s.com.br/
MERCADO LIVRE CASA TONI MADEIRA MADEIRA
C-ARQ-031  |HIDROFUGANTE - ACQUELLA OU EQUIV L 1,00 . 87,75 margo-24 . 79,09 margo-24 https://www.madeiramadeira. | 87,41 margo-24 87,41
www.mercadolivre.com.br https://www.casatoni.com.br/
com.br/
TORNEIRA DE LAVATORIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. CASA ANZAI TEM NA TRENA KM ALVES
C-HID-012 1190-A, MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU UND 1,00 https://www.casaanzai.com.br 163,16 junho-24 https://www.temnatrena.com. 119,90 junho-24 166,90 junho-24 163,16
https://www.kmalves.com.br/
EQUIVALENTE / br/
FRIO SHOPPING MOVE-AR NOVA EXAUSTORES
C-CLI-001 DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO DIAM 100MM M 1,00 https://www.frioshopping.com 6,99 maio-24 7,42 maio-24 https://www.novaexaustores.c| 6,95 maio-24 6,99
https://www.movear.com.br/
/ om.br/
FRIGELAR . DUFRIO ] REFRICOMPANY .
C-CLI-002 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR TIPO SPLIT UND 1,00 N 30,40 maio-24 . 31,54 maio-24 https://www.refricompany.co 29,27 maio-24 30,40
https://www.frigelar.com.br/ https://www.dufrio.com.br/ m.br/
GABINETE DE VENTILACAO COM VENTILADOR TIPO ]
x PRINCE FRIO SHOPPING
SIROCCO, COM FILTRO G4+F8, VAZAO DE AR DE NOVA EXAUSTORES
-CLI- ’ . 2 A io-! : A i K . . io-! : fri ing. . io-. 3.388,00
C-CLI-003 787M3/h, MODELO FH250, MARCA DE REFERENCIA UND 1,00 Www.novaexaustores.com.br 3.710,00 maio-24 https://www. vre/nmador com.b| 3.388,00 maio-24 https://www.frioshopping.com| 3.295,00 maio-24 X
SICFLUX OU EQUIVALENTE _
REGULADOR VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS, FRIO PECAS
N NOVA EXAUSTORES SOL DIGITAL
C-CLI-004 DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE UND 1,00 WWw.novaexaustores.com.br 50,00 maio-24 https://www.soldigital.com.br/| 52,90 maio-24 https://www.friopecas.com.br 51,42 maio-24 51,42
REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE _ ) . i} ps: ' gital |
VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO, DIM. FRIO SHOPPING
250X250MM, COM LAMINAS FIXAS MODELO VFT-TAE, NOVA EXAUSTORES MAGAZINE LUIZA
-CLI- ’ . D 1 io-2: 2 i0-2 : fri ing. 2 io-24 303,62
C-CLi-005 MARCA DE REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU UN 00 www.novaexaustores.com.br 400,75 maio-24 www.magazineluiza.com.br 3036 maio-24 https://www.frioshopping.com 58,59 maie
EQUIVALENTE
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=5, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
o SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | & o Al
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA

COTACOES
COTAGOES EFETUADAS
PREGO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. [ QUANT. .
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PREGO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT.
(R$)

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001 MONOPOLAR, CLASSE I/1l, 175V, 12,5/60KA, REF. UND 1,00 CLAMPER 109,90 janeiro-24 CSESHOP 112,29 janeiro-24 PORTAL ELETRICO 118,57 janeiro-24 112,29
CLAMPER OU SIMILAR

CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO)
C-ELE-002 DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE UND 1,00 PISOLAR 8,39 janeiro-24 SERPAL 9,98 janeiro-24 COPAFER 11,31 janeiro-24 9,98
TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

ADAPTADOR PARA CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL
(CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, LINHA CINZA, REF.
CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU
EQUIVALENTE

C-ELE-003 UND 1,00 HIPERTINTAS 1,90 janeiro-24 TOCCO MC 1,50 janeiro-24 LOJA ELETRICA 1,32 janeiro-24 1,50

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE
ACO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO,
C-ELE-004 P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, UND 1,00 INSPIRE HOME 95,04 janeiro-24 RIE ILUMINAGAO 82,00 janeiro-24 CENTRAL ELETRICA 103,13 janeiro-24 95,04
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-
S$216 OU FOUIVALENTE

LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2
C-ELE-005 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND 1,00 INSPIRE HOME 95,04 janeiro-24 COMEL 135,49 janeiro-24 BENLUZ 86,50 janeiro-24 95,04
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-E216 OU
FOUIVALENTE

C-ELE-006 TAMPA CEGA OU COM FURO, DE PVC, PARA CONDULETE UND 1,00 ELETROSUL 3,15 janeiro-24 POLO ELETRICA 3,49 janeiro-24 TEKY 3,41 janeiro-24 3,41
C-ELE-007 '(;(A]luI;: LETE MULTIPLO, PARA ELETRODUTO DE 2", COM UND 1,00 SANTIL 54,34 margo-24 CENTRAL ELETRICA 53,44 margo-24 ANHANGUERA FERRAMENTAS 45,00 margo-24 53,44
C-ELE-008 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V UND 1,00 DIMENSIONAL 43,99 junho-24 FERTRONSHOP 49,99 junho-24 VIEW TECH 35,68 junho-24 43,99
. L SP MATERIAIS DE -
C-ELE-009 TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC UND 1,00 DIMENSIONAL 4,65 janeiro-24 TECNOLUZ 5,18 janeiro-24 CONSTRUCAO 523 janeiro-24 518
C-ELE-010 PLUG FEMEA 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 LOJA ELETRICA 6,58 ianeiro-24 CASA DAS TOMADAS 9,00 ianeiro-24 TRAMONTINA 6,55 ianeiro-24 6,58
C-ELE-011 PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 VIEWTECH 4,99 ianeiro-24 TRAMONTINA 5,60 ianeiro-24 LOJA ELETRICA 6,61 ianeiro-24 5,60
C-ELE-012 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO UND 1,00 EMBRAR 18,33 ianeiro-24 LEROY MERLIN 19,90 ianeiro-24 CETTI 15,00 fevereiro-24 18,33
ANALETA DE MONTAGEM PERFURADA PARA ADR(
C-ELE-013 ¢ ONTAG v QUADRO UND 1,00 ELETRICA AREA 100,70 janeiro-24 DIMENSIONAL 109,24 janeiro-24 CETTI 98,70 janeiro-24 100,70

ELETRICO 80X110MM - 2 METROS

ISOLADORES BUJAO P/ MONTAGEM DE BARRAMENTO
C-ELE-014 ND 1 ELETRICA AREA It iro-24 ANTIL 7,7 j iro-24 j iro- z
0: 25x30MM ROSCA 1/4" u ,00 5,80 janeiro S/ ,78 janeiro MERKATHO 6,93 janeiro-24 6,93

QUADRO ELETRICO MODULAR EM CHAPA DE AGO E

C-ELE-015 PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSOES DE UND 1,00 ELETROLUZMF 488,66 janeiro-24 CETTI 384,90 janeiro-24 ELETROLICO 448,43 junho-24 448,43
600X600X250MM DE SOBREPOR - IP54
C-ELE-016 PROGRAMADOR HORA DIGITAL BIVOLT UND 1,00 ANDRA 155,07 maio-24 LEROY MERLIN 164,90 maio-24 DIMENSIONAL 131,56 maio-24 155,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS v

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA s B0 DATABASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N®, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 001 | LABOR 011, | COBOGO DE CONCRETO 40X 40X 10 CM, TIPO VENEZIANA, ASSENTADOS COM "2 300,96
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) V) H 2,250000 8,84 19,89
I LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,294000 6,56 8,49
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008600 140,00 1,20
I SINAPI 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1I-40 MA KG 3,444900 0,66 2,27
I SINAPI 666 MA UN 5,810000 25,71 149,38
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,38
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 44,63
TOTAL MAO OBRA 73,01 24,28 97,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 152,85 50,82 203,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 225,86
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 300,96
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 002 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO ESCOVADO, PARA | . 470,36
PROTEGAO DAS PORTAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,46 3,73
I LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,84 4,42
| | COTAGARO | C-ARQ-018 |CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO ESCOVADO MA M2 1,000000 332,02 332,02
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 8,15
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,82
TOTAL MAO OBRA 20,97 6,97 27,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 332,02 110,40 442,82
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 352,99
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 470,36
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG 003 ALCAPAO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE ACO DOBRADA VINCADA N°14, v 723,28
INCLUSIVE DOBRADICA, MARCO, ALIZAR E FECHADURA E PINTURA
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,234000 7,46 1,75
I LABOR 10140 |PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,250000 8,84 19,89
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,168000 6,56 1,10
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003000 140,00 0,42
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Ili - 40 MA KG 1,170000 0,58 0,68
I LABOR 31519 |CADEADO 40MM MA UN 1,000000 35,18 35,18
I LABOR 31601 |DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 2,000000 36,57 73,14
I LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,480000 46,82 22,47
I LABOR 38001 |AGUARRAS MINERAL MA L 0,040000 15,80 0,63
I LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,130000 27,93 3,63
I LABOR 68047 |CHAPA DE ACO GALVANIZADA N? 14 (ESP. 1,95MM) MA M2 2,200000 158,25 348,15
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 22,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 35,76
TOTAL MAO OBRA 58,50 19,45 77,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 484,30 161,03 645,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 542,80
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 723,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 004 | COMPOSIGAO - CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO LISO, 4MM, PARA VISORES DE PORTAS M2 443,45
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,56 1,31
| SINAPI 10489 VIDRACEIRO (HORISTA) MO H 1,000000 7,73 7,73
| COTAGAO C-ARQ-021 |POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE LISO 4MM MA M2 1,000000 309,54 309,54
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,04
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,22
TOTAL MAO OBRA 23,26 7,73 30,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 309,54 102,92 412,46
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 332,80
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 443,45
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT- DO
SERVICO (RS)
ARQ- 005 LABOR 120303  |REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA COM ADITIVO ADESNVO| . 110,77
ADAPTADO | ACRILICO, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 25 MM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,84 8,84
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,250000 6,56 8,20
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,030400 140,00 4,26
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 12,150000 0,58 7,05
| COTACAD C-ARQ-001 |APITIVO ADESIVO ACRILICO PARA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO (REBOCO) - REF.: | kG 0,977778 2861 27.98
QUATZOLIT, VEDACIT PRO
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,04
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 26,80
TOTAL MAO OBRA 43,84 14,58 58,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,29 13,06 52,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 83,13
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 110,77
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 006 RETIRADA DE PNEUS UTILIZADOS COMO CANTEIROS EXISTENTES M 39,35
[meo FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. [ V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mo H [ 1,750000] 6,56 11,48
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,48
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 18,05
TOTAL MAO OBRA 29,53 9,82 39,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,53
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 39,35
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE ACETINADO COR
ARQ- 011 LABOR 120236 |BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA DE REFERENCIA ELIANE. M2 100,41
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO
EPOXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10106 |AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,610000 8,84 5,39
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,440000 6,56 2,89
| coTACKO C.ARQ006 | CERAMICA DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE ACETINADO COR BRANCO, LINHA MA M2 1,050000 4477 47,01
FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA DE REFERENCIA ELIANE.
| LABOR 20588 REJUNTE PRE-FABRICADA MA KG 0,441000 8,22 3,63
| LABOR 20510  |CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,500000 0,76 3,42
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,28
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,02
TOTAL MAO OBRA 21,30 7,08 28,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 54,06 17,97 72,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 75,36
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 100,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e - P
Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA s, son DATABASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/Ne, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,07% | 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 017 LABOR 120216 |ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 3/8" M 22,18
PO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,84 4,42
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,005000 6,56 0,03
i LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006000 140,00 0,84
i LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 MA KG 0,243000 0,58 0,14
i SINAPI 34360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MA KG 0,113400 37,13 4,21
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,00
TOTAL MAO OBRA 11,45 3,81 15,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,19 1,73 6,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,64
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 22,18
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER
ARQ- 018 ESP.3MM, AUTO PROTECAO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, M2 197,37
SEM PROTECAO MECANICA
PO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i SINAPI 12873 |IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) MO H 1,000000 8,53 8,53
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,46 7,46
| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,125000 8,84 111
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,275000 6,56 1,80
I | coTAcRo | C-ARQ-011 [EMULSON ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR MA KG 0,500000 17,99 8,99
I | coTAGRO | C-ARQ-012 [MANTA ARDOSIADA 3MM MARCA VIAPOL OU SIMILAR MA M2 1,000000 85,41 85,41
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,018250 140,00 2,56
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP IIi - 40 MA KG 4,380000 0,58 2,54
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 29,72
TOTAL MAO OBRA 48,62 16,17 64,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 99,50 33,08 132,58
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 148,12
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 197,37
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ: 029 TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, FIXADA EM CANTONEIRA DE ALUMINIO LINHA| 112,08
25, PARA PROTECAO DE VAOS NA COBERTURA.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,800000 8,84 7,07
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,800000 6,56 5,25
I LABOR 28028 |MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" MA M 4,000000 10,09 40,36
i LABOR 27677 | TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM MA M2 1,050000 11,48 12,05
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 19,38
TOTAL MAO OBRA 31,70 10,54 42,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,41 17,43 69,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 84,11
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 112,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N®, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 030 | LABOR 130308 |PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 74,29
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,84 3,54
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,440000 6,56 2,89
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,004600 140,00 0,64
I LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 0,680000 0,92 0,63
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 1,370000 0,58 0,79
| LABOR 32505 |GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,150000 247,67 37,15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTALMO) 6,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,11
TOTAL MAO OBRA 16,54 5,50 22,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,21 13,04 52,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 55,75
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 74,29
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
ARQ- 040 DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO Y% 206,82
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
c LABOR 140904 | TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO VA M 1,000000 102,65 102,65
CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E
c LABOR 141103 |HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.SCM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. VA " 0,080000 657,05 52,56
INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA
E PLUG EM PVC 100MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL s/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 155,21 51,61 206,82
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 155,21
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 206,82
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ESPELHO PRATA 4 MM BISOTADO, COLADO SOBRE CAIXA DE COMPENSADO 6MM,
ARQ- 047 | MERCADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, M2 833,72
CONFORME DETALHE
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,500000 7,46 18,65
I LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,500000 8,84 22,10
I LABOR 26546 |PARAFUSO 5-8 MA UN 4,500000 0,37 1,67
I LABOR 37090 |BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO MA UN 4,000000 3,10 12,40
I LABOR 26548 |BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM MA UN 4,000000 0,55 2,20
I LABOR 21030 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM MA M2 1,600000 22,14 35,42
I LABOR 37057 |ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM MA M2 1,100000 417,33 459,06
I LABOR 20910 [FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM MA M2 0,200000 50,43 10,09
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 40,75
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 64,09
TOTAL MAO OBRA 104,84 34,86 139,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 520,84 173,18 694,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 625,68
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 833,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e - P
Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA s, son DATABASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/Ne, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,07% | 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 054 GOIVETE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO "U", DIM. 2X1CM, PREENCHIDO | 29,9
COM MASTIQUE ELASTICO, INCLUSIVE CORTE COM SERRA
PO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,100000 7,46 0,75
I LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) ) H 0,216600 8,84 1,91
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,316600 6,56 2,08
| SINAPI 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MA KG 0,113400 37,13 4,21
| INAPI 11 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA va | s1omL 0,193500 308 5,98
JUNTAS DIVERSAS
i LABOR 830113 |SERRA DE DISCO (CIRCULAR) MA UN 0,000100 763,20 0,08
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MAO OBRA 12,19 4,05 16,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,28 3,42 13,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 29,94
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 055 PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE TIPO HIDROFUGANTE, REF. ACQUELLA, MARCA | M2 92,72
DE REFERENCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE, SOBRE PISO, A DUAS DEMAOS
PO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
| LABOR 10140 |PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,84 4,42
I | cotAcRo | C-ARQ-031 |HIDROFUGANTE - ACQUELLA OU EQUIV MA L 0,600000 87,41 52,45
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,66
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,47
TOTAL MAO OBRA 17,13 5,70 22,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,45 17,44 69,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,58
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 92,72
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 082 | comacio ] CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO DE 1,10M?/M? o 13,09
NO PISO
PO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,014800 6,56 0,10
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,004900 8,84 0,04
\ SINAPI 4013 |GEOTEXTILNAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, | w2 1100000 8,60 0,46
RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,14
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,22
TOTAL MAO OBRA 0,36 0,12 0,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,46 3,15 12,61
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,82
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 13,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", PARTE
ARQ- 101 INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N214 E SUP. DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBOS M2 841,91
DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, COMPLETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,400000 7,46 2,98
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
| LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,800000 8,84 7,07
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,060000 6,56 20,07
| LABOR 38001 AGUARRAS MINERAL MA L 0,040000 15,80 0,63
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,007174 140,00 1,00
| LABOR 28068 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" MA M 2,790000 6,35 17,72
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 0,491400 0,92 0,45
| LABOR 68047 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N2 14 (ESP. 1,95MM) MA M2 0,420000 158,25 66,47
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 2,046600 0,58 1,19
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,360000 46,82 16,86
| LABOR 31515 FECHADURA PARA PORTAO MA UN 0,126000 85,79 10,81
| LABOR 79375 GALVANIZAGAO ELETROLITICA MA KG 8,480000 3,43 29,09
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,500000 3,11 1,56
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
| SINAPI 43587 ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MA UN 0,126000 11,44 1,44
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)
| LABOR 70350 | TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO MA M 6,660000 34,88 232,30
| LABOR 71874 |TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO MA M 2,620000 54,15 141,87
| LABOR 35211 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) MA PAR 1,000000 19,99 19,99
| LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,220000 27,93 6,14
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 32,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 51,54
TOTAL MAO OBRA 84,31 28,03 112,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 547,52 182,05 729,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 631,83
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 841,91
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 113 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 7,65
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,280000 6,56 1,84
| LABOR 39013 ACIDO MURIATICO MA L 0,050000 20,14 1,01
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,84
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,89
TOTAL MAO OBRA 4,73 1,57 6,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,01 0,34 1,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,74
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 7,65
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT- DO
SERVICO (R$)
RUFO/CONTRA-RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1,0MM, DESENVOLVIMENTO
ARQ- 114 VARIADO, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VEDAGAO COM M2 229,20
MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,46 3,73
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,84 4,42
| LABOR 26566 PREGO 15X15 MA KG 0,070000 17,43 1,22
| SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,050000 77,32 3,87
| SINAPI 43701 CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, MA kG 4,490640 32,50 145,95
QUALQUER LARGURA
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,15
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,82
TOTAL MAO OBRA 20,97 6,97 27,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 151,04 50,22 201,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 172,01
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 229,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA s, . DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% | 33,25% mar/24
- - N " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA UNIDADE
c DESCRIGAO SERVICO SERVICO (RS)
ELE. 001 LABOR 151337  |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11, D 20552
(ADAPTADA) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,84 8,84
I LABOR 10101__|AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,46 7,46
i | cotacio | crirooy |PSPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/, 175V, VA UND 1,000000 112,29 112,29
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,64
TOTAL MAO OBRA 41,94 13,95 55,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 112,29 37,34 149,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 154,23
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 205,52
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI UNIDADE CUSTO UNIT. DO
¢ SCRICAO SERVICO SERVICO (R$)
150625 | CAVXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS,
ELE- 002 LABOR (ADAPTADA) |INHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU UND 19,86
EQUIVALENTE, COM ADAPTADORES NOS DIAMETROS APROPRIADOS
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 3,84 133
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS,
I | COTAGRO | C-ELE-002 |LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU MA UND 1,000000 9,98 9,98
EQUIVALENTE
ADAPTADOR PARA CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC,
I | COTAGARO | CELE-003 [LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU MA UND 1,000000 1,50 1,50
EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,33
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,09
TOTAL MAO OBRA 3,42 1,14 4,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 11,48 3,82 15,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14,90
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 19,86
" " " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI UNIDADE
C SCRICAO S CO SERVICO (R$)
11001 |\UMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR
ELE- 003 LABOR (ADAPTADA) | PRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE UND 211,59
60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU EQUIVALENTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,850000 8,84 7,51
| LABOR 10101__|AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,850000 7,46 6,34
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR
I | COTAGRO | C-ELE-004 |BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, | MA UND 1,000000 95,04 95,04
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-5216 OU EQUIVALENTE
| LABOR 40612 | AMPADA LED TUBULAR T8 W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - VA N 14,06 28,12
CERTIFICADA INMETRO 2,000000
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI__ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,85
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 21,78
TOTAL MAO OBRA 35,63 11,85 47,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 123,16 40,95 164,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,79
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 211,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N?, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
. m N N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
180217
ELE- 004 LABOR (ApAPTADA] |TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CONDULETE PVC UND 6,05
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
] LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000 8,84 0,44
] COTAGAO C-ELE-006 |[TAMPA CEGA OU COM FURO, DE PVC, PARA CONDULETE MA UND 1,000000 3,41 3,41
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI  [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,44
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,69
TOTAL MAO OBRA 1,13 0,38 1,51
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,41 1,13 4,54
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,54
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 6,05
. = " N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 005 LABOR 180001 |TOMADA PADRAO BRASILEIRO NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, PARA UND 45,07
CONDULETE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
] LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,260000 8,84 2,30
] LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,260000 7,46 1,94
] SINAPI 39352 |[TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL MA UN 1,000000 3,53 3,53
| LABOR 45520 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH MA UN 1,000000 19,38 19,38
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,67
TOTAL MAO OBRA 10,91 3,63 14,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,91 7,62 30,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,82
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 45,07
- - N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 006 LABOR 150628 |TAMPA CEGA 4X2" COM FURO UND 9,67
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
] LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000 8,84 0,44
| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,050000 7,46 0,37
] COTACAO C-ELE-009 _[TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC MA UND 1,000000 5,18 5,18
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI  [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,27
TOTAL MAO OBRA 2,08 0,69 2,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,18 1,72 6,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,26
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 9,67
. - A - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 007 SINAPI 95803 CONDULETE MULTIPLO, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA UND 110,32
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,699800 8,84 6,19
] LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,699800 7,46 5,22
] COTAGAO C-ELE-007 _[CONDULETE MULTIPLO, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA MA UND 1,000000 53,44 53,44
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/ BDI BDI  [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,41
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 17,94
TOTAL MAO OBRA 29,35 9,76 39,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,44 17,77 71,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 82,79
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIGO 110,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
, — N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA UNIDADE
[¢ DESCRIGAO SERVICO SERVICO (RS)
ELE- 008 LABOR 160322 ABRAGADEIRA EM AGO, TIPO U SIMPLES, PARA ELETRODUTO DE 2" UND 11,05
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,250000 7,46 1,87
. SINAPI 39142 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM MA UN 238 238
2" 1,000000
1 LABOR 26548 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM MA UN 2000000 0,55 1,10
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,87
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,94
TOTAL MAO OBRA 4,81 1,60 6,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,48 1,16 4,64
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,29
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 11,05
5 % - . CUSTO UNIT. DO
CcODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA NIDADE
C DESCRIGAO SERVICO u SERVICO (RS)
152203, 152204,
152206, 152207,| QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA DE SOBREPOR,
ELE- 009 LABOR 152209, 152210, | DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE UND 5.460,13
152215E  [DISJUNTORES E DPSs, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
152236
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 30,580000 8,84 270,33
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 30,580000 7,46 228,13
| COTACKO CELE-015 |QUADRO ELETRICO MODULAR EM CHAPA DE ACO E PINTURA ELETROSTATICA, MA UND 248,43 24843
DIMENSGES DE 600X600X250MM DE SOBREPOR - IP54 1,000000
. COTACKO CELE-001 |P'SPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11, 175V, MA UND 112,29 449,16
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR 4,000000
| SINAPI 2374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA MA UN 1000000 334,88 334,88
| LABOR 44582 DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A 20KA MA UN 1,000000 346,47 346,47
| LABOR 44561 DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 20KA 220/127V MA UN 1,000000 315,79 315,79
| LABOR 44740 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 3,000000 19,48 58,44
| COTACKO CELE-013 |CANALETA DE MONTAGEM PERFURADA PARA QUADRO ELETRICO 80X110MM - 2 MA UND 100,70 100,70
METROS 1,000000
| SINAPI 12329 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA MA KG 3,033000 114,05 345,91
1 LABOR 48605 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" MA UN 40,000000 7,33 293,20
| COTAGAO C-ELE-012 |TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO MA UND 1,000000 18,33 18,33
| COTAGAO C-ELE-014  |ISOLADORES BUJAO P/ MONTAGEM DE BARRAMENTO 25x30MM ROSCA 1/4" MA UND 15000000 6,93 103,95
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 498,46
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 783,94
TOTAL MAO OBRA 1.282,40 426,40 1.708,80
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.815,26 936,07 3.751,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4.097,66
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 5.460,13
. % e ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DADE
C. DESCRICAO SERVICO UNIDA SERVICO (RS)
ELE- 010 LABOR 151132 ELETRODUTO FLEXIVEL REFORGADO (COR LARANJA) DIAMETRO DE 3/4" M 9,83
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 8,84 0,88
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,100000 7,46 0,75
. SINAPI 30244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, MA M 316 319
PARA LAJES E PISOS 1,010000
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,56
TOTAL MAO OBRA 4,19 1,39 5,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,19 1,06 4,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,38
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 9,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
- - N " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA UNIDADE
c DESCRIGAO SERVICO SERVICO (RS)
ELE- 011 LABOR 151133 |ELETRODUTO FLEXIVEL REFORCADO (COR LARANJA) DIAMETRO DE 1" M 13,76
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 8,84 0,88
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,100000 7,46 0,75
| SINAP! 3945 |FLETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, VA Ny 6,08 6,14
PARA LAJES E PISOS 1,010000
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,56
TOTAL MAO OBRA 4,19 1,39 5,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 6,14 2,04 8,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,33
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 13,76
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
¢ SCRICAG SERVIC SERVICO (R$)
ELE- 012 LABOR 151133 (’\:AA;;) DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 35.0 " 5178
TPO | FONTE REF. DESCRIAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,210000 8,84 1,86
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,210000 7,46 1,57
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
I SINAPI 39233 ’ ’ ’ /A MA M 29,74 30,04
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 1,010000
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI _ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,39
TOTAL MAO OBRA 8,82 2,93 11,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 30,04 9,99 40,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,86
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 51,78
- " " " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA NIDADE
C. DESCRICAO SERVICO ul SERVICO (RS)
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
ELE- 013 |  LABOR 151306 SIUNTOR BIPOLAR 10 A CURVA C - SKA 220/127VCA € 60947-2), UND 92,15
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,84 5,30
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,46 4,48
I | COTAGRO | C-ELE-008 |MINIDISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UND 1000000 43,99 43,99
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,38
TOTAL MAO OBRA 25,16 8,37 33,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 43,99 14,63 58,62
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,15
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 92,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA s, . DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
- - N " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA UNIDADE
c DESCRIGAO SERVICO SERVICO (RS)
11001 |\UMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR
ELE- 014 LABOR (ADAPTADA) | PRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE UND 211,59
60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-E216 OU EQUIVALENTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,850000 8,84 7,51
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,850000 7,46 6,34
LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR
1| cotacko C-ELE-005 |BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, |  MA UND 1,000000 95,04 95,04
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-E216 OU EQUIVALENTE
| LABOR 40512 | FAMPADA LED TUBULAR T8 SW 600MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - VA N 14,06 28,12
CERTIFICADA INMETRO 2,000000
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI__ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,85
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 21,78
TOTAL MAO OBRA 35,63 11,85 47,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 123,16 40,95 164,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,79
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 211,59
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
C SCRICAO S C SERVICO (R$)
~ - .
ELE. 015 LABOR 151439 |CABO PP 3X2,5SMM® COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E FEMEA, PARA D 33,29
(ADAPTADA) |LIGAGAO DE LUMINARIAS
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,200000 8,84 1,77
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,46 1,49
ABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLAD 1KV, ANTI-CHAMA
I LABOR 43496 | ABODECO OPLASTICO (PVC) SOLADO 0,60/1KV, ANTI-C | ma M 0,500000 8,82 4,81
HEPR 902C ? 3X2,5MM2
I | cotacko C-ELE-010 _|PLUG FEMEA 2P+T, 10A - 250V MA UND 1,000000 6,58 6,58
I | coracho C-ELE-011 _|PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V MA UND 1,000000 5,60 5,60
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI _ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,26
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,13
TOTAL MAO OBRA 8,39 2,79 11,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 16,59 5,52 22,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,98
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 33,29
- " " " CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DADE
C. DESCRICAO SERVICO UNIDA SERVICO (RS)
151309 |PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL BIVOLT - PARA ACIONAMENTO DOS
ELE- 016 LABOR UND 290,44
(ADAPTADA) |RENOVADORES DE AR ’
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000 8,84 13,26
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,500000 7,46 11,19
I | COTAGAO | C-ELE-016 [PROGRAMADOR HORA DIGITAL BIVOLT MA UND 1,000000 155,07 155,07
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 38,45
TOTAL MAO OBRA 62,90 20,91 83,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 155,07 51,56 206,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 217,97
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 290,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS La-ww

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA s oo ATABASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N®, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,05% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
EST- 001 ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E M2 44,19
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
| SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) MA KG 0,100000 38,17 3,82
—x

. SINAPI 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MA M2 1,050000 2145 2252
MM, MALHA 25 X 25 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,65
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,17
TOTAL MAO OBRA 6,82 2,27 9,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,34 8,76 35,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 44,19

cODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
APLICACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE,
EST- 002 MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E| UND 4,67
ALVENARIA
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,030000 8,84 0,27

| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,040000 6,56 0,26

. SINAPI 14146 FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE MA CENTO 0,010000 68,30 0,68
ACAO DIRETA), COR AMARELA

—x

. SINAPI 34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A MA M 0,500000 2,03 147

1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM

RESUMO - DISCRIMINAGCAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,83
TOTAL MAO OBRA 1,36 0,45 1,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,15 0,71 2,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,51
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 4,67
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
EXECUGAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA
EST- 003 TUBULAGOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE AMARRAGCAO, MEDIDO PELA FACE| M2 100,21
EXTERNA DO REVESTIMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,200000 8,84 10,61
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,200000 6,56 7,87
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,046400 140,00 6,50
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 2,320000 0,92 2,13
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 8,960000 0,58 5,20
. SINAPI 10931 'I'-"E_L/-;[’i/lli ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", MA M2 1,100000 12,57 13,83
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,48
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 29,06
TOTAL MAO OBRA 47,54 15,81 63,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 27,66 9,20 36,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 75,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 100,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N®, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
est- 005 | LaBoR 90301 | VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS  PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM 3 274079
CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3:
FORMA DE CHAPA COMPENSADA, AGO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA
ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORGADA COM SARRAFOS DE
c LABOR 40337 MA M2 7,200000 98,94 712,37
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM
EUCALIPTO E DESFORMA)
c LABOR 40328 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A VA ‘@ 60,000000 10,68 640,80
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
c LABOR 40235 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACRO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITALE2)- | 3 1,000000 703,71 703,71
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.056,88 683,91 2.740,79
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.056,88
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.740,79
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE TUBULACAO
EST- 009 FLEXIVEL PARA LANGAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES UND/MES 2.184,74
(UNDXMES)
PO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 22,000000 6,56 144,32
I SINAPI 4222 |GASOLINA COMUM MA L 178,200000 5,74 1022,87
| SINAPI o185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANIA, D=11/2"(40 | ” 5,000000 25,39 126,95
MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1
I SINAPI 36502 |1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 MA UN 0,032648|  3628,26 118,46
M3/H
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 144,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 226,98
TOTAL MAO OBRA 371,30 123,46 494,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.268,28 421,70 1.689,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.639,58
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.184,74
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
IMPERM. POR ADIGAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA IMPERM. COM
£ST- 010 CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX CS00NF, MARCA DE REF. MC- ‘6 49,90
BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELAGAO A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX
APROXIMADO DE 3,00 KG/M3)
[po | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
| 1 | cotacho | C-ARQ-025 [IMPERMEABILIZANTE ADMIX C-500NF XYPEX/ EQUIV MA kG| 1,000000] 37,45 37,45
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,45 12,45 49,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,45
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 49,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS i e
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
cODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM LAJOTA
EST- 035 SINAPI 101963 H12, H=12CM, SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO ACIMA DE 3.5M, INCLUSIVE M2 165,23
ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,501000 8,84 4,43
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,354000 6,56 2,32
| SINAPI 3738 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, MA M2 1,000000 66,56 66,56
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)
* *
. SINAPI 6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, MA M 1,870000 1858 3474
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
| SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MA KG 0,040000 24,71 0,99
| LABOR 21109 ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA Dz 0,023810 182,33 4,34
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,75
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,62
TOTAL MAO OBRA 17,37 5,78 23,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 106,63 35,45 142,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 124,00
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 165,23
cODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM LAJOTA
EST- 036 SINAPI 101963 H10, H=10CM, SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO ACIMA DE 3.5M, INCLUSIVE M2 153,42
ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,501000 8,84 4,43
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,354000 6,56 2,32
| SINAPI 3737 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, MA M2 1,000000 57,69 57,69
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)
* *
. SINAPI 6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, MA M 1,870000 1858 3474
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
| SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MA KG 0,040000 24,71 0,99
| LABOR 21109 ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA Dz 0,023810 182,33 4,34
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,75
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,62
TOTAL MAO OBRA 17,37 5,78 23,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 97,76 32,51 130,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 115,13
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 153,42
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I I PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LA
Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N2, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
- . " . CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA UNIDADE
c DESCRICAO SERVICO SERVICD ()
INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
- 001 CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 9.000 A 24.000 BTU'S ND 380,73
220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES
VIBRA-STOP
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFF. V. UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000 7,46 22,38
I LABOR 10281 |MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) MO H 3,000000 5,01 27,03
I LABOR 10282 |TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) MO H 0,500000 15,40 7,70
I LABOR 78898 | AMORTECEDOR VIBRACAO TRAD MICRO IIl VIBRASTOP 3/8" - ATE 100KG MA UN 4,000000 34,70 138,80
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 57,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 89,82
TOTAL MAO OBRA 146,93 48,85 195,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 138,80 46,15 184,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 285,73
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 380,73
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
CLI- 002 CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 30.000 BTUS 220V - UND 6.979,11
CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 47766 CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 30000BTU - CICLO MA UN 1,000000 6038,86 6038,86
QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6.038,86 940,25 6.979,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.038,86
BDI 15,57%
TOTAL DO SERVICO 6.979,11

coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GABINETE DE VENTILAGAO COM VENTILADOR
CLI- 003 TIPO SIROCCO, COM FILTRO G4+F8, VAZAO DE AR DE 787M3/h, MODELO FH250, UND 4.899,83
MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,46 7,46
| SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) MO H 5,000000 7,45 37,25
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,84 8,84
| LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST MO H 5,000000 8,84 44,20
| SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) MO H 0,250000 58,60 14,65
GABINETE DE VENTILAGAO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, COM FILTRO G4+F8,
COTAGAO C-CLI-003 VAZAO DE AR DE 787M3/h, MODELO FH250, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU MA UND 1,000000 3388,00 3388,00
EQUIVALENTE

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  [TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 112,40

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 176,77

TOTAL MAO OBRA 289,17 96,15 385,32
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.388,00] 1.126,51 4.514,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.677,17

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 4.899,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ¥ = A
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
A % 2 ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS}
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS,
CLI- 004 DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU UND 116,54
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) MO H 0,500000 7,45 3,73
I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST MO H 0,500000 8,84 4,42
I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) MO H 0,100000 58,60 5,86
\ COTACRO C.ClLI-004 |REGULADOR VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS, DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, VA UND 1000000 51,42 51,42
MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 22,03
TOTAL MAO OBRA 36,04 11,98 48,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 51,42 17,10 68,52
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,46
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 116,54
5 i e . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO, DIM.
CLI- 005 250X250MM, COM LAMINAS FIXAS MODELO VFT-TAE, MARCA DE REFERENCIA UND 460,42
NOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) MO H 1,000000 7,45 7,45
I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST MO H 1,000000 8,84 8,84
VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO, DIM. 250X250MM, COM LAMINAS
I COTAGAO C-CLI-005  |FIXAS MODELO VFT-TAE, MARCA DE REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU MA UND 1,000000 303,62 303,62
EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,29
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,62
TOTAL MAO OBRA 41,91 13,94 55,85
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 303,62 100,95 404,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 345,53
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 460,42
4 x 2 = CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CL- 006 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO 100MM, SEM N 71,84
ISOLAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST MO H 0,400000 8,84 3,54
I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) MO H 0,400000 7,45 2,98
I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) MO H 0,200000 58,60 11,72
I COTAGAO C-CLI-001 _ |DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO DIAM 100MM MA M 1,000000 6,99 6,99
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 28,69
TOTAL MAO OBRA 46,93 15,60 62,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,99 2,32 9,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 53,92
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 71,84
2 CUSTO UNIT. DO
c6DIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS]
cU- 007 CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAIDA DE UND 56,35
DRENO UNICO NA VERTICAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,300000 6,56 1,97
| COTAGAO C-CLI-002 _ |CAIXA DE PASSAGEM PARA AR TIPO SPLIT MA UND 1,000000 30,40 30,40
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,62
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,27
TOTAL MAO OBRA 11,89 3,95 15,84
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 30,40 10,11 40,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,29
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 56,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

J@L SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ¥ = A
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N9, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
A x £ ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS}
BASE PARA APOIO DE CONDENSADORAS EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CLI- 008 CONCRETO ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM| M2 338,46
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,993000 8,84 8,78
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,407000 6,56 22,35
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,236000 140,00 33,04
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 85,721000 0,58 49,72
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,025000 162,52 4,06
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,059000 162,52 9,59
| LABOR 22508 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL MA UN 12,500000 6,20 77,50
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 31,13
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,96
TOTAL MAO OBRA 80,09 26,63 106,72
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 173,91 57,83 231,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 254,00
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 338,46
< ~ N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
BASE DE APOIO PARA CONDENSADORAS EM CANTONEIRA DE FERRO GALVANIZADO
CLI- 009 2"X 3/8", INCLUSIVE PINTURA E TRATAMENTO COM TINTA EPOXI, DIM. UND 1.056,94
1,20X1,80X0,50M
TIPO FONTE REF. DESCRIC[\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,040000 7,46 0,30
| LABOR 10130 MONTADOR (SINTRACONST) MO H 0,500000 13,22 6,61
| LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,080000 8,84 0,71
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,500000 6,56 3,28
| LABOR 37509 TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO MA L 0,036000 109,02 3,92
| LABOR 37564 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI MA L 0,004000 34,13 0,14
| LABOR 38021 PRIMER A BASE DE EPOXI MA L 0,022000 95,89 2,11
| LABOR 38024 TRINCHA 2" MA UN 0,016000 6,95 0,11
| SINAPI s68 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 MA M 15,634080 48,54 75888
KG/M
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 17,14
TOTAL MAO OBRA 28,04 9,32 37,36
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 765,16 254,42 1.019,58
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 793,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.056,94
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L - hd
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 001 LABOR 142112 RALO SIFONADO EM PVC 10(1X100X40MM, COM GRELHA DE INOX ROTATIVA - UND 114,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICI\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10118 ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,980000 8,84 8,66
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,980000 7,46 7,31
| LABOR 67651 TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM MA UN 1,000000 32,30 32,30
I SINAPI 11741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA MA UN 1,000000 12,48 12,48
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,97
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,12
TOTAL MAO OBRA 41,09 13,66 54,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 44,78 14,89 59,67
TOTAL (MZ\O DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 85,87
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 114,42
A ~ 2 ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
HID- 002 LABOR 141111 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ES~P‘ UND 1.054,62
10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO
E REATERRO
TIPO FONTE REF. DESCRICRO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,429600 7,46 3,20
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,111600 8,84 0,99
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,078000 8,84 0,69
I LABOR 10118 ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,240000 8,84 2,12
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 5,219200 8,84 46,14
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 13,911200 6,56 91,26
| LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,620250 6,40 10,37
I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,008000 66,68 0,53
| LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,027900 14,52 0,41
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,148423 140,00 20,78
| LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 36,764000 3,18 116,91
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,016253 162,52 2,64
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,042301 162,52 6,87
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 4,342400 0,92 4,00
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 41,401100 0,58 24,01
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,024000 17,25 0,41
| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,009000 14,69 0,13
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,030000 4,08 0,12
| LABOR 24015 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, MA KG 1,200000 8,34 10,01
| LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,013000 73,30 0,95
| LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,060000 14,66 0,88
| LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 202,92 202,92
| LABOR 62535 TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, MA M 0,200000 90,08 18,02
AMANCO OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 144,40
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 227,10
TOTAL MAO OBRA 371,50 123,52 495,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 419,96 139,64 559,60
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 791,46
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.054,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS oAl
Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157.27%|  33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 004 LABOR L4p11y | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MNM, COM GRELHA DE INOX ROTATIVA - ND 17871
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ __ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,980000 8,84 8,66
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,980000 7,46 7,31
I LABOR 69409  |CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM MA UN 1,000000 93,03 93,03
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 15,97
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,12
TOTAL MAO OBRA 41,00 13,66 54,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 93,03 30,93 123,96
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 134,12
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 178,71
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO PARA 300m,
HID- 010 LABOR CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm, MODELO ELITE MARCA DE UND 116,01
REFERENCIA MELHORAMENTOS
PO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE| __ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 3,84 3,54
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,400000 6,56 2,62
| SINAPI 37400 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MA | UN 1,000000 71,21 71,21
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 6,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,69
TOTAL MAO OBRA 15,85 5,27 21,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 71,21 23,68 94,39
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,06
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 116,01
A = 2 - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO AUTO
HID- 011 LABOR CORTE 23CM, 330X314X204mm, CODIGO 70540, MODELO ELITE MARCA DE UND 68,62
REFERENCIA MELHORAMENTOS
TIPO FONTE REF. DESCRlCﬁO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,84 3,54
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,400000 6,56 2,62
i SINAPI 37401 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA MA | UN 1,000000 71,21 35,65
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 6,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,69
TOTAL MAO OBRA 15,85 5,27 21,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,65 11,85 47,50
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,50
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 68,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 023 BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, OND 1007
CAL HIDRATADO E AREIA, PARA APOIO DAS TUBULAGOES DO BARRILETE
) FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] __ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,053846 3,84 0,48
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,062308 6,56 0,41
i LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000998 140,00 0,14
| LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ii] MA KG 0,037231 0,92 0,03
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 MA KG 0,143846 0,58 0,08
| LABOR 22505 |BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 1,00000 5,02 5,02
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,40
TOTAL MAO OBRA 2,29 0,76 3,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,27 1,75 7,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 10,07
- < - . CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE | srvicoss) |
ARQ- 027 ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO COM " 2117
DIAMETRO DE 25 MM, MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE]  COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,230000 7,46 1,72
| LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000 8,84 2,03
i LABOR 78405 |BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 7/8" ESP. 9MM MA M 1,000000 6,24 6,24
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 3,75
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,90
TOTAL MAO OBRA 9,65 3,21 12,86
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 6,24 2,07 831
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,89
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 21,17
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 040 TORNEIRA DE LAVATORIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A, MARCA DE ND 253,80
REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] _ COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,650000 7,46 4,85
i LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,650000 8,84 5,75
I LABOR 69512 |FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,15 0,04
| J— CHiD.012 |TORNEIRA DE LAVATGRIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A, MARCA DE va | uno 1000000 163,16 163,16
REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 10,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,67
TOTAL MAO OBRA 27,27 9,07 36,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 163,20 54,26 217,46
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 190,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 253,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L - hd

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157,27% |  33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 050 LABOR 141504 | ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA, D 877
DIAMETRO 32MM (1")
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] _ COEF. V_UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,012000 8,84 0,11
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,012000 6,56 0,08
| LABOR 62103 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'AGUA DN 32MM MA UN 1,000000 28,30 28,30
i LABOR 69513 |ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,003500 66,68 0,23
| LABOR 69512 |FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,050000 0,15 0,16
i LABOR 69514 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,050000 73,30 3,67
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 0,19
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,30
TOTAL MAO OBRA 0,49 0,16 0,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 32,36 10,76 43,12
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,85
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 43,77
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
HID- 063 LABOR 150616 |0¥40CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA | |\ 652,61
COM BRITA 2 H=40CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] __ COEF. V_UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,135000 7,46 1,01
| LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,070000 8,84 0,62
| LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,065000 8,84 0,57
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,870000 8,84 16,53
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 6,537260 6,56 42,88
| LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,006250 6,40 6,44
| LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,017500 14,52 0,25
i LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,070239 140,00 9,83
| LABOR 22502 |BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 18,907200 3,18 60,12
| LABOR 20517 |BRITAL MA M3 0,006575 162,52 1,07
I LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,079375 162,52 12,90
i LABOR 20519 [BRITA3 MA M3 0,058300 162,52 9,56
| LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 3,416000 0,92 3,14
i LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 23,539896 0,58 13,65
| LABOR 24015 |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA £ CONCRETO - SIKAL, [ ‘6 1200000 63 1001
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
| LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,020000 17,25 0,35
i LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,007500 14,69 0,11
i LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,025000 4,08 0,10
i LABOR 20988 |TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,050000 14,66 0,73
i LABOR 71894 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 202,92 202,92
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
c SINAPI 88830  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | MA [ CHP 0,046838 1,73 0,08
AF_05/2023
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 61,61
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 96,90
TOTAL MAO OBRA 158,51 52,70 211,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 331,26 110,14 441,40
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 489,77
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 652,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES 157.27% | 33,25% mar/24
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
INC- 001 LABOR L600s |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE UND 181
(TIPOS "S"") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101__|AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
i LABOR 26664 |BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,40 0,80
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
I SINAPI 37539 [RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E MA UN 1,000000 18,00 18,00
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 4,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,69
TOTAL MAO OBRA 12,58 4,18 16,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,80 6,25 25,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,38
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 41,81
» " - . CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICD (RS)
Ne- 002 | sinap 73780/002 | ACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE D 15,57
(TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
| LABOR 26664 |BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,40 0,80
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
I SINAPI 37556 |QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E MA UN 1,000000 20,82 20,82
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 4,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,69
TOTAL MAO OBRA 12,58 4,18 16,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 21,62 7,19 28,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 45,57
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
SUPORTE DE FIXACAO DE TUBULACAO NO TETO, ATRAVES DE FITA METALICA
INC- 003 PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), UND 39,73
H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,400000 7,46 2,98
i LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,84 3,54
i LABOR 49488 | CURSOR P/FITA WALSIWA ERAFLEX MA UN 1,000000 1,51 1,51
I LABOR 69172 |FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M MA UN 0,043300 68,87 2,98
i LABOR 26675 |PARAFUSO COM BUCHA S8 MA UN 1,000000 0,54 0,54
| LABOR 78226 |SUPORTE "Y" WALSYWA P/ FIXACAO DE ELETRODUTOS TETO MA UN 1,000000 8,01 8,01
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 6,52
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,25
TOTAL MAO OBRA 16,77 5,58 22,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 13,04 4,34 17,38
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,81
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 39,73
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LEERS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A=
e, Am;' g
COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucdo TC N° 366/2022- Anexo 11
Metodologia de Verificacao: Sem desoneracao
Tipologia do Empreendimento: Edificacao
Valor estimadoda obra consta na 2* faixa para fim de calculo limite do BDI - valor total entre Para Servicos Para
330.000,01 e R$ 3.300.000,00 Equipamentos
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61 %
GRUPO B
Administragido Central 3,56% 3,12%
Administragdo Local 7,69% 3,12%
Total Grupo B 11,25% 6,24 %
GRUPO C
Bonifica¢do 7,78% 3,50%
Total Grupo C 7,78 % 3,50 %
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00 % 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65 % 3,65%
BDI Total 33,25% I 15,57 %

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI={(1+B+D)*(1+ A) * (1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Sédo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicgdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N°© 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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2| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P e
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R

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucdo TC N° 366/2022- Anexo 11

Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracao

B — Administragdo Central:
Administragcdo Central: S3o as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicao e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administragao Local:
Sdo as despesas relativas aos custos da administracdo local da obra tais como: engenheiro responsavel e
residente para a execucdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de estradas ou de edificagGes,
almoxarife, apontador, vigilancia/seguranca monitorada do canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra
e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério, escritério, etc.), despesas
administrativas locais com moéveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execucdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o canteiro de obra para
e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte didrio do pessoal préprio ou contratado
para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva execucao do
todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periédica da obra com a remocgdo de
sobras, entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais
responsaveis técnicos pela execugdo da obra, copia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos
para licenca de obra e com as concessionarias para ligacdo proviséria e definitiva de energia, esgoto e agua, e
taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos que se fizerem necessario para obter o Alvara
de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicio constante no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigao n® 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

E - Valores Relativos aos Tributos:

- Impostos sobre servicos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a média de
aplicagdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mao de
obra/servicoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO II da RESOLU(;AO TC No
366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n© 2234, para a tipologia de
obra/investimento de edificagoes.

- Contribuigdo para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n° 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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= SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO —
Obra: AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
Local: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
%
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos LABOR/ODER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenca Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 132 Saldrio (Lei n? 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
Cc4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Siumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refei¢do / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
: n26.514/77 e Convencio Coletiva do Trabalho 2014/2016 oI
E.4 Plano de Saude (Convengdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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ENHARIA

OBJETO: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA EMEF ITAPARICA
LOCAL: RUA PRINCIPAL, S/N¢, ITAPARICA, SANTA CRUZ — ARACRUZ - ES

APRESENTACAO

Trata-se da obra de Ampliacao de Salas de Aula da EMEF ltaparica, a ser construida no
terreno da unidade escolar com &rea total de 2.180,00m?, localizado no bairro Itaparica,
Santa Cruz, no municipio de Aracruz — ES, e tem a area total final construida de 198,90m2.

A obra da Ampliacado de Salas de Aula da EMEF ltaparica seréd formada por trés salas de
aula, banheiros masculinos e feminino e sanitario PCD, incluindo circulagéo e passarela de

acesso ao Bloco Existente, conforme implantacao e quadro de areas abaixo.

B

i, TR e L R S T i

-

Implantagdo — Ampliacdo das Salas de Aula EMEF ltaparica

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, n2 370, Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed. Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22
Consolac3o — Vitéria — ES. Central, 12 andar, Sala 105 e 106, Centro — andar, Edificio Aleixo Roldi — Centro,
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Vila Velha — ES. Aracruz — ES, 29190-300
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QUADRO DE AREAS
TERRENO
DESCRICAO AREA (M2)
AREA TERRENO 2.180,00
AREA LIVRE DE IMPLANTACAO DA AMPLIACAO 407,69
AREA CONSTRUIDAEXISTENTE
AREA AREADE
DESCRICAO CONSTRUIDA | PROJECAO
(M2) (M2)
BLOCO 1 519,92 519,92
PASSARELA COBERTA 01 10,05 10,05
PASSARELA COBERTA 02 21,49 21,49
TOTAL 551,46 551,46
AMPLIACAO
AREA AREADE
DESCRICAO CONSTRUIDA | PROJECAO
(M2) (M2)
BLOCO AMPLIACAO DE SALAS DE AULA 193,48 193,48
ACESSO COBERTO 5,42 5,42
TOTAL 198,90 198,90
AREA CONSTRUIDATOTAL CONSOLIDADA
AREA AREADE
DESCRICAO CONSTRUIDA | PROJECAO
(M2) (M2)
EXISTENTE + AMPLIACAO 750,36 750,36
TOTAL 750,36 750,36

Quadro de areas — Ampliagdo das Salas de Aula EMEF Itaparica

Nao serdo contempladas interveng¢des na area externa do terreno.

As edificagcdes da Unidade foram concebidas com fundagéo direta, estruturas em concreto
armado e em alvenaria tradicional.

As fundagbes deverdo ser executadas de forma a ndo abalar as construgdes vizinhas de
modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da contratada, quer sob o ponto de
vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificacoes,

tomando-se assim todas as precaucdes necessarias antes do inicio dos servicos.

A obra de Ampliacao de Salas de Aula da EMEF Itaparica deveréa ser efetuada de forma a
atender normas de Corpo de Bombeiros, acessibilidade e normas de instalacoes
hidrossanitario, elétrica, instalagbes de gas, incéndio, cabeamento estruturado, seguranca
e climatizacdo, e demais normas técnicas vigentes para os diversos subsistemas da

edificagéo, e obedecendo as boas técnicas de engenharia.

O projeto de Ampliagdo de Salas de Aula da EMEF ltaparica em questao foi concebido de
forma que a obra devera ser executada contemplando varias frentes de trabalho ao
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ENGENHARIA

mesmo tempo, tendo sido estimado o prazo total de execug¢ao das obras em 180 (cento e
oitenta) dias.

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, n2 370, Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed. Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22
Consolac3o — Vitéria — ES. Central, 12 andar, Sala 105 e 106, Centro — andar, Edificio Aleixo Roldi — Centro,
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Vila Velha — ES. Aracruz — ES, 29190-300
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CONDICOES DE GERAIS DE EXECUGAO:

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural,
elétrico, hidrossanitario, incéndio, impermeabilizacao, climatizacao, caderno de encargos e

especificagbes, memoriais descritivos e planilha de orgamento.

Os materiais empregados na construcdo, a serem fornecidos pela Construtora, serédo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdao ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizagcdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas)

horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizagédo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES antes de sua aquisigdo. Para tanto, a empresa contratada para a obra
solicitara a aprovagdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos
técnicos e especificagbes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz -ES definicdo em 05
(cinco) dias Uteis apOs a apresentacao dos referidos materiais através do protocolo da
Prefeitura Municipal de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o

melhor acabamento possivel.

Para execucéo da obra compreenderéao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as
despesas diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais,

seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacao de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais

respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo

com o projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstru¢do do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacao dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser
efetuado conferéncia de medidas no local para a obra vizinha ja edificada.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
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provocadas decorrentes do mau uso das instalagées em questéo.

Para execugéo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugao. O horario de execucao da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessério, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados,
para cumprir 0 prazo estipulado para a entrega da obra de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, sem tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de

atraso injustificavel.

Durante a execucgao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacao quanto
a higiene, saude e segurancga do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na
obra e utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagao de
andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do

material necessario.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza peridédica da obra com a remocao de sobras,

entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protegcdo individual e coletiva, necessarios a execugao
dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para
melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre

por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependerd de andlise por parte da
FISCALIZAGAO da CONTRATANTE.

Apods o término dos servigos em questdo, a contratada deverd fornecer cépia (02 vias), em
papel e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) 8 CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, a sua
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propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto,
for causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orcamento proposto
pela Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de
energia e agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal
e material, locagao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e
dobra de ferro, bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocagéo de placa
da construtora e dos responséaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o
andamento normal da obra, e demais exigéncias dos érgaos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: copias heliogréficas e xerogréficas, as taxas
de licenga da obra, Anotacao de Responsabilidade Técnica pela Execugao-ART, inscricdo
no INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra ap6s sua concluséo,
cadastramento da obra na Prefeitura, licenca para execugdo da obra, baixa na PMA
(Prefeitura Municipal de Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com
vigéncia minima igual ao prazo de vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo
apoés a assinatura do contrato de execucgao da obra.

Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverao também ser consideradas as correcdes e apresentacao de projetos atualizados

das instalacdes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusdo da obra

Ao final dos servicos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e
demais érgaos competentes, providenciando a CND — Certidao Negativa de Débitos, e os

demais documentos necessarios para a regularizacao da obra.

Apresentacao do Alvara do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitario, Alvara de
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montagem da plataforma vertical, Alvara de funcionamento da plataforma vertical (se
necessario).

Habite-se sanitario, devera ser protocolado processo especifico para aprovacao de
projeto hidrossanitario, apos arquitetura aprovada.

A calgada deverd estar executada conforme projeto aprovado.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para
licenca de instalacao da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licengcas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao
final dos Residuos de Construgao Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitacdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagcdes de escavagao, terraplenagem e
empréstimo. As licengas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A
CONTRATADA deverad também solicitar licenga junto ao 6rgdo competente para a
supressao das arvores existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboragdo do Plano de Agéo para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Acéo
para movimentacdo de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas,
veiculos e afins durante a implantagédo do empreendimento, visando minimizar os impactos
gerados, principalmente nas fases de fundagéo e estrutura. Nas fases citadas e também
nas de execugao de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de
local reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos,
bem como, estacionamento de caminhdées em concretagens, fora da via publica. Os custos
para elaboracdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo
direta da obra.

Toda e qualquer alteracdo metodoldgica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteragdo por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de
andlise da SEMMA, 6rgdao da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua

concordancia.

Alvara de execucéio de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberacao da execugao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
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administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orgamento proposto pela CONTRATADA:

e 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo
de 5 anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

1 (um) Técnico de Seguranca — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);

1 (um) Técnico de Edificagdes ou de Estradas - periodo integral;

1 (um) Técnico/Engenheiro de Planejamento - periodo parcial (minimo de 15 horas

semanal);

1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;

1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
e 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;

Os profissionais envolvidos na administracéo local da obra deverdao possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servicos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orcamentaria
anexa, que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificacbes, cujos
documentos técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de

engenharia se completam:

1. Servigos Preliminares;

2. Instalacdo do Canteiro de Obras;

3. Movimento de Terra;

4. Estruturas (infraestrutura e superestrutura);
5. Paredes e Painéis;

6. Esquadrias de Madeira;

7. Esquadrias Metalicas;

8. Vidros e Espelhos;

9. Cobertura;

10. Impermeabilizacao;
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11. Tetos e Forros;

12. Revestimento de Parede;

13. Pisos Internos e Externos;

14. Instalagbes Hidrossanitarias;

15. Instalacbes Elétricas;

16. Outras Instalagoes;

17. Aparelhos Hidrossanitarios;

18. Climatizacao

19. Pintura;

20. Servigos Complementares Internos;
21. Servigos Complementares Externos;
22. Tratamento, Conservacao e Limpeza.
1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdao ser executadas demolicées e retiradas necessarias na area a fim de serem

executados todos 0s servigos necessarios para a constru¢ao da obra.

Antes de ser iniciada a demolicdo, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servigco, as
linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, e as canalizacoes de esgoto e
escoamento de agua deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinacbes das empresas concessiondrias locais e reparticoes publicas

competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e

periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e

posteriormente retirado da obra como entulho.

Deverao ser obedecidas todas as recomendacdes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratacao, execugao e supervisao de demoligdes.
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Locacéao

A locacgao da obra consiste na execucao da locacao de todos os elementos necessarios a
perfeita implantacdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que deverda executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia
estabelecidos pela CONTRATANTE, lancando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e

niveis imprescindiveis a fiel execucao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

Para execucdo da locacdo da obra com gabarito em madeira, devera se construir o
gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura
minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante
pregos cravados no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos séo
marcados com linhas esticadas, essas linhas marcardo os cantos ou os eixos dos pilares

assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

Além dos servigos de locagdo de obra, seguem abaixo 0s servigos relacionados que
deverdo ser realizados por equipe de topografia:

- locagéo de escavagéao, corte e aterro de movimento de terra;

- locacdo de elementos estruturais, incluindo fundagoes;

- locacao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

- implantacao de marcos topograficos;

- transporte de cotas por nivelamento geométrico;

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
- verificacdo da qualidade dos servicos — prumo, alinhamento, nivel;

- levantamento de distancias, cotas de nivel, areas e volumes, inclusive de aterro e

escavacao.

Sempre que solicitado pela FISCALIZAGCAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério
dos levantamentos topograficos, composto de uma breve descricdo das atividades
desenvolvidas e de planilhas de célculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalagcbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orgamentaria no qual indica as instalagées minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracdes para

maior, sem 6nus para o municipio.
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Deverao ser obedecidas todas as recomendagdes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientagdes sobre protecdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de
Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo — PCMAT.

Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma
do CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos 6rgaos
competentes, no padrao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Andaimes

Os andaimes apoiados, para a execucao de servicos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverdo ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de
servigo (gesso, pintura) e esta ndo oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a

outro.
Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverao ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao devera haver
espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.

Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de
construcao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de

2,20m (dois metros e vinte centimetros) em relacao ao nivel do terreno.

Para execucado das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado o croqui
orientativo de canteiro de obras e planilha orcamentaria no qual indica as instalacées
minimas para o canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes,

podendo a CONTRATADA adequar os barracées para maior, sem 6nus para o municipio.

No isolamento da obra com implantacdo de tapumes é considerado também a execugéao

de trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverao ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
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Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Barracoes e demais instalacoes provisorias

As instalacdes provisérias de canteiro de obra deverao conter:

Barracao para escritério com sanitario, de chapa de compens. 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx.
de inspecao, conf. projeto (2 utilizagoes)

Barracao para almoxarifado, de chapa de compensado de 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto
de luz, conf. projeto (2 utilizagdes)

Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso
ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegédo (cons.
1.21 m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizagdes)

Unidade de sanitério e vestiario p/ até 20 func. area de 18.15m2, paredes de chapa
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl.
instalagédo de luz e cx. de inspecao, conf. projeto (2 utilizacdes)

Galpdo para serraria e carpintaria, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto e cabo de alimentacdo da maquina, conforme projeto (2 utilizacoes);

Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifasico, cabo de ligacdo até
barracées, quadro de distribuicdo, disjuntores e chave de for¢ca (quando
necessario), cons. 20m entre padréao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagao)

Rede de 4gua, com padréo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. Cesan, incl.
tubos e conexdes para alimentagdo, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o

padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizagdes)

Reservatério de poliestileno de 500 I, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e
5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacoes)

Ligagao de esgoto dos barracdées de obras a rede publica, contendo duas caixas
sifonadas de 60x60x100cm, tubos e conexdes de ligagdo entre caixas em pvc

150mm, considerando distancia de 25m (1 utilizagao)
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3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno recebera na fase inicial da obra os movimentos de terra necessarios de forma a
atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura, bem como movimentos de terra
necessarios a perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de
edificacbes, muros e muretas, passarelas/escada e rampas, entre outras a serem

executadas.

Caso a fiscalizagao julgue necessario, no final da execucao dos servicos de urbanizagéao
(base das pavimentacdes em geral, caladas/passeios, passarelas e paisagismo externos),
execugdes das bases dos pisos das obras de edificagdes, entre outros pertinentes, o
terreno pode ser ajustado com escavagOes e reaterros para atender os niveis finais do
projeto de arquitetura, além de eventuais correcbes e ajustes nos taludes, apds

conferéncia dos niveis do terreno.

Todos o0s servicos de aterro e reaterros, manual e/ou mecanico, deverdo ser
acompanhados por rigoroso controle tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e
executado por empresa especializada.

A escavacao manual para a execugao da infraestrutura, reaterros das fundacdes e aterro
com solo e/ou areia, bem como compactagao de aterro, deverao ser executados de acordo

com as Normas Brasileira, com os critérios minimo a seguir.
o Material sem detritos vegetais;

¢ Nao sera permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposicao ou

misturada com materiais orgéanicos.

e Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura minima de 15 cm e
maximas de 25 cm (verificar a indicagéo da prescricdo técnica e normas tecnicas),
convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com

equipamento mecanicos;

A escavagdo manual e mecanizadas deverdo ser executados de acordo com as Normas

de seguranga do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras.

Terraplenagem

De modo geral, os movimentos de terra deverdo ser realizados na execucao da
infraestrutura e para atender os niveis finais dos Projeto de Arquitetura e de

Terraplenagem e devendo ser executados 0s seguintes servicos de movimento de terra:
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- Escavagao manual de material de 12 categoria: trata-se do servigo necessario a execugao
de cavas de fundacdo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sdo de
pequena monta so viavel de execucao de forma manual. Medicao de praxe sera o volume
geométrico em m3 da cava de fundacdo, com apresentacdo de croquis da cava de
fundacao.

- Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm: trata-se do servigco
necessario para o reaterro final das cavas de fundacgao, utilizando a prépria terra da
escavacao, umedecida, cuidando para nao conter pedras de dimensdes superiores a 5 cm,
de forma a atingir a densidade e compactacao homogénea aproximadas do terreno natural.
Medicdo de praxe sera o volume geométrico em m?® da area escavada, excluindo-se o

volume de concreto das pecas estruturais

- Remocgéao do material decorrente das escavagoes: trata-se do servigo necessario a retirar
da obra (bota fora) o material proveniente das escavagdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior a 10 km, a medigéo do referido

servigo sera:

o De material de 12 e 22 categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo

cascalho) = sera o volume escavado.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demoligdes: trata-se do servico necessario a retirar da obra
(bota fora) o material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolicbes executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 10 km. A

medicao do referido servigo sera igual ao volume escavado.

Esgotamento de valas

Caso seja necessario, deve ser considerado esgotamento com moto-bomba das cavas de
fundacao.

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis
finais do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessarios a
perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de edificagbes/muros e

muretas a serem executadas.

Escoramento de valas

Consiste na contencao lateral das paredes de solo de cavas, pocos e valas, através de
pranchas metalicas ou de madeira fincadas perpendicularmente ao solo e travadas
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entre si com 0 uso de pontaletes e longarinas, também metalicos ou de madeira, pela
constatagdo da possibilidade de alteragdo da estabilidade de estruturas adjacentes a
area de escavagao ou com o objetivo de evitar o desmoronamento por ocorréncia de
solos inconsistentes, pela acdo do préprio peso do solo e das cargas eventuais ao
longo da 4rea escavada em valas de maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serdao os especificados em projeto e, na falta
destes, os sugeridos pela Fiscalizacdo, baseada na observacdo de fatores locais
determinantes, tais como a qualidade do terreno, a profundidade da vala ou cava, a
proximidade de edificacdes ou vias de trafego etc.

Serao utilizados escoramento tipo continuo em escavacdes de solos arenosos, sem
coesao, ou quando alguma circunstancia exija uma condicdo estanque das paredes da

vala.
4. ESTRUTURAS

A execugdo das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os
projetos estruturais, memoriais, especificacbes e planilha orcamentaria. Os servigos
estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo

satisfazé-las integralmente.
Infraestrutura

As fundacOes deverao ser executadas de forma a ndo abalar as construgdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da CONTRATADA,
quer sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser
verificado e registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas
edificacoes, tomando-se assim todas as precaucdes necessarias antes do inicio do

estaqueamento, quando for o caso.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e
02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m? de concreto.

O concreto utilizado para os blocos de fundacao, vigas baldrames, lajes de piso e pegas
pré-fabricadas devera obedecer ao trago indicado no projeto. A impermeabilizagdo das
lajes de piso e vigas de fundagcdo devem ser executadas conforme projeto de

impermeabiliza¢do e estrutural, assim como as etapas de concretagem.

Deverao ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na
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estrutura.

O trago obedecera a resisténcia minima de 20, 25 e 30 MPa ou mais, conforme indicado
no projeto.

Superestrutura

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e
02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverao ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.

O traco obedecera a resisténcia minima de 25 e 30 MPa ou mais conforme indicado no
projeto.

Todas as lajes deverao ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso

controle de espessura e planicidade.
Observacoes Gerais:

Sempre que houver presenga de dgua nas cavas de fundagéo, essa devera ser retirada
por processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e
quatro) horas.

Todas as cavas de fundacao deverao ser convenientemente apiloadas para receber lastro
de concreto fck 300 kgf/cm? com 5,0 cm de espessura antes da colocagdo de formas e
ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescricdes
das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de fck = 30 MPa. Para melhor
desempenho do concreto armado e maior vida UOtil este devera ter os seguintes
cobrimentos minimos da armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3,0 cm,

fundagdes = 5,0 cm.
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverao ser da melhor qualidade.

Na execugado das formas deve-se considerar a reprodugéao fiel do desenho, a adogao de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao
lancamento do concreto, furos para passagem das tabulacées, vedacgao, limpeza e uso de
madeira de boa qualidade.
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Na execugdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posigao correta das barras, armagéo e recobrimento,
sendo, portanto, utilizado aco CA-50.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricoes
das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e

resisténcia, verificando-se:
1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lancamento do

concreto;

3. A saturacéo das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;
4. A posigao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregagédo das misturas ou
perdas de seus elementos.

5. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedacao

Constam do referido subsistema os seguintes servigos:

e (Cobogb de concreto tipo cruzeta ou veneziano, de dimensdes conforme projeto,
assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no tracoi:0,5:5,
espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm

e Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, juntas de 12 mm e espessura
das paredes, sem revestimento, de 10 cm;

e Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas de 12 mm e espessura
das paredes, sem revestimento, de 20 cm;

¢ Alvenaria de blocos de concreto estrutural (19x19x39cm) cheios, com resisténcia
minima a compressao de 15 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:4, espessura das juntas de 10 mm e espessura da parede sem

revestimento de 19 cm;
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e Aplicacdo de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15,

largura 7,5x50cm de comprimento entre pilar e alvenaria;

e Aplicacao de tela tipo Belgo Revest ou equivalente, para armadura de argamassa,
em encontros de alvenaria com vigas (horizontais) e alvenaria com pilares

(verticais), com largura de 25cm e 50cm

e Execucao de enchimento em argamassa de cimento, cal e areia para tubulacdes

verticais, incluindo tela de amarragdo, medido pela face externa do revestimento;
Vergas e contravergas

Nos vaos nas alvenarias para instalagcao de janelas e basculas, portas e portdes, cobogds,
bem como para as estruturas de contraventamento (pilaretes e cintamentos) nos panos de
alvenarias como: platibandas de cobertura, vaos livres entre pilares ou maior que 3 m, ou
em alturas livres sem vigas maior que 3 m, deverdo ser executados vergas e/ou
contravergas em concreto armado fck = 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m3:
forma de chapa compensada, aco CA 50 até 3/8” = 60 kg) ou em bloco canaleta de

concreto, para as alvenarias aparentes.
Materiais

Os materiais serao de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdao apresentar arestas vivas, faces
planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Se necessario, especialmente
nas alvenarias com funcéo estrutural, os blocos serdo ensaiados de conformidade com os

métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias serédo executadas em obediéncia as dimensodes e alinhamentos indicados no
projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perimetro do bloco,
cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro
redondo. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de

argamassa.

O assentamento sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia,
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espessura das juntas 10 mm, quando nao especificado no projeto ou pela Fiscalizagao. A
critério da Fiscalizagao, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas, quando nao situados imediatamente
sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os parapeitos,
guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias ndo encunhadas na estrutura
deverdo ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicagao do projeto.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao
podera ter contato com solo.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e 0 esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o
projeto.

Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto

Materiais
Cobogos Cruzetas e Venezianos

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idbénea, bem
curados, compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos
de moldagem, como fendas, ondulagdes e cavidades. Deverdao apresentar arestas vivas,
faces planas e dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As

nervuras internas deverao ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a

evitar quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensodes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas

de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no
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mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das
alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com
as indicacoes do projeto ou Fiscalizacao.

Apds o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,

com nova aplicacdo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o
projeto.

Divisorias de Granito

Materiais

Serao utilizadas placas de granito de acordo com especificado em projeto de arquitetura e
as placas deverdo apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas
vivas e polidas com furos para a fixagéo das ferragens e montagem dos painéis.

Serao rejeitadas as placas com lascas, quebras, ondulagdes e outros defeitos.
Processo Executivo

A CONTRATADA devera apresentar amostras a serem aprovadas pela FISCALIZACAO,
antes do inicio do servigo. Todas as pecas serdo chumbadas na parede e piso. Devera ser
instalado cantoneira de reforco de fixacdo da divisoria.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e 0 esquadro das
divisérias. Serao verificadas igualmente a uniformidade e a fixacao dos painéis e arremates

das divisorias.
Alvenarias

As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10 (dez) furos, bem
molhados antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e

aprumadas, com juntas na espessura de 10 mm.

Devera ser executado enchimentos em alvenaria para envelopamento de tubo de queda de
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agua pluvial, de tubo de queda de esgoto, prumada hidraulicas, elétrica entre outras
instalagdes, utilizando revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:3

e tela galvanizada.

Alvenaria de Blocos Ceramicos Furados

Materiais

Os tijolos de barro macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensées perfeitamente regulares.
Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacoes das Normas NBR
7170 e NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de blocos ceramicos furados deverdo ser executadas em obediéncia as
dimensbes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes em todo o perimetro do tijolo, cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As
juntas serdo rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serdo umedecidos antes do
assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos ceramicos sera executado com argamassa de cimento, cal em
pasta e areia, no traco volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizacdo, podera ser utilizada

argamassa pré-misturada.

As alvenarias de vedacdo deverdo ser encunhadas no encontro da alvenaria com a
estrutura de concreto armado do pavimento superior (vigas ou lajes), podendo ser
executada nas seguintes opcgdes:

a) Sistema tradicional de encunhamento com tijolos de barro cozido inclinados,
assentados com argamassa mista 1:0,5:4,5 a 5,5 nas estruturas mais rigidas, 1:2:9 a
11 nas estruturas relativamente flexiveis), que se bem executado (prévio chapisco do
concreto, necessaria pressao no assentamento), para assegurar adequada aderéncia
entre alvenaria e estrutura, funcionard como um "colchdao de amortecimento" para que

as deformacgdes da estrutura ndo introduzam tensdes consideraveis na alvenaria de
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vedacao. Para tanto devera ser deixado um espago de 15¢cm entre a alvenaria e a viga
ou laje para a execugao do encunhamento.

Nesta situagdo as alvenarias e o encunhamento ter4d a espessura da alvenaria
constantes do projeto de arquitetura, sendo a ultima fiada sob vigas ou lajes, assente
com tijolos comuns em forma de cunha, devendo para isto, o restante da alvenaria
estar assente e a argamassa de assentamento completamente curada 08 (oito) dias
no minimo. Preferencialmente aguardar 3 semanas entre o assentamento da alvenaria
e a execucao do encunhamento e ap6s a conclusao de toda a estrutura de concreto

armado.

Sistema alternativo com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:3 a4 e
aditivo expansor ou argamassa expansiva pronta — para estruturas pouco deformavel.
A argamassa expansiva € uma mistura seca comprada pronta em sacos de 50 kg. No
canteiro de obras é adicionada agua, em quantidade definida pelo fabricante, sendo
trabalhada em betoneira, em argamasseira ou manualmente, por alguns minutos. A
folga a ser deixada entre a alvenaria e a estrutura sera de 2 a 3 cm e deverd ser
preenchida em cada um dos lados com uma colher de pedreiro. O excesso devera ser
retirado com a prépria colher.

Para a execucao do encunhamento, a alvenaria deve ter sido concluida ha no minimo
14 dias, e a superficie deve estar totalmente limpa, sem qualquer tipo de pd, dleo,
eflorescéncias ou outros materiais que prejudiquem a aderéncia. O encunhamento
deve ser realizado de cima para baixo, com intervalo minimo de 24 horas entre os

pavimentos, de maneira a dar tempo para a estrutura se deformar.

Cabe observar que o sistema alternativo de "aperto" com argamassa nao apresenta as
mesmas potencialidades de aderéncia e capacidade de acomodacdo, nao sendo,
portanto, recomendado no caso de estruturas muito flexiveis. O desempenho desse

encunhamento pode ser otimizado por:

- modulacao vertical da alvenaria, garantindo folga em torno de 2,0 / 2,5 cm entre o
topo da parede e a base do componente estrutural;

- prévio chapisco do concreto, execugao retardada do encunhamento;

- emprego de "massa podre" (argamassa mista 1:3:12 a 15) em excesso, com

adequada pressao no assentamento e com refluxo da argamassa.

No caso de estruturas com deformabilidade muito pequena, o emprego de aditivo
expansor podera melhorar o desempenho da junta/encunhamento, recomendando-se
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nesse caso o emprego de argamassa de cimento e areia (trago 1: 3 a 4) e simultanea
utilizagao de aditivo plastificante. Alternativamente, podera ser empregada argamassa
de cimento e areia (1:3 a 4) bem seca (consisténcia de "farofa"), fortemente apiloada

no interior da junta.

Em qualquer das opcbes da estrutura a superficie de contado do concreto (viga ou laje)
devera ser chapiscada para melhorar a aderéncia da argamassa de encunhamento ou dos
tijolos macicos de encunhamento. Podera a critério da fiscalizagao ser utilizado o “chapisco
rolado”, constituido de uma mistura seca em po6 a base de cimento, polimero, agregados
minerais e aditivos, comprada pronta em sacos e misturado com agua no canteiro de

obras. Na aplicacédo, utiliza-se um rolo de 1a, para criar textura.

A empresa contratada devera atentar para a avaliagdo da deformabilidade da estrutura
para a execugdo de uma das opg¢des acima descritas cabendo sua inteira responsabilidade
na escolha e ado¢ao do processo construtivo.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria néo
podera ter contato com solo.

Nos vaos de esquadrias serdo providos de vergas em concreto armado, quando nao
situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto,
com altura minima de 20 cm, espessura de conforme a espessura da alvenaria,
ultrapassando o vdo em no minimo 25 cm para cada lado, e conforme normas técnicas
para de execugao de alvenarias. Quando os vao forem muito préximos recomenda-se que
as vergas e contra vergas nao sejam interrompidas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos,
platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura
deverdo ser executadas cintas de concreto armado.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o0 esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.

Blocos de Concreto

Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e iddénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de
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moldagem, como fendas, ondulagbes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas,
faces planas e dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto.

Deveréo apresentar resisténcia minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

- Classe A - blocos com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou

abaixo do nivel do solo: fck > 6,0 MPa;

- Classe B - blocos com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo: fck > 4,0 MPa;

- Classe C - blocos com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do
nivel do solo (recomendados blocos M10 para edificagdes com no maximo 1 pavimento,
blocos M12,5 para edificagbes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para
edificacdes com no maximo 3 pavimentos): fck > 3,0 MPa;

- Classe D - blocos sem fungéo estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo: fck > 2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a

evitar quebras, trincas, lascas e outras condigdes prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes.
Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de

argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizacao, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no
mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragbes das
alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com

as indicacdes do projeto ou Fiscalizacao.

Os blocos de concreto cheio deverdo ser preenchidos com concreto com resisténcia

minima a compressao de 15 MPa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de
comprimento (minimo), colado com adesivo estrutural de base epdxi, penetrando cerca de
4 cm na estrutura para elementos de contencao, elementos de partida de alvenaria em

lajes de concreto armado, elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.
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Apds o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,

com nova aplicacdo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o
projeto.

6. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todas as esquadrias de madeira (portas) deverdo ser executadas rigorosamente de
acordo com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates
da esquadria.

Esquadrias e Portas de Madeira

Materiais

A madeira utilizada na execugao de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicées ou
confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Os adesivos a serem utilizados nas juncdes das pecas de madeira deverdo ser a prova
d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e
isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serédo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retragdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixagdo das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabegamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser

repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacao de
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projeto ou orientagédo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular,
de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates
das guarnicées com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados
de conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradicas deverdo ser
instaladas em rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de

modo a se obter uma superficie acabada uniforme.

Apls a execucgdo, as esquadrias serao cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e

quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o
formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto.
Serao verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagado das
ferragens.

Ferragens

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacbes e
especificagbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens seréo
fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas

esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo da esquadria a que se destinam. Em cada
pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucbes e parafusos

necessarios a instalacao nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de

modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

A instalacao das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos
ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham
a conformacgéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
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madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugao de
esforgos nas ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serao protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de

modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagdes
de projeto, bem como o ajuste, fixacao e funcionamento das ferragens.

7. ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias metalicas deverao ser executadas rigorosamente de acordo com 0s
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverao
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates,
sem que o0s materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a

anodizagao do aluminio.

Portas, Portoes e Grades de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicagoes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminagcédo e defeitos de fabricacdo. Os perfis,
barras e chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferengcas de espessura. As dimensdes deverao
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos

indicados no projeto.

A associacao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo, devera
garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre
que possivel, a juncao dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se
rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com
lixas de grana fina. Se a sua utilizagdo for estritamente necessaria, a disposicdo dos

rebites ou parafusos devera torna-los téo invisiveis quanto possivel.

As secbes dos perfilados das esquadrias serdao projetadas e executadas de forma que,
apds a colocagao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagdes e
ajustes das esquadrias serdo realizados com a maxima precisao. Os furos para rebites ou
parafusos com porcas deverao liberar folgas suficientes para o ajuste das pecas de juncéo,
a fim de ndo serem introduzidos esforcos néo previstos no projeto. Estes furos seréo
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escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de
servigo, serao realizados com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizagdo de

furador manual (puncao).

Os perfilados deverao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de
emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e
asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias

deverao ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcao de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serao providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,

impedindo a penetragdo de aguas pluviais.

O transporte, armazenamento € manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco,

zinco e cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.
Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacdo, nao serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensfes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao
instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou
elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e
pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armacdes ndo deverao
ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure
plasticidade permanente. Apds a execucado, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas,

removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Esquadrias de Aluminio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao respeitar as indicacoes
e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de
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aluminio utilizados na fabricagao das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos
de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Seréa vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas
com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastémero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como

metalizagéo a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcao de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serao providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
impedindo a penetragdo de aguas pluviais.

Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o
local de assentamento serdo realizadas por soldagem autdgena, encaixe ou auto
rebitagem. Na zona de solda nédo sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da
superficie ou alteragdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas.
A costura de solda ndo deverd apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a
perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizagao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligagdes de pecas
de aluminio. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma

liga metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligacoes de pecas de aluminio e aco serdao de aco cadmiado
cromado. Antes da ligacdo, as pecas de aco serao pintadas com tinta a base de cromato
de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser
perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas
serao vedadas com material plastico antivibratério e contra penetragéo de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e

polimento mecénico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricagéo e até o momento de
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montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de montagem.

Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacao, nao serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao
instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizacao ou
pintura, conforme especificacao para cada caso particular. As armacdes nao deverao ser
distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure
plasticidade permanente.

Apos a instalagado, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicagdo de
vaselina industrial ou éleo, que sera removido ao final da execug¢do dos servigos e obras,

por ocasido da limpeza final e recebimento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e 0
formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto.
Serao verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocacao das

ferragens.

As esquadrias de vaos envidragcados, sujeitos a acao de intempéries, serdao submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao,

de conformidade com as especificagdes de projeto.
8. VIDROS E ESPELHOS

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de aluminio deverdo ser fixados com
borracha vedante (para barrar a entrada de agua e poeira e impedir a trepidacao dos
vidros causada pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na
NBR 13756 — Esquadrias de aluminio — Guarnicéo elastomérica em EPDM para vedacao —
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Especificacao, onde normatiza que “toda borracha vedante deve ser de EPDM”.
Vidros
Materiais

Os vidros seréo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a
que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura

uniforme. Os vidros deverao obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros seréo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os
componentes da vidracaria e materiais de vedacao deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdao com
as etiquetas de fabrica, até a instalagao e inspecao da Fiscalizacao.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocacdo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas,
com contornos nitidos, sem folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, nem
conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As
bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem
irregularidades.

Processo Executivo

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as

superficies fiquem isentas de umidade, éleo, graxa ou qualquer outro material estranho.
Colocacao em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pegas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serao colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia
de V4 do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacéo,
os cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de
espatula ou pistola apropriada. Um corddao de mastique sera aplicado sobre todo o

montante fixo do caixilho, nas partes onde serd apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removiveis serao colocados sob pressao,
contra um novo cordao de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete,
com espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera
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recortado o excedente do material de vedagdo, com posterior complementacdo com
espatula nos locais de falha.

Para a fixacao das placas de vidro nos caixilhos, também poderao ser usadas gaxetas de
neoprene pré-moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Ap6s a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre o encosto da gaxeta, sera
aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera
colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressado, juntamente com a montagem do

baguete.

Vidros Especiais

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessdrias a instalacdo serao
definidos e executados na fébrica, de conformidade com os as dimensdes dos vaos dos
caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas.
Deveréo ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixagéo, tratamento nas bordas
e assentamento das chapas de vidro.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedagao das esquadrias.

9. COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme
prescricdo do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixacdo e vedacéo.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessérios a perfeita
instalacdo das coberturas.

Estruturas do Telhado

Estrutura de Madeira

A estrutura da cobertura devera ser madeira de lei seca, de primeira qualidade, completa
de ripas, caibros, pontalete, contraventamentos e escoras, normatizada, com procedéncia
comprovada, isento de nés e deformagbes nas pecas, com emprego de protecao
cupinicida, com se¢des e espagamentos de acordo com o projeto e de acordo com o
manual de fabricacdo e montagem das telhas.
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A estrutura de madeira de lei sera do tipo pontaletada e apoiada sobre lajes de concreto
armado para telha do tipo fibrocimento ondulada.

Telhado
Materiais

- Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e

acessorios de fixacao

As telhas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos
retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensdes

obedecerédo as especificacdes de projeto.

O armazenamento sera realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaco
suficiente para a ventilagdo entre as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades
com o solo. As pegas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0S mesmos
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixagdo serdo acondicionados em

caixas, etiquetadas com a indicacao do tipo e quantidade e protegidas contra danos.
Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentagdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os
ajustes necessérios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos
ventos predominantes. As telhas serao fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de
parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os
detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas
do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagéao.
Serao obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em funcao da
inclinagao do telhado.

O transito sobre o telhado somente serd permitido sobre tdbuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de
modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e
beirais, bem como a fixagdo e vedagao da cobertura.
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Rufos e Calhas

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria e telhas de
fechamento laterais, devem receber rufos de concreto armado ou rufos metdlicos, para

evitar infiltrag6es de agua.
10. IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizacdo a ser aplicada em areas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos,
entre outras, devera ser realizada por firma especializada em servicos de
impermeabilizacdo e devera apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos
servigcos, apds a conclusao e testes dos servicos.

Preservacao da Impermeabilizacao

Deve-se impedir que a impermeabilizacao aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocagdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em
época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usudrio da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizagdo, evitando danos provocados por manutenc¢ao, desentupimento de ralos,

reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalagbes futuras ou modificacbes nas éareas
impermeabilizadas, consultar o projetista para as devidas adequagdes.

Recomendacoes:

Toda a tubulacdo de captacdo de aguas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto,
definido todo o diagrama de escoamento e drenagem de aguas. A bolsa dos tubos deve
ser instalada ao nivel da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calcos de
madeira, pedacos de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilizacdo terdo rebaixo de 5,0 cm para
encaixe da regularizagdo, impermeabilizacdo, protecées e revestimentos. A altura deste
encaixe devera ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no
minimo, cerca de 30 cm acima do piso acabado ou do nivel maximo de terra previsto em

jardins.

Toda a tubulacdo de elétrica local devera correr sobre a impermeabilizacdo, assentada
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sobre a protegdo mecanica.

As lajes a serem tratadas deverao ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros
da obra, sendo proibido o trafego de pessoal estranho aos servicos de impermeabilizacao.
Deverdao ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina,

previamente, a flecha no véao.

Areas internas ndo impermeabilizadas, junto a soleira de portas deverao ter nivel de piso
acabado ja definido previamente, para que se tenha condicées de execugao dos arremates
de barreira estanque nestes locais.

As superficies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverao estar totalmente limpas,
isentas de incrustacbes de argamassas, restos de concreto e outros materiais

remanescentes de servicos de terceiros.

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serdo sempre construidas com tijolos macigos
ou blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente,
regularizadas com espessurade 1 a2 cm.

A espessura minima da argamassa de regularizacdo em volta dos coletores de captagao
de aguas sera de 2,0 cm. A espessura maxima da argamassa sera de 6 cm. Nesses
coletores, a argamassa de regularizagdo devera ser rebaixada de 1 cm, formando uma

bacia com didmetro de 60 cm.
Controle na Execucao

O rigoroso controle da execugdo da impermeabilizacdo € fundamental para seu
desempenho, devendo o controle de qualidade do servico ser efetuado pela empresa
aplicadora e pelo engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade
fiscalizadora designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizacao e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacdo da estrutura para
receber a impermeabilizacdo estda sendo bem executada, se o material aplicado esta
dentro das especificacdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura,
consumo, tempo de secagem, sobreposicao, arremates, testes de estanqueidade, método

de aplicacao, protecdes, etc.
Recomendacodes de Seguranca
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob acao de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados
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(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e Oculos de
segurancga), mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

e Em ambiente fechado é obrigatério utilizar ventilacdo forcada e mascara semifacial
com filtro adequado para vapores organicos;

e Quando utilizar magarico na aplicacdo do sistema impermeabilizante em local
confinado (fechado), para maior segurancga, o botijao de gas devera permanecer
fora do ambiente.

SISTEMAS UTILIZADOS DE IMPERMEABILIZACAO

01 — Manta asfaltica atendendo NBR 9952/14, asfalto polimérico, espessura de 4 mm
reforcada com filme interno em polietileno, regularizacao da base com argamassa
1:4, espessura minima de 15 mm, protecao mecanica com argamassa 1:4, espessura
de 20 mm e juntas de dilatacao.

Locais de aplicacao: Calhas, lajes descobertas (reservatério), paredes e jardineiras.

Preparacao do substrato.

- Instalag6es Hidraulicas, Elétricas e Outras.

Os ralos, tubulagdes ou pecas emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de
forma a que seu possivel deslocamento nao prejudique a impermeabilizacdo aplicada e
arrematada nestes pontos.

O didmetro dos ralos deve ser no minimo 75 mm e devem estar distantes das paredes e
outras interferéncias pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar os

arremates da impermeabilizacéo.

Devem ser evitadas presencas de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros
materiais que possam interferir na fixacdo destas pecas, recomendando para a correta

fixacdo a utilizacao de argamassa tipo grout ou aditivadas com polimeros acrilicos.
- Aderéncia

A preparagao dos substratos que recebam a impermeabilizagdo deve ser adequadamente
preparada para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizagéo
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabiliza¢do, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execugdo da regularizacado, deve ser feita uma limpeza na area removendo

pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,
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pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustagdes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta pressao ou jato umido de areia.

Os ninhos e falhas de concretagem sao pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragdo do concreto e expansao

das armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regioes
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, ndo retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de
aderéncia, aplicadas apés previa hidratacdo do substrato.

- Camada de Regularizacao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagdo, sua
funcado é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagéo, dar o adequado
acabamento a cantos e arestas arredondando-os.

A superficie deverd ser previamente lavada, isenta de pod, areia, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do
produto.

Sobre a superficie horizontal umida, devera ser executada a regularizagdo com caimento
minimo de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de &gua. A argamassa de
regularizacao deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traco 1:4 de
cimento e areia média, utilizando agua de amassamento aditivo de emulsdo adesiva a
base acrilica, conforme prescricdo do fabricante para maior aderéncia ao substrato. Esta

argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura média de 2cm.

Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traco 1:3,
seguido da aplicacdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco
1:4, utilizando agua de amassamento composta amassamento aditivo de emulsdo adesiva

a base acrilica, conforme prescricao do fabricante.

Recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 m. Na regido dos ralos, crie um rebaixo de 1
cm de profundidade, com area de 40x40cm, com bordas chanfradas, para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacao apds a colocagao dos reforgcos previstos neste
local.
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Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8 cm.

Nos vaos de entrada das edificagcdes (portas, esquadrias, etc.), a regularizagdo devera
avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos,
respeitando o caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos de
madeira ou degradaveis por acdo de umidade. Recomenda-se que as areas externas
tenham cota no minimo de 6 cm menor que as cotas internas, tanto no nivel da

impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.

Os ralos e demais pecas emergentes deverao estar adequadamente fixados de forma a

executar os arremates.

Em reservatérios e piscinas, executar teste de carga plena de no minimo 72 horas, antes

da preparacgao da superficie.
- Impermeabilizacao:
- Imprimagéao ou Primer:

Aplicar pintura primaria com a finalidade de favorecer a aderéncia do material constituinte
do sistema de impermeabilizagéo, a ser diluida na proporgéao de 1:1 em volume para obter
maior penetragdo ou a ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-
definida. A aplicagdo devera ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de 1a, consumo de
400 gr/m?, com secagem de +/- 04 horas, imprimar somente os locais que vao receber a
impermeabilizacéo, para nao prejudicar a aderéncia da protegao primaria.

O material da pintura primaria, ou imprimacao deve possuir viscosidade tal que favoreca a
penetracdo no substrato, compativel tanto com a regularizacdo quanto com o

impermeabilizante e conforme prescricdo do fabricante da manta.

Nota: E vetado o uso das pinturas de imprimacéo sobre substrato sujo ou Umido, devendo
ser fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para execucéo da

impermeabilizagao.
- Impermeabilizacao:
Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a apdés o aquecimento prévio da

superficie inferior da manta e substrato com o magarico. Esse macarico devera fornecer

calor suficiente para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher média de pedreiro, deve ser
executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma

melhor aderéncia entre as mantas.
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As sobreposicdes das emendas entre as mantas deverao ser de 10 cm e nas emendas de
topo 15 cm. Nestas regides, logo que as mantas forem aquecidas com o magarico,
deverao ser pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de forma a garantir a perfeita

vedacao nas emendas,

A massa asféltica nas emendas quando pressionadas devem espargir e formar um

“cordao” de asfalto entre elas. Apds executar a emenda total do trecho, deve ser feito o
biselamento da borda aparente. Aplicar um banho de asfalto, sobre todas as emendas para
reforco e correcao de possiveis falhas de colagem da manta, observando-se que o asfalto
deve ser aplicado também nas sobreposicdes e que haja excesso de asfalto, de modo a
garantir uma perfeita fusdo entre as mantas, resultando num cordao de asfalto sobre a

emenda.

Executar as mantas na posi¢do horizontal, subindo 10 cm na posicao vertical. Alinhar e
aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na
horizontal. A manta devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado.

Teste de Estanqueidade.

AplGs a execugao da impermeabilizacdo, deve ser executado teste de estanqueidade por
pelo menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possiveis falhas na execugao.

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberagdo da area para
execugao dos servigos posteriores. Em lajes, deve ser deixada uma lamina de agua de
pelo menos de 5 cm. Para que ndo ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser
colocados extravasores de seguranga que limitam o nivel d’agua, pois em caso de chuva
nao havera transbordamento. Apés o teste, devera ser emitido um documento assinado
pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsavel pela obra, juntamente com o

responsavel técnico pela impermeabilizacao, com a finalidade de aprovar os servicos.

Camada Separadora

Aplicacdo de camada separadora entre impermeabilizacdo e a protecdo mecéanica para
impedir a aderéncia entre os mesmos, permitindo a livre e independente movimentacao,
quer seja pela variagao térmica ou pelos esforgos atuantes. A camada separadora deve

ser colocada em todas as superficies horizontais.

Camada separadora a ser utilizada serd em filme plastico de 24 micra de espessura,
conforme prescricao do fabricante.
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Protecoes da Impermeabilizacdo

- Protecao mecanica para superficie horizontal.

A protecdo primaria atua como camada de transicdo, distribuindo os esforcos e
amortecendo as cargas atuantes, tanto durante o periodo de construcdo, quando apos
término da obra. Para essas lajes, a protecdo primaria deverd ser executada com
argamassa 1:5 cimento e areia, espessura de 1 cm.

Executar a argamassa de protecdo mecanica de cimento e areia trago 1:4, desempenada
com espessura média de 3 cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de
largura, preenchidas com argamassa betuminosa, traco 1:8:3 de cimento, areia e emulsao
asfaltica, conforme recomendacdo do fabricante. Caso a protecdo mecénica seja o0 piso
final, executar juntas formando quadros de no maximo 2,00 m x 2,00 m, preenchido com

argamassa betuminosa conforme descrito.
- Protecao mecanica para superficie vertical.

Sobre a impermeabilizagdo, executar chapisco de cimento e areia média, traco 1:3,
seguido da execug¢do de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traco
1:4, espessura 3 cm. Utilizar 4gua de amassamento composta de emulsdo adesiva
conforme recomendagéo do fabricante. A argamassa devera ser armada com tela plastica,
subindo 10 cm acima da manta asfaltica.

02 — Manta asfaltica ardosiada, armadura de poliéster com espessura de 3 mm,
autoprotecao minaral, regularizacdao da base com argamassa 1:4, espessura minima

de 15 mm, sem protecao mecanica.
Locais de aplicacao: Rufos, lajes e chapim
Preparacao do substrato:

- Aderéncia

Os substratos que irdo receber a impermeabilizacdo deverdao ser adequadamente
preparados para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizagéo
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilizacdo, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execucdo da regularizacdo, deve ser feita uma limpeza na area removendo
pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,
pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.



B4 Pagina 42 de 101

As incrustagdes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta pressao.

Os ninhos e falhas de concretagem sao pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragdo do concreto e expansao

das armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regioes
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas apés previa hidratacdo do substrato.
- Camada de Regularizacao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagdo, sua
funcado é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagéo, dar o adequado
acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado e agua de

pressao o raio = 5 cm ou conforme indicado nos desenhos.

Essa camada devera ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizagdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica. A
espessura minima ndo deve ser inferior a 2 cm. A regularizagdo podera ser suprimida
quando a estrutura portante for preparada no momento da concretagem, no que se refere

rugosidade da superficie, diminuindo o custo e uma etapa de servigo.
Impermeabilizacao:
- Imprimacao ou Primer

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primaria com a finalidade de

favorecer a aderéncia do material constituinte do sistema de impermeabilizagéo.

Os materiais de impermeabilizacdo geralmente apresentam consisténcia tal que a
penetracdo nos poros e reentrancias da regularizacdo é dificultada, podendo surgir
problemas de aderéncia. O material utilizado nas execucdes das pinturas primarias, ou
imprimacao deve possuir viscosidade tal que favorega a penetragéo no substrato, e serem

compativeis tanto com a regularizagao quanto com o impermeabilizante.

Para essas areas deverd ser aplicado o primer asfaltico base agua fornecida pelo
fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A aplicagdo devera ser com trincha,
vassoura de pelo ou rolo de 1a, consumo de 400 gr/m?, com secagem de +/- 04 horas.
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Nota 01: E vetado o uso das pinturas de imprimacdo sobre substrato sujo ou Umido,
devendo ser fiscalizado pela administragdo da obra e pela empresa contratada para
execucao da impermeabilizacao.

- Impermeabilizacao

Aplicar a primeira manta asféltica com espessura de 3 mm tipo Il aderida com utilizagao de
um magarico. Deve-se tomar a precaugao de reforcar os pontos criticos, os arremates e de

fazer o biselamento nas emendas
Teste de Estanqueidade:

Apl6s a execucao da impermeabilizacdo, deve ser executado teste de estanqueidade por
pelo menos 72 horas somente nas lajes e calhas, para avaliar o desempenho do conjunto
e detectar possiveis falhas na execucao. Caso aparecam bolhas de agua, essas deverao
ser pressionadas de modo a mostrar os pontos de falhas da soldagem. Caso sejam feitos
reparos, o teste deve ser repetido para posterior liberagdo da area e execugédo dos outros

Servigos.

Devera ser emitido um documento assinado pelo engenheiro, técnico ou pessoa
legalmente responsavel pela obra, juntamente com o responsavel técnico pela

impermeabiliza¢do, com a finalidade de aprovar os servigos executados.
Protec6es da Impermeabilizacao:
Esse sistema nao requer protecao mecanica.

03 - Resina termoplastica estruturada em pontos criticos com tela de poliéster
consumo de 4,0 kg/m?, impermeabilizacao com 4 demaos.

Locais de aplicagdo: Areas molhadas.
Preparacao do substrato:
- Aderéncia

Os substratos que irdo receber a impermeabilizacdo deverdao ser adequadamente
preparados para proporcionar sua correta aplicacao. A falta de aderéncia da regularizacao
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilizacdo, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execucdo da regularizacdo, deve ser feita uma limpeza na area removendo
pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,
pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.
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As incrustagdes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta pressao.

Os ninhos e falhas de concretagem sao pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragdo do concreto e expansao

das armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regioes
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas apés previa hidratacdo do substrato.
- Camada de Regularizacao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagdo, sua
funcado é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagéo, dar o adequado
acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm

ou conforme indicado nos desenhos.

E fundamental que essa camada tenha um caimento minimo de 0,5%, sendo desejavel
que seja 1,0% em direcao aos coletores de aguas pluviais ou aguas servidas conforme o
caso.

Essa camada devera ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizagdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica para
execucao de um mordente usado antes do lancamento da argamassa de regularizagdo. A
espessura minima nao deve ser inferior a 2 cm. Grandes distancias entre os ralos
implicam em regularizacées muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga
adicional e fissura de retracdo das argamassas, além de influir nos niveis de cotas finais.

Assim sendo, recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularizagdo podera ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no
momento da concretagem, no que se refere a inclinacdo e rugosidade da superficie,

diminuindo o custo e uma etapa de servigo.
Impermeabilizacao:
- Preparacao da superficie

A superficie devera estar limpa, isenta de particula solta. Saturar a superficie com agua

limpa, utilizando uma trincha.
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- Preparacao da mistura

O material devera ser misturado na proporcdo em massa de 1 parte do componente A
(liquido), para 1 parte do componente B (pd). Adicionar o componente B aos poucos ao
componente A, misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min.,
obtendo uma pasta homogenia e sem grumos. O tempo de utilizagdo da mistura ndo deve
ultrapassar o periodo de 1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicacao.

- Impermeabilizacao

Estando a superficie na condicdo de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demao,
aguardando a secagem pelo periodo minimo de 4 horas. Aplicar a 2°, 3° e 4° demao em

sentido cruzado, em camadas uniformes.

Nota 01: O reforco com tela de poliéster, nos rodapés, ralos e tubos emergentes, é feito
antes da aplicacdao do impermeabilizante. Aplicar nestes locais uma deméao de resina
termopléstica e pressionar a tela de tal maneira que a resina passe pela malha da tela e
em seguida aplica-se outra demao por cima da tela, deixa o impermeabilizante curar e em

seguida impermeabiliza todas as areas.

Nota 02: O revestimento ceramico devera ser assentado direto sobre o impermeabilizante,
bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicacdo da argamassa de

assentamento.

04 - Sistema rigido por cristalizacao total do concreto consumo de 1,0% em relacao a
massa do cimento de Xypex Admix C500 NS (marca de referéncia: MC-Bauchemie).

Locais de aplicacao: lajes e vigas de fundacgao

Quando a adicao ocorrer na usina calcular o peso do Admix por metro cubico utilizando a

relacédo de 1,0% do consumo de cimento do traco com o material seco.

Quando a adicao ocorrer na obra utilizar 1,0% do consumo de cimento do traco,
considerando o volume de concreto no caminho, e misturar a quantidade total do produto
calculado com a mesma quantidade de agua e adicionar no caminhao deixando bater por

15 minutos na rotacado maxima.

A cura devera ser Umida por pelo menos 07(sete) dias.
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11. TETOS E FORROS

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, 4gua e outros, serdao da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos

servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que o0s materiais, quando retirados dos caminhdes, se
espalhardo, tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal sera

realizada em local seco e protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com

particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e As argamassas poderéo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0S
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3
minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a

agua, estiverem langados na betoneira;

e (O amassamento manual sera feito sob éarea coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de

superficies planas impermeaveis e resistentes;

e De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros),
com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se
0s materiais a pa, até que a mescla adquira coloracdo uniforme. Em seguida, a
mistura sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua

necessaria no centro da coroa assim formada;

e O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
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agua ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto
uniforme e consisténcia plastica adequada;

e As quantidades de argamassa serao preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes

de seu emprego;

e As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do

primeiro contato do cimento com a agua;

e Nas argamassas de cal, contendo pequena proporcao de cimento, a adicdo deste

sera realizada no momento do emprego;
e As argamassas de cal e areia serao curadas durante 4 dias ap0s 0 seu preparo;

e Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execu¢ao nao

podera ser novamente empregada;

e No preparo das argamassas, sera utilizada dgua apenas na quantidade necessaria
a plasticidade adequada;

e Ap6s o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderao ser
alterados mediante indicacao do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdao executados com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada
no trago volumétrico 1:3 e deveréo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas
também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros

elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Emboco (Massa Grossa)
Devera ser aplicado em paredes que receberao revestimentos ceramico.

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
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canalizagbes projetadas, concluidas as coberturas e apdés a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais
de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas
serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades
superior e inferior da parede por meio de botbes de argamassa, com auxilio de fio de

prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-4 proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serao retirados os sarrafos e embocados 0s espacos. A argamassa a ser
utilizada sera de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal hidratada CH1
e areia no traco 1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os embocos deverao apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos
sera de 20 mm.

Reboco (Massa Fina)
Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura.

A execucao do reboco serd iniciada ap6s 48 horas do langcamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
0 reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa, no trago volumétrico 1:0,5:6, com impermeabilizante Sika1. Quando
especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacao, poder-se-a utilizar argamassa
pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagao ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 5a 7 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execug¢do Unica do embogo e o reboco. Sera executado em

tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucao do reboco serd iniciada ap6s 48 horas do langamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado

o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
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perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa, no trago volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou
recomendada pela Fiscalizacédo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagao ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as
arestas regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as
indicagdes de projeto.

Rebaixamentos

- Forro de gesso acabamento tipo liso
Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as
especificagcbes de projeto. Os forros, perfis e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de
bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, em suas
embalagens originais de fabrica

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas
alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicagdes de projeto. Serao

verificados o assentamento das placas e os arremates.
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12. REVESTIMENTO DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos

servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que o0s materiais, quando retirados dos caminhdes, se
espalhardo, tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal sera

realizada em local seco e protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com

particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

¢ As argamassas poderao ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0S
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3
minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a

agua, estiverem langados na betoneira;

e O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de

superficies planas impermedveis e resistentes;

¢ De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros),
com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se
0s materiais a pa, até que a mescla adquira coloracdo uniforme. Em seguida, a
mistura sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua

necessaria no centro da coroa assim formada;

e O amassamento prosseguird com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
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agua ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto
uniforme e consisténcia plastica adequada;

¢ As quantidades de argamassa serao preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes

de seu emprego;

e As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do

primeiro contato do cimento com a agua;

e Nas argamassas de cal, contendo pequena proporcao de cimento, a adicdo deste

sera realizada no momento do emprego;
e As argamassas de cal e areia serao curadas durante 4 dias apds 0 seu preparo;

e Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execu¢ao nao

podera ser novamente empregada;

e No preparo das argamassas, sera utilizada 4gua apenas na quantidade necessaria
a plasticidade adequada;

e Ap6s o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderao ser
alterados mediante indicacao do projeto ou exigéncia da Fiscalizagao.

Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa.
Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco
volumétrico 1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também
todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da

estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Regularizacao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apés retirada de azulejos da

parede existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apés
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lixamento

A execucdo do reboco sera iniciada apdés a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se
0S marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A
argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6.
Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada. A espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagéo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco serd de 10 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao Unica do embogo e o reboco. Sera executado em

tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberéo pintura.

A execucao do reboco serd iniciada ap6s 48 horas do langcamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
0 reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no
traco volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela
Fiscalizagao, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagao ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Chapisco com adicao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, devera ser preparada a
superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme
especificagdo em projeto estrutural.
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Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6cm,
devera ser reforcado com tela em ago galvanizado

Este tipo de reforco necessita de espessura minima do embo¢o de 30 mm, com tela
centralizada em relacdo a espessura. Geralmente, é utilizada em regides onde a
argamassa tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforco de tela, é necessario
executar uma camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e
alisando a argamassa. Depois, coloque a tela de aco galvanizado e comprima-a fortemente
contra a argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15
mm a 25 mm) e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da
camada do revestimento de argamassa, com utilizacdo de tela soldada malha 25x25mm,
fio 1,24mm ou especificagdo em projeto estrutural.

Revestimentos Cerdmicos em Paredes

Materiais

Revestimento ceramico de parede 30x40cm, superficie acetinado cor branco, linha
Forma Slim Branco AC, marca de referéncia Eliane, assentamento com argamassa
colante, rejunte antifungo e antimofo epéxi 3 mm quartizolit Webwer, cor gelo

Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores
branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante

Os materiais serdao de procedéncia conhecida e idbnea e deverdo obedecer as
especificacoes de projeto. As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serao
cuidadosamente classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e
protegido, em suas embalagens originais de fabrica.

Processo Executivo

Serao testadas e verificadas as tubulacdes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto
as suas posigoes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e
outros elementos das instalacées, os materiais ceramicos nao deverao conter rachaduras,

de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material cerdmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais

hidraulicos ou elétricos, terdo dimensdes que ndo ultrapassem os limites de recobrimento
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proporcionado pelos acessoérios de colocagao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha
de cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e
perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentacgéao e dilatacao, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. ApGs 48 horas da aplicacao do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com
fita crepe. Pressione o material de modo a n&o deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espatula prépria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena,
cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30
minutos de aplicacdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar

acabamento com pano umedecido em alcool.

Placas de Ceramica Tipo Industrial de Alta Resisténcia, Anticorrosivas (Marca de
referéncia: Eliane)

Este revestimento ceramico atua como material de protegdo e acabamento. A alvenaria

para aplicagdo das placas ceramicas recebera chapisco e embogo.

As placas ceramicas serao assentadas com argamassa industrializada tipo AC3. A
espessura das juntas sera uniforme e igual a 7 mm, no maximo. As juntas das placas das

paredes deverdo acompanhar as indica¢des do projeto.

Imediatamente ap6s a colocacdo de cada placa, ou de cada peca complementar, sera
removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente a superficie de acabamento.
Antes do rejuntamento, serdo verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de
modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, 0
alinhamento e o prumo da parede revestida.

Nas fachadas, além das juntas normais, haverao também juntas de dilatacdo nos locais
indicados nos projetos.

O rejuntamento sera executado conforme orientacdo do fabricante e, em seguida, serao
removidos 0s excessos de argamassa e aplainadas as superficies por meio de

desempenadeira de aco lisa.

Todas as juntas externas receberdo ainda tratamento impermeabilizante a base de Silano-
siloxano, marca de referéncia Rejuntabras, Repersil XN. Aplicar 2 deméaos (Umido sobre
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Uumido) de com o rolo macio sobre o rejuntamento e as placas ceramicas no minimo 6 dias
apos o rejuntamento pronto; ou quando o rejuntamento apresentar menor grau de
umidade. Imediatamente apds a 22 demao, passar pano umido nas superficies das placas,
para remocao do produto

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas
alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicagdes de projeto. Seréao
verificados o assentamento das placas e os arremates.

Acabamentos:
o Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes

Aplicacao: Para a finalizagdo das pecas de ceramicas, conforme detalhamento do projeto
de arquitetura.

o Acabamento de perfil "U" em aluminio anodizado fosco 3/8"

Aplicacao: Para acabamento e delimitacdo das pecas de ceramicas com o revestimento
de argamassa, conforme detalhamento do projeto de arquitetura.

o Goivete de perfil de aluminio anodizado tipo "U", dim. 2x1cm, preenchido com

mastique elastico, inclusive corte com serra
Aplicacao: Nas fachadas, conforme detalhamento do projeto de arquitetura.
13. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Lastro de Concreto

O Lastro de concreto devera ser executado sobre superficie de terreno limpo, base bem
compactada, na espessura conforme projeto, com concreto ndo estrutural e regularizacao

manual.

Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das proximas

etapas;

Contrapiso

- Contrapiso de regularizagdo: € a camada que ird receber o revestimento final do

piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

- Para a execugdo do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de
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nivelamento) antes da distribuigdo da argamassa.

- A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagbes para ralos sao
executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientagdo do

nivel final do contrapiso.

- A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria média para

grossa.

- A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5
para espessuras médias de até 5 cm.

- A argamassa é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e
estar isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de
argamassa do embog¢o de paredes.

- Apo6s a distribuicdo dos montes de argamassas, é feita distribuicdo/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias,

depressoes ou cavidades, ja com 0s desniveis necessarios.

- Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do

contrapiso:

. Desniveis entre ambientes;

o Planicidade de areas secas;

o Acabamentos de arestas;

o Aderéncia de contra-piso;

. Resisténcia superficial ao impacto;
o Compacidade.

Regularizacao de base para revestimentos - Contrapiso

Contrapiso de regularizacdo: € a camada que ira receber o revestimento final do piso tem o

objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

Para a execugao do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de nivelamento)

antes da distribuicdo da argamassa.

A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagées para ralos sao executados
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nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientagdo do nivel final do
contrapiso.

A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria média para

grossa.

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, tragco 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm.

Devera ser prevista nesta etapa as juntas de dessolidarizacdo e juntas de movimentacao
do piso.

A argamassa é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta
de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do

embo¢o de paredes.

Apos a distribuicdo dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é feito
com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento
final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou

cavidades, ja com os desniveis necessarios.

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do

contrapiso:

o Desniveis entre ambientes;

° Planicidade de areas secas;

. Acabamentos de arestas;

. Aderéncia de contra-piso;

. Resisténcia superficial ao impacto;
o Compacidade.

Pisos Porcelanato

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensdes conforme

projeto de Arquitetura e Planilha Orcamentaria.
Materiais

Os porcelanatos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura

homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
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fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas
vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente

regulares.

O armazenamento e o transporte dos porcelanatos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes prejudiciais. As
caixas serao empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacao da area a que se destinam.
Os rodapés e demais pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com oS

mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.
Processo executivo
o Na&o molhar as pecas.
e Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento de porcelanato.

o Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa
camada uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar corddes, e sulcos

paralelos.

e Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a

amassar os corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

e Limpar no maximo até 1 hora apds o assentamento das placas, com espuma de
borracha, limpa e umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e Umida ou pano

grosso de algodao.
¢ Rejuntar apés 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm.

A primeira operagao consistird na prepara¢ao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparagdo devera ser executada somente apds a conclusdo dos
servigos de instalagbes embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera constituido por uma argamassa
de regularizagao, no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo. As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O
assentamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apdés a conclusao das
paredes e do forro ou teto da area de aplicagdo. Antes do assentamento, os contrapisos

deverao ser limpos e lavados cuidadosamente.

A segunda operacao consistira na marcacdo dos niveis de acabamento, mediante a

fixacdo, com argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no
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centro da area de aplicagdo, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de
assentamento devera ser industrializada, com a sua especificagao definida de acordo com
o tipo da ceramica a ser aplicada:

Em seguida a argamassa de assentamento sera lancada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na peca a ser colada, para entdo ser iniciado o
assentamento dos ladrilhos.

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentacao e de
dessolidarizacdo sao necessérias para areas maiores que 32 metros quadrados ou sempre

que uma das dimensdes for maior que 8 m.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolacdo e/ou umidade, as
juntas sdo necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou

sempre que uma das dimensdes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execugado de juntas de movimentagdo nas regides onde
ocorrem grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanga de

materiais que compdem a base.

Todas as juntas de movimentagéao e dilatacao, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. ApGs 48 horas da aplicagao do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com
fita crepe. Pressione o material de modo a n&o deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espatula prépria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena,
cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30
minutos de aplicacdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar

acabamento com pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a peca sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada
uniforme, sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e

continuamente controlado, de forma que a espessura néo ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no minimo trés dias apos o
seu assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser
aplicado em excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,
preenchendo totalmente as juntas. Apds 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento
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ceramico com uma esponja de borracha macia, limpa e Umida e finalizar a limpeza com um

pano limpo e seco ou com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza
final do piso devera ser realizada ao final dos servigcos e obras, com uma solu¢ao de acido
muriatico, diluido em agua na proporcao de 1:10, de modo a nao prejudicar ou remover o0

rejuntamento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indicagdes do projeto.
Granilite
Materiais

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada,
esp. de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento

polido mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm;
Execucao

Onde indicado em projeto devera ser executado piso em argamassa de alta resisténcia tipo
granilite ou equivalente de qualidade comprovada, polido, cor natural, composi¢cao do
agregado 70% de granitina branca e 30% basalto, espessura de 10mm, com juntas
plasticas em quadros de 1,20m, inclusive regularizacdo de base em argamassa de cimento
e areia traco 1:3, conforme prescricdo do fabricante/empresa especializada. Apos
conclusao do piso granilite devera ser aplicado endurecedor de superficie do tipo Ashford

Férmula” ou equivalente, conforme prescricao do fabricante.

O piso em sua totalidade devera ser executado por firma especializada na area de pisos
industriais, devendo antes de iniciar o0 servigo ser apresentado a fiscalizacdo, atestado
técnico referente a tal servico. Devera ser apresentado no final do servico, “Termo de
Garantia” através da empresa prestadora do servico bem como garantia do produto de

endurecedor de superficie.
Procedimento de execucgao:

a) Fazer limpeza da area (laje ou lastro em concreto armado);



B4 Pagina 61 de 101

b) Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das prdximas
etapas;

c) Molhar o piso o0 maximo possivel, isso ir4 retardar a cura no ponto de aderéncia,

garantindo melhor qualidade para o granilite;

d) O contra-piso de regularizacdo médio de 3cm de espessura, com traco de massa 1:3 e
fator 4gua / cimento + ou — 30% até 35%, devendo ter os seguintes critérios:

e A areia utilizada no contrapiso de regularizagdo deve ser isenta de matérias

organicas. A areia lavada de rio com graos médios a grossos é a mais indicada;
¢ O cimento no contra-piso pode ser o CPIII;

¢ Nota: Se o contra-piso de regularizacao for maior que 3,5cm o trago deve ser 4:1 e
a massa tipo

e Farofa, devendo, porém, evitar espessura de contrapiso elevada;
e A compactagdo manual com soquete € indispensavel;
¢ As inclinagdes do piso final sédo definidas no contrapiso.

e) Estando a area bem molhada e limpa, joga-se ¥2” kg de p6 de cimento / m2 e 250 ml de
aditivo de pega (tipo Bianco). Acrescenta-se a prépria massa do contra-piso e esfrega com
vVassourao;

f) Depois de lancada a massa e socada, deve-se apenas sarrafear com régua e nao
desempolar ou dar outro tipo de alisamento. Lembrar que a superficie deve ficar aspera e

rugosa;

g) O nivelamento do granilite € definido nesta etapa, portanto atencdo para nao errar no

nivel,
h) Retire as mestras e no outro dia molhe bem o seu contra-piso;

n) Nado demore a langar o granilite. O sistema umido sobre seco deve ser aplicado o
quanto antes, ap6s 8:00horas de aplicado o contra-piso.

0) Em seguida, aplicar o endurecedor de superficie do tipo “Ashford Férmulsa” ou
equivalente, conforme prescricao do fabricante deste produto. A garantia do produto e
aplicagdo devera ser apresentada pela firma especializada quando da conclusdo do

servigo.

A cada 6 (seis meses) recomenda-se a utilizacdo da cera de protecdo executada por
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empresa especializada.

p) A composicao do granilite devera ser de granitina preta /basalto em 30% e granitina
branca em 70%.

q) Para aplicacao do piso granilite devera ser observada prescricao do fabricante.

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No
caso de pisos pintados sera utilizada tinta epéxi.

Processo Executivo

Sobre a laje serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar
0s painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a
camada de regularizagdo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das juntas devera alcancar a
camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as indicagcdes do projeto. A
massa de acabamento deverd ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos

cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdao ser desempenadas apds o
lancamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente
com cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de
aco. Para o acabamento antiderrapante, apdés o desempeno das superficies, devera ser
passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa,
formara uma textura quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com
o desempeno das superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento,
podera ser adicionado a argamassa de regularizacdo um corante adequado, como 6xido
de ferro e outros, de conformidade com as especificagdes de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagcéo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para 0 escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indica¢des do projeto.
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Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris

Materiais

o Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento,
cal hidratada ch1 e areia no trago 1:0,5:8, incl. Rejuntamento com cimento branco

o Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
o Peitoril de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
Recebimento

O controle a ser adotado, serd o da inspecao visual e consistird basicamente da

observancia aos seguintes itens:

¢ Quando executados com marmore ou granito as soleiras e os rodapés nao deverao

apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas.
14.INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Agua
Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario) e NBR 10844/89 (Agua Pluvial)

3

Agua potavel

Abastecimento

Sera realizado a interligacdo na rede existente, conforme indicado no projeto.

Distribuicao

A distribuicao de agua fria sera em tubulacdo de PVC rigido soldavel marrom com ponta
lisa e bolsa, conforme demonstrado em projeto.

Tubo de PVC: Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-
892/77 destinado a execucéao de instalacdes prediais de agua fria com funcionamento pela
acao da gravidade e na temperatura ambiente.

Conexdes de PVC: Conexdes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de
utilizacao deverao ser utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latdo de

fabricagao sera da “TIGRE” ou similar.
NOTAS IMPORTANTES:

- As tubulacées deverao ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical)
nas cavidades dos blocos estruturais;
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- Nas conexdes em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e nao joelhos.

- As tubulagbes de agua fria expostas ao sol devem ser pintadas com tinta PVA para
protecao.

Esgoto sanitario

O projeto define os elementos necessarios para o escoamento dos esgotos sanitérios,

tanto nas tubulacdes primarias quanto nas secundarias.

Os esgotos sanitarios serao direcionados para caixas de esgoto que serao interligados na
rede de coleta e tratamento de esgoto da Concessionaria.

Tubos de PVC: Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme
estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 — Especificagao,
destinado a execucdo de instalacbes prediais das aguas do esgoto sanitario com
funcionamento pela agdo da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos didametros nominais de 50 milimetros e maiores sdo do tipo junta eléstica
com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizagdo no esgoto

primario/secundario de fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

Inclinagbes: As tubulagbes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o
escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades
constantes minimas, de acordo com a NBR 8160/99:

» 2% para tubulagdes com diametro menor ou igual a 75 mm,;
» 1% para tubulagdes com diametro maior ou igual a 100 mm.

Conexbdes de PVC: Conexao de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a
execucao de instalacdes prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela
acao da gravidade e na temperatura ambiente, as conexdes nos diametros nominais de 50
milimetros e maiores sao do tipo junta elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para

anel de borracha a fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

Tampao: Tampao com fechamento hermético em ferro fundido conforme definido no

projeto executivo hidrossanitario.

Ralo Sifonado: Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou

similar a ser definido no projeto executivo de arquitetura.
Caixas de Inspecao/passagem e gordura:

» Construgdo de acordo com detalhes de projeto, em blocos de concreto com
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espessura minima de 10 cm
* Profundidade minima de 30 cm;
» Profundidade maxima de 100 cm;
» Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedacgéao;

» Fundo das caixas de passagem e inspecdo deverao ser construidas de modo a
assegurar rapido escoamento e evitar formacao de depdsitos.

s

Agua Pluvial

Serao captadas das calhas e lajes impermeabilizadas descobertas através de ralos
hemisféricos e conduzidas através de tubos de queda pluvial para caixas de areia
localizadas no pavimento térreo, para posterior lancamento na rede publica de drenagem.

As tubulagbes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades
constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;

Deverdo ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de agua

pluvial;

As tubulagdes dos drenos de ares-condicionados deverao ser em PVC rigido branco para
esgoto com diametro de 25mm e 40mm e nos trechos horizontais deverao apresentar
declividades constantes de no minimo 0,5%;

As tubulagdes destinadas aos drenos de ares-condicionados deverdo possuir isolamento
térmico flexivel de espuma elastomérica para controle da condensagéao. Utilizar marca de
referéncia ARMAFLEX AC OU SIMILAR;

As tubulacbes horizontais destinadas a coletar agua pluvial deverao ser em PVC rigido
branco para esgoto ou quando os tubos forem de concreto, deverédo ser do tipo PA 2 (com
armacao) e todos deverdo apresentar declividades constantes de no minimo 0,5%
respeitando sempre as cotas indicadas das caixas;

As cotas de topo das caixas deverdo sempre respeitar o piso acabado conforme previsto
no projeto de arquitetura.

MATERIAIS

Tubos e conexoes de PVC rigido soldavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha

hidraulica, destinado a instalagdes prediais de agua fria.
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Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados o atrito e o
impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,
principalmente as pontas e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na amarracéao

dos feixes deverdo ser utilizados cordas leves. Nunca serao usados arames ou correntes.

Tubos com diametros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em

grupos que permitam sua movimentacao.

Os tubos deverao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento,
didmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a

conferéncia rapida.
Execucao das tubulacoes:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados 0s seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, a ponta do tubo devera ser lixada, para melhorar as condi¢ges de
trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexao devera ser limpo;

b) A superficie lixada sera limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras;
c) O adesivo sera aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

d) As extremidades serdo encaixadas e 0 excesso de adesivo removido. O
adesivo n&o deve ser utilizado para preencher espacos ou fechar furos;

e) O encaixe devera ser bastante justo, pois sem pressdao nao se estabelecera
soldagem.

Concluido o encaixe das pecas, devera aguardar um periodo de soldagem de 12 horas, no

minimo, para se colocar a rede em carga.

Durante a execugdo das extremidades das tubulagdes deverdao ser mantidas tamponadas
com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos s6 deverdo ser retirados por ocasidao do
assentamento das pecas, nao sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa

para vedacao provisoria dos pontos de alimentacgéo.
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Na execucgdo das juntas soldaveis sera utilizado adesivo constituido de um solvente com
pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolugdo das
camadas superficiais das paredes das pecas em contato, promovendo, por conseguinte, a
solda das duas partes.

Nao serdo permitidas passagens de instalagdes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para
salvaguardar a integridade das tubulacdes, em caso de ocorréncia de deformacdes ou
dilatagdes térmicas.

As tubulacoes de PVC para instalagcdes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas
ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variacbes das pressdes de servico, bem
como alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.

Critérios de controle:

Todos os servicos deverdo estar de acordo com as prescricbes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execugao das instalagdes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Para evitar o comprometimento da eficiéncia das juntas e das soldas, sé sera permitido o
uso de tubos, conexdes e adesivos do mesmo fabricante.

Teste de estanqueidade:

Antes do inicio da execugdo dos revestimentos, toda a instalagdo hidraulica sera testada
quanto a estanqueidade, para verificacdo de possiveis pontos de vazamento ou falhas nas

juntas.

Tubos e conexodes de PVC rigido roscavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha
hidraulica, destinado a instalacdes prediais de agua fria.

Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverdo ser evitados o atrito e o
impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,

principalmente as pontas e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes

amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na amarragao



B4 Pagina 68 de 101

dos feixes deverao ser utilizados cordas leves. Nunca serao usados arames ou correntes.

Tubos com didametros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em

grupos que permitam sua movimentagao.

Os tubos deverao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento,

didmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a

conferéncia rapida.

Execucao das tubulacoes:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a)

e)

Inicialmente, o tubo sera fixado com o auxilio de um torno de corrente ou

morsa;
O tubo seré cortado no esquadro e as rebarbas removidas;

A tarraxa sera encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e "4
de volta para esquerda. Esta operagdo se repetird, até que seja obtida o
comprimento desejado para rosca;

Para juntas desmontaveis, as roscas das conexdes serdo limpas e sera
aplicada fita veda rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que
cada volta transpasse a outra em 0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas

néo desmontaveis sera empregada resina epoxi;

As pecas deveréo ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da

rosca.

As tubulacdes de PVC para instalacdes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas

ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variacbes das pressdes de servigco, bem

como alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.

Critérios de controle:

Todos os servicos deverdo estar de acordo com as prescricbes da ABNT relativas ao

fornecimento de materiais e a execugao das instalagdes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Nao sera permitido o “mix” de tubos de PVC com conexdes de ferro galvanizado, uma vez

que as caracteristicas das roscas de PVC e ferro sao diferentes, podendo afetar a

estanqueidade da instalagcdo, comprometendo a sua funcionalidade.
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Nao serdo permitidas passagens de instalagdes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para
salvaguardar a integridade das tubulacdes, em caso de ocorréncia de deformacdes ou
dilatagdes térmicas.

Tubos e conexdes de PVC rigido para instalacées prediais de esgoto sanitario e agua
pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexdes e acessorios de PVC
rigido, destinados as instalagcbes prediais de esgoto sanitario. Os tubos podem ser de
ponta e bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel.

Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Terminologia:
Esgoto Secundario

Compreende o conjunto de canalizagbes e pegas de utilizagdo as quais os gases
provenientes do coletor publico ndo tém acesso, ou seja, sdo as canalizagoes
responsaveis pela coleta das descargas nos pontos de utilizacdo (tais como pias,
lavatorios, mictérios, etc.) e sua condugéo até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifées e

demais desconectores.
Esgoto Primario

Compreende o conjunto de canalizagdes as quais 0s gases provenientes do coletor publico
tém acesso, ou seja, sdo as canalizagbes horizontais e verticais responsaveis pela

conducao das descargas dos desconectores até o coletor publico.
Desconectores

Compreende o conjunto de canalizagdes as quais 0s gases provenientes do coletor publico
tém acesso, ou seja, sdo as canalizagdes horizontais e verticais responsaveis pela

conducao das descargas dos desconectores até o coletor publico.
Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexdes com Ponta e Bolsa para Soldar:
a) A ponta e a bolsa dos tubos seréo limpos com pano ou estopa.

b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverdo ser lixados até que seja retirado todo o
brilho.

c) Ponta e bolsa deverdao ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de

sujeira ou gordura
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d) Na ponta do tubo, serd marcada a profundidade da bolsa.

e) Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e,
depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

f) A ponta do tubo serd introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a
profundidade da bolsa.

Observagéo:

Os tubos com ponta e bolsa para soldar sdo fornecidos com pontas chanfradas. Sendo
necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima,

para facilitar o encaixe na bolsa.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexdées com Ponta e Bolsa com anel de
borracha:

a) A ponta e a bolsa dos tubos serdo limpos, com pano ou estopa, tomando-se
especial cuidado na virola, onde serd alojado o anel.

b) O anel sera colocado na virola da bolsa
c) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

d) Devera ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Ndo sera
admitido o uso de éleo ou graxa, que poderao atacar o anel de borracha.

e) A ponta do tubo serd encaixada no fundo da bolsa e rcuada 5mm, se a tubulagéo
for exposta, e 2mm, se a tubula¢do for embutida, tendo como referéncia a marca

feita anteriormente. Esta folga é necessaria para a dilatagdo da junta.

f) Quando forem utilizadas conexdes, a ponta da conexao devera ser introduzida até
o fundo da bolsa do tubo. Em instalac6es expostas, as conexdes deverdo ser

fixadas com abracadeiras, o que evitara deslizamentos.

Observacao: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operacao devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo. Apos o corte, as rebarbas deverdo ser removidas com

uma rasqueta e a ponta do tubo sera chanfrada.
Controle da Montagem:

A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tragado e o didmetro das tubulagbes

sigam rigorosamente o previsto no projeto executivo.
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Declividade

As declividades constantes no projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagéo dos
coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.

Juntas

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem deslocamento do
anel, de maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltracdo de agua e a penetracao de

raizes.
Protec¢&o da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverdo ser protegidas e vedadas até a
montagem dos aparelhos sanitarios.

Tubulagbes embutidas

A construgcédo das canalizagdes deverd permitir facil acesso para eventual execugéo de
reparos e nao deverad interferir nas condigdes de estabilidade do edificio.

A canalizagéo no interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em
torno da canalizagéo, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver folga
para que um eventual recalque do edificio ndo venha prejudica-la.

As aberturas nas paredes deverdo ser feitas de forma a permitir a colocacdo de tubos
livres de tensdes.

Tubulagées enterradas

As canalizagbes enterradas deverao ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser
de 30 cm.

Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizacao estiver
sujeita a carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area edificada, devera
existir uma protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas que impecam a acao

desses esforcos sobre a canalizagao.
Tubulagbes aparentes

Nas instalagbes expostas, a fixagdo dos tubos sera feita com abracadeiras com superficies
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificacdao das
tubulacgoes.
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O distanciamento das abragadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o
diametro da canalizagao; para os tubos de queda esta distancia sera fixada em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por permitirem uma

melhor movimentacao da tubulagéo, causada pelo efeito da dilatacao térmica.
Verificacao e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalizacao, todas as tubulacbes da instalacdo de esgoto
sanitario primario serao testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressdo minima de
3,0 m de coluna d’agua, antes da instalagao dos aparelhos, e submetidas a uma prova de
fumacga, sobre pressdo minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois da colocagdo dos
aparelhos. Em ambas as provas, as canalizacées deverdo permanecer sob a pressao de
prova durante 15 minutos. Os ensaios serdo executados de acordo com o prescrito na NB-
19/50.

Caixas sifonadas

Sao dotadas de uma pega monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de corpo, um
anel de fixagdo do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha.

A saida em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua interligagdo com o
ramal de esgoto. O sifdo, que € ligado a saida da caixa, € dotado de um plug para

inspec¢des e limpezas eventuais.
Instalacao:

O diametro de saida da caixa sifonada devera ser superior ou igual ao do ramal de esgoto
a ela conectado.

Quanto ao numero de entradas, poderdo ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7 entradas,
dependendo do numero de aparelhos que para ela irdo contribuir. Por questbes praticas,
mesmo que a instalacdo possua 3 ou menos aparelhos, podera ser adotada caixa de 7
entradas, para facilitar a escolha da melhor posicdo de cada uma das ligacoes dos ramais.

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, sera utilizada uma furadeira elétrica ou

manual, fazendo furo ao lado de furo.

O arremate final sera feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Nao se devera abrir 0s

furos dando pancadas com martelo ou usando fogo.

Caso haja necessidade de utilizagado de prolongamento, esta peca sera cortada na medida
adequada e colocada em substituicdo ao anel de fixagdo que acompanha a caixa sifonada.
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Ralos Sifonados

Os ralos sifonados sdo projetados para captar as aguas provenientes de chuveiros e de
lavagem de pisos.

Instalacao:

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residéncia,
originando o mau cheiro caracteristico, os ralos serdo conectados a caixas sifonadas. Por
sua vez, as tubulacées de esgotos deverdo ser conectadas a tubos de ventilacdo para
dispersao dos gases diretamente na atmosfera.

Ralos secos

A finalidade, emprego e instalagéo do ralo seco sdo os mesmos do ralo sifonado. Porém, o
ralo seco ndo possui a campanula (sifao) de protecao interna. Por ndo serem sifonados,
ndo ocorre acumulo de agua no seu interior, o0 que facilita a sua utilizagdo para a coleta de

aguas de terrago ou areas de servigo, permitindo um rapido escoamento.
Instalacao:

A sua ligagédo, quando feita no esgoto primario, se dara através de uma caixa sifonada (no
caso de box de banheiro).

Para coleta de aguas pluviais, nunca se devera conectar a saida da caixa seca a rede de
esgotos e sim as tubulagdes proprias para recolherem as aguas de chuvas.

Grelhas e Porta-grelhas

As grelhas compdéem o acabamento visivel dos ralos e caixas sifonadas, além de
impedirem a entrada de objetos que possam obstruir a tubulagdo. Os porta-grelhas sao os
suportes que, conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das
grelhas.

Reservatérios

Devem ser observados os padrdes de higiene e seguranca citados na norma da ABNT,

bem como seu nivelamento

Os reservatorios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja vedada a

entrada de animais, insetos e corpos estranhos.

A fiscalizagdo devera verificar se os didametros e caracteristicas dos tubos, conexdes,

registros e torneira de boia, estdo de acordo com o projeto e em perfeita condigdo de uso.
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Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

As medidas das caixas serdo sempre referidas as dimensdes internas, de acordo com 0s
respectivos projetos.

Quando se tratar da execugao de caixas em passeios, deverao ser providenciados todos
0os arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltracdes e desmoronamentos dos

pavimentos existentes.

Todas as caixas deverdao ser dotadas de tampao de ferro fundido, com a descricao

conforme projeto.

Reqistros e valvulas

Compreende o fornecimento e a instalacao de registros e valvulas em instalagdes em que

exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.

E de fundamental importancia a escolha adequada do dispositivo, para que o mesmo
oferega um desempenho eficiente e seguro.

Materiais
Registros

Sao utilizados nas instalagdes hidraulicas prediais e nas instalagbes de gases, ar
comprimido, etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vaz&o dos fluidos no interior das
tubulagodes.

Os principais registros utilizados sdo os de gaveta, os de presséo e os de esfera.
Valvulas

Sao dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos

nos encanamentos.
Instalacao
Todas as pecas soldaveis e roscaveis deverdao obedecer as suas normas de instalagao.

Nos assentamentos dos registros de pressao, das valvulas de descarga e das valvulas de
retencao devera ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em

Seu Corpo.

Em pegcas com canoplas devera ser deixada a folga correta para a colocagado deste
acabamento, o que devera ser feito somente no final da obra, evitando-se que os mesmos

sejam danificados.
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As pecas deverdo estar instaladas, quando do teste hidrostatico da rede, que sera
efetuado na presencga da fiscalizagao.

15.INSTALACOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalacao de caixas de passagem para fios e
cabos e caixas para instalagéo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo estdo consideradas as caixas
isoladamente (caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas
metdlicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivagao versatil), devendo ser
utilizadas, para medi¢ao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalagdo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificacdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sédo especificados e medidos
separadamente.

Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na
abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexdo aos eletrodutos e na sua
chumbacdo no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao
embutimento das caixas deverao ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo
de causar o menor dano possivel aos servicos ja concluidos. A chumbacao devera ser feita

empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas,
antes da concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua
obstrucao pelo concreto.

Critérios de Controle

Controle do Material
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Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso
apresentem defeitos de fabricagdo ou danos de instalacao

Controle da Execucao

Todos os servicos necessarios a instalacao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificacoes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucao das instalagdes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada tao logo seja
concluida. As caixas embutidas deverao estar niveladas, aprumadas e deverao facear os
revestimentos dos paramentos, de maneira que nao figuem muito profundas apés a

execugao do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds
aceite pela Fiscalizacdo. Estao incluidos nos pregos os servigos de abertura dos rasgos e
chumbacao das caixas.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizag¢ao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecao contra Surtos

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalagao e respectivos testes de

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecédo contra surtos do
sistema de instalacoes elétricas.

Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecdo contra surtos deverao
ser instalados conforme orientacées do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serédo
seguidas as seguintes etapas:

Fixacao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;

— Ligagéo elétrica dos dispositivos;

Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);

Ajuste da porta do quadro;
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— Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto

elétrico, ndo se admitindo alteracdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizacdo devera ser verificada a livre movimentacdo da alavanca dos
disjuntores e, apos essa, a correta alimentacao dos circuitos.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdao medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera
efetuada apos aceite pela Fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizagao.

Eletrodutos e Conexoes

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalacao de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou

aco galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condugédo de fios ou cabos de
energia, telefonia ou logica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagdo direta em solo nas

areas externas.
Método Executivo

A principio, as instalagbes serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou

onde se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servico consistira na
abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de
arame guia em seu interior, para enfiagdo, e na sua chumbagdo nos rasgos, com
argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos
deverao ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar 0 menor dano
possivel aos servigos ja concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma
argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).
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Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulacées deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame
galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverdo ficar livres e aparentes, nas
caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminérias etc., no
minimo 50cm. Tais arames tém funcdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da
instalacdo elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas

tubulagdes antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de
teto através de tirante, abracadeira tipo d (no diametro apropriado), porca sextavada e
arruela 1/4", parafuso e bucha.

A instalagdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em

valas, com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos,
e em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a
120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser
aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta
forma, a integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicacdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir
uma boa compactacao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactagcdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada
manualmente com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima

camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
Critérios de Controle

A execucgdo das instalagdes sé podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responséavel pela equipe indicada.

Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes 0s seus

diametros.

Tubulagdes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas

fabricadas.
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As ligagbes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e buchas do

lado interno.
Os tubos serao cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocao de rebarbas.

Nao serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forcado, a frio ou com

utilizacao de calor.
Critério de Medicao e Pagamento

A medicédo sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de

arame passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixacdo dos
eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos

separadamente, conforme composi¢des préprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitério contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizag¢ao.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexoes

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrocalhas e perfilados metdlicos de

sobrepor, com suas respectivas emendas, jun¢des e curvas, visando a condugao de fios

ou cabos de energia, telefonia ou légica.
Método Executivo

A linha de sustentagédo e elementos de fixagdo devem seguir as mesmas caracteristicas

construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando

prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios os servicos de arremates de pedreiros e
também a pintura do local, mantendo o padrao existente.

Os perfilados e eletrocalhas seréo suportados atraves de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serdo compostos de gancho vertical (1 und), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1
und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serdo compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm),



B4 Pagina 80 de 101

porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1
und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Os perfilados e eletrocalhas serdo montados paralelos a laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conexao apropriada para tal e

através de parafusos autotravantes.

As derivagles, curvas e demais acessorios deverdao ser do mesmo material dos perfilados
e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo ndo esta incluido no custo por metro

linear.

Deverao ser instaladas saidas horizontais para conexao de eletrodutos as eletrocalhas e
perfilados.

Critérios de Controle

Todos os servigos necessérios a instalacao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessiondria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucgdo das instalagdes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagdo serd inspecionada tao logo seja
concluida. As dimensdes das eletrocalhas e perfilados devera obedecer rigorosamente a
aquelas definidas em projeto.

Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, jungdes e curvas necessérias e definidas em projeto, assim como o0s
suportes de fixacdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos

separadamente, conforme composi¢des préprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada
pela Fiscalizacgao.

Quadros de Distribuicéo de Energia

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalagdo, na edificacdo, de quadro de distribuigao de

energia elétrica.
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Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalagéo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento.
Ap6s a colocacdo do quadro sera feita a sua conexdo aos eletrodutos, através da
utilizacdo de buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria
com argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverao ser utilizados parafusos e buchas nas dimensées
e quantidades apropriadas, conforme especificacao do fabricante, nos locais definidos no
projeto elétrico, observando-se localizacao, nivel, prumo e alinhamento. Ap6s a colocacao
do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacdo de buchas e

arruelas metalicas.
Critérios de Controle

A instalagdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no
que diz respeito a localizagao, dimensdes, espago disponivel para disjuntores ou fusiveis e
eletrodutos conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames

guias nos eletrodutos.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizacao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricacdo especial. Para os quadros de fabricacdo especial a medicéo do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os
quadros do tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverao ser medidos e

pagos separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverao ser fornecidos
completos e sua medigao ja contempla todos os seus componentes como contatores,
chaves seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protegdo e acessoérios

diversos.
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Tomadas e Interruptores

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de tomadas e interruptores com

seus respectivos espelhos.

Nas composigOes vinculadas a esta especificagdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, 0s quais deverao ser medidos separadamente.

Método Executivo

A colocacdao de tomadas e interruptores deverd ser precedida da conclusdao dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de

portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente ap6s a pintura ou o acabamento

final dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdao ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso
apresentem defeitos de fabricagdo ou danos de instalagao

Controle da Execucao

Todos os servigos necessérios a instalacao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessiondria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucao das instalagdes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalacao sera inspecionada e testada tao logo
seja concluida, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o

funcionamento dos interruptores e protecoes.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdao medidos por unidade instalada. A medigao somente sera efetuada apos

a energizacao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme

composicdes pertinentes.
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O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizacgao.

Luminarias
Definicao
Consiste no fornecimento e instalacdo de luminaria, completas, inclusive reatores e

lampadas.

Nas composigOes vinculadas a esta especificagdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, 0os quais deverao ser medidos separadamente.

Método Executivo

A montagem seguird orientacées do fabricante e do projeto e, basicamente,

compreendera:
— Alocagao conforme projeto;
— Afixacdo da lumindria na forma indicada no projeto;
— Aligagéo elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Ainstalacdo das lampadas e reposigao de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deverdao ser fixas a esses através de

ganchos curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverao ser fixas através

de tirantes, porca sextavada e arruela de '4”, parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou

elementos de sustentacao.
Critérios de Controle
Controle do Material

As lumindrias obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e
possuindo espaco suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendacoes a

sequir:

— Todas as pecas de aco das lumindrias serdo protegidas contra corrosdo, mediante
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pintura, esmaltagéo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pegas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer
seguranca, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a

evitar cortes quando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material
incombustivel e que nao seja danificado sob condigdes normais de servico. Seu
invélucro devera abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos
e porta-lampadas, permitindo-se, porém, a fixagdo de lampadas e “starters” na sua

face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverdo ser construidas de
forma a impedir a penetragédo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais
partes elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as informacdes relativas ao
nome do fabricante, tensdo de alimentacdo e poténcia maxima dos dispositivos que
nela poderao ser instalados.

Controle da Instalacao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificacdes do
fabricante.

Antes da energizacao devera ser verificada a situacdo das ligacdes e, apos, se foco e

luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizacao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para
perfilado serao medidos separadamente, conforme composi¢des pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizag¢ao.

Fios e Cabos
Definicao
Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e

perfilados, liga¢des e identificagdo das extremidades, de fios e cabos.
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Método Executivo
A enfiacdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverdo ser executados nas medidas necessarias a enfiacao,

com objetivo de evitar emendas.
Critérios de Controle

Apoés enfiacdo e lancamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados
devera ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e

condutores e terra.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressdo para conexao de cabos de bitola superior a 16,0mm?

serdo medidos separadamente, conforme composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apés a concluséo, e conforme
medicao aprovada pela Fiscalizaco.

16.0UTRAS INSTALAGCOES

Instalacoes de Incéndio

As especificagdes técnicas, aqui apresentadas, tém por finalidade orientar os métodos de
trabalho e os padrdes de conduta para a execucao dos servicos. As especificacdes fazem
parte integrante do contrato, juntamente aos projetos correspondentes e ndo poderéo ser

alteradas sem o prévio consentimento do CONTRATANTE.

Todas as dimensdes deverdao ser conferidas no local, bem como os quantitativos

apresentados em planilha orcamentaria.

Estao incluidos neste item das especificacdes técnicas os seguintes servicos:
o |Instalacbes de extintores;
e Instalac6es de sinalizacao de emergéncia;

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalacées deverao ter alto
nivel de qualidade, com padrdo tecnolégico atualizado e perfeito enquadramento

normativo.

Para comparagdo, a FISCALIZACAO exigira todos os certificados de conformidade dos
ensaios ditados pelas normas da ABNT aplicaveis a cada caso e, na falta delas, pelas
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normas internacionais especificas.

Além disso, nos casos em que persistirem dlvidas quanto ao desempenho e
adequabilidade do produto, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, serdo pedidos testes
laboratoriais de entidades de notéria especializacao.

Sistema de combate a incéndio

Os projetos das instalagdes preventivas e de combate a incéndio foram elaborados de
acordo com as normas da ABNT, das peculiaridades arquiteténicas e de ocupacao do
prédio, devendo ser observadas as Normas e Cédigos aplicaveis ao servico em pauta,
sendo que as especificacbes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo serdo
consideradas como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimento de materiais e

equipamentos.

Quando estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrigcoes,
indicagdes, especificagbes normas e regulamentos de o6rgaos/entidades internacionais
reconhecidos como referéncia técnica, bem como as recomendagdes dos Referéncias dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema. Em particular devem ser observadas

as seguintes normas técnicas:
e NBR 12.693 - Sistema de Extintores de Incéndio;
e NBR 12.693 - Sistemas de Protecao por Extintores de Incéndio;
e NBR 10.898 - Sistema de lluminagédo de Emergéncia;
e NBR 13.434 - Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia;
¢ NBR 5.363 — Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas e,

¢ Demais normas relacionadas a sistemas de protegdo e combate a incéndio e

explosodes.

Ao final da execucdo das instalagbes de combate a incéndio, o CONTRATADO devera
entregar um projeto de incéndio “as built”, considerando todas as modificagées que foram

realizadas em relagéo ao projeto preliminar, caso venham a ocorrer.
Sistemas de protecao

Para garantir a protecao basica da area com relagdo a combate a incéndio foi elaborado

este projeto com os seguintes sistemas:
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e Sistema de Protecao por Extintores — SPE
e Sistema de lluminacdo de Emergéncia - SIE
e Sistema de Sinaliza¢do de Emergéncia — SSE

Sistema de Protecéo por Extintores — SPE

Material

O referido sistema é constituido por de p6 quimico seco - tipo portatil, com carga de 6kg,
conforme norma ABNT — 148, Riscos 2A/20B:C, completo, com suporte de fixagao; extintor
de agua pressurizada, com carga de 10 L, Riscos 2A, completo, com suporte de fixacao; e
extintor de gés carbdnico CO2, com carga de 6kg, riscos 5B:C, completo, com suporte de

fixagéo.
Instalacao
A instalacao dos extintores obedecera aos seguintes requisitos:
a) Haja boa visibilidade e acesso desobstruido;
b) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possivel;

c) Seja adequado a classe de incéndio predominante dentro da area de risco a ser

protegida;

d) Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais que 5 m da
entrada principal da edificacdo e das escadas nos demais pavimentos; e

e) A sua localizacdo nao sera permitida nas escadas, nos patamares e nem nas

antecamaras das escadas.

Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisérias, de maneira que sua parte superior
(gatilho) fique a uma altura maxima de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) do piso

acabado;

E permitida a instalagdo de extintores sobre o piso acabado, desde que permanegam
apoiados em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centimetros) do piso, desde
que nao fiqguem obstruidos e que ndo tenham sua visibilidade prejudicada;

As manutengdes e recargas deverao ser realizadas por empresas cadastradas junto ao
Corpo de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao
Instituto Nacional de Metrologia Normalizagcao e Qualidade Industrial (INMETRO);

Por ocasido das vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, sera exigido um Relatério de
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Inspecéo e a Nota Fiscal dos servigos executados nos extintores.

Sistema lluminacdo de Emergéncia — SIE

O sistema de iluminagcdo de emergéncia devera ser projetado, instalado e mantido
conforme ABNT NBR 10898 e NT 13 CBMES-CAT;

Para as edificacbes com area construida igual ou inferior a 900,00 m2 sera exigido sistema
de iluminacao de emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas
horizontais ultrapassem 20 m;

Sera exigido sistema de iluminacdo de emergéncia para locais de reunido de publico
(ocupacao F) para edificacao com lotacao superior a 50 pessoas;

Os pontos de iluminacdo de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no
minimo 3 lux para areas planas, sem obstaculos e hall de entrada para elevadores e no

minimo 5 lux em areas com obstaculos e em escadas;

A fixacao da lumindria na instalagdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental,
remogao sem auxilio de ferramenta e que ndo possa ser facilmente avariada ou posta fora
de servigo. Deve-se prever em areas com material inflamavel, que a luminaria suporte um

jato de dgua sem desprendimento parcial ou total do ponto de fixagao;

O sistema nédo podera ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com

uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial;

Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia
centralizada de alimentacdo do sistema de iluminacdo de emergéncia, bem como seus

comandos, devem ser consideradas as seguintes condi¢des:

o Seja de uso exclusivo, nao se situe em compartimento acessivel ao publico e com

risco de incéndio;
o Que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;
o Seja ventilado conforme NBR 10898;
o Nao ofereca riscos de acidentes aos usuarios;

o Tenha facil acesso e espago de movimentagdo ao pessoal especializado para
inspecao e manutengao;

o Os painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador (es)
para facilitar a comunicar a comunicagao entre pessoas com 0 equipamento em

funcionamento.
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N&o sao admitidas ligagcdes em série de pontos de luz.

Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminagdo de emergéncia nao podem ser
usados para outros fins, salvo instalacdo de deteccao e alarme de incéndio ou de
comunicacao (quando houver), conforme NBR 5410, contando que as tensbes de
alimentagao estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente protegidos contra curto

circuito;

As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de
altura e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagdo), devem ter tensdo maxima de

alimentacéao de 30 Vcc;

Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentacao das luminarias, pode ser utilizado
um interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

A iluminagédo de sinalizacdo deve assinalar todas as mudangas de diregdo, obstaculos,
saidas, escadas, etc. e ndo deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos. O
fluxo luminoso do ponto de luz exclusivamente de iluminagédo de sinalizagao, deve ser no

minimo igual a 30 lumens.

Sistema Sinalizacao de Emergéncia — SSE

A Sinalizacdo de Emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser
distribuidos convenientemente no interior da edificagdo e areas de risco, segundo 0s
critérios da NT 14 CBMES-CAT - Sinalizagédo de Emergéncia

A Sinalizagédo de Proibicao deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
distribuida em mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma
delas possa ser claramente visivel de qualquer posicao dentro da area, distanciadas em no

maximo 15 m entre si;

A Sinalizagao de Alerta deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
proxima ao risco isolado ou distribuido ao longo da area de risco generalizado,

distanciadas entre si em no maximo 15 m;

A Sinalizacao de Orientacdo e salvamento deve assinalar todas as mudancas de direcao,
saidas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua fungao, a saber:

a) A sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente
acima das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de
1,80 m;

b) A sinalizagdo de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
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distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagao seja de
no maximo 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada de forma que na
direcdo de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte,
respeitado o limite maximo de 30,0 m. A sinalizagdo deve ser instalada de modo
que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) A sinalizacdo de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de
emergéncia deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto a parede, sobre o
patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os
sentidos da escada (subida e descida);

d) A mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada em lingua portuguesa;

e) A abertura das portas em escadas ndo deve obstruir a visualizacdo de qualquer

sinalizagao.

A sinalizagao apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura
de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a) Quando houver obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagdo direta da
sinalizagdo, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua

visualizacao;

b) Quando a visualizagéo direta do equipamento ou sua sinalizagao nao for possivel no
plano horizontal, a sua localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa
visibilidade mais proxima. A sinaliza¢do deve incluir o simbolo do equipamento em
questdo e uma seta indicativa, sendo que o conjunto nao deve distar mais que 7,5 m

do equipamento;

c) Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas
as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulacdo de

pessoas ou veiculos;

d) Quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area de
fabricagdo, depésito e locais utilizados para movimentagdo de mercadorias e de
grande varejo, deve ser implantada também a sinalizagéao de piso.

A sinalizagdo complementar deve ser instalada seguindo os critérios da NT 14 CBMES-
CAT.

Sao requisitos basicos para que a sinalizacdo de emergéncia possa ser visualizada e
compreendida no interior da edificagdo ou area de risco:
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a)

A sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagao visual

adotada para outros fins;

A sinalizacdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e

acabamentos, dificultando a sua visualizagao;

A sinalizacdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores

de circulacao de pessoas e veiculos, permitindo-se condi¢des de facil visualizagao;

As sinalizacdes basicas de emergéncia destinadas a orientagdo e salvamento,
alarme de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito

fotoluminescente.

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confeccao das sinalizacdes de
emergéncia desde que possuam resisténcia mecanica e espessura suficiente para
que nao sejam transferidas para a superficie da placa possiveis irregularidades das
superficies em que forem aplicadas:

Placas em materiais plasticos;
Chapas metalicas;

Outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confecgao das sinalizagbes de emergéncia devem atender

as seguintes caracteristicas:

a)

b)

Possuir resisténcia mecéanica;

Possuir espessura suficiente para que nao sejam transferidas para a superficie da
placa possiveis irregularidades das superficies em que forem aplicadas.

A Sinalizagdo de Emergéncia devera utilizar elemento fotoluminescente para a cor branca

e amarela dos simbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:

Sinalizagbes de orientagédo e salvamento;
Equipamentos de combate a incéndio e alarme de incéndio;
Sinalizagdo complementar de indicagao continuada de rotas de saida;

Sinalizagdo complementar de indicacao de obstaculos e de riscos na circulagéo de
rotas de saida.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser atoxicos e nao-

radioativos, devendo atender as propriedades de resisténcia a luz, de resisténcia mecéanica
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e colorimétrica.
O material fotoluminescente deve atender a norma ABNT NBR 13434-3.

As sinalizagbes de emergéncia complementar de rotas de saida aplicada nos pisos
acabados devem atender aos mesmos padroes exigidos para os materiais empregados na

sinalizagdo aérea do mesmo tipo.

As demais sinalizac6es aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que
resista a desgaste, por um periodo de tempo consideravel, decorrente de trafego de
pessoas, veiculos e utilizagdo de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

E recomendada a elaboragdo de projeto executivo do Sistema de Sinalizagdo de
Emergéncia, de forma a adequar tecnicamente a edificacdo aos parametros da NT 14
CBMES-CAT, contudo, tal projeto ndo necessita ser encaminhado para a andlise do
CBMES, mas pode ser solicitado para suprir possiveis duvidas do agente vistoriador.

O projeto executivo de sinalizagdo de emergéncia, quando elaborado, deve ser constituido
de memoriais descritivos do sistema de sinalizagcado e de plantas-baixa da edificacdo em
que constem os tipos e dimensdes das sinalizagbes apropriadas a edificagdo, indicadas
através de um circulo dividido ao meio na posicdo a serem instaladas, conforme indicado
na Tabela 4 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT, ou através de linhas finas de chamada,
onde:

a) Na parte superior do circulo deve constar o cédigo do simbolo, conforme Anexo B
da NT 14 CBMES-CAT;

b) Na parte inferior do circulo devem constar as dimensdes (didmetro, altura e/ou
largura) da placa (em milimetros), conforme Tabela 1 do Anexo A da NT 14
CBMES-CAT.

Quando as sinalizacdes se utilizarem de mensagens escritas, deve constar a altura minima
de letras (conforme Tabela 2 do Anexo A da NR 14 CBMES-CAT) para cada placa,
indicando-se através de linha fina de chamada.

Deve ainda constar no projeto uma legenda contendo todos os simbolos adotados em
conformidade com o Anexo B da NT 14 CBMES-CAT, bem como o quadro de quantidades

de placas de sinalizagdo discriminadas por tipo e dimensdes.

A sinalizagdo de emergéncia utilizada na edificagdo e areas de risco deve ser objeto de
inspecao periddica para efeito de manutengéo, desde a simples limpeza até a substituicao
por outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito
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visual para as quais foram confeccionadas.
17.APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Os aparelhos e acessorios ndo poderdao apresentar quaisquer defeitos de moldagem,
usinagem ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal serdo
isentas de esfoliagcdes, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressdes, abaulamentos ou

granulos.

Os esmaltes serdo perfeitos, sem escorrimentos, falhas, granulos ou ondulagbes e a
coloracao sera absolutamente uniforme. Nas pecas coloridas havera particular cuidado na
uniformidade de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.

A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessérios serd de grés
porcelanico, atendendo rigorosamente a EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitarios e demais utilizagées serdo de perfeita
fabricacdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as peg¢as nao poderao
apresentar quaisquer defeitos de fundigdo ou usinagem; as peg¢as moveis serao
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndao sendo tolerado qualquer empeno,

vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.
Materiais
Lougas e metais

Antes de iniciar os servicos de instalacdo das loucas, a contratada devera submeter a
aprovacao da fiscalizagdo os materiais a serem utilizados. O encanador devera proceder a
locacao das loucas de acordo com pontos de tomada de agua e esgoto. Nessa atividade,
devera ser garantido que nenhuma tubulacdo se conecte a peca de maneira forcada,

visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Apls a locacao, devera ser executada a fixacdo da peca. Todas as loucas deverao ser
fixadas, seja através de chumbacao com argamassa, seja com utilizagao de parafusos com
buchas.

A seguir, devera ser efetuado o rejuntamento entre a peca e a superficie a qual foi lixada

com a utilizacdo de argamassa de cimento branco, com ou sem a adigdo de corantes.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou
substituigéo.

Os metais e acessorios deverdao, para sua colocagdo, obedecer as especificagdes do
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projeto.

O encanador devera proceder a remogao de todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexoes das tubulacoes
as quais serdo conectados os metais sanitarios. Devera, também, proceder uma
verificacao visual quanto a possiveis obstrugdes nas tubulacdes e remové-las quando for o

caso.

Nas conexdes de agua devera ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicagdo devera ser
efetuada com um minimo de 02 voltas na conexao que possuir a rosca externa, sempre no

mesmo sentido de giro para acoplamento.

Nas conexdes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante
da peca, visando a estanqueidade da ligacao.

o Bacia convencional em louga branca ref. Linha Ravena P9 deca ou equiv., inclusive

tubo de ligacao, acessérios de fixagdo e assento plastico

o lavatério de louga branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para
portadores de necessidades especiais, marca de referéncia Deca, Celite ou Ideal

Standart, inclusive valvula, sifao e engates, exclusive torneira.
Torneiras

o Torneira de lavatério tubo baixo Aquarius, cod. 1190-A, marca de referéncia

Fabrimar ou equivalente
Outros aparelhos

o Porta papel higiénico em plastico abs, cor branco, rolao para 300m, cédigo 70190,
tamanho 125x330x330mm, modelo elite marca de referéncia melhoramentos

o Porta papel toalha em plastico abs, cor branco, interfolhado auto corte 23cm,
330x314x204mm, cédigo 70540, modelo elite marca de referéncia melhoramentos

o Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 800 a
1500 ml, incluso fixacdo. Af_01/2020

Critérios de controle

Antes de iniciar os servigos de instalagdo de lougas e metais, a contratada devera

submeter a aprovagéao da fiscalizagao os materiais a serem utilizados.

O perfeito estado de cada aparelho serd cuidadosamente verificado antes da sua
colocacao, devendo ser ele novo e ndo se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de
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fabricagao, transporte ou manuseio inadequado.

Todos os acessorios de ligagao de agua dos aparelhos sanitarios, serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de
sua ligacao, terdo o acabamento especificado no memorial descritivo dos servigcos.

Nenhuma peca devera estar conectada a tubulagdo de maneira forgcada.

Nao sera aceita a utilizagcdo de aderentes tipo epdxi ou silicone nas chumbacgbes e
conexoes.

18.CLIMATIZACAO

Faz parte dessa contratagéo a instalagcao da infraestrutura e equipamentos de climatizagao

e renovagao de ar.

Toda instalagédo deverd estar de acordo com o projeto de instalagao de ar condicionado, as
especificagbes técnicas e o memorial descritivo, devendo o instalador garantir a sua
execugao dentro da melhor técnica e conceitos existentes, ndo podendo deixar de realizar

nenhum dos itens aqui mencionados.

O instalador é responsavel pelo perfeito funcionamento do sistema, incluindo todo material

e m&o de obra operacional e técnica necessérios a instalagao.

O instalador é responsavel pela compatibilizacdo da instalagdo com as demais empresas
fornecedoras de construgéo civil, forro, elétrica, hidraulica, incéndio, entre outras e o
retrabalho ndo sera motivo de aditivo contratual. O aditivo se fara quando houver alteracao
significativa de escopo, prazo e custo. A compatibilizagdo com terceiros ndo sera admitida
como aditivo quando houver adequacao de posicdo ou de percurso dos difusores, grelhas,
dutos, tubos de cobre, pois ndo representam alteracdo de especificacdo de materiais ou
acréscimo de material ou servico. Para solicitacdo do aditivo o mesmo devera ser

comprovado junto a fiscalizagdo da obra os novos recursos empregados.
19.PINTURA
Introducao

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes

diretrizes gerais:

o As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

o As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
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o Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos

sucessivas;

o Ilgual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa pléstica,

observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demao de massa;

o Deverao ser adotadas precaucgdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protecéo de superficies e pecgas:
o Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
o Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

° Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um

removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensbes minimas de (0,50x1,00)m no préprio local a que se destina, para aprovagao da
Fiscalizacdo. Deverdao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndao sendo
permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizacdo. As tintas
aplicadas serao diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcao

recomendada. As camadas ser&o uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas seréao
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagéo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentacao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou

de excessiva umidade.
Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as

indicagdes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracao da féormula e com seus rétulos
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intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos sélidos, que serao

removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigcos de pintura

sao:
1. corantes, naturais ou superficiais;
2. ¢ dissolventes;
3. diluentes, para dar fluidez;
4. - aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
5. cargas, para dar corpo e aumentar o peso;
6. ° plastificante, para dar elasticidade;
7. ¢ secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o

acabamento.
Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfeicbes serdo corrigidas com goma-laca ou massa
plastica. Em seguida, lixar com lixa n.? 80 ou n.? 100 antes da aplicacdo da pintura de
base. Apds esta etapa, sera aplicada uma demao de “primer” selante, a fim de garantir

resisténcia @ umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.
Superficies de Ferro ou Aco

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
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serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escorias de solda, com escova, palha de ago,
lixa ou outros meios. Deverdao também ser removidas graxas e 6éleos com acido cloridrico
diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e
antes que o processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma deméao de “primer’

anticorrosivo.
Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem
uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido
em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e
lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de
contaminacéao e secas, receberdo diretamente uma demao de tinta-base apropriada, marca

de referéncia Internacional, Galvite.
Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 6leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagcdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie serd preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo desta
Pratica.

Processo Executivo
Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apéds todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de
6leo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e agua a 5%). Em seguida,

a superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante,
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a rolo ou pincel, diluido conforme indicagdo do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada,
com uma espatula ou desempenadeira de a¢o, a massa corrida plastica, em camadas finas
e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser

observado entre as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra deméo
de impermeabilizante. Apds 12 horas, serdo aplicadas as deméaos necessarias da tinta de
acabamento, a rolo, na diluigdo indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com
tinta latex, serdo observadas as recomendacdes das superficies rebocadas, exceto na
aplicacdo da massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos

especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Verniz a Base de Poliuretano

Materiais

Deverdao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo, desta
Pratica.

Processo Executivo
Superficie de Madeira

Ap6s o preparo da superficie, sera aplicada uma demao de verniz a base de poliuretano,
na diluicao indicada pelo fabricante. Apds 24 horas, a superficie sera lixada com lixa fina,
espanando-se o po e aplicando-se outra demao do verniz.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverdao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo, desta
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Pratica.
Processo Executivo
Superficie de Madeira

Apoés a devida preparagdo das superficies de madeira, serdo aplicadas uma deméao de
tinta de fundo para impermeabilizacdo e uma demao de massa corrida a base de 6leo. Em
seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do p6. Posteriormente, serao
aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se
necessarios, antes da segunda demao, sempre observando-se as recomendacbes do
fabricante.

Superficie de Ferro ou Aco e Ferro e Aco Galvanizado

Apl6s a devida preparacao, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se 0 po, de
modo a deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais deméaos de
tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as
recomendagdes do fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

20.SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

DIVERSOS INTERNOS

Quadro pincel novo, completo, de laminado melaminico alta pressao, "lousa" quadriculado,
cor branco brilhante, linha lousas, padrdo F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. Requadro
madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95x 1.29 m

21.SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

DIVERSOS EXTERNOS

Lastro regularizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8 cm
Aplicagéo de lona plastica para execugao de pavimentos de concreto.

Armacao para execucgao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-
92.

Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
esp. 3.0cm
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Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e
resisténcia a compressao minima de 35mpa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra na
espessura de 10 cm

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3

22. TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalagcdes para entrega ao CONTRATANTE. A
limpeza deverda abranger, mas ndo se limitar, a retirada de eventuais respingos e
referéncias de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e
paredes deverdo ser limpos de acordo com a recomendacgao dos Referéncias, evitando-se
0 uso de produtos quimicos e/ou abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na
limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a

superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execugao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranga e 0 andamento dos servigos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.
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