===
@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ARQ-001
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Demolicao de alvenaria estrutural de blocos de concreto SINAPI 72214 m3 JULHO/2014

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 4,00000 3,72 14,88

TOTAL A 14,88

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL B -

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 14,88

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 23,86

TOTAL MAO OBRA 38,74 10,85 l 49,59

MATERIAIS - (TOTAL B) -

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - - l -

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,74

BDI 28,00% 10,85

TOTAL DO SERVICO 49,59

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-002
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE
Demolicao manual de estrutura de concreto armado SINAPI 85364 m3 JULHO/2014
1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL
PEDREIRO LABOR 10139 H 1,30000 5,07 6,59
SERVENTE LABOR 10146 H 13,00000 3,72 48,36
TOTAL A 54,95
2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL
TOTAL B -
3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL
TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL A) 54,95
ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 88,12
TOTAL MAO OBRA 143,07 40,06 l 183,13
MATERIAIS - (TOTAL B) -
EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - - l -
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 143,07
BDI 28,00% 40,06
183,13

TOTAL DO SERVICO

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



===
@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ARQ-003
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL COMP COMP UND JULHO/2014

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 2,00000 3,72 7,44

TOTAL A 7,44

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL B -

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 7,44

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,93

TOTAL MAO OBRA 19,37 5,42 l 24,80

MATERIAIS - (TOTAL B) -

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - - l -

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,37

BDI 28,00% 5,42

TOTAL DO SERVICO 24,80

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-004
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE
RETIRADA DE PADRAO ENTRADA DE ENERGIA LABOR 10229 UND JULHO/2014
1 - MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL
ELETRICISTA LABOR 10115 H 0,45000 5,07 2,28
SERVENTE LABOR 10146 H 2,50000 3,72 9,30
TOTAL A 11,58
2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL B -
3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTALC
UNITARIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI [ TotaL
MAO DE OBRA - (TOTAL A) 11,58
ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 18,57
TOTAL MAO OBRA 30,15 8,44 | 38,59
MATERIAIS - (TOTAL B) -
EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - -] -
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,15
BDI 28,00% 8,44
38,59

TOTAL DO SERVICO

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ARQ-005
DESCRICAO DO SERVICO FONTE | REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, PARA

REAPROVEITAMENTO LABOR 10229 M JULHO/2014

1-MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,25000 5,07 1,27

SERVENTE LABOR 10146 H 0,25000 3,72 0,93

TOTAL A 2,20

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL B -

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL C
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA [ TOTAL S/BDI BDI [ TorAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 2,20

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 3,53

TOTAL MAO OBRA 5,73 1,60 | 7,33

MATERIAIS - (TOTAL B) -

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - - | -

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,73

BDI 28,00% 1,60

TOTAL DO SERVIGO 7,33

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-006
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e colocagéo de tapume de chapa de ago galvanizado n°®

madea 3.8 % 5.0cm & pontaiet BxBam a cac Im)  com tlzago 1 | COMP | COMP JULHOI2014

vezes da madeira)

1 - MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 1,76000 5,07 8,92

SERVENTE LABOR 10146 H 1,76000 3,72 6,55

TOTAL A 15,47

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 26 LABOR 70349 M2 2,00000 22,45 44,90

PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM LABOR 21009 M 2,74000 24,61 67,43

PREGO 18X27 LABOR 26569 KG 0,33000 5,49 1,81

RIPA EM MADEIRA DE LEI 2.5 X 5.0 CM LABOR 21059 M 3,33000 4,99 16,62

TOTAL B 130,76

3 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 15,47

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 24,81

TOTAL MAO OBRA 40,28 11,28 | 51,56

MATERIAIS - (TOTAL B) 130,76

SERVICOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 130,76 36,61 | 167,37

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 171,04

BDI 28,00% 47,89

TOTAL DO SERVICO 218,93

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ARQ-007
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Isolan_1ento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de SINAPI 85424 M2 JULHO/2014

madeira pontaleteada

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,44000 5,07 2,23

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,53000 4,27 2,26

TOTAL A 4,49

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

i:\;?RAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE LABOR 21016 M 0,06000 518 031

PREGO 18X27 LABOR 26569 KG 0,01000 5,49 0,05

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) SINAPI 4491 M 0,06000 8,49 0.5

TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M LABOR 71731 M 1,10000 1,68 1,85

TOTAL B 2,72

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL C
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 4,49

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 7,20

TOTAL MAO OBRA 11,69 3,27 l 14,96

MATERIAIS - (TOTAL B) 2,72

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,72 0,76 l 3,48

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14,41

BDI 28,00% 4,03

TOTAL DO SERVICO 18,45

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-008
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés LABOR 190106 M2 JULHO/2014

demaos, conforme projeto

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,40000 4,27 1,71

PINTOR LABOR 10140 H 0,50000 5,07 2,54

TOTAL A 4,25

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

;Isl\éTA LATEX ACRILICA COR VERMELHO FOSCO MERCADO L 0.24000 10,68 256

SELADOR ACRILICO LABOR 37519 L 0,12000 4,35 0,52

LIXA PARA MADEIRA/MASSA LABOR 38013 UN 0,25000 0,39 0,10

TOTAL B 3,18

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 4,25

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 6,82

TOTAL MAO OBRA 11,07 3,10 | 14,16

MATERIAIS - (TOTAL B) 3,18

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,18 0,89 | 4,07

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14,25

BDI 28,00% 3,99

TOTAL DO SERVICO 18,23

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-009
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Pintura com tinta acrilica fosca, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrilico, sobre concreto aparente, a trés LABOR 190203 M2 JULHO/2014

demaos, conforme projeto

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,24500 4,27 1,05

PINTOR LABOR 10140 H 0,50000 5,07 2,54

TOTAL A 3,59

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TINTA LATEX ACRILICA COR AZUL FOSCO 187 MERCADO L 0,30000 10,68 3,21

SELADOR ACRILICO LABOR 37519 L 0,12000 4,35 0,52

LIXA PARA MADEIRA/MASSA LABOR 38013 UN 0,30000 0,39 0,12

TOTAL B 3,85

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL C
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 3,59

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 5,76

TOTAL MAO OBRA 9,35 2,62 | 11,96

MATERIAIS - (TOTAL B) 3,85

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,85 1,08 | 4,93

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 13,20

BDI 28,00% 3,70

TOTAL DO SERVICO 16,89

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
| = o A
ARQ-010
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Pintura com oléo hidrofugante, marca de referéncia Acquella stone, ou

equivalente, inclusive selador acrilico, sobre concreto aparente, a trés LABOR 190203 M2 JULHO/2014

demaos, conforme projeto

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,24500 4,27 1,05

PINTOR LABOR 10140 H 0,50000 5,07 2,54

TOTAL A 3,59

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

IMPERMEABILIZANTE ACQUELLA STONE MERCADO L 0,25000 45,50 11,38

SELADOR ACRILICO LABOR 37519 L 0,12000 4,35 0,52

LIXA PARA MADEIRA/MASSA LABOR 38013 UN 0,30000 0,39 0,12

TOTAL B 12,02

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. " PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 3,59

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 5,76

TOTAL MAO OBRA 9,35 2,62 | 11,96

MATERIAIS - (TOTAL B) 12,02

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,02 3,37 l 15,39

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,37

BDI 28,00% 5,98

TOTAL DO SERVICO 27,35

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-011
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Soleira de granito esp. 3 cm e largura de 25 cm LABOR 130308 M JULHO/2014

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,40000 5,07 2,03

SERVENTE LABOR 10146 H 0,44000 3,72 1,64

TOTAL A 3,67

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,00767 48,00 0,37

CAL HIDRATADO LABOR 20505 KG 1,13333 0,60 0,68

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 2,28333 0,37 0,84

SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA

MERCADO

ESP=3CM,L=25CM M 1,00000 22,75 22,75

TOTAL B 24,64

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL C
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 3,67

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 5,89

TOTAL MAO OBRA 9,56 2,68 | 12,23

MATERIAIS - (TOTAL B) 24,64

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,64 6,90 | 31,54

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,20

BDI 28,00% 9,57

TOTAL DO SERVICO 43,77

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-012

DESCRICAO DO SERVICO

FONTE

REFERENCIA

UNIDADE

DATA BASE

Piso Ecoldgico emborrachado marca de ref.: Aubicon, ImpactSoft PLAY
25 colados no contrapiso com cola de PU (Poliuretano), placas de

1x1m, espessura 25mm, na cor cinza

LABOR

130222

M2

JULHO/2014

1-MAO DE OBRA

FONTE

CcODIGO

UNID

COEFIC.

PRECOS

TOTAL A

UNITARIO

TOTAL PARCIAL

TOTAL A

2 - MATERIAIS

FONTE

CcODIGO

UNID

COEFIC.

PRECOS

TOTAL B

UNITARIO

TOTAL PARCIAL

Piso Ecoldgico emborrachado marca de ref.:
Aubicon, ImpactSoft PLAY 25 colados no
contrapiso com cola de PU (Poliuretano), placas
de 1x1m, espessura 25mm, na cor cinza -
servigo terceirizado

MERCADO

M2

1,02000 263,89

269,17

TOTAL B

269,17

3 - EQUIPAMENTOS

FONTE

CODIGO

UNID

COEFIC.

PRECOS

TOTALC

UNITARIO

TOTAL PARCIAL

TOTAL C

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO

TAXA TOTAL S/ BDI

BDI [ ToTaL

MAO DE OBRA - (TOTAL A)
ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37%
TOTAL MAO OBRA

160,37% -

MATERIAIS - (TOTAL B)
EQUIPAMENTOS - (TOTALC)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

269,17

269,17

75,37 | 344,54

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)

269,17

BDI

28,00% 75,37

TOTAL DO SERVICO

344,54

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-013
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE
Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia
Jlinha L|n9f0{t ng cor cinza, esPessy(a de 6 cm, dimensdes de 10 x 20 LABOR 200237 M2 JULHO/2014
cm e resisténcia a compressdo minima de 35mpa, assentados sobre
colch&o de areia na espessura de 10 cm
1 - MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL
CALCETEIRO/PINTOR LABOR 10108 H 0,23000 5,07 1,17
SERVENTE LABOR 10146 H 0,46000 3,72 1,71
TOTAL A 2,88
2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL
AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,10000 48,00 4,80
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X
20CM LINHA LINEFORT ESP. 6CM - 35 MPA - MERCADO M2 1,00000 26,00 26,00
CINZA
TOTAL B 30,80
3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL
TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL A) 2,88
ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 4,62
TOTAL MAO OBRA 7,50 2,10 | 9,60
MATERIAIS - (TOTAL B) 30,80
EQUIPAMENTOS - (TOTALCQC) -
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 30,80 8,62 | 39,42
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,30
BDI 28,00% 10,72
TOTAL DO SERVICO 49,02

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-014
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE
Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia
Jlinha L|nef0r_t nAa c_or vermelha, e~spes,su_ra de 6 cm, dimens6es de 10 x LABOR 200237 M2 JULHO/2014
20 cm e resisténcia a compressao minima de 35mpa, assentados sobre
colch&o de areia na espessura de 10 cm
1 - MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL
CALCETEIRO/PINTOR LABOR 10108 H 0,23000 5,07 1,17
SERVENTE LABOR 10146 H 0,46000 3,72 1,71
TOTAL A 2,88
2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL
AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,10000 48,00 4,80
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X
20CM LINHA LINEFORT ESP. 6CM - 35 MPA - MERCADO M2 1,00000 42,50 42,50
VERMELHO
TOTAL B 47,30
3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL
TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL A) 2,88
ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 4,62
TOTAL MAO OBRA 7,50 2,10 | 9,60
MATERIAIS - (TOTAL B) 47,30
EQUIPAMENTOS - (TOTALCQC) -
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 47,30 13,24 | 60,54
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 54,80
BDI 28,00% 15,34
TOTAL DO SERVICO 70,14

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-015
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE
Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia
Jlinha Podofqrtpa f:or vermelha, ?spe§§ura de 6 cm, dimensoes de 10 x LABOR 200237 M2 JULHO/2014
20 cm e resisténcia a compressao minima de 35mpa, assentados sobre
colch&o de areia na espessura de 10 cm
1 - MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL
CALCETEIRO/PINTOR LABOR 10108 H 0,23000 5,07 1,17
SERVENTE LABOR 10146 H 0,46000 3,72 1,71
TOTAL A 2,88
2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL
AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,10000 48,00 4,80
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X
20CM LINHA PODOFORT ESP. 6CM - 35 MPA - MERCADO M2 1,00000 55,24 55,24
VERMELHO
TOTAL B 60,04
3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL
TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL A) 2,88
ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 4,62
TOTAL MAO OBRA 7,50 2,10 | 9,60
MATERIAIS - (TOTAL B) 60,04
EQUIPAMENTOS - (TOTALCQC) -
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 60,04 16,81 | 76,85
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 67,54
BDI 28,00% 18,91
TOTAL DO SERVICO 86,45

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ARQ-016
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Meio Fio (assentamento), inclusive caiagao DER 40894 M JULHO/2014

1- MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

CALCETEIRO/PINTOR LABOR 10108 H 0,50000 5,07 2,54

SERVENTE LABOR 10146 H 1,00000 3,72 3,72

TOTAL A 6,26

2 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Prepa_ro de argamassa Ade umentq e areia sem LABOR 10602 m3 0,00650 290,32 1,89

peneirar no trago 1:4, incl. fornecimento

Caiagdo de meio-fio, a trés demdos LABOR 190205 m2 0,30000 6,65 1,99

Esc’:avagao manual em_materlal de 1a. categoria, LABOR 30101 m3 0,02000 31,49 0,63

até 1.50 m de profundidade

TOTAL B 4,51

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. " PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 6,26

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 10,04

TOTAL MAO OBRA 16,30 4,56 l 20,86

SERVICOS - (TOTAL B) 4,51

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,51 1,26 l 5,77

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,81

BDI 28,00% 5,83

TOTAL DO SERVICO 26,64

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-017
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Fornet_:|mento e plantio de Ixora-Compactada (ixora coccinea), inclusive LABOR 200326 M2 JULHO/2014

fornecimento de terra vegetal

1- MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,19600 4,27 0,84

TOTAL A 0,84

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

IXORA MERCADO M2 25,00000 1,95 48,75

TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,07500 58,97 4,42

TOTAL B 53,17

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. " PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 0,84

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 1,35

TOTAL MAO OBRA 2,19 0,61 | 2,80

MATERIAIS - (TOTAL B) 53,17

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,17 14,89 l 68,06

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 55,36

BDI 28,00% 15,50

TOTAL DO SERVICO 70,86

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

TOTAL DO SERVICO

ARQ-018
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE
o e oo e v vigo o0 168 Lagor | o0z 4
1-MAO DE OBRA FONTE cODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL
AJUDANTE LABOR 10101 H 0,19600 4,27 0,84
TOTAL A 0,84
2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL
PINGO DE OURO MERCADO UND 17,00000 0,80 13,60
TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,07500 58,97 4,42
TOTAL B 18,02
3 - EQUIPAMENTOS FONTE cODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL C
UNITARIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/BDI BDI [ TotaL
MAO DE OBRA - (TOTAL A) 0,84
ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 1,35
TOTAL MAO OBRA 2,19 0,61 | 2,80
MATERIAIS - (TOTAL B) 18,02
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,02 5,05 | 23,07
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,21
BDI 28,00% 5,66
25,87

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ARQ-019
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e plantio de arvore Pata de Vaca Branca (Bauhinea

variegata), com altura de 3,0m e diametro de 0,10m, inclusive SCO-RIO 10050201 UND JULHO/2014

fornecimento de terra vegetal

1- MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 2,00000 3,72 7,44

TOTAL A 7,44

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,51200 58,97 30,19

Fornecimento de arvore Pata de Vaca Branca

(Bauhinea variegata), com altura de 3,0m e MERCADO UND 1,00000 95,00 95,00

diametro de 0,10m

FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA SCO-RIO MAT059800 KG 0,01000 8,42 0,08

PECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) LABOR 21151 M 2,50000 2,21 5,53

TOTAL B 130,80

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. " PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 7,44

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,93

TOTAL MAO OBRA 19,37 5,42 l 24,80

MATERIAIS - (TOTALB) 130,80

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 130,80 36,62 l 167,42

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 150,17

BDI 28,00% 42,05

TOTAL DO SERVICO 192,22

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y




@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ARQ-020
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e plantio de arvore Ipe Rosa (Tabebuia), com altura de

3,0m e diametro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal SCo-RIO 10050201 UND JULHO/2014

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 2,00000 3,72 7,44

TOTAL A 7,44

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,51200 58,97 30,19

Fornecimento de arvorg Ipe Rosa (Tabebuia), MERCADO UND 1,00000 95,00 95,00

com altura de 3,0m e diametro de 0,10m

FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA SCO-RIO MAT059800 KG 0,01000 8,42 0,08

PECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) LABOR 21151 M 2,50000 2,21 5,53

TOTAL B 130,80

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. " PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 7,44

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,93

TOTAL MAO OBRA 19,37 5,42 l 24,80

MATERIAIS - (TOTALB) 130,80

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 130,80 36,62 l 167,42

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 150,17

BDI 28,00% 42,05

TOTAL DO SERVICO 192,22

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-021
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE
Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de
referéncia Intersheen 579 da International, para demarcacéo da faixa de| LABOR 200725 M JULHO/2014
handbol,na cor branco, Ref.: B 000, largura de 5cm
1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL
AJUDANTE LABOR 10101 H 0,50000 4,27 2,14
PINTOR LABOR 10140 H 1,00000 5,07 5,07
TOTAL A 7,21
2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI LABOR 37564 L 0,00080 20,26 0,02
TINTA ACRILICA MODIF. INTERSHEEN 579, B LABOR 34857 L 0,01126 41,67 047
000, BRANC
FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M SINAPI 12815 UND 0,02000 6,81 0,14
TOTAL B 0,63
3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL
TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL A) 7,21
ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,56
TOTAL MAO OBRA 18,77 5,26 | 24,03
MATERIAIS - (TOTAL B) 0,63
EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,63 0,18 | 0,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,40
BDI 28,00% 5,43
24,84

TOTAL DO SERVICO

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-022
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de

referéncia Intersheen 579 da International, para demarcacéo da faixa de| LABOR 200725 JULHO/2014

basquete,na cor vermelho seguranca, largura de 5cm

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,50000 4,27 2,14

PINTOR LABOR 10140 H 1,00000 5,07 5,07

TOTAL A 7,21

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI LABOR 37564 L 0,00056 20,26 0,01

TINTA ACRIL. INTERSHEEN 579, VERMELHO LABOR 34870 L 0,01125 43,06 048

SEGU

FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M SINAPI 12815 UND 0,02000 6,81 0,14

TOTAL B 0,63

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL C
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 7,21

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,56

TOTAL MAO OBRA 18,77 5,26 l 24,03

MATERIAIS - (TOTAL B) 0,63

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,63 0,18 l 0,81

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,40

BDI 28,00% 5,43

TOTAL DO SERVICO 24,84

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-023
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de

referéncia Intersheen 579 da International, para demarcacéo da faixa de| LABOR 200725 M JULHO/2014

voleybol,na cor amarelo seguranca, largura de 5cm

1- MAO DE OBRA FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,50000 4,27 2,14

PINTOR LABOR 10140 H 1,00000 5,07 5,07

TOTAL A 7,21

2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI LABOR 37564 L 0,00056 20,26 0,01

TINTA ACRIL. INTERSHEEN 579, AMARELO SEGU LABOR 34870 L 0,01125 43,06 0,48

FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M SINAPI 12815 UND 0,02000 6,81 0,14

TOTAL B 0,63

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTALA) 7,21

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,56

TOTAL MAO OBRA 18,77 5,26 l 24,03

MATERIAIS - (TOTAL B) 0,63

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,63 0,18 l 0,81

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,40

BDI 28,00% 5,43

TOTAL DO SERVICO 24,84

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-024

Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de

referéncia Intersheen 579 da International, para demarcacéo da faixa de| LABOR 200725 M JULHO/2014

futebol de saldo, na cor branco, Ref.: B 000, largura de 8cm

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,80000 4,27 3,42

PINTOR LABOR 10140 H 1,60000 5,07 8,11

TOTAL A 11,53

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI LABOR 37564 L 0,00090 20,26 0,02

TINTA ACRILICA MODIF. INTERSHEEN 579, B LABOR 34857 L 0,01800 41,67 075

000, BRANC

FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M SINAPI 12815 UND 0,02000 6,81 0,14

TOTAL B 0,91

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 11,53

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 18,49

TOTAL MAO OBRA 30,02 8,41 | 38,43

MATERIAIS - (TOTAL B) 0,91

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,91 0,25 | 1,16

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,93

BDI 28,00% 8,66

TOTAL DO SERVICO 39,59

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D E4A-YN Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-025
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Instalac&o de par completo de suporte de tabela de basquete de aco

galvanizado de 8" e tabelas de vidro temperado & ser fixada em

estrutura gavanizada de basquete, estrutura & ser chumbada em gigg

fundagdo FJe con~creto armado, incluindo bloco em Eoncreto fck=25mpa IOPES 0136 PAR JULHO/2014

armado, dimensdes 1.20x1.20x1.20m para fundacéo de suporte de

tabela de basquete, inclusive fixacdo de quatro chumbadores tipo u

astm a-36 5/8", escavagao e reaterro,conforme projeto

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 26,64000 4,27 113,75

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 14,97600 5,07 75,93

FERREIRO LABOR 10121 H 4,40800 5,07 22,35

PEDREIRO LABOR 10139 H 13,56000 5,07 68,75

SERVENTE LABOR 10146 H 81,02700 3,72 301,42

TOTAL A 582,20

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ACO CA-50 DE 8.0MM LABOR 21517 KG 60,61000 3,78 229,11

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 1,10200 5,35 5,90

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 2,39123 48,00 114,78

BRITA 1 LABOR 20517 M3 1,44366 65,27 94,23

BRITA 2 LABOR 20518 M3 1,44366 65,27 94,23

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 1.487,35440 0,37 550,32

DESMOLDANTE PARA FORMAS LABOR 28008 L 4,60800 9,28 42,76

PREGO 18X27 LABOR 26569 KG 1,72800 5,49 9,49

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVICO

TERCEIRIZADO) ( ¢ LABOR 70114 M3 4,50000 27,20 122,40

f:;:{RAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE LABOR 21016 M 576000 518 2084

'Il'ﬁ)BUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE LABOR 21103 M 11,52000 13,93 160,47

TOTAL B 1.453,53

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

BETONEIRA 320 L (E301) LABOR 80125 H 2,69892 17,26 46,58

TOTAL C 46,58

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 582,20

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 933,67

TOTAL MAO OBRA 1.515,87 424,44 | 1.940,32

MATERIAIS - (TOTAL B) 1.453,53

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) 46,58

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.500,11 420,03 | 1.920,14

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.015,98

BDI 28,00% 844,48

TOTAL DO SERVICO 3.860,46

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAMN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-026
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Banco de praca em concreto armado com dimensdes 200x50 cm

inclusive fundagéo (escavacao, reaterro e bota-fora), conforme projeto, COMP COMP UND JULHO/2014

exclusive pintura

1- MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL A -

2 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Es’cavagao manual em‘materlal de la. categoria, LABOR 30101 m3 0.89100 31,49 28,06

até 1.50 m de profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em LABOR 30201 m3 067825 3392 23,01

camadas de 20 cm

Bota-Fora de material escavado das cavas de

fundacdo, inclusive matéria organica (DMT COMP EST-008 M3 0,21275 27,69 5,89

10Km) considerando empolamento de 30%

Conf.langamento de concreto magro em comP EST-004 M3 0,02500 242,85 6,07

beton.AC/BC

Forma em chapa de madeira compensada

plastificada 12mm para estrutura em geral, 5

reaproveitamentos, reforgada com sarrafos de LABOR 40337 m2 4,55172 63,45 288,82

madeira 2.5x10cm (incl material, corte,

montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto

Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas ja incluido LABOR 40236 m3 0,46552 407,48 189,69

no custo)

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma,

de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a LABOR 40333 kg 3,13793 5,97 18,73

7.0mm

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma,

de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a LABOR 40328 kg 17,44828 6,22 108,51

10.0 mm

TOTAL B 668,78

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5- RESUMO - DISCRIMINAQZ\O TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) -

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% -

TOTAL MAO OBRA B - B

SERVICOS - (TOTAL B) 668,78

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 668,78 187,26 | 856,04

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 668,78

BDI 28,00% 187,26

TOTAL DO SERVICO 856,04

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-027
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 2", inclusive pintura,

chumbamento e fundacéo em bloco de concreto de 30x30x40cm, LABOR 200573 UND JULHO/2014

conforme projeto

1-MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,08000 4,27 0,34

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,01890 5,07 0,10

PINTOR LABOR 10140 H 0,16000 5,07 0,81

SERVENTE LABOR 10146 H 0,01427 3,72 0,05

TOTAL A 1,30

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 2" (PARA

CORRIMAO) LABOR 70328 M 4,56000 29,62 135,07

ESMALTE SINTETICO LABOR 37502 L 0,01248 14,81 0,18

AGUARRAZ MINERAL LABOR 38001 L 0,00139 7,99 0,01

LIXA PARA FERRO LABOR 38012 UN 1,00000 1,68 1,68

ZARCAO LABOR 38028 L 0,00762 9,37 0,07

TOTAL B 137,01

3 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL C
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto

Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas ja incluido LABOR 40232 m3 0,07200 373,34 26,88

no custo)

TOTAL C 26,88

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 1,30

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,08

TOTAL MAO OBRA 3,38 0,95 l 4,33

MATERIAIS - (TOTAL B) 137,01

SERVICOS - (TOTAL C) 26,88

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 163,89 45,89 l 209,78

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 167,27

BDI 28,00% 46,84

TOTAL DO SERVICO 214,11

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-028
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE
Guarda corpo de tubo de aco galvanizado, diam. 2" e 1 1/2", h=1.10 m,
linclusive chumbamento e pintura a éleo ou esmalte, conforme projeto LABOR 210301 M JULHO/2014
1 - MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL
AJUDANTE LABOR 10101 H 0,64000 4,27 2,73
PEDREIRO LABOR 10139 H 0,16000 5,07 0,81
PINTOR LABOR 10140 H 0,64000 5,07 3,24
SERVENTE LABOR 10146 H 0,13260 3,72 0,49
TOTAL A 7,27
2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL
AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,00020 48,00 0,01
CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 0,14560 0,37 0,05
ESMALTE SINTETICO LABOR 37502 L 0,12800 14,81 1,90
AGUARRAZ MINERAL LABOR 38001 L 0,02400 7,99 0,19
LIXA PARA FERRO LABOR 38012 UN 0,02400 1,68 0,04
ZARCAO LABOR 38028 L 0,09600 9,37 0,90
TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 2" (PARA
CORRIMAO) LABOR 70328 M 4,88832 29,62 144,79
TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 1.1/2"
(P/CORRIMAO) LABOR 71874 M 2,14320 22,25 47,69
TOTAL B 195,57
3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO | TOTAL PARCIAL
TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI l TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL A) 7,27
ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,66
TOTAL MAO OBRA 18,93 5,30 l 24,23
MATERIAIS - (TOTAL B) 195,57
EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 195,57 54,76 l 250,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 214,50
BDI 28,00% 60,06
TOTAL DO SERVICO 274,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-029
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e instalagdo de placa orientativa de caminhada, em tubo

de acgo galvanizado diam. 2" e 1 1/2" e chapa de aco n° 14, dimensoes:

1,80x2,00 m, adesivada conforme projeto, incluindo bloco em concreto, LABOR 210301 UND JULHO/2014

chubamento e pintura a 6leo ou esmalte, conforme projeto

1- MAO DE OBRA FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,64000 3,95 2,53

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,16000 4,69 0,75

PINTOR LABOR 10140 H 0,64000 4,69 3,00

SERVENTE LABOR 10146 H 0,13260 3,44 0,46

TOTAL A 6,74

2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,00020 45,75 0,01

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 0,14560 0,38 0,06

ESMALTE SINTETICO LABOR 37502 L 3,07300 13,55 41,64

AGUARRAZ MINERAL LABOR 38001 L 0,02400 7,94 0,19

LIXA PARA FERRO LABOR 38012 UN 0,02400 1,65 0,04

ZARCAO LABOR 38028 L 0,09600 9,48 0,91

Chapa de aco galvanizado, no 14 (1,95mm) SCO-RIO | MAT030200 KG 49,09041 3,22 158,07

TUBO ACO GALVANIZADO 2" DIN 2440 (PARA

CORRIMAO) LABOR 70328 M 5,16800 31,29 161,71

TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" DIN 2440

(P/CORRIMAO) LABOR 71874 M 9,12000 23,60 215,23

ADESIVO PARA PLACA ORIENTATIVA MERCADO M2 2,01600 70,00 141,12

TOTAL B 718,98

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 6,74

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 10,81

TOTAL MAO OBRA 17,55 4,91 | 22,46

MATERIAIS - (TOTAL B) 718,98

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 718,98 201,31 | 920,29

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 736,53

BDI 28,00% 206,23

TOTAL DO SERVICO 942,76
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