
Obras: ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA PLANALTO LS: 160,37%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
FONTE REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 Demolição de alvenaria m3 0,32 42,28 13,53 LABOR 10209

01.01.02 Demolicao de alvenaria estrutural de blocos de concreto m3 3,99 49,59 197,86 COMPOSIÇÃO ARQ-001

01.01.03 Demolicao manual de estrutura de concreto armado m3 8,99 183,13 1.646,34 COMPOSIÇÃO ARQ-002

01.01.04 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 400,18 12,40 4.962,23 LABOR 10224

01.01.05 Retirada de trave de futebol und 2,00 24,80 49,60 COMPOSIÇÃO ARQ-003

01.01.06 Retirada de padrão entrada de energia und 1,00 38,59 38,59 COMPOSIÇÃO ARQ-004

01.01.07 Retirada de meio-fio com empilhamento, para reaproveitamento m 35,49 7,33 260,14 COMPOSIÇÃO ARQ-005

01.01.08 Retirada de caixas/quadros elétricos und 1,00 10,50 10,50 LABOR 10271

01.02 SONDAGEM

01.02.01
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem

para o ensaio de PDM
und 1,00 768,00 768,00 COMPOSIÇÃO SON-001

01.02.02
Ensaio de PDM, por metro, fornecimento o relatório do furo sondado, 

incluindo uma medição de praste com um minimo total de 30m
m 30,00 62,66 1.879,80 COMPOSIÇÃO SON-002

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01 Locação de obra com gabarito de madeira m² 719,45 9,88 7.108,17 LABOR 10501

01.03.02
Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento

(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
mês 0,50 13.533,27 6.766,64 LABOR 10512

SUBTOTAL 01 23.701,40

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01

Fornecimento e colocação de tapume de chapa de aço galvanizado nº

26 USG, com 2,0m de altura, considerando portões, requadro de

madeira 2.5 x 5.0cm e pontalete 8x8cm a cada 1m) ( com utilização 1

vezes da madeira)

m 42,70 218,93 9.348,31 COMPOSIÇÃO ARQ-006

02.01.02
Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura

de madeira pontaleteada
m² 483,70 18,45 8.924,27 COMPOSIÇÃO ARQ-007

02.01.03 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMA m² 8,00 243,65 1.949,20 LABOR 20305

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES)

02.02.01
Barracão para escritório com sanitário, de chapa de compens. 12mm e

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm,

incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

m² 9,00 464,82 4.183,38 LABOR 20901

02.02.02
Barracão para depósito de cimento, de chapa de compensado 12mm e

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de

fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)

m² 6,00 331,16 1.986,96 LABOR 20903

02.02.03
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes

8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e

cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3 utilizações)

m² 12,00 314,01 3.768,12 LABOR 20904

02.02.04

Unidade de sanitário e vestiário para até 15 funcionários, paredes de

chapa compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert.

telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx.de inspeção, conf. projeto (3

utilizações)

m² 12,00 511,37 6.136,48 LABOR 20905

02.02.05

Galpão para corte e armação, de peças de madeira 8x8cm e

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. 6mm,

inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (3

utilizações)

m² 6,00 199,23 1.195,38 LABOR 20909

02.02.06
Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de

7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)
und 1,00 817,92 817,92 LABOR 20810

02.02.07
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.

CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição,

extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m 25,00 31,33 783,25 LABOR 20712

02.02.08

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 

barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando

necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3

utilizações)

m 20,00 119,44 2.388,80 LABOR 20913

02.02.09
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de

ligação entre caixas, considerando distância de 10m, conforme projeto

(1 utilização)

m 10,00 275,17 2.751,70 LABOR 20714

SUBTOTAL 02 44.233,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA JURANDIR PERUCHI - PLANALTO - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos (fornecimento)

        28,00% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014
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03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 Escavação mecânica em material de 1a. Categoria m³ 1.022,22 12,38 12.655,08 LABOR 30103

03.01.02
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m³ 177,66 40,31 7.161,47 LABOR 30101

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 243,61 43,42 10.577,55 LABOR 30201

03.02.02
Aquisição de solo brita para aterro, inclusive transporte local, carga de

material de 1ª Categoria, considerando empolamento de 30% no preço

unitário, para piso em concreto armado da quadra e playground.

m³ 87,47 84,60 7.399,96 COMPOSIÇÃO TRP-001

03.02.03 Compactação de aterros a 100% proctor normal (argila e solo brita) m³ 406,38 3,11 1.263,84 COMPOSIÇÃO EST-001

03.02.04 Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material m³ 179,81 8,78 1.578,73 COMPOSIÇÃO EST-002

03.03 TRANSPORTES

03.02.01
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo

aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 19,09 42,64 814,00 LABOR 30304

03.02.02
Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com

caminhao basculante de 4,0 m3
t/km 9.918,40 0,98 9.720,03 COMPOSIÇÃO EST-003

SUBTOTAL 03 51.170,66

04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA

04.01.01
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60

B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg 30,00 7,64 229,20 LABOR 40246

04.01.02
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50

A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 3.948,00 7,96 31.426,08 LABOR 40243

04.01.03
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50

A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
kg 447,00 8,32 3.719,04 LABOR 40245

04.01.04
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-

se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,

escoramento e desforma)

m² 630,00 67,43 42.480,90 LABOR 40206

04.01.05 Conf.lançamento de concreto magro em betoneira AC/BC m³ 9,89 310,85 3.074,31 COMPOSIÇÃO EST-004

04.01.06
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa -

considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de

perdas já incluído no custo)

m³ 86,10 439,14 37.809,95 LABOR 40240

04.01.07

Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada única esp.15cm, c/

arm. dupla de TELA Q196 c/ junta de dilatação em quadros 3x3m prof.

de 4cm, acab. superf. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamantada

preenchida c/ tarugo de espuma de polietileno para preenchimento das

juntas de movimentação de diâmetro de 5mm e selante a base de

alcatrão e poliuretano esp.5mm, sobre base solo brita 30% esp.15cm,

resina endur. e incluindo cura umida por aspersão de água durante 7

dias, isopor c/ esp.1cm para dilatação entre piso e fundação de mureta

estrutural, exclusive solo brita

m² 507,12 160,14 81.210,20 COMPOSIÇÃO EST-005

04.01.08

Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada única esp.15cm, c/

arm. dupla de TELA Q196 c/ junta de dilatação em quadros 3x3m prof.

de 4cm, sobre base solo brita 30% esp.10cm, incluindo cura umida por

aspersão de água durante 7 dias e isopor c/ esp.1cm para dilatação

entre piso e fundação de mureta estrutural, exclusive solo brita

m² 69,05 146,13 10.090,28 COMPOSIÇÃO EST-006

SUBTOTAL 04 210.039,96

05 PAREDES E PAINÉIS

05.01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA

05.01.01

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist.

mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4,

esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm, incluindo bloco

canaleta

m² 21,08 164,02 3.457,54 LABOR 50502

05.01.02

Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a

compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e

areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/

rev. 19cm

m² 37,68 63,82 2.404,74 LABOR 50603

SUBTOTAL 05 5.862,28
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06 ACABAMENTOS
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada,

no traço 1:3, espessura 5 mm
m² 230,54 5,07 1.168,84 LABOR 120101

06.02
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

E AREIA

06.02.01
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e

areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
m² 230,54 41,95 9.671,15 LABOR 120303

06.03 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS

06.03.01
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três

demãos, conforme projeto

m² 230,54 18,23 4.202,74 COMPOSIÇÃO ARQ-008

06.04
PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS

APARENTES

06.04.01
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de

concreto, a três demãos

m² 55,63 18,06 1.004,68 LABOR 190203

06.04.02
Pintura com tinta acrílica fosca, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto aparente, a três

demãos, conforme projeto

m² 48,26 16,89 815,11 COMPOSIÇÃO ARQ-009

06.04.03
Pintura com oléo hidrofugante, marca de referência Acquella stone, ou

equivalente, inclusive selador acrílico, sobre concreto aparente, a três

demãos, conforme projeto

m² 68,15 27,35 1.863,90 COMPOSIÇÃO ARQ-010

06.05 SOLEIRAS, PISOS INTERNOS E EXTERNOS

06.05.01 Soleira de granito esp. 3 cm e largura de 25 cm m 1,80 43,77 78,79 COMPOSIÇÃO ARQ-011

06.05.02

Regularização de base p/ revestimento de piso emborrachado, com

argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura média de 5cm,

variando entre 2 a 5cm para a inclinação de 1% conforme detalhe em

projeto

m² 69,05 27,11 1.871,95 LABOR 130104

06.05.03

Piso Ecológico emborrachado marca de ref.: Aubicon, ImpactSoft

PLAY 25 colados no contrapiso com cola de PU (Poliuretano), placas

de 1x1m, espessura 25mm, na cor cinza, a ser aplicado conforme

prescrição do fabricante

m² 73,15 344,54 25.203,10 COMPOSIÇÃO ARQ-012

06.05.04
Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento

e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm
m 31,14 53,24 1.657,89 LABOR 130209

SUBTOTAL 06 47.538,15

07 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS .

07.01 DRENAGEM

07.01.01
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo

escavação e aterro com areia
m 42,51 41,73 1.773,94 LABOR 140903

07.01.01
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo

escavação e aterro com areia
m 43,58 68,42 2.981,74 LABOR 140904

07.01.02
Canaleta de concreto (32x100x38 cm) com grelha de concreto

(24x60x8 cm), conforme projeto
m 17,10 226,16 3.867,34 COMPOSIÇÃO HID-001

07.01.03

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim.

60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto 

esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante,

incl. escavação e reaterro

und 3,00 388,77 1.166,31 LABOR 141102

07.01.04
Caixa ralo 30x90x90cm em alvenaria tijolo maciço, revestida c/

argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e

tampa de concreto armado, incluindo escavação e reaterro

und 7,00 973,89 6.817,23 COMPOSIÇÃO HID-002

SUBTOTAL 07 16.606,56

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08.01 FIOS E CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO

08.01.01
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V,

seção de 16.0 mm2
m 70,00 12,70 889,00 LABOR 151421

08.01.02
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V,

seção de 10.0 mm2
m 193,20 9,33 1.802,56 LABOR 151420

08.01.03
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V,

seção de 4.0 mm2
m 1.103,00 6,84 7.544,52 LABOR 151418

08.01.04
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V,

seção de 2.5 mm2
m 342,00 5,29 1.809,18 LABOR 151417

08.01.05
Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência

Termotécnica ou equivalente
m 18,00 30,66 551,88 LABOR 160317

08.02 ILUMINAÇÃO

08.02.01
Luminária decorativa para lâmpada de LED 90W ref. ILUMATIC EGEU

LEDS com poste cônico em aço galvanizado, h = 4m;
und 18,00 2.763,69 49.746,42 COMPOSIÇÃO ELE-001

08.02.02
Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores

PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto

fator de potência, Tecnowatt ou equivalente.

und 4,00 3.267,03 13.068,12 LABOR 180406
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08.03 ELETRODUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

08.03.01
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1 1/4", marca ref. Kanaflex ou

equivalente
m 233,00 16,93 3.944,69 LABOR 151138

08.03.02
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1 1/2", marca ref. Kanaflex ou

equivalente
m 26,00 19,02 494,52 LABOR 151137

08.03.03
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou

equivalente
m 22,00 20,21 444,62 LABOR 151139

08.03.04
Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 40mm (1 1/2"), tipo semi-

pesado, inclusive conexões - fornecimento e instalação
m 18,00 65,56 1.180,08 COMPOSIÇÃO ELE-002

08.03.05 Cinta de aço galvanizado diâmetro 200mm. und 4,00 41,91 167,64 COMPOSIÇÃO ELE-003

08.03.06 Curva 90º de ferro galvanizado eletrolítico 1 1/2" para eletroduto und 3,00 23,18 69,54 COMPOSIÇÃO ELE-004

08.03.07 Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") und 4,00 3,89 15,56 LABOR 151510

08.03.08 Cabeçote de alumínio de 1 1/2" und 1,00 13,48 13,48 LABOR 151504

08.03.09 Luva de ferro galvanizado eletrolítico 1 1/2" para eletroduto und 7,00 6,95 48,65 COMPOSIÇÃO ELE-005

08.03.10 Niple de PVC  2" und 2,00 9,30 18,60 COMPOSIÇÃO ELE-006

08.03.11 Barra chata de ferro 4"x3/16"x700mm (Larg. x Espessura x Comp.) kg 2,67 23,55 62,78 COMPOSIÇÃO ELE-007

08.04 CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES

08.04.01
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e

reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und 23,00 98,41 2.263,43 LABOR 150614

08.04.02

Quadro de comando em aço carbono dimensões mínimas

750x600x300mm completo com placa de montagem, disjuntores,

contator , trilho, canaleta de pvc e barras de cobre conforme detalhe

em projeto

und 1,00 2.484,94 2.484,94 COMPOSIÇÃO ELE-008

08.04.03
Caixa para medidor polifásico carga até 41000W e caixa para

disjuntor polifásico até 100A
und 1,00 192,23 192,23 LABOR 150609

08.04.04

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj.

DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12

USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-

16DIN-CEMAR ou equiv.

und 1,00 309,13 309,13 LABOR 151901

08.04.05
Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa

parafusada
und 1,00 43,29 43,29 LABOR 150632

08.04.06 Disjuntor tripolar 63 A - Norma DIN und 1,00 75,99 75,99 LABOR 151330

08.04.07 Disjuntor tripolar 50 A - Norma DIN und 1,00 64,00 64,00 LABOR 151311

08.04.08 Disjuntor bipolar 16A - Norma DIN und 4,00 43,57 174,28 LABOR 151306

08.05 SERVIÇOS DIVERSOS

08.05.01 Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) m 18,00 1,33 23,94 LABOR 150906

08.05.02 Escavação manual em material de 1ª até 1,50m de profundidade m³ 49,77 40,31 2.006,23 LABOR 30101

08.05.03
Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com

reaproveitamento do material
m³ 49,33 21,76 1.073,47 LABOR 30210

08.05.04 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m und 23,00 102,63 2.360,49 LABOR 151506

08.05.05
Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão entre cabo de

16mm² a 35mm² e vergalhão até 

∅

3/8"  ref.: tel-583
und 18,00 21,53 387,54 COMPOSIÇÃO ELE-009

08.05.06
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150,

marca de referência Termotécnica ou equivalente
und 18,00 21,47 386,46 LABOR 160334

08.05.07
Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou

equivalente
und 4,00 47,22 188,88 LABOR 150918

08.05.08
Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive,

requadro em "L"
m² 0,48 72,82 34,95 LABOR 71103

08.05.09 Parafusos, porcas e arruelas (diversos - fixação quadros) conj 1,00 45,09 45,09 COMPOSIÇÃO ELE-010

SUBTOTAL 08 93.986,18
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Obras: ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA PLANALTO LS: 160,37%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
FONTE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA JURANDIR PERUCHI - PLANALTO - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos (fornecimento)

        28,00% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

09 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS
09.01 ACADEMIA, PLAYGROUND E ÁREA EXTERNA

09.01.01
Instalação da placa orientativa, chumbamento, incluindo bloco em

concreto 40x40x40cm, escavação e reaterro
und 1,00 104,59 104,59 COMPOSIÇÃO INS-001

09.01.02
Instalação do aparelho multi-exercitador, chumbamento, incluindo

bloco em concreto 40x40x40cm, escavação e reaterro
und 1,00 313,82 313,82 COMPOSIÇÃO INS-002

09.01.03
Instalação do aparelho simulador de caminhada, chumbamento,

incluindo bloco em concreto 40x40x40cm, escavação e reaterro
und 1,00 313,82 313,82 COMPOSIÇÃO INS-003

09.01.04
Instalação do aparelho pressão de pernas duplo conjugado,

chumbamento, incluindo bloco em concreto 40x40x40cm, escavação e

reaterro

und 1,00 52,31 52,31 COMPOSIÇÃO INS-004

09.01.05
Instalação do aparelho abdominal, chumbamento, incluindo bloco em

concreto 40x40x40cm, escavação e reaterro
und 1,00 52,31 52,31 COMPOSIÇÃO INS-005

09.01.06
Instalação do aparelho esqui duplo conjugado, chumbamento, incluindo

bloco em concreto 40x40x40cm, escavação e reaterro
und 1,00 209,22 209,22 COMPOSIÇÃO INS-006

09.01.07
Instalação do aparelho rotação diagonal dupla, chumbamento,

incluindo bloco em concreto 40x40x40cm, escavação e reaterro
und 1,00 52,31 52,31 COMPOSIÇÃO INS-007

09.01.08
Instalação do aparelho barra de alongamento (Espaldar),

chumbamento, incluindo bloco em concreto 40x40x40cm, escavação e

reaterro

und 1,00 52,31 52,31 COMPOSIÇÃO INS-008

09.01.09
Instalação do aparelho supino, chumbamento, incluindo bloco em

concreto 40x40x40cm, escavação e reaterro
und 1,00 156,88 156,88 COMPOSIÇÃO INS-009

09.01.10
Instalação do Brinquedo 6 em 1, em madeira ecológica dimensões

4,70 x 3,70 x 2,87 m,, chumbamento, incluindo bloco em concreto

40x40x40cm, escavação e reaterro

und 1,00 523,01 523,01 COMPOSIÇÃO INS-010

SUBTOTAL 10 1.830,58

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
10.01 PAVIMENTAÇÃO

10.01.01

Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia

linha Linefort na cor cinza, espessura de 6 cm, dimensões de 10 x 20

cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre

colchão de areia na espessura de 10 cm

m² 725,74 49,02 35.575,77 COMPOSIÇÃO ARQ-013

10.01.02

Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia

linha Linefort na cor vermelha, espessura de 6 cm, dimensões de 10 x

20 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados

sobre colchão de areia na espessura de 10 cm

m² 476,85 70,14 33.446,26 COMPOSIÇÃO ARQ-014

10.01.03

Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia

linha Podofort na cor vermelha, espessura de 6 cm, dimensoes de 10 x

20 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados

sobre colchão de areia na espessura de 10 cm

m² 79,94 86,45 6.910,81 COMPOSIÇÃO ARQ-015

10.01.04
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100

cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
m 492,25 40,09 19.734,30 LABOR 200202

10.01.05 Meio Fio (assentamento), inclusive caiação m 82,81 26,64 2.206,06 COMPOSIÇÃO ARQ-016

10.01.06
Execução de rampas em cimentado camurçado com argamassa de

cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm

de espessura, inclusive preparo de caixa

m² 28,80 94,23 2.713,82 LABOR 200209

10.02 PAISAGISMO

10.02.01
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda e/ou

amendoim, inclusive fornecimento de terra vegetal
m² 351,68 16,01 5.630,40 LABOR 200326

10.02.02
Fornecimento e plantio de Ixora-Compactada (ixora coccinea),

inclusive fornecimento de terra vegetal
m² 107,86 70,86 7.642,96 COMPOSIÇÃO ARQ-017

10.02.03
Fornecimento e plantio de Pingo de Ouro (Duranta erecta L.), "Gold

Mound", inclusive fornecimento de terra vegetal
m² 47,46 25,87 1.227,79 COMPOSIÇÃO ARQ-018

10.02.04
Fornecimento e plantio de árvore Pata de Vaca Branca (Bauhinea

variegata), com altura de 3,0m e diâmetro de 0,10m, inclusive

fornecimento de terra vegetal

und 4,00 192,22 768,88 COMPOSIÇÃO ARQ-019

10.02.05
Fornecimento e plantio de arvore Ipe Rosa (Tabebuia), com altura de

3,0m e diâmetro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal
und 8,00 192,22 1.537,76 COMPOSIÇÃO ARQ-020

10.03 QUADRA DE ESPORTES

10.03.01
Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de

referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa

de handebol,na cor branco, Ref.: B 000, largura de 5cm

m 30,00 24,84 745,20 COMPOSIÇÃO ARQ-021

10.03.02
Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de

referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa

de basquete,na cor vermelho segurança, largura de 5cm

m 116,60 24,84 2.896,34 COMPOSIÇÃO ARQ-022

10.03.03
Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de

referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa

de voleibol,na cor amarelo segurança, largura de 5cm

m 72,00 24,84 1.788,48 COMPOSIÇÃO ARQ-023

10.03.04
Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de

referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa

de futebol de salão, na cor branco, Ref.: B 000, largura de 8cm

m 153,10 39,59 6.061,23 COMPOSIÇÃO ARQ-024

10.03.05
Fornecimento e instalação de rede para voleibol com malha grossa,

faixas de lona superior e inferior
und 1,00 140,40 140,40 COMPOSIÇÃO EQP-001
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Obras: ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA PLANALTO LS: 160,37%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
FONTE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA JURANDIR PERUCHI - PLANALTO - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos (fornecimento)

        28,00% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

10.03.06
Fornecimento e instalação de trave para futebol de salão de tubo de

ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m
und 2,00 968,42 1.936,84 COMPOSIÇÃO EQP-002

10.03.07 Fornecimento de rede para futebol de salão und 2,00 82,26 164,52 COMPOSIÇÃO EQP-003

10.03.08
Fornecimento de conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro

galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com

tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo

und 2,00 840,90 1.681,80 COMPOSIÇÃO EQP-004

10.03.09

Instalação de par completo de suporte de tabela de basquete de aço

galvanizado de 8" e tabelas de vidro temperado á ser fixada em

estrutura galvanizada de basquete, estrutura á ser chumbada em

fundação de concreto armado, incluindo bloco em concreto

Fck=25mpa armado, dimensões 1.20x1.20x1.20m para fundação de

suporte de tabela de basquete, inclusive fixação de quatro

chumbadores tipo u astm a-36 5/8", escavação e reaterro,conforme

projeto

par 1,00 3.860,46 3.860,46 COMPOSIÇÃO ARQ-025

10.03.10
Estaca broca de concreto armado diâmetro de 15cm, incluindo

cravação
m 16,00 38,19 611,04 COMPOSIÇÃO EST-007

10.03.11

Fornecimento de par completo das estruturas das tabelas de

basquete , incluindo estrutura e aço galvanizado de 8" para fixação

enrijecedoras e base chapa 5/8", à ser chumbada em fundação de

concreto armado conforme projeto, inclusive sistema de encaixe para

tubo de 8" em tubo em aço galvanizado maior com 50cm de

profundidade e tampão, exclusive chumbadores e fundação

(escavação, concreto magro, forma, concreto, aço, desforma e

reaterro compactado)

par 1,00 6.207,48 6.207,48 COMPOSIÇÃO EQP-005

10.03.12

Fornecimento de par completo das tabelas de basquete fabricado com

vidro temperado de 10 mm, cantoneira dupla emborrachada e recorte

central para o aro de molas de ferro maciço de 5/8,rede de Chuá nylon

seda fio 8 mm . Medida Oficial 1,80 x 1,05, conforme projeto

par 1,00 3.059,94 3.059,94 COMPOSIÇÃO EQP-006

10.04 DIVERSOS EXTERNOS

10.04.01
Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado

verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados

nas partes superior e inferior, inclusive portão

m² 390,16 144,84 56.510,77 LABOR 200711

10.04.02
Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de

20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto
und 24,00 157,81 3.787,44 LABOR 200511

10.04.03
Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de

30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com

pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto

und 6,00 427,60 2.565,60 LABOR 200512

10.04.04
Banco de praça em concreto armado com dimensões 200x50 cm

inclusive fundação (escavação, reaterro e bota-fora), conforme projeto,

exclusive pintura

und 29,00 856,04 24.825,16 COMPOSIÇÃO ARQ-026

10.04.05
Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 2", inclusive pintura,

chumbamento e fundação em bloco de concreto de 30x30x40cm,

conforme projeto

und 6,00 214,11 1.284,66 COMPOSIÇÃO ARQ-027

10.04.06
Guarda corpo de tubo de aço galvanizado, diâm. 2" e 1 1/2", h=1.10 m,

inclusive chumbamento e pintura a óleo ou esmalte, conforme projeto
m 95,76 274,56 26.291,87 COMPOSIÇÃO ARQ-028

10.04.07

Fornecimento e instalação de placa orientativa de caminhada, em tubo

de aço galvanizado diâm. 2" e 1 1/2" e chapa de aço nº 14, dimensões:

1,80x2,00 m, adesivada conforme projeto, incluindo bloco em

concreto, chumbamento e pintura a óleo ou esmalte, conforme projeto

und 1,00 942,76 942,76 COMPOSIÇÃO ARQ-029

10.04.08
Fornecimento de lixeira seletiva 50 litros na cor cinza com suporte

modelo poste, conforme projeto
und 3,00 131,82 395,46 COMPOSIÇÃO EQP-007

10.04.09
Instalação de lixeira seletiva 50 litros na cor cinza com suporte modelo

poste, chumbamento, incluindo bloco em concreto, conforme

detalhamento em projeto

und 3,00 52,31 156,93 COMPOSIÇÃO INS-011

10.04.10
Fornecimento de conjunto para coleta seletiva nas cores (vermelho,

amarelo, verde e azul) com suporte, conforme projeto
und 1,00 670,99 670,99 COMPOSIÇÃO EQP-008

10.04.11
Instalação de conjunto para coleta seletiva nas cores (vermelho,

amarelo, verde e azul) com suporte, chumbamento, incluindo bloco em

concreto, conforme detalhamento em projeto

und 1,00 104,59 104,59 COMPOSIÇÃO INS-012

10.05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

10.05.01 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m² 2.531,26 0,87 2.202,20 LABOR 200402

SUBTOTAL 11 266.286,97

TOTAL GERAL COM BDI  761.256,51

Página 6 de 6


