
FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 72214

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 4,00000 3,72                14,88                     

TOTAL A 14,88              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL B -                  

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 14,88              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 23,86              

TOTAL MÃO OBRA 38,74              10,85                     49,59              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) -                  

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  -                         -                  

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,74              

BDI 28,00% 10,85              

TOTAL DO SERVIÇO               49,59 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

                     PREÇOS

m³ JULHO/2014

 TOTAL A FONTE

ARQ-001

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Demolicao de alvenaria estrutural de blocos de concreto

COEFIC.

CÓDIGO UNID COEFIC.

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.

                     PREÇOS

                     PREÇOS
 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C 3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 85364

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,30000 5,07                6,59                       

SERVENTE LABOR 10146 H 13,00000 3,72                48,36                     

TOTAL A 54,95              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL B -                  

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 54,95              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 88,12              

TOTAL MÃO OBRA 143,07            40,06                     183,13            

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) -                  

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  -                         -                  

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 143,07            

BDI 28,00% 40,06              

TOTAL DO SERVIÇO             183,13 

 TOTAL C 3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

ARQ-002

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Demolicao manual de estrutura de concreto armado m³ JULHO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 2,00000 3,72                7,44                       

TOTAL A 7,44                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL B -                  

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 7,44                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,93              

TOTAL MÃO OBRA 19,37              5,42                       24,80              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) -                  

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  -                         -                  

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,37              

BDI 28,00% 5,42                

TOTAL DO SERVIÇO               24,80 

                     PREÇOS

DATA BASE

RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL

 TOTAL A 

UNID

UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.

 TOTAL C 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

ARQ-003

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 10229

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

ELETRICISTA LABOR 10115 H 0,45000 5,07                2,28                       

SERVENTE LABOR 10146 H 2,50000 3,72                9,30                       

TOTAL A 11,58              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL B -                  

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 11,58              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 18,57              

TOTAL MÃO OBRA 30,15              8,44                       38,59              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) -                  

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  -                         -                  

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,15              

BDI 28,00% 8,44                

TOTAL DO SERVIÇO               38,59 

 TOTAL C CÓDIGO
                     PREÇOS

UND JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE

2 - MATERIAIS

3 - EQUIPAMENTOS FONTE

COEFIC.

COEFIC.  TOTAL A 
                     PREÇOS

ARQ-004

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

RETIRADA DE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA

FONTE CÓDIGO UNID  TOTAL B 

UNID

                     PREÇOS

COEFIC.

CÓDIGO UNID



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 10229

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,25000 5,07                1,27                       

SERVENTE LABOR 10146 H 0,25000 3,72                0,93                       

TOTAL A 2,20                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL B -                  

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 2,20                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 3,53                

TOTAL MÃO OBRA 5,73                1,60                       7,33                

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) -                  

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  -                         -                  

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,73                

BDI 28,00% 1,60                

TOTAL DO SERVIÇO                 7,33 

CÓDIGO UNID

RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, PARA 

REAPROVEITAMENTO 
M JULHO/2014

FONTE

 TOTAL B CÓDIGO UNIDFONTE COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 

ARQ-005

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A COEFIC.
                     PREÇOS

FONTE

2 - MATERIAIS

COEFIC.
                     PREÇOS

CÓDIGO UNID

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 1,76000 5,07                8,92                       

SERVENTE LABOR 10146 H 1,76000 3,72                6,55                       

TOTAL A 15,47              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 26 LABOR 70349 M2 2,00000 22,45              44,90                     

PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM LABOR 21009 M 2,74000 24,61              67,43                     

PREGO 18X27 LABOR 26569 KG 0,33000 5,49                1,81                       

RIPA EM MADEIRA DE LEI 2.5 X 5.0 CM LABOR 21059 M 3,33000 4,99                16,62                     

TOTAL B 130,76            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                         

-                         

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 15,47              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 24,81              

TOTAL MÃO OBRA 40,28              11,28                     51,56              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 130,76            

SERVIÇOS                      -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 130,76            36,61                     167,37            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 171,04            

BDI 28,00% 47,89              

TOTAL DO SERVIÇO             218,93 

                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C 3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

FONTE

ARQ-006

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e colocação de tapume de chapa de aço galvanizado nº 

26 USG, com 2,0m de altura, considerando portões, requadro de 

madeira 2.5 x 5.0cm e pontalete 8x8cm a cada 1m) ( com utilização 1 

vezes da madeira)

 TOTAL A 

m JULHO/2014

COEFIC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 85424

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,44000 5,07                2,23                       

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,53000 4,27                2,26                       

TOTAL A 4,49                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 

1A)
LABOR 21016 M 0,06000 5,18                0,31                       

PREGO 18X27 LABOR 26569 KG 0,01000 5,49                0,05                       

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
SINAPI 4491 M 0,06000 8,49                0,51                       

TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M LABOR 71731 M 1,10000 1,68                1,85                       

TOTAL B 2,72                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 4,49                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 7,20                

TOTAL MÃO OBRA 11,69              3,27                       14,96              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 2,72                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,72                0,76                       3,48                

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14,41              

BDI 28,00% 4,03                

TOTAL DO SERVIÇO               18,45 

FONTE

3 - EQUIPAMENTOS COEFIC.
                     PREÇOS

ARQ-007

2 - MATERIAIS FONTE

UNIDADE

1 - MÃO DE OBRA CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

 TOTAL C FONTE CÓDIGO UNID

CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

DATA BASE

Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de 

madeira pontaleteada

 TOTAL A 

M2 JULHO/2014

 TOTAL B 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 190106

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,40000 4,27                1,71                       

PINTOR LABOR 10140 H 0,50000 5,07                2,54                       

TOTAL A 4,25                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TINTA LATEX ACRILICA COR VERMELHO FOSCO 

383
MERCADO L 0,24000 10,68              2,56                       

SELADOR ACRILICO LABOR 37519 L 0,12000 4,35                0,52                       

LIXA PARA MADEIRA/MASSA LABOR 38013 UN 0,25000 0,39                0,10                       

TOTAL B 3,18                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 4,25                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 6,82                

TOTAL MÃO OBRA 11,07              3,10                       14,16              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 3,18                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,18                0,89                       4,07                

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14,25              

BDI 28,00% 3,99                

TOTAL DO SERVIÇO               18,23 

ARQ-008

3 - EQUIPAMENTOS FONTE

                     PREÇOS
FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.  TOTAL A 

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

2 - MATERIAIS

 TOTAL C 

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

CÓDIGO

JULHO/2014

DATA BASEUNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇO

M²

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três 

demãos, conforme projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 190203

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,24500 4,27                1,05                       

PINTOR LABOR 10140 H 0,50000 5,07                2,54                       

TOTAL A 3,59                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TINTA LATEX ACRILICA COR AZUL FOSCO 187 MERCADO L 0,30000 10,68              3,21                       

SELADOR ACRILICO LABOR 37519 L 0,12000 4,35                0,52                       

LIXA PARA MADEIRA/MASSA LABOR 38013 UN 0,30000 0,39                0,12                       

TOTAL B 3,85                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 3,59                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 5,76                

TOTAL MÃO OBRA 9,35                2,62                       11,96              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 3,85                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,85                1,08                       4,93                

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 13,20              

BDI 28,00% 3,70                

TOTAL DO SERVIÇO               16,89 

ARQ-009

Pintura com tinta acrílica fosca, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto aparente, a três 

demãos, conforme projeto

M² JULHO/2014

UNIDADE DATA BASE

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID

CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 

 TOTAL A 

 TOTAL B 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO

COEFIC.
                     PREÇOS

1 - MÃO DE OBRA FONTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 190203

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,24500 4,27                1,05                       

PINTOR LABOR 10140 H 0,50000 5,07                2,54                       

TOTAL A 3,59                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

IMPERMEABILIZANTE ACQUELLA STONE MERCADO L 0,25000 45,50              11,38                     

SELADOR ACRILICO LABOR 37519 L 0,12000 4,35                0,52                       

LIXA PARA MADEIRA/MASSA LABOR 38013 UN 0,30000 0,39                0,12                       

TOTAL B 12,02              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 3,59                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 5,76                

TOTAL MÃO OBRA 9,35                2,62                       11,96              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 12,02              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,02              3,37                       15,39              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,37              

BDI 28,00% 5,98                

TOTAL DO SERVIÇO               27,35 

ARQ-010

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

                     PREÇOS

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO

                     PREÇOS
 TOTAL B 

 TOTAL C 

JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.  TOTAL A 

2 - MATERIAIS

Pintura com oléo hidrofugante, marca de referência Acquella stone, ou 

equivalente, inclusive selador acrílico, sobre concreto aparente, a três 

demãos, conforme projeto

M²

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 130308

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,40000 5,07                2,03                       

SERVENTE LABOR 10146 H 0,44000 3,72                1,64                       

TOTAL A 3,67                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,00767 48,00              0,37                       

CAL HIDRATADO LABOR 20505 KG 1,13333 0,60                0,68                       

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 2,28333 0,37                0,84                       

SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA 

ESP=3CM,L=25CM
MERCADO M 1,00000 22,75              22,75                     

TOTAL B 24,64              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 3,67                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 5,89                

TOTAL MÃO OBRA 9,56                2,68                       12,23              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 24,64              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,64              6,90                       31,54              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,20              

BDI 28,00% 9,57                

TOTAL DO SERVIÇO               43,77 

ARQ-011

JULHO/2014

DATA BASE

Soleira de granito esp. 3 cm e largura de 25 cm M

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE

                     PREÇOS
2 - MATERIAIS FONTE

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

CÓDIGO UNID COEFIC.

 TOTAL A 

 TOTAL B 

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.  TOTAL C 
                     PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 130222

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL A -                  

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Piso Ecológico emborrachado marca de ref.: 

Aubicon, ImpactSoft PLAY 25 colados no 

contrapiso com cola de PU (Poliuretano), placas 

de 1x1m, espessura 25mm, na cor cinza - 

serviço terceirizado

MERCADO M2 1,02000 263,89            269,17                   

TOTAL B 269,17            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) -                  

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% -                  

TOTAL MÃO OBRA -                  -                         -                  

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 269,17            

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 269,17            75,37                     344,54            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 269,17            

BDI 28,00% 75,37              

TOTAL DO SERVIÇO             344,54 

ARQ-012

UNIDADE DATA BASE

Piso Ecológico emborrachado marca de ref.: Aubicon, ImpactSoft PLAY 

25 colados no contrapiso com cola de PU (Poliuretano), placas de 

1x1m, espessura 25mm, na cor cinza

M² JULHO/2014

COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

FONTE CÓDIGO UNID

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200237

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

CALCETEIRO/PINTOR LABOR 10108 H 0,23000 5,07                1,17                       

SERVENTE LABOR 10146 H 0,46000 3,72                1,71                       

TOTAL A 2,88                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,10000 48,00              4,80                       

BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X 

20CM LINHA LINEFORT ESP. 6CM - 35 MPA - 

CINZA

MERCADO M2 1,00000 26,00              26,00                     

TOTAL B 30,80              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 2,88                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 4,62                

TOTAL MÃO OBRA 7,50                2,10                       9,60                

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 30,80              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 30,80              8,62                       39,42              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,30              

BDI 28,00% 10,72              

TOTAL DO SERVIÇO               49,02 

ARQ-013

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.

1 - MÃO DE OBRA

M²

                     PREÇOS
COEFIC.

JULHO/2014

COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A UNIDFONTE

FONTE CÓDIGO UNID

Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia 

linha Linefort na cor cinza, espessura de 6 cm, dimensões de 10 x 20 

cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre 

colchão de areia na espessura de 10 cm

CÓDIGO

 TOTAL B 

UNIDADE DATA BASE

2 - MATERIAIS

 TOTAL C 
                     PREÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200237

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

CALCETEIRO/PINTOR LABOR 10108 H 0,23000 5,07                1,17                       

SERVENTE LABOR 10146 H 0,46000 3,72                1,71                       

TOTAL A 2,88                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,10000 48,00              4,80                       

BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X 

20CM LINHA LINEFORT ESP. 6CM - 35 MPA - 

VERMELHO

MERCADO M2 1,00000 42,50              42,50                     

TOTAL B 47,30              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 2,88                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 4,62                

TOTAL MÃO OBRA 7,50                2,10                       9,60                

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 47,30              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 47,30              13,24                     60,54              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 54,80              

BDI 28,00% 15,34              

TOTAL DO SERVIÇO               70,14 

Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia 

linha Linefort na cor vermelha, espessura de 6 cm, dimensões de 10 x 

20 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre 

colchão de areia na espessura de 10 cm

M²

1 - MÃO DE OBRA

ARQ-014

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

JULHO/2014

UNIDADE DATA BASE

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200237

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

CALCETEIRO/PINTOR LABOR 10108 H 0,23000 5,07                1,17                       

SERVENTE LABOR 10146 H 0,46000 3,72                1,71                       

TOTAL A 2,88                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,10000 48,00              4,80                       

BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X 

20CM LINHA PODOFORT ESP. 6CM - 35 MPA - 

VERMELHO

MERCADO M2 1,00000 55,24              55,24                     

TOTAL B 60,04              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 2,88                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 4,62                

TOTAL MÃO OBRA 7,50                2,10                       9,60                

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 60,04              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 60,04              16,81                     76,85              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 67,54              

BDI 28,00% 18,91              

TOTAL DO SERVIÇO               86,45 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia 

linha Podofort na cor vermelha, espessura de 6 cm, dimensoes de 10 x 

20 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre 

colchão de areia na espessura de 10 cm

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

ARQ-015

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.  TOTAL C 

 TOTAL A 

 TOTAL B 

                     PREÇOS

M² JULHO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

DER 40894

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

CALCETEIRO/PINTOR LABOR 10108 H 0,50000 5,07                2,54                       

SERVENTE LABOR 10146 H 1,00000 3,72                3,72                       

TOTAL A 6,26                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Preparo de argamassa de cimento e areia sem 

peneirar no traço 1:4, incl. fornecimento
LABOR 10602 m3 0,00650 290,32            1,89                       

Caiação de meio-fio, a três demãos LABOR 190205 m2 0,30000 6,65                1,99                       

Escavação manual em material de 1a. categoria, 

até 1.50 m de profundidade
LABOR 30101 m3 0,02000 31,49              0,63                       

TOTAL B 4,51                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 6,26                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 10,04              

TOTAL MÃO OBRA 16,30              4,56                       20,86              

SERVIÇOS                           -   (TOTAL B) 4,51                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,51                1,26                       5,77                

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,81              

BDI 28,00% 5,83                

TOTAL DO SERVIÇO               26,64 

 TOTAL C FONTE

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID

1 - MÃO DE OBRA FONTE

CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

CÓDIGO UNID

3 - EQUIPAMENTOS 

ARQ-016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Meio Fio (assentamento), inclusive caiação M JULHO/2014

                     PREÇOS
COEFIC.

COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

 TOTAL B 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200326

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,19600 4,27                0,84                       

TOTAL A 0,84                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

IXORA MERCADO M2 25,00000 1,95                48,75                     

TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,07500 58,97              4,42                       

TOTAL B 53,17              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 0,84                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 1,35                

TOTAL MÃO OBRA 2,19                0,61                       2,80                

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 53,17              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,17              14,89                     68,06              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 55,36              

BDI 28,00% 15,50              

TOTAL DO SERVIÇO               70,86 

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C 3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

JULHO/2014

FONTE CÓDIGO

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

ARQ-017

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e plantio de Ixora-Compactada (ixora coccinea), inclusive 

fornecimento de terra vegetal

 TOTAL A 

M²

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200326

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,19600 4,27                0,84                       

TOTAL A 0,84                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PINGO DE OURO MERCADO UND 17,00000 0,80                13,60                     

TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,07500 58,97              4,42                       

TOTAL B 18,02              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 0,84                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 1,35                

TOTAL MÃO OBRA 2,19                0,61                       2,80                

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 18,02              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,02              5,05                       23,07              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,21              

BDI 28,00% 5,66                

TOTAL DO SERVIÇO               25,87 

 TOTAL C 
                     PREÇOS

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

ARQ-018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e plantio de Pingo de Ouro (Duranta erecta L.), "Gold 

Mound", inclusive fornecimento de terra vegetal
M² JULHO/2014

 TOTAL A 

 TOTAL B 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

SCO-RIO 10050201

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 2,00000 3,72                7,44                       

TOTAL A 7,44                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,51200 58,97              30,19                     

Fornecimento de árvore Pata de Vaca Branca 

(Bauhinea variegata), com altura de 3,0m e 

diametro de 0,10m

MERCADO UND 1,00000 95,00              95,00                     

FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA SCO-RIO MAT059800 KG 0,01000 8,42                0,08                       

PEÇA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) LABOR 21151 M 2,50000 2,21                5,53                       

TOTAL B 130,80            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 7,44                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,93              

TOTAL MÃO OBRA 19,37              5,42                       24,80              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 130,80            

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 130,80            36,62                     167,42            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 150,17            

BDI 28,00% 42,05              

TOTAL DO SERVIÇO             192,22 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

JULHO/2014

COEFIC.
                     PREÇOS

UNID

Fornecimento e plantio de árvore Pata de Vaca Branca (Bauhinea 

variegata), com altura de 3,0m e diametro de 0,10m, inclusive 

fornecimento de terra vegetal

UND

ARQ-019

COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

COEFIC.

FONTE CÓDIGO UNID

FONTE CÓDIGO

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

 TOTAL A 

FONTE

                     PREÇOS

2 - MATERIAIS CÓDIGO UNID



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

SCO-RIO 10050201

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 2,00000 3,72                7,44                       

TOTAL A 7,44                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,51200 58,97              30,19                     

Fornecimento de árvore Ipe Rosa (Tabebuia), 

com altura de 3,0m e diametro de 0,10m
MERCADO UND 1,00000 95,00              95,00                     

FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA SCO-RIO MAT059800 KG 0,01000 8,42                0,08                       

PEÇA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) LABOR 21151 M 2,50000 2,21                5,53                       

TOTAL B 130,80            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 7,44                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,93              

TOTAL MÃO OBRA 19,37              5,42                       24,80              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 130,80            

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 130,80            36,62                     167,42            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 150,17            

BDI 28,00% 42,05              

TOTAL DO SERVIÇO             192,22 

 TOTAL A 

 TOTAL B 

Fornecimento e plantio de arvore Ipe Rosa (Tabebuia), com altura de 

3,0m e diametro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal
UND JULHO/2014

CÓDIGO UNID

2 - MATERIAIS FONTE

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.1 - MÃO DE OBRA

ARQ-020

DATA BASE

                     PREÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE

CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

FONTE  TOTAL C COEFIC.
                     PREÇOS

3 - EQUIPAMENTOS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200725

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,50000 4,27                2,14                       

PINTOR LABOR 10140 H 1,00000 5,07                5,07                       

TOTAL A 7,21                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI LABOR 37564 L 0,00080 20,26              0,02                       

TINTA ACRILICA MODIF. INTERSHEEN 579, B 

000, BRANC
LABOR 34857 L 0,01126 41,67              0,47                       

FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M SINAPI 12815 UND 0,02000 6,81                0,14                       

TOTAL B 0,63                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                         

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 7,21                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,56              

TOTAL MÃO OBRA 18,77              5,26                       24,03              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 0,63                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,63                0,18                       0,81                

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,40              

BDI 28,00% 5,43                

TOTAL DO SERVIÇO               24,84 

DATA BASE

FONTE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL B 

M JULHO/2014

ARQ-021

UNIDADE

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.

                     PREÇOS
 TOTAL A 

                     PREÇOS

UNID

Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de 

referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de 

handbol,na cor branco, Ref.: B 000, largura de 5cm

3 - EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

CÓDIGO UNID COEFIC.

COEFIC.
                     PREÇOS

FONTE CÓDIGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200725

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,50000 4,27                2,14                       

PINTOR LABOR 10140 H 1,00000 5,07                5,07                       

TOTAL A 7,21                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI LABOR 37564 L 0,00056 20,26              0,01                       

TINTA ACRIL. INTERSHEEN 579, VERMELHO 

SEGU
LABOR 34870 L 0,01125 43,06              0,48                       

FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M SINAPI 12815 UND 0,02000 6,81                0,14                       

TOTAL B 0,63                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                         

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 7,21                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,56              

TOTAL MÃO OBRA 18,77              5,26                       24,03              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 0,63                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,63                0,18                       0,81                

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,40              

BDI 28,00% 5,43                

TOTAL DO SERVIÇO               24,84 

Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de 

referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de 

basquete,na cor vermelho segurança, largura de 5cm

                     PREÇOS
UNID

ARQ-022

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A FONTE CÓDIGO COEFIC.

M JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS  TOTAL C COEFIC.
                     PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200725

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,50000 4,27                2,14                       

PINTOR LABOR 10140 H 1,00000 5,07                5,07                       

TOTAL A 7,21                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI LABOR 37564 L 0,00056 20,26              0,01                       

TINTA ACRIL. INTERSHEEN 579, AMARELO SEGU LABOR 34870 L 0,01125 43,06              0,48                       

FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M SINAPI 12815 UND 0,02000 6,81                0,14                       

TOTAL B 0,63                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                         

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 7,21                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,56              

TOTAL MÃO OBRA 18,77              5,26                       24,03              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 0,63                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,63                0,18                       0,81                

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,40              

BDI 28,00% 5,43                

TOTAL DO SERVIÇO               24,84 

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de 

referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de 

voleybol,na cor amarelo segurança, largura de 5cm

M JULHO/2014

ARQ-023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A FONTE CÓDIGO

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

LABOR 200725

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,80000 4,27                3,42                       

PINTOR LABOR 10140 H 1,60000 5,07                8,11                       

TOTAL A 11,53              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI LABOR 37564 L 0,00090 20,26              0,02                       

TINTA ACRILICA MODIF. INTERSHEEN 579, B 

000, BRANC
LABOR 34857 L 0,01800 41,67              0,75                       

FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M SINAPI 12815 UND 0,02000 6,81                0,14                       

TOTAL B 0,91                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                         

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 11,53              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 18,49              

TOTAL MÃO OBRA 30,02              8,41                       38,43              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 0,91                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,91                0,25                       1,16                

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,93              

BDI 28,00% 8,66                

TOTAL DO SERVIÇO               39,59 

COEFIC.

ARQ-024

Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de 

referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de 

futebol de salão, na cor branco, Ref.: B 000, largura de 8cm

M JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID
                     PREÇOS

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID
                     PREÇOS

 TOTAL C COEFIC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

IOPES

0134

0135

0136

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 26,64000 4,27                113,75                   

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 14,97600 5,07                75,93                     

FERREIRO LABOR 10121 H 4,40800 5,07                22,35                     

PEDREIRO LABOR 10139 H 13,56000 5,07                68,75                     

SERVENTE LABOR 10146 H 81,02700 3,72                301,42                   

TOTAL A 582,20            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

ACO CA-50 DE 8.0MM LABOR 21517 KG 60,61000 3,78                229,11                   

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 1,10200 5,35                5,90                       

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 2,39123 48,00              114,78                   

BRITA 1 LABOR 20517 M3 1,44366 65,27              94,23                     

BRITA 2 LABOR 20518 M3 1,44366 65,27              94,23                     

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 1.487,35440 0,37                550,32                   

DESMOLDANTE PARA FORMAS LABOR 28008 L 4,60800 9,28                42,76                     

PREGO 18X27 LABOR 26569 KG 1,72800 5,49                9,49                       

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO 

TERCEIRIZADO)
LABOR 70114 M3 4,50000 27,20              122,40                   

SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 

1A)
LABOR 21016 M 5,76000 5,18                29,84                     

TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 

1A)
LABOR 21103 M 11,52000 13,93              160,47                   

TOTAL B 1.453,53         

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

BETONEIRA 320 L (E301) LABOR 80125 H 2,69892 17,26              46,58                     

TOTAL C 46,58              

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 582,20            

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 933,67            

TOTAL MÃO OBRA 1.515,87         424,44                   1.940,32         

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 1.453,53         

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) 46,58              

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.500,11         420,03                   1.920,14         

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.015,98         

BDI 28,00% 844,48            

TOTAL DO SERVIÇO          3.860,46 

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 

                     PREÇOS

Instalação de par completo de suporte de tabela de basquete de aço 

galvanizado de 8" e tabelas de vidro temperado á ser fixada em 

estrutura gavanizada de basquete, estrutura á ser chumbada em 

fundação de concreto armado, incluindo bloco em concreto fck=25mpa 

armado, dimensões 1.20x1.20x1.20m para fundação de suporte de 

tabela de basquete, inclusive fixação de quatro chumbadores tipo u 

astm a-36 5/8", escavação e reaterro,conforme projeto

 TOTAL A 

PAR JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA

ARQ-025

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL A -                  

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Escavação manual em material de 1a. categoria, 

até 1.50 m de profundidade
LABOR 30101 m3 0,89100 31,49              28,06                     

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em 

camadas de 20 cm
LABOR 30201 m3 0,67825 33,92              23,01                     

Bota-Fora de material escavado das cavas de 

fundação, inclusive matéria orgânica (DMT 

10Km) considerando empolamento de 30%

COMP EST-008 M3 0,21275 27,69              5,89                       

Conf.lançamento de concreto magro em 

beton.AC/BC
COMP EST-004 M3 0,02500 242,85            6,07                       

Fôrma em chapa de madeira compensada 

plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 

reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de 

madeira 2.5x10cm (incl material, corte, 

montagem, escoras em eucalipto e desforma)

LABOR 40337 m2 4,55172 63,45              288,82                   

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

LABOR 40236 m3 0,46552 407,48            189,69                   

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, 

de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 

7.0mm

LABOR 40333 kg 3,13793 5,97                18,73                     

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, 

de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 

10.0 mm

LABOR 40328 kg 17,44828 6,22                108,51                   

TOTAL B 668,78            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) -                  

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% -                  

TOTAL MÃO OBRA -                  -                         -                  

SERVIÇOS                      -   (TOTAL B) 668,78            

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 668,78            187,26                   856,04            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 668,78            

BDI 28,00% 187,26            

TOTAL DO SERVIÇO             856,04 

COEFIC.
                     PREÇOS

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

FONTE CÓDIGO1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C 3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID

JULHO/2014UND

COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

 TOTAL B 

ARQ-026

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID

UNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Banco de praça em concreto armado com dimensões 200x50 cm 

inclusive fundação (escavação, reaterro e bota-fora), conforme projeto, 

exclusive pintura

DATA BASE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200573

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,08000 4,27                0,34                       

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,01890 5,07                0,10                       

PINTOR LABOR 10140 H 0,16000 5,07                0,81                       

SERVENTE LABOR 10146 H 0,01427 3,72                0,05                       

TOTAL A 1,30                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 2" (PARA 

CORRIMAO)
LABOR 70328 M 4,56000 29,62              135,07                   

ESMALTE SINTETICO LABOR 37502 L 0,01248 14,81              0,18                       

AGUARRAZ MINERAL LABOR 38001 L 0,00139 7,99                0,01                       

LIXA PARA FERRO LABOR 38012 UN 1,00000 1,68                1,68                       

ZARCAO LABOR 38028 L 0,00762 9,37                0,07                       

TOTAL B 137,01            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

LABOR 40232 m3 0,07200 373,34            26,88                     

TOTAL C 26,88              

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 1,30                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,08                

TOTAL MÃO OBRA 3,38                0,95                       4,33                

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 137,01            

SERVIÇOS                      -   (TOTAL C) 26,88              

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 163,89            45,89                     209,78            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 167,27            

BDI 28,00% 46,84              

TOTAL DO SERVIÇO             214,11 

COEFIC.
                     PREÇOS

UNIDADE

 TOTAL C 

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.

3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

                     PREÇOS

FONTE CÓDIGO UNID

DATA BASE

ARQ-027

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 2", inclusive pintura,  

chumbamento e fundação em bloco de concreto de 30x30x40cm, 

conforme projeto

UND JULHO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 210301

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,64000 4,27                2,73                       

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,16000 5,07                0,81                       

PINTOR LABOR 10140 H 0,64000 5,07                3,24                       

SERVENTE LABOR 10146 H 0,13260 3,72                0,49                       

TOTAL A 7,27                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,00020 48,00              0,01                       

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 0,14560 0,37                0,05                       

ESMALTE SINTETICO LABOR 37502 L 0,12800 14,81              1,90                       

AGUARRAZ MINERAL LABOR 38001 L 0,02400 7,99                0,19                       

LIXA PARA FERRO LABOR 38012 UN 0,02400 1,68                0,04                       

ZARCAO LABOR 38028 L 0,09600 9,37                0,90                       

TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 2" (PARA 

CORRIMAO)
LABOR 70328 M 4,88832 29,62              144,79                   

TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 1.1/2" 

(P/CORRIMAO)
LABOR 71874 M 2,14320 22,25              47,69                     

TOTAL B 195,57            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 7,27                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,66              

TOTAL MÃO OBRA 18,93              5,30                       24,23              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 195,57            

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 195,57            54,76                     250,33            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 214,50            

BDI 28,00% 60,06              

TOTAL DO SERVIÇO             274,56 

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C 3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

ARQ-028

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

Guarda corpo de tubo de aço galvanizado, diâm. 2" e 1 1/2", h=1.10 m, 

inclusive chumbamento e pintura a óleo ou esmalte, conforme projeto
M JULHO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQ-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 210301

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,64000 3,95                2,53                       

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,16000 4,69                0,75                       

PINTOR LABOR 10140 H 0,64000 4,69                3,00                       

SERVENTE LABOR 10146 H 0,13260 3,44                0,46                       

TOTAL A 6,74                

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,00020 45,75              0,01                       

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 0,14560 0,38                0,06                       

ESMALTE SINTETICO LABOR 37502 L 3,07300 13,55              41,64                     

AGUARRAZ MINERAL LABOR 38001 L 0,02400 7,94                0,19                       

LIXA PARA FERRO LABOR 38012 UN 0,02400 1,65                0,04                       

ZARCAO LABOR 38028 L 0,09600 9,48                0,91                       

Chapa de aco galvanizado, no 14 (1,95mm) SCO-RIO MAT030200 KG 49,09041 3,22                158,07                   

TUBO ACO GALVANIZADO 2" DIN 2440 (PARA 

CORRIMAO)
LABOR 70328 M 5,16800 31,29              161,71                   

TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" DIN 2440 

(P/CORRIMAO)
LABOR 71874 M 9,12000 23,60              215,23                   

ADESIVO PARA PLACA ORIENTATIVA MERCADO M2 2,01600 70,00              141,12                   

TOTAL B 718,98            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                  

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 6,74                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 10,81              

TOTAL MÃO OBRA 17,55              4,91                       22,46              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 718,98            

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 718,98            201,31                   920,29            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 736,53            

BDI 28,00% 206,23            

TOTAL DO SERVIÇO             942,76 

DATA BASE

ARQ-029

FONTE

3 - EQUIPAMENTOS 

 TOTAL A 

COEFIC.
                     PREÇOS

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

Fornecimento e instalação de placa orientativa de caminhada, em  tubo 

de aço galvanizado diâm. 2" e 1 1/2" e chapa de aço nº 14, dimensões: 

1,80x2,00 m, adesivada conforme projeto, incluindo bloco em concreto, 

chubamento e pintura a óleo ou esmalte, conforme projeto

UND JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C FONTE CÓDIGO UNID

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE


