Planilha de levantamento Dan Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Planilha: 01

ORGCAMENTO CIDADAO - PRAGA PLANALTO

Data: 17/09/2014

01 - SERVICOS PRELIMINARES

0101 - DEMOLIGOES E RETIRADAS

010101- |Demolicao de alvenaria
Local C(m) L (m) H (m) Desconto Qnt Total (m3)
Muro junto a quadra (existente) 1,07 0,20 1,50 1,00 0,32
TOTAL =| 0,32
010102- ‘Demolicao de alvenaria estrutural de blocos de concreto
Local C(m) L (m) H (m) Desconto Qnt Total (m3)
Mureta da quadra (existente) 49,39 0,20 0,20 2,00 3,95
Muro junto a quadra (existente) 1,07 0,20 0,20 1,00 0,04
TOTAL =| 3,99
010103 - |Demolicao manual de estrutura de concreto armado
Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (m3)
Sapata da mureta da quadra (existente) 98,78 0,60 0,15 1,00 8,89
Sapata da muro junto a quadra (existente) 1,07 0,60 0,15 1,00 0,10
TOTAL =| 8,99
010104- |Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes
Local C(m) H (m) Qnt Total (m2)
Alambrado da Quadra de Areia - Parte de baixo 26,99 4,00 2,00 215,92
Alambrado da Quadra de Areia - Parte de cima 98,78 2,00 1,00 197,56
Desconto - Alambrado da Quadra de Areia (Portao) 6,65 2,00 1,00 (13,30)
TOTAL=| 400,18
010105 - |Retirada de trave de futebol
Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (und)
Conforme implantagao existente 2,00 2,00
TOTAL =| 2,00
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010106 - |Retirada de padrao entrada de energia
Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (und)
Conforme implantacdo existente 1,00 1,00
TOTAL =| 1,00
010107 - |Retirada de meio-fio com empilhamento, para reaproveitamento
Local C(m) Total (m)
Conforme implantacdo existente 35,49 35,49
TOTAL =| 35,49
010108- |Retirada de caixas/quadros elétricos
Local Qnt Total (und)
Conforme Implantacdo existente 1,00 1,00
TOTAL =| 1,00

0102 - SONDAGEM

010201 - |Mobiliza¢ao e desmobilizacdo de equipe e equipamento de sondagem para o ensaio de PDM
Local C(m) L (m) Qnt Total (und)
Mobilizacdo e Desmobilizagcdo do ensaio de PDM 1,00 1,00
TOTAL =| 1,00
010202 Ensaio de PDM, por metro, fornecimento o relatdrio do furo sondado, incluindo uma medigdo de
praste com um minimo total de 30m
Local Min. Furos Total (m)
Praca Planalto 3,00 30,00
Obs'.: Medicdo de praste com um minimo total de 30 m
TOTAL =| 30,00
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0103 - LOCAGAO

010301 - |Locagdo de obra com gabarito de madeira

Local

C(m) L (m) Qnt Total (m2)
Quadra descoberta 30,50 17,50 1,00 533,75
Playground 10,00 8,20 1,00 82,00
Academia Popular 12,20 8,50 1,00 103,70

TOTAL=| 719,45

010302 -

transporte e profissionais nivel médio)

Equipe topografica para servicos simples de locacdo e nivelamento (incluindo equipamento,

Local

Més Qnt Total (més)
Praca Planalto 0,50 1,00 0,50
Obs'.: Equipe necessaria para os servicos Locacdo de
obra
TOTAL =| 0,50

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D

DAN ENGEMHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




