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04 - ESTRUTURAS

0401 - INFRA-ESTRUTURA

040101 - |Fornecimento, dobragem e colocagdao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm

Local 1) kg Qnt Total (kg)

Escada 01 @ Escada 05

. 5.0 30,00 1,00 30,00
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)

TOTAL =| 30,00

Fornecimento, dobragem e colocagao em forma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0

040102 -

mm

Local @ kg Qnt Total (kg)

ida-A iaP I
Sapata Corrida - Academia OPU ar 6.3 158,00 1,00 158,00
(Conforme Prancha 02/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Playground . 6.3 275,00 1,00 275,00
(Conforme Prancha 02/07 Proj. Estrutural)

i Poli -
Sapata Corrida - Quadra Po |esjport|va 6.3 810,00 1,00 810,00
(Conforme Prancha 03/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Quadra Pohesfportlva 10.0 197,00 1,00 197,00
(Conforme Prancha 03/07 Proj. Estrutural)

1 12
SC1 @ 5C ) 6.3 1051,00 1,00 1051,00
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
5C1 @ 5c12 . 8.0 531,00 1,00 531,00
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
1 12

SC1 @ 5C ) 10.0 829,00 1,00 829,00
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
Escada 01 @ Escada 05 . 6.3 97,00 1,00 97,00
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)

TOTAL=| 3.948,00

040103 Fornecimento, dobragem e colocagao em forma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0
mm (1/2a1")

Local 0] kg Qnt Total (kg)
SC1 @5c12 . 12.5 206,00 1,00 206,00
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)

1 12

SCl@sc . 16.0 241,00 1,00 241,00
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)

TOTAL=| 447,00
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Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagao 5 vezes

040104 - |, ] .
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Local Area (m2) Qnt Total (M2)
Sapatas Corrid
apatas Lorridas . 604,00 1,00 604,00
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Vigas Escad
igas Escadas . 26,00 1,00 26,00
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
TOTAL=| 630,00
040105 - |Conf.langamento de concreto magro em betoneira AC/BC
Local C(m) L (m) H(m) Qnt Total (m3)
ida-A iaP I
Sapata Corrida - Academia oPu ar 2023 0,50 0,05 1,00 0,51
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Playground
. 35,40 0,50 0,05 1,00 0,89
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
i Poli .
SCQ - Quadra Poliesportiva . 65,35 0,50 0,05 1,00 163
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
SC11 - Quadra Poliesportiva . 30,45 0,60 0,05 1,00 0,91
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
1-R
5C1-Rampa , 17,30 0,60 0,05 1,00 0,52
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
5C2 - Rampa _ 14,70 1,30 0,05 1,00 0,96
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
-R
5C3 - Rampa , 3,62 1,20 0,05 1,00 0,22
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
5C4 - Rampa _ 2,02 0,60 0,05 1,00 0,06
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
SC5-R
ampa , 1,62 0,60 0,05 1,00 0,05
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
5C6 - Rampa _ 4,14 0,60 0,05 1,00 0,12
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
>C7 - Rampa , 9,95 0,60 0,05 1,00 0,30
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
5C8 - Rampa _ 7,42 0,60 0,05 1,00 0,22
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
>C9 - Rampa , 10,62 0,60 0,05 1,00 0,32
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
SC10-R
ampa _ 1,96 0,60 0,05 1,00 0,06
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
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C11- inei 1
SC11-Jardineira 0 _ 26,60 0,60 0,05 1,00 0,80
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
SC12 - Jardineira 02 . 31,42 0,60 0,05 1,00 0,94
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
Escada 01

scada _ 2,96 2,30 0,05 1,00 0,34
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)
Escada 02 . 2,62 2,30 0,05 1,00 0,30
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)
Escada 03

scada _ 1,37 2,00 0,05 1,00 0,14
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)
Escada 04 _ 1,57 2,40 0,05 1,00 0,19
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)
Escada 05

scada , 3,66 2,30 0,05 1,00 0,42
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)

TOTAL =| 9,89
040106 Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lancamento MANUAL
para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Local Vol. (m3) Qnt Total (M3)

Sapatas Corrid

apatas Lorridas , 84,00 1,00 84,00
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Vi Escad

'8as Escadas _ 2,10 1,00 2,10
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)

TOTAL =| 86,10

Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada tinica esp.15cm, ¢/ arm. dupla de TELA Q196 c/ junta
de dilatacdo em quadros 3x3m prof. de 4cm, acab. superf. ¢/ rotoalisador, juntas c/ corte serra
diamantada preenchida ¢/ tarugo de espuma de polietileno para preenchimento das juntas de
movimentagdo de diametro de 5mm e selante a base de alcatrdo e poliuretano esp.5mm, sobre base
solo brita 30% esp.15cm, resina endur. e incluindo cura umida por aspersao de agua durante 7 dias,
isopor ¢/ esp.1cm para dilata¢do entre piso e fundag¢do de mureta estrutural, exclusive solo brita

040107 -

Local C(m) L (m) H(m) Qnt Total (m2)
Quadra Poliesportiva
Quadra Poliesportiva 30,00 17,00 1,00 510,00
Desconto volume drea do bloco em concreto 1,20 1,20 2,00 (2,88)
TOTAL =| 507,12
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Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada Unica esp.15cm, ¢/ arm. dupla de TELA Q196 c/ junta
de dilatagdo em quadros 3x3m prof. de 4cm, sobre base solo brita 30% esp.10cm, incluindo cura

040108 - umida por aspersio de agua durante 7 dias e isopor ¢/ esp.1cm para dilatagdo entre piso e fundagio

de mureta estrutural, exclusive solo brita

Local C(m) L (m) H(m) Qnt Total (m2)

Playground
Playground 9,50 7,70 1,00 73,15
Desconto
Area das Grelhas 9,50 0,24 1,00 (2,28)
Area das Grelhas 7,60 0,24 1,00 (1,82)

TOTAL =| 69,05
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