Planilha de levantamento Dan Engenharia

A=
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Planilha: 01
ORCAMENTO CIDADAO - PRAGA PLANALTO Data: 17/09/2014
03 - MOVIMENTO DE TERRA
0301 - ESCAVACOES
030101 - |Escava¢dao mecanica em material de 1a. Categoria
Local Secdo | Distancia Area de Area de .Se[m-. volume Qnt  |Total (m3)
Aterro Corte Distancia | de Corte
00
2,00 1,00 9,72 1,00 9,72
+2,00 1,13 9,72
2,40 1,20 36,24 1,00 36,24
4,40 0,10 20,48
2,10 1,05 30,13 1,00 30,13
+6,50 3,86 8,21
Conforme Projeto 9,90 4,95 87,49 1,00 87,49
Topografico +16,40 4,89 9,47
10,00 5,00 157,32 1,00 157,32
+26,40 1,77 22,00
11,08 5,54 232,75 1,00 232,75
+37,48 0,48 20,01
6,62 3,31 100,48 1,00 100,48
+44,10 4,59 10,34
C(m) L (m) H (m) Qnt
Mureta da quadra (existente in loco) 98,78 0,60 0,34 1,00 20,15
Muro junto a quadra(existente in loco) 1,07 0,60 0,34 1,00 0,22
Local Area (m2) H (m) Qnt
SC1 @ 5C09 . 89,81 1,06 1,00 95,20
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
5CG - 5C10 . 57,07 1,04 1,00 59,35
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Raspagem e limpeza do terreno 1.931,89 0,10 1,00 193,19

TOTAL=| 1.022,22
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Data: 17/09/2014

030102 - |Escava¢dao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (m3)
ta Corrida - PI
Sapata Corrida - Playground 35,40 0,90 0,65 1,00 20,71
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
SCQ - Quadra Poliesportiva . 65,35 0,90 0,75 1,00 4411
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
SC11 - Quadra Poliesportiva . 20,40 1,00 134 1,00 2734
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
SC11 - Jardineira 01 , 26,60 1,00 1,34 1,00 35,64
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
12 - inei 2

S€12 -Jardineira 0 . 31,42 1,00 1,30 1,00 40,85
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
Escada 01 , 2,96 2,70 0,40 1,00 3,20
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)
E 2

scada 0 . 2,62 2,70 0,40 1,00 2,83
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)
Escada 03 , 1,37 2,40 0,17 1,00 0,56
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)
E 4

scada 0 ‘ 1,57 2,80 0,17 1,00 0,75
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)
Escada 05 , 3,66 2,70 0,17 1,00 1,68
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)

TOTAL=| 177,66
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0302 - REATERRO E COMPACTAGCAO

030201- |Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm
Local Vol. Escav. | Vol. Conc. Qnt Total (m3)
Volume de Reaterro
= Volume escavado - Volume de concreto
Reaterro da mureta da quadra (existente) 20,15 12,84 1,00 7,31
Reaterro da muro(existente) 0,22 0,14 1,00 0,08
CG-SC1 C1

SCG - SC1 @ SC10 . 15455
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Playground 2071
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural) ’
SCQ - Quadra Poliesportiva 4411
(Conforme Pranch'a 01/0? Proj. Estrutural) 92,50 1,00 230,70
SC11 - Quadra Poliesportiva 27 34
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural) ’
SC11 - Jardineira 01

ardineira 0 . 35 64
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
SC12 - Jardineira 02 . 40,85
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
Escada 01 390
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural) ’
Escada 02 5 83
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural) ’
Escada 03 , 0,56 3,49 1,00 5,52
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural)
Escada 04 0.75
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural) ’
Escada 05 168
(Conforme Prancha 07/07 Proj. Estrutural) ’

TOTAL=| 243,61

Aquisicao de solo brita para aterro, inclusive transporte local, carga de material de 12 Categoria,

030202- |considerando empolamento de 30% no pre¢o unitdrio, para piso em concreto armado da quadra e
playground.
Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (m3)
Playgroung 9,50 7,70 0,15 1,00 10,97
Quadra Poliesportiva 30,00 17,00 0,15 1,00 76,50
TOTAL =| 87,47
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030203- |Compactagdo de aterros a 100% proctor normal (argila e solo brita)
Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (m3)
Volume referente a recomposi¢ao de argila nas
muretas da quadra existente in loco
Sapata da mureta da quadra (existente) 98,78 0,60 0,15 1,00 8,89
Sapata da muro junto a quadra (existente) 1,07 0,60 0,15 1,00 0,10
Pilarete da Mureta da quadra (existente) 49,39 0,20 0,20 2,00 3,95
Pilarete do Muro junto a quadra (existente) 1,07 0,20 0,20 1,00 0,04
Local Secio | Distancia Areade | Areade .Seini-. Volume de ant
Aterro Corte Distancia Aterro
00
2,00 1,00 1,13 1,00 1,13
+2,00 1,13 9,72
2,40 1,20 1,48 1,00 1,48
+4,40 0,10 20,48
2,10 1,05 4,16 1,00 4,16
+6,50 3,86 8,21
Conforme Projeto 9,90 4,95 43,33 1,00 43,33
Topografico +16,40 4,89 9,47
10,00 5,00 33,33 1,00 33,33
+26,40 1,77 22,00
11,08 5,54 12,50 1,00 12,50
+37,48 0,48 20,01
6,62 3,31 16,79 1,00 16,79
+44,10 4,59 10,34
Volume referente a raspagem de material organico Area (m2) H (m) Qnt
Volume existente in loco 1.931,89 0,10 1,00 193,19
Volume de aterro de solo brita (Piso em concreto) C(m) L (m) H (m) Qnt
Playground 9,50 7,70 0,15 1,00 10,97
Quadra Poliesportiva 30,00 17,00 0,15 1,00 76,50
TOTAL=| 406,38
030204- |Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material
Local C(m) L(m) H (m) Qnt Total (m3)
Material de areia existente na quadra antiga 29,11 20,59 0,30 1,00 179,81
TOTAL =| 179,81
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0303 - TRANSPORTES

indice de prego para remog3o de entulho decorrente da execugdo de obras (Classe A CONAMA - NBR

030301 -
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Local Area (m2) esp (m) |Coef. Emp. Qnt Total (m3)
Muro junto a quadra (demolicdo de alvenaria) 1,61 0,20 1,30 1,00 0,42
Mureta da quadra (alvenaria estrutural) 9,88 0,20 1,30 2,00 5,14
Muro junto a quadra (alvenaria estrutural) 0,21 0,20 1,30 1,00 0,06
Sapata da mureta da quadra (conc. Armado) 14,82 0,60 1,50 1,00 13,34
Sapata da muro junto a quadra (conc. Armado) 0,16 0,60 1,50 1,00 0,14
TOTAL =| 19,09
030302 - |Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com caminhao basculante de 4,0 m3
peso
Local Vol. (m3) | dist (km) | espec. Qnt Total (m3)
(t/m3)
Vol. Referente a Terraplenagem 330,72 10,00 1,60 1,00 5.291,52
Vol. Referente a raspagem e limp. do terreno 193,19 10,00 1,60 1,00 3.091,04
Vol. de retirada ref t I d to d
ol. de retirada referente ao volume de concreto das 92,50 10,00 160 1,00 1.480,00
muretas
Vol. de retirada referente ao volume de concreto das 3,49 10,00 160 1,00 55 84
escadas
TOTAL=| 9.918,40
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