
FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 2,04600 5,07                10,37                    

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,02300 5,07                0,12                      

SERVENTE LABOR 10146 H 2,97540 3,72                11,07                    

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,04600 5,07                0,23                      

TOTAL A 21,79              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,12080 49,00              5,92                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,02680 65,27              1,75                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,08020 65,27              5,23                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 32,64000 0,37                12,08                    

TOTAL B 24,98              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 21,79              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 34,94              

TOTAL MÃO OBRA 56,73              15,89                    72,62              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 24,98              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,98              6,99                      31,97              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 81,71              

BDI 28,00% 22,88              

TOTAL DO SERVIÇO             104,59 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Instalação da placa orientativa, chumbamento, incluindo bloco em 

concreto, conforme detalhamento em projeto
UND JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

 TOTAL C 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 6,13800 5,07                31,12                    

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,06900 5,07                0,35                      

SERVENTE LABOR 10146 H 8,92620 3,72                33,21                    

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,13800 5,07                0,70                      

TOTAL A 65,38              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,36240 49,00              17,76                    

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,08040 65,27              5,25                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,24060 65,27              15,70                    

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 97,92000 0,37                36,23                    

TOTAL B 74,94              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 65,38              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 104,85            

TOTAL MÃO OBRA 170,23            47,66                    217,89            

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 74,94              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,94              20,98                    95,92              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 245,17            

BDI 28,00% 68,65              

TOTAL DO SERVIÇO             313,82 

UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

INS-002

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Instalação do aparelho multi-exercitador, chumbamento, incluindo 

bloco em concreto, conforme detalhamento em projeto

 TOTAL A 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 6,13800 5,07                31,12                    

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,06900 5,07                0,35                      

SERVENTE LABOR 10146 H 8,92620 3,72                33,21                    

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,13800 5,07                0,70                      

TOTAL A 65,38              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,36240 49,00              17,76                    

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,08040 65,27              5,25                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,24060 65,27              15,70                    

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 97,92000 0,37                36,23                    

TOTAL B 74,94              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 65,38              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 104,85            

TOTAL MÃO OBRA 170,23            47,66                    217,89            

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 74,94              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,94              20,98                    95,92              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 245,17            

BDI 28,00% 68,65              

TOTAL DO SERVIÇO             313,82 

Instalação do aparelho simulador de caminhada, chumbamento, 

incluindo bloco em concreto, conforme detalhamento em projeto
UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

INS-003

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07                5,19                      

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07                0,06                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72                5,53                      

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07                0,12                      

TOTAL A 10,90              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00              2,96                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27              0,87                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27              2,62                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37                6,04                      

TOTAL B 12,49              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 10,90              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48              

TOTAL MÃO OBRA 28,38              7,95                      36,33              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 12,49              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49              3,50                      15,99              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87              

BDI 28,00% 11,44              

TOTAL DO SERVIÇO               52,31 

Instalação do aparelho pressão de pernas duplo conjugado, 

chumbamento, incluindo bloco em concreto, conforme detalhamento 

em projeto

UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

INS-004

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07                5,19                      

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07                0,06                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72                5,53                      

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07                0,12                      

TOTAL A 10,90              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00              2,96                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27              0,87                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27              2,62                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37                6,04                      

TOTAL B 12,49              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 10,90              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48              

TOTAL MÃO OBRA 28,38              7,95                      36,33              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 12,49              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49              3,50                      15,99              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87              

BDI 28,00% 11,44              

TOTAL DO SERVIÇO               52,31 

Instalação do aparelho abdominal, chumbamento, incluindo bloco em 

concreto, conforme detalhamento em projeto
UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

INS-005

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 4,09200 5,07                20,75                    

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,04600 5,07                0,23                      

SERVENTE LABOR 10146 H 5,95080 3,72                22,14                    

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,09200 5,07                0,47                      

TOTAL A 43,59              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,24160 49,00              11,84                    

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,05360 65,27              3,50                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,16040 65,27              10,47                    

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 65,28000 0,37                24,15                    

TOTAL B 49,96              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 43,59              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 69,91              

TOTAL MÃO OBRA 113,50            31,78                    145,27            

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 49,96              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 49,96              13,99                    63,95              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 163,46            

BDI 28,00% 45,77              

TOTAL DO SERVIÇO             209,22 

Instalação do aparelho esqui duplo conjugado, chumbamento, 

incluindo bloco em concreto, conforme detalhamento em projeto
UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

INS-006

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07                5,19                      

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07                0,06                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72                5,53                      

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07                0,12                      

TOTAL A 10,90              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00              2,96                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27              0,87                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27              2,62                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37                6,04                      

TOTAL B 12,49              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 10,90              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48              

TOTAL MÃO OBRA 28,38              7,95                      36,33              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 12,49              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49              3,50                      15,99              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87              

BDI 28,00% 11,44              

TOTAL DO SERVIÇO               52,31 

Instalação do aparelho rotação diagonal dupla, chumbamento, 

incluindo bloco em concreto, conforme detalhamento em projeto
UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

INS-007

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07                5,19                      

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07                0,06                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72                5,53                      

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07                0,12                      

TOTAL A 10,90              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00              2,96                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27              0,87                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27              2,62                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37                6,04                      

TOTAL B 12,49              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 10,90              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48              

TOTAL MÃO OBRA 28,38              7,95                      36,33              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 12,49              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49              3,50                      15,99              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87              

BDI 28,00% 11,44              

TOTAL DO SERVIÇO               52,31 

Instalação do aparelho barra de alongamento (Espaldar), 

chumbamento, incluindo bloco em concreto, conforme detalhamento 

em projeto

UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

INS-008

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 3,06900 5,07                15,56                    

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,03450 5,07                0,17                      

SERVENTE LABOR 10146 H 4,46310 3,72                16,60                    

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,06900 5,07                0,35                      

TOTAL A 32,68              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,18120 49,00              8,88                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,04020 65,27              2,62                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,12030 65,27              7,85                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 48,96000 0,37                18,12                    

TOTAL B 37,47              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 32,68              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 52,41              

TOTAL MÃO OBRA 85,09              23,82                    108,91            

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 37,47              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,47              10,49                    47,96              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 122,56            

BDI 28,00% 34,32              

TOTAL DO SERVIÇO             156,88 

Instalação do aparelho supino, chumbamento, incluindo bloco em 

concreto, conforme detalhamento em projeto
UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

INS-009

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 10,23000 5,07                51,87                    

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,11500 5,07                0,58                      

SERVENTE LABOR 10146 H 14,87700 3,72                55,34                    

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,23000 5,07                1,17                      

TOTAL A 108,96            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,60400 49,00              29,60                    

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,13400 65,27              8,75                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,40100 65,27              26,17                    

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 163,20000 0,37                60,38                    

TOTAL B 124,90            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 108,96            

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 174,74            

TOTAL MÃO OBRA 283,70            79,44                    363,13            

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 124,90            

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 124,90            34,97                    159,87            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 408,60            

BDI 28,00% 114,41            

TOTAL DO SERVIÇO             523,01 

INS-010

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Instalação do Brinquedo 6 em 1, em madeira ecológica dimensões 

4,70 x 3,70 x 2,87 m,, chumbamento, incluindo bloco em concreto, 

conforme detalhamento em projeto

UND JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

 TOTAL C 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07                5,19                      

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07                0,06                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72                5,53                      

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07                0,12                      

TOTAL A 10,90              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00              2,96                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27              0,87                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27              2,62                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37                6,04                      

TOTAL B 12,49              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 10,90              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48              

TOTAL MÃO OBRA 28,38              7,95                      36,33              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 12,49              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49              3,50                      15,99              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87              

BDI 28,00% 11,44              

TOTAL DO SERVIÇO               52,31 

UND JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

INS-011

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Instalação de lixeira seletiva 50 litros na cor cinza com suporte modelo 

poste, chumbamento, incluindo bloco em concreto, conforme 

detalhamento em projeto

 TOTAL A 

2 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001

FONTE REFERÊNCIA

COMP COMP

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 2,04600 5,07                10,37                    

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,02300 5,07                0,12                      

SERVENTE LABOR 10146 H 2,97540 3,72                11,07                    

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,04600 5,07                0,23                      

TOTAL A 21,79              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,12080 49,00              5,92                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,02680 65,27              1,75                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,08020 65,27              5,23                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 32,64000 0,37                12,08                    

TOTAL B 24,98              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 21,79              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 34,94              

TOTAL MÃO OBRA 56,73              15,89                    72,62              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 24,98              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,98              6,99                      31,97              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 81,71              

BDI 28,00% 22,88              

TOTAL DO SERVIÇO             104,59 

2 - SERVIÇOS FONTE

INS-012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Instalação de conjunto para coleta seletiva nas cores (vermelho, 

amarelo, verde e azul) com suporte, chumbamento, incluindo bloco 

em concreto, conforme detalhamento em projeto

UND JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 

 TOTAL A 

 TOTAL B 

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

CÓDIGO


