PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

HID-001
DESCRIGCAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

ggNNélkEgﬁonAggggii'I’;ﬂo (32X100X38 CM) COM GRELHA DE ORSE 2421 M JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,02450 5,07 0,12

SERVENTE LABOR 10146 H 2,10710 3,72 7,84

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 1,20440 5,07 6,11

FERREIRO LABOR 10121 H 0,23220 5,07 1,18

TOTAL A 15,25

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ACO CA-50 DE 6.3 A 8.0MM LABOR 21517 KG 5,88544 3,78 22,25

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,10701 5,35 0,57

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,12160 49,00 5,96

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,02763 65,27 1,80

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,08308 65,27 5,42

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 37,80301 0,37 13,99

DESMOLDANTE PARA FORMAS LABOR 28008 0,03560 9,28 0,33

;A182U¢£4A%D/EAL|2/; ESH‘E\L[;AALIDADE 2,5X30,0CM (1] gnap 6212 M 4,07545 16,27 66,31

PREGO 18X27 LABOR 26569 KG 0,71209 5,49 3,91

TOTAL B 120,54

j PRECOS

3 - SERVIGCOS (TAMPA EM CONCRETO) FONTE CODIGO UNID COEFIC. - TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto

Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja LABOR 40233 m3 0,01919 369,47 7,09

incluido no custo)

Férma de chapa compensada resinada 12mm,

Ievando.—se em conta a utilizagdo 3 vezes (incluido LABOR 20238 m2 0,10840 47,12 9,35

o material, corte, montagem, escoramento e

desforma)

TOTAL C 16,44

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 15,25

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 24,46

TOTAL MAO OBRA 39,71 11,12 I 50,82

MATERIAIS - (TOTAL B) 120,54

SERVICOS - (TOTALC) 16,44

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 136,98 38,35 | 175,33

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 176,68

BDI 28,00% 49,47

TOTAL DO SERVICO 226,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

HID-002
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Caixa ralo em alvenaria tijolo macigo, revestida ¢/ argamassa de

cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de SINAPI 83659 UND JULHO/2014

concreto armado, incluindo escavacéo e reaterro.

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,41300 5,07 2,09

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 1,96000 5,07 9,94

PEDREIRO LABOR 10139 H 8,21100 5,07 41,63

SERVENTE LABOR 10146 H 18,21100 3,72 67,74

TOTAL A 121,40

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ACO CA-50 DE 10.0MM LABOR 21518 KG 4,26000 3,66 15,59

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,07200 5,35 0,39

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,36900 49,00 18,08

CAL HIDRATADO LABOR 20505 KG 24,88800 0,60 14,93

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS

DE CONCRETO ARMADO, RESINADA EM AMBAS SINAPI 1350 UND 0,13388 40,95 5,48

AS FACES, E = *10* MM, DE *1,10 X 2,20* M

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 1379 KG 87,18600 0,49 42,72

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,12600 65,27 8,22

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,03200 65,27 2,09

TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 CM LABOR 22578 UN 381,60000 0,87 331,99

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1

X 12") NAO APARELHADA SINAPI 6189 M 0,30749 17,14 5,27

TOTAL B 444,76

3 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINA(;AO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 121,40

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 194,69

TOTAL MAO OBRA 316,09 88,50 I 404,59

MATERIAIS - (TOTALB) 444,76

SERVIGOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 444,76 124,53 I 569,29

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 760,85

BDI 28,00% 213,04

TOTAL DO SERVICO 973,89
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