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WAL 7B

CADERNO DE ESPECIFICACOES E MEMORIAIS
DESCRITIVOS

ORCAMENTO CIDADAO - PRACA PLANALTO
RUA JURANDIR PERUCHI COM RUA GAIVOTAS, BAIRRO PLANALTO, ARACRUZ/ES

Av. Champagnat, n° 560, 3° Andar Rua Alberto de Oliveira Santos, n° 59
Praia da Costa — Vila Velha — ES Sala 1205, Centro — Vitoria - ES
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Objeto: ORCAMENTO CIDADAO - PRACA PLANALTO
Local: Rua Jurandir Peruchi com Rua Gaivotas, Planalto, Aracruz/ES
CONSIDERACOES GERAIS:

Trata-se da obra de construcdo da praca Saué cujos servicos abaixo especificamos de forma
sucinta:

Servicos de preliminares;

Execucao dos servicos do canteiro de obras;
Execucéo dos servigos de movimento de terra;
Execucao de estruturas;

Paredes e painéis;

Acabamentos;

Instalacdes hidrossanitarias (drenagem);
Instalacdes elétricas;

Instalacdo de equipamentos e brinquedos;
Servigos complementares externos.

COMPOSICAO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 20,30% (vinte virgula trinta
por cento) para fornecimento de equipamentos e 28,00% (vinte e 0ito por cento) para materiais
e instalacdes, conforme composi¢éo abaixo.

Metodologia de Verificacdo
Conforme orientacdo da PMA serdo adotados os indices conforme descricdo abaixo
Sem Desoneracgéo

Dados do Empreendimento:
Tipologia: Orcamento Cidadéo - Praca Planalto
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INDICES:
| Para Servicos | Para Equipamentos

Grupo A
Despesas Financeiras (A) 0,85% 0,85%
Total (A) 0,85% 0,85%
Grupo B
Administracao Central (B) 3,00% 3,00%
Administracdo Local (B) 5,00% 5,00%
Grupo D
Riscos 0,89% 0,89%
Seguros 0,36% 0,36%
Garantia 0,21% 0,21%
Total (B+D) 9,46% 9,46%
Grupo C
Bonificacdo 5,92% 5,00%
Total (C) 5,92% 5,00%
Grupo E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total (E) 8,65% 3,65%

Demonstrativo de célculo do BDI:

BDI = {(1+A)*(1+(B+D))*(1+C)} -1
(1-B)

BDI (Equipamentos) = {(1+0,0085)*(1+0,0946)*(1+0,0500)} — 1 = 20,30%
(1-0,0365)

BDI (Servicos) = {(1+0,0085)*(1+0,0946)*(1+0,0592)} — 1 = 28,00%
(1-0,0865)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL, ADMINISTRAGCAO LOCAL;
C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS

DISCRIMINACAO DO BDI:

A — DESPESAS FINANCEIRAS:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas
realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas.
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B — ADMINISTRACAO

B1 — ADMINISTRACAO CENTRAL:

Sao as despesas relativas @ manutencdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagcbes do imével/sede (custo de propriedade ou de locacédo de
imoveis); aquisicdo e manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar
de escritorio, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo
(dgua, luz, telefone, material para escritorio, material para limpeza, alimentos, etc).

B2 — ADMINISTRACAO LOCAL:

S&80 as despesas relativas ao custo da administracdo local da obra fim de dimensionar a
estrutura administrativa de apoio necessaria a sua perfeita execucao, e devera constar pelo
menos de: placa de construtora, ART, taxas de licencas e habite-se de obra, fretes e
carretos diversos, locacgéo de equipamentos; custo com ferramentas diversas, manutencéo
das instalacdes provisorias; aquisicdo e manutencdo dos equipamentos do escritorio local
da obra (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas
(engenheiro, técnico de edificacbes e de seguranca, almoxarife e apontador, mestre e
encarregado de obra, vigia diurno e noturno, servente de apoio); despesas com consumo
das instalacfes provisérias do canteiro (agua, luz, telefone, material para escritério, material
para limpeza, copias heliograficas e xerogréficas, etc). Foi apropriada por estimativa do
percentual sobre o valor global da obra.

C — BENEFICIO / LUCRO:

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor
percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como
uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de todos os
encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras.

D — RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Bésico e orientacgao.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS:

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS € imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso Ill, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso lll, alterado pela Lei 3071/2007 da
Lei Municipal 2661/2006).

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de
2013, é de 2%, sobre a receita operacional bruta.
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A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico,
hidrossanitario (drenagem), terraplenagem, caderno de encargos e especificacdes e planilha de
or¢camento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os

materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da SEMOB antes de sua
aguisicdo. Para tanto, a firma contratada solicitard a aprovacdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catélogos técnicos e especificacdes, cabendo a SEMOB definicdo
em 05 (cinco) dias Uteis apoOs a apresentacdo dos referidos materiais através do protocolo da
SEMOB.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessoérios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,
deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Caberd a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-a80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instala¢cdes em questéo.

Para execucdo da praca, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugdo. O horario de execugdo da obra serd de segunda a sexta feira em
horéario de expediente normal, porém se for necessério, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sdbados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,
sem tal fato vir a gerar 6nus ao SEMOB, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execucdo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, salde e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada deverda manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizacdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.

N&o serd permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgfes
previstas na legislacéo vigente.
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A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remocdo de sobras,
entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos Omissos ou
suscetiveis a duvida, devera& a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependerda de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApoOs o término dos servicos em questdo, a CONTRATADA devera fornecer copia, em papel e
em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serdo recebidos, apés devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hip6teses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

01- SERVICOS PRELIMINARES

Servicos de demolicbes (de alvenarias, de estrutura de concreto armado) e retiradas (de
grades, alambrado, de padrdo de entrada de energia, de meio-fio com empilhamento);

Locacao da obra com gabarito, tendo o apoio de equipe topografica que ja se fara presente no
periodo em questao;
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02- ADMINISTRAGCAO DA OBRA, DESPESAS GERAIS E INSTALAGAO DE CANTEIRO DE
OBRA:

A obra deverd ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada cujo custo devera
estar incluso no BDI do orgamento proposto pela Contratada:

a) Engenheiro responsavel;

b)  Encarregado;

c) Técnico em Seguranca do Trabalho.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orcamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacdo de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacdo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos 6rgaos competentes.

As instalacdes provisoérias de canteiro de obra deverdo conter ainda:

e BarracOes de obras;

e Execucdo de instalagbes de agua, luz e forga, telefonia para viabilizar o funcionamento
normal do canteiro de obra;

¢ Rede de luz e forca, inclusive padrédo de entrada de energia elétrica trifasica, cabo de
ligacdo até os barracGes, chaves de forca e iluminacdo externa, e ligacdo provisoria de
telefonia que tera seu padrao fornecido pela SEMOB;

e Rede de &gua, inclusive o padrdo de agua com cavalete didmetro %" conforme
especificacdo da CESAN, abrigo e alimentacdo para caixa d’agua tera seu padréo
fornecido pela SEMOB,;

Devera ser considerada também nesse item: cépias heliogréficas e xerograficas, as taxas de
licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua conclusao, cadastramento da
obra Prefeitura, licenca para execucdo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz), e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima de 90 (noventa) dias. O
seguro deverd ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de execucdo da obra. Na obra
devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdao também ser consideradas as correcfes e apresentacao de projetos atualizados das
instalac@es projetadas, conforme o executado ‘AS BUILT'.

03- MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis finais
do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessarios a perfeita
drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de edificacfes/muros e muretas a
serem executadas. De forma geral serdo executados os seguintes servicos de movimento de
terra:

- Escavacao mecanica em material de 12 categoria: trata-se do servico necessario a execucao
de retirada de material organico existente na praca a ser construida, cujos volumes escavados
sédo de grande monta sendo mais viavel a de execucdo de forma mecanica: Medicao de praxe
sera o volume geométrico em m3 da retirada do material organico, volume este apresentado no
projeto de terraplenagem e memorial de céalculo.
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- Escavacdo manual de material de material de 1a categoria: trata-se do servico necessario a
execucdo de cavas de fundacdo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sao
de pequena monta s viavel de execucdo de forma manual: Medicdo de praxe serd o volume
geomeétrico em m3 da cava de fundacdo, com apresentacdo de croquis da cava de fundacéo.

- Aterro com solo brita inclusive corte, carga e transporte e aquisicdo de material, espalhamento
e compactacdo, tudo incluido: trata-se do servico necessario para a execucdo do piso em
concreto armado em malha dupla, a ser executado na quadra poliesportiva e no playground:
medir o volume geométrico em m3 da &rea aterrada através do projeto estrutural, antes e
depois da execucéo do aterro.

- Espalhamento e adensamento de areia sem o fornecimento de material,

- Remocado do material decorrente das demoli¢cbes e retiradas: trata-se do servigco necessario a
retirar da obra (indice de remocdo de entulho) o material proveniente das demolicbes e
retiradas, incluindo aluguel da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

- Remocéo do material decorrente das escavages: trata-se do servico necessario a retirar da
obra (bota fora) o material proveniente das escavacdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes até uma distancia de 10Km, a medi¢@o do referido servico
sera:

e De material de la categoria e 2a (argila, areia, terra em geral, material contendo
cascalho) = sera o volume escavado.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina
e limpeza do terreno/demoli¢cdes: trata-se do servigo necessario a retirar da obra (bota fora) o
material proveniente capina e limpeza do terreno/demolicdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes até uma distancia de 10Km. A medicao do referido servigo
sera igual ao volume escavado.

A escavacdo manual para a execucdo da infraestrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e reaterros das fundagcdes, bem como
compactacao de aterro, deveréo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 25 cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

- ndo ser& permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢cdo ou misturada
com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada.

04- ESTRUTURAS

Os servicos estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT
devendo satisfazé-las integralmente.

- As fundacdes deverdo ser executadas de forma a ndo abalar as construcdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da Contratada, quer sob o
ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificagdes, tomando-
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se assim todas as precaucfes necessarias antes do inicio do estaqueamento, quando for o
caso.

- O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverdo ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo do aco utilizado na
estrutura.

O traco do concreto obedecera a resisténcia minima de 25MPa ou mais conforme indicado no
projeto.

OBSERVACOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de 4gua nas cavas de fundacdo, essa devera ser retirada por
processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundacdo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto Fck 300 Kgf/lcm2 com 5,0cm de espessura antes da colocacao de formas e ferragens.

As muretas e pisos em concreto armado devera ser executado com todo o cuidado,
obedecendo as prescricbes das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de Fck =
25MPa e projeto estrutural. Para melhor desempenho do concreto armado e maior vida Util este
devera ter os cobrimento minimos da armadura, conforme projeto estrutural

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverédo ser da melhor qualidade.

Na execucgéao das formas deve-se considerar a reproducéo fiel do desenho, a adoc¢ao de contra-
flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas corridas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langamento
do concreto, furos para passagem das tubulagdes, vedacao, limpeza e uso de madeira de boa
qualidade;

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicao correta das barras, armacéo e recobrimento, sendo
portando utilizado ago CA-50.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢cdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecéanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre 0 amassamento e o langamento do concreto

3. A saturacdo das formas quando molhadas, antes do lancamento do concreto;

4. A posicao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o lancamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.
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CURA UMIDA:

O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudangas bruscas de temperatura, excesso de agua, incidéncia de
raios solares, agentes quimicos, vibracao e choques.

Para evitar uma secagem muito rapida do concreto e o consequente aparecimento de fissuras
e reducado da resisténcia em superficies muito grandes, tais como lajes, é necessario iniciar a
cura Umida do concreto tao logo a superficie esteja seca ao tato.

Cura umida por aspersao de 4gua durante 07 (sete) dias.

05- PAREDES E PAINEIS

PAREDES E PAINEIS

As alvenaria serdo feitas em blocos de concreto estrutural (19x19x39cm) cheios, com
resisténcia minima compressdo 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede sem revestimento 19cm, incluindo bloco
canaleta e alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, com resisténcia minimo a
compressao 2.5MPa, assentamento com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no
traco 1:0.5:8 espessura das juntas 10mm e espessura das paredes, sem revestimento 19cm.

Suas espessuras e elevagfes serdo as constantes do projeto de arquitetura, sendo a ultima
fiada de bloco canaleta, devendo para isto, 0 restante da alvenaria estar assente e a
argamassa completamente curada 08 (oito) dias no minimo.

06- ACABAMENTOS

- Revestimentos com argamassa: em muretas, considerar chapisco de argamassa de cimento e
areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm; reboco tipo paulista de
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6,
espessura 25 mm (quando revestimento por pintura);

- Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem
destinadas, observando em tudo as recomendacdes do fabricante.

Sera feita a correcdo e eliminacao de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaucdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.

A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, s
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada deméo de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.

As superficies de paredes seréo preparadas com aplicacdo de liquido selador acrilico.
Deverédo ser executados 0s seguintes revestimentos de paredes:

a) Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a trés deméos, conforme projeto de acordo com o seguinte
procedimento:

- lixamento;

- aplicacdo de 01 (uma) demao de selador interior;

- aplicacéo de 02 (duas) / 03 (trés) demaos de tinta acrilica.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m2
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b) Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, sobre concreto aparente, a trés demaos, conforme projeto, de acordo com 0 seguinte
procedimento:

- lixamento;

- aplicagéo de 01 (uma) deméo de selador;

- lixamento;

- aplicacdo de 02 (dois)/3 (trés) demaos de tinta acrilica.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m2

c¢) Pintura com tinta acrilica fosca, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrilico, sobre concreto aparente, a trés demaos, conforme projeto, de acordo com o
seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicacdo de 01 (uma) deméo de selador;

- lixamento;

- aplicagéo de 02 (dois)/3 (trés) demaos de tinta acrilica.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m2

d) Pintura com oléo hidrofugante, marca de referéncia Acquella stone, ou equivalente, inclusive
selador acrilico, sobre concreto aparente, a trés demaos, conforme projeto, de acordo com o
seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicagéo de 01 (uma) deméo de selador;

- lixamento;

- aplicagéo de 02 (dois)/3 (trés) demdaos de 6leo hidrofugante.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m2

SOLEIRAS, PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Execucdo de soleira em granito no portdo de entrada do playground, para haver o correto
acabamento das diferengas de piso externo e interno, sendo intertravados de concreto e piso
ecoldgico play 25, respectivamente.

- Laje/lastro de piso sobre aterro compactado:

e Fazer limpeza da area (laje ou lastro em concreto armado);

e Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das proximas
etapas;

e Executar cura imida por aspersao de agua durante 7 dias;
e Contra piso de regularizacdo: é a camada que ira receber o revestimento final do
piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso

final:

e Para a execucdo do contra piso é necessario se preparar mestras (guias de
nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa.
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A regularizacdo, o nivelamento do piso, e suas inclinacbes para ralos séo
executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para
orientacdo do nivel final do contrapiso.

A argamassa do contrapiso deverd ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media
para grossa.

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, trago 1:5 para
espessuras meédias de até 5 cm.

A argamassa é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar
isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de
argamassa do emboco de paredes.

Apos a distribuicdo dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem
saliéncias, depressdes ou cavidades, ja com os desniveis necessarios.

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do
contrapiso:

» Declividade de areas molhadas;

* Desniveis entre ambientes;

» Rugosidade superficial;

» Acabamentos de encaixe de aparelhos sanitarios, grelhas e requadros;
* Planicidade de areas secas;

» Acabamentos de arestas;

» Aderéncia de contra-piso;

* Resisténcia superficial ao impacto;

» Compacidade.

Execucdo de Piso Ecoldgico emborrachado marca de ref.: Aubicon, ImpactSoft PLAY 25
colados no contrapiso com cola de PU (Poliuretano), placas de 1x1m, espessura 25mm, na cor
cinza, a ser aplicado conforme prescricao do fabricante
07- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (DRENAGEM)

7.1 - CONSIDERACOES GERAIS

— O dimensionamento deste projeto foi baseado na norma NBR 10844/89 (Agua

Pluvial).
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7.2 - AGUA PLUVIAL:

7.2.1 — O escoamento de agua nas areas abertas se dard de forma superficial,
respeitando as inclinagbes indicadas no projeto;

7.2.2 - Na quadra descoberta serdo executados drenos extravasores (buzinotes) para

escoamento da agua,

7.2.3 — Na academia popular serdo executadas duas caixas ralo para drenagem da

area.

7.2.4 — Na area do playground foram consideradas duas canaletas de piso com
grelha em concreto pré moldado, interligadas a caixas de areia para posterior ligagdo

ao sistema publico de drenagem.

7.2.5 - As tubulacdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar

declividades constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89.

7.2.6 — Deverao ser utilizados tubos de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa,
fabricado conforme estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688
— Especificacdo, destinado a execucdo de instalac6es prediais das aguas pluviais
com funcionamento pela acdo da gravidade e na temperatura ambiente. A fabricacao

sera da “TIGRE” ou similar.

08- INSTALACOES ELETRICAS

OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condi¢cbes, a partir dos projetos apresentados,
para execucdo das Instalagbes Elétricas de Area de Lazer (Praga), situada no Bairro
Planalto - Aracruz/ES, bem como orientar e disciplinar o relacionamento técnico entre
CONTRATADA e CONTRATANTE.

DEFINICOES

CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucédo das instalacdes elétricas;
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servicos a serem executados pela CONTRATADA.
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GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma copia da via
original autenticada da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), relativa a execucgao
dos servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responséavel, com base no valor
global do contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalacbes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada serd de primeira
qualidade, conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e
métodos de execucdo compativeis com as melhores préticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificagbes e 0os memoriais, constantes do projeto executivo, deveréo
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0S casos 0missos
ou suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execucdo
dos servicos contratados nos termos da legislagdo em vigor, obrigando-se a substituir ou
refazer, sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servigco que ndo esteja de
acordo com as condi¢des estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem
como nao executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modifica¢cdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApOGs o término dos servicos em questdo, a contratada devera fornecer copia, em papel e
em midia eletrdnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos
formatos de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacgbes
deverdo ser efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagbes sofrerem
mudancas, sempre autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apos devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presencga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante
o periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados pelos materiais e instalagGes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo
por conta da CONTRATADA.

A garantia minima deverd ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das
instalacdes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hip6teses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
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causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adocdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necesséarios, conforme normas vigentes,
visando néo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relacdo aos seus
funcionérios, como também, com relacao aos usuéarios em geral das edificacdes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencéo e pela preservacdo das condicdes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de segurangca do trabalho nas
atividades da construcéo civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecéo
individual, de uso obrigatério pelos empregados: capacetes, botas, 6culos de seguranca,
luvas para solda, cintos de seguranca, etc.

MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao ser novos, de primeira qualidade, resistentes
e adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificagfes do
presente memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta
destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratérios tecnol6gicos idéneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que serdo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma
comprovar, através de testes, estarem 0s mesmos de acordo com as normas técnicas,
inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da
CONTRATADA, se solicitado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteracdo das obras, servicos e/ou
especificacbes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteracao,
cabendo a aprovacao e/ou decisao final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou
servigo, considerar-se-4 que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto,
ser4 exigida a correcado, reconstrugdo e/ou substituicdo desses servigos, sem qualquer énus
a CONTRATANTE.
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INSTALAQC)ES ELETRICAS
Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescri¢cées, principalmente, das normas técnicas
das seguintes instituicoes:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT — Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas
— ESCELSA - Espirito Santo Centrais Elétricas SA

A fim de complementar as normas das instituicbes acima relacionadas, deverdo ser
utilizadas as seguintes publicacoes.

— ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC - National Electrical Code

— ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboracdo do projeto quanto para a execucdo das
instalacbes, destacamos:

— NBR 5101 - lluminacao publica - Procedimento
— NBR 5410 - Instalac¢des Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento
— NR-10 - Seguranga em Instalagfes e Servigos em Eletricidade

Os casos ndo abordados em nenhuma norma serdo definidos pela fiscalizacdo, de maneira
a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra.

Caracteristicas do Sistema Elétrico

O projeto envolve todo sistema de iluminagédo da praca e também da quadra descoberta
conjunta a praga. Especificou-se luminéarias decorativas com lampadas de LED, instaladas
em postes metalicos de 4 metros de altura para iluminacdo da praca. Para iluminacéo da
guadra descoberta definiu-se iluminagdo com foco dirigido por refletores para lampadas de
vapor metdlico, fixados em postes de concreto de 11 metros.
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Também estd contemplada no projeto a solucao para interligacdo ao sistema de energia em
baixa tensdo da Concessionaria EDP ESCELSA.

Entrada de Energia

O sistema de energia elétrica sera suprido através da rede de distribuicdo em baixa tensao,
220/127V, 60Hz, com alimentador trifadsico proveniente da rede de baixa tensdo da
ESCELSA.

A partir da rede da concessiondria, cabos de cobre classe de encordoamento 2, de 16mm?
0,6/1kV (3F+N), sdo conectados ao medidor de energia instalado no poste existente
(conforme detalhes do projeto), em seguida a protecao geral (disjuntor tripolar de 63A), a
partir da qual seguem ao quadro de comando, também instalado no poste existente,
passando por caixa de passagem instalada na base do referido poste, onde ha haste de
terra a qual o condutor terra (16mmz 0,6/1kV) é conectado.

Os cabos alimentadores foram dimensionados de acordo com as especificagdes de ligagédo
de energia da ESCELSA para a carga instalada que, no caso do projeto em tela, a carga
instalada apresenta valor inferior a classe de 26.000W.

Sistema de Distribuicéo

O sistema de distribuicdo elétrica foi projetado adotando-se como premissas a garantia do
bom funcionamento e confiabilidade do sistema, a preservacdo da seguranga das pessoas e
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

A distribuicdo secundéria é em baixa tensdo — 127/220V, trifasico, 60 Hz, com neutro
solidamente aterrado e alimenta os circuitos de iluminagéo.

Junto ao poste de entrega de energia onde estardo instalados o medidor, protecdo geral e
guadro de comando/protecdo devera ser construida caixa de passagem em alvenaria de
blocos de concreto, com tampa de concreto e fundo britado para facilitar o escoamento da
agua. Esta caixa ficard 10 cm abaixo do nivel do solo para evitar furto de cabos. Desta
forma, para melhor identificagdo desta numa futura intervencgéo, sua construgdo devera ser
0 mais proximo possivel da posi¢cdo projetada. Em caso de alteracdo desta posicéo, o
executor da obra devera indica-la em projeto através de as-built do projeto original.

A partir do quadro de comando/protecdo serdo utilizados cabos de cobre classe de
encordoamento 5, isolacdo em PVC classe 0,6/1kV, identificados através de fitas coloridas
com as cores preto (fase A), branco (fase B) e vermelho (fase C); o neutro sera identificado
através da cor da isolacdo do cabo na cor azul claro; o terra sera identificado com isolacdo
na cor verde, e instalados em eletrodutos flexiveis de PEAD corrugado, embutidos no piso
ou solo a uma profundidade minima de 0,6m. O reaterro da vala devera ser efetuado em
camadas de 20cm, utilizando-se compactador mecéanico.

Para determinacdo da bitola dos alimentadores foi considerada a capacidade de conducéo
dos cabos e admitidos niveis maximos de queda de tensédo de 2% entre o ponto de entrega
e 0 quadro de comando e 3% entre o0 quadro de comando e 0s pontos terminais.

No quadro de comando/protecédo estdo instalados, dentre outros elementos indicados no
projeto elétrico, relé fotoelétrico, disjuntores DR dos circuitos que alimentam os postes de
iluminac&o da praca e disjuntor DR de alimentacéo do quadro da quadra descoberta.

A partir do quadro da quadra descoberta partem os alimentadores dos circuitos de
iluminag&o da referida quadra, com cabos de cobre de 2,5mm?, classe de encordoamento 5,
isolac&o 0,6/1kV.
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lluminacéo

O sistema de iluminagéo foi projetado em consonéncia com a proposta de urbanismo e
paisagismo da area de lazer. O dimensionamento levou em consideracdo as curvas
fotométricas das luminarias adotadas.

Para as areas comuns (pista de caminhada, playground, academia) foram previstos postes
metalicos com 4 metros de altura (para evitar concorréncia com as copas das arvores) com
luminarias para lampadas de LED.

A definicdo pela utilizacdo da tecnologia LED foi estabelecida pelo cliente. Tal escolha é
embasada nas vantagens da tecnologia LED em relacdo as demais opcbes de lampadas
encontradas no mercado, dentre as quais destacamos: maior vida util; reducdo dos custos
de manutencdo; alta eficiéncia energética; ndo emissdo de radiacédo infra vermelho e ultra
violeta no facho de luz; utilizagéo de lentes que direcionam a luz, aumentando a eficiéncia;
maior resisténcia a vibragbes e impactos; ndo apresentacdo em sua composi¢do, de
materiais pesados como mercurio, ndo poluindo o meio ambiente no descarte; baixa
emissao de calor; entre outros.

Na quadra descoberta foram propostos projetores para lampada de vapor metalico
instalados em postes de concreto circular.

A alimentacdo das luminarias dos postes perimetrais sera efetuada através de cabos com
seccao de 4mm?2 que derivardo do quadro de comando e a dos refletores da quadra partira
do QDQ e sera efetuada com cabos de 2,5mm?.

Aterramento

Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V sao solidamente aterrados.

Todos os invélucros metélicos de equipamentos, quadros, luminarias, estruturas metalicas
dos postes e quaisquer equipamentos que possam acumular cargas de eletricidade estatica
deverdo ser efetivamente aterrados.

A secdo do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
fungéo da sec¢édo dos condutores fases, conforme indicado no projeto executivo.

Quando uma tubulagdo metalica subterrnea passar nas imediacfes da malha de terra,
devera ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

Neste projeto todos os postes metalicos apresentam caixas de alvenaria de blocos de
concreto com haste de terra que serdo interligadas através de cabo isolado na cor verde
com, a seccao indicada no projeto. Este cabo devera ser interligado ao neutro que provém
do ponto de entrega da ESCELSA.

As hastes e as bases metalicas dos postes deverdo ainda ser interligadas utilizando-se cabo
de cobre nu de 50mm2, sendo instalado terminal de compressédo para conexao do cabo a
base do poste.

A resisténcia do sistema geral de terra, ndo devera exceder a 10 OHMS.
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Especificacdo dos Materiais
Quadros

Foram projetados dois quadros:

QCPO1:

Quadro de fabricacdo especial, em ago carbono dim 750x600x300mm (AxLxP), com grau de
protecdo IP65, fecho manopla com lingueta, flange inferior, quadro em chapa 14USG,
pintado na cor branco, n9,5 MCN com 80 microns e placa chapa de aco carbono 12USG
pintado na cor laranja 2,5YR 6/14 com 80 microns. O quadro devera ser fornecido completo,
incluindo placa de montagem, disjuntores, contator, trilho, canaleta de pvc e barras de
cobre, conforme detalhe em projeto.

QDQ:

Quadros de distribuicdo em chapa de aco galvanizado devidamente tratada contra corrosao,
com espessura minima equivalente a 12 USG, com espelho interno com fecho, aberturas
para ventilacdo, porta etiquetas ou plaquetas de acrilico para identificagcdo dos disjuntores, e
dobradicas para acesso ao interior do quadro sem remog¢do do espelho, com barramento
trifasico 100A e capacidade para 16 disjuntores, ref.. QDNT II-16DIN, marca de referéncia
CEMAR.

Disjuntores Termomagnéticos

Para protecdo e seccionamento geral e para alguns circuitos parciais foram previstos
disjuntores com prote¢cdo termomagnética independentes; interrup¢cdo do circuito
independente da alavanca de acionamento; construcdo interna das partes integrantes
totalmente metalicas (para garantir uma vida 0til maior e evitar deformagfes internas).
Todos os disjuntores deverdo apresentar curva de atuacao do tipo C, frequéncia nominal de
60Hz e com as capacidades nominais de conduc¢éo de corrente especificadas em projeto. O
disjuntor de protecéo geral (tripolar de 63A), e o disjuntor geral do QCPO01 deverdo possuir
capacidade de interrup¢do simétrica (lcu) minima de 35kA e os demais, quando n&o
indicado em projeto, 10kA.

Fabricantes de Referéncia.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS ou similar com equivaléncia
técnica

Disjuntores Diferenciais Residuais (DDR)

Para protecdo e seccionamento dos circuitos que alimentam os postes de iluminagédo da
praga e o quadro da quadra (QDC) foram previstos disjuntores diferenciais residuais com
objetivo de protecao contra choques elétricos de contatos indiretos. Os DDRs serdo de alta
sensibilidade, 30 mA com interrupc¢&o do circuito independente da alavanca de acionamento,
construcdo interna das partes integrantes totalmente metalica (para garantir uma vida util
maior e evitar deformac@es internas). Os dispositivos deverdo ser do tipo tetrapolar, com 4
modulos e possuir capacidade de interrup¢do minima de 10kA.

Marcas de referéncia;: CLAMPER, CEMAR, ABB, SCHNEIDER, SIEMENS ou similar com
equivaléncia técnica.
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Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS)

Para protecdo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras,
etc, foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando/protecao.

Os dispositivos de protecdo contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro —
terra, de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou
induzidas pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de protegcdo contra
sobretensdes transitorias (DPST) monopolares, os quais deverdo ser compostos por
varistores de Oxido de zinco associado a um dispositivo térmico de seguranca, que atua
tanto por sobrecorrente como por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizacéo
visual bicolor, “verde” quando em servico e “vermelha” quando fora de servigco. Possuindo as
seguintes caracteristicas principais:

— Tensdo Nominal.................cccc 175V (fases) e Neutro
— Corrente MAxima de SUIMO..........ceeeeeeiiiiiiiiieeeeeseesiiirrreeeeeeeeeneeees 60 kKA
L - =T S I

Marcas de referéncia: CLAMPER, ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com
equivaléncia técnica.

Eletrodutos

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus
forem requeridos, tais como para aterramento.

Foram especificados, no referido projeto, dutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na
cor preta, de secao circular, com corrugacédo helicoidal, impermeével, destinado a protecéo
de cabos subterraneos de energia. Foram especificados os diametros de 1.1/4"(30mm),
1.1/2"(40mm) e 2"(50mm).

No poste onde estdo instalados o medidor de energia, a protecdo geral e o quadro de
comando especificou-se eletroduto de ferro galvanizado com didametro de 1.1/2", com seus
respectivos acessorios de conexdo, conforme apresentado no projeto elétrico.

Caixas de passagem

Foram especificadas caixas de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
nas dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de
concreto (esp.5cm) e lastro de brita 5 cm para acomodacédo das hastes de aterramento dos
postes e chegada da alimentacao.

ApOs a instalacdo e testes do sistema, as caixas de passagem em concreto terdo suas
tampas vedadas com argamassa.

Condutores

Os cabos de cobre que partem da rede da concessionaria deverdo ser constituidos de
condutor formado de fios de cobre com isolamento EPR-90°, classe de encordoamento 2.



| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAl W
; ¥ PREFETURA MUNICIPAL DF ARACRUZ ESTADO DO ESPI'RITO SANTO ENCENHARIA

Os cabos utilizados para distribuicdo da iluminacdo (220V), deverdo ser constituidos de
condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de encordoamento n°® 5, com
isolamento EPR-90°.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacao; as emendas e
derivacdes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja
isolacéo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem
ser introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construgdo que 0s possam danificar.
A introducdo s6 deve ser iniciada ap0s a tubulagdo ser perfeitamente limpa. Atencéo
especial deve ser tomada na introducdo dos condutores de pequenas bitolas a fim de que
n&ao sejam expostos a tragdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou
mudancas bruscas de direcdo das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuitos é de 2,5mmz2, ndo se admitindo,
em hipétese alguma a sua substituicdo por multiplos de bitola inferior ou mesmo utilizagdo
de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

Os circuitos deverao ser identificados nos condutores através de anilhas com letras de Aa Z
e nimeros de 0 a 9 que identificardo o circuito e o quadro na qual pertence o condutor e
fitas coloridas que identificaréo a fase do condutor. Estas identificagdes deverdo ser feitas
na saida do quadro, nos pontos de derivacdo e caixas de passagem.

Para identificacdo, dos cabos de qualquer seccgédo, seréo utilizadas anilhas de cabo seccéo
4mm?2 presa ao cabo com abracadeira de nylon, facilitando desta forma a instalacdo desta
identificacdo durante a obra.

N&o serdo aceitas emendas na fiagdo ou avarias do material isolante.

Todos os condutores isolados ou nado, deverdo ser identificados por cores, conforme
descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;

Condutor Fase: cores preto (fase A), branco (fase B) e vermelho (fase C). Os retornos dos
circuitos que alimentam os postes também deverdo ser identificados com essas cores.

Condutor Protegao (“terra”): verde;
Luminarias

A iluminacdo da praca devera ser efetuada com lumindria decorativa urbana de elevada
eficiéncia, com tecnologia LEDS. Corpo confeccionado em chapa de aco estampado pintado
na cor branca, com duas alcas em aluminio injetado a baixa pressdo na mesma cor, para
suporte do corpo 6tico e alojamento para o driver. Refrator de lente de vidro plano
temperado, espessura de 4mm, para suportar altas temperaturas no trabalho. Alojamento do
Driver de facil acesso pela tampa superior da luminéaria, abertura através de dobradica.
Instalagdo em poste reto com altura de 4,0m e 60mm de didmetro através de 4 parafusos
em aco inox, assegurando resisténcia do conjunto a ventos de 100km/h. Grau de prote¢éo
IP 65 tanto no corpo 6tico como no alojamento. Peso aproximado de 15,0 kg. Dimensdes
580 mm X 852 mm (Diam. X Altura). Luminaria possibilita a troca de médulos de LED, afim
de facilitar a instalacdo prevendo a substituicdo do sistema o6tico e eletrénico, caso seja
necessario, em funcdo das constantes evolugbes no melhoramento das eficiéncias
luminosas dos LEDS. Alimentagédo 127 ou 220V, 60Hz, IRC > 75, temperatura de cor 4500°k
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+/- 300k, eficacia da luminarias de 90 Im/W +/- 3 Im, vida util 50.000 horas em 100% fluxo e
70.000 com 85% fluxo, fluxo inicial de 8.300 Im, 500mA, Potencia 90W — 72 LEDS. Ref
EGEU LEDS 90W, marca de referéncia llumatic ou similar com equivaléncia técnica.

A iluminacdo da quadra descoberta consiste de 4 postes/torres de concreto circular h total =
11,00m, em cada um dos quais estéo instalados 3 projetores dotados de lampada de vapor
metdlico 400W e reator externo com alto fator de poténcia; ref PL-400MA, marca de
referéncia Tecnowatt ou similar com equivaléncia técnica.

Reatores

Deverdo ser utilizados reatores eletrénicos com partida rapida, alto fator de poténcia (=
0,97), distorcao harmdnica < 20%, fator de fluxo luminoso = 1,00. Fabricantes de referéncia:
PHILIPS, OSRAM ou similar com equivaléncia técnica.

Lampadas

No projeto esta prevista, além a utilizacdo das luminarias LED, nos postes que iluminam a
guadra, a utilizagédo de lampada vapor metalico de 400W, ovoide, base E-40, cor 4300K, ref.
HPI Plus 400W, marca de referéncia Philips.

Notas e Recomendacdes

A aprovacdo do projeto na concessionaria ndo sera necessaria, porém, a CONTRATADA
responséavel pela execucdo da obra devera comunicar a Prefeitura Municipal de Aracruz o
término dos servigos, uma vez que a PM de Aracruz devera efetuar comunicacdo, por
escrito, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias para que a ESCELSA promova a
fiscalizacdo final da obra com vistas ao recebimento e a sua energizacao.

Inspecéo e Documentagéao

A concluséo das instalacdes dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
— As Built das instalacdes;
— Certificado de Garantia;
— Descricéo e Especificacdo Técnica de todos os materiais empregados na instalacao;
— ART do engenheiro responsavel pela execucao da obra.
09- INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS

Instalacdo de placa orientativa, fabricada com tubo de ago carbono de no minimo 3’ x 1,50; 2’ x
1,50 mm, Chapa de aco carbono de no minimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido
com sistema de deposicdo de po6 eletrostatico, solda mig, parafusos zincados e arruelas
fixadoras, orificios para a fixacdo do equipamento de no minimo 37 cm abaixo do concreto;
Instalacéo incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavagao e reaterro.

Instalacdo de aparelho multi-exercitador conjugado com 6(seis) funcdes distintas sendo:
1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado
Sentado; 5°)Rotagdo Vertical Individual; 6°) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a
flexibilidade dos membros superiores e inferiores.

Instalacéo incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavagao e reaterro.
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Instalacdo de aparelho simulador de caminhada duplo conjugado, que aumenta a mobilidade
dos membros inferiores e desenvolve a coordenacdo motora e capacidade cardiorrespiratoéria.
Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2’ %2 x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1" %2 x 1.50 mm.
Chapas de aco carbono de no minimo 4,75 para ponto de fixacdo do equipamento e 1,9 mm
para chapa de apoio de pé. Tubo em aco carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98
mm).

Instalacao incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro.

Instalacdo de aparelho pressdo de pernas duplo conjugado, que fortalece a musculatura das
coxas e quadris.

Fabricado com tubos de ac¢o carbono de no minimo 4’ x 3 mm; 3’ 2 x 3,75; 22 x 2 mm; 2’ x 3
mm; Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm para refor¢co de estrutura do equipamento
e 2 mm para banco e encosto com dimensdes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas
arredondadas. Tubo de acgo carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22
mm).

Instalacéo incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro.

Instalacdo de aparelho abdominal duplo, que fortalece a musculatura do abdémen.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo3’ %2 x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ %2 x 1,50 mm;
1’ x 1,50 mm. Oblongo de no minimo 20 mm x 48 mm x.1,20 mm. Chapas de aco carbono com
no minimo 4,75mm. Barra chata de no minimo 2’ %2 x 2 . Chumbador com flange de no minimo
23,0 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixagcao zincados de no minimo 5/8” x 1 4" e
arruela zincada de no minimo 5/8”, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8".
Instalacéo incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro.

Instalacdo de aparelho esqui duplo conjugado, que alonga as articulacbes dos membros
superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica.
Instalacéo incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro.

Instalacdo de aparelho rotacdo diagonal dupla — aparelho duplo conjugado, que aumenta a
mobilidade das articulagdes e cotovelos.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3’ %2 x2 mm; 2° x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; %4 x
1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aco carbono de no minimo
3 mm para reforco de estrutura. Utilizar pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos
duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster
termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pé eletrostatico, solda mig,
chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixagao
zincados de no minimo 5/8’ x 1 4’ e arruela zincada de no minimo 5/8’, hastes de ferro macico
trefilado de no minimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

Instalacéo incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro.

Instalacdo de aparelho barra de alongamento (espaldar), que trabalha o alongamento total,
membros superiores e inferiores.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3’ %2 x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ %2 x 3mm; 1’
% x 1,50 mm. Chapas de a¢o carbono com no minimo 4,75mm. Chumbador com flange de no
minimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8” x 1
V4" e arruela zincada de no minimo 5/8”, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8.
Instalacéo incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavagao e reaterro.

Instalacdo de aparelho supino - equipamento para portadores de necessidades especiais
(cadeirantes), que fortalece os grupos musculares do peitoral, ombros e as articulagbes dos
ombros e bracos.
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Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2”.%%" x 2,0mm; 1”.%2" x 1,50mm; Barra
chata de no minimo 3/16” x 17.2". Chapas de aco carbono de no minimo %" ; 3/16” de
espessura.

Tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-
endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pé eletrostatico, solda mig, batentes
redondos de borracha (53mm x 34mm).

Chumbador parabout de no minimo 3/8”.

Instalacao incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro.

Instalagéo de brinquedo 6 em 1, ref.: 16, em madeira ecoldgica dimensdes 4,70 x 3,70 x 2,87
m, marca de referéncia Bilhar Bola Quinze Industria e Comércio ou equivalente

Instalacéo incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro.

10- SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

PAVIMENTACAO

a) Assentamento de blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia linha
Linefort na cor cinza, espessura de 6 cm, dimensdes de 10 x 20 cm e resisténcia a compressao
minima de 35mpa, assentados sobre colchdo de areia na espessura de 10 cm, (area externa,
academia popular, etc);

b) Assentamento de blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia linha
Linefort na cor vermelha, espessura de 6 cm, dimensdes de 10 x 20 cm e resisténcia a
compressao minima de 35mpa, assentados sobre colchdo de areia na espessura de 10 cm,
(area externa);

c) Assentamento de blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia linha
Podofort na cor vermelha, espessura de 6 cm, dimensoes de 10 x 20 cm e resisténcia a
compressdao minima de 35mpa, assentados sobre colchdo de areia na espessura de 10 cm,
(érea externa/calgada);

d) Assentamento de meio fio pré-moldado de concreto com as dimensfes existente in loco,
rejuntado c/ argamassa de cimento e areia traco 1:3, nas areas de mudanca de pisos externo
(jardins, piso intertravado, calgcadas, etc);

e) Execucdo de rampas em cimentado camur¢cado com argamassa de cimento e areia no traco
1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa,
(rampas para diferenga de nivel entre a rua e a calgada);

PAISAGISMO

a) Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda e/ou amendoim, inclusive
fornecimento de terra vegetal,

b) Fornecimento e plantio de Ixora-Compactada (ixora coccinea), inclusive fornecimento de
terra vegetal;

c) Fornecimento e plantio de Pingo de Ouro (Duranta erecta L.), "Gold Mound", inclusive
fornecimento de terra vegetal,

d) Fornecimento e plantio de arvore Pata de Vaca Branca (Bauhinea variegata), com altura de
3,0m e didametro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal;

e) Fornecimento e plantio de arvore Ipe Rosa (Tabebuia), com altura de 3,0m e didmetro de
0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal;
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QUADRA DE ESPORTES

Deverdo ser executadas as seguintes pintura para demarcacédo do piso:

a) Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de referéncia Intersheen 579
da International, para demarcacéo da faixa de handebol, na cor branco, Ref.: B 000, largura de
5cm, sobre piso polido, conforme indicado em projeto de detalhamento arquiteténico;

Medicdo de praxe: comprimento da medida total da faixa sobre a superficie do piso polido;

b) Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de referéncia Intersheen 579
da International, para demarcac¢éo da faixa de basquete, na cor vermelho seguranca, largura de
5cm, sobre piso polido, conforme indicado em projeto de detalhamento arquiteténico;

Medicao de praxe: comprimento da medida total da faixa sobre a superficie do piso polido;

c¢) Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de referéncia Intersheen 579
da International, para demarcacdo da faixa de voleibol, na cor amarelo seguranca, largura de
5cm, sobre piso polido, conforme indicado em projeto de detalhamento arquiteténico;

Medicao de praxe: comprimento da medida total da faixa sobre a superficie do piso polido;

d) Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de referéncia Intersheen 579
da International, para demarcagéo da faixa de futebol de saldo, na cor branca, Ref.: B 000,
largura de 8cm, sobre piso polido, conforme indicado em projeto de detalhamento arquiteténico;
Medicao de praxe: comprimento da medida total da faixa sobre a superficie do piso polido;

Fornecimento e instalacdo de rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e
inferior;

Fornecimento de conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte mével de
21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampao de furo;

Instalacdo de par completo de suporte de tabela de basquete de ago galvanizado de 8" e
tabelas de vidro temperado & ser fixada em estrutura galvanizada de basquete, estrutura a ser
chumbada em fundacéo de concreto armado, incluindo bloco em concreto Fck=25mpa armado,
dimensbes 1.20x1.20x1.20m para fundagéo de suporte de tabela de basquete, inclusive fixacdo
de quatro chumbadores tipo U ASTM a-36 5/8", escavacao e reaterro,conforme projeto;

Estaca broca de concreto armado didmetro de 15cm, incluindo cravacéo, para a fundagédo do
bloco em concreto armado que sera fixado o suporte das estruturas da tabela de basquete;

Fornecimento de par completo das estruturas das tabelas de basquete , incluindo estrutura e
aco galvanizado de 8" para fixacdo enrijecedoras e base chapa 5/8", a ser chumbada em
fundacédo de concreto armado conforme projeto, inclusive sistema de encaixe para tubo de 8"
em tubo em aco galvanizado maior com 50cm de profundidade e tamp&do, exclusive
chumbadores e fundacdo (escavacdo, concreto magro, forma, concreto, aco, desforma e
reaterro compactado);

Fornecimento de par completo das tabelas de basquete fabricado com vidro temperado de 10
mm, cantoneira dupla emborrachada e recorte central para o aro de molas de ferro macico de
5/8,rede de Chuéa nylon seda fio 8 mm . Medida Oficial 1,80 x 1,05, conforme projeto;
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DIVERSOS EXTERNOS

Fornecimento e chumbamento de alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro
galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes
superior e inferior, inclusive portéo;

Fornecimento e instalacdo de banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base
de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto;

Fornecimento e instalacdo de mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de
30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore
branco e granito preto de 5x5x2cm conf. Projeto;

Fornecimento e instalacdo/chumbamento de banco de praca em concreto armado com
dimensbes 200x50 cm inclusive fundagéo (escavacéo, reaterro e bota-fora), conforme projeto,
exclusive pintura;

Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 2", inclusive pintura, chumbamento e fundacdo em
bloco de concreto de 30x30x40cm, conforme projeto;

Fornecimento e instalagdo de guarda corpo de tubo de aco galvanizado, diam. 2" e 1 1/2",
h=1.10 m inclusive pintura a 6leo ou esmalte, conforme projeto;

Fornecimento e instalacdo de placa orientativa de caminhada, em tubo de ago galvanizado
didam. 2" e 1 1/2" e chapa de ago n° 14, dimensfes: 1,80x2,00 m, adesivada conforme projeto,
incluindo bloco em concreto, chumbamento e pintura a éleo ou esmalte, conforme projeto
Instalacéo incluindo chumbamento, bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro.

Fornecimento e instalagdo/chumbamento de lixeira seletiva 50 litros na cor cinza com suporte
modelo poste, conforme projeto;

Fornecimento e instalacdo/chumbamento de conjunto para coleta seletiva nas cores (vermelho,
amarelo, verde e azul) com suporte, conforme projeto;

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins)
A obra devera permanecer sempre limpa e em condi¢des de ser ocupada.
Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega

final da obra.

Atenciosamente,

Ana Claudia Fiorese Vinco Marcia Eliane Dan
Engenheira Civil Engenheira Civil
CREA ES 26038/D CREA ES 4876/D
DAN ENGENHARIA DAN ENGENHARIA
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