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preencher o recibo de retirada de edital e remeté-lo ao Setor de Licitagdo, por meio de fax.: 27 ~3296-
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PREFEITTURA MUNTCOCTPAT, DE ARACRUZ

ESPIRITO SANTO

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N.° 27/2012

PROCESSO N° 9882/2012

O Municipio de Aracruz, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de Licitagao,
designada pela Portaria n.° 11.644 de 18/06/2012, torna publico, para conhecimento dos interessados
que de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n°. 8.883/94 e
9.648/98 e alteracdes posteriores, fara realizar no dia 27/09/2012 as 08:30 horas, na Av. Moroba, n°
20, Bairro Moroba, Aracruz, ES, licitagdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo menor
preco, na forma de execucdao indireta, em regime de empreitada por preco unitdrio, objetivando
a Reforma do Terminal Rodoviario de Aracruz/ES, mediante condi¢cbes estabelecidas neste edital e
Seus anexos.

Local/horario/dia: Os envelopes A - Documentagdo para Habilitagdo”e “B - Proposta Comercial”
deverao ser protocolizados no protocolo geral da PMA, na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz ES
(antigo Férum) até as 17:30 horas do dia 26/09/2012, iniciando-se a abertura do envelope
habilitagao as 08:30 horas, no dia 27/09/2012, na sala da Comissao de Licitagao, na Av. Moroba,
n° 20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.

1. OBJETO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1.1 - A presente Tomada de Pregos tem por objeto a Contratagao de Empresa para execugio dos
servicos de Reforma do Terminal Rodoviario de Aracruz/ES, nos termos deste Edital e demais
anexos.

1.2 - Salienta-se de imediato, que além das especificagbes da planilha orgamentaria, memorial
descritivo e critérios de medigdo, memoria de calculo e projetos deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas “ABNT, quanto a qualidade
dos materiais e mao-de-obra empregados na execug¢ao dos servigos.

2. ANEXOS
2.1 - “Integram o presente Edital, independentemente de transcri¢cdo, os seguintes anexos:

Anexo | - Carta Credencial do(s) Representante(s) na Licitacdo (modelo);

Anexo Il - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo lll - Ficha de Identificagdo (modelo);

Anexo IV - Composig¢édo Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo V - Atestado de visita técnica (modelo);

Anexo VI - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VII - Projetos/Memorial Descritivo/Critérios de Medigao; Planilha Orgamentaria;
Anexo VIII - Termo de Referéncia;

Anexo IX - Cronograma de execucao fisico-financeiro (modelo);

Anexo X - Minuta de Contrato;

3. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente Tomada de
Precgos correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
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804 Cdédigo Reduzido
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0015 Urbanismo
0122 Administracao Geral
0045 ARACRUZ EM OBRAS
1482 Construcdo, Ampliagdo e Reforma de Prédios Publico
44905199000000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
00290400 Royalties do petréleo

4. CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

4.1 - Podera participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio de
Aracruz, ou que atenda todas as condi¢des exigidas para cadastramento e apresente os documentos
respectivos a divisdo de cadastro da Prefeitura Municipal até o terceiro dia anterior a data do
recebimento dos envelopes (Habilitagdo e Proposta), observada a necessaria qualificagdo e que
atenda, dentre outras exigéncias constantes deste edital as seguintes:

4.1.1 - A licitante podera adquirir o Edital junto ao site da P.M. de Aracruz (www.pma.es.gov.br -
Links tteis - licitagcdo) ou junto a Comissao Permanente de Licitago, trazendo CD, pendrive etc, para copiar os
projetos, planilhas, na Av. Moroba, n° 20, Bairro Moroba - Aracruz/ES.

4.1. 2 - O cadastramento da empresa sera realizado de acordo com os procedimentos administrativos
consolidados da Prefeitura Municipal de Aracruz, em conformidade com a legislagéo vigente.

4.1.3 - Nao sera admitida a participagao nesta licitagdo de empresas que:

a - Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com o Municipio de Aracruz;

b - Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nao
ocorrendo a reabilitagao;

c - Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d - Estejam em Processo de Faléncia;

e - Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao.

f - Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alterages.

Obs: A Autorizagao de representacao dar-se-a através de Carta Credencial especifica para se
manifestar na presente licitagio em nome da proponente, com poderes para assinar ata,
receber recursos e demais comunicagoes da Comissao Permanente de Licitagdo, inclusive
para desistir do direito de recurso tanto da decisao de habilitacao, quanto de classificagao,
além das demais atribuicdes que forem transferidas para o representante, devendo ser
entregue em maos na sessdo de abertura da licitagao, observando também as disposi¢coes
acerca de comprovagao de microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.2 - DA VISITATECNICA

4.2.1 - A empresa licitante devera, obrigatoriamente, realizar visita técnica prévia ao local da obra
onde os servicos serdo executados, examinar os projetos, especificacdes e planilhas, tomando o
conhecimento de todos os detalhes e peculiaridades que julgar convenientes, nos termos do inciso lll,
do artigo 30, da lei 8.666/93 e suas alteracdes, ndo podendo alegar, posteriormente,
desconhecimento e/ou eventuais dificuldades de execugdo de qualquer parte dos servigos ora
licitados.

4.2.2 - Somente poderdo participar da visita e receber o atestado, profissional vinculado a empresa
licitante, mediante comprovagao de vinculo empregaticio através de copia autenticada da CTPS ou
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Contrato de Trabalho.

4.2.3 - A visita técnica sera feita com o acompanhamento de servidor da SEMOB - PMA designado
para essa finalidade, que atestara a visita para as empresas que comparecerem no dia 19/09/2012 as
14:00 horas ou dia 20/09/2012 as 14:00 horas. A visita devera ser agendada junto a Secretaria
Municipal de Obras no telefone (27) 3256-6016 ou na propria Secretaria de segunda a sexta-feira das
12:00 as 17:00, na avenida Moroba n° 20, bairro Moroba, Aracruz-ES, com antecedéncia minima de
2(dois) dias da data da visita.

4.3 - DA PARTICIPAGCAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.3.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006 e da Lei Municipal
n® 3.063 de 13/12/2007, as microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

4.3.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de
2 (dois) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada a
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

4.3.3 - A ndo-regularizagcado da documentagéo no prazo previsto no subitem 4.3.1, implicarad decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 21 de

junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessdo publica as licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para contratacdo, ou revogar a licitagdo.

434 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial
nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.5 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

4.3.5.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

4.3.5.2 - ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 4.3.4.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
subitem 4.3.3, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

4.3.5.3 - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3.3, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

4.3.5.4 - Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessdo publica, apés
verificacdo da documentacao de habilitacao.

4.3.5.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar nova proposta no prazo legal, sob pena de preclusao:

4.4 - As licitantes que invocarem a condi¢gao de microempresas ou empresas de pequeno porte
para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios de que trata a LC 123/2006, deverao
apresentar, no ato do credenciamento para comprovagcao de tal condi¢cdao, a Certidao
Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas ou ainda o
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Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio ‘DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do Artigo 3° da LC 123/06.

4.5 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serao aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

4.6 - E facultada a Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitagdo promover diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documentacao ou informacgdes que deveriam constar originalmente da proposta.

4.7 - Compete a licitante fazer um minucioso exame do Edital, projetos, planilhas, pois quaisquer
esclarecimentos, duvidas, modificagdes ou contestacdes, quanto as disposigdes deste Edital, deverao
ser formuladas por escrito, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data de encerramento do
recebimento dos envelopes de documentacao e proposta.

4.8 - Nao serao levadas em consideragao pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de habilitagdo e
classificagdo, como na fase posterior & adjudicacdo dos servigos, quaisquer consultas, pleitos,
reclamagdes ou impugnagbes que ndo tenham sido formuladas por escrito e devidamente
protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipétese alguma serdo aceitos entendimentos verbais entre
as partes.

4.9 - A Contratada sera responsavel pela execucao dos servigos pelo prego proposto e aceito pelo
Municipio de Aracruz.

4.10 - As empresas participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta
licitacdo, notadamente das condigbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

5. PRAZO E VALOR DA CONTRATAGAO

5.1 - O prazo estimado para a execugao da obra fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contado a
partir da data da emisséo da Ordem de Servigo pelo Contratante, podendo ser prorrogado a critério da
Administracao, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou
vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao Contratante.

5.2 - Os prazos de inicio de execugao, de conclusao e de entrega da obra, admitem prorrogagoes,
mantidas as demais clausulas do Contrato, assegurada a manutengao de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei 8.666/93.

5.3 - O valor maximo orgado pela Administragdo para a execug¢do da obra acima mencionada é de
R$ 204.856,96 (duzentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis
centavos).

5.3.1 - O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugdo da obra, os precos estabelecidos
nas planilhas orgcamentarias apresentadas pela vencedora desta Tomada de Pregos e seu regime de
contratacdo sera de empreitada por pre¢o unitario, cujo o critério de julgamento é menor prego
global.

6. DOCUMENTAGAO E PROPOSTA

6.1 - Todos os documentos e elementos da documentacédo de habilitacdo e das propostas, contidos
nos envelopes - A Documentagdo para Habilitagdo" e "B - "Proposta de Pregos" que forem
apresentados, datilografados, ou impressos em qualquer meio de edigéo eletronica de texto, deverao
estar perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datados e assinados
e as copias deverao estar autenticadas em cartério.
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6.2 - DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO - "ENVELOPE A™:

6.2.1 - Os documentos relativos a habilitagdo deverado ser apresentados em uma sé via, em original
ou copia reprografica autenticada em Cartério, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial,
devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, na ordem seguinte:

6.2.1.1 - Habilitagdo Juridica

a) Prova de inscrigdo no cadastro do Municipio de Aracruz com objeto social compativel com os
servigos licitados;

b) Ficha de identificacdo da licitante conforme formulario préprio, anexo deste Edital;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acgdes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e, no caso de sociedades civis, da
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e o ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto dos proprietarios, sécios ou gerentes, diretores e
procuradores, conforme o caso.

f) Declaragéo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em papel
timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) As empresas licitantes deverdo apresentar declaracdo de aceitacdo de todas as condigbes deste
edital.

6.2.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartao
CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual (com situagédo ativa) ou Municipal
(Alvara de Funcionamento), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto do certame.

c) Certidao de Regularidade perante o INSS “Instituto Nacional de Seguridade Nacional, com validade
na data de realizagéo da Licitagao;

c.1) A regularidade perante o INSS sera comprovada por meio de Certiddo Negativa de Débito
emitida pelo préprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

d) Certiddo de Regularidade de Situagdo "CRS “perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data de realizacao da Licitagao;

e) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes emitidas
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal) com validade
na data de realizagéo da Licitagao;

e.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
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PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005.

f) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no
Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data de realizagédo da Licitacao;

g) Certiddao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa e com o
Municipio de Aracruz, com validade na data de abertura da licitagao;

h) Prova de inexisténcia de débito perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da
certidao negativa expedida pela Justica do Trabalho, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011.

6.2.1.3 - Qualificagdo Técnica

a) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidao(6es) de acervo técnico (CAT), do (s) profissional (s) de nivel superior,
responsavel técnico da empresa que comprove que o aludido profissional foi responsavel
tecnicamente pela execugado de obra (s) compativel (is) em caracteristicas, quantidade (s) e prazo (s)
com o objeto desta licitagao, limitadas essas exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo. O (s) responsavel (is) técnico (s) supramencionado (s) devera (d0) estar
devidamente registrado (s) como tal (is) no CREA ou CAU, até a data do protocolo'.

Para fins desta licitagcao considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as especificadas a
seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n® 8.666/93, necessarios para cada um
dos atestados:

1 - Forro fixado em estrutura metalica.

b) Indicagdo das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos (conforme disposto no art. 30, inciso Il da Lei n.°
8.666/93);

c) Comprovante de registro e quitagdo da empresa no Conselho Regional competente, podendo
ser CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, sendo invalida a certiddo que nao apresentar rigorosamente a situagao atualizada.

d) Comprovante de registro e quitagdo do responsavel técnico da empresa no Conselho Regional
competente, podendo ser CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou CAU -
Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sera invalida a certiddo que ndo apresentar a situagao
atualizada;

e) Carteira de Trabalho (CTPS) do(s) profissional(is) (engenheiro/arquiteto) responsavel(is) técnico(s),
comprovando o vinculo empregaticio. Quando se tratar de contrato a comprovagao do vinculo devera
ser feita através de coépia autenticada do contrato de prestacado de servigos, devendo o nome do
profissional constar na Certiddo de Registro e Quitagao da empresa junto ao CREA ou CAU;

f) Atestado de Visita Técnica ao(s) local(is) onde sera(d)o executada(s) a(s) obra(s), fornecido pela
Secretaria Municipal de Obras por ocasido da visita, conforme modelo que faz parte integrante do
Edital - Anexo V;

g) Declaragéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigcado de aprendiz, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei 8666/93.

6.2.1.4 - Qualificagao Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia e recuperacao judicial expedida pelo cartério distribuidor da sede da
licitante. N&o constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 30 (trinta)

Edital de Tomada de Precos n° 27/2012 - Reforma do Terminal Rodovidrio — Proc.9882/2012
7



PREFEITTURA MUNTCOCTPAT, DE ARACRUZ

ESPIRITO SANTO

dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

b) Prova de possuir capital social, nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93, com a atualizagao através de
indice oficial para a data de abertura das propostas.

c) Balango Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contabeis, correspondentes ao ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, vedado
a apresentacao de balancetes ou balangos provisoérios.

c-1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Ag¢des devera ser
apresentado em publicagao no Diario Oficial.

c-2) As demais empresas deverdo apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados
expressamente, o termo de abertura e encerramento, o niumero das folhas do "Livro Diario" em
que o Balanco se acha regularmente transcrito.

c-3) A licitantes com menos de 1 (um) ano de existéncia apresentardo Balancete do més anterior
ao da realizagdo da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na aliena
c-2;

d) CAPACIDADE FINANCEIRA: Através do balango serdo calculados os seguintes parametros:

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE E GERAL (ILG)

iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

O indice de Liquidez Geral é o resultado final do exame da Capacidade Financeira apurada em
balanco, segundo a férmula abaixo, pela qual é conhecida a responsabilidade de solugdo dos
compromissos da licitante.

ILG= AC+RLP
PC+ ELP

em que:

AC -Ativo Circulante

RLP -Realizavel a Longo Prazo
PC -Passivo Circulante

ELP -Exigivel a Longo Prazo

d-1) O indice de Liquidez Geral (ILG) inferior a 1,00 (um inteiro), inabilita a licitante.

iINDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

O indice de Liquidez Corrente (ILC) mostra a capacidade de pagamento a curto prazo e sera calculada
através da seguinte formula:

ILC= AC
PC

Onde:

AC -Ativo circulante
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PC -Passivo circulante

d-2) O ILC (indice de Liquidez Corrente) inferior a 1,00 (um inteiro) inabilita a licitante.

6.3. OBSERVAGAO

a) O Demonstrativo da Capacidade Financeira podera ser preenchido pela licitante, competindo a
CPL proceder a conferéncia dos elementos dele constantes.

b) A documentagéo apresentada sera anexada ao processo €, caso seja copia, esta devera estar
autenticada em cartoério, ndo se aceitando autenticagcdo no momento da abertura.

c) Caso as certidoes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissao Permanente de Licitagdo considerara como maximos os
prazos vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa) dias e no Municipio de Aracruz 60
(sessenta) dias.

d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e certiddes acima mencionados nao serdo aceitos
quaisquer protocolos.

e) A CPL se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certidées para averiguar a veracidade das
informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a
inabilitacdo, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela
comissao, além de incorrer nas sangoes previstas neste edital.

f) A aceitacdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmacgéo de sua
validade pela Comissao Permanente de Licitagdo.

g) Solicita-se as licitantes que apresentem sua documentagido na ordem disposta no presente
edital.

h) A falta e/ou falhas formais na apresentag¢ao da Ficha de identificagao da licitante, nao darao
causa a inabilitagao da empresa, posto tratar-se de peca meramente informativa;

6.4 - PROPOSTA DE PRECOS ""ENVELOPE B"

6.4.1 - O conteudo do envelope de proposta de precos devera constar de proposta elaborada em
conformidade com as condicdes indicadas neste Edital, com todas as suas folhas numeradas e
rubricadas, ser apresentada datilografada ou impressa por qualquer meio de edigdo eletrénica de
textos, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da licitante, montados
em conjuntos distintos, devidamente assinada e rubricada pelo profissional que a subscrever,
com mengao explicita do titulo do profissional e do nimero da carteira (art. 14 da Lei n°® 5.194,
de 24/12/1966), contendo:

a) Carta resumo da proposta de pregos, conforme modelo constante do anexo ll;
b) Pregos unitarios, de acordo com a planilha de custos fornecida pelo Municipio de Aracruz;
c) Valor global dos servigos a serem executados;

d) Composicado analitica dos precos unitarios dos servigos conforme modelo constante do
anexo |V;

e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias;

f) Declaragao de que a empresa aceita as condi¢goes deste Edital e que, caso seja vencedora
da licitagédo, executara a(s) obra(s), pelos pregos unitarios propostos e aceitos pelo Contratante. A
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empresa devera ainda declarar que no pre¢o apresentado, referente ao més da entrega dos
envelopes, estardo compreendidos todos os custos dos materiais, mao-de-obra, transporte, carga e
descarga, enfim, todos os elementos que garantam a execugao da obra dentro das exigéncias das
normas, especificagdes e detalhes, todos os encargos previdenciarios e sociais, seguros, tributos,
lucros, remuneragbes e quaisquer outros encargos que incidam sobre 0s servicos a serem
realizados;

g) Cronograma fisico-financeiro para a execugéo da obra.

6.4.1.2 - Em complementacédo ao item 6.4.1, ainda para a verificacdo da exequibilidade do objeto
desta licitagdo, de acordo com o artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, deverao
também ser utilizados os seguintes critérios de aceitabilidade dos precos apresentados:

a) Composicao analitica detalhada dos pregos unitarios (conforme modelo constante do anexo
IV), apresentados na proposta que tiverem seus valores situados no preco unitario estimado na
planilha fornecida pela Prefeitura, em anexo, devendo ser perfeitamente expressos os coeficientes de
utilizacdo dos insumos, nao se aceitando dentro das composicoes valores tipo percentagem de item e
valores gerais tipo verba ou similares, devendo portanto, serem enfocados os materiais, a mao de
obra, os equipamentos e outros insumos, detalhadamente, que integrardo o servi¢co, assim como todo
o sistema de transporte e logistica necessario;

b) Cronograma fisico-financeiro demonstrando a evolucdo fisica da obra em percentuais por
periodo e acumulado, a evolugdo financeira compativel com a fisica, bem como os percentuais de
desembolsos mensais e acumulados, sob pena de desclassificagao.

Obs.: A composigao analitica de pregos unitarios que for apresentada em desacordo com o estabelecido
no item 6.4.1.2, alinea "a" levara a desclassificagdo da proposta.

7. APRESENTAGCAO DOS ENVELOPES

7.1 - O recebimento dos envelopes de "Documentacdo de Habilitagdo" ~Envelope A”e “Proposta de
Precos" - Envelope B”dar-se-a no local, data e horario constantes no preambulo deste edital em
envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razdo social da proponente, e ainda a
seguinte indicacao:

ENVELOPE - A HABILITAGAO

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissado Permanente de Licitacao

Ref. Tomada de Precos n°® 27/2012

Data do Protocolo: até 26/09/2012 Hora: até 17:30 horas
Data da Abertura: 27/09/2012 as 08:30 horas

Razao Social e enderego completo da Licitante

ENVELOPE - B PROPOSTA DE PRECOS

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissdo Permanente de Licitagao

Ref. Tomada de Precos n° 27/2012

Data do Protocolo: até 26/09/2012 Hora: até 17:30 horas
Data da Abertura: 27/09/2012 as 08:30 horas

Razao Social e enderego completo da Licitante

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
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8.1 - No local, dia e hora estabelecidos neste edital, a CPL instalara reunido para abertura dos
envelopes contendo a documentagao e as propostas, obedecendo a seguinte sequéncia:

8.1.1 - O presidente da CPL recebera os envelopes lacrados, contendo os documentos para
habilitagdo e a Proposta de Precos;

8.1.2 - Identificagdo dos representantes legais das empresas com a apresentagdo das devidas
Carteiras de Identidades e Cartas Credenciais, quando for o caso;

8.1.3 - Abertos os "ENVELOPES HABILITACAQO", o seu contetdo, apds rubricado pela Comiss&o, sera
oferecido a rubrica por parte dos representantes das empresas participantes da licitagao;

8.1.4 - A CPL verificara a documentagdo apresentada e a licitante que ndo atender as exigéncias
estabelecidas no Edital sera devolvido fechado, o envelope "PROPOSTA COMERCIAL", desde que
nao haja recurso ou apés a denegacéao deste;

8.1.5 - Havendo inabilitagdo de alguma Proponente, serdo consideradas 02 (duas) situagoes:

12 - A proponente nao pretende recorrer da decisdo da comissao de Licitagdo, caso em que, ser-lhe-a
devolvido, fechado e contra recibo, o envelope e registrada em ata a sua renuncia ao recurso.

22 - A proponente dispbe a apresentar recurso:

Neste caso, a Comissdo suspendera a reunido retendo os envelopes "Proposta de Pregos", que
deverao ser rubricados pela Comissdo Permanente de Licitagdo, dispondo a proponente de 05 (cinco)
dias uteis, contados da data da ciéncia da inabilitagdo, para encaminhamento do seu recurso,
marcando-se nova data para a abertura dos Envelopes.

8.1.6 - Caso haja impugnagéo de alguma decisdo da Comissdo, a sesséo sera suspensa pelo prazo
de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as duvidas surgidas e/ou, se for o caso para interposi¢éo de
recursos;

8.1.7 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagéo a licitante inabilitada tera sua
respectiva proposta de pregcos "ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS" devolvida, envelope fechado,
contra recibo;

8.1.8 - Estando todas as licitantes presentes e ndo havendo interposi¢ao de recursos pelas mesmas a
reunido de abertura dos envelopes "PROPOSTA DE PRECOS", podera ser realizada no mesmo dia,
hora e local da reunidao devendo na oportunidade serem rubricados por todos os presentes os
envelopes fechados;

8.1.9 - Verificagado de autenticidade dos envelopes (apenas no caso de suspensdo da reuniao);

8.1.10 - Abertura dos envelopes "PROPOSTA DE PRECOS", oportunidade em que os membros da
CPL e os representantes legais das proponentes rubricarao todos os documentos neles contidos.

8.2 - Das reunides de verificagdo de documentacdo e de propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas, que mencionardo todas as propostas, com a transcricdo dos respectivos pregos
totais, registradas as reclamacgdes e impugnagdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao
julgamento da licitagdo. As atas serdo assinadas pelos membros da comissado e, facultativamente,
pelos representantes das proponentes.

9. AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS.

9.1 - O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas de pregos consideradas
habilitadas, sera o adiante descrito:
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9.2 - A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:
a) FASE ELIMINATORIA:
Serao desclassificadas as propostas que:

a.1 - Estiverem incompletas, isto &, ndo contiverem informacdes suficientemente claras de forma a
permitir a perfeita identificacdo quantitativa da obra licitada;

a.2 - Contiverem qualquer limitagdo ou condi¢cdo divergente do presente Edital de Tomada de
Precos;

a.3 - Apresentarem a composi¢do analitica de precos unitarios e/ou demais anexos, reprovados
pela analise técnica da PMA-ES. Composi¢cdo analitica com valores tipo porcentagem de item e
valores gerais tipo verba ou similares, sem observancia fiel ao item 6.4.1.2, alinea "a" levara a
desclassificagcdo da proposta.

a.4 - Apresentarem pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a excegao
prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8666/93, com redacgéo da Lei 8.883 de 08/06/94;

a.5 - Contiverem precos unitarios e/ou global manifestamente inexequiveis cujos custos dos
insumos n&o sejam coerentes com os de mercado;

a.6 - Contiverem valores unitarios acima dos valores orgados pela Prefeitura Municipal de
Aracruz;

a.7 - Nos casos em que a CPL constate a existéncia de erros numéricos nas propostas, seréo
procedidas as corregdes necessarias para apuragdo dos pregos globais obedecida a seguinte
disposigao:

a - Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este ultimo;

b - Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitario, a CPL procedera a correcido dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos unitarios
das propostas.

c - Se a proponente nao aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;

a.7.1 - Em se tratando da existéncia de erros formais na elaboragdo do cronograma fisico
financeiro e da composicao de custos unitarios, sera observado o seguinte:

a) Serao corrigidos automaticamente pela CPL pequenos erros de soma e/ou multiplicagéo;
b) Equivoco na digitacdo de datas, prazos e/ou outra informagdo em que se constatar tratar-se de
duplicagdo, podera ser suprido pelos dados constantes nos documentos onde conste a referida

informacao;

c) A falta do CNPJ, e/ou endereco completo podera também ser preenchida pelos dados constantes
dos documentos apresentados na "Habilitagao".

b) FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO

b.1 - Sera considerada vencedora, a proponente habilitada que satisfaca as exigéncias da fase
eliminatéria deste Edital e que tenha apresentado a proposta de menor valor global.

b.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apos obedecido o disposto no § 2° do art.
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3° da Lei 8666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei 8666/93.

c) Sera declarada vencedora a licitante que ofertar o menor prego global, observadas ainda as
condigdes do item seguinte.

c.1 - Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

c.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para em
24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do
certame, e caso o faga sera adjudicado em seu favor o objeto desta licitacdo. A CPL dara ciéncia a
todos os interessados do valor da nova proposta a ser adjudicada a licitante vencedora do certame.

c.2.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e estando presente a licitante
que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera apresentar nova proposta em um prazo de
24 (vinte e quatro) horas.

c.2.2 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e ndo estiver presente a
licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera a Administragéo intima-la, dando-
Ilhe ciéncia da configuragdo do empate e do beneficio que possui, convocando-a para apresentar
nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

c.3 - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura também se
enquadrem na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, observada a ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

c4 - A comissao devera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas no neste
edital.

9.3 - O Municipio de Aracruz podera desclassificar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento
da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

9.4 - Antes da divulgagdo do julgamento da proposta vencedora, a Comissao de Licitagdo, se julgar
necessario, solicitara a Secretaria Municipal de Obras parecer sobre a validade dos pregos unitarios
ofertados.

9.5 - Apds a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao, conforme artigo 43, § 6° da Lei n° 8.666/93.
10. DOS RECURSOS E DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO

10.1 - Dos atos da administracdo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109.

10.2 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata, nos
casos de:

10.2.1 - Habilitag&o ou inabilitagao da licitante;

10.2.2 - Julgamento das Propostas;
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10.2.3 - Anulagéo ou Revogacgao da Licitagao;

10.2.4 - Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;
10.2.5 - Rescisao do contrato, a que se refere inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

10.2.6 - Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

10.3 - Representacgao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagdo da decisao relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

10.4 - Pedido de reconsideragao, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar com Administragcao Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagéo do ato.

10.5 - O recurso previsto nos itens 10.2.1 e 10.2.2 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,
eficacia suspensiva aos demais recursos.

10.6 - Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias uteis;

10.7 - Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

10.7.1 - Serem dirigidos a Comissao Permanente de Licitagdo, digitados e devidamente
fundamentados e se for o caso, acompanhado de documentacao pertinente;

10.7.2 - Serem devidamente instruidos com o contrato social e a qualificagdo da empresa recorrente e
de seu representante legal;

10.7.3 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

10.7.4 - Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz
Parenzi, n.° 710 - Centro “Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario ndo serdo considerados.

10.8 - A Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL “podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso,
a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

10.9 - Decaira o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administragéo, a licitante
que, tendo os aceito sem objecao, venha apontar depois do julgamento, faltas ou irregularidades que o
viciaram, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

10.10 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes de concretizar a contratacao, o
direito de revogar a licitagdo por interesse publico ou conveniéncia administrativa, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, do que dara ciéncia aos interessados.

11 - ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

11.1 - Apds a homologacéo do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagdo da obra
objeto desta licitacdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagbes do Municipio
e da Contratada, independentemente de transcrigao.

11.2 - A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura do
respectivo contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir da data da convocagdo. Se esta ndo
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aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera convocar na ordem
de igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagao
independentemente das sangbes administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, consolidada.

11.3 - Na assinatura do contrato, a Contratada se obriga a apresentar o comprovante da caug¢ao
de garantia de execugao do contrato, sendo o valor da caugao de garantia de 2% (dois por
cento), sobre o valor contratual.

11.4 - Na hipotese da vencedora da licitagcdo ter seu Registro no CREA ou CAU de outro Estado,
devera apresentar no ato da assinatura do CONTRATO o VISTO”do seu Registro no CREA-ES ou
CAU-ES.

11.5 - Para a assinatura da Ordem de servigo a empresa contratada devera:

11.5.1 - Fornecer o cronograma fisico-financeiro de obras no padrao da Secretaria Municipal de Obras
que norteara a liberagao das medigbdes, mediante o cumprimento do percentual de servigos acumulado
para o més vigente. Caso isto ndo ocorra, a mesma ficara retida até que a contratada atinja a meta
estabelecida para o més corrente;

11.5.2 - Apresentar ART referente a execugao da Obra;

12. CONDICOES DE EXECUGAO

12.1. A Contratada obrigar-se-4 a desenvolver os servigos objeto deste Edital sempre em regime de
atendimento a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do contrato.

12.2. O representante da Administragdo Municipal anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados. As decisdes e providéncias que ultrapassem o limite de competéncia da
fiscalizagdo deverao ser solicitadas aos seus superiores para a adogao das medidas cabiveis.

12.3 - A Contratada obrigar-se-a a manter no local da realizagdo da obra o seu responsavel técnico,
ou fazer-se representar por profissional devidamente habilitado junto ao Conselho da categoria, para
dar execucédo ao Contrato.

12.4. O Municipio de Aracruz podera exigir a substituicao de empregados da Contratada, no interesse
do cumprimento do contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

12.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, construir, ou substituir, em até 10 (dez) dias,
as suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao das obras ou de materiais empregados.

12.6. Cabe a Contratada, permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspec¢ao ao local da obra, em qualquer dia
e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

12.7. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade, o fato de ser fiscalizada pelo Contratante.

12.8. Ao término das obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira o Termo de Recebimento
Provisério, com prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da emissdo do mesmo. O Termo de
Recebimento Definitivo serd emitido ao final do prazo acima, desde que ndo sejam constatadas
ocorréncias de ordem técnicas ou construtivas da obra. Caso ocorram sera de total responsabilidade
da empresa contratada executar os servicos de reparos. Apdés a emissdo do Termo Definitivo, a
responsabilidade civil por parte da empresa Contratada seguira a legislagao vigente.
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12.9. A Contratada ndo podera, em nenhuma hipotese, iniciar as obras sem a devida liberagcédo da
Secretaria Municipal de Obras, através da emissdo da Ordem de Servigos e liberagdo da Secado de
Fiscalizagdo de Obras, no local da mesma. Qualquer agao por parte da empresa, que implique em
desobediéncia a esta recomendagdo, sera de total responsabilidade da mesma, ndo cabendo a
Municipalidade nenhum 6nus.

12.10. A empresa devera ao final do obra, apresentar o termo de obra concluida, o "as biult" quando
solicitado pelo Municipio, por meio eletrbnico em programa autocad, através de cd identificado com o
nome da empresa e da obra, niumero de contrato, e uma via impressa e assinada pelo representante
técnico da construtora e a ART de execucgao, todas encadernadas e com capa de identificagdo da obra,
numero de contrato, empresa executora, logomarca do Municipio e da empresa, devidamente
assinados e com data, sendo esta, uma condicionante para a liberagao da ultima parcela;

12.11. Os residuos sélidos provenientes da execugéo da obra deverao receber tratamento e destinagédo
corretas. A empresa devera emitir documento que comprove a destinagdo final dos residuos sélidos, a
ser anexados aos demais documentos do item 12.10.

12.12. A liberagéo das parcelas mensais s6 sera efetuada se a Contratada atingir o percentual mensal
indicado no cronograma fisico financeiro fornecido pela mesma por ocasido do certame, portanto, caso
nao atinja este percentual, a medigao s6 sera liberada no més seguinte, e assim sucessivamente, ou a
critério do fiscal da obra, mediante a comprovacdo de uma casualidade ocorrida. Desta forma, fica a
empresa ciente da necessidade de cumprir o cronograma fornecido para liberacdo das parcelas
mensais.

12.13. Os valores correspondentes a aquisigéo, carga, transporte e descarga dos materiais, custo de
mao de obra e de equipamentos, quando nao explicitados, estdo incluidos nos pregos unitarios.

12.14. A Contratada sera responsavel por apresentar ensaios de compactagdo e resisténcia a
compresséo, devendo na retirada do material estar presente o fiscal de obras do Municipio.

13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

13.1 - Colocar em local do canteiro de obras, placas indicativas de facil visualizagao, conforme modelo
fornecido pelo Contratante com as referéncias necessarias a divulgacdo do empreendimento e
cumprimento da legislagéo.

13.2 - A Contratada assumira total responsabilidade por danos causados ao Municipio de Aracruz ou a
terceiros, decorrentes da execugdo das obras/servicos, isentando o Contratante de todas as
reclamagdes que possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer
pessoas fisicas ou juridicas empregadas ou ajustadas na execugéo das obras.

13.3 - A eventual aceitacdo da obra/servigos por parte do Contratante ndo eximira a Contratada da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancias em que as despesas de conserto ou modificacdo correrdo por conta
exclusiva da Contratada.

13.4 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo das obras.

13.5 - Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes com ele assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagao.

13.6 - A Contratada devera utilizar para a execugao dos servigos pessoal e ferramentas préprias.

13.7 - A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
resultantes da execugao do Contrato.

Edital de Tomada de Precos n° 27/2012 - Reforma do Terminal Rodovidrio — Proc.9882/2012
16



PREFEITTURA MUNTCOCTPAT, DE ARACRUZ

ESPIRITO SANTO

13.7.1 - A inadimpléncia da Contratada em referéncia aos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e/ou comerciais n&o transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras.

14. FISCALIZAGAO

14.1 - A fiscalizagdo da execugdo das obras sera feita pelo Contratante nos locais, através de seus
representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os projetos, os prazos e condi¢cdes do Edital,
a proposta e as disposi¢des deste contrato.

14.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagao dos servigos
objeto do presente Contrato, facultando o livre acesso ao seu escritério, bem como aos depdsitos,
instalagdes, registros e documentos pertinentes com 0 negdcio ora contratado, sem que essa
fiscalizagao importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do Municipio de Aracruz.

14.3 - A fiscalizagdo verificara o cumprimento das especificagbes e aplicagdes, bem como a
quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servigos.

14.4 - A fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de elementos da equipe da
Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos.

14.5 - A fiscalizacdo podera sustar a execug¢do de qualquer trabalho que esteja sendo feito em
desacordo com disposto no CONTRATO.

14.6 - Fica acordado que a fiscalizagdo nao tera qualquer poder para eximir a Contratada de qualquer
obrigacéo prevista neste instrumento.

15. FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - O pagamento sera efetuado em parcelas mensais, por servicos efetivamente realizados e
aceitos, de acordo com as medigdes efetuadas pela fiscalizagdo do Contratante.

15.2 - As medicdes das obras serdo efetuadas pela fiscalizagdo sempre no ultimo dia util do més.
Sera observado o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de encerramento de cada etapa de
execugao do Contrato (ultimo dia util do més), para verificagao, conferéncia e liberagdo da medigéo.

15.2.1 - As medi¢des da obra ficam condicionadas a manutencdo do Relatério Diario de Obras,
presente no canteiro de obras, atualizado e assinado pelo representante da empresa e pelo Fiscal de
obras do Contratante e serao verificados mensalmente:

a - O uso do equipamento de protecao individual adequado;
b - Uso de uniforme;
¢ - Presenga em tempo integral do responsavel técnico ou seu preposto conforme contrato.

15.3 - Os pagamentos dos servigos realizados serdo efetuados em no maximo 30 (trinta) dias, a
contar da liberagdo da medigao resultante da execugao da etapa da obra.

15.4 - Os pagamentos so serao efetuados mediante apresentacao dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal (atualizada) “todas as faturas;
c) Anotacao de Responsabilidade Técnica (CREA/ES ou CAU/ES) ~12 Fatura;

d) Matricula da obra junto ao INSS 12 Fatura;

e) Prova da caugéo de garantia de execugao do contrato “1° Fatura

f) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados “todas as faturas;
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g) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos cobrados - todas as faturas;

h) Certidao Negativa de Débito do INSS “todas as faturas;

i) Certificado de Conclusdo e Termo de Recebimento Provisério - dltima fatura, que devera ser
requerido pela Contratada ao Contratante, sendo o mesmo fornecido no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data da solicitagao.

15.4.1. O pagamento da ultima parcela de medigdo fica condicionada a conclusdo das obras e
cumprimento do item 12.10 e 12.11.

15.5 - E vedada a antecipagdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servigos.

15.6 - O pagamento das medigbes sera de acordo com o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro;

16. REAJUSTAMENTO

16.1 - Os pregos propostos pela Contratada poderéo ser reajustados, apds o transcurso de prazo de
01 (um) ano, de acordo com os preceitos da Lei n.° 8.880, de 27 de Maio de 1994, através dos indices
da Fundagao Getulio Vargas, ou outro indice indicado pelo Governo Federal, como segue:

R=V x (1 _-1lo )
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da obra ou servigos medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcao, relativo ao més anterior a formulacdo da proposta.

I = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a proposta.

16.2 - Os reajustamentos dos precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcdo das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

17. MULTAS E PENALIDADES

17.1 - A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 11.2,
caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas no item 17.3, letras "a", "b" e "e".

17.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais, sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderd ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

17.3 - Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sangdes,
garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;
b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou
concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;
c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, apds esgotado o
prazo fixado no subitem anterior;
d) Suspenséo temporaria de participar em licitagao, ou impedimento de contratar com a Administragéo
por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
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17.4 - As sangdes previstas no subitem 17.3 poderdo cumular-se e ndao excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos
casos das letras "a", "b", "c" e "d" e 10 (dez) dias corridos para a letra "e", a partir do recebimento da
mesma.

17.5 - As sangbes previstas no subitem 17.3 letra "d" e letra "e", poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratagbes com a Administragcdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de
outros atos ilicitos praticados.

17.6 - As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

17.7 - As multas aqui referidas serédo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo exigiveis
desde a data do ato, fato ou omissao que Ihes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos
relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

18. RESCISAO

18.1 - De acordo com o previsto na Clausula Décima Segunda da Minuta de contrato.

19. SUBCONTRATAGCAO

19.1 - De acordo com o previsto na Clausula Décima Primeira da Minuta de contrato.

20. ALTERAGOES

20.1 - Quaisquer modificagcdes ou alteragbes a serem introduzidas no Edital, terdo divulgagao pela
mesma forma que se deu o texto original, com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente a alteragdo nao afetar a formulagéo das propostas.

20.2 - O Municipio de Aracruz se reserva o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, a
presente licitagcdo, fato que devera estar devidamente comprovado nos autos, através de parecer do
Setor Competente da Prefeitura Municipal.

20.3 - Caso as datas previstas para entrega e abertura das Propostas relativas a licitacdo sejam
declaradas feriados ou ponto facultativo, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e hora previstos.

20.4 - Os casos omissos serdo resolvidos pela CPL, & vista das disposi¢cdes legais vigentes, aplicaveis
ao assunto. Ao Municipio se reserva prerrogativas de reexame da matéria, a seu critério, desde que tal
se justifique ou recomende.

20.5 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

20.5.1 - Unilateralmente pela Administragéo:

a) Quando houver modificagdo das especificagdes, para melhor adequagdo técnica aos seus
objetivos;
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b) Quando necessaria a modificagdo do prazo ou do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos §§ 1° e 2° do
artigo 65 da Lei 8.666/93;

20.5.2 - Por acordo entre as partes:

a) Quando necessaria a modificagdo do regime de execucao da obra, em face de verificagédo técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

b) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relagao
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagao da execugao da obra.

21. SEGURANCA DO TRABALHO
A licitante vencedora devera:

21.1 - Assegurar o bom andamento dos trabalhos em consondncia com as normas e padrdes
existentes sobre o assunto, incluindo treinamento de pessoal, recursos para prevengao de acidentes,
procedimentos nos casos de acidentes, transporte de pessoal, arrumagéo e limpeza, formagéo de
CIPA, observando as disposi¢des constantes desta licitagao.

21.2 - No desenvolvimento dos servigos observar as normas de seguranga do trabalho, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer danos oriundos do descumprimento dessas obrigagdes.

21.3 - Além da organizacao da equipe de seguranga, prever recursos para o socorro imediato e para a
remocao de eventuais acidentados ao seu ambulatério e/ou hospital;

21.4 - Fornecer ao seu pessoal empregado na execug¢ao dos servigos, os Equipamentos de Protecéo
Individual (EPI).

22. OUTRAS OBRIGAGOES DA LICITANTE VENCEDORA:
22.1 - Cumprir os servigos com zelo, perfeigao, higiene, eficiéncia e pontualidade.
22..2 - Fornecer toda mao-de-obra, nos niveis requeridos para realizagdo dos servigos.

22.3 - Arcar com todas as despesas decorrentes da contratagdo, inclusive com os tributos e
contribuigbes parafiscais incidentes.

22.4 - A Licitante vencedora sera a unica e exclusiva responsavel pelos salarios de seus empregados,
bem como por todas as exigéncias das Legislagbes Trabalhista, Fiscal e de Previdéncia Social, ndo
existindo de modo algum, entre seus empregados e o Municipio de Aracruz vinculo de qualquer
natureza, correndo por conta da Licitante Vencedora, também todas as despesas com rescisdo e
indenizagdes, em fungéo do contrato que vier a ser firmado.

22.5 - Arecusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades
estabelecidas.

22.6 - A empresa devera cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no contrato de qualquer motivo
de paralisacao dos servigos devera ser comunicado, por escrito, através de oficio encaminhado a
Secretaria Municipal de Obras ou através de anotacédo no Diario de Obras, com antecedéncia minima
de 15 (quinze) dias.
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22.7 - Cumprir fielmente todas as condigbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, em especial no
Termo de Referéncia, Memorial Descritivo e Planilha Orgcamentaria.

23. DISPOSIGCOES GERAIS:

23.1 - As obras/servigos, objeto desta licitagdo, abrangem além do fornecimento de mao-de-obra
necessaria aos servigos, 0s seguintes encargos e obrigacoes:

23.2 - Fornecimento e manutencdo de um diario de Obras, permanentemente disponivel, para
langamentos a cargo da Contratada e da Fiscalizacdo. Este documento sera assinado pelo
responsavel da empresa e por representante da Sec¢ao de Fiscalizacdo de Obras do Municipio de
Aracruz.

23.3 - Anotacao de responsabilidade técnica do contrato no CREA/ES ou CAU/ES;
23.4 - Instalagado de placa indicativa dos responsaveis técnicos, e demais placas porventura exigidas;

23.5 - Entrega ao Contratante de todo material retirado ou substituido, considerado pela Fiscalizagdo
como aproveitavel.

23.6 - A Contratada devera cumprir o limite legal da jornada de trabalho, assim como respeitar todas as
determinagdes contidas nas legislagdes trabalhistas e previdenciaria.

23.7 - A Contratada devera fornecer o transporte coletivo adequado ao pessoal empregado na
execucgao dos servigos, sendo vedada a utilizacdo de veiculos do Municipio de Aracruz, bem como o
transporte de pessoal em carroceria de caminhéo.

23.8 - A Contratada devera apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da Ordem de
Servicos, o curriculo do engenheiro residente indicado para a obra/servicos caso nao seja o signatario
da proposta, e desde que satisfaca as exigéncias contidas neste Edital.

23.9 - A Contratada ndo podera repassar qualquer custo para seu empregado, que seja de transporte,
alimentacgdo, uniforme ou outros inerentes que vier a ser firmado.

23.10 - Esclarecimentos de duvidas de carater técnico-legal na interpretagdo dos termos deste Edital
serao dirimidas mediante solicitagdo por escrito, enderegcado ao Presidente da CPL do Municipio de
Aracruz, no horario de 12:00 as 17:00 horas de segundas as sextas-feiras.

23.11 - Poderao ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitagdo, assessorando-a quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, nao vinculada direta ou indiretamente a
qualquer das licitantes, ligados ou ndao ao Municipio de Aracruz.

23.12 - Havendo necessidade de modificagdo do(s) projeto(s) ou da(s) especificagdo(des) constante(s)
da(s) planilha(s) integrante(s) do edital, podera a Administragao efetuar o replanilhamento, tendo como
base para efeito de calculo de valores as tabelas do ITUFES, EMOP, PINI, SBC INFORMATIVO e
DER, na forma preconizada pelo artigo 65, inciso | e alineas &’e B"da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes.

23.14 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razao de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta Licitagcdo, de
acordo com o art. 49 da Lei n. © 8.666/93.

ARACRUZ - ES, 31 de Agosto de 2012.

Joédo Paulo Lecco Pessotti
Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo
Prefeitura Municipal de Aracruz
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ANEXO |

MODELO CARTA CREDENCIAL DO REPRESENTANTE(S) NA LICITACAO
PROPONENTE

LOCAL E DATA

AO
MUNICIPIO DE ARACRUZ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REF: TOMADA DE PRECOS N° 27/2012

0] abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela Empresa
, vem pela presente, informar a V.S?, que o
(a) Sr. (a) , Carteira de Identidade n°

esta autorizado a acompanhar a Tomada de Precos em epigrafe, podendo para tanto, impugnar,
transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim o que preciso for para o fiel cumprimento do
presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsavel (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO Il
MODELO - CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREGOS

AO

MUNICIPIO DE ARACRUZ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REF: TOMADA DE PRECOS N° 27/2012

Prezados Senhores,

1) Pela presente, submetemos a apreciacdo de V.S%., a nossa Proposta relativa a TOMADA DE
PRECOS N° 27/2012, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissbées que
venham a ser verificados na preparagao da mesma e declarando aceitar as condi¢des prescritas
nos documentos da licitagdo em epigrafe.

2) Nosso precgo global para a execucao dos servigos € de: R$ ........ TP ), conforme descrito em
nossa planilha orgamentaria de pregos unitarios;

3) O prazo estimado para execugao da obra fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir
da data da emissao da ordem de servicos;

4) A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentacao.

5) Os pagamentos serdo de acordo com medigdes mensais e realizados até o ultimo dia do més
subsequente ao da prestagao da obra, contado a partir da apresentagado da fatura;

6) A Proposta de Pregos apresenta orgamento conforme prevé o Edital de Licitagao;

7) Declaramos que estamos de acordo e aceitamos todas as condigdes prescritas neste Edital e seus
anexos;

8) Se detectada pela fiscalizagdo do Municipio de Aracruz a necessidade de inclusao e/ou substituicao
de equipamentos e/ou pessoal necessario ao cumprimento do cronograma, o fato devera ser registrado
no livro diario de obras e a Empresa tem até 05 (cinco) dias para atender a solicitagdo, sob pena de
pagamento de multa como previsto no item Penalidades;

9) Informamos que O (S) S (S).eiiiceeeiiiiiiiiieiieeee e € (s&o0) nosso (s) representante (s)
credenciado (s) a responder por nossa Empresa junto a V.S2. em tudo que fizer necessario durante os
trabalhos da Licitagao.

Atenciosamente,

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsavel (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO 1lI

IDENTIFICAGAO DA EMPRESA

REF: TOMADA DE PRECOS N° 27/2012

RAZAO SOCIAL:

DATA DA CONSTITUICAO
ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA:
N° DA ULTIMA ALTERACAO SOCIAL:

ATOS CONSTITUTIVOS

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS

DATA E NUMERO DO REGISTRO:
DATA DA ULTIMA ALTERACAO:
ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

NOME FORMACAO PROFISSIONAL CARGO/FUNCAO
RESPONSAVEIS TECNICOS
NOME FORMACAO ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL PROFIS. REGISTRO
SEDE
NOME CIDADE ESTADO FONE NOME
SUPERINTEN
DENTE
FILIAIS
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME
GERENTE
DATA: | NOME DO INFORMANTE: \ ASSINATURA:
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ANEXO IV
MODELO "COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

REF: TOMADA DE PRECOS N° 27/2012

Descricao do Servigo Unid. Composic¢do n.° Data:
1 "Mao-de-Obra Unid. Coef. Preco Unit. Total Parcial Total A
Total A
2 "Materiais Unid. Coef. Preco Unit. Total Parcial Total B
Total B
3 "Equipamentos Unid. Coef. Preco Unit. Total Parcial Total C
3.1"
3.2-
3.3
3.4
3.5
Total C
4 “Resumo "Discriminagao Taxa Valores 5 - Observagao

Mao-de-Obra (total A)
Materiais (Total B)
Equipamentos (total C)
Encargos Sociais (Sobre total A) %

Subtotal
Eventuais (subtotal) %

Total
BDI (Sobre o Total) Precgo unitario
Adotado

Precgo unitério calculado

A Deverao ser apresentados composi¢des dos servigos relacionados na planilha
B ‘Deverao ser apresentadas as composi¢coes detalhadas dos encargos e BDI em percentual.

Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o caso,
etc.

OBS. Esta Planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua propria
Planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢do de seu prego,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das
propostas.Esta planilha devera ser inserida no envelope B - “Proposta de Prego’.
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ANEXO V

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 27/2012, que a
empresa , CNPJ , através de seu
representante legal, Sr. , compareceu ao local da execugao dos
servigos tomando ciéncia de todas as especificagbes do objeto desta licitagdo, ndo podendo alegar
desconhecimento de quaisquer condigdes necessarias para a elaboragéo de sua proposta.

Aracruz/ES, __ de de 2012.

Assinatura do representante do Municipio
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ANEXO VI
MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
AO

MUNICIPIO DE ARACRUZ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REF: TOMADA DE PRECOS N° 27/2012

LOCAL E DATA

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacao do Edital referenciado, em seu subitem 6.2.1.1 , letra "f", declaramos
sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa
para apresentar proposta objeto desta licitagéo.

Declaramos ainda, que ndo houve qualquer alteragdo na qualidade técnica constante do Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsavel (eis) legal (ais) pela proponente
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ANEXO VII

TERMO DE REFERENCIA

Referente a RC n° 2452/2012
1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por escopo subsidiar os procedimentos licitatérios para
contratagdo de empresa para reforma do Terminal Rodoviario - Secretaria de Administracdo - PMA -
Aracruz/ES.

2. JUSTIFICATIVA

A reforma dos bens publicos, possuem o intuito de conserva-los, e que os mesmos continuem
proporcionando aos usuarios/moradores locais, o inicialmente almejado. Sendo assim, a realizagédo da
Reforma do Terminal Rodoviério, torna-se necessaria para melhoria das instalagées do referido imével,
que vem a ser um importante ponto de acesso ao municipio, por parte dos municipes/visitantes,
proporcionado maior conforto para seus usuarios.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

Os servigos a serem contratados deverdo atender as especificacdes técnicas deste Termo de
Referéncia e os documentos anexos: Memorial Descritivo e Critérios de Medi¢des, Memoaria de Calculo,
Planilha Orgamentaria, Resumo de Orgcamento de Custo de Construgéo e Projetos.

3.1. Visita Técnica

a) A empresa licitante devera, obrigatoriamente, realizar visita técnica prévia ao local da obra onde os
servigos serdo executados, examinar os projetos, especificagées e planilhas, tomando o conhecimento
de todos os detalhes e peculiaridades que julgar convenientes, nos termos do inciso Ill, do artigo 30, da
lei 8.666/93 e suas alteragdes, ndo podendo alegar, posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais
dificuldades de execucao de qualquer parte dos servigos ora licitados.

b) Somente poderao participar da visita e receber o atestado profissional, vinculado a empresa licitante,
mediante comprovacgao de vinculo empregaticio através de copia autenticada da CTPS ou Contrato de
Trabalho.

c) A visita técnica sera feita com o acompanhamento de servidor da SEMOB - PMA designado para
essa finalidade, que atestara a visita para as empresas que comparecerem no dia 00/00/2012 as X:XX
horas ou dia 00/00/2012 as X:XX horas. A visita devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de
Obras no telefone (27) 3256-6130 ou na prépria Secretaria de segunda a sexta-feira, das 12:00 as
17:00 h, na Avenida Moroba, n°® 20 -Bairro Moroba, Aracruz/ES, com antecedéncia minima de 02 (dois)
dias da data da visita.

d) A data sera definida durante a elaboracdo do edital junto a Secretaria Municipal de Obras e
Secretaria Municipal de Suprimentos.

3.2. Qualificagédo Técnica

3.2.1. Capacidade Técnico-profissional

Os Responsaveis Técnicos (RTs) pela execugdo dos servigos de Condigdes Especificas deste edital,
deveréo dispor de Certiddo(des) de Acervo Técnico expedida(s) pela entidade profissional competente,

apensadas dos respectivos Atestado(s) Técnico(s), emitido(s) por pessoa(s) Juridica(s) de direito
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publico ou privado e que comprove(m) a execugao dos servigos de maior relevancia técnica ou valores
significativos compativeis com objeto desta licitagdo em caracteristicas semelhantes, quantidades e
prazo que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento, pelo Licitante, aqui definidos como:

a) Engenheiro Civil:
Estrutura em madeira para telhas ceramicas;

Instalacdes elétricas, telefonia e logica.

4. DAS CONDIGOES DE EXECUGAO DA OBRA

4.1. A empresa licitante vencedora da Licitagdo ndo podera, em nenhuma hipétese, iniciar a obra sem a
devida liberacdo da Secretaria Municipal de Obras, através da emissdo da Ordem de Servigos e
liberagao da Secao de Fiscalizagdo de Obras, no local da mesma. Qualquer agao por parte da empresa,
que impligue em desobediéncia a esta recomendacao, sera de total responsabilidade da mesma, nao
cabendo a municipalidade nenhum énus.
4.2. Para assinatura da Ordem de servicos a empresa devera:

Fornecer o cronograma fisico financeiro de obras;

A ART (Anotacao de responsabilidade técnica), referente a execugéo das obras;
4.3. Os valores correspondentes a aquisigao, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mao
de obra e de equipamentos, quando nao explicitados, estao incluidos nos pregos unitarios.
4.4. As medicdes da obra ficam condicionadas a manutenc¢ao do Relatério Diario de Obras, presente no
canteiro de obras, atualizado e assinado pelo representante da Empresa contratada e pelo Fiscal de
obras da contratante e serdo verificados mensalmente:

O uso do equipamento de protegao individual adequado;

Uniforme com o0 nome da empresa,;

Presenga do responsavel técnico ou encarregado responsavel em tempo integral, conforme

contrato.

4.5. Os residuos sélidos provenientes da execugdo da obra deverdo receber tratamento e destinagdo
correta.
4.6. A Empresa contratada sera responsavel por apresentar ensaios de resisténcia a compressdo do
concreto, devendo na retirada do material estar presente o fiscal de obras da contratante.

5. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta da seguinte dotagao orgcamentaria:
Codigo Reduzido: 804

Orgdo: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 1 “Secretaria Municipal de Obras

Projeto/Atividade: 1482 - Construg¢ao, Ampliagdo e Reforma de Prédios Publicos e Equipamentos
Sociais

Elemento: 344905199000000 -Outras Obras e Instalagdes
Vinculo: 290400 “Royalties do petréleo
6. PRAZOS E CONDIGOES DE ENTREGA E SERVICOS

6.1. O prazo para execugao da obra esta estimado em 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de
emissao da Ordem de Servicos.
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6.2. Ao término da Obra, a Secretaria Municipal de Obras emitira o Termo de Recebimento Provisério,
com prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da emissdo do mesmo. O Termo de Recebimento
Definitivo sera emitido ao final do prazo acima, desde que ndo sejam constatadas ocorréncias de ordem
técnicas ou construtivas da obra. Caso ocorram, sera de total responsabilidade da empresa contratada
executar os servigos de reparos. Apos a emissao do Termo Definitivo, a responsabilidade civil por parte
da empresa contratada seguira a legislagéo vigente.

7. CONDIGOES E PRAZOS DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento das medigdes sera efetuado, em no maximo 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota
Fiscal pela Empresa Contratada;

7.2. O pagamento da ultima parcela de medig¢ao fica condicionada a conclusdo da obra e cumprimento
do item 4, subitem 4.5.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Comunicar ao licitante vencedor toda e qualquer ocorréncia relacionada com a contratagdo dos
Servicgos;

Rejeitar no todo, ou em parte, o servigo que o licitante vencedor entregar fora das especificagbes
deste Termo de Referéncia;

Designar representante com competéncia legal para proceder ao acompanhamento e a fiscalizagédo
do objeto deste Termo de Referéncia, sendo a Secretaria Municipal de Obras, a responsavel
pelo acompanhamento.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Cumprir fielmente o que estipula este Termo de Referéncia e o Edital de Licitagao;

Fornecer os servigos, obrigatoriamente de acordo com as especificagbes descritas neste Termo de
Referéncia, bem como no prazo de execugéo da obra nele estabelecido. Responsabilizando-se
pela substituicdo de qualquer material que nao estiver dentro das especificagcbes contidas nos
anexos deste Termo, quando da execugao da obra pela contratada estiver em desacordo com
as referidas especificagdes;

Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, os
servicos que nao estiverem sendo executados de acordo com as especificagdes contidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos.

10. RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO OU CONTRATO
Eng.° Luiz Eduardo Paletta Gongalves, contato: 32566016.

11. CONDIGOES GERAIS

Serao recusados os servicos em desacordo com as normas regulamentadas neste Termo;
Toda e qualquer modificagdo no andamento do servigo dependera do consentimento do fiscal;
Nao é permitida a contratada a subcontratagédo de servigos;

Os projetos estarao disponibilizados em arquivo digital;

A empresa participante do certame Licitatério devera procurar a Secretaria Municipal de obras,
munido de CD, DVD ou Pen Drive, para aquisi¢do da copia do arquivo dos Projetos.

12. CRITERIOS DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS
Antes da divulgacdo do julgamento da proposta vencedora da licitagdo, a Comissado de Licitacao
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devera solicitar o parecer da Secretaria Municipal de Obras sobre a validade dos pregos
unitarios ofertados;

O regime de contratacdo devera ser empreitada por preco unitario. Nenhum precgo proposto podera
ultrapassar o valor do Prego Unitario da Planilha Orgamentaria.

13. VIGENCIA DO CONTRATO

O presente contrato tera inicio na data da assinatura de ordem de execugao dos servigos. O licitante
tera um prazo maximo de 5 (cinco) dias para assinatura da referida ordem.

14. VALORES ESTIMADOS
Os valores estimados para desenvolvimento das atividades, estdo assim definidos:

a) Cddigo reduzido 804 - Construgdo, Ampliacdo e Reforma de Prédios Publicos e Equipamentos
Sociais ~Royalties do petroleo = R$ 204.856,96 (duzentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis
reais e noventa e seis centavos), referente a RC n°® 2452/2012Aracruz-ES, 19 de Julho de 2012.

Eng° Luiz Eduardo Paletta Gongalves

Secretario Municipal de Obras
TERMO DE REFERENCIA

Edital de Tomada de Precos n° 27/2012 - Reforma do Terminal Rodovidrio — Proc.9882/2012
31



PREFEITTURA MUNTCOCTPAT, DE ARACRUZ

ESPIRITO SANTO

ANEXO VI

PROJETOS., MEMORIAL DESCRITIVO E CR!TERIOS DE MEDIGAO E PLANILHA
ORCAMENTARIA

Deverao ser retirados site da P.M. de Aracruz

(www.aracruz.es.gov.br - Links tteis - licitagdo) ou
junto & Comissdo Permanente de Licitagao, trazendo CD,

pendrive etc, para cépias.

MODELO DE PLACA PADRAO

Devera ser retirado junto a Secretaria Municipal de Obras
A licitante devera trazer CD para copiar o modelo da placa
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ANEXO IX

MODELO - Cronograma Financeiro
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OBS. Este Cronograma Fisico-Financeiro é exemplificativo e ndo exaustivo, razdo pelo qual o prazo
de execugdo e demais informagbes poderdo ndo corresponder com os dados constantes do edital.
Outrossim, devera ser inserido no envelope B - “Proposta de Prego”.
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ - ES, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°. 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n°. 20, Bairro Morob4, Aracruz - ES, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de

, nacionalidade, estado civil, profissao, residente
NA..eiiiiiieee e , portador do CPF n° ... e da Cln .o, , € a
EMPresSa oo , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n°..ccvvinnenn. , estabelecida Na .....cccocoiiiiii doravante
denominada CONTRATADA, representada pelo (@) Sr. (@) .oriiiiiiiiiiiiiie e ,
nacionalidade, estado civil, profissdo, portador do CPF n° .........cccccvviveeeennn. e da Cl n°............. ,
residente ......... , tendo em vista o julgamento da CPL datado de ......... , objeto da Tomada de Pregos n°
000/2012, constante do Processo Administrativo n°® 9883/2012, devidamente homologado pelo
Secretario Municipal de ...................... , resolvem assinar o presente CONTRATO, de acordo com a Lei n°®

8.666/93 consolidada e demais Legislagcbes pertinentes, que reger-se-a pelas clausulas e condigbes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a execugao da obra de reforma do Terminal Rodoviario
- Sede - Aracruz - ES, de acordo com a Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e demais
condi¢des do edital de Tomada de Pregos n° 000 /2012, parte integrante deste ajuste para todos os
efeitos, independente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E MEDIGOES

2.1 - O prazo estimado para execugdo da obra fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contado a
partir da emissao da "Ordem de Servigos" pelo Contratante, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se
o do vencimento, podendo ser prorrogado, a critério da administracao.

2.2 - Os prazos de inicio de execugao, de conclusao e de entrega dos servigos, admitem prorrogagdes,
mantidas as demais clausulas do Contrato, assegurada a manuteng¢do de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei 8.666/93.

2.3 - Qualquer motivo de paralisacdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao Contratante,
através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras, ou através de anotagdo no
Diario de Obras, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagédo, que poderao ou nio ser aceitos pelo Contratante.

2.4 - Serao elaborados pela Contratada, medi¢cdes dos servigos executados, aplicando-se os pregos

unitarios da planilha, as quantidades medidas, que serdo aprovadas e liberadas pela fiscalizagdo do
Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
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3.1 - Pela execugéo da obra prevista na Clausula Primeira, o Contratante pagara a Contratada o valor
global de RS .............. (eeee e ), de acordo com a proposta comercial.

3.2 - O pagamento sera efetuado em parcelas mensais, por servicos efetivamente realizados e aceitos,
de acordo com as medig¢des efetuadas pela fiscalizagdo do Contratante.

3.3 - As medigbes da obra serdo efetuadas pela fiscalizagdo sempre no ultimo dia util do més. Sera
observado o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de encerramento de cada etapa de execugéo do
Contrato (ultimo dia util do més), para verificagdo, conferéncia e liberagdo da medigéo.

3.3.1 - As medi¢des da obra ficam condicionadas a manutengéo do Relatério Diario de Obras, presente
no canteiro de obras, atualizado e assinado pelo representante da empresa e pelo fiscal de obras do
Municipio e serao verificados mensalmente:

a) O uso do equipamento de protecdo individual adequado;
b) Uso de uniforme com nome da empresa,;
c) Presenca em tempo integral do responsavel técnico ou seu preposto conforme contrato.

3.4 - Os pagamentos dos servigos realizados serdo efetuados em no maximo 30 (trinta) dias, a contar
da liberagdo da medigao resultante da execugao da etapa da obra.

3.5 - Os pagamentos so6 serao efetuados mediante apresentagédo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal (atualizada) “todas as faturas;

¢) Anotagao de Responsabilidade Técnica (CREA/ES ou CAU/ES) 12 Fatura;

d) Matricula da obra junto ao INSS ~12 Fatura;

e) Prova da caugéao de garantia de execugéo do contrato “1° Fatura

f) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados “todas as faturas;

g) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigcos cobrados - todas as faturas;

h) Certidao Negativa de Débito do INSS -todas as faturas;

i) Certificado de Conclusdo e Termo de Recebimento Provisério - dltima fatura, que devera ser
requerido pela Contratada ao Contratante, sendo o mesmo fornecido no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data da solicitagao.

3.5.1 - O pagamento da ultima parcela de medigdo fica condicionada a conclusdo da obra e
cumprimento dos itensm 12.10 e 12.11 do edital.

3.6 - E vedada a antecipagéo de pagamentos sem a contraprestagéo dos servigos.

3.7 - Os precos propostos pela Contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo de 01
(um) ano, de acordo com os preceitos da Lei n.° 8.880, de 27 de Maio de 1994, através dos indices da
Fundacio Getulio Vargas, ou outro indice indicado pelo Governo Federal, como segue:

R=V x (1 _-1lo )
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da obra ou servicos medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgao, relativo ao més anterior & formulacdo da proposta.

I = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a proposta.

3.8 - Os reajustamentos dos pregos propostos estarao ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas
Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das medidas
econOmicas de interesse do Pais.
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CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

4.1 - Na assinatura do contrato, a Contratada se obriga a apresentar o comprovante da caugao de
garantia de execucdo sendo o valor da caucdo de garantia de 2% (dois por cento) do valor do
contrato, representada em moeda corrente ou:

4.1.1 - Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econOmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em
conformidade com a Lei n.° 11079 de 30/12/04);

4.1.2 - Seguro garantia;

4.1.3 - Fianga bancaria (caput e § 1° do Art. 56 da Lei que rege esta licitagao);

4.2 - A liberagdo para pagamento da primeira e demais medi¢cdes dos servigos executados, pela
Secretaria de Obras, fica condicionada a prestagdo da caugéo de garantia.

4.3 - A caugéo depositada sera liberada até 60 (sessenta) dias apds o encerramento do contrato, se em
dinheiro, atualizada monetariamente.
CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente ajuste correrdo por
conta da seguinte dotagao orgamentaria:

804 CcODIGO REDUZIDO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0015 Urbanismo
0122 Administracido Geral
0045 ARACRUZ EM OBRAS
1482 Construcdo, Ampliacdo e Reforma de Prédios Publico
44905199000000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
00290400 Royalties do petréleo

CLAUSULA SEXTA - DOS EQUIPAMENTOS E MAO-DE-OBRA

6.1 - Para a realizagao dos servigos estabelecidos neste Contrato, a Contratada devera utilizar pessoal
préprio, mao-de-obra especializada, ferramentas proprias e adequadas, dentro dos padrdes de
seguranga, sempre com o acompanhamento de técnico responsavel.

CLAUSULA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAGOES

7.1 - Cabera a Contratada a responsabilidade de utilizar pessoal devidamente registrado, recolher
todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e outros, resultantes da
execucdo do presente contrato, sendo que a inadimpléncia de tais obrigagbes, ndo transfere ao
Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou
restringir a regularizagao e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessarias para a
segurancga de seus empregados e de terceiros.

7.2 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, construir, ou substituir, em até 10 (dez) dias,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao da obra ou de materiais empregados.
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7.3 - A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo Contratante.

7.4 - A Contratada devera manter na obra, em tempo integral, um responsavel técnico, bem como um
preposto, aceito pelo Contratante, para representa-la na execugao do contrato.

7.5 - A obra devera ser entregue em perfeitas condigdes de utilizagdo, sendo que todo o entulho e
restos de materiais provenientes da execugéo, deverao ser retirados pela Contratada.

7.6 - A eventual aceitagdo da obra por parte do Contratante ndo eximira a Contratada da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢cdes ou vicios que eventualmente venham a ser verificar
posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao por conta
exclusiva da Contratada.

7.7 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

7.8 - A Contratada sera responsavel pelo fornecimento e manutengdo de um Diario de Obras,
permanentemente disponivel, para seus langamentos e da fiscalizagdo do Contratante.

7.9 - A Contratada devera instalar placa indicativa dos responsaveis técnicos e demais placas
porventura exigidas.

710 - A Contratada devera entregar ao Contratante todo o material retirado ou substituido,
considerado pela fiscalizagdo como aproveitavel.

7.11 - A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
resultantes da execucgdo do Contrato.

7.11.1 - Ainadimpléncia da Contratada em referéncia aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e/ou comerciais n&do transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagcéo e o uso da obra.

7.12 - Os residuos sélidos provenientes da execucdo da obra deverdo receber tratamento e destinagao
corretas. A empresa devera emitir documento que comprove a destinacao final dos residuos sélidos.

7.13 - Os valores correspondentes a aquisi¢do, carga, transporte e descarga dos materiais, custo de
mao de obra e de equipamentos, quando nao explicitados, estdo incluidos nos pregos contratados.

7.14. A Contratada sera responsavel por apresentar ensaios de compactagdo e resisténcia a
compressao, devendo na retirada do material estar presente o fiscal de obras do Municipio.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - Pela inexecucéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sangdes,
garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (irinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou
concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, apds esgotado o prazo
fixado no subitem anterior;

d) Suspenséao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a Administragéao
por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
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8.2 - As sancgbes previstas no subitem 8.1 poderdo cumular-se e nado excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos
casos das letras "a", "b", "c" e "d" e 10 (dez) dias corridos para a letra "e", a partir do recebimento da
mesma.

8.3 - As sancgdes previstas no subitem 8.1 letra "d" e letra "e", poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratagées com a Administracao Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de
outros atos ilicitos praticados.

8.4 - As multas previstas nesta clausula deveréo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

8.5 - As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo exigiveis
desde a data do ato, fato ou omissdo que |hes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos
relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO

9.1 - Afiscalizagdo da execucgao dos servigos sera feita pelo Contratante, por intermédio da Secretaria
Municipal de Obras, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as plantas, prazos e condi¢cdes da
Tomada de Pregcos n° 000/2012, a proposta e as disposi¢coes deste contrato.

9.1.1 - Fica designado o servidor da Secretaria Municipal de Obras, ........cccccccevineernne para
acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente Contrato.

9.2 - Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizacdo dos servigos
objeto do presente Contrato, facultando o livre acesso ao seu escritorio, bem como a todos os registros
e documentos pertinentes com o negdcio ora contratado, sem que essa fiscalizagao importe, a qualquer
titulo, em responsabilidade por parte do Contratante.

9.3 - Afiscalizagao verificara o cumprimento das especificagdes e aplicagdes, bem como a quantidade,
qualidade e aceitabilidade dos servigos.

9.4 - A fiscalizacdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de elementos da equipe da
Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos.

9.5 - A fiscalizagdo podera sustar a execugdo de qualquer trabalho que esteja sendo feito em
desacordo com disposto neste CONTRATO.

9.6 - Fica acordado que a fiscalizagao nao tera qualquer poder para eximir a Contratada de qualquer
obrigacao prevista neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

10.1 - Ao término da execugdo da demoligdo, a Secretaria Municipal de Obras emitira o Termo de
Recebimento Provisério, com prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da emissdo do mesmo. O
Termo de Recebimento Definitivo sera emitido ao final do prazo acima, desde que ndo sejam
constatadas ocorréncias de ordem técnicas e no entorno da obra. Caso ocorram sera de total
responsabilidade da empresa contratada executar os servigos de reparos. Apds a emissdo do Termo
Definitivo, a responsabilidade civil por parte da empresa contratada seguira a legislagao vigente.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

11.1 - A Contratada nido podera ceder ou sub-contratar os servigcos objeto deste contrato sem a prévia
anuéncia, com autorizagao por escrito, ressalvando que quando concedida a sub-contratagdo, obriga-
se a Contratada a celebrar o respectivo contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato
firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1 - A rescisdo do contrato podera ser determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos
casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles:

a) O ndo cumprimento das clausulas contratuais especificagdes, projetos e prazos;
b) O cumprimento irregular das clausulas Contratuais tais como:

- A lentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da concluséo
da obra no prazo estipulado;

- O atraso injustificado no inicio da obra;

- A paralisagao da obra, sem justa causa com prévia comunicagao a Administracao;

¢) A sub-contratagao total ou parcial do seu objeto, exceto com prévia anuéncia da PMA, a associagao
do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem como a fusdo ou
incorporagao nao admitidas no Edital e neste Contrato;

d) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢ao, anotado na forma do paragrafo 1° art. 67 da Lei
n° 8.666/93;

f) Adissolugdo da sociedade ou faléncia da Contratada;

g) A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo da
Administracdo, prejudique a execugao do contrato;

h) Razbes de interesse do servigo publico;

i) A supresséo, por parte, da Administracdo, de obras, servigos ou compras, acarretando modificagbes
do valor inicial do contrato, além do limite permitido no paragrafo 1°, art. 65 da Lei 8.666/93;

j) A suspenséo de sua execugao, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra; ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e outras
previstas, assegurado a Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento
das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacgéo;

k) O atraso superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela administragao, decorrentes da
obra, ou parcela destes ja recebidos, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao de
ordem interna ou guerra;

I) A ndo liberacao, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para a execugéo da obra, no
prazo contratual;

m) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva do contrato;

n) O ndo cumprimento das normas relativas a saude e a seguranca no trabalho dos empregados da
empresa contratada,

0) A decretagao de faléncia, ou a instauragédo de insolvéncia civil; previstos nas Legisla¢cdes Federal,
Estadual ou Municipal ou de dispositivos relativos a matéria constante de acordo, convengao ou
dissidio coletivo;

p) A falta de cumprimento da legislagado trabalhista, relativamente a seus empregados;

q) A inobservancia da legislagédo relativa a protegdo ao meio ambiente;

r) A falta de comprovacao das quitagdes dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
resultantes da execugéao do contrato;

12.2 - A decisao da autoridade competente relativa a rescisdo do contrato, devera ser procedida de
justificativa, fundamentada, bem como, de notificagdo a Contratada, oferecendo prazo compativel para
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regularizagao e reparagao da irregularidade, se for o caso.
12.3 - ARESCISAO DO CONTRATO PODERA SER:

a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nas letras "a" até
"h" e "n" até "r" do Capitulo;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitagdo, desde que haja
conveniéncia administrativa;

¢) Judicial, nos termos da legislagao.

12.3.1 - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser procedida de autorizagcdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

12.3.2 - Nos casos do subitem 12.1 "i" até "m", sem que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida
dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a devolugdo da garantia,
caso haja prestado.

12.4 - Declarada a rescisao do contrato, a Contratada recebera do Contratante apenas o pagamento da
obra realizada, depois de medidos e aprovados pela fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1 - Havendo necessidade de modificagdo do(s) projeto(s) ou da(s) especificagao(des) constante(s)
da(s) planilha(s) integrante(s) do edital, podera a Administragdo efetuar o replanilhamento, tendo como
base para efeito de calculo de valores as tabelas do ITUFES, EMOP, PINI, SBC INFORMATIVO e DER,
na forma preconizada pelo artigo 65, inciso | e alineas "a" e "b" da Lei n° 8.666/93 e suas alteragtes.
13.2 - Mediante processo devidamente instruido, o Contratante podera acrescer ou diminuir o volume
de servigos, em conformidade com os §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8666/93, bem como acrescer o prazo
decorrente de alteragdes do projeto, inclusdo ou exclusédo de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

14.1 - A administragdo Municipal devera publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o quinto
dia util do més subsequente ao més de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o
paragrafo unico do art. 61 da lei 8666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Fica eleito pelas partes, o foro da Comarca de Aracruz, para dirimir qualquer duvida oriunda do
presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2 - E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em trés vias de igual
teor na presencga das testemunhas abaixo assinadas.

ARACRUZ - ES, ....... de ... de.............

Municipio de Aracruz
Contratante

Contratada
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Testemunhas:
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