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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

Obra: Reforma do terminal rodoviário Projetos:          vide obs.

Local: Centro - Aracruz/ES

Elaborada por: _______________________   __________________________

Conferida por: Divisão  Secretário de Obras

Item Código Fonte Serviço
Preço unitário Preço do serviço % sobre total

Mat./outros Material/outros

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 20305 IOPES m² 8,00 207,51 1.660,08 0,81%

1.2* 01520.8.2.1 TCPO mês 6,00 718,36 4.310,16 2,10%

1.3 20339 IOPES m² 306,57 8,19 2.510,81 1,23%

Valor total do item 8.481,05 4,14%

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 10206 IOPES Demolição de revestimento com azulejos m² 72,62 22,99 1.669,53 0,81%

2.2 10209 IOPES Demolição de alvenaria m³ 7,54 27,58 207,95 0,10%

2.3 10286 IOPES Demolição de divisória de granito m² 14,12 6,80 96,02 0,05%

2.4 10214 IOPES m² 3,36 7,36 24,73 0,01%

2.5 10221 IOPES Retirada de bandeira de porta 10,00 14,05 140,50 0,07%

2.6 10225 IOPES Retirada de bancada de pia m² 4,14 11,47 47,49 0,02%

2.7 40803 IOPES m² 79,03 28,63 2.262,63 1,10%

2.8 10224 IOPES m² 9,00 8,09 72,81 0,04%

2.9 10223 IOPES Retirada de aparelhos sanitários 7,00 10,53 73,71 0,04%

2.10 10240 IOPES Retirada de pontos elétricos - chuveiro 2,00 5,58 11,16 0,01%

2.11 151805 IOPES Relocação de pontos elétricos - chuveiro 2,00 158,30 316,60 0,15%

2.12 10323 IOPES Retirada de torneiras e registros 6,00 5,58 33,48 0,02%

2.13 10240 IOPES Retirada de pontos elétricos - luminárias 36,00 5,58 200,88 0,10%

2.14 140705 IOPES Retirada de ponto de esgoto primário 5,00 37,48 187,40 0,09%

2.15 140706 IOPES Retirada de ponto de esgoto secundário 5,00 35,16 175,80 0,09%

2.16 30304 IOPES m³ 10,00 36,67 366,70 0,18%

Valor total do item 5.887,39 2,87%

                                   

3.0 PAREDES E PAINÉIS

3.1 50605 IOPES m² 28,28 37,86 1.070,68 0,52%

3.2 50205 IOPES m² 22,87 266,96 6.105,38 2,98%

3.3 50301 IOPES m 9,40 5,52 51,89 0,03%

Valor total do item 7.227,95 3,53%

4.0 ESQUADRIAS

4.1 60101 IOPES 2,00 157,30 314,60 0,15%

4.2 61301 IOPES 2,00 446,26 892,52 0,44%

4.3 71704 IOPES m² 3,36 519,86 1.746,73 0,85%

4.4 71704 IOPES m² 7,36 519,86 3.826,17 1,87%

4.5 71702 IOPES m² 1,64 319,87 524,59 0,26%

4.6 71703 IOPES m² 0,48 263,24 126,36 0,06%

Valor total do item 7.430,97 3,63%

Data plan.:

Data orç .:

Un. Quant
 Preço total do 

subitem 

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão 
PMA

Conteiner para almoxarifado de obras

Locação de andaime metálico para trabalho em 
fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) 
inclusive frete, montagem e desmontagem

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive 
batentes

un

Apicoamento de piso de concreto

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e 
portões

un

un

un

un

un

un

un

Remoção de entulho decorrente da execução de 
obras, incluindo aluguel da caçamba, carga, 
transporte e descarga em área licenciada

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, 
assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada 
CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 10cm 

Divisória de granito com 3 cm de espessura, 
assentada com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, na cor cinza

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 
cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e 
desforma

Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente 
com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 
2.10 m

un

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou 
equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 
30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e 
fechadura externa em latão cromado LaFonte ou 
equiv., exclusive marco, nas dimensões de 
0,60x2,10m

un

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, 
linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, 
alizar e contramarco (portas de entrada)

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, 
linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, 
alizar e contramarco (portas internas)

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor 
natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, 
alizar e contramarco, exclusive vidro

Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio 
anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador 
com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive 
vidro
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

Obra: Reforma do terminal rodoviário Projetos:          vide obs.

Local: Centro - Aracruz/ES

Elaborada por: _______________________   __________________________

Conferida por: Divisão  Secretário de Obras

Data plan.:

Data orç .:

5.0 VIDROS

5.1 80102 IOPES m² 2,12 73,18 155,14 0,08%

5.2 80103 IOPES Vidro fantasia espessura 4mm m² 0,48 65,02 31,21 0,02%

Valor total do item 186,35 0,09%

6.0 GRADES E PORTÕES

6.1 71104 IOPES m² 2,52 250,87 632,19 0,31%

6.2 71103 IOPES m² 65,49 75,89 4.970,04 2,43%

Valor total do item 5.602,23 2,73%

7.0 TETOS E FORROS

7.1*** COMPOSIÇÃO m² 1.195,91 73,16 87.492,78 42,71%

Valor total do item 87.492,78 42,71%

8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE

8.1 120101 IOPES m² 56,56 3,76 212,67 0,10%

8.2 120301 IOPES m² 57,03 17,22 982,06 0,48%

8.3 120303 IOPES m² 26,96 28,90 779,14 0,38%

8.4 120201 IOPES m² 32,71 35,58 1.163,82 0,57%

8.5 120221 IOPES m² 46,00 147,40 6.780,40 3,31%

8.6 130226 IOPES m² 179,82 6,84 1.229,97 0,60%

Valor total do item 11.148,06 5,44%

9.0 REVESTIMENTO DE PISO

9.1 130219 IOPES m² 79,03 47,09 3.721,52 1,82%

9.2*** MERCADO m² 1.107,44 10,24 11.340,19 5,54%

Valor total do item 15.061,71 7,35%

10.0 LUMINÁRIAS
10.1 180102 IOPES Recolocação de luminárias 36,00 24,55 883,80 0,43%

Valor total do item 883,80 0,43%

11.0 PINTURA

11.1 190106 IOPES m² 89,70 14,39 1.290,78 0,63%

11.2 190106 IOPES m² 111,33 14,39 1.602,04 0,78%

11.3 190106 IOPES m² 1.345,15 14,39 19.356,71 9,45%

11.4 190203 IOPES m² 37,97 13,77 522,85 0,26%

11.5*** COMPOSIÇÃO m² 179,82 16,63 2.990,41 1,46%

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de 
espessura

Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive 
chumbamento

Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, 
inclusive, requadro em "L", para impedir a entrada de 
aves

Fornecimento e instalação de forro de PVC branco 
fixado em estrutura metálica (metalon estrutural 
20x20mm, metalon de amarração 15x15mm e 
pendural de barra rosqueada de 1/4"), inclusive 
acessórios de fixação

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou 
grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada 
CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 20 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no 
traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, 
assentado com argamassa de cimento colante, 
inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas 
de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

Pastilha cerâmica conforme existente nos pilares, 
assentada com argamassa de cimento colante e 
rejunte pré-fabricado

Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, 
esp. 5mm

Piso cerâmico 31 x 31cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, 
marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, 
assentado com argamassa de cimento colante, 
inclusive rejuntamento

Polimento de piso granilite

un

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 
em forros, a três demãos  cor branco neve

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 
em paredes, a três demãos  cor branco neve

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 
em paredes, a três demãos  cor concreto

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 
sobre cobogós, a três demãos

Pintura com tinta epóxi sobre azulejo na cor branco, a 
duas demãos
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11.6 190417 IOPES m² 9,90 12,02 119,00 0,06%

11.7 190417 IOPES m² 24,48 12,02 294,25 0,14%

11.8 190417 IOPES m² 367,95 12,02 4.422,76 2,16%

11.9 190302 IOPES m² 12,60 13,99 176,27 0,09%

11.10 190116 IOPES m² 59,43 12,51 743,47 0,36%

Valor total do item 31.518,54 15,39%

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1** 300503 LABOR m 27,50 3,52 96,80 0,05%

12.2** 141402 LABOR m 8,00 5,27 42,16 0,02%

12.3** 141404 LABOR m 4,00 11,01 44,04 0,02%

12.4** 141405 LABOR m 29,00 15,97 463,13 0,23%

12.5** 141406 LABOR m 10,00 19,75 197,50 0,10%

12.6** 300506 LABOR 16,00 4,54 72,64 0,04%

12.7** 141501 LABOR 1,00 4,75 4,75 0,00%

12.8** 141503 LABOR 2,00 9,09 18,18 0,01%

12.9** 141504 LABOR 5,00 10,16 50,80 0,02%

12.10** 300512 LABOR 4,00 5,15 20,60 0,01%

12.11* 15142.8.19.4 TCPO TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm 5,00 8,60 43,00 0,02%
12.12* 15142.8.19.5 TCPO TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm 3,00 9,02 27,06 0,01%
12.13* 15142.8.19.6 TCPO TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm 3,00 23,10 69,30 0,03%

12.14* 15142.8.17.4 TCPO 7,00 10,88 76,16 0,04%

12.15** 300528 LABOR 18,00 5,56 100,08 0,05%

12.16** 300516 LABOR 10,00 2,61 26,10 0,01%

12.17** 300517 LABOR 3,00 2,85 8,55 0,00%

12.18** 141514 LABOR 2,00 5,77 11,54 0,01%

12.19** 141515 LABOR 10,00 6,50 65,00 0,03%

12.20** 141516 LABOR Luva de PVC soldável marrom, diâmetro 60mm (2") 4,00 10,83 43,32 0,02%

12.21** 300519 LABOR 1,00 3,38 3,38 0,00%

12.22* 15142.8.25.10 TCPO 5,00 4,47 22,35 0,01%

12.23* 15142.8.25.12 TCPO 1,00 4,19 4,19 0,00%

12.24* 15142.8.25.17 TCPO 3,00 10,83 32,49 0,02%

12.25** 300524 LABOR 4,00 3,85 15,40 0,01%

12.26** 300525 LABOR 1,00 4,03 4,03 0,00%

12.27** 141530 LABOR 4,00 7,58 30,32 0,01%

12.28** 141531 LABOR 6,00 8,29 49,74 0,02%

12.29** 141532 LABOR 1,00 11,79 11,79 0,01%

12.30** 141807 LABOR 4,00 91,29 365,16 0,18%

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas 
demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, 
em metal, na cor concreto

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas 
demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, 
em metal, na cor cinza platinado

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas 
demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, 
em metal, na cor preto

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo 
branco nivelador, em madeira, a duas demãos, na cor 
cinza platinado

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de 
referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em bancos, a duas demãos, na cor concreto

Tubo de pvc soldável marrom diâmetro 20mm (1/2"), 
marca de referência Akros

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 25mm 
(3/4")

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 40mm 
(1 1/4")

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 50mm 
(1 1/2")

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 60mm 
(2")

Joelho 90 de pvc soldável marrom diâmetro 20mm 
(1/2"), marca de referência Akros

un

Joelho 90° de PVC soldável marrom, diâmetro 25mm 
(3/4")

un

Joelho 90° de PVC soldável marrom, diâmetro 40mm 
(1 1/4") un

Joelho 90° de PVC soldável marrom, diâmetro 50mm 
(1 1/2")

un

Tê de pvc soldável marrom diâmetro 20mm (1/2"), 
marca de referência Akros

un

un
un
un

TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 
20 mm un

Joelho 90 pvc soldável/rosca diâmetro 20x1/2", marca 
de referência Akros

un

Luva de pvc soldável marrom diâmetro 20mm (1/2"), 
marca de referência Akros

un

Luva de pvc soldável marrom diâmetro 25mm (3/4"), 
marca de referência Akros un

Luva de PVC soldável marrom, diâmetro 40mm (1 
1/4")

un

Luva de PVC soldável marrom, diâmetro 50mm (1 
1/2") un

un
Luva de redução pvc soldável marrom diâmetro 
25x20mm (3/4x1/2"), marca de referência Akros

un

BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, 
Ø 40 mm x 20 mm un

BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, 
Ø 50 mm x 20 mm

un

BUCHA de redução soldável de PVC marrom, longa, 
Ø 60 mm x 40 mm

un

Adaptador pvc soldável, para registro 20 mm x 1/2", 
marca de referência Akros un

Adaptador pvc soldável, para registro 25mm x 3/4", 
marca de referência Akros

un

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 
40mm x 1 1/2"

un

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 
50mm x 1 1/2" un

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 
60mm x 2"

un

Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 
25mm (1")

un



4/ 5 PL 550 - Reforma do terminal rodoviário.xls.xls

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

Obra: Reforma do terminal rodoviário Projetos:          vide obs.

Local: Centro - Aracruz/ES

Elaborada por: _______________________   __________________________

Conferida por: Divisão  Secretário de Obras

Data plan.:

Data orç .:

12.31*** COMPOSIÇÃO 3,00 138,96 416,88 0,20%

12.32*** COMPOSIÇÃO 1,00 166,75 166,75 0,08%

12.33 170317 IOPES 4,00 79,32 317,28 0,15%

12.34 170346 IOPES 9,00 221,77 1.995,93 0,97%

12.35*** COMPOSIÇÃO Tubo de descarga de PVC, Ø 40mm (1 1/4") 9,00 17,33 155,97 0,08%
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

12.36 141101 IOPES 3,00 289,89 869,67 0,42%

12.37** 300534 LABOR m 22,00 8,73 192,06 0,09%

12.38** 300535 LABOR m 17,00 12,47 211,99 0,10%

12.39** 300536 LABOR m 40,50 25,34 1.026,27 0,50%

12.40** 300537 LABOR 20,00 7,99 159,80 0,08%

12.41** 142002 LABOR 8,00 18,59 148,72 0,07%

12.42** 142003 LABOR 6,00 8,19 49,14 0,02%

12.43* 15152.8.8.2 TCPO 1,00 6,02 6,02 0,00%

12.44* 15152.8.8.4 TCPO 1,00 11,89 11,89 0,01%

12.45* 15152.8.20.4 TCPO 3,00 21,89 65,67 0,03%

12.46* 15152.8.19.1 TCPO 6,00 15,97 95,82 0,05%

12.47* 15152.8.10.1 TCPO 4,00 6,44 25,76 0,01%

12.48* 15152.8.11.3 TCPO 2,00 21,91 43,82 0,02%

12.49* 15152.8.11.6 TCPO 1,00 18,43 18,43 0,01%

12.50** 142107 LABOR Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC 1,00 30,09 30,09 0,01%

12.51** 142110 LABOR 6,00 39,76 238,56 0,12%

12.52** 300535 LABOR m 50,00 12,47 623,50 0,30%

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

12.53 170519 IOPES 7,00 197,18 1.380,26 0,67%

12.54 170115 IOPES 8,00 197,32 1.578,56 0,77%

12.55 170116 IOPES 9,00 218,94 1.970,46 0,96%

12.56 170304 IOPES 8,00 88,36 706,88 0,35%

12.57 180809 IOPES 2,00 50,21 100,42 0,05%
12.58 170220 IOPES Bancada de granito com espessura de 2 cm m² 4,17 228,08 951,09 0,46%

Valor total do item 15.566,13 7,60%

13.0 DIVERSOS

13.1 210302 IOPES m 21,60 88,49 1.911,38 0,93%

13.2 210315 IOPES 4,00 103,41 413,64 0,20%

13.3*** COMPOSIÇÃO m² 110,04 38,43 4.228,84 2,06%

Valor total do item 6.553,86 3,20%

Registro de gaveta com canopla cromada, Ø 50mm 
(1 1/2")

un

Registro de gaveta com canopla cromada, Ø 60mm 
(2")

un

Registro de pressão com canopla cromada diam. 
20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

un

Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm 
(11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

un

un

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 
9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa 
de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, 
revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, 
incl. escavação, reaterro e enchimento

un

Tubo de pvc branco p/ esgoto diâmetro 40mm (1 
1/2"), marca de referência Akros

Tubo de pvc branco p/ esgoto diâmetro 50mm (2"), 
marca de referência Akros

Tubo de pvc branco p/ esgoto diâmetro 100mm (4"), 
marca de referência Akros

Joelho de pvc branco p/ esgoto diâmetro 40mm (1 
1/2"), marca de referência Akros

un

Joelho 90° de PVC branco para esgoto, diâmetro 
100mm (4") un

Joelho 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 
40mm (1 1/2")

un

JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 
50 mm

un

JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 
100 mm un

TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 
100 mm

un

TÊ 90° de redução de PVC branco , ponta bolsa e 
virola, Ø 100 x 50 mm un

JUNÇÃO 45° ponta bolsa soldável de PVC branco , 
ponta bolsa soldável, Ø 40 mm

un

JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 
100 x 100 mm

un

JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta 
bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm un

un
Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm, com grelha 
em PVC

un

Coluna de ventilação em PVC rígido soldável branco, 
para esgoto diâmetro 50mm (2")

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com 
registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol

un

Cuba louça de embutir completa, cor branca, marcas 
de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. 
válvula e sifão, exclusive torneira

un

Vaso sanitário padrão popular completo com 
acessórios para ligação, marcas de referência Deca, 
Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico

un

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, 
marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

un

Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona un

Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" 
com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a 
óleo ou esmalte

Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, 
comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, 
inclusive pintura

un

Fornecimento e instalação de tela quadrada 5x5 cm 
malha 2" fio 10 para substituição de telas do guarda 
corpo
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14.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

14.1 200402 IOPES Limpeza geral da obra m² 1.195,91 0,56 669,71 0,33%

14.2* 09706.8.6.1 TCPO m² 545,92 2,10 1.146,43 0,56%

Valor total do item 1.816,14 0,89%

TOTAL GERAL 204.856,96 100,00%

Observação:

2)  BDI incluso: 28% 

LIMPEZA de superfície revestida com material 
cerâmico , utilizando solução 1:6 de ácido muriático e 
solução neutralizadora 1:4 de amônia, ambas diluídas 
em água

1) Preços unitários base  Referência PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS do IOPES Março 2012. Os itens marcados com (*) tem base na planilha de custos unitários do TCPO- 
Fevereiro/2012, os itens marcados com (**) tem base no LABOR Janeiro/2012 e  os itens com  (***)  tem base em preços de mercado

3)  Prazo de execução:  180 dias a contar da data de emissão da Ordem de Serviço;

4) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços 
unitários;
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