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2.0 - APRESENTACAO

Este Volume 3 — Orcamento, apresenta o detalhamento e memorial das quantidades
levantadas e org¢adas no Projeto de Engenharia do Viaduto da Rua Leopoldo C. Rangel, ligacao
entre a Rua Quintino Loureiro e a Av. Venancio Flores, na Sede do Municipio de Aracruz — ES.

Neste Volume estdo apresentadas todas as quantidades e memoriais or¢ados de acordo
com os critérios, defini¢cdes e parametros utilizados na elaboragdo dos Estudos e dos Projetos do
Viaduto e do Sistema Viario componente da mesma presentes no Volume 1.

O Projeto de Engenharia est4 apresentado em 03 Volumes, assim:

Volume 1 — Relatério do Projeto (memorial);
Volume 2 — Projeto Executivo (desenhos);
Volume 3 — Or¢amento.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com os critérios adotados pelo
Manual de Projeto Geométrico do DNIT e demais Normas e Instrugdes que balizam este tipo de
trabalho, tais como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e
Orientacao Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP.

No capitulo 4.0 do presente Volume ¢ apresentado a Metodologia utilizada para orgar as
quantidades levantadas no projeto.
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4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do
preco de cada servico, foram elaboradas as planilhas de orcamento da Obra.

A discriminacdo e forma de remuneragdo dos servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe
de obras rodovidrias e estdo em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de
Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Os pregos unitarios utilizados foram obtidos na publicacdo mensal feita pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo DER-ES, referido & Novembro de 2012,
publicacao esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviaria do estado. Além disso,
foram elaboradas composicdes de pregcos desenvolvidas pela Consultora na execucdo de servigos
que nao constavam na publicagdo anteriormente mencionada.

O orgamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Instalacdo do canteiro de obras, Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo, Obra de
arte Especial e [luminag¢ao Publica. Os resumos do orgamento e a planilha de or¢gamento geral
estdo apresentados separadamente para melhor compreensao.

A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:

Quadro Resumo do Or¢amento;

A Planilha de Or¢camento Geral para a execugao da obra;
Composicdes de Servigo;

Quadro de Consumo de Materiais (Densidades);

Quadro das distancias de transporte.
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4.1 - Resumo do Orcamento
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COMPOSICAO UNITARIA IOPES+MERCADO

SERVICO: |POSTE SIMPLES COM LUMINARIA | UNIDADE: | m
Méo-de-Obra
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 1,3 1 3,95 0 10,28 13,364
ELETRICISTA H 10115 3,3 1 4,69 0 12,21 40,293
PEDREIRO H 10139 4,4 1 4,69 0 12,21 53,724
SERVENTE H 10146 28 1 3,44 0 8,96 250,88
Sub-Total de m&o de obra: | 358,261
Materiais
Insumo Unid. Cadigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 1 46,4 0 46,4 5,8
BRITA 2 M3 20518 0,125 1 64,24 0 64,24 8,03
CIMENTO CP Ill - 32 KG 20508 25 1 0,38 0 0,38 9,5
FIO ISOLADO EM PVC 4,00 MM2 - 750V M 43006 11 1 1,35 0 1,35 14,85
LUMINARIA PETALA DE LED Minimo de 100W UN C&‘:&Z‘Lge 1 1 2602,67 0 2602,666667  2602,666667
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6
Cotacéo de
POSTE CURVO SIMPLES UN | “Mercado ! 1 1449.87 0 1449.87 1449.87
Sub-Total de materiais : | 4110,316667
Equipamentos
Insumo [ Unid. [ Cédigo Coefic. | C.Prod. | Pr.Prod. | Primpr. [ Pr.Unit. | Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T XM(E434) | H [ 80170 4 | 0,5 | 8456 1 8,64 | 46,6 | 186,4
Sub-Total de equipamentos : | 196,44
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminagao
Mé&o-de-Obra (A) 160,37 358,261
Materias (B) 4.110,32
Equipamentos (C) 196,44
Producéo da Equipe (D) 1,00
Custo Horario Total [(A)+(C)] 554,70
Custo Unitario da Execugéo [(A)+(C)/(D)]=(E) 554,70
Custo Direto Total [(B)+(E)] 4.665,02
Bonificagdo de Despesas Indiretas (BDI) 35 1.632,76
Custo Unitario (adotado) R$ 6.297,77
*OBS: O BDI adotado nesta composi¢éo é de 35%
COMPOSICAO UNITARIA IOPES+SCO RIO
SERVICO: JREFLETOR DE LED _ | UNIDADE: | UNIDADE
Méo-de-Obra
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 2 1 3,61 0 9,4 18,8
ELETRICISTA H 10115 2 1 5,03 0 13,1 26,2
Sub-Total de m&o de obra: | 45,00
Materiais
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
FIO ISOLADO EM PVC 2.5MM2 - 750V M 43006 11 1 1,12 0 12,32 12,32
COTAGAO
PROJETOR DE LED Poténcia Minima de 100W UN DE 1 1 1021,67 0 1021,67 1021,67
MERCADO
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6
Sub-Total de materiais : | 1053,59
Equipamentos
Insumo | Unid. | Cédigo Coefic. | C.Prod. Pr.Prod. | Pr.impr. | Pr.uUnit. | Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T XM(E434) | H [ 80170 4 0,5 | 8456 | 8,64 | 46,6 | 186,4
Sub-Total de equipamentos : 186,4
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminacéo
Mé&o-de-Obra (A) 160,37 45
Materias (B) 1.053,59
Equipamentos (C) 186,40
Producéo da Equipe (D) 1,00
Custo Horario Total [(A)+(C)] 231,40
Custo Unitario da Execugao [(A)+(C)/(D)]=(E) 231,40
Custo Direto Total [(B)+(E)] 1.284,99
Bonificagdo de Despesas Indiretas (BDI) 35 449,75
Custo Unitario (adotado) R$ 1.734,73

*OBS: O BDI adotado nesta composigao é de 35%
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COMPOSICAO UNITARIA IOPES+MERCADO

SERVICO: |POSTE DECORATIVO ] UNIDADE: | m
Mé&o-de-Obra
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 1,3 1 3,95 0 10,28 13,364
ELETRICISTA H 10115 3,3 1 4,69 0 12,21 40,293
PEDREIRO H 10139 4,4 1 4,69 0 12,21 53,724
SERVENTE H 10146 28 1 3,44 0 8,96 250,88
Sub-Total de m&o de obra : | 358,261
Materiais
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 1 46,4 0 46,4 5,8
BRITA 2 M3 20518 0,125 1 64,24 0 64,24 8,03
CIMENTO CP Il - 32 KG 20508 25 1 0,38 0 0,38 9,5
FIO ISOLADO EM PVC 4,00 MM2 - 750V M 43006 11 1 1,35 0 1,35 14,85
POSTE COM LUMINARIA DECORATIVA DE LED 90W UN 46688 1 1 4146,67 0 4146,67 4146,666667
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6
Sub-Total de materiais : | 4204,446667
Equipamentos
Insumo Unid. | Cédigo Coefic. | C.Prod. | Pr.Prod. [ Pr.impr. [ Pr.Unit._ | Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T XM(E434) | H [ 80170 4 | 0,5 | 8456 8,64 46,6 | 186,4
Sub-Total de equipamentos : | 196,44
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminacéo
Méo-de-Obra (A) 160,37 358,261
Materias (B) 4.204,45
Equipamentos (C) 196,44
Producéo da Equipe (D) 1,00:!
Custo Horério Total [(A)+(C)] 554,70
Custo Unitario da Execucéo [(A)+(C)/(D)]=(E) 554,70
Custo Direto Total [(B)+(E)] 4.759,15
Bonificacéo de Despesas Indiretas (BDI) 35 1.665,70
Custo Unitario (adotado) R$ 6.424,85
*OBS: O BDI adotado nesta composi¢do é de 35%
COMPOSICAO UNITARIA IOPES+SCO RIO
SERVICO: JPOSTE RETO COM 2 LUMINARIAS | UNIDADE: | UNIDADE
Méao-de-Obra
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 1,3 1 3,95 0 10,28 13,364
ELETRICISTA H 10115 3,3 1 4,69 0 12,21 40,293
PEDREIRO H 10139 4,4 1 4,69 0 12,21 53,724
SERVENTE H 10146 28 1 3,44 0 8,96 250,88
Sub-Total de m&o de obra: | 358,261
Materiais
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 1 46,4 0 46,4 5,8
BRITA 2 M3 20518 0,125 1 64,24 0 64,24 8,03
CIMENTO CP Il - 32 KG 20508 25 1 0,38 0 0,38 9,5
FIO ISOLADO EM PVC 4,00 MM2 - 750V M 43006 11 1 1,35 0 1,35 14,85
SCORIO IP:
POSTE RETO 12M COM SAPATA UN 05.10.1000 1 1 1034 0 1034 1034,00
NOV/2012
SCO-RIO
SUPORTE PARA 2 PETALAS UN Junho/2013 1 1 172 0 172 172,00
1P50.20.0138
COTAGAO
LUMINARIAS DE LED TIPO PETALA Minimo de 150W UN DE 2 1 3456,00 0 6912 6912,00
MERCADO
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6
Sub-Total de materiais : | 8175,78
Equipamentos
InSUmo | Unid. | Cédigo Coefic. | C.Prod. | Pr.Prod. | Pr.impr. | Pr.unit. | Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T XM(E434) | H | 80170 4 0,5 | 8456 | 8,64 | 46,6 | 186,4
Sub-Total de equipamentos : 186,4
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminacao
Méo-de-Obra (A) 160,37 358,261
Materias (B) 8.175,78
Equipamentos (C) 186,40
Producéo da Equipe (D) 1,00
Custo Horério Total [(A)+(C)] 544,66
Custo Unitario da Execucgéo [(A)+(C)/(D)]=(E) 544,66
Custo Direto Total [(B)+(E)] 8.720,44
Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI) 35 3.052,15
Custo Unitério (adotado) R$ 11.772,60

*OBS: O BDI adotado nesta composicéo é de 35%
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COMPOSICAO UNITARIA IOPES+SCO RIO

SERVICO: |POSTE RETO COM 4 LUMINARIAS ] UNIDADE: | UNIDADE
Mao-de-Obra
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 1,3 1 3,95 0 10,28 13,364
ELETRICISTA H 10115 3,3 1 4,69 0 12,21 40,293
PEDREIRO H 10139 4,4 1 4,69 0 12,21 53,724
SERVENTE H 10146 28 1 3,44 0 8,96 250,88
Sub-Total de méo de obra : | 358,261
Materiais
Insumo Unid. Cadigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 1 46,4 0 46,4 5,8
BRITA 2 M3 20518 0,125 1 64,24 0 64,24 8,03
CIMENTO CP Il - 32 KG 20508 25 1 0,38 0 0,38 9,5
FIO ISOLADO EM PVC 4,00 MM2 - 750V M 43006 11 1 1,35 0 1,35 14,85
SCORIO IP:
POSTE RETO 12M COM SAPATA UN 05.10.1000 1 1 1034 0 1034 1034,00
NOV/2012
SCO-RIO
SUPORTE PARA 4 PETALAS UN Junho/2013 1 1 249,35 0 249,35 249,35
1P50.20.0278
COTAGAO
LUMINARIAS DE LED TIPO PETALA minimo de 150W UN DE 4 1 3456,00 0 13824 13824,00
MERCADO
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6
Sub-Total de materiais : | 15165,13
Equipamentos
Insumo [ Unid. [ Cédigo Coefic. | C.Prod. | Pr.Prod. [ Primpr. [ Pr.unit. ]| Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T XM(E434) | H [ 80170 4 0,5 | 8594 1 7,29 | 46615 ] 186,46
Sub-Total de equipamentos : 186,46
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminacéo
Mé&o-de-Obra (A) 160,37 358,261
Materias (B) 15.165,13
Equipamentos (C) 186,46
Producédo da Equipe (D) 1,00
Custo Horario Total [(A)+(C)] 544,72
Custo Unitario da Execucéo [(A)+(C)/(D)]=(E) 544,72
Custo Direto Total [(B)+(E)] 15.709,85
Bonificagdo de Despesas Indiretas (BDI) 35 5.498,45
Custo Unitério (adotado) R$ 21.208,30

*OBS: O BDI adotado nesta composicédo é de 35%
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COMPOSICAO UNITARIA

SERVICO: |Mobilizac&o e desmobilizacéo de equipamento de perfuracéo de estaca | UNIDADE: | und
M&o-de-Obra
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
Sub-Total de m&o de obra: | 0,00
Materiais
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
IN1414 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO PARA HELICE und 1 1 10.000,00 0 10000 10.000,00
CONTINUA
Sub-Total de materiais : | 10.000,00
Equipamentos
Insumo [ Unid. | Cédigo Coefic. | C.Prod. [ Pr.Prod. | Pr.impr. [ Pr.Unit. | Sub-Total
| | |
Sub-Total de equipamentos : 0
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminacdo
Méo-de-Obra (A) 0,00
Materias (B) 10.000,00
Equipamentos (C) 0,00
Producgédo da Equipe (D) 1,00
Custo Horério Total [(A)+(C)] 0,00
Custo Unitario da Execucéo [(A)+(C)/(D)]=(E) 0,00
Custo Direto Total [(B)+(E)] 10.000,00
Bonificacéo de Despesas Indiretas (BDI) 35 3.500,00
Custo Unitario (adotado) R$ 13.500,00
*OBS: O BDI adotado nesta composicéo é de 35%
COMPOSICAO UNITARIA
SERVICO: |Execucdo de estaca perfurada do tipo hélice continua @ 400 mm, exceto | UNIDADE: | m
Mao-de-Obra
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
SERVENTE H 20002 0,6 1 1 0 8,84 5,30
Sub-Total de m&o de obra: | 5,30
Materiais
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
IN1415 - ESTACA HELICE CONTINUA @ 400 MM M 1 1 40,00 0 40,00 40,00
IN1417 - TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 0,138 1 35,00 0 4,83 4,83
Sub-Total de materiais : | 44,83
Equipamentos
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
IE0018 - CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580L-(0,77M3) 75HP H 0,022 1 62,53 0 138 1,38
(4X2)
Sub-Total de equipamentos : 1,38
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminagéo
Méo-de-Obra (A) 5,30
Materias (B) 44,83
Equipamentos (C) 1,38
Produc¢éo da Equipe (D) 1,00
Custo Horério Total [(A)+(C)] 6,68
Custo Unitario da Execucéo [(A)+(C)/(D)]=(E) 6,68
Custo Direto Total [(B)+(E)] 51,51
Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI) 35 18,03
Custo Unitario (adotado) R$ 69,54

*OBS: O BDI adotado nesta composicéo é de 35%
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COMPOSIGAO UNITARIA
SERVICO: |LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA | UNIDADE: | m
Mé&o-de-Obra
Insumo Unid. Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
SERVENTE H 20002 6 1 1 0 8,84 53,04
ENCARREGADO DE OAE H 20062 1 1 2,17 0 19,19 19,19
OPERADOR DE MAQUINAS H 20103 1 1 1,58 0 13,97 13,97
Sub-Total de méo de obra: | 86,2
Materiais
Insumo Unid. Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
Sub-Total de materiais : | 0
Ferramentas
Insumo Unid. Cadigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
Ferramentas Manuais 40037 4,31
Sub-Total de materiais : | 431
Equipamentos
Insumo Unid. Cddigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
Guindaste 97 T (PBT) sobre esteria com langa de 15 m H 30111 1 1 457,22 143,84 457,22 457,22
Pinca 8t para utilizagdo concomitante ao guindaste 97t H 30112 1 1 29,81 27,21 29,81 29,81
Sub-Total de equipamentos : 487,03
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminagédo
Méo-de-Obra (A) 86,2
Materias (B) 0,00
Equipamentos (C) 491,34
Producéo da Equipe (D) 0,13
Custo Horério Total [(A)+(C)] 577,54
Custo Unitario da Execucéo [(A)+(C)/(D)]I=(E) 4.620,32
Custo Direto Total [(B)+(E)] 4.620,32
Bonificagdo de Despesas Indiretas (BDI) 35 1.617,11
Custo Unitario (adotado) R$ 6.237,43
*OBS: O BDI adotado nesta composicé&o é de 35%
COMPOSICAO UNITARIA
SERVICO: |ENCHIMENTO EM MATERIAL LEVE PARA CALCADA | UNIDADE: | UNIDADE
Mao-de-Obra
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
SERVENTE H 20002 1,62 1 1 0 8,84 14,32
PEDREIRO H 20110 0,36 1 4,42 0 11,52 4,15
Sub-Total de m&o de obra: | 18,47
Materiais
Insumo Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
CONCRETO SIMPLES USINADO CELULAR LEVE COM %
ADICAO DE 12% DE PEROLAS DE ISOPOR M3 |CAO DE MER! 1 1 388,94 0 388,9394074 388,94
Sub-Total de materiais : | 388,94
Equipamentos
Insumo | unid. | Cédigo Coefic. | C.Prod. | Pr.Prod. | Pr.impr. | Pr.unit. | Sub-Total
| | |
Sub-Total de equipamentos : 0
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminacéo
Mé&o-de-Obra (A) 18,47
Materias (B) 388,94
Equipamentos (C) 0,00
Producgéo da Equipe (D) 1,00
Custo Horario Total [(A)+(C)] 18,47
Custo Unitario da Execugéo [(A)+(C)/(D)]=(E) 18,47
Custo Direto Total [(B)+(E)] 407,41
Bonificacéo de Despesas Indiretas (BDI) 35 142,59
Custo Unitario (adotado) R$ 550,00

*OBS: O BDI adotado nesta composigéo é de 35%
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4.4 — Quadro de Consumo de materials
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4.5 - Quadro de Distancias de Transporte
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DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DIST. PAV. | DIST.NAO PAV.

MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
BRITA BICA CORRIDA P-1 2,90 S
BRITA ZERO /UM P-1 2,90 —
PEDRA DE MAO P-1 2,90 —
AREIA A-1 40,20 4,30
AREIA A2 57,90 0,50
FERRO VITORIA 64,90 —
MADEIRA VITORIA 64,90 —
CIMENTO LINHARES 60,00 —
TUBO DE CONCRETO ARACRUZ 3,50 —
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 3,50 —
REMOGAO DE BLOCOS ARACRUZ 10,00 —

DISTANCIAS DE TRANSPORTE
PARA CBUQ
DIST. PAV. | DIST.NAQ PAV.

MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
BRITA ZERO /UM P para U 59,80 —
AREIA A-2 para U 1,50 —
CIMENTO/FILLER LINHARES 5,00 —
CBUQ (MASSA) USINA 57,00 —
MATERIAL BETUMINOSO CAP 50/70 RJ para U 670,00 —
MATERIAL BETUMINOSO CM-30/RR-2C | RJ para Pista 615,00 —
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5.0 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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6.0 - MEMORIAS DE CALCULO DAS QUANTIDADES
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6.0 - MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram obtidos através dos levantamentos realizados em cada projeto (servigos
preliminares, terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, Obra de Arte Especial e sinalizacdo) e os
respectivos critérios sao detalhados a seguir.

6.1 Servicos Preliminares

Item 1.1 - Placa de Obra 3.00x6.00m (2x) — 36,00m?

Placa de identificacao da obra com todas as informacdes de prazo, valores e executora.

Item 1.2 - Rogada, capina e limpeza (mecanizada) — 20,00mx30,00m — 600,00m?

Item 1.3 - Cerca de arame farpado 4 fios com mourdes a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a
cada 20,0 m, inclusive transporte de mourdo e arame farpado) — 100,00 m

Item 1.4 - Rede de agua c/ padrao de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e
conexdes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m. — 25,00 m

Item 1.5 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligacado entre caixas,
considerando distancia de — 25,00 m

Item 1.6 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligagdo até barracdes, quadro
distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG — 20,00m

Item 1.7 — Reservatoério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm,
elevado de 4m — 5,00 und

Item 1.8 — Aluguel de container p/ escritorio com ar condicionado, isolamento term/acust., 2
luminarias, janela de vidro, tomadas computador e telefone — 14,00 meses

Item 1.9 - Aluguel de container para almoxarifado — 14,00 meses

Item 1.10 — Aluguel de container tipo refeitdrio simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2
luminarias e 2 janelas de vidro — 14,00 meses

Item 1.11 - Aluguel de container tipo vestiario, 2 luminarias, piso especial e janela — 14,00 meses
Item 1.12 - Mobilizacao e desmobiliza¢ao de container acima de 150 km — 5,00 und

Item 1.13 - Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de
abertura e portdo. com 2,20m de altura, incl. Pintura — 452,00 m

Item 1.14 - Equipe de Topografia ( Mao de Obra ) — 7,00 meses

Para os itens de 1.2 ao 1.14 foram levantados em funcao do cronograma da obra e do “Layout”
do Canteiro.

6.2 Terraplenagem

Item 2.1 - Limpeza, desmatamento e destocamento de arvores ¢/ didmetro até 15cm, , com trator
de esteira — 1302,02 m?

Extensdo = 43,40m; Largura média = 30,00m; Area = 43,40x30,00 = 1.302,20m?

Para o célculo dos itens abaixo de terraplenagem, foi utilizada a metodologia geométrica do
calculo de volume de um solido prismatico (s6lidos geométricos limitados nos extremos por
faces paralelas e lateralmente por superficies planas), média das areas das se¢des consecutivas
multiplicada pela distancia entre as mesmas. O volume foi calculado mediante a formula:

Vm = (L/2) x (A1+A2)

Onde:
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Al e = areas das secoes transversais extremas;
L = distancia entre as se¢oes Al e A2.
A seguir planilha com os célculos de volumes, obtidos através do software Civil 3D.
AREA DE AREA DE
ESTACA CORTE ATERRG | VOL: CORTE [ vOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
0 + 8,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+ 0,00 0,00 88,50 0,00 723,00 0,00 723,00
2 + 0,00 0,00 83,10 0,00 1.716,00 0,00 2.439,00
2+ 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3+ 0,00 0,00 64,50 0,00 161,25 0,00 161,25
2.600,25

Item 2.2 - Escavagdo e carga de material de 1* categoria com escavadeira em Vias Urbanas —
3.380,33 m* - 2.600,25 m? (Vide planilha) x 1,30 = 3.380,33 m?

Item 2.3 - Compactacao de aterros 100% PN em Vias Urbanas — 2.600,25 m?
Sdo consideradas no corpo do aterro

Item 2.4 - Adensamento de material em bota-fora em Vias Urbanas — 800,00 m3
Material proveniente de expurgo

Item 2.5 - Aquisicao de solo de jazida em Vias Urbanas - 3.380,33 m?
Material para aterro

Transporte de material de 1* categoria - Local com DMT de 5,1 a 10,0 Km -
(0,465XP+0,516XR+0,969) x (BDI 35%)

Item 2.6 - Material proveniente de abertura de caixa no trecho para bota-fora e material de
demoli¢do - XP=10,0 - XR=0,0 —2.416,57 t (1302,02 m?x0,20mx1,2 t/ m* + 800,00 m*x1,7t/ m?
+ 744,09t)

Item 2.7 - Material proveniente de empréstimo para o trecho - XP=10,0 - XR=0,0 — 5.746,55 t
(3.380,33 m* x 1,7 t/ m?)

6.3 Pavimentacao
As quantidades de pavimentagdo foram obtidas através das espessuras das camadas do
dimensionamento da estrutura multiplicado pelas larguras e extensdo das ruas, conforme

detalhado na planilha a seguir.

Item 3.1.1 - Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em
Vias Urbanas (Base e Sub-base) - 175,74 m?

Item 3.1.2 - Imprimagao exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso -
370,33 m?
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Item 3.1.3 — Pintura de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material
betuminoso - 1930,55 m?

Item 3.1.4 - CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento.do CAP e transporte de
todos os materiais — 287,61 t
Volume x 2,5t/m3

Item 3.1.5 - Remocgao e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas

-462,35 m?

Item 3.1.6 - Fresagem de pavimento asfaltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de
materiais, em Vias Urbanas - 1930,55 m?

Item 3.1.7 - Pavimentagao com blocos de concreto (35 MPa), esp. -> 10 cm, sobre colchdo areia

esp.-> 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia - 592,65 m?

Item 3.2.1 - CAP-50/70, fornecimento - 17,26 t
Taxa = 6% de ligante; Massa = 287,61 t — 0,06 x 287,61 = 17,26 t

Item 3.2.2 - CM-30, fornecimento — 0,41 t

Taxa = 0,92 t/m?; 1,20 L/m?

370,33 x0,92x 1,2/1000=0,41t

Item 3.2.3 - Emulsdo RR-2C, fornecimento - 0,98 t

Item 3.2.4 - Bonificacdo de 22,20% sobre Materiais Betuminosos nos municipios com ISS ->
5,00%

Item 3.3.1.1 - Filler para CBUQ - DMT - XP =5,00- 5,75 t

Item 3.3.1.2 - Areia para CBUQ - DMT - XP = 1,50 — 86,28 t

Item 3.3.1.3 - Brita Graduada para Base e/ou Sub-base- DMT = XP =2,90 — 386,63 t
Item 3.3.1.4 - Brita para CBUQ - DMT - XP = 59,80 — 178,32 t

Item 3.3.1.5 - Transporte do Fornecimento de blocos - XP = 3,50 — 148,16 t

Item 3.3.1.6 - Perda dos blocos para bota-fora e material de fresagem - XP = 10,00— 223,29 t

Item 3.3.2.1 - CAP-50/70 - DMT = XP = 670,00—- 17,26 t
Item 3.3.3.1 - CM-30 - DMT = XP = 615,00 - 0,41 t
Item 3.3.3.2 - RR-2C - DMT = XP = 615,00 - 0,98 t

Item 3.3.4.1 - Massa Asfaltica - DMT = XP = 57,00 — 287,61 t
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - VIADUTO RUA LEOPOLDO - ARACRUZ

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTACAO

DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
Sub-base (Brita Graduada fx'B") m3 137,58
Base (Brita Graduada fx'C’) m3 38,16
Imprimagéo com CM-30 m2 370,33
Fresagem do Revestimento m2 1.930,55
Pintura de ligacdo com RR-2C m2 1.930,55
Remocé&o e Reassentamento de Blocos m2 462,35
Perda de blocos m2 198,15
Pavimentacdo em Blocos m2 592,65
Revestimento em CBUQ fx'C' t 287,61
MATERIAIS BETUMINOSOS
DISCRIMINAGAO AREA MASSA DE’[;‘ETSIH‘;A‘(E%EAS UNIDADE QUANTIDADE
CM-30 para imprimagéo 370,33 0,92 /m3;1,20 L/Im2 t 0,41
Emuls&@o RR-2C para pintura de ligacéo 1.930,55 1,02 m?; 0,50 L/m? t 0,98
CAP-50/70 para CBUQ faixa "C" 287,61 6,00% t 17,26
RESUMO DOS MATERIAIS
DISCRIMINAGAO DE’;:'/E’:S;E’;EAS VOLUME (m?3) MASSA (t)
Brita Graduada para Sub-base 2,20 ttm3 137,58 302,67
Brita Graduada para Base 2,20 t/m3 38,16 83,96
MATERIAIS PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
DISCRIMINAGAO AREA (m?) ESPESSURA (m) | DENSIDADE (t/m3) MASSA (t)
Blocos de Concreto 592,65 0,10 2,50 148,16
Colchéo de Areia 592,65 0,05 1,70 50,38
CBUQ
DISCRIMINAGAO TRACO MASSA CBUQ (t) | MASSA MATERIAL (t)
Brita e P6 de Pedra (CBUQ fx'C’) 62% 287,61 178,32
Filler (CBUQ fx'C") 2% 287,61 5,75
Areia (CBUQ fx'C’) 30% 287,61 86,28
PERDAS
DISCRIMINAGAO AREA (m?) | ESPESSURA (m) |DENSIDADE (t/m3) MASSA (t)
Blocos 198,15 0,10 2,50 49,54
Material de Fresagem 1.930,55 0,05 1,80 173,75
RESUMO DOS TRANSPORTES
N DMT (km)
DISCRIMINACAO QUANTIDADE
XP XR
Areia para CBUQ (1) 1,50 0,00 86,28
Filler para CBUQ (t) 5,00 0,00 5,75
Brita para CBUQ (t) 59,80 0,00 178,32
Brita para Base e Sub-base (1) 2,90 0,00 386,62
CM-30 (1) 615,00 0,00 0,41
RR-2C (1) 615,00 0,00 0,98
CAP50/70 (t) 670,00 0,00 17,26
Massa Asfaltica (t) 57,00 0,00 287,61
Fornecimento dos Blocos (t) 3,50 0,00 148,16
Perda de blocos, material para bota-fora (t) 10,00 0,00 49,54
Material de fresagem, material para bota-fora (t) 10,00 0,00 173,75
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
CM-30 t 0,41
RR-2C t 0,98
CAP 50/70 t 17,26

6.4 Drenagem

Item 4.1 — Meio fio de concreto MFC-01, inclusive caiacao — 404,00m

Projetado nas vias de acesso ao viaduto (114+86+38+81+59+26)

Item 4.2 — Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m — 1,00 und
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Localizado na estaca 0+9,00, acesso ao viaduto

djacentes ao

éncias a

i

das res
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derados para as 1

4.3 ao 4.6 — foram consi

Para os Itens
Viaduto.

6.5 Sinalizag&o e Obras Complementares

A seguir planilha referente aos itens 5.1 ¢ 5.2
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Item 5.3 — Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio — 22,00
m? (11,00 x 2,00)

Item 5.4 - Calgada de concreto fck->15 MP, camurgado ¢/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de
brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita — 998,00 m? (Comprimento =
499,00m x Largura = 2,00)

Item 5.5 - Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento —
155,00 m? (387,50m x 0,40m)

Item 5.6 - Demoli¢do manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa — 40,50 m?
(100,00 x 2,70 x 0,15)

Item 5.7 - Demoligdo manual de concreto armado — 112,50 m? (50,00 x 4,50 x 0,50)

Item 5.8 - Demoli¢do de edificagdes — 723,18 m? (28,80 x 12,56 = 361,59 x 2 pavimentos =
723,18 m?)

Item 5.9 - Concreto estrutural fck -> 15,0 Mpa (canteiro de concreto) — 15,60 m® (canteiro da
Avenida Venancio Flores — Area = 104,00 m? x Espessura = 0,15 m)

6.6 Obra de Arte Especial
As quantidades de OAE foram obtidas através das areas e volumes da estrutura projetada,
conforme detalhado na planilha a seguir.

ITEM
6.1 FUNDAGAO
6.1.1/6.1.2 ESCAVAGAO a b h qtd Vol (m3)
BLOCOS B1/B3 51 3,8 1,4 2,0 54,3
* Considerando-se folga de
BLOCO B2 4,0 6,2 1,8 1,0 44,6 50cm de cada lado
ENCONTRO 1 13,0 2,7 2,0 1,0 70,2
ENCONTRO 2 18,7 2,7 2,0 1,0 100,7
TOTAL 269,8 |
Vol.
Escavagcao Vol. Estrut.
6.1.3 REATERRO (m3) (m3) TOTAL (m3)
269,8 155,4 114,5
Metragem
6.1.9 ESTACA PERFURADA qtd (un) Minima TOTAL
P1 11 14 154
P2 15 14 210
P3 11 14 154
ENCONTRO 1 26 11 286
ENCONTRO 2 36 13 468
TOTAL 1272
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diametro area compr
6.1.10 Vc Total ( estacas) 0,4 0,1256 1272
6.1.11 ESTACA
Ago compr quant kg/m
4,6 4,0 1,6
0,7 16,0 0,2
6.2 INFRA E MESOESTRUTURA
BLOCOS
a b h Af (parcial) Vc (parcial)
B1/B3 4,1 2,8 1,4 19,3 16,1
B2 3 5,2 1,8 29,5 28,1
ENCONTROS
comp larg h Af (parcial) Vc (parcial)
E1l 13 1,7 2 58,8 44,2
E2 18,65 1,7 2 81,4 63,4
CORTINAS
comp larg h Af (parcial) Vc (parcial)
13 0,3 2,15 56,5 8,4
18,65 0,3 2,15 80,8 12,0
TRAVESSA altura largura comp
1,8 2,2 22,8
MUROS DE ALA
area larg Af (parcial) Vc (parcial)
12,6 0,3 25,2 3,8
PILARES diametro h Af (parcial) Vc (parcial)
1,2 8,8 33,2 9,9
6.2.1 CONCRETO MAGRO

6.2.2 FORMAS

6.2.3 ACO
desenho OAE-10 5170
desenho OAE-11 19672
| 24842 |TOTAL (Kg)|

6.2.4 CONCRETO ESTRUTURAL fck=25 MPA

6.2.9 ESCORAMENTO 441,4 m3

Vc Total
159,8 m3
qtd
99 2914,6
182,5

TOTAL 3097,0 |(kg)

qtd

qtd

qtd

Af (final) Vc (final) Conc. Magro

38,6
29,5

32,1 1,1
28,1 0,8

Af (final) Vc (final) Conc. Magro

58,8
81,4

44,2 1,1
63,4 1,6

Af (final) Vc (final)

56,5
80,8

8,4
12,0

Vc (final)  Af (final)

90,3

140,2

Af (final) Vc (final)

100,8

15,1

Af (final)  Vc (final)

99,5

29,8
Conc. Magro
TOTAL 4,6
Af
TOTAL 636
Vc
TOTAL 373
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6.3 SUPERESTRUTURA

6.3.1 SUPERESTRUTURA areatotal| Vc(m3)
conc. magro ( laje de
transigdo) 126,6 6,3
LONGARINAS Area face perimetro comp.
0,721 51 29,0
0,721 5,1 19,0
LAJE TABULEIRO Area total h 'c (parcial)
771,4 0,25 192,85
Area com formas (balangos laterais)
78,29
lateral da laje area
110 0,45 0,04
frentes das lajes
13 0,25
22,8 0,25
18,65 0,25
PRE-LAJES Quant. Areaplaca h
485 0,695 0,07
LAJES DE TRANSICAO  Area total h
126,6 0,25
BALANCOS Area face perimetro comp.
1,199 4,1 38
1,199 4,1 3,2
TRANSVERSINAS  largura altura comp.
0,3 1,6 1,9
6.3.2 FORMAS
6.3.3 ACO
desenho OAE-12 6286,3
desenho OAE-17 51445
desenho OAE-19 31963

| 89694,3 |TOTAL (k)|

Vc (parcial) Af (parcial)

20,9 146,5
13,7 96,0
Af (parcial)
Vc Area total
23,6 337,1

Vc (parcial) Af (parcial)
4,6 15,7
3,8 13,3

Vc (parcial) Af (parcial)
0,912 6,65

qtd
5,0
7,0

qtd
2
4

qtd
26

Vc (final)  Af (final)
104,6 732,3
95,9 671,7

Vc (final)  Af (final)
169,3

78,3
Vc
4,4 49,5
3,3
5,7
4,7

Vc Af (final)

31,65 126,6
Vc (final)  Af (final)
9,1 314
15,4 53,0
Vc (final)  Af (final)
23,7 172,9

Af
TOTAL 1929,2

Escoramento
36,5
61,6
m2
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6.3.4 CONCRETO ESTRUTURAL fck=35 MPA Ve
TOTAL | 454 |m3

6.3.7  DRENOS LAJE qtd comp TOTAL(m)
14 0,5 7

6.3.5 GUARDA CORPO METALICO  perimet. (m)
TOTAL 110

6.3.8 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO

largura (dm) comp. (dm) altura(dm) Vol. (parcial) quant Volume (total)

4,5 5,5 0,63 15,6 24 374,2

6.3.18 PREPAROE COLOCACAO DE 10 CORDOALHAS DE 1/2"
desenho OAE-13 2305,1
desenho OAE-15 4837,56
| 7142,7 | TOTAL (kg) |

6.3.19 CONE DE ANCORAGEM
desenho OAE-13 28
desenho OAE-15 40

68 | TOTAL (unid)|

6.3.20 ESCORAMENTO DA SUPERESTRUTURA (BALANCOS) Volume

6.3.21 CONCRETO SIMPLES USINADO CELULAR LEVE COM PEROLAS DE ISOPOR
Area passeios espessura Vc (total)
440 0,2 88

6.7 lluminacéao Publica
As quantidades da Iluminacao Publica foram obtidas através de acordo com os projetos das
pranchas: IL 01, IL 02, IL 03 e IL 04.

Item 7.1 - Poste de aco ornamental decorativo, Incluindo 01 Luminaria de LED com poténcia
minima de 90W. (Fornecimento e instalacao) — 4,00 und

Item 7.2 - Projetor de LED poténcia minima del00W (Fornecimento e Instalacao) — 5,00 und

Item 7.3 - Poste de ago ornamental modelo Curvo Simples Incluindo 01 Luminaria de LED com
poténcia minima 120W. (Fornecimento e instalacao) — 5,00 und

Item 7.4 - Poste de ago, reto, conico continuo, altura de 12m, com sapata. Incluindo 02
Luminariasde LED com poténcia minima de 180W. (Fornecimento e instalagdao) — 2,00 und

Item 7.5 - Poste de ago, reto, conico continuo, altura de 12m, com sapata. Incluindo 04
Luminarias de LED com poténcia minima de 180W. (Fornecimento e instalagdao) — 1,00 und

Item 7.6 - ELETRODUTO CORRUGADO PEAD, DIAMETRO @2" MARCA REFERENCIA
KANAFLEX OU EQUIVALENTE — 280,00 m
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Item 7.7 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de
30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e
lastro de brita 5 cm — 13,00 und

Item 7.8 - Derivacao do ramal de entrada subterranea em baixa tensao, trifasico — 1,00 und
Item 7.9 - Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, numero 33 Scoth ou equivalente — 5,00 und
Item 7.10 - Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) — 210,00 m

Item 7.11 - Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 1000V, se¢ao de 2.5 mm2 — 50,00
m

Item 7.12 - Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 1000V, se¢do de 4.0 mm?2 — 66,00
m

Item 7.13 - Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secdo de 10.0 mm2
—500,00 m

Item 7.14 - Fio ou cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 1000V, se¢do de 6.0 mm?2
—44,00 m
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