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2.0 – APRESENTAÇÃO 
 

Este Volume 3 – Orçamento, apresenta o detalhamento e memorial das quantidades 
levantadas e orçadas no Projeto de Engenharia do Viaduto da Rua Leopoldo C. Rangel, ligação 
entre a Rua Quintino Loureiro e a Av. Venâncio Flores, na Sede do Município de Aracruz – ES. 
    

Neste Volume estão apresentadas todas as quantidades e memoriais orçados de acordo 
com os critérios, definições e parâmetros utilizados na elaboração dos Estudos e dos Projetos do 
Viaduto e do Sistema Viário componente da mesma presentes no Volume 1. 

 
O Projeto de Engenharia está apresentado em 03 Volumes, assim: 
 
Volume 1 – Relatório do Projeto (memorial); 
Volume 2 – Projeto Executivo (desenhos); 
Volume 3 – Orçamento. 

 

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com os critérios adotados pelo 
Manual de Projeto Geométrico do DNIT e demais Normas e Instruções que balizam este tipo de 
trabalho, tais como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e 
Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. 

 No capítulo 4.0 do presente Volume é apresentado a Metodologia utilizada para orçar as 
quantidades levantadas no projeto. 
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4.0 – METODOLOGIA 
 
A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do 
preço de cada serviço, foram elaboradas as planilhas de orçamento da Obra. 
 
A discriminação e forma de remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe 
de obras rodoviárias e estão em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de 
Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz. 
 
Os preços unitários utilizados foram obtidos na publicação mensal feita pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo DER-ES, referido à Novembro de 2012, 
publicação esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviária do estado. Além disso, 
foram elaboradas composições de preços desenvolvidas pela Consultora na execução de serviços 
que não constavam na publicação anteriormente mencionada. 
 
O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 
Instalação do canteiro de obras, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Obra de 
arte Especial e Iluminação Pública. Os resumos do orçamento e a planilha de orçamento geral 
estão apresentados separadamente para melhor compreensão. 
 
  
A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

 
 Quadro Resumo do Orçamento; 
 A Planilha de Orçamento Geral para a execução da obra; 
 Composições de Serviço; 
 Quadro de Consumo de Materiais (Densidades); 
 Quadro das distâncias de transporte. 
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4.1 – Resumo do Orçamento 
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                                          4.2 – Demonstrativo do Orçamento 
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SERVIÇO: UNIDADE: m

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 1,3 1 3,95 0 10,28 13,364
ELETRICISTA H 10115 3,3 1 4,69 0 12,21 40,293
PEDREIRO H 10139 4,4 1 4,69 0 12,21 53,724
SERVENTE H 10146 28 1 3,44 0 8,96 250,88

358,261

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 1 46,4 0 46,4 5,8
BRITA 2 M3 20518 0,125 1 64,24 0 64,24 8,03
CIMENTO CP III - 32 KG 20508 25 1 0,38 0 0,38 9,5
FIO ISOLADO EM PVC 4,00 MM2 - 750V M 43006 11 1 1,35 0 1,35 14,85

LUMINARIA PETALA DE LED Mínimo de 100W UN
Cotação de 

Mercado 
1 1 2602,67 0 2602,666667 2602,666667

RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6

POSTE CURVO SIMPLES
UN

Cotação de 
Mercado 

1 1 1449,87 0 1449,87 1449,87

4110,316667

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) H 80170 4 0,5 84,56 8,64 46,6 186,4

196,44

Taxa (%) Valores

Mão-de-Obra (A) 160,37 358,261
Materias (B) 4.110,32
Equipamentos (C) 196,44
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 554,70
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 554,70
Custo Direto Total [(B)+(E)] 4.665,02
Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 35 1.632,76
Custo Unitário (adotado) 6.297,77R$             

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA IOPES+MERCADO
POSTE SIMPLES COM LUMINÁRIA

Mão-de-Obra

Sub-Total de mão de obra : 
Materiais

Sub-Total de materiais : 
Equipamentos

Sub-Total de equipamentos : 

RESUMO :
Discriminação 

*OBS: O BDI adotado nesta composição é de 35%

 

SERVIÇO: UNIDADE: UNIDADE

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 2 1 3,61 0 9,4 18,8
ELETRICISTA H 10115 2 1 5,03 0 13,1 26,2

45,00

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

FIO ISOLADO EM PVC 2.5MM2 - 750V M 43006 11 1 1,12 0 12,32 12,32

PROJETOR DE LED  Potência Mìnima de 100W UN
COTAÇÃO 

DE 
MERCADO 

1 1 1021,67 0 1021,67 1021,67

RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6

1053,59

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) H 80170 4 0,5 84,56 8,64 46,6 186,4

Sub-Total de equipamentos : 186,4
RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminação 
Mão-de-Obra (A) 160,37 45
Materias (B) 1.053,59
Equipamentos (C) 186,40
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 231,40
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 231,40
Custo Direto Total [(B)+(E)] 1.284,99
Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 35 449,75
Custo Unitário (adotado) 1.734,73R$             

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA IOPES+SCO RIO
REFLETOR DE LED 

Mão-de-Obra

Sub-Total de mão de obra : 
Materiais

Sub-Total de materiais : 
Equipamentos

*OBS: O BDI adotado nesta composição é de 35%
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SERVIÇO: UNIDADE: m

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 1,3 1 3,95 0 10,28 13,364
ELETRICISTA H 10115 3,3 1 4,69 0 12,21 40,293
PEDREIRO H 10139 4,4 1 4,69 0 12,21 53,724
SERVENTE H 10146 28 1 3,44 0 8,96 250,88

358,261

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 1 46,4 0 46,4 5,8
BRITA 2 M3 20518 0,125 1 64,24 0 64,24 8,03
CIMENTO CP III - 32 KG 20508 25 1 0,38 0 0,38 9,5
FIO ISOLADO EM PVC 4,00 MM2 - 750V M 43006 11 1 1,35 0 1,35 14,85

POSTE COM LUMINARIA DECORATIVA  DE LED 90W UN 46688 1 1 4146,67 0 4146,67 4146,666667

RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6

4204,446667

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) H 80170 4 0,5 84,56 8,64 46,6 186,4

196,44

Taxa (%) Valores

Mão-de-Obra (A) 160,37 358,261
Materias (B) 4.204,45
Equipamentos (C) 196,44
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 554,70
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 554,70
Custo Direto Total [(B)+(E)] 4.759,15
Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 35 1.665,70
Custo Unitário (adotado) 6.424,85R$             

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA IOPES+MERCADO
POSTE DECORATIVO

Mão-de-Obra

Sub-Total de mão de obra : 
Materiais

Sub-Total de materiais : 
Equipamentos

Sub-Total de equipamentos : 

RESUMO :
Discriminação 

*OBS: O BDI adotado nesta composição é de 35%

 

SERVIÇO: UNIDADE: UNIDADE

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 1,3 1 3,95 0 10,28 13,364
ELETRICISTA H 10115 3,3 1 4,69 0 12,21 40,293
PEDREIRO H 10139 4,4 1 4,69 0 12,21 53,724
SERVENTE H 10146 28 1 3,44 0 8,96 250,88

358,261

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 1 46,4 0 46,4 5,8
BRITA 2 M3 20518 0,125 1 64,24 0 64,24 8,03
CIMENTO CP III - 32 KG 20508 25 1 0,38 0 0,38 9,5
FIO ISOLADO EM PVC 4,00 MM2 - 750V M 43006 11 1 1,35 0 1,35 14,85

POSTE RETO 12M COM SAPATA UN
SCO RIO IP: 
05.10.1000 
NOV/2012

1 1 1034 0 1034 1034,00

SUPORTE PARA 2 PETALAS UN
SCO-RIO 

Junho/2013 
IP50.20.0138

1 1 172 0 172 172,00

LUMINÁRIAS DE LED TIPO PÉTALA Mínimo de 150W UN
COTAÇÃO 

DE 
MERCADO 

2 1 3456,00 0 6912 6912,00

RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6

8175,78

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) H 80170 4 0,5 84,56 8,64 46,6 186,4

Sub-Total de equipamentos : 186,4
RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminação 
Mão-de-Obra (A) 160,37 358,261
Materias (B) 8.175,78
Equipamentos (C) 186,40
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 544,66
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 544,66
Custo Direto Total [(B)+(E)] 8.720,44
Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 35 3.052,15
Custo Unitário (adotado) 11.772,60R$           

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA IOPES+SCO RIO
POSTE RETO COM 2 LUMINÁRIAS

Mão-de-Obra

Sub-Total de mão de obra : 
Materiais

Sub-Total de materiais : 
Equipamentos

*OBS: O BDI adotado nesta composição é de 35%
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SERVIÇO: UNIDADE: UNIDADE

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE H 10101 1,3 1 3,95 0 10,28 13,364
ELETRICISTA H 10115 3,3 1 4,69 0 12,21 40,293
PEDREIRO H 10139 4,4 1 4,69 0 12,21 53,724
SERVENTE H 10146 28 1 3,44 0 8,96 250,88

358,261

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 1 46,4 0 46,4 5,8
BRITA 2 M3 20518 0,125 1 64,24 0 64,24 8,03
CIMENTO CP III - 32 KG 20508 25 1 0,38 0 0,38 9,5
FIO ISOLADO EM PVC 4,00 MM2 - 750V M 43006 11 1 1,35 0 1,35 14,85

POSTE RETO 12M COM SAPATA UN
SCO RIO IP: 
05.10.1000 
NOV/2012

1 1 1034 0 1034 1034,00

SUPORTE PARA 4 PETALAS UN
SCO-RIO 

Junho/2013 
IP50.20.0278

1 1 249,35 0 249,35 249,35

LUMINÁRIAS DE LED TIPO PÉTALA minímo de 150W UN
COTAÇÃO 

DE 
MERCADO 

4 1 3456,00 0 13824 13824,00

RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 46027 1 1 19,6 0 19,6 19,6

15165,13

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) H 80170 4 0,5 85,94 7,29 46,615 186,46

Sub-Total de equipamentos : 186,46
RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminação 
Mão-de-Obra (A) 160,37 358,261
Materias (B) 15.165,13
Equipamentos (C) 186,46
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 544,72
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 544,72
Custo Direto Total [(B)+(E)] 15.709,85
Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 35 5.498,45
Custo Unitário (adotado) 21.208,30R$           

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA IOPES+SCO RIO
POSTE RETO COM 4 LUMINÁRIAS

Mão-de-Obra

Sub-Total de mão de obra : 
Materiais

Sub-Total de materiais : 
Equipamentos

*OBS: O BDI adotado nesta composição é de 35%
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SERVIÇO: UNIDADE: und

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

0,00

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
IN1414 - MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE 
EQUIPAMENTO PARA HELICE
CONTINUA

und 1 1 10.000,00 0 10000 10.000,00

10.000,00

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Sub-Total de equipamentos : 0
RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminação 
Mão-de-Obra (A) 0,00
Materias (B) 10.000,00
Equipamentos (C) 0,00
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 0,00
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 0,00
Custo Direto Total [(B)+(E)] 10.000,00
Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 35 3.500,00
Custo Unitário (adotado) 13.500,00R$           

Sub-Total de materiais : 
Equipamentos

*OBS: O BDI adotado nesta composição é de 35%

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
Mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração de estaca 

Mão-de-Obra

Sub-Total de mão de obra : 
Materiais

 

SERVIÇO: UNIDADE: m

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
SERVENTE H 20002 0,6 1 1 0 8,84 5,30

5,30

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
IN1415 - ESTACA HELICE CONTINUA Ø 400 MM M 1 1 40,00 0 40,00 40,00
IN1417 - TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 0,138 1 35,00 0 4,83 4,83

44,83

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
IE0018 - CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580L-(0,77M3) 75HP 
(4X2)

H 0,022 1 62,53 0 1,38 1,38

Sub-Total de equipamentos : 1,38
RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminação 
Mão-de-Obra (A) 5,30
Materias (B) 44,83
Equipamentos (C) 1,38
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 6,68
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 6,68
Custo Direto Total [(B)+(E)] 51,51
Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 35 18,03
Custo Unitário (adotado) 69,54R$                  

Equipamentos

*OBS: O BDI adotado nesta composição é de 35%

Mão-de-Obra

Sub-Total de mão de obra : 
Materiais

Sub-Total de materiais : 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
Execução de estaca perfurada do tipo hélice contínua Ø 400 mm, exceto 
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SERVIÇO: UNIDADE: m

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
SERVENTE H 20002 6 1 1 0 8,84 53,04
ENCARREGADO DE OAE H 20062 1 1 2,17 0 19,19 19,19
OPERADOR DE MÁQUINAS H 20103 1 1 1,58 0 13,97 13,97

86,2

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

0

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
Ferramentas Manuais 40037 4,31

4,31

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
Guindaste 97 T (PBT) sobre esteria com lança de 15 m H 30111 1 1 457,22 143,84 457,22 457,22
Pinça 8t para utilização concomitante ao guindaste 97t H 30112 1 1 29,81 27,21 29,81 29,81

487,03

Taxa (%) Valores

Mão-de-Obra (A) 86,2
Materias (B) 0,00
Equipamentos (C) 491,34
Produção da Equipe (D) 0,13
Custo Horário Total [(A)+(C)] 577,54
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 4.620,32
Custo Direto Total [(B)+(E)] 4.620,32
Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 35 1.617,11
Custo Unitário (adotado) 6.237,43R$             

RESUMO :
Discriminação 

*OBS: O BDI adotado nesta composição é de 35%

Sub-Total de equipamentos : 

Sub-Total de materiais : 

Sub-Total de materiais : 

Equipamentos

Ferramentas

Sub-Total de mão de obra : 
Materiais

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA
Mão-de-Obra

 
 

SERVIÇO: UNIDADE: UNIDADE

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
SERVENTE H 20002 1,62 1 1 0 8,84 14,32
PEDREIRO H 20110 0,36 1 4,42 0 11,52 4,15

18,47

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

CONCRETO SIMPLES USINADO CELULAR LEVE COM 
ADIÇÃO DE 12% DE PÉROLAS DE ISOPOR

M3 ÇÃO DE MERC 1 1 388,94 0 388,9394074 388,94

388,94

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Sub-Total de equipamentos : 0
RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminação 
Mão-de-Obra (A) 18,47
Materias (B) 388,94
Equipamentos (C) 0,00
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 18,47
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 18,47
Custo Direto Total [(B)+(E)] 407,41
Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) 35 142,59
Custo Unitário (adotado) 550,00R$                

*OBS: O BDI adotado nesta composição é de 35%

Sub-Total de materiais : 
Equipamentos

Sub-Total de mão de obra : 
Materiais

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
ENCHIMENTO EM MATERIAL LEVE PARA CALÇADA

Mão-de-Obra
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4.4 – Quadro de Consumo de materiais 
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4.5 – Quadro de Distâncias de Transporte 
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5.0 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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6.0 – MEMORIAS DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES
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6.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES 
 
Os quantitativos foram obtidos através dos levantamentos realizados em cada projeto (serviços 
preliminares, terraplenagem, pavimentação, drenagem, Obra de Arte Especial e sinalização) e os 
respectivos critérios são detalhados a seguir. 
 
6.1 Serviços Preliminares 
 
Item 1.1 - Placa de Obra 3.00x6.00m (2x) – 36,00m² 
Placa de identificação da obra com todas as informações de prazo, valores e executora. 
Item 1.2 - Roçada, capina e limpeza (mecanizada) – 20,00mx30,00m – 600,00m² 
Item 1.3 - Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a 
cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) – 100,00 m 
Item 1.4 - Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e 
conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m. – 25,00 m 
Item 1.5 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, 
considerando distância de – 25,00 m 
Item 1.6 - Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro 
distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG – 20,00m 
Item 1.7 – Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, 
elevado de 4m – 5,00 und 
Item 1.8 – Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 
luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone – 14,00 meses 
Item 1.9 - Aluguel de container para almoxarifado – 14,00 meses 
Item 1.10 – Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 
luminárias e 2 janelas de vidro – 14,00 meses 
Item 1.11 - Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela – 14,00 meses 
Item 1.12 - Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km – 5,00 und 
Item 1.13 - Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de 
abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. Pintura – 452,00 m 
Item 1.14 - Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) – 7,00 meses 
Para os itens de 1.2 ao 1.14 foram levantados em função do cronograma da obra e do “Layout” 
do Canteiro. 
  
6.2 Terraplenagem 
 
Item 2.1 - Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro até 15cm, , com trator 
de esteira – 1302,02 m² 
Extensão = 43,40m; Largura média = 30,00m; Área = 43,40x30,00 = 1.302,20m² 
 
Para o cálculo dos itens abaixo de terraplenagem, foi utilizada a metodologia geométrica do 
cálculo de volume de um sólido prismático (sólidos geométricos limitados nos extremos por 
faces paralelas e lateralmente por superfícies planas), média das áreas das seções consecutivas 
multiplicada pela distância entre as mesmas. O volume foi calculado mediante a fórmula: 
 
Vm = (L/2) x (A1+A2) 
 
Onde:  
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A1 e A2 = áreas das seções transversais extremas;  
L = distância entre as seções A1 e A2.  
 
A seguir planilha com os cálculos de volumes, obtidos através do software Civil 3D. 
 

ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

0 + 8,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 0,00 88,50 0,00 723,00 0,00 723,00
2 + 0,00 0,00 83,10 0,00 1.716,00 0,00 2.439,00

2 + 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + 0,00 0,00 64,50 0,00 161,25 0,00 161,25

2.600,25

ESTACA

 
Item 2.2 - Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas – 
3.380,33 m³ - 2.600,25 m³ (Vide planilha) x 1,30 = 3.380,33 m³ 
 
Item 2.3 - Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas – 2.600,25 m³ 
São consideradas no corpo do aterro 
 
Item 2.4 - Adensamento de material em bota-fora em Vias Urbanas – 800,00 m³ 
Material proveniente de expurgo 
 
Item 2.5 - Aquisição de solo de jazida em Vias Urbanas - 3.380,33 m³ 
Material para aterro 
 
Transporte de material de 1ª  categoria - Local com DMT de 5,1 a 10,0 Km - 
(0,465XP+0,516XR+0,969) x (BDI 35%) 
Item 2.6 - Material proveniente de abertura de caixa no trecho para bota-fora e material de 
demolição - XP=10,0 - XR=0,0 – 2.416,57 t (1302,02 m²x0,20mx1,2 t/ m³ + 800,00 m³x1,7t/ m³ 
+ 744,09t) 
Item 2.7 - Material proveniente de empréstimo para o trecho - XP=10,0 - XR=0,0 – 5.746,55 t 
(3.380,33 m³ x 1,7 t/ m³) 
 
6.3 Pavimentação 
 
As quantidades de pavimentação foram obtidas através das espessuras das camadas do 
dimensionamento da estrutura multiplicado pelas larguras e extensão das ruas, conforme 
detalhado na planilha a seguir. 
 
Item 3.1.1 - Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em 
Vias Urbanas (Base e Sub-base) - 175,74 m³ 
 
Item 3.1.2 - Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso - 
370,33 m² 
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Item 3.1.3 – Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material 
betuminoso - 1930,55 m² 
 
Item 3.1.4 - CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento.do CAP e transporte de 
todos os materiais – 287,61 t 
Volume x 2,5t/m³ 
 
Item 3.1.5 - Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas 
- 462,35 m² 
 
Item 3.1.6 - Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de 
materiais, em Vias Urbanas - 1930,55 m² 
 
Item 3.1.7 - Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. -> 10 cm, sobre colchão areia 
esp.-> 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia - 592,65 m² 
 
Item 3.2.1 - CAP-50/70, fornecimento - 17,26 t 
Taxa = 6% de ligante; Massa = 287,61 t → 0,06 x 287,61 = 17,26 t 
 
Item 3.2.2 - CM-30, fornecimento – 0,41 t 
Taxa = 0,92 t/m³ ; 1,20 L/m² 
370,33 x 0,92 x 1,2/1000 = 0,41 t 
 
Item 3.2.3 - Emulsão RR-2C, fornecimento - 0,98 t 
 
Item 3.2.4 - Bonificação de 22,20% sobre Materiais Betuminosos nos municípios com ISS -> 
5,00% 
 
Item 3.3.1.1 - Filler para CBUQ - DMT - XP = 5,00– 5,75 t 
 
Item 3.3.1.2 - Areia para CBUQ - DMT - XP = 1,50 – 86,28 t 
 
Item 3.3.1.3 - Brita Graduada para Base e/ou Sub-base- DMT = XP = 2,90 – 386,63 t 
 
Item 3.3.1.4 - Brita para CBUQ - DMT - XP = 59,80 – 178,32 t 
 
Item 3.3.1.5 - Transporte do Fornecimento de blocos - XP = 3,50 – 148,16 t 
 
Item 3.3.1.6 - Perda dos blocos para bota-fora e material de fresagem - XP = 10,00– 223,29 t 
 
 
Item 3.3.2.1 - CAP-50/70 - DMT = XP = 670,00– 17,26 t 
 
Item 3.3.3.1 - CM-30 - DMT = XP = 615,00 – 0,41 t 
 
Item 3.3.3.2 - RR-2C - DMT = XP = 615,00 – 0,98 t 
 
Item 3.3.4.1 - Massa Asfáltica - DMT = XP = 57,00 – 287,61 t 
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UNIDADE QUANTIDADE

m³ 137,58

m³ 38,16

m² 370,33

m² 1.930,55

m² 1.930,55

m² 462,35

m² 198,15

m² 592,65

t 287,61

ÁREA MASSA
DENSIDADE - TAXAS 

DE APLICAÇÃO
UNIDADE QUANTIDADE

370,33 0,92 t/m³ ; 1,20 L/m² t 0,41

1.930,55 1,02 t/m³ ; 0,50 L/m² t 0,98

287,61 6,00% t 17,26

DENSIDADE - TAXAS 
DE APLICAÇÃO

VOLUME (m³) MASSA (t)

2,20 t/m³ 137,58 302,67

2,20 t/m³ 38,16 83,96

ÁREA (m²) ESPESSURA (m) DENSIDADE (t/m³) MASSA (t)

592,65 0,10 2,50 148,16

592,65 0,05 1,70 50,38

TRAÇO MASSA CBUQ (t) MASSA MATERIAL (t)

62% 287,61 178,32

2% 287,61 5,75

30% 287,61 86,28

ÁREA (m²) ESPESSURA (m) DENSIDADE (t/m³) MASSA (t)

198,15 0,10 2,50 49,54

1.930,55 0,05 1,80 173,75

XP XR

1,50 0,00 86,28

5,00 0,00 5,75

59,80 0,00 178,32

2,90 0,00 386,62

615,00 0,00 0,41

615,00 0,00 0,98

670,00 0,00 17,26

57,00 0,00 287,61

3,50 0,00 148,16

10,00 0,00 49,54

10,00 0,00 173,75

QUANTIDADE

0,41

0,98

17,26

Blocos

Material de Fresagem

Material de fresagem, material para bota-fora (t)

MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

Brita Graduada para Base

Fresagem do Revestimento

PERDAS

DISCRIMINAÇÃO

CM-30 (t)

RR-2C (t)

Emulsão RR-2C para pintura de ligação

Areia para CBUQ (t)

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RESUMO DOS MATERIAIS

Brita e Pó de Pedra (CBUQ fx 'C')

Filler (CBUQ fx 'C')

Areia (CBUQ fx 'C')

Remoção e Reassentamento de Blocos

t

CM-30

CAP 50/70

Brita para Base e Sub-base (t)

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Perda de blocos 

Revestimento em CBUQ fx 'C'

Brita Graduada para Sub-base

RR-2C t

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - VIADUTO RUA LEOPOLDO - ARACRUZ

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

MATERIAIS BETUMINOSOS

DISCRIMINAÇÃO

Sub-base (Brita Graduada fx 'B')

CM-30 para imprimação

Imprimação com CM-30

Pavimentação em Blocos

Base (Brita Graduada fx 'C')

t

RESUMO DOS TRANSPORTES

CBUQ

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

CAP50/70 (t)

UNIDADE

Fornecimento dos Blocos (t)

Filler para CBUQ (t)

Brita para CBUQ (t)

Perda de blocos, material para bota-fora (t)

DISCRIMINAÇÃO

CAP-50/70 para CBUQ faixa "C"

Pintura de ligação com RR-2C 

DISCRIMINAÇÃO
DMT (km)

Blocos de Concreto

Colchão de Areia

DISCRIMINAÇÃO

Massa Asfaltica (t)

 
 
6.4 Drenagem 
 
Item 4.1 – Meio fio de concreto MFC-01, inclusive caiação – 404,00m 
Projetado nas vias de acesso ao viaduto (114+86+38+81+59+26) 
 
Item 4.2 – Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m – 1,00 und 
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Localizado na estaca 0+9,00, acesso ao viaduto 
 
Para os Itens: 4.3 ao 4.6 – foram considerados para as ligações das residências adjacentes ao 
Viaduto. 
 
6.5 Sinalização e Obras Complementares 
 
A seguir planilha referente aos itens 5.1 e 5.2 
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Item 5.3 – Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio – 22,00 
m² (11,00 x 2,00) 
 
Item 5.4 - Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de 
brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita – 998,00 m² (Comprimento = 
499,00m x Largura = 2,00) 
 
Item 5.5 - Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento – 
155,00 m² (387,50m x 0,40m) 
 
Item 5.6 - Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa – 40,50 m³ 
(100,00 x 2,70 x 0,15) 
 
Item 5.7 - Demolição manual de concreto armado – 112,50 m³ (50,00 x 4,50 x 0,50) 
 
Item 5.8 - Demolição de edificações – 723,18 m²  (28,80 x 12,56 = 361,59 x 2 pavimentos = 
723,18 m²) 
 
Item 5.9 - Concreto estrutural fck -> 15,0 Mpa (canteiro de concreto) – 15,60 m³ (canteiro da 
Avenida Venâncio Flores – Área = 104,00 m² x Espessura = 0,15 m) 
 
6.6 Obra de Arte Especial 
As quantidades de OAE foram obtidas através das áreas e volumes da estrutura projetada, 
conforme detalhado na planilha a seguir. 
 
 

ITEM

6.1 FUNDAÇÃO

6.1.1 / 6.1.2 ESCAVAÇÃO a b h qtd Vol (m³)

BLOCOS B1/B3 5,1 3,8 1,4 2,0 54,3

BLOCO B2 4,0 6,2 1,8 1,0 44,6

ENCONTRO 1 13,0 2,7 2,0 1,0 70,2

ENCONTRO 2 18,7 2,7 2,0 1,0 100,7

TOTAL 269,8

* Considerando‐se folga de 

50cm de cada lado

 

6.1.3 REATERRO

Vol. 

Escavação 

(m³)

Vol. Estrut. 

(m³) TOTAL (m³)

269,8 155,4 114,5  
 

6.1.9 ESTACA PERFURADA qtd (un)

Metragem 

Mínima  TOTAL 

P1 11 14 154

P2 15 14 210

P3 11 14 154

ENCONTRO 1 26 11 286

ENCONTRO 2 36 13 468

TOTAL 1272  
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diâmetro área compr Vc Total

6.1.10 Vc Total ( estacas) 0,4 0,1256 1272 159,8 m3

6.1.11 ESTACA

Aço compr quant kg/m qtd

4,6 4,0 1,6 99 2914,6

0,7 16,0 0,2 182,5

TOTAL 3097,0 (kg)
6.2 INFRA E MESOESTRUTURA

BLOCOS

a b h Af (parcial) Vc (parcial) qtd Af (final) Vc (final) Conc. Magro

B1/B3 4,1 2,8 1,4 19,3 16,1 2 38,6 32,1 1,1 0,05

B2 3 5,2 1,8 29,5 28,1 1 29,5 28,1 0,8 0,05

ENCONTROS

comp larg h Af (parcial) Vc (parcial) qtd Af (final) Vc (final) Conc. Magro

E1 13 1,7 2 58,8 44,2 1 58,8 44,2 1,1 0,05

E2 18,65 1,7 2 81,4 63,4 1 81,4 63,4 1,6 0,05

CORTINAS

comp larg h Af (parcial) Vc (parcial) qtd Af (final) Vc (final)

13 0,3 2,15 56,5 8,4 1 56,5 8,4

18,65 0,3 2,15 80,8 12,0 1 80,8 12,0

TRAVESSA altura largura comp Vc (final) Af (final)

1,8 2,2 22,8 90,3 140,2

MUROS DE ALA

área larg Af (parcial) Vc (parcial) qtd Af (final) Vc (final)

12,6 0,3 25,2 3,8 4 100,8 15,1

PILARES diâmetro h Af (parcial) Vc (parcial) qtd Af (final) Vc (final)

1,2 8,8 33,2 9,9 3 99,5 29,8

6.2.1 Conc. Magro

TOTAL 4,6 m3

CONCRETO MAGRO

 
6.2.2 FORMAS Af

TOTAL 636 m2

6.2.3 AÇO

desenho OAE‐10 5170

desenho OAE‐11 19672

24842 TOTAL (kg)  
 
6.2.4 CONCRETO ESTRUTURAL fck=25 MPA Vc

TOTAL 373 m3

6.2.9 ESCORAMENTO 441,4 m3  
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6.3

6.3.1 SUPERESTRUTURA área total Vc (m³)

126,6 6,3

LONGARINAS Área face perímetro comp. Vc (parcial) Af (parcial) qtd Vc (final) Af (final)

0,721 5,1 29,0 20,9 146,5 5,0 104,6 732,3

0,721 5,1 19,0 13,7 96,0 7,0 95,9 671,7

LAJE TABULEIRO Área total h Vc (parcial) Af (parcial) Vc (final) Af (final)

771,4 0,25 192,85 169,3

78,29 78,3

lateral da laje área Vc

110 0,45 0,04 4,4 49,5

frentes das lajes

13 0,25 3,3

22,8 0,25 5,7

18,65 0,25 4,7

PRÉ‐LAJES  Quant. Área placa h Vc Área total

485 0,695 0,07 23,6 337,1

Área total h Vc Af (final)

126,6 0,25 31,65 126,6

BALANÇOS Área face perímetro comp. Vc (parcial) Af (parcial) qtd Vc (final) Af (final) Escoramento

1,199 4,1 3,8 4,6 15,7 2 9,1 31,4 36,5

1,199 4,1 3,2 3,8 13,3 4 15,4 53,0 61,6

TRANSVERSINAS largura altura comp. Vc (parcial) Af (parcial) qtd Vc (final) Af (final)

0,3 1,6 1,9 0,912 6,65 26 23,7 172,9

Af

6.3.2 FORMAS TOTAL 1929,2 m2

6.3.3 AÇO

desenho OAE‐12 6286,3

desenho OAE‐17 51445

desenho OAE‐19 31963

89694,3 TOTAL (kg)

LAJES DE TRANSIÇÃO

SUPERESTRUTURA

Área com formas (balanços laterais)

conc. magro ( laje de 

transição)
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6.3.4 CONCRETO ESTRUTURAL fck=35 MPA Vc

TOTAL 454 m3

6.3.7 DRENOS LAJE qtd comp TOTAL(m)

14 0,5 7

6.3.5 perímet. (m)

TOTAL 110

6.3.8 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO

largura (dm) comp. (dm) altura (dm) Vol. (parcial) quant

4,5 5,5 0,63 15,6 24

6.3.18 PREPARO E COLOCAÇÃO DE 10 CORDOALHAS DE 1/2"

desenho OAE‐13 2305,1

desenho OAE‐15 4837,56

7142,7 TOTAL (kg)

6.3.19

desenho OAE‐13 28

desenho OAE‐15 40

68 TOTAL (unid)

6.3.20 ESCORAMENTO DA SUPERESTRUTURA (BALANÇOS) Volume

TOTAL 98,1 m3

6.3.21 CONCRETO SIMPLES USINADO CELULAR LEVE COM PÉROLAS DE ISOPOR

Área passeios espessura Vc (total)

440 0,2 88

Volume (total)

374,2

GUARDA CORPO METÁLICO

CONE DE ANCORAGEM

 
 
6.7 Iluminação Pública 
As quantidades da Iluminação Pública foram obtidas através de acordo com os projetos das 
pranchas: IL 01, IL 02, IL 03 e IL 04. 
 
Item 7.1 - Poste de aço ornamental decorativo, Incluindo 01 Luminaria de LED com potência 
mínima de 90W. (Fornecimento e instalacao) – 4,00 und 
 
Item 7.2 - Projetor de LED potência mínima de100W (Fornecimento e Instalação) – 5,00 und 
 
Item 7.3 - Poste de aço ornamental modelo Curvo Simples Incluindo 01 Luminaria de LED com 
potência mínima 120W. (Fornecimento e instalacao) – 5,00 und 
 
Item 7.4 - Poste de aço, reto, conico continuo, altura de 12m, com sapata. Incluindo 02 
Luminariasde LED com potência mínima de 180W. (Fornecimento e instalação) – 2,00 und 
 
Item 7.5 - Poste de aço, reto, conico continuo, altura de 12m, com sapata. Incluindo 04 
Luminarias de LED com potência mínima de 180W. (Fornecimento e instalação) – 1,00 und 
 
Item 7.6 - ELETRODUTO CORRUGADO PEAD, DIÂMETRO Ø2" MARCA REFERÊNCIA 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE – 280,00 m 
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Item 7.7 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 
30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e 
lastro de brita 5 cm – 13,00 und 
 
Item 7.8 - Derivação do ramal de entrada subterrânea em baixa tensão, trifásico – 1,00 und 
 
Item 7.9 - Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente – 5,00 und 
 
Item 7.10 - Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) – 210,00 m 
 
Item 7.11 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 – 50,00 
m 
 
Item 7.12 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 – 66,00 
m 
 
Item 7.13 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 
– 500,00 m 
 
Item 7.14 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 
– 44,00 m 
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