Obras: ORCAMENTO CIDADAO - PRAGA MOROBA
Local: AVENIDA MOROBA - MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 160,37%

BDI: 20,30% - Equipamentos (fornecimento)
28,00% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

PRECO PRECO
ITEM DESCRI(;AO DOS SERVICOS UNID | QUANT UNIT (R$) - ¢ FONTE REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |[DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 |Demolicéo de alvenaria m3 16,74 42,28 707,77 LABOR 10209
01.01.02 _Reura_da mapual de blocos pre-moldados de concreto (Blokret), m2 200,00 987 1.974,00 LABOR 10213
inclusive empilhamento para remocéo
01.01.03 |Retirada de meio-fio de concreto m 125,00 7,05 881,25 LABOR 10216
01.01.04 |Demolicao manual de estrutura de concreto armado m3 68,97 183,13 12.630,48| COMPOSICAO ARQ-001
01.01.05 Confte, destocamento, carga e transporte de arvore com diametro und 10,00 768,00 7.680,00| COMPOSICAO ARQ-002
variando entre 30cm e 100cm,, para bota-fora autorizado
01.01.06 |Retirada de trave de futebol und 2,00 24,80 49,60| COMPOSICAO ARQ-003
01.01.07 |Retirada de poste de concreto de 9m inclusive refletores und 5,00 128,08 640,40| COMPOSICAO ARQ-004
01.01.08 |Retirada de padréo entrada de energia und 1,00 38,59 38,59| COMPOSIGAO ARQ-005
01.02 [LIMPEZA DA OBRA
01.02.01 |Raspagem e limpeza do terreno (manual) m? 1.810,32 3,10 5.611,99 LABOR 10402
01.03 [LOCACAO
01.03.01 |Locag&o de obra com gabarito de madeira m?2 710,95 9,88 7.024,19 LABOR 10501
01.03.02 |Eduipe topogréfica para servigos simples de locado e nivelamento| .o 0,50 13.533,27 6.766,64|  LABOR 10512
(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
SUBTOTAL 01 44.004,91
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 |TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
Fornecimento e colocagéo de tapume de chapa de aco galvanizado n®
26 USG, com 2,0m de altura, considerando portdes, requadro de = ~
02.01.01 madeira 2.5 x 5.0cm e pontalete 8x8cm a cada 1m) ( com utilizag&o 1 m 43,00 218,93 9.413,99| COMPOSIGAO ARQ-006
vezes da madeira)
02.01.02 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5Smm e estrutural ., 382,18 18,45 7.051,22| COMPOSICAO ARQ-007
de madeira pontaleteada
02.01.03 [Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo PMA m?2 8,00 243,65 1.949,20 LABOR 20305
02.02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 3 VEZES)
Barracdo para escritério com sanitario, de chapa de compens. 12mm e
02.02.01 |pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm,| m?2 9,00 464,82 4.183,38 LABOR 20901
incl. ponto de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (3 utilizacdes)
Barracdo para depésito de cimento, de chapa de compensado 12mm e
02.02.02 |pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de| m?2 6,00 331,16 1.986,96 LABOR 20903
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizagdes)
Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
02.02.03 |8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luze| m?2 12,00 314,01 3.768,12 LABOR 20904
cx. de inspecdo (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3 utilizacdes)
Unidade de sanitario e vestiario para até 15 funcionarios, paredes de
02.02.04 chapa_compens. 12mm_e pontaletes BXSCm, plsoylmentado, gobert. m2 12,00 511,37 6.136,48 LABOR 20905
telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx.de inspegé&o, conf. projeto (3
utilizacdes)
Galpao para corte e armacdo, de pecas de madeira 8x8cm e
02.02.05 |contraventamento de 5x7em, coberEura de ’telh_a de fibroc. 6mm, ., 6,00 199,23 1.195,38 LABOR 20909
inclusive ponto e cabo de alimentacdo da maquina, conf. projeto (3
utilizacdes)
02.02.06 Reservatorio de fibra de vidro de 500 L, incl. §uporte em miidewa de und 1,00 817,92 817,92 LABOR 20810
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacdes)
Rede de agua com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec.
02.02.07 [CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagdo, distribuicéo, m 25,00 31,33 783,25 LABOR 20712
extravasor e limpeza, cons. o padréo a 25m, conf. projeto (1 utilizag&o)
Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas., cabo de ligagéo até
02.02.08 barracoles, quadro de distrib., (‘:!ISJ. e chave de forca (quando m 20,00 119,44 2.388,80 LABOR 20913
necessario), cons. 20m entre padrdo entrada e QDG, conf. projeto (3
utilizacdes)
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de
02.02.09 |ligacdo entre caixas, considerando distancia de 10m, conforme projeto| m 10,00 275,17 2.751,70 LABOR 20714
(1 utilizacao)
SUBTOTAL 02 42.426,40
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Obras: ORCAMENTO CIDADAO - PRAGA MOROBA
Local: AVENIDA MOROBA - MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 160,37%

BDI: 20,30% - Equipamentos (fornecimento)
28,00% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

. PREGO PRECO -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT UNIT (R$) - FONTE REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 [ESCAVACOES
03.01.01 |Escavagdo mecanica em material de 1a. Categoria m?3 388,46 12,38 4.809,13 LABOR 30103
03.01.02 Escavaf;éo manual em material de la. categoria, at¢é 1.50 m de ms 137,38 40,31 5.537.79 LABOR 30101
profundidade
03.02 |REATERRO E COMPACTACAO
03.02.01 [Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm m3 79,96 43,42 3.471,86 LABOR 30201
Aquisi¢éo de solo brita para aterro, inclusive transporte local, carga de
03.02.02 [material de 12 Categoria, considerando empolamento de 30% no preco| m?3 87,47 84,60 7.399,96] COMPOSIGAO TRP-001
unitario, para piso em concreto armado da quadra e playground.
Aquisi¢éo de argila para aterro em jazida licendiada pelo DNPM, IEMA
e Prefeitura na regido, inclusive escavacdo e carga de material de 12
03.02.03 |Categoria, considerando empolamento de 30% no preco unitario,| m?3 475,66 85,73 40.778,33| COMPOSIGCAO TRP-002
inclusive transporte local c/basculante 24m3 (carreta) (const)
(DMT=60,00km)
03.02.04 F:ompactagéo de aterros a 100% proctor normal (argila e solo brita), m3 951,58 311 2.959,41| COMPOSICAO EST-001
inclusive espalhamento
03.03 |TRANSPORTES
indice de preco para remogéo de entulho decorrente da execugdo de
03.03.01 |obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo| m3 278,01 42,64 11.854,35 LABOR 30304
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em &rea licenciada
03.03.02 Tran_sporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com tkm 1.448,26 0,98 1.419,29| COMPOSICAO EST-002
caminhao basculante de 4,0 m3
SUBTOTAL 03 78.230,12
04 ESTRUTURAS
04.01 |INFRA-ESTRUTURA
04.01.01 Forn’szgimelf\:fo, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 kg 1.349,00 7.96 10.738,04 LABOR 40243
A média, didmetro de 6.3 a2 10.0 mm
Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundag6es, levando-
04.01.02 |se em conta a utilizag&o 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,| m?2 227,00 67,43 15.306,61 LABOR 40206
escoramento e desforma)
04.01.03 |Conf.langamento de concreto magro em betoneira AC/BC m3 4,23 310,85 1.314,90| COMPOSICAO EST-003
Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa -
04.01.04 |considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de| m3 31,80 439,14 13.964,65 LABOR 40240
perdas ja incluido no custo)
Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada Unica esp.15cm, c/
arm. dupla de TELA Q196 c/ junta de dilatagdo em quadros 3x3m prof.
de 4cm, acab. superf. ¢/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamantada
preenchida c/ tarugo de espuma de polietileno para preenchimento das
04.01.05 |juntas de movimentacdo de diametro de 5mm e selante a base de| m? 507,12 160,14 81.210,20| COMPOSIGAO EST-004
alcatréo e poliuretano esp.5mm, sobre base solo brita 30% esp.15cm,
resina endur. e incluindo cura umida por aspersdo de agua durante 7
dias, isopor ¢/ esp.1cm para dilatagéo entre piso e fundagio de muretal
estrutural, exclusive solo brita
Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada Unica esp.15cm, c/
arm. dupla de TELA Q196 c/ junta de dilatagdo em quadros 3x3m prof.
04.01.06 |de 4cm, sobre base solo brita 30% esp.10cm, incluindo cura umida por| m2 68,59 146,13 10.023,06| COMPOSIGAO EST-005
aspersdo de agua durante 7 dias e isopor ¢/ esp.lcm para dilatagdo
entre piso e fundagéo de mureta estrutural, exclusive solo brita
04.02  |MURO DE CONTENCAO
04.02.01 Escavacdo manual em material de la. categoria, at¢ 1.50 m del . 69,70 40,31 2.809,61 LABOR 30101
profundidade
04.02.02 |Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm m3 10,14 43,42 440,28 LABOR 30201
04.02.03 Fornecimento e assentamento de brita 2, para formagdo de camada me 21,23 100,12 2.125,55| COMPOSICAO EST-006
drenante por trds do muro
04.02.04 |Conf.langamento de concreto magro em betoneira AC/BC m3 1,14 310,85 354,37 COMPOSIGCAO EST-003
04.02.05 Tran_sporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com tkm 613,28 0,98 601,01| COMPOSICAO EST-002
caminhao basculante de 4,0 m3
Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-
04.02.06 |se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,| m? 141,44 67,43 9.537,30 LABOR 40206
escoramento e desforma)
04.02.07 [Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto ciclépico 25 Mpa m3 49,55 457,59 22.673,58| COMPOSICAO EST-007
04.02.08 Dreno .barbacﬁ lPVC 50~mm, guarnecido com brita 1 e manta bidim, m 52,50 13,96 732,00 COMPOSICAO EST-008
Fornecimento e instalac&o
Junta de dilatagdo elastica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband
04.02.09 |em perfii O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. m 2,50 61,32 153,30| COMPOSICAO EST-009
fornecim./colocacéo
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Obras: ORCAMENTO CIDADAO - PRAGA MOROBA
Local: AVENIDA MOROBA - MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 160,37%

BDI: 20,30% - Equipamentos (fornecimento)
28,00% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

. PREGO PRECO -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT UNIT (R$) - FONTE REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
04.02.10 Preparo, regulariza(;?o e _compactagéo do terreno (compactador mz 53,05 410 217,51 COMPOSICAO EST-010
manual) para execucéo plantio de grama em placa
Fornecimento e aplicacdo de grama armada, inclusive correcdo de
04.02.11 |2cidez e adubacdo, fornecimento de grama em placa, grampos de| ., 53,05 20,81 1.103,97| COMPOSIGAO EST-011
madeira, cobertura de terra e fixacédo de telas plasticas, metélicas ou
vegetais
04.02.12 |Grampo de ferro g 8mm aplicado a cada 1,50m na tela plastica kg 43,20 7,50 324,00/ COMPOSICAO EST-012
04.02.13 |Canaleta tipo meia cana de manilha de concreto de g 50cm m 25,27 72,11 1.822,22| COMPOSIGAO EST-013
SUBTOTAL 04 175.453,06
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDA(;/:\O EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist.
05.01.01 min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areig no ‘trago 1:4, m2 34,50 164,02 5.658,69 LABOR 50502
esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm, incluindo bloco
canaleta
Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. minimo a
05.01.02 |comPres. 25 Ml_:’a, _assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e m2 43,46 63,82 2.773.62 LABOR 50603
areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/
rev. 19cm
SUBTOTAL 05 8.432,31
06 ACABAMENTOS
06.01 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
06.01.01 Chapisco _de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, m2 226,84 5.07 1.150,08 LABOR 120101
no traco 1:3, espessura 5 mm
06.02 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
06.02.01 Repoco,tipo paulista de argamassa de_cim_ento, cal hidratada CH1 e m2 226,84 41,95 9.515,94 LABOR 120303
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
06.03 |PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
06.03.01 |Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés| m?2 226,84 18,23 4.135,29| COMPOSIGAO ARQ-008
demaos, conforme projeto
06.04 PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS
APARENTES
Pintura com tinta acrilica fosca, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
06.04.01 |Metalatex, inclusive selador acrilico, sobre concreto aparente, a trés| m?2 36,61 16,89 618,34| COMPOSICAO ARQ-009
demé&os, conforme projeto
Pintura com oléo hidrofugante, marca de referéncia Acquella stone, ou
06.04.02 |equivalente, inclusive selador acrilico, sobre concreto aparente, a trés| m?2 51,70 27,35 1.414,00| COMPOSIGAO ARQ-010
demaos, conforme projeto
06.05 |SOLEIRAS, PISOS INTERNOS E EXTERNOS
06.05.01 |Soleira de granito esp. 3 cm e largura de 25 cm m 1,80 43,77 78,79| COMPOSICAO ARQ-011
Regularizacdo de base p/ revestimento de piso emborrachado, com
06.05.02 |2r9amassa de cimento e areia no tr_a(;o~1:5, espessura média de 5cm, m2 68,59 27.11 1.859.47 LABOR 130104
variando entre 2 a 5cm para a inclinagédo de 1% conforme detalhe em
projeto
Piso Ecolégico emborrachado marca de ref.: Aubicon, ImpactSoft
06.05.03 PLAY 25 colados no contrapiso com cpla de PU (PoIiL_Jretano), placas m2 73,15 344,54 25.203,10| COMPOSICAO ARQ-012
de 1x1m, espessura 25mm, na cor cinza, a ser aplicado conforme
prescricéo do fabricante
SUBTOTAL 06 43.975,01
07 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS .
07.01 |DRENAGEM
07.01.01 Tubo PYC rigido para es_goto no didmetro de 100mm incluindo m 37,34 41,73 1.558.20 LABOR 140903
escavacdo e aterro com areia
07.01.02 Tubo PYC rigido para es_goto no didmetro de 150mm incluindo m 24,80 68,42 1.696,82 LABOR 140904
escavacdo e aterro com areia
07.01.03 Canaleta de concreto (32_x100x38 cm) com grelha de concreto m 19,00 226,16 4.297,04| comPosICAO HID-001
(24x60x8 cm), conforme projeto
Caixa ralo 30x90x90cm em alvenaria tijolo macico, revestida c/
07.01.04 |argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e und 2,00 973,89 1.947,78| COMPOSIGCAO HID-002
tampa de concreto armado, incluindo escavacéo e reaterro
07.01.05 |Canaleta tipo meia cana de manilha de concreto de g 40cm und 37,70 46,75 1.762,48| COMPOSICAO HID-003
SUBTOTAL 07 11.262,32
08 INSTALACOES ELETRICAS
08.01 |FIOS E CABOS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO
08.01.01 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, m 70,00 12,70 889,00 LABOR 151421
secdo de 16.0 mm2
08.01.02 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, m 120,00 9.33 1.119,60 LABOR 151420
secdo de 10.0 mm2
08.01.03 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, m 975,00 6.84 6.669,00 LABOR 151418
secdo de 4.0 mm2
08.01.04 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, m 363,00 529 1.920.27 LABOR 151417
secdo de 2.5 mm2
08.01.05 Cabo dle _cobre na _50mm2, ref. TEL 5750, marca de referéncia m 16,00 30,66 490,56 LABOR 160317
Termotécnica ou equivalente
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Obras: ORCAMENTO CIDADAO - PRAGA MOROBA
Local: AVENIDA MOROBA - MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 160,37%

BDI: 20,30% - Equipamentos (fornecimento)
28,00% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

PRECO PRECO
ITEM DESCRI(;AO DOS SERVICOS UNID | QUANT UNIT (R$) - ¢ FONTE REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
08.02 [ILUMINACAO
08.02.01 Luminéria decoraUvAa‘para lampada de Il_ED 90V\i ref..ILUMATIC EGEU und 16,00 2.763,69 44.219,04| COMPOSICAO ELE-001
LEDS com poste conico em aco galvanizado, h = 4m;
Poste circular de concreto 11m padréo ESCELSA, incl. 3 projetores PL
08.02.02 |400 MA c/ lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto| und 4,00 3.267,03 13.068,12 LABOR 180406
fator de poténcia, Tecnowatt ou equivalente.
08.03 |ELETRODUTOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXACAO
08.03.01 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1 1/4", marca ref. Kanaflex ou m 213,50 16,93 3.614,56 LABOR 151138
equivalente
08.03.02 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1 1/2", marca ref. Kanaflex ou m 9,50 19,02 180,69 LABOR 151137
equivalente
08.03.03 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou m 15,00 20,21 303,15 LABOR 151139
equivalente
08.03.04 Eletrodutlo de aco galvarjlzado eletrglmco DN'40mm Sl 1/2"), tipo semi- m 18,00 65,56 1.180,08| COMPOSICAO ELE-002
pesado, inclusive conexdes - fornecimento e instalacio
08.03.05 |Cinta de ago galvanizado didametro 200mm. und 4,00 41,91 167,64| COMPOSICAO ELE-003
08.03.06 |Curva 90° de ferro galvanizado eletrolitico 1 1/2" para eletroduto und 3,00 23,18 69,54| COMPOSIGAO ELE-004
08.03.07 |Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 40mm (1 1/2") und 4,00 3,89 15,56 LABOR 151510
08.03.08 |Cabegote de aluminio de 1 1/2" und 1,00 13,48 13,48 LABOR 151504
08.03.09 |Luva de ferro galvanizado eletrolitico 1 1/2" para eletroduto und 7,00 6,95 48,65 COMPOSICAO ELE-005
08.03.10 |Niple de PVC 2" und 2,00 9,30 18,60 COMPOSI(;AO ELE-006
08.03.11 |Barra chata de ferro 4"x3/16"x700mm (Larg. x Espessura x Comp.) kg 2,67 23,55 62,78| COMPOSIGAO ELE-007
08.04 |CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
08.04.01 |dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e| und 21,00 98,41 2.066,61 LABOR 150614
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
Quadro de comando em aco carbono dimensées minimas
08.04.02 750x600x309mm completo com placa de montagem, disjuntores, und 1,00 2.484.94 2.484,94| COMPOSICAO ELE-008
contator , trilho, canaleta de pvc e barras de cobre conforme detalhe
em projeto
08.04.03 | C2ixa para medidor polifasico carga até 41000W e caixa para und 1,00 192,23 192,23|  LABOR 150609
disjuntor polifasico até 100A
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16
disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de
08.04.04 aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. und 1,00 309,13 309,13 LABOR 151901
QDTN [I-16DIN-CEMAR ou equiv.
08.04.05 |Disjuntor tripolar 63 A - Norma DIN und 1,00 75,99 75,99 LABOR 151330
08.04.06 |Disjuntor tripolar 50 A - Norma DIN und 1,00 64,00 64,00 LABOR 151311
08.04.07 |Disjuntor bipolar 16A - Norma DIN und 4,00 43,57 174,28 LABOR 151306
08.05 |SERVICOS DIVERSOS
08.05.01 |Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) m 16,00 1,33 21,28 LABOR 150906
08.05.02 |Escavagéo manual em material de 12 até 1,50m de profundidade m3 39,60 40,31 1.596,28 LABOR 30101
08.05.03 Aterro ct_)mpactado utlllzar_ldo compactador de placa vibratéria com ms 39,30 21,76 855,09 LABOR 30210
reaproveitamento do material
08.05.04 |Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m und 21,00 102,63 2.155,23 LABOR 151506
Conector mini-gar em bronze estanhado para conexdo entre cabo de %
08.05.05 16mm? a 35mm2 e vergalhdo até  3/8" ref.: tel-583 und 21,00 21,53 452,13| COMPOSICAO ELE-009
i 3 2 -
08.05.06 Terminal estanpad_o de 1 compresséo 1 _furo, 50mm?, ref. TEL-5150, und 16,00 21,47 343,52 LABOR 160334
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
08.05.07 F|ta_|solante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou und 4,00 47,22 188,88 LABOR 150918
equivalente
08.05.08 Grade de tela“tl!l)o mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, mz 048 72,82 34,95 LABOR 160334
requadro em "L’
08.05.09 |Parafusos, porcas e arruelas (diversos - fixagdo quadros) conj 1,00 45,09 45,09| COMPOSICAO ELE-010
Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento
08.05.10 |de 250kg/m3, inclusive escavagdo para profundidade minima dof m 15,00 40,19 602,85 LABOR 150701
eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
SUBTOTAL 08 85.712,80
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Obras: ORCAMENTO CIDADAO - PRAGA MOROBA
Local: AVENIDA MOROBA - MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 160,37%

BDI: 20,30% - Equipamentos (fornecimento)
28,00% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

PREGO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT UNIT (R$) - ¢ FONTE REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
09 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS
09.01 |ACADEMIA, PLAYGROUND E AREA EXTERNA
09.01.01 Instalacdo da placa onentatwe}, chumbamento, incluindo bloco em und 1,00 104,59 104,59 COMPOSICAO INS-001
concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro
09.01.02 Instalagdo do aparelho multl-exercnadcjr, chumbamento, incluindo und 1,00 313,82 313,82| COMPOSICAO INS-002
bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro
09.01.03 !nsta_lagao do aparelho simulador de cam|nha~da, chumbamento, und 1,00 313,82 313,82| COMPOSICAO INS-003
incluindo bloco em concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro
Instalagdo do aparelho pressdo de pernas duplo conjugado, -
09.01.04 |chumbamento, incluindo bloco em concreto 40x40x40cm, escavacéo e[ und 1,00 52,31 52,31| COMPOSICAO INS-004
reaterro
09.01.05 Instalacéo do aparelho abdomlgal, chumbamento, incluindo bloco em und 1,00 52,31 52,31 COMPOSICAO INS-005
concreto 40x40x40cm, escavacéao e reaterro
09.01.06 Instalacéo do aparelho esqui duplo conjugfado, chumbamento, incluindo und 1,00 209,22 209,22| COMPOSICAO INS-006
bloco em concreto 40x40x40cm, escavacéo e reaterro
09.01.07 !nstqlagao do aparelho rotacdo diagonal duela, chumbamento, und 1,00 52,31 52,31| COMPOSICAO INS-007
incluindo bloco em concreto 40x40x40cm, escavacéo e reaterro
Instalagdo do aparelho barra de alongamento (Espaldar), -
09.01.08 |chumbamento, incluindo bloco em concreto 40x40x40cm, escavagéo e[ und 1,00 52,31 52,31 COMPOSICAO INS-008
reaterro
09.01.09 Instalagédo do aparelho sup|no~, chumbamento, incluindo bloco em und 1,00 156,88 156,88 COMPOSICAO INS-009
concreto 40x40x40cm, escavacao e reaterro
Instalagdo do Brinquedo 6 em 1, em madeira ecolégica dimensdes B
09.01.10 |4,70 x 3,70 x 2,87 m,, chumbamento, incluindo bloco em concreto| und 1,00 523,01 523,01 COMPOSICAO INS-010
40x40x40cm, escavacéo e reaterro
SUBTOTAL 09 1.830,58
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
10.01 |PAVIMENTACAO
Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia
10,0101 |!ha Linefort na cor cinza, espessura de 6 em, dimensGes de 10 x 20|, | gg3 75 49,02 39.888,55| COMPOSIGAO ARQ-013
cm e resisténcia a compressdo minima de 35mpa, assentados sobre
colch&o de areia na espessura de 10 cm
Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia
10.01.02 linha Linefort pafor} vermelha, esp?ssure} Fie 6 cm, dimensdes de 10 x m2 495,85 70,14 34.778,92| cOMPOSICAO ARQ-014
20 cm e resisténcia a compressdo minima de 35mpa, assentados
sobre colch&o de areia na espessura de 10 cm
Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia
10.01.03 |linha Podofort na cor vermelha, espessura de 6 cm, dimensoes de 10x| 68,03 86,45 5.881,19| COMPOSICAO ARQ-015
20 cm e resisténcia a compressdo minima de 35mpa, assentados
sobre colch&o de areia na espessura de 10 cm
10.01.04 Me|o—f|9 de concreto pré-moldado com d|menso_es de 15x12.x30x100 m2 410,62 40,09 16.461,76 LABOR 200202
m , rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
Execugdo de rampas em cimentado camurgado com argamassa de
10.01.05 [cimento e areia no trago 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm| m? 5,25 94,23 494,71 LABOR 200209
de espessura, inclusive preparo de caixa
10.02  |PAISAGISMO
10.02.01 Forneumentto e _plantlo dt_e grama em placas tipo esmeralda e/ou m2 365,04 16,01 5.844.29 LABOR 200326
amendoim, inclusive fornecimento de terra vegetal
10.02.02 _Forne_clmento e plantio de Ixora-Compactada (ixora coccinea), m2 152,52 70,86 10.807,57| COMPOSICAO ARQ-016
inclusive fornecimento de terra vegetal
Fornecimento e plantio de arvore Pata de Vaca Branca (Bauhinea 5
10.02.03 |variegata), com altura de 3,0m e diametro de 0,10m, inclusive| und 6,00 192,22 1.153,32| COMPOSICAO ARQ-017
fornecimento de terra vegetal
10.02.04 ForneC|mEnto e plantio de arvore Ipe Rosg (Tabebuia), com altura de und 3,00 192,22 576,66| COMPOSICAO ARQ-018
3,0m e didmetro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal
10.03  |QUADRA DE ESPORTES
Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de
10.03.01 |referéncia Intersheen 579 da International, para demarcacéo da faixa| m 30,00 24,84 745,20 COMPOSIGAO ARQ-019
de handebol,na cor branco, Ref.: B 000, largura de 5cm
Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de -
10.03.02 |referéncia Intersheen 579 da International, para demarcagédo da faixa|] m 116,60 24,84 2.896,34| COMPOSICAO ARQ-020
de basquete,na cor vermelho seguranca, largura de 5cm
Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de
10.03.03 [referéncia Intersheen 579 da International, para demarcacéo da faixa| m 72,00 24,84 1.788,48| COMPOSIGAO ARQ-021
de voleibol,na cor amarelo seguranca, largura de 5cm
Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de
10.03.04 |referéncia Intersheen 579 da International, para demarcagédo da faixa] m 153,10 39,59 6.061,23| COMPOSICAO ARQ-022
de futebol de saldo, na cor branco, Ref.: B 000, largura de 8cm
10.03.05 qunec1mento e mst_ala(;e_lo d_e rede para voleibol com malha grossa, und 1,00 140,40 140,40 COMPOSICAO EQP-001
faixas de lona superior e inferior
10.03.06 Fornecnmen?o e |ns”tala9ao de trave para futgbol d? sala_o_d_e tubo de und 2.00 968,42 1.936,84| COMPOSICAO EQP-002
ferro galvanizado 3", com recuo, removivel, dimensdes oficiais 3x2m
10.03.07 |Fornecimento de rede para futebol de saldo und 2,00 82,26 164,52| COMPOSICAO EQP-003
Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D AN
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Obras: ORCAMENTO CIDADAO - PRAGA MOROBA
Local: AVENIDA MOROBA - MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 160,37%

BDI: 20,30% - Equipamentos (fornecimento)
28,00% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

UNID

QUANT

PREGO
UNIT (R$) -
C/ BDI

PRECO
TOTAL (R$)

FONTE

REFERENCIA

10.03.08

Fornecimento de conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro
galvanizado 3"e parte moével de 21/2", inclusive carretilha, furo com
tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampé&o de furo

und

2,00

840,90

1.681,80

COMPOSIGAO

EQP-004

10.03.09

Instalagcéo de par completo de suporte de tabela de basquete de ago
galvanizado de 8" e tabelas de vidro temperado & ser fixada em
estrutura galvanizada de basquete, estrutura & ser chumbada em
fundacdo de concreto armado, incluindo bloco em concreto
Fck=25mpa armado, dimensdes 1.20x1.20x1.20m para fundacéo de
suporte de tabela de basquete, inclusive fixacdo de quatro
chumbadores tipo u astm a-36 5/8", escavagdo e reaterro,conforme
projeto

par

1,00

3.860,46

3.860,46

COMPOSICAO

ARQ-023

10.03.10

Estaca broca de concreto armado didmetro de 15cm, incluindo

cravacao

16,00

38,19

611,04

COMPOSIGAO

EST-014

10.03.11

Fornecimento de par completo das estruturas das tabelas de
basquete , incluindo estrutura e ago galvanizado de 8" para fixacéo
enrijecedoras e base chapa 5/8", a ser chumbada em fundagdo de
concreto armado conforme projeto, inclusive sistema de encaixe para
tubo de 8" em tubo em ago galvanizado maior com 50cm de
profundidade e tampéo, exclusive chumbadores e fundacédo
(escavacdo, concreto magro, forma, concreto, aco, desforma e
reaterro compactado)

par

1,00

6.207,48

6.207,48

COMPOSICAO

EQP-005

10.03.12

Fornecimento de par completo das tabelas de basquete fabricado com
vidro temperado de 10 mm, cantoneira dupla emborrachada e recorte
central para o aro de molas de ferro macigo de 5/8,rede de Chuéa nylon
seda fio 8 mm . Medida Oficial 1,80 x 1,05, conforme projeto

par

1,00

3.059,94

3.059,94

COMPOSICAO

EQP-006

10.04

DIVERSOS EXTERNOS

10.04.01

Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado
verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados
nas partes superior e inferior, inclusive portdo

m2

390,16

144,84

56.510,77

LABOR

200711

10.04.02

Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de
20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto

und

12,00

157,81

1.893,72

LABOR

200511

10.04.03

Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de
30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com
pastilhas de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto

und

3,00

427,60

1.282,80

LABOR

200512

10.04.04

Banco de praga em concreto armado com dimensdes 200x50 cm
inclusive fundacéo (escavacéo, reaterro e bota-fora), conforme projeto,
exclusive pintura

und

850,38

18.708,36

COMPOSIGAO

ARQ-024

10.04.05

Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 2", inclusive pintura,
chumbamento e fundagdo em bloco de concreto de 30x30x40cm,
conforme projeto

und

214,11

1.284,66

COMPOSICAO

ARQ-025

10.04.06

Fornecimento e instalagdo de placa orientativa de caminhada, em tubo
de aco galvanizado diam. 2" e 1 1/2" e chapa de ago n° 14, dimensdes:
1,80x2,00 m, adesivada conforme projeto, incluindo bloco em
concreto, chumbamento e pintura a 6leo ou esmalte, conforme projeto

und

1,00

942,76

942,76

COMPOSICAO

ARQ-026

10.04.07

Fornecimento de lixeira seletiva 50 litros na cor cinza com suporte
modelo poste, conforme projeto

und

131,82

263,64

COMPOSIGAO

EQP-007

10.04.08

Instalac&o de lixeira seletiva 50 litros na cor cinza com suporte modelo
poste, chumbamento, incluindo bloco em concreto, conforme
detalhamento em projeto

und

52,31

104,62

COMPOSIGAO

INS-011

10.04.09

Fornecimento de conjunto para coleta seletiva nas cores (vermelho,
amarelo, verde e azul) com suporte, conforme projeto

und

670,99

670,99

COMPOSICAO

EQP-008

10.04.10

Instalagdo de conjunto para coleta seletiva nas cores (vermelho,
amarelo, verde e azul) com suporte, chumbamento, incluindo bloco em
concreto, conforme detalhamento em projeto

und

104,59

104,59

COMPOSICAO

INS-012

10.05

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

10.05.01

Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins)

m2

2.605,13

0,87

2.266,46

LABOR

200402

SUBTOTAL 10

229.074,07

TOTAL GERAL COM BDI

720.401,58
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