
FONTE REFERÊNCIA

ORSE 4421

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,02450 5,07                0,12                      

SERVENTE LABOR 10146 H 2,10710 3,72                7,84                      

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 1,20440 5,07                6,11                      

FERREIRO LABOR 10121 H 0,23220 5,07                1,18                      

TOTAL A 15,25              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

ACO CA-50 DE 6.3 A 8.0MM LABOR 21517 KG 5,88544 3,78                22,25                    

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,10701 5,35                0,57                      

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,12160 49,00              5,96                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,02763 65,27              1,80                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,08308 65,27              5,42                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 37,80301 0,37                13,99                    

DESMOLDANTE PARA FORMAS LABOR 28008 L 0,03560 9,28                0,33                      

TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 

X 12 ) NAO APARELHADA
SINAPI 6212 M 4,07545 16,27              66,31                    

PREGO 18X27 LABOR 26569 KG 0,71209 5,49                3,91                      

TOTAL B 120,54            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já 

incluído no custo)

LABOR 40233 m3 0,01919 369,47            7,09                      

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, 

levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido 

o material, corte, montagem, escoramento e 

desfôrma)

LABOR 40238 m2 0,19840 47,12              9,35                      

TOTAL C 16,44              

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 15,25              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 24,46              

TOTAL MÃO OBRA 39,71              11,12                    50,82              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 120,54            

SERVIÇOS                        -   (TOTAL C) 16,44              

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 136,98            38,35                    175,33            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 176,68            

BDI 28,00% 49,47              

TOTAL DO SERVIÇO             226,16 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

HID-001

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

CANALETA DE CONCRETO (32X100X38 CM) COM GRELHA DE 

CONCRETO LARG= 24 CM

 TOTAL A 

M JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO

COEFIC.
                     PREÇOS

FONTE CÓDIGO

 TOTAL C 3 - SERVIÇOS (TAMPA EM CONCRETO)

 TOTAL B 

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

2 - MATERIAIS UNID



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

HID-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 83659

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,41300 5,07                2,09                      

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 1,96000 5,07                9,94                      

PEDREIRO LABOR 10139 H 8,21100 5,07                41,63                    

SERVENTE LABOR 10146 H 18,21100 3,72                67,74                    

TOTAL A 121,40            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

ACO CA-50 DE 10.0MM LABOR 21518 KG 4,26000 3,66                15,59                    

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,07200 5,35                0,39                      

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,36900 49,00              18,08                    

CAL HIDRATADO LABOR 20505 KG 24,88800 0,60                14,93                    

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS 

DE CONCRETO ARMADO, RESINADA EM AMBAS 

AS FACES, E = *10* MM, DE *1,10 X 2,20* M

SINAPI 1350 UND 0,13388 40,95              5,48                      

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 1379 KG 87,18600 0,49                42,72                    

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,12600 65,27              8,22                      

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,03200 65,27              2,09                      

TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 CM LABOR 22578 UN 381,60000 0,87                331,99                  

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 

X 12") NAO APARELHADA
SINAPI 6189 M 0,30749 17,14              5,27                      

TOTAL B 444,76            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 121,40            

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 194,69            

TOTAL MÃO OBRA 316,09            88,50                    404,59            

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 444,76            

SERVIÇOS                        -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 444,76            124,53                  569,29            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 760,85            

BDI 28,00% 213,04            

TOTAL DO SERVIÇO             973,89 

2 - MATERIAIS

Caixa ralo 30x90x90cm em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ 

argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e 

tampa de concreto armado, incluindo escavação e reaterro

UND JULHO/2014

 TOTAL A 1 - MÃO DE OBRA CÓDIGO

HID-002

DATA BASE

 TOTAL B 
                     PREÇOS

 TOTAL C 

FONTE CÓDIGO

3 - SERVIÇOS FONTE

UNID COEFIC.
                     PREÇOS

CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

FONTE

UNID COEFIC.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

HID-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 73882/003

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,30000 5,07                1,52                      

SERVENTE LABOR 10146 H 0,60000 3,72                2,23                      

TOTAL A 3,75               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,00100 48,00              0,05                      

CALHA CONCRETO SIMPLES D = 40 CM PARA 

ÁGUA PLUVIAL
SINAPI 10542 M 1,05000 25,28              26,54                    

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 0,45000 0,37                0,17                      

TOTAL B 26,76              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 3,75                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 6,01                

TOTAL MÃO OBRA 9,76                2,73                      12,50              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 26,76              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,76              7,49                      34,25              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,52              

BDI 28,00% 10,23              

TOTAL DO SERVIÇO               46,75 

 TOTAL C 3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

HID-003

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Canaleta tipo meia cana de manilha de concreto de ø 40cm M JULHO/2014


