
FONTE REFERÊNCIA

DNIT 2 S 01 511 00

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

ENCARREGADO DE TURMA SINAPI 4083 H 0,00595 14,58              0,09                      

SERVENTE LABOR 10146 H 0,01190 3,72                0,04                      

TOTAL A 0,13               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                        

TOTAL B -                 

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Motoniveladora - (103 kW) - Operativo DNIT E006 H 0,00179 145,17            0,26                      

Motoniveladora - (103 kW) - Improdutivo DNIT E006 H 0,00417 15,47              0,06                      

Trator Agrícola - (74 kW) - Operativo DNIT E007 H 0,00310 66,01              0,20                      

Trator Agrícola - (74 kW) - Improdutivo DNIT E007 H 0,00286 10,52              0,03                      

Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t 

vibrat (82 kW) - Operativo
DNIT E013 H 0,00595 109,16            0,65                      

Grade de Discos - GA 24 x 24 - Operativo DNIT E101 H 0,00310 2,83                0,01                      

Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) - 

Operativo
DNIT E407 H 0,00643 126,63            0,81                      

Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) - 

Improdutivo
DNIT E407 H 0,00548 13,66              0,07                      

TOTAL C 2,09               

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 0,13                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 0,21                

TOTAL MÃO OBRA 0,34                0,09                      0,43               

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) -                  

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) 2,09                

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,09                0,59                      2,68               

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,43                

BDI 28,00% 0,68                

TOTAL DO SERVIÇO                 3,11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

M³ JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

EST-001

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Compactação de aterros a 100% proctor normal (argila e solo brita), 

incluise espalhamento

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C 3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 83444

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 0,00636 3,72                0,02                      

MOTORISTA DE CAMINHAO SINAPI 4093 H 0,00636 5,83                0,04                      

TOTAL A 0,06               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

]EM PROCESSO DE DESATIVACAO] CAMINHAO

BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 

162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ 

EQUIP=7640KG - DIST. ENTRE EIXOS 4470 MM - 

INCL CACAMBA

SINAPI 10619 UND 0,0000002 151.011,00     0,03                      

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI 4221 L 0,15464 2,51                0,39                      

]EM PROCESSO DE DESATIVACAO] CAMINHAO

BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 

162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ 

EQUIP=7640KG - DIST. ENTRE EIXOS 4470 MM - 

INCL CACAMBA

SINAPI 10619 UND 0,0000006 151.011,00     0,10                      

]EM PROCESSO DE DESATIVACAO] CAMINHAO

BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS 

162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ 

EQUIP=7640KG - DIST. ENTRE EIXOS 4470 MM - 

INCL CACAMBA

SINAPI 10619 UND 0,0000006 151.011,00     0,09                      

TOTAL B 0,61               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                        

-                        

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 0,06                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 0,10                

TOTAL MÃO OBRA 0,16                0,04                      0,20               

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 0,61                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,61                0,17                      0,78               

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,77                

BDI 28,00% 0,21                

TOTAL DO SERVIÇO                 0,98 

EST-002

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com 

caminhao basculante de 4,0 m3
T/KM JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

                     PREÇOS
 TOTAL C 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

DNIT 2 S 03 300 51

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,40000 5,07                2,03                      

SERVENTE LABOR 10146 H 5,60000 3,72                20,83                    

TOTAL A 22,86              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 200,00000 0,37                74,00                    

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,70000 48,00              33,60                    

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,89000 65,27              58,09                    

TOTAL B 165,69            

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Betoneira - 400 l (4 kW) - Operativa DNIT E302 H 0,40000 11,52              4,61                      

Transportador Manual - carrinho de mão 80 l - 

Operativa
DNIT E304 H 0,82800 0,14                0,12                      

Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW) - 

Operativa
DNIT E306 H 0,80000 11,19              8,95                      

Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) - 

Operativa
DNIT E402 H 0,02400 122,60            2,94                      

Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) - 

Operativa
DNIT E404 H 0,00800 126,96            1,02                      

TOTAL C 17,64              

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 22,86              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 36,66              

TOTAL MÃO OBRA 59,52              16,67                    76,19              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 165,69            

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) 17,64              

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 183,33            51,33                    234,66            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 242,85            

BDI 28,00% 68,00              

TOTAL DO SERVIÇO             310,85 

 TOTAL C 3 - EQUIPAMENTOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

EST-003

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Conf.lançamento de concreto magro em betoneira AC/BC JULHO/2014M³



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200702-1

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,04000 5,07                0,20                      

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,86360 4,27                3,69                      

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,42700 5,07                2,16                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,64650 3,72                6,12                      

TOTAL A 12,17              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 

FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 

10 TIPO BIDIM OU EQUIV (REAPROV. 2X)

SINAPI 4011 M2 0,50000 5,54                2,77                      

Tela de aco soldada CA-60, Q-196 (3,11 KG/m2), 

diametro do fio = 5,00 mm, largura = 2,45 m, 

espacamento = 10 x 10 cm

SINAPI 7156 M2 2,06000 15,04              30,98                    

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,02000 5,35                0,11                      

Sikaflex T-68 NS, Selante a base de alcatrão e 

poliuretano, (Tratamento de juntas de 5x5mm), 

junstas de movimentão de quadros de 3x3m

MERCADO KG 0,03301 63,54              2,10                      

Tarugo de espuma de polietileno para 

prenchimento das juntas de movimentação de 

diâmetro de 6mm

MERCADO ML 0,59412 0,10                0,06                      

ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ junta de 

desolidarilização entre as sapatas corridas e a 

laje

SINAPI 11615 M2 0,02765 1,82                0,05                      

Sikaflex T-68 NS, Selante a base de alcatrão e 

poliuretano, (Tratamento de juntas de 5x4mm)
MERCADO KG 0,02880 63,54              1,83                      

MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - 

SINAPI 10764
LABOR 950101 H 0,80000 3,39                2,71                      

MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO CLIPPER - 

SINAPI 4035
LABOR 950102 H 0,50000 2,70                1,35                      

TOTAL B 41,96              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO 

Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL 

para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já 

incluído no custo)

LABOR 40240 m3 0,15000 343,08            51,46                    

TOTAL C 51,46              

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 12,17              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 19,52              

TOTAL MÃO OBRA 31,69              8,87                      40,56              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 41,96              

SERVIÇOS             -   (TOTAL C) 51,46              

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 93,42              26,16                    119,58            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 125,11            

BDI 28,00% 35,03              

TOTAL DO SERVIÇO             160,14 

DATA BASE

Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada única esp.15cm, c/ 

arm. dupla de TELA Q196 c/ junta de dilatação em quadros 3x3m prof. 

de 4cm, acab. superf. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamantada 

preenchida c/ tarugo de espuma de polietileno para preenchimento 

das juntas de movimentação de diâmetro de 5mm e selante a base de 

alcatrão e poliuretano esp.5mm, sobre base solo brita 30% esp.15cm, 

resina endur. e incluindo cura umida por aspersão de água durante 7 

dias, isopor c/ esp.1cm para dilatação entre piso e fundação de 

mureta estrutural, exclusive solo brita

 TOTAL A 

M² JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

EST-004

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C 3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200702-1

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,04000 5,07                0,20                      

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,86360 4,27                3,69                      

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,42700 5,07                2,16                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,34650 3,72                5,01                      

TOTAL A 11,06              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 

FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 

10 TIPO BIDIM OU EQUIV (REAPROVEITAMENTO 

2X)

SINAPI 4011 M2 0,50000 5,54                2,77                      

TELA DE ACO SOLDADA CA-60, Q-196 (3,11 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,00 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO = 10 X 10 

CM

SINAPI 7156 M2 2,06000 15,04              30,98                    

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,02000 5,35                0,11                      

ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA 

DILATACAO
SINAPI 11615 M2 0,02765 1,82                0,05                      

TOTAL B 33,91              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO 

Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL 

para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já 

incluído no custo)

LABOR 40240 m3 0,15000 343,08            51,46                    

TOTAL C 51,46              

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 11,06              

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,74              

TOTAL MÃO OBRA 28,80              8,06                      36,86              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 33,91              

SERVIÇOS             -   (TOTAL C) 51,46              

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 85,37              23,90                    109,27            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 114,17            

BDI 28,00% 31,97              

TOTAL DO SERVIÇO             146,13 

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C 3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

COEFIC.
                     PREÇOS

EST-005

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada única esp.15cm, c/ 

arm. dupla de TELA Q196 c/ junta de dilatação em quadros 3x3m prof. 

de 4cm, sobre base solo brita 30% esp.10cm, incluindo cura umida 

por aspersão de água durante 7 dias e isopor c/ esp.1cm para 

dilatação entre piso e fundação de mureta estrutural, exclusive solo 

brita

 TOTAL A 

M² JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 88549

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 1,00000 3,72                3,72                      

TOTAL A 3,72               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

BRITA 2 LABOR 20518 M3 1,05000 65,27              68,53                    

TOTAL B 68,53              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                        

-                        

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 3,72                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 5,97                

TOTAL MÃO OBRA 9,69                2,71                      12,40              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 68,53              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 68,53              19,19                    87,72              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 78,22              

BDI 28,00% 21,90              

TOTAL DO SERVIÇO             100,12 

M3 JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

EST-006

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e assentamento de brita 2, para formação de camada 

drenante por trás do muro

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

DNIT 1 A 01 515 10

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,08571 5,07                0,43                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,14286 3,72                4,25                      

TOTAL A 4,68               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDRA DE MAO (RACHAO) LABOR 20521 M3 1,05000 57,22              60,08                    

TOTAL B 60,08              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

LABOR 40236 m3 0,70000 407,48            285,23                  

TOTAL C 285,23            

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 4,68                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 7,51                

TOTAL MÃO OBRA 12,19              3,41                      15,60              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 60,08              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) 285,23            

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 345,31            96,69                    442,00            

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 357,50            

BDI 28,00% 100,10            

TOTAL DO SERVIÇO             457,59 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico 25 Mpa M3 JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

EST-007

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 83679

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 0,50000 3,72                1,86                      

TOTAL A 1,86               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,00100 65,27              0,07                      

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM LABOR 62531 M 1,05000 5,70                5,99                      

TOTAL B 6,06               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 1,86                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,98                

TOTAL MÃO OBRA 4,84                1,36                      6,20               

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 6,06                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,06                1,70                      7,76               

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,90              

BDI 28,00% 3,05                

TOTAL DO SERVIÇO               13,96 

EST-008

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Dreno barbacã PVC 50mm, guarnecido com brita 1 e manta bidim, 

Fornecimento e instalação
M JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

                     PREÇOS
 TOTAL C 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

DER-ES 41199

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,30000 5,07                1,52                      

TOTAL A 1,52               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

Junta de dilatação elástica prémoldada tipo 

fungenband em perfil O-12, de PVC de alta 

densidade, Uniontech ou equivalente

DER-ES 10771 M 1,00000 43,95              43,95                    

TOTAL B 43,95              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 1,52                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,44                

TOTAL MÃO OBRA 3,96                1,11                      5,07               

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 43,95              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 43,95              12,31                    56,26              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,91              

BDI 28,00% 13,41              

TOTAL DO SERVIÇO               61,32 

Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband 

em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. 

fornecim./colocação

M JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

EST-009

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 5622

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 0,33000 3,72                1,23                      

TOTAL A 1,23               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                        

TOTAL B -                 

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 1,23                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 1,97                

TOTAL MÃO OBRA 3,20                0,90                      4,10               

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) -                  

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  -                        -                 

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,20                

BDI 28,00% 0,90                

TOTAL DO SERVIÇO                 4,10 

EST-010

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador 

manual) para execução plantio de grama em placa
M2 JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

                     PREÇOS
 TOTAL C 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

LABOR 200326

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,29600 4,27                1,26                      

TOTAL A 1,26               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA LABOR 38509 M2 0,90000 6,56                5,90                      

TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,07500 58,97              4,42                      

TELA POLIETILENO M-25 MERCADO M2 1,05000 2,53                2,66                      

TOTAL B 12,98              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 1,26                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,02                

TOTAL MÃO OBRA 3,28                0,92                      4,20               

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 12,98              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,98              3,63                      16,61              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,26              

BDI 28,00% 4,55                

TOTAL DO SERVIÇO               20,81 

M2 JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

EST-011

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e aplicação de grama armada, inclusive correção de 

acidez e adubação, fornecimento de grama em placa, grampos de 

madeira, cobertura de terra e fixação de telas plásticas, metálicas ou 

vegetais

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL C 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 73942/1 

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,07000 5,07                0,35                      

SERVENTE LABOR 10146 H 0,07000 3,72                0,26                      

TOTAL A 0,61               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,02000 5,35                0,11                      

ACO CA-50 DE 8.0MM LABOR 21517 KG 1,10000 3,78                4,16                      

TOTAL B 4,27               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 0,61                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 0,98                

TOTAL MÃO OBRA 1,59                0,44                      2,03               

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 4,27                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,27                1,20                      5,47               

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,86                

BDI 28,00% 1,64                

TOTAL DO SERVIÇO                 7,50 

EST-012

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Grampo de ferro ø 8mm aplicado à cada 1,50m na tela plástica KG JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL A 

                     PREÇOS
 TOTAL C 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

SINAPI 73882/004

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,35000 5,07                1,77                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,30320 3,72                4,85                      

TOTAL A 6,62               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,00110 48,00              0,05                      

CALHA CONCRETO SIMPLES D = 50 CM PARA 

ÁGUA PLUVIAL
SINAPI 10543 M 1,05000 37,19              39,05                    

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 0,01000 0,37                -                        

TOTAL B 39,10              

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 6,62                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 10,62              

TOTAL MÃO OBRA 17,24              4,83                      22,06              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 39,10              

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,10              10,95                    50,05              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 56,34              

BDI 28,00% 15,77              

TOTAL DO SERVIÇO               72,11 

Canaleta tipo meia cana de manilha de concreto de ø 50cm M JULHO/2014

FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

EST-013

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

1 - MÃO DE OBRA

 TOTAL C 3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001

FONTE REFERÊNCIA

TCPO 166

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,05040 4,27                0,22                      

FERREIRO LABOR 10121 H 0,05040 5,07                0,26                      

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,06594 5,07                0,33                      

SERVENTE LABOR 10146 H 1,89564 3,72                7,05                      

TOTAL A 7,86               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

ACO CA-50 DE 8.0MM LABOR 21517 KG 0,69300 3,78                2,62                      

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,01260 5,35                0,07                      

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,02071 48,00              0,99                      

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,01259 65,27              0,82                      

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 13,15503 0,37                4,87                      

TOTAL B 9,37               

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL

-                        

-                        

-                        

TOTAL C -                 

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MÃO DE OBRA               -   (TOTAL A) 7,86                

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 12,61              

TOTAL MÃO OBRA 20,47              5,73                      26,20              

MATERIAIS                     -   (TOTAL B) 9,37                

EQUIPAMENTOS             -   (TOTAL C) -                  

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,37                2,62                      11,99              

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,84              

BDI 28,00% 8,35                

TOTAL DO SERVIÇO               38,19 

EST-014

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DATA BASE

Estaca broca de concreto armado diâmetro de 15cm, incluindo 

cravação
M JULHO/2014

1 - MÃO DE OBRA FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

                     PREÇOS

 TOTAL A 

2 - MATERIAIS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.
                     PREÇOS

 TOTAL B 

 TOTAL C 3 - SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UNID COEFIC.


