‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-001
DESCRIGCAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Compactacgao de aterros a 100% proctor normal (argila e solo brita), 3

incluise espalhamento DNIT 250151100 M JULHO/2014

1- MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ENCARREGADO DE TURMA SINAPI 4083 H 0,00595 14,58 0,09

SERVENTE LABOR 10146 H 0,01190 3,72 0,04

TOTAL A 0,13

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL B -

3 - EQUIPAMENTOS FONTE cODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Motoniveladora - (103 kW) - Operativo DNIT E006 H 0,00179 145,17 0,26

Motoniveladora - (103 kW) - Improdutivo DNIT E006 H 0,00417 15,47 0,06

Trator Agricola - (74 kW) - Operativo DNIT E007 H 0,00310 66,01 0,20

Trator Agricola - (74 kW) - Improdutivo DNIT E007 H 0,00286 10,52 0,03

Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t

R X DNIT E013 H 0,00595 109,16 0,65

vibrat (82 kW) - Operativo

Grade de Discos - GA 24 x 24 - Operativo DNIT E101 H 0,00310 2,83 0,01

Caminhdo Tanque - 10.000 1 (210 kw) - DNIT E407 H 0,00643 126,63 0,81

Operativo

Caminhao Tanque - 10.000 | (210 kW) - DNIT E407 H 0,00548 13,66 0,07

Improdutivo

TOTAL C 2,09

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 0,13

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 0,21

TOTAL MAO OBRA 0,34 0,09 I 0,43

MATERIAIS - (TOTAL B) -

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 2,09

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,09 0,59 I 2,68

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,43

BDI 28,00% 0,68

TOTAL DO SERVICO 3,11

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

EST-002
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com

caminhao basculante de 4,0 m3 SINAPI 83444 T/IKM JULHO/2014

1- MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 0,00636 3,72 0,02

MOTORISTA DE CAMINHAO SINAPI 4093 H 0,00636 5,83 0,04

TOTAL A 0,06

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

]EM PROCESSO DE DESATIVACAO] CAMINHAO

BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS

162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ SINAPI 10619 UND 0,0000002 151.011,00 0,03

EQUIP=7640KG - DIST. ENTRE EIXOS 4470 MM -

INCL CACAMBA

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI 4221 L 0,15464 2,51 0,39

]JEM PROCESSO DE DESATIVACAO] CAMINHAO

BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS

162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ SINAPI 10619 UND 0,0000006 151.011,00 0,10

EQUIP=7640KG - DIST. ENTRE EIXOS 4470 MM -

INCL CACAMBA

]EM PROCESSO DE DESATIVACAO] CAMINHAO

BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS

162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ SINAPI 10619 UND 0,0000006 151.011,00 0,09

EQUIP=7640KG - DIST. ENTRE EIXOS 4470 MM -

INCL CACAMBA

TOTAL B 0,61

3 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTALA) 0,06

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 0,10

TOTAL MAO OBRA 0,16 0,04 I 0,20

MATERIAIS - (TOTAL B) 0,61

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,61 0,17 I 0,78

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,77

BDI 28,00% 0,21

TOTAL DO SERVICO 0,98

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-003
DESCRIGCAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Conf.langamento de concreto magro em betoneira AC/BC DNIT 2 S03 30051 M3 JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,40000 5,07 2,03

SERVENTE LABOR 10146 H 5,60000 3,72 20,83

TOTAL A 22,86

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 200,00000 0,37 74,00

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,70000 48,00 33,60

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,89000 65,27 58,09

TOTAL B 165,69

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Betoneira - 400 | (4 kW) - Operativa DNIT E302 H 0,40000 11,52 4,61

Transpprtador Manual - carrinho de mao 80 | - DNIT £304 H 0,82800 014 012

Operativa

Vlbradc_zr de Concreto - de imersao (2 kW) - DNIT E306 H 0,80000 11,19 8,95

Operativa

Camlnhao Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) - DNIT £402 H 0,02400 122,60 2.04

Operativa

Camlnhao Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) - DNIT E404 H 0,00800 126.96 1,02

Operativa

TOTAL C 17,64

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 22,86

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 36,66

TOTAL MAO OBRA 59,52 16,67 I 76,19

MATERIAIS - (TOTAL B) 165,69

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 17,64

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 183,33 51,33 I 234,66

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 242,85

BDI 28,00% 68,00

TOTAL DO SERVICO 310,85

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-004
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada Unica esp.15cm, ¢/

arm. dupla de TELA Q196 c/ junta de dilatagdo em quadros 3x3m prof.

de 4cm, acab. superf. ¢/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamantada

preenchida c/ tarugo de espuma de polietileno para preenchimento

das juntas de movimentagao de diametro de 5mm e selante a base de| LABOR 200702-1 M2 JULHO/2014

alcatréo e poliuretano esp.5mm, sobre base solo brita 30% esp.15cm,

resina endur. e incluindo cura umida por aspersédo de agua durante 7

dias, isopor c/ esp.1cm para dilatacédo entre piso e fundacéo de

mureta estrutural, exclusive solo brita

1- MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,04000 5,07 0,20

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,86360 4,27 3,69

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,42700 5,07 2,16

SERVENTE LABOR 10146 H 1,64650 3,72 6,12

TOTAL A 12,17

2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE

FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT SINAPI 4011 M2 0,50000 5,54 2,77

10 TIPO BIDIM OU EQUIV (REAPROV. 2X)

Tela de aco soldada CA-60, Q-196 (3,11 KG/m2),

diametro do fio = 5,00 mm, largura = 2,45 m, SINAPI 7156 M2 2,06000 15,04 30,98

espacamento = 10 x 10 cm

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,02000 5,35 0,11

Sikaflex T-68 NS, Selante a base de alcatrdo e

poliuretano, (Tratamento de juntas de 5x5mm), MERCADO KG 0,03301 63,54 2,10

junstas de movimentdo de quadros de 3x3m

Tarugo de espuma de polietileno para

prenchimento das juntas de movimentagdo de MERCADO ML 0,59412 0,10 0,06

didmetro de 6mm

ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ junta de

desolidarilizagdo entre as sapatas corridas e a SINAPI 11615 M2 0,02765 1,82 0,05

laje

Slkgflex T-68 NS, Selante a pase de alcatrdo e MERCADO KG 0,02880 63,54 183

poliuretano, (Tratamento de juntas de 5x4mm)

MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO -

SINAPL 10764 LABOR 950101 H 0,80000 3,39 2,71

MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO CLIPPER -

SINAPI 4035 LABOR 950102 H 0,50000 2,70 1,35

TOTAL B 41,96

3 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO

Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL

. LABOR 4024 ,1 43, 1,4

para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja © 0240 m3 0,15000 343,08 S146

incluido no custo)

TOTAL C 51,46

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 12,17

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 19,52

TOTAL MAO OBRA 31,69 8,87 | 40,56

MATERIAIS - (TOTAL B) 41,96

SERVICOS - (TOTALC) 51,46

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 93,42 26,16 I 119,58

TOTAL (M/:\O DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 125,11

BDI 28,00% 35,03

TOTAL DO SERVICO 160,14

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-005
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada Unica esp.15cm, ¢/

arm. dupla de TELA Q196 c/ junta de dilatagdo em quadros 3x3m prof.

de 4cm, sobre base solo brita 30% esp.10cm, incluindo cura umida )

por asperséo de agua durante 7 dias e isopor c/ esp.1cm para LABOR 200702-1 M JULHO/2014

dilatagdo entre piso e fundagdo de mureta estrutural, exclusive solo

brita

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,04000 5,07 0,20

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,86360 4,27 3,69

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,42700 5,07 2,16

SERVENTE LABOR 10146 H 1,34650 3,72 5,01

TOTAL A 11,06

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE

FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT

10 TIPO BIDIM OU EQUIV (REAPROVEITAMENTO SINAPL 4011 M2 0,50000 5,54 2,17

2X)

TELA DE ACO SOLDADA CA-60, Q-196 (3,11

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,00 MM,

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO = 10 X 10 SINAPL 7156 M2 2,06000 1504 30.98

CM

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,02000 5,35 0,11

ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA

DILATACAO SINAPI 11615 M2 0,02765 1,82 0,05

TOTAL B 33,91

3 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO

Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL

, LABOR 40240 m3 0,15000 343,08 51,46

para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja

incluido no custo)

TOTAL C 51,46

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTALA) 11,06

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,74

TOTAL MAO OBRA 28,80 8,06 I 36,86

MATERIAIS - (TOTAL B) 33,91

SERVICOS - (TOTALC) 51,46

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 85,37 23,90 I 109,27

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 114,17

BDI 28,00% 31,97

TOTAL DO SERVICO 146,13

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-006
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e assentamento de brita 2, para formagéo de camada

drenante por tras do muro SINAPI 88549 M3 JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 1,00000 3,72 3,72

TOTAL A 3,72

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

BRITA 2 LABOR 20518 M3 1,05000 65,27 68,53

TOTAL B 68,53

3 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 3,72

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 5,97

TOTAL MAO OBRA 9,69 2,71 I 12,40

MATERIAIS - (TOTALB) 68,53

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 68,53 19,19 I 87,72

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 78,22

BDI 28,00% 21,90

TOTAL DO SERVICO 100,12

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-007
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto ciclépico 25 Mpa DNIT 1A 0151510 M3 JULHO/2014

1- MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,08571 5,07 0,43

SERVENTE LABOR 10146 H 1,14286 3,72 4,25

TOTAL A 4,68

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDRA DE MAO (RACHAO) LABOR 20521 M3 1,05000 57,22 60,08

TOTAL B 60,08

3 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto

Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas ja incluido LABOR 40236 m3 0,70000 407,48 285,23

no custo)

TOTAL C 285,23

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI | TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 4,68

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 7,51

TOTAL MAO OBRA 12,19 3,41 I 15,60

MATERIAIS - (TOTALB) 60,08

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 285,23

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 345,31 96,69 | 442,00

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 357,50

BDI 28,00% 100,10

TOTAL DO SERVICO 457,59

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-008
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Dreno barbaca PVC 50mm, guarnecido com brita 1 e manta bidim,

Fornecimento e instalagéo SINAPI 83679 M JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALA
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 0,50000 3,72 1,86

TOTAL A 1,86

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. v PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,00100 65,27 0,07

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM LABOR 62531 M 1,05000 5,70 5,99

TOTAL B 6,06

3 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. v PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 1,86

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,98

TOTAL MAO OBRA 4,84 1,36 | 6,20

MATERIAIS - (TOTAL B) 6,06

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,06 1,70 I 7,76

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,90

BDI 28,00% 3,05

TOTAL DO SERVICO 13,96

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-009
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Junta de dilatacéo elastica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband

em perfil 0-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. DER-ES 41199 M JULHO/2014

fornecim./colocacéo

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,30000 5,07 1,52

TOTAL A 1,52

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Junta de dilatagdo elastica prémoldada tipo

fungenband em perfil 0-12, de PVC de alta DER-ES 10771 M 1,00000 43,95 43,95

densidade, Uniontech ou equivalente

TOTAL B 43,95

3 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 1,52

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,44

TOTAL MAO OBRA 3,96 1,11 I 5,07

MATERIAIS - (TOTAL B) 43,95

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 43,95 12,31 I 56,26

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,91

BDI 28,00% 13,41

TOTAL DO SERVICO 61,32

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-010
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Preparo, regularizacéo e compactacéo do terreno (compactador

manual) para execugao plantio de grama em placa SINAPI 5622 M2 JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 0,33000 3,72 1,23

TOTAL A 1,23

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL B -

3 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. " PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 1,23

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 1,97

TOTAL MAO OBRA 3,20 0,90 I 4,10

MATERIAIS - (TOTAL B) -

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - - I -

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,20

BDI 28,00% 0,90

TOTAL DO SERVICO 4,10

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-011
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Fornecimento e aplicagio de grama armada, inclusive correcdo de

acidez e adubagao, fornecimento de grama em placa, grampos de

madeira, cobertura de terra e fixagéo de telas plasticas, metélicas ou LABOR 200326 M2 JULHO/2014

vegetais

1- MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,29600 4,27 1,26

TOTAL A 1,26

2 - MATERIAIS FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA LABOR 38509 M2 0,90000 6,56 5,90

TERRA VEGETAL LABOR 38511 M3 0,07500 58,97 4,42

TELA POLIETILENO M-25 MERCADO M2 1,05000 2,53 2,66

TOTAL B 12,98

3 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 1,26

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,02

TOTAL MAO OBRA 3,28 0,92 I 4,20

MATERIAIS - (TOTAL B) 12,98

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,98 3,63 I 16,61

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,26

BDI 28,00% 4,55

TOTAL DO SERVICO 20,81

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-012
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Grampo de ferro g 8mm aplicado a cada 1,50m na tela plastica SINAPI 73942/1 KG JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

FERREIRO LABOR 10121 H 0,07000 5,07 0,35

SERVENTE LABOR 10146 H 0,07000 3,72 0,26

TOTAL A 0,61

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,02000 5,35 0,11

ACO CA-50 DE 8.0MM LABOR 21517 KG 1,10000 3,78 4,16

TOTAL B 4,27

3 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 0,61

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 0,98

TOTAL MAO OBRA 1,59 0,44 I 2,03

MATERIAIS - (TOTAL B) 4,27

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,27 1,20 I 5,47

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,86

BDI 28,00% 1,64

TOTAL DO SERVICO 7,50

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-013
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Canaleta tipo meia cana de manilha de concreto de g 50cm SINAPI 73882/004 M JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,35000 5,07 1,77

SERVENTE LABOR 10146 H 1,30320 3,72 4,85

TOTAL A 6,62

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,00110 48,00 0,05

CALHA CONCRETO SIMPLES D = 50 CM PARA

AGUA PLUVIAL SINAPI 10543 M 1,05000 37,19 39,05

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 0,01000 0,37 -

TOTAL B 39,10

3 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 6,62

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 10,62

TOTAL MAO OBRA 17,24 4,83 I 22,06

MATERIAIS - (TOTALB) 39,10

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,10 10,95 I 50,05

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 56,34

BDI 28,00% 15,77

TOTAL DO SERVICO 72,11

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

EST-014
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Estaca broca de concreto armado didametro de 15cm, incluindo

cravacio TCPO 166 M JULHO/2014

1- MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,05040 4,27 0,22

FERREIRO LABOR 10121 H 0,05040 5,07 0,26

PEDREIRO LABOR 10139 H 0,06594 5,07 0,33

SERVENTE LABOR 10146 H 1,89564 3,72 7,05

TOTAL A 7,86

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ACO CA-50 DE 8.0MM LABOR 21517 KG 0,69300 3,78 2,62

ARAME RECOZIDO N.18 BWG LABOR 27010 KG 0,01260 5,35 0,07

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,02071 48,00 0,99

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,01259 65,27 0,82

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 13,15503 0,37 4,87

TOTAL B 9,37

3 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 7,86

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 12,61

TOTAL MAO OBRA 20,47 5,73 I 26,20

MATERIAIS - (TOTALB) 9,37

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,37 2,62 I 11,99

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,84

BDI 28,00% 8,35

TOTAL DO SERVICO 38,19

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




