PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-001
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Luminéaria decorativa para lampada de LED 90W ref. ILUMATIC 09.11.075

EGEU LEDS com poste c6nico em aco galvanizado, h = 4m; FDE SP (ADAPTADA) und JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 2,80000 5,07 14,20

AJUDANTE (DE CARPINTEIRO) LABOR 10101 H 2,80000 4,27 11,96

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,90000 5,07 9,63

SERVENTE LABOR 10146 H 8,06000 3,72 29,98

AJUDANTE (DE ELETRICISTA) LABOR 10101 H 3,00000 4,27 12,81

ELETRICISTA LABOR 10115 H 3,00000 5,07 15,21

TOTAL A 93,79

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AREIA LAVADA MEDIA LABOR 20503 M3 0,08400 48,00 4,03

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 46,20000 0,37 17,09

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,18400 65,27 12,01

I:?UA DE MADEIRA 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE LABOR 21021 M2 0.14000 3935 551

CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM LABOR 21032 M2 0,46000 13,53 6,22

CHUMBADOR 1/2" C/ PORCA SINAPI 11974 UND 4,00000 6,31 25,24

POSTE ACO GALV. FLANGEADO CONICO RETO %

C/SUPORTE P/LUMINARIA H=4,00 PINT.EPOXI COTAGAO cT-o1 UND 1,00000 812,83 312,83

LUMINARIA DECORATIVA PARA LAMPADA DE LED

90W REF. ILUMATIC EGEU LEDS COM POSTE COTAGAO CT-02 UND 1,00000 1.532,00 1.532,00

CONICO EM AGO GALVANIZADO, H = 4M;

TOTAL B 1.914,93

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 93,79

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 150,41

TOTAL MAO OBRA 244,20 68,38 I 312,58

MATERIAIS - (TOTAL B) 1.914,93

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.914,93 536,18 I 2.451,11

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.159,13

BDI 28,00% 604,56

TOTAL DO SERVICO 2.763,69

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-002
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico DN 40mm (1 1/2"), tipo semi-

pesado, inclusive conexdes - fornecimento e instalacéo SINAPI 72310 m JULHO/2014

1- MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ELETRICISTA LABOR 10115 H 0,75000 5,07 3,80

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,75000 4,27 3,20

TOTAL A 7,00

2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO

ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - SINAPI 21130 m 1,05000 31,42 32,99

1.1/2" NBR 13057

TOTAL B 32,99

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 7,00

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 11,23

TOTAL MAO OBRA 18,23 5,10 | 23,33

MATERIAIS - (TOTAL B) 32,99

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 32,99 9,24 I 42,23

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,22

BDI 28,00% 14,34

TOTAL DO SERVICO 65,56

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-003
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Cinta de a¢o galvanizado diametro 200mm. und JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ELETRICISTA LABOR 10115 H 0,15000 5,07 0,76

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,15000 4,27 0,64

TOTAL A 1,40

2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

CINTA ACO GALVANIZADO DIAMETRO 200MM LABOR 49897 UN 1,00000 29,10 29,10

TOTAL B 29,10

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 1,40

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,25

TOTAL MAO OBRA 3,65 1,02 I 4,67

MATERIAIS - (TOTAL B) 29,10

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,10 8,15 I 37,25

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,75

BDI 28,00% 9,17

TOTAL DO SERVICO 41,91

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-004
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Curva 90° de ferro galvanizado eletrolitico 1 1/2" para eletroduto und JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ELETRICISTA LABOR 10115 H 0,10000 5,07 0,51

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,10000 4,27 0,43

TOTAL A 0,94

2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 1 1/2"

P/ ELETRODUTO SINAPI 2632 und 1,00000 15,66 15,66

TOTAL B 15,66

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTALA) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 1,51

TOTAL MAO OBRA 2,45 0,69 I 3,13

MATERIAIS - (TOTAL B) 15,66

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,66 4,38 I 20,04

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,11

BDI 28,00% 5,07

TOTAL DO SERVICO 23,18

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-005
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Luva de ferro galvanizado eletrolitico 1 1/2" para eletroduto und JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ELETRICISTA LABOR 10115 H 0,10000 5,07 0,51

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,10000 4,27 0,43

TOTAL A 0,94

2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1.1/2" P/

ELETRODUTO SINAPI 2644 und 1,00000 2,98 2,98

TOTAL B 2,98

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 1,51

TOTAL MAO OBRA 2,45 0,69 | 3,13

MATERIAIS - (TOTAL B) 2,98

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,98 0,83 I 3,81

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,43

BDI 28,00% 1,52

TOTAL DO SERVICO 6,95

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-006
DESCRICAO DO SERVICO FONTE | REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Niple de PVC 2" und JULHO/2014

1- MAO DE OBRA FONTE | copico UNID COEFIC. ___PREGOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

ELETRICISTA LABOR 10115 H 0,10000 5,07 0,51

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,10000 4,27 0,43

TOTAL A 0,94

2 - MATERIAIS FONTE | copico UNID COEFIC. ___PREGOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

NIPLE PVC DUPLO PVC 2" LABOR 49697 UN 1,00000 4,82 4,82

TOTAL B 4,82

3- EQUIPAMENTOS FONTE | copico UNID COEFIC. ___PREGOS TOTAL C
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA | TOTAL s/BDI BDI [ TotaL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 1,51

TOTAL MAO OBRA 2,45 0,69 | 3,13

MATERIAIS - (TOTAL B) 4,82

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,82 1,35 | 6,17

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,27

BDI 28,00% 2,03

TOTAL DO SERVICO 9,30

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-007
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Barra chata de ferro 4"x3/16"x700mm (Larg. x Espessura x Comp.) kg JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

SERVENTE LABOR 10146 H 0,70000 3,72 2,60

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,70000 4,27 2,99

TOTAL A 5,59

2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER

BITOLA X E = 3/16" SINAPI 550 kg 1,00000 3,84 3,84

TOTAL B 3,84

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 5,59

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 8,96

TOTAL MAO OBRA 14,55 4,08 | 18,63

MATERIAIS - (TOTAL B) 3,84

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,84 1,08 I 4,92

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,39

BDI 28,00% 5,15

TOTAL DO SERVICO 23,55

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-008
DESCRIGCAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Quadro de comando em ago carbono dimensdes minimas

750x600x300mm completo com placa de montagem, disjuntores,

contator , trilho, canalepta de pvc g barras de cobg:e confo]rme detalhe und JULHO/2014

em projeto

1 - MAO DE OBRA FONTE CcODIGO UNID COEFIC. . PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ELETRICISTA LABOR 10115 H 8,00000 5,07 40,56

AJUDANTE LABOR 10101 H 8,00000 4,27 34,16

TOTAL A 74,72

2 - MATERIAIS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

Quadro de comando em ago carbono dimensdes

minimas 750x600x300mm completo com placa

de montagem, disjuntores, contator , trilho, COTAGAO CT-03 und 1,00000 1.746,81 1.746,81

canaleta de pvc e barras de cobre conforme

detalhe em projeto

TOTAL B 1.746,81

PRECOS

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. -
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTALC

TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA | TOTAL S/ BDI BDI [ TotaL
MAO DE OBRA - (TOTALA) 74,72

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 119,83

TOTAL MAO OBRA 194,55 54,47 | 249,02
MATERIAIS - (TOTAL B) 1.746,81

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.746,81 489,11 | 2.235,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.941,36

BDI 28,00% 543,58

TOTAL DO SERVICO 2.484,94

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-009
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE
Conector mini-gar em bronze estanhado para conexao entre cabo de
16mm?2 a 35mm?2 e vergalhdo até 3/8" ref.: tel-583 und JULHO/2014
1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL
ELETRICISTA LABOR 10115 H 0,20000 5,07 1,01
AJUDANTE LABOR 10101 H 0,20000 4,27 0,85
TOTAL A 1,86
2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTALB
UNITARIO TOTAL PARCIAL
CONECTOR MINI-GAR EM BgONZE ESTANHADO
PARA CONEXAO ENTRE CABO DE 16MM2 A COTAGAO CT-04 und 1,00000 11,98 11,98
35MM2 E VERGALHAO ATE 3/8" REF.: TEL-583

TOTAL B 11,98

PRECOS

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. -
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTALC

TOTAL C -
5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA | TOTAL S/ BDI BDI [ TotaL
MAO DE OBRA - (TOTALA) 1,86

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 2,98

TOTAL MAO OBRA 4,84 1,36 | 6,20
MATERIAIS - (TOTAL B) 11,98

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,98 3,35 | 15,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,82

BDI 28,00% 471

TOTAL DO SERVICO 21,53

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ELE-010
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Parafusos, porcas e arruelas (diversos - fixacdo quadros) und JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

ELETRICISTA LABOR 10115 H 0,50000 5,07 2,54

AJUDANTE LABOR 10101 H 0,50000 4,27 2,14

TOTAL A 4,68

2 - MATERIAIS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO 12 X

150MM, INCL PORCA SEXT E ARRUELA DE SINAPI 4344 und 2,00000 0,95 1,90

PRESSAO/MEDIA

PARAFUSO LATAO ROSCA SOBERBA CAB CHATA

FENDA SIMPLES 3,2 X 16MM SINAPI 4333 und 6,00000 1,34 8,04

PORCA ZINCADA QUADRADA 16 MM SINAPI 4337 und 6,00000 0,43 2,58

CONJ P"ARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 LABOR 48607 UN 2,00000 526 10,52

X 11/2

TOTAL B 23,04

3 - EQUIPAMENTOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. — PREGOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 4,68

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 7,51

TOTAL MAO OBRA 12,19 3,41 I 15,60

MATERIAIS - (TOTAL B) 23,04

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,04 6,45 I 29,49

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 35,23

BDI 28,00% 9,86

TOTAL DO SERVICO 45,09

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



