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03 - MOVIMENTO DE TERRA

0301 - ESCAVACOES

030101 - |Escavagdao mecanica em material de 1a. Categoria

. . . | Areade | Areade Semi- Volume
Local Se¢do | Distancia . Qnt |Total (m3)
Aterro Corte Distancia | de Corte
00 0,00 0,00
10,00 5,00 0,80 1,00 0,80
01 6,01 0,16
10,00 5,00 35,68 1,00 35,68
02 18,30 6,98
10,00 5,00 101,87 1,00 101,87
Conforme Projeto 03 27,18 13,40
Topografico 10,00 5,00 156,83 1,00 156,83
04 32,35 17,97
4,87 2,44 81,74 1,00 81,74
05 27,49 15,60
1,48 0,74 11,54 1,00 11,54
06 0,00 0,00

TOTAL=| 388,46

030102 - |Escavacdao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (M3)
Escavacdo para demolicdo da mureta da quadra
. 101,56 0,60 0,60 1,00 36,56

(existente)
Escavacdo para demolicdo da muro(existente) 5,38 0,60 0,60 1,00 1,94
Sapata Corrida - Academia Popular

. 38,62 0,90 0,65 1,00 22,59
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Playground

. 35,40 0,90 0,65 1,00 20,71
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Quadra poliesportiva

. 95,00 0,90 0,65 1,00 55,58
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)

TOTAL=| 137,38
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0302 - REATERRO E COMPACTAGAO

030201- |Reaterro apiloado de cavas de fundag¢do, em camadas de 20 cm
Local Vol. Escav. | Vol. Conc. Qnt Total (m3)
Volume de Reaterro
= Volume escavado - Volume de concreto
Reaterro da mureta da quadra (existente) 36,56 20,31 1,00 16,25
Reaterro da muro(existente) 1,94 1,08 1,00 0,86
Sapata Corrida - Academia Popular 59 59
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural) ’
ida - PI
Sapata Corrida - Playground ‘ 20,71 36,03 1,00 62,85
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Quadra poliesportiva 55 68
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural) ’
TOTAL =| 79,96

Aquisicao de solo brita para aterro, inclusive transporte local, carga de material de 12 Categoria,

030202- |considerando empolamento de 30% no pre¢o unitario, para piso em concreto armado da quadra e
playground.
Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (m3)
Playground 9,50 7,70 0,15 1,00 10,97
Quadra Poliesportiva 30,00 17,00 0,15 1,00 76,50
TOTAL =| 87,47
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030203-

Aquisicdo de argila para aterro em jazida licendiada pelo DNPM, IEMA e Prefeitura na regiao, inclusive
escavagdo e carga de material de 12 Categoria, considerando empolamento de 30% no prego unitdrio,
inclusive transporte local c/basculante 24m?3 (carreta) (const) (DMT=60,00km)

Local Vol. Aterro Qnt Total (m3)
Volume de Aterro = Volume de concreto
Aterro da mureta da quadra (existente) 20,31 1,00 20,31
Aterro da muro(existente) 1,08 1,00 1,08
Volume de Aterro em argila =
Volume de Aterro - Volume de Corte
. . . | Areade | Areade Semi- Volume | Volume
Local Se¢do | Distancia A
Aterro Corte Distancia | de Aterro | de Corte
00 0,00 0,00
10,00 5,00 30,05 0,80 29,26
01 6,01 0,16
10,00 5,00 121,56 35,68 85,88
02 18,30 6,98
. 10,00 5,00 227,43 101,87 125,56
Conforme Projeto
(e 03 27,18 13,40
Topografico
10,00 5,00 297,65 156,83 140,82
04 32,35 17,97
4,87 2,44 145,70 81,74 63,96
05 27,49 15,60
1,48 0,74 20,34 11,54 8,80
06 0,00 0,00
TOTAL=| 475,66
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030204- |Compactacao de aterros a 100% proctor normal (argila e solo brita), inclusive espalhamento
Local Vol. Aterro Qnt Total (m3)
Volume de Aterro = Volume de concreto
Aterro da mureta da quadra (existente) 20,31 1,00 20,31
Aterro da muro(existente) 1,08 1,00 1,08
Local secio | Distancia Areade | Areade Semi- Volume
Aterro Corte Distancia | de Aterro
00 0,00 0,00
10,00 5,00 30,05 1,00 30,05
01 6,01 0,16
10,00 5,00 121,56 1,00 121,56
02 18,30 6,98
. 10,00 5,00 227,43 1,00 227,43
Conforme Projeto
Topografico 03 27,18 13,40
10,00 5,00 297,65 1,00 297,65
04 32,35 17,97
4,87 2,44 145,70 1,00 145,70
05 27,49 15,60
1,48 0,74 20,34 1,00 20,34
06 0,00 0,00
C(m) L (m) H (m)
Volume de aterro de solo brita (Piso em concreto)
Playground 9,50 7,70 0,15 1,00 10,97
Quadra Poliesportiva 30,00 17,00 0,15 1,00 76,50
TOTAL=| 951,58
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0303 - TRANSPORTES

indice de prego para remogcdo de entulho decorrente da execugdo de obras (Classe A CONAMA - NBR

030301 - 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Local Area (m2) Esp (m) |Coef. Emp. Qnt Total (m3)
Raspagem do terreno (existente) 1810,32 0,05 1,30 1,00 117,67
Muro do padrdo de energia (alvenaria existente) 11,84 0,15 1,30 1,00 2,31
Mureta da quadra (alvenaria existente) 101,56 0,15 1,30 1,00 19,80
Piso da quadra (existente) 594,81 0,08 1,50 1,00 71,38
Sapata da quadra (existente) 60,94 0,20 1,50 1,00 18,28
Pilares da quadra (existente) 20,31 0,40 1,50 1,00 12,19
Sapata do muro do padrao(existente) 3,23 0,20 1,50 1,00 0,97
Pilares do muro do padrdo(existente) 1,08 0,40 1,50 1,00 0,65
Pavis-s (existente) 200,00 0,08 1,50 1,00 24,00
Meio-fio (existente) 37,50 0,15 1,50 1,00 8,44
Poste de concreto 0,31 1,50 5,00 2,33
TOTAL =| 278,01

030302 - |Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com caminhao basculante de 4,0 m3
peso
Local Vol. (m3) | dist (km) | espec. Qnt Total (m3)
(t/m?)
Vol. Referente a raspagem e limp. do terreno 90,52 10,00 1,60 1,00 1.448,26
TOTAL=| 1.448,26
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