

ARQ-001

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|--|--------|------------|---------|------------|
| Demolicao manual de estrutura de concreto armado | SINAPI | 85364 | m³ | JULHO/2014 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-----------------|-------|--------|------|----------|----------|---------------|--------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO | LABOR | 10139 | H | 1,30000 | 5,07 | 6,59 | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 13,00000 | 3,72 | 48,36 | |
| TOTAL A | | | | | | | 54,95 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|----------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|---------|---------------|-------|---------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 54,95 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | 160,37% | 88,12 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 143,07 | 40,06 | 183,13 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 143,07 | | |
| BDI | 28,00% | 40,06 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 183,13 |

ARQ-002

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | | DATA BASE | |
|--|---------|--------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| Corte, destocamento, carga e transporte de árvore com diâmetro variando entre 30cm e 100cm,, para bota-fora autorizado | | COMP | MERCADO | UND | | JULHO/2014 | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL A | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 2 - SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CORTE/DESTOCAMENTO/TRASNSPORTE ÁRVORE DIÂM. 30 A 100CM | MERCADO | - | UNID | 1,00000 | 600,00 | 600,00 | |
| TOTAL B | | | | | | | 600,00 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | - | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | - | - | - |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 600,00 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 600,00 | 168,00 | 768,00 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 600,00 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 168,00 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 768,00 | |
| | | | | | | | |

ARQ-003

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|--|-------|--------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL | | COMP | COMP | UND | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 2,00000 | 3,72 | 7,44 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,44 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 7,44 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 11,93 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 19,37 | 5,42 | 24,80 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 19,37 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 5,42 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 24,80 | |

ARQ-004

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|--|-------|---------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE 9M INCLUSIVE REFLETORES | | SCO-RIO | 59200500 | UND | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 8,00000 | 4,27 | 34,16 | |
| AJUDANTE (DE ELETRICISTA) | LABOR | 10101 | H | 1,00000 | 4,27 | 4,27 | |
| TOTAL A | | | | | | | 38,43 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 38,43 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 61,63 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 100,06 | 28,02 | 128,08 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 100,06 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 28,02 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 128,08 | | | |

ARQ-005

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|--|-------|--------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| RETIRADA DE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA | | LABOR | 10229 | UND | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ELETRICISTA | LABOR | 10115 | H | 0,45000 | 5,07 | 2,28 | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 2,50000 | 3,72 | 9,30 | |
| TOTAL A | | | | | | | 11,58 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 11,58 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 18,57 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 30,15 | 8,44 | 38,59 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 30,15 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 8,44 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 38,59 | | | |

ARQ-006

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|---|-------|------------|---------|------------|
| Fornecimento e colocação de tapume de chapa de aço galvanizado nº 26 USG, com 2,0m de altura, considerando portões, requadro de madeira 2.5 x 5.0cm e pontalete 8x8cm a cada 1m) (com utilização 1 vezes da madeira) | COMP | COMP | m | JULHO/2014 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-----------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|--------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO | LABOR | 10111 | H | 1,76000 | 5,07 | 8,92 | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 1,76000 | 3,72 | 6,55 | |
| TOTAL A | | | | | | | 15,47 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|-------------------------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 | LABOR | 70349 | M2 | 2,00000 | 22,45 | 44,90 | |
| PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM | LABOR | 21009 | M | 2,74000 | 24,61 | 67,43 | |
| PREGO 18X27 | LABOR | 26569 | KG | 0,33000 | 5,49 | 1,81 | |
| RIPA EM MADEIRA DE LEI 2.5 X 5.0 CM | LABOR | 21059 | M | 3,33000 | 4,99 | 16,62 | |
| TOTAL B | | | | | | | 130,76 |

| 3 - SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|----------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|--|--|--|---------|---------------|-------|---------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 15,47 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 24,81 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 40,28 | 11,28 | 51,56 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 130,76 | | |
| SERVIÇOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 130,76 | 36,61 | 167,37 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 171,04 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 47,89 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 218,93 |

ARQ-007

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|---|--------|------------|---------|------------|
| Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleada | SINAPI | 85424 | M2 | JULHO/2014 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-----------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO | LABOR | 10111 | H | 0,44000 | 5,07 | 2,23 | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,53000 | 4,27 | 2,26 | |
| TOTAL A | | | | | | | 4,49 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|--|--------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) | LABOR | 21016 | M | 0,06000 | 5,18 | 0,31 | |
| PREGO 18X27 | LABOR | 26569 | KG | 0,01000 | 5,49 | 0,05 | |
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | SINAPI | 4491 | M | 0,06000 | 8,49 | 0,51 | |
| TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M | LABOR | 71731 | M | 1,10000 | 1,68 | 1,85 | |
| TOTAL B | | | | | | | 2,72 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|---------|--------------|------|--------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 4,49 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | 160,37% | 7,20 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 11,69 | 3,27 | 14,96 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 2,72 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 2,72 | 0,76 | 3,48 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 14,41 | | |
| BDI | 28,00% | 4,03 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 18,45 |

ARQ-008

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
|--|---------|------------|---------|------------|--------------|---------------|---------|
| Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos, conforme projeto | LABOR | 190106 | M² | JULHO/2014 | | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,40000 | 4,27 | 1,71 | |
| PINTOR | LABOR | 10140 | H | 0,50000 | 5,07 | 2,54 | |
| TOTAL A | | | | | | | 4,25 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TINTA LATEX ACRILICA COR VERMELHO FOSCO 383 | MERCADO | | L | 0,24000 | 10,68 | 2,56 | |
| SELADOR ACRILICO | LABOR | 37519 | L | 0,12000 | 4,35 | 0,52 | |
| LIXA PARA MADEIRA/MASSA | LABOR | 38013 | UN | 0,25000 | 0,39 | 0,10 | |
| TOTAL B | | | | | | | 3,18 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 4,25 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 6,82 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 11,07 | 3,10 | 14,16 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,18 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,18 | 0,89 | 4,07 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 14,25 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 3,99 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 18,23 |

ARQ-009

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
|---|---------|------------|---------|------------|--------------|---------------|---------|
| Pintura com tinta acrílica fosca, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto aparente, a três demãos, conforme projeto | LABOR | 190203 | M² | JULHO/2014 | | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,24500 | 4,27 | 1,05 | |
| PINTOR | LABOR | 10140 | H | 0,50000 | 5,07 | 2,54 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,59 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TINTA LATEX ACRILICA COR AZUL FOSCO 187 | MERCADO | | L | 0,30000 | 10,68 | 3,21 | |
| SELADOR ACRILICO | LABOR | 37519 | L | 0,12000 | 4,35 | 0,52 | |
| LIXA PARA MADEIRA/MASSA | LABOR | 38013 | UN | 0,30000 | 0,39 | 0,12 | |
| TOTAL B | | | | | | | 3,85 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,59 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 5,76 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 9,35 | 2,62 | 11,96 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,85 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,85 | 1,08 | 4,93 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 13,20 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 3,70 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 16,89 |

ARQ-010

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
|---|---------|------------|---------|------------|--------------|---------------|---------|
| Pintura com óleo hidrofugante, marca de referência Acquilla stone, ou equivalente, inclusive selador acrílico, sobre concreto aparente, a três demãos, conforme projeto | LABOR | 190203 | M² | JULHO/2014 | | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,24500 | 4,27 | 1,05 | |
| PINTOR | LABOR | 10140 | H | 0,50000 | 5,07 | 2,54 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,59 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| IMPERMEABILIZANTE ACQUELLA STONE | MERCADO | | L | 0,25000 | 45,50 | 11,38 | |
| SELADOR ACRILICO | LABOR | 37519 | L | 0,12000 | 4,35 | 0,52 | |
| LIXA PARA MADEIRA/MASSA | LABOR | 38013 | UN | 0,30000 | 0,39 | 0,12 | |
| TOTAL B | | | | | | | 12,02 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,59 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 5,76 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 9,35 | 2,62 | 11,96 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 12,02 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 12,02 | 3,37 | 15,39 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 21,37 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 5,98 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 27,35 | | | |

ARQ-011

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|---|---------|--------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| Soleira de granito esp. 3 cm e largura de 25 cm | | LABOR | 130308 | M | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO | LABOR | 10139 | H | 0,40000 | 5,07 | 2,03 | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 0,44000 | 3,72 | 1,64 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,67 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AREIA LAVADA MEDIA | LABOR | 20503 | M3 | 0,00767 | 48,00 | 0,37 | |
| CAL HIDRATADO | LABOR | 20505 | KG | 1,13333 | 0,60 | 0,68 | |
| CIMENTO CP III - 32 | LABOR | 20508 | KG | 2,28333 | 0,37 | 0,84 | |
| SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=3CM,L=25CM | MERCADO | | M | 1,00000 | 22,75 | 22,75 | |
| TOTAL B | | | | | | | 24,64 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,67 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 5,89 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 9,56 | 2,68 | 12,23 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 24,64 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 24,64 | 6,90 | 31,54 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 34,20 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 9,57 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 43,77 | | | |

ARQ-012

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | | DATA BASE | |
|--|---------|--------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| Piso Ecológico emborrachado marca de ref.: Aubicon, ImpactSoft PLAY 25 colados no contrapiso com cola de PU (Poliuretano), placas de 1x1m, espessura 25mm, na cor cinza | | LABOR | 130222 | M² | | JULHO/2014 | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| Piso Ecológico emborrachado marca de ref.: Aubicon, ImpactSoft PLAY 25 colados no contrapiso com cola de PU (Poliuretano), placas de 1x1m, espessura 25mm, na cor cinza - serviço terceirizado | MERCADO | | M2 | 1,02000 | 263,89 | 269,17 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 269,17 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | - | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | - | - | - |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 269,17 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 269,17 | 75,37 | 344,54 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 269,17 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 75,37 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 344,54 | |

ARQ-013

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|--|-------|------------|---------|------------|
| Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia linha Linefort na cor cinza, espessura de 6 cm, dimensões de 10 x 20 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de areia na espessura de 10 cm | LABOR | 200237 | M² | JULHO/2014 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CALCETEIRO/PINTOR | LABOR | 10108 | H | 0,23000 | 5,07 | 1,17 | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 0,46000 | 3,72 | 1,71 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,88 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---|---------|--------|------|---------|----------|---------------|--------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AREIA LAVADA MEDIA | LABOR | 20503 | M3 | 0,10000 | 48,00 | 4,80 | |
| BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X 20CM LINHA LINEFORT ESP. 6CM - 35 MPA - CINZA | MERCADO | | M2 | 1,00000 | 26,00 | 26,00 | |
| TOTAL B | | | | | | | 30,80 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|---------|--------------|------|--------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 2,88 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | 160,37% | 4,62 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 7,50 | 2,10 | 9,60 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 30,80 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 30,80 | 8,62 | 39,42 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 38,30 | | |
| BDI | 28,00% | 10,72 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 49,02 |

ARQ-014

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|---|---------|--------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia linha Linefort na cor vermelha, espessura de 6 cm, dimensões de 10 x 20 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de areia na espessura de 10 cm | | LABOR | 200237 | M² | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CALCETEIRO/PINTOR | LABOR | 10108 | H | 0,23000 | 5,07 | 1,17 | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 0,46000 | 3,72 | 1,71 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,88 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AREIA LAVADA MEDIA | LABOR | 20503 | M3 | 0,10000 | 48,00 | 4,80 | |
| BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X 20CM LINHA LINEFORT ESP. 6CM - 35 MPA - VERMELHO | MERCADO | | M2 | 1,00000 | 42,50 | 42,50 | |
| TOTAL B | | | | | | | 47,30 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 2,88 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 4,62 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 7,50 | 2,10 | 9,60 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 47,30 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 47,30 | 13,24 | 60,54 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 54,80 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 15,34 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 70,14 | |

ARQ-015

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|---|-------|------------|---------|------------|
| Blocos intertravados de concreto, marca de ref.: Cidade Engenharia linha Podofort na cor vermelha, espessura de 6 cm, dimensões de 10 x 20 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de areia na espessura de 10 cm | LABOR | 200237 | M² | JULHO/2014 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CALCETEIRO/PINTOR | LABOR | 10108 | H | 0,23000 | 5,07 | 1,17 | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 0,46000 | 3,72 | 1,71 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,88 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|--|---------|--------|------|---------|----------|---------------|--------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AREIA LAVADA MEDIA | LABOR | 20503 | M3 | 0,10000 | 48,00 | 4,80 | |
| BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 10 X 20CM LINHA PODOFORT ESP. 6CM - 35 MPA - VERMELHO | MERCADO | | M2 | 1,00000 | 55,24 | 55,24 | |
| TOTAL B | | | | | | | 60,04 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|---------|--------------|-------|--------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 2,88 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | 160,37% | 4,62 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 7,50 | 2,10 | 9,60 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 60,04 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 60,04 | 16,81 | 76,85 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 67,54 | | |
| BDI | 28,00% | 18,91 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 86,45 |

ARQ-016

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|--|---------|--------|------------|----------|--------------|---------------|---------|
| Fornecimento e plantio de Ixora-Compactada (ixora coccinea), inclusive fornecimento de terra vegetal | | LABOR | 200326 | M² | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,19600 | 4,27 | 0,84 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | 0,84 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| IXORA | MERCADO | | M2 | 25,00000 | 1,95 | 48,75 | |
| TERRA VEGETAL | LABOR | 38511 | M3 | 0,07500 | 58,97 | 4,42 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 53,17 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 0,84 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 1,35 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 2,19 | 0,61 | 2,80 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 53,17 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 53,17 | 14,89 | 68,06 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 55,36 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 15,50 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 70,86 | | | |

ARQ-017

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | | DATA BASE | |
|--|---------|-----------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| Fornecimento e plantio de árvore Pata de Vaca Branca (Bauhinea variegata), com altura de 3,0m e diametro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal | | SCO-RIO | 10050201 | UND | | JULHO/2014 | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 2,00000 | 3,72 | 7,44 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,44 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TERRA VEGETAL | LABOR | 38511 | M3 | 0,51200 | 58,97 | 30,19 | |
| Fornecimento de árvore Pata de Vaca Branca (Bauhinea variegata), com altura de 3,0m e diametro de 0,10m | MERCADO | | UND | 1,00000 | 95,00 | 95,00 | |
| FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA | SCO-RIO | MAT059800 | KG | 0,01000 | 8,42 | 0,08 | |
| PEÇA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) | LABOR | 21151 | M | 2,50000 | 2,21 | 5,53 | |
| TOTAL B | | | | | | | 130,80 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 7,44 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 11,93 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 19,37 | 5,42 | 24,80 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 130,80 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 130,80 | 36,62 | 167,42 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 150,17 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 42,05 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 192,22 | |

ARQ-018

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|---|---------|-----------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| Fornecimento e plantio de arvore Ipe Rosa (Tabebuia), com altura de 3,0m e diametro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal | | SCO-RIO | 10050201 | UND | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 2,00000 | 3,72 | 7,44 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,44 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TERRA VEGETAL | LABOR | 38511 | M3 | 0,51200 | 58,97 | 30,19 | |
| Fornecimento de árvore Ipe Rosa (Tabebuia), com altura de 3,0m e diametro de 0,10m | MERCADO | | UND | 1,00000 | 95,00 | 95,00 | |
| FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA | SCO-RIO | MAT059800 | KG | 0,01000 | 8,42 | 0,08 | |
| PEÇA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) | LABOR | 21151 | M | 2,50000 | 2,21 | 5,53 | |
| TOTAL B | | | | | | | 130,80 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 7,44 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 11,93 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 19,37 | 5,42 | 24,80 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 130,80 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 130,80 | 36,62 | 167,42 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 150,17 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 42,05 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 192,22 | |

ARQ-019

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|---|-------|------------|---------|------------|
| Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de handbol, na cor branco, Ref.: B 000, largura de 5cm | LABOR | 200725 | M | JULHO/2014 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-----------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,50000 | 4,27 | 2,14 | |
| PINTOR | LABOR | 10140 | H | 1,00000 | 5,07 | 5,07 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,21 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|--|--------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI | LABOR | 37564 | L | 0,00080 | 20,26 | 0,02 | |
| TINTA ACRILICA MODIF. INTERSHEEN 579, B 000, BRANC | LABOR | 34870 | L | 0,01126 | 41,67 | 0,47 | |
| FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | SINAPI | 12815 | UND | 0,02000 | 6,81 | 0,14 | |
| TOTAL B | | | | | | | 0,63 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|---------|--------------|------|--------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 7,21 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | 160,37% | 11,56 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 18,77 | 5,26 | 24,03 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 0,63 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 0,63 | 0,18 | 0,81 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 19,40 | | |
| BDI | 28,00% | 5,43 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 24,84 |

ARQ-020

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|---|-------|------------|---------|------------|
| Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de basquete, na cor vermelho segurança, largura de 5cm | LABOR | 200725 | M | JULHO/2014 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-----------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,50000 | 4,27 | 2,14 | |
| PINTOR | LABOR | 10140 | H | 1,00000 | 5,07 | 5,07 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,21 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|--|--------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI | LABOR | 37564 | L | 0,00056 | 20,26 | 0,01 | |
| TINTA ACRIL. INTERSHEEN 579, VERMELHO SEGU | LABOR | 34870 | L | 0,01125 | 43,06 | 0,48 | |
| FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | SINAPI | 12815 | UND | 0,02000 | 6,81 | 0,14 | |
| TOTAL B | | | | | | | 0,63 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|---------|--------------|------|--------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 7,21 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | 160,37% | 11,56 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 18,77 | 5,26 | 24,03 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 0,63 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 0,63 | 0,18 | 0,81 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 19,40 | | |
| BDI | 28,00% | 5,43 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 24,84 |

ARQ-021

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|---|--------|--------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de voleybol,na cor amarelo segurança, largura de 5cm | | LABOR | 200725 | M | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,50000 | 4,27 | 2,14 | |
| PINTOR | LABOR | 10140 | H | 1,00000 | 5,07 | 5,07 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,21 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI | LABOR | 37564 | L | 0,00056 | 20,26 | 0,01 | |
| TINTA ACRIL. INTERSHEEN 579, AMARELO SEGU | LABOR | 34870 | L | 0,01125 | 43,06 | 0,48 | |
| FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | SINAPI | 12815 | UND | 0,02000 | 6,81 | 0,14 | |
| TOTAL B | | | | | | | 0,63 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | 160,37% | 7,21 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | | 11,56 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 18,77 | 5,26 | 24,03 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 0,63 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 0,63 | 0,18 | 0,81 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 19,40 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 5,43 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 24,84 | |

ARQ-022

Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de futebol de salão, na cor branco, Ref.: B 000, largura de 8cm

LABOR

200725

M

JULHO/2014

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-----------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|--------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,80000 | 4,27 | 3,42 | |
| PINTOR | LABOR | 10140 | H | 1,60000 | 5,07 | 8,11 | |
| TOTAL A | | | | | | | 11,53 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|--|--------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI | LABOR | 37564 | L | 0,00090 | 20,26 | 0,02 | |
| TINTA ACRILICA MODIF. INTERSHEEN 579, B 000, BRANC | LABOR | 34857 | L | 0,01800 | 41,67 | 0,75 | |
| FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | SINAPI | 12815 | UND | 0,02000 | 6,81 | 0,14 | |
| TOTAL B | | | | | | | 0,91 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|--|--|--|---------|--------------|------|--------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 11,53 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 18,49 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 30,02 | 8,41 | 38,43 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 0,91 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 0,91 | 0,25 | 1,16 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 30,93 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 8,66 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 39,59 |

ARQ-023

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|---|-------|----------------------|---------|------------|
| Instalação de par completo de suporte de tabela de basquete de aço galvanizado de 8" e tabelas de vidro temperado á ser fixada em estrutura gavanizada de basquete, estrutura á ser chumbada em fundação de concreto armado, incluindo bloco em concreto fck=25mpa armado, dimensões 1.20x1.20x1.20m para fundação de suporte de tabela de basquete, inclusive fixação de quatro chumbadores tipo u astm a-36 5/8", escavação e reaterro,conforme projeto | IOPES | 0134 0135 0136 | PAR | JULHO/2014 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-----------------|-------|--------|------|----------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 26,64000 | 4,27 | 113,75 | |
| CARPINTEIRO | LABOR | 10111 | H | 14,97600 | 5,07 | 75,93 | |
| FERREIRO | LABOR | 10121 | H | 4,40800 | 5,07 | 22,35 | |
| PEDREIRO | LABOR | 10139 | H | 13,56000 | 5,07 | 68,75 | |
| SERVEENTE | LABOR | 10146 | H | 81,02700 | 3,72 | 301,42 | |
| TOTAL A | | | | | | | 582,20 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---|-------|--------|------|-------------|----------|---------------|-----------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ACO CA-50 DE 8.0MM | LABOR | 21517 | KG | 60,61000 | 3,78 | 229,11 | |
| ARAME RECOZIDO N.18 BWG | LABOR | 27010 | KG | 1,10200 | 5,35 | 5,90 | |
| AREIA LAVADA MEDIA | LABOR | 20503 | M3 | 2,39123 | 48,00 | 114,78 | |
| BRITA 1 | LABOR | 20517 | M3 | 1,44366 | 65,27 | 94,23 | |
| BRITA 2 | LABOR | 20518 | M3 | 1,44366 | 65,27 | 94,23 | |
| CIMENTO CP III - 32 | LABOR | 20508 | KG | 1.487,35440 | 0,37 | 550,32 | |
| DESMOLDANTE PARA FORMAS | LABOR | 28008 | L | 4,60800 | 9,28 | 42,76 | |
| PREGO 18X27 | LABOR | 26569 | KG | 1,72800 | 5,49 | 9,49 | |
| REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO TERCEIRIZADO) | LABOR | 70114 | M3 | 4,50000 | 27,20 | 122,40 | |
| SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) | LABOR | 21016 | M | 5,76000 | 5,18 | 29,84 | |
| TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) | LABOR | 21103 | M | 11,52000 | 13,93 | 160,47 | |
| TOTAL B | | | | | | | 1.453,53 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|--------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| BETONEIRA 320 L (E301) | LABOR | 80125 | H | 2,69892 | 17,26 | 46,58 | |
| TOTAL C | | | | | | | 46,58 |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|---------|-----------------|--------|-----------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | 160,37% | 582,20 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | 933,67 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 1.515,87 | 424,44 | 1.940,32 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 1.453,53 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | 46,58 | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 1.500,11 | 420,03 | 1.920,14 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 3.015,98 | | |
| BDI | 28,00% | 844,48 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 3.860,46 |

ARQ-024

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|---|-------|---------|------------|----------|--------------|---------------|---------|
| Banco de praça em concreto armado com dimensões 200x50 cm inclusive fundação (escavação, reaterro e bota-fora), conforme projeto, exclusive pintura | | COMP | COMP | UND | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 2 - SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | LABOR | 30101 | m3 | 0,89100 | 31,49 | 28,06 | |
| Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | LABOR | 30201 | m3 | 0,67825 | 33,92 | 23,01 | |
| Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com caminhao basculante de 4,0 m3 | COMP | EST-002 | T/KM | 3,40400 | 0,77 | 2,61 | |
| Conf.lançamento de concreto magro em beton.AC/BC | COMP | EST-003 | M3 | 0,02500 | 242,85 | 6,07 | |
| Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | LABOR | 40337 | m2 | 4,54545 | 63,45 | 288,42 | |
| Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | LABOR | 40236 | m3 | 0,46364 | 407,48 | 188,92 | |
| Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | LABOR | 40333 | kg | 3,13636 | 5,97 | 18,72 | |
| Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | LABOR | 40328 | kg | 17,45455 | 6,22 | 108,55 | |
| TOTAL B | | | | | | | 664,36 |
| | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | - | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | - | - | - |
| SERVIÇOS - (TOTAL B) | | | | | 664,36 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 664,36 | 186,02 | 850,38 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 664,36 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 186,02 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 850,38 |

ARQ-025

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|--|-------|--------|------------|---------|--------------|---------------|---------|
| Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 2", inclusive pintura, chumbamento e fundação em bloco de concreto de 30x30x40cm, conforme projeto | | LABOR | 200573 | UND | JULHO/2014 | | |
| | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,08000 | 4,27 | 0,34 | |
| PEDREIRO | LABOR | 10139 | H | 0,01890 | 5,07 | 0,10 | |
| PINTOR | LABOR | 10140 | H | 0,16000 | 5,07 | 0,81 | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 0,01427 | 3,72 | 0,05 | |
| TOTAL A | | | | | | | 1,30 |
| | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 2" (PARA CORRIMAO) | LABOR | 70328 | M | 4,56000 | 29,62 | 135,07 | |
| ESMALTE SINTETICO | LABOR | 37502 | L | 0,01248 | 14,81 | 0,18 | |
| AGUARRAZ MINERAL | LABOR | 38001 | L | 0,00139 | 7,99 | 0,01 | |
| LIXA PARA FERRO | LABOR | 38012 | UN | 1,00000 | 1,68 | 1,68 | |
| ZARCAO | LABOR | 38028 | L | 0,00762 | 9,37 | 0,07 | |
| TOTAL B | | | | | | | 137,01 |
| | | | | | | | |
| 3 - SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | LABOR | 40232 | m3 | 0,07200 | 373,34 | 26,88 | |
| TOTAL C | | | | | | | 26,88 |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 1,30 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | | | | 160,37% | 2,08 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 3,38 | 0,95 | 4,33 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 137,01 | | |
| SERVIÇOS - (TOTAL C) | | | | | 26,88 | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 163,89 | 45,89 | 209,78 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 167,27 | | |
| BDI | | | | 28,00% | 46,84 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 214,11 | |

ARQ-026

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|---|-------|------------|---------|------------|
| Fornecimento e instalação de placa orientativa de caminhada, em tubo de aço galvanizado diâm. 2" e 1 1/2" e chapa de aço nº 14, dimensões: 1,80x2,00 m, adesivada conforme projeto, incluindo bloco em concreto, chubamento e pintura a óleo ou esmalte, conforme projeto | LABOR | 210301 | UND | JULHO/2014 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-----------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE | LABOR | 10101 | H | 0,64000 | 3,95 | 2,53 | |
| PEDREIRO | LABOR | 10139 | H | 0,16000 | 4,69 | 0,75 | |
| PINTOR | LABOR | 10140 | H | 0,64000 | 4,69 | 3,00 | |
| SERVENTE | LABOR | 10146 | H | 0,13260 | 3,44 | 0,46 | |
| TOTAL A | | | | | | | 6,74 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---|---------|-----------|------|----------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AREIA LAVADA MEDIA | LABOR | 20503 | M3 | 0,00020 | 45,75 | 0,01 | |
| CIMENTO CP III - 32 | LABOR | 20508 | KG | 0,14560 | 0,38 | 0,06 | |
| ESMALTE SINTETICO | LABOR | 37502 | L | 3,07300 | 13,55 | 41,64 | |
| AGUARRAZ MINERAL | LABOR | 38001 | L | 0,02400 | 7,94 | 0,19 | |
| LIXA PARA FERRO | LABOR | 38012 | UN | 0,02400 | 1,65 | 0,04 | |
| ZARCAO | LABOR | 38028 | L | 0,09600 | 9,48 | 0,91 | |
| Chapa de aço galvanizado, no 14 (1,95mm) | SCO-RIO | MAT030200 | KG | 49,09041 | 3,22 | 158,07 | |
| TUBO ACO GALVANIZADO 2" DIN 2440 (PARA CORRIMAO) | LABOR | 70328 | M | 5,16800 | 31,29 | 161,71 | |
| TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" DIN 2440 (P/CORRIMAO) | LABOR | 71874 | M | 9,12000 | 23,60 | 215,23 | |
| ADESIVO PARA PLACA ORIENTATIVA | MERCADO | | M2 | 2,01600 | 70,00 | 141,12 | |
| TOTAL B | | | | | | | 718,98 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|---------|---------------|--------|---------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 6,74 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% | 160,37% | 10,81 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 17,55 | 4,91 | 22,46 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 718,98 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 718,98 | 201,31 | 920,29 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 736,53 | | |
| BDI | 28,00% | 206,23 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 942,76 |